AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 801-06\ELEKTRO

Bauvorhaben: UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU
1150 WIEN, DIEFENBACHGASSE 36

Auftragsbezeichnung: ELEKTROINSTALLATIONEN

Ausschreibende Stelle:  Bauherr/Auftraggeber:
PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33
Baubetreuung:
D.l. Norbert Schmiedehausen, ZT-Bauwesen
1060 WIEN, Linke Wienzeile 8
Tel.: 587 72 10-12
Elektroplaner:
Kubik-Project, Tel.: 02236 24619

Angebotsfrist: 28.06.2007 /10h Angebotsgrundlage sind Festpreise
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 28.06.2007 Druckdatum: 24.05.2007
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR  ..............
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR  ..............
GESAMTPREIS EUR .............. EUR  ..............
20 % UST +EUR .............. +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR  ..............
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 VORBEMERKUNGEN
00 00 Allgemeine Bestimmungen
Version 11, 2002-09
00 0011 Angebotsbestimmungen
00 0011000 Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote mussen in einem fest
verschlossenen Umschlag, welcher den
handelsrechtlichen Firmenwortlaut und
Standort des Betriebes, die Bezeichnung des
Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die
ausschreibungsgemalie Bezeichnung des
Sanierungsvorhabens (Erfullungsort,
Baustelle) und den Vermerk "Angebot -

nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben
werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges

gilt ausschlieRlich der mittels Datum- und
Zeitstempel ausgewiesene Termin.
Zusendungen mit der Post erfolgen unter
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der
Bieter.

Verspéatet eingelangte Anbote kénnen far

eine Zuschlagserteilung aufgrund der
offentlichen Ausschreibung nicht
bericksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf
dem Deckblatt erklart der Unterfertigende,
dass er dazu rechtsverbindlich befugt war
und sémtliche Teile, insbesondere die

Allgemeinen Bedingungen anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG
jedenfalls kostenlos und fiir den AN
verbindlich.

ABK-LV V2.6e-4113
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00 001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der
ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemaf den
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird
auf die Absicht hingewiesen, im Zuge des
Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu
fiihren. Der Punkt 4.2. der O-Norm A 2050 im
Sinne des Par.1 Abs.1 der Verordnung uber
die Vergabe von Leistungen LGBI.Nr.20/91 in
der letztgultigen Fassung wird ausdrticklich
aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so
ist das nur als einheitlicher Nachlass in
einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise
maoglich. Bei Nachlassen Uber 10% ist ein
detaillierter Nachweis vorzulegen, dass mit
den verminderten Preisen das Gewerk
zumindest kostendeckend hergestellt werden
kann.

Basis fiur die Ermittlung des Bestbieters

bzw. fir die Vergabesummen sind die
angebotenen Einheitspreise bei eventuell
korrigierten

Auftragsleistungsverzeichnissen,
gegebenenfalls aktualisierte Massen und die
Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B.
werden MalRnahmen, die in mehreren Gewerken
parallel ausgeschrieben wurden, nur in
einem Gewerk bertcksichtigt, Nachlasse und
gegebenenfalls Alternativangebote werden
eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf
Grundlage von entsprechend detaillierten
Anboten und unter Vorlage der
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und
genauer, Uberprifbarer Aufmalermittlungen
anhand von Ausfuihrungsplanen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder
auch Teilpauschalen sind nachtragliche

ABK-LV V2.6e-4113
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00 001102C

00 001103A

Mehrforderungen auf Grund von
Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der
Pauschale zugrundeliegende Mengengerust
ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von
Mengenuberschreitungen sind nur bei
Anderungen der Baukubatur oder des
Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige
Minderleistungen gegengerechnet.
Hinsichtlich Mehrforderungen aus
Erschwernissen oder Anderung der Qualitét
einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160
Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass
sein Angebot verbindlich ist. Eine
Beauftragung erfolgt durch ein einfaches
Schreiben des Auftraggebers, mittels dem
die Annahme des Angebotes, erganzt durch
ein schriftliches und beiderseits
unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter
Beilage des Auftragsleistungsverzeichnisses
bestatigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dal3 das
Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich
Mengen und Positionen vom Angebot abweichen
kann.

Sollte er sein Angebot wahrend der
Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter
den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem
Umstand resultierender Kosten und
Mehraufwénde schadlos.

Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch gemal? ONORM B 2063
ist zuldssig, wenn der Bieter vom

Ausschreiber einen Datentrdger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

erhalten hat.

ABK-LV V2.6e-4113
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00 001104A

Macht der Bieter von der Mdoglichkeit der
Abgabe eines Datentrégers Gebrauch, ist die
Abgabe eines eigenen automationsunterstutzt
und rechtsgiiltig unterfertigten
Leistungsverzeichnisses des Bieters
anstelle des auf den Vordrucken des
Ausschreibers erstellten Angebotes
zulassig. Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den
Bestimmungen der ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber
eingelesen. Bei Widerspriichen oder
Unklarheiten, einschlief3lich technischer
Probleme beim Einlesen des Datentragers
wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des
abgegebenen schriftlichen
Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare
Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer
vom Ausschreiber festgesetzten,
angemessenen Frist durch einen mangelfreien
ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem
gedruckten Angebot entsprechenden
mangelfreien Datentrager fristgerecht
vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM
B 2063 entspricht und auch tatséchlich vom
Ausschreiber eingelesen werden kann, ist
der Ausschreiber zu einer ersatzweisen
Behebung dieses Mangels auf Kosten des
Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem
Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist
die Abgabe eines Datentragers nicht
erforderlich.

Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom
Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige
in der Ausschreibung verlangte Nachweise
und Beilagen zum Angebot.
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00 001106B

00 001107A

00 001108A

00 001108D

00 001108E

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behélt sich das Recht vor, ein
Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd

- 2% oder mehr des urspringlichen
Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) betragt.

Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies
gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen
fehlt und der andere Preisanteil kleiner
als der Einheitspreis ist, gilt die
Differenz als fehlender
Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groRRer ist als der
Einheitspreis, wird der angegebene
Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und
der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder

Einheitspreisanteil mit der Halfte des
Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile
Uber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt
eine Korrektur der Preisaufgliederung geman
ONORM.

Nachlasse Aufschlage ONORM

Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten
als unbedingte Preisnachlasse.

Nachlasse/Aufschldge bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an
Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann
als angeboten,wenn die Bedingungen
eindeutig und unmissverstandlich aus einem
Begleitschreiben zum Angebot hervorgehen
und diese daher bei der Angebotseroffnung
protokolliert werden kénnen und den
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00

00

00

00

00

00

00

001108F

001109A

001111A

001112A

001112B

001112C

001113B

Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und
ONormen nicht widersprechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung
zu unklaren bedingten Nachlassen oder
Aufschléagen ist zulassig.

Bedingung Widerspruch zu LV
Bedingungen, auch allgemeine
Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen
Vergleich der Angebote und sind somit
unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen

der Angebotslegung, sondern im Falle eines
Zuschlages auch fir die gesamte Abwicklung:
Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr
enthaltene abweichende Geschéftsbedingungen
etc. sind ungiltig, auch wenn diese im Zuge
der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der
Gleichwertigkeit von Alternativangeboten
gilt: Qualitative und férderungsrechtliche
Ziele der Sanierung

Nachw.Befugnis/Berechtigung

LA Finanzamt

Letztgultige Lastschriftanzeige des
Finanzamtes.

Konto SVA

Letztglltiger Kontoauszug von
Sozialversicherungsanstalten und sonstigen
Kassen fur Sozialbeitrage.

Nachweis Kommunalsteuer

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer
und &hnlicher Abgaben.

Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren
erbrachten Leistungen, Giber deren
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00 001113F

00 001115D

00 001115E

00 001115F

Ausfuihrung mit Angabe des Ortes, der Zeit
und des Wertes der Leistungserfillung sowie
der Auftraggeber; soferne davon Leistungen
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist
der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

Muster/Dokumentation

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der
zu liefernden Produkte.

Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig
Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen
auch durch eine aktualisierte Eintragung in
den Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKO)
erbracht werden

Zusatzliche Nachweise

Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge
der Vergabeverhandlungen vom AN weitere
Nachweise zu verlangen. Der AN wird diese
in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefihrten Nachweise missen erst
zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw.
innerhalb einer Frist von 10 AT nach
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden.
Kann der Bieter diesen Nachweis innerhalb
der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG
von einer eventuell erfolgten Beauftragung
kostenlos zurticktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf
aktualisierte Nachweise gemal den Fristen
wie vor bestehen. Werden die Nachweise
nicht fristgerecht vorgelegt, kbnnen
Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein
Treuhandkonto geleistet werden, bis diese
vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an
Finanzamter oder Sozialversicherungstrager
geleistet.

ABK-LV V2.6e-4113
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00 001117B

00 001118B

00 001120A

00 001124F

00 001150A

Aufwand AG / Priforgane

Tritt der AN wahrend der Vergabefrist von
seinem Angebot zurlick, so wird der AN dem
AG samtliche Kosten fir die Prifung des
Angebotes, die Bewertung fiir den
Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand
ersetzen. Dies gilt ebenso fir den
Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen
Pruforgane.

Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die
nicht vergltet wurden, werden nur dann auf
Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor
Ablauf der Angebotsfrist schriftlich
vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem
Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie
im Auftragsfalle die Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis,
ermittelt aus den angebotenen
Einheitspreisen, den Massen geméani
Auftragsleistungsverzeichnis und
preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

Sicherheit und Gesundheitsschutz
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom

Planungskoordinator koordinierten

gemeinsamen Einrichtungen und MafZnahmen
festgelegt sowie die Einteilung der

Arbeiten, welche gleichzeitig oder

nacheinander durchgefiihrt werden, die
voraussichtliche Dauer fur die Durchfiihrung
dieser MalRnahmen sowie Mal3nahmen bezglich

ABK-LV V2.6e-4113
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der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren
fur Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem
SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches
Gewerk mit der Durchfihrung der einzelnen
Mafinahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des
Angebotes zu bertcksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur Malnahmen, die der Bieter gemafn
SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit
das Leistungsverzeichnis dafir keine
Positionen der Unterleistungsgruppe
Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthalt
- in den allgemeinen Sammelpositionen der
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der
Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
Ebenso sind darin Kosten enthalten, die fur
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
von eigenen Arbeitnehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind,
wenn diese nicht als Nebenleistungen in
anderen Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im
Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind fur das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen
Ausfuhrungsfristen werden vom Auftraggeber
in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator
und im Einvernehmen mit den ausfiihrenden
Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse
aus solchen Terminfestlegungen innerhalb
des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert
und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei
erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten

unter Beachtung des Verursacherprinzipes in

ABK-LV V2.6e-4113
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00 0012

00 001201A

00 001201D

Ubereinstimmung mit den vereinbarten
Vertragsgrundlagen geregelt.

Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. 6rtliche oder
zeitliche Umstande beziehungsweise
besondere Anforderungen hinsichtlich der
Art und Weise der Leistungserbringung,
besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind fur die Ausfiihrung
der Leistung und damit fiir die Erstellung
des Angebotes von Bedeutung.

Leistungstermine

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate
nach Angebotser6ffnung

Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab
Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erklart sich bereit, nach

erfolgter Vergabe zusammen mit dem
Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke
einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan
zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom AN
zu unterzeichnen und bildet einen
integrierenden Bestandteil des Auftrages.
Grundlage sind die vom Auftraggeber
getatigten Vorarbeiten sowie die geplante
Bauzeit.

Dabei kénnen auf Betriebsurlaube nur in dem
Male Ricksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fur den
gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die
Fertigstellungstermine sind verbindlich und
jeder fur sich ponalisiert. Sollten sich
wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im

ABK-LV V2.6e-4113
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00 001201E

00 001201F

00 001202A

Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN den AG
im Zuge der Baubesprechungen bzw.
schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden Pdnalen von den
geman Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach
Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten
fur Leistungen, die durch den Verzug
entstehen: Stehzeiten anderer

Professionisten, Mehraufwand der OBA,
Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines

Verzuges eines AN, der den
Gesamitfertigstellungstermin gefahrdet bzw.
bei einer Uberschreitung von mehr als zehn
AT zu Lasten des AN eine Ersatzvornahme an
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen.
Dies gilt auch dann, wenn absehbar ist bzw.
der AG vermutet, dass der AN einen Termin
nicht einhalten wird.

Prafpflicht AN, Naturmafie

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich
termingerechter Erbringung von
Vorleistungen und Qualitat zu prifen und
die OBA rechtzeitig iiber Probleme zu
informieren. Diese Prifpflicht gilt auch

fur Werkzeichnungen betreffend Anschliisse
und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen
und Arbeiten rechtzeitig NaturmalRe zu
nehmen.

Unterbrechungen

Streitfalle berechtigen den AN nicht, die
Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist
unumganglich und wird zwingend verlangt.

ABK-LV V2.6e-4113
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00 001202F

Insbesondere - ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu
beachten:

-Im Haus sind derzeit 2 Wohnungen vermietet
und bewohnt u.zw.: im 2.Stock TOP5 sowie
der gesamte 3.Stock (Naturfreunde). Weiters
sind Teilflachen im Erdgeschoss und Keller
(Magazin) vermietet.

-Der 1.Stock ist unbewohnt.

-Die Tatsache, dal3 die angefihrten
Einheiten bewohnt bzw. bendtzt werden, und
deren Auswirkung auf samtliche Arbeiten ist
bei der Kalkulation zu bericksichtigen und

in die Einheitspreise einzurechnen.
-Diesbezigliche Erschwernisse werdenwenn
nicht durch eigene Positionen anderweitig
festgelegtnicht gesondert vergiitet.

Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten
geforderten Punkte Werkzeichnungen
(Ausfuihrungs-, Montageplane,
Stiickzeichnungen, Detail- und
Anschlusspléne etc.) anzufertigen. Vom
Architekten werden hierzu

Prinzipzeichnungen angefertigt, die als
Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale
festlegen,. Die Werkpléne sind mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu

erstellen und dem Architekten zur formellen
Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Dabei
angeordnete Anderungen und Korrekturen sind
vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten
benotigt grundsatzlich 1 Woche ab
Planeingang und wird durch
Korrekturen/Anderungen verlangert. Der
Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des
Architekten und entbindet den AN weder von
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der Haftung fir die Richtigkeit seiner
Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in
bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der
Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch
nicht bekannt waren, sind zu den

Bedingungen des Hauptauftrages auszufuhren.
Die entsprechenden Kosten sind vor
Beauftragung anhand von
Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und
dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fir Sonderwiinsche hinsichtlich
der Ausstattung, die vom Leistungsumfang
nicht in Deckung mit den
Férderungsrichtlinien zu bringen sind, sind
direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung
ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu
akkordieren.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

Baumeisterarbeiten

- Fundamentunterfangung mit HDBV (Bereich
Aufzug)

- Grundungspfahle fir die Bodenplatte im
Innenhof (HDBV)

- Mauerwerksvergttung (Bereich Aufzug)

- Diverse bauliche Anderungen in den
Bestandsgesschossen zufolge
Wohnungszusammenlegung
einschl.Mauerauswechslungen mit
Unterfangungstragern

- Ausbau des ehem.Lichthofes zu einem
Installationsschacht

- Aufzugsgrube aus Stahlbeton

- Verbauung des gesamten Innenhofes im
Erdgeschoss

- 4-geschossiger Zubau an der Riickseite des
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00 001300B

Traktes Diefenbachgasse (1.0G-1.DG)
einschl.Aufzugsschacht und
Installationsschacht.

- 4-geschossiger Zubau an der Rickseite des
Traktes Ortnergasse

- Turdurchbrtiche bei den Aufzugsportalen in
jedem Geschoss

- Einbau von 2 gebaudehohen
Stahlbetonwandscheiben zur Verbesserung der
Aussteifungssituation einschl. deren
Verbindung mit dem angrenzenden Mauerwerk,
Offnen und WiederverschlieRen der
Bestandsdecken sowie Fundamentierung

- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im
Bereich des Millraums

- Anrampungen im Hauseingang

- Verstarkung der Dippelbaumdecke 0.4.0G
(oberste Geschossdecke) durch Ausbildung
als Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und
Abdichtungsprovisorium fur den
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion)
- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten
im Zuge des Dachgeschossneubaus

- Vollwarmeschutzfassaden sowohl
strassen-als auch hofseitig

- Betonpflaster auf Rollierung im
Keller(Allgemeinbereich)

- Generellmit Ausnahme der
erhaltungswirdigen AltparkettflachenAbbruch
der bestehenden FuRbodenkonstruktionen und
Herstellen neuer FuRBbodenausbauten (Estrich
+ Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau,
Bodenkanalisation, Innenu.AufRen-
verputzarbeiten und Estriche auszufihren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag
mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln
(Steildécher) bzw. Zinkblech (Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech
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- Lichtkuppel fur den
Rauchfangkehrerdachausstieg
einschl.Lieferung der Rauchklappensteuerung
- Kastenférmige Hangerinne strassenseitig,
Hange-bzw. Saumrinne hofseitig,

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen
- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorraumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Gange

und des Hauseinganges.

Natursteinarbeiten

- Wiederherstellung des stark beschadigten
Sockels im Hauseingangsbereich mit neuem
Material.

- Instandsetzung des gewendelten
Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der
Trittflachen)

- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor

dem Hauseingang und den Lokaleingdngen mit
Tritt-und Setzplatten.

Schlosserarbeiten

- Stahltiren mit oder ohne
Brandschutzfunktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen
- Leitergdnge zwecks Erschliel3ung von
Belichtungselementen (Aufzugsschacht) und
des neu geschaffenen I-Schachtes.

- Gelander fur Terrassen

- Instandsetzung des Stiegenhausgeléanders
- Rauchfangkehrerstege einschliefilich
zugehoriger fixer und mobiler Leitern und
Treppen.

- ZentralschlieRanlage

- Hausbrieffachanlage

- Kellertrennwéande mit Fertigsystem

- Beschattungssystem mit Fixlamellen

- Pergolakonstruktion mit Beschattung im
Gebaudeeckbereich
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00 001300G

00 001300H

00 001300l

00 001300J

Konstruktiver Stahlbau

- Rdumliche 2-geschossige
Stahlrahmenkonstruktion fur den
Dachgeschossneubau mit eingebauter
Unterkonstruktion fir ein
Beschattungssystem

Metallschornsteine

- Verlangerung bestehender Kamine
(Mauerwerk) ab FuRboden 2.Dachgeschoss
- Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der
primaren Stahlkonstruktion

- zimmermannsmafige Dachaufklappungen in
geringem Umfang

- Dgachaufsatzkonstruktionen im Bereich der
Dachdurchfiihrung von I-Schachten.

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der
primaren Stahlkonstruktion

- Dachflachenfenster einschl. Zubehor

Bautischlerarbeiten

-Wohnungseingangstiren und Innentiren mit
Holziiberschubzargen

- Maisonettenstiegen einschl.
angeschlossener Gelander

- Einzelstufen vor Terrassen.

- Instandsetzung der Handlaufe des
Hauptstiegengelanders

- Instandsetzung bestehender
Wohnungseingangstiiren

- Auslésen einer verglasten Pendeltire und
Wiedereinbau an anderer Stelle
einschl.glaser-u.tischlermaRiger
Instandsetzung

HolzfuRbdden

- Fertigparkett auf Estrich geklebt
einschliel3lich Sockelleisten, in Zimmern
und teilweise in Vorraumen

- Instandsetzung bestehender
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00 001300M

00 001300N

erhaltungswiirdiger Parkettboden

- Teil6ffnung bestehender Parkettbdden
zwecks Einbau der Heizung sowie
Wiederverlegung und SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschréagenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weil3er
Innendispersion

- WeiRRigen von Wand- und Gewdlbeflachen im
Keller mit Sumpfkalk

- Holzanstrich auf profilierten,
tischlermalig instandgesetzten Tiren

- Erneuerungsanstrich auf der
Schaufensterkonstruktion im Erdgeschoss
- Metallanstrich auf Gelandern innen und
aul3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und
Stahltiiren

Fenster und Fenstertiiren

- Fenster und Fenstertiiren in
Holz-Alubauweise.

- Fenster in Aluminiumbauweise (Belichtung
des Stiegenhauses uber den Aufzugsschacht).
- Fensterbandkonstruktion.

- Innenfensterbanke aus beschichtetetem
Holz.

- AuRenfensterbanke aus Aluminium.

Aufzug

- Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw.
Ladestellen.
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00 001404C

Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

Heizung, Luftung, Sanitar
Lt. eigener technischer Beschreibung

Allgemeine Vertragsbestimmungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der
Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen
dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten
Unterlagen.

Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle
dort angefiihrten Vertragsnormen gelten
insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise
im Widerspruch zu den hier angefiihrten
Allgemeinen Bestimmungen bzw. den
Positionstexten des LV stehen.

Erganzungen
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F.
LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

Bestimmungen EVU

Geschaftsbedingungen des ortlich
zustandigen Elektroversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich
zustandigen Wasserversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich
zustandigen
Abwasserentsorgungsunternehmens:
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Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich
zustandigen Gasversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Fernwarme

Geschaftsbedingungen des ortlich
zustandigen
Fernwarmeversorgungsunternehmens:

Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien

Der Bieter erklart hiermit

rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen
des Wiener Wohnbauférderungs- und
Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die
Richtlinien des Wohnfonds Wien
anzuerkennen.

Wiener Baumschutzgesetz

Der Erlass Nr. 10/83 der

Magistratsdirektion der Stadt Wien

betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Féllen von Baumen bei
Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind
die Richtlinien fur die Anlage von Stral3en
RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN
18920 zu bertcksichtigen.

Fur Schéaden durch Nichteinhaltung dieser
Bestimmungen leistet der Auftragnehmer
vollen Kostenersatz.

Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen
sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich
Schall-, Warme- und Sonnenschutz.

Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische
Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem
Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene
gleichwertige Technische Spezifikationen
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vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern
die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird.

00 0014070 Raumhdhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder
ausgeschrieben, gelten die angebotenen
Preise hinsichtlich der Erbringung ohne
Unterschied des Erbringungsortes vor Ort
(z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhghen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H
vorgesehenen Aufzahlungen bei
Uberschreitung bestimmter Hohen, auf die
sich die Texte beziehen, gelten nur dann,
wenn die hiefur vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich
Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in
Positionstexten oder standigen
Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter
Geschosshéhen (z.B. 3,20 m1) beziehen,
werden hiemit vorrangig auf3er Kraft
gesetzt.

Die Geschosshohen sind aus den Planen,
welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme
aufliegen und auf Verlangen des Bieters per
elektronischer Datenlbermittlung oder gegen
Kostenersatz auch als Plandruck erhéaltlich
sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf
die Kosten daher kalkulierbar.

00 0014080 Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht dafiir entsprechende Positionen

im LV vorgesehen sind, ist das Schiitzen
anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor
Beschadigung und Verschmutzung durch eigene
Arbeiten durch geeignete Malinahmen wie
Abdecken, Abkleben usw. mit den
Einheitspreisen abgegolten.
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Beispielhaft - ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:
Fenster und Turen (Verputzarbeiten),
bestehende Ful3bdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.
Fur Schaden aus der Nichtbefolgung dieser
Auflage wird der Verursacher haftbar
gemacht
00 0014100 Gerlste

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen
im LV vorgesehen sind, sind sdmtliche fur
die eigenen Arbeiten benétigten Gerlste und
Hilfsgeruste in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Positionen des
Projektleistungsverzeichnisses beziehen
sich ausdrucklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf
Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten
Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten,
Maurerarbeiten, Betonu. Stahlbetonarbeiten
sowie alle anderen Verputzarbeiten,
gleichgiltig, an welchen Bauteilen diese
stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens
des Rohbaus werden ebenfalls nicht
gesondert vergutet, sondern sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem
Zeitpunkt vergitet, ab dem sie in
Verbindung mit dem Dachschutzgerist als
Schutzgerust fur die Herstellung der
Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Gerlstes ermittelt sich aus
den planmé&Rig vorgesehenen Zeiten fir die
Verputz- und Handwerkerarbeiten an den
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00 0014120

Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen
Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als
Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus
diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Geristarbeiten -
sei es durch die Inanspruchnahme im LV
enthaltener Positionen oder durch
Nachtragsangebote - verlangt werden.

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten
Generell kann der AN - was andere Gewerke
betrifft - von einem organisierten, dem

Stand der Technik entsprechenden Bauablauf
ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das
Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von
einer dem Stand der Technik entsprechenden
Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertdgen zugrundliegende
Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsatzen.
Jeder AN hat seine Arbeiten stets so
auszufuhren, dal3 das notwendige
Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle
des Gesamtwerkes einwandfrei moglich ist.

Dies kann bedingen, dal3 bestimmte Arbeiten
nicht in einem Zuge durchgefihrt werden
kdnnen, sondern wegen zwischenzeitlich
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke
unterbrochen werden mussen und erst zu
einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt
werden kénnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen,
dass dies in der entsprechend dem
Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt.
Langere Unterbrechungen als notwendig
werden dem jeweiligen Verursacher
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse,
die sich aus der planmafiigen Reihenfolge
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00 0014130

00 0015

00 001500A

00 001500B

ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

Meterriss

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse)
werden vom AN-Baumeisterarbeiten
hergestellt und sind von diesem in die
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wéhrend
der gesamten Bauzeit und die fallweise
notwendige Wiederherstellung z.B. nach
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben
und Tapeten etc. obliegt dem
AN-Baumeisterarbeiten und ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der
Verfugbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe
enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die
hier angefiihrten Beilagen mit
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers
gelten bei etwaigen Widerspriichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate
nach dem Tage der Angebotserdffnung. Die
Gultigkeit des Angebotes ist mit dem Tage
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate)
begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang
vor und auch nach der Vergabe abzuéndern.
Der AN wird diese Anderungen anerkennen,
die angebotenen bzw. verhandelten Preise
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00 001500C

00 0015010

bleiben unverandert gultig. Der AN hat aus
diesem Titel keinen wie auch immer
gearteten Anspruch auf Entschadigungen,
auch nicht fur entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten
Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk-
und Polierplane etc. unterfertigt der AN
rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung
nicht spatestens innerhalb von 14 Tagen
nach Aufforderung im Nachhinein, gelten
diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen
gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

Vollstandigkeit / Richtigkeit

Vollstandigkeit und Richtigkeit des
Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des

Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis
aufgrund der zur Verfiigung gestellten

technischen Unterlagen wie Plane,
Baubeschreibung und einer 6rtlichen

Besichtigung auf Vollstéandigkeit der Massen

und Leistungen geprift und dieses fur

richtig befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im

Zuge der Abgebotserstellung wird

ausdriicklich hingewiesen: Der Anbieter ist
verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder
unvollstandige Leistungsbeschreibungen in

einem Begleitschreiben zur Anbotslegung
hinzuweisen und zwar mit Begriindung.
ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES
SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:

Nach Angebotsprifung und vor der
Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit
dem AG das Leistungsverzeichnis prifen.
Ziel dieser Prifung ist die Abgabe einer
Erklarung des Bieters, dass das
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Leistungsverzeichnis in technischer
Hinsicht vollstandig ist, also alle
Leistungen zur sach- und fachgerechten
Fertigstellung des Werkes enthélt.

Nachtrége nur bei konzeptionellen
Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich
Anderungen der zum Zeitpunkt der
Ausschreibung vorgesehenen Ausfiihrung oder
des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht
voraussehbaren Umstanden maoglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die
ordnungs-und normgemafe Ausfiihrung zu den
vertraglich festgelegten Preisen

vereinbart. Gleichzeitig werden
Preisdnderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich
ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit
Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung
wegen Verletzung Uber die Halfte des wahren
Wertes.

Preisbasis, Festpreise

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der
ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate tiber
die geplante Bauzeit hinaus.

Veranderliche Preise kdnnen nur zum Tragen
kommen, wenn die Ursachen fiir die
verspatete Fertigstellung nicht im
Einflussbereich des Auftragnehmers liegen
und kommen nur fir Leistungen zur
Anwendung, die nach dem Ende der
Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fiur die Preisbildung gilt der Tag
der Anbotserdffnung.

Fur Preisdnderungen bezuglich der
Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA
48.
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Lohn- und Materialpreiserh6hungen, egal
welcher Art, werden nur gemalf3 den
Richtlinien der MA 25 - Referat
Preisbildung - bzw. der vom
Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index)
bertcksichtigt. Die Wahl des
Berechnungsverfahrens obliegt dem AG.
Die Geltendmachung der Anspriiche aus den
Baukostenveranderungen kann erst mit Legung
der Schlussrechnung erfolgen, wobei fur
jede Abschlagsrechnung die
Baukostenerh6hung getrennt ermittelt wird.
Der Bieter hat bei der Festlegung der
entsprechenden Abrechnungszeitraume dafur
Sorge zu tragen, dass die jeweiligen
Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden
kdnnen. Versdumt er dies, werden nicht
gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum
zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG
zugeordnet.
00 001503A Séubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen
Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie
Abfall, Schutt und alle seine nicht
bendtigten Baustoffe und Geréate von der
Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaf den
Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz
und Ubergibt dem AG entsprechende
Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der
Leistung von der Einhaltung dieser
Vereinbarung abhéngig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behélt sich
der AG das Recht vor, unter
Berticksichtigung der Materialtrennung
Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese
Sammelcontainer zu beniitzen. Die Container
sind unter Ausnutzung des Raumangebotes
maoglichst hohlraumfrei zu befillen.
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Die Entsorgungskosten werden nach dem
Verursacherprinzip bzw. wenn der
Verursacher nicht feststellbar ist,

anteilig auf alle beteiligten Firmen
aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sauberung seines
Tatigkeitsbereiches, so ist der AG
berechtigt, ohne jede weitere Verstandigung
des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu
veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend
durch die OBA uiberwacht und dokumentiert
(Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung
werden anlaflich der wochentlichen
Baubesprechung schriftlich protokolliert

und laufend saldiert.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN
kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen
als Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt
sind, werden diese wéhrend der Bauzeit
belassen und ohne Aufzahlung im Rahmen der
Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales:

Samtliche Positionen von
Nachtragskostenvoranschldgen sind gemafl dem
LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen
anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System
des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschléage, welche dieser
Bestimmung nicht entsprechen, sind

innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen.
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens

der OBA auf Kosten des AN. Fir
Nachtragskostenvoranschlage gelten die
Bestimmungen des Hauptangebotes und der
darauf beruhenden Vertrage. Nachlasse und
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge
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von Auftragsverhandlungen gewéahrt wurden,
gelten in weiterer Folge auch fir samtliche
Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrage
(aufgrund geénderter Ausfiihrungen)
erforderlich werden, erfolgt die

Preisprifung und die Beaufragung von
Nachtréagen unter Vorbehalt der Zustimmung
des Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt
diese eventuell seitens des Sachvertandigen
festgestellten angemessenen Preise und die
daraus resultierende Preiskorrektur und
verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG
ist diesbezuiglich klaglos zu halten.

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN
muss der deutschen Sprache (auch der
technischen Begriffe) machtig sein oder

sich eines Dolmetschers bedienen, der diese
Anforderungen erfullt. Alle Nachteile

infolge sprachbezogener
Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu
Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefiihrer/Obermonteure
etc. durfen wahrend der gesamten Bauzeit
nur mit Zustimmung der OBA ausgetauscht
werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die
Abldse des Vertreters des AN ohne Angabe
von Grinden zu verlangen.

Unterkinfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert
werden, ist es nicht méglich, dem AN Raume
fur die Lagerung oder als Unterkunft auf
Baudauer zur Verfiigung zu stellen.
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Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die
Verminderung der Verantwortung des AN. Fir
die méngelfreie Leistungserbringung und die
Einhaltung der gemeinsam vereinbarten
Termine ist ausschlief3lich der AN
verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen
Nachweis Kosten fir den Mehraufwand fur
folgende Punkte gemafl HOA bzw. HOB geltend
machen:

1. fiir das Andern von Bauzeitenplanen und
sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch
das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter
Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prifung betreffend
die Erledigung von Mangeln, nachdem die
erste Prifung hinsichtlich der Behebung
negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich standig
wiederholenden Fehlern bei der Erstellung
von Rechnungen

4. fur den Zeitaufwand fur von seitens des
AN nicht eingehaltenen
Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur
Diebstahl, Unfélle und Beschadigungen vor
der Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den
Verursachern laufend in Abzug gebracht,
nicht direkt zuordenbare Bauschaden werden
gemal’ den hochgerechneten
Schlussrechnungssummen aller am Bau
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug
gebracht. Die Aufteilung von nicht
zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird
jeweils nach Vorliegen im Rahmen der
Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 30
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
der Schaden direkt vom Erbringer dem
Verursacher zu verrechnen, eine Prifung
seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle
am Werk Beteiligten anerkennen, dass fur
die Behebung von Bauschaden ausschliel3lich
die am Werk beteiligten Firmen beauftragt
werden kdnnen, damit die Gewahrleistungen
eindeutig zuordenbar sind.
00 001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen
stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die
Bauschadensverfolgung, die weitere
Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
MaRnahmen zum BauKG etc. besprochen. An
dieser Besprechung sollten alle
Projektleiter der einzelnen Firmen
teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der
abwesende Bieter die wahrend dieser
Baubesprechungen getroffenen
Entscheidungen.

Protokolle:

Samtliche wesentliche Punkte, die den
Bauablauf betreffen, werden seitens des AG
protokolliert. Diese Protokolle werden den
Beteiligten Ubermittelt.

Einwénde:

Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle
(Einwendungen sind nur méglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen
hat), Schriftverkehr oder
Rechnungsprifungen missen innerhalb einer
Woche schriftlich und begrindet bzw. im
Rahmen einer Baubesprechung vorher miindlich
einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des
Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem
Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemaf Eingangsstempel,
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spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundsatzlich die
gleichen Auflagen und Bedingungen zu
erfullen, wie sie seitens des AG auch vom
AN gefordert werden.

Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer
weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbezigliche
Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des
angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat
der AN beim AG das Einverstandnis
einzuholen. Der AG hat das Recht,
Subunternehmer ohne Angabe von Grinden
abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe
mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an
einen oder mehrere Subunternehmer
weiterzugeben, ist neben der Zustimmung des
AG auch eine Bankgarantie im Wert der
weitergegebenen Leistungen kostenlos
vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der
finanziellen Anspriiche der Subunternehmer
gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG
Leistungen, die seitens Subunternehmer
erbracht wurden, bezahlt bekommen haben,
ohne diesbezlgliche, seitens des
Subunternehmers verrechnete Leistungen
diesem bezahlt zu haben, behalt sich der AG
das Recht vor, die Bankgaranie in der Hohe
der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten
Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.
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Der AN bekommt im Falle einer Behauptung
eines Subunternehmers tber die Nichtzahlung
von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der
der AN den Nachweis lber die Zahlung fuhren
kann und muss.
Der oder die Subunternehmer sind
nachweislich tber den Zweck dieser
Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.
00 001520A Erstellung von AufmafRen monatlich

Grundsétzlich gilt die Abrechnung nach den
Erfordernissen der Kostenaufteilung nach
dem MRG als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung
zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN
auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geforderte Leistungen sowie
Bauschéden sind ebenfalls getrennt
auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der
OBA unter Beriicksichtigung der vorhin
angefiihrten Kostenstellen eine seitens des
AN positionsweise vorbereitete
Aufmalierstellung vorzulegen, die gemeinsam
gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der
OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung
erstellt werden. Aufmal3e missen unabhéangig
von einer Rechnungslegung mindestens
monatlich erstellt und kollaudiert werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und
Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
tbernehmen.
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Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der
Regel bzw. wenn fir das Verstandnis
erforderlich aus kotierten, farblich
angelegten Zeichnungen bzw.
Abrechnungsplanen im geeigneten Maf3stab
sowie entsprechenden Aufmal3- und
Summenblattern.

Die Priufung der Aufmalie erfolgt durch einen
Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist
unter Beriicksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA
zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik,

die Positionsnummern und Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung missen die
Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der
OBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen kénnen héchstens monatlich
gelegt werden bzw. muss der
Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der
AN zusatzliche Rechnungsprifungen, ist der
OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden,
die tatsachlich beauftragt wurden,
unabhangig vom Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach
Legung der Schlussrechnung wird
einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung
der Schlussrechnung gilt als Bestatigung
des AN, dass samtliche Leistungen
ordnungsgemal erbracht und verrechnet
wurden.
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Schlussrechnungen sind innerhalb von 4
Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen.
Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als
Schlussrechnung bzw. wird die
Schussrechnung durch die OBA erstellt.
Diesbezugliche Kosten tragt der AN.
00 001520D Regierechnungen

Regierechnungen kdénnen nur aufgrund
bestatigter Regiescheine gestellt werden.
Fur jede Leistung ist ein eigener
Regieschein auszufiillen.

Die Regiescheine missen spétestens 7 Tage
nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung
vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, gilt die Leistung als nicht
erbracht.

Regiearbeiten mussen spatestens 4 Wochen
nach der Prufung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, verféllt die Rechnung, es sei
denn, dass seitens der OBA ein

schriftliches Einverstandnis zur spateren
Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen
nur die Ausfiihrung der Leistung. Die
Prufung, ob eine daraus abgeleitete
Forderung berechtigt ist bzw. eine
Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge

der Rechnungsprufung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet
werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung
im Zuge der Erbringung von Regieleistungen
kann nicht verrechnet werden. Die
entsprechenden Preisanteile sind entweder
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in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.
00 001520E Prif- und Zahlfristen

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen
der pruffahigen und geman Position
1520fortlaufend erstellten Rechnungen bei
der OBA 20 Werktage, fiir Schlussrechnungen
50 Werktage. Die Zahlfrist beginnt 20
Werktage ab Ende der Priffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungsprifblatt
erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses
gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der
Rechnungsprifung nicht einverstenden sein,
so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber
mit Vorbehalt zu unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret
begriindet und nachvollziehbar dokumentiert
dem AG gleichzeitig mit dem unterfertigten
Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor
Einlangen des gegengefertigten
Rechnungsprifblattes und der etwaigen
schriftlich begrindeten Vorbehalte werden
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder
Férderungsgeber weitergeleitet, die
Prffrist wird fir diesen Zeitraum
unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen,
die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG
angewiesen werden. Sollte das Ende des
Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen,
verléngert sich die Zahlfrist bis zum
nachsten Banktag.

Prif-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember
bis zu dem, dem 6. Janner folgenden Werktag
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses
fir jede Rechnung gesondert vereinbart. Die
Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem das
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seitens des AN - gegebenenfalls mit
schriftlich begriindetem Vorbehalt -
unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG
(auch per Fax) einlangt.
00 001520F Rechenvorgang Rechnungsprifung

Im Rahmen der Rechnungsprifung wird ein
Prufblatt erstellt. Auf diesem sind

folgende Angaben enthalten bzw. wird wie
folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziglich etwaiger
Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von
dieser Zwischensumme errechnen sich der
allgemeine Bauschaden, die
Bauwesenversicherung und die Riicklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige
Haft- oder Deckungsricklasse in Abzug
gebracht bzw. eventuell durch Bankgarantien
gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus
ergibt sich die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein
etwaiges Skonto berechnet und in Abzug
gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03.
Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits
angewiesene Nettobetrage werden zum Schluss
in Abzug gebracht. Daraus folgt der
anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der
konkret auf die Rechnung bezogenen
Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft-
oder Deckungsrucklassen bei Zahlung
innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele
ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird.
Insbesondere Haftriicklasse werden fallig
nach positiver Prifung einer Bankgarantie
bzw. durch Anforderung des AN nach Ablauf
der Gewabhrleistung (sofern bei der
Schlussfeststellung keine Méngel
festgestellt werden).
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Rechnungsprifung WFW

Samtliche Rechnungen werden nach der
Priifung durch die OBA auch durch den WFW,
bzw. einen vom WFW eingesetzten
Sachverstandigen gepruft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprifung
Differenzen zwischen der OBA, dem AN und
dem WFW enstehen, anerkennt der
Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW
vorgenommene Preiskorrekturen und
verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobuiros
oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG
nicht zulassig.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung

fortlaufend zu beobachten. Wird

ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme
um mehr als zehn Prozent tGberschritten

wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet
seines Entgeltanspruches mitzuteilen.
Versdumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2
Monate.

Insolvenzverfahren

Wird Gber den Bieter ein Insolvenzverfahren
eroffnet, so ist der Auftragggeber

berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden

damit in Zusammenhang stehenden
Stundenaufwand nach Stunden gegeniiber dem
Insolvenzverwalter zu verrechnen und von

noch bestehenden Guthaben, auch aus anderen
gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu
bringen. Basis dieser Verrechnung ist die

GOA in der jeweils aktuellen Fassung.
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00 001522A Bauwesenversicherung 0,30%
Der AG wird fur das Bauvorhaben eine
Bauwesenversicherung abschlie3en. Die
Kosten fir diese Bauwesenversicherung in
Hohe von 3,0 Promille werden bei den
Rechnungen des AN in Abzug gebracht,
unabhéngig vom Bestand einer eigenen
Versicherung des AN.
00 001522B Allgemeiner Bauschaden 1,5%

Fur allgemeine, nicht zuordenbare
Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,5%
der Rechnungssumme getéatigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller
am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des
gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG
eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhaltnis
der Schlussrechnungssummen in Abzug
gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen
Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fr

die Behebung allgemeiner Bauschaden wird
mit der Schlussrechnungssumme riickvergiitet
bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende
Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung
gefiihrt, die seitens des AN auf Anfrage
eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den
Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird
entsprechend gutgeschrieben und ein
etwaiger Uberschuss riickiiberwiesen bzw.
eine Nachforderung gestellt.
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Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angefiihrten Termine
und Zwischentermine werden durch die OBA
laufend kontrolliert und etwaige

Abweichungen entweder sofort oder zumindest
anlaBlich der wochentlichen
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.
Zur Abdeckung der unter 001523C angefiuhrten
Schaden wird durch die OBA ein dem Verzug
adaquater Betrag, mindestens jedoch _
200.-/Kalendertag festgestellt und dem
Verursacher angelastet.

Dabei wird natirlich berticksichtigt, ob
notwendige Vorleistungen rechtzeitig

erbracht bzw. sonstige notwendige
Voraussetzungen erfillt sind.

Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen
prufen und erst danach entscheiden.

Letzlich unterwerfen sich jedoch alle
Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll
festgehalten und bei der nachsten
Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu
verstehen und wird nach Fertigstellung des
Bauvorhabens analog den Bestimmungen Uber
den Bauschaden abgerechnet.

Dabei wird nur der tatsachlich entstandene
Schaden berucksichtigt.

Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung

auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die

Abrechnung erfolgt im Verhaltnis der
hochgerechneten Schlussrechnungssummen der
am Bau beschéftigten Unternehmer ohne
Rucksicht auf ihre Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der
Wohnfonds Wien vertreten sein.
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Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein
entsprechend bedrucktes Gerlistnetz ersetzt.

Ergénzung Leistungsumfang

Uberall wo im LBH, insbesondere bei
Standardpositionen, nicht ausdrticklich
vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-,
Schutz- und Nebenleistungen zur
Hauptleistung - bauseits erbracht werden,
sind diese Leistungen seitens des AN zu
erbringen und einzukalkulieren.

Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG
hat der AN folgende Unterlagen, falls
zweckmalig, dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstande
und der Bezugsquellen fir eine
Ersatzteilbeschaffung

- Prufzeugnisse und
Zulassungshbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und
Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

Muster

Die Kosten fir das Vorlegen oder das
Herstellen von Mustern in geeigneter GroRe
und Art ist einzukalkulieren.

Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von
Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende
Beilage zur Fertigstellungsanzeige

notwendig sind, sind von den jeweils
zustandigen AN fristgerecht beizubringen.
Die diesbeziiglichen Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, sofern

nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik,
Wasser, Gas, Strom etc.).
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Beweissicherung

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten
auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefihrt. Eine Kopie dieser
Beweissicherung kann der AN gegen
Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung
Erganzungen bendtigen, so hat er diese auf
seine Kosten zu bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im
Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in
ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-,
Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in
den Wohnungen eingebauten Bdden, Fliesen,
Fenster, Heizkorper, Kiichen, elektrische
Gerate etc. zu Ubergeben.

Kosten Schliessanlage

Der AG hat auf eigene Kosten eine
Schliessanlage errichtet, damit der AN mit
einem Schlissel Zutritt in die zu
sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und
Schlgsse sind nach Fertigstellung der OBA
zu Ubergeben. Fehlende Schldsser und
Schlussel werden zum Selbstkostenpreis
ersetzt, die Kosten dem Verursacher
angelastet.

Pdnalen

Als Ponale wird vereinbart: Je Kalendertag
wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille
der in Verzug befindlichen Leistung,
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht.
Da die Ermittlung dieser Betrége wéhrend
der Baudurchfuihrung im Nachhinein meist
strittig ist, werden die den ponalisierten
Terminen zugeordneten Leistungssummen vom
AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziglichen Pdnalen als fixe Tagessatze
in den Vertragen verankert. Mit
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Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN
diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung
nicht spatestens - unter Beilage aller
notwendigen Unterlagen in einer prifféahigen
Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei
der OBA aufliegen, wird das P6nale von der
Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der
Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch
die gemeinsam vereinbarten
Zwischenfertigstellungstermine sind
ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine
sind auch solche, die fir die fristgerechte
Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

Schadensersatz

Zuziglich zum Pdnale kann der AG
Schadensersatz geltend machen, sowohl fur
entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang,
aber auch fur durch die Verzdégerung
entstandene Mehrkosten: z.B. fir den
Mehraufwand der OBA fir das Umarbeiten von
Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhdhten
Aufwand fur den notwendigen Schriftverkehr,
Telefonate, Koordinierungsaufwand,
Uberwachung der Baustelle etc. Mehrkosten
durch notwendige Beschleunigungsmalfinahmen
bei anderen gewerken zur Terminaufholung
hoéhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender
Schaden ist auch bei leichter

Fahrléassigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch
bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf
Schadenersatz gemaR ONORM 2110, volle
Genugtuung. Die Bestimmungen uber das
richterliche Mafigungsrecht werden in
diesem Fall nicht angewendet.

Mit der Abgabe des Anbots und der
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dazugehoérenden Unterfertigung bestatigt der
Bieter diesen Passus ausdrtcklich.

Qualitatsabziige

Grundsétzlich sind die Leistungen

mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge
der Ausfiihrung zu unwesentlichen, aber
behebbaren Mangeln kommen, kann der AG auf
der Behebung bestehen und wird der AN diese
Behebung leisten. Sollte der AG mit einem
Qualitatsabzug einverstanden sein, so

betragt dieser mindestens 20% der
Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet

sich nicht nur aus den eigentlichen

Positionen, sondern beinhaltet auch die
Nebenleistungen, die fir eine sachgerechte
Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden
auch die Gerustung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines
Angebots sein Einverstandnis, dass der AG
etwaige Forderungen aus einer Beauftragung
projektibergreifend mit etwaigen anderen -
auch zukunftigenAuftragen gegenverrechnen
kann.

Méngelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fur alle von ihm oder in
seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der
Weise, dass er alle Mangel, die sich
innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der
Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu
beheben beginnt und in gemeinsam
vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit
fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte
Unterbrechungen sind nicht gestattet und
berechtigen den AG, sofort ohne weitere
Verstandigung eine Ersatzvornahme zu Lasten
des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese
Méngel durch Dritte seiner Wahl ohne
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weitere Verstandigung und auf Kosten des AN
beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im

Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung
Méngel auf Kosten des AN beheben zu lassen.
Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des
Anbotes damit einverstanden, dass zur
Behebung etwaiger Méangel keine Nachfrist
gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden ber eine
Hausverwaltung mit einem
24-Stunden-Notdienst betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel
(Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall
etc.) innerhalb der gewéhnlichen
Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der
Hausverwaltung der AG informiert, der diese
Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfélle
aulRerhalb der gewdhnlichen Geschéaftszeiten
gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
Hausverwaltung tber den Einsatz einer mit
dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN
anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass
aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten
im Verschuldensfalle von ihm Gibernommen
werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen
in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN
durchzufihren.

Daher wird die Gewdhrleistung des AN,
soferne der Notdienst diesbeziiglich
Leistungen erbringt, nicht eingeschrankt
oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und
Folgeschaden im Interesse Aller zu
minimieren und so die fur alle Beteiligten
kostengunstigste Abwicklung zu erreichen.
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Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des
AG fir verdeckte Mangel bestatigt der AN
mit Abgabe des Angebotes, dass die
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der
Schlussfeststellung eintritt. Bis dahin

obliegt die Beweisfiihrung eines
Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis
eines Nichtverschuldens in der Regel
problemlos gelingen kann.

Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe
enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei
etwaigen Widersprichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen und
00.15 Besondere Bestimmungen des
Auftraggebers.

SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

Ankundigung gefahrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend
angekundigte geféhrliche Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen
einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfur

nicht verwendet werden kdnnen. Der
Auftraggeber veranlasst die

Beriicksichtigung der angekiindigten Stoffe
in einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfiihrung

die Notwendigkeit, nicht angekiindigte
gefahrliche Stoffe einzusetzen, wird vor
deren Verwenden das Einvernehmen mit dem
Baustellenkoordinator hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden
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0016050

001606B

001607B
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0016110

001615B

nahere Angaben zu den geféhrlichen Stoffen
beigebracht.

Das Verwenden folgender gefahrlicher
Stoffe wird angekindigt (falls erforderlich
Hinweis auf etwaige Beilagen):

Baustellengemeinkosten

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen
im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe
erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe
erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Leistungen fur andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird
nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen
im Leistungsvertrag enthalten sind, werden
durch Winterbeziehungsweise Schlechtwetter
bedingte Erschwernisse nicht gesondert
vergutet.

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den
Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
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Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu
korrigieren. Bautagesberichte miissen
mindestens wochentlich der OBA zur Priifung
vorgelegt werden.

Uberwachung am Erfillungsort

Die Uberprufung am Erfillungsort geman
ONORM B 2110.

Uberpriifung im Betrieb

Die zusétzliche Uberpriifung im Betrieb
gemaR ONORM B 2110.

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich tGber die
Beendigung der Arbeiten informieren, ohne
dass dadurch eine Ubernahme ausgelost wird:
seine Leistungen gelten unbeschadet
etwaiger Benltzung durch den AG als nicht
Ubernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdrucklich vereinbart, dass fir
den Beginn der Gewahrleistung ein einziger
Termin fur sémtliche Gewerke stattfinden
wird. Der AG wird den AN schriftlich den
Termin der Ubernahme 14 Tage vor einem
beabsichtigten Ubernahmetermin
bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme
nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung
des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt
vorbehaltlich der férderungsrechtlichen
Ubernahmen.

Gewahrleistung

Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur
Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die
Gewahrleistung 5 Jahre.
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Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen
aus Mangeln, die innerhalb der
Gewahrleistungsfrist entstanden sind,

jedoch nicht zufriedenstellend behoben
wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewadhrleistung.

Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemaR ONORM B
2110 vereinbart.

EDV-Bauabrechnung zulassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch
gemal’ ONORM B 2114 ist zulassig.

Deckungsriicklass

Ein Deckungsricklass in der Hohe von 10 %
Deckungsriicklasse werden ausschlie3lich in
bar einbehalten.

Haftungsriicklass
Ein Haftungsrticklass in der Héhe von 5 %

Haftbriefe / Ricklasse

Rucklasse mit Ausnahme von
Deckungsriicklassen sind mittels eines
unwiderruflichen und uneingeschrankten
Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG
zugestimmt hat, abldsbar. Eine Bankgarantie
berdhrt die Gewéhrleistungspflicht nicht

und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fir Haftungsricklasse miissen 60
Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus
gultig sein. Ein Abruf ist per Fax

mindestens bis eine Woche nach Ablauf der
Gewabhrleistungsfrist moglich, soferne ein
Haftungsfall innerhalb der Frist

festgestellt wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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PROJEKT

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Bauvorhaben

Wohnhausanlage , Diefenbachgasse 36, 1150
WIEN

Die Wohnhausanlage besteht aus einem
mehrstdckigem Gebaude mit einer Stiege

Das Haus besteht aus einer Unterkellerung

mit Abstell- und Nebenraumen. Im Erdgeschol3
befindet sich ein Lokal, ein bestehendes
Magazin und Nebenraume. In den oberen
Geschol3en sind jeweils Wohnungen
untergebracht. Das Dach wird ausgebaut und
mit 5 Wohnungen erweitert. Es wird ein

Aufzug vorgesehen, der alle Zugangsgeschol3e
erreicht.

Es bleiben folgende Wohnungen/Biros in
Betrieb und miussen dadurch weiterversorgt
werden.

3.0G - BURO 9 Naturfreunde, gesamtes
Geschol3 236,57m2

2.0G - WNG 5 59,94m2

EG - Magazin 110,59m2

Energieversorgung

Die Versorgung des Gebaudes mit
elektrischer Energie erfolgt von
WIENSTROM. Der Hausanschlul3kasten wird
erneuert.

Es werden funf Abgange geschaffen:

1x TRENNER 00 Wohnungen

1x TRENNER 00 Biro 3.0G

1x TRENNER 00 Allgemein mit Aufzug
1x TRENNER 00 Lokal

1x TRENNER 00 Magazin
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00 0100060

00 0100100

Die Hauptleitungen vom HAK WIENSTROM bis
zum Z&ahlerraum werden in einer
geschlossenen Verrohrung gefihrt. Die
Steigleitungen werden auf Putz in

Kabeltassen und Verrohrungen in einer

Nische hochgezogen.

Die Wohnungszuleitungen werden unter Putz
oder im Fuf3bodenaufbau zu den einzelnen
Verteiler gefihrt.

Versorgungsunternehmen,Zahlung

Das Wohnhaus liegt im Versorgungsbereich
von WIENSTROM

Die Vorschriften und
Ausfihrungsbestimmungen von WIENSTROM sind
unbedingt einzuhalten.

Samtliche Arbeiten an der Energieversorgung
sind vorher mit WIENSTROM abzustimmen.
Die Zahlungen werden in einem gemeinsamen
Zahlerraum im KG untergebracht.

Die Koordination und rechtzeitige

Bestellung der Zéhler und des
Schleifenkastens sowie die Abholung der
Gerate von WIENSTROM obliegt dem
Auftragnehmer und werden nicht gesondert
vergutet.

Ebenso sind die Z&hleranmeldung
einzurechnen.

SchutzmalRnahme

Als SchutzmafRnahme wird im Einvernehmen mit
WIENSTROM Nullung mit Zusatzschutz
FI-Schutzschaltung vereinbart.

Stark- Schwachstrominstallation

Samtliche Installationen sind nach den
einschlagigen Vorschriften auszufithren
(Speziell E8001 und EN1) und haben dem
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Stand der Technik zu entsprechen. Die
Wohnungsinstallationen haben der ONORM
E8015

Die Stark- und Schwachstrominstallation
erfolgt ausgehend von der Hauseinfiihrung
Uber Verrohrungen und Kabeltassen bis zum
Installationsschacht. Die Steigtrasse

selbst wird in einer Nische ober Putz

verlegt.

Samtliche Verrohrungen ausgenommen Keller
und Technikraume mussen unter Putz verlegt
werden.

Die Installation im Keller erfolgt auf Putz

in Industrieverrohrung. Ausnahme bildet das
Stiegenhaus KG, das ebenso unter Putz
installiert werden muss.

Die Installationen sind so auszufuhren,

dass jederzeit eine Leitung nachgezogen
werden kann. Die Abzweigdosen sind so zu
wabhlen, dass die Klemmungen gentigend Platz
haben und der Einzug ohne Mihe durchgefuhrt
werden kann.

Die Verrohrung zu den Deckenauslassen hat
schonend im Hohraum der Schalung zu
erfolgen. Es ist in jedem Fall ein
Durchschneiden der Schalung sowie des
Putztragers zu vermeiden.

Bei Stemmarbeiten in Bereichen von
Unterziigen und Stlitzmauern ist vor Beginn
der Arbeiten die OBA Hochbau zu
verstandigen und eine entsprechende
Bestatigung einzuholen.

Verrohrungen im Ful3bodenaufbau sind vor
Verlegung mit der OBA abzustimmen um
Kreuzungspunkte mit der HKLS oder Probleme
mit der Trittschallddmmung zu vermeiden.
Rohre und Dosen im Beton sind so zu
befestigen, dass Beschéadigungen
auszuschlief3en sind.

Verrohrungen, die durch Brandabschnitte
gehen missen Abgeschottet und rauchdicht
verschlossen werden. Dies betrifft in

erster Linie alle Anspeiseleitungen in die
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Wohnungen. (Strom, Antenne, Telefon,
Sprechanlage)
00 0100130 Ausstattung Wohnungen

Die Situierung der unten angefuhrten
Installationen sind den Projektspléanen zu
entnehmen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die
Installationen nochmals mit dem Bauherr
abzuklaren und eventuelle Anderungen zu
beriicksichtigen. Diese Absprache, sowie die
Herstellung von aktuellen Projektsplénen
ist in einer eigenen Position erfasst.

Die Installationen sind so zu kalkulieren,
dass eine Versetzung eines oder mehrerer
Auslasse vor Installationsbeginn keine
Preiserhdhung nach sich zieht.

Generell gilt:
Steckdosenhthe 35cm Uber FOK
Schalterhéhe 110cm lber FOK

Samtliche Deckenauslasse in den Wohnungen
sind mit Lusterhaken und Fassungen mit
AGL60W zu versehen.

Die Auslasse sind den beigelegten
Wohnungspléanen zu entnehmen.

Im folgenden werden die
Wohnungsinstallationen pauschal
ausgeschrieben.

Die Bezeichnung Ausschalter- oder
Wechselschalter- oder Kreuzschalterauslass
ist als Herstellung eines Auslasses mit
UP-Dose und Schalter (jeweilige Art) zu
verstehen.

Medien-Leerverrohrungen werden entweder mit
einem, vom Betreiber beigestellten Kabel
versehen oder enden mit Vorspann in
UP-Dosen mit Steckdeckel

Die Positionierung der Schalter, Stecker

und Auslasse in Wanden und Decken wird im
jeweiligen Raum durch den AG festgelegt und
rechtfertigt keinerlei Nachforderung, wenn

sie vor Beginn der jeweiligen
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00 0100140

Installationsarbeiten erfolgt.

Grundsétzlich sind fir Deckenausléasse
Schalungsdosen mit Einschraubmdglichkeit
fur Lusterhaken zu verwenden.

Alle UP-Dosen sind mit putzgleichen Deckeln
auszufuihren

Ausstattung in den Positionen beschrieben.

Die Bestandswohnungen werden mit allen
Medien bis zur Wohnungstire versorgt
(Ubergabe mittels Dosen). Die
Sprechanlageinnenstelle wird ausgefihrt und
neben der Eingangsture montiert. Die
Stromzuleitungen werden bis zum
Wohnungsverteiler auf Putz gefihrt (in
Kunststoffkanal) und entsprechend
abgesichert. Der Zahlerplatz wird in den
Zahlerraum verlegt.

Der Austausch der Verteiler ist nicht
vorgesehen, ist aber alternativ anzubieten.

Ausstattung Allgemeinbereich

Samtliche Installationen der allgemein
zugangliche Bereiche werden als
Aufmasspositionen ausgeschrieben.

Es wird vereinbart, dass alle sichtbaren
Materialen wie Leuchten, Schalter usw.
bemustert werden missen.

Diese Bemusterung ist unaufgefordert und
kostenlos durchzufiihren

Stiegenhaus:

Deckenanbauleuchten tber Lichttaster mit
Minutenschalter

Klingeltaster vor jeder Wohnungstiire.
Verkabelung fir Brandrauchentliiftung
Reinigungssteckdose in jeder E-Nische

Nebenraume:
FR-Wannenleuchte iber FR-Ausschalter

Reinigungssteckdose

Technikraume/ Millraum:
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00 0100150

00 0100160

00 0100180

00 0100220

FR-Wannenleuchte Uiber FR-Ausschalter
FR-Reinigungssteckdose

Aul3enbeleuchtung

Es wird eine beleuchtet Hausnummertafel
vorgesehen, die Uber Dammerungsschalter
gesteuert wird.

Uberspannungsschutz

Zum Schutz der elektrischen Verbraucher ist
im Z&ahlerverteiler ein
Uberspannungsgrobschutz Type 2 vorzusehen.

Innenbeleuchtung

Es werden die Allgemeinbereiche und die
Bader und WCs der Wohnungen mit
Beleuchtungskdrper versehen:

KELLER FR-Wannenleuchten, Gitterleuchten
MULLRAUM FR-Wannenleuchten
STIEGENHAUS - RZB Flat Basic
HAUSNUMMERBELEUCHTUNG - Austro Email
EINGANG - RZB AluLux

BADER - RZB Flat Basic

SPIEGELLEUCHTE - RZB ALU Stableuchte
WC - RZB Flat Basic

BALKON/TERRASSE - RZB Alu Rund

Brandrauchentliftung

Im Stiegenhaus wird ein elektrisch
angesteuertes Brandentrauchungsfenster
bauseits vorgesehen. Die Steuerung mit
Auslosetaster und Zentraleinheit werden
bauseits beigestellt

Samtliche Verrohrungen, Verkabelungen und
Anschlisse werden nach Angaben der
BRE-Herstellers und nach Vorschriften der
TRVB vom AN durchgefihrt.

Es werden Ausltsetaster im vorletztem
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00 0100250

00 0100260

00 0100290

Geschol3 und im EG vorgesehen sowie ein
Liftungstaster an oberster Stelle.

Gebaudesteuerung

STIEGENHAUSLICHT

Minutenlicht Giber beleuchtete Taster
AUSSENLICHT

Hausnummertafel ber DA&mmerungsschalter

E-Installation fur Haustechnik

Folgender Anlagen sind zu bertcksichtigen:
Zuleitung Heizraum mit eigenen Z&ahlerplatz
5kwW

Montage und Anschluss Zonenventile
Anschluss Ventilatoren in Wohnungen und
Millraum

Es ist die Hilfestellung bei der
Inbetriebnahme in die Einheitspreise
einzurechnen.

Es sind die bauseits eingebauten

Ventilatoren in den Wohnungen und Mullraum
zu verkabeln und anzuschlief3en.

In jeder Wohnung ist ein Raumthermostat zu
montieren, verkabeln und anzuschliel3en. Die
Raumthermostate werden zum Magnetventil in
der jeweiligen Nische verkabelt (YM 5x1,5)

Fur all diese Arbeiten sind vor
Durchfiihrungsbeginn die notwendigen
Informationen einzuholen und die
Arbeitsschritte mit den jeweiligen Firmen
zu koordinieren.

E-Installation fir Aufzugsanlagen

Folgende Elektroarbeiten sind auszufihren:
Stromzuleitung samt Leitung vom
Allgemeinverteiler bis Aufzugsschacht
oberster Halt

Schitz fur Aufzugshauptschalterim
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Allgemeinverteiler
Fehlerstromschutzschalter und
Absicherungen fur Motor, Kabinenlicht und
Schachtbeleuchtung nach Angaben der
Aufzugsfirma

Notrufglocke aul3erhalb des Schachtes
Anschluss der Flihrungsschienen sowie der
Schachtentliftungen an die Erdungs- und
Blitzschutzanlage

Telefonleitung bis Aufzugsschacht oberster
Halt

Netzanschluss je Aufzug 3x400V, 50Hz, 12
kW, max. Vorsicherung 25 A trage
Netzanschluss Kabinenlicht (eigener
Stromkreis 230 V)

Netzanschluss Schachtbeleuchtung (2500 VA)

Alle Installationen sind mit der
Aufzugsfirma abzusprechen

Telefonanlage

Grundsétzlich wird nur die Leerverrohrung
der Telefonanlage von der Hauseinfiihrung
bis in die einzelnen Wohnungen errichtet.
In jede Wohnung wird jedoch ein Anschluss
mit einer Telefonleitung versehen.

Die Arbeiten sind vorher mit TELEKOM
abzustimmen

Die Anschliusse und Anschlu3dosen selbst
werden von TELEKOM geliefert bzw.
hergestellt.

Alle Richtlinien und Verlegevorschriften
des Versorgers sind einzuhalten und vor
Durchfuhrung der Arbeiten abzuklaren.

Die Koordination und rechtzeitige
Bestellung der beigestellten Materialien
obliegt dem Auftragnehmer

Antennenanlage

Es wird eine digitale SAT-Anlage mit
Parabolspiegel und terrestischen Antennen
fur den Empfang aller digitalen ASTRA und
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00 0100320

00 0100500

HOTBIRD-Programmen sowie den digitalen
Osterreichischen Fernseh- und
Rundfunkprogrammen in DVB-T vorgesehen.
Es wird ein Mast auf dem Dach positioniert,
der samtliche Antennen tragt. Der Umsetzer,
Multischalter und Verteiler werden in der
E-Nische untergebracht.

In jede Wohnung werden Antennanschliisse
ausgefuhrt und durchgemessen.

Uber die Messung ist ein Protokoll zu
erstellen und dem Bauherrn zu Gberreichen.
Der Anschluss eines Kabelanbieters ist
jedoch ab Steigleitung zu ermdglichen.
(Kabeltype universal)

Gegensprechanlagen

Es ist eine Gegensprechanlage fir samtliche
Wohnungen projektiert.

Vor dem Haustor wird ein Tableau mit
beleuchteten Ruftaster, Postschlof3 und
Lautsprecherteil installiert.

Das Tableau ist in robuster Bauweise aus
Metall oder Aluminium mit speziellen
Verschraubungen auszufiihren.

Die Innenstellen werden als Wandapparate
mit Taroffnertaste projektiert, die neben
jeder Eingangstire montiert werden.

Vor jeder Mieteinheit wir ein Klingeltaster
unter Putz vorgesehen.

Die Netzgerate und Umschalter werden in
den Allgemeinverteilern untergebracht.
Die Lokale EG erhalten lediglich eine
Klingel 230V

Erdung Blitzschutz

Das Gebaude wird mit einer
Erdungs-/Blitzschutzanlage entsprechend der
OVE E8049 und E8001ausgestattet.

ERDER in Teilunterkellerung
Grundsétzlich wird die Erdungsanlage mit
Tiefenerder hergestellt. Zur Unterstiitzung
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und Verbesserung des Erdungswertes werden
jedoch Erderleitungen in den neuen
FuRbodenaufbau verlegt und mit den
angrenzenden Tiefenerder verbunden.

Bei der Verlegung der Erder ist besonders
auf eine einwandfreie Verlegung und
ausreichende Betonummantelung zu achten.
Uber die einwandfreien Messwerte ist ein
Protokoll vorzulegen.

Der Fundamenterder erhalt Anschlussfahnen
fur die Verbindung mit dem
Potentialausgleich und dem Blitzschutz.

Sind Leitungen im Erdreich notwendig, so
sind diese in NIRO auszufiihren (WIENSTROM).

BLITZSCHUTZ Klasse 3

Das komplette Dach ist mit einer
Blitzschutzanlage zu versehen. Die
Ableitungen zu den Erdungsanschliissen sind
unter Putz zu verlegen. Samtliche Aufbauten
am Dach sind in die Blitzschutzanlage
einzubinden.

Die Ableitung werden unter der Fassade
hochgefiihrt. Gesimse und Mauervorspriinge
sind nach Riicksprache mit der OBA zu
durchbohren und somit unsichtbar hoch zu
fuhren.

Die Gerustung ist in die Einheitspreise
einzurechnen. Sollte das Gertist anderer
Gewerke mitverwendet werden so sind alle
Arbeiten zu koordinieren und gegebenfalls
aul3erhalb der normalen Arbeitszeiten
durchzufihren.

POTENTIALAUSGLEICH

Der Potentialausgleich wird im
Zahlerverteiler, unter dem Hausanschluss
und im Heizhaus installiert inkl. aller
erforderlichen Potentialausgleichsleitungen
(z.B.LUftungsstrange, Heizungsrohre,
Wasserleitungen etc.)

UNTERLAGEN
Nach Abschluss der Arbeiten ist ein
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00 0130
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Prifprotokoll beinhaltend die
erforderlichen Mel3ergebnisse sowie ein
Revisionsplan der Anlagen (dreifach
gefarbt) zu Ubergeben.

Es werden Potentialausgleichsschienen
vorgesehen und von dort ausgehend der
Potentialausgleich und die
ErdungsNullungsverbindungen angeschlossen
Samtliche innenliegende, metallischen
Konstruktionsteile sind in den
Potentialausgleich einzubeziehen.

Uber die gesamte Anlage ist ein, den
Vorschriften entsprechnedes Attest
vorzulegen.

Demontagen

Samtliche Elektroeinbauten im Geb&aude sind
stromlos zu schalten und zu entfernen. Die
Steigleitungen sind aus der Mauer zu l6sen
und deren Verkabelung zu entfernen. Die
Demontagen fur Telefon und Fernsehen sind
vor Beginn mit den zustandigen Betreiber
abzusprechen.

Die Demontagen missen mit grof3ter Vorsicht
und Rucksichtnahme auf die Wande und Decken
durchgefiihrt werden.

Fur die bewohnten Wohnungen ist ein Strom-,
Telefon und TVProvisorium fur die Dauer der
Sanierungsarbeiten zu errichten.

Wohnungen:

Es sind Samtliche Dosen, Rohre und deren
Leitungen zu entfernen. Sollten Leitungen
im Verputz verlegt sein so sind diese
ebenso zu entfernen.

Planung

Ausfuhrungsplanung durch AN

Die Ausfuhrungsplanung erfolgt durch den
Auftragnehmer und ist entsprechend
anzubieten.

Die Ausarbeitungen der Ausfiihrungsplanung
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sind dem Auftraggeber in Papier farbig und
als ACAD-file auf CD-ROM zu Ubergeben.
Gultigkeits- und Freigabevermerke sind
jeweils vom Auftraggeber (AG) oder dessen
Beauftragten in den Ausfiihrungspléanen zu
dokumentieren.
Anzahl der Unterlagen: fach in
beschrifteten Ordner
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
00 0130720 Planung

Dem Auftragnehmer werden Entwurfsplane
Elektro zur Verfligung gestellt. Durch den
Auftragnehmer sind Ausfihrungsplane
(gefarbt) zu erstellen und der
Bauherrschaft dreifach zur Freigabe
vorzulegen. Nach Abschlul? der Arbeiten sind
durch den Auftragnehmer Bestandsplane
basierend auf den Ausfihrungsplanen mit
eingetragenen Korrekturen zu erstellen.
Diese sind der Bauherschaft wie folgt zu
Ubergeben:
Installationsplane/Erdung-/Blitzschutz: M:
1:100 dreifach gefarbt sowie in Form eines
dwg- oder dxf-Files

Verteilerschematas und Aufbaupléane:
dreifach sowie in Form eines dwg- oder
dxf-Files

Steigleitungsschematas Uber Strom, Telefon,
Fernsehen, Sprechanlage, Licht:

dreifach sowie in Form eines dwg- oder
dxf-Files

Blockschaltbilder sowie ausfiihrliche
Bedienungsanleitungen dreifach fur -
Gegensprechanlage

Typenblatter dreifach: fur alle verbauten
Materialien
Bedienungs-/Wartungsanweisung: fir die
gesamte Anlage: dreifach

Materialliste mit Leuchtentypen und
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Leuchtmittel, Schalterprogramm,
Verteiletmaterial
Samtliche o.a. Unterlagen sind in
beschrifteten BENE-Ordnern zur
SchluZabnahme zu tGbergeben.
Samtliche oben genannten Unterlagen sind
kostenfrei zu Ubergeben. Behdrdenwege und
Vorbesprechungen mit Versorgerfirmen missen
ebenso kostenlos erfolgen.
00 0130740 Befunde
Nach Abschluss der Arbeiten ist durch den
Auftragnehmer Uber die gesamte Anlage ein
ANLAGENBUCH nach ONORM EN8001 auszustellen.
In dieses Anlagenbuch ist auch die
Blitzschutzanlage mit einzubeziehen. Die
Ubergabe des Protokolls hat dreifach zu
erfolgen.
Samtliche oben genannten Unterlagen sind
kostenfrei zu Gbergeben.
00 0130930 Planeinsicht
Der Bieter hat die Méglichkeit in die
Planunterlagen bei vorheriger telefonischer
Anmeldung im Technischen Biro Kubik Project
GmbH, Gartengasse 1a, 2372 Giel3hiibl,
Telefon: 02236 / 24 619 Einsicht zu nehmen.
00 VORBEMERKUNGEN
00 01 SUMME PROJEKT
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01

01 07

01 0702

HAUSERHALTUNG

Niederspannungsverteilungen

Vorbemerkungen: Verteiler sind nach den der
Ausschreibung beiliegenden Aufbauskizzen
oder Beschreibungen, die Angaben tber die
geplanten Einbauten, etwaiger Reserven und
die ca. AuRenabmessungen (Breite, H6he) des
Verteilerkastens, der Schrénke und Geriiste
enthalten, in erforderlicher Tiefe

anzubieten. In die Einheitspreise der
Verteilerkésten, Schranke und Geruste ist
das erforderliche Befestigungsmaterial, das
Herstellen allféalliger Mauernischen fur
UP-Verteiler, die fur den Gerateeinbau
bendtigten Trag- und Haltekonstruktionen,
der Anschlul3 samtlicher Einbauten, die
interne Verdrahtung sowie der Grund- und
Fertiglackanstrich in handelsiblichen

Farben einzukalkulieren. Bestandspléne sind
in geeigneter Form (Plantaschen) den
Verteilern beizugeben. Grundsétzlich sind
Verteilerttiren mit versperrbaren der
Schutzart entsprechenden SchlielBmechanismen
auszustatten. Bei Turhéhen ab 1400 mm sind
zwei Schldsser vorzusehen. In die
Einheitspreise der Einbauten ist deren
Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und
Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und
Verschienungsanteil einzukalkulieren.
Sammel- und Schutzleiterschienen sind
entsprechend der angegebenen Leistungen in
die Verteilerpreise einzukalkulieren.

Die Wohnungsverteiler befinden sich in der
Pauschalposition der jeweiligen
Wohhnungstype.

Verteiler Aufputz

Vorbemerkungen Aufputzverteiler in
angegebenen Abmessungen (BxH in mm),
Schutzart wenn nicht anders angegeben
mindestens IP 30, bei gekapselten
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Verteilern IP 40, allseitig geschlossen mit
entsprechender Vorkehrung fur die
Leitungseinfuhrungen, einschlieflich
Frontabdeckungen mit den erforderlichen
Geréteausschnitten sowie Beschriftung, Tur
und Schlol3, zusammenbauen und auf Wanden
aller Art montieren und anschliel3en. Bei
Ausfihrung als Maskenverteiler entfallt Tur
und Schlof3.

Samtliche Zu- und Abgange sind auf Klemmen
zu fuhren

Die Klemmen, Verdrahtungen und Anschliisse
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Fabrikat:

01 070219B E * APKVISO,2-reihig
angebotene Grolie (BXHXT):

Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: .............. Ok kK
01 070219D APKVISO,4-reihig
angebotene Grol3e (BXHXT): +
Type:
Lo: ...
So: ..o
1,00 ST EP: ...
01 0708 Sonstige Verteil- und AnschluB3k&asten

Vorbemerkungen: Hausanschluf3-, Kabel- und
Zahlerkasten in angegebener Beschreibung
wie Abmessung (ca. BXxHXT in mm), Schutzart
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und Ausfihrung, zusammenbauen,
betriebsfertig montieren und anschlief3en.

01 070800B HAK WIENSTROM 5-Trenner

HausanschluB3kasten fir 5 Trennerabgange,
bestiickt mit

5 NH-Trenner 00,

Abmessungen:

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

1,00 ST EP: ... s

01 070815E ZV WIENSTROM AP-8
als Maskenverteiler in Nische
Anzahl der Z&ahlerplatze : 8
Klemmverbindung fur Zu- und Ableitung
4x50mm2/25mm2
Abmessungen:

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
Fabrikat:
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Lo: ... .
SO L.
1,00 ST EP: .. ... s
01 070815H ZV WIENSTROM AP-10

Als Verteiler mit Taren und Verteiler fur
200VE

Anzahl der Z&ahlerplatze : 10
Klemmverbindung fur Zu- und Ableitung
4x50mm2/25mm2

Anspeisung Allgemeinverteiler 16mmz2, Lokal
16mm2, 1 Biro 16mmz2, Wohnungen 10mm2,
Magazin 10mm?2

inkl. Verschienung zu zweiten

Zahlerverteiler

Abmessungen:

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
Fabrikat:
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01 0708220 Nullungsverbindung
Nach Vorgaben von WIENSTROM in die
Verteilungen einbauen und anschliel3en
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
01 0711 Sicherungen
Vorbemerkungen: Sicherungen, (wenn nicht
anders angegeben einpolig) mit
Schraubkappen, entsprechenden
Schmelzeinsatzen, PaR3schrauben (Paf3hilsen)
und Einzelabdeckungen einschlief3lich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.
01 071104E Einbausicherung DO2 63A 3pol
Lo: ...
So: ..o
2,00 ST EP: ...
01 0713 Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter

Vorbemerkungen: Leitungs- und
Fehlerstrom-Schutzschalter, wenn nicht
anders angefihrt fir Wechselstrom,
einschliel3lich Befestigungsmaterial und
Verdrahtungsanteil in Verteilungen
einbauen. Ausldsecharakteristik der
Leitungsschutzschalter B oder C je nach
Erfordernis. In nachstehender Reihenfolge
sind angegeben: Leitungsschutzschalter:
Nennstrom (in A), Polzahl, Schaltvermdgen
(in kA). Fehlerstromschutzschalter:
Nennstrom (in A), Polzahl, Nennfehlerstrom
(in A) und Nennspannung (in V). Bei
samtlichen Schaltgeraten ist darauf zu
achten, daf3 fur die Beleuchtung
ausschlief3lich elektronische

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 67
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Vorschaltgerate zur Anwendung kommen.

Die angegebenen Nennstrome bei den
Fehlerstromschutzschaltern entsprechen den
vorgeschalteten Sicherungsnennstromen. Dies
ist bei der Auswahl der Gerate vor allem in
Bezug auf die Anderung EN 1 M&rz/1996 zu

beachten.
Fabrikat:
01 071302B LS-Schalter 10-16/1+N 6kA
Lo: ...
SO.
500 ST EP: ... ...
01 071302G LS-Schalter 10-16/3+N 6kA
Lo: ...
SO. L
2,00 ST EP: ... ..
01 071331K Fl-Schalter 63/4 0.03A 380 V
Lo: ...
SO. L
1,00 ST EP: ...
01 071331P Fl-Schalter 63/4 0.10A 380 V
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
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01 071333B FI-LS-Schalter 16/2 0.03 A 220V
Lo: ... .
SO ...
300 ST EP: ... ... ...
01 071341Q Fl-Schalter 63/4 0.10A 380 V
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
01 0714 Schalter, Fernschalter und Steckdosen
Vorbemerkungen: Schalter, Fernschalter- und
Steckdosen, einschliel3lich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.
01 071405B Zeitschalter Verteilereinbau
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
01 0715 Zahler,Schaltuhren,MeRRgerate und Wandler

Vorbemerkungen: Zahler, Schaltuhren und
Wandler, fir Wechselstrom 220 V (WS) oder
Drehstrom 3x220/400 V (DS) einschlief3lich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen (Tur oder Paneel).
Fur Drehstromzéhler ist eine
Zahlersteckklemme in die Einheitspreise
einzurechnen.

Samtliche Anschlusse sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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01 0715060 E

01 0718

01 071801A

01 071803K

01 0721

* Elektronische Schaltuhr - 2

Elektronische Schaltuhr fir Wechselstrom 10
A, Gangreserve 100 Stunden mit
Microcomputer. Tages- und Wochenprogramm
frei programmierbar, vollautomatische
Winter-/ Sommerzeitumschaltung. 2 Kanale
unabhangig programmierbar

Fabrikat: SCHRACK Type:BZ 326 427 o. glw.
angebotenes Erzeugnis:

SO: ...

1,00 ST EP:

Schiitze und Uberstromrelais

Vorbemerkungen: Schiitze und Uberstromrelais
in offener Bauform einschliel3lich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil

in Verteilungen einbauen.
Betatigungsspannung nach Erfordernis 24,

60, 110, 220 V.

Hilfsschiitz WS 4 SGL

Lo: ...
SO.
200 ST EP: ..............
Schiitz 22 kW,WS 2 HS
Lo: ...
SO. L
1,00 ST EP: ..............

Sonstige Einbaugeréate

Vorbemerkungen: Sonstige Einbaugeréte

kkkkkkkkk k%
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01 072100A

01 0721260

geliefert oder beigestellt, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.

Uberspannungs-Grobschutz

Uberspannungsableiter firr Verteilereinbau
50 Hz , Loéschspannung: UL = 280 V
Restspannung : UR = 1kV Zinkoxidvaristor
mit integrierter Abtrennvorrichtung Einbau
in Auf3en- und Nulleiter, 4-polig liefern

und montieren. Inkl. entsprechenden
Ableitertrennschalter und sdmtlichen
Zubehor

Fabrikat: OBO o.glw.

Fabrikat:

SOo: ...

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...

Dammerungsschalter VE

Dammerungsschalter, Verteilereinbau (VE), 2
Ansprechempfindlichkeitsbereiche, mit
disloziertem Sensor, Nennspannung

220 V Mikroschalter-Nennstrom: 2
A/250 V zeitverzdgertes Ein- und
Ausschalten
Fabrikat:
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Lo: ... ... . ...

So: ..
1,00 ST EP: .. ..

01 0721400 Priftaster Sicherheitsbeleucht
ung

Pruftaster zur wochentlichen, automatischen
Uberpriifung von Notleuchten Verteilereinbau
(VE) Displayanzeige der letzen
Funktionsprufung,

Schaltleistung: 250 V/ 8 A VA

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
Type: PA7

Angebotenes Fabrikat:

Lo: ...
SO.
1,00 ST EP: ...
01 HAUSERHALTUNG
01 07 SUMME Niederspannungsverteilungen
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01 08

01 0801

01 080108B

Rohr- und Tragsysteme

Durchbriiche

Vorbemerkungen: Rohrverlegung Unterputz:
Bei der Herstellung von Schlitzen fir
Unterputzverlegung sind Durchbriiche bis 50
cm Wanddicke, ausgenommen in Beton,
einzukalkulieren. Bohrungen bis DM 35 mm in
Betondecken bzw. Betonwénden fiir einen
Auslaf? werden nicht gesondert vergttet. Die
Herstellung Durchbriichen bei Wanddicken
Uber 50 cm erfolgt die Vergitung nach den
Positionen fur Durchbriiche fur die gesamte
Wanddicke. Abgerechnet werden diese
Arbeiten nach Rohrdurchmesser und verlegten
Laufmetern, wobei von Mitte bis Mitte der
Abzweig- oder Geratedosen, einschlie3lich
der Wanddicken gemessen wird. Rohr- und
Tragsysteme Aufputz: Bei diesen
Verlegearten werden die Durchbriiche
unabhéngig von der Wanddicke gesondert
vergutet. Allgemeines: Mauerdurchbriiche
oder Schlitze in tragendem Mauerwerk oder
Stahlbetonkonstruktion dirfen nur im
Einvernehmen mit der Baufirma oder durch
diese durchgefihrt werden. Die Preise
gelten ohne Unterschied ob verputztes oder
unverputztes Mauerwerk. Alle Mauerdicken
sind im Rohbaumall angegeben. Etwaige
Nacharbeiten bei vorhandenen Durchbriichen
werden nicht gesondert vergitet. Das
anfallende Schuttmaterial ist ohne
gesonderte Vergiitung von der Baustelle zu
entfernen.

WDB Beton iiber 15 bis 30 cm

SOo: ..

200 ST EP: ..............
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01 0803

01 080321E

01 080321F

01 0809

01 080922B

Rohr Aufputz

Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) einschlief3lich
Zubehdr wie Muffen, Schellen, Dubel, bei
mehreren Rohren Hohlschienen, auf Mauerwerk
oder Beton mit mindestens 3
Befestigungspunkten je Meter, ausgenommen
bei Stahlpanzer- und Kabelschutzrohr, auf
Wénden Decken aller Art (APO) verlegen.

Rohr 2221 starr 40 hgr.

50,00 M1 EP:

Rohr 2221 starr 50 hgr.

50,00 M1 EP:

Rohre 3341

Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschlie3lich Zubehor wie gedichtete
Muffen,VerschluRkappen,Befestigungsmaterial
in offener Schalung, Bewehrung, auf
Rohdecken, in Hohlwénden od. sonstiges
unverrtickbar verlegen.

Rohr 3341 bg. 20 gr.

So:

100,00 M1 EP:

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

Seite 74

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
01 080922C Rohr 3341 bg. 25 gr.
Lo: ...
SO. L
50,00 M1 EP: ... ...
01 080922D Rohr 3341 bg. 32 gr.
Lo: ...
SO. L
10,00 M1 EP: ... ... e
01 080922E Rohr 3341 bg. 40 gr.
Lo: ...
So: L
200,00 M1 EP: ... .. e
01 080922F Rohr 3341 bg. 50 gr.
Lo: ...
SO.
20,00 M1 EP: ... . e

01 0810 Kabelschutzrohre

Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschlieB3lich Zubehoér wie Muffen,
Abstandhalter, Bogen in vorhandener Kiinette
verlegen. Das Beistellen von Sand, das
Einsanden, Abdecken und Zuschutten der
Klnette, Verfuhren des verbleibenden
Aushubmaterials und Wiederherstellen der
Oberflache erfolgt bauseits oder gesondert.
Sollten die Kabel zu einem spéateren
Zeitpunkt eingezogen werden so sind
VerschluRkappen auf den Schlauch- oder
Rohrenden zu montieren.
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01 081002B

01 081002C

01 0817

01 081701C

Samtliches Zubehdr ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

KSX-PE 63

180,00 m EP: ..............

KSX-PE 80

20000 m EP: ... .. ... . ...

Kabelrinnen, Kabelpritschen

Vorbemerkungen: Kabelrinnen und
Kabelpritschen aus Stahl verzinkt,
Polyester oder PVC hart in angegebener Hohe
und Breite (ca. HxB in mm), einschliel3lich
Zubehor wie Verbindungselemente und
Verbindungsschrauben auf vorhandener
Tragkonstruktion wie Konsolen,
Ankerschienen verlegen.

Die Tragkonstruktion hat der Belastung der
Rinne unter Volllast zu entsprechen. Es
sind die Befestigungsabstande anhand von
Typenblatter des Herstellers nachzuweisen

Kabelrinne 50x200 Stahl
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01 0817030

01 0817040

01 0818

01 081801E

Kabelrinne Trennwand Stahl

20,00 M1 EP: ... ... .o

Kabelrinne Deckel Stahl

20,00 M1 EP: ..............
Steigetrassen

Vorbemerkungen: Steigetrassen mit Sprossen
aus verzinktem Stahl in angegebener Breite
(ca. B in mm) einschlief3lich Zubehér wie
Stol3- und Gelenkverbinder,
Wandbefestigungen, Dibel, Schrauben an
Wénden aller Art, ausgenommen
Stahlkonstruktionen verlegen.

Alle Konstruktionen sind in den Meterpreis
einzurechnen und mussen entsprechend der
Grol3e und Belastung der Steigtrassen
ausgelegt werden. Die Herstellerangaben
Uber Befestigungsabstande und
Befestigungsarten sind einzuhalten.
Samtliches Befestigungsmaterial ist ebenso
einzurechnen und ist dem Untergrund
entsprechend auszuwéhlen. Uber die
Festigkeit der Tragkonstruktionen ist ein
Nachweis zu erbringen und der Bauherrschaft
vorzulegen. (Herstellerangaben,
Berechnungen, usw.)

Steigetrasse 600

SOo: ..

12,00 M1 EP: ... ... ... .
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01 0820 Brandschottungen

Vorbemerkungen: Bei Durchfiihrungen von
Kabel und Tragsystemen durch
Brandabschnittstrennungen in Wanden und
Decken aller Art, sind die Restquerschnitte
der Offnungen fur Brandwiderstandsklasse F
90 abzuschotten. Die Eignung des
angebotenen Systems ist durch ein
Priifzeugnis einer staatlich autorisierten
Priufanstalt nachzuweisen.

01 082002C Plattenschott.ib. 0,02 b.0,05
Lo: ...
SO. L
3,00 ST EP: . ...
01 HAUSERHALTUNG
01 08 SUMME Rohr- und Tragsysteme

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV

Seite 78

24.05.2007

HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG
MENGE EH

RWG

PREISANTEILE POS.PREIS

01 10 Verkabelung

01 1000 Niederspannungskabel

Vorbemerkungen: Kabel in vorhandene
Pritschen, Roste, Kabelrinnen,
Kunststoffkanéle einlegen, bzw. in
vorhandene Rohre, Kabelformsteine oder
Unterflurkanale einziehen bzw. mittels
Kabelschellen auf Ankerschienen montieren,
oder in vorhandene Kabelkinette einlegen.
Inkl. Klein- und Verlegematerial und
Kabelschuhe in erforderlicher GroR3e

01 100004M E-YY 4x 50 SM

01 100005E

01 1011

01 101101A

E-YY 5x10 RM

Leitungsdréahte

40,00 M1 EP:

300,00 M1 EP:

Vorbemerkungen: Leitungsdrahte in
vorhandene Rohre einziehen, bzw. ohne
Befestigung in vorhandene geschlossene
Kanéle einlegen, Verbindungsklemmen in
Klemmdosen sowie der Anschluf3 an Geréten
sind bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2
sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

HO7V-U 1,5 (Ye)
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01 101101B HO7V-U 2,5 (Ye)
Lo: ...
SO. L
200,00 M1 EP: ... .
01 101101D E * HO7V-U 6 (Ye)
Lo: ...
SO. L
20,00 M1 EP: ... ... ..., FoR Kk K ok k ok kK
01 101102B HO7V-R 16 (Ym)
Lo: ...
So: L
100,00 M1 EP: . ...
01 101102C HO7V-R 25 (Ym)
Lo: ...
SO.
40,00 M1 EP: ... ...
01 HAUSERHALTUNG
01 10 SUMME Verkabelung
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01 12

01 1201

01 1202

01 120202A

Schalter- und Steckgeréte

Samtliche angebotenen Erzeugnisse missen
das OVE-Priifzeichen bzw. eines den
EU-Normen entsprechendes Prifzeichen
besitzen. In samtliche UP-Geréte ist die
UP-Dose inkl. versetzen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso
sind sdmtliche Montage- und
Anschlu3arbeiten in den Lohnanteil der
Einheitspreise einzurechnen. Durch das
ganze Bauvorhaben ist ein Gerateprogramm
durchzuziehen.

Fabrikat-/Typenfestlegung

Eine der folgenden Fabrikate wird fur das
Schalterprogramm zwingend vorgeschrieben:

BERKER Modul 2 polarweifl3

Flachengerate Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Flachenwippe
und sonstige zum Programm passende Stark-
und Schwachstromgerate, quadratischem
Abdeckrahmen, einzeln oder unter Verwendung
entsprechender Mehrfachrahmen als
Kombination, mit Geratedose einschlieflich
Stemmarbeiten bzw. Ausschneidarbeiten in
Hohlwénden versetzen, montieren und
anschliel3en.

UP-Fl.Neutraltaster
mit Glimmlampe und rotem Klarsichtfenster

Lo: ... ... . ...

SO: ...

15,00 ST EP: ..............

01
01 12

HAUSERHALTUNG

SUMME Schalter- und Steckgerate
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01 14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ONORM O
1040 konzipiert.

Samtliche Positionen sind inklusive
Befestigungsmaterial und allem sonstigen
fur die Montage erforderlichem Zubehor
sowie Leuchtmittel anzubieten.

Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in
induktiver und kapazitiver bzw. bei
Entladungslampen in kompensierter
Ausflihrung anzubieten.

Alle Leuchten fur Leuchtstofflampen missen
funkentstort gemarR OVE-F 61 sein.
Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschlief3lich mit
Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in
den Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit
Sicherheitsschnellstarter (DEOS)
anzubieten.

Als Vorschaltgerate sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme
Vorschaltgerate (VVG) anzubieten.

Im Zuge der Ausflihrungsplanung hat der
Auftragnehmer vor Orderung der Leuchten
nochmals ein Abstimmungsgesprach mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei
zu fuhren.

Sollte sich die Bauherrschaft aus welchen
Grunden auch immer entschlieRen, die
Beleuchtungskorper ganz bzw. teilweise
bauseits beizustellen, sind die Kosten fir
Manipulation, Montage, Anschluf3 und
Inbetriebnahme mit dem eingesetzten
Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die
Kosten fur etwaiges Montagematerial (Dubel,
Schrauben, Klemmen, usw.) in den Lohnanteil
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklart
sich ausdricklich mit Fertigung des
Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden.

Sind Leuchten ohne der Mdglichkeit zum
Einsetzen eines Alternativfabrikates
ausgeschrieben, so ist unbedingt das
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angegebene Fabrikat bzw. die angegebene
Type anzubieten.

01 1402 Anbauleuchten

Zur Montage an Decken oder Wénden in
angegebenen Dimensionen, Wattagen und
Materialien. Liefern, montieren und
anschlieRen

01 140201B AB-Leuchte OPAL STH

fur Stiegenhaus und Gange
Decken-/Wandleuchte mit Grundwanne aus
Metall und Opalglas seidenmatt, TC-DEL
2x18W, 1P40

Fabrikat:RZB

Type:FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel

OSRAM DULUX El Facility 18W

SO: ...

12,00 ST EP: ... .. s

01 140201M AB-Leuchte IP54 OPAL EINGANG
Wandleuchte aus Aluminiumdruckguf3, IP54 fir
Leuchtstofflampen TC-9W, rechteck
Fabrikat: RZB
Type: Alu Lux 58133.912, weil3, inkl.
Leuchtmittel

SO: ...

1,00 ST EP: ... s

01 140201Z HAUSNUMMERTAFEL IP44
Wandleuchte mit Hausnummertafel nach
Vorschrift, IP44
AGL 60W
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Fabrikat: Austro Email
Type: Hausnummertafel

01 HAUSERHALTUNG
01 14 SUMME Beleuchtung
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02

02 04

02 0401

HAUSVERBESSERUNG

Erdungs- und Blitzschutzanlagen
Ausfiihrung nach ONORM E8049 und E8001
Alle Materialien einschlie3lich

erforderlichem Zubehor und
Befestigungsmaterial entsprechend dem
Baufortschritt betriebsfertig montieren und
anschlieen. Allenfalls erforderliche
Gerustung ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Wenn nicht anders
angegeben, ist als Material feuerverzinkter
Stahl anzubieten. Ausfihrung in Kupfer oder
NIRO ist gesondert angefuhrt. Erforderliche
Bleieinlagen bei Anschluf? an
Kupferverblechung sind in die

Einheitspreise einzukalkulieren. Bei Rund-
und Flachleitern ist das Ausrichten und der
Verschnitt einzukalkulieren. In die
Einheitspreise sind die Kosten fir das
Erstellen des Prifpotokolles der gesamten
Anlage sowie die Revisionsplane/ gefarbelt
in 4-facher Ausfertigung einzukalkulieren.
Dem Auftragnehmer werden im Zuge der
Ausschreibung Planauszige A4 Ubermittelt.
Die erforderliche Berechnungen tber
Bodenwiderstand und Blitzschutzklasse sind
bei Abgabe der des Angebotes beizulegen.
Ebenso sind Anderungen gegeniiber der
projektierten Ausfuihrung planlich
vorzulegen.

Es wird empfohlen eine Besichtigung vor Ort
nach vorgehender Anmeldung durchzufiihren um
ein einwandfreies Bild des Geb&udes und
deren Beschaffenheit zu bekommen.
Anderungen der Ausfiihrung aus Griinden von
schlechter Vorbereitung kdnnen daher nicht
anerkannt werden.

Leiter fur Blitzschutz und Erdung

Vorbemerkungen: Rund- oder Flachleiter in
angegebenem Durchmesser (DN in mm) oder
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Breite und Hohe (BxH in mm) wie angegeben

verlegen.
02 040102A Rundleiter 10 im Fundament
Lo: ... ... . ...
SO: ...
50,00 M1 EP: ... ...
02 040104A Rundleiter 8 UP
Lo: ... ... . ...
So: ..
150,00 M1 EP: ... .. ... . .
02 040104X Bohrungen Gesimse
Lo: ... ... . ...
SO: ...
20,00 M1 EP: ... ..
02 040104Z E * Aufzahlung Isolierung
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
20,00 M1 EP: .............. KoKk kK kK ok k&
02 040105A Rundleiter 8 auf Halter
Lo: ... ... . ...
SO: ...
50,00 M1 EP: ... ..
02 040106A Dehnungsausgleich Dach
Lo: ... ... .. ...
So: ..
2,00 ST EP: ... ... e
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02 040120C

02 040120D

02 040120T

02 0402

02 040201A

02 040201B

02 040201C

Erststab NIRO/V4A 20/1500

Lo: ...
SO. L
6,00 ST EP: ..............
Folgestab NIRO/V4A 20/1500
Lo: ...
SO. L
2400 ST EP: ..............

Erdeinfihrungsstangen fv 2500
isoliert nach E8049

800 ST EP: ..............

Blitzschutz

Fangstange 500 fv

10,00 ST EP: ..............

Fangstange 1000 fv

10,00 ST EP: ..............

Fangstange 1500 fv

200 ST EP: ..............
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02 040201D Fangstange 2000 fv

02 040203B E

02 040205A

02 040207A

02 040208A

02 0402090

2,00 ST EP:

* Leitungshalter-Schréagdach

Ableitungshalter

50,00 ST EP:

50,00 ST EP:

Regenrohrschelle bis 130

Klemmverbindung

Schraubverbindung

8,00 ST EP:

50,00 ST EP:

Schraubverbindung an leitende
Konstruktionen inkl. Anschluf3 des Leiters

mit entsprechender Ubergangsklemme.

Lo:

So:

50,00 ST EP:

kkkkkkkkk k%
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02 0402100

02 0403

02 040302A

02 0403030

02 0403040

02 040305A

SchweilRverbindung

Schweil3verbindung an Stahlkonstruktion
einschlief3lich Korrosionsschutz.

Lo: ...
So: L
500 ST EP: ..............
Erdung
Klemmverbindung in Beton
Lo: ...
So: L
10,00 ST EP: ..............

Schraubverbindung an Stahlk.
Schraubverbindung an Stahlkonstruktion.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

10,00 ST EP: ..............

SchweilRverbindung

Schweildverbindung einschlielich
Korrosionsschutz.

Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ... ... ... ...
Erdungsschelle bis 1 Zoll
Lo: ...
SO.
10,00 ST EP: ... ... ... .. ...
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02 040305B Erdungsschelle tber 1-2 Zoll
Lo: ...
So: L
500 ST EP: ... ... ...
02 040305C Erdungsschelle Gber 2-4 Zoll
Lo: ...
So: L
200 ST EP: ... ... .
02 0403090 Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene aus Stahl, mit
Grundplatte, Schutzhaube und mit
MindestanschluBmdglichkeiten fur 6
Leitungsdréhte 16 mmz2, 1 Leitungsdraht 50
mm2, 2 Flachleiter 40/4 und 1 Rundleiter 10
mm Durchmesser.
Lo: ...
So: L
200 ST EP: ... ... .
02 0403110 Wasserzahlertberbrickung

Wasserzéhleriberbrickung einschlief3lich
Schellen, Bleieinlage, Leitungsdraht 16 mm2
und Warntafel.

SOo: ..

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...
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02 040316E Anschlufd Aufzug
Lo: ...
SO. L
1,00 PA EP: ... .
02 HAUSVERBESSERUNG
02 04 SUMME Erdungs- und Blitzschutzanlagen
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02 08

02 0801

02 080108B

Rohr- und Tragsysteme

Durchbriiche

Vorbemerkungen: Rohrverlegung Unterputz:
Bei der Herstellung von Schlitzen fir
Unterputzverlegung sind Durchbriiche bis 50
cm Wanddicke, ausgenommen in Beton,
einzukalkulieren. Bohrungen bis DM 35 mm in
Betondecken bzw. Betonwénden fiir einen
Auslaf? werden nicht gesondert vergttet. Die
Herstellung Durchbriichen bei Wanddicken
Uber 50 cm erfolgt die Vergitung nach den
Positionen fur Durchbriiche fur die gesamte
Wanddicke. Abgerechnet werden diese
Arbeiten nach Rohrdurchmesser und verlegten
Laufmetern, wobei von Mitte bis Mitte der
Abzweig- oder Geratedosen, einschlie3lich
der Wanddicken gemessen wird. Rohr- und
Tragsysteme Aufputz: Bei diesen
Verlegearten werden die Durchbriiche
unabhéngig von der Wanddicke gesondert
vergutet. Allgemeines: Mauerdurchbriiche
oder Schlitze in tragendem Mauerwerk oder
Stahlbetonkonstruktion dirfen nur im
Einvernehmen mit der Baufirma oder durch
diese durchgefihrt werden. Die Preise
gelten ohne Unterschied ob verputztes oder
unverputztes Mauerwerk. Alle Mauerdicken
sind im Rohbaumall angegeben. Etwaige
Nacharbeiten bei vorhandenen Durchbriichen
werden nicht gesondert vergitet. Das
anfallende Schuttmaterial ist ohne
gesonderte Vergiitung von der Baustelle zu
entfernen.

WDB Beton iiber 15 bis 30 cm

SOo: ..

300 ST EP: ..............
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02 0802

02 080222B

02 080222C

Rohre Unterputz

Vorbemerkungen: Installationsrohre mit
entsprechender Scheiteldruckfestigkeit in
angegebenem Nenndurchmesser (DN in mm)
einschliel3lich Zubehor wie Muffen, Bogen
und Heftmaterial verlegen.

In die unter "Arbeit" einzusetzenden Preise
sind sowohl das Frésen und Stemmen der fur
die Verlegung erforderlichen Schlitze als
auch das Sichern von Rohren und Kanalen
gegen mechanische Beschadigung bei
FuRbodenistallationen einzukalkulieren.

Bei FulRbodeninstallationen sind die
Installationsrohre in der Zeit zwischen
Rohrverlegung und Aufbringung des Estrichs
mechanisch zu sichern.

Satmliche Rohre sind derart zu verlegen,
das Nacharbeiten beim Einziehen der
Leitungen nicht notwendig werden.

Im Falle von Ful3bodenistallationen sind dem
Bauherren nach Abschlul? der Arbeiten
eindeutig vermalite Verlegungspléne zu
Ubergeben.

Rohr 2221 bg. 20 hgr. UP

100,00 M1 EP: ..............

Rohr 2221 bg. 25 hgr. UP

310,00 M1 EP: ..............
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02 080222D Rohr 2221 bg. 32 hgr. UP
Lo: ...
So: L
10,00 M1 EP: ...
02 080222E Rohr 2221 bg. 40 hgr. UP
Lo: ...
So: L
10,00 M1 EP: ...
02 080222F Rohr 2221 bg. 50 hgr. UP
Lo: ...
So: ..o
10,00 M1 EP: ...
02 0803 Rohr Aufputz
Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) einschlief3lich
Zubehdr wie Muffen, Schellen, Dubel, bei
mehreren Rohren Hohlschienen, auf Mauerwerk
oder Beton mit mindestens 3
Befestigungspunkten je Meter, ausgenommen
bei Stahlpanzer- und Kabelschutzrohr, auf
Wénden Decken aller Art (APO) verlegen.
02 080321B Rohr 2221 starr 20 hgr.

So:

180,00 M1 EP:
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02 080321C Rohr 2221 starr 25 hgr.
Lo: ...
SO. L
80,00 M1 EP: ... .. . . .
02 0809 Rohre 3341

Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschlie3lich Zubehor wie gedichtete
Muffen,Verschlu3kappen,Befestigungsmaterial
in offener Schalung, Bewehrung, auf
Rohdecken, in Hohlwénden od. sonstiges
unverrtickbar verlegen.

02 080922B Rohr 3341 bg. 20 gr.

100,00 M1 EP: .. ... .

02 080922C Rohr 3341 bg. 25 gr.

50,00 M1 EP: ... ... ..o

02 080922D Rohr 3341 bg. 32 gr.

10,00 M1 EP: ... ...

02 0811 Abzweigdosen und Kasten

Abzweigdosen und -kasten in angegebener
Lange, Breite und Hohe (ca. LxBxH in mm)
oder Nenndurchmesser (DN in mm) aus
Kunststoff, geeignet fir Aufputz- oder
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Unterputzmontage einschlie3lich Zubehoér wie
Deckel, Trennwande und Befestigungsmaterial
versetzen.

02 081101A Dose bhis80 UP
Sind lediglich als Abzweig- oder Leerdose
gedacht. Inkl. putzbindigen Deckel mit
Schrauben befestigt.

Lo: ... ... . ...
SOo: ...
30,00 ST EP: ... ..
02 081101C Kasten 100x100x50 UP
Lo: ... ... . ...
SO: ...
10,00 ST EP: ... ... .
02 081101E Kasten 200x200x80 UP
Lo: ... ... . ...
So: ..
2,00 ST EP: ... ...
02 081106A FR-Dose bis 80 AP
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
15,00 ST EP: ... ... . .
02 0812 Kabel-/Leitungskanale

Leitungsfihrungskanéle PVC hart mit Unter-,
Oberteil in angegebener Hohe und Breite

inkl. Trennwand (m.TW.) (ca. HXB in mm)
einschliel3lich Zubehor wie Klammern und
Dubel, auf Wanden und Decken aller Art oder
sonstigen Tragsystemen verlegen. Farbe nach
Wabhl d.d. Architekten
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02 081201F Leitungskanal 40x 40
Lo: ...
So: L
20,00 M1 EP: ... .
02 HAUSVERBESSERUNG
02 08 SUMME Rohr- und Tragsysteme
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02 10 Verkabelung
02 1000 Niederspannungskabel

Vorbemerkungen: Kabel in vorhandene
Pritschen, Roste, Kabelrinnen,
Kunststoffkanéle einlegen, bzw. in
vorhandene Rohre, Kabelformsteine oder
Unterflurkanale einziehen bzw. mittels
Kabelschellen auf Ankerschienen montieren,
oder in vorhandene Kabelkinette einlegen.
Inkl. Klein- und Verlegematerial und
Kabelschuhe in erforderlicher GroR3e

02 100003B E *E-YY 3x 2,5RE

20,00 M1 EP: ... ... oL KoK KKK KKKk kX

02 100004F E-YY 4x 10 RM

40,00 M1 EP: . ... . . e

02 100004H E-YY 4x 16 RM

120,00 M1 EP: . ... ..

02 100005E E-YY 5x10 RM

200,00 M1 EP: ... ..
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02 100005F E-YY 5x16 RM
Lo: ... .
SO ...
120,00 M1 EP: .. ... ..
02 1021 Mantelleitungen

Vorbemerkungen: Mantelleitungen in
vorhandene Rohre einziehen, bzw. ohne
Befestigung in vorhandene Pritschen, Roste,
Tragschienen oder Kanéle einlegen,
Verbindungsklemmen bzw. der Anschlufd an
Geréate bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2
sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

02 102101F A05VV-U 3x1,5 (YM)

250,00 M1 EP: ... ...

02 102101G A05VV-U 3x2,5 (YM)

100,00 M1 EP: .. ... .

02 102101S A05VV-U 5x1,5 (YM)

50,00 M1 EP: ... ... ..o

02 102101V E * AO5VV-U 5x6 (YM)

50,00 M1 EP: ........... ... FoR KKK KKK Kk x
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02 1034 Steuerleitungen
02 103420D YSLCY 5x1,5
Lo: ...
So: L. o
250,00 m EP: ... e
02 103450A F-YAY 2x2x0,8
mit Kupferdrahrgeflecht, Steuerspannung max
500V
Kabel in Tragsysteme
Kabel in vorhandene Kabeltrager einziehen
oder verlegen.
Inkl.unverlierbarer Beschriftung
Lo: ...
So: ..o
100,00 m EP: .............. Ok kK
02 1035 Fernmeldekabel ITS
02 103510A F-YAY 2x2x0,6
Lo: ...
So: ..o
500,00 m EP: ... ...
02 1055 Kabel erh6hter Funktionserhalt

Die Verkabelung der Sicherheitsbeleuchtung
und sonstiger sicherheitstechnischen
Einrichtungen ist entprechend den giltigen
Vorschriften (OVE-EN2, DIN4102-12) mit
Kabeln mit erhdhtem Funktionserhalt
auszufuhren. In den Kabelpreis ist der
anteilige Mehrpreis fir die Montage mit
erhdhtem Funktionserhalt einzukalkulieren.
Nennspannung: 1 kV
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02 1055020 Kabel E90 4 x 1.5
Lo: ...
SO. L
20,00 M1 EP: ... .
02 1055030 Kabel E90 4x2x0,8
Lo: ...
SO. L
50,00 M1 EP: ... ...
02 HAUSVERBESSERUNG
02 10 SUMME Verkabelung
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ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG

MENGE EH PREISANTEILE

RWG
POS.PREIS

02 12

02 1201

02 1202

02 120201A

Schalter- und Steckgeréte

Samtliche angebotenen Erzeugnisse missen
das OVE-Priifzeichen bzw. eines den
EU-Normen entsprechendes Prifzeichen
besitzen. In samtliche UP-Geréte ist die
UP-Dose inkl. versetzen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso
sind sdmtliche Montage- und
Anschlu3arbeiten in den Lohnanteil der
Einheitspreise einzurechnen. Durch das
ganze Bauvorhaben ist ein Gerateprogramm
durchzuziehen.

Fabrikat-/Typenfestlegung

Eine der folgenden Fabrikate wird fur das
Schalterprogramm zwingend vorgeschrieben:

BERKER Modul 2 polarweifl3

Flachengerate Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Flachenwippe
und sonstige zum Programm passende Stark-
und Schwachstromgerate, quadratischem
Abdeckrahmen, einzeln oder unter Verwendung
entsprechender Mehrfachrahmen als
Kombination, mit Geratedose einschlieflich
Stemmarbeiten bzw. Ausschneidarbeiten in
Hohlwénden versetzen, montieren und
anschliel3en.

UP-Fl.Ausschalter 1 polig
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02 120201E UP-Fl.Kontrollschalter
Lo: ... .
SO ...
200 ST EP: ... ... .
02 120201F UP-Fl.Serienschalter
Lo: ... .
SO ...
200 ST EP: ... ... .
02 120201G UP-FI.Wechselschalter
Lo: ... .
SO L.
200 ST EP: ... ... .
02 1202017 UP-Hauptschalter AUFZUG
Hauptschalter als Schlisselschalter fir
Zylindereinbau.
Montage nach Angaben der Aufzugsfirma inkl.
Hauptschitz 4pol/40A und Steuerleitung bis
zum Hauptverteiler
Lo: ... .
SO L.
1,00 ST EP: ...
02 120202B UP-Fl.Taster mit Symbol
Lo: ... .
SO ...
14,00 ST EP: ... e o
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02 120205A UP-FIl.Steckdose
Lo: ... .
SO ...
500 ST EP: . ...
02 1203 Feuchtraumgeréate Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Wippe und
sonstige zum Programm passende Geréte
Schutzart IP44 (Schutz gegen Fremdkérper DN
1 mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner
Richtung), weil3, mit quadratischer
Abdeckplatte mit Geratedose inkl.
Stemmarbeiten versetzen, montieren und

anschliel3en.
02 120302B UP-FR Taster mit Symbol
Lo: ... .
SO L.
200 ST EP: ... ... .
02 120305A UP-FR Steckdose
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
02 1205 Feuchtraumgerate Aufputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Breit- oder
Flachenwippe nach Wahl des Auftraggebers
und sonstige zum Programm passende Geréte
Schutzart IP 44 (Schutz gegen Fremdkdrper
DN 1 mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner
Richtung), hellgrau, eckige Ausfiihrung
einschlief3lich gedichteter Einfihrungen und
Befestigungsmaterial auf Mauerwerk oder
Beton montieren und anschlief3en.

Fabrikat:
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02 120501A AP-FR Ausschalter 1 polig

Lo: ...

SO. L
6,00 ST EP: ... ... ...

02 120501D E * AP-FR Heizungsnotschalter 1pol

In rotem Gehéause mit Glasscheib und
Einschlaghammer.

Schaltung in Absprache mit der
Heizungsfirma

Lo: ...
SO. L
1,00 ST EP: ... ... ... ... FoR Kk K ok k ok kK
02 120501L AP-FR Wechselschalter
Lo: ...
SO. L
2,00 ST EP: ... .
02 120505A AP-FR Steckdose m.Klappdeckel
Lo: ...
So: L
10,00 ST EP: ... s
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02 120507G AP-CEE Steckdose 16 A,5 polig
Lo: ...
SO. L
1,00 ST EP: .. . s

02 1205160 E * FRAP-Bewegungsmelder 180°

IP55

Infrarot-Bewegungsmelder zur Steuerung der
Garagenbeleuchtung

Erfassungsbereich 20 m x 20m
Nennspannung: 230 V AC

Schaltstrom 16A, 230V cos Phi = 0,6
Lichtfuhler einstellbar: von 5-1000 Ix

Zeit in 6 Stufen 1 Sekunden bis 8 Minuten

komplett mit allem Zubehér und
Montagematerial liefern, montieren und
anschlieRen.

Fabrikat: Merten ARGUS 360 dunkelbrasil

angebotenes Fabrikat:

Type
Lo: ... ... . ...
SO: ...
1,00 ST EP: .............. KoKk kK kK ok k&
02 1240 Gerateanschlisse

Gerateanschliisse von bauseits beigestellten
Geraten entsprechend angegebener Adernzahl
und Adernquerschnitt nach bauseitigen
Angaben herstellen. Eine Hilfestellung fur

den Gerateinbetriebnehmer ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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02 1240010 Anschlufd 3 Adern bis 1,5 mm2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
10,00 PA EP: .. ... . .
02 1240020 Anschluf3 5 Adern bis 1,5 mm2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
10,00 PA EP: .. ... . .
02 1240500 Anschluss Ventlator
Anschluss eines bauseits montierten
Ventilators 230V
gemeinsame Steuerung BAD/WC inkl. aller
erforderlichen Relais und Schaltarbeiten
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
30,00 PA EP: . ... . ..
02 1240510 Anschluss Gullyheizung
Anschluss einer bauseits montierten
Gullyheizung 230V/24V
inkl. Netzgeréat
Lo: ... ... . ...
So: ..
2,00 PA EP: .............. KoKk kK kK ok k&
02 1295 Montage bauseitiger Geréte

Bauseits beigestellte Gerate nach Angaben
des Herstellers oder Betreiber montieren
und anschlieRen
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02 1295010 E * Montage beigestellter Antennendosen

Lohnanteil fir das Montieren und
Anschliel3en beigestellter

Antennensteckdosen
ohne Abdeckung
Lo: ... .
SO ...
26,00 M1 EP: .............. kK
02 HAUSVERBESSERUNG
02 12 SUMME Schalter- und Steckgerate
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02 14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ONORM O
1040 konzipiert.

Samtliche Positionen sind inklusive
Befestigungsmaterial und allem sonstigen
fur die Montage erforderlichem Zubehor
sowie Leuchtmittel anzubieten.

Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in
induktiver und kapazitiver bzw. bei
Entladungslampen in kompensierter
Ausflihrung anzubieten.

Alle Leuchten fur Leuchtstofflampen missen
funkentstort gemarR OVE-F 61 sein.
Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschlief3lich mit
Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in
den Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit
Sicherheitsschnellstarter (DEOS)
anzubieten.

Als Vorschaltgerate sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme
Vorschaltgerate (VVG) anzubieten.

Im Zuge der Ausflihrungsplanung hat der
Auftragnehmer vor Orderung der Leuchten
nochmals ein Abstimmungsgesprach mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei
zu fuhren.

Sollte sich die Bauherrschaft aus welchen
Grunden auch immer entschlieRen, die
Beleuchtungskorper ganz bzw. teilweise
bauseits beizustellen, sind die Kosten fir
Manipulation, Montage, Anschluf3 und
Inbetriebnahme mit dem eingesetzten
Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die
Kosten fur etwaiges Montagematerial (Dubel,
Schrauben, Klemmen, usw.) in den Lohnanteil
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklart
sich ausdricklich mit Fertigung des
Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden.

Sind Leuchten ohne der Mdglichkeit zum
Einsetzen eines Alternativfabrikates
ausgeschrieben, so ist unbedingt das
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angegebene Fabrikat bzw. die angegebene
Type anzubieten.

02 1405 FR-Leuchten

in angegebener Schutzart entsprechend den
nachfolgenden Spezifikationen inkl. allem
Befestigungsmaterial fur Wande und Decken
aller Art liefern, montieren und

anschlieRen Fabrikat: Philips

Fabrikat:

02 1415 FR-Leuchten

Feuchtraumleuchten mit angegebener
Schutzklasse und Spezifikation liefern,
montieren und anschliel3en

02 141503F FRWL 1/14W EVG
Lo: ... .
SO ...
800 ST EP: ........ ... ...
02 141503H FRWL 1/35W EVG
Lo: ... .
SO ...
12,00 ST EP: .. e e
02 1435 Sicherheitsbeleuchtung

Die Realisierung der Sicherheitsbeleuchtung
erfolgt mit Einzelbatterieeinséatzen fir den
erforderlichen Betrieb.

Situierung und Anzahl der
Rettungsweghinweisleuchten sowie einzelner
Orientierungsleuchten hat derart zu

erfolgen, dal ein gefahrloses verlassen der

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\ELEKTRO Seite 110

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Réaumlichkeiten bei Ausfall der
Grundbeleuchtung mdglich ist und den
verbindlichen SNT-Vorschriften entspricht.
Fur die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist
ein Priftaster im Verteiler vorzusehen,
sodaR eine einfache Uberprifung der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage mdaglich ist.

02 143501A EZBL IP54 AP-P
1 Stunde
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
6,00 ST EP: .. ... . .
02 143501F EZBL IP20 APW-SS
1 Stunde
Lo: ... ... . ...
SO: ...
11,00 ST EP: . ...
02 HAUSVERBESSERUNG
02 14 SUMME Beleuchtung
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02 22 Geratschaften

Geréate folgender Spezifikation liefern,
vertragen, montieren oder aufstellen und

anschliBen
02 2201 Haushaltsgeréte
02 2201010 Waschtrockner
Waschtrockner 60cm
Farbe: weil3

1000/550 U/min

Verbrauch Waschen: 591 Wasser, 1,15kW
Verbrauch Trocknen: 46,51 Wasser, 1,85kW,
120Minuten

Fassungsvermdgen Waschen: 5kg

Halbe Taste fur Kleinmengen,
Inentsivspllen, Spilstop,
Fassungsvermdgen Trocknen: 2,5kg
Zeitgesteuerter Kondenstrockner,
knitterschutz durch Abkuahl- und
Kaltlaufphase

Fabrikat: INDESIT oder gleichwertig
Modell: WD 105

angebotenes Erzeugnis:

SOo: ..

12,00 ST EP: ... . s

02 HAUSVERBESSERUNG
02 22 SUMME Geréatschaften
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02 59 Gegensprechanlage
02 5901 Gegensprechanlage

Gegensprechanlage fir Wohnbauten mit
robusten Innenstellen und Gbersichtlichen
Tdrtableau. Modulsystem mit UP oder AP
Rahmen. Automatisches Wechselsprechen
zwischen der Tirstation und einem
beliebigen Teilnehmer(mithérgesperrt),
Rufunterscheidung.

13 Wohnungen mit durch Stiegenhaus
erreichbar

1 Biro

Lokal und Magazin erhalten keine
Gegensprechanlage

Fabrikat:GIRA oder gleichwertig
Type:System 55

02 590101A Turstationen 14TN UP

Turstation fur 14 Teilnehmer aus Aluminium
mit Edelstahltasten

inkl. UP-Gehéuse, Beleuchtung,
Lautsprecher, Erweiterungsmodul und
Postschloss

Fabrikat: GIRA SKS
Type: G03.14-02.01

1,00 ST EP: ... s

02 590102A Innenstelle Wand UP

Fabrikat: GIRA
Type:128001 inkl. Rahmen und Schalterdosen
angebotenes Erzeugnis:
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Lo: ... ... . ...
So: ..
12,00 ST EP: ... ... .
02 590102B Innenstelle Wand AP

fur Naturfreunde und TOP 5

Fabrikat: GIRA

Type:128101 inkl. Rahmen und APGehause
angebotenes Erzeugnis:

02 590103A Versorgungsgerate

Versorgungsgerate, Umschalter und
Verstarker fur die einwandfreie Funktion
der gesamten vorgenannten Sprechanlage

Lo: ... ... . ...

So: ..

1,00 PA EP: ...

02 590103M Anschluld beigestellter Turoffner
Taro6ffner, rechts oder links verwendbar, 6
-12v
anschliel3en.
Die Leitungsfihrung ist mit dem Portalbauer
zu koordinieren.
Gegebenenfalls ist ein Kontaktgeber
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einzurechnen.

Fabrikat:eff eff
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: .. . s
02 HAUSVERBESSERUNG
02 59 SUMME Gegensprechanlage

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 115
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
02 61 Brandrauchentliftung

Es ist eine bauseit beigestellte
Brandrauchentliftungsanlage zu montieren zu
verkabeln und anzuschlief3en.

Es werden 2 Auslosetaster, 1 Fenstermotor
sowie eine Zentraleinheit Ubergeben.

Die Situierung der Geréte ist mit den
Behdrden abzuklaren.

Der Fenstermotor ist bauseit geliefert und
montiert.

Die Inbetriebnahme obliegt dem
Auftragnehmer und ist gemeinsam mit dem
Fensterlieferanten (zur Elnstellung des
Fenstermotors) durchzufihren.

02 6101 Brandentrauchung beigestellt
02 6101010 Brandrauchzentrale 1Motor
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
02 6101030 DIN-Taster BRE beigestellt
Lo: ... .
SO L.
200 ST EP: ... ... .
02 6101040 Luftungstaster BRE beigestellt
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
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02 6101050 Wind- und Regenwachter
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
02 6101090 BRE-Anschl. beigestellter Motor
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
02 HAUSVERBESSERUNG
02 61 SUMME Brandrauchentliftung
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02 62 Antennenanlage
Antennenanlage der nachfolgenden
Spezi-fikationen liefern, montieren,
anschlie3en und in Betrieb nehmen
02 6250 Antennenanlage SAT-ZF

Es ist eine digitale
GemeinschaftsAntennenanlage zum Empfang von
ORF 1, ORF 2, Rundfunk und allen ASTRA- und
HOTBIRDSatelliten zu errichten. Die Anlage
muss dem Letztstand der
Kommunikationstechnik entsprechen und fur
den Empfang der DVB-T Signale geeignet
sein.

Der optimale Antennenstandort ist mittels
Signalmessung zu ermitteln und muss vor
Ausfuihrung unbedingt durch die ortliche
Bauaufsicht freigegeben werden.

Die Einstellung der zu empfangenden
SATKandle ist frei wahlbar auszufiihren. Die
Umstellung der Programme muss nachtréglich
ohne Umbauarbeiten moglich sein.

Die Signalstéarke an den Antennensteckdosen
muss mindestens 60 dB/yV betragen. Dies ist
mittels einem Prufprotokoll fur jede
Antennensteckdose nachzuweisen. Das
Prufprotokoll ist im Zuge der SchluRBabnahme
an die Bauherrschaft zu Gibergeben.

Samtliche Komponenten sind derart
auszulegen, dass fur die Erweiterung der
Anlage lediglich ein nachtréglicher Einbau
von Verstarkern und die Errichtung eines
entsprechenden Verteilnetzes notwendig ist.
Die gesamte Technik der Antennenanlage hat
den AGREV-Richtlinien und den einschlagigen
Vorschriften der OPT (Postverordnungsblatt
23) zu entsprechen.

Die Einspeisung des Signales der ortlichen
Kabelfernsehanstalt auf die komplette

Anlage muf3 ohne groéf3eren technischen
Aufwand mdglich sein.

Alle im Freien befindlichen Komponenten
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sind in wetterfester und UV-bestandiger
Ausfihrung auszufihren. Alle metallischen
Teile sind in die Blitzschutzanlage
miteinzubeziehen.

Samtliche Rohr- und Tragsysteme sind in der
Leistungsgruppe 08 ausgeschrieben.

02 625010A VHF Kanalantenne, Kanal 5
Gewinn: 9 dB
Vor-Ruckverhaltnis: 23 dB, liefern und
montieren
Fabrikat:
SATEC VTV 07 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

1,00 ST EP: ... s

02 625010B UHF Kanalgruppenantenne, Kanal 21 bis 29
Gewinn: 15 dB
Vor-Rick-Verhéltnis: 30 dB, liefern und
montieren
Fabrikat:
SATEC VTU 45 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

1,00 ST EP: ... s

02 625010C UKW Antenne, 3 Elemente
UKW Antenne, Frequenzbereich 87,5-108MHz,
Gewinn 7 db,
VorRuckverhéltnis 17db - 5 Elemente
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02 625011A

02 625013A

SATEC R 1107
angebotenes Erzeugnis:

SOo: ..

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...

Offset - Parabolspiegelantenne 120cm

Offset-Prabolreflektor SMC-Kunststoff,
Durchmesser: 120cm

Inkl. aller Halterungen, Schellen,
Befestigungsteile, Klein- und
Befestigungsmaterial.

Gewinn: 10,95 - 39,7 dB, liefern und
montieren

Farbe: nach Wunsch des Bauherrn
Fabrikat: SATEC PAO120 5MC oder
gleichwertig angebotenes Erzeugnis:

SOo: ...

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...

Vierfachkonverter

Empfang von digitalen Satellitensignalen

mit zwei getrennten Frequenzbereichen und

Polaritédtsebenen fur Mehrteilnehmer-Anlagen

inkl. (Feed und Schutzgehause).
Rauschmalf3: 0,2dB

typisch

inkl. Halterungen, Klein- und

Befestigungsmaterial, liefern montieren und

anschlieRen

Fabrikat:

SATEC AP 84-02 oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:
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Lo: ... ... . ...

So: ..
2,00 ST EP: ... ... .

02 625015A Schiebemast, DN 48mm
Lange 6m,

inkl. Standrohrabdeckung, Manschetten,
Dachdurchfuhrungen, Erdungschelle,
Erdungsschiene, Befestigungsschellen und
Konsolen, Mastful3, Klein- und
Befestigungsmaterial., liefern und
montieren

Fabrikat:

Schima 600 + Zubehor oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

SOo: ...

1,00 ST EP: ... s

02 625020A Mehrbereichsverstarker

fur die Verstarkung der lokal zu
empfangenen TV und UKWRadioprogramme
Standard TV-Kanéle , UKW in Stereo
Eingangsfrequenz : Bd lll + UKW + UHF
Verstarkung 30 dB, Ausgangsspannung :
114 dBuVv

Netzteil eingebaut 230 V

liefern und montieren

Fabrikat:

SATEC MBV 429 PF oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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02 625020B

02 625020C

200 ST EP: ..............

Verstarker SAT/TER 5/5

fur den 4 Sat-Ebenen - und terrestr. Aktiv,

mit Schaltnetzteil

fur kaskadierbares Multiswitch-System ,
Ruckwegtauglich

Terrestr.aktiv: 22 dB,

SAT : 19 -23dB, mit

Pegelsteller

Frequenzbereich : 47862 und 950 - 2200 MHz
Ausgangsspannung : 110dBuV / IMA 3,

liefern und montieren

Fabrikat:

SATEC SBK 5502 NF oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

Verstarker SAT/ZF

SATZF - Verstarker , ferngespeist
fir 4 SAT-Ebenen und Terrestrik
Terr. Verstarkung : 22 dB

SAT - Verstarkung : 1518 dB

liefern und montieren

Fabrikat:

SATEC NVF 5522 SR oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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02 625021A

02 625021B

Multischalter 1/4

SAT - Multischalter kaskadierbar ,
fernspeisbar

fur 2x 4 SAT-Ebenen und Terrestrik, inkl.
Verstarker

9 Ein / 9 Ausgénge und 4
Teilnehmeranschliisse

Inklusiver aller erforderlichen
Anschlussstecker SNS62 und
Abschlusswiderstand ZFR75DC spannungsfest
liefern und montieren

Fabrikat: SATEC SMS 9941 NF oder
gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

SOo: ...

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...

Multischalter 1/8

SAT - Multischalter kaskadierbar ,
fernspeisbar

fur 2x 4 SAT-Ebenen und Terrestrik, inkl.
Verstarker

9 Eingéange und 8 Teilnehmeranschlisse
Inklusiver aller erforderlichen
Anschlussstecker SNS62 und
Abschlusswiderstand ZFR75DC spannungsfest
liefern und montieren

Fabrikat: SATEC SMS 9801 NF oder
gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:
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02 625021C

02 625030A

Multischalter 1/6

SAT - Multischalter kaskadierbar ,
fernspeisbar

fir 2x 4 SAT-Ebenen und Terrestrik, exkl.
Verstarker

9 Ein / 9 Ausgénge und 6
Teilnehmeranschliisse

Inklusiver aller erforderlichen
Anschlussstecker SNS62 und
Abschlusswiderstand ZFR75DC spannungsfest
liefern und montieren

Fabrikat: SATEC SMS 9961 F oder
gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

SOo: ...

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...

Koaxkabel SAT+CATV
Steigleitungskabel bis Antennenanlage

Im AulRenbereich ist ein entsprechender
UVSchutz vorzusehen
HQSAT - Kabel 26 dB/ 2050 Mhz/ 100m -

75 Ohm,
SchirmmalR : => 110d
Mantelfarbe : BLAU

mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker,
Ubergéange und Zubehor

Fabrikat:
SATEC AL 96 HQBLoder gleichwertig
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angebotenes Erzeugnis:
Lo: ...
So: L
240,00 m EP: ...
02 625030C Koaxkabel
Wohnungskabel
HQ-SAT - Kabel 18 dB/ 2050 Mhz / 100m -
75 Ohm ,
Schirmmafl} => 95 dB
mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker,
Ubergéange und Zubehor
Fabrikat:
SATEC AL 44HQ oder gleichwertig angebotenes
Erzeugnis:
Lo: ...
So: L
1.000,00 m EP: ... ... ..
02 625035A Antennensteckdose 3A-SAT

TV-Einbausteckdosen - fir SAT / VHF-UHF
und RADIO je

2 Anschlisse IEC ; SAT-Anschluss : F zum
Steckermaterial dazupassende Abdeckung
Dampfung : 1-3dB /48 - 860 + 950 - 2200
Mhz,

mit allen dazupassenden Anschlusskabel fur
das TV-Geréat (IEC)

mit allen dazupassenden Anschlusskabel fur
den SAT-Receiver (F)

Fabrikat:
SATEC SAT 3 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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So:

20,00 ST EP:

02 HAUSVERBESSERUNG
02 62 SUMME Antennenanlage
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03

03 07

03 0708

WOHNUNGSPAUSCHALEN

Niederspannungsverteilungen

Vorbemerkungen: Verteiler sind nach den der
Ausschreibung beiliegenden Aufbauskizzen
oder Beschreibungen, die Angaben tber die
geplanten Einbauten, etwaiger Reserven und
die ca. AuRenabmessungen (Breite, H6he) des
Verteilerkastens, der Schrénke und Geriiste
enthalten, in erforderlicher Tiefe

anzubieten. In die Einheitspreise der
Verteilerkésten, Schranke und Geruste ist
das erforderliche Befestigungsmaterial, das
Herstellen allféalliger Mauernischen fur
UP-Verteiler, die fur den Gerateeinbau
bendtigten Trag- und Haltekonstruktionen,
der Anschlul3 samtlicher Einbauten, die
interne Verdrahtung sowie der Grund- und
Fertiglackanstrich in handelsiblichen

Farben einzukalkulieren. Bestandspléne sind
in geeigneter Form (Plantaschen) den
Verteilern beizugeben. Grundsétzlich sind
Verteilerttiren mit versperrbaren der
Schutzart entsprechenden SchlielBmechanismen
auszustatten. Bei Turhéhen ab 1400 mm sind
zwei Schldsser vorzusehen. In die
Einheitspreise der Einbauten ist deren
Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und
Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und
Verschienungsanteil einzukalkulieren.
Sammel- und Schutzleiterschienen sind
entsprechend der angegebenen Leistungen in
die Verteilerpreise einzukalkulieren.

Die Wohnungsverteiler befinden sich in der
Pauschalposition der jeweiligen
Wohhnungstype.

Sonstige Verteil- und Anschlu3kéasten

Vorbemerkungen: Hausanschluf3-, Kabel- und
Zahlerkasten in angegebener Beschreibung
wie Abmessung (ca. BXxHXT in mm), Schutzart
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und Ausfihrung, zusammenbauen,
betriebsfertig montieren und anschlief3en.

03 0708300 E * Austausch Wohnungsverteiler
Austausch eines Wohnungsverteiler
AP-3reihig
bestehend aus 5 Stromkreisen den
Bestandstromkreisen angepasst.
Anschliel3en der Bestandstromkreise.
Demontage des alten Verteilers. Sichern der
abgehenden Leitungen und Wiederanschluss.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

500 ST EP: .............. FoR KKK KKKk ok ok
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03 14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ONORM O
1040 konzipiert.

Samtliche Positionen sind inklusive
Befestigungsmaterial und allem sonstigen
fur die Montage erforderlichem Zubehor
sowie Leuchtmittel anzubieten.

Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in
induktiver und kapazitiver bzw. bei
Entladungslampen in kompensierter
Ausflihrung anzubieten.

Alle Leuchten fur Leuchtstofflampen missen
funkentstort gemarR OVE-F 61 sein.
Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschlief3lich mit
Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in
den Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit
Sicherheitsschnellstarter (DEOS)
anzubieten.

Als Vorschaltgerate sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme
Vorschaltgerate (VVG) anzubieten.

Im Zuge der Ausflihrungsplanung hat der
Auftragnehmer vor Orderung der Leuchten
nochmals ein Abstimmungsgesprach mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei
zu fuhren.

Sollte sich die Bauherrschaft aus welchen
Grunden auch immer entschlieRen, die
Beleuchtungskorper ganz bzw. teilweise
bauseits beizustellen, sind die Kosten fir
Manipulation, Montage, Anschluf3 und
Inbetriebnahme mit dem eingesetzten
Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die
Kosten fur etwaiges Montagematerial (Dubel,
Schrauben, Klemmen, usw.) in den Lohnanteil
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklart
sich ausdricklich mit Fertigung des
Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden.

Sind Leuchten ohne der Mdglichkeit zum
Einsetzen eines Alternativfabrikates
ausgeschrieben, so ist unbedingt das
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angegebene Fabrikat bzw. die angegebene
Type anzubieten.

03 1402 Anbauleuchten

Zur Montage an Decken oder Wénden in
angegebenen Dimensionen, Wattagen und
Materialien. Liefern, montieren und
anschlieRen

03 140201N AB-Leuchte IP54 OPAL HOF
Wandleuchte aus Aluminiumdruckguf3, IP54 fir
Leuchtstofflampen TC-D 18W, rund mit
Halbschale
Fabrikat: RZB
Type: Alu Rund 58123.962, weil3, inkl.
Leuchtmittel

SOo: ..

1,00 ST EP: ...

03 WOHNUNGSPAUSCHALEN
03 14 SUMME Beleuchtung
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03 24 Pauschalinstallation

Die folgenden Installationen werden als
Pauschale ausgeschrieben.

Es ist samtliches Elektromaterial zur
Ausfiihrung und Ausstattung der kompletten
Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen.

Die Installationen sind ab

Wohnungstrennwand mit allen
Versorgungsleitungen anzubieten.

Alle Arbeiten sind vorschriftsgemaf und

nach Stand der Technik auszufiihren.
Insbesonder ist die Leitungsfihrung nur
waagrecht und senkrecht zu verlegen. Die
Abzweigdosen sind an allen strategisch
wichtigen Punkten zu setzen.

Samtliche Schlitze und Durchbriiche sind
herzustellen und werden bauseit

geschlossen. Die Stemmarbeiten haben so zu
erfolgen, dass die Breite des Schlitzes den
verlegten Rohren entspricht und eine
Ubermafige Schadigung des Mauerwerkes
ausgeschlossen werden kann.

Es ist samtliches Material wie Rohre,

Dosen, Draht, Kabel, Klemmen usw. zu
bertcksichtigen.

Die genaue Aufstellung der Auslasse ist den
nachstehenden Positionen sowie den
Projektsplanen zu entnehmen.

Grundsatzlich gilt aber:

Zuleitungskabel 5x10mm2 in Rohr 40mm
Stromkreise 230V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 25mm
Stromkreise 400V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 32mm
Stromkreise 230V, 13A, 1,5mm2 in Rohr 20mm
Licht und Steckdosen kdnnen zusammengefasst
werden und sind mit 13A abzusichern.
(ausgenommen Kiiche)

Badewannenerdung Ye 6mmz2 in Rohr 20mm bis
zum Verteiler.

Die Leitungsschutzschalter mussen allpolig
(1+N, 3+N) ausgefuhrt werden. (ausgenommen
E-Herd)

Verteiler
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UP-Verteiler mit maximaler H6he von 170cm
Der Fehlerstromschutzschalter ist 4polig,
63A mit 0,03A Auslésenennstrom. Es ist ein
FILS fur den zweiten Lichtstromkreis
auszufuhren.

Schalter, Steckdosen

Samtliche Schalter und Steckgeréate sind zu
spreizen und zu schrauben.

Als Schalterprogramm ist BERKER Modul 2
polarweil3 anzubieten.

Alle Deckenauslasse sind mit einem
Lusterhaken und einer Fassung E27, inkl
AGL60W auszustatten.

Medien

Je Wohnung wird eine TV- und eine
Telefondose funktionstiichtig ausgefihrt.

(ab 3. Zimmer werden Zweitanschliisse
vorgesehen)

Mediendosen, die als Leerdosen beschrieben
sind sind mit Vorspann Ye 1,5mm2 und
Steckdeckel herzustellen

HKLS

Raumthermostate sind mit einer 230V
Versorgung und mit einer Steuerleitung zum
Zonenventil (Gangnische) zu
beriicksichtigen.

Das Zonenventil erhalt ebenso eine 230V
Anspeisung vom Wohnungsverteiler.

AUSLASSANDERUNGEN

Anderungen der Lage von Auslassen,
Schalter, Steckdosen usw., die vor
Ausfihrung der Installation bekannt gegeben
werden bedeuten keinen Mehrauswand und
daher keinen Aufpreis.

Zusatzliche Auslasse, Schalter, Steckdosen
usw. werden in der Gruppen Sonderwiinsche
beriicksichtigt und sind so anzubieten und
zu verrechnen.
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KUCHEN

Die Gerateanschlisse der Kiiche werden
bauseits gemacht und sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung

03 2401 Wohnungsinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation einer
Altbauwohnung.

Verlegung der Rohre im Ful3bodenaufbau und
unter Putz in den Ziegelwanden. Die
Deckenauslasse mussen in die Holztramdecke
eingezogen werden.

03 2401010 WNG TYP 1Z
Wohnungen 1-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig

FI Schalter 4/63/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

1 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A

FILS 13A fir zweiten Lichtstromkreis

1 Schukostromkreis Geschirrspuiler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A

1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Kiichensteckdosen

Vorraum

1 Wohnungsverteiler UP

1 UP - Kasten fur Medienverteiler AK200
unter Verteiler

1 Lichtdeckenauslass tiber Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter

1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Tlre

1 Klingeltaster vor Eingangstire

Bad

1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel Giber Serienschalter

1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel Gber
Serienschalter
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1 Ventilatorauslafl samt Anschluss Uber
Ausschalter und Hydrostat

1 Auslass fir Strahler Gber Tire als
Leerrohrmit Vorspann

2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch

1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler

1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

wWC

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 uber
Ausschalter

1 Auslass fur Ventilator Giber Zeitschalter
15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslasse Uber Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung fur Zonenventil in
Gangnische 230V

Klche

1 Deckenauslass tber Aus/Wechselschalter

1 Wandauslass direkt

2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache

2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach fur Geschirrspuler
1 Schukosteckdose 1-fach fiir Dunstabzug

1 Auslass E-Herd 400V inkl.
HerdanschluR3dose
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03 2401020 WNG TYP 2Z

Wohnungen 2-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig

FI Schalter 4/63/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

1-2 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
FILS 13A fiir zweiten Lichtstromkreis

1 Schukostromkreis Geschirrspuiler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A

1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Kiichensteckdosen

Vorraum

1 Wohnungsverteiler UP

1 UP - Kasten fur Medienverteiler AK200
unter Verteiler

1 Lichtdeckenauslass tiber Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter

1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Tlre

1 Klingeltaster vor Eingangstire

Bad

1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel Giber Serienschalter

1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel Gber
Serienschalter

1 Ventilatorauslafl samt Anschluss Uber
Ausschalter und Hydrostat

1 Auslass fir Strahler Gber Tire als
Leerrohrmit Vorspann

2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch

1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler

1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 tiber
Ausschalter

1 Auslass flir Ventilator iiber Zeitschalter

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\ELEKTRO Seite 135

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslasse Uber Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung fur Zonenventil in
Gangnische 230V

Klche

1 Deckenauslass tber Aus/Wechselschalter

1 Wandauslass direkt

2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache

2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach fur Geschirrspuler
1 Schukosteckdose 1-fach fiir Dunstabzug

1 Auslass E-Herd 400V inkl.
HerdanschluR3dose

1x Zimmer

1 Lichtdeckenauslass Uber Ausschalter

1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter

2 Schukosteckdosen 2-fach

1 Schukosteckdose 1-fach

1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit
Vorspann

Abstellraum

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 uber
Ausschalter

1 Steckdose unter Lichtschalter
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03 2405 Sonderwinsche
In den folgenden Positionen werden
zusatzliche Installationen beschrieben, die
komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden missen
03 2405010 Steckdose
zusatzliche Schukosteckdose mit 6m
Leitungelange an bestehenden Stromkreis
anschlieen ohne Verputzarbeiten.
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: ... .
03 2405020 Wandauslass
zusatzliche Wandauslass mit 6m
Leitungeldnge tber Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschlieRen ohne
Verputzarbeiten.
Lo: ... .
SO L.
1,00 PA EP: ... .
03 2405030 Deckenauslass

zusatzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungeldnge tber Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschlieRen ohne
Verputzarbeiten.
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03 2405040 Wandauslass Wechsel

zusatzliche Wandauslass mit 6m
Leitungelange uber 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschlieRen ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1,00 PA EP: ... ...
03 2405050 Deckenauslass Wechsel

zusatzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungelange uber 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschlielRen ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: ... .
03 2405060 Stromkreis 230V

zusétzliche Stromkreis 230V/16A bis zum
Wohnungsverteiler mit Schukosteckdose ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: ... .
03 2405070 Stromkreis 400V

zusatzliche Stromkreis 400V/16A bis zum
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Wohnungsverteiler mit Herdanschluf3dose ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... .. ...
So. ...
1,00 PA EP: ... . . .
03 2405100 Mediendose

zusatzliche Mediendose als Leerdose mit
Vorspann bis zur AK200 uber Verteiler ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: .. .
03 WOHNUNGSPAUSCHALEN
03 24 SUMME Pauschalinstallation
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04 DACHGESCHOSSAUSBAU
04 24 Dachgeschossausbau

Die folgenden Installationen werden als
Pauschale ausgeschrieben.

Es ist samtliches Elektromaterial zur
Ausfiihrung und Ausstattung der kompletten
Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen.

Die Installationen sind ab

Wohnungstrennwand mit allen
Versorgungsleitungen anzubieten.

Alle Arbeiten sind vorschriftsgemaf und

nach Stand der Technik auszufiihren.
Insbesonder ist die Leitungsfihrung nur
waagrecht und senkrecht zu verlegen. Die
Abzweigdosen sind an allen strategisch
wichtigen Punkten zu setzen.

Samtliche Schlitze und Durchbriiche sind
herzustellen und werden bauseit

geschlossen. Die Stemmarbeiten haben so zu
erfolgen, dass die Breite des Schlitzes den
verlegten Rohren entspricht und eine
Ubermafige Schadigung des Mauerwerkes
ausgeschlossen werden kann.

Es ist samtliches Material wie Rohre,

Dosen, Draht, Kabel, Klemmen usw. zu
bericksichtigen.

Die genaue Aufstellung der Auslasse ist den
nachstehenden Positionen sowie den
Projektsplanen zu entnehmen.

Grundsatzlich gilt aber:

Zuleitungskabel 5x10mm2 in Rohr 40mm
Stromkreise 230V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 25mm
Stromkreise 400V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 32mm
Stromkreise 230V, 13A, 1,5mm2 in Rohr 20mm
Licht und Steckdosen kdnnen zusammengefasst
werden und sind mit 13A abzusichern.
(ausgenommen Kiiche)

Badewannenerdung Ye 6mmz2 in Rohr 20mm bis
zum Verteiler.

Die Leitungsschutzschalter mussen allpolig
(1+N, 3+N) ausgefuhrt werden. (ausgenommen
E-Herd)
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Verteiler

UP-Verteiler mit maximaler H6he von 170cm
Der Fehlerstromschutzschalter ist 4polig,
63A mit 0,03A Auslésenennstrom. Es ist ein
FILS fur den zweiten Lichtstromkreis
auszufuhren.

Schalter, Steckdosen

Samtliche Schalter und Steckgeréate sind zu
spreizen und zu schrauben.

Als Schalterprogramm ist BERKER Modul 2
polarweil3 anzubieten.

Alle Deckenauslasse sind mit einem
Lusterhaken und einer Fassung E27, inkl
AGL60W auszustatten.

Medien

Je Wohnung wird eine TV- und eine
Telefondose funktionstiichtig ausgefihrt.

(ab 3. Zimmer werden Zweitanschliisse
vorgesehen)

Mediendosen, die als Leerdosen beschrieben
sind sind mit Vorspann Ye 1,5mm2 und
Steckdeckel herzustellen

HKLS

Raumthermostate sind mit einer 230V
Versorgung und mit einer Steuerleitung zum
Zonenventil (Gangnische) zu
bericksichtigen.

Das Zonenventil erhalt ebenso eine 230V
Anspeisung vom Wohnungsverteiler.

AUSLASSANDERUNGEN

Anderungen der Lage von Auslassen,
Schalter, Steckdosen usw., die vor
Ausfihrung der Installation bekannt gegeben
werden bedeuten keinen Mehrauswand und
daher keinen Aufpreis.

Zusatzliche Auslasse, Schalter, Steckdosen
usw. werden in der Gruppen Sonderwiinsche
beriicksichtigt und sind so anzubieten und
zu verrechnen.
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KUCHEN

Die Gerateanschlisse der Kiiche werden
bauseits gemacht und sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung

04 2402 Wohnungsinstallation Neu

Komplette Elektroinstallation einer
Neubauwohnung.

Verlegung der Rohre im Ful3bodenaufbau und
unter Putz in den Ziegelwanden oder in
Beton. Die Deckenauslasse mussen in die
Schalung der Betondecke verlegt werden.

04 2402010 WNG TYP 3ZN
Wohnungen 3-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig

FI Schalter 4/63/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

2-3 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A

1 FILS 13A fir 2. Lichtstromkreis

1 Schukostromkreis Geschirrspuiler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A

1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Kiichensteckdosen

Vorraum

1 Wohnungsverteiler UP

1 UP - Kasten fur Medienverteiler AK200
unter Verteiler

1 Lichtdeckenauslass tiber Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter

1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Tlre

1 Klingeltaster vor Eingangstire

Bad

1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel Giber Serienschalter

1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel Gber
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Serienschalter

1 Ventilatorauslafl samt Anschluss Uber
Ausschalter und Hydrostat

1 Auslass fir Strahler Gber Tire als
Leerrohrmit Vorspann

2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch

1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler

1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

wWC

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 uber
Ausschalter

1 Auslass fur Ventilator Giber Zeitschalter
15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslasse Uber Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel
1 Medienanschlussdose - Leer mit Vorspann
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung fur Zonenventil in
Gangnische 230V

Klche

1 Deckenauslass tber Aus/Wechselschalter

1 Wandauslass direkt

2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache

2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach fur Geschirrspuler
1 Schukosteckdose 1-fach fiir Dunstabzug

1 Auslass E-Herd 400V inkl.
HerdanschluR3dose

Erstes Zimmer

1 Lichtdeckenauslass Uber Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 143
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

1 Schukosteckdose 1-fach

Zweites Zimmer

1 Lichtdeckenauslass Uber Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach

1 Schukosteckdose 1-fach

1 Antennenanschluss

1 Telefonanschluss

Abstellraum

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 uber
Ausschalter

1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen

1 Wandleuchte RZB Alu Rund 58123.962 mit
Halbschale, inkl. Leuchtmittel 18W mit
Kontrollausschalter(innen)

1 FR-Schukosteckdose 1-fach

04 2402020 WNG TYP 2ZN
Wohnungen 2-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig

FI Schalter 4/63/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

2 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A

FILS 13A fir zweiten Lichtstromkreis

1 Schukostromkreis Geschirrspuiler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A

1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Kiichensteckdosen

Vorraum

1 Wohnungsverteiler UP

1 UP - Kasten fur Medienverteiler AK200
unter Verteiler

1 Lichtdeckenauslass tiber Wechselschalter
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1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter

1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Tlre

1 Klingeltaster vor Eingangstire

Bad

1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002.30
inkl. Leuchtmittel Gber Serienschalter

1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel Gber
Serienschalter

1 Ventilatorauslafl samt Anschluss Uber
Ausschalter und Hydrostat

1 Auslass fur Strahler Gber Tire als
Leerrohrmit Vorspann

2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch

1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler

1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

wWC

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 uber
Ausschalter

1 Auslass fur Ventilator Giber Zeitschalter
15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslasse Uber Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel
1 Medienanschlussdose - Leer mit Vorspann
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung fur Zonenventil in
Gangnische 230V

Kiche
1 Deckenauslass tiber Aus/Wechselschalter
1 Wandauslass direkt
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04 2405

04 2405010

2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache

2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach fur Geschirrspuler
1 Schukosteckdose 1-fach fiir Dunstabzug

1 Auslass E-Herd 400V inkl.
HerdanschluR3dose

Erstes Zimmer

1 Lichtdeckenauslass Uber Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach

1 Schukosteckdose 1-fach

Abstellraum

1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 uber
Ausschalter

1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen

1 Wandleuchte RZB Alu Rund 58123.962 mit
Halbschale, inkl. Leuchtmittel 18W mit
Kontrollausschalter(innen)

1 FR-Schukosteckdose 1-fach

SOo: ...

200 PA EP: ... ... ...

Sonderwiinsche

In den folgenden Positionen werden
zusatzliche Installationen beschrieben, die
komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden missen

Steckdose

zusatzliche Schukosteckdose mit 6m
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Leitungelange an bestehenden Stromkreis
anschlieen ohne Verputzarbeiten.

Lo: ... ... . ...

So: ..

1,00 PA EP: ...

04 2405020 Wandauslass

zusatzliche Wandauslass mit 6m
Leitungeldnge tber Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschlielRen ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 PA EP: ... ...
04 2405030 Deckenauslass

zusatzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungeldnge tber Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschlielRen ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 PA EP: ... ...
04 2405040 Wandauslass Wechsel

zusatzliche Wandauslass mit 6m
Leitungelange uber 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschlieRen ohne
Verputzarbeiten.
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04 2405050 Deckenauslass Wechsel

zusatzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungelange uber 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschlieRen ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... .. ...
So. ...
1,00 PA EP: ... ... .
04 2405060 Stromkreis 230V

zusétzliche Stromkreis 230V/16A bis zum
Wohnungsverteiler mit Schukosteckdose ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: ... .
04 2405070 Stromkreis 400V

zusétzliche Stromkreis 400V/16A bis zum
Wohnungsverteiler mit Herdanschluf3dose ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ... .. ...
So. ...
1,00 PA EP: ... . . .
04 2405100 Mediendose

zusatzliche Mediendose als Leerdose mit
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Vorspann bis zur AK200 uber Verteiler ohne

Verputzarbeiten.
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: .. .
04 DACHGESCHOSSAUSBAU
04 24 SUMME Dachgeschossausbau
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05 LOKALE
05 24 LOKALE
05 2404 Lokalinstallation Bestand
Komplette Elektroinstallation eines
Altbausllokales.
Verlegung der Rohre im Ful3bodenaufbau und
unter Putz in den Ziegelwanden. Die
Deckenauslasse mussen in die Holztramdecke
eingezogen werden.
05 2404010 LOKAL
LOKAL TOP 1

UP-Verteiler 3-reihig

FI Schalter 4/63/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

2 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
Leerplatz fur weitere Stromkreise

Vorraum

1 UP - Kasten fur Medienverteiler AK200
unter Verteiler

1 Lichtdeckenauslass Uber
Aus/Wechselschalter

1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter

wWC

1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel Gber
Ausschalter

1 Ventilatorauslass

Dusche

1 Deckenauslass tber Ausschalter bei Tire
aul3en

1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel tber
Ausschalter

1 Ventilatorauslass
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Geschaftsraum

3 Deckenauslasse Uiber Wechselschalter
6 Doppelsteckdosen
1 Medeienauslass leer

1 Stromversorgung fir Zonenventil in
Gangnische 230V
1 Klingeltaster vor Eingangstiire 230V

1 Klingel 230V
Lo: ...
SO.
1,00 PA EP: ... .
05 LOKALE
05 24 SUMME LOKALE
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06

06 24

06 2404

BESTANDSMIETER

BESTANDSMIETER

Die folgenden Installationen werden als
Pauschale ausgeschrieben.

Es ist samtliches Elektromaterial zur
Ausfiihrung und Ausstattung der kompletten
Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen.

Alle Arbeiten sind vorschriftsgemaf und
nach Stand der Technik auszufiihren.

Der Umfang der Arbeiten ist den
nachstehenden Positionen zu entnehmen bzw.
den Projektsplanen zu entnehmen

Mieterinstallation Bestand

Einbinden eines bestehenden Mieters in die
neue Elektroinstallation mit folgenden
Schnittstellen zur Altinstallation:

Zuleitung Elektro bis zu Verteiler,

Demontage des alten Z&hlers, Sanierung bzw.
Neuerrichtung des Zahlers und Anschluss der
Bestandsverkabelung. Ummeldung des alten
Zahlers auf neuen Drehstromzéahler ink.
Anmeldeformular und Durchfiihrung von
Amtswegen.

Montage einer Innensprechstelle neben der
Eingangstire inkl. Verlegung des Kabels
ober Putz.

Ubergabedosen uiber der Eingangstiire fiir
Telefon und Antenne.

Die Zusammenfihrung der alten Anschliisse

mit der neuen Verkabelung ist in Abstimmung
mit Telekabel und TELEKOM durchzufiihren und
gemeinsam mit dem Mieter zu besprechen.
Eventuelle Neuverlegungen von Leitungen
innerhalb der Wohnung sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung und missen gesondert
mit dem Mleter verrechnet werden.
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06 2404010 MIETER NATURFREUNDE TOP 9

Verteilererneuerung

AP-Verteiler fir 60VE inkl. Ture, allseits
geschlossen

1x FI Schalter 4/63/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

15 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A/16A
1 EH 400V/16A

Leerplatz fur weitere Stromkreise

Sichern der alten Ableitungen und
Wiederanschluss an neuen Verteiler.
Herstellen des Erdungsanschlusses und
Anschluss des Bestandes an neuen Verteiler.
Begutachtung des Bestandes und Protokoll
Uber den Zustand der Installationen.
Einbeziehung der Bestandsinstallationen in
das Attest nach ONORM E8001.

Neuinstallation Kuche:

Verrohrungs AP in Kunststoffkanéle,
Verkabelung ab Verteiler, Anschlussdosen
oder Steckdosen fir folgende Geréate:

E-Herd 400V/16A, GSP 230V/16A, Mikrowelle
230V/13A, Eiskasten 230V/13A, 2x
Arbeitssteckdosen doppelt 230V/16A,
Indirektbeleuchtung (Lichleiste 14W mit
Ausschalter)

bauliche Anderung Eingang:

Installationen unter Putz fur:

Lichtschalter, Sprechanlage, Klimgeltaster,
Sprechstelle und Reinigungssteckdose,
Einbindung in die bestehende Installation

bauliche Anderung Zwischenwande Stahlbeton:
Installation in der Betonwand fur

2x Ausschalter, 1x Reinigungssteckdose,
Einbindung in die bestehende Installation

bauliche Erweiterung Hof:
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Installation unter Putz und in Betonwanden
far:

3x Lichtschalter, 2x Deckenauslass, 2x
Reinigungssteckdose, Einbindung in die
bestehende Installation

SOo: ..

1,00 PA EP: ...

06 2404030 MIETER MAGAZIN

Verteilererneuerung

AP-Verteiler 2-reihig inkl. Tre

FI Schalter 4/40/0,03

Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N fir:

6 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A/16A
1 CEE 5/16A

Leerplatz fur weitere Stromkreise

Verkabelung einer neuen CEE 5/16A Steckdose
unter Verteiler. Verlegung mittels
Minikanal 25x30, YMM 5x2,5

Sichern der alten Ableitungen und
Wiederanschluss an neuen Verteiler.
Herstellen des Erdungsanschlusses und
Anschluss des Bestandes an neuen Verteiler.
Begutachtung des Bestandes und Protokoll
Uber den Zustand der Installationen.
Einbeziehung der Bestandsinstallationen in
das Attest nach ONORM E8001.

Sanierung des Altbestandes wie folgt:
Entfernen der losen Kabelenden bzw.
Isolierung der blanken Mantelleitungsenden.
Austausch von beschadigten Kabel (50m)
Herstellen von neuen Klemmungen samt
Abzweigdose (5 Stlick)

Austausch von beschadigten Lichtschaltern
(5 Stuck)
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Austausch von beschadigten Steckdosen (5
Stiick)
Lo: ...
So: L.
1,00 PA EP: ... .
06 2405 Sonderwiinsche NATURFREUNDE
In den folgenden Positionen werden
zusétzliche Installationen beschrieben, die
komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden missen
06 2405010 Leitungstréager

Erneuerung der Kabeltrager wie folgt:

60 Meter - Demontage der alten
Kunststoffkanale, Sicherung der bestehnden
Kabel.

36 Meter - Montage eines neuen
Bristungskanales 170x70mm inkl. Deckel,
Trennsteg, 40 Stlick Geratedosen,
Variokonsolen bis 100mm mit Lamellenhalter
und Lamellen 2fache Kanallange.

Van Geel BK weil3

50 Meter - Montage eine neuen
Kunststoffkanales 130x70 inkl. Deckel und
Trennsteg

Van Geel BK weil3

Alle Schnitte, Abnahme der Naturmal3e,
Gehrungsschnitte, Klein- und
Befestigungsmaterial und Formstticke sind
einzurechnen

SO: ...

1,00 PA EP: ... ... ...
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06 2405020

06 2405030

EDV Stromkreise

Verlegung von zusétzlichen EDVStromkreisen
230V/16A in den vorgenannten Leitungstrager
wie folgt:

Verteilererweiterung inkl. VergréRerung des
Verteilers anteilig, 12
Leitungsschutzschalter 1+N/16A aufgeteilt
auf zwei FIGruppen 4/40/0,03 Kennlinie G
21 Stuck - 3fach Steckdosen passend zum
Brustungskanal, System ohne Gerétedosen,
vorverdrahtet, Verkabelung bis zum
Verteiler mittels YM 3x2,5 (ca. 500m)

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... ...

Beleuchtung

Austausch der bestehnden Beleuchtung wie
folgt:

60 Meter - Demontage der bestehenden
Beleuchtung samt APKanéle, Schitzen der
Verkabelung.

70 Meter - Montage von Systemtragschienen
zu den Leuchten passend inkl.
Durchgangsverdrahtung 3x1,5,
Abdeckstreifen, Montagevorrichtungen fir
Leuchten, Einbindung der bestehenden
Verkabelung (Lichtschalter)

ZUMTOBEL Miral T16 Tragschiene ZTH

31 Stick - Anbauleuchten mit Raster
bildschirmgerecht

ZUMTOBEL Miral T16 2/28W FAC, inkl.
Leuchtmittel

5 Stiick - Anbauleuchten mit Raster weil3
ZUMTOBEL Miral T16 2/28W FAL, inkl.
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Leuchtmittel

5 Stiick - DeckenWandleuchten
RZB FLAT-Basic 211006.002.30, inkl.
Leuchtmittel

4 Stuck - Neuverkabelung von Anschliissen
von der Abzweigdose zur Tragschiene inkl.
Kabel und Minikanal (je 5 Meter)

1 Stlick - Spiegelleuchte RZBRZB
AluStableuchten 41510.002 inkl.
Leuchtmittel

1,00 PA EP: ...

06 2405040 Schalt- und Steckgeréte

Austausch der beschadigten und alten
Schalter und Seckgeréate wie folgt:
Demontage der alten Schalt- und
Steckgeréate, Sichern der Drahte

15 Stick - Montage Ausschalter

6 Stick - Montage Wechselschalter
10 Stick - Montage Steckdosen

06 BESTANDSMIETER
06 24 SUMME BESTANDSMIETER
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07

07 96

07 9601

07 9601010

ALLGEMEINE LEISTUNGEN

BAUBELEUCHTUNG/BAUPROVISORIEN

Zur ausreichenden Beleuchtung der
Fluchtwege und Stiegenhauser des
Baustellenbereiches sind durch den AN in
ausreichender Anzahl Leuchtenkdrper
versorgt vom Bauprovisorium vorzusehen. Die
Beleuchtung ist bereichsweise mit Schaltern
auszustatten.

Weiters ist die Beleuchtung tber die

Bauzeit in Stand zu halten, der Austausch
defekter Leuchtmittel und Abdeckungen sowie
das Versetzen einzelner Leuchten auf Grund
des Baufortschrittes ist in die

Einheitspreise einzurechnen.

Nach Abschluss und Fertigstellung einzelner
Bereich ist das Material der Baubeleuchtung
durch den Auftragnehmer zu demontieren und
Zu entsorgen.

BAUBELEUCHTUNG

Beleuchtungskdorper liefern, provisorisch
montieren, in Stand halten und nach
Abschluss der Arbeiten nach Anweisung der
OBA demontieren

Gitterleuchte 100 W

Leuchtenkdrper aus kaltefestem Kunststoff
mit Gitterabedeckung bestickt mit
Allgebrauchslampe 100W, fir den Einsatz in
Feuchtrdumen geeignet

Fabrikat: ELTRIC 667 505 o.glw.
angebotenes Fabrikat: :

angebotene Type:
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Lo: ...
So: L
10,00 ST EP: ...t
07 9601030 FR-Wannenleuchte prism. IP 54 1/58W

Leuchtengehduse aus glasfaserverstarktem,
grauen Kunstsstoff, mit wei3em Reflektor,
mit FederverschlifRen aus Kunststoff fr
Abdeckung aus PMMA mit Prismenstruktur
Schutzklasse:ll, Schutzart: IP 65
Bestiickung 1/58W

Fabrikat: Zumtobel Type: IFP-PM 1/58W
angebotenes Erzeugnis:

Type
Lo: ... .
SO ...
300 ST EP: ... ... ...
07 9605 Feuchtraumgerate Aufputz

Beleuchtungskdorper liefern, provisorisch
montieren, in Stand halten und nach
Abschlul? der Arbeiten nach Anweisung der
OBA demontieren

Vorbemerkungen: Schalter mit Breit- oder
Flachenwippe nach Wahl des Auftraggebers
und sonstige zum Programm passende Geréte
Schutzart IP 44 (Schutz gegen Fremdkdrper
DN 1 mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner
Richtung), hellgrau, eckige Ausfiihrung
einschlief3lich gedichteter Einfihrungen und
Befestigungsmaterial
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07 960501A AP-FR Ausschalter 1 polig
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 ST EP: .. ...
07 9606 Baustromverteiler

Baustromverteiler nach folgenden Kriterien
liefern, aufstellen bzw. aufhangen, in

Stand halten, Betreuung wahrend der Bauzeit
und nach Abschlul3 der Arbeiten nach
Anweisung der OBA demontieren

Vorbemerkungen: Baustromverteiler nach
Richtlinien und Normen des Arbeitschutzes.
Bertcksichtigung des SIGE-Planes,
Baukoordination und Sicherheitsbeauftragten
des jeweiligen Projektes.

07 9606010 BSV 6fach
Standverteiler mit Einspeisung 5/63A CEE
Absicherung der nachstehenden Stromkreise
Steckvorrichtungen
Abgéange fur 1x 32A/400 V CEE
Abgéange fur 2x 16/400 V CEE
Abgéange fur 5x 16/230V STD
Abgéange fur 1x 13/230V Baubeleuchtung

Lo: ... ... . ...

SO: ...

200 ST EP: ... s

07 9606910 Miete BSV 6fach
Monatliche Miete flr:
Standverteiler mit Einspeisung 5/63A CEE
Absicherung der nachstehenden Stromkreise
Steckvorrichtungen
Abgéange fur 1x 32A/400 V CEE
Abgéange fur 2x 16/400 V CEE
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Abgéange fur 5x 16/230V STD
Abgéange fur 1x 13/230V Baubeleuchtung
Lo: ...
So: L.
20,00 Mo EP: ... ...
07 9607 Verkabelung
Verkabelung liefern, provisorisch
montieren, in Stand halten und nach
Abschlul? der Arbeiten nach Anweisung der
OBA demontieren
07 9607110 Gummimantelleitung 5*16 mm2
Gummimantelleitung geeignet zur fliegenden
Verkabelung auf Baustellen inkl.
Befestigungsmaterial auf Wanden aller Art
Lo: ...
So: L
40,00 m EP: ...
07 9607210 Gummimantelleitung 3x1,5 mm2
Gummimantelleitung geeignet zur fliegenden
Verkabelung auf Baustellen inkl.
Befestigungsmaterial auf Wanden aller Art
Lo: ...
So: ..o
100,00 m EP: ... ..
07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
07 96 SUMME BAUBELEUCHTUNG/BAUPROVISORIEN
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07 99

07 9901

Regieleistungen

Vorbemerkungen: In dieser Leistungsgruppe
werden nur angehéngte Regieleistungen gemaf
der ONORM B 2112 erfaRt. Regieleistungen
darfen auch dann wenn sie im Vertrag
(Leistungszeichnis) vorgesehen sind, nur
ausgefuhrt werden, wenn sie vom
Auftraggeber im Einzelfall angeordnet

werden. Die aufgewendeten Stunden,
verwendeten Gerate, Transportleistungen und
verbrauchte Materialien sind in die
Regiescheine taglich einzutragen und dem
Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen.
Bestimmungen, wonach bei Mengenénderungen
die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf
Regieleistungen nicht anwendbar.
Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil
Lohn anzubieten. Bei Geratebeistellungen,
Transportleistungen und Stoffbeistellungen
sind die Einheitspreise in Lohn und

Sonstiges aufzugliedern.

Stundenléhne

Vorbemerkungen: In den angebotenen
Stundenséatzen sind auch anteilige
Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschadigungen (Auslésen)
einzukalkulieren. Verrechnet wird die an
der Montagestelle tatsachlich geleistete
Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die
angefangene halbe Stunde. Die Preise fir
angeordnete Uberstunden in Regie werden wie
folgt berechnet: Der 50 Prozent
Uberstundenzuschlag ist ein Drittel, der
100 Prozent Uberstundenzuschlag ist zwei
Drittel vom vereinbarten Regiepreis. Dies
gilt nicht fir Uberstunden, auf die das
Arbeitsruhegesetz Anwendung findet.
Beschaftigt der Bieter keine Arbeitskrafte
geringer Qualifikation (z.B. Lehrlinge oder
Elektro-Hilfsmonteure) so sind die Preise
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07 9901010

07 9901020

07 9901030

07 9903

fur Arbeitskréafte hoherer Qualifikation in
die entsprechenden Positionen einzusetzen.

Leitender Monteur, Obermonteur

Leitender Monteur, Obermonteur d.h.
Spitzenfacharbeiter mit Lehrabschluf3 und
Spezialausbildung in elektrotechnischen
Teilgebieten. Langjahrige Praxis, geeignet
zur administrativen und technischen Fihrung
einer Baustelle und/oder mehrerer
Montagegruppen.

Elektromonteur

Elektromonteur d.h. Facharbeiter mindestens
mit Lehrabschluf3, Fahigkeit zur
selbststéandigen Arbeit.

SOo: ...

100,00 HR EP: ..............

Elektro-Hilfsmonteur

Elektro-Hilfsmonteur d.h. Montagearbeiter
mindestens mit Zweckausbildung.

Lo: ... ... . ...

SO: ...

100,00 HR EP: ..............

Demontagen

Demontagen von Elektroinstallationen
Samtliche Elektroeinbauten im Gebaude sind
stromlos zu schalten und zu entfernen. Die
Steigleitungen sind aus der Mauer zu l6sen
und deren Verkabelung zu entfernen. Die
Demontagen fur Telefon und Fernsehen sind
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07 9903010

07 9903020

07 9903030

vor Beginn mit den zustandigen Betreiber
abzusprechen.

Die Demontagen missen mit grof3ter Vorsicht
und Rucksichtnahme auf die Wande und Decken
durchgefiihrt werden.

Fur die bleibenden Mieter ist ein Strom-,
Antennen-, Sprechanlagen- und
Telefonprovisorium fur die Dauer der
Sanierungsarbeiten zu errichten.

Sonst ist das Wohnhaus unbewohnt und kann
daher ohne Riicksichtnahme auf weiter
Versorgung demontiert werden.

Wohnungen:

Es sind Samtliche Dosen, Rohre und deren
Leitungen zu entfernen. Sollten Leitungen

im Verputz verlegt sein so sind diese

ebenso zu entfernen.

Demontagen WNG

15,00 PA EP: ... ... ...

Demontagen LAGER

200 PA EP: ... ... ...

Demontagen LOKAL

200 PA EP: ... ... ...
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07 9903040 Demontagen Stiege/Génge
je Geschoss
Lo: ...
So: L
6,00 PA EP: ...
07 9903050 Demontagen Dachboden
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
07 9903060 Demontagen Hauptversorgung
fur Strom, Antenne, Telefon, Sprechanlage
Lo: ...
So: ..o
1,00 PA EP: ... .
07 9903070 Demontagen Keller
Teilunterkellerung ca 450m2
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
07 99 SUMME Regieleistungen
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00 00 Allgemeine Bestimmungen
00 01 PROJEKT
00 VORBEMERKUNGEN
01 07 Niederspannungsverteilungen L. ...
01 08 Rohr- und Tragsysteme L
01 10 Verkabelung
01 12 Schalter- und Steckgerate L.
01 14 Beleuchtung
01 HAUSERHALTUNG
02 04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen L.
02 08 Rohr- und Tragsysteme L
02 10 Verkabelung
02 12 Schalter- und Steckgerate L.
02 14 Beleuchtung
02 22 Geréatschaften
02 59 Gegensprechanlage L
02 61 Brandrauchentloftung
02 62 Antennenanlage L
02 HAUSVERBESSERUNG
03 07 Niederspannungsverteilungen
03 14 Beleuchtung
03 24 Pauschalinstallaton
03 WOHNUNGSPAUSCHALEN
04 24 Dachgeschossausbau
04 DACHGESCHOSSAUSBAU
05 24 LOKALE
05 LOKALE
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06 24 BESTANDSMIETER

06 BESTANDSMIETER

07 96 BAUBELEUCHTUNG/BAUPROVISORIEN ... ... ...

07 99 Regieleistungen

07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
LV-SUMME
Nachla / Aufschlag auf LV-Summe .... % .

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)

Summe Nachlasse / Aufschlage

GESAMTPREIS

20 % UST

ANGEBOTSPREIS

Rechtsgiltige Unterschrift
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