AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
Auftragsbezeichnung METALLSCHORNSTEINE

Dokumentnummer LV\846-09\METALLSCHORNSTEINE
Bauvorhaben HEIG14

1160 Wien, Heigerleinstrasse 14
Datum Preisbasis 02.03.2010
Angebotsfrist 02.03.2010 10:00
Abgabeort wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaugasse 10
Angebots6ffnung 02.03.2010 11:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaugasse 10

Bauherr Premium Bautrager GmbH
1050 Wien, Ziegelofengasse 33

Ausschreibende Stelle DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur fir Bauwesen, 01/ 925 34 09
1090 Wien, Porzellangasse 43/20

Planung DI Stefan Steinbacher, Architektur Steinbacher Thierrichter ZT-GmbH, Tel.: 01/876 98 80
1130 Wien, Auhofstrasse 221/1/19
gepriifte Summen

SummelLvV EUR EUR
Aufschlag/Nachlass ... .... EUR EUR
Gesamtpreis ... EUR EUR
zuziglich 20,00% USt. ... EUR EUR
Angebotspreis L. EULR EUR

Ort und Datum Rechtsgtiltige Unterfertigung
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Standige Vorbemerkung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau
(LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit,
erstellt.

Vertragsbestandteile, gultige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angefihrt sind, jene Fassung mafRgebend, die zum Zeitpunkt
des Beginns der Angebotsfrist Gultigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum
des Angebotes.

Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses
gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)

3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe

4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe

5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Erganzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind

geman ONORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar
unverandert aus der Leistungsbeschreibung tbernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit
geanderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem
Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und
dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, fiir technische Gerate und Anlagenteile wird der
Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterliicken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf
Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollstandig nach (Erfullung der
Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten fiir den
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Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit ausdriicklicher
Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die tiber die Mindestqualitat hinausgehen,
vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusatzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefiihrt, kbnnen - soferne
vorgesehen - in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die
Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfillung der Gleichwertigkeit vollstandig
nach.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wabhl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Fur die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfullung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle fir den projektspezifischen
Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darliber werden
dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zéahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausfuhrung, Bauart,
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behérdliche
Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und
sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen tber Ausfiihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmalfifeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der
Regel nicht mehr angefuhrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehdrigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlielich Abladen, Lagern und Férdern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind firr die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir einkalkuliert.

Nur Liefern:
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00 z

0011 V4

0011000 z

001102

001102B z

Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten
Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdricklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle
beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehorigen
Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen
geregelt.

Geschole:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschol3e.

Allgemeine Bestimmungen

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

Angebotsbestimmungen

Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemale Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschlieBlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspatet, auch nur um
Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - 6ffentlichen
Ausschreibung - nicht bertcksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und samtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fiir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Fir die Durchfuhrung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen,
Anbotserfordernisse etc. gelten die einschlagigen Bestimmungen der Durchfihrungsverordnung
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001102C Z

001103

zum WWFSG 1989 - derzeit LGBI. Nr. 2/2009 idF. LGBI. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008)
sowie die ONORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung tiber
die Vergabe von Leistungen (LGBI. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBI. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1
Abs. 1 der Verordnung Uber die Vergabe von Leistungen LGBI. Nr. 20/1991 in der letztgtltigen
Fassung (derzeit LGBI. Nr. 98/2001) ausdricklich auRer Kraft gesetzt wird: im Zuge des
Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen gefiihrt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise mdglich. Bei Nachlassen tUber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fir die Ermittlung des Bestbieters bzw. fir die Vergabesummen sind die angebotenen
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten
unter Umstanden zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der
Vergabeverhandlungen. Massenanderungen kénnen beispielhaft durch Anderungen des
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behdrdlicher Vorschriften, Einsparmaf3nahmen oder
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegriindet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, tberprufbarer
AufmaRermittlungen anhand von Ausfiihrungsplanen zulassig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche Mehrforderungen
auf Grund von Mengeniberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende
Mengengertist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der Baukubatur
oder des Raumkonzeptes durch den AG zuléssig. In diesem Fall werden jedoch etwaige
Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder
Anderung der Qualitat einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestatigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dalR das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist zuriickziehen, hélt der Bieter den
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwande schadlos.
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum néchst
gereihten.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgiltig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zahit
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001103A

001104

001104A

001106

001106B

001107

001107A

z

V4

4

4

auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundséatzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch geman’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrager mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentréagers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstiitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuléassig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliellich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatsachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentrégers nicht erforderlich.

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen
berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behadlt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspringlichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil grofer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
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Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Gber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemal? ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Z Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Z Nachlasse/Aufschlage bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotser6ffnung protokolliert werden kdnnen
und den Vorbemerkungen, Férderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen. Eine
nachtrégliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Z Widerspruch zu Vorbemerkungen

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschéaftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern
im Falle eines Zuschlages auch fir die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschéaftsbedingungen etc. sind ungiiltig, auch wenn diese
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschéaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, diirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A  Z Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A Z LA Finanzamt

Letztgiiltige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.
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001112B 4

001112C Z

001113

001113B 4

001113F 4
001115
001115D 4

001115E 4

001115F 4

001117

001117B 4

Konto SVA

Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

Nachweis Kommunalsteuer

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit Angabe
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; soferne davon
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

Muster/Dokumentation

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise durch ANKO zulassig

Die geforderten Eignungsnachweise konnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise

Der AG behalt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zurticktreten. Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte
Nachweise gemaf den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht
vorgelegt, kénnen Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden,
bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter
oder Sozialversicherungstréager geleistet.

Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurtcktritt, wird
vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zuriick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fur die Prufung des Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fur den Zeitaufwand der seitens
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des AG beauftragen Priforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem
Auftraggeber die Preisdifferenz zum Nachstgereihten zu ersetzen.

Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergitet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen
gemal Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Sicherheit und Gesundheitsschutz

MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
MaRnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefiihrt werden, die voraussichtliche Dauer fur die Durchflihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen bezuglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfuhrung der einzelnen Maf3nahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu bericksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fir MaBnahmen, die der Bieter gemaf SiGe-Plan durchzufuhren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeithehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.
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Rahmentermine, Ausfuhrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fuir das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfiihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes) werden
etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in Ubereinstimmung
mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. ortliche oder zeitliche Umsténde beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fur die Ausfiihrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseréffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 9 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erklart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fir ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getétigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Mafl3e Riicksicht genommen werden, dass fur andere
Professionisten und dadurch fiir den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fiir sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden Pdnalen von den gemaf Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fur
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
geféahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
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Prifpflicht AN, Naturmalle

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitat zu
priifen und die OBA rechtzeitig iiber Probleme zu informieren. Diese Priifpflicht gilt auch fiir
Werkzeichnungen betreffend Anschliisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaf3e zu nehmen.

Unterbrechungen

Streitfalle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgéanglich. Der AN bestatigt mit der Abgabe des Angebotes,
dass er diese Mdglichkeit wahrgenommen hat.

Bewohnte Hauser

Da die Wohnungsanlage wahrend der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen
zur Ricksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Gerliste, Materialien, Bauhutten,
Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den
Erfordernissen entsprechend zu saubern etc. Vor Betriebsurlauben oder langeren
Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemaR den Angaben der ortlichen Bauaufsicht zu raumen.
(Schuttmulden etc.)

Samtliche Sicherheitseinrichtungen missen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen
Mieter schiitzen, sondern vor allem auch Kindern und Alteren oder gebrechlichen Bewohnern
gerecht ausgefiihrt sein.

Weiter ist einzuhalten § 106a der Bauordnung fur Wien.

Benltzung Grundstiicke / Schaden

Kommt es im Rahmen der Bauflihrung an Nachbargebauden, auf Nachbargrundstiicken oder am
offentlichen Gut, an Baumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schaden, haftet der AN, soferne er
Verursacher ist.

Fur Beniitzungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundsttickseigentiimer
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenlnanspruchnahme oder Beschadigung
ohne besondere Vergiutung schad- und klaglos zu halten.

Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stuckzeichnungen, Detail- und Anschlusspléane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fir den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléane sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
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Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten bendétigt grundsatzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung
fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit gewerksweise beschrieben.

Baumeisterarbeiten

-Abschnittsweise Unterfangung der Bestandsfundamente als Grundlage der Aufzugserrichtung
-Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwéande mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch
Nachtrocknung

-Errichtung von Raumen fur eine Waschkiiche und einen Heizraum

-Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgeschossen zufolge Wohnungszusammenlegung
-Deckendurchbriiche fur Installationsschachte

-Errichtung eines Nebengebaudes im Innenhof fir einen Mullraum und (Stahlbet.fundamente,
Stahlbetonwénde, Stahlbetondecke)

-Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches aller Fenster

-Auflassung Ubereinander liegender Gang-WC's zwecks Herstellung eines durchgehenden |-
Schachtes

-Austausch stark vermorschter Dippelbaumdecken (Teilflachen) tiber 3.0G gegen
Stahlbetonfertigteildecken (Fullkérperdecken).

-Sanierung erhaltungswirdiger Bereiche der Dippelbaumdecke durch Abbeilen und Tréanken mit
Holzschutz

-Verstarkung der restlichen nicht beschadigten bzw. sanierten Dippelbaumdecke 1.3.0G (oberste
Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fir den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-
Konstruktion)

- Vorsichtiger Abbruch des Hauptgesimses - unter Bewahrung der unmittelbar darunterliegenden
Fassadengliederungen !!) - und Wiederherstellung in Form eines gegliederten STB-Rostes mit
Anplankung von gegliederten EPS-Profilen
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-Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues
-Sanierung der reichlich gegliederten Strassenfassade

-Erneuerung des Verputzes der Strassenfassade im EG.

- Vollwarmeschutzfassade im Hof und auf den Feuermauern

- Balkonplatten zwischen Stahltrégern (Schlosserleistung) in Leichtbeton

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

AUFZUG: -Aufzugsschacht in Stahlbetonbauweise einschlie3lich Aufzugsgrube und
Stahlbetonfundament ( H-férmiger Grundriss) Achtung!!! der Aufzugsschacht wird durch
Dilatationsfugen vom Gebaude getrennt und an keiner Stelle an das Gebaude riickverhangt.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswaurdiger Altparkettflachen- Abbruch der
bestehenden FulZbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Ful3bodenaufbauten .-Einbau von
Schattennutstahlzargen in gemauerten Wéanden, Innenverputz sowohl als Neuputz als auch als
Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und Abdichtungsprovisorien -Monolithische
Platten im Aussenbereich -Bodenkanalisation -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBODEN: Estriche sind grundsétzlich nur fiir verflieste Flachen vorgesehen (Bader, WC's,
offentliche Bereiche). Alle anderen Flachen erhalten einen Trockenunterbau (nicht Gegenstand der
Baumeisterarbeiten).

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)

- Bitumindse Abdichtung des Nebengebaudes im Innenhof.

- Dachdeckung der Steildacher mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).

- Deckung der Flachdachflachen (Neigung 8°) mit beschichtetem Blech

- Spenglermafige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten und Blechdacher - Einlegerinnen.
- Instandsetzung bzw. Erneuerung der Fassadenverblechung der Strassenfassade

Die Hoffassade erhalt neue Sohlbanke als Leistung des Gewerks Holz-ALU-Fenster.

Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen - Bodenverfliesung der 6ffentlichen Gange und des
Hauseinganges.

Natursteinarbeiten

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und birsten
- Instandsetzungen mit Vierungen

Schlosserarbeiten

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Gelander fir Terrassen,

- Handlaufe

- Innengelédnder aus NUR-Glas

- Balkonkonstruktionen

- Balkongelander aus Faserzementplatten bzw. VSG-Glas einschl. Formrohrunterkonstruktionen
- Abschattungskonstruktionen im Dachgeschoss aus Formrohrunterkonstruktion und
ALUCOBOND-Verkleidungen
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- Rauchfangkehrerstege einschlief3lich zugehériger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- ZentralschlieBanlage - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwande mit Fertigsystem - Diverse
Gewichtsschlosserarbeiten etc.

Konstruktiver Stahlbau

- Raumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fiir den Dachgeschossneubau
- Balkonkonstruktionen

Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der priméaren Stahlkonstruktion

- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchfuihrung von I-Schéchten.

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus
Massivholzplatten (KLH-Platten) einschlief3lich Tragsystem aus Brettschichtholztragern-u. Stutzen
- Dachflachenfenster einschl. Zubehor

- Terrassenbelage(Riffeldielen)

Bautischlerarbeiten

- Wohnungseingangstiiren und Innentliren (nur Tarblatter, in bauseitigen Stahlzargen)

- Instandsetzung von Wohnungseingangstiiren , Gang-WC-Turen und Innentiiren einschl. Tausch
der Beschlage

- Maisonettenstiegen - NUR-Glas-Gelander,

- Turschwellen

- Zentralsperre

HolzfuRbdden

- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschlief3lich Sockelleisten, in Zimmern, VorrAumen und
Kichen.
- Trockenunterbau

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwénde - Zwischenwande - Deckenuntersichten - abgehangte Decken -
Vorsatzschalen - Dachschragenverkleidungen F60 - Schachtwénde F90 - Stahlzargen in den GK-
Wanden - diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weil3er Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig
instandgesetzten Tiren
- Metallanstrich auf Geléandern innen und au3en - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fensterband und Fenstertiiren aus ALU

- Schrég liegendes Fensterband in der Dachschrage des 1.Dachgeschosses
- Terrassenschiebetirelemente
- Aluminiumportale und Aluminiumtiiren
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Fenster und Fenstertliren aus Holz-ALU

- Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbénke aus beschichtetetem Holz. -
Aulenfensterbanke aus Aluminium.

Aufzug

- Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 7 Halte-bzw. Ladestellen.

Elektroinstallationen

Lt. eigener technischer Beschreibung

Heizung, Liftung, Sanitar

Lt. eigener technischer Beschreibung
Allgemeine Vertragsbestimmungen
Standige Vertragsbhestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus samtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.

Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefuhrten Aligemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
Erganzungen

LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

Bestimmungen EVU

Geschaftsbedingungen des o6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Wasserversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich zustédndigen Abwasserentsorgungsunternehmens:
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Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Gasversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Fernwarme

Geschaftsbhedingungen des ortlich zustandigen Fernwarmeversorgungsunternehmens:

Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.

Wiener Baumschutzgesetz

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Ba&ume bei
Bauarbeiten sowie das Féllen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Strallen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
berticksichtigen.

Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.

Besondere Bestimmungen BDA

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmaRigen
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausfuhrung der Arbeiten zu
bertcksichtigen.

Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.

Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Raumhdéhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhohen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter H6hen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefiir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatséachlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle
anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshéhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig auBer Kraft gesetzt.
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Die Geschosshohen sind aus den Pléanen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz auch
als Plandruck erhéltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht daflir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schitzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch
geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt: Fenster und Tiren
(Verputzarbeiten), bestehende Ful3béden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Fur Schaden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

Gerliste

Soweit nicht dafiir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sémtliche fir die eigenen
Arbeiten benétigten Gerlste und Hilfsgeriste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen
des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese
sind im wesentlichen: - Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der
obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgultig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergiitet,
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriiste werden erst ab dem Zeitpunkt vergitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgeriist als Schutzgerust fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Gerustes ermittelt sich aus den planmafig vorgesehenen Zeiten fir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten standigen Vertragsbestimmungen
gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Geristarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener
Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

Durchfihrung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk
jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung
aus. Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsatzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufuihren, daR das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei moglich ist.

Dies kann bedingen, daf3 bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefiihrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
mussen und erst zu einem spateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kénnen. Allerdings kann
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jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt.
Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

Meterriss

Achsmarken und Hohenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verflgbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotser6ffnung. Die Giltigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlasse
und Skonti bleiben unverandert giltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer
gearteten Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierplane
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprift,
anerkannt und rechtsverbindlich.

Vollstandigkeit / Richtigkeit

Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erkléart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane,
Baubeschreibung und einer drtlichen Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen
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gepruft und dieses fur richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der
Abgebotserstellung wird ausdriicklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich
unrichtige oder unvollstdndige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begriindung. ANDERUNGEN DES
LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotspriufung/Vergabe: Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prufen. Ziel dieser Priifung ist die Abgabe einer
Erklarung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstandig ist, also
alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.

Nachtréage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur
hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausfihrung oder des
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umstanden mdglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafRe Ausfihrung zu
den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von
Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des
Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung tiber die Halfte des wahren Wertes.

Preisbasis, Festpreise

Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate iiber
die geplante Bauzeit hinaus. Veranderliche Preise kdnnen nur zum Tragen kommen, wenn die
Ursachen fur die verspatete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen und
kommen nur fur Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fur die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.
Fur Preisdnderungen beziiglich der Deponiegebihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur geman den Richtlinien der MA 25
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bericksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem
AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenveranderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fiir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume daflir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kénnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle

Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Gerate von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und Ubergibt dem AG
entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser
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Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhaltnissen behélt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benitzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes moglichst hohlraumfrei zu beftllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die OBA iiberwacht und dokumentiert (Fotos). Die
Kosten der laufenden Reinigung werden anléRlich der wéchentlichen Baubesprechung schriftlich
protokolliert und laufend saldiert.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales: Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H
unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu
entsprechen. Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf
Kosten des AN. Fur Nachtragskostenvoranschlage gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes
und der darauf beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge
von Auftragsverhandlungen gewéhrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fiir sémtliche Nachtréage.

Preispriifung: Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrage (aufgrund geanderter Ausfiihrungen)
erforderlich werden, erfolgt die Preispriifung und die Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt
der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeztiglich klaglos zu halten.

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfllt. Alle
Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefiihrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.
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Unterkiinfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht mdglich, dem AN Raume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlieRRlich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemaR HOA bzw. HOB geltend machen: 1. fiir das Andern von Bauzeitenplanen und
sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine
entstanden ist 2. fir jede wiederholte Priifung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die
erste Prufung hinsichtlich der Behebung negativ verlief 3. fur die Korrektur von sich stéandig
wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen 4. fiir den Zeitaufwand fiir von seitens
des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen. 5. fir den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen,
bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen oder Ausgleichen.

Kostenbasis ist die HOA in der aktuellen Fassung.

Diebstahl / Beschadigung

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fiir Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemal den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Priifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fiir die Behebung von Bauschaden ausschlieB3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kdnnen, damit die Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und
der Leistungsumfang, MalBhahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten
alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die
wahrend dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG
protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten Ubermittelt.

Einwénde: Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur moglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen missen
innerhalb einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher
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mundlich einlangen, sonst gilt Einverstandnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des
Schriftstiickes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand
nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am
zweiten dem Versand folgenden AT.

Subunternehmen

Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundséatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfiillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbezlgliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen. Der AG hat
das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Grinden abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet
von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbeziigliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behalt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers tber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich Uber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
Zu setzen.

Rechnungslegung, Rechnungsprifung

Erstellung von Aufmafien monatlich

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: -
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss
(Zubau) - Geschéaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.
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Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete
AufmaRaufstellung vorzulegen, die gemeinsam geprift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
gepruften, richtiggestellten und anerkannten Aufmales kann eine Rechnung erstellt werden.
Aufmalle mussen unabhéngig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert
werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fiir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Maf3stab sowie
entsprechenden Aufmal3- und Summenblattern.

Die Priifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung fur geférderte und ungeférderte Leistungen
getrennt werden muss.

Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu Gbernehmen.

Jeder Rechnung mussen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -plane (auf
Verlangen der OBA 2-fach) im geeigneten MaRstab beigelegt werden.

Teilrechnungen kdnnen hdchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungspriifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kénnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemalf erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten

gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbeziigliche Kosten tragt der AN.

Regierechnungen

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestatigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede Leistung
ist ein eigener Regieschein auszufiillen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfilhrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.
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Regiearbeiten missen spatestens 4 Wochen nach der Prifung durch die OBA in Rechnung gestellt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verféllt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der
OBA ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfuhrung der Leistung. Die Prifung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kénnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht
verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Prif- und Zahlfristen

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der pruffahigen und gemaf Position 1520 fortlaufend
erstellten Rechnungen bei der OBA 20 Werktage, fiir Schlussrechnungen 50 Werktage. Die
Zabhlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Priiffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungsprifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprifung
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des
gegengefertigten Rechnungsprifblattes und der etwaigen schriftlich begriindeten Vorbehalte werden
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Forderungsgeber weitergeleitet, die Pruffrist wird fir diesen
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verléangert sich die Zahlfrist
bis zum nachsten Banktag.

Prif-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Janner folgenden Werktag
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fir jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begriindetem
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als fir den angewiesenen Betrag vereinbart.
Zur Skontofrist fur die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klarung kann die Leistung
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Nachverrechnung.

Rechenvorgang Rechnungsprifung

Im Rahmen der Rechnungsprifung wird ein Prufblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

ABK-LV V7.4a-8C23

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\846-09\METALLSCHORNSTEINE Seite 24

HEIG14

METALLSCHORNSTEINE

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2010
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung GRW

PVZzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

001520J

001521

001521B

001521D

0015213

z

Rechnungsbetrag abziiglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht,
dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsricklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Priifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Méngel festgestellt
werden).

Rechnungsprifung wohnfonds_wien
Samtliche Rechnungen werden nach der Priifung durch die OBA auch durch den wohnfonds_wien,
bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachverstandigen gepriift.

Sollten im Zuge der Rechnungspriifung Differenzen zwischen der OBA, dem AN und dem
wohnfonds_wien enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien
festgestellte forderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbeziiglich schad- und klaglos zu halten.

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen und Verpfandungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den
AG an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulassig. Der AG kann
fur den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent tiberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versdumt der AN dies, verlédngern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

Insolvenzverfahren

Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren eréffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden
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gegeniber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in
der jeweils aktuellen Fassung.

Abzuge / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,30%

Der AG wird fiir das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlie3en. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in Hohe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden 1,5%

Fir allgemeine, nicht zuordenbare Bausch&den wird vorerst ein Abzug von 1,5% der
Rechnungssumme getatigt.

Nach Abschluss sémtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhaltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergttet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt, die
seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickuberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angefiihrten Termine und Zwischentermine werden durch die OBA laufend
kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anlaf3lich der wochentlichen
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angefihrten
Schaden wird durch die OBA ein dem Verzug adaquater Betrag, mindestens jedoch _
200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird natirlich bertcksichtigt,
ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfullt
sind. Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen priifen und erst danach entscheiden. Letzlich
unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nachsten Teilrechnung abgezogen.
Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens

analog den Bestimmungen tber den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatséchlich
entstandene Schaden bericksichtigt.
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Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhéltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Rucksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlistnetz ersetzt.

Ergadnzung Leistungsumfang

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckméaRig,
dem AG zu Ubergeben: - Auflistung der eingebauten Gegensténde und der Bezugsquellen fiir eine
Ersatzteilbeschaffung - Prifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen - Wartungs-, Bedienungs-
und Pflegeanleitungen - statische Nachweise - Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

Muster

Die Kosten fiir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Gréf3e und Art ist
einzukalkulieren.

Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu Gbermitteln.

Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgefuhrt.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergénzungen benétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten
Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkorper, Kiichen, elektrische Geréate etc. zu tibergeben.
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Kosten Schliessanlage

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlussel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schlésse sind nach Fertigstellung der
OBA zu uibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

Pénalen

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 5,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 200 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
podnalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pénalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit
Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spétestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priiffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA aufliegen,
wird das Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Schadensersatz

Zuzuglich zum Ponale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fiir entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fur durch die Verzogerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plénen, erhéhten
Aufwand fiir den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Uberwachung der
Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmal3nahmen bei anderen gewerken
zur Terminaufholung héhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein Gber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlassigkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz geman
ONORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen (iber das richterliche MaRigungsrecht werden
in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehdérenden
Unterfertigung bestatigt der Bieter diesen Passus ausdrtcklich.

Qualitatsabzuge

Grundsatzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfiihrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Mangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden sein,
so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fiir eine
sachgerechte Leistung notwendig wéren (z.B. bei Fassaden auch die Gerustung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)
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Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebots sein Einverstandnis, dass der AG etwaige
Forderungen aus einer Beauftragung projektiibergreifend mit etwaigen anderen - auch zukiinftigen-
Auftrdgen gegenverrechnen kann.

Umgang mit Mangeln

Mangelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Méangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet
und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des
AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Méngel durch Dritte seiner Wahl ohne
weitere Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn
Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Méngel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut. Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.)
innerhalb der gewothnlichen Geschéaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG
informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfalle
aul3erhalb der gewdhnlichen Geschéftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
Hausverwaltung Uber den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt
mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im
Verschuldensfalle von ihm Gbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche
Mangelbehebung ist durch den AN durchzufihren.

Daher wird die Gewébhrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbeziiglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschréankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschéaden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostengiinstigste Abwicklung zu erreichen.

Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte Mangel bestatigt der AN mit Abgabe
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis
dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

Besondere Bestimmungen fir den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
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Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

Als Vertragsbestandteile gelten:

SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

Fir den etwaigen Einsatz geféahrlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende
Vereinbarungen:

Anklndigung geféhrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angekuindigte geféhrliche Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfur nicht verwendet
werden kdnnen. Der Auftraggeber veranlasst die Berlcksichtigung der angekiindigten Stoffe in
einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfihrung die Notwendigkeit, nicht angekindigte gefahrliche Stoffe
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden néahere Angaben zu den gefahrlichen Stoffen beigebracht.
Das Verwenden folgender geféahrlicher Stoffe wird angekindigt (falls erforderlich Hinweis auf
etwaige Beilagen):

Baustellengemeinkosten

Soweit hierfuir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustéandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Die Kosten fiir den Verbrauch von Strom tragt:

Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm fir eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdglichkeiten,
Anschliisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.
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Leistungen fir andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergutet.

Aufzeichnungen lber wichtige Vorkommnisse:

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miissen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Uberwachung am Erfullungsort

Die Uberpriifung am Erfillungsort gema’ ONORM B 2110.

Uberprufung im Betrieb
Die zusétzliche Uberprifung im Betrieb gema’ ONORM B 2110.

Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich Uber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch
den AG als nicht ibernommen bzw. tibergeben.

Es wird ausdrtcklich vereinbart, dass fur den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin fir
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgefiihrt.
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.

Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:

Gewahrleistung

Die Gewabhrleistung dauert 3 Jahre. Fir Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.
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001619
001619B z
001620
001620A z
001621
001621B z
001621C Z
001621D z

Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen aus Méngeln, die innerhalb der Gewéhrleistungsfrist
entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewahrleistung.

Hinsichtlich der Schlussfeststellung Gber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird
vereinbart:

Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemalR ONORM B 2110 vereinbart.

Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

EDV-Bauabrechnung zulassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Ricklassversicherungen.

Deckungsricklass

Ein Deckungsrucklass in der Hohe von 10 % Deckungsricklasse werden ausschlief3lich in bar
einbehalten.

Haftungsricklass

Ein Haftungsrucklass in der Hohe von 5 %
Haftbriefe / Rucklasse

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie beriihrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die
Priffrist fur die Bezahlung von Bankgarantien betragt 20 Werktage.

Haftbriefe fiir Haftungsrucklasse miissen acht Wochen tber die Gewahrleistungsfristen hinaus
glltig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
mdglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die urspriinglich
vorgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache
Aufforderung fur eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverziglich
bis zur vertraglich vereinbarten Hohe neu zu erbringen, bzw. zu erganzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftricklasse zur Sicherung aller Anspriiche
des AG gegeniiber dem AN dienen: z.B. fur Pénalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von
Insolvenzverfahren, Aufwand fir die Abwicklung von Gewahrleistungsschaden etc. Der AG hat das
Recht, Ricklasse so lange zuriick zu behalten, bis ein allfalliger Streit Giber den
Gewabhrleistungsanspruch endgiiltig und rechtskraftig entschieden ist.
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Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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35

Rauch-, Abgas- und Liftungsfange

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Fangsystem:

Die Fange sind zusammengesetzt aus kompatiblen Bauteilen, eines Herstellers, der die
Produkthaftung fur das gesamte Fangsystem ubernimmt.

Mehrschalige Fangsysteme MS:

Mehrschalige Fangsysteme werden in der Folge in der Unterleistungsgruppentuberschrift und im
Stichwort mit MS bezeichnet.

Ausfihrung:

Die Fange entsprechen den Bauordnungen und den Brauchbarkeitsnachweisen (OTZ bis Ablauf der
Gultigkeit, UA- oder CE-Zeichen) und werden gemaR den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers
erstellt.

Angaben im Positionsstichwort:
Im Positionsstichwort angegeben ist der Innendurchmesser des Innenrohres D in mm.
Abgasanlagen nach Betriebsarten:

Unterdruck-Abgasanlagen mit Trockenbetriebsweise (FE) sind Fénge in denen keine schadlichen
Kondensate auftreten und ausgenommen 30 Sekunden nach dem AnfahrstoR, kein Uberdruck
auftritt.

Unterdruck-Abgasanlagen mit Nassbetriebsweise (FU) sind Fange in denen Kondensat planmafig
auftreten kann, jedoch ausgenommen 30 Senkungen nach dem AnfahrstoR , kein Uberdruck
auftritt.

Uberdruck-Abgasanlagen mit Nassbetriebsweise (UD) sind Fange die mit Uberdruck betrieben
werden (Brennwerttechnik BW) und bei denen Kondensat auftreten kann.

Fanghdhen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen fur Fange aller Art mit einer Arbeitshéhe
bis 3,2 m angeboten. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Arbeitshéhen Uber 3,2 bis 5,0 m ist mit
einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gertistmehrkosten einkalkuliert sind. Die Arbeitshéhen
werden abgerechnet ab der jeweiligen Oberkante der Geschol3rohdecke bis Unterkante
Geschofl3rohdecke, beziehungsweise im Dachgeschol’ ab Oberkante GescholRrohdecke bis
Oberkante der letzten Schar oder Unterkante Kragplatte. Abgerechnet wird die Lange des Fanges
(Fanggruppe) in der Achse, gemessen ab Unterkante des ersten Formsteines oder ab Fangsohle
bis zur Unterkante der Abdeckplatte.

Befund:

Die ordnungsgemafe Ausfihrung der Fange wird durch einen Befund bestatigt. die Kosten hiefir
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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3500

350020

350020A

350020B

V4

V4

Betriebsbereite Elektromontage:

Bei elektrotechnischen Teilen ist die betriebsbereite Montage aber ohne Anschluss an die
Stromversorgung einkalkuliert.

Verbindungstechnik:

Wenn nicht anders angegeben, sind Verbindungselemente und Verbrauchsmaterial ohne
Unterschied der Verbindungstechnik (Briden-, Steck- oder Schweifl3system) in den Einheitspreisen
der einzelnen Bauteile einkalkuliert. Dies gilt z.B. fur Klemmbéander, Bajonettverschliisse,
SchweiRmaterial, sowie bei Nassbetriebsweise gegebenenfalls erforderliche Dichtungen.

Befestigung, Abstandhalter:

Abstandhalter zur Fixierung (Zentrierung) der Verbrennungsgasleitung in einem Schacht oder
ahnlichem sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Geschraubte Befestigungen (Konsolen,
Wandbefestigungen) sind in eigenen Positionen beschrieben.

Fangkopf-Gertistung:

Bis zu einer Fangkopfhdéhe von 1,5 m und einer maximalen Dachneigung von 45 Grad sind die
Kosten fiir eine Gerlistung des Fangkopfes in den Einheitspreisen einkalkuliert. Gemessen die
gréfRte Héhe Uber Dach.

Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Lange der fertigen, geraden Rohrleitung (Verbrennungsgasleitung und/oder
Verbindungsleitung). Formstucke (z.B. T-Stiicke, Bogen) werden durchgemessen und mit einer
Aufzahlungsposition verrechnet.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen

Folgende Punkte sind bei der Kalkulation zu beriicksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Aussenmantel nur bewitt.Bereich

Raumseitig besteht das NIRO-Fangsystem nur aus dem Innenrohr und der systembedingten
Warmedammung einschlief3lich deren verschieberesistenten Befestigungen am Innenrohr.

Die Aussenverkleidung erfolgt bauseits unter Beachtung des nétigen Brandschutzes. Im bewitterten
Bereich ist der systemzugehérige Aussenmantel zu setzen.

Befestigungen im E.P. enthalten

Samtliche Befestigungen an Wénden bzw. an der Dachkonstruktion sind in den E.P. der
angebotenen Positionen enthalten. Die Erfordernisse des Brandschutzes erstrecken sich auch auf
die Befestigungen. Allfallige bauseits notwendige Unterkonstruktionen sind rechtzeitig
bekanntzugeben.
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350020C

350020D

3509

350900

350900A

z

z

Uberpriifung Brandschutz

Vor Ausfihrung der Schachte im Gebaude prift der AN die vorgesehenen Schachtkonstruktionen
anhand der vom AG beigestellten Plane u. Zeichnungen -insbesondere im Bereich der
Dachdurchfuhrungen- und gibt diese frei. Mit der Freigabe erklart der AN, dass samtliche
Brandschutzerfordernisse der Schachtkonstruktion erfillt sind.

Vor Ausfuhrung prift der AN -soweit dies augenscheinlich mdglich ist - ob die Planvorgaben
eingehalten wurden und erklart dies schriftlich.

Vers. Rein.+Verschl. rechtzeitig

Reinigungstirchen und VerschluBkapseln sind rechtzeitig - d.h. unmittelbar nach Fertigstellung der
Schachtverkleidung vom AN unaufgefordert zu versetzen. Allfallige Regiekosten des Malers auf
Grund zu spat versetzter Teile gehen zu Lasten des AN.

MS metallische Fangsysteme FE

Standige Vertragsbestimmungen:

Mehrschaliges metallisches Fangsystem:

Fangsystem bestehend aus Innenrohr, Dammschicht und Ummantelung.
Material des Innenrohres:

Fur das Innenrohr wird nicht rostender Stahl (NIRO) verwendet, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4404, 1.4571,
1.4436 oder 1.4439, mit einer Blechdicke von 0,4 bis 0,6 mm.

Dammschicht:
Mindestdicke 25 mm.
Material des AulRenmantels:

Wenn nicht anders angegeben, wird fir den Aul3enmantel nicht rostender Stahl (NIRO) verwendet,
z.B. Werkstoff-Nr. 1.4301 oder besser.

Schweil3nahte:

Die Bauteile des Abgassystems sind laser- oder plasmageschweil3t (stumpfgeschweif3t).

Die Verwendung nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 35.09 wird vereinbart.

Material zu 35.09 Wahl AN

Betrifft Position: Alle Positionen
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN),
Angebotenes:
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350901 Systemgerechter Bausatz (Grundpaket) fur das mehrschalige metallische Fangsystem FE aus
NIRO-Stahl, bestehend aus: einer wirmegeddmmten Verankerungsplatte (Fuf3teil), mit Anschluss
zur Entwésserung, einem Reinigungselement mit Ttre und einem Mindungsabschluss.
350901C MS NIRO Fangsyst.FE Bausatz D150
UG: 04 Dachgeschoss 1 ST
.................................... 1ST
350901E MS NIRO Fangsyst.FE Bausatz D200
UG: 01 Hauserhaltung 1 ST
.................................... 1ST
350902 Mehrschaliges metallisches Fangsystem FE aus NIRO-Stahl, gerades Rohrelement, einschlief3lich
eines etwa erforderlichen Justierelementes.
350902C MS NIRO Fangsyst.FE gerad.Rohr D150
UG: 01 Hauserhaltung 70,000 m
UG: 04 Dachgeschoss 15,000 m
.................................... 85,00 m
350902E MS NIRO Fangsyst.FE gerad.Rohr D200
UG: 01 Hauserhaltung 17,000 m
UG: 04 Dachgeschoss 5,000 m
.................................... 22,00 m
350903 Aufzahlung (Az) auf die Positionen mehrschaliges metallisches Fangsystem FE aus NIRO-Stahl fir
ein T-Stuck als Rauchrohrabschluss.
350903B Az MS NIRO Fangs.FE T-Stiick 90Gr.D130
UG: 01 Hauserhaltung 4 ST
UG: 04 Dachgeschoss 2 ST
.................................... 6 ST
350904 Aufzahlung (Az) auf die Positionen mehrschaliges metallisches Fangsystem FE aus NIRO-Stahl fir
Bogen-Formstuicke.
350904C Az MS NIRO Fangs.FE Bogen b.45Gr.D150

Bogen 15, 30 oder 45 Grad.
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UG: 01 Hauserhaltung 6 ST
.................................... 6 ST
350909 Aufzahlung (Az) auf die Positionen mehrschalige metallische Fangsysteme FE aus NIRO-Stahl, mit
einer Wanddicke des NIRO-Innenrohres von 0,4 bis 0,6 mm, fir eine Wanddicke Uber 0,6 mm.
350909C Z Az MS NIRO Fangs.FE Innenrohr Gib.0,6mm D150
Betrifft Positionen: mit Innenrohrdurchmesser 150 mm1
Wanddicke-Innenrohr: 0,7 mm1
UG: 01 Hauserhaltung 70,000 m
UG: 04 Dachgeschoss 15,000 m
.................................... 85,00 m
350920 Ubergangsstiick von einem gemauerten bauseits instandgesetzten (geschliffenen) Fang mit
analogem Innendurchmesser zum MS-NIRO Fangsystem.
Die nattrlichen Toleranzen in den Fangdurchmessern und den Fangachsen nach der bauseitigen
Instandsetzung sind mittels Naturmaf zu ermitteln und die Ubergangsstiicke dementsprechend zu
fertigen.
Das Versetzen innerhalb der bauseits vorbereiteten Schalung und die Sicherung gegen seitliches
Verschieben wahrend des bauseitigen Ausbetonierens ist Teil der Leistung des AN und in die
Einheitspreise einzurechnen.
350920C Z MS NIRO Fangs.Ubergangsstiick D150
Innenrohrdurchmesser des MS-NIRO-Fangsystems: D150 mm1.
UG: 01 Hauserhaltung 16 ST
.................................... 16 ST
3512 Zubehor f.MS metall.Fangsysteme FE,FU,UD
351207 Reinigungselement mit Tur, geeignet fur trockenen und feuchten Unterdruckbetrieb, fur
mehrschalige metallische Fangsysteme aus NIRO-Stahl.
351207D MS-NIRO Fangs.Reinigungselement D150
UG: 04 Dachgeschoss 1 ST
.................................... 1 ST
351230 Mindungsabschluss als oberer Abschluss der Verbrennungsgasleitung, fir mehrschalige
metallische Fangsysteme aus NIRO-Stahl.
351230D MS-NIRO Fangs.Mundungsabschluss D150
UG: 01 Hauserhaltung 15 ST
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UG: 04 Dachgeschoss 2 ST
.................................... 17 ST
351250 Ausbildung von Kaminkdpfen bis zu einer Hoéhe der Ausmiindung 1,0 m1 tber Dach, bestehend aus
Halskrause und Aussenmantel. Die Verblechung der Dachdurchfiihrung erfolgt bauseits.
EinschlieBlich Uberschieben dieser Dachdurchfiihrung mit dem Aussenmantel.
Die Regenhaube wird nach gesonderter Position verrechnet.
351250C Z MS-NIRO Kaminkopf auf Dachaufsatz, D150
Auf Dachaufsétzen mit 3° geneigter Oberflache. Innenrohrdurchmesser D150 mm1.
UG: 01 Hauserhaltung 14 ST
UG: 04 Dachgeschoss 3 ST
.................................... 17 ST
351251 Aufzahlung fur die abnehmbare Ausfiihrung der Regenhauben bei Putzmdglichkeit vom
Rauchfangkehrersteg von oben.
351251C  Z Az MS-NIRO Regenhaube abnehmbar, D150
Innenrohrdurchmesser D150 mm.1.
UG: 01 Hauserhaltung 14 ST
UG: 04 Dachgeschoss 3 ST
.................................... 17 ST
351252 Waagrechte Poterien bis zu einer Lange von 2,00 m1.
351252B Z Waagrechte Poterien,wdrmegedadmmt, D130
Innenrohrdurchmesser D130 mm1.
UG: 01 Hauserhaltung 5,000 m
.................................... 500 m
351255 Warmegedammte Verschlusskapsel bei Rauchrohranschlissen einschl. etwaiger Verlangerungen
des T-Anschlusses bis max.0,30 m1.
351255B Z Az MS-NIRO Warmeged. Verschl.kapsel D130
Innenrohrdurchmesser der Rauchrohreinmiindung 130 mm1.
UG: 01 Hauserhaltung 4 ST
UG: 04 Dachgeschoss 1 ST
.................................... 5 ST
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351256 Mauerstutzen aus Edelstahl, warmegedammt, nur liefern.

351256C Z Mauerstutzen mit Edelstahlkapsel , D160

Durchmesser 160 mm1.

UG: 01 Hauserhaltung 4 ST
UG: 04 Dachgeschoss 1 ST
.................................... 5 ST
LG 35 Rauch-, Abgas- und Liftungsfange Summe ... ...
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LG BEZEICHNUNG HB17,200504 | Summe
35 Rauch-, Abgas- und Luftungsfange L oL EUR
SummelLV EUR
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Nachlasse / Aufschlage

LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
00 Allgemeine Bestimmungen

35 Rauch-, Abgas- und Luftungsfange

............ EUR............EUR ............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
Summe LG 35 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
LV Summe Leistungsverzeichnis
............ EUR............EUR ............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ............ EUR ............ EUR ............ EUR
LV Summe Leistungsverzeichnis
............ EUR ............EUR
Aufschlag/Nachlass absolut .. .......... EUR ............ EUR ............ EUR
Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. ............ EUR ............ EUR ............ EUR
Gesamtpreis EUR
zuzlglich 20,000 USt. EUR
Angebotspreis EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse . EUR
Gesamtpreis EUR
zuziglich 20,00% USt. EUR
............ EUR

Angebotspreis
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