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Bauvorhaben

Datum Preisbasis
Angebotsfrist
Abgabeort

Angebotsdffnung

Bauherr/Auftraggeber

Vergebende Stelle

Ausschreibende Stelle

Planer

Summe LV

Aufschlag/Nachlass

Gesamtpreis

zuziiglich 20,00% USt.

Angebotspreis

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

LW853-09\ALLG. VERTRAGSBESTIMMUNGEN

NADL2-2a

1090 Wien, Nadlergasse 2-2aid. m. Spitalgasse 19a
01.08.2011

31.08.2011 10:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaugasse 10

31.08.2011 13:00
wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaugasse 10

Premium Bautrager GmbH
1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

Premium Bautrager GmbH
1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur fir Bauwesen
1090 Wien, Porzellangasse 43/2/20

Atelier Augarten Arch. DI Ulrike Johanna Janowetz
1200 Wien, Wasnergasse 7

geprifte Sum

men

............ EUR cevveo.....EUR
............ EUR veivee.......EUR
............ EUR ceivee.......EUR
............ EUR v EUR
............ EUR ceeee.......EUR

Ortund Datum

Rechtsgiiltige Unterfertigung
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Standige Vorbemerkung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungswerzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau
(LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit,
erstellt.

Vertragsbestandteile, giltige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind, jene Fassung mafRgebend, die zum Zeitpunkt
des Beginns der Angebotsfrist Gltigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum
des Angebotes.

Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses
gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)

3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe

4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe

5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergénzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind
gemaR’ ONORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar
unverandert aus der Leistungsbeschreibung tbernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit
geanderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem
Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und
dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, fur technische Gerate und Anlagenteile wird der
Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
wvorgesehen - in den Bieterliicken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf
Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen wllstéandig nach (Erfullung der
Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten fir den
Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit ausdriicklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die tber die Mindestqualitat hinausgehen,
wvom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusétzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kénnen - soferne
wvorgesehen - in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die
Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erflllung der Gleichwertigkeit wollstandig
nach.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Fur die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erflllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle fur den projektspezifischen
Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise dariiber werden
dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungswverzeichnis
beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausflihrung, Bauart,
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behordliche
Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und
sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen iber Ausfiihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmalfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der
Regel nicht mehr angefiihrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehorigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlie3lich Abladen, Lagern und Férdern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir einkalkuliert.

Nur Liefern:
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0001 z

0001000 4

Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten
Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrticklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle
beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehérigen
Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen
geregelt.

Geschol3e:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschol3e.

Allgemeine Bestimmungen

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kénnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Ricklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

Baustellenspezifische Besonderheit

Gleichzeitige Baufiihrung NADL.GASSE/LAZA

Der Auftraggeber plant: die gleichzeitige Durchfiihrung von Sockelsanierungen auf den
aneinandergrenzenden Liegenschaften NADLERGASSE 2A und LAZARETTGASSE 5.
Beide Liegenschaften beriihren sich an der Feuermauer in der NADLERGASSE.

Auf Grund der Férderungsbedingungen miissen getrennte Leistungsverzeichnisse fur alle
Gewerke fir die beiden Liegenschaften erstellt werden. Die Ausschreibungen laufen
jedoch parallel und haben einen gemeinsamen Abgabetermin-und Ort.

Fur beide Ausschreibungen sind sowohl Auftraggeber, als auch Planer, OBA und
ausschreibende Stelle gleich.

Beide Bauvorhaben werden gleichzeitig beginnen und sollen parallel abgewickelt
werden. Es wird daher allen Bietern nahegelegt, an beiden Ausschreibungen
teilzunehmen.

Aus Grinden der Platzverhaltnisse und einer wirtschaftlichen Baufiihrung ist seitens des
Auftraggebers, fur die nachfolgend explizit angefiihrten Gewerke die gemeinsame
Vergabe

beider Bauvorhaben an ein-und denselben Auftragnehmer vorgesehen.

- Baumeisterarbeiten

- Schwarzdecker-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten
- Zimmererarbeiten

- Heizung, Liftung, Sanitarinstallationen

- Elektroinstallationen

Um die gemeinsame Vergabe zu ermdglichen, sind Verhandlungen vorgesehen.
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Angebotsbestimmungen

Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote miissen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgeméale Bezeichnung des Sanierungswvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschlie3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspatet, auch nur um
Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - éffentlichen
Ausschreibung - nicht berlicksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und s&mtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ONormen oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt
ein Monat vor Angebotsabgabe.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Fir die Durchfihrung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen,
Anbotserfordernisse etc. gelten die einschlagigen Bestimmungen der Durchfuhrungsverordnung
zum WWFSG 1989 - derzeit LGBI. Nr. 2/2009 idF. LGBI. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008)
sowie die ONORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung tber
die Vergabe von Leistungen (LGBI. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBI. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1
Abs. 1 der Verordnung tber die Vergabe won Leistungen LGBI. Nr. 20/1991 in der letztgiltigen
Fassung (derzeit LGBI. Nr. 98/2001) ausdricklich au3er Kraft gesetzt wird: im Zuge des
Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen gefiihrt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise mdglich. Bei Nachlassen Uber 10% ist ein detaillierter Nachweis
worzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind die angebotenen
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten
unter Umstanden zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der
Vergabeverhandlungen. Massenanderungen kénnen beispielhaft durch Anderungen des
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behérdlicher Vorschriften, Einsparmaf3nahmen oder
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegriindet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
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001102C 4

001102D Z

001102E z

001103

unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmal ermittlungen anhand von Ausfilhrungsplanen zulassig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtréagliche Mehrforderungen
auf Grund von Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende
Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der Baukubatur
oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig. In diesem Fall werden jedoch etwaige
Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder
Anderung der Qualitat einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestatigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dal3 das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist zuriickziehen, halt der Bieter den
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum nachst
gereihten.

ONORM A 2050 / Widerruf

Zur ONORM A 2050 in der Fassung vom 01-11-2006 wird erganzend vereinbart, dass ein méglicher
sachlicher Grund zum Widerruf der Ausschreibung oder Teilen der Ausschreibung die Einhaltung
der férderbaren Obergrenzen gemal? WWFSG 1989 ist. Dabei ist zu beachten, dass die Einhaltung
der forderbaren Obergrenzen sich fur die Summe der einzeln ausgeschriebenen Gewerke oder
Leistungen ergeben muss.

Ein entsprechender Widerruf kann einzelne oder mehrere Gewerke oder Leistungen betreffen. Die
gegebenenfalls betroffenen Bieter werden diesbeziiglich schriftlich verstandigt.

Leistungsumfang / Leistungsziel

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuandern. Der AG
hat bei Erstellung dieses Leistungsverzeichnisses z.B. den derzeit mdglichen Umfang der zu
sanierenden Wohnungen beriicksichtigt. Erklartes Leistungsziel des AG ist jedoch das Maximum
der vorhandenen Wohnungen zu sanieren. Der AN anerkennt das Leistungsziel und erklart auch
seine Leistungsbereitschaft dazu. Der AN wird diese Anderungen anerkennen und wird diese zur
Erreichung des Leistungszieles zu den Bedingungen des Hauptauftrages erbringen. Die
angebotenen, bzw. verhandelten Einheitspreise, Nachlasse und Skonti bleiben somit unveréandert
gultig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, insbesondere nicht fiir entgangenen Gewinn oder Nachteilsabgeltung.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zahlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.
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001104
001104A 4
001106
001106B V4
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Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch gema ONORM B 2063 ist zuldssig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrdger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentrégers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstttzt und rechtsguiltig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuldssig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschlieZlich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentréager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentréager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatsachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als wllstéandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen
berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behdlt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhthend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil gréRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Héhe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Gber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemalR ONORM.
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001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM

Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Z Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Z Nachlasse/Aufschlage bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot henvorgehen und diese daher bei der Angebotseroffnung protokolliert werden kénnen
und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen. Eine
nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Z Widerspruch zu Vorbemerkungen

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschéftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern
im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschéftsbedingungen etc. sind ungiiltig, auch wenn diese
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschéftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschéftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Z Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung. Das alternativ angebotene Produkt muss hinsichtlich der
Qualitat, der Haltbarkeit, der Erhaltungskosten, gegebenenfalls der Verfiigbarkeit von Ersatzteilen
auf die Lebensdauer des Projektes nachgewiesen werden.

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschattlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A Z LA Finanzamt

Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.
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001112B Z Konto SVA
Letztgultiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.
001112C  Z Nachweis Kommunalsteuer
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und &hnlicher Abgaben.
001112D Zahl der Dienstnehmer
Angaben Uber die Anzahl beschétftigter Dienstnehmer.
001112F Bankauskinfte
Bonitatsauskinfte der Hausbank oder von unabhangigen Wirtschaftsauskunftsunternehmen.
001112G Umsatz gesamt
Angaben Uber den Gesamtumsatz in den letzten drei Geschéftsjahren.
001112H Umsatz spartenspezifisch
Angabe des spartenspezifischen Umsatzes (im Hinblick auf den Angebotsgegenstand) der letzten
drei Jahre.
001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:
001113B Z Referenzliste
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit Angabe
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; soferne davon
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.
001113C Technische Ausstattung
Angaben Uber die technische Ausstattung, wie Betriebsanlagen, Gerate, Maschinen, tUber die der
Unternehmer verfligt oder bei der Leistung verfiigen wird.
001113D Personelle Ausstattung
Angaben Uber die personelle Ausstattung, Uber die der Unternehmer bei der Ausfihrung der
Leistung verflgen wird.
001113F Z Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.
001114 Zum Nachweis beziehungsweise zur Beurteilung der Zuverlassigkeit werden verlangt.
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001114B Erklarung des Unternehmers

Erklarung des Unternehmers, in welcher er ausdriicklich seine Zuverlassigkeit, das Nichtzutreffen
eines laufenden Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche
Unbescholtenheit bestétigt.

001115 Erganzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Z Eignungsnachweise durch ANKO zulassig

Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKO) erbracht werden

001115E Z Zusatzliche Nachweise

Der AG behdlt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabewverhandlungen vom AN weitere Nachweise,
die fur eine Beurteilung der wirtschatftlichen, personellen und technischen Eignung erforderlich
erscheinen, zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Z Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefiihrten Nachweise miissen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG wvorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten, AN wird dies klag- und streitlos akzeptieren. Sollte sich
herausstellen, dass der AN bei Angebotslegung schon nicht in der Lage war, die 0.a. Nachweise
erbringen zu kénnen, wird er den AG fiir seinen verlorenen Aufwand entschadigen.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal3 den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kdnnen Zahlungen zu Lasten des AN
so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstréager geleistet.

001115H Z Nachweis Kalkulationsblatter

Die Kalkulationsblatter K 3 bis K 7 gem. ONORM B 2061, Ausgabe 1999-09-01 sind auf
Verlangen des AG beizubringen.

001117 Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurlicktritt, wird
vereinbart:

001117B Z Aufwand AG / Pruforgane

Tritt der AN wahrend der Vergabefrist von seinem Angebot zuriick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fur die Priifung des Angebotes, die Bewertung fir den Vergabewvorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fur den Zeitaufwand der seitens
des AG beauftragen Priforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem
Auftraggeber die Preisdifferenz zum Néchstgereihten zu ersetzen.

001118 Fir die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:
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001118B 4

001120
001120A 4
001124
001124F 4
001150
001150A 4

Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergltet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschatft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes fur den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen
gemal Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen. Das Auftragsleistungsverzeichnis kann vom vorliegenden
Verzeichnis hinsichtlich Positionen und

Mengen abweichen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Sicherheit und Gesundheitsschutz

MaR nahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefiihrt werden, die wraussichtliche Dauer fiir die Durchfilhrung dieser MalZnahmen sowie
MafRnahmen bezlglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfuhrung der einzelnen MafRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fir MaRnahmen, die der Bieter gemafl SiGe-Plan durchzufihren hat, sind - soweit das
Leistungswverzeichnis dafir keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfuhrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fuir das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
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0012 4

001201

001201A 4
001201D 4
001201E 4

mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfiihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes) werden
etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in Ubereinstimmung
mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstande (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fir die Ausfiihrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine

Fruhestmdglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseréffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 10 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erklart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getétigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Mal3e Ricksicht genommen werden, dass fur andere
Professionisten und dadurch fir den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fur sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden P6nalen von den gemal? Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Ponalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fiir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

Prifpflicht AN, Naturmalfie

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitét zu
priifen und die OBA rechtzeitig tiber Probleme zu informieren. Diese Priifpflicht gilt auch fiir
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001201F 4

001202

001202A 4
001202B 4
001202C Zz
001202F 4

Werkzeichnungen betreffend Anschliisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig NaturmalRe zu nehmen.

Unterbrechungen

Streitfalle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist unumganglich. Der AN bestétigt mit der Abgabe des Angebotes,
dass er diese Moglichkeit wahrgenommen hat.

Der AN bestétigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er der Verpflichtung nachgekommen ist,
sich Uber die 6rtlichen Besonderheiten im Rahmen einer Besichtigung der Baustelle / des
gegenstandlichen Bauvorhabens informiert hat.

Bewohnte Hauser

Da die Wohnungsanlage wéahrend der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen
zur Rucksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Geruste, Materialien, Bauhtten,
Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den
Erfordernissen entsprechend zu séubern etc. Vor Betriebsurlauben oder langeren
Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemafl? den Angaben der 6értlichen Bauaufsicht zu raumen.
(Schuttmulden etc.)

Samtliche Sicherheitseinrichtungen muissen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen
Mieter schiutzen, sondern vor allem auch Kindern und Alteren oder gebrechlichen Bewohnern
gerecht ausgefiihrt sein.

Weiter ist einzuhalten § 106a der Bauordnung fur Wien.

Benitzung Grundstlicke / Schaden

Kommt es im Rahmen der Baufiihrung an Nachbargeb&uden, auf Nachbargrundstiicken oder am
offentlichen Gut, an Baumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schéaden, haftet der AN, soferne er
Verursacher ist.

Fur Beniitzungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstiickseigentiimer
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenlnanspruchnahme oder Beschéadigung
ohne besondere Vergitung schad- und klaglos zu halten.

Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montageplane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlusspléane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkplane sind mit ausreichendem zeitlichen
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001202G  Z

0013

001300

001300A Z

Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
wvorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten bendtigt grundséatzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung
fur die Richtigkeit seiner Ausfuhrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Férderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit gewerksweise beschrieben.

Baumeisterarbeiten

-Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwande mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch
Nachtrocknung

-Errichtung von Raumen fir eine Waschkiche und einer Fernwarmeubergabestation

-Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgeschossen zufolge durchgreifender Sanierung von
Wohnungen (keine Wohnungszusammenlegung)

-Deckendurchbriiche fur Installationsschéachte

-Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches aller Fenster

-Abbruch samtlicher bestehender gemauerter Kellertrennwande

-Verstarkung der Dippelbaumdecke 1.3.0G (oberste Geschossdecke) mit schubfest
angeschlossenem Aufbeton (Holzverbunddecke)

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fiir den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-
Konstruktion)

-Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues

- Vollwérmeschutzfassade an allen Fassadenflachen

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

AUFZUG: -Aufzugsschachtgrube mit aufgesetzten Briistungen in Stahlbetonbauweise. Auf den
Briustungen wird eine Stahlkonstruktion aufgesetzt. Die Aufzugswvorplatze werden als
Stahlbetonplatten zwischen den begrenzenden Stahltragern der Schachtkonstruktion gebildet.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswiirdiger Altparkettflachen- Abbruch der
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001300B 4

001300C Z

001300D Z

001300E z

001300F z

001300H Z

bestehenden FuRbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Ful3bodenaufbauten , Innenverputz
sowohl als Neuputz als auch als Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und
Abdichtungsprovisorien , -Bodenkanalisation, -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBODEN: Estriche sind grundséatzlich nur fir verflieste Flachen vorgesehen (Bader, WC's,
offentliche Bereiche). Alle anderen Flachen erhalten einen Trockenunterbau (nicht Gegenstand der
Baumeisterarbeiten).

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)

- Dachdeckung der Steildacher mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).

- Deckung der Flachdachflachen (Neigung 2°) mit Spezialabdichtungsbahnen

- Spenglermalige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten und Blechdacher - Hangerinnen.
- Instandsetzung bzw. Erneuerung der Fassadenverblechung der Strassenfassade

- Instandsetzung bzw. Erneuerung der Verblechung des Zwiebelturms

Die Hoffassade erhalt neue Sohlbanke als Leistung des Gewerks Holz-ALU-Fenster.

Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen, Kiichen und Vorraumen - Bodenwerfliesung der
offentlichen Gange und des Hauseinganges.

Natursteinarbeiten

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und bursten
- Instandsetzungen mit Vierungen

Schlosserarbeiten

- Stahlttiren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Gelander fur Terrassen,

- Handlaufe

- Stahlkonstruktion und Einhausung des im Hof frei stehenden Aufzugsschachtes mit Paneelen
- Vorgehangte Verglasung mit ¢ffenbaren Elementen bei den Zugangsflachen zum Aufzug

- Unterkonstruktion fur einen trockenbaumaf3ig eingehausten Installationsschacht in der
Stiegenspindel

- Rauchfangkehrerstege einschliellich zugehériger fixer und mobiler Leitern und Treppen.

- ZentralschlieRanlage - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwande mit Fertigsystem - Diverse
Gewichtsschlosserarbeiten etc.

Konstruktiver Stahlbau

- Raumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fur den Dachgeschossneubau
- Stahlkonstruktion fiir einen im Hof freistehenden Aufzugsschacht

Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion
- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchfiihrung von I-Schéchten.
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus
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001300l

001300J

001300K

001300L

001300M

001300P

001300Q

001300R

001300S

Massivholzplatten (KLH-Platten) einschlie3lich Tragsystem aus Brettschichtholztrégern-u. Stitzen
- Dachflachenfenster einschl. Zubehor
- Terrassenbelége(Riffeldielen)

Bautischlerarbeiten

- Wohnungseingangstiren und Innentiren (Zarge + Tirblatt)

- Instandsetzen des Hauseingangs, Instandsetzen sowie Ausbauen und an neuer Stelle
Wiedereinbau des Windfangs

- Instandsetzung von Wohnungseingangstiren und Innentiren einschl. Tausch der Beschlage
- Maisonettenstiegen einschl. Holzgelander

- Turschwellen

Sanierung von Kastenfenstern

- Durchgreifende Instandsetzung der strassenseitigen Kastenfenster einschl. Erneuerung nicht
mehr instandsetzbarer Teile.

HolzfulRb6den

- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschliel3lich Sockelleisten, in Zimmern und Galerien.

- Trockenunterbau

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwande - Zwischenwande - Deckenuntersichten - abgehangte Decken -
Vorsatzschalen - Dachschragenverkleidungen F60 - Schachtwande FO0 - diverse
Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weil3er Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlermafiig
instandgesetzten Tiren

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren
Fenster und Fenstertliren aus Holz-ALU

- Fenster und Fenstertiiren sowie Terrassenschiebetiiren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbanke
aus beschichtetetem Holz. - AuRenfensterbanke aus Aluminium.

Aufzug

- Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw. Ladestellen.

Elektroinstallationen

Lt. eigener technischer Beschreibung

Heizung, Luftung, Sanitar

Lt. eigener technischer Beschreibung
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0014

001401

001401B

001401C

001401D

001402

001402A

001404

001404A

001404B

Allgemeine Vertragsbestimmungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus samtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN \ereinbart.

Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefilhrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

Fassung ONORM

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ONORMEN oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt
"ein Monat vor Angebotsabgabe”.

Erganzungen ONORM B 2110

Weiter gelten die ONORM B 2110, Ausgabe 2009, Abschnitt 6-12 sofern nicht in den
Vorbemerkungen Abweichendes festgehalten wird.

Besonders gilt zu

Abschnitt 6:
Die Priif- und Warnpflicht gilt auch fur die Angebotsunterlagen

Abschnitt 7:

Jegliche Anderung des Leistungsumfanges zur Erreichung des Leistungszieles wird der AN zu den
Bedingungen des Hauptauftrages erbringen.

Die Mitteilungspflichen sind jedenfalls schriftlich zu erfullen, auch bei offensichtlichen Anspriichen,
ansonsten verfallt der Anspruch. Anpassungen der Leistungsfristen kdnnen nur geltend gemacht
werden, wenn diese im Rahmen der Bekanntgabe der Leistungsanderung angemeldet werden.
Ansonsten gilt, dass die Leistungsanderung

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
Erganzungen

LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

Bestimmungen EVU

Geschéftsbedingungen des 6rtlich zusténdigen Elektroversorgungsunternehmens:

Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustandigen Wassenersorgungsunternehmens:
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001404C
001404D
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Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschéftsbedingungen des ortlich zustéandigen Abwasserentsorgungsunternehmens:

Bestimmungen Gasversorgung

Geschaéftsbedingungen des 6rtlich zusténdigen Gaswersorgungsunternehmens:

Bestimmungen Fernwarme

Geschéftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen Fernwarmeversorgungsunternehmens:

Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.

Wiener Baumschutzgesetz

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bdume bei
Bauarbeiten sowie das Fallen von BAumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fur die Anlage von StraRen RAS-LP 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
berlicksichtigen.

Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.

Besondere Bestimmungen BDA

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmafRligen
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausfilhrung der Arbeiten zu
berticksichtigen.

Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.

Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Raumhohen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H worgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefiir vorgesehenen

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853-09\ALLG. VERTRAGSBESTIMMUNGEN Seite 18

NADL2-2a

ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Geschlossenes LV gedruckt am 01.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

0014080 4

0014100 z

0014120 z

Aufzahlungspositionen auch tatséachlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle
anderen Bestimmungen in Positionstexten oder stéandigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshéhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig auf3er Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittlung oder gegen Kostenersatz auch
als Plandruck erhéltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht dafir entsprechende Positionen im LV wvorgesehen sind, ist das Schiitzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch
geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstéandigkeit - werden hiezu aufgezéahlt: Fenster und Tiren
(Verputzarbeiten), bestehende FuZbtden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéaden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

Gerlste

Soweit nicht dafir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fir die eigenen
Arbeiten benétigten Geriiste und Hilfsgeriste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen
des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese
sind im wesentlichen: - Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der
obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgultig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriiste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergitet,
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriiste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgerust fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Geristes ermittelt sich aus den planméaRig vorgesehenen Zeiten fir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten standigen Vertragsbestimmungen
gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener
Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

Durchfuhrung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk
jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung
aus. Der den Vertdgen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufihren, dal3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei moglich ist.
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0014130 4

0015 4

001500

001500A 4
001500B 4
001500C Z

Dies kann bedingen, daf’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefiihrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
mussen und erst zu einem spateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden konnen. Allerdings kann
jeder AN dawon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt.
Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

Meterriss

Achsmarken und Hohenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wéahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN koénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotserdffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuandern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlasse
und Skonti bleiben unverandert giltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer
gearteten Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgiltige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpléane
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen gepruft,
anerkannt und rechtsverbindlich.
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0015010 4

0015020 4

Vollstandigkeit / Richtigkeit

Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das
Leistungswverzeichnis aufgrund der zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane,
Baubeschreibung und einer ortlichen Besichtigung auf Vollstéandigkeit der Massen und Leistungen
gepruft und dieses fir richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der
Abgebotserstellung wird ausdrucklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich
unrichtige oder unwlistandige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begrindung. ANDERUNGEN DES
LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe: Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Prifung ist die Abgabe einer
Erklarung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht wllsténdig ist, also
alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthélt.

Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unworhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur
hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausfiihrung oder des
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umstanden mdglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafe Ausfilhrung zu
den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisdnderungen aufgrund von
Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des
Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

Preisbasis, Festpreise

Preisbasis: Der zivlrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A 2050 ein Festpreis, Preisbasis ist
der allgemeine Baubeginn, sofern dieser nicht spater als neun Monate nach Angebotsabgabe
erfolgt, ansonsten Angebotsabgabe zuziiglich neun Monate. Veranderliche Preise kénnen nur zum
Tragen kommen, wenn die Ursachen fir die verspétete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des
Auftragnehmers liegen und kommen nur fir Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der
Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fir die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.
Fur Preisdnderungen bezuglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA 25
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) berticksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem
AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverdnderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhdhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhdhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.
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001503

001503A 4
001503B 4
0015080 4
0015100 4

Reinhaltung der Baustelle

Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergltung seinen Arbeitsplatz laufend zu s&ubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht bendtigten Baustoffe und Geréate wvon der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und tbergibt dem AG
entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser
Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhaltnissen behalt sich der AG das Recht vor, unter Berlicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu beniitzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes moglichst hohlraumfrei zu befillen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Suberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die OBA uiberwacht und dokumentiert (Fotos). Die
Kosten der laufenden Reinigung werden anlaf3lich der wichentlichen Baubesprechung schriftlich
protokolliert und laufend saldiert.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschéadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales: Samtliche Positionen von Nachtragskostenwranschlagen sind geméafl? dem LB-H
unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu
entsprechen. Nachtragskostenworanschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf
Kosten des AN. Fir Nachtragskostenwranschlage gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes
und der darauf beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge
won Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fiir samtliche Nachtrage.
Der AN verpflichtet sich Nachtragsangebote umgehend zur Priifung vorzulegen und die
entsprechenden Arbeiten nach Beauftragung auszufihren.

Preisprifung: Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrage (aufgrund geanderter Ausfiihrungen)
erforderlich werden, erfolgt die Preisprifung und die Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt
der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des
Sachwertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziiglich klaglos zu halten.

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) m&chtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfiillt. Alle
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Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefiihrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grunden zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.

0015110 Z Unterkiinfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht mdglich, dem AN Raume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfligung zu stellen.

001512 Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

001512A Z Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlie3lich der AN verantwortlich.

Die OBA und der AG kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fir
folgende Punkte geméafR HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fur das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prifung betreffend die Erledigung von Méangeln, nachdem die erste Priifung
hinsichtlich der Behebung negativ \erlief

3. fur die Korrektur von sich standig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen

4. fur den Zeitaufwand fur von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

5. fir den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen
oder Ausgleichen.

Der diesbeziigliche Zeitaufwand des AGs und der OBA wird je Stunde mit Euro netto 80,-, Basis
Jan. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, abgegolten.

001512B Z Diebstahl / Beschadigung

Grundsétzlich tragt jeder AN das Risiko fiir Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemaf3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schéden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Priifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fir die Behebung von Bauschéden ausschlie3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kdnnen, damit die Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.
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001512C Z Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadenswverfolgung, die weitere Vorgangsweise und
der Leistungsumfang, MalRnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten
alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die
wahrend dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG
protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten tUbermittelt.

Einwande: Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur méglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungspriifungen missen
innerhalb einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher
mundlich einlangen, sonst gilt Einverstandnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des
Schriftstlickes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand
nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am
zweiten dem Versand folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Z Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundséatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfiillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Z Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbezlgliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einwerstandnis einzuholen. Der AG hat
das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Z Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen wvon in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet
won den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behalt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers ber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fuhren kann und
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich Uber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
zu setzen.
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001520 Rechnungslegung, Rechnungspriifung

001520A Z Erstellung von Aufmafien monatlich

Grundsétzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: -
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss
(Zubau) - Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geférderte Leistungen sowie Bauschéaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete
AufmaR aufstellung vorzulegen, die gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
gepriften, richtiggestellten und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden.
Aufmale miissen unabhéangig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert
werden. Versaumt der AN dies, so gilt bei nicht mehr prifbaren Leistungen das Wort der OBA.
Versaumt der AN die Aufnahme von Leistungen Uber einen Zeitraum von acht Wochen hinaus,
verfallt die Leistung und somit die Vergutung der Leistung. Eine Ausnahme ist nur mittels einer
schriftlichen Bestatigung des AG mdglich, die jedenfalls eine Frist zur spateren Erledigung enthallt.

Die Mindestanforderung fiir die Aufmal3e sind:

- durchlaufend nummerierte Abrechnungsplane mit farblich den Abrechnungspositionen
zugeordneten, nachwollziehbaren Mengenberechnungen.

- wenn in den Abrechnungspléanen die Mengenberechnung nicht mdéglich ist, entsprechende den
Abrechnungsplanen zugeordnete Abrechnungsblatter, aus denen der Leistungszuwachs
nachwollziehbar Uberpriift werden kann

- Angaben Uber den Leistungszeitraum.

Die von der OBA anerkannten AufmaRe sind spatestens binnen einer Frist von maximal acht
Wochen zu verrechnen. Dabei zahlt das Datum der Rechnungseingangs beim Priiforgan und das
Datum der gemeinsamen Aufmal3feststellung bzw. -prifung. Sind AufmalR3e teilweise strittig, so ist
zumindest der unstrittige Teil binnen obiger Frist zu verrechnen. Versaumt der AN diese Frist,
verliert der AN jeden Anspruch auf Vergutung dieser Leistungen.

Versdumt der AN seine Verpflichtung zur Leistungsfeststellung, so kann der AG jederzeit zu
Lasten den AN eine solche Leistungsfeststellung veranlassen. Sollte der AN zu dieser
Leistungsfeststellung nicht erscheinen, so gilt das Wort des AG.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Priifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung fiir geférderte und ungeférderte Leistungen
getrennt werden muss.

Zu beachten ist, dass die Aufmaaufstellungen / Kollaudierungen nicht nur aus planlichen Skizzen
bestehen, auf denen erbrachte Leistungen pauschal dargestellt sind, sondern eine nachwllziehbare
Zuordnung von Massen zu den einzelen Abrechnungspositionen (Leistungsfeststellung) beinhalten.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass diese Leistungsfeststellung und deren Abrechnung fir die
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001520B 4

001520C Z

001520D Z

Kostenwerfolgung des Projektes wesentlich ist. Gemeinsam mit dem beauftragten Priforgan des
AG werden anhand der Leistungsfeststellungen und der Abrechnungen qualifizierte Prognosen Uber
die Kostenentwicklung erstellt.

Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu Glbernehmen.

Jeder Rechnung mussen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -plane (auf
Verlangen der OBA 2-fach) im geeigneten Mafstab beigelegt werden.

Teilrechnungen kénnen hdchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verglten.

Es kénnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéngig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen

Die Schlussrechnung hat alle Forderungen des AN, egal welcher Art, zu enthalten.

Eine Nachwerrechnung won Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestéatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemalf erbracht und verrechnet wurden.

Auch samtliche offenen Regieleistungen missen zum Zeitpunkt der Schlussrechnungslegung
verrechnet werden, ansonsten verfallen die Leistungen.

Ausgenommen sind Leistungen, die erst nach Legung der Schlussrechnung beauftragt wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbezigliche Kosten tragt der AN.

Regierechnungen

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestatigter Regiescheine gestellt werden, Eintrage anderer
Art, z.B. in Bauberichten, kénnen nicht fiir die Verrechnung von Regieleistungen herangezogen
werden. Fir jede Leistung ist ein eigener Regieschein auszufillen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiinrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch die OBA in Rechnung gestellt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der
OBA ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsworlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestétigen nur die Ausfiihrung der Leistung. Die Priifung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.
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001520E 4

001520F z

Wegzeiten kénnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand wvon Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht
verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Prif- und Zahlfristen

Die Priiffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und gemaR Position 1520 fortlaufend
erstellten Rechnungen bei der OBA 20 Werktage, fiir Schlussrechnungen 50 Werktage. Die
Zahlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Priiffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungsprifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
wllinhaltlichen Einverstéandnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungspriifung
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und nachwollziehbar dokumentiert dem AG
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des
gegengefertigten Rechnungsprifblattes und der etwaigen schriftlich begriindeten Vorbehalte werden
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber weitergeleitet, die Pruffrist wird fur diesen
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist
bis zum néchsten Banktag.

Prif-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Janner folgenden Werktag
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fir jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begriindetem
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als fiir den angewiesenen Betrag vereinbart.
Zur Skontofrist fur die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klarung kann die Leistung
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Nachwerrechnung.

Rechenvorgang Rechnungsprifung

Im Rahmen der Rechnungspriifung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenwversicherung und die
Rlcklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsricklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht,
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001520G

001520J

001521

001521B

001521D

dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrage werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Priifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewabhrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

Kostenentwicklung

Ziel der monatliche Leistungsfeststellung ist, gemeinsam mit der OBA regelméaRig die
Kostenentwicklung zu prufen.

Wird ersichtlich, dass die Auftragssumme um mehr als zehn Prozent tber- oder unterschritten
wird, hat der AN dies dem seitens des AG beauftragten Priforgan und dem AG nachweislich
mitzuteilen. Dabei sind nicht nur das gemaf3 Baufortschritt adaptierte Luftragsleistungsverzeichnis,
sondern auch Regieleistungen und etwaige Nachtrage oder Zusatzleistungen zu beachten.
Versaumt der AN dies, verlangern sich die Zahlziele fur die Uberschreitungen um zwei Monate.

Rechnungsprifung wohnfonds _wien

Samtliche Rechnungen werden nach der Prifung durch die OBA auch durch den wohnfonds_wien,
bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachwversténdigen gepriift.

Sollten im Zuge der Rechnungspriifung Differenzen zwischen der OBA, dem AN und dem
wohnfonds_wien enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien
festgestellte forderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezuglich schad- und klaglos zu halten.

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen und Verpfandungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den
AG an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulassig. Der AG kann
fur den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, Basis Jan. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05,
einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahiziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.
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001521J 4

001521K 4

001522

001522A 4
001522B 4
001522C 4

Insolvenzverfahren

Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren ertffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden
gegenlber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus
anderen gemeinsamen Bauwvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in
der jeweils aktuellen Fassung.

Beweissicherung Leistungsstand

Gerat der AN in Verzug, bzw. in ein Insolvenzverfahren und unterbricht die Leistung dauerhaft, so
werden im Zuge der Ersatzvornahmen der Leistungsstand und die Qualitat der erbrachten Leistung
gesondert aufgenommen und dokumentiert. Die entsprechenden Kosten tragt der AN.

Abzuge / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,30%

Der AG wird fur dieses Bauwvorhaben eine ABC Bauwesenwersicherung verbindlich abschlie3en. Die
Kosten fur diese Bauwesenversicherung in Héhe wvon 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des
AN in Abzug gebracht, unabhéngig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden 1%

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschéaden wird vorerst ein Abzug von 1% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachwllziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhdltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatséchlichen Kosten fir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme rickvergitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt, die
seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickiberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angefiihrten Termine und Zwischentermine werden durch die OBA laufend
kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anlafilich der wéchentlichen
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angefiihrten
Schaden wird durch die OBA ein dem Verzug adaquater Betrag, mindestens jedoch _
200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird natlrlich berticksichtigt,
ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfullt
sind. Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen priifen und erst danach entscheiden. Letzlich
unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.
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Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nachsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens
analog den Bestimmungen Uber den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatséchlich
entstandene Schaden berticksichtigt.

001522D Z Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fiir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschaftigten Unternehmer ohne Riicksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlistnetz ersetzt.

001522E Z FErganzung Leistungsumfang

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F Z Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmaRig,
dem AG zu ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstande und der Bezugsquellen fur eine Ersatzteilbeschaffung

- Priifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs-, Pflegeanleitungen und Garantieunterlagen fiir Boden, Fliesen, Fenster,
Heizkorper, Kuchen, elektrische Geréte etc

- statische Nachweise

- Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

Die Unterlagen sind mind. in 2-facher Ausfertigung, zuztglich in der Stiickzahl der
sanierten/errichteten Wohnungen fur den zu tibergeben.

001522G Z Muster

Die Kosten fur das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GroRe und Art ist
einzukalkulieren.

001522H Z Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu tbermitteln.
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0015221 4

001522J 4

001522K 4

001523
001523A 4
001523C 4

Beweissicherung

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgefuhrt.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergéanzungen bendétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten
Boden, Fliesen, Fenster, Heizkorper, Kichen, elektrische Gerate etc. zu Ubergeben.

Kosten Schliessanlage

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schliissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schliissel und Schlésse sind nach Fertigstellung der
OBA zu libergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

Pénalen

Als Ponale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 0,5 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 80 Euro - Basis Jan. 2007, wertgesichert nach dem
VPI 05, in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im
Nachhinein meist strittig ist, werden die den ponalisierten Terminen zugeordneten
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die diesbezlglichen Pénalen als fixe
Tagessatze in den Vertragen verankert. Mit Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA aufliegen,
wird das Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fur die fristgerechte Weiterfihrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlassigkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadensersatz geman
ONORM B 2110, wlle Genugtuung. Die Bestimmungen (iber das richterliche MaRigungsrecht
werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Angebotes und der dazugehérigen
Unterfertigung bestétigt der Bieter diesen Passus ausdricklich zu Kenntnis genommen zu haben.

Schadensersatz

Zuzuglich zum Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fiir entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fur durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fir den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhohten
Aufwand fur den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Uberwachung der
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001523E

001523F

001530

001530A

0015308

Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaflinahmen bei anderen gewerken
zur Terminaufholung héhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlassigkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemanR
ONORM 2110, wlle Genugtuung. Die Bestimmungen (iber das richterliche MaRigungsrecht werden
in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehdrenden
Unterfertigung bestatigt der Bieter diesen Passus ausdriicklich.

Qualitatsabzuge

Grundsétzlich sind die Leistungen méangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Mangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitdtsabzug einverstanden sein,
so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fur eine
sachgerechte Leistung notwendig wéren (z.B. bei Fassaden auch die Geriistung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebots sein Einverstandnis, dass der AG etwaige
Forderungen aus einer Beauftragung projektiibergreifend mit etwaigen anderen - auch zukdnftigen-
Auftragen gegenverrechnen kann. Dies schliel3t Haftungsriicklasse ein.

Umgang mit Mangeln

Méangelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fiir alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet
und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des
AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne
weitere Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn
Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut. Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschéden, Strom-oder Heizungsausfall etc.)
innerhalb der gewohnlichen Geschéftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG
informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfélle
aulRerhalb der gewdhnlichen Geschéftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
Hauswverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt
mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im
Verschuldensfalle von ihm tbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche
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001530C 4

001530D Z

0016 z

001601

001601A Z

001601B

001603

001603A

Méangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbeziiglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrénkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschéden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostengiinstigste Abwicklung zu erreichen.

Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte Mangel bestétigt der AN mit Abgabe
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis
dahin obliegt die Beweisfilhrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

Regieleistungen in der Gewahrleistungsfrist

Fallen innerhalb der Gewahrleistungsfrist Regieleistungen an, welche z.B. im Rahmen von
Méangelbehebungen, Wartungen, etc. erforderlich werden, so werden diese wie angehéangte
Regieleistungen gem. ONORN B 2110, Ausgabe 2009-01-01 behandelt und gemaR den
angebotenen Preisen in der LG 20 vergiitet.

Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

Als Vertragsbestandteile gelten:

SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

Unterlage f.spatere Arbeiten

Die Unterlage fiir spatere Arbeiten, in der Fassung:

Fir den etwaigen Einsatz gefahrlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende
Vereinbarungen:

Ankindigung gefahrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angektndigte gefahrliche Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfur nicht verwendet
werden kdénnen. Der Auftraggeber veranlasst die Berlicksichtigung der angekindigten Stoffe in
einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfihrung die Notwendigkeit, nicht angekindigte geféhrliche Stoffe
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden nahere Angaben zu den gefahrlichen Stoffen beigebracht.
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Das Verwenden folgender gefahrlicher Stoffe wird angekiindigt (falls erforderlich Hinweis auf
etwaige Beilagen):

0016050 Z Baustellengemeinkosten

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten fur den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Z Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zusténdigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607 Die Kosten fiir den Verbrauch von Strom tragt:

001607B Z Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fur eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdaglichkeiten,
Anschlisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.

001608B Z Leistungen fir andere AN Tarif
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

001609B Subzahler: AN

Fur die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas) werden erforderliche Subz&hler
zur Verfugung gestellt. Die Montage ist in den Baustellengemeinkosten (z.B. LG 01) einkalkuliert.
Nahere Angaben: mind. 2 Stiick

Vom Auftragnehmer beigestellt (AN).

0016110 Z FErschwernis Winter/Schlechtwetter
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert verguitet.

001612 AulRergewdhnliche Witterungsverhaltnisse begriinden nur dann einen Anspruch auf Verlangerung
der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhaltnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch
tatsachlich behindern (Auf3enarbeiten).

001612B Z Frist einschlieB3lich Schlechtwetter

Die Ausflihrungsfrist verlangert sich nicht infolge Behinderung durch Schlechtwetter.
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001615
001615B 4
001615C 4
001615E 4
001616
001616A 4
001616B 4
001617
001617C 4

Aufzeichnungen uber wichtige Vorkommnisse:

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung won Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Diese sind spatestens 14 Tage nach dem entsprechenden Bautag der OBA zur Priifung und
Unterfertigung worzulegen. Versdumt der AN dies, verfallen die Eintragungen im Bautagesbericht
und kénnen im Streitfall nicht herangezogen werden, auch wenn diese seitens der OBA im
Nachhinein, also nach Ablauf der 14-Tagefrist, bestatigt wurden.

Bautagesberichte miussen, damit diese Gltigkeit erlangen, gegengezeichnet werden. Einfaches
zusenden, bzw. unwidersprochen gebliebene Bautagesberichte gelten als nicht bestatigt und
werden seitens des AG nicht anerkannt, auch wenn der Bautagesbericht einen Passus Uber
Glltigkeit bei nicht vorliegen eines Widerspruchen beinhalten.

Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miissen mindestens
wochentlich der OBA zur Priifung vorgelegt werden.

Fuhrung des Baubuch AG verbindlich

Die Fuhrung eines Baubuches durch den Auftraggeber (AG) wird vereinbart. Die Eintragungen im
Baubuch gelten verbindlich fiir den AN auch dann, wenn diese seitens des AN nicht
gegengezeichnet wurden. Der AN kann das Baubuch jederzeit einsehen und Korrekturen, langstens
10 AT ruckwirkend, schriftlich unter Mitteilung an den AG, verlangen. Bei Unstimmigkeiten ist so
schnell wie méglich Einverstandnis herzustellen.

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Uberwachung am Erfullungsort

Die Uberpriifung am Erfilllungsort gema’ ONORM B 2110.

Uberprufung im Betrieb
Die zusétzliche Uberpriifung im Betrieb gemaR ONORM B 2110.

Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich tber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgelost wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch
den AG als nicht tibernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdrucklich vereinbart, dass fir den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin flr
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgefiinrt.
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der forderungsrechtlichen Ubernahmen.
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001618
001618C 4
001619
0016198 4
001620
001620A 4
001621
001621B 4
001621C V4
001621D V4

Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betréagt die Gewahrleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen aus Mangeln, die innerhalb der Gewahrleistungsfrist
entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewabhrleistung.

Hinsichtlich der Schlussfeststellung tUber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird
vereinbart:

Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemar ONORM B 2110 vereinbart.

Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

EDV-Bauabrechnung zuléassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zuléssig.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Rucklassversicherungen.

Deckungsriucklass

Ein Deckungsriicklass in der Hoéhe von 10 % Deckungsricklasse werden ausschlie3lich in bar
einbehalten.

Haftungsrtcklass

Ein Haftungsricklass in der Hohe von 5 %

Haftbriefe / Ricklasse

Ricklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, abldsbar. Eine
Bankgarantie berlhrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die
Priffrist fir die Bezahlung von Bankgarantien betragt 20 Werktage.

Haftbriefe fir Haftungsriicklasse missen acht Wochen Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus
gultig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
moglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die urspriinglich
worgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache
Aufforderung fur eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unwverziiglich
bis zur vertraglich vereinbarten Hohe neu zu erbringen, bzw. zu erganzen.
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Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftriicklasse zur Sicherung aller Anspriiche
des AG gegeniuiber dem AN dienen: z.B. fur Pénalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von
Insolvenzverfahren, Aufwand fir die Abwicklung von Gewéhrleistungsschéden etc. Der AG hat das
Recht, Riicklasse so lange zuriick zu behalten, bis ein allfalliger Streit Uber den
Gewahrleistungsanspruch endgultig und rechtskréftig entschieden ist.

Deckungsriucklasse werden bar einbehalten.
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LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
00 Allgemeine Bestimmungen

LV Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass
LV Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass

............ EUR............EUR
Aufschlag/Nachlass absolut .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. . ........... EUR .. .......... EUR .. .......... EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich 20,00% Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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