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00 Allgemeine Bestimmungen

Version 11, 2002-09

0011 Angebotsbestimmungen

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen
Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher 
den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, 
die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die 
ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens 
(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" 
deutlich sichtbar ausweist, spätestens bis zu dem in der öffentlichen 
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des 
Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des 
Posteinganges gilt ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel 
ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter 
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspätet 
eingelangte Anbote können für eine Zuschlagserteilung aufgrund der 
öffentlichen Ausschreibung nicht berücksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der 
Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und 
sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen 
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und 
für den AN verbindlich.

001102B Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, 
Vergabe von Aufträgen über Leistungen, eingeschränkt gemäß den 
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die Absicht 
hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu 
führen. Der Punkt 7.4. der Ö-Norm A 2050 im Sinne des Par.1 Abs.1 
der Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBl.Nr.20/91 in 
der letztgültigen Fassung wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als 
einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise 
möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis 
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk 
zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.
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Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen 
sind gegebenenfalls aktualisierte Massen und die Ergebnisse der 
Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Maßnahmen, die in mehreren 
Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk 
berücksichtigt, Nachlässe und gegebenenfalls Alternativangebote 
werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von 
entsprechend detaillierten Anboten und unter Vorlage der 
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer 
Aufmaßermittlungen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind 
nachträgliche Mehrforderungen auf Grund von 
Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale 
zugrundeliegende Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur 
bei Änderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den 
AG zulässig. In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen 
gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen 
oder Änderung der Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 
0015160 Z verwiesen.

001102C Beauftragung durch Angebotsannahme
Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. 
Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des 
Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergänzt 
durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes 
Verhandlungsprotokoll, bestätigt wird.

Sollte er sein Angebot während der Zuschlagsfrist widerrufen, hält der 
Bieter den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem Umstand 
redultierender Kosten und Mehraufwände schadlos.

001103A Datenträgeraustausch
Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn 
der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem 
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
 Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers 
Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und 
rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters 
anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten 
Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten 
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Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der 
ÖNORM B 2063 entsprechen.
 Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei 
Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer 
Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:
 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen 
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.
 -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter 
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist 
durch einen mangelfreien ersetzt.
 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot 
entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, 
der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und auch 
tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der 
Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf 
Kosten des Bieters berechtigt.
 Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers 
abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich.

001104A Vollständigkeit des Angebotes
Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen 
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen 
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung 
verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106B Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler
Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn 
die Summe der Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% 
oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) 
beträgt.

001107A Einheitspreisanteile, Korrektur
Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.
 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere 
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als 
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil 
größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf 
die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende 
Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile 
fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder 
Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.
 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem 
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß 
ÖNORM.
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001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORM

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte 
Preisnachlässe.

001108E Nachlässe/Aufschläge bedingungslos
Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, 
gelten nur dann als angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und 
unmissverständlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot 
hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert 
werden können und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und 
ÖNormen nicht widersprechen. Eine nachträgliche schriftliche 
Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist 
zulässig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV
Bedingungen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, 
die im Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen Vergleich der 
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen 
der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die 
gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr 
enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, 
auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von 
Alternativangeboten gilt: Qualitative und förderungsrechtliche Ziele 
der Sanierung

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung

001112A LA Finanzamt
Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA
Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und 
sonstigen Kassen für Sozialbeiträge.
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001112C Nachweis Kommunalsteuer
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher 
Abgaben.

001113B Referenzliste
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über 
deren Ausführung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der 
Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne davon Leistungen 
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des 
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.

001113F Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115D Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig
Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine 
aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Österreich 
(ANKÖ) erbracht werden

001115E Zusätzliche Nachweise
Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der 
Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise zu verlangen. 
Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt Nachweise
Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der 
Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach 
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen 
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von 
einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zurücktreten. Im 
Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise 
gemäß den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht 
fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN so lange 
auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. 
werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an 
Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.

001117B Aufwand AG / Prüforgane
Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so 
wird der AN dem AG sämtliche Kosten für die Prüfung des 
Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die 
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Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso 
für den Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen Prüforgane.

001118B Besondere Ausarbeitungen Bieter
Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, 
werden nur dann auf Verlangen zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf 
der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120A Bietergemeinschaft offenes Verfahren
Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung 
abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als 
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150A Sicherheit und Gesundheitsschutz
Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten 
gemeinsamen Einrichtungen und Maßnahmen festgelegt sowie die 
Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander 
durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung 
dieser Maßnahmen sowie Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die 
mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch 
ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchführung der einzelnen 
Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu 
berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan 
durchzuführen hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine 
Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im 
Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der 
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der 
Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten 
enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von 
eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich 
sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen 
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 7

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten 
Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die 
genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in 
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen 
mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus 
solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind 
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen 
Änderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder 
Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in 
Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Umstände der Leistungserbringung

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände 
beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und 
Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder 
Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für 
die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

001201A Leistungstermine
Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotseröffnung
 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

001201D Bauzeitenplan, Bauzeit
Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit 
dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen für ihn 
verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom 
AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten 
Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht 
genommen werden, dass für andere Professionisten und dadurch für 
den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind 
verbindlich und jeder für sich pönalisiert. Sollten sich während der 
Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN 
den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf 
Änderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pönalen von 
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den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen 
Nachweis auch Kosten für Leistungen, die durch den Verzug 
entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der 
ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den 
Gesamtfertigstellungstermin gefährdet bzw. bei einer Überschreitung 
von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine Ersatzvornahme an 
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, 
wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin 
nicht einhalten wird.

001201E Prüfpflicht AN, Naturmaße
Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von 
Vorleistungen und Qualität zu prüfen und die ÖBA rechtzeitig über 
Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für 
Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig 
Naturmaße zu nehmen.

001201F Unterbrechungen
Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder 
zu verzögern.

001202A Örtliche Besonderheiten
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich und wird zwingend 
verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sind folgende 
Punkte zu beachten:
- im Haus sind derzeit 5 Wohnungen vermietet und bewohnt u.zw.: im 
Erdgeschoss TOP4 und TOP6, im 1.Stock TOP9 und TOP14, im 
2.Stock TOP21.
- Der 3. und 4.Stock sind unbewohnt.
- Die Tatsache, dass die angeführten Wohnungen bewohnt werden, 
und deren Auswirkung auf sämtliche Arbeiten ist bei der Kalkulation 
zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen.
- Diesbezügliche Erschwernisse werden - wenn nicht durch eigene 
Positionen anderweitig festgelegt - nicht gesondert vergütet.
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001202F Werkpläne
Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte 
Werkzeichnungen (Ausführungs-, Montagepläne, Stückzeichnungen, 
Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten 
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für 
den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale 
festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf 
zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und 
Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Änderungen und 
Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 
Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Änderungen 
verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die 
Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet 
den AN weder von der Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung 
noch von seiner Warnpflicht.

001202G Sonderwünsche
Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die 
zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht 
bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages 
auszuführen. Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung 
anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur 
Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom 
Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu 
bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die 
förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu 
stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300A Baumeisterarbeiten
- Fundamentunterfangung (Bereich Aufzug) - Mauerwerksvergütung 
(Bereich Aufzug) - Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwände 
mittels Injektionen und Vortrocknung - Diverse bauliche Änderungen 
in den Bestandsgesschossen zufolge Wohnungszusammenlegung - 
Deckendürchbrüche für neue Installationsschächte - Aufzugsgrube 
aus Stahlbeton (Schacht als Stahl-Glas-Konstruktion - Aufschütten 
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des Innenhofes im Bereich des neuen ebenen Zugangs zum Aufzug - 
Verbreiterung der bestehenden Fensteröffnungen bei den 
Aufzugsportalen in jedem Geschoss - Neue Stahlbetondecke 
(abgesenkte Lage) im Bereich des Müll-u.Fahrradabstellraums - 
Überdeckung des Lichthofs durch Stahlbetondecken in jedem 
Geschoss - Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.4.OG (oberste 
Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke - Abbruch 
des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den 
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion) - Diverse Stahlbeton 
und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossneubaus - 
Vollwärmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig - 
Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich) - U-Beton, 
Abdichtung und Standardfußbodenkonstruktion im Lokalbereich - 
Generellmit Ausnahme der erhaltungswürdigen 
AltparkettflächenAbbruch der bestehenden Fußbodenkonstruktionen 
und Herstellen neuer Fußbodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innenu.Außen- 
verputzarbeiten, Estriche und Arbeiten in Außenanlagen (Gehsteig 
und Innenhof) auszuführen.

001300B Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.
- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten - 
Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildächer) bzw. Zinkblech 
(Flachdach) - diverse Einfassungen mit Zinkblech - Lichtkuppel für 
den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung der 
Rauchklappensteuerung - Kastenförmige Hängerinne strassenseitig - 
Fassadenverblechungen

001300C Fliesenlegerarbeiten
- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen - Bodenverfliesung in 
Küchen und Vorräumen - Bodenverfliesung der öffentlichen 
Gänge,wobei das gesamte Erdgeschoss aus dem gemusterten 
Steinzeugmaterial des Bestandes einschl. der Bordüren 
wiederhergestellt werden soll.

001300D Natursteinarbeiten
- Wiederherstellung des stark beschädigten Sockels im 
Hauseingangsbereich mit neuem Material. - Instandsetzung des 
gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der Trittflächen) - 
Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den 
Lokaleingängen mit Tritt-und Setzplatten.
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001300E Schlosserarbeiten
- Stahltüren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Aluminiumglastüren-
u.Portalkonstruktionen - Stahl-Glaskonstruktion für den 
Aufzugsschacht einschl. angeschlossener Pfosten-Riegel-
Glasfassade mit integrierten Fenstern zwecks belichtung der 
öffentlichen Gänge. - Stahl-Glas-Vordachkonstruktion für den 
überdachten Zugang zum Aufzug im Innenhof. - Hauptgesimse aus 
Etenittafeln auf Stahlunterkonstruktion einschl. unterkonstruktion für 
die Kastenrinne. - Geländer für Terrassen - Instandsetzung des 
Stiegenhausgeländers - Rauchfangkehrerstege einschließlich 
zugehöriger fixer und mobiler Leitern und Treppen. - 
Zentralschließanlage

001300F Konstruktiver Stahlbau
- Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den 
Dachgeschossneubau - HOESCH-Stahlverbunddecke im Zuge der 
Stahlrahmenkonstruktion im Bereich der späteren Terrassen (im 
Regelbereich Holzbalkendecken)

001300G Metallschornsteine
- Verlängerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Fußboden 
2.Dachgeschoss - Zusätzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

001300H Zimmererarbeiten
- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - 
zimmermannsmäßige Gaupenkonstruktionen und 
Dachaufklappungen - Holzbalkendecken in Verbindung mit der 
primären Stahlkonstruktion - Auswechslungen in bestehenden 
Holztramdecken für neue Installationsschächte (nur bei Erfordernis) - 
Dachflächenfenster - Kellertrennwände aus Lattenrosten.

001300I Bautischlerarbeiten
-Wohnungseingangstüren und Innentüren mit Holzüberschubzargen - 
Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Geländer - Einzelstufen 
vor Terrassen. - Instandsetzung der Handläufe des 
Hauptstiegengeländers - Instandsetzung bestehender 
Wohnungseingangstüren - Instandsetzung der Hauseingangstür - 
Auslösen einer verglasten Pendeltüre und Wiedereinbau an anderer 
Stelle einschl.glaser-u.tischlermäßiger Instandsetzung - Auslösen und 
Wiedereinbau von erhaltungswürdigen Wohnungseingangstüren 
einschl. deren Instandsetzung
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001300J Holzfußböden
- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschließlich Sockelleisten, in 
Zimmern und teilweise in Vorräumen - Instandsetzung bestehender 
erhaltungswürdiger Parkettböden - Teilöffnung bestehender 
Parkettböden zwecks Einbau der Heizung sowie Wiederverlegung 
und Schließen der Öffnungen

001300K Trockenbauarbeiten
- Wohnungstrennwände - Zwischenwände - Deckenuntersichten - 
abgehängte Decken - Vorsatzschalen - Dachschrägenverkleidungen 
F60 - Schachtwände F90 - diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L Maler-und Anstreicherarbeiten
- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion - Weißigen 
von Wand- und Gewölbeflächen im Keller mit Sumpfkalk oder 
Beschichten mit Wasserglas - Holzanstrich auf profilierten, 
tischlermäßig instandgesetzten Türen - Holzanstrich des 
instandgesetzten Hauseingangs - Metallanstrich auf Geländern innen 
und außen - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

001300M Fenster und Fenstertüren
-Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise - Innenfensterbänke 
aus beschichtetetem Holz - Außenfensterbänke aus Aluminium - 
Außenjalousien.

001300N Aufzug
- Seil-Personenaufzug als Durchlader mit Triebwerksanordnung direkt 
im außenliegenden Stahl-Glas-Schacht und 8 Haltebzw. Ladestellen.

001300P Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

001300Q Heizung,  Lüftung, Sanitär
Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben 
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sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten 
Unterlagen.

001401B Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt
Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten 
Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im 
Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen 
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402A Ergänzungen
LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404A Bestimmungen EVU
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Elektroversorgungsunternehmens: ____

001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Wasserversorgungsunternehmens: ____

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Abwasserentsorgungsunternehmens: ____

001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Gasversorgungsunternehmens: ____

001404E Bestimmungen Fernwärme
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Fernwärmeversorgungsunternehmens: ____

001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen 
des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes 
als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.

001404G Wiener Baumschutzgesetz
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien 
betreffend den Schutz der Bäume bei Bauarbeiten sowie das Fällen 
von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die 
Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die 
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Bestimmungen der DIN 18920 zu berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der 
Auftragnehmer vollen Kostenersatz.

001404I Bauphysik
Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; 
insbesondere hinsichtlich Schall-, Wärme- und Sonnenschutz.

0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt 
grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene 
gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer 
nachgewiesen wird.

0014070 Raumhöhen/Geschosse
Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die 
angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des 
Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, 
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen 
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Höhen, auf die sich die 
Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen 
Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des 
Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle anderen Bestimmungen in 
Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf 
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 
3,20 m1) beziehen, werden hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber 
zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per 
elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch als 
Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die 
Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Schutz anderer Bauteile
Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, 
ist das Schützen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor 
Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch 
geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den 
Einheitspreisen abgegolten. Beispielhaft - ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt: Fenster und Türen 
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(Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte 
Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der 
Verursacher haftbar gemacht

0014100 Gerüste
Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, 
sind sämtliche für die eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und 
Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen des 
Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf 
bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen: - Verputz-und 
Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der obersten 
Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Betonu. 
Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, 
an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden 
ebenfalls nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie 
in Verbindung mit dem Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die 
Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des 
Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für 
die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten 
ständigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne 
des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die 
gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die 
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch 
Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120 Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten
Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem 
organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf 
ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes 
einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik 
entsprechenden Arbeitsdurchführung aus. Der den Vertägen 
zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen. Jeder 
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AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige 
Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes 
einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge 
durchgeführt werden können, sondern wegen zwischenzeitlich 
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden müssen 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden 
können. Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der 
entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. Längere 
Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher 
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der 
planmäßigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise 
einzurechnen.

0014130 Meterriss
Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-
Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und 
die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach 
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt 
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser 
Waagrisse rechnen.

0015 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen 
Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten Beilagen mit 
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen 
Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.
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001500A Zuschlagsfrist
Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der 
Angebotseröffnung. Die Gültigkeit des Angebotes ist mit dem Tage 
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

001500B Leistungsumfang
Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der 
Vergabe abzuändern. Der AN wird diese Änderungen anerkennen, die 
angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben unverändert gültig. 
Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten 
Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

001500C Rechtsgültige Fertigung Ablauf
Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. 
Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne etc. unterfertigt der AN 
rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb 
von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese 
Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, anerkannt und 
rechtsverbindlich.

0015010 Vollständigkeit / Richtigkeit
Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklärt mit der Abgabe des 
Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der zur 
Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, 
Baubeschreibung und einer örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit 
der Massen und Leistungen geprüft und dieses für richtig befunden 
hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der 
Abgebotserstellung wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist 
verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollständige 
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur 
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begründung. 
ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS 
DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe: Nach Angebotsprüfung und vor der 
Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das 
Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer 
Erklärung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer 
Hinsicht vollständig ist, also alle Leistungen zur sach- und 
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.
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Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes: 
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des 
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen 
möglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und 
normgemäße Ausführung zu den vertraglich festgelegten Preisen 
vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- 
oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN 
verzichtet mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen 
Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, Festpreise
Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 
ein Festpreis, 3 Monate über die geplante Bauzeit hinaus.

Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseröffnung.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die 
Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur 
gemäß den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der 
vom Bundesministerum herausgegebenen Baukostenveränderungen 
(Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt 
dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den 
Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung 
erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung 
getrennt ermittelt wird. Der Bieter hat bei der Festlegung der 
entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu tragen, dass 
die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. 
Versäumt er dies, werden nicht gesamtheitlich einem 
Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG 
zugeordnet.

001503A Säubern
Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend 
zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten 
Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt 
anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum 
Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG entsprechende 
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Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der 
Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, 
unter Berücksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer 
aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. 
Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes möglichst 
hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. 
wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten 
Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der 
AG berechtigt, ohne jede weitere Verständigung des AN die 
Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

001503B Verpackungen AN
Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. 
Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt 
sind, werden diese während der Bauzeit belassen und ohne 
Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und 
entsorgt.

0015080 Nachtragskostenvoranschläge
Formales: Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen 
sind gemäß dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. 
Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen. 
Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht 
entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. 
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN. 
Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des 
Hauptangebotes und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und 
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von 
Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge 
auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung: Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund 
geänderter Ausführungen) erforderlich werden, erfolgt die 
Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt 
der Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell 
seitens des Sachvertändigen festgestellten angemessenen Preise 
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und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf 
jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche Sprache
Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen 
Sprache (auch der technischen Begriffe) mächtig sein oder sich eines 
Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle 
Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten 
gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der 
gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der ÖBA ausgetauscht 
werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des 
AN ohne Angabe von Gründen zu verlangen.

0015110 Unterkünfte / Lager AN
Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht 
möglich, dem AN Räume für die Lagerung oder als Unterkunft auf 
Baudauer zur Verfügung zu stellen.

001512A Tätigkeit ÖBA
Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der 
Verantwortung des AN. Für die mängelfreie Leistungserbringung und 
die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist 
ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den 
Mehraufwand für folgende Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend 
machen: 1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem 
Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam 
vereinbarter Termine entstanden ist 2. für jede wiederholte Prüfung 
betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung 
hinsichtlich der Behebung negativ verlief 3. für die Korrektur von sich 
ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen 
4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen 
Besprechungsterminen.

001512B Diebstahl / Beschädigung
Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und 
Beschädigungen vor der Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in 
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Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschäden werden gemäß 
den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau 
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung 
von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach 
Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom 
Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Prüfung seitens der 
ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen, 
dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk 
beteiligten Firmen beauftragt werden können, damit die 
Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz
Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. 
Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden Termine, die 
Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der 
Leistungsumfang, Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An 
dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der einzelnen Firmen 
teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die während 
dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf 
betreffen, werden seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle 
werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände: Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle 
(Einwendungen sind nur möglich, wenn der Bieter an der 
Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder 
Rechnungsprüfungen müssen innerhalb einer Woche schriftlich und 
begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich 
einlangen, sonst gilt Einverständnis. Die Frist beginnt mit dem 
Einlangen des Schriftstückes beim AN und zwar: - bei e-mail und 
Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT) - 
bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am 
zweiten dem Versand folgenden AT.

001513A Voraussetzungen
Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und 
Bedingungen zu erfüllen, wie sie seitens des AG auch vom AN 
gefordert werden.
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001513B Zustimmung Subunternehmer
Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so 
hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezügliche 
Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die 
mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der 
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das 
Einverständnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Bankgarantie Subunternehmer
Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des 
Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an 
einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der 
Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der 
weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der 
Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG 
Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt 
bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des 
Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben, 
behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der Höhe der 
ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den 
Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers 
über die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der 
AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck 
dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520A Erstellung von Aufmaßen
Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der 
Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen. Dies bedeutet die 
Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: - 
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - 
Wohnungen - Dachgeschoss (Zubau) - Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen 
bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls 
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getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA unter 
Berücksichtigung der vorhin angeführten Kostenstellen eine seitens 
des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßerstellung vorzulegen, die 
gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA 
geprüften, eventuell richtig gestellten und anerkannten Aufmaßes 
kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig 
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem 
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das 
Verständnis erforderlich aus kotierten, farblich angelegten 
Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie 
entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und 
der ÖBA gemeinsam.

001520B Teilrechnungen
Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung 
der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur 
Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und 
Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu 
übernehmen.

Jeder Rechnung müssen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen 
der ÖBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. 
muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der 
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche 
Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich 
beauftragt wurden, unabhängig vom Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Schlussrechnungen
Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der 
Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung 
der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche 
Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.
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Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach 
Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte 
Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung 
durch die ÖBA erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D Regierechnungen
Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine 
gestellt werden. Für jede Leistung ist ein eigener Regieschein 
auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der 
ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch 
die ÖBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der ÖBA 
ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage 
gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der 
Leistung. Die Prüfung, ob eine daraus abgeleitete Forderung 
berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der 
Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN 
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle 
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung 
von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die 
entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den 
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Rechnungsprüfung / Zahlung
Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und 
gemäß Positionen vor erstellten Rechnungen bei der ÖBA 4 Wochen. 
Zahlungsziel ab Ende der Prüffrist: 2 Wochen.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als 
Zeichen seines vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen 
wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten Rechnungsprüfblattes 
werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber 
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weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist 
seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlzieles 
nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist bis zum 
nächsten Banktag.

001520F Rechenvorgang Rechnungsprüfung
Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf 
diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der 
anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die 
Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der 
allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die 
Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder 
Deckungsrücklässe in Abzug gebracht bzw. eventuell durch 
Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich 
die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet 
und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03. Direkt 
zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge 
werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt der 
anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die 
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei 
Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges 
Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftrücklässe werden 
fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch 
Anforderung des AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der 
Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt werden).

001521B Zessionen / Abtretungen
Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros oder Ähnliches sind 
ohne Zustimmung des AG nicht zulässig.

001521D Schlussrechnungssumme / Überschreitung
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird 
ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn 
Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet 
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seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, 
verlängern sich die Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001522A Bauwesenversicherung 0,35%
Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung 
abschließen. Die Kosten für diese Bauwesenversicherung in Höhe 
von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug 
gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des 
AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden
Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein 
Abzug von 1,0% der Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter 
Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des 
AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der 
Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen 
Kosten für die Behebung allgemeiner Bauschäden wird mit der 
Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. 
deren Zuordnung geführt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen 
werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in 
Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben 
und ein etwaiger Überschuss rücküberwiesen bzw. eine 
Nachforderung gestellt.

001522C Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine 
Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung 
erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen 
der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre 
Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien 
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vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes 
Gerüstnetz ersetzt.

001522D Ergänzung Leistungsumfang
Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht 
ausdrücklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und 
Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind 
diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E Dokumentationen
Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende 
Unterlagen, falls zweckmäßig, dem AG zu übergeben: - Auflistung 
der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine 
Ersatzteilbeschaffung - Prüfzeugnisse und 
Zulassungsbescheinigungen - Wartungs-, Bedienungs- und 
Pflegeanleitungen - statische Nachweise

001522F Muster
Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in 
geeigneter Größe und Art ist einzukalkulieren.

001522G Atteste / Befunde
Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen 
bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig 
sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht beizubringen. 
Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben 
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).

001522H Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine 
Beweissicherung durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung 
kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er 
diese auf seine Kosten zu bestellen.

001522I Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie
Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / 
Übergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- 
und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Böden, 
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Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu 
übergeben.

001522J Kosten Schliessanlage
Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit 
der AN mit einem Schlüssel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen 
hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der ÖBA zu 
übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum 
Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem Verursacher angelastet.

001523A Pönalen
Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von 
mindestens 2,0 Promille der in Verzug befindlichen Leistung, 
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser 
Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig 
ist, werden die den pönalisierten Terminen zugeordneten 
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die 
diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen 
verankert. Mit Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese 
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter 
Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 
Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen, wird das 
Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern 
auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine 
sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die 
für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender 
Professionisten einzuhalten sind.

001523B Schadensersatz
Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, 
sowohl für entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch 
für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. für den 
Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-
Plänen, erhöhten Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch höhere 
Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

001523C Qualitätsabzüge
Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es 
im Zuge der Ausführung zu unwesentlichen, aber behebbaren 
Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird 
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der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem 
Qualitätsabzug einverstanden sein, so beträgt dieser mindestens 20% 
der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den 
eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die 
Nebenleistungen, die für eine sachgerechte Leistung notwendig wären 
(z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, 
Entsorgungskosten etc.)

001530A Mängelbehebung binnen 7 Tagen
Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten 
Leistungen in der Weise, dass er alle Mängel, die sich innerhalb der 
Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher 
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in 
gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. 
Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und 
berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine 
Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen. Andernfalls hat 
der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne 
weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. 
Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine 
Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der 
Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, 
dass zur Behebung etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden 
muss.

001530B Notdienst
Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit 
einem 24-Stunden-Notdienst betreut. Werden seitens der Mieter 
Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb 
der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der 
Hausverwaltung der AG informiert, der diese Information an den AN 
weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der 
gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter 
der Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst 
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, 
dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im 
Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur 
provisorisch behoben, die wirkliche Mängelbehebung ist durch den 
AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst 
diesbezüglich Leistungen erbringt, nicht eingeschränkt oder 
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aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im 
Interesse Aller zu minimieren und so die für alle Beteiligten 
kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte 
Mängel bestätigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die 
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. 
Bis dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem 
AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines 
Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen 
Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den 
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine 
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des 
Auftraggebers.

001601A SiGe-Plan verbindlich
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der 
Fassung: sh.Beilage

0016050 Baustellengemeinkosten
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag 
vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den 
Einheitspreisen einkalkuliert.

001606B Wasserverbrauch: AN Tarif
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif 
des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607B Stromverbrauch: AN Tarif
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif 
des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
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001608B Leistungen für andere AN Tarif
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des 
zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag 
weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag 
enthalten sind, werden durch Winterbeziehungsweise Schlechtwetter 
bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

001615B Bautagesberichte AN
Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) 
wird vereinbart.

001615C Korrekturen AG / Fristen
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. 
Bautagesberichte müssen mindestens wöchentlich der ÖBA zur 
Prüfung vorgelegt werden.

001616A Überwachung am Erfüllungsort
Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B Überprüfung im Betrieb
Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

001617C Übernahme / Einheitstermin
Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten 
informieren, ohne dass dadurch eine Übernahme ausgelöst wird: 
seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch den 
AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der 
Gewährleistung ein einziger Termin für sämtliche Gewerke stattfinden 
wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 
Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. 
Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der 
Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem 
durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich 
Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der 
förderungsrechtlichen Übernahmen.
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001618C Gewährleistung
Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, 
Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen beträgt die 
Gewährleistung 5 Jahre.

001619B Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

001620A EDV-Bauabrechnung zulässig
EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 
2114 ist zulässig.

001621B Deckungsrücklass
Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 % Deckungsrücklässe 
werden ausschließlich in bar einbehalten.

001621C Haftungsrücklass
Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rücklässe
Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines 
unwiderruflichen und uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer 
Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine Bankgarantie 
berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab 
abrufbar.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60 Tage über die 
Gewährleistungsfristen hinaus gültig sein. Ein Abruf ist per Fax 
mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt 
wurde.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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01 PROJEKT

0100 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

0100000 Bauvorhaben

Wohnhausanlage , Sebastian Kneipp Gasse 9, 1020 WIEN

Die Wohnhausanlage  besteht aus  einem mehrstöckigem Gebäude 
mit einer Stiege Das Haus besteht aus einer Unterkellerung mit 
Abstell- und Nebenräumen. Im Erdgeschoß befindet sich vier 
Wohnungen, und zwei Geschäfte. In den oberen Geschoßen sind 
jeweils Wohnungen untergebracht, die durch ein gemeinsames 
Stiegenhaus erreichbar sind. Es wird ein Aufzug vorgesehen, der alle 
Zugangsgeschoße erreicht. Es bleiben Wohnungen bewohnt und 
müssen dadurch weiterversorgt werden.

0100020 Energieversorgung

Die Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie erfolgt von
 WIENSTROM. Der Hausanschlußkasten wird versetzt und erneuert, 
der Schleifenkasten WIENSTROM wird ebenso versetzt.

Es werden sieben Abgänge geschaffen:

1x TRENNER 00  Wohnungen 1x TRENNER 00  Wohnungen 1x 
TRENNER 00  Wohnungen 1x TRENNER 00  Wohnungen 1x 
TRENNER 00 Allgemein mit Aufzug 1x TRENNER 00 Geschäft 1 1x 
TRENNER 00 Geschäft 2

Die Hauptleitungen vom HAK WIENSTROM bis zum Zählerraum 
werden in einer geschlossenen Verrohrung geführt. Die Steigleitungen 
werden auf Putz in Kabeltassen und Verrohrungen in einer Nische 
hochgezogen. Die Wohnungszuleitungen werden unter Putz oder im 
Fußbodenaufbau zu den einzelnen Verteiler geführt.

0100040 Versorgungsunternehmen,Zählung

Das Wohnhaus liegt im Versorgungsbereich von  WIENSTROM Die 
Vorschriften und Ausführungsbestimmungen von WIENSTROM sind 
unbedingt einzuhalten. Sämtliche Arbeiten an der Energieversorgung 
sind vorher mit WIENSTROM abzustimmen. Ansprechpartner ist Herr 
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Jerasek 01/4004-32118 Die Zählungen werden in einem 
gemeinsamen Zählerraum im KG untergebracht. Die Koordination 
und rechtzeitige
 Bestellung der Zähler und des Schleifenkastens sowie die Abholung 
der Geräte von WIENSTROM obliegt dem Auftragnehmer und 
werden nicht gesondert vergütet.

Ebenso sind die Zähleranmeldung einzurechnen.

0100060 Schutzmaßnahme

Als Schutzmaßnahme wird im Einvernehmen mit WIENSTROM 
Nullung imit Zusatzschutz FI-Schutzschaltung vereinbart.

0100100 Stark- Schwachstrominstallation

Sämtliche Installationen sind nach den einschlägigen Vorschriften 
auszuführen. (Speziell E8001 und EN1) Die Stark- und 
Schwachstrominstallation erfolgt ausgehend von der Hauseinführung 
über Verrohrungen und Kabeltassen bis zum Installationsschacht. Die 
Steigtrasse selbst wird in einer Nische ober Putz verlegt. Sämtliche 
Verrohrungen ausgenommen Keller und Technikräume müssen unter 
Putz verlegt werden. Die Installation im Keller erfolgt auf Putz in 
Industrieverrohrung. Außnahme bildet das Stiegenhaus KG, das 
ebenso unter Putz installiert werden muß. Die Installationen sind so 
auszuführen, dass jederzeit eine Leitung nachgezogen werden kann. 
Die Abzweigdosen sind so zu wählen, sodass die Klemmungen 
genügend Platz haben und der Einzug ohne Mühe durchgeführt 
werden kann. Die Verrohrung zu den Deckenauslässen hat schonend 
im Hohraum der Schalung zu erfolgen. Es ist in jedem Fall ein 
Durchschneiden der Schalung sowie des Putzträgers zu vermeiden. 
Bei Stemmarbeiten in Bereichen von Unterzügen und Stützmauern ist 
vor Beginn der Arbeiten die ÖBA Hochbau zu verständigen und eine 
entsprechende Bestätigung einzuholen. Verrohrungen im 
Fußbodenaufbau sind vor Verlegung mit der ÖBA abzustimmen um 
Kreuzungspunkte mit der HKLS oder Probleme mit der 
Trittschalldämmung zu vermeiden. Rohre und Dosen im Beton sind 
so zu befestigen, dass Beschädigungen auszuschließen sind.

0100130 Ausstattung Wohnungen

Die Situierung der unten angeführten Installationen sind den 
Projektsplänen zu entnehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet vor 
Beginn der Arbeiten die Installationen nochmals mit dem Bauherr 
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abzuklären und eventuelle Änderungen zu berücksichtigen. Diese 
Absprache, sowie die Herstellung von aktuellen Projektsplänen ist in 
einer eigenen Position erfasst. Die Installationen sind so zu 
kalkulieren, dass eine Versetzung eines oder mehrerer Auslässe vor 
Installationsbeginn keine Preiserhöhung nach sich zieht.

Generell gilt: Steckdosenhöhe 35cm über FOK Schalterhöhe 110cm 
über FOK

Sämtliche Deckenauslässe in den Wohnungen sind mit Lusterhaken 
und Fassungen mit AGL60W zu versehen. Die Auslässe sind den 
beigelegten Wohnungsplänen zu entnehmen. Im folgenden werden 
die Wohnungsinstallationen pauschal ausgeschrieben. Die 
Bezeichnung Ausschalter- oder Wechselschalter- oder 
Kreuzschalterauslass ist als Herstellung eines Auslasses mit UP-Dose 
und Schalter (jeweilige Art) zu verstehen. Medien-Leerverrohrungen 
werden entweder mit einem, vom Betreiber beigestellten Kabel 
versehen oder enden mit Vorspann in UP-Dosen mit  Steckdeckel Die 
Positionierung der Schalter, Stecker und Auslässe in Wänden und 
Decken wird im jeweiligen Raum durch den AG festgelegt und 
rechtfertigt keinerlei Nachforderung, wenn sie vor Beginn der 
jeweiligen Installationsarbeiten erfolgt. Grundsätzlich sind für 
Deckenauslässe Schalungsdosen mit Einschraubmöglichkeit für 
Lusterhaken zu verwenden. Alle UP-Dosen sind mit putzgleichen 
Deckeln auszuführen

Ausstattung in den Positionen beschrieben.

Die Bestandswohnungen werden mit allen Medien bis zur 
Wohnungstüre versorgt (Übergabe mittels Dosen). Die 
SPrechanlageinnenstelle wird ausgeführt und neben der Eingangstüre 
montiert. Die Klingel wird analog den Umbauwohnungen installiert. 
Die Stromzuleitungen werden bis zum Wohnungsverteiler 
(Zählerplatz) auf Putz geführt (in Kunststoffkanal) und entsprechend 
abgesichert. Der Zählerplatz wird in den Zählerraum verlegt. Der 
Austausch der Verteiler ist nicht vorgesehen, ist aber alternativ 
anzubieten.

0100140 Ausstattung Allgemeinbereich

Sämtliche Installationen der allgemein zugängliche Bereiche werden 
als Aufmasspositionen ausgeschrieben. Es wird vereinbart, dass alle 
sichtbaren Materialen wie Leuchten, Schalter usw. bemustert werden 
müssen. Diese Bemusterung ist unaufgefordert und kostenlos 
durchzuführen
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Stiegenhaus: Deckenanbauleuchten über Lichttaster mit 
Minutenschalter Klingeltaster vor jeder Wohnungstüre. Verkabelung 
für Brandrauchentlüftung Reinigungssteckdose in jeder E-Nische

Nebenräume: Anbauleuchte oder FR-Wannenleuchte über 
Ausschalter Reinigungssteckdose

Technikräume/ Müllraum: FR-Wannenleuchte über FR-Ausschalter 
FR-Reinigungssteckdose

0100150 Außenbeleuchtung

Es werden Wandleuchten im Hofbereich vorgesehen und über den 
Allgemeinverteiler gespeist und über Taster, Dämmerungschalter und 
Zeitschaltuhr geschalten. Ebenso wird eine beleuchtet 
Hausnummertafel vorgesehen.

0100160 Überspannungsschutz

Zum Schutz der elektrischen Verbraucher ist im Zählerverteiler ein 
Überspannungsgrobschutz Type 2 vorzusehen.

0100180 Innenbeleuchtung

Es werden die Allgemeinbereiche und die Bäder und WCs der 
Wohnungen mit Beleuchtungskörper versehen:

GANG   Wand- und Deckenleuchten KELLER    FR-Wannenleuchten, 
Gitterleuchten MÜLLRAUM   FR-Wannenleuchten NEBENRÄUME   
FR-Wannenleuchten oder Gitterleuchten STIEGENHAUS - RZB 
Opalglas DKN basic DM 340mm, TC-DEL 
HAUSNUMMERBELEUCHTUNG - RZB AluLux 9W mit 
Nummerntafel HOF - RZB AluLuxDruckguss GESCHÄFTSEINGANG -
 RZB Alu Druckguss 9W BÄDER - RZB DKN-Basic DM280mm 
SPIEGELLEUCHTE - RIDI Jono 1/18W EVG WC - RZB DKN-Basic 
seidenmatt AGL60W BALKON/TERRASSE - RZB AluLux Oval mit 
Halbschale

0100220 Brandrauchentlüftung

Im  Stiegenhaus wird ein elektrisch angesteuertes 
Brandentrauchungsfenster bauseits vorgesehen. Die Steuerung mit 
Auslösetaster und Zentraleinheit werden bauseits beigestellt 
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Sämtliche Verrohrungen,  Verkabelungen und
 Anschlüsse werden nach Angaben der BRE-Herstellers und nach 
Vorschriften der TRVB  vom AN durchgeführt. Es werden 
Auslösetaster im vorletztem Geschoß und im EG vorgesehen sowie 
ein Lüftungstaster an oberster Stelle.

0100250 Gebäudesteuerung

STIEGENHAUSLICHT Minutenlicht über beleuchtete Taster 
AUSSENLICHT Dämmerungsschalter und Schaltuhr.

0100260 E-Installation für Haustechnik
Folgender Anlagen sind zu berücksichtigen: Zuleitung Heizraum mit 
eigenen Zählerplatz 5kW Montage und Anschluss Zonenventile 
Anschluss Ventilatoren in Wohnungen und Müllraum

Es ist die Hilfestellung bei der Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Es sind die bauseits eingebauten Ventilatoren in den Wohnungen und 
Müllraum zu verkabeln und anzuschließen. In jeder Wohnung ist ein 
Raumthermostat zu montieren, verkabeln und anzuschließen. Die 
Raumthermostate werden zum Magnetventil in der jeweiligen Nische 
verkabelt (YM 5x1,5)

Für all diese Arbeiten sind vor Durchführungsbeginn die notwendigen 
Informationen einzuholen und die Arbeitsschritte mit den jeweiligen 
Firmen zu koordinieren.

0100290 E-Installation für Aufzugsanlagen

Folgende Elektroarbeiten sind auszuführen: Stromzuleitung samt 
Leitung vom Allgemeinverteiler bis Aufzugsschacht oberster Halt 
Schütz für Aufzugshauptschalter Fehlerstromschutzschalter und
 Absicherungen für Motor, Kabinenlicht und Schachtbeleuchtung 
Notrufglocke außerhalb des Schachtes Anschluss der 
Führungsschienen sowie der Schachtentlüftungen an die Erdungs- 
und Blitzschutzanlage Telefonleitung bis Aufzugsschacht oberster 
Halt Netzanschluss je Aufzug 3x400V, 50Hz, 12 kW, max. 
Vorsicherung 25 A träge Netzanschluss Kabinenlicht (eigener 
Stromkreis 230 V) Netzanschluss Schachtbeleuchtung (2500 VA)

Alle Installationen sind mit der Aufzugsfirma abzusprechen
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0100300 Telefonanlage

Grundsätzlich wird nur die Leerverrohrung der Telefonanlage von der 
Hauseinführung bis in die einzelnen Wohnungen errichtet. In jede 
Wohnung wird jedoch ein Anschluss mit einer Telefonleitung 
versehen. Die Arbeiten sind vorher mit TELEKOM abzustimmen Die  
Anschlüsse und Anschlußdosen selbst werden von TELEKOM 
geliefert bzw. hergestellt. Alle Richtlinien und Verlegevorschriften des 
Versorgers sind einzuhalten und vor Durchführung der Arbeiten 
abzuklären. Die Koordination und rechtzeitige
 Bestellung der beigestellten Materialien obliegt dem Auftragnehmer

0100310 Antennenanlage

Es wird eine SAT-Anlage mit Parabolspiegel und terrestischen 
Antennen für den Empfang aller ASTRA-Programmen sowie den 
österreichischen Fernseh- und Rundfunkprogrammen vorgesehen. Es 
wird ein Mast auf dem Dach positioniert, der sämtliche Antennen 
trägt. Der Umsetzer, Multischalter und Verteiler werden in der E-
Nische untergebracht. In jede Wohnung werden zwei
 Antennanschlüsse ausgeführt und durchgemessen. Über die 
Messung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Bauherrn zu 
überreichen. Der Anschluss eines Kabelanbieters ist jedoch ab 
Steigleitung zu ermöglichen. (Kabeltype universal)

0100320 Gegensprechanlagen

Es ist eine Gegensprechanlage für sämtliche Wohnungen projektiert. 
Vor dem Haustor wird ein Tableau mit beleuchteten Ruftaster, 
Postschloß und Lautsprecherteil installiert. Das Tableau ist in robuster 
Bauweise aus Metall oder Aluminium mit speziellen Verschraubungen 
auszuführen. Die Innenstellen werden als Wandapparate mit 
Türöffnertaste projektiert, die neben jeder Eingangstüre montiert 
werden. Vor jeder Mieteinheit wir ein Klingeltaster unter Putz 
vorgesehen. Die Netzgeräte  und Umschalter werden in den  
Allgemeinverteilern  untergebracht. Die Geschäfte erhalten lediglich 
eine Klingel 230V

0100500 Erdung Blitzschutz

Das Gebäude wird mit einer Erdungs-/Blitzschutzanlage entsprechend 
der ÖVE E8049 und E8001ausgestattet.
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FUNDAMENTERDER in Unterkellerung Bei der Verlegung der Erder 
ist besonders auf eine einwandfreie Verlegung und ausreichende 
Betonummantelung zu achten. Der Fundamenterder wird in den 
neuen Bodenaufbau Keller eingelegt und mit Tiefenerder verstärkt. 
Über die einwandfreien Messwerte ist ein Protokoll vorzulegen. Der 
Fundamenterder erhält Anschlußfahnen für die Verbindung mit dem 
Potentialausgleich und dem Blitzschutz. Sind Leitungen im Erdreich 
notwendig, so sind diese in NIRO auszuführen (WIENSTROM).

BLITZSCHUTZ Klasse 2 Das komplette Dach ist mit einer 
Blitzschutzanlage zu versehen. Die Ableitungen zu den 
Erdungsanschlüssen sind unter Putz zu verlegen. Sämtliche 
Aufbauten am Dach sind in die Blitzschutzanlage einzubinden. Die 
Ableitung werden unter der Fassade hochgeführt.

Die Gerüstung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Sollte das 
Gerüst anderer Gewerke mitverwendet werden so sind alle Arbeiten 
zu koordinieren und gegebenfalls außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten durchzuführen.

POTENTIALAUSGLEICH Der Potentialausgleich wird im 
Zählerverteiler, unter dem Hausanschluss und im Heizhaus installiert 
inkl. aller erforderlichen Potentialausgleichsleitungen 
(z.B.Lüftungsstränge, Heizungsrohre, Wasserleitungen etc.)

UNTERLAGEN Nach Abschluß der Arbeiten ist ein Prüfprotokoll 
beinhaltend die erforderlichen Meßergebnisse sowie ein 
Revisionsplan der Anlagen (dreifach gefärbt) zu übergeben. Es 
werden Potentialausgleichsschienen vorgesehen und von dort 
ausgehend der Potentialausgleich und die 
ErdungsNullungsverbindungen angeschlossen Sämtliche 
innenliegende, metallischen Konstruktionsteile sind  in den 
Potentialausgleich einzubeziehen. Über die gesamte Anlage ist ein, 
den Vorschriften entsprechnedes Attest vorzulegen.

0100600 Demontagen

Sämtliche Elektroeinbauten im Gebäude sind stromlos zu schalten 
und zu entfernen. Die Steigleitungen sind aus der Mauer zu lösen und 
deren Verkabelung zu entfernen. Die Demontagen für Telefon und 
Fernsehen sind vor Beginn mit den zuständigen Betrieber 
abzusprechen. Die Demontagen müssen mit größter Vorsicht und 
Rücksichtnahme auf die Wände und Decken durchgeführt werden. 
Für die bewohnten Wohnungen ist ein Strom-, Telefon und 
TVProvisorium für die Dauer der Sanierungsarbeiten zu errichten. 
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Sonst ist das Wohnhaus unbewohnt und kann daher ohne 
Rücksichtnahme auf weiter Versorgung demontiert werden. 
Wohnungen: Es sind Sämtliche Dosen, Rohre und deren Leitungen 
zu entfernen. Sollten Leitungen im Verputz verlegt sein so sind diese 
ebenso zu entfernen.

0130 Planung

013001A Ausführungsplanung durch AN
Die Ausführungsplanung erfolgt durch den Auftragnehmer und ist 
entsprechend anzubieten. Die Ausarbeitungen der 
Ausführungsplanung sind dem Auftraggeber in Papier färbig und als 
ACAD-file auf CD-ROM zu übergeben. Gültigkeits- und 
Freigabevermerke sind jeweils vom Auftraggeber (AG) oder dessen 
Beauftragten in den Ausführungsplänen zu dokumentieren. Anzahl 
der Unterlagen: 3-fach in beschrifteten Ordner

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0130720 Planung

Dem Auftragnehmer werden Entwurfspläne Elektro zur Verfügung 
gestellt. Durch den Auftragnehmer sind Ausführungspläne (gefärbt) 
zu erstellen und der Bauherrschaft dreifach zur Freigabe vorzulegen. 
Nach Abschluß der Arbeiten sind durch den Auftragnehmer 
Bestandspläne basierend auf den Ausführungsplänen mit 
eingetragenen Korrekturen zu erstellen. Diese sind der Bauherschaft 
wie folgt zu übergeben: Installationspläne/Erdung-/Blitzschutz: M: 
1:100 dreifach gefärbt sowie in Form eines dwg- oder dxf-Files 
Verteilerschematas und Aufbaupläne: dreifach sowie in Form eines 
dwg- oder dxf-Files Steigleitungsschematas über Strom, Telefon, 
Fernsehen, Sprechanlage, Licht: dreifach sowie in Form eines dwg- 
oder dxf-Files Blockschaltbilder sowie ausführliche 
Bedienungsanleitungen dreifach für - Gegensprechanlage 
Typenblätter dreifach: für alle verbauten Materialien Bedienungs-
/Wartungsanweisung: für die gesamte Anlage: dreifach Materialliste 
mit Leuchtentypen und Leuchtmittel, Schalterprogramm, 
Verteiletmaterial Sämtliche o.a. Unterlagen sind in beschrifteten 
BENE-Ordnern zur Schlußabnahme zu übergeben. Sämtliche oben 
genannten Unterlagen sind kostenfrei zu übergeben. Behördenwege 

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 41

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

und Vorbesprechungen mit Versorgerfirmen müssen ebenso 
kostenlos erfolgen.

0130740 Befunde

Nach Abschluß der Arbeiten ist durch den Auftragnehmer über die 
gesamte Anlage ein ANLAGENBUCH nach ÖNORM EN8001 
auszustellen. In dieses Anlagenbuch ist auch die Blitzschutzanlage 
mit einzubeziehen. Die Übergabe des Protokolls hat dreifach zu 
erfolgen. Sämtliche oben genannten Unterlagen sind kostenfrei zu 
übergeben.

0130930 Planeinsicht

Der Bieter hat die Möglichkeit in die Planunterlagen bei vorheriger 
telefonischer Anmeldung im Technischen Büro Kubik Project GmbH, 
Gartengasse 1a, 2372 Gießhübl, Telefon: 02236 / 24 619 Einsicht zu 
nehmen.

01 SUMME PROJEKT

. . . . . . . . . . . . . .
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04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen
Ausführung nach ÖNORM E8049 und E8001 Alle Materialien 
einschließlich erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial 
entsprechend dem Baufortschritt betriebsfertig montieren und 
anschließen. Allenfalls erforderliche Gerüstung ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Wenn nicht anders angegeben, ist als 
Material feuerverzinkter Stahl anzubieten. Ausführung in Kupfer oder 
NIRO ist gesondert angeführt. Erforderliche Bleieinlagen bei 
Anschluß an Kupferverblechung sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Bei Rund- und Flachleitern ist das Ausrichten und 
der Verschnitt einzukalkulieren. In die Einheitspreise sind die Kosten 
für das Erstellen des Prüfpotokolles der gesamten Anlage sowie die 
Revisionspläne/ gefärbelt in 4-facher Ausfertigung einzukalkulieren. 
Dem Auftragnehmer werden im Zuge der Ausschreibung 
Planauszüge A4 übermittelt. Die erforderliche Berechnungen über 
Bodenwiderstand und Blitzschutzklasse sind bei Abgabe der des 
Angebotes beizulegen. Ebenso sind Änderungen gegenüber der 
projektierten Ausführung planlich vorzulegen. Es wird empfohlen eine 
Besichtigung vor Ort nach vorgehender Anmeldung durchzuführen 
um ein einwandfreies Bild des Gebäudes und deren Beschaffenheit 
zu bekommen. Änderungen der Ausführung aus Gründen von 
schlechter Vorbereitung können daher nicht anerkannt werden.

0401 Leiter für Blitzschutz und Erdung

Vorbemerkungen: Rund- oder Flachleiter in angegebenem 
Durchmesser (DN in mm) oder Breite und Höhe (BxH in mm) wie 
angegeben verlegen.

040102A Rundleiter  10   im Fundament

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

150,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040104A Rundleiter  8 UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

210,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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040104Z E * Aufzahlung Isolierung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

040105A Rundleiter     8 auf Halter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

400,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040106A Dehnungsausgleich Dach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040120C Erststab NIRO/V4A 20/1500

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040120D Folgestab NIRO/V4A 20/1500

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

24,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0402 Blitzschutz

040201A Fangstange  1500 fv

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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040201B Fangstange  2000 fv

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040203B Leitungshalter-Schrägdach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

300,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040205A Ableitungshalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040207A Regenrohrschelle bis  130

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040208A Klemmverbindung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

180,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0402090 Schraubverbindung
Schraubverbindung an leitende Konstruktionen inkl. Anschluß des 
Leiters mit entsprechender Übergangsklemme.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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0402100 Schweißverbindung
Schweißverbindung an Stahlkonstruktion einschließlich 
Korrosionsschutz.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403 Erdung

040302A Klemmverbindung in Beton

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403030 Schraubverbindung an Stahlk.
Schraubverbindung an Stahlkonstruktion.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403040 Schweißverbindung
Schweißverbindung einschließlich Korrosionsschutz.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040305A Erdungsschelle bis  1   Zoll

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 46

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

040305B Erdungsschelle über 1-2 Zoll

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

040305C Erdungsschelle über 2-4 Zoll

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403090 Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene aus Stahl, mit Grundplatte, Schutzhaube 
und mit Mindestanschlußmöglichkeiten für 6 Leitungsdrähte 16 mm2, 
1 Leitungsdraht 50 mm2, 2 Flachleiter 40/4 und 1 Rundleiter 10 mm 
Durchmesser.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403110 Wasserzählerüberbrückung
Wasserzählerüberbrückung einschließlich Schellen, Bleieinlage, 
Leitungsdraht 16 mm2 und Warntafel.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403120 Badewannenerdung
Bade- oder Duschwannenerdung bestehend aus Verbindung zwischen 
Zu- und Abfluß und Wanne einschließlich Schellen, Bleieinlagen und 
Leitungsdraht 6 mm2.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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040316E Anschluß Aufzug

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 SUMME Erdungs- und Blitzschutzanlagen

. . . . . . . . . . . . . .
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07 Niederspannungsverteilungen

Vorbemerkungen: Verteiler sind nach den der Ausschreibung 
beiliegenden Aufbauskizzen oder Beschreibungen, die Angaben über 
die geplanten Einbauten, etwaiger Reserven und die ca. 
Außenabmessungen (Breite, Höhe) des Verteilerkastens, der 
Schränke und Gerüste enthalten, in erforderlicher Tiefe anzubieten. In 
die Einheitspreise der Verteilerkästen, Schränke und Gerüste ist das 
erforderliche Befestigungsmaterial, das Herstellen allfälliger 
Mauernischen für UP-Verteiler, die für den Geräteeinbau benötigten 
Trag- und Haltekonstruktionen, der Anschluß sämtlicher Einbauten, 
die interne Verdrahtung sowie der Grund- und Fertiglackanstrich in 
handelsüblichen Farben einzukalkulieren. Bestandspläne sind in 
geeigneter Form (Plantaschen) den Verteilern beizugeben. 
Grundsätzlich sind Verteilertüren mit versperrbaren der Schutzart 
entsprechenden Schließmechanismen auszustatten. Bei Türhöhen ab 
1400 mm sind zwei Schlösser vorzusehen. In die Einheitspreise der 
Einbauten ist deren Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und 
Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil 
einzukalkulieren. Sammel- und Schutzleiterschienen sind 
entsprechend der angegebenen Leistungen in die Verteilerpreise 
einzukalkulieren.

Die Wohnungsverteiler befinden sich in der Pauschalposition der 
jeweiligen Wohhnungstype.

0702 Verteiler Aufputz

Vorbemerkungen Aufputzverteiler in angegebenen Abmessungen 
(BxH in mm), Schutzart wenn nicht anders angegeben mindestens IP 
30, bei gekapselten Verteilern IP 40, allseitig geschlossen mit 
entsprechender Vorkehrung für die Leitungseinführungen, 
einschließlich Frontabdeckungen mit den erforderlichen 
Geräteausschnitten sowie Beschriftung, Tür und Schloß, 
zusammenbauen und auf Wänden aller Art montieren und 
anschließen. Bei Ausführung als Maskenverteiler entfällt Tür und 
Schloß. Sämtliche Zu- und Abgänge sind auf Klemmen zu führen Die 
Klemmen, Verdrahtungen und Anschlüsse sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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070219B APKVISO,2-reihig
angebotene Größe (BxHxT):

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070219D E * APKVISO,4-reihig
angebotene Größe (BxHxT): + Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

070225B MKVISO,2-reihig IP44
angebotene Größe (BxHxT): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0708 Sonstige Verteil- und Anschlußkästen

Vorbemerkungen: Hausanschluß-, Kabel- und Zählerkästen in 
angegebener Beschreibung wie Abmessung (ca. BxHxT in mm), 
Schutzart und Ausführung, zusammenbauen, betriebsfertig montieren 
und anschließen.

070800B HAK WIENSTROM 7-Trenner
Hausanschlußkasten für 7 Trennerabgänge, bestückt mit 7 NH-
Trenner 00, Abmessungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070815E ZV WIENSTROM AP-6
als Maskenverteiler in Nische Anzahl der Zählerplätze : 6 
Klemmverbindung für Zu- und Ableitung 4x50mm2/25mm2 
Abmessungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070815H ZV WIENSTROM AP-10
Als Verteiler mit Türen und Verteiler für 200VE Anzahl der 
Zählerplätze : 10 Klemmverbindung für Zu- und Ableitung 
4x50mm2/25mm2 Anspeisung Allgemeinverteiler 16mm2, 3 
Geschäfte 10mm2 Abmessungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0708220 Nullungsverbindung
Nach Vorgaben von WIENSTROM in die Verteilungen einbauen und 
anschließen

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0708300 E * Austausch Wohnungsverteiler
Austausch eines Wohnungsverteiler AP-3reihig bestehend aus 5 
Stromkreisen den Bestandstromkreisen angepasst. Anschließen der 
Bestandstromkreise. Demonatge des alten Verteilers samt 
Zählerbrett. Sichern der abgehenden Leitungen und 
Wiederanschluss.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

0711 Sicherungen

Vorbemerkungen: Sicherungen, (wenn nicht anders angegeben 
einpolig) mit Schraubkappen, entsprechenden Schmelzeinsätzen, 
Paßschrauben (Paßhülsen) und Einzelabdeckungen einschließlich 
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in Verteilungen 
einbauen.

071140E Einbausicherung DO2  63A 3pol

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 52

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

0713 Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter

Vorbemerkungen: Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter, wenn 
nicht anders angeführt für Wechselstrom, einschließlich 
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in Verteilungen 
einbauen. Auslösecharakteristik der Leitungsschutzschalter B oder C 
je nach Erfordernis. In nachstehender Reihenfolge sind angegeben: 
Leitungsschutzschalter: Nennstrom  (in A), Polzahl, Schaltvermögen 
(in kA). Fehlerstromschutzschalter: Nennstrom (in A), Polzahl, 
Nennfehlerstrom (in A) und Nennspannung (in V). Bei sämtlichen 
Schaltgeräten ist darauf zu achten, daß für die Beleuchtung 
ausschließlich elektronische Vorschaltgeräte zur Anwendung 
kommen. Die angegebenen Nennströme bei den 
Fehlerstromschutzschaltern entsprechen den vorgeschalteten 
Sicherungsnennströmen. Dies ist bei der Auswahl der Geräte vor 
allem in Bezug auf die Änderung EN 1 März/1996 zu beachten. 
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

071302B LS-Schalter 10-16/1+N 6kA

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

071302G LS-Schalter 10-16/3+N 6kA

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

071331K FI-Schalter  63/4 0.03A 380 V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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071331P FI-Schalter  63/4 0.10A 380 V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

071333B FI-LS-Schalter 16/2 0.03 A 220V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

071341Q FI-Schalter  63/4 0.10A 380 V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0714 Schalter, Fernschalter und Steckdosen

Vorbemerkungen: Schalter, Fernschalter- und Steckdosen, 
einschließlich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in 
Verteilungen einbauen.

071405B Zeitschalter Verteilereinbau

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0715 Zähler,Schaltuhren,Meßgeräte und Wandler

Vorbemerkungen: Zähler, Schaltuhren und Wandler, für 
Wechselstrom 220 V (WS) oder Drehstrom 3x220/380 V (DS) 
einschließlich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in 
Verteilungen einbauen (Tür oder Paneel)
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0715040 Zählerbrett
inkl. Zählersteckleiste für Münzzähler.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0715050 Münzzähler 400V
Münzzähler zur Montage an Zählerbrett inkl. 100 Münzen. 
Programmierbare Werteinheiten mit versperrbaren Münzfach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0715060 Elektronische Schaltuhr - 2
Elektronische Schaltuhr für Wechselstrom 10 A, Gangreserve 100 
Stunden mit Microcomputer. Tages- und Wochenprogramm frei 
programmierbar, vollautomatische Winter-/ Sommerzeitumschaltung. 
2 Kanäle unabhängig programmierbar Fabrikat:SCHRACK  Type:BZ 
326 427 o. glw. Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0718 Schütze und Überstromrelais

Vorbemerkungen: Schütze und Überstromrelais in offener Bauform 
einschließlich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in 
Verteilungen einbauen. Betätigungsspannung nach Erfordernis 24, 
60, 110, 220 V.
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071801A Hilfsschütz WS  4 SGL

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

071803K Schütz 22   kW,WS 2 HS

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0721 Sonstige Einbaugeräte

Vorbemerkungen: Sonstige Einbaugeräte geliefert oder beigestellt, 
einschließlich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in 
Verteilungen einbauen.

072100A Überspannungs-Grobschutz

Überspannungsableiter für Verteilereinbau 50 Hz , Löschspannung: 
UL = 280 V Restspannung : UR = 1kV Zinkoxidvaristor mit integrierter 
Abtrennvorrichtung Einbau in Außen- und Nulleiter, 4-polig liefern und 
montieren. Inkl.  entsprechenden Ableitertrennschalter und sämtlichen 
Zubehör Fabrikat: OBO  o.glw. Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0721260 Dämmerungsschalter VE

Dämmerungsschalter, Verteilereinbau (VE), 2 
Ansprechempfindlichkeitsbereiche, mit disloziertem Sensor, 
Nennspannung :   220 V Mikroschalter-Nennstrom:   2 A/250 V 
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zeitverzögertes Ein- und Ausschalten Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 SUMME Niederspannungsverteilungen

. . . . . . . . . . . . . .
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08 Rohr- und Tragsysteme

0801 Durchbrüche

Vorbemerkungen: Rohrverlegung Unterputz: Bei der Herstellung von 
Schlitzen für Unterputzverlegung sind Durchbrüche bis 50 cm 
Wanddicke, ausgenommen in Beton, einzukalkulieren. Bohrungen bis 
DM 35 mm in Betondecken bzw. Betonwänden für einen Auslaß 
werden nicht gesondert vergütet. Die Herstellung Durchbrüchen bei 
Wanddicken über 50 cm erfolgt die Vergütung nach den Positionen 
für Durchbrüche für die gesamte Wanddicke. Abgerechnet werden 
diese Arbeiten nach Rohrdurchmesser und verlegten Laufmetern, 
wobei von Mitte bis Mitte der Abzweig- oder Gerätedosen, 
einschließlich der Wanddicken gemessen wird. Rohr- und 
Tragsysteme Aufputz: Bei diesen Verlegearten werden die 
Durchbrüche unabhängig von der Wanddicke gesondert vergütet. 
Allgemeines: Mauerdurchbrüche oder Schlitze in tragendem 
Mauerwerk oder Stahlbetonkonstruktion dürfen nur im Einvernehmen 
mit der Baufirma oder durch diese durchgeführt werden. Die Preise 
gelten ohne Unterschied ob verputztes oder unverputztes Mauerwerk. 
Alle Mauerdicken sind im Rohbaumaß angegeben. Etwaige 
Nacharbeiten bei vorhandenen Durchbrüchen werden nicht gesondert 
vergütet. Das anfallende Schuttmaterial ist ohne gesonderte 
Vergütung von der Baustelle zu entfernen.

080108B WDB Beton über 15 bis 30 cm

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0802 Rohre Unterputz

Vorbemerkungen: Installationsrohre mit entsprechender 
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem Nenndurchmesser (DN in 
mm) einschließlich Zubehör wie Muffen, Bogen und Heftmaterial 
verlegen. In die unter "Arbeit" einzusetzenden Preise sind sowohl das 
Fräsen und Stemmen der für die Verlegung erforderlichen Schlitze 
als auch das Sichern von Rohren und Kanälen gegen mechanische 
Beschädigung bei Fußbodenistallationen einzukalkulieren. Bei 
Fußbodeninstallationen sind die Installationsrohre in der Zeit 
zwischen Rohrverlegung und Aufbringung des Estrichs mechanisch 
zu sichern. Sätmliche Rohre sind derart zu verlegen, das 
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Nacharbeiten beim Einziehen der Leitungen nicht notwendig werden. 
Im Falle von Fußbodenistallationen sind dem Bauherren nach 
Abschluß der Arbeiten eindeutig vermaßte Verlegungspläne zu 
übergeben.

080222B Rohr 2221 bg. 20 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080222C Rohr 2221 bg. 25 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

310,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080222D Rohr 2221 bg. 32 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080222E Rohr 2221 bg. 40 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080222F Rohr 2221 bg. 50 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0803 Rohr Aufputz

Installationsrohre mit entsprechender Scheiteldruckfestigkeit in 
angegebenem Nenndurchmesser (DN in mm)  einschließlich Zubehör 
wie Muffen, Schellen, Dübel, bei mehreren Rohren Hohlschienen, auf 
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Mauerwerk oder Beton mit mindestens 3 Befestigungspunkten je 
Meter, ausgenommen bei Stahlpanzer- und Kabelschutzrohr, auf 
Wänden Decken aller Art (APO) verlegen.

080321B Rohr 2221 starr 20 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

180,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080321C Rohr 2221 starr 25 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

180,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080321E Rohr 2221 starr 40 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080321F Rohr 2221 starr 50 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0809 Rohre 3341
Installationsrohre mit entsprechender Scheiteldruckfestigkeit in 
angegebenem Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen, 
einschließlich Zubehör wie gedichtete 
Muffen,Verschlußkappen,Befestigungsmaterial in offener Schalung, 
Bewehrung, auf Rohdecken, in Hohlwänden od. sonstiges 
unverrückbar verlegen.
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080922B Rohr 3341 bg. 20 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

250,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080922C Rohr 3341 bg. 25 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

550,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080922D Rohr 3341 bg. 32 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080922E Rohr 3341 bg. 40 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

250,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080922F Rohr 3341 bg. 50 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0811 Abzweigdosen und Kästen

Abzweigdosen und -kästen in angegebener Länge, Breite und Höhe 
(ca. LxBxH in mm) oder Nenndurchmesser (DN in mm) aus 
Kunststoff, geeignet für Aufputz- oder Unterputzmontage 
einschließlich Zubehör wie Deckel, Trennwände und 
Befestigungsmaterial versetzen.
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081101A Dose    bis 80    UP
Sind lediglich als Abzweig- oder Leerdose gedacht. Inkl. putzbündigen 
Deckel mit Schrauben befestigt.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

081101C Kasten 100x100x50 UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

081101E Kasten 200x200x80 UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

081106A FR-Dose bis 80    AP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0817 Kabelrinnen, Kabelpritschen

Vorbemerkungen: Kabelrinnen und Kabelpritschen aus Stahl verzinkt, 
Polyester oder PVC hart in angegebener Höhe und Breite (ca. HxB in 
mm), einschließlich Zubehör wie Verbindungselemente und 
Verbindungsschrauben auf vorhandener Tragkonstruktion  wie 
Konsolen, Ankerschienen verlegen. Die Tragkonstruktion hat der 
Belastung der Rinne unter Volllast zu entsprechen. Es sind die 
Befestigungsabstände anhand von Typenblätter des Herstellers 
nachzuweisen
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081701C Kabelrinne 50x200 Stahl

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0817030 Kabelrinne Trennwand Stahl

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0817040 Kabelrinne Deckel Stahl

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0818 Steigetrassen

Vorbemerkungen: Steigetrassen mit Sprossen aus verzinktem Stahl 
in angegebener Breite (ca. B in mm) einschließlich Zubehör wie Stoß- 
und Gelenkverbinder, Wandbefestigungen, Dübel, Schrauben an 
Wänden aller Art, ausgenommen Stahlkonstruktionen verlegen.

Alle Konstruktionen sind in den Meterpreis einzurechnen und müssen 
entsprechend der Größe und Belastung der Steigtrassen ausgelegt 
werden. Die Herstellerangaben über Befestigungsabstände und 
Befestigungsarten sind einzuhalten. Sämtliches Befestigungsmaterial 
ist ebenso einzurechnen und ist dem Untergrund entsprechend 
auszuwählen. Über die Festigkeit der Tragkonstruktionen ist ein 
Nachweis zu erbringen und der Bauherrschaft vorzulegen. 
(Herstellerangaben, Berechnungen, usw.)

081801E Steigetrasse 600

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 63

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

0820 Brandschottungen

Vorbemerkungen: Bei Durchführungen von Kabel und Tragsystemen 
durch Brandabschnittstrennungen in Wänden und Decken aller Art, 
sind die Restquerschnitte der Öffnungen für Brandwiderstandsklasse 
F 90 abzuschotten. Die Eignung des angebotenen Systems ist durch 
ein Prüfzeugnis einer staatlich autorisierten Prüfanstalt 
nachzuweisen.

082002C Plattenschott.üb. 0,02 b.0,05

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

08 SUMME Rohr- und Tragsysteme

. . . . . . . . . . . . . .
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10 Verkabelung

1000 Niederspannungskabel
Vorbemerkungen: Kabel in vorhandene Pritschen, Roste, 
Kabelrinnen, Kunststoffkanäle einlegen, bzw. in vorhandene Rohre, 
Kabelformsteine oder Unterflurkanäle einziehen bzw. mittels 
Kabelschellen auf Ankerschienen montieren, oder in vorhandene 
Kabelkünette einlegen. Inkl. Klein- und Verlegematerial und 
Kabelschuhe in erforderlicher Größe

100003B E * E-YY 3x  2,5 RE

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

100004L E-YY 4x 35   SM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

110,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100005E E-YY 5x10   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.340,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100005F E-YY 5x16   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011 Leitungsdrähte
Vorbemerkungen: Leitungsdrähte in vorhandene Rohre einziehen, 
bzw. ohne Befestigung in vorhandene geschlossene Kanäle einlegen, 
Verbindungsklemmen in Klemmdosen sowie der Anschluß an 
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Geräten sind bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2 sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

101101A H07V-U  1,5 (Ye)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.200,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101101B H07V-U  2,5 (Ye)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

500,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101101D H07V-U  6   (Ye)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101102B H07V-R  16 (Ym)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101102C H07V-R  25 (Ym)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1021 Mantelleitungen
Vorbemerkungen: Mantelleitungen in vorhandene Rohre einziehen, 
bzw. ohne Befestigung in vorhandene Pritschen, Roste, Tragschienen 
oder Kanäle einlegen, Verbindungsklemmen bzw. der Anschluß an 
Geräte bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2 sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
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102101F A05VV-U  3x1,5 (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

420,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102101G A05VV-U  3x2,5 (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102101S A05VV-U  5x1,5 (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102101V A05VV-U  5x6   (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1034 Steuerleitungen

103420D YSLCY 5x1,5

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

350,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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103450A E * F-YAY 2x2x0,8
mit Kupferdrahrgeflecht, Steuerspannung max 500V Kabel in 
Tragsysteme Kabel in vorhandene Kabelträger einziehen oder 
verlegen. Inkl.unverlierbarer Beschriftung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

1035 Fernmeldekabel ITS

103510A F-YAY 2x2x0,6

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

650,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1055 Kabel erhöhter Funktionserhalt
Die Verkabelung der Sicherheitsbeleuchtung und sonstiger 
sicherheitstechnischen Einrichtungen ist entprechend den gültigen 
Vorschriften (ÖVE-EN2, DIN4102-12) mit Kabeln mit erhöhtem 
Funktionserhalt auszuführen. In den Kabelpreis ist der anteilige 
Mehrpreis für die Montage mit erhöhtem Funktionserhalt 
einzukalkulieren. Nennspannung: 1 kV

1055020 Kabel E90 4 x 1.5

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1055030 Kabel E90 4x2x0,8

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 SUMME Verkabelung

. . . . . . . . . . . . . .
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12 Schalter- und Steckgeräte
Sämtliche angebotenen Erzeugnisse müssen das ÖVE-Prüfzeichen 
bzw. eines den EU-Normen entsprechendes Prüfzeichen besitzen. In 
sämtliche UP-Geräte ist die UP-Dose inkl. versetzen in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso sind sämtliche Montage- und 
Anschlußarbeiten in den Lohnanteil der Einheitspreise einzurechnen. 
Durch das ganze Bauvorhaben ist ein Geräteprogramm 
durchzuziehen.

1201 Fabrikat-/Typenfestlegung
Eine der folgenden Fabrikate wird für das Schalterprogramm 
zwingend vorgeschrieben:

LEGRAND CREO extraweiß

1202 Flächengeräte Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Flächenwippe und sonstige zum 
Programm passende Stark- und Schwachstromgeräte, quadratischem 
Abdeckrahmen, einzeln oder unter Verwendung entsprechender 
Mehrfachrahmen als Kombination, mit Gerätedose einschließlich 
Stemmarbeiten bzw. Ausschneidarbeiten in Hohlwänden versetzen, 
montieren und anschließen.

120201A UP-Fl.Ausschalter 1 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120201E UP-Fl.Kontrollschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 70

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

120201F UP-Fl.Serienschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120201G UP-Fl.Wechselschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120201Z UP-Hauptschalter AUFZUG
Hauptschalter als Schlüsselschalter für Zylindereinbau. Montage nach 
Angaben der Aufzugsfirma inkl. Hauptschütz 4pol/40A und 
Steuerleitung bis zum Hauptverteiler

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120202A UP-Fl.Neutraltaster
mit Glimmlampe und rotem Klarsichtfenster

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120202B UP-Fl.Taster mit Symbol

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

32,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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120205A UP-Fl.Steckdose

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1203 Feuchtraumgeräte Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Wippe und sonstige zum Programm 
passende Geräte Schutzart IP44 (Schutz gegen Fremdkörper DN 1 
mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner Richtung), weiß, mit 
quadratischer Abdeckplatte mit Gerätedose inkl. Stemmarbeiten 
versetzen, montieren und anschließen.

120301A UP-FR Ausschalter 1 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120301K UP-FR Wechselschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120302A UP-FR Neutraltaster
mit Glimmaggregat und Wippe mit Kontrollfenster

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120302B UP-FR Taster mit Symbol

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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120305A UP-FR Steckdose

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1205 Feuchtraumgeräte Aufputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Breit- oder Flächenwippe nach Wahl 
des Auftraggebers und sonstige zum Programm passende Geräte 
Schutzart IP 44 (Schutz gegen Fremdkörper DN 1 mm, 
Spritzwasserschutz aus irgendeiner Richtung), hellgrau, eckige 
Ausführung einschließlich gedichteter Einführungen und 
Befestigungsmaterial auf Mauerwerk oder Beton montieren und 
anschließen. Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120501A AP-FR Ausschalter 1 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120501D E * AP-FR Heizungsnotschalter 1pol
In rotem Gehäuse mit Glasscheib und Einschlaghammer. Schaltung 
in Absprache mit der Heizungsfirma

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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120501L AP-FR Wechselschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120505A AP-FR Steckdose m.Klappdeckel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120507G AP-CEE Steckdose 16 A,5 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1205160 FRAP-Bewegungsmelder 180°
IP55 Infrarot-Bewegungsmelder zur Steuerung der 
Garagenbeleuchtung Erfassungsbereich 20 m x 20m Nennspannung: 
230 V AC Schaltstrom 16A, 230V cos Phi = 0,6 Lichtfühler einstellbar: 
von 5-1000 lx Zeit in 6 Stufen 1 Sekunden bis 8 Minuten

komplett mit allem Zubehör und Montagematerial liefern, montieren 
und anschließen. Fabrikat: Merten ARGUS 360 dunkelbrasil

angebotenes Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1240 Geräteanschlüsse

Geräteanschlüsse von bauseits beigestellten Geräten entsprechend 
angegebener Adernzahl und Adernquerschnitt nach bauseitigen 
Angaben herstellen. Eine Hilfestellung für den Geräteinbetriebnehmer 
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1240010 Anschluß 3 Adern bis 1,5 mm2

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1240020 Anschluß 5 Adern bis 1,5 mm2

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1240500 Anschluss Ventlator
Anschluss eines bauseits montierten Ventilators 230V gemeinsame 
Steuerung BAD/WC inkl. aller erforderlichen Relais und 
Schaltarbeiten

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

70,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1295 Montage bauseitiger Geräte

Bauseits beigestellte Geräte nach Angaben des Herstellers oder 
Betreiber montieren und anschließen
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1295010 E * Montage beigestellter Antennendosen

Lohnanteil für das Montieren und Anschließen beigestellter 
Antennensteckdosen ohne Abdeckung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

64,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

12 SUMME Schalter- und Steckgeräte

. . . . . . . . . . . . . .
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14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ÖNORM O 1040 konzipiert. 
Sämtliche Positionen sind inklusive Befestigungsmaterial und allem 
sonstigen für die Montage erforderlichem Zubehör sowie Leuchtmittel 
anzubieten. Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in induktiver und 
kapazitiver bzw. bei Entladungslampen in kompensierter Ausführung 
anzubieten. Alle Leuchten für Leuchtstofflampen müssen funkentstört 
gemäß ÖVE-F 61 sein. Leuchtstofflampenleuchten sind 
ausschließlich mit Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in den 
Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit Sicherheitsschnellstarter 
(DEOS) anzubieten. Als Vorschaltgeräte sind wenn nicht anders 
angegeben generell verlustarme Vorschaltgeräte (VVG) anzubieten. 
Im Zuge der Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer vor 
Orderung der Leuchten nochmals ein Abstimmungsgespräch mit der 
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei zu führen. Sollte sich die 
Bauherrschaft aus welchen Gründen auch immer entschließen, die 
Beleuchtungskörper ganz bzw. teilweise bauseits beizustellen, sind 
die Kosten für Manipulation, Montage, Anschluß und Inbetriebnahme 
mit dem eingesetzten Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die Kosten 
für etwaiges Montagematerial (Dübel, Schrauben, Klemmen, usw.) in 
den Lohnanteil einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklärt sich 
ausdrücklich mit Fertigung des Anbotformulares mit obiger Regelung 
einverstanden. Sind Leuchten ohne der Möglichkeit zum Einsetzen 
eines Alternativfabrikates ausgeschrieben, so ist unbedingt das 
angegebene Fabrikat bzw. die angegebene Type anzubieten.

1402 Anbauleuchten

Zur Montage an Decken oder Wänden in angegebenen Dimensionen, 
Wattagen und Materialien. Liefern, montieren und anschließen

140201B AB-Leuchte OPAL STH
für Stiegenhaus und Gänge Decken-/Wandleuchte mit Grundwanne 
aus Metall und Opalglas seidenmatt, TC-DEL 2x18W, IP40 
Fabrikat:RZB Type:DKN-Basic 10244.962.79 inkl. Leuchtmittel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

27,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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140201M AB-Leuchte IP54 OPAL EINGANG
Wandleuchte aus Aluminiumdruckguß, IP54 für Leuchtstofflampen 
TC-9W, rechteck Fabrikat: RZB Type: Alu Lux  58133.912, weiß, inkl. 
Leuchtmittel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140201N AB-Leuchte IP54 OPAL HOF
Wandleuchte aus Aluminiumdruckguß, IP54 für Leuchtstofflampen 
TC-9W, rechteck mit Halbschale Fabrikat: RZB Type: Alu Lux  
58134.912, weiß, inkl. Leuchtmittel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140201Z HAUSNUMMERTAFEL IP44
Wandleuchte mit Hausnummertafel nach Vorschrift, IP44 AGL 60W 
Fabrikat: Austro Email Type: Hausnummertafel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1405 FR-Leuchten

in angegebener Schutzart entsprechend den nachfolgenden 
Spezifikationen inkl. allem Befestigungsmaterial für Wände und 
Decken aller Art liefern, montieren und anschließen Fabrikat: Philips 
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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140503A FR-Wannenl. prism. IP54 158/VVG

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 SUMME Beleuchtung

. . . . . . . . . . . . . .
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22 Gerätschaften
Geräte folgender Spezifikation liefern, vertragen, montieren oder 
aufstellen und anschlißen

2201 Haushaltsgeräte

2201010 E * Waschtrockner
Waschtrockner 60cm Farbe: weiß 1000/550 U/min Verbrauch 
Waschen: 59l Wasser, 1,15kW Verbrauch Trocknen: 46,5l Wasser, 
1,85kW, 120Minuten Fassungsvermögen Waschen: 5kg Halbe Taste 
für Kleinmengen, Inentsivspülen, Spülstop, Fassungsvermögen 
Trocknen: 2,5kg Zeitgesteuerter Kondenstrockner, knitterschutz durch 
Abkühl- und Kaltlaufphase Fabrikat: Whirlpool oder gleichwertig 
Modell: AWZ 410 angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

27,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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24 Wohnungsinstallation
Die Wohnungsinstallation wird als Pauschale ausgeschrieben. Es ist 
sämtliches Elektromaterial zur Ausführung und Ausstattung der 
kompletten Wohnungsinstallation in den folgenden 
Pauschalpositionen einzurechnen. Die Installationen sind ab 
Wohnungstrennwand mit allen Versorgungsleitungen anzubieten. Alle 
Arbeiten sind vorschriftsgemäß und nach Stand der Technik 
auszuführen. Insbesonder ist die Leitungsführung nur waagrecht und 
senkrecht zu verlegen. Die Abzweigdosen sind an allen strategisch 
wichtigen Punkten zu setzen. Sämtliche Schlitze und Durchbrüche 
sind herzustellen und werden bauseit geschlossen. Die 
Stemmarbeiten haben so zu erfolgen, dass die Breite des Schlitzes 
den verlegten Rohren entspricht und eine übermäßige Schädigung 
des Mauerwerkes ausgeschlossen werden kann. Es ist sämtliches 
Material wie Rohre, Dosen, Draht, Kabel, Klemmen usw. zu 
berücksichtigen. Die genaue Aufstellung der Auslässe ist den 
nachstehenden Positionen sowie den Projektsplänen zu entnehmen. 
Grundsätzlich gilt aber: Zuleitungskabel 5x10mm2 in Rohr 40mm 
Stromkreise 230V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 25mm Stromkreise 400V, 
16A, 2,5mm2 in Rohr 32mm Stromkreise 230V, 13A, 1,5mm2 in Rohr 
20mm Licht und Steckdosen können zusammengefasst werden und 
sind mit 13A abzusichern. Badewannenerdung Ye 6mm2 in Rohr 
20mm bis zum Verteiler. Die Leitungsschutzschalter müssen allpolig 
(1+N, 3xN) ausgeführt werden. (ausgenommen E-Herd)

Verteiler UP-Verteiler mit maximaler Höhe von 170cm Der 
Fehlerstromschutzschalter ist 4polig, 63A mit 0,03A 
Auslösenennstrom

Schalter, Steckdosen Sämtliche Schalter und Steckgeräte sind zu 
spreizen und zu schrauben. Als Schalterprogramm ist SIEMENS S1, 
weiß anzubieten.

Beleuchtung Für Badezimmer RZB DKN-Basic D280mm 
(10241.002.Q), Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W EVG Für WC RZB 
DKN-Classic seidenmatt (10121.002.Q) Für Abstellraum - Leuchte 
wie WC Für Terrassen - RZB Alu-Lux Oval mit Halbschale 
(58134.912)

Alle Deckenauslässe sind mit einem Lusterhaken und einer Fassung 
E27, inkl AGL60W auszustatten.

Medien Je Wohnung wird eine TV- und eine Telefondose 
funktionstüchtig ausgeführt. Mediendosen, die als Leerdosen 
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beschrieben sind sind mit Vorspann Ye 1,5mm2 und Steckdeckel 
herzustellen

HKLS Raumthermostate sind mit einer 230V Versorgung und mit 
einer Steuerleitung zum Zonenventil (Gangnische) zu 
berücksichtigen. Das Zonenventil erhält ebenso eine 230V 
Anspeisung vom Wohnungsverteiler.

AUSLASSÄNDERUNGEN Änderungen der Lage von Auslässen, 
Schalter, Steckdosen usw., die vor Ausführung der Installation 
bekannt gegeben werden bedeuten keinen Mehrauswand und daher 
keinen Aufpreis. Zusätzliche Auslässe,  Schalter, Steckdosen usw. 
werden in der Gruppe 24.05 Sonderwünsche berücksichtigt und sind 
so anzubieten und zu verrechnen.

KÜCHEN Die Geräteanschlüsse der Küche werden bauseits gemacht 
und sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung

2401 Wohnungsinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation einer Altbauwohnung. Verlegung der 
Rohre im Fußbodenaufbau und unter Putz in den Ziegelwänden. Die 
Deckenauslässe müssen in die Holztramdecke eingezogen werden.

2401010 WNG TYP 1Z
Wohnungen 1-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl. 
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N für: 2 Licht-/Steckdosenstromkreis 
13A 1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A 1 Stromkreis E-Herd 
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1 
Schukostromkreis Küchensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer 
13A 1 Stromkreis für Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten für Medienverteiler 
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter 1 
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle 
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Türe 1 Klingeltaster 
vor Eingangstüre 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit 
Doppelschukosteckdose

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm über Serienschalter 1 
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W über Serienschalter 1 
Ventilatorauslaß samt Anschluss über Ausschalter und Hydrostat 1 
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Auslass für Strahler über Türe als Leerrohrmit Vorspann 2 FR - 
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1 
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über Ausschalter 1 
Auslass für Ventilator über Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslässe über Ausschalter 3 
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter 
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1 
Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose  - 
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und 
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung für Zonenventil in 
Gangnische 230V

Küche 1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass 
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche 2 Schukosteckdose 
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach für 
Geschirrspüler 1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschlußdose

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2401020 WNG TYP 2Z
Wohnungen 2-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl. 
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N für: 2 Licht-/Steckdosenstromkreis 
13A 1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A 1 Stromkreis E-Herd 
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1 
Schukostromkreis Küchensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer 
13A 1 Stromkreis für Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten für Medienverteiler 
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter 1 
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle 
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Türe 1 Klingeltaster 
vor Eingangstüre 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit 
Doppelschukosteckdose
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Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm über Serienschalter 1 
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W über Serienschalter 1 
Ventilatorauslaß samt Anschluss über Ausschalter und Hydrostat 1 
Auslass für Strahler über Türe als Leerrohrmit Vorspann 2 FR - 
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1 
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über Ausschalter 1 
Auslass für Ventilator über Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslässe über Ausschalter 3 
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter 
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1 
Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose  - 
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und 
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung für Zonenventil in 
Gangnische 230V

Küche 1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass 
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche 2 Schukosteckdose 
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach für 
Geschirrspüler 1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschlußdose

1x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1 
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit 
Vorspann

Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über 
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2401030 WNG TYP 3Z
Wohnungen 3-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl. 
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N für: 3 Licht-/Steckdosenstromkreis 
13A 1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A 1 Stromkreis E-Herd 
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1 
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Schukostromkreis Küchensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer 
13A 1 Stromkreis für Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten für Medienverteiler 
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter 1 
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle 
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Türe 1 Klingeltaster 
vor Eingangstüre 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit 
Doppelschukosteckdose

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm über Serienschalter 1 
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W über Serienschalter 1 
Ventilatorauslaß samt Anschluss über Ausschalter und Hydrostat 1 
Auslass für Strahler über Türe als Leerrohrmit Vorspann 2 FR - 
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1 
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über Ausschalter 1 
Auslass für Ventilator über Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslässe über Ausschalter 3 
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter 
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1 
Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose  - 
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und 
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung für Zonenventil in 
Gangnische 230V

Küche 1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass 
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche 2 Schukosteckdose 
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach für 
Geschirrspüler 1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschlußdose

2x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1 
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit 
Vorspann
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Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über 
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

9,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2402 Wohnungsinstallation Neu

Komplette Elektroinstallation einer Neubauwohnung. Verlegung der 
Rohre im Fußbodenaufbau und unter Putz in den Ziegelwänden oder 
in Beton. Die Deckenauslässe müssen in die Schalung der 
Betondecke verlegt werden.

2402010 WNG TYP 3ZN
Wohnungen 3-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl. 
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N für: 3 Licht-/Steckdosenstromkreis 
13A 1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A 1 Stromkreis E-Herd 
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1 
Schukostromkreis Küchensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer 
13A 1 Stromkreis für Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten für Medienverteiler 
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter 1 
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle 
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Türe 1 Klingeltaster 
vor Eingangstüre 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit 
Doppelschukosteckdose

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm über Serienschalter 1 
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W über Serienschalter 1 
Ventilatorauslaß samt Anschluss über Ausschalter und Hydrostat 1 
Auslass für Strahler über Türe als Leerrohrmit Vorspann 2 FR - 
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1 
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über Ausschalter 1 
Auslass für Ventilator über Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslässe über Ausschalter 3 
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter 
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
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   weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1 
Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose  - 
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und 
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung für Zonenventil in 
Gangnische 230V

Küche 1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass 
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche 2 Schukosteckdose 
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach für 
Geschirrspüler 1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschlußdose

2x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1 
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit 
Vorspann

Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über 
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen 1 Wandleuchte RZB Alu Lux Oval mit Halbschale mit 
Kontrollausschalter(innen) 1 FR-Schukosteckdose 1-fach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2402020 WNG TYP 4ZN
Wohnungen 4-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl. 
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N für: 3 Licht-/Steckdosenstromkreis 
13A 1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A 1 Stromkreis E-Herd 
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1 
Schukostromkreis Küchensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer 
13A 1 Stromkreis für Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten für Medienverteiler 
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter 1 
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle 
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Türe 1 Klingeltaster 
vor Eingangstüre 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit 
Doppelschukosteckdose
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Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm über Serienschalter 1 
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W über Serienschalter 1 
Ventilatorauslaß samt Anschluss über Ausschalter und Hydrostat 1 
Auslass für Strahler über Türe als Leerrohrmit Vorspann 2 FR - 
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1 
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über Ausschalter 1 
Auslass für Ventilator über Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslässe über Ausschalter 3 
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter 
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1 
Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose  - 
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und 
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung für Zonenventil in 
Gangnische 230V

Küche 1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass 
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche 2 Schukosteckdose 
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach für 
Geschirrspüler 1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschlußdose

3x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1 
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit 
Vorspann

Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt über 
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen 1 Wandleuchte RZB Alu Lux Oval mit Halbschale mit 
Kontrollausschalter(innen) 1 FR-Schukosteckdose 1-fach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2404 Lokalinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation eines Altbausllokales. Verlegung der 
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Rohre im Fußbodenaufbau und unter Putz in den Ziegelwänden.  Die 
Deckenauslässe müssen in die Holztramdecke eingezogen werden.

2404010 LOKAL
LOKAL TOP 1

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl. 
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N für: 1 Licht-/Steckdosenstromkreis 
13A Leerplatz für weitere Stromkreise

Vorraum 1 UP - Kasten für Medienverteiler AK200 unter Verteiler 1 
Lichtdeckenauslass über Aus/Wechselschalter 1 Schukosteckdose 1-
fach unter Lichtschalter

2x WC 1 Wandauslass über Ausschalter bei Türe außen 1 
Wandauslass über Waschtisch 1 Ventilatorauslaß

Geschäftsraum bleibt leer

1 Stromversorgung für Zonenventil in Gangnische 230V 1 
Wandleuchte RZB Alu Druckguss (64232.912.79) vor straßenseitigem 
Eingang über Dämmerungsschalter 1 Klingeltaster vor Eingangstüre 
230V 1 Klingel 230V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2405 Sonderwünsche

In den folgenden Positionen werden zusätzliche Installationen 
beschrieben, die komplett mit allen Arbeiten und Meterialien 
ausgepreist werden müssen

2405010 E * Steckdose

zusätzliche Schukosteckdose mit 6m Leitungelänge an bestehenden 
Stromkreis anschließen ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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2405020 E * Wandauslass

zusätzliche Wandauslass mit 6m Leitungelänge über Ausschalter an 
bestehenden Stromkreis anschließen ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

2405030 E * Deckenauslass

zusätzliche Deckenauslass mit 6m Leitungelänge über Ausschalter an 
bestehenden Stromkreis anschließen ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

2405040 E * Wandauslass Wechsel

zusätzliche Wandauslass mit 6m Leitungelänge über 2 
Wechselschalter an bestehenden Stromkreis anschließen ohne 
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

2405050 E * Deckenauslass Wechsel

zusätzliche Deckenauslass mit 6m Leitungelänge über 2 
Wechselschalter an bestehenden Stromkreis anschließen ohne 
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 90

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

2405060 E * Stromkreis 230V

zusätzliche Stromkreis 230V/16A bis zum Wohnungsverteiler mit 
Schukosteckdose ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

2405070 E * Stromkreis 400V

zusätzliche Stromkreis 400V/16A bis zum Wohnungsverteiler mit 
Herdanschlußdose ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

2405100 E * Mediendose

zusätzliche Mediendose als Leerdose mit Vorspann bis zur AK200 
über Verteiler ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

24 SUMME Wohnungsinstallation

. . . . . . . . . . . . . .
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59 Gegensprechanlage

5901 Gegensprechanlage
Gegensprechanlage für Wohnbauten mit robusten Innenstellen und 
übersichtlichen Türtableau. Modulsystem mit UP oder AP Rahmen. 
Automatisches  Wechselsprechen zwischen der Türstation und einem 
beliebigen Teilnehmer(mithörgesperrt), Rufunterscheidung.

17 Wohnungen durch Stiegenhaus erreichbar 2 Wohnungen durch 
separate Umschalter zwischen Haustor und Gartentor Geschäfte 
erhalten keine Gegensprechanlage

Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

590101A Türstationen 33TN
Türstationen modularbauweise für 33 Teilnehmer Fabrikat:RITTO 
Edelstahl oder gleichwertig Type:5162/20P inkl. UP-Gehäuse, 
Lautsprecher, Postschloss angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

590102A Innenstelle Wand
Fabrikat: RITTO TwinBus TS oder gleichwertig Type:4630 
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

31,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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590103A Versorgungsgeräte
Versorgungsgeräte inkl. Umschalter und Verstärker für die 
einwandfreie Funktion der gesamten Sprechanlage Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

590103M Anschluß beigestellter Türöffner
Türöffner, rechts oder links verwendbar, 6 - 12V anschließen. Die 
Leitungsführung ist mit dem Portalbauer zu koordinieren. 
Gegebenenfalls ist ein Kontaktgeber einzurechnen. Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 SUMME Gegensprechanlage

. . . . . . . . . . . . . .
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61 Brandrauchentlüftung

Es ist eine bauseit beigestellte Brandrauchentlüftungsanlage zu 
montieren zu verkabeln und anzuschließen. Es werden 2 
Auslösetaster, 1 Fenstermotor sowie eine Zentraleinheit übergeben. 
Die Situierung der Geräte ist mit den Behörden abzuklären. Der 
Fenstermotor ist bauseit geliefert und montiert. Die Inbetriebnahme 
obliegt dem Auftragnehmer und ist gemeinsam mit dem 
Fensterlieferanten (zur EInstellung des Fenstermotors) 
durchzuführen.

6101 Brandentrauchung beigestellt

6101010 Brandrauchzentrale 1Motor

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6101030 DIN-Taster BRE beigestellt

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6101040 Lüftungstaster BRE beigestellt

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6101050 Wind- und Regenwächter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 94

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

6101090 BRE-Anschl. beigestellter Motor

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 SUMME Brandrauchentlüftung

. . . . . . . . . . . . . .
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62 Antennenanlage

Antennenanlage der nachfolgenden Spezifikationen liefern, 
montieren, anschließen und in Betrieb nehmen

6250 Antennenanlage SAT-ZF

Es ist eine Gemeinschafts-Antennenanlage zum Empfang von ORF 
1, ORF 2, Rundfunk und allen ASTRA-Satelliten zu errichten. Die 
Anlage muß digitaltauglich sein und dem Letztstand der 
Kommunikationstechnik entsprechen. Der optimale Antennenstandort 
ist mittels Signalmeßung zu ermitteln und muß vor Ausführung 
unbedingt durch die örtliche Bauaufsicht freigegeben werden. Die 
Einstellung der zu empfangenden SATKanäle ist frei wählbar 
auszuführen. Die Umstellung der Programme muß nachträglich ohne 
Umbauarbeiten möglich sein. Die Signalstärke an den 
Antennensteckdosen muß mindestens 60 dB/yV betragen. Dies ist 
mittels einem Prüfprotokoll für jede Antennensteckdose 
nachzuweisen. Das Prüfprotokoll ist im Zuge der Schlußabnahme an 
die Bauherrschaft zu übergeben. Sämtliche Komponenten sind derart 
auszulegen, daß für die Erweiterung der Anlage lediglich ein 
nachträglicher Einbau von Verstärkern und die Errichtung eines 
entsprechenden Verteilnetzes notwendig ist. Die gesamte Technik der 
Antennenanlage hat den AGREV-Richtlinien und den einschlägigen 
Vorschriften der ÖPT (Postverordnungsblatt 23) zu entsprechen. Die 
Einspeisung des Signales der örtlichen Kabelfernsehanstalt auf die 
komplette Anlage muß ohne größeren technischen Aufwand möglich 
sein. Alle im Freien befindlichen Komponenten sind in wetterfester 
und UV-beständiger Ausführung auszuführen. Alle metallischen Teile 
sind in die Blitzschutzanlage miteinzubeziehen. Sämtliche Rohr- und 
Tragsysteme sind in der Leistungsgruppe 08 ausgeschrieben.

625010A VHF Kanalantenne, Kanal 5
Gewinn: 9 dB Vor-Rückverhältnis: 23 dB, liefern und montieren 
Fabrikat: Hirschmann: Fesa 309 ANK 5 oder gleichwertig 
angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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625010B UHF Kanalgruppenantenne, Kanal 21 bis 37
Gewinn: 15 dB Vor-Rück-Verhältnis: 30 dB, liefern und montieren 
Fabrikat: Hirschmann: Fesa 815 N 37 oder gleichwertig angebotenes 
Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625010C UKW Antenne, 3 Elemente
Gewinn: 5 dB, liefern und montieren Fabrikat: Hirschmann: U3 oder 
gleichwertig angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625011A Offset - Parabolspiegelantenne 120mmDM
Offset-Prabolreflektor Alu, mit Klickin Systemschiene, Durchmesser: 
120 cm Inkl. aller Halterungen, Schellen, Befestigungsteile, Klein- und 
Befestigungsmaterial. Gewinn: 41,5 dB, liefern und montieren Farbe: 
lichtgrau Fabrikat: HIRSCHMANN F 120K oder gleichwertig 
angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625013A Doppelkonverter
Empfang von analogen und digitalen Satellitensignalen mit zwei 
getrennten Frequenzbereichen und Polaritätsebenen für 
Mehrteilnehmer-Anlagen inkl. (Feed und Schutzgehäuse).
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                    Eingangsfrequenz:
                    unteres Band:   10,7 - 11,7 GHz
                    oberes Band:    11,7 - 12,75 GHz
                    Ausgangsfrequenz:
                    unteres Band:   950 -1950 MHz
                    oberes Band:    1100 - 2150 MHz
                    Rauschmaß:
                    unteres Band:   1,1dB typ
                    oberes Band:    1,3dB typ
                    4x F-Ausgänge 75 Ohm:
                    unteres Band: hor./vert.
                    oberes Band:
 hor./vert. Fabrikat: Hirschmann CS348C oder gleichwertig 
angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625015A Schiebemast, DN 48mm
Länge 6m, max.Biegemoment: 1278 Nm inkl. Standrohrabdeckung, 
Manschetten,Dacheinführungen, Erdungschelle, Erdungsschiene, 
Befestigungsschellen und Konsolen, Mastfuß, Klein- und 
Befestigungsmaterial., liefern und montieren Fabrikat: Hirschmann: 
Schima 48/600 oder gleichertig angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625020A Matrixschalter 5/12
Matrixschalter mit 5 Eingängen (4xSAT, 1xTERR) und 12 Ausgänge, 
kaskadierbar integriertes Netzteil, liefern und montieren Fabrikat: 
SATEC MS1112 NT oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625030B Koaxkabel 27dB
27dB bei 2000 Mhz / 100m Fabrikat: HIRSCHMANN: KOKA SAT 
2000 DIGI  oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.800,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625035A Antennensteckdose 3A-SAT
Antennensteckdose mit 3 Anschlüssen für
                    RF, TV und Sat.
                    Anschlußdämpfung: ca. 1,5 - 2 dB Fabrikat: Hirschmann 
EDA 3902 F  oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

52,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 SUMME Antennenanlage

. . . . . . . . . . . . . .
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99 Regieleistungen
Vorbemerkungen: In dieser Leistungsgruppe werden nur angehängte 
Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfaßt. Regieleistungen 
dürfen auch dann wenn sie im Vertrag (Leistungszeichnis) 
vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber 
im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, 
verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchte 
Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem 
Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Bestimmungen, 
wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von 
Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht 
anwendbar. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn 
anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und 
Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges 
aufzugliedern.

9901 Stundenlöhne

Vorbemerkungen: In den angebotenen Stundensätzen sind auch 
anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen 
(Auslösen) einzukalkulieren. Verrechnet wird die an der Montagestelle 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die 
angefangene halbe Stunde. Die Preise für angeordnete Überstunden 
in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 Prozent 
Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent 
Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis. 
Dies gilt nicht für Überstunden, auf die das Arbeitsruhegesetz 
Anwendung findet. Beschäftigt der Bieter keine Arbeitskräfte geringer 
Qualifikation (z.B. Lehrlinge oder Elektro-Hilfsmonteure) so sind die 
Preise für Arbeitskräfte höherer Qualifikation in die entsprechenden 
Positionen einzusetzen.

9901010 Leitender Monteur, Obermonteur
Leitender Monteur, Obermonteur d.h. Spitzenfacharbeiter mit 
Lehrabschluß und Spezialausbildung in elektrotechnischen 
Teilgebieten. Langjährige Praxis, geeignet zur administrativen und 
technischen Führung einer Baustelle und/oder mehrerer 
Montagegruppen.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9901020 Elektromonteur
Elektromonteur d.h. Facharbeiter mindestens mit Lehrabschluß, 
Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9901030 Elektro-Hilfsmonteur
Elektro-Hilfsmonteur d.h. Montagearbeiter mindestens mit 
Zweckausbildung.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9902 Anschluß von Anlagen

Verrohrung, Verkabelung und Anschluß der in den techn. 
Vorbemerkungen beschriebenen Anlagen nach Vorgaben und in 
Koordination mit der Hersteller- oder Montagefirma. Ebenso ist die 
Hilfestellung bei der Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
einzurechnen.

9902030 Anschluß Gullyheizung

Verrohrung,Verkabelung und Anschlüsse der bauseits gelieferten und 
montierten zwei Gullyheizungen inkl. Netzgerät und Verkabelung bis 
zum Allgemeinverteiler KG nach Angaben der Installateurfirma oder 
des Herstellers

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9903 Demontagen

Demontagen von Elektroinstallationen Sämtliche Elektroeinbauten im 
Gebäude sind stromlos zu schalten und zu entfernen. Die 
Steigleitungen sind aus der Mauer zu lösen und deren Verkabelung 
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zu entfernen. Die Demontagen für Telefon und Fernsehen sind vor 
Beginn mit den zuständigen Betrieber abzusprechen. Die 
Demontagen müssen mit größter Vorsicht und Rücksichtnahme auf 
die Wände und Decken durchgeführt werden. Für die Trafik ist ein 
Strom- und Telefonprovisorium für die Dauer der Sanierungsarbeiten 
zu errichten. Sonst ist das Wohnhaus unbewohnt und kann daher 
ohne Rücksichtnahme auf weiter Versorgung demontiert werden. 
Wohnungen: Es sind Sämtliche Dosen, Rohre und deren Leitungen 
zu entfernen. Sollten Leitungen im Verputz verlegt sein so sind diese 
ebenso zu entfernen.

9903010 Demontagen WNG

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9903020 Demontagen LAGER

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9903030 Demontagen LOKAL

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9903040 Demontagen Stiege/Gänge
je Geschoss

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9903050 Demontagen Dachboden

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9903060 Demontagen Hauptversorgung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9903070 Demontagen Keller
Teilunterkellerung ca 450m2

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 SUMME Regieleistungen

. . . . . . . . . . . . . .
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HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

00 Allgemeine Bestimmungen

01 PROJEKT . . . . . . . . . . . . . .

04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen . . . . . . . . . . . . . .

07 Niederspannungsverteilungen . . . . . . . . . . . . . .

08 Rohr- und Tragsysteme . . . . . . . . . . . . . .

10 Verkabelung . . . . . . . . . . . . . .

12 Schalter- und Steckgeräte . . . . . . . . . . . . . .

14 Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . .

22 Gerätschaften

24 Wohnungsinstallation . . . . . . . . . . . . . .

59 Gegensprechanlage . . . . . . . . . . . . . .

61 Brandrauchentlüftung . . . . . . . . . . . . . .

62 Antennenanlage . . . . . . . . . . . . . .

99 Regieleistungen . . . . . . . . . . . . . .

LV-SUMME . . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  % . . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 104

SCHLUSSBLATT 03.02.2006

HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

Summe Nachlässe / Aufschläge . . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS . . . . . . . . . . . . . .

20 % UST . . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift
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