AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 766-05\STAHLBAU

Bauvorhaben: UM -und DACHGESCHOSSAUSBAU
1020 WIEN, SEBASTIAN KNEIPPGASSE 9

Auftragsbezeichnung: KONSTRUKTIVER STAHLBAU

Ausschreibende Stelle:  Bauherr/Auftraggeber:
PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: 09.03.2006 /9h Anbotsgrundlage sind Festpreise !!
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 09.03.2006 Druckdatum: 02.02.2006
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR  ..............
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR  ..............
GESAMTPREIS EUR .............. EUR  ..............
20 % UST +EUR .............. +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR  ..............
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Z

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Y4

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Y4

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschlief3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der 6ffentlichen
Ausschreibung nicht berticksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Y4

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafld den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des 81 Abs.1 der Verordnung (iber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise moglich. Bei Nachlassen tiber 10% ist ein detaillierter
Nachweis vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend
hergestellt werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind gegebenenfalls
aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Malinahmen,
die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt,
Nachlésse und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten
und unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche
Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\STAHLBAU Seite 2
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 02.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
001102C Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter den Auftraggeber
hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom
Ausschreiber einen Datentrager mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstiitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulassig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen
enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes 4

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Y4

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107
001107A

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur 4

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
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Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Gber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine
Korrektur der Preisaufgliederung gemal ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachlasse/Aufschldge bedingungslos 4
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseréffnung protokolliert werden
kdnnen und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.
Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV 4
Bedingungen, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum
LV stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur
im Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte
Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende
Geschaftsbedingungen etc. sind ungultig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung
unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Y4
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Z
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Referenzliste Y4

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber;
soferne davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.
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001113F Muster/Dokumentation Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115
001115D

001115E

001115F

Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Y4

Die geforderten Eignungsnachweise kénnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise Z

Der AG behalt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere
Nachweise zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise 4

Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kdnnen Zahlungen zu Lasten des
AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117

001117B

Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane z

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und
die Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priforgane.

001118
001118B

Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter 4

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergtitet wurden, werden nur dann auf
Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120

001120A

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.
Bietergemeinschaft offenes Verfahren Y4

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150

001150A

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Sicherheit und Gesundheitsschutz Z
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beztiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit
der Durchfihrung der einzelnen MaRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten
enthalten, die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf
Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen
Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das
Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen
festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des
Rahmenterminplanes sind einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Z

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine Z

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten Vorarbeiten sowie die geplante
Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fir den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fur
sich ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben,
so hat der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen
aufmerksam zu machen. Ansonsten werden P6nalen von den gemaR Bauzeitenplan
vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
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001201E

001201F

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
Prufpflicht AN, NaturmaRe z

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitat
zu prufen und die OBA rechtzeitig tber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202F

001202G

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten z
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird zwingend verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:
-Im Haus sind derzeit 5 Wohnungen vermietet und bewohnt u.zw.: im Erdgeschoss TOP 4
und TOP 6, im 1.Stock TOP 9 und TOP 14, im 2.Stock TOP 21.

-Der 3. und 4.Stock sind unbewohnt.

-Die Tatsache, dal die angefiihrten Wohnungen bewohnt werden, und deren Auswirkung
auf sdmtliche Arbeiten ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

-Diesbeziigliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch eigene Positionen anderweitig
festgelegt- nicht gesondert vergutet.

Werkplane 4

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom
Architekten werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fiir den AN die
wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung
und Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN
umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche Z

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013
001300

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\STAHLBAU Seite 7
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 02.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
001300A Baumeisterarbeiten Z

001300B

001300C

001300D

001300E

- Fundamentunterfangung (Bereich Aufzug)

- Mauerwerksvergtitung (Bereich Aufzug)

- Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwande mittels Injektionen und Vortrocknung

- Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgesschossen zufolge Wohnungszusammenlegung
- Deckenddrchbriche fir neue Installationsschéchte

- Aufzugsgrube aus Stahlbeton (Schacht als Stahl-Glas-Konstruktion

- Aufschutten des Innenhofes im Bereich des neuen ebenen Zugangs zum Aufzug

- Verbreiterung der bestehenden Fenster6ffnungen bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss
- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des Mull-u.Fahrradabstellraums

- Uberdeckung des Lichthofs durch Stahlbetondecken in jedem Geschoss

- Verstarkung der Dippelbaumdecke 1.4.0G (oberste Geschossdecke) durch Ausbildung als
Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fiir den Dachgeschossneubau (Stahl-
Holzkonstruktion)

- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossneubaus

- Vollwarmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich)

- U-Beton, Abdichtung und Standardfuf3bodenkonstruktion im Lokalbereich

- Generell- mit Ausnahme der erhaltungswirdigen Altparkettflachen- Abbruch der bestehenden
FuRbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fuf3bodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten, Estriche
und Arbeiten in AuRenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszufihren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Y4

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech (Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Lichtkuppel fur den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung der Rauchklappen-
steuerung

- Kastenférmige Hangerinne strassenseitig

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten VA

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen

- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Génge,wobei das gesamte Erdgeschoss aus dem
gemusterten Steinzeugmaterial des Bestandes einschl. der Bordiren wiederhergestellt werden
soll.

Natursteinarbeiten Z

- Wiederherstellung des stark beschadigten Sockels im Hauseingangsbereich mit neuem Material.
- Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der Trittflachen)

- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den Lokaleingdngen mit Tritt-
und Setzplatten.

Schlosserarbeiten Z

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen

- Stahl-Glaskonstruktion fur den Aufzugsschacht einschl. angeschlossener Pfosten-Riegel-
Glasfassade mit integrierten Fenstern zwecks belichtung der 6ffentlichen Gange.

- Stahl-Glas-Vordachkonstruktion fur den Uberdachten Zugang zum Aufzug im Innenhof.

- Hauptgesimse aus Etenittafeln auf Stahlunterkonstruktion einschl. unterkonstruktion fir die
Kastenrinne.

- Gelander fur Terrassen

- Instandsetzung des Stiegenhausgeléanders

- Rauchfangkehrerstege einschlieRlich zugehdriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- ZentralschlieRanlage
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001300F Konstruktiver Stahlbau Z

001300G

001300H

001300l

001300J

001300K

001300L

001300M

- Rdumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den Dachgeschossneubau
- HOESCH-Stahlverbunddecke im Zuge der Stahlrahmenkonstruktion im Bereich der spateren
Terrassen (im Regelbereich Holzbalkendecken)

Metallschornsteine Z

- Verlangerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Fu3boden 2.Dachgeschoss
- Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

Zimmererarbeiten Y4

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primaren Stahlkonstruktion

- zimmermannsmafige Gaupenkonstruktionen und Dachaufklappungen

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion

- Auswechslungen in bestehenden Holztramdecken flir neue Installations- schachte (nur bei
Erfordernis)

- Dachflachenfenster

- Kellertrennwande aus Lattenrosten.

Bautischlerarbeiten Z

-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holzliberschubzargen

- Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Gelander

- Einzelstufen vor Terrassen.

- Instandsetzung der Handlaufe des Hauptstiegengelénders

- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstiren

- Instandsetzung der Hauseingangstur

- Ausldsen einer verglasten Pendeltire und Wiedereinbau an anderer Stelle einschl.glaser-
u.tischlerméRiger Instandsetzung

- Auslosen und Wiedereinbau von erhaltungswirrdigen Wohnungseingangstiren einschl. deren
Instandsetzung

HolzfuRbdden Z

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschliel3lich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in
Vorrdumen

- Instandsetzung bestehender erhaltungswiirdiger Parkettboden

- Teil6ffnung bestehender Parkettbdden zwecks Einbau der Heizung sowie Wiederverlegung und
SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten z

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion

- Weil3igen von Wand- und Gewdlbeflachen im Keller mit Sumpfkalk oder Beschichten mit
Wasserglas

- Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig instandgesetzten Tlren

- Holzanstrich des instandgesetzten Hauseingangs

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fenster und Fenstertiiren Z

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz
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- AuBBenfensterbéanke aus Aluminium
- Aulenjalousien.

001300N Aufzug Z
- Seil-Personenaufzug als Durchlader mit Triebwerksanordnung direkt im auf3enliegenden Stahl-
Glas-Schacht und 8 Halte- bzw. Ladestellen.
001300P Elektroinstallationen 4
Lt. eigener technischer Beschreibung
001300Q Heizung, Luftung, Sanitar Z
Lt. eigener technischer Beschreibung
0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4
Standige Vertragsbestimmungen:
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.
001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt 4
Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.
001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Fernwérmeversorgungsunternehmens:
Fernwérme Wien
001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien 4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.
001404G Wiener Baumschutzgesetz Y4

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Fallen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bericksichtigen.

Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.
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001404l Bauphysik 4

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.

0014060

Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit 4

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070

Raumhohen/Geschosse 4

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hieflr
vorgesehenen Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhaltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080

Schutz anderer Bauteile Z

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schutzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FuRBbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100

Geruste Z

Soweit nicht dafir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Gerilstes ermittelt sich aus den planméaRig vorgesehenen Zeiten fiir die Verputz-
und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.
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Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015

001500
001500A

001500B

001500C

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.
Leistungsumfang 4

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben
unverandert guiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf 4

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und
Polierplane etc. unterfertigt der AN rechtsgiltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens
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innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in
allen Teilen gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Vollstandigkeit / Richtigkeit Y4
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:
Hinweispflicht Abgabe:
Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.
Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.
ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.
Angebotsprifung/Vergabe:
Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Prifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.
Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.
Auftragsannahme:
Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemalfe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, Festpreise Z
Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die
geplante Bauzeit hinaus.

Als Basis fur die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.
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001503 Reinhaltung der Baustelle

001503A Saubern Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

001503B Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

0015080 Nachtragskostenvoranschlage Z

Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preisprifung und die Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt der
Zustimmung des Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche Sprache 4
Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfillt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen.

0015110 Unterkinfte / Lager AN 4

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht moglich, dem AN R&ume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.
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001512 Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

001512A Tatigkeit OBA Z

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
méangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemafl? HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fiir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste
Prufung hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fiir von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

001512B Diebstahl / Beschéadigung Z

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht
zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der
Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Priifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fur die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Y4
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwande:

Einwénde gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur mdglich, wenn der Bieter
an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen miissen
innerhalb einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher
mundlich einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erflllen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.
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001513B Zustimmung Subunternehmer Z

001513C

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen
den AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
Zu setzen.

001520
001520A

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmafien z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter Beriicksichtigung der vorhin angefiihrten
Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmallerstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmalf3e missen unabhéngig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab
sowie entsprechenden Aufmal3- und Summenbléttern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.
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001520B Teilrechnungen 4

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung miissen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der OBA 2-fach) beigelegt
werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Schlussrechnungen Y4

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen.
Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch
die OBA erstellt. Diesbezlgliche Kosten tragt der AN.

001520D Regierechnungen 4

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede
Leistung ist ein eigener Regieschein auszuftllen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Prifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass
seitens der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfihrung der Leistung. Die Prifung, ob
eine daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge
der Rechnungsprufung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Rechnungsprifung / Zahlung 4

Die Priffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und gemaf Positionen vor erstellten
Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Pruffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten
Rechnungsprifblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
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werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die
Zahlfrist bis zum n&chsten Banktag.

001520F Rechenvorgang Rechnungsprifung Z
Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:
Rechnungsbetrag abzlglich etwaiger Nachléasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.
Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.
Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies
ergibt die Zwischensumme 03.
Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.
Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriucklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung
des AN nach Ablauf der Gewahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Méngel
festgestellt werden).

001521 Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

001521B Zessionen / Abtretungen Y4
Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht
zulassig.

001521D Schlussrechnungssumme / Uberschreitung 4
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001522 Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

001522A Bauwesenversicherung 0,35% Y4
Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden Y4

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss sdmtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des
gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
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die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.
Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger
Uberschuss rickuberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien 4
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fiir eine Bautafel sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Rucksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

001522D Ergénzung Leistungsumfang 4
Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E Dokumentationen Z

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls
zweckmafig, dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegensténde und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
- Prufzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522F Muster Z

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréR3e und Art ist
einzukalkulieren.

001522G Atteste / Befunde Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

001522H Beweissicherung 4
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen benétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

001522] Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

001522J Kosten Schliessanlage Y4

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schldsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu (ibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem Verursacher angelastet.

001523 Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige
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001523A Pdnalen 4

001523B

001523C

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

Schadensersatz Z

Zuziglich zum Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch furr durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten:
z.B. fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen,
erhdhten Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..

Qualitatsabziige z
Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht
nur aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fiir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Gerlstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

001530
001530A

001530B

Umgang mit Méangeln
Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass
er alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach
einfacher Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam
vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte
Unterbrechungen sind nicht gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung
eine Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst z

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewohnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert,
der diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm Gbernommen werden.
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Im Rahmen von Noteinsdtzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und
so die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fir verdeckte Mangel bestéatigt der AN mit
Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung
eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos
gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall 4
Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

0016050 Baustellengemeinkosten 4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:

001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fir eigene Leistungen hergestellten
Entnahmemdoglichkeiten, Anschliisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos
zur Verfugung.

001608B Leistungen fur andere AN Tarif Y4
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Y4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:

001615B Bautagesberichte AN 4

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
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001615C Korrekturen AG / Fristen Z

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miussen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

001616B  Uberprifung im Betrieb z
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemal ONORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C Ubernahme / Einheitstermin 4
Der AN wird den AG schriftlich Gber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.
Es wird ausdrlcklich vereinbart, dass fur den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin fGr
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme
14 Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer
den vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.
Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewéhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Y4
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fir Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

0016198 Schlussfeststellung vereinbart Y4
Eine Schlussfeststellung wird gema ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4
EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

001621B Deckungsriicklass 4
Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlieBlich in bar
einbehalten.

001621C Haftungsricklass Z
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rickléasse Y4

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fur Haftungsricklasse missen 60 Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus giltig
sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
mdglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.
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Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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32 Konstruktiver Stahlbau

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Hohen:

Samtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Héhen.
Geruste:

Die Kosten der fir die Stahlbaumontage erforderlichen Geriiste sind, wenn nicht anders
angegeben, in die Einheitspreise einkalkuliert.

Werkstoff:

Wenn nicht anders angegeben, ist fur alle Positionen Stahl S 235 JO gem&l3 EN 10025
einkalkuliert. Die Verwendung anderer Werkstoffe fur alle oder fir einzelne Positionen wird durch
Aufzahlungspositionen bestimmt und abgerechnet.

Wenn nicht anders angegeben, Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber als Werkstoff-
Prufbescheinigung fur alle Positionen ein Werkszeugnis 2.2 gemafls ONORM EN 10204. Vom
Auftraggeber verlangte erhdhte oder spezifische Priifzeugnisse sind durch Aufzahlungspositionen
geregelt.

Qualitatsanforderungen:

Die Stahlbauarbeiten sind in einer fur die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl gro3enméRig
als auch von der Kran-, der Maschinen- und der Priifgerateausstattung geeigneten Betriebsstétte
ausgefuhrt.

Die SchweiRbefahigung gema” ONORM M 7812, Beiblatt 1 wird vor Auftragserteilung mit
attestiertem Prufbuch nachgewiesen. Der Auftragnehmer besitzt zumindest eine gultige
Zulassung fur Guteklasse 2 nach ONORM M 7812, Teil 2.

Wenn nicht anders angegeben, gilt hinsichtlich der Qualitat der Schweif3néhte in statisch
beanspruchten Tragwerken, die nach dem Regelfall (RF) bemessen sind, die Bewertungsgruppe ||
gemall ONORM B 4600, Teil 7 als Mindestanforderung.

Malftoleranzen:

Die der statischen Berechnungsnorm zugeordneten Geradheits- und Ebenheitstoleranzen werden
mindestens eingehalten. Die Mal3toleranzen fir die Bauwerksabmessungen einerseits und
Bauteilabmessungen andererseits werden gemaf den technischen Anforderungen der
Spezifikation des Projektes eingehalten. In Ermangelung detaillierter Angaben in den
Projektunterlagen gelten stellvertretend die Festlegungen gemaR ONORM ENV 1090.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Toleranzklasse c (grob) gemaf ONORM EN 22 768-1,
beziehungsweise Toleranzklasse B gemal ONORM EN ISO 13 920 fiir Schweil3konstruktionen
eingehalten.

Die in der ONORM B 2225 angegebene Toleranzklasse F fiir Geradheit und Ebenheit von
Bauteilen gilt nicht fir Bauteile unter Stabilitdtsbeanspruchung.

Vom Auftraggeber verlangte erhdhte Maf3toleranzanforderungen sind durch
Aufzahlungspositionen geregelt.
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Planung:

3200

Die Ausfuhrungsplanung erfolgt durch den Auftraggeber, soweit sie nicht als Sonderkosten
vereinbart ist. Erganzende Hilfsunterlagen fur die Herstellung der Konstruktion, wie
Additionslisten, Naturgrof3en und Zusammenbaulisten, beschafft der Auftragnehmer und hat die
Kosten dafir in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Ausmalfermittlung und Abrechnung:

Im Werk angeschweil3te Anschlusselemente, Knotenbleche, Kopf- und Ful3platten sowie
Verbindungsmittel werden in ihrem Ausmal den Massen der Leistungen (Positionen)
zugerechnet, an die sie angeschlossen sind. Lose Bleche und Verbindungsmittel werden in ihrem
Ausmali den Massen der Leistungen (Positionen) zugerechnet, die damit angeschlossen werden.
Dies gilt nicht fur StoRlaschen, Anschlusswinkel, Knoten- und Bindebleche, die in Verbindung mit
Konstruktionen aus kaltgeformten Profilen stehen.

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Abrechnung von Stahlbauleistungen nach ONORM B
2225, Schlosser- und Stahlbauarbeiten, Werkvertragsnorm.

Anstriche, Spritzputze und Feuerschutzanstriche werden wie Korrosionsschutzleistungen nach
ONORM B 2299 abgerechnet. Verkleidungen werden nach ihren AuRenabmessungen
abgerechnet.

Korrosionsschutzarbeiten:

Fur Korrosionsschutzarbeiten gilt ONORM ISO 12944, Teil 1 bis Teil 8 sowie Werksvertragsnorm
ONORM B 2299.

Feuerschutz:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Definitionen und Hinweise gemaf Richtlinien fur den
rechnerischen Brandwiderstandsnachweis von Stahlkonstruktionen, herausgegeben vom
Osterreichischen Stahlbauverband, Wiedner Hauptstraf3e 63, 1040 Wien.

Bei Bauteilen fiir die es sowohl in den bsterrejchischen Normen alslauch in den ONORMEN EN
13501-2 und -3 Klassen gibt, gilt die Bauteil-Aquivalenztabelle der ONORM B 3807 (Vornorm).

Lieferung und Montage:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Gesamtleistung die Lieferung einschlief3lich
Transport zur Baustelle, Abladen und Lagern (Teilleistung 70 %) und die Montage einschlief3lich
Fordern zur Einbaustelle (Teilleistung 30 %).

Montage - Verankerungen der Stahlbauteile:

Wenn nicht anders angegeben, stellt der Auftraggeber die Fundamente in tragfaéhigem Zustand
bei und versetzt die vom Auftragnehmer gelieferten Ankerteile lagerichtig. Der Auftraggeber
besorgt weiters alle Unterguss- und Vergussarbeiten. Der Auftragnehmer besorgt das Verkeilen
und/oder Verschrauben der Stahlkonstruktionsteile.

Montage - Befahrbarkeit:

Wenn nicht anders angegeben, stellt der Auftraggeber eine geeignete Zufahrt und die
Befahrbarkeit des Montagebereiches mit Schwerfahrzeugen und Hubgeréten her. Die Zufahrt und
der Montagebereiche sind fur eine Radlast von mindestens 50 kN ausgelegt.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen
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320001 Dem Projekt liegen folgende Berechnungs- beziehungsweise Ausfihrungsnormen zugrunde:

320001B ONORM B 4300
ONORM B 4300 mit allen anwendbaren Teilen.
320002 Schraubengiite.

320002B Schraubengite 10.9 alle
Fir alle Schraubverbindungen werden Schrauben der Giteklasse 10.9 eingesetzt.

320003 Montage - Vermessung.

320003B Vermessung teilweise AG
Der Auftraggeber stellt die Vermarktung der fiir die Montage erforderlichen Achs- und
Hoéhenmarken im unmittelbaren Baustellenbereich her und stellt sie dem Auftragnehmer vor
Beginn seiner Arbeiten zur Verfigung.

320010 Wenn nicht anders angegeben sind alle Stahlteile mit dem ndtigen Rostschutzanstrich zu
versehen.
320010A Rostschutz z

Mind. 2-facher Rostschutzanstrich fir im Gebrauchszustand nicht der Witterung ausgesetzte Teile

3201 Aufzahlungen, Sonderkosten

320110 Aufzahlung (Az) auf Stahlkonstruktionen aller Art fur die Verwendung
anderer Werkstoffe als Stahl S 235 JO.

320110A Az Werkstoff S 355 JO
Fur alle Positionen wird Stahl S 355 J2G3 gemafld EN 10025

vereinbart.
G2 Hauss. Verbesserung kg
G4 Dachgeschoss 5000,00 kg

.................................... 5000,00 K§  ...ooinn...

320111 Erhohte Werkstoff-Prifbescheinigung.

320111A Prifbescheinigung erhéht alle
Mit Abnahmeprifzeugnis 3.1.B gemar’ ONORM EN 10204 fir alle

Positionen.
G2 Hauss. Verbesserung PA
G4 Dachgeschoss PA
.................................... 1,00 PA
320114 Montage - Verankerungen der Stahlbauteile durch den
Auftragnehmer.
320114A Verankerung, Teilleistung AN
Der Auftragnehmer besorgt die kraftschliissige Verbindung zum
Fundament unter Verwendung der vom Auftraggeber eingebauten
Ankerteile. Er besorgt weiters alle Unterguss- und Vergussarbeiten im
Bereich der Verankerungen.
G2 Hauss. Verbesserung PA
G4 Dachgeschoss PA
.................................... 1,00 PA
320115 Sonderkosten fur die Ausarbeitung von Konstruktionsplanen

(Werkstattplanen) und statischer Berechnung.
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320115A Werkstattpl. Grundl. AG Ausf. AN

Ausarbeiten der Werkstattplane durch den Auftragnehmer unter
Zugrundelegung der vom Auftraggeber beigestellten statischen
Berechnung, Ubersichtszeichnungen, Konstruktionszeichnungen und
Fuhrungsplane, aus denen alle fir die Standsicherheit wesentlichen
Details hervorgehen.

G2 Hauss. Verbesserung PA
G4 Dachgeschoss PA
.................................... 1,00 PA
320153 Hebegerat flr den Transport des eigenen Materials antransportieren,
aufbauen, betreiben, abbauen und abtransportieren, fiir die Dauer der
eigenen Leistung. Diese Position kommt nur zur Verrechnung, wenn
auf der Baustelle kein passendes Hebegerat vom Auftraggeber zur
Verfiigung gestellt wird.
320153A Hebegerat auf-abbauen+betreib. Z E
Hebegerat nach Wahl AN
G2 Hauss. Verbesserung PA
G4 Dachgeschoss 1,00 PA
.................................... 1,00 PA  xxxxkkkokokokk
320160 Kosten fiir die Benlitzung eines bauseits vorhandenen Hebegerates.

In dieser Position sind die ortsiiblichen Kosten fir die Benitzung
eines bauseits vorhandenen Turmdrehkranes od. eines ahnlichen
Hebegerates fir die gesamten Leistungen einzurechnen.

320160A Benutz.bauseits vorh.Hebegeréat Z

G2 Hauss. Verbesserung PA

G4 Dachgeschoss 1,00 PA

.................................... 1,00 PA
3202 Stahlbau - ohne Unterschied der Profile
320201 Stahlkonstruktion auf Grund stahlbautechnisch detaillierter
Projektunterlagen des Auftraggebers.

320201K Raumliche Stahlkonstruktion Z

Stahlkonstruktion im Umfang und nach Anforderungen wie in den
detaillierten technischen Projektunterlagen angegeben und
umfassend die folgenden Bauteile Satteldachférmige,2-
geschossige rdumliche Stahlrahmenkonstruktion;

Stahlrahmen bzw. Halbrahmen mit diversen Verbindungsprofilen
und Seilverbanden.

Rahmenfusspunkte auf Holzverbunddecke bzw.
Stahlbetonfertigteildecke.

Die Rahmenkonstruktion bildet eine in sich in allen Richtungen
ausgesteifte Konstruktion und Ubertragt ihre Vertikallasten im
Niveau der letzten Geschossdecke Uber bauseits hergestellte
Betonfundamente in die tragenden Wande des Bestandes.

Die Horizontalkrafte werden Uber Seilverbande in die oberste
Geschossdecke eingeleitet.

Die Decken werden teilweise als Holzbalkendecken, teilweise als
Stahlverbunddecken mit Trapezblechen- nachtraglich
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ausbetoniert- System HOESCH, jeweils quer zu den Rahmen
gespannt, gebildet.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Verlegen der
Trapezbleche, nicht jedoch deren Betonausfillung.

Es werden hauptséachlich folgende Profile verwendet:
- Deckentrager: HEM 180, HEB 200

- Rahmenschragen: HEA 180

- Statzen: HEB 160

- Verbindungsprofile: HEA 140

In den Einheitspreis sind alle erforderlichen Werkstatt- u.
Montagearbeiten einzurechnen, insbesondere alle
Schweil3arbeiten, Bohrungen und Verschraubungen sowie
mindestens 2-facher Rostschutzanstrich.

Wenn nicht gesondert angegegeben sind alle Stahlteile
unabhangig ihres Einzelgewichtes mit dem Einheitspreis
abzurechnen, also auch alle Knotenbleche,Kopfplatten und
sonstigen Ankerteile.

Schrauben werden nicht gesondert vergitet, sondern sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Anderungen der Profilart im Zuge der Detailplanung verandern
den Einheitspreis nicht.

G2 Hauss. Verbesserung kg
G4 Dachgeschoss 24000,00 kg
.................................... 24.000,00 Kg . .eriin.
320201L Seilverbande z

Stahlkonstruktion im Umfang und nach Anforderungen wie in den
detaillierten technischen Projektunterlagen angegeben und
umfassend die folgenden Bauteile Seilverbande ohne Unterschied
ob waagrecht,lotrecht oder schrag (entsprechend der Dachform)
einschlielllich aller Spannvorrichtungen und Spannen.
Knotenbleche an der Verbindungsstelle zur Konstruktion
werden nach Position 320201K abgerechnet.

Ansonsten gelten die Bedingunggen It.Position 320201K
sinngemal.

Stahlgute: z.B. ISTOR R55 od. glw.
Seildurchmesser: bis 20 mm1

G2 Hauss. Verbesserung m
G4 Dachgeschoss 120,00 m
.................................... 120,00 m
320201M Zugbander Z

Stahlkonstruktion im Umfang und nach Anforderungen wie in den
detaillierten technischen Projektunterlagen angegeben und
umfassend die folgenden Bauteile Zugbénder als Verbindung der
Rahmenfu3punkte jeweils Uber die entsprechende Trakttiefe.
Auf der obersten Geschossdecke verlegt.

ansonsten gilt Pos. 320201L sinngemal.
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Stahlgite und Querschnitt: ISTOR R55, DM 16mm1 od. glw.

G2 Hauss. Verbesserung m
G4 Dachgeschoss 60,00 m
.................................... 60,00 m
320201N Ankerplatten 4
Stahlkonstruktion im Umfang und nach Anforderungen wie in den
detaillierten technischen Projektunterlagen angegeben und
umfassend die folgenden Bauteile Ankerplatten mit oder ohne
unten angeschweil3ten Schubknaggen aus Profil-od. Flachstahl,
mit nach oben stehenden Schraubenbolzen.
Das Versetzen wird nach Pos. 320114A vergutet.
G2 Hauss. Verbesserung kg
G4 Dachgeschoss 200,00 kg
.................................... 200,00 kg
320201P Einzeltrager 4

Stahlkonstruktion im Umfang und nach Anforderungen wie in den
detaillierten technischen Projektunterlagen angegeben und
umfassend die folgenden Bauteile Einzeltrager gemaR statischen
Angaben auf bauseits vorbereiteten Betonfundamenten
versetzen ( Verbindung Uber Betondiibel ).

Die Trager werden innerhalb der obersten Geschossdecke in
bauseits ausgesparten Feldern verlegt und dienen zur Aufnahme
von Stiutzenlasten der spateren rAumlichen Stahlkonstruktion.
Sie werden daher an den Verbindungsstellen zu den
Stahlstitzen gebohrt und mit Steifen versehen.

Das Schlie3en der Decke erfolgt bauseits.

Verwendete Profile: HEM 200, HEM 220

G2 Hauss. Verbesserung kg
G4 Dachgeschoss 2600,00 kg
.................................... 2.600,00 kg
3208 Verbundkonstruktionen
320801 Aufschweif3en von Kopfbolzendibel (Kpfb. Dubel) ohne Wendel.
320801A Kpfb. Dibel DN 19 im Werk
Durchmesser (DN) 19 mm, im Werk, Lange 80 bis 100 mm.
G2 Hauss. Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 200,00 ST
3209 Diverse Konstruktionen Industriebau

320950 Deckensystem aus HOESCH Profiltafeln TRP 200, 205 mm1 hoch,
Blechstarke 1,0/1,25/1,5 mm1:
auf Stahlknaggen montiert,
Oberflache verzinkt sowie spezialbeschichtet;
einschl. Sonderabschlussprofile zwecks Abdichtung gegen die
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GESCHLOSSENES LV 02.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis

Stahltragerobergurte;

Das Ausbetonieren der Decke sowie die Baustahlbewehrung erfolgt
bauseits.

Stahlknaggen und Schragschnitte nach eigener Position.

320950B HOESCH Additiv-Decke TRP 200-1,25 Z
Profiltafeln mit Blechstarke 1,25 mm1.

G2 Hauss. Verbesserung m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
.................................... 60,00 m2
320951 Schragschnitte zwecks Anpassung an die notwendige Grundrissform.
320951B HOESCH Add.decke- 1,25 mm1-Schragschn. Z
Fur Profiltafeln mit Blechstarke 1,25 mm1
G2 Hauss. Verbesserung m
G4 Dachgeschoss 500 m
.................................... 5,00 m
320952 Stahlknaggen, stahlgite S235 JO, auf Stahltragern anschweil3en.
320952A Stahlknaggen 25/35-350 Z
Stahlknaggen, Querschnitt 25/35 mm1, bis 350 mm1 lang
G2 Hauss. Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 40,00 ST
.................................... 40,00 ST
320953 Ausschnitte ohne Unterschied der Form fiir Deckendurchbriiche
320953A Deckendurchbriiche b.0,1m2 Z
Bis zu einer GrofRe von 0,1 m2
G2 Hauss. Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 3,00 ST
.................................... 3,00 ST

32 SUMME Konstruktiver Stahlbau .
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ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN 02.02.2006
HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |
00 Allgemeine Bestimmungen
32 Konstruktiver Stahlbau
LV-SUMME
NachlaB3 / Aufschlag auf LV-Summe .... %

NachlaR / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) L

Summe Nachlasse / Aufschléage Lo

GESAMTPREIS

20% UST

ANGEBOTSPREIS

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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