AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 801-06\BAUMEIST
Bauvorhaben: UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU

1150 WIEN, DIEFENBACHGASSE 36

Auftragsbezeichnung: BAUMEISTERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:  Bauherr/Auftraggeber:

PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: 28.06.2007 /10h Angebotsgrundlage sind Festpreise
Abgabeort: wohnfonds_wien

Datum Preisbasis: 28.06.2007 Druckdatum:

fonds fur wohnbau und stadterneuerung
1082 WIEN, Lenaugasse 10

24.05.2007

geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... .. ...
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ... .. ...
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... . ...,
20 %UST +EUR .......... ..., +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... . ...,
........................ ,am L
Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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Allgemeine Bestimmungen
Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

Version 11, 2002-09

Angebotsbestimmungen

Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher
den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes,
die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die
ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen”
deutlich sichtbar ausweist, spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des
Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des
Posteinganges gilt ausschlieR3lich der mittels Datum- und Zeitstempel
ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspéatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung
aufgrund der 6ffentlichen Ausschreibung nicht beriicksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der
Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und
samtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und
fur den AN verbindlich.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden
Bestimmungen:

Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050,
Vergabe von Auftragen Uber Leistungen, eingeschrénkt geman den
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die Absicht
hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu
fuhren. Der Punkt 4.2. der O-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der
Verordnung Uber die Vergabe von Leistungen LGBI.Nr.20/91 in der
letztgultigen Fassung wird ausdricklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als
einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise
moglich. Bei Nachléssen uber 10% ist ein detaillierter Nachweis
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vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk
zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. flr die Vergabesummen
sind die angebotenen Einheitspreise bei eventuell korrigierten
Auftragsleistungsverzeichnissen, gegebenenfalls aktualisierte Massen
und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden
Mafinahmen, die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben
wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt, Nachlasse und
gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von
entsprechend detaillierten Anboten und unter Vorlage der
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Gberprufbarer
Aufmaf3ermittlungen anhand von Ausfiihrungsplanen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind
nachtragliche Mehrforderungen auf Grund von
Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen sind nur
bei Anderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den
AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen
gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der
Qualitat einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist.
Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des
Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergénzt
durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes
Verhandlungsprotokoll, unter Beilage des
Auftragsleistungsverzeichnisses bestatigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daf3 das Auftragsleistungsverzeichnis
hinsichtlich Mengen und Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, hélt der
Bieter den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem Umstand
resultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.
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Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig
unterfertigt abzugeben.

Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der
Ausschreibung (dazu z&hlt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich,
so hat dieser grundséatzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies
dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch gemal ONORM B 2063 ist zulassig, wenn
der Bieter vom Ausschreiber einen Datentréger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers
Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstiitzt und
rechtsglltig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters
anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten
Angebotes zuldssig. Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei
Widersprichen oder Unklarheiten, einschlief3lich technischer
Probleme beim Einlesen des Datentrégers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist
durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot
entsprechenden mangelfreien Datentrager fristgerecht vorzulegen,
der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und auch
tatsachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der
Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf
Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers
abgegeben, ist die Abgabe eines Datentragers nicht erforderlich.

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und
Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ONORM als
vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen
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beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung
verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder
sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, werden in folgenden
Fallen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn
die Summe der Berichtigungen - erhthend oder vermindernd - 2%
oder mehr des urspringlichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer)
betragt.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.
Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil
groRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf
die Hohe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis
angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hélfte des
Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile tiber oder unter dem
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemaf
ONORM.

Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte
Preisnachlasse.

Nachlasse/Aufschldge bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen gekntipft sind,
gelten nur dann als angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und
unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot
hervorgehen und diese daher bei der Angebotseréffnung protokolliert
werden kdnnen und den Vorbemerkungen, Férderungsrichtlinien und
ONormen nicht widersprechen.
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Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten
Nachléassen oder Aufschlagen ist zulassig.

Bedingung Widerspruch zu LV

Bedingungen, auch allgemeine Geschéftsbedingungen des Anbieters,
die im Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen
der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die

gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr

enthaltene abweichende Geschéftsbedingungen etc. sind ungultig,
auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer
eigenen Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der
Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen oder
Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen
Geschaftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters
aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes
verwendet werden.

Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von
Alternativangeboten gilt: Qualitative und férderungsrechtliche
Ziele der Sanierung

Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit

werden verlangt:

LA Finanzamt
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

Konto SVA
Letztgultiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und
sonstigen Kassen fur Sozialbeitrage.

Nachweis Kommunalsteuer

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und &hnlicher
Abgaben.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

ABK-LV V2.6e-4113
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001113B Z Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Gber
deren Ausfiihrung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der
Leistungserfiillung sowie der Auftraggeber; soferne davon Leistungen
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.

001113F Z Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115 Ergadnzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Z Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig

Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine
aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Osterreich
(ANKO) erbracht werden

001115 Z Zusatzliche Nachweise
Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der
Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise zu verlangen.
Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Z Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefuihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der
Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von
einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte
Nachweise gemal den Fristen wie vor bestehen. Werden die
Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kénnen Zahlungen zu Lasten
des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese
vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des
AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117 Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem
Angebot zurtcktritt, wird vereinbart:

0011178 Z Aufwand AG / Priforgane

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so
wird der AN dem AG samtliche Kosten fur die Prifung des
Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso
fur den Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen Priforgane.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001118 Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:
001118B Z Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergutet wurden,
werden nur dann auf Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf
der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine
Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem Auftraggeber die solidarische
Leistungserbringung schuldet.

001120A Z Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung
abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001124 Die Wahl des Angebotes fir den Zuschlag erfolgt nach folgenden
Zuschlagskriterien:

001124F Z Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen
Einheitspreisen, den Massen gemal3 Auftragsleistungsverzeichnis
und preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

001150 4 In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes
(BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis,
etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Z Sicherheit und Gesundheitsschutz
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten
gemeinsamen Einrichtungen und MalRnahmen festgelegt sowie die
Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fur die Durchfiihrung
dieser MalRnahmen sowie MalRnahmen bezuglich der Arbeiten, die
mit besonderen Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch
ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchfiihrung der einzelnen
MaRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu
bericksichtigen.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur MaBnahmen, die der Bieter gemaR SiGe-Plan
durchzufihren hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafur keine
Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthalt - in den allgemeinen Sammelpositionen der
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der
Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten
enthalten, die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von
eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich
sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind fur das Angebot verbindliche Vorgaben. Die
genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen
mit den ausfihrenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus
solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen
Anderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder
Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Z Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstande (z.B. ortliche oder zeitliche Umstande
beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und
Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind fir die Ausfiihrung der Leistung und damit fir
die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

001201 Termine:

001201A Z Leistungstermine
Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach
Angebotserdffnung

Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit
dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen fiir ihn
verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom
AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten
Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kénnen auf Betriebsurlaube nur in dem MaRe Rucksicht
genommen werden, dass fur andere Professionisten und dadurch fur
den gesamten Baufortschritt keine Verzdgerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind
verbindlich und jeder fur sich pdnalisiert. Sollten sich wahrend der
Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN
den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf
Anderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pénalen von
den gemal Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen
Nachweis auch Kosten fir Leistungen, die durch den Verzug
entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den
Gesamtfertigstellungstermin gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung
von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine Ersatzvornahme an
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann,
wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin
nicht einhalten wird.

Prafpflicht AN, Naturmafle

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von
Vorleistungen und Qualitat zu priifen und die OBA rechtzeitig tiber
Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fir
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig
Naturmaf3e zu nehmen.

Unterbrechungen

Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder
zu verzogern.
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Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung
wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird
zwingend verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind
folgende Punkte zu beachten:

-Im Haus sind derzeit 2 Wohnungen vermietet und bewohnt
u.zw.: im 2.Stock TOP5 sowie der gesamte 3.Stock
(Naturfreunde). Weiters sind Teilflachen im Erdgeschoss und
Keller (Magazin) vermietet.

-Der 1.Stock ist unbewohnt.

-Die Tatsache, dal3 die angefuhrten Einheiten bewohnt bzw.
benutzt werden, und deren Auswirkung auf sdmtliche Arbeiten
ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

-Diesbeziigliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch
eigene Positionen anderweitig festgelegt- nicht gesondert
vergitet.

Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte
Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-, Montagepléane, Stiickzeichnungen,
Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fir
den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale
festlegen,. Die Werkpléane sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf
zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und
Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Anderungen und
Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten bendétigt grundsatzlich 1
Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Anderungen
verléngert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet
den AN weder von der Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung
noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die
zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht
bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages
auszufihren.
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RWG

0013

001300

001300A

Z

Z

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von
Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur Freigabe
vorzulegen.

Aufpreise fir Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom
Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu
bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu
stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren
Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit gewerksweise
beschrieben.

Baumeisterarbeiten

- Fundamentunterfangung mit HDBYV (Bereich Aufzug)

- Grundungspfahle fir die Bodenplatte im Innenhof (HDBV)

- Mauerwerksvergtitung (Bereich Aufzug)

- Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgesschossen zufolge
Wohnungszusammenlegung einschl.Mauerauswechslungen mit
Unterfangungstragern

- Ausbau des ehem.Lichthofes zu einem Installationsschacht

- Aufzugsgrube aus Stahlbeton

- Verbauung des gesamten Innenhofes im Erdgeschoss

- 4-geschossiger Zubau an der Riickseite des Traktes
Diefenbachgasse (1.0G-1.DG) einschl.Aufzugsschacht und
Installationsschacht.

- 4-geschossiger Zubau an der Riickseite des Traktes Ortnergasse
- Turdurchbriiche bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss

- Einbau von 2 gebaudehohen Stahlbetonwandscheiben zur
Verbesserung der Aussteifungssituation einschl. deren Verbindung
mit dem angrenzenden Mauerwerk, Offnen und WiederverschlieRen
der Bestandsdecken sowie Fundamentierung

- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des
Millraums

- Anrampungen im Hauseingang

- Verstarkung der Dippelbaumdecke 1.4.0G (oberste
Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fur den
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion)
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- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des
Dachgeschossneubaus

- Vollwarmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich)

- Generell- mit Ausnahme der erhaltungswiirdigen Altparkettflachen-
Abbruch der bestehenden FuRBbodenkonstruktionen und Herstellen
neuer FuRbodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen-
u.Aul3en- verputzarbeiten und Estriche auszufiihren.

001300B Z Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech
(Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Lichtkuppel fur den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung
der Rauchklappen- steuerung

- Kastenformige Hangerinne strassenseitig, Hange-bzw. Saumrinne
hofseitig,

- Fassadenverblechungen

001300C Z Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen
- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen
- Bodenverfliesung der offentlichen Gange und des Hauseinganges.

001300D Z Natursteinarbeiten

- Wiederherstellung des stark beschadigten Sockels im
Hauseingangsbereich mit neuem Material.

- Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne
Stocken der Trittflachen)

- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den
Lokaleingangen mit Tritt-und Setzplatten.

001300E Z Schlosserarbeiten

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen

- Leitergénge zwecks ErschlieBung von Belichtungselementen
(Aufzugsschacht) und des neu geschaffenen I-Schachtes.

- Gelander fur Terrassen

- Instandsetzung des Stiegenhausgelanders

- Rauchfangkehrerstege einschlie3lich zugehdriger fixer und mobiler
Leitern und Treppen.

- ZentralschlieRanlage
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001300F Z
001300G Z
001300H Z
001300l z
001300J z
001300K Z

- Hausbrieffachanlage

- Kellertrennwande mit Fertigsystem

- Beschattungssystem mit Fixlamellen

- Pergolakonstruktion mit Beschattung im Gebaudeeckbereich

Konstruktiver Stahlbau

- Raumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den
Dachgeschossneubau mit eingebauter Unterkonstruktion fur ein
Beschattungssystem

Metallschornsteine

- Verlangerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Ful3boden
2.Dachgeschoss
- Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primaren Stahlkonstruktion

- zimmermannsmafige Dachaufklappungen in geringem Umfang

- Dgachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchfuihrung von I-
Schéachten.

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion
- Dachflachenfenster einschl. Zubehor

Bautischlerarbeiten

-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holziiberschubzargen

- Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Gelander

- Einzelstufen vor Terrassen.

- Instandsetzung der Handlaufe des Hauptstiegengelénders

- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstiren

- Auslésen einer verglasten Pendeltire und Wiedereinbau an anderer
Stelle einschl.glaser-u.tischlerméaRiger Instandsetzung

HolzfuRbdden

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschliel3lich Sockelleisten, in
Zimmern und teilweise in Vorradumen

- Instandsetzung bestehender erhaltungswiirdiger Parkettboden

- Teil6ffnung bestehender Parkettbdden zwecks Einbau der Heizung
sowie Wiederverlegung und SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwénde
- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen
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001300L

001300M

001300N

001300P

001300Q

0014

001401

001401B

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwéande F90
- diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion

- Weilsigen von Wand- und Gewolbeflachen im Keller mit Sumpfkalk
- Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig instandgesetzten Tiren
- Erneuerungsanstrich auf der Schaufensterkonstruktion im
Erdgeschoss

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fenster und Fenstertiiren

- Fenster und Fenstertiiren in

Holz-Alubauweise.

- Fenster in Aluminiumbauweise (Belichtung des Stiegenhauses Uber
den Aufzugsschacht).

- Fensterbandkonstruktion.

- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz.

- AuRenfensterbanke aus Aluminium.

Aufzug
- Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw. Ladestellen.

Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

Heizung, Luftung, Sanitar
Lt. eigener technischer Beschreibung

Allgemeine Vertragsbestimmungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben
sich aus samtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten
Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.

Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten
Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im
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Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und
Regiepreise gelten als:

001402A Z Erganzungen
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen
einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A Bestimmungen EVU

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom

001404B Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404D Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

001404E Bestimmungen Fernwarme

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Fernwéarmeversorgungsunternehmens: Fernwarme Wien

001404F Z Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen
des Wiener Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes
als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.

001404G Zz Wiener Baumschutzgesetz

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien
betreffend den Schutz der Bdume bei Bauarbeiten sowie das Féllen
von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fur die Anlage von StralRen RAS-LG 4 sowie die
Bestimmungen der DIN 18920 zu beriicksichtigen.
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Fur Schéaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der
Auftragnehmer vollen Kostenersatz.

001404l 4 Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten;
insbesondere hinsichtlich Schall-, Warme- und Sonnenschutz.

0014060 Z Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt
grundsatzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene
gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird.

0014070 Z Raumhdhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die
angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des
Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhghen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Hohen, auf die sich die
Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefiir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen
Vorbemerkungen, welche sich auf Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Geschosshdhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden hiemit
vorrangig aul3er Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber
zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per
elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz auch als
Plandruck erhaltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die
Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Z Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind,
ist das Schitzen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor
Beschéadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch
geeignete MalRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu
aufgezahlt:
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RWG

0014100

0014120

Z

Z

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FulZbdden
(generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der
Verursacher haftbar gemacht

Geruste

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind,
sind samtliche fur die eigenen Arbeiten benétigten Geriiste und
Hilfsgeruste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich

ausdrucklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden
- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u.
Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgiltig,
an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriiste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden
ebenfalls nicht gesondert vergiitet, sondern sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie
in Verbindung mit dem Dachschutzgerist als Schutzgerust fiir die
Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des
Gertstes ermittelt sich aus den planmaRig vorgesehenen Zeiten fir
die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten
standigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne
des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Gerustarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch
Nachtragsangebote - verlangt werden.

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem
organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf
ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN
betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden
Arbeitsdurchfiihrung aus.
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Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen
Grundsatzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, dal3 das
notwendige Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des
Gesamtwerkes einwandfrei mdglich ist.

Dies kann bedingen, dal3 bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge
durchgefuihrt werden kdnnen, sondern wegen zwischenzeitlich
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden missen
und erst zu einem spéateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden
kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der
entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. Langere
Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der
planm&Rigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

0014130 Z Meterriss

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-
Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wéhrend der gesamten Bauzeit und
die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verflgbarkeit dieser
Waagrisse rechnen.

0015 4 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen
Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten Beilagen mit
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen
Widerspriuchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.
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001500 z
001500A Z
001500B Z
001500C Z
0015010 Z

Vergabe

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der
Angebotseréffnung. Die Glltigkeit des Angebotes ist mit dem Tage
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der
Vergabe abzuéandern. Der AN wird diese Anderungen anerkennen, die
angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben unverandert giltig.
Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten
Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B.
Bauzeitenplan, Werk- und Polierplane etc. unterfertigt der AN
rechtsglltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens innerhalb
von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese
Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprift, anerkannt und
rechtsverbindlich.

Vollstandigkeit / Richtigkeit
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfigung gestellten
technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer
ortlichen Besichtigung auf Vollstéandigkeit der Massen und Leistungen
gepruft und dieses fir richtig befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung
wird ausdricklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf
fachlich unrichtige oder unvollstandige Leistungsbeschreibungen in
einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.

ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS
DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:

Nach Angebotsprufung und vor der Auftragserteilung wird der AN
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser
Prifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass das
Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstandig ist, also alle
Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes
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Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum
Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausfiihrung oder des
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umstanden
moglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafie
Ausfiihrung zu den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart.
Gleichzeitig werden Preisénderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet
mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung
Uber die Halfte des wahren Wertes.

0015020 Z Preisbasis, Festpreise
Preisbasis:
Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein
Festpreis, 3 Monate Uber die geplante Bauzeit hinaus.
Veranderliche Preise kdnnen nur zum Tragen kommen, wenn die
Ursachen fir die verspatete Fertigstellung nicht im Einflussbereich
des Auftragnehmers liegen und kommen nur fur Leistungen zur
Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fur die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.

Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die
Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserh6hungen, egal welcher Art, werden nur
gemé&l den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der
vom Bundesministerum herausgegebenen Baukostenverdnderungen
(Index) berticksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den
Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung
erfolgen, wobei fur jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung
getrennt ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden
Abrechnungszeitraume dafiir Sorge zu tragen, dass die jeweiligen
Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kénnen. Versaumt er
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RWG

001503

001503A

001503B

0015080

Z

Z

Z

Z

dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhdhungszeitraum
zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle

Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend
zu saubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht bendtigten
Baustoffe und Gerate von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaf? den Verordnungen zum
Abfallwirtschaftsgesetz und tibergibt dem AG entsprechende
Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhaltnissen behalt sich der AG das Recht vor,
unter Berlcksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer
aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benitzen.
Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes moglichst
hohlraumfrei zu befillen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw.
wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten
Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sauberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der
AG berechtigt, ohne jede weitere Verstandigung des AN die
Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die OBA uiberwacht
und dokumentiert (Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung
werden anlaBlich der wochentlichen Baubesprechung schriftlich
protokolliert und laufend saldiert.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen.
Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt
sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und ohne
Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und
entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales:
Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschldgen sind geman

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\BAUMEIST Seite 22

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

0015100 Z
0015110 Z
001512 Z
001512A Z

dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die
Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht
entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen.
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschlage gelten die Bestimmungen des
Hauptangebotes und der darauf beruhenden Vertrédge. Nachlasse und
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge
auch fur sdmtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrage (aufgrund geanderter
Ausfuhrungen) erforderlich werden, erfolgt die Preisprifung und die
Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt der Zustimmung des
Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus
resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf jeglichen Einspruch.
Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen
Sprache (auch der technischen Begriffe) méchtig sein oder sich eines
Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfiillt. Alle
Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten
gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieflihrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der
gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der OBA ausgetauscht
werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablose des Vertreters des
AN ohne Angabe von Griinden zu verlangen.

Unterkinfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht
maoglich, dem AN Réume fir die Lagerung oder als Unterkunft auf
Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der
Verantwortung des AN. Fir die mangelfreie Leistungserbringung und
die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
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RWG

001512B

001512C

Z

Z

ausschlie3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den
Mehraufwand fiir folgende Punkte gemaR HOA bzw. HOB geltend
machen:

1. fur das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand,
der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter
Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Priifung betreffend die Erledigung von
Mangeln, nachdem die erste Priifung hinsichtlich der Behebung
negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich stéandig wiederholenden Fehlern bei der
Erstellung von Rechnungen

4. fur den Zeitaufwand fir von seitens des AN nicht eingehaltenen
Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und
Beschadigungen vor der Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in
Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschaden werden gemaf
den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung
von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach
Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom
Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Priifung seitens der
OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen,
dass fur die Behebung von Bauschéden ausschlief3lich die am Werk
beteiligten Firmen beauftragt werden kénnen, damit die
Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die
weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang, Ma3nahmen zum
BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle
Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt
der abwesende Bieter die wahrend dieser Baubesprechungen
getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
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Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden
seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten
Ubermittelt.

Einwénde:

Einwéande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur
maoglich, wenn der Bieter an der Besprechung teilgenommen hat),
Schriftverkehr oder Rechnungsprufungen missen innerhalb einer
Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer
Baubesprechung vorher mundlich einlangen, sonst gilt
Einverstandnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und
zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden
Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am
zweiten dem Versand folgenden AT.

001513 Z Subunternehmen

001513A Z Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und
Bedingungen zu erfiillen, wie sie seitens des AG auch vom AN
gefordert werden.

001513B Z Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so
hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezigliche
Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die
mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das
Einversténdnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer
ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Zz Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des
Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an
einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der
Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der
weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der
Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG
Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt
bekommen haben, ohne diesbezligliche, seitens des
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Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben,
behalt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der Héhe der
ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den
Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers
Uber die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der
AN den Nachweis Uber die Zahlung fiihren kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich tiber den Zweck
dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520 4 Rechnungslegung, Rechnungspriifung

001520A Z Erstellung von AufmafRen monatlich

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der
Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden
Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen
bekanntgegeben.

Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschéden sind ebenfalls
getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter
Berticksichtigung der vorhin angefiihrten Kostenstellen eine seitens
des AN positionsweise vorbereitete AufmalRerstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
geprtften, eventuell richtig gestellten und anerkannten Aufmal3es
kann eine Rechnung erstellt werden. AufmalRe missen unabhangig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt und
kollaudiert werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fur das
Verstandnis erforderlich aus kotierten, farblich angelegten
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Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mafl3stab sowie
entsprechenden Aufmaf3- und Summenblattern.

Die Prufung der Aufmalie erfolgt durch einen Vertreter des AN und
der OBA gemeinsam.

0015208 Z Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung
der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur
Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und
Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung mussen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen
der OBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen kénnen hdchstens monatlich gelegt werden bzw.
muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungspriifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich
beauftragt wurden, unabhangig vom Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Z Schlussrechnungen

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der
Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung
der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach
Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte
Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung
durch die OBA erstellt. Diesbeziigliche Kosten tragt der AN.

0015200 Z Regierechnungen
Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine
gestellt werden. Fir jede Leistung ist ein eigener Regieschein
auszufillen.

Die Regiescheine missen spatestens 7 Tage nach Ausfihrung der
OBA zur Priifung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht

eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten missen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch
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die OBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der OBA
ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsvorlage
gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfihrung der
Leistung. Die Prifung, ob eine daraus abgeleitete Forderung
berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kénnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung
von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die
entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Z Prif- und Zahlfristen

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und
geman Position 1520fortlaufend erstellten Rechnungen bei der OBA
20 Werktage, fur Schlussrechnungen 50 Werktage. Die Zahlfrist
beginnt 20 Werktage ab Ende der Pruffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als
Zeichen seines vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen
wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprifung nicht einverstenden
sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und
nachvollziehbar dokumentiert dem AG gleichzeitig mit dem
unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des
gegengefertigten Rechnungspriifblattes und der etwaigen schriftlich
begrindeten Vorbehalte werden Rechnungen nicht an den Auftrags-
oder Forderungsgeber weitergeleitet, die Priffrist wird fur diesen
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist
seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlzieles
nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist bis zum
nachsten Banktag.

Prif-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6.
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Janner folgenden Werktag unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fiir jede Rechnung
gesondert vereinbart. Die Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem
das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begriindetem
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG

(auch per Fax) einlangt.

001520F Z Rechenvorgang Rechnungsprifung
Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prufblatt erstellt. Auf
diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der
anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziiglich etwaiger Nachlasse ergibt die
Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der
allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder
Deckungsriicklasse in Abzug gebracht bzw. eventuell durch
Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich
die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet
und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene
Nettobetrage werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt
der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei
Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges
Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftriicklasse werden
fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch
Anforderung des AN nach Ablauf der Gewahrleistung (sofern bei der
Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt werden).

0015203 4 Rechnungsprifung WFW
Samtliche Rechnungen werden nach der Priifung durch die OBA auch
durch den WFW, bzw. einen vom WFW eingesetzten
Sachverstandigen gepruft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprufung Differenzen zwischen der
OBA, dem AN und dem WFW enstehen, anerkennt der
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001521 Z
001521B Z
001521 Z
001521J 4
001522 Z
001522A Z
001522B Z

Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW vorgenommene
Preiskorrekturen und verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezuglich klaglos zu halten.
Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind
ohne Zustimmung des AG nicht zulassig.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird
ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn
Prozent Gberschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet
seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versdumt der AN dies,
verlangern sich die Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

Insolvenzverfahren

Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren erdffnet, so ist der
Auftragggeber berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden damit in
Zusammenhang stehenden

Stundenaufwand nach Stunden gegeniiber dem Insolvenzverwalter
zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis
dieser Verrechnung ist die GOA in der jeweils aktuellen Fassung.

Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,30%

Der AG wird fiir das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung
abschlieRen. Die Kosten fir diese Bauwesenversicherung in Hohe
von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des
AN.

Allgemeiner Bauschaden 1,5%

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein
Abzug von 1,5% der Rechnungssumme getatigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter
Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des
AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhaltnis der
Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.
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Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den
tatsachlichen Kosten fiir die Behebung allgemeiner Bauschaden wird
mit der Schlussrechnungssumme riickvergitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw.
deren Zuordnung geftihrt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen
werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in
Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben
und ein etwaiger Uberschuss riickiiberwiesen bzw. eine
Nachforderung gestellt.

001522C Z Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angefuihrten Termine und Zwischentermine
werden durch die OBA laufend kontrolliert und etwaige Abweichungen
entweder sofort oder zumindest anlaRllich der wochentlichen
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.

Zur Abdeckung der unter 001523C angefluihrten Schaden wird durch
die OBA ein dem Verzug adaquater Betrag, mindestens jedoch € 200.-
/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet.

Dabei wird natirlich berlicksichtigt, ob notwendige Vorleistungen
rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfuillt
sind.

Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen priifen und erst danach
entscheiden.

Letzlich unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nachsten
Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach
Fertigstellung des Bauvorhabens analog den Bestimmungen Uber den
Bauschaden abgerechnet.

Dabei wird nur der tatsachlich entstandene Schaden bertcksichtigt.

001522D Z Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine
Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung
erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen
der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Ricksicht auf ihre
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Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien
vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes
GerUstnetz ersetzt.

001522E Z Ergénzung Leistungsumfang

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht

ausdricklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und
Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind
diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F Z Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende
Unterlagen, falls zweckmafig, dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstande und der Bezugsquellen fir
eine Ersatzteilbeschaffung

- Prufzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522G Z Muster

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in
geeigneter Grof3e und Art ist einzukalkulieren.

001522H Z Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen
bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig
sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht beizubringen.
Die diesbezuglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).

001522]| 4 Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine
Beweissicherung durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung
kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Erganzungen bendtigen, so hat er
diese auf seine Kosten zu bestellen.
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0015223 4 Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme /
Ubergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs-
und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Bdden,
Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Gerate etc. zu
Ubergeben.

001522K Z Kosten Schliessanlage
Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit
der AN mit einem Schlissel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen
hat. Schliissel und Schlésse sind nach Fertigstellung der OBA zu
Ubergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum
Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem Verursacher angelastet.

001523 4 Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

001523A Z Pdnalen
Als Ponale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von
mindestens 2,0 Promille der in Verzug befindlichen Leistung,
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser
Betrage wahrend der Baudurchfuhrung im Nachhinein meist strittig
ist, werden die den pénalisierten Terminen zugeordneten
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertragen
verankert. Mit Vertrags- unterzeichnung anerkennt der AN diese
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spéatestens - unter
Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer priffahigen Form - 4
Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA aufliegen, wird das
Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern
auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine
sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die
fur die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

001523C Zz Schadensersatz
Zuziglich zum P6nale kann der AG Schadensersatz geltend machen,
sowohl fiir entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch
fur durch die Verzdgerung entstandene Mehrkosten: z.B. fir den
Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-
Planen, erhdhten Aufwand fur den notwendigen Schriftverkehr,
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001523E Z
001523F Z
001530 z
001530A Z

Telefonate, Koordinierungsaufwand, Uberwachung der Baustelle etc.
Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaf3nahmen bei
anderen gewerken zur Terminaufholung hdhere Erstehungskosten im
Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei
leichter Fahrléssigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch bei leichter
Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemaR ONORM 2110,
volle Genugtuung. Die Bestimmungen uber das richterliche
MéaRigungsrecht werden in diesem Fall nicht angewendet.

Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehérenden Unterfertigung
bestatigt der Bieter diesen Passus ausdrticklich.

Qualitatsabziige

Grundsatzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es
im Zuge der Ausfuhrung zu unwesentlichen, aber behebbaren
Méngeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird
der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem
Qualitatsabzug einverstanden sein, so betragt dieser mindestens 20%
der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den
eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die
Nebenleistungen, die fur eine sachgerechte Leistung notwendig waren
(z.B. bei Fassaden auch die Gerlstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebots sein Einverstandnis,
dass der AG etwaige Forderungen aus einer Beauftragung
projektiibergreifend mit etwaigen anderen - auch zukuinftigen-
Auftragen gegenverrechnen kann.

Umgang mit Méngeln

Mangelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten
Leistungen in der Weise, dass er alle M&ngel, die sich innerhalb der
Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in
gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt.
Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und
berechtigen den AG, sofort ohne weitere Versténdigung eine
Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner
Wahl ohne weitere Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu
lassen.
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RWG

001530B

001530C

0016

Z

Z

Z

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine
Fristsetzung Méangel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit
einverstanden, dass zur Behebung etwaiger Méngel keine Nachfrist
gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit
einem 24-Stunden-Notdienst betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder
Heizungsausfall etc.) innerhalb der gewdhnlichen Geschéftszeit
gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfélle au3erhalb der gewdhnlichen
Geschéftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
Hausverwaltung tUber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes,
dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im
Verschuldensfalle von ihm Glbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur
provisorisch behoben, die wirkliche Mangelbehebung ist durch den
AN durchzufuhren.

Daher wird die Gewéhrleistung des AN, soferne der Notdienst
diesbeziglich Leistungen erbringt, nicht eingeschrankt oder
aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im
Interesse Aller zu minimieren und so die fur alle Beteiligten
kostengunstigste Abwicklung zu erreichen.

Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte
Méngel bestétigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt.
Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem
AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines
Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 35
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen
Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des

Auftraggebers.
001601 Als Vertragsbestandteile gelten:
001601A Z SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der
Fassung: sh.Beilage

001603 Fur den etwaigen Einsatz geféhrlicher Stoffe durch den
Auftragnehmer gelten folgende Vereinbarungen:

001603A Ankundigung gefahrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend angekiindigte
gefahrliche Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen
einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfir nicht verwendet werden kénnen.
Der Auftraggeber veranlasst die Berticksichtigung der angekiindigten
Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfihrung die Notwendigkeit, nicht
angekundigte gefahrliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren
Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden ndhere Angaben zu den
gefahrlichen Stoffen beigebracht.

Das Verwenden folgender geféhrlicher Stoffe wird angekiindigt (falls
erforderlich Hinweis auf etwaige Beilagen):

0016050 Z Baustellengemeinkosten

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag
vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Z Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
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001607

001607B Z

001608

001608B Z

0016110 Z

001615

001615B Z

001615C Z

001616

001616A Z

001616B Z

001617

001617C Z

Die Kosten fur den Verbrauch von Strom tragt:

Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm fuir eigene Leistungen
hergestellten Entnahmemaglichkeiten, Anschliisse oder dergleichen
anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.

Leistungen fur andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des
zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag
enthalten sind, werden durch Winter- beziehungsweise Schlechtwetter
bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

Aufzeichnungen utber wichtige Vorkommnisse:

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN)
wird vereinbart.

Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren.
Bautagesberichte miissen mindestens wéchentlich der OBA zur
Priifung vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

Uberwachung am Erfillungsort
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

Uberpriifung im Betrieb
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemar’ ONORM B 2110.

Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich tiber die Beendigung der Arbeiten
informieren, ohne dass dadurch eine Ubernahme ausgeldst wird:
seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch den
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AG als nicht Ubernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdriicklich vereinbart, dass fur den Beginn der
Gewahrleistung ein einziger Termin fir sdmtliche Gewerke stattfinden
wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben.
Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der
Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich
Méngel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der
forderungsrechtlichen Ubernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewéhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Z Gewahrleistung

Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-,
Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen betragt die
Gewadhrleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen aus Mangeln, die
innerhalb der Gewdhrleistungsfrist entstanden sind, jedoch nicht
zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewaéhrleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Gber die Mangelfreiheit vor Ablauf
der Gewabhrleistungsfrist wird vereinbart:

001619B Z Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gema ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird
vereinbart:
001620A Z EDV-Bauabrechnung zulassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemaR ONORM B
2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des
Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien,
Rucklassversicherungen.
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001621B Z Deckungsriicklass

Ein Deckungsricklass in der Hohe von 10 % Deckungsricklasse
werden ausschlielich in bar einbehalten.

001621C Z Haftungsricklass
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Z Haftbriefe / Ricklasse

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines
unwiderruflichen und uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer
Bank, der der AG zugestimmt hat, abldsbar. Eine Bankgarantie
berthrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab
abrufbar.

Haftbriefe fir Haftungsricklasse missen 60 Tage Uber die
Gewahrleistungsfristen hinaus giltig sein. Ein Abruf ist per Fax
mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
moglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt
wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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01 Baustellengemeinkosten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061

angeboten.
0100 Einzukalkulierende Leistungen
0100100 Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht
gemal den Fachnormen als Nebenleistungen mit den
mengenabhangigen Positionen abgegolten werden,
zusammengefasst.

Insbesondere zahlen hierzu die Baustelleneinrichtung, die
Geratekosten, Kosten von Sonderfachleuten und Kosten zur
Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Maf3hahmen nicht in
anderen Positionen einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein
Dreif3igstel. Eine Umrechnung nach Tagen kann nur fiir jene Zeit
erfolgen, welche uber die Vollmonate der angefallenen Einsatzzeit
hinausgeht.

010011 Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch
eine detaillierte Aufgliederung der Preiskomponenten gemani
ONORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

010011B Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.

Auf Anforderung des Auftraggebers, fir die als wesentliche
Positionen festgelegten Leistungen.

010012 Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmadglichkeiten) zur Erfiillung
der Vorschriften beziiglich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus
Stromanschlussmdoglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum
Anschluss der Beleuchtung und Sozialeinrichtung,
Wasseranschlussmoglichkeit fur Sozialeinrichtungen
(Waschgelegenheiten, WC usw.) und Abwasserentsorgung wird wie
folgt geregelt:
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010012B Mindest-Vorauss.Baustelle AN

Wird vom Auftragnehmer zur Verfiigung gestellt.

0100500 Z Benutz.6ffentl.Gut

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschlief3lich deren
Vorhaltung sind neben dem eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die
sich aus der Benitzung des 6dffentlichen Gutes ergeben
einzurechnen.

Insbesondere sind dies alle notwendigen Verkehrsmafl3nahmen
einschliel3lich etwaiger Umlegungen, Herstellen von temporaren
Verkehrsschildern, temporaren Bodenmarkierungen, kurz samtliche
Maflinahmen, die sich aus der Beniitzung des offentlichen Gutes
ergeben.

0111 Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im
Sinne der Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der
Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in
Sammelpositionen zusammengefasst, fur die im Leistungsverzeichnis
keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten fur
Mafinahmen, die im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-
Plan) festgelegt sind, und in sonstige MaRnahmen fiir den eigenen
Bedarf (einschlieflich zusétzlicher Sozialeinrichtungen und
Mafinahmen fiir die Sicherheit und Gesundheit der eigenen
Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht wahrend der gesamten Bauzeit bendtigt
werden, werden die unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt
beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die einzelnen
Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer
umgelegt (durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

011101 Einmalige Kosten der Baustelle, einschlie3lich Geréate,
Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und
Malnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 41
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
011101A Einrichten der Baustelle
Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 PA EP: ... ...
011101B Raumen der Baustelle
Abbauen und Abtransportieren.
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
Lo: ... ... . ...
SO: ...
1,00 PA EP: ... ...
011102 Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.
011102K Z Vorhaltekosten eigener Baubetrieb

Einrichtungen flur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-
Plan festgelegten, vorhalten wahrend der gesamten Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also
sowohl fuir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endibergabe

einzurechnen.

Fur etwaige Verlangerungszeiten tiber die vertraglich festgelegte
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Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA

Lo: ...

SO. L

1,00 PA EP: .. ... .

011102L ZE * Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlangert
Einrichtungen flur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-
Plan festgelegten,
fur die Zeit Uber die vertragsgemale Gesamtbauzeit hinaus, welche
der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

G1 Hauss. Erhaltung d
G2 Hauss. Verbesserung d
G3 Wohnungen d
G4 Dachgeschoss 1,00 d
G5 Lokale d

Lo: ...

So: L

100 d EP: ...... ... .. ... kokok ok ok ok ok ok ok ok ok
011102M Z Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb

Malinahmen gemal} SiGe-Plan- wenn nicht explizit in gesonderten
Positionen erfasst- ,vorhalten wahrend der gesamten Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also
sowohl fuir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endibergabe
einzurechnen.

Fur etwaige Verlangerungszeiten tiber die vertraglich festgelegte
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Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA

Lo: ...

SO. L

1,00 PA EP: .. ... .

011102N ZE * Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlangert
MalRnahmen gemalR SiGe-Plan, fur die Zeit Uber die vertragliche
Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten
hat, abgerechnet nach Tagen;

G1 Hauss. Erhaltung d
G2 Hauss. Verbesserung d
G3 Wohnungen d
G4 Dachgeschoss 1,00 d
G5 Lokale d
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1,00 d EP: .............. KoKk kK kK ok k&
0112 Sonderkosten der Baustelle
011250 Z Erschwernisse im Zusammenhang mit den im Positionstext néher

beschriebenen Arbeiten bzw. im dort angegebenen Arbeitsbereich.
Es sind grundsatzlich alle fir die Fertigstellung der angefiihrten
Leistungen sich ergebenden Erschwernisse pauschal zu erfassen.
Der laufende Betrieb der Naturfreunde wird wahrend der Bauarbeiten
jeweils auf etwa die Halfte der Flache des Mietgegenstandes
beschrankt.

In dieser Zeit kann nur in der jeweils freien Halfte gearbeitet werden.
Diese Einschrankung bezieht sich auf das 3.0G und die
Dachgeschosse.

Nach bezugsreifer Fertigstellung der 1.Halfte wird der Betrieb
umgesiedelt und die Arbeiten kénnen in der Resthélfte durchgefihrt
werden.

Diese Einschrankungen und daraus resultierende Erschwernisse wie
z.B. notwendige Staubwénde, regendichte Abschottungen im
Dachgeschoss etc. sind bei der Preisbildung der Sonderkosten zu
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011250A

Gl
G2
G3
G4
G5

011250B

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Z

bertcksichtigen.

Die im Positionstext angefiihrten Arbeiten missen sich aus
Platzgrinden auf das Wesentliche beschranken und erheben nicht
den Anspruch der Vollstandigkeit.

Nachtrdge auf Grund nicht erfasster Erschwernisse sind
ausgeschlossen.

Erschw. St.bet.wédnde Bereich Naturfreunde

Die zur Verbesserung der Geb&udeaussteifung zu errichtenden
Stahlbetonwande werden bis zum Niveau der letzten Bestandsdecke
(DU30OG) gefuhrt und dort mit dem Aufbeton verbunden. Sie werden
also auch im 3.0G = Mietgegenstand Naturfreunde hergestellt.

Zu diesem Zweck missen die Geschossdecken gedffnet und
anschlieRend wieder verschlossen werden. Die
FuRbodenkonstruktionnen werden erganzt.

Grundsétzlich wird der Burobetrieb der Naturfreunde wahrend der
Bauzeit auf jeweils etwa 50% der Biroflache beschréankt und der
jeweils andere Bereich fur den Baubetrieb freigegeben. Es stehen 2
Eingange zur Verfligung, von denen jeweils einer benitzt wird.

Von den beiden WC ist jedenfalls mindestens eines zugénglich und
benitzbar zu halten.

Es muf3 jedoch damit gerechnet werden, dal3 nicht alles Mobiliar
entfernt werden kann. Dieses und alle Turen, Freileitungen,
Heizkorper, Fu3béden etc. sind entsprechend abzudecken und zu
schitzen. Im unmittelbaren Bereich der Stahlbetonwéande sind
Staubwande zu errichten.

Fur etwaige Schaden oder Minderung der spateren Benltzung haftet
der Auftragnehmer. Im unmittelbaren Bereich der Deckendffnungen
werden die FuBbdden spéter getauscht, so dal’ diese voriibergehend
als Schutz dienen.

PA
1,00 PA
PA
PA
PA

SO: ...

1,00 PA EP: ... ... oo

Erschw. Zubau hofseit. Bereich Naturfreunde

In Anlehnung an die Beschreibung It.P0s.011250A sind hier die
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Erweiterung der Mietflache
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im 3.0G durch die beiden hofseitigen Zubauten sowie die
zugehorigen Abbrucharbeiten im Bestand zu erfassen.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
011250C Zz Erschw. neue Eingédnge Bereich Naturfreunde
In Anlehnung an die Beschreibung It.P0s.011250A sind hier die
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Eingange
im 3.0G und den zugehdrigen Abbruch- und Mauerwerksarbeiten zu
erfassen.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
011250D Z Erschw. L.Hof/I-Schacht Ber. Naturfreunde

In Anlehnung an die Beschreibung It.P0s.011250A sind hier die
Erschwernisse im Zusammenhang mit dem Umbau des Lichthofs in
einen Installationsschacht im 3.0G und den zugehdrigen Abbruch-
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und Mauerwerksarbeiten zu erfassen.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
011251 4 Erschwernisse im Zusammenhang mit den im Positionstext néher
beschriebenen Arbeiten bzw. im dort angegebenen Arbeitsbereich.
Es sind grundsatzlich alle fur die Fertigstellung der angefiihrten
Leistungen sich ergebenden Erschwernisse pauschal zu erfassen.
Die im Positionstext angefiihrten Arbeiten missen sich aus
Platzgrinden auf das Wesentliche beschranken und erheben nicht
den Anspruch der Vollstandigkeit.
Nachtrdge auf Grund nicht erfasster Erschwernisse sind
ausgeschlosssen.
011251A Z Erschw. dauernd 6ffentl. Zugang

Die Zugénglichkeit des Mietgegenstands im 3.0G-Naturfreunde und
auch der vermieteten Wohnung im 2.0G muf wéahrend der gesamten
Bauzeit uneingeschrénkt aufrecht erhalten werden.

Insbesonder wéahrend der Aushub- u.Roharbeiten im Hof ist entweder
wahrend dieser Zeit zusatzliches Sicherungspersonal einzusetzen
oder es ist temporar ein 2.Zugang Uber das zukiinftige Lokal
herzustellen und der Zugang zum Hof abzutrennen.

Der im unmittelbaren Stiegenhausbereich errichtete Aufzugsschacht
ist gegen Absturz dauerhaft abzusichern. Falls wahrend der
Arbeitszeit die Zugénglichkeit vom Stiegenhaus aus notwendig wird,
sind entweder versperrbare Bautlren zu errichten oder es ist
Sicherungspersonal bereitzustellen.

Die Erschwernisse beziehen sich auch auf den Tausch der
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Gl
G2
G3
G4
G5

0113

011302

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

FuRbodenkonstruktionen und die Errichtung von Pfostenstegen.

PA
1,00 PA
PA
PA
PA

SOo: ..

1,00 PA EP: ...

Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Standige Vertragsbestimmung:
Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens
(herst.) das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise Montieren
oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsféhigen Zustandes sowie
das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der
Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird fiir
Leistungen verwendet, die nur in Kombination mit vorhandenen
raumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen
Positionen (herst.) funktionsfahige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens
eines gebrauchsfertigen Zustandes mit 60%, die Teilleistung des
R&aumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch samtliche
Uberpriifungen, InstandhaltungsmaRnahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Bauzaun, Zaunhghe 1,5 bis 2,5 m tber Terrain, Ausfiihrung nach
Wahl des Auftragnehmers. Tiren und Tore werden nicht gesondert
verrechnet. Abgerechnet wird die Zaunlange.
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011302G Z Bauzaun n.Wahl AN herst.+vorh. Bauz.
Abzaunung im Hof gegeniiber den beiden Nachbarliegenschaften, in
Absprache mit den Liegenschaftseigentiimern der
nachbarliegenschaften herstellen und wéahrend der eigenen Bauzeit
vorhalten.
Bauzaunlange: ca.9,0 + 4,0 m1.
Gl Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
Lo: ... .
So: L
1,00 PA EP: ... .
011306 Baukanzlei fir den Auftraggeber in vorhandenem Raum (Baracke,
Container).
Die Baukanzlei besteht aus: Schreibtisch, Stromanschluss,
Burosessel, 1 Ordnerschrank, alles versperrbar;
Besprechungstisch fir mindestens 20 Personen samt
zugehoriger Sitzgelegenheit (Tisch zimmermannsmaRig mit
glatten Schaltafeln, Sitzb&nke)
011306A Baukanzlei AG einr.
Einrichten.
G1l Hauss. Erhaltung 0,15 ST
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 ST
G3 Wohnungen 0,15 ST
G4 Dachgeschoss 0,50 ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
So: L
1,00 ST EP: ...
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011306B Baukanzlei AG vorh.Baubetrieb
Vorhalten wahrend der Baubetriebszeit, einschliellich erforderlicher
Reinigung, jedoch mindestens einmal wéchentlich. Abgerechnet wird
in Verrechnungseinheiten (VE = Stiick x Monate).
G1l Hauss. Erhaltung 1,80 VE
G2 Hauss. Verbesserung 2,40 VE
G3 Wohnungen 1,80 VE
G4 Dachgeschoss 6,00 VE
G5 Lokale VE
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
12,00 VE EP: .. ... . .
0118 Geruste

Standige Vertragsbestimmungen:
Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Gertiste nach Wahl des
Auftragnehmers ausgefiihrt. Die Leistung des Herstellens (herst.)
umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise Montieren
oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfahigen Zustandes
sowie das Demontieren und Abtransportieren von der Baustelle nach
dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Prifungen sind im
Einheitspreis des Herstellens einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem
Ausmal des Herstellens mal der Anzahl der Vorhaltemonate (VE =
Flache x Monate, Ladnge x Monate, oder ST x Monat). Die im
Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen
und bilden auch die Basis fiir die Berechnung der
Verrechnungseinheiten fir das Vorhalten.

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Prifungen und
Instandhaltungskosten einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.
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Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens
eines gebrauchsfertigen Zustandes mit 60%, die Teilleistung des
R&aumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Gerustbelage:
Alle Gerlstbelage entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstarkte Ausfihrung der Gerlstlage wird nur dann als
Aufzahlung auf die Herstellung der Geriste zusatzlich verrechnet,
wenn der Auftraggeber diese Ausfiihrung verlangt.

Aufstieg und Zugange:

In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen
Aufstiege und Zugange einkalkuliert.

Andere Zugange, insbesondere Leitergange mit Stufenleitern und
Handlauf, Treppentirme oder Aul3entreppen werden nur dann
verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfuhrung verlangt.

Brust-, FulR- und Mittelwehren:

Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der AulRenseite des Geristes sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige
Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung der Geriiste
zusatzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen von Geristen oder Geristteilen auf der Baustelle wird
nach der Flache oder nach der Anzahl der umgesetzten Gerustteile
oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen werden die
umgesetzten Ausmalie summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen,
der Transport innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische
Berechnungen und einmalige Prifungen einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur fiir die Flache oder Anzahl des auf der
Baustelle jeweils fiir die Benlitzung gebrauchsfertigen Gerlistes
berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hangegeriste wird die
Manipulation (Verschieben) wéhrend der Durchfiihrung von Arbeiten
nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das Gerust
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abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.
Schutzgeriiste:

Werden Schutzgeriste in Verbindung mit einem Arbeitsgerist
ausgefuhrt, wird jedes Umsetzen wie das Herstellen abgerechnet. Bei
selbststéndigen Schutzgeriisten wird zwischen Herstellen und
Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die L&ngen der zu sichernden
Absturzkanten zuziiglich je 2,0 m seitlichem Uberstand abgerechnet.
Werden anstelle des seitlichen Uberstandes sonstige Absicherungen
ausgefuhrt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung
erfolgt durch die Lange des Uberstandes).

011800 Der Auftragnehmer halt folgende Bestimmungen des Auftraggebers
ein.
011800A Z Vorhalten erst ab 5.Woche

Generell ist fur jede Gerustposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im
Einheitspreis inbegriffen.

Die Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet
werden.

011800B Z Mitbenutz.andere AN kostenlos

Der AN gestattet die kostenlose Mitbenltzung der Geriiste durch
andere am Bau beschéftigte AN.

011800D Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T
Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der
Auftragnehmer das Gerist fur eigene noch ausstandige Leistungen
langer als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht niitzt oder
nicht nitzen kann. Ausgenommen sind nur Griinde, die der
Auftraggeber zu vertreten hat.

011803 Standgerust als Arbeitsgerust fir Arbeiten, bei denen keine schweren
Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und
Verkleidungsarbeiten, sowie flr Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
Hohe: bis 19,00m1 ab Gehsteigoberkante
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011803A Fassadenger.herst.
G1 Hauss. Erhaltung 930,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO L.
930,00 M2 EP: ... .
011803 Standgerust als Arbeitsgerust fiir Arbeiten, bei denen keine schweren
Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und
Verkleidungsarbeiten, sowie fur Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
Hohe: bis 16,00m1
011803C Fassadenger.vorhalten
G1 Hauss. Erhaltung 4650,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
Lo: ... .
SO ...
4.650,00 VE EP: ... ... .
011805 Arbeitsgerust fur Verputz- und Handwerkerarbeiten an
Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene Héhe:
Geriustaufstandsflache bis Unterkante Decke.
011805A Gerust Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.
Bis zu einer Hohe von 5,0 m, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
15,00 m2 EP: ... e
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011808 Arbeitsgerist als Riegelgerust fur Verputz- und Handwerksarbeiten in
Aufzugs- oder sonstigen Schéachten: Etwaige Riegellécher herstellen
und nach Geristabbau ausmauern sowie beidseitig verputzen, in
jedem Geschol3 einen Pfostenbelag herstellen, darauf in
erforderlicher Hohe ein Zwischengerust aufstellen. Abgerechnet wird
die Summe der waagrechten Gerustflachen im Schacht (auch der
Zwischengerustflachen).
011808D Gerist Schacht Aufzugsschacht herstellen
Gerlst gemal Angaben der Aufzugsfirma, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
30,00 M2 EP: .. ...
011808F Geriist Schacht Aufzugsschacht vorhalten
Gerlst gemal Angaben der Aufzugsfirma, vorhalten.
G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
Lo: ...
So: L.
30,00 VE EP: ... . ..
011815 Aufzahlung (Az) auf Standgeriste als Arbeitsgertiste aller Art an

AulRenflachen mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriiste. Etwaige
erhohte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens des
Standgerustes einkalkuliert.
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011815F Az Stand auf Schutzdach
Fur den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B.
Passagegerust). Die Héhe des Gerlstes wird ab Oberkante
Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerustflache.
G1 Hauss. Erhaltung 650,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
650,00 m2 EP: ... ..
011815H Az Standger.Hof
Fur die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei
fehlender Einfahrtsmaoglichkeit fur LKW, und wenn kein sonstiges
mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).
G1 Hauss. Erhaltung 280,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
280,00 m2 EP: ... ..
011815R Z Az Ecke hindernisfrei

Fur durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei
GebaudeaulRenkanten. Abgerechnet wird die Hohe der angrenzenden
Gerustflache. Mit dieser Aufzahlung ist auch der
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[t.Norm vorgesehene Abrechnungszuschlag fur die Ausbildung von
Aussenecken abgegolten und kann daher nicht verrechnet werden.
G1 Hauss. Erhaltung 7500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
So: L
75,00 m EP: ...
011815U Z Az Umristen Hauptgesimse 0,6 m
Aufzahlung fir das Umriisten eines spater hergestellten
Hauptgesimses in Héhe der Gebaudetraufe mit einer Ausladung bis
60 cml1.
Das bestehende Hauptgesimse in tieferer Lage hat eine Ausladung
von ca.40 cml.
Da es abgebrochen wird, braucht es nicht umriistet zu werden.
Es muf} jedoch die normgeméale Herstellung des Dachfanggeristes
fur den Abbruch des bestehenden Daches mdglich sein.
Gegebenenfalls ist nach dem Abbruch entsprechend nachzurtsten.
Samtliche Kosten der notwendigen MaRhahmen sind mit dieser
Position abgegolten.
G1 Hauss. Erhaltung 4500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
So: L
4500 m EP: ... o0
011821 Dachfanggerist in Verbindung mit Standgertsten (Arbeitsgertisten)

aller Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriste.
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011821A Standger.Dachfangger.herstellen
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
SO L.
60,00 m EP: ........ ...
011821C Standger.Dachfangger.vorhalten
G1 Hauss. Erhaltung 180,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
Lo: ... .
SO ...
180,00 VE EP: ... ... ... ...
011822 Schutzdach in Verbindung mit Standgertsten (Arbeitsgeristen) aller

Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriiste, mindestens 1,50 m
Uber den Rand des Gerustes hinausragend, ohne Unterschied, ob mit

Blende oder schrag.

011822A E * Standger.Schutzdach herstellen

Gl Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo:

So:

1,00 m EP:

kkkkkkkkk k%
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011822C E * Standger.Schutzdach vorhalten

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE

Lo: ...

So: L

1,00 VE EP: .............. R KKK Kk ok kK Kk
011825 Schutzvorhang (Schutznetz), einschlief3lich windsicherer Verhangung

am Gertst und windsicherem Verschluss der Stdl3e zwischen den
Bahnen. Abgerechnet wird die eingerlistete Gebaudeflache zuztglich
etwaiger Schmalseiten des Geriistes.

011825A Standger.Schutzvorh.herstellen
G1 Hauss. Erhaltung 680,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
680,00 m2 EP: ... ...
011825C Stanger.Schutzvorh.vorhalten
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Flache
X Monate).
G1 Hauss. Erhaltung 680,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
Lo: ...
So: L
680,00 VE EP: . ... ... i
011834 FuRganger-Schutzpassage (Passagegerist), freistehend, bestehend
aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, einschlie3lich
Tragkonstruktion.
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011834A Passageger.3/1,5m herstellen
3,0 m lichte H6he, 1,5 m lichte Breite, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung 4500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
4500 m EP: ...
011834C Passageger.3/1,5m vorhalten
3,0 m lichte H6he, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.
G1l Hauss. Erhaltung 225,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
Lo: ...
SO.
225,00 VE EP: ... ...

011834D E * Passageger.Querschn.herstellen
Lichter Querschnitt (Breite x H6he): 2,00 x 3,75 m1, herstellen.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo: ...

So: L

100 m EP *kkkhkkkkkkhk*k*
s e e e e
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011834F E * Passageger.Querschn.vorhalten
Lichter Querschnitt (Breite x H6he): 2,00 x 3,75 m1, vorhalten.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE

Lo: ...

So: L

1,00 VE EP: .............. KR KKK Kk ok kK Kk
0118500 Z Abdecken Dachflache

Abdecken fremder Dachfléchen ohne Unterschied des
Deckungsmaterials, der Form und Dachneigung zwecks Durchfihrung
von Verputz-und Handwerkerarbeiten an aufgehenden Wénden bis
1,50 m1 Hdéhe.

Die Abdeckung ist nach Wahl des Auftragnehmers in der
erforderlichen Breite auszufiihren und mufd neben dem zuverlassigen
Schutz der Dachflache auch die gefahrlose Durchfiihrung der
Arbeiten an der aufgehenden Wand ermdglichen.

Abgerechnet die schrage Anschlusslange.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 15,00 m
G5 Lokale m

Lo: ...

So: L

1500 m EP: ... ...
0118550 Z Az Temp. Sicherung freist. Kamine

Aufzahlung auf alle Positionen Abbruch von Kaminmauerwerk fur die
Erschwernis der voribergehenden (temporéren) Sicherung
freistehender Kamine gegen Umstlrzen nach dem Abbruch der
bestehenden Dachkonstruktion bis zur Herstellung der neuen
Dachkonstruktion. Die Sicherungsmassnahmen dirfen
die sonstigen Arbeiten nicht unverhaltnismanig behindern bzw. ist ein
Umsetzen der Abstitzungen erforderlich und einzurechnen.
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Einzurechnen sind alle diesbeziiglichen Massnahmen sowie
Erschwernisse fur alle Kamine bzw. auf der gesamten Flache.

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss 1,00 PA
G5 Lokale PA

Lo: ...

SO. L

1,00 PA EP: ... . .

0120 Entsorgen von Baurestmassen

Standige Vertragsbestimmungen:
Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren,
Verwerten, Verbrennen, Behandeln und Deponieren unter Einhaltung
aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der Auftragnehmer sorgt
dabei fur eine zweckméaRige Sortierung und Zwischenlagerung aller
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende
Entsorgung gewabhrleistet ist.

Fur das ordnungsgemalie Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Wenn nicht anders
angegeben, werden die Nachweise spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber Uibergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten fur die Entsorgung von Baurestmassen, die aus
Abbrucharbeiten stammen, sowie von Bodenaushub werden in
eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger
Baurestmassen ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten fir die Entsorgung von Abféllen aus dem Baubetrieb
(Abfalle der beschéftigten Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen)
werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet, wenn solche im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus
der eigenen Tatigkeit des Auftragnehmers in den
zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
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Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemal Verordnung Uber die Trennung von bei
Bautatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen
Uberschritten, wird ein Abbruch unter besonderer Berticksichtigung
der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Riickbau geman
ONORM B 2251).

Dies qilt fur:

Stoffgruppe Bodenaushub tber 20 t
Stoffgruppe Betonabbruch tber 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch tiber 5 t
Stoffgruppe Holzabfalle tiber 5 t

Stoffgruppe Metallabfélle Giber 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfalle Giber 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfélle Gber 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt Giber 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern
brauchbar, in ausreichender Menge vorhanden und wirtschaftlich
vertretbar - einer Wiederverwertung zuzufiihren. Der Auftragnehmer
trifft die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.

Fur die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die
Richtlinien fur Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040
Wien, berticksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht moglich die Baurestmassen einer
Verwertung zuzufiihren, bietet er diese in der Recycling-Boérse Bau
(RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040 Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das geman
Deponieverordnung fur eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder fur
Bodenaushubdeponien noch fur Baurestmassendeponien geeignet ist,
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dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien
entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das
nicht fir Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften
aber jenen von Massenabfalldeponien entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von
kontaminiertem mineralischem Bauschutt mit der Position
Baustellenabfélle / Sperrmll entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von
Bodenaushubdeponien noch jenen von Baurestmassen oder
Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefahrliche Abfélle
geregelt.

Gefahrliche Abfalle:

Gefahrliche Abfélle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem
Abfallwirtschaftsgesetz als geféhrliche Abfélle angefiihrten Stoffe.
Etwaige gefahrliche Abfélle werden nach ihrer Art getrennt in
Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten
Entsorger zur Behandlung Uibergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen bericksichtigt, die nicht
aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B.
Altdl von seinen Geréten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer wahrend der Leistungserbringung fest, dass
entgegen den Positionen des Leistungsverzeichnisses Bodenaushub
verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder mineralischer
Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverztglich
nachweislich darauf hin.

Abfélle Dritter:

Der Auftragnehmer erklart sich bereit, Abfalle anderer auf der
Baustelle beschaftigter Auftragnehmer (Dritter) auf deren Wunsch
gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur gemeinsamen
Entsorgung zu tbernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur fir jene
Abfalle, die hinsichtlich Sortierung und Reinheit den eigenen
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Sortierungen entsprechen.
Geféahrliche Abfalle missen nicht ibernommen werden.
012001 Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung
20 t).
012001B Entsorgen Bodenaushub verunreinigt
Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemaf
Deponieverordnung fur eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien
einhalt.
G1 Hauss. Erhaltung 50,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 200,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
Lo: ... .
So: L.
250,00 t EP: ...
012002 Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemal Trennverordnung
20 t).
012002A Entsorgen Betonabbruch
Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.
G1 Hauss. Erhaltung 10,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 t
G3 Wohnungen 40,00 t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
Lo: ... .
So: L
80,00 t EP: ... ...
012003 Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemar

Trennverordnung 5 t).

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\BAUMEIST Seite 64
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
012003A E * Entsorgen Asphaltaufbruch
Entsorgen von Asphaltaufbruch.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
Lo: ... ... . ...
So: ..
100 t EP: ... ... . ... KoKk kK kK ok k&
012004 Stoffgruppe Holzabfalle (Mengenschwelle gemaR Trennverordnung 5
t).
012004B Entsorgen Holzabfélle behandelt
Entsorgen von behandelten Holzabfallen.
G1 Hauss. Erhaltung 10,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss 20,00 t
G5 Lokale t
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
4500 t EP: .. ... e
012005 Stoffgruppe Metallabfélle (Mengenschwelle gemaR Trennverordnung
21).
012005A Entsorgen Stahl
Entsorgen von Metallabféllen aus Stahl.
G1 Hauss. Erhaltung 0,20 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen 0,80 t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
Lo: ... ... . ...
SO: ...
1,00 t EP: ...
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012005D Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix
Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfallen.
G1 Hauss. Erhaltung 0,20 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss 0,80 t
G5 Lokale t
Lo: ...
So: L.
1,00 t EP: ..
012006 Stoffgruppe Kunststoffabfélle (Mengenschwelle gemaf
Trennverordnung 2 t).
012006A Entsorgen Kunststoffabfalle
Entsorgen von Kunststoffabfallen aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung 0,50 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
Lo: ...
So: L
050 t EP: ... ...
012007 Stoffgruppe Baustellenabfélle (Mengenschwelle geman
Trennverordnung 10 t).
012007A Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdll
Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabféllen und
Sperrmiill.
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 t
G3 Wohnungen 3,00 t
G4 Dachgeschoss 3,00 t
G5 Lokale t
Lo: ...
So: L
10,00 t EP: ...
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012007B Entsorgen Holzfenster
Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschlie3lich der Verglasung.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
Lo: ...
So: L.
500 t EP: ...
012008 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle geman
Trennverordnung 40 t).
012008A Entsorgen mineralischer Bauschutt
Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung 30,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 t
G3 Wohnungen 40,00 t
G4 Dachgeschoss 100,00 t
G5 Lokale t
Lo: ...
So: L
220,00 t EP: ...
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012008B Entsorgen Ziegelmauerwerk

Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschlie3lich Mértel
(Mindestanteil Ziegel 80 %).

G1 Hauss. Erhaltung 50,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 t
G3 Wohnungen 70,00 t
G4 Dachgeschoss 50,00 t
G5 Lokale t

Lo: ...

So: L

220,00 t EP: ...
01 SUMME Baustellengemeinkosten
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02 Abbrucharbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Arbeiten in Aufzugschéchten, an AuRenflachen (Fassaden), an
Rauchfangen sowie, wenn nicht durch Aufzahlungen geregelt, Giber
3,2 m Hohe an Deckenuntersichten oder an Wanden in Innenrdumen
werden Gerlste gesondert vergiitet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern
(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der
etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl
des Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist
bis zum Zeitpunkt der Baufertigstellung, langstens jedoch innerhalb
von 3 Jahren zu entsorgen.
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Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabh&ngig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0200 Zusatzliche Vorbemerkungen

0200200 Z Abbr. Kleinteile im |-Putz

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht explizit durch Positionen erfaf3t,
sind alle Kleinteile im Innenverputz mit dem kompletten Abschlagen
des Verputzes ohne gesonderte Vergitung mit zu entfernen und zu
entsorgen.

Dies bezieht sich ohne Anspruch auf Vollstéandigkeit z. B. auf E-
Leerdosen, E-Verrohrungen, Lusterhaken, Wandhaken,
Karniesenbefestigungen, Dubel etc.

Bei Flachen, die nach den Positionen I-Putz Instandsetzen nach
Prozenten abgerechnet werden, ist die Entfernung der vorgenannten
Kleinteile im Schadensgrad zu berticksichtigen und damit sinngemaf
zu den obigen Ausflihrungen abgegolten.

0200210 Z Abbr. Sanitargegenstande

Mit den Einheitspreisen sind jeweils der Abbruch samtlichen
Zubehdrs, wie Armaturen,Zuleitungen von den Eckventilen zur
Armatur etc. sowie auch das Abschrauben der Eckventile abgegolten.
Spulkasten in einer Einheit mit WC-Schalen wie z.B.
Niederspilklosette gelten als 1 Einheit. Der Einheitspreis betrifft
sodann den Abbruch der Einheit.

Die getroffenen Festlegungen gelten auch fur die zugeordneten
Entsorgungspositionen. Mit der zugeordneten Entsorgungsposition gilt
die Entsorgung der Einheit einschl. allen Zubehérs- wie beschrieben-
als abgegolten.
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0200300 Z Abbruch/Teilabbruch

Wenn nicht eigens angegeben gelten die Einheitspreise ohne
Unterschied ob es sich um den Abbruch geschlossener Systeme oder
um Teilabbruch von Systemen handelt.

0200510 Z Gerade Abbruchkanten

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbriichen von
Wénden und Decken ohne Unterschied des Materials das Herstellen
gerader Abbruchkanten einschlieRlich Nachmauern lockerer Teile in
den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten
und wird nicht gesondert vergitet.

Die Ausfuhrung der planmaRig vorgesehenen Verputzarbeiten muss
jedenfalls ohne zusétzliche Erschwernis moglich sein.

0200550 Z FuRb.konstr./Wandkonstr. im Verbund

FuRbodenkonstruktionen oder Wandkonstruktionen im Verbund mit
Material gleicher oder &hnlicher Entsorgungsgruppe, wie etwa
Zementestriche mit im Dunnbett oder Mdortelbett verlegten Fliesen,
Mauerwerk verputzt oder verputzt und verfliest od. dgl. werden nach
den Pos. Estrich- od. Betonabbruch bzw. Mauerwerksabbruch in der
jeweiligen Gesamtstarke verrechnet.

0200600 Z Abbr.TlUren,Tore

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied ob verglast oder
unverglast sowie einschl. aller Beschldge und sonstigen Zubehors.
Weiters ist auch die Entsorgung sémtlichen anfallenden Materials
ohne Unterschied der Stoffgruppe mit den im Positionstext
angegebenen Mengen und Stoffgruppen abgegolten.

0200700 Z Ausgleichsschichten enthalten

Bei nachtraglich eingebauten Fubodenkonstruktionen mit einer
Unterkonstruktion aus Pressspanplatten sind etwaige
Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen Massen
od. aber auch ein H6henausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten
od. dgl. ohne Unterschied der Starke samt Entsorgungskosten im
Einheitspreis enthalten und werden nicht gesondert vergitet.

0200800 Z Hartfaserplatten

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen,
Kunststoffbeldagen od. dgl., verklebt od. unverklebt, werden nach
P0s.021403A gesondert verrechnet.
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0211 Abbruch Fundamente und Wande
Standige Vertragsbestimmungen:
Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in
Rohbauabmessungen zuziglich 2 cm je verputzter oder verfliester
Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als
Verputz.
021102 Mauerwerk tber 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der
Mortelart.
021102A Ziegelmauerwerk abbrechen
Aus Mauerziegeln.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 50,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
85,00 m3 EP: .......... ... L
021102R Z Az Z.mwk.abbr.fir Kaminmwk.
Aufzahlung fur das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl.
Kaminkopfmauerwerk einschl. schiitzen der Kaminziige gegen
Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der Abdeckplatten
erfolgt It. eigener Position.
Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden Kaminziigen verr.
werden.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 17,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
22,00 m3 EP: ...
021105 Aufzahlung (Az) fur Abbriche unter 1,0 m3 Einzelausmalf3 bei

Fundamenten, Pfeilern oder Wéanden, tiber 15 cm dick.
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021105A Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk
Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, aul3er Beton
oder Naturstein.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO L.
200 m3 EP: ...
021106 Wandteilflachen flachig abstemmen, abgerechnet nur die
abgestemmte Flache.
021106A Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm
Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln
oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt.
Schuttmengenberechnung einschlie3lich etwaigem Verputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
50,00 m2 EP: ... .. ..
021108 Gemauerte nicht tragende Zwischenwéande abbrechen, abgerechnet
nach Abzug aller Offnungen tber 0,5 m2. Das Abbrechen oder
Auslésen von Stdcken oder Zargen wird gesondert vergutet.
Angegeben ist die Rohbaudicke.
021108A Zwischenwand abbr.10cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und
Betonwéande bis 10 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder
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unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 40,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 15,00 m2
Lo: ... .
SO ...
55,00 m2 EP: ... .. ..
021108C Zwischenwand abbr.15cm
Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und
Betonwéande Uber 12 bis 15 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt
oder unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 65,00 m2
G3 Wohnungen 80,00 m2
G4 Dachgeschoss 65,00 m2
G5 Lokale 25,00 m2
Lo: ... .
SO ...
235,00 m2 EP: ...
0211110 Az Mauerziegel reinigen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen fir
das Reinigen von Mauerziegeln zur Wiederverwendung und fir das
Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere Anweisung
des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 74
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
Abzugsposten bei der Schuttmengenberechnung fir das Entsorgen
von Ziegelmauerwerk.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
10,00 m3 EP: ... e
0211130 Bet.Fangabdeckplatte abbrechen
Betonabdeckplatten von Fangkdpfen abbrechen, ohne Unterschied
der Dicke. Fange gegen herabfallendes Material absichern,
Rinneneinlaufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen
verschliel3en, gefdhrdete Dachflachen gegen herabfallendes Material
absichern. Abgerechnet wird hohl fir voll.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 8,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: ..o
800 m2 EP: ......... .. ...
021116 Beplankungen mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten abbrechen.

Abgerechnet wird nach Abzug der Offnungen tiber 0,5 m2. Das
Abbrechen oder Auslésen der Stocke oder Zargen wird gesondert
vergutet.
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021116A E * Gipspl.abbr.1-s.bepl.15mm

Einseitig einfach beplankt, Platten bis 15 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,02 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 m2 EP: .............. Kok KKk Kk ok ok Kk
021119 Trennwande oder Schiirzen bis 10 cm dick abbrechen, einschlief3lich
etwaiger Versteifungen und Ausstemmen von Verankerungen und
Mauerpratzen.
021119G Z Holztrennwénde abbrechen

Holztrennwénde einschl.etwaiger Turen o. Unterschied der Starke
abbrechen einschl. Entsorgung des Abbruchmaterials.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen 15,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

25,00 m2 EP: ... ...
021119K Z Holz/Glaswande abbrechen

Holz-Glaswande ohne unterschied der Starke einschl.etwaiger Turen
abbrechen einschl. Entsorgung des Abbruchmaterials.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 15,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

15,00 m2 EP: ... ...

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 76
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
021125 4 Mauerwerkskronen aus Beton abbrechen.
021125B Z Mauerkr.Beton.abbr.Hofmauer
Bei Hof-oder Gartenmauern, Starke bis 10 cm
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch: 2,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 0,25 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
025 m3 EP: ....... ... .0
0212 Abbruch Decken
Standige Vertragsbestimmungen:
Das Entfernen des Deckenputzes einschliel3lich eines etwaigen
Putztragers ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen
von FuBbdden und des Aufbetons sowie das Entfernen der
Beschuttung wird gesondert vergitet. Roste werden nur dann
gesondert vergutet, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit
abgebrochen werden.
021201 Decken einschlief3lich der Schliel3en abbrechen.
021201A E * Dippelbaumdecke abbrechen
Dippelbaumdecke, einschlief3lich Rastladen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
1,00 m2 EP: .............. R K Kk k& ok
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021201B E * Tramdecke abbrechen
Tramdecke, einschlie3lich Sturz- und Stukkaturschalung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,11 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk Kk kK
021201K Z Teilabbr. Tramdecke f. Wiederverschl.

Teilabbruch von Tramdecken zwecks Hindurchfiihrung von
Stahlbetonwénden unter Bedachtnahme der spateren
Wiederverschlie3ung.

WiederverschlieBung in eigener Position.

Verr. zwischen den Tramachsen der bestehenbleibenden Trame.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

50,00 m2 EP: . ... ..
021202 Platzldecke zwischen Tragern, Gurten oder Mauern abbrechen, ohne

Unterschied der Mdrtelart, ohne Auslosen der Stahltréger und ohne
Abbrechen der Gurten.
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021202A Platzldecke 15cm abbrechen
1/2 Stein dick (15 cm).
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,27 t/m2 +
Baustellenabfalle / Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
300 m2 EP: ...
021203 Gewdlbe aller Art und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen.
021203A Gewdlbe abbrechen
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
800 m3 EP: .......... .. .. .
021203G Z Az Gewoblbe abbr. f. prov. P6lzung

Aufzahlung auf die Position Gewdlbeabbruch fir dir provisorische
waagrechte Pdlzung im Bauzustand als Ersatz fur das abgebrochene
Gewolbe bis zur Wirksamkeit der neu errichteten Stahlbetondecke.
Einschl. aller Erschwernisse der Behinderung bei der Herstellung der
neuen Decke bzw. auch der mehrmaligen Umsetzung der P6lzung.
Stltzlast: bis 50,0 kN/m1
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Verr. die lichte projizierte abgebrochene Gewdélbeflache
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... .. ...
SOo: ..
30,00 M2 EP: ... ...
021207 Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des
Querschnittes oder der Auskragung.
021207K  Z Gesimse abbr. o.Untersch. d. Materials
Ohne Unterschied des Materials, auch gemischte Systeme ( z.B.
Steinplatten + Ziegel)
Einschl. Entsorgen des Abbruchmaterials
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 11,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
13,00 m3 EP: ... ...
021209 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenabbruch, fir die

Erschwernisse beim Abbruch von Teilflachen bis zu einer EinzelgréRe
von 4,0 m2. Im Einheitspreis sind die notwendigen Unterstellungen
einkalkuliert.
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021209B Az Deckenabbruch Teilflache Gewdlbe
Bei Gewdlben aller Art aus Ziegeln.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO L.
300 m2 EP: ... .
021210 Einzelnen Dippelbaum auslésen, bis hdchstens drei Stiick
nebeneinander, ohne Pdlzung.
021210B Dippelbaum einz.ausls.6,5m
Uber 4,0 bis 6,5 m lang.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,34 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
SO ...
6,00 ST EP: ......... ... .. ...
0213 Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergltet,
wenn die Wande nicht mit abgebrochen werden oder wenn der
Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz wird in
einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom
Ubrigen Abbruchmaterial getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in
gesonderten Positionen (als Baustellenabfélle / Sperrmll)
abgerechnet. Nicht fiir eine Deponierung geeignetes stark
kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefahrlicher Abfall
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behandelt.
Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke
und, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Mdrtelart,
einschlie3lich Auskratzen der Mauerwerksfugen und Reinigen der
Flachen. Das Ausmalf wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.
021301 Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund
abschlagen.
021301A Wand-Innenputz abschlagen
Aus grobem und feinem Mortel aller Art, ausgenommen
Zementmortel.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 205,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 380,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 30,00 m2
Lo: ...
So: L
615,00 m2 EP: ... ...
021307 AulRenverputz (Fassaden) aus Mortel aller Art bis auf den
Mauergrund abschlagen.
021307A E * AulRenputz abschlagen einfache Glied.
Von glatten oder einfach gegliederten Aul3enflachen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
1,00 m2 EP: .............. Ok kK
021308 Fassadensockel abschlagen.
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021308A Fass.Sockel ZM b.5cm abschl.
Aus Zementmortel aller Art bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 40,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
40,00 m2 EP: ... ..
021311 Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung,
Unterkonstruktion und etwaigen Dammeinlagen.
021311B Innenwandverkl.Holz abbrech.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wanden,
Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktionen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,02 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 8,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 22,00 m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
30,00 m2 EP: . ... ..
021311F I-wandunterkonst.abbr.Holzrost
Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 8,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 30,00 m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
38,00 m2 EP: . ... ...
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021311G E * |-wandverkl.abbr.Damm.b.5cm
Eingelegte mineralische Dammschicht bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 m2 EP: .............. KoKk kK kK ok k&
021314 Wandbelage aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.
021314E Innenwandbel+Diinnb.abschl.
In Raumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschlief3lich
Dunnbett mit Unterputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 20,00 m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
40,00 m2 EP: ... ..
021314G Wandbel. Kunststoff abbr.4mm
Kunststoffbelage tber 2 bis 4 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfalle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SO: ...
5,00 m2 EP: .. ... ..
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021316 Abgehéngte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne
Unterkonstruktion.

021316A E * Abgehéangte Decke Gips abbr.

Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,02 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk Kk kK
021316B Abgehangte Decke Mineralf.

Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen
Faserplatten.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 25,00 m2

Lo: ...

SO. L

2500 m2 EP: . ...
021317 Unterkonstruktionen von abgehangten Decken abbrechen,

einschlie3lich Abh&ngebleche oder -drahte.
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021317B U-konstr.Decke abbr.Holzrost
Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 25,00 m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
25,00 m2 EP: ... ...
021317C U-konstr.Decke abbr.Metallrost
Aus Metall aller Art.
Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 25,00 m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
25,00 m2 EP: ... ...
0214 FuBbodden und Unterbdden abbrechen
021401 HolzfuRbéden getrennt nach Ober- und Unterbdden (wie

Polsterhdlzer oder Blindboden) abbrechen oder abtragen,

einschlief3lich der Sessel- oder Sockelleisten und der Tirstaffeln.

Ohne Beschuttung oder Dammung.
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021401A E * Schiff-Bretterbelag abbr.

Gehbelag aus Schiffboden oder Brettern abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,021 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 m2 EP: .............. Kok KKk Kk ok ok Kk
021401C Brettl-Parkettbelag abbrechen
Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart
abbrechen.

Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,024 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 130,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

130,00 m2 EP: ... ... e
021401F Polsterhdlzer+Blindb.abbr.

Polsterhdlzer einschlief3lich Blindboden abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 280,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

280,00 m2 EP: . ... ...
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021401G Blindbod. Presspanpl.abbr.
Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu
Position: Entsorgen Holzabfalle 0,015 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 150,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO L.
150,00 m2 EP: ... .. e
021403 Bodenbelége abbrechen.
021403A Bodenbel.Kunststoff.abbr.
Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbelédge ohne Unterschied
der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, einschlief3lich der Sockelleisten
abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 90,00 m2
G3 Wohnungen 230,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 80,00 m2
Lo: ... .
SO ...
400,00 m2 EP: ... ...
021404 Sessel- oder Sockelleisten abbrechen, ohne Unterschied der

Befestigungsart. Als Einzelleistung, wenn der Belag nicht mit
abgebrochen wird.
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021404A Sockelleisten Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,001 t/m.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 50,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L.
50,00 m EP: ... ..
021405 Mineralische Beschiittung aller Art (keine Schlacke oder
verunreinigtes Material) abrdumen, ohne Unterschied der
darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschlie3lich des Abkehrens
der Decke oder des Abgleichens der verbleibenden Beschuittung.
Abgerechnet wird in nicht aufgelockertem Zustand.
021405A Beschittung abraumen
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 25,00 m3
G4 Dachgeschoss 5,00 m3
G5 Lokale 15,00 m3
Lo: ...
So: L
55,00 m3 EP: ... .. ... .
021405K Z Az Teilabbruch Beschittung

Aufzahlung auf die Position Beschuttung abraumen fur das
nochmalige Abgleichen der Oberflache nach den
Rohinstallationsarbeiten einschlie3lich ausrechen der Oberflache und
entfernen der Grobteile (z.B.Ziegelstiicke) sowie Uberschiissigen
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Materials bis zur planméafigen Abbruchebene einschl.
Entsorgungskosten.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 330,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 85,00 m2
Lo: ...
So: L
415,00 m2 EP: ... ...
021405L Z Az Abbr.Besch. f.6rtl. Abbr.+ wiederausbr.
Aufzahlung auf die Position Beschuttung abrdumen fir das oértliche
Abgraben bis zur Schalung nach dem Teilabbruch, besenrein
saubern und seitl.lagern.
Fir Trennwénde, Rohrtrassen etc. nach Angaben der OBA bzw.
It.Plan.
Bis zu einer Breite von 50 cm1.
Anschlie3end wieder ausbreiten bis zum Niveau der sonstigen
verbleibenden Beschuttung.
Verr. die tatséchliche Lange der Trennwéande bzw. Rohrtrassen.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 200,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 30,00 m
Lo: ...
So: L
230,00 m EP: ...
021406 Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschlief3lich Sand- oder

Mortelbett.
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021406A Ziegelpflaster abbr.bis 10cm
Insgesamt bis 10 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 260,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L.
260,00 m2 EP: ... .
021407 Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschlieRlich
Mortelbett.
021407A Plattenpflaster abbr.bis 5cm
Insgesamt bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L
60,00 M2 EP: ... ...
021410 Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit

und der GroRRe der Einzelflachen.

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 91
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
021410A Beton abbrechen b.15cm
Bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
So: ..
20,00 m3 EP: ... ...
021410G Z Beton abbrechen .15 cm
Uber 15 cm dick, wie Stufen,betonierte randsteine etc.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 1,00 m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
2,00 m3 EP: ... ..
021411 Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied
der Dicke, der Festigkeit und der GroR3e der Einzelflachen, ohne
etwaiger DAmmung.
021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.
Zementestrich.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen 400 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 500 m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
10,00 m3 EP: .. ...
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021411G Z Az Schwimm.Zem.Estrich abbr.f.Kleinfl.
Aufzahlung auf die Position Estrichabbruch fir die Erschwernis bei
Teil-bzw. Kleinflachen im 3.0G-Naturfreunde.
Trennschnitt in eigener Position
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 m3 EP: .. ...
021412 Geradlinige Abbruchkante bei Betonestrichen oder Unterlagsbeton
herstellen, durch Vorschneiden mit einer Trennscheibe und
sorgfaltiges Abstemmen.
021412A Gerade Abbruchkante bis 10cm
Bis 10 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
20,00 m EP: . ...
021414 Dammschichten abbrechen aller Art.
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021414K

Gl
G2
G3
G4
G5

0215

021501

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Dammsch.Hartschaumst.abbrechen

Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.Einschl. Folien
darunter und/oder zu den dartberliegenden Schichten
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,05 t/m3.
m3
050 m3
1,00 m3
m3
1,50 m3

300 m3 EP: ...

Abbruch von Fenstern

Standige Vertragsbestimmungen:
Begriffsbestimmungen:

Fenster und Fenstertliren und deren Kombinationen werden in der
Folge kurz Fenster genannt.

Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen
als Summe der einzelnen Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schlief3t das Abbrechen etwaiger Blindstocke,
Stocke (Rahmen), die Fligel, etwaige Zier- und Deckleisten sowie
Innenfensterbénke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbénke
(AuRenfensterbénke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die auRere Ansichtsflache, gemessen in der
Architekturlichte.

Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.
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021501A Holzfenster abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2m2
Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.
G1l Hauss. Erhaltung 17,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
So: ..
17,00 ST EP: ... ..
021502 Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.
021502A Holzfenster abbr.Kastenf.b.8mm Glas b.2m?2
Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Flache bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,04 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung 62,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
62,00 ST EP: . ... . .
021502C Holzfenster abbr.Kastenf.b.8mm Glas 4-6m2
Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Flache tber 4,0 bis 6,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,12 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SO: ...
1,00 ST EP: .. ..
021550 Z Aufzahlung auf die Positionen Fensterabbruch fiir besonders

vorsichtiges Abbrechen bei bewohnten Wohnungen.
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In dieser Position sind alle diesbeziiglichen Erschwernisse
einschl.etwaiger zeitbezogener Einschrankungen einzurechnen.

021550A Z Az Fensterabbruch bew. Wohnungen
Ohne Unterschied des Materials und der Grol3e.
G1l Hauss. Erhaltung 28,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
28,00 ST EP: . ... . . .
0216 Sonstige Abbrucharbeiten
021600 Z Turen oder Tore abbrechen.
021600B Z Hauseingangstor abbr.

Hauseingangstor, 2-flgl., mit verglasten Torblattern u. verglaster OL,
GrolRe ca. 5,00 m2,einschl.angehéngtem Vordach, proj.Flache
ca.2,0m2, komplett abbrechen einschl aller Entsorgungskosten.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA

Lo: ...

So: L

1,00 PA EP: .. ... .
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021600C Z Hofausgangstor abbr.
Hofausgangstor, 2-flgl.,mit verglasten torfliigeln und verglaster
Oberlichte, ca. 5,0 m2 grol3, komplett abbrechen, einschliellich aller
Entsorgungskosten.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 PA EP: ... ..
021605 Turen oder Tore abbrechen.
021605A Holztlirstock abbr.b.2m2
Holztirstocke einschliefilich etwaiger Verkleidungen und
Turschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,03 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 9,00 ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 6,00 ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
25,00 ST EP: ... ..
021605B Holztlrstock abbr.2-4m2
Holztirstocke einschliefilich etwaiger Verkleidungen und
Turschwellen, Stocklichte tber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,04 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 1,00 ST
Lo: ... ... . ...
SO: ...
500 ST EP: ... ...
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021605F St-Zargen abbr.b.2m?2
Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen
mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 9,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
9,00 ST EP: ... ... i
021605K Turblatt Holz abbr.b.2,5m2
Turblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Groéf3e von 2,5
m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,025 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 ST
G3 Wohnungen 29,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 7,00 ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
43,00 ST EP: ... ..
021608 Fensterbanke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch)

abbrechen, innen oder auflen.
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021608D Sohlbankabd.Blech abbr.
Aus Stahl-, Zink- oder Kupferblech.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,001 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
SO L.
70,00 m EP: ...
021613 Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtirchen aller Art ausbrechen.
021613A Tadrchen b.0,21m2 abbrechen
Bis zu einer Grol3e von 0,1 m2.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,001 t/St.
Gl Hauss. Erhaltung 30,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
SO ...
30,00 ST EP: ... i
021616 Stahltrager, -saulen, -konsolen, -schlieen und dergleichen

ausbrechen.
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021616A Stahlteile ausbr.bis 100kg

Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg

G1 Hauss. Erhaltung 100,00 kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg

o

So. L

100,00 kg EP: . ... ..
021619 Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen,

abbrechen, einschlieRlich der Befestigungen, Form- und
Verbindungsstiicke.

021619A Rohre abbr.freigef.bis 70mm

Freigefuhrt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmull 0,005 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 100,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo: ...

SO. L

100,00 m EP: ... .. e

021619C Rohre abbr.eingem.bis 70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre,
einschlie3lich Freistemmen in verbleibenden Wanden, bis zu einem
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Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,02 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 50,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo: ...

SO. L

50,00 m EP: ... ..
021620 Poterien aller Art abbrechen, ohne Unterschied des Querschnittes und

der Form, einschlie3lich Winkeleisen oder sonstiger Befestigungen.

021620A E * Poterien abbr.freigefuhrt

Freigefuhrt.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,05 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 1,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1,00 m EP: .............. KoKk kK kK ok k&
0216220 Anschlussbiichse ausbrech.
Anschlussbiichse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des
Durchmessers.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,001 t/St.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 20,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

SO. L

20,00 ST EP: ... .. ... .
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021630 Sanitére Gegenstéande, von Wasserleitungen bereits abgetrennt,
abbrechen.
021630A Sanitarkeramik abbrech.
Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spulkasten aus
Sanitarkeramik, einschlief3lich etwaiger Konsolen und
Befestigungsmittel abbrechen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 6,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 3,00 ST
Lo: ... .
So: L
9,00 ST EP: ........ ... ...
021630B Sanitdrgegenstande aus Metall abbrech.
Sanitdrgegenstand aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne,
Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 I), einschlieRlich
etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
So: ..o
300 ST EP: ... ... .. ..
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021630D Dusche eingemauert abbrechen
Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu
Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
SO ...
300 ST EP: ... ... ..
021632 Heizkorper abtragen, ohne Unterschied der EinzelgrofR3en.
021632A Heizkorper abtragen Blech
Aus Stahlblech oder Aluminium.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 15,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
SO ...
15,00 ST EP: .. e e
021632B E * Heizkdrper abtragen Gusseisen
Aus Gusseisen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: .............. Kk
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0216490 Dachbodenrinne abbrechen
Dachbodenrinnen abbrechen, einschliel3lich Holzrinne und
Abdeckung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,02 t/m + Zu Position: Entsorgen
sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
Lo: ... .
SO ...
20,00 m EP: ... .
021660 4 Einbaukésten, Regal und Regalkonstruktionen, sonstige
Verkleidungen etc. ohne Unterschied der Bauart und Grof3e
abbrechen.
Lt.n&heren Angaben im Positionstext
021660A Z Einbauké&sten, Regale abbr.
Aus Holz und Holzwerkstoffen, Verr. hohl fir voll,
einschlief3lich Entsorgunggskosten.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 2,00 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
200 m3 EP: ...
021660D Z Schaukast., Untersichtbl. etc. Hauseing.abb

Schaukasten, sowie sdmtliche Beleuchtungsblenden, verglaste
Untersichten etc. ohne Unterschied des Materials abbrechen.
Nach dem Abbruch verbleiben nur mehr Verputz,Tore und
Bodenkonstruktion einschl. Randsteine.
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Einschl. Entsorgungskosten.
Im Hauseingang.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: ... .
021661 4 Ofen It. naherer Angaben im Positionstext abbrechen.
Bei Gasdfen ist die Gaszufuhr bauseits totgelegt.
021661A Z Gasotfen abbrechen b. 0,2 m3 Grof3e
Gasofen von den zufuhrleitungen abtrennen und einschl. Rauchrohr
sowie etwaigen Unterlagsblechen abbrechen.
einschl. Entsorgungskosten.
Ofen bis 0,2 m3 GroRe.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 2,00 ST
Lo: ... .
SO ...
6,00 ST EP: ......... ... .. ..
021662 4 Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und

Groéfle und ohne Unterschied des Materials einschl. aller
Befesigungen abbrechen.
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021662A Z Karniesen, Vorhangschienen abbr.
Einschlief3lich Entsorgungskosten.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 15,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L.
1500 m EP: ... ...
0219 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten
Standige Vertragsbestimmungen:
Die Kosten fur etwaige Instandsetzungen der Schutzvorkehrungen
wahrend der Abbrucharbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Nicht wiederverwendbare Materialien der Schutzvorkehrungen
entsorgt der Auftragnehmer.
021903 FuBbodenschutz herstellen und abbauen.
021903K Z FuBbodenschutz Parkett Wahl AN
Nach Wahl AN, geeignet zum Schutz von erhaltungswirdigen
Parkettbdden wahrend der Abbruch-u. Verputzarbeiten einschl.
entsorgen des Abdeckmaterials
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 3500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
35,00 M2 EP: ... ..
0261 4 Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr.

Standige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen - Demontieren:
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Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfaltiges Ausldsen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch
das sorgféltige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern
(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und
dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der
Baurestmassen zur Ladestelle einschliel3lich der etwaigen Anlage
eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des
Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen
beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen fir das
Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen tber
die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die
Abrechnung als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder
Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der
Position ausdricklich angegeben.

Imprégniertes Holz:

Der Begriff imprégniertes Holz bedeutet Imprégnierungen auf
Salzlésungs- und/oder Lasurbasis.
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Die Entsorgung von Hdlzern, die mit 6l- oder teerhaltigen Stoffen
eingelassen wurden, wird in eigenen (frei formulierten) Positionen
geregelt.
026101 Z Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.
026101A Z Abbr.Schalung nicht impr.
Schalungen aller Art aus nicht impréagniertem Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle unbehandelt 0,02 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
25,00 m2 EP: ... ..
026104 4 Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschlief3lich etwaiger
Rand- und Umfassungsschalungen.
026104C Z Abbr.Lattung A .20 nicht impr
Lattung mit einem Achsabstand (A) Uber 20 bis 35 cm aus nicht
impragniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,01 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 370,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
500,00 m2 EP: ...
026107 4 Abbrechen des Dachstuhles, einschliel3lich etwaiger

Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung.
Abgerechnet wird die tatséchliche Dachflache ohne Zuschlage.
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026107A Z Abbr.Steildach nicht imprégn.
Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art
(Steildach) aus nicht impragniertem Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,03 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 395,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
395,00 m2 EP: ... ...
0262 4 Abbruch- und Abtrag von Dacheindeckungen

Standige Vertragsbestimmungen:
Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel gedffnet, wie am
Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten
werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen
Witterungseinfliisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen
oder dergleichen wird nur verrechnet, wenn auf Anordnung des
Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der
Baurestmassen zur Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte
Transport mit einer Héhe bis 20,0 m, gemessen vom Gehsteig, Hof
oder Straf3enniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit
einer Entfernung bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind.
Dartber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder
Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch
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das sorgféltige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern
(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und
dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der
Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten,
ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur
Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers
auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen
beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen fir das
Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen tber
die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die
Abrechnung als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder
Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der
Position ausdricklich angegeben.

026201 4 Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne
Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).
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026201A Z Abbruch Dachziegel ED
Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 350,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
350,00 m2 EP: . ... ...
026205 4 Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der
Bahnenbreite.
026205A Z Abbrech.Blecheindeck.verz.
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 30,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
30,00 m2 EP: . ... ..
026251 Z Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,

Einhangeblechen und Fangeinfassungen einschlieflich etwaiger
Putzleisten.
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026251A Z Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl,
Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 40,00 m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
40,00 m EP: ... e
026251B Z Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ii.50-100cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl,
Zuschnittsbreite Uber 50 bis 100 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 1500 m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1500 m EP: ... ...
0262530 Z Abbrechen Dachausstiegfenster
Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2,
gemessen in der Dachflache.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfalle / Sperrmall 0,01 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 400 ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
4,00 ST EP: ... .. e
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026257 4 Abbrechen von Hange-, Saum- oder Attikarinnen, einschlief3lich
Rinnenhaken.
026257A Z Abbrech.Rinne verz.b.50cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl,
Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 5500 m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SO: ...
5500 m EP: ... ..
02 SUMME Abbrucharbeiten
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03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders
angegeben, entweder das seitliche Lagern oder das Laden des
Aushubmaterials innerhalb oder auRerhalb der Baugrube auf
Fordergerate. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu
entfernen ist, werden keine Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand abgerechnet. Aushub und
Hinterfullen im Ausmalf3 der Aushubkérper. Aufschitten und
Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand.
Foérdern entsprechend Aushub beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied
der Art des Aushubes oder Abtragens. Erschwernisse bei diesen
Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit den
entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25
Hindernisse - Erschwernisse vergutet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschlie3lich der spezifischen
Erschwernisse (Umbau) mit den Positionen der Unterleistungsgruppe
03.81 vergltet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5
angenommen. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen
ohne Unterschied der Geldndeneigung bis 20 Prozent. Angaben tber
die Neigung erfolgen im Verhaltnis der Hohe zur projizierten L&nge im
Grundriss.

Arbeitsrdume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsrdume
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(Béschungswinkel) und Grabenbreiten spatestens vor Beginn der
Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem
Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz fur die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten
Aushubmaterials wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung
bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan
festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschittungen und Hinterfiillungen erfolgen, wenn
nicht zwingende Griinde dagegen sprechen (z.B.
Verdichtungsfahigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder
Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Uberschiissiges
Aushubmaterial wird von der Baustelle entfernt, diese Leistung wird
mit den entsprechenden Positionen vergutet.

Grobplanum:

In die Einheitspreise fur Aushub, Abgraben und Anschitten ist das
Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm) einkalkuliert.

Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Aushubmaterial ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine
Gesamtbeurteilung des Bodenaushubes im Sinne der
Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die
Unterlagen (Prifberichte, chemische Analyseergebnisse) dem
Auftragnehmer rechtzeitig vor der Aushubtatigkeit zur Verfigung.

Umrechnung von Volumen in Gewicht:

Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummalf3
(m3) gemalR ONORM B 4011, Teil 1, Lagergiiter, mit dem Wert der
Lastwirkung von Schittgutern (Lehm, Ton, Gemenge von bindigen
Bdden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.
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0321 Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes
0321050 Einbauten Erhebung AN
Informationen tber Einbauten (z.B. Versorgungs- und
Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) einschliel3lich der
dazugehdrigen Lageplane einholen und dem Auftraggeber vor Beginn
der Arbeiten gegen Nachweis in Kopie tUbergeben.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
0381 Erdarbeiten bei Geb&dude-Instandsetzung
Standige Vertragsbestimmung:
Erschwernisse:
In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen
einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren,
einkalkuliert.
Bezeichnung mit I-:
Zur besseren Unterscheidung von den textlich ahnlichen Positionen
anderer Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwdrtern
ein |- fir Instandsetzungsarbeiten vorangestellit.
Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie fur Recycling-
Baustoffe des Osterreichischen Baustoff-Recycling Verbandes, 1040
Wien, Karlsgasse 5.
038101 Zusatzliche Vertragsbestimmungen
038101A Erschwernisse

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Aushub im Innenhof mit
einer Grundrissflache von ca.i.M.4,00x9,00 m1.Innenhof grenzt
an 2 Seiten an Nachbargrundstiicke an.Diese durfen keinesfalls
beeintrachtigt werden. Zugang Uber Hauseingang (nicht
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unterkellert).Durchgangslichte entsprechend gedffnetem 2-figl.
Hauseingang).
Der Baugrubenaushub findet nur auf einer Teilflache des
Innenhofs statt und betrifft den Liftschacht. Aus Platzgriinden
muf die Baugrube zur Grundgrenze Diefenbachgasse 34
gepolzt werden.Zwischen Pdlzung und Geb&ude kann in
richtung Nachbar Ortnergasse frei geb6scht werden.
Die Positionsmengen wurden unter dieser Voraussetzung
ermittelt.
Die p6lzungsbedingten Aushuberschwernisse sind
einzurechnen. Betrifft: Positionen 038132
038132 Aushub (erschwert) von Baugruben, Schachten oder fur eine
Fundamentplatte.
038132A I-Erschw.Aushub bis 1,25m
Fur die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
So: L
25,00 m3 EP: ...
038132K Z I-Erschw.Aushub (0.1,25-4,5m
Fur die Schichte tber 1,25 bis 4,5 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
So: L
40,00 m3 EP: ...
038136 Aushub fir Streifen- und Einzelfundamente, fir Graben aller Art und

fur Schéchte, in geschlossenen Raumen (bestehendes Gebaude)
ohne Unterschied der Geschol3e.
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038136A I-Aushub bis 1,25m+f6rd.Erdg.
Fur die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Erdgeschol3.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
500 m3 EP: ... ... e
038136C I-Aushub bis 1,25m+ford.Keller
Fur die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschliel3lich des
Transportes auf Hof- oder Stra3enniveau.
G1l Hauss. Erhaltung 400 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
400 m3 EP: ... .
038136K Z I-Aushub im Lichthof b.3,0m

Aushub des hinterfillten Lichthofes im Keller.

Aushubtiefe ab dzt.Niveau: bis 3,00m1,

Der Lichthof ist Gber eine Tur im Erdgeschoss betretbar. Zusatzlich
wird im Keller ein Tardurchbruch in einer der Lichthofwéande zwecks
AufschlieBung des neu geschaffenen Raumes vom Keller aus
hergestellt.

Tardurchbruch in eigener Position.
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Einschl. Reinigen des Mauerwerks von Erdruckstanden nach dem
Aushub
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
700 m3 EP: ...
038137 Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Raumen im
bestehenden Gebaude.
038137L Z I-Abgraben Keller bis 0,5m
Im Keller bis 0,50 m tief, einschliel3lich des Transportes auf Hof- oder
Stral3enniveau.
G1 Hauss. Erhaltung 30,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
30,00 m3 EP: . ... ...
038139 Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe, einschlie3lich Transport von etwaigem
Uberschissigem Material zum Transportmittel und laden.
038139A I-Feinplanum
G1l Hauss. Erhaltung 120,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
160,00 m2 EP: ... ... . . .
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038151 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, fiir den Abbruch von
Einzelhindernissen und Bauteilen mit einem Einzelausmal tiber 0,1
m3, ohne Sprengmdglichkeit.
038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk.
Aus Ziegelmauerwerk aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
200 m3 EP: ...
038151C E * |-Az Abbruch Beton b.C25/30
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1,00 m3 EP: .............. KoKk kK kK ok k&
038151K ZE * |-Az Abbruch Steinmwk.
Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 m3 EP: .............. KoKk kK kK ok k&
038165 Liefern und einbringen von Hinterfullungsmaterial fir Baukdrper und

Graben. Abgerechnet wird der festgelegte Arbeitsraum oder die
Grabenbreite.
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038165B I-Lief+Hinterfull.Schittm.b.Ib
Der projektgeméaf3en Nutzung entsprechend verdichten. Aus
verdichtungsféahigem Schittungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei
von verrottbaren Stoffen.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
4500 m3 EP: ... 0
038168 Liefern und Einbringen einer Schicht von Schiuttungsmaterial
(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers). Einschlie3lich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn
vorgeschrieben im Gefélle.
038168E I-Schicht Dranmaterial
Material mit Kornung ab 32 mm (Dranmaterial). Schichtdicke: bis 20
cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 27,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 18,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L.
4500 m3 EP: ... 0
038169 Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und

Schutz von Rohr- oder Kabelleitungen.
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038169A I-Hinterfull.Rohr.Feinsand
Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.
G1l Hauss. Erhaltung 400 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO L.
400 m3 EP: ...
038185 Sicherung von Baugruben, tber 3,0 m breit, Giber 1,25 m tief.
038185K Z I-Grube pdlz.nach Wahl AN

Durch Po6lzen nach Wahl des Auftragnehmers.

Abstiitzung der Pdlzung gegen das Gebaude.

Innerhalb der P6lzung wird ein Aufzugsschacht hergestellt. Samtliche
Erschwernisse der Herstellung sind unter dieser Position

abzurechnen.
Verr. die theoretische lotrechte Erdwand ab einer H6he von 1,25m1.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
20,00 m2 EP: ... ...
03 SUMME Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten
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06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrléangen erfolgt in der Rohrachse, getrennt
nach Art und Nennweite. Formstticke werden nach Stiick als
Aufzahlung (Az) auf die Positionen fiir gerade Rohre kalkuliert. Bruch
und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusétzliche Vertragsbestimmungen anders
bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen
verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart
oder Kinettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige
Betonsohle sowie das Hinterfiillen und Uberschiitten der Rohre mit
Sand.

Druckproben:

Falls eine Prifung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen
verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit
nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre
den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Anderungen gegentiiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die
vorhandenen Projektplane ein und legt, wenn behdrdlich
vorgeschrieben, einen amtlichen Befund Uber die ordnungsgemaie
Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten fiir den amtlichen Befund
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Abkurzungen:

Anstelle der Abkirzung NW fiir die Nennweite wird gemal ONORM
die Abkiirzung DN verwendet. Die Abkiirzung D steht allgemein fur

lichte Weite.
0614 Kunststoffrohre
061401 Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184.
061401A Kunststoffkanalrohr DN100
G1l Hauss. Erhaltung 400 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
400 m EP: ...
061401C Kunststoffkanalrohr DN150
G1 Hauss. Erhaltung 23,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
23,00 m EP: ...
061401D Kunststoffkanalrohr DN200
G1 Hauss. Erhaltung 8,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
800 m EP: ... ..
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061402 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemal ONORM B 5184 fiir Putzrohre mit behordlich
vorgeschriebenem Deckel.

061402C Az Kunststoffputzrohr DN150
G1 Hauss. Erhaltung 3,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO.
3,00 ST EP: .. ... . .
061402D Az Kunststoffputzrohr DN200
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
2,00 ST EP: .. ... . s
061403 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemal’ ONORM B 5184 fiir Bogen bis 45 Grad.

061403A Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO.
1,00 ST EP: ... ... . . .
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061403C Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150
G1l Hauss. Erhaltung 11,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
11,00 ST EP: ... ... .

061403D E * Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

SO. L

1,00 ST EP: ... .......... KR KKK Kk ok k kK
061404 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemaR ONORM B 5184 fiir Bogen mit 87,5 Grad.

061404A E * Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN100

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

SO.

1,00 ST EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
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061404C Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN150
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
500 ST EP: ... . . .
061405 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal’ ONORM B 5184 fur Einfachabzweiger 45 Grad.
061405C Az Kunstst.Abzweiger DN150/150
DN 150, Fligel bis DN 150.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
500 ST EP: ... . . . . e
061405D Az Kunstst.Abzweiger DN200/200
DN 200, Fligel bis DN 200.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
500 ST EP: ... . . . . e
061406 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemal ONORM B 5184 fiir Ubergange (Reduktionen), angegeben ist
die groRere Nennweite.
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061406B Az Kunstst.Ubergang DN150
Gl Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
2,00 ST EP: .. ... . s
061406C Az Kunstst.Ubergang DN200
G1 Hauss. Erhaltung 3,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
3,00 ST EP: .. .. ... . . e
061407 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemalR ONORM B 5184 fiir Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit
Rundschnurring.

061407C Az Kunstst.Futterstiick DN150
G1 Hauss. Erhaltung 6,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

So: L

6,00 ST EP: ... ... .. .. ... .. .
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061407D Az Kunstst.Futterstlick DN200
G1l Hauss. Erhaltung 400 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
So: ..
400 ST EP: ... .. .
061408 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemaR’ ONORM B 5184 fiir Anschlussstiicke an Rohre aus
Steinzeug, Beton oder Faserzement.
061408D E * Az Kunstst.Anschlussstiick DN200
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 ST EP: .............. KoKk kK kK ok k&
061408E Az Kunstst.Anschlussstiick DN250
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... .. ...
SOo: ...
1,00 ST EP: .. ... .
0616 Ablaufe und Abscheider

Standige Vertragsbestimmungen:
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Mafl3angaben, vor denen im Positionstext ca. steht, dirfen um 5
Prozent tiber- oder unterschritten werden.
061610 Bodenablauf aus Gusseisen (GE.) mit angegossenem
Glockengeruchsverschluss, im Scharnier aufgehend, Abgang seitlich,
mit festem Knierohr und Putzschraube.
061610A Bodenabl.GE.seitl. AbgDN60 160q
Abgang DN 60, Gitter 160 x 160 mm (160q).
Gl Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... .
So: L
1,00 ST EP: ...
0617 Schachte
Standige Vertragsbestimmungen:
Putzschachttiefe:
Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei
offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante
Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der aufsteigenden
Wande bis Oberkante Schachtdeckel.
Schachtfutter, Passstiicke:
Schachtfutter und Passstiicke werden mit den jeweiligen Positionen
der Rohrleitungen verrechnet, auch dann, wenn eine wasserdichte
Ausfuhrung angeboten ist.
Maf3angaben:
Mafl3angaben vor denen im Positionstext ca. steht, dirfen um 5
Prozent tiber- oder unterschritten werden.
061725 4 Putzschachte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl.

Schalung und Bewehrung oder aus Betonschalsteinen einschl.
Patschokkieren der Innenflachen,
Innenlichte und Tiefe It. Angabe;
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in den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wande,
die Kanaleinmiindung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger
Steigeisen einzurechnen;
Der Schachtdeckel wird gesondert vergutet.
061725A Z Putzschacht C16/20,i.L..40/60,Tiefe b.0,6m1
Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1, Schachttiefe bis 0,6 m1
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SO: ...
500 ST EP: ... ...
061733 Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.
061733A Deckel Guss.400x600 Klasse A
D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
500 ST EP: ... .. i
061753 Absturzpfeifen an Schéchte oder Kandle laut Plan anbauen,

bestehend aus Absturzabzweigern oder dhnlichem z.B. mit Bogen,
einem geraden abfallenden Rohrstiick auf3erhalb der Schacht-
Kanalwand, entsprechend der jeweiligen Absturzhéhe und einem
Bogen zur Einmindung in die Sohlrinne. Alle Rohr- und Formstiicke
des Schmutzwasserabsturzes sind allseitig mit mindestens 15 cm
dickem Beton der Sorte C16/20, ummantelt. Die erforderliche
Schalung, allfallige Verankerungseisen sowie das Herstellen der
Durchbriiche einschlief3lich innenseitigem ebenflachigem Einputzen
der Rohrstiicke und die Bermenkorrektur sowie Mehrkosten der
Einbauarbeiten der Absturzrohre sind in den Einheitspreis
einkalkuliert. Das Liefern und Verlegen der Rohre und Formstiicke
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wird gesondert nach den einschlagigen Positionen verrechnet. Im
Positionsstichwort angegeben die Abfallhéhe (Differenz von oberer
und unterer Rohrsohle).

061753C Absturzpfeife DN150 i.2-2,5m
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO.
1,00 ST EP: ... ... . .
06 SUMME Kanalisierungsarbeiten
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o7 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten
die nachstehend angefuhrten Festlegungen.

Hoéhen:

Leistungen mit Hohen bis 3,20 m einerseits und Hohen tber 3,20 bis
5,00 m andererseits werden in unterschiedlichen Positionen
beschrieben. Mal3gebend ist die tatsachliche Gesamthdhe des
Bauteils. Gesamthdéhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je
Geschol3 von der Aufstandsflache bis zur Oberkante des Bauteiles
gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der gréf3ten
Unterstellungshdhe des fertigen Betonkorpers (= Untersicht).

Bei Wanden mit schragem oberen Abschluss oder bei schragen
Untersichten ist die grofite Gesamththe des ganzen Bauteiles
mafgebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Griinden oder
Bewegungsfugen getrennt sind, werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der Hohenermittlung des
Bauteiles nicht berlcksichtigt.

Betongute:

Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob
Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet
wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Grinden der Fertigung oder
leichterer Einbringung des Betons, einen héheren Zementanteil, einen
anderen Kornaufbau oder eine hdhere Festigkeitsklasse als gefordert,
werden keine Mehrkosten verrechnet. Diese vorgenommene
Anderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis gebracht.

Expositionsklassen:
Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse

XO (A) kalkuliert. Betonfestigkeitsklassen tber C 12/15 sind, wenn
nicht anders angegeben, mit der Expositionsklasse XC1 kalkuliert.
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Neigungen:

Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot
beziehungsweise von der Waagrechten erfolgt keine Aufzahlung.
Angaben Uber die Neigung erfolgen im Verhaltnis der projizierten
lotrechten zur projizierten waagrechten Lénge.

Oberflache:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache von Betonteilen
abgezogen.

Betonarbeiten ab +3 Grad C:
Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.
Bewehrungsstahl:

Wenn niocht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550
(Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgefuhrt.

Die Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM
B 4200, 7. Teil. Der Nachweis tiber die gema’ ONORM
erforderlichen laufenden Gitetiberwachungen wird vom
Auftragnehmer erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Bugeln und dergleichen aus Stahl
werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der
Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom
Auftraggeber beziehungsweise vom damit beauftragten Statiker so
aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig
ersichtlich und diese daher in Folge fur den Auftraggeber Uberprifbar
ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:
Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne
Unterschied der Durchmesser von 10 bis 30 mm und

Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht tber 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:
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Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen
ausschlie3lich Schlaufenmatten der Mengenermittiung in der
Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der
Ausmalifeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten kénnen nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers (beziehungsweise des beauftragten Statikers)
verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen grol3eren
Uberdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch
verursachten héheren Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren
tatsachliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem Faktor 0,92
multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge
wird mit dem fur Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis
abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstéhlen oder
Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil fir einen spéater
anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge
des (friiher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel:
Anschlussbewehrung zwischen Wand und spéater hergestellter Decke
wird mit der Position und Menge der friher hergestellten Wand
verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B.
Bewehrungs-Ruckbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind
in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:

Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften durchgefiihrt und ist in den Einheitspreisen
der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10 mm werden
Sicherheitsleisten verwendet.

Sonderbewehrungen:

Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht
rostender Stahl (NIRO), Querkraftdorne, spezielle
Kragplattenanschliisse und dergleichen z&ahlen nicht zur
Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen
Positionen beschrieben.
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Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen
und die zur Erstellung allféllig notweniger statischer Berechnungen
und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied, ob flr
bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmalf}
der geschalten Flachen.

Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen
einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten von Unterziigen, Saulen,
Wénden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten
beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausfuhrungsarten
nach Wahl des Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenb&ndern, Bewehrung oder
ahnlichem wird nicht gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchléassigem Beton (B2 bis B7)
wird das wasserdichte Verschlie3en der Hiillrohre nicht gesondert in
Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbriichen mit einer
Ansichtsflache bis 1,0 m2 sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite,
werden gemalR ONORM (soweit Art und Anzahl aus den
Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Schalungen fur Nischen, Aussparungen und Durchbriiche mit einer
Ansichtsflache tber 1,0 m2 sowie Schalungen fiir Schlitze tber 0,25
m Breite, werden der normalen Schalung des betreffenden Bauteils
(z.B. Wand, Saule, Balken, Decke) in der abgewickelten Flache
zugerechnet.

Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige
Trennschichten zu angrenzenden Bauteilen angeordnet (z.B.
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Dammstoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese
als Schalungsflache abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflachen:

Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, geman
Klasse S2 kalkuliert.

Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-
Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in die Schalung durch andere
Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der
Einbauteile durch die Professionisten vorgenommen wird und die
Schalung nicht beschadigt wird (z.B. ausgeschnitten).

Schutzraume:

Die Bauteile aus Beton fir Schutzraume werden technisch dicht im
Sinne der Empfehlung zur Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau
von Schutzrdumen, Heft 7 des Bundesministeriums fir Wirtschaft und
Arbeit (zu erwerben beim OIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien)
hergestellt (z.B. Schalungen mit Rédeleisen und nicht mit Hallrohren
und Abdeckkappen) desgleichen etwaige Arbeitsfugen. Die Kosten
dafir sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

0700 Z Zusatzliche Vorbemerkungen

0700010 Z Unterstellung neu hergestellter Decken

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen
Gegebenheiten anzupassen. Wenn erforderlich ist die Unterstellung
Uber mehr als 1 Geschoss zu fiihren, um mehrere bestehende
Decken zum Mittragen heranzuziehen.

Die Tragfahigkeit der darunter liegenden Decken im Moment der
Herstellung der neuen Decke ist hiebei zu berticksichtigen.

Bei Holzdecken sind geeignete Malinahmen zur Lastverteilung
zusatzlich zu treffen.

Jedenfalls sind alle notwendigen MafRnahmen unabhéngig der
Bauweise, des Materials und des Alters der zur Aufnahme der
Frischbetonlasten herangezogenen Decken mit den Einheitspreisen
der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige
Erschwernisse nicht gesondert verguitet.
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0700020 Z Verr.Unterstellungshéhen

Unterstellungshdhen werden unabhangig der tatsachlichen
Ausfiihrung stets nach der planmafigen Geschosshéhe gezéhlt.

0700030 Z Abrechnung Bewehrung

Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen
Bauteilen in der Praxis nicht durchfuhrbar ist, werden alle
Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gultig ohne
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben.

Die entsprechende Bestimmung in den standigen Vorbemerkungen ist
hiemit ausdrticklich auf3er Kraft gesetzt.

Der AN hat die Bewehrungspreise als Mischpreise auf Grund der der
Kalkulation zugrunde liegenden Plane zu bilden.

0700040 Z Erschw. 1-seit. Schalung einrechnen
Wenn nicht anders angegeben, sind Schalungen unabhangig davon,
ob die Schalungen 1-seitig oder beidseitig aufgestellt werden, zu
kalkulieren.
Etwaige Erschwernisse bei 1-seitigen Schalungen werden nicht
gesondert vergitet, sondern sind in die Einheitspreis einzurechnen.

0700050 Z Betongesimse in Verb.mit Rosten

Bei Gesimsen aus Beton oder Stahlbeton, welche in Verbindung mit
selbstandigen Stahlbetonrosten hergestellt werden, wird die Position
Beton unabhéngig von der Gesimseabwicklung stets mit der
zugehdorigen Position Beton fiir Roste abgerechnet.

Die eigentliche Gesimseschalung wird gesondert abgerechnet. Dabei
ist die erschwerte Unterstellung entweder auf das Arbeitsgerist (alle
Erschwernisse, also auch eventuelle Gerustverstarkungen sind in
dieser Position zu kalkulieren)oder sind etwaige Ausschuf3geriste
einzurechnen.

Die dem Rost zuzurechnende Schalung wird nach wie vor als
Schalung fiir Roste abgerechnet.

0700060 Z Arbeitsfugen
Arbeitsfugen kénnen nur dann verrechnet werden, wenn diese
planmafig in den Statikerplanen angegeben sind.
Das Gleiche gilt fir Bewehrungsanschliisse. auch diese sind nur nach
planm&Riger Angabe verrechenbar.
Arbeitsfugen auf Grund des téglichen Arbeitsfortschrittes konnen -
wenn sie nicht planm&Rig vorgesehen sind - nicht gesondert
verrechnet werden. die diesbeziiglichen Aufwendungen einschl.
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etwaiger Mehrbewehrung oder zuséatzlicher Bewehrungsanschliisse
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0701 Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion

Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterbdden
und Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen, Trenn- und
Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschlie3lich Dranage-
und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Abdecken des Untergrundes:

Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefalls- und Schutzbetons sowie des
Betonpflasters, ist eine Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers
aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Ubergriffen
von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Griinden (z.B.
Arbeitsunterbrechung) wird nicht in Rechnung gestellt.

Geféllsbeton:

Unter Geféllsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren
ungleiche Dicken ein Oberflachengefalle zur Folge haben.

Monolithische Bodenplatte:

Eine monolithische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht
hergestellte, einschichtige, unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte,
die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von Gutern dient.
Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleil3schicht zahlt nicht
als eigene Schicht.

070101 Bodenauswechslung oder Auffillen von Gruben und Hohlrdumen.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
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070101A Auffullen C8/10
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
So: ..
3500 m3 EP: ... ...
070102 Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art,
Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei geschalten Fundamenten
wird allseitig 10 cm zum Planmalf3 dazugerechnet.
070102A Sauberkeitsschicht C12/15
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 500 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
5,00 m3 EP: .. ...
070103 Unterlagsbeton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070103A Unterbeton C12/15 10-15cm dick
G1 Hauss. Erhaltung 13,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SO: ...
15,00 m3 EP: . ... ...
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070103S Seitliche Schalungen Unterbeton
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
2,00 m2 EP: ...
070105 Fundamente aller Art, einschlie3lich Frostschirzen.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das
Einzelausmal’ angegeben.
070105G Beton Fundament C25/30 bis 0,5m3
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
1,00 m3 EP: ...
070105H Beton Fundament C25/30 liber 0,5m3
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
12,00 m3 EP: ... ... . e
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070105S Schalung Fundament
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 12,50 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 0,50 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
13,00 m2 EP: ... ... . e
070107 Stahlbetonfundamentplatten.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070107E Beton Fundamentplatte C25/30 bis 30cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 11,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
11,00 m3 EP: ... ... .. e
070107S Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
6,00 m2 EP: ... ..
070111 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton- oder

Stahlbetonfundamente, abgezogen.
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070111B Az Fundamentplatte E2 verrieben
Bei Fundamentplatten fur eine Ebenheit der Klasse E2, Oberflache
verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO L.
50,00 m2 EP: ... .. ..
070113 Abschnittsweise hergestellte Unterfangungsfundamente, ohne
Unterschied der Einzelausmale.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070113A Beton Unterfangung Fundamente C16/20
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
300 m3 EP: ...
070113S Schalung Unterfangung Fundamente
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
800 m2 EP: ......... ... ..
070114 Herstellen eines kraftschliissigen Anschlusses des

Unterfangungsfundamentes an das vorhandene Fundament.
Abgerechnet wird die Anschlussflache.
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070114A E * Kraftschliss.Anschl.Unterfang
Ausfuhrung nach Wahl des Auftragnehmers.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L.

300 m2 EP: ... ... ... ... KR KKK Kk ok kK Kk
070120 Z Fundamentstreifen auf Gewdlbedecken, nach ortl. Abraumen der

Beschiittung (eigene Position), Saubern der Auflageflache,
Unterlagsfolie, Beton und - bei Erfordernis- Seitenschalung
N&here Angaben It.Positionstext

070120A Z Fund.streifen f. GK-W. auf Gew.d.b.20 cm

Streifenbreite bis 20,0 cm1, Fundamentstarke bis 8,0cm1
Nennstéarke, einschl. Niveauausgleich bei Unebenheit des
Untergundes.

Betongute: mind.C16/20;

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 10,00 m

Lo: ...

So: L

10,00 m EP: ... ...

070120B ZE * Fund.streifen f. GK-W. auf Gew.d.b.30 cm

Streifenbreite bis 30,0 cm1, Fundamentstéarke bis 8,0cm1
Nennstéarke, einschl. Niveauausgleich bei Unebenheit des
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Untergundes.
Betongute: mind.C16/20;

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 1,00 m

Lo: ...

SO. L

1,00 m EP: .............. KR KKK Kk ok k ok Kk
070127 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Geféllsbeton fur

eine héhere Betonfestigkeit, umgerechnet in m3 fertigen Beton.

070127A Az U-Beton C12/15 auf C16/20
Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
15,00 m3 EP: ... ...
070128 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Geféllsbeton,
abgezogen.
070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.
Fir eine Ebenheit der Klasse E2, Oberflache verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
115,00 m2 EP: ... ... .
070132 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton fur Fundamente, fur

geneigte Oberflachen.
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070132A Az Beton Fundament . 3-20 Prozent geneigt
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
So: ..
2,00 m3 EP: ... ..
070148 Herstellen von Schalungen fiir Durchbriiche in Fundamenten-, Sohlen-
oder Bodenkonstruktionen tber 0,1 m2 lichter Weite, ohne
Unterschied der Breite beziehungsweise Tiefe.
Abgerechnet wird die abgewickelte Flache.
070148A Schal.Durchbruch Fund/Bodenk.ii.0,1-0,5m2
Mit einer lichten Weite tber 0,1 bis 0,5 m2.
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
2,00 m2 EP: ... ..
0702 Waénde-, Stiutzen-, Pfeilerkonstruktion

Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:

Tragende und nicht tragende Wand- und Stitzenkonstruktionen,
Brustungen und Ausfachungen.

Rahmen:
Rahmen werden als Saulen und Balken ohne jede Uberschneidung

abgerechnet, die Saulen bis Unterkante Balken, die Balken von
auf3en bis aufRen gemessen.
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Wandsockel:

Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Héhe von 1,0 m, mit
waagrechtem oberen Abschluss.

070201 Wande aus Beton, Gesamthdhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.

070201l Beton Wand H3,2m C25/30 15-20cm dick
G1 Hauss. Erhaltung 550 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
550 m3 EP: ... ...
070201S Schalung Betonwand H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung 40,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
40,00 m2 EP: ... ...
070202 Wénde aus Beton, Gesamthdhe uber 3,2 bis 5,0 m (H-5m).

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 147
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
070202l Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick
G1 Hauss. Erhaltung 25,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
2500 m3 EP: . ...
070202J Beton Wand H-5m C25/30 1i.20-30cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
7,00 m3 EP: .. ...
070202R Z Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. Hb. 5,0 m1
Schalung Betonwand fiir Aufzugs- oder Versorgungsschachte 2-seitig
bis zu einer H6he von 5,00 m1.
Einschl. aller Erschwernis fur Ecken und Stirnabschalungen sowie
Schachtbihnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 36,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO.
36,00 m2 EP: ... ...
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070202S

Gl
G2
G3
G4
G5

070209

070209D

Gl
G2
G3
G4
G5

070209

070209E

Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Schalung Betonwand H-5m

260,00 m2
m2
m2
m2
m2

260,00 m2 EP: ...

Bristungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Dicke angegeben.

Nahere Angaben: Briistungen als Gelandersockel bei Terrassen

Beton Brist/Schiirz.C25/30 bis 15 cm
m3
050 m3
m3
1,00 m3
m3

SOo: ..

150 m3 EP: ...
Bristungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
N&ahere Angaben: Briistungswande im Zuge von
Sargdeckelkonstruktionen

Beton Briist/Schiirz.C25/30 11.15-25cm

m3
m3
m3
500 m3
m3

SOo: ..

500 m3 EP: ...
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070209 Bristungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
N&ahere Angaben: Briistungswande im Zuge von
Sargdeckelkonstruktionen
070209S Schalung Beton Brist/Schirze
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 59,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
66,00 M2 EP: ... ... ...
070214 Saulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthéhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Querschnittsflache angegeben.
070214C Beton Saule/Pfeiler H3,2m C25/30 bis 0,05m2
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO L.
1,00 m3 EP: ...
070214N Schalung Betonpfeiler rechteckig H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
10,00 m2 EP: ...
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070218 Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus
Beton, mit einer Unterstellungshdhe bis 3,2 m (H 3,2m).
Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann gesondert
verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne
Decke) betoniert werden mussen.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Breite angegeben.
070218D Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 Uber 20cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 6,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
So: L
6,00 m3 EP: ......... .. ...
070218S Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 30,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: ..o
30,00 M2 EP: ... ..
070219 Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus

Beton, mit einer Gesamt-Unterstellungshdhe tber 3,2 bis 5,0 m (H-
5m). Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann gesondert
verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne
Decke) betoniert werden missen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Breite angegeben.
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070219D Beton Balken,Roste H-5m C25/30 tiber 20cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 0,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
So: ..
050 M3 EP: ... ... .
070219S Schalung Beton-Balken/Roste H-5m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
3,00 m2 EP: ... ..
070222 Gesimse aus Beton, ohne Unterschied der Auskragung, der Art und
GrolRe des Querschnittes, Oberflache abgezogen und verrieben.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
Profil: Rechteckiges Profil
070222S Schalung Betongesimse
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1500 m2 EP: ... .
070226 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, flir geneigte

Oberflachen, wenn keine Konterschalung vorgesehen ist.
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070226L Z Az Beton Balken Roste 1.20-100Pr
Bei Balken, Rosten und Uberziigen, iiber 20 bis 100 Prozent, von der
Lotrechten beziehungsweise Waagrechten.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 2,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L.
200 m3 EP: ...
0703 Decken, Plattenkonstruktionen
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone,
einschlief3lich fullende Teile wie Hohlkdrper.
Zulassige Auflast:
Die in den Positionen fir Fertigteile angegebene zulassige Auflast
beinhaltet: Deckenputz, abgehangte Decken, Fu3bodenkonstruktion
und Nutzlast, einschliel3lich Zuschlag fiur leichte Scheidewénde.
070301 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,

einschlief3lich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang
mitbetoniert werden kdnnen. Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.
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070301C Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 7,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
19,00 m3 EP: ... ... e
070301S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 61,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 41,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
102,00 m2 EP: ... . .. e
070301T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 7,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO.
12,00 m2 EP: ... . . e
070302 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,

einschlief3lich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang
mitbetoniert werden kdnnen. Gesamtunterstellungshéhe tber 3,2 bis
5,0 m (H-5m).

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\BAUMEIST Seite 154
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
070302C Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 9,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
9,00 m3 EP: ... e
070302S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
40,00 m2 EP: ... ..
070302T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO.
12,00 m2 EP: ... . . e
070319 Stahlbetonplatten tUber Aufzugsschéchten, einschlie3lich aller

Aussparungen. Abgerechnet wird hohl fur voll. Die Erschwernis bei
der Unterstellung der Schalung im Schacht ist einkalkuliert.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.
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070319C Beton Platte Aufzugssch.C25/30 b.25cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,50 m3 EP: ... ..
070319S Schalung Platte-Aufzugsschacht
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
500 m2 EP: ... ..
070321 Aufzahlung (Az) auf die Position Beton fir Platten (ausgenommen
Stiegenlaufe), ohne Unterschied der Festigkeitsklasse, fur geneigte
Oberflachen.
070321K Z Az Bet. Decken b.3 % Neigung +Gef.bet.

Aufzahlung fur Aufbringen von Geféllebeton in einem Arbeitsgang mit
der Herstellung der Decken;

Gefélleausbildung in ein oder zwei Richtungen einschl.Ausbildung der
Ichsen;

Einschl.Erschwernis fir Ebenheitsklasse E2 und verreiben der
Oberflache;

Die Mehrstérke des Betons wird mit den zugehdrigen
Deckenpositionen abgerechnet;

Einschl.etwaiger Seitenabschalungen an den Hochpunkten;

Diese Position gelangt auch zur Anwendung, wenn sich der AN
entschlief3t, die Geféalleausbildung in einem separaten Arbeitsgang
herzustellen. Die dann notwendige Reinigung der
Rohdeckenoberflache sowie eine eventuell erforderliche Haftbriicke
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kdnnen dann nicht separat verrechnet werden sondern gelten mit
dieser Position als abgegolten.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 11,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
26,00 m2 EP: ... ..
070325 Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshéhe
H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070325K Z Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm
Einschliel3lich Beton fiir die in einem Arbeitsgang mitbetonierten
Kernstufen.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
1,00 m3 EP: ...
070325S Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
300 m2 EP: ...
070329 Gerade oder spitze Stufenkerne aus Beton hergestellt auf

vorhandenen Stiegenlaufplatten, ohne Unterschied der
Stufenabmessungen. Abgerechnet wird die Summe der
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Stufenvorderkanten.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070329S Schalung Stufenkerne
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,50 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
150 m2 EP: ... ..
0703300 Stufenfl.+Wange fein verreiben
Oberflachen der Stufen und Stiegenwangen aller Art, mit
Zementmortel Gberziehen und fein verreiben. Abgerechnet wird die
bearbeitete Flache.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
500 m2 EP: ....... ... 0
070382 4 Arbeitsfugenbénder (AFB) (innenliegend oder aul3enliegend) aus
chem. beschichteteten Metallbandern im Zuge der Betonarbeiten in
Decken oder Plattenkonstruktionen einbauen.
Komplettes Fugenbandsystem mit Aufsteckklipsen, auf die obere
Bewehrungslage aufgesteckt, nur in der normgeméfen Betondeckung
verankert.
An den Stossstellen Gberlappend verlegt.
070382D Z AFB lotr. besch. Metall Decke/Platt.20cm

Lotrecht verlegt.
Z.B. System PENTAFLEX od. glw.

Angebotenes System:
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Verr. die verlegte Lange ohne Ubergriffe
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
500 m EP: ... ...
0704 Dachkonstruktionen
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Konstruktionen von Dachern, Dachstiihlen, Raumtragwerken und
Kuppeln einschlieRlich Uber- und Unterziigen und filllender Teile.
Konstruktionen von Decken oder Déchern spezieller Art, die in
angefuhrten Elementen nicht angefiihrt sind z.B. Zeltdacher.
070405 Polygonalgestaltete Dachkonstruktionen (Sargdeckel).
Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2m.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070405K Z Beton Sargdeckel C25/30 -Neigung 45°
Festigkeitsklasse C25/30, fur bis zu 100 Prozent geneigte
ebenflachige Deckenkonstruktionen des Sargdeckels.
Eine eventuell erforderliche Konterschalung ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet;
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 2,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
200 m3 EP: ...
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070405S Schalung Sargdeckel seitlich/Decke H3,2m
Ohne Unterschied ob Schalung oder Konterschalung.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 22,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
22,00 m2 EP: ... ..
0708 Schachte und Kollektoren

Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:

Spezielle Konstruktionen wie Laufgdnge, Konstruktionen fir
Kollektoren, spezielle Fertigteilkonstruktionen, die fur Boden-,
Dachern-, Wand- und Stitzenkonstruktionen Anwendung finden.

070801 Schéchte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wénden und
Abdeckplatten sowie etwaigem Gefallsbeton, einschlieflich aller
Aussparungen. Deckel werden gesondert vergtitet. Abgerechnet wird
die tatsachliche Betonmenge.

070801E Beton Schacht C25/30 b.1m3
Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 0,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO.
0,50 m3 EP: ... ... e
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070801S Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
500 m2 EP: ... ...

070801T E * Schalung Schacht i.1-3m3 Hohlraum

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
070803 Maschinensockel aller Art.
070803A Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3
Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmal.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 0,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
0,50 m3 EP: ... ... e
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070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L.
200 m2 EP: ...
070851 Z Waagrechte Versorgungskanale(Kollektoren), zwecks Fuhrung von
waagrechten Abwasserleitungen innerhalb bestehender Holzdecken.
Der eventuell erforderliche Teilabbruch der
Holzdecke sowie der eventuelle Wiederanschluss wird gesondert
verrechnet.
070851A Z Bet. + Sch. waagr.Kollektor C25/30 b.0,05m2
Nach Teilabbruch von Dippelbaumdecken (Herausnahme eines oder
von max. 2 Dippelbaumen). Starke der Bodenplatte mind.6 cm1,
Starke der Seitenwénde mind.7 cml bzw.Reststérke bis zum
Dippelbaum.
Gesamthéhe entsprechend Dippelbaumstéarke (max. 20 cm1l). Lichter
Querschnitt bis 0,05 m2.
Einschlie3lich Schalung und Beton, Festigkeitsklasse mind. C20/25.
Bewehrung in eigener Position
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
Lo: ... .
So: L
10,00 m EP: ...
0711 4 Aufzahlungen auf Beton
Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der
Konstruktion und ohne Unterschied des Einzelausmalies.
071101 4 Aufzahlung fur eine hohere Betongite It. Angabe im Positionstext
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071101A Z Az Beton C16/20 auf C25/30
Von C25/30 auf C35/45
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 500 m3
Lo: ...
So: L.
10,00 m3 EP: ... ... .. e
0711120 Z Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton fur Fundament-, Sohlen-
oder Bodenkonstruktionen, fur eine hdhere Expositionsklasse.
Fur eine Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... .
SO ...
10,00 m3 EP: ... e
0719 Z Aufzahlungen auf Schalungen, Einbauteile
071920 4 Einlegen einer Warmeddmmung in die Schalung; aus extrudiertem
Polystyrol, einschl. Haftsicherung mit Kunststoffanker, mindestens 6
Stlick/m2.
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071920B Z Einl.D&m.extrud.Polystyrol.5cm
Plattenstarke: 5 cm1
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
15,00 m2 EP: ...
0719250 Z Az Schalung fur Erschwernis Stg.haus
Aufzahlung auf die Position Deckenschalung bis 5,0 m Hohe fur die
Erschwernis der Schalung der Stiegenhausabschlussdecke im
bestehenden halbkreisférmigen Stiegenhaus mit eingespannten
Natursteinstufen.
Samtliche Erschwernisse einschl.des etwaigen Herstellens von
Auflagerlochern im Stiegenhausmauerwerk und deren
WiederverschlieBung sind einzurechnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: ..o
10,00 m2 EP: ... e e
0722 4 Stahlbetonbewehrung
Standige Vertragsbestimmungen:
Abrechnung nach Stahlauszugslisten ohne Anrechnung von
Verschnitt.
Stabstéhle in den Durchmessern 8 - 30 mm1.
072201 4 Rippenstahl BSt.550 fur Bauteile aller Art bis zu einer Lange von 14,0

ml.
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072201K Z BSt.550 o.Unterschied d. Dim.
ohne Unterschied der Dimension
G1 Hauss. Erhaltung 3000,00 kg
G2 Hauss. Verbesserung 2100,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 2000,00 kg
G5 Lokale kg
Lo: ...
So: L.

7.100,00 kg EP: ... ..

072205 Z Baustahlmatten M 550 fur Bauteile aller Art
072205A Z Matten M550 bis 3,2kg/m2
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 500,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 1000,00 kg
G5 Lokale kg
Lo: ...
So: L

1.500,00 kg EP: ... 0

072205B Z Matten M550 tber 3,2kg/m2

G1 Hauss. Erhaltung kg

G2 Hauss. Verbesserung 1300,00 kg

G3 Wohnungen kg

G4 Dachgeschoss 500,00 kg

G5 Lokale kg
Lo: ...
SO. L

1.800,00 kg EP: ... 0

072210 Z Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkdrbe (zwischen zwei
Bewehrungslagen) fur Bauteile aller Art.
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072210A Z Distanzstreifen/Distanzkdrbe
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 300,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 50,00 kg
G5 Lokale kg
Lo: ... .. ...
So. ...
350,00 kg EP: ... ...
072212 Z Bewehrungsansschlussselemente fur Bauteile aller Art.
072212K Z BewehrungsanschlufRelem.1-reih, 10 mm1
Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstéabe
10 mm1l
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 2500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
Lo: ... .. ...
So. ...
50,00 m EP: ... ..
072212R Z BewehrungsanschlufRelem.2-reih, 10 mm1
Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstabe
10 mm1l
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 2500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
Lo: ... .. ...
So. ...
50,00 m EP: ... ...
072251 Z Einkleben von Bewehrungseisen oder Gewindestangen in

Vollziegelmauerwerk aller Art, ohne Unterschied ob waagrecht,
senkrecht oder schréag, z.B. mittels verankerungssystem HILTI HIT
HY 150 oder glw.,
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Die Leistung beinhaltet die Bohrung in der angegebenen Tiefe
(It.Herstellervorschrift bzw. statischen Angaben sowie Versetzen und
Einkleben des Bewehrungseisens od. der Gew.stange.
Bew.od. Gew.stangen nach eigener Position
072251A Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. b.12mm
Bewehrungseisen oder Gewindestangen bis 12 mm1 Durchmesser
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 25,00 ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
50,00 ST EP: ... .. i
072251B Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. (1.12-16mm
Bewehrungseisen oder Gewindestangen tber 12 mm1 bis 16 mm1
Durchmesser
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 10,00 ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
20,00 ST EP: ... i
072255 4 Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied

der Lange u. des Durchmessers,
in der angegebenen Stahlgiite,
Versetzen in eigener Position;
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072255B Z Gewindestangen Stahlgite 8.8
Gewindestangen, Stahlgite 8.8
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 50,00 kg
G5 Lokale kg
Lo: ... ... . ...
So: ..
100,00 kg EP: ... .. . . .
o7 SUMME Beton- und Stahlbetonarbeiten
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09 Mauer- und Versetzarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Wand- oder Mauerwerkshohen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer
Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei
Hohen dber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die
auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer
Hohe Uber 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache
bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhéhe und nicht
nur die hdhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann
gesondert in Rechnung gestellt, wenn die geplante Wandhdhe nicht
mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu
passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schrage Schnitte zur
Waagrechten werden mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Offnungen:

Offnungen tiber 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei
Zwischenwéanden, werden abgezogen. Das Versetzen von Stdcken
und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert
verrechnet, etwaige Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ONORM
entsprechen, mit einer eigenen Position oder Aufzahlungsposition
verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen Pfeilerh6hen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den
Positionen angegeben von - bis Festigkeitsklassen und den statischen
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Erfordernissen entsprechen.
Mortelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mortelgruppe erfolgt, wird jene
Mortelgruppe verwendet, die der Festigkeitsklasse des Mauerwerks
entspricht.

Warme- und Schallschutz:

Der Wéarmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die
flachenbezogene Masse (M in kg/m2) gelten als Mindestwerte fiir
unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprifungen werden Glattstriche
aufgebracht.

Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder
Mantelbetonsteinen werden nur Erganzungssteine verwendet, deren
Wérmeschutz mindestens dem der tbrigen Steine entspricht. Dies gilt
auch fur waagrechten und senkrechten Ausgleich.

Sollte mit Ergdnzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden,
werden Passstiicke zugeschnitten (siehe Standige
Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).

0900 Zusatzliche Vorbemerkungen

0900030 Z Schneiden von Mauerziegeln

Wenn nicht anders angegeben wird das Schneiden und Teilen von
Mauerziegeln, welches zur Erreichung des vorgeschriebenen
Mauerwerksverbandes aber auch der planméafigen Hohe notwendig
ist, nicht gesondert vergutet, sondern ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Statt dem Schneiden und Teilen kénnen auch Formsteine oder
kleinformatigere Ziegel verwendet werden, wenn dadurch der
Mauerwerksverband nicht gestort wird und die bauordnungsgemaéalien
Schall-, Warme-und Brandschutzerfordernisse gewahrt bleiben.

0900040 Z Pdlzungen

Pdlzungen im Zuge von Unterfangungen sind stets nach den
Gegebenheiten des Bestandes auszulegen.

Nachgeordnete Bauteile dirfen nur nach ihrer Tragfahigkeit belastet
werden.

Gegebenenfalls sind die Lasten auf mehrere Bauteile zu verteilen.
Wenn nicht anders angegegeben gelten die Einheitspreise ohne
Unterschied der abzufangenden Lasten, der Wandstarke und der
Unterstellungshohe
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0900050 Z Verr.Stahltrager
Kleineisenteile in Verbindung mit den Unterfangungstréagern, wie
Knotenbleche, Auflagerbleche, Kopfplatten etc. einschl aller
bohrungen, Schweil3ndhte etc. werden dem Gewicht der Trager
zugeschlagen und mit gleichen Einheitspreis abgerechnet.
Desgleichen ist mit eventuellen Verschraubungen zu verfahren.
0911 Mauerwerk
091103 Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), voll, 25 (24) x 12 x 6,5 cm,
Festigkeitsklasse mindestens 20 N/mm?2.
091103C Mwk.NF voll M10 Pfeiler
Fur freistehende Pfeiler ohne Unterschied der Pfeilerquerschnitte, mit
Mauermortel M10 gemauert.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
1,00 m3 EP: ...
091106 Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) fur Bauteile aller
Art.
091106C 25cm HLZ-Schalls-Mwk M5-M10
Mit erhdhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse
mindestens 15 N/mm2, mit Normalmauermértel M5 bis M10
gemauert, Masse (ohne Verputz) mindestens 400 kg/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
85,00 M2 EP: ... ... ...
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091106K Z HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M5-M10
Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 15 N/mm2,
mit Normalmdrtel M5-M10 gemauert,
Wéarmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 175,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 180,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
355,00 m2 EP: ...
091135 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk fiir das Ausbilden
eines Abschlusses mit geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen,
einschlie3lich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flachenmals,
und zwar Lange mal Mauerdicke.
091135B Az schrég.Giebel . HLZ/HbI.
Schréager Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder
Hohlblocksteinen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
500 m2 EP: ... .. 0
091136 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk, fur im Grundriss

gebogene Wande. Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar
Mauerachse mal Hohe.

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 172
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
091136C Az HLZ/Hbl gebog.b.25¢cm
Aus Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen, bis 25 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
15,00 m2 EP: ...
0916 Uberlagen
091601 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der
Art, ausgenommen Mantelbetonwéande, fur Fertigteiliiberlagen tber
Offnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend
zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschlie3lich des etwaigen
Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusétzliche
Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der Rohbaulichten, zusétzlich
jeweils 2 x 15 cm fir ein Auflager.
091601A Az Mwk.Ft-Uberl.bis 15cm
Fur Wande bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
10,00 m EP: ...
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091601C Az Mwk.Ft-Uberl.i1.20-25cm
Fur Wénde tber 20 bis 25 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 13,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 200 m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L.
1500 m EP: ... ..
0917 Zwischenwénde

Standige Vertragsbestimmungen:

Uberlagen in Zwischenwanden werden nur dann in Rechnung gestellt,
wenn Zargen oder Stdcke bis zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht
gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den Einheitspreis ist
eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

091701 Zwischenwande mit Mauerziegeln.

091701C E * Zw.Wand NF gelocht M3-M10 12cm

Gelocht NF, 25 x 12 x 6,5 cm, mit Normalmauermortel M3 bis M10
gemauert, 12 cm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
091702 Zwischenwande mit keramischen Zwischenwandziegeln und

Normalmauermdrtel M3 bis M10 gemauert.
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091702F Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm
Hochlochziegeln, 12 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
35,00 m2 EP: ... ...
091702K Z Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm-Schachtw.
Hochlochziegeln, 12 cm dick.
Trennwand im Aufzugsschacht zwischen Liftraum und
Installationsschacht.
Einschl.aller damit verbundenen Erschwernisse sowie zusatzlicher
Gerliste.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 55,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
55,00 m2 EP: . ... ...
091702L Z Az Schachtwand fir Stb.roste
Aufzahlung auf die Position Schachtwand aus HLZ 12 cm1 fir
wandstarke Stahlbetonroste bis 20 cm1 Hohe,
Einschl. Schalung und Beton, Betongute C25/30.
Bewehrung It. gesonderter Position
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SO: ...
10,00 m EP: ... ..
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0919 Versetzarbeiten
Standige Vertragsbestimmungen:
Bei Versetzarbeiten bis zu einer Héhe von 3,2 m sind Geristkosten
einkalkuliert. Das Entsorgen des anfallenden Schuttes ist in den
Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder
Stocken werden ohne gesonderte Vergitung mit Zementmortel
untermauert. Zwischen Turstocken, Zargen oder Turrahmen aller Art
und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dammestreifen
eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass
Beeintrachtigungen der Schall- und Warmedammung durch
Beschéadigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.
Futterstdcke:
Futterstocke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei
Stocke verrechnet.
091901 Kellerfenster.
091901K Z Kellerfenster b.80x60cm 1-fl.
Liefern und in vorhandene Offnung versetzen, Mauerlichte 80 x 60
cm, Fensterrahmen und Flugel aus verzinktem Stahl, einfligelig,
Fliigel mit Lochgitter aus verzinktem Blech, in zu verputzende
Wandungen aller Art ausgenommen aus Beton.
G1l Hauss. Erhaltung 400 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
4,00 ST EP: ... .. . .
091909 Zargen aus Stahlblech gema ONORM, mit Rostschutzfarbe

tauchgrundiert, links/ rechts Ausfiihrung, gerichtet fir Schraubbander
und Dichtungen, einschlief3lich der dazupassenden Dichtungen liefern
und mit den aufgehenden Wéanden oder in ausgebildeten Offnungen
versetzen. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm.
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091909F E * Zarge Breite 170
Profilbreite 170 mm.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ... ... . ...

So: ..

1,00 ST EP: .............. KoKk kK kK ok k&
091912 4 Liefern und versetzen von Brandschutztiren It. ndheren Angaben im
Positionstext.

Die Verbindung mit dem Mauerwerk muf3 jedenfalls den
normgemalfien Brandschutzvorschriften entsprechen.

091912A Z St.Tur T30 815 b.1000x2000mm
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
1,00 ST EP: .. ... s
091932 Verteiler-, Sicherungs- oder Z&hlerkasten, vom Auftraggeber

beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen die
AulRenabmessungen der versetzten Kéasten, bei Abdeckleisten deren
AulRenkanten.
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091932A Vert.Kasten nur vers.b.0,5m2
Mit einer Einzelgrél3e bis 0,5 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
So: ..
2,00 ST EP: . ... .
091941 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.
091941H Z Trennsch.EPS 6cm
Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 6 cm
dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 110,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
110,00 m2 EP: ... ... .
0920 Schlitze und Durchbriiche

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Frasen und
dergleichen) wird verrechnet; ausgenommen sind lotrechte Schlitze
im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor dem
Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband
hergestellt werden kdnnen.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Offnungen gelten
nicht als Durchbriiche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe. Alle
angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten als
Rohbaumale.
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Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabh&ngig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

092002 Schlitze herstellen, tber 5 bis 10 cm tief, gemessen von der
Oberflache, ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
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092002A Schlitz 10/20cm Mwk.
Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
20,00 m EP: ... .
092010 Durchbriiche herstellen in Wanden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder Blahton, ausgenommen Sichtmauerwerk, bis
0,1 m2 grof3.
092010B WD Mwk.0,1m2 30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk =,03 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
10,00 ST EP: .. e e
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092010E

Gl
G2
G3
G4
G5

092051

092051A

Gl
G2
G3
G4
G5

092051C

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Z

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Z

WD Mwk.0,1m2 75cm

Uber 50 bis 75 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelabbruch 0,075 t/St.

ST
2,00 ST
ST
ST
ST

200 ST EP: ...

Deckenschlitze oder Deckenéffnungen bei Holztramdecken nach
vorhergehendem Abbruch oder Teilabbruch schlie3en. Mittels
Schalung aus Brettern oder Schaltafeln bzw.OSB-Platten biindig mit
den angrenzenden vorhandenen Schalungen. Die Leistung
beinhaltet den Verschluss der Sturz-und Untersichtschalung.

Das Ergénzen des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert
abgerechnet.

DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr.

Bei Schlitzen nach dem Abbruch von Trenn-od. Scheidewanden bis
15 cm Rohbaustérke ohne Unterschied der tatséchlichen
Schlitzbreite.

m
m
2000 m
m
m
Lo: ... ... . ...
So: ..
20000 m EP: ...

DD schl. in Holzdecken nach Stb.wand.

Nach Teilabbruch der Tramdecke zwecks Hindurchfiihrung von
Stahlbetonwénden.

Auflagerung der Schalung an den Tramen entweder durch seitl.
Anschrauben eines Staffels oder vorheriges Abtrennen der Schalung
in der Mitte des Trams.

Auflagerung der Schalung an der Stahlbetonwand Uber angediibelte
Stahlleichtbauprofile nach Angabe des Statikers ( Profil bis max.1,0
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kg/m1)
Achtung: Deckenfelder missen beidseits der Stahlbetonwand
geschlossen werden !!
Einschl.Leichtbauprofilen und Schalung.
Bei der Untersicht werden am besten Trockenbauprofile verwendet.
Verr. von Tramachse zu Tramachse (unter Abzug der
Stahlbetonwand)
Gl Hauss. Erhaltung 25,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: ..o
25,00 m2 EP: ... ..
092052 4 Durchbriiche herstellen in Holztramdecken,
ohne Unterschied der Deckenstarke; einschl.
des Verputzes an der Untersicht; etwaige Auswechslungen der
tragenden Trame werden gesondert vergutet.
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
Das Ergénzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.
092052A Z DD Holztramdecke .0,1m2
Bis 0,1 m2 grof3,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
500 ST EP: ... ... ...

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 182
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
092052B Z DD Holztramdecke .0,35m2
Uber 0,1 bis 0,35 m2 groR,
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L.
500 ST EP: ... ... i
0920530 4 Az DD Holztramdecke f. Tramwechsel
Aufzahlung auf die Positionen Deckendurchbriiche durch
Holztramdecken fir die Auswechslung eines Holztrams ohne
Unterschied des Querschnitts mittels dariiber oder darunter quer zum
Tram angeordneter Stahlprofile und Aufhangung mittels
Gewindestangen.
Einzurechnen ist das Bohren im Tram sowie liefern und anbringen der
Verschraubungen.
Die Stahlprofile werden gesondert nach den entsprechenden
Positionen vergutet.
Das Herstellen des Durchbruchs wird nach der jeweiligen Position
vergutet.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
092055 4 Durchbriiche herstellen in Ziegelgewdlben,

bis 30 cm1 stark;
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
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092055A Z DD Ziegelgewdlbe .0,1 m2
Bis 0,1 m2 grof3,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
500 ST EP: ... . . ... ...
092055B Z DD Ziegelgewdlbe .0,25m2
Uber 0,1 bis 0,25 m2 groR,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO.
500 ST EP: ... ... ... ... ..
0921 Sagen und bohren

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor Beginn der Leistungen werden mit dem Auftraggeber Gesprache
geflhrt, ob im Bohr- oder Schnittbereich Versorgungs- oder
Entsorgungsleitungen verlaufen. Die etwaige Stilllegung dieser wird
durch den Auftraggeber veranlasst.

Gleichfalls werden statische Fragen (Durchsagen oder Durchbohren
von Bewehrungen) mit dem Auftraggeber geklart und schriftlich
festgehalten.

Arbeitshéhen:
Wenn nicht anders angegeben, sind Arbeitshdhen bis 3,2 m kalkuliert.

Neigungen:
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Fur Arbeiten an Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot-
oder Waagrechten erfolgt keine Aufzahlung. Beim Bohren und
Schneiden sind Neigungen bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Einheitspreis Sagen:

Das Auslésen der ausgeschnittenen Bauteile einschlie3lich der etwa
notwendigen Zerkleinerung in abtransportierbare Stiicke und die
Entsorgung des Schuttmaterials werden als Abbrucharbeiten
verrechnet.

In den Einheitspreisen ist das Abschranken der Offnung wahrend der
Leistungsfrist einkalkuliert, nicht aber das Erstellen notwendiger
Pd6lzungen und Absicherungen.

Zerkleinerung durch Schneiden:

Schneidevorgénge, die zur Entnahme und Zerkleinerung von
ausgeschnittenen Bauteilen dienen, werden nur dann verrechnet,
wenn der Auftraggeber diese anordnet.

Einheitspreis Bohrung:

In den Einheitspreis der Bohrungen, ausgenommen Kernbohrungen,
ist das Ansetzen einkalkuliert.

In den Einheitspreis der Kernbohrung ist das Zerkleinern der
Bohrkerne in transportierbare Stiicke, der Abtransport und die
Entsorgung einkalkuliert.

Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden
von Bauteilen (wenn nicht Gberschnitten werden darf) werden wie
Bohrungen verrechnet.

Schaden durch Kiihlwasser:

Schéaden, die durch nicht absaugbare Kilhlwassermengen entstehen
kénnen, wie z.B. bei Deckenschnitten, bei Schnitten und Bohrungen
in Mantelbetonwanden und Verputzdurchndssung, werden dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen
nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

092113 Ansetzen und Einrichten des Bohrgerétes fir eine Kernbohrung.
Abgerechnet je Bohrloch ohne Unterschied der Bohrlange bis 60 cm.
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092113A Ansetz.Kernbohrl.b.152mm Zieg.
Bis zu einem Bohrlochdurchmesser von 152 mm, in Wanden aus
Ziegel- oder Mauersteinen aller Art.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
So: ..
10,00 ST EP: ... ... .
092113B Ansetz.Kernbohrl.1.152-300Zieg.
Bis zu einem Bohrlochdurchmesser Giber 152 bis 300 mm, in Wanden
aus Ziegel- oder Mauersteinen aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
500 ST EP: ... ... . .
092115 Bohrlécher in Mauerwerk aus Materialien aller Art, einschlie3lich
Armierungstreffer bis Durchmesser 16 mm, ohne Unterschied des
Durchbohrungswinkels. Abgerechnet die Summe der Bohrlangen.
092115B Bohrloch Mwk.trock/nass i.24-52mm
Trocken oder nass nach Wahl des Auftragnehmers, einschlieflich
etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser tber 24
bis 52 mm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SO: ...
500 m EP: ... ..
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092115C Bohrloch Mwk.nass+Abs.ii.52-102mm
Kernbohrung nass, einschlie3lich Wasserabsaugung am Bohrloch.
Bohrdurchmesser iiber 52 bis 102 mm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
So: ..
500 m EP: ... ..
092115D Bohrloch Mwk.nass+Abs.i1.102-152mm
Kernbohrung, nass, einschlie3lich Wasserabsaugung am Bohrloch.
Bohrdurchmesser tiber 102 bis 152 mm.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 200 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
200 m EP: ...
092115E Bohrloch Mwk.nass 0.Abs.(i.152-202
Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser tber 152 bis 202 mm.
(Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position H.)
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 200 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
200 m EP: ...
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0980 4 Instandsetzen von Fangen m.Innenabdichtung
Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten
alle Vertragsbestimmungen dieser LG, soweit sie sich auf die
gegenstandlichen Positionen beziehen.
098001 Z Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung fur Innenabdichtung,
einschliel3lich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum
Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen
Heruntertransportes.
098001A Z Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: ... .
098003 4 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach
Gesamtschleiflange fur das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung
von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf
Stral3enniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.
098003A Z Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf
G1l Hauss. Erhaltung 16,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
16,00 ST EP: ... e e
098005 Z Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder

Luftungsfangen gemalk ONORM und zwar: Untergrund reinigen und
vorbehandeln sowie mit Sondermértel ausschleifen. Die
Gesamtschleiflange gilt jeweils flr ein Stiegenhaus und wird in der
Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes
gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlraumen wird die grof3ere lichte
Weite abgerechnet.
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098005A Z Fanginnenabd.li.Weite b.180mm Ig.b.25m
Grof3te Innenlichte 180 mm, Gesamtschleiflange bis 25,0 m.
G1 Hauss. Erhaltung 155,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L.
15500 m EP: ... ..
098009 Z Ausbetonieren bauseits gelieferter und versetzter Ubergangsstiicke
von gemauerten, instandgesetzten (geschliffenen) Fangen auf
Metallschornsteinsysteme.
EinschlieBlich Randschalung des Fangs oder der Fanggruppe bis 10
cm Hoéhe (bundig mit dem Aussenumfang).
Verr. je Ubergangsstiick.
098009A Z Ubergange Fang gem./Metallschornst. D 150
Ubergangsstiick bis Durchmesser 150 mm.
G1 Hauss. Erhaltung 16,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
16,00 ST EP: ... e e
098010 Z Hinterfillen nicht mehr bendgtigter, aufgelassener Féange mit Feinsand

hoher Fliel3eigenschaften. Die vorherige Entferning der
Putztiirchen sowie das VerschlieRen der entsprechenden Offnungen
wird gesondert vergutet.
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098010A

Gl
G2
G3
G4
G5

0983

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit Sand
Fange bis 180 mml lichte Weite. Gesamtlange bis 25,0 m1.
17500 m

3 3 3 3

175,00 m EP: ... ...

Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:
Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,

Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
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Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.
Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
098307 Offnungen im Mauerwerk mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und
Normalmauermdrtel M5 bis M10 zumauern, einschliel3lich einbinden
in das bestehende Mauerwerk.
098307A E * Offnung zumauern bis 15cm
Mauerwerk bis 15 cm dick.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
1,00 m3 EP: .............. R K Kk kK
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098307B E * Offnung zumauern i.15-30cm
Mauerwerk iber 15 bis 30 cm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

Lo: ...

So: L

1,00 m3 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
098308 Z Offnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch

und Normalmdrtel M5 bis M10 zumauern, einschl.herstellen der
notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der
Abmauerung in den Bestand.

Die Entsorgung eventuellen Bauschultts ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Es dirfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B.
keine Ziegel aus Kaminmauerwerk) verwendet werden.

098308A Z Offn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk bis 15 cm
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
500 m2 EP: ... ...
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098308B Z Offn. zumauern 1.15-30cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk tber 15 bis 30 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
3,00 m3 EP: ... .. e
098308C Z Offn. zumauern 1.30-50cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk tber 30 bis 50 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 400 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO.
400 m3 EP: ... .
098308E Z Offn. zumauern 1.50-75cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk tber 50 bis 75 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 400 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
400 m3 EP: ... .
098309 Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art,

entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand.
Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar Anschlusslange mal
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.
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098309A Mauerschmatzen ausstemmen
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
45,00 m2 EP: ... ... e
098310 Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermaortel M5
bis M10. Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar Anschlusslange
mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.
098310A Mauerschmatzen ausmauern
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
25,00 m2 EP: ... ...
098311 Auflager fuir neue Decken stemmen in Wanden.
098311K Z Auflagerschlitz stemmen Mwk.
Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
30,00 m EP: ...
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098311P Z Einzelauflager stemmen Mwk.
Einzelauflager fir Deckentréager bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk
aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
10,00 ST EP: .. e e
098345 Neuen Sturz herstellen mit Uberlagen aus Fertigteilen, bis zu einer
Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk
(Warmeschutz in eigener Position).
Im Einheitspreis ist einkalkuliert:
Auflager herstellen und nach dem Versetzen der Uberlager
schlieRen, Zwischenraum iiber den Uberlagen bis zwei Ziegelscharen
hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die Summe der
Rohbaulichten, zuséatzlich jeweils 2 x 15 cm fir die Auflager.
098345A Sturz neu herstellen b.15cm
Mauerwerk bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: ..o
500 m EP: ...
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098345C Sturz neu herstellen 1.25-30cm
Mauerwerk Uiber 25 bis 30 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 80,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
So: ..
80,00 m EP: . ... .. ...
098345E Sturz neu herstellen 1.40-50cm
Mauerwerk iber 40 bis 50 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SO: ...
500 m EP: ... ..
098345K Z Sturz neu herstellen 1.50-75cm
Mauerwerk iber 50 bis 75 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
So: ..
500 m EP: ... ..
098350 4 Parapet nach Abbruch von Fensterstocken nachmauern, wobei alle

lockeren Teile ohne Unterschied des Umfangs zu erfassen sind,
zukinftige Parapethdhe entspricht der bestehenden Hohe mit einer
Abweichung von max.+/-15 cm1;

in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von Betonréschen
sowohl innenseitig als auch auf3enseitig (auch mit Gefélle) nach
Angabe des Planers in unterschiedlichen Hohen, terminlich nach dem
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098350B

Gl
G2
G3
G4
G5

0983510

Gl
G2
G3
G4
G5

098360

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Z

Versetzen des Blindstockes oder des Fensters einzurechnen,
abgerechn. die Grundrissflache (Lange x Breite)

Parapet nachmauern,Br.(1.15-60cm
Breite Giber 15 bis 60 cm1

m2
30,00 m2
m2
m2
m2

SOo: ..

30,00 m2 EP: . ...

Kamintiirchen ausbr.+ vermauern

Kamintiirchen (Kehr-od.Putztiirchen) ausbrechen und die Offnung
sorgfaltig,dem Altbestand angepasst vermauern. der Verputz
wird separat abgerechnet.

Einschl. Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.

ST
25,00 ST
ST
30,00 ST
ST

So: ..

55,00 ST EP: ... ...

Betonroste lber verbleibenden Zwischenwanden nach Abbruch der
dartiberliegenden Wénde, ca. 12 cm hoch, zwischen Holztramen oder
Dippelbdumen.

Einschlief3lich Trennlage (Folie)zu verbleibenden Holzteilen.
Etwaige Fugen zwischen Mauerwerk und begleitenden Holzbalken
sind gegen Austritt von Frischbeton abzudichten.
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098360A Z Betonrost tiber Zwisch.wéand. b. 20 cm br.

bis zu einer Breite von 20 cm.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m

Lo: ...

So: L

2500 m EP: ... ...

098360B ZE * Betonrost Uiber Zwisch.wand. 20 b.40 cm br.
mit einer Breite tiber 20 bis 40 cm

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 1,00 m
G5 Lokale m

Lo: ...

So: L

1,00 m EP: ........ ... ... KR KKK Kk ok k kK
098361 Z Tur-od.Fensterdurchbriiche in Mauerwerk aller Art, aul3er

Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen, einziehen von Uberlagen fur

die angegebene Offnungsbreite, Nachmauern der Leibungen fiir eine

lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern tber den Uberlagen.
Angegeben sind die RohbaumaRe der fertigen Offnung.

Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die

VergroRerung bestehender Durchbriiche nach dem Abbruch der

bestehenden Turstocke.

Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist in die Einheitspreise

einzurechnen.
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098361A Z Tird.br. bis 2,5 m2, in Mwk.b.15cm
Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2.
Mauerstarke: bis 15 cm
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
So: ..
1,00 ST EP: .. ... .
098361C Z Tird.br. bis 2,5 m2, in Mwk.i 15b.30cm
Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2.
Mauerstarke: tiber 15 bis 30 cm
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
2,00 ST EP: ... ... .
098361R Z Tard.br. (. 2,5 m2, in Mwk. nach m3
Mit einer Rohbaulichte tiber 2,5 m2.
Ohne Unterschied der Mauerstarke.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
20,00 m3 EP: . ... ..
0984 Unterfangungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
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Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschliel3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabh&ngig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098404 4 Pdlzungen fur Unterfangungen nach Wahl AN Gemessen in der
lichten Weite der Unterfangung.
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098404A Z P6lzung f.Unterf. Wahl AN o.Unt.sch.d.Last
Ohne Unterschied der Lasten, der Wandstarke und der
Unterstellungshdhe.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L.
20,00 m EP: ... ..
098405 Herstellen der Auflager fur Unterfangungen mit Stahltragern und
zwar:
Ausstemmen der Auflager, abgleichen mit Beton der
Festigkeitsklasse mindestens B20 (beziehungsweise E 225), 5 bis 10
cm dick, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, Auflagertiefe
bis 30 cm und Hohe bis 50 cm, einschliel3lich etwaiger Schalungen.
098405C Auflager herst.Mwk.(.50-75cm
In Ziegelmauerwerk aller Art, bei einer Mauerdicke iber 50 bis 75 cm.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 12,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L.
12,00 ST EP: .. e e
098405K Z Az Aufl.f.bew.o.unb.Betonfund.b.0,05

Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen fir gleichzeitiges
herstellen von bewehrten oder unbewehrten Betonfundamenten bis
0,05m3.
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Einschl.Schalung und Beton C25/30,
Bewehrung in eigener Position

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

SO. L

400 ST EP: ..............

098405L ZE * Az Aufl.f.bew.o.unb.Bet.fund.i.0,05 b.0,10
Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen fur gleichzeitiges
herstellen von bewehrten oder unbewehrten Betonfundamenten tber
0,05 bis 0,10 m3
Einschl.Schalung und Beton C25/30,
Bewehrung in eigener Position

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

SO. L

1,00 ST EP: ... .......... KR KKK Kk k kKK
098416 Ausmauern der Unterfangungs-Trageransichtsflachen mit Ziegeln und

Normalmauermdrtel M10, Ummanteln der gesamten sichtbaren
Tragerflache mit Drahtziegelgewebe, grob und fein verputzen mit
Kalkzementmaortel.
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098416A Unterf-trager ausm+ummanteln
Arbeitshothe bis 3,2 m.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
10,00 M2 EP: .. ...
098417 SchlieBen des Schlitzes Uber der neu eingebauten Beton- oder
Fertigteildecke, ohne Unterschied der Schlitztiefe.
098417B Schlitz schlieRen i.Decke b.10cm
Durch Ausmauern und Auskeilen, bei einem Schlitz bis 10 cm hoch.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 30,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
30,00 m EP: . ...
098420 Z Ausmauern des Freiraumes Uber den versetzten

Unterfangungstragern, einschliel3lich Auskeilen mit Stahlkeilen,
abgerechnet ohne Unterschied der Hohe der notwendigen
Ausmauerung,

Verr.Tragerlange x Wandstérke
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098420B Z Ausm+Auskeilen U.Trag.nach Flache
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .. ...
So. ...
10,00 m2 EP: ... .
098452 4 Stahltrager ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf
vorbereitete Auflager jeder Art.
098452A Z Stahltrag.lief.+ vers. b.100 kg
Trager mit einer Einzelmasse bis 100 kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen 380,00 kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
Lo: ... .. ...
So. ...
380,00 kg EP: ... ...
098452B Z Stahltrag.lief.+ vers.i.100 b.200 kg
Trager mit einer Einzelmasse tber 100 kg bis 200 kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen 530,00 kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
Lo: ... .. ...
So. ...
530,00 kg EP: ... ...
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098452C Z Stahltrag.lief.+ vers.i.200 b.500 kg
Trager mit einer Einzelmasse tber 200 kg bis 500 kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen 470,00 kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
Lo: ... ... . ...
So: ..
470,00 kg EP: ... ...
098453 Z Stahlstlitzen ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf
vorbereitete Auflager jeder Art.
098453A Z Stahlstitze .lief.+ vers. b.100 kg
Stltzen mit einer Einzelmasse bis 100 kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 70,00 kg
G5 Lokale kg
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
70,00 kg EP: ... ...
098453K Z Az Stahlstitze .f. Versetz. zw. best. St.tr

Aufzahlung auf die positionen stahlstiitzen liefern und versetzen fur
das Versetzen zwischen freigelegten Bestandstragern.
Nach Naturmaf3 ablangen, mittels Futterblechen satt einkeilen und
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gegen seitl. Verschieben in geeigneter Form sichern (Verschraubung
oder Klemmzwingen z.B. System Lindab, kein Schwei3en)

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

So: L

1,00 ST EP: .. ... . . . .
09 SUMME Mauer- und Versetzarbeiten
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10 Putzarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Gerliste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschéchten werden die
Geriste gesondert verrechnet.

Hoéhen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen mit einer
Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei
Hohen dber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die
auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer
Hohe tber 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache
bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhohe, nicht nur
die hohergelegenen Teilflachen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlisse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschliisse an Wéande und
Decken scharfkantig (ohne Nut) ausgefihrt.

Wandinnen- und WandaufRenkanten:

Plangemal von 90 Grad abweichende Flachen von
Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit einer Aufzahlung
verrechnet. Wandaul3enkanten sind ohne Unterschied des Winkels in
den Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wanden und Decken werden normgerechte
Malf3toleranzen und Ausfihrungen vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges
Vorndssen werden nicht gesondert verrechnet.

Putzmortel, Haftvermittler:
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Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das
Verwenden von Hand- oder Maschinenputz, von einlagigem oder
mehrlagigem Putz, von Werkputzmortel oder Baustellenputzmortel
sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften,
Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes (bei Widerspriichen
in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend Vorbehandlungen des
Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund
entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in
die Einheitspreise einkalkuliert werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergutet.

Ebenheit:

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.
SchlieRen von Schlitzen und Durchbriichen:

Das Schliel3en von Schlitzen oder Durchbriichen wird nur dann in
Rechnung gestellt, wenn diese in bereits verputzten Wanden
gestemmt wurden. Schlitze und Durchbriiche in unverputzten
Wanden, die groRRer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und
nicht mit einem Putztrager Gberspannt oder ausgemauert sind,
werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:

Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete
Profile werden verrechnet.

Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelander), die aufgrund von
Putzarbeiten entfernt werden missen, werden nach Mafigabe des
Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umstanden auch mehrmals)
wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Flache gemessen.

1000 Zusatzliche Vorbemerkungen
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1000020 Z Abdecken in den E.P. enthalten

Wenn nicht anders angegegeben sind grundséatzlich alle notwendigen
Abdeckungen (Fenster, Turen, Gelander,Bodenflachen, Stiegen etc.)
in die Einheitspreise einzurechnen.

1000030 Z Eckputzleisten in den E.P.enthalten

Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten
geeignete Eckputzleisten zu verwenden.
Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1000040 Z Innenputz-Instandsetzen /Verrechnung

Bei der Verrechnung der Positionen Innenputz instandsetzen nach
Prozenten gelten folgende Abrechnungsregeln.

1. Das Nachputzen von Mauerschlitzen nach dem Abbruch von
Zwischenwanden und Ausmauern der Schlitze wird nicht gesondert
verrechnet, sondern werden die entsprechenden Flachen bei der
Beurteilung des Schadensgrades mitberticksichtigt.

2. Das Nachverputzen bis zur Rohdecke nach dem Fuf3bodenabbruch
wird analog behandelt.

3. Schlitze und Durchbriiche werden nach den

dafiir vorgesehenen Positionen abgerechnet, jedoch bleiben diese
dann bei der Festlegung des Schadensgrades auf3er Betracht.

4. Bei einem Schadensgrad tber 50% bei Wénden und tber 10% bei
Deckenflachen wird generell die ganze Flache abgeschlagen und
neuverputzt.

5.Falls Leibungs-u.Sturzflachen nach eigenen Positionen gesondert
abgerechnet werden, so werden die Offnungen bei der
Flachenermittlung generell abgezogen.

Der Anschlussverputz der Basisflache einschl. Eckleiste ist aber mit
der Basisposition mitabgegolten.

1000050 Z Aussennputz-Instandsetzen /Verrechnung

Bei der Verrechnung der Positionen Aussenputz instandsetzen nach
Prozenten gelten folgende Abrechnungsregein:

Falls Leibungs-u.Sturzflachen nach eigenen Positionen gesondert
abgerechnet werden, so werden die Offnungen bei der
Flachenermittlung generell abgezogen.

1000060 Z Schlitze verputzen/Verrechnung

Das Verputzen von Mauerwerksschlitzen kann generell nur an jenen
Flachen verrechnet werden, die nach den Positionen Putz
Instandsetzen abgerechnet werden- es sei denn Schlitze werden in
bereits neuverputzten Wéanden gestemmt.
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Entspricht bei neu zu verputzenden Wanden der Schlitzquerschnitt
nicht der verlegten Installation (mehr als der 4-fache Querschnitt
It. ONORM),so sind die Kosten fir das Verputzen der Schlitze direkt
mit dem betreffenden Verursacher abzurechnen.
1011 Innenputzarbeiten
101100 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den
angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.11 wird
vereinbart:
101100B Material zu 10.11 Beispiel AG
Betrifft Position(en): I-putz Wand 15 mm auf bestehenden Wanden
Beispielhaftes Material: Kalk-Zementmartel (Kein Gipsputz)
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: kein gipshaltiges Material
Angeboten:
101103 Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wanden.
101103A [-putz Wand 10mm Mwk.verr.
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm,
Oberflache verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 110,00 m2
G3 Wohnungen 120,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
230,00 m2 EP: ...
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101103R  Z I-putz Bestand 15mm Mwk.verr.
Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des
Altverputzes ohne Unterschied der tatséchlichen mittleren Putzstarke,
Mindestputzdicke 15 mm, Oberflache verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung 205,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 380,00 m2
G4 Dachgeschoss 30,00 m2
G5 Lokale 90,00 m2
Lo: ...
So: L
705,00 m2 EP: ...
101103S Z Azl-l-putz Bestand 15mm Mwk.f.Stgh.rund
Aufzahlung auf die Position Innenputz Bestand 15 mml1 fur die
Erschwernis in einem gewndelten Stiegenhaus (teilweise Altbestand +
aufgesetztes neues Mauerwerk).
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 30,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
30,00 M2 EP: .. ...
101106 Innen-Diinnschichtputz auf glatten (S2A) Wandflachen aus Beton,
Mindestputzdicke 3 mm.
101106B [-Dinnp.3mm Betonwand geglatt.
Oberflache geglattet.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 110,00 m2
G3 Wohnungen 95,00 m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
230,00 m2 EP: ...
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101107 Innen-Diinnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus
Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3 mm.
101107B I-Diinnp.Decke 3mm Beton gegl.
Auf ebenen, nicht gewdlbten Decken, Oberflache geglattet.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 9,00 m2
G4 Dachgeschoss 21,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L
30,00 M2 EP: ... ..
101121 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.
101121C Az I-Putz f.Wandbelag
Fur das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse
E2 und fir eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund fur
im DUnnbettverfahren verlegte Wandbeléage aller Art. Abgerechnet
die gesamte mit Wandbelagen (auch nur teilweise) belegte
Wandflache.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen 120,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 30,00 m2
Lo: ... .
So: L.
200,00 m2 EP: ...
101132 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz, ohne Unterschied der

Art, flr das Herstellen von Putzflachen mit Hilfe von Schablonen
(Lehren), einschlie3lich deren Herstellung.
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101132A Az I-putz Schablone Innentir
Fur die lotrechte und ebenflachige Herstellung der Wand-
Anschlussflachen zur Turéffnung, fur die Montage von Holz-
Fertigzargen, ohne Unterschied der Tur6ffnungsgrof3e bis 4,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 7,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
700 ST EP: ... ... . .
1011510 Z Fensterleibungen aufl3en nach Fensterabbr.
Fensterleibungen nach dem Abbruch der alten Kastenfenster im
Bereich ab luftseitiger Mauerkante bis raumseitigem Ausbruchende
nachstemmen bzw. nach Erfordernis nachmauern.
Weiters nach Versetzen der Fenster aussenbindig mit der
bestehenden Fassade Verputzerganzung an der Aussenseite mit
Grobputz eben abgezogen sowie nach Erfordernis geglattet-
jedenfalls geeignet zum Aufbringen eines WVDS.
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Verr.die planmafige Rohbaulichte
G1 Hauss. Erhaltung 200,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
200,00 m EP: ...
1011520 Z Fenstersturz auf3en nach Fensterabbr.

Nach Versetzen der Fenster Verputzergdnzung an der Aussenseite
analog zu den Leibungen mit Grobputz eben abgezogen sowie nach
Erfordernis geglattet- jedenfalls geeignet zum Aufbringen eines
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WVDS.
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Verr. die planmafiige Rohbaulichte
Gl Hauss. Erhaltung 110,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
110,00 m EP: ...
1011550 Z Fensterleibungen innen nach Fensterabbr.
Nach Versetzen der Fenster verputzen der Leibungen an der
Innenseite. Leibungstiefe im Rohbau ab Fensterstockinnenkante bis
60 cm1.
Diese Position gelangt nur dann zur Verrechnung, wenn die sonstigen
Wandflachen im Raum nach den Positionen I-putz instandsetzen
nach Prozenten abgerechnet werden.
Bei Neuverputz aller Wandflachen werden die Leibungsflachen
normgemal’ abgerechnet.
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
G1l Hauss. Erhaltung 270,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 20,00 m
Lo: ...
So: L
290,00 m EP: ... e
1011560 Z Fenstersturz innen nach Fensterabbr.

Nach Versetzen der Fenster verputzen des Sturzes an der Innenseite
dem Altbestand angepasst bzw. an den bestehen gebliebenen
Sturzverputz angeglichen. Sturztiefe im Rohbau ab
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Fensterstockinnenkante bis 60 cm1
Diese Position gelangt nur dann zur Verrechnung, wenn die sonstigen
Wandflachen im Raum nach den Positionen I-putz instandsetzen
nach Prozenten abgerechnet werden.
Bei Neuverputz aller Wandflachen werden die Sturzflachen
normgmalf} abgerechnet.
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
G1 Hauss. Erhaltung 100,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 10,00 m
Lo: ...
So: ..o
110,00 m EP: ...
1011600 Z Az Fensterleib.+sturz innen f. bew. Whg
Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen und Fenstersturz
innenseitig nach dem Fenstertausch verputzen fur die Erschwernisse
bei bewohnten Wohnungen wie vermehrte Abdeckarbeit, etwaige
zeitliche Einschrankungen, Zugangserschwernisse etc.
Als Mischpreis fir Leibungen und Stirze.
G1 Hauss. Erhaltung 150,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
150,00 m EP: ...
1012 Fassadenputzarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Putzarten:

Stol3en verschiedene Putzarten oder Farbungen innerhalb
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zusammenhangender Putzflaichen aneinander, sind die sich daraus
ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein
Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder
Farbungen nicht aneinander stol3en oder durch angeordnete Nuten
oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt
sind, und fir Anschliisse an nicht verputzte Bauteile, z.B.
Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen
Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngrol3e.
101201 Fassadenunterputz, Oberflache abgezogen.
101201M Fass-Unterp.KZM Mantelb+zugest
Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art,
oder aus Holzwolleleichtbauplatten, abgezogen und zugestol3en,
Mindestdicke 15 mm.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
20,00 M2 EP: ... ..
101207 4 Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dinnputz (Silikat-Dinnp.) in
Kornstarke aufgebracht, einschlief3lich systembedingter Grundierung,
in Standardfarbe, fir die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
101207C Zz WDVS Sil.-Dinnp. Reibstruk. 1,5 mm + Spacht
Auf zugestossenem Grobputz;
In die Position ist daher neben der Endbeschichtung It. Grundtext
auch die notwendige Armierungsschicht mind. 3mm1 stark, aus
sytembezogener Verspachtelung und Glasgewebegitter einzurechnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
25,00 m2 EP: ... ..
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1050 Z Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz
Fur die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien
zusétzlich.
105010 Z Sanierputz als flankierende oder selbstandige Massnahme auf
vorbereitetem Untergrund handisch aufbringen;
ohne Unterschied ob innen oder auf3en;
105010M Z Atmungsaktiver mehrlagiger Feuchtwandputz
Mit DiffuPOR-Feuchtwandputz der EGH Bautenschutz GmbH, 1100
Wien, Quellenstr. 203 oder Gleichwertiges;
in 3 Lagen aufgebracht, mindestens 2,0 cm1 stark. Oberflache fein
verrieben.
Angebotenes Erzeugnis:
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
60,00 M2 EP: ... ...
105010P Z Az Atm.akt. mehrl. F.w.putz f.Oberfl.gekr.

Aufzahlung auf die Position mehrlagiger Feuchtwandputz fir eine
gekratzte Oberflache (Sockel im Aussenbereich).
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Einschl. der erforderlichen Mehrstarken sowie Kornzuschlagen in der
auRersten Putzschicht.
G1 Hauss. Erhaltung 35,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L
35,00 M2 EP: ... ..
1062 Z WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
AuBenwand-Warmedammverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Aul3enwand-Wéarmedammverbundsystem
die Abkiirzung WDVS verwendet.

Zur Ausfuhrung kommen ausschlie3lich gemaf den aktuellen
ONORMen gepriifte Systeme aus Systemkomponenten des gleichen
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem
empfohlenes Zubehor.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber
entweder das Vorliegen einer Systemprifung und eines bestehenden
Uberwachungsvertrages gemal ONORM durch eine akkreditierte
Priif- oder Uberwachungsstelle oder das Vorliegen einer europaischen
technischen Zulassung fur die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemaf3 den
Verarbeitungsnormen (z.B. ONORM B 6410). Etwaige ergéanzende
Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte
technische Regeln zur Qualitatssicherung gelten ebenfalls als
Vertragsbestandteil. Bei etwaigen Widerspriuchen gilt die in den
Standigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.
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Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der
Ausfuhrungsqualitat gilt die laufend tberwachte und dokumentierte
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitatsgruppe
Vollwarmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges
Qualitatssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prufungen wéhrend der Verarbeitung:

Die Prifungen gemal ONORM B 6410 Anhang B, betreffend die
Verarbeitung des WDVS vor Ort, gelten als vertraglich vereinbart. Die
in der ONORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
(6rtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und
raumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation
der Priufergebnisse. Etwaige bei den Prifungen entstandene Schaden
behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergitung.

Werden wahrend der Verarbeitung Mangel festgestellt, erfolgen
weitere Arbeitsschritte erst nach dokumentierter Behebung.

Das wéahrend der Ausfiihrungszeit auf der Baustelle aufliegende
Protokoll wird spatestens mit der Schlussrechnung dem Auftraggeber
Ubergeben.

Eine etwaige zusatzliche Prifung durch eine vom Auftraggeber
autorisierte Stelle gilt nicht als Ersatz der vertraglich vom
Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prifungen.

Hoéhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Héhe bis 25,0 m und
einem Grundwert der Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die
Erschwernis bei Hohen tber 25,0 m oder bei Windgeschwindigkeiten
Uber 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser
Aufzahlung sind die zusétzlich erforderlichen Dibel oder die
Verwendung von Diibeln mit einer hdheren Gebrauchslast geman
ONORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausfuhrung der Warmedammung im Leibungs- und Sturzbereich
bei Fenster-, Tur- und sonstigen Offnungen erfolgt in der gleichen
Dicke wie in der Fassadenflache, soweit nicht aus zwingenden
raumlichen Griinden nur eine geringere Dicke mdglich ist. Fir solche
etwaige raumlich erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine
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Anderung der Einheitspreise.
Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberihrten Bereich werden XPS-R oder EPS-P
Wéarmedammplatten verwendet. Die Armierungsschicht wird mit den
zum WDVS gehoérenden beziehungsweise vom Systemhalter hierfur
empfohlenen Komponenten ausgefiihrt.

Bei ruickspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase
angeordnet (in eigener Position).

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind samtliche
zum angebotenen System gehérenden Systemkomponenten
einkalkuliert. Fur die Auswahl und Bemessung der
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom
Auftraggeber bekanntgegebenen Eigenschaften des Bauwerkes,
insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Héhe des
Gebaudes, Gelandeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit,
etwaige Brandschutzbestimmungen und Lange der AuRenecken des
Gebaudes (insbesondere zur Kalkulation der Diuibel in den
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der
Systemkomponenten gilt als Vertragsbestandteil, etwaige
Anderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers maglich. Die
Produktdeklaration erfolgt durch das vollstédndige Ausfillen der
entsprechenden zusatzlichen Vertragsbestimmungen oder eines
Formblattes des Auftraggebers.

Standige Vertragsbestimmungen:
Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der
Armierungsschicht von mindestens 2,5 mm ausgefihrt. Die
Ergebnisse der Uberpriifung der tatséachlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist
mittig eingebettet. Etwaige vom Auftraggeber geforderte héhere
Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung
geregelt.
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106200 z
106200A Z
106201 z
106201A Z

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von
zementgebundenen Produkten verringern sich die vorstehend
genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der
Armierungsschicht von mindestens 4,5 mm ausgefihrt. Die
Ergebnisse der Uberprifungen der tatséchlichen Dicke missen
mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im
Bereich mittig bis aul3eres Drittel eingebettet.

Erhohte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder
erhdhte Anforderungen an die Schlagfestigkeit von Fassadenteilen
sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Angebotenes WDVS mit Dibel, einschlieRlich der systemgerechten
Sockelausfiihrung.
Betrifft Position(en): Alle Fassadenflachen

Angebotenes WDVS m. Dunnputz mit Dubel

Fir Fassadenflachen,
Systembezeichnung:

Fur systembezogene Sockelausfuhrung,
Systembezeichnung:

Zusatzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.

Abdecken n. verp. Flachen

Das Abdecken nicht verputzter Flachen, wie z.B. Fenster, Sohlbanke,
Gesimsverblechungen etc. mit geeigneten Mitteln, das Entfernen
dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger Riickstéande wird
nicht gesondert vergitet und ist daher in die Einheitspreise
einzurechnen.
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106201B Z Nacharbeiten nach Spengler
Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbéanke,
Gesimseverblechungen, Traufenverblechung etc.) bzw. das dichte
saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert
vergutet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.
106201C Z Verrechn. bei Mehrfarbigkeit
Mehrférbigkeit wird nur dann gesondert verguitet, wenn ein Farbstoss
in der verputzten Flache erfolgt.
Bei Auswabhl verschiedener Farben bei voneinander nicht bertihrender
Flachen wird keine Aufzahlung geleistet.
Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstdssen erfolgt nur fur die
tatsachliche Stosslénge.
106201D Z Verrechn. der Endbeschichtung
Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Turleibungen analog
zur Basisflache ausgefihrt wird, erfolgt die Verrechnung normgemass.
Bei Ausfuihrung von Fenster-u. Tirleibungen und
etwaiger Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B.
Fassadenfarbe)und wird dies gesondert verrechnet, so kann die
Endbeschichtung der Basisflache nur in der Nettoflache- unter Abzug
der anders beschichteten Teile- verrechnet werden.
Bei Zierelementen und Banderungen tber 5,0 cm1 Breite oder einem
Einzelausmald von 0,5 m2 ist analog zu verfahren.
106203 4 WDVS einschlie3lich Verdubelung, Armierungsschicht 3 mm, mit
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
106203A ZE * WDVS mit Dubel Armierung 3mm EPS-F 5¢cm
Gl Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
1,00 m2 EP: .............. R K Kk kK
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1062030 Z WDVS mit Dubel Armierung 3mm EPS-F 8cm
G1 Hauss. Erhaltung 735,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
770,00 m2 EP: ...
106219 4 WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter
Polystyrolhartschaumplatte XPS-R.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
106219B Z WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6¢cm
G1 Hauss. Erhaltung 8,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
800 m2 EP: ......... ... ..
106225 4 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art,
mit einer Lage Textilglasgitter.
106225A ZE * Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter
Fur eine zusatzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschlief3lich des
Mehrverbrauches an Spachtelmasse.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
1,00 m2 EP: .............. kK
106226 4 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\BAUMEIST Seite 223
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
106226A Z Az WDVS EPS-F 10 cm
Aufzahlung auf die Posititon WDVS EPS-F 8 cm1 fir
Fassadendammplatten mit 10 cm1 Starke
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So. ...
35,00 M2 EP: ... ...
106226D Z Az WDVS EPS Untersicht
Fur die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen
Gesimse und Sturz.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
So. ...
3,00 m2 EP: ... ..
106231 4 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, fur die

Verdiibelung in den Randzonen gemal ONORM bei einer
Windgeschwindigkeit Gber 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die
Randzonenflachen gemar ONORM.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebaudehéhe H-10
beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise tber 10 bis 25 m)
und die Gelandeform (GF) in romischen Zahlen.
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106231B  Z Az EPS Dibel-Randzone -135km/h H-25m GF II
G1l Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
115,00 m2 EP: ... . . .
1067 4 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten
Standige Vertragsbestimmungen:
Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter
empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die
Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als
Systemkomponenten gemanR der Produktdeklaration des
Auftragnehmers identifiziert werden kénnen.
Nuten werden so ausgebildet, dass samtliche Flachen mit der
Armierungsschicht und dem Deckputz tiberzogen sind.
106701 Z Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank fur WDVS in
verschiedenen Langen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge
zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschlieRen,
einschlie3lich Zubehdr und Befestigungsmittel.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
106701D Z WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm
G1 Hauss. Erhaltung 5500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
5500 m EP: ... ...
106703 4 Besondere Ausfuhrung der Auf3enecken.
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106703A Z WDVS Eckprofil Kunststoff
Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.
G1 Hauss. Erhaltung 100,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L.
100,00 m EP: ... ...
106705 Z WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Tirrahmen, einschlieflich
Abdichten der Anschlussfugen.
106705A Z WDVS Fenster/Tur-Anschlussprofil
Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und
Textilglasgitter.
G1 Hauss. Erhaltung 370,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
390,00 m EP: ... ...
106707 4 WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter
bei geddmmten Fensterstiirzen, Balkonuntersichten, Rollladenk&sten
und dergleichen.
106707A Z WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 3,00 m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
300 m EP: ... ...
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106720 4 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS fur Nuten. Einschl.scharfer
Kanten z.B durch Verwenden von Eckleisten.
Nut 2,0 cm1 tief, von 2,0 bis 4,0 cm1 breit.
106720G Z Az WDVS EPS-F Fassadennut Wahl AN
Bei WDVS mit EPS-F, herstellen der Nut entweder durch Frésen oder
Kleben einer 2.Schicht Fassadenddmmplatten (nach Wahl AN)
G1 Hauss. Erhaltung 330,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
330,00 m EP: ...
106721 Z Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem
Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber
auf der Armierungsschichte befestigt.
Die Stossfugen sind nach Angabe des AG entweder fachgerecht zu
Ubernetzen und zu verspachteln oder aber durch entsprechendes
Bearbeiten klar abgegerenzt zu zeigen.
Samtliche sichtbaren Kanten sind vollkommen gerade und
scharfkantig- z.B. durch Verwenden von Eckleisten- auszufiihren.
1067211 Z WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.25/20 cm1
Gegliederte Profile aus Rechteck-und/oder Trapezquerschnitten
zusammengesetzt, bis 25 cm1 breit,bis 20 cm1 hoch.
G1 Hauss. Erhaltung 40,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
40,00 m EP: ...
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1067213 4 WDVS Fas.-pr.EPS/Verkl.Betongesimse
Verkleiden eines Betongesimses mit Rechteckquerschnitt mit EPS-F-
Fassadendammplatten 10 cm1 stark, Leistung analog
Fassadenflache,
G1 Hauss. Erhaltung 30,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L
30,00 M2 EP: ... ..
106750 4 Besonder Ausbildungen des Anschlusses an bestehende
Nachbargebaude
106750A ZE * WDVS Anschluss an Nachbargebaude
Durch Ausbildung eine vertikalen Falzes bis 10 cm1 breit.
Im Anschluss an das Nachbargeb&dude ist der bestehende
Fassadenverputz auf eine Breite b.10 cm1 zu netzen und zu
spachteln.
Das WDVS ist nur bis zu dieser Grenzlinie zu fihren und mit einer
scharfen lotrechten Ecke zu begrenzen.Die Feinbeschichtung ist auch
auf der Seitenflache,auf der nach hinten abgesetzten Fléche jedoch
nur auf Anornung des AG auszufiihren.
Der abgesetzte Randstreifen zum Nachbargeb&ude ist nach Angabe
des AG entweder mit Feinbeschichtung entsprechend der sonstigen
Fassadenflache zu beschichten oder aber mit Fassadenfarbe
gleichen Farbtons zu streichen. Die Endbeschichtung wird je nach
Ausfihrung mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.
G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
So: L
50,00 m EP: .............. R K Kk kK
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1068 4 Endbeschichtung fir WDVS
106803 Z Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dinnputz (Silikat-Dinnp.) in

Kornstarke aufgebracht, einschlie3lich systembedingter Grundierung,
in Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106803C Z WDVS Silikat-Dinnp. Reibstruktur 1,5 mm
G1 Hauss. Erhaltung 735,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
770,00 m2 EP: . ...
106804 4 Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit

Silikat-Dunnputz (Silikat-Dinnp.) fur eine Ausfihrung in Sonderfarbe,
fur die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des
Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: nach Wahl des AG

106804A ZE * Az WDVS Silikat-Dunnp. bis 1,5 mm S.-Farbe

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO.

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
106809 Z Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit

eingefarbter Gesteinskérnung (Buntstein-DUnnp.), in Kornstarke
aufgebracht, mit Stahltraufel gegléattet, einschlie3lich systembedingter
Grundierung, in Standardfarbe, fiir die der Hersteller keine
Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wabhl
des Auftraggebers.
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106809A Z Buntstein-Dinnp.Reibstruktur
Gl Hauss. Erhaltung 8,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
800 m2 EP: ......... ... ..
106821 4 Oberflachenbeschichtung von Fensterfaschen
einschl.angeschlossener Leibungen und Sturzflachen,
Sonderflachen,Gesimsen, Zierbandern u. dgl. des WDVS mit
Silikatfarbe.
Einschl. Erschwernis der Abgrenzung zu den angrenzenden
Basisflachen.
Verr.in der abgewickelten Nettoflache.
106821A Z WDVS Silikatfarbe Standard
In Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht,
aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
G1 Hauss. Erhaltung 65,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: ..o
65,00 m2 EP: ... .. ..
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106821B ZE * WDVS Silikatfarbe Sonderfarbe
In Sonderfarbe, fur die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
Farbe:
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO ...
1,00 m2 EP: .............. k&
1082 Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen
einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch
solche, die in der zusatzlichen Standige Vertragsbestimmung
beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in der Position
angegebene grof3te Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit
einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und
Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der
Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhéangig vom Ausmal} des
abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte Flache, von
welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders
angegeben bezieht sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand-
oder Deckenflachen.

Putzinstandsetzung:
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Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flachen
reinigen, Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren,
den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst erganzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
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Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108201 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen,
groéte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz
angepasst.

108201A E * P-Inst.Wandp.2-1.Mwk.b.10%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk k kKK
108201B P-Inst.Wandp.2-.Mwk.(1.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 215,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 65,00 m2

Lo: ...

SO. L

280,00 m2 EP: . ...
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108201C P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.1.25-50%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 215,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 65,00 m2

Lo: ...

SO. L

280,00 m2 EP: ... ..
108202 Z Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen,

ohne Unterschied der mittleren Putzstarke, verrieben, dem
vorhandenen Wandputz angepasst.

In einem gewendelten Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen
Erschwernisse und Gerustung.

108202C Z P-Inst.Wandp.2-I. Rund. Stgh..25-50%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung 175,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

175,00 m2 EP: ... .. ... .
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1082020 ZE * P-Inst.Wandp.2-l. Rund. Stgh.i.50-75%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uiber 50 bis 75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk Kk kK
108223 Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit

Gipskalkmortel, einschlief3lich etwaiger Instandsetzung des
Putztragers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223F P-Inst.Stukk-putz dopp.b.10%

Bei doppelter Berohrung, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmll 0,003 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 65,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 60,00 m2

Lo: ...

SO. L

185,00 m2 EP: . ... ... ..
108223R Z P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr.

Bei doppelter Berohrung, einschl.abschlagen eventuell lockeren
Putzes an den Abbruchgrenzen bis zu einer Gesamtschlitzbreite von
50 cm1.

Der Verputz ist nur insoweit instandzusetzen, daf} der dem Verputz
entsprechende Brandschutz gewahrleistet ist.
Bauseits wird unterhalb eine abgehangte Decke montiert.
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Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .. ...
So. ...
20,00 m EP: ...
108240 Schlitze schlief3en in verputzten Wanden (verp.) aller Art, aul3er in
Gipsbauplattenwéanden, mit passendem Mértel, ohne
Gewebeuberspannung.
108240A P-Schlitz schlie3.verp.5/10cm
Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 100,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .. ...
So. ...
100,00 m EP: ... ... . . e
108240B P-Schlitz schlie3.verp.5/10-20
Bis 5 cm tief und Uber 10 bis 20 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 50,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .. ...
SoO. ...
50,00 m EP: ... ..
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108240E P-Schlitz schlief3.verp.10/10cm
Uber 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 30,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
So: ..
30,00 m EP: ...
108240R Z P-Schlitz schlief3.verp.15/20cm
Uber 10 bis 15 cm tief und bis 20 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SO: ...
20,00 m EP: ... ..
108241 Uberspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen
die Schlitzbreite zusatzlich zweimal 10 cm Ubergriff.
Uberspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.
108241A P-Uberspannen Schlitze
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... ... . ...
SO: ...
10,00 m2 EP: ... .
108243 Durchbriiche und Offnungen schlieBen (ausgenommen wasserdichte

Ausfihrung) in Wéanden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem
Material, bei Aul3enbauteilen unter Einhaltung der geforderten
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Warmedammung, einschliel3lich eines etwa erforderlichen
Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 grof3.
108243A P-WDB schlief3en 0,1m2 b.15cm
Bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
10,00 ST EP: ... ... . . e
108243B P-WDB schlief3en 0,1m2 (1.15-30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.
G1l Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO. L
500 ST EP: ... . . . . e
108243E Z P-WDB schlief3en 0,1m2 1.50-75cm
Uber 50 bis 75 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
SO.
500 ST EP: ... . . . . e
108244 Durchbriiche schlie3en in Decken aller Art, mit dem Bestand

entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschlieflich
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonerganzung bis
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 gro3. Ohne Unterschied der
Dicke.
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108244A P-DDB schlie3en 0,1m2 b.30cm
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
So: ..
500 ST EP: ... ... i
108245 Z Durchbriiche schlief3en in Decken aller Art, mit dem Bestand
entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschlieflich
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergédnzung bis
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 grof3. Ohne Unterschied
der Dicke.
108245A Z P-DDB schlieRen 0,25m2 b.30cm
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
2,00 ST EP: ... ..
108251 4 Durchbriiche und Offnungen schlieRen (ausgenommen wasserdichte

Ausfihrung) in Wéanden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem
Material, bei AuRenbauteilen unter Einhaltung der geforderten
Warmedammung, einschliel3lich eines etwa erforderlichen
Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 grof3.
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108251A Z P-Wandnischen schl. n.Hz. b.0,1m2
Wandnischen schlieRen nach dem Verlegen der Heizungsverrohrung
(Wandanschluss Heizkérper),
bis 15 cm tief.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 50,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L
50,00 ST EP: ... . i
1083 Innenputz instandsetzen in Einzelflachen(E)

Standige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen
einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch
solche, die in der zusatzlichen Standige Vertragsbestimmung
beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Uber die in den Positionen
angegebene grof3te Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit
einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und
Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflachen werden
die Leistungen, wenn nicht anders angegeben, getrennt mit Position
Abschlagen und Positionen Putz ergdnzen angeboten. Abgerechnet
werden die tatséchlich bearbeiteten Flachen, gemessen noch vor
Beginn der Putzergdnzungsarbeiten. In die Einheitspreise der
Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert: Lockeren Putz
abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flachen reinigen,
Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.
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Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschliel3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabh&ngig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)

von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
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108301 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen
einschliel3lich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend,
groéRite Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.
108301B E-Inst.Wandp2-l.Mwk.erganz.b.2m2
Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
Vollsteinen. EinzelflachengrofRe bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare
Flache 0,5 m2.
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
20,00 M2 EP: ... ..
108301C E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergéanz.i.2m2
Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
Vollsteinen. EinzelflachengrofRe tber 2,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: ..o
50,00 m2 EP: ... .. ..
1083310 Z E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag

Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen
Putz abschlagen, in der gesamten Flache den losen Mértel aus den
Fugen auskratzen und die Flache vollkommen reinigen als Grundlage
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fur die bauseitige Weil3igung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 220,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
220,00 m2 EP: ...
1083350 Z E-Inst.Gew6lbeputz 2-1.abschl.
Verputzte gemauerte Gewo6lbe instandsetzen, vorhandenen Putz
abschlagen, in der gesamten Flache den losen Mértel aus den Fugen
auskratzen und die gesamte Flache vollkommen reinigen als
Grundlage fur die bauseitige Weil3igung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 110,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: ..o
110,00 m2 EP: ... . . . e
1084 Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen
einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch
solche, die in der zusatzlichen Standige Vertragsbestimmung
beschrieben sind, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz
und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor
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der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafir sind in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in der Position
angegebene grof3te Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit
einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen,
Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet,
werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der
Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhangig vom Ausmal} des
abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmal® der Fassaden geméani
ONORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Flache, von
welcher der Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten
werden folgende Leistungen erbracht und in die Einheitspreise
einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des
Schuttes zur Ladestelle im Baustellenbereich, die gesamte Flache mit
Wasserstrahl und Birste reinigen, den fehlenden Putz in der Art des
Bestandes ergénzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist
das Instandsetzen dieser Teile in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflachen aus. Fir méaRig oder stark gegliederte
AulRenflachen, Untersichten, Zusammensto3e verschiedener
Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlisse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen,
Verblechungen, Fenster- oder Turstdcke, Sichtbetonflachen werden
nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln
oder Schlammen, das Neuherstellen von Abformungen und
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kinstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, Sinnbildern,
Ornamenten, Abgusse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder
sonstigen auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder
erhohte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen
Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund fur Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der
Folge mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne
Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
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Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabh&ngig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.
Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
108405 4 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-,
Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand
angepasst, instandsetzen.
Fur das anschliel3ende Aufbringen eines WVDS gerichtet.
Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben
mit Grobputz austragen und zustossen.
Betrifft: Strassenfassade
108405A ZE * P-Inst.Fass.Grobputz.b.10%
Grob zugestossen, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
1,00 m2 EP: .............. R K Kk kK
108405 4 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand
angepasst, instandsetzen.

Fur das anschliel3ende Aufbringen eines WVDS gerichtet.

Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben
mit Grobputz austragen und zustossen.

Betrifft: Strassenfassade
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108405B Z P-Inst.Fass.Grobputz.i..10 b.25%

Grob zugestossen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung 440,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

440,00 m2 EP: ... ...
108405 4 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand
angepasst, instandsetzen.

Fur das anschliel3ende Aufbringen eines WVDS gerichtet.

Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben
mit Grobputz austragen und zustossen.

Betrifft: Hofseite,Feuermauer Ortnergasse (Reststreifen neben
Zubau)

108405D Z P-Inst.Fass.Grobputz.i..50 b.75%

Grob zugestossen, Uber 50 bis 75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

10,00 m2 EP: ... ...
10 SUMME Putzarbeiten

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\BAUMEIST Seite 247
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
11 Estricharbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Gefélle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen FlieRestrichen, auf
vorhandenem Gefélle bis zu einer Neigung von 5 Prozent und von
Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Oberflache:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache geglattet.

Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung handisch
oder maschinell durchgefihrt wird.

Ausftillen von Deckeln:

Das Ausftillen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial,
gleichzeitig mit der Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen
gelten ohne das Vorbereiten des Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird, ist nur das Staubfreimachen in den Einheitspreisen
einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen des
Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche
Herstellen der Schwindfugen einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:
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Provisorische Turschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus
Beton, als Schutz gegen mechanische Beschédigungen bei
Uberfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge des
Arbeitsfortschrittes entfernt.
1121 Vorbereiten des Untergrundes
Standige Vertragsbestimmungen:
Das Abgleichen der Beschiittungen und Niveauausgleichsschichten
ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
112110 Z Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten
Leichtbetonen mit einem Zuschlag aus Hartschaumstoffgranulaten.
Oberflache eben abgezogen, fur das Verlegen von
Trittschallddmmmatten gerichtet.
112110A Z Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3
Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3.
Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer Austrocknungszeit (max.4
Tage bei 6 cm Schichtstérke), pumpféhig.
G1l Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 500 m3
G3 Wohnungen 33,00 m3
G4 Dachgeschoss 30,00 m3
G5 Lokale 4,00 m3
Lo: ...
So: ..o
72,00 m3 EP: ...
1122 Trenn- und DAmmschichten
Standige Vertragsbestimmungen:
Dammschichten:
Mehrlagige Ausfihrungen von Dammschichten (z.B. Warme- plus
TrittschalldAmmung) werden kreuzweise mit Uberdeckten Fugen
verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.
Beim Zuschnitt entstehende Abfélle dirfen nicht verlegt werden.
112201 Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm

Ubergriffen. Abgerechnet die abgedeckte Bodenflache je Lage.

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 249
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
112201A Abdecken mit Folie 0,1Imm
Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 130,00 m2
G3 Wohnungen 180,00 m2
G4 Dachgeschoss 430,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
So: L.
740,00 m2 EP: ...
112202 Dampfbremsschichte.
112202A Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt
Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionséquivalenten
Luftschichtdicke von mindestens 10,0 m, StéRRe und Uberlappungen
mit Doppelklebeband verklebt.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 70,00 m2
Lo: ... .
So: L
100,00 m2 EP: ... .. . e
112204 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit

Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhdhter Festigkeit,
schwere Ausfuhrung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendrickbarkeit hdchstens 5 mm.
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112204D E * Mineralwollepl.schwer 35/30
35/30 mm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,00 m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk ok kK Kk
112214 Wéarmedammung unter schwimmendem Estrich mit

Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol
(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer
brennbar.

112214C E * Hartschaumpl.EPS-W20 40mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 40 mm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
112214D Hartschaumpl.EPS-W20 50mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 50 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 70,00 m2
Lo: ...
SO.
70,00 m2 EP: . ...
112216 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit

Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol
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(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer
brennbar.
112216D Hartschaumpl.EPS-T 34/30
34/30 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 130,00 m2
G3 Wohnungen 180,00 m2
G4 Dachgeschoss 430,00 m2
G5 Lokale 70,00 m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
810,00 m2 EP: . ... . . e
1123 Nutzestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Nutzestrich:

In der Folge wird gemaR ONORM fiir Estriche, die ohne Belag
bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des
Zementestriches, konventionell oder als FlieRestrich, dem Bieter
Uberlassen.

FlieRestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des
angebotenen Fliel3estriches alle zusatzlichen MaRhahmen, wie z.B.
die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Offnungen
bis 0,5 m2 Einzelgrof3e, einkalkuliert.

FlieBmittel bei Zementestrichen:

Fur die Prufung der FlieRBmittel gelten die Richtlinien fir das
Herstellen und Verarbeiten von FlieBbeton, herausgegeben vom
Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der zum
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist glltigen Fassung.
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Randstreifen, Verflissiger:
In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten
FuRbodenkonstruktion entsprechenden Hohe und etwaige
Verfliissiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem
Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.
Trennlagen:
Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden
gesondert verrechnet.
112303 Schwimmender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E
225,
112303D Schwimm.Zem.N-Estr.E225 70mm
70 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
4500 m2 EP: ... o
1124 Unterlagsestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemaR ONORM anstatt Estrich als Unterlage fiir
Belage der Begriff Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:
Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des
Zementestriches, konventionell oder als Fliel3estrich, dem Bieter

Uberlassen.

FlieRestrich:
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Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des
angebotenen FlielRestriches alle zusatzlichen MaRhahmen, wie z.B.
die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Offnungen
bis 0,5 m2 Einzelgrof3e, einkalkuliert.
Fliel3mittel bei Zementestrichen:
Fur die Prufung der FlieRBmittel gelten die Richtlinien fir das
Herstellen und Verarbeiten von FlieRbeton, herausgegeben vom
Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der zum
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist glltigen Fassung.
Randstreifen, Verflissiger:
In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten
FuRbodenkonstruktion entsprechenden Héhe + 2 cm und etwaige
Verfliissiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem
Fertigstellen des Belag abgeschnitten.
Trennlagen:
Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden
gesondert verrechnet.
112403 Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse
E 225.
112403G Z Schwimm.Zem.U-Estr.E225 55mm
55 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 85,00 m2
G3 Wohnungen 180,00 m2
G4 Dachgeschoss 430,00 m2
G5 Lokale 70,00 m2
Lo: ...
So: ..o
765,00 m2 EP: ... e
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112403R Z Az Schwimm.Zem.U-Estr.E225 f.Gef.1.5%
Aufzahlung auf die Positionen Zementestriche fir ein Gefalle tber
5% bis 10% fur Rampen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ... .
SO L.
10,00 m2 EP: ... .
1125 Sonstiges
112503 Vom Auftraggeber angeordnete Schwindfugen ausbilden.
112503G Z Schwindfugen zu Bestand kraftschl.schliel3
Fugen zwischen neu hergestellten Estrichen und niveaugleichen
neuen Estrichen kraftschlissig schlief3en.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
SO L.
20,00 m EP: ... .
112508 Abschlusswinkel liefern und versetzen. tiber 50 bis 70 mm hoch.
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112508A Abschlussw.50-70mm Alu 3mm
Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
So: ..
10,00 m EP: ... .. .
112511 Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ahnliche Einbauteile.
112511A Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2
EinzelgréRen bis 0,4 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
500 ST EP: ... ... . .
1126 Oberflachenbehandlung, Beschichtungen
112602 Versiegeln des Zementestriches, einschliellich Grundierung,

hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers,
einschlief3lich vorherigen mechanischen Entfernens der
Zementschlamme.
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112602G Z Versiegeln Estrich 2-Komp.kunstharzmod.

Mit einer 2-Komponenten Versiegelung, kunstharzmodifiziert, Farbe
It. Farbkarte.

Mindestens 3-maliger Anstrich u. Grundierung.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

45,00 m2 EP: . ... ..
11 SUMME Estricharbeiten
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12 Abdichtungen

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Hoéhen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen mit einer
Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei
Hohen der Wandabdichtung uber 3,2 m wird mit einer Aufzahlung
geregelt, in die auch Gertistmehrkosten einkalkuliert sind. Bei
lotrechten Abdichtungsflachen und Teilen solcher Flachen mit einer
Hohe tber 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache des
Gerustes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhdhe,
nicht nur die héhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Flache. Alle Ubergriffe, auch
solche beim Zusammenstol3 von waagrechten und lotrechten
Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die
lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand,
Boden) gemessen, auch wenn der Ubergang durch Keile oder
Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochziige:

Hochzuige bis 30 cm werden im Ausmal mit der waagrechten
Abdichtung und mit einer Aufzahlung fir die Erschwernisse
verrechnet. Hochzuige Uber 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen
verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht
der Reihenfolge bei der Durchfiihrung entsprechen.

Mehrlagige Ausfihrungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausfiihrungen je
Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflachig heild geklebt:
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Vollflachig heil3 geklebt bedeutet GielRverfahren, Giel3- und Einwalz-
oder Flammverfahren nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend
den angebotenen Stoffen.
1211 Vorbereiten der Abdichtungsunterlage
121103 Vorbereiten der Oberflache fir lotrechte Abdichtungen von
gemauerten Wéanden aller Art.
121103K Z Lotr.Mwk.Vorber.verschie3.KZM f.Hochzug
Durch Verschie3en mit Kalkzementmortel.
Fur Hochzlige bis zu einer Hohe von 20 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
50,00 m EP: ... ..
1211040 Hohlkehle Zementmértel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmortel mit Schenkellangen bis 10 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: ..o
50,00 m EP: ... ...
1212 Waagrechte Abdichtungen
121200 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den
angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 12.12 wird
vereinbart:
121200A Material zu 12.12 Wahl AN

Betrifft Position(en): Alle
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:
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121201 Voranstrich auf waagrechten Flachen.
121201B Voranstrich waagr.
Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
60,00 M2 EP: ... ...
121207 Waagrechte Abdichtung auf Unterbdden, mit bitumindsen
Abdichtungsbahnen, vollflachig heil? verklebt.
121207C Waagr.Abdicht.Boden GV45
Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flammbar.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L
60,00 M2 EP: ... ...
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121207D Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4
Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
60,00 M2 EP: ... ... ...
121215 Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne
Unterschied der Abdichtungslage, fir die Erschwernisse bei
Hochzugen. Abgerechnet je Lage.
121215A Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm
Bis 30 cm Hohe.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: L
50,00 m EP: ... ...
1213 Lotrechte Abdichtungen
121351 4 Abdichtung des Ubergangsbereiches von mit wasserundurchlassigem
Beton ausgefiuhrten Liftschachtwanden an das angrenzende
Ziegelmauerwerk.
Einschl.vorbereiten des Ziegeluntergrundes in der erforderlichen
Breite, Voranstrich, 2-lagige bitumindse Abdichtung, Schutz der
Abdichtung gegen die Hinterflllung
121351A Z Abdichtung Liftschachtfugen

Abdichtung aus 1 Lage GV 45 und 1 Lage E-KV-5, winkelférmig,
Schenkelbreite mindestens je 30 cm1.
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Die Erschwernisse des Arbeitens unter aufrechter P6lzung sind
einzurechnen.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... .
So: L
800 m EP: ... ..
1230 4 Bauprovisorien Wahl AN
Es gelten die Vertragsbestimmungen der einzelnen
Leistungskomponenten sinngemalrs.
1230100 Z Prov.Einhaus.dicht Stg.haus
Provisoriche Einhausung iiber der Offnung des Hauptstiegenhauses
zum Dachboden, bestehend aus Unterkonstruktion, seitlicher
Verschalung und Pultdach.
Windsicher verankert, mit versperrbarer Tire zum Dachboden sowie
niederschlagsdichter Abdichtung;
Proj.Grundrissflache ca.10 m2
Die Einhausung ist so zu gestalten, dafl3 einerseits ein Eindringen von
Niederschlagen in das Stiegenhaus wéhrend des Abbruchs des
Dachstuhls bis nach der Herstellung des neuen Dachstuhls und der
Dachdeckung wirksam verhindert wird, andererseits die zligige
Durchfiihrung der planmafigen Arbeiten moglich ist.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss 1,00 PA
G5 Lokale PA
Lo: ... .
So: ..o
1,00 PA EP: ... .
1230110 Z Provisor.Abdichtung Altbestand

Provisorische Abdichtung der obersten Geschol3decke-Decke
0.4.0G:
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Die oberste GeschoRdecke besteht zum Teil aus einer
Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem Aufbeton, zum Teil
aus einer Stahlbetonfertigteildecke mit Fullkdrpern ohne Aufbeton.
Die provisorische Abdichtung ist unter Erschwernis des bestehenden,
spater abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit Hochztigen
an aufgehende Gebaudeteile anzuschlief3en.

Es sind ohne Anspruch auf Vollstandigkeit etwa folgende Arbeiten
durchzufihren:

- Wenn notig, reinigen der Betonoberflachen, wenn erforderlich
Glattstrich bzw. Mehraufwand des vorherigen Zureibens des
Aufbetons (Bereich der verstarkten Dippelbaumdecke)

- Abschlagen noch vorhandenen Wandverputzes bis zu einer Hohe
von 15 cm und patschokkieren der gereinigten Wandflachen
(Vorbereitung fur die Hochzlge)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN, dem Zweck entsprechend,
einschl.Hochziigen mind. 15 cm1, angebotene Abdichtung:

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an
bestehende Abfallrohre

- Geeigneter, eines die Ausfiihrung der laufenden Arbeiten nicht
behindernden Schutzes offener Mauerkronen und
Mauerwerksbasisflachen

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausfiihrung
der Hochzlige

nach Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch

- Schutz der Abdichtung unter Beriicksichtigung der geplanten

BaumafRnahmen sowie Entfernen nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmalinahme:
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Abzudichtende Flache: ca.270 m2
Hochzlge: ca.95 m
(Angaben unverbindlich).

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA

Lo: ...

SO. L

1,00 PA EP: .. ... .
12 SUMME Abdichtungen
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14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschéchten werden die
Geriste gesondert verrechnet.

Hoéhen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen mit einer
Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei
Wénden und Decken mit Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer
Aufzahlung geregelt, in die auch Gertistmehrkosten einkalkuliert sind.
Bei Wanden mit einer Hohe Uber 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung
von der Aufstandsfléache bis Oberkante dieser Wand, also die
gesamte Wandhohe, nicht nur die hdhergelegenen Teilflachen
verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht
rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges
Auslosen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im
Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz,
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten
dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:
Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen,

Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand (Ausmalf} der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
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Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen
fur das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen
Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir
die Abrechnung als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das Entsorgen
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position
ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)

von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01,
Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen der Baustelle,

geregelt.
1412 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken
141212 Z Schadhafte Tramkdpfe durch Holzlaschen verstérken, einschlief3lich

aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei der Verbreiterung
des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile.

EinschlieZlich Aufkeilen bzw.Unterkeilen im Auflagerbereich,
Entfernen der Sturz-u.Untersichtschalung einschl.Verputz im
notwenigen Umfang sowie Wiederhertsellen derselben.

Das Abtragen und Wiederherstellen der Fuf3bodenkonstruktion sowie
verputzarbeiten werden gesondert vergiitet.

Laschenlénge bis 1,5 m.
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141212B Z Tramkopflasche 2-seitig
Beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: L.
500 ST EP: ... ... .. ..
141214 Aufh@ngen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften
Dippelb&umen auf lastverteilende Stahlprofile, einschlief3lich allen
Befestigungsmaterials und des Rostschutzanstrichs.
141214A E * Aufhang.Dippelbaum St-profil
Lastverteilende Stahlprofile: 2xU80
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
Lo: ...
So: L
1,00 kg EP: ........... ... Ok kK
1420 4 Mauerwerksverfestigung

Samtliche Gerustungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten kénnen erst abgeschlossen werden, wenn
die geforderten

Festigkeitswerte sowohl des Mdrtels als Einzelkomponente, als auch
des Mauerwerks als Verbundbaustoff erzielt und mittels Prifzeugnis
nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer
autorisierten Prifanstalt durch den Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Gite des verfestigten Mauerwerks
erforderlichen Bohrkerne sind vom Auftragnehmer zu entnehmen und
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1420000

Gl
G2
G3
G4
G5

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

bei einer autorisierten Anstalt priifen zu lassen. Hiertiber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis
der gewlinschte Erfolg erzielt ist.

Samtliche Bohrkerne sowie auch mégliche Nachverpressungen sind
mit den Einheitspreisen der angebotenen Positionen abgegolten und
werden nicht gesondert vergutet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dartiber
entsprechende Protokolle zu verfassen. Die Protokolle sind dem
Auftraggeber zu Ubergeben. Die Kosten sind in den Einheitspreisen
enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Mal3e beziehen sich auf die
Rohbaustérke. Die Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaf3en.

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemaf
ONORM B 3350 :

Morteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 5 N/mm2

Baustelleneinrichtung und Raumung

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchfiihrung der
Verfestigungsarbeiten erforderlichen Gerate und Maschinen.
Stillstandszeiten, welche sich durch die Uberprifung der erzielten
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen
Nachverpressungen ergeben, werden nicht gesondert vergutet und
sind im Einheitspreis enthalten.
Eine zwischenzeitliche Ra&umung der Baustelle und eine etwaige
Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf
Risiko des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert
bezahlt.

PA

PA

PA

1,00 PA
PA

1,00 PA EP: .. ... o
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142001 4 Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz
bzw. zementgebundenem Injektionsgut.
Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der
jeweiligen Wand-bzw. Pfeilerstarke angepassten Tiefe.
Einbringen der Injektionsvorrichtungen.
Herstellen eines Dammputzes zur Verhinderung von
Injektionsverlusten, wenn erforderlich.
Injizieren des gewdhlten Injektionsgutes bis zum Erreichen der
geforderten Festigkeitswerte.
Entfernen der Packer und verschlie3en der Packerlécher mit ZM-
Mortel.
142001C Z Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 45-60cm
Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Starke tber 45 bis 60
cm.
Betrifft: Mauerpfeiler bei Erweiterung des Zugangs zum Aufzug
Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk
G1l Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 4,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: ..o
4,00 m3 EP: ...
1420010 Z Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. i. 60cm

Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Starke tber 60 cm.
Betrifft: sh.142001C

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk
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G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 3,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
300 m3 EP: ... ...

142001IN ZE * Mauerw.verf.Zieg.mwk. 0. 60 cm

Verfestigung von Wanden aus Vollziegelmauerwerk mit einer Starke
tber 60 cm.
Betrifft: ohne Angabe

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 m3 EP: .............. KoKk kK kK ok k&
142001X Z Mehrverbrauch von Injektionsgut
Mehrverbrauch von Injektionsgut tGber den eingerechneten Verbrauch
hinaus.
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Der Nachweis erfolgt Gber die aufzustellenden Protokolle.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 50,00 kg
G5 Lokale kg
Lo: ... .. ...
So. ...
50,00 kg EP: ... ... . ..
142001Y Z Abschlussgutachten
Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prufanstalt
Uber die It. Angabe zu erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten
Mauerwerksteile.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss 1,00 PA
G5 Lokale PA
Lo: ... .. ...
So. ...
1,00 PA EP: ... . . .
1430 Z Holzverbunddecken

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken)
werden durch Aufbringen eines Aufbetons sowie Setzen von
speziellen Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen
in der Verbundfuge zu einem Verbundtragwerk geformt.

Es dirfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die
Zulassung ist dem Auftraggeber vorzulegen.

Grundsétzlich sind zwei Arten der Ausfuihrung zu unterscheiden:

- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten
wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt
t=0 wirken nur die Auflast + Nutzlast auf das Verbundsystem.
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Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.
143001 Z Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern
und nach den Angaben der Zulassung und der jeweiligen statischen
Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke einschrauben.
143001A Z Verbundelem. Dippelbaumdecken
Fur Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stéarke und der Breiten
der Dippelb&aume.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 4200,00 ST
G5 Lokale ST
Lo: ...
So: ..o
4.200,00 ST EP: ... e e
143003 4 Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext
angegebene Starke bezieht sich auf die Mindeststérke tber dem
Dippelbaumscheitel.
In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongiite mindestens C25/30
mit dem starkebedingten GréRtkorn einschlief3lich naturmafbedingter
Mehrstarken (Zwickel, Mehrstarken Uber Zwischenwénden u.
Mittelmauer etc.), jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener
Oberflache sowie die erforderliche Trennlage(PVC-
Folie)einzurechnen.
Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.
143003A Z Aufbeton Dippelbaumdecken 6 cm stark
Fur eine Nennstarke des Aufbetons von 6 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 290,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
So: L.
290,00 m2 EP: ...
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143004 4 Aufzahlung auf die Position Verbundbeton auf Holzdecken fir

gleichzeitig mit dem Aufbeton in gleicher Ebene hergestellte
Stahlbetonroste

143004A Z Az Verb.beton f. gleichz.hergest.Roste

Aufzahlung fur die Gber die Nennstérke des Aufbetons hinausgehende
Plankubatur in gleicher Betongiite.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 4,00 m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO.
400 m3 EP: ...
143004B Z Az Verb.beton f. Randschalung
Aufzahlung fuir Randschalungen
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
Lo: ...
SO. L
15,00 m2 EP: ... ... e
14 SUMME Besondere Instandsetzungsarbeiten
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15 Spezialgrindungen

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Statische Berechnungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden die statischen Berechnungen
und Konstruktionszeichnungen vom Auftraggeber beigestellt.

Bodenverhéltnisse:

Vertragsbasis sind die durch Aufschlisse, Bohrprofile oder
Bodengutachten beschriebenen Baugrundschichten
(Bodenverhaltnisse) und die im Plan festgehaltenen Gelandeformen.
Die Dokumentation wird gemal? ONORM durchgefiihrt.

Gerate umstellen:

Das Umstellen der Gerate im Bereich einer Baustelle oder eines
Baustellenabschnittes ohne die Benitzung gesonderter
Transportgerate ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Bewehrung:

Die Bewehrung wird nach den Stahlauszugslisten verrechnet.

Tiefenstufen:

Die Einheitspreise gelten nur fur die betreffenden Tiefenstufen, nicht
aber fir die dartiberliegenden.

Oberer Abschluss der Grindungen:

Bei Ortbetongrindungen wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen
der obersten verunreinigten und nicht gentigend verfestigten
Betonschichte in der projektgemaflien Hohenlage der volle
Betonquerschnitt in der erforderlichen Gite vorhanden ist. Die Kosten
hiefur sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Das Abschrammen von Beton und Freilegen der Bewehrung zum
Einbinden derselben in Bauteile wird gesondert verrechnet.

Betongute:
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Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied fur Lieferbeton und/oder
auf der Baustelle hergestellten Beton. Ist aus Griinden der Fertigung
oder Einbringung ein héherer Zementanteil oder ein anderer
Kornaufbau notwendig als bei der angegebenen Festigkeitsklasse,
sind die Kosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)

von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

1500 Zusatzliche Vorbemerkungen
1500030 Z Unterfangungsarbeiten
Vorbemerkungen:

Der Innenhof des bestehenden Gebaudes wird im Erdgeschoss
Uberbaut. Auf die Decke U.EG werden weiters 4-geschossige
Zubauten aufgesetzt. Die Ablastung erfolgt tber Decke und Wande in
die biegesteife Bodenplatte im Niveau Ful3Bboden EG. Da eine
Flachgriindung in dieser Zone aus statischen Griinden nicht mdglich
ist, erfolgt die Lasteinleitung in den Untergrund Giber HDBV-Pfahle.
Es ist weiters die Unterfangung des Hofmauerwerks im Bereich der
Liftgrube ebenfalls mit HDBV vorgesehen.

Die Abteufung der Pfahle der Bodenplatte erfolgt vom Niveau EG
aus, die Bohrungen fur die Unterfangung des Kellermauerwerks im
Bereich der Liftgrube erfolgt Gber eine Erdrampe von einem
tiefergelegenen Zwischenniveau ( ca. -2,00) aus.

Statische Berechnung:

Seitens des AG wird ein Pfahlausteilungsplan basierend auf der vom
AG erstellten statischen Berechnung beigestellt. Etwa erforderliche
weitere Berechnungen sind vom AN zu erbringen.

Bodenverhaltnisse:

Es liegt kein Bodengutachten vor. Auf Grund von Probeschirfen im
Keller wurde jedoch die Oberflache einer Schichte aus verlehmtem
Plattelschotter mit dichter Lagerung im Niveau Fussboden Keller =
ca.-2,70 ) festgestellt. Die Bestandfundamente binden ca. 0,6 m1 in
den Kies ein.

Die Pfahle der Bodenplatte sind mindestens bis zu diesem Niveau zu
fuhren. Die Unterfangungspfahle sind mindestens 0,6 m1 unter die
aushubsonhle der Liftgrube zu fuhren.

Suspensionsverluste:
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RWG

1500040

Z

Eventuelle Suspensionsverluste, welche auf Grund der
Bodenverhéltnisse zu erwarten sind werden nicht gesondert
verrechnet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Geréte umstellen:

Da die Einreichplane und auch der Pfahlausteilungsplan fiir den
Bieter zur Einsichtnahme aufliegen, kann das Umstellen der Gerate
im voraus erfasst und kalkuliert werden. Die diesbeziiglichen Kosten
sind daher in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Vermessung:

Samtliche fir die Arbeiten notwendigen Vermessungen und
Vermarkungen einschl. aller zugehdriger Materialien sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Ebenso sind der Aufwand fur die hdhenmafige Nullmessung sowie
die Setzungsmessungen einschl. der zugehérigen Protokolle in die
Einheitspreise einzurechnen.

Notwendige Einbring-und Durchfahrtsdffnungen:

Diese sind vom AN rechtzeitig im Einvernehmen mit dem AG
festzulegen und werden ebenso wie ein eventuelles
Wiederverschliel3en bauseits hergestellt.

Erschwernisse 0Ortliche Platzverhdltnisse:

Diese sind vom Bieter auf Grund der aufliegenden Plane und der
notwendigen ortlichen Besichtigung erkennbar und werden daher
nicht gesondert vergutet.

Planmé&Rige Pfahloberkante

Im Bereich der Unterfangung bestehender Wénde ist die
kraftschliissige Verbindung zu garantieren.

Im Bereich spater aufgesetzter Stahlbetonfundamente oder
Bodenplatten ist jedenfalls so hoch zu verfestigen, dass nach
Entfernen der obersten, nicht gentigend verfestigten Schichten an der
planm&Rigen Pfahloberkante Pféhle in der bedungenen
Querschnittsflache und Festigkeit vorhanden sind.

In jenen Fallen, in denen diese Forderungen erst in tieferliegenden
Niveaus erreicht werden, sind die dann notwendigen
ErsatzmalRnahmen (Tieferfiihren der Fundamente einschl. etwaiger
Stehzeiten etc. ) vom AN zu tragen.
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1550

155001

155001A

Gl
G2
G3
G4
G5

Z

Z

Z

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Das Abstemmen der Uberkubaturen tiber den planmaRigen
Pfahloberkanten wird nach gesonderter Position vergitet.

Hochdruckbodenvermdortelung (HDBV)

Kraftschlissige Verbindung mit bestehenden Fundamenten:

Im Falle der Verwendung der Bodenverbesserungskorper zur
Unterfangung bestehender Fundamente und Ableitung der Lasten in
tiefer liegende Bodenschichten garantiert der AN die Herstellung der
kraftschliissigen Verbindung zwischen Fundament und
Bodenverbesserungskorper bzw. setzt alle erforderlichen
Mafinahmen zur Herstellung derselben.

Der AN haftet fiir alle Schaden, die sich aus der Nichtbefolgung
dieser Auflage ergeben.

Aufstellen einer pruffahigen Statik sowie Erstellen der
Ausfiihrungspléne

Statische Berechnung

Eventuelle erganzende Berechnungen sowie Ausfiihrungsplane auf
Basis der vom AG beigestellten Statik und des
Pfahlausteilungsplanes mit Angabe der zu erzielenden
Tragfahigkeiten

PA

1,00 PA

PA

PA

PA

1,00 PA EP: ...
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1550020 Z Baustelleneinrichtung und- rdumung
Einmaliges An-und Abtransportieren, Auf-und Abristen aller zur
Durchfuihrung der plangeméfien und notwendigen Arbeiten
erforderlichen Gerate, Materialien und Zubehdrteile
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 PA EP: ... . . .
155005 Z Herstellung der erforderlichen unverrohrten Bohrungen in
hindernisfreien Bdden. Abgerechnet von Arbeitsplanum bis
Unterkante Bodenvermdrtelungssaule.
155005A Z Bohrung Hochdruckbodenvermértelung
In den It.aufliegendenem Bodengutachten beschriebenen bzw. zu
erwartenden Boden
G1 Hauss. Erhaltung 70,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
70,00 m EP: ...
155005K Z Az Bohrerschwernisse Mauerwerk

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir Durchdrtern von
Mauerwerk, Beton(aul3er Stahlbeton), Findlingen und
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Verhartungszonen Uber das im Bodengutachten angegebene
Ausmal3. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo: ...

SO. L

20,00 m EP: ...

155005L ZE * Az Bohrerschwernisse Holz

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fur Durchértern von Holz,
Holzresten etc. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo: ...

SO.

100 m EP *kkkhkkkkkkhk*k*
, e e e e e e e e

155005M ZE * Az Bohrerschwernisse Stahlbeton

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir Durchdrtern von
Stahlbeton. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Lo: ...

SO.

1,00 m EP: ........ ... ... FoRkok ok ok k ok ok kox
155006 Z Herstellung von Bodenverbesserungen mittels Dusenstrahlverfahren

in den anstehenden Bodenschichten.

Herstellen von Bodenverbesserungskorpern gemal statischer
Erfordernis durch das Diisenstrahlverfahren unter Verwendung eines
pressluftummantelten Hochdruckschneidestrahles bei gleichzeitiger
Verpressung von Suspensionen auf Zementbasis. Liefern und

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 279
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
Aufbereiten der geeigneten Suspension fir die mittleren Festigkeiten
der hergestellten Verbesserungskorper gemal statischer Erfordernis
und Hochdruckverpressung im erforderlichen Umfang.
155006A Z Hochdruckbodenvermértelung 80 -100 cm1
Fur einen Nenndurchmesser ab 80 bis 100 cm1 Durchmesser.
Abgerechnet nach planméRiger Nennkubatur (planmé&Rige Lange des
Bodenverbesserungskorpers x planmafiigem Nennquerschnitt)
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
So: L
30,00 m3 EP: . ...
155006K Z Az Vorschneiden
Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir erforderliches
Vorschneiden bzw. Mehrfachschneiden im Zuge der Arbeiten. In den
Einheitspreis einzurechnen ist die diesbeziiglich anfallende
Suspensionsabfuhr.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
Lo: ...
So: ..o
30,00 m EP: ... ..
155006L Z Az Kopfsaulen

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir das Herstellen von
Kopfsaulen im Lasteintragungsbereich einschl.zuséatzlicher
Erschwernis fiir das Durchdrtern von Mauerwerk und zusatzlicher
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Umstellungen. Abgerechnet je Kopfsaule (Fécher) unabhangig von
der Anzahl zuséatzlicher Schragbohrungen.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

SO. L

10,00 ST EP: ... ... .
1550100 Z Suspensionsabfuhr

Ableiten des systembedingten und nicht mehr regenerierbaren
Ruckflussmaterials sowie Abtransport und Deponieren unter
Zugrundelegung einer Deponierbarkeit auf einer
Baurestmassendeponie.

In den Einheitspreis einzurechnen ist auch eventuell in benachbarten
Kellerradumen ausgetretenes Suspensionsmaterial und dessen
Abtransport durch bauseits hergestellte Offnungen.

Abgerechnet nach planméaRiger Nennkubatur analog der Abrechnung
der Bodenverbesserungskorper mit Berlicksichtigung etwaiger Facher
bzw. Kopfsaulen.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

Lo: ...

SO. L

4500 m3 EP: ... ...

1550110 ZE * Suspensionsverluste
Aufzahlung auf die Position Bohrungen fiir Suspensionsverluste tber
das auf Grund der zu erwartenden Bodenverhéltnisse anfallende Maf3
hinaus etwa bei Antreffen unerwarteter Hohlrdume bzw. von
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Ziegelschutt.
Abgerechnet je m3 Suspension ab Mischanlage
G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
Lo: ...
SO. L
10,00 m3 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox

1550120 ZE * Abschrammen Uberkubatur

Abschrammen herstellungsbedingter Uberkubaturen und Vorwiichse
der Bodenverbesserungskorper sowie verfestigten Bodenmaterials im
Bereich der Leerstrecke.

Abtransport des Abbruchmaterials auf Deponie einschl.
Deponiekosten.

Diese Position gelangt nur auf besondere Anordnung des AG zur
Abrechnung.

Abgerechnet nach abgestemmter Flache ohne Beriicksichtigung der
jeweiligen Dicke.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: ..o

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
1550130 4 Abschrammen Pfahlkopfe

Abschrammen herstellungsbedingter Uberkubaturen tiber der
planmaRigen Pfahloberkante (im Bereich spater aufgesetzter
Stahlbetonfundamente).
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Verrechnet nach planméRiger Flache der HDBV-Pfahle ohne
Unterschied der tatsachlich abzustemmenden Kubatur.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

500 m2 EP: ... ... e
155020 Z Vergutung von Aufwendungen nach Zeit. Diese Position gelangt nur

auf besondere Anordnung des AG zur Verwendung

155020A ZE * Stilllligezeit AG
Stillliegezeiten von Geraten und Mannschaften, die der AG zu
vertreten hat, abgerechnet in Arbeitsstunden. Je Tag werden
hdchstens 10 Arbeitsstunden verrechnet.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss h
G5 Lokale h
Lo: ...
SO. L
1,00 h EP: .............. KR KKK Kk k kKK
155020C Z Regie Bohrmeister
Bohrmeister
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss h
G5 Lokale h
Lo: ...
SO. L
1,00 h EP: ... .. . .. .
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1550200 Z Regie Facharbeiter
Facharbeiter
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss h
G5 Lokale h
Lo: ... .
SO L.
1,00 h EP: ... ... . .
15 SUMME Spezialgriindungen
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18 Winterbauarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautatigkeit wahrend der Wintermonate,
werden alle Malznahmen getroffen, die fir eine technisch
einwandfreie Durchfihrung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan fur die
Winterbauarbeiten wird zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit
dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.
Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen
gemal’ ONORM) wird in Regie abgerechnet.

Die Kosten fur das Beheizen der Aufenthaltsrdume und sanitaren
Anlagen werden in die Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert.
Mehraufwendungen und verringerte Produktivitat wahrend der
Winterperiode werden in die Einheitspreise der
Winterbaumaflnahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine
Woche mit sieben Tagen gerechnet, bis drei Tage mit einer halben
Woche, Uber drei Tage mit einer ganzen Woche.

1814 Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeraten wird die Zustimmung des
Auftraggebers zu Art, Eignung und Anzahl dieser Gerate und zum
Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geréte entsprechen den
geltenden Prufvorschriften. Es werden keine schadhaften Gerate
(Ubermafige Abgase, schlechter Wirkungsgrad) eingesetzt. Der
Auftragnehmer haftet fur alle nachteiligen Folgen, die durch das
Verwenden defekter Heizgerate oder durch nicht sachgeméaRes
Bedienen und mangelhaftes Warten entstehen. Alle Anschliisse und
Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Die
Raumtemperatur betragt mindestens +5 Grad Celsius.

181401 Beistellen von Heizgeréten, antransportieren, aufstellen, abbauen und
abtransportieren. Abgerechnet das grofl3te an einem Tag beheizte
Raumvolumen (Fuf3bodenflache x Raumhdhe).
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181401A E * Beistellen transp.Heizgerate
Mit transportablen Heizgeréaten nach Wahl des Auftragnehmers.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

Lo: ...

So: L

1,00 m3 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
181402 Vorhalten der Heizgerate. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten,

und zwar Raumvolumen (gemaf Position Beistellen) in m3 mal
Wochen (VE = m3 x Wochen).

181402A E * Vorhalt.transp.Heizgerate
Von transportablen Heizgeréaten.

G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE

Lo: ...

SO. L

1,00 VE EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
181403 Heizen in geschlossenen Raumen ohne Unterschied der Heizgeréate,

einschlief3lich Bedienen, Warten, Instandhalten und Umsetzen an die
vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen Stellen, ohne
Unterschied, ob wéahrend oder auf3erhalb der normalen Arbeitszeit.
Die Bedienung aufRerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer
Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten, und
zwar die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der
geheizten Tage (VE = m3 x Tage).

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 286
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

181403A E * Heizen geschl.Raume+Brennst.
Mit Beistellen von Brennstoffen.

G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
Lo: ... .
SO L.
1,00 VE EP: .............. Fokok ok ok kok ok ok ok k
1815 Entfeuchten
181501 Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und

Uberlaufschutz.

181501A E * Trockner 80m3 An-Abtransport
Ausgelegt fur ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h. Antransport auf die Baustelle und Abtransport nach
Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerét.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

Lo: ...

So: L

1,00 ST EP: .............. KR KKK Kk ok k ok Kk

181501B E * Trockner 80m3 vorhalten

Ausgelegt fur ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h. Vorhalten, abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE
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= Geréat x Woche. Eine Anderung der ausgeschriebenen
Vorhaltedauer bewirkt keine Einheitspreisdnderung.

G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE

Lo: ...

SO. L

1,00 VE EP: .............. KR KKK Kk ok k ok Kk
181502 Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die

Bedienung, einschlief3lich der Entleerung des Kondensats sowie das
etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. Abgerechnet
nach Betriebsstunden.

181502A E * Betreiben 80m3 Trockner+Strom

Trockner fir eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h, einschlielRlich Stromkosten.

G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss h
G5 Lokale h

Lo: ...

SO. L

1,00 h EP: .............. R KKK Kk ok kK Kk
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19 Baureinigung

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgerate und
Behelfe sowie Reinigungsmittel beigestellt und in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abfalle, Verunreinigungen:

Als Abfélle und Verunreinigungen gelten Kehricht,
Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber nicht
Verpackungsmaterial oder Bauschutt.

1901 Reinigung im Gebaude

1901010 E * Zwischenreinigung

Zwischenreinigung des Gebaudes oder von Gebaudeteilen, nur auf
besondere Anordnung des Auftraggebers. Abfélle und
Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und
entsorgen. Ful3bdden, Sanitar- und Heizungsgegenstande,
Parapetabdeckungen sowie Sohlbanke staubfrei machen.
Abgerechnet die Bodenflache der gereinigten Raume, bei Stiegen die
waagrechte Flache.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

So: L

1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
190102 Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum

Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Ubergabe an die
Benutzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen,
Wischen, Saugen und dergleichen. Abfélle und Verunreinigungen
sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und entsorgen. Zu
reinigen sind z.B. alle Ful3bdden und Stiegen, einschliel3lich der
Sockelleisten, Gelander und Handlaufe, Fenster und Taren,
einschlief3lich Stocke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen,
Sohlbanke und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen,
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einschlie3lich der Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken,
Badewannen, Duschen, Herde und Heizkorper, Wandverkleidungen
aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelagen, elektrische
Schalter und Dosen sowie Beleuchtungskorper, Einbaumdbel,
Aufzugsportale, einschlie3lich Kabine des Aufzuges.

190102C Schlussreinigung Flachenmal

Abgerechnet die Bodenflache der gereinigten Raume, bei Stiegen die
waagrechte Flache.

Gl Hauss. Erhaltung 400,00 m2

G2 Hauss. Verbesserung 220,00 m2

G3 Wohnungen 440,00 m2

G4 Dachgeschoss 430,00 m2

G5 Lokale 80,00 m2
Lo: ...
SO.

1.570,00 m2 EP: ... ...

1902 Reinigung aul3erhalb des Gebaudes

190201 Schlussreinigung aul3erhalb des Gebaudes, z.B. Abkehren und
Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei
den Entwasserungsanlagen, Einsammeln der Abfalle,
Abtransportieren und Entsorgen.
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190201B Schlussreinig.Verkehrsflache

Reinigen der Hof- und Verkehrsflachen sowie PKW-Abstellplatze,
einschlief3lich Rigole und Einlaufschachte. Abgerechnet die
tatsachlich gereinigte Flache, bei Stiegen die waagrechte Flache.

G1 Hauss. Erhaltung 100,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

Lo: ...

SO. L

100,00 m2 EP: ... .. ...
19 SUMME Baureinigung
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20

2011

201103

201103A

Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Regieleistungen
Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind nur angehéngte Regieleistungen
gemal der ONORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag
(Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgefuhrt, wenn sie
vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréte,
Transportleistungen und verbrauchten Materialien werden in die
Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenéanderungen die
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, werden
auf Regieleistungen nicht angewendet.

Stundenldhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei
Geratebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen
werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert.

Die angefuihrten Beschéaftigungsgruppen entsprechen den
kollektivvertraglichen Regelungen.

Stundenléhne

Standige Vertragsbestimmungen:

Die angebotenen Stundensétze sind fir kollektivvertragliche
Normalstunden berechnet.

Facharbeiter der Beschéftigungsgruppe II.
Maurer-,Zimmerervorarbeiter R

25,00

25,00

o T T TS T

50,00 h EP: ... ... . . ..
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201103B Maurer,Zimmerer,Betonbauer R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
Lo: ... ... . ...
So: ..
100,00 h EP: ... ... .
201104 Angelernte Bauarbeiter der Beschaftigungsgruppe lIl.
201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger. R
Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Geruster.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
100,00 h EP: ... ...
2011050 Hilfsarbeiter R
Baubhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe 1V, ohne Unterschied des
Alters.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 100,00 h
G5 Lokale h
Lo: ... ... . ...
SO: ...
200,00 h EP: ... ... ..
2012 Geréateeinsatz (Geratebeistellung)

Standige Vertragsbestimmungen:
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Fur Gerateeinsatz werden Stundenpreise vereinbart. Abgerechnet
wird nur die tatsachliche Betriebszeit.
2012010 Elektrische Handgerate R
Elektrohammer, Mauerfrasen, Trennscheibengerate, Rittler und
dergleichen, ohne Arbeiter, einschliel3lich der Einsatzteile wie z.B.
Meif3el oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsachlichen
Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergitet. Eine zusatzliche
Verrechnung von An- und Abtransport ist nicht zul&ssig.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
Lo: ... .
SO L.
100,00 h EP: ... ... .
201202 Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil,
superschallgedampft, ohne Arbeiter fir das Stemmen.
201202A Kompressor mit einem Hammer R
Mit nur einem Hammer in Betrieb.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
Lo: ... .
SO ...
100,00 h EP: ... ... .
201205 Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschlie3lich eines

Kranfihrers.
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201205A Baukran bis 30tm R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
Lo: ...
So: L
50,00 h EP: ... ... ... ... .
201205B Baukran 1.30-70tm R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 1,00 h
G5 Lokale h
Lo: ...
SO. L
1,00 h EP: ... .. .. .
20 SUMME Regieleistungen

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN 24.05.2007
HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME
00 Allgemeine Bestimmungen
01 Baustellengemeinkosten L.
02 Abbrucharbeiten
03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten L. L.
06 Kanalisierungsarbeiten
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten L
09 Mauer- und Versetzarbeiten L
10 Putzarbeiten
11 Estricharbeiten
12 Abdichtungen
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten L.
15 Spezialgrindungen
18 Winterbauarbeiten
19 Baureinigung
20 Regieleistungen
LV-SUMME
NachlaB3 / Aufschlag auf LV-Summe .... %

NachlaR / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) L

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
SCHLUSSBLATT 24.05.2007

HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

Summe Nachlasse / Aufschléage Lo

GESAMTPREIS

20% UST

ANGEBOTSPREIS

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



