
AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 801-06\BAUMEIST

Bauvorhaben: UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU
1150  WIEN, DIEFENBACHGASSE 36

Auftragsbezeichnung: BAUMEISTERARBEITEN

Ausschreibende Stelle: Bauherr/Auftraggeber:
PREMIUM Bauträger GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:
Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur für Bauwesen
1060 WIEN, Linke Wienzeile 8
Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: 28.06.2007 /10h  Angebotsgrundlage sind Festpreise
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds für wohnbau und stadterneuerung
1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 28.06.2007 Druckdatum: 24.05.2007
geprüfte Summen

LV-SUMME EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

20 % UST + EUR . . . . . . . . . . . . . . + EUR . . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift
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00 Z Allgemeine Bestimmungen
Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

Version 11, 2002-09

0011 Z Angebotsbestimmungen

0011000 Z Angebot - Formale Bestimmungen
Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher 
den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, 
die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die 
ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens 
(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" 
deutlich sichtbar ausweist, spätestens bis zu dem in der öffentlichen 
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des 
Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des 
Posteinganges gilt ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel 
ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter 
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.
Verspätet eingelangte Anbote können für eine Zuschlagserteilung 
aufgrund der öffentlichen Ausschreibung nicht berücksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der 
Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und 
sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen 
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und 
für den AN verbindlich. 

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden 
Bestimmungen:

001102B Z Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, 
Vergabe von Aufträgen über Leistungen, eingeschränkt gemäß den 
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die Absicht 
hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu 
führen. Der Punkt 4.2. der Ö-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der 
Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBl.Nr.20/91 in der 
letztgültigen Fassung wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als 
einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise 
möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis 
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vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk 
zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen 
sind die angebotenen Einheitspreise bei eventuell korrigierten 
Auftragsleistungsverzeichnissen, gegebenenfalls aktualisierte Massen 
und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden 
Maßnahmen, die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben 
wurden, nur in einem Gewerk berücksichtigt, Nachlässe und 
gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von 
entsprechend detaillierten Anboten und unter Vorlage der 
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer 
Aufmaßermittlungen anhand von Ausführungsplänen zulässig. 

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind 
nachträgliche Mehrforderungen auf Grund von 
Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale 
zugrundeliegende Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur 
bei Änderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den 
AG zulässig.
In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen 
gegengerechnet.
Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Änderung der 
Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen. 

001102C Z Beauftragung durch Angebotsannahme
Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. 
Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des 
Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergänzt 
durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes 
Verhandlungsprotokoll, unter Beilage des 
Auftragsleistungsverzeichnisses bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das Auftragsleistungsverzeichnis 
hinsichtlich Mengen und Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte er sein Angebot während der Zuschlagsfrist widerrufen, hält der 
Bieter den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem Umstand 
resultierender Kosten und Mehraufwände schadlos.
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001103 Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
 Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig 
unterfertigt abzugeben.
 Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der 
Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, 
so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies 
dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103A Z Datenträgeraustausch
Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn 
der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem 
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
 Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers 
Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und 
rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters 
anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten 
Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten 
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der 
ÖNORM B 2063 entsprechen.
 Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei 
Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer 
Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:
 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen 
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.
 -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter 
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist 
durch einen mangelfreien ersetzt.
 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot 
entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, 
der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und auch 
tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der 
Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf 
Kosten des Bieters berechtigt.
 Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers 
abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich.

001104 Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und 
Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als 
vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104A Z Vollständigkeit des Angebotes
Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen 
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen 
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beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung 
verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106 Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder 
sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, werden in folgenden 
Fällen ausgeschieden:

001106B Z Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler
Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn 
die Summe der Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% 
oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) 
beträgt.

001107 Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

001107A Z Einheitspreisanteile, Korrektur
Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.
 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere 
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als 
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil 
größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf 
die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende 
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.
 Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis 
angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des 
Einheitspreises angesetzt.
 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem 
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß 
ÖNORM.

001108 Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:

001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORM
Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D Z Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte 
Preisnachlässe.

001108E Z Nachlässe/Aufschläge bedingungslos
Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, 
gelten nur dann als angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und 
unmissverständlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot 
hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert 
werden können und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und 
ÖNormen nicht widersprechen. 
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Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten 
Nachlässen oder Aufschlägen ist zulässig.

001108F Z Bedingung Widerspruch zu LV
Bedingungen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, 
die im Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen Vergleich der 
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen 
der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die 
gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr 
enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, 
auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer 
eigenen Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der 
Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder 
Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen 
Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters 
aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes 
verwendet werden.

001109A Z Alternativangebot Gleichwertigkeit
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von 
Alternativangeboten gilt: Qualitative und förderungsrechtliche 
Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
werden verlangt:

001112A Z LA Finanzamt
Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Z Konto SVA
Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und 
sonstigen Kassen für Sozialbeiträge.

001112C Z Nachweis Kommunalsteuer
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher 
Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:
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001113B Z Referenzliste
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über 
deren Ausführung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der 
Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne davon Leistungen 
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des 
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.

001113F Z Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115 Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Z Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig
Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine 
aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Österreich 
(ANKÖ) erbracht werden

001115E Z Zusätzliche Nachweise
Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der 
Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise zu verlangen. 
Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Z Zeitpunkt Nachweise
Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der 
Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach 
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen 
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von 
einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zurücktreten.
Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte 
Nachweise gemäß den Fristen wie vor bestehen. Werden die 
Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten 
des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese 
vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des 
AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.

001117 Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem 
Angebot zurücktritt, wird vereinbart:

001117B Z Aufwand AG / Prüforgane
Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so 
wird der AN dem AG sämtliche Kosten für die Prüfung des 
Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die 
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso 
für den Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen Prüforgane.
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001118 Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B Z Besondere Ausarbeitungen Bieter
Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, 
werden nur dann auf Verlangen zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf 
der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine 
Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem Auftraggeber die solidarische 
Leistungserbringung schuldet.

001120A Z Bietergemeinschaft offenes Verfahren
Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung 
abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als 
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001124 Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden 
Zuschlagskriterien:

001124F Z Zuschlagskriterium
Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen 
Einheitspreisen, den Massen gemäß Auftragsleistungsverzeichnis 
und preisbildenden Faktoren aus den 
Vergabeverhandlungsprotokollen.

001150 Z In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes 
(BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, 
etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Z Sicherheit und Gesundheitsschutz
Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten 
gemeinsamen Einrichtungen und Maßnahmen festgelegt sowie die 
Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander 
durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung 
dieser Maßnahmen sowie Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die 
mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch 
ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchführung der einzelnen 
Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu 
berücksichtigen.
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Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan 
durchzuführen hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine 
Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im 
Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der 
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der 
Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten 
enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von 
eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich 
sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen 
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten 
Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die 
genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in 
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen 
mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus 
solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind 
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen 
Änderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder 
Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in 
Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Z Umstände der Leistungserbringung

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände 
beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und 
Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder 
Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für 
die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

001201 Termine:

001201A Z Leistungstermine
Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach 
Angebotseröffnung
 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate
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001201D Z Bauzeitenplan, Bauzeit
Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit 
dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen für ihn 
verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom 
AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten 
Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht 
genommen werden, dass für andere Professionisten und dadurch für 
den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind 
verbindlich und jeder für sich pönalisiert. Sollten sich während der 
Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN 
den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf 
Änderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pönalen von 
den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen 
Nachweis auch Kosten für Leistungen, die durch den Verzug 
entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der 
ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den 
Gesamtfertigstellungstermin gefährdet bzw. bei einer Überschreitung 
von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine Ersatzvornahme an 
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, 
wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin 
nicht einhalten wird.

001201E Z Prüfpflicht AN, Naturmaße
Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von 
Vorleistungen und Qualität zu prüfen und die ÖBA rechtzeitig über 
Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für 
Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig 
Naturmaße zu nehmen.

001201F Z Unterbrechungen
Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder 
zu verzögern.
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001202 Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung 
wird aufmerksam gemacht:

001202A Z Örtliche Besonderheiten
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich und wird 
zwingend verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sind 
folgende Punkte zu beachten:
-Im Haus sind derzeit 2 Wohnungen vermietet und bewohnt 
u.zw.: im 2.Stock TOP5 sowie der gesamte 3.Stock 
(Naturfreunde). Weiters sind Teilflächen im Erdgeschoss und 
Keller (Magazin) vermietet.
-Der 1.Stock ist unbewohnt.
-Die Tatsache, daß die angeführten Einheiten bewohnt bzw. 
benützt werden, und deren Auswirkung auf sämtliche Arbeiten 
ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die 
Einheitspreise einzurechnen.
-Diesbezügliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch 
eigene Positionen anderweitig festgelegt- nicht gesondert 
vergütet.                        

001202F Z Werkpläne
Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte 
Werkzeichnungen (Ausführungs-, Montagepläne, Stückzeichnungen, 
Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten 
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für 
den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale 
festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf 
zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und 
Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Änderungen und 
Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen. 

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 
Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Änderungen 
verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die 
Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet 
den AN weder von der Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung 
noch von seiner Warnpflicht.

001202G Z Sonderwünsche
Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die 
zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht 
bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages 
auszuführen.
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Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von 
Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur Freigabe 
vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom 
Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu 
bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die 
förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu 
stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300 Z In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren 
Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf Vollständigkeit gewerksweise 
beschrieben. 

001300A Z Baumeisterarbeiten
- Fundamentunterfangung mit HDBV (Bereich Aufzug)
- Gründungspfähle für die Bodenplatte im Innenhof (HDBV)
- Mauerwerksvergütung (Bereich Aufzug)
- Diverse bauliche Änderungen in den Bestandsgesschossen zufolge 
Wohnungszusammenlegung einschl.Mauerauswechslungen mit 
Unterfangungsträgern
- Ausbau des ehem.Lichthofes zu einem Installationsschacht
- Aufzugsgrube aus Stahlbeton
- Verbauung des gesamten Innenhofes im Erdgeschoss
- 4-geschossiger Zubau an der Rückseite des Traktes 
Diefenbachgasse (1.OG-1.DG) einschl.Aufzugsschacht und 
Installationsschacht.
- 4-geschossiger Zubau an der Rückseite des Traktes Ortnergasse 
- Türdurchbrüche bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss
- Einbau von 2 gebäudehohen Stahlbetonwandscheiben zur 
Verbesserung der Aussteifungssituation einschl. deren Verbindung 
mit dem angrenzenden Mauerwerk, Öffnen und Wiederverschließen 
der Bestandsdecken sowie Fundamentierung
- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des 
Müllraums
- Anrampungen im Hauseingang
- Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.4.OG (oberste 
Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke
- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den 
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion)
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- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des 
Dachgeschossneubaus         
- Vollwärmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig 
- Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich)
- Generell- mit Ausnahme der erhaltungswürdigen Altparkettflächen-  
Abbruch der bestehenden Fußbodenkonstruktionen und Herstellen 
neuer Fußbodenausbauten (Estrich + Unterbau)             

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- 
u.Außen- verputzarbeiten und Estriche auszuführen.                            

001300B Z Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.
- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten
- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildächer) bzw. Zinkblech 
(Flachdach)
- diverse Einfassungen mit Zinkblech
- Lichtkuppel für den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung 
der Rauchklappen- steuerung
- Kastenförmige Hängerinne strassenseitig, Hänge-bzw. Saumrinne 
hofseitig,
- Fassadenverblechungen

001300C Z Fliesenlegerarbeiten
- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen
- Bodenverfliesung in Küchen und Vorräumen
- Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge und des Hauseinganges.

001300D Z Natursteinarbeiten
- Wiederherstellung des stark beschädigten Sockels im 
Hauseingangsbereich mit neuem Material.
- Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne 
Stocken der Trittflächen)
- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den 
Lokaleingängen mit Tritt-und Setzplatten. 

001300E Z Schlosserarbeiten
- Stahltüren mit oder ohne Brandschutz- funktion
- Aluminiumglastüren-u.Portalkonstruktionen
- Leitergänge zwecks Erschließung von Belichtungselementen 
(Aufzugsschacht) und des neu geschaffenen I-Schachtes.
- Geländer für Terrassen
- Instandsetzung des Stiegenhausgeländers 
- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler 
Leitern und Treppen.
- Zentralschließanlage
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- Hausbrieffachanlage
- Kellertrennwände mit Fertigsystem
- Beschattungssystem mit Fixlamellen
- Pergolakonstruktion mit Beschattung im Gebäudeeckbereich

001300F Z Konstruktiver Stahlbau
- Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den 
Dachgeschossneubau mit eingebauter Unterkonstruktion für ein 
Beschattungssystem

001300G Z Metallschornsteine
- Verlängerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Fußboden 
2.Dachgeschoss
- Zusätzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

001300H Z Zimmererarbeiten
- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion
- zimmermannsmäßige Dachaufklappungen in geringem Umfang
- Dqachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchführung von I-
Schächten.
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion
- Dachflächenfenster einschl. Zubehör 

001300I Z Bautischlerarbeiten
-Wohnungseingangstüren und Innentüren mit Holzüberschubzargen
- Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Geländer
- Einzelstufen vor Terrassen.
- Instandsetzung der Handläufe des Hauptstiegengeländers
- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstüren
- Auslösen einer verglasten Pendeltüre und Wiedereinbau an anderer 
Stelle einschl.glaser-u.tischlermäßiger Instandsetzung

001300J Z Holzfußböden
- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschließlich Sockelleisten, in 
Zimmern und teilweise in Vorräumen
- Instandsetzung bestehender erhaltungswürdiger Parkettböden
- Teilöffnung bestehender Parkettböden zwecks Einbau der Heizung 
sowie Wiederverlegung und Schließen der Öffnungen

001300K Z Trockenbauarbeiten
- Wohnungstrennwände
- Zwischenwände
- Deckenuntersichten
- abgehängte Decken
- Vorsatzschalen
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- Dachschrägenverkleidungen F60
- Schachtwände F90
- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L Z Maler-und Anstreicherarbeiten
- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion
- Weißigen von Wand- und Gewölbeflächen im Keller mit Sumpfkalk
- Holzanstrich auf profilierten, tischlermäßig instandgesetzten Türen
- Erneuerungsanstrich auf der Schaufensterkonstruktion im 
Erdgeschoss
- Metallanstrich auf Geländern innen und außen
- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

001300M Z Fenster und Fenstertüren
- Fenster und Fenstertüren in 
Holz-Alubauweise.
- Fenster in Aluminiumbauweise (Belichtung des Stiegenhauses über 
den Aufzugsschacht).
- Fensterbandkonstruktion.
- Innenfensterbänke aus beschichtetetem Holz.
- Außenfensterbänke aus Aluminium.

001300N Z Aufzug
- Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw. Ladestellen.

001300P Z Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

001300Q Z Heizung,  Lüftung, Sanitär
Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Z Allgemeine Vertragsbestimmungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben 
sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten 
Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.

001401B Z Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt
Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten 
Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im 
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Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen 
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und 
Regiepreise gelten als:

001402A Z Ergänzungen
LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum 
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen 
einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A Bestimmungen EVU
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom

001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

001404E Bestimmungen Fernwärme
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen 
Fernwärmeversorgungsunternehmens: Fernwärme Wien

001404F Z Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen 
des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes 
als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.

001404G Z Wiener Baumschutzgesetz
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien 
betreffend den Schutz der Bäume bei Bauarbeiten sowie das Fällen 
von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die 
Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die 
Bestimmungen der DIN 18920 zu berücksichtigen.
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Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der 
Auftragnehmer vollen Kostenersatz.

001404I Z Bauphysik
Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; 
insbesondere hinsichtlich Schall-, Wärme- und Sonnenschutz.

0014060 Z Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt 
grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene 
gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer 
nachgewiesen wird.

0014070 Z Raumhöhen/Geschosse
Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die 
angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des 
Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, 
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen 
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Höhen, auf die sich die 
Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen 
Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des 
Projektleistungsverzeichnisses sind.
Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen 
Vorbemerkungen, welche sich auf Aufzahlungen bei Überschreitung 
bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden hiemit 
vorrangig außer Kraft gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber 
zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per 
elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch als 
Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die 
Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Z Schutz anderer Bauteile
Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, 
ist das Schützen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor 
Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch 
geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den 
Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu 
aufgezählt:
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Fenster und Türen (Verputzarbeiten), bestehende Fußböden 
(generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der 
Verursacher haftbar gemacht

0014100 Z Gerüste
Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, 
sind sämtliche für die eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und 
Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich 
ausdrücklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:
- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden
- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. 
Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, 
an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden 
ebenfalls nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie 
in Verbindung mit dem Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die 
Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des 
Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für 
die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten 
ständigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne 
des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die 
gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die 
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch 
Nachtragsangebote - verlangt werden. 

0014120 Z Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten
Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem 
organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf 
ausgehen.
Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN 
betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden 
Arbeitsdurchführung aus.                   
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Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen 
Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das 
notwendige Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des 
Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge 
durchgeführt werden können, sondern wegen zwischenzeitlich 
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden müssen 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden 
können.
Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der 
entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. Längere 
Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher 
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der 
planmäßigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise 
einzurechnen.  

0014130 Z Meterriss
Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-
Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und 
die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach 
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt 
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser 
Waagrisse rechnen.

0015 Z Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen 
Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten Beilagen mit 
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen 
Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.
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001500 Z Vergabe

001500A Z Zuschlagsfrist
Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der 
Angebotseröffnung. Die Gültigkeit des Angebotes ist mit dem Tage 
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

001500B Z Leistungsumfang
Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der 
Vergabe abzuändern. Der AN wird diese Änderungen anerkennen, die 
angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben unverändert gültig. 
Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten 
Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

001500C Z Rechtsgültige Fertigung Ablauf
Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. 
Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne etc. unterfertigt der AN 
rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb 
von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese 
Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, anerkannt und 
rechtsverbindlich.

0015010 Z Vollständigkeit / Richtigkeit
Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:
Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das 
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfügung gestellten 
technischen Unterlagen wie Pläne, Baubeschreibung und einer 
örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen 
geprüft und dieses für richtig befunden hat.
Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung 
wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf 
fachlich unrichtige oder unvollständige Leistungsbeschreibungen in 
einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit 
Begründung.
ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS 
DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe:
Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN 
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser 
Prüfung ist die Abgabe einer Erklärung des Bieters, dass das 
Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also alle 
Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes 
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enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des 
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen 
möglich.

Auftragsannahme:
Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße 
Ausführung zu den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. 
Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder 
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet 
mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung 
über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Z Preisbasis, Festpreise
Preisbasis:
Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein 
Festpreis, 3 Monate über die geplante Bauzeit hinaus.
Veränderliche Preise können nur zum Tragen kommen, wenn die 
Ursachen für die verspätete Fertigstellung nicht im Einflussbereich 
des Auftragnehmers liegen und kommen nur für Leistungen zur 
Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseröffnung.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die 
Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur 
gemäß den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der 
vom Bundesministerum herausgegebenen Baukostenveränderungen 
(Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt 
dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den 
Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung 
erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung 
getrennt ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden 
Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen 
Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er 
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dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum 
zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG zugeordnet.

001503 Z Reinhaltung der Baustelle

001503A Z Säubern
Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend 
zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten 
Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt 
anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum 
Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG entsprechende 
Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der 
Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, 
unter Berücksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer 
aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. 
Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes möglichst 
hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. 
wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten 
Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der 
AG berechtigt, ohne jede weitere Verständigung des AN die 
Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die ÖBA überwacht 
und dokumentiert (Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung 
werden anläßlich der wöchentlichen Baubesprechung schriftlich 
protokolliert und laufend saldiert.  

001503B Z Verpackungen AN
Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. 
Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt 
sind, werden diese während der Bauzeit belassen und ohne 
Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und 
entsorgt.

0015080 Z Nachtragskostenvoranschläge
Formales:
Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß 
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dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die 
Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen. 
Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht 
entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. 
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN. 
Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des 
Hauptangebotes und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und 
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von 
Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge 
auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung:
Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter 
Ausführungen) erforderlich werden, erfolgt die Preisprüfung und die 
Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt der Zustimmung des 
Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des 
Sachvertändigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus 
resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf jeglichen Einspruch. 
Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Z Ansprechpartner, deutsche Sprache
Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen 
Sprache (auch der technischen Begriffe) mächtig sein oder sich eines 
Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle 
Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten 
gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der 
gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der ÖBA ausgetauscht 
werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des 
AN ohne Angabe von Gründen zu verlangen. 

0015110 Z Unterkünfte / Lager AN
Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht 
möglich, dem AN Räume für die Lagerung oder als Unterkunft auf 
Baudauer zur Verfügung zu stellen. 

001512 Z Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung

001512A Z Tätigkeit ÖBA
Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der 
Verantwortung des AN. Für die mängelfreie Leistungserbringung und 
die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist 
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ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den 
Mehraufwand für folgende Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend 
machen:
1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, 
der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter 
Termine entstanden ist
2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von 
Mängeln, nachdem die erste Prüfung hinsichtlich der Behebung 
negativ verlief
3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der 
Erstellung von Rechnungen
4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen 
Besprechungsterminen.

001512B Z Diebstahl / Beschädigung
Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und 
Beschädigungen vor der Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in 
Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschäden werden gemäß 
den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau 
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung 
von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach 
Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom 
Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Prüfung seitens der 
ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen, 
dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk 
beteiligten Firmen beauftragt werden können, damit die 
Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Z Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser 
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die 
weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang, Maßnahmen zum 
BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle 
Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt 
der abwesende Bieter die während dieser Baubesprechungen 
getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
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Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden 
seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten 
übermittelt.

Einwände:
Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur 
möglich, wenn der Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), 
Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen innerhalb einer 
Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer 
Baubesprechung vorher mündlich einlangen, sonst gilt 
Einverständnis.
Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstückes beim AN und 
zwar:
- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden 
Arbeitstag (AT)
- bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am 
zweiten dem Versand folgenden AT.

001513 Z Subunternehmen

001513A Z Voraussetzungen
Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und 
Bedingungen zu erfüllen, wie sie seitens des AG auch vom AN 
gefordert werden.

001513B Z Zustimmung Subunternehmer
Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so 
hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezügliche 
Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die 
mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.
Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das 
Einverständnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Z Bankgarantie Subunternehmer
Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des 
Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an 
einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der 
Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der 
weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der 
Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG 
Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt 
bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des 
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Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben, 
behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der Höhe der 
ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den 
Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers 
über die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der 
AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck 
dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520 Z Rechnungslegung, Rechnungsprüfung

001520A Z Erstellung von Aufmaßen monatlich
Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der 
Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen.
Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden 
Kostenstellen:
- hausseitige Erhaltungsarbeiten
- hausseitige Verbesserungsarbeiten
- Wohnungen 
- Dachgeschoss (Zubau)
- Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen 
bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls 
getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA unter 
Berücksichtigung der vorhin angeführten Kostenstellen eine seitens 
des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßerstellung vorzulegen, die 
gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA 
geprüften, eventuell richtig gestellten und anerkannten Aufmaßes 
kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig 
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt und 
kollaudiert werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem 
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das 
Verständnis erforderlich aus kotierten, farblich angelegten 
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Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie 
entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und 
der ÖBA gemeinsam.

001520B Z Teilrechnungen
Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung 
der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur 
Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und 
Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu 
übernehmen.

Jeder Rechnung müssen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen 
der ÖBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. 
muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der 
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche 
Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich 
beauftragt wurden, unabhängig vom Zeitpunkt der Erbringung. 

001520C Z Schlussrechnungen
Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der 
Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung 
der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche 
Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach 
Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte 
Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung 
durch die ÖBA erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D Z Regierechnungen
Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine 
gestellt werden. Für jede Leistung ist ein eigener Regieschein 
auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der 
ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch 
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die ÖBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht 
eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der ÖBA 
ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage 
gegeben wurde. 

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der 
Leistung. Die Prüfung, ob eine daraus abgeleitete Forderung 
berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der 
Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN 
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle 
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung 
von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die 
entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den 
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Z Prüf- und Zahlfristen
Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und 
gemäß Position 1520fortlaufend erstellten Rechnungen bei der ÖBA 
20 Werktage, für Schlussrechnungen 50 Werktage. Die Zahlfrist 
beginnt 20 Werktage ab Ende der Prüffrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als 
Zeichen seines vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen 
wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprüfung nicht einverstenden 
sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu 
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begründet und 
nachvollziehbar dokumentiert dem AG gleichzeitig mit dem 
unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des 
gegengefertigten Rechnungsprüfblattes und der etwaigen schriftlich 
begründeten Vorbehalte werden Rechnungen nicht an den Auftrags- 
oder Förderungsgeber weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen 
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist 
seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlzieles 
nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist bis zum 
nächsten Banktag.

Prüf-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. 
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Jänner folgenden Werktag unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses für jede Rechnung 
gesondert vereinbart. Die Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem 
das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begründetem 
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG
(auch per Fax) einlangt.

001520F Z Rechenvorgang Rechnungsprüfung
Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf 
diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der 
anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die 
Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der 
allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die 
Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder 
Deckungsrücklässe in Abzug gebracht bzw. eventuell durch 
Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich 
die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet 
und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene 
Nettobeträge werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt 
der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die 
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei 
Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges 
Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftrücklässe werden 
fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch 
Anforderung des AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der 
Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt werden).

001520J Z Rechnungsprüfung WFW
Sämtliche Rechnungen werden nach der Prüfung durch die ÖBA auch 
durch den WFW, bzw. einen vom WFW eingesetzten 
Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung Differenzen zwischen der 
ÖBA, dem AN und dem WFW enstehen, anerkennt der 
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Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW vorgenommene 
Preiskorrekturen und verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

001521 Z Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

001521B Z Zessionen / Abtretungen
Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros oder Ähnliches sind 
ohne Zustimmung des AG nicht zulässig.

001521D Z Schlussrechnungssumme / Überschreitung
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird 
ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn 
Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet 
seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, 
verlängern sich die Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001521J Z Insolvenzverfahren
Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der 
Auftragggeber berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden damit in 
Zusammenhang stehenden  
Stundenaufwand nach Stunden gegenüber dem Insolvenzverwalter 
zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus 
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis 
dieser Verrechnung ist die GOA in der jeweils aktuellen Fassung. 

001522 Z Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen

001522A Z Bauwesenversicherung 0,30%
Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung 
abschließen. Die Kosten für diese Bauwesenversicherung in Höhe 
von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug 
gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des 
AN.

001522B Z Allgemeiner Bauschaden 1,5%
Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein 
Abzug von 1,5% der Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter 
Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des 
AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der 
Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.
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Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den 
tatsächlichen Kosten für die Behebung allgemeiner Bauschäden wird 
mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. 
deren Zuordnung geführt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen 
werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in 
Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben 
und ein etwaiger Überschuss rücküberwiesen bzw. eine 
Nachforderung gestellt.

001522C Z Schadensersatz , sofort. Einbehalt
Die unter Punkt 001201D angeführten Termine und Zwischentermine 
werden durch die ÖBA laufend kontrolliert und etwaige Abweichungen 
entweder sofort oder zumindest anläßlich der wöchentlichen 
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.
Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten Schäden wird durch 
die ÖBA ein dem Verzug adäquater Betrag, mindestens jedoch € 200.-
/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet.
Dabei wird natürlich berücksichtigt, ob notwendige Vorleistungen 
rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfüllt 
sind.
Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen prüfen und erst danach 
entscheiden.
Letzlich unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nächsten 
Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach 
Fertigstellung des Bauvorhabens analog den Bestimmungen über den 
Bauschaden abgerechnet.
Dabei wird nur der tatsächlich entstandene Schaden berücksichtigt.

001522D Z Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine 
Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung 
erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen 
der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre 
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Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien 
vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes 
Gerüstnetz ersetzt.

001522E Z Ergänzung Leistungsumfang
Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht 
ausdrücklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und 
Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind 
diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F Z Dokumentationen
Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende 
Unterlagen, falls zweckmäßig, dem AG zu übergeben:
- Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für 
eine Ersatzteilbeschaffung
- Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen
- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen
- statische Nachweise

001522G Z Muster
Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in 
geeigneter Größe und Art ist einzukalkulieren.

001522H Z Atteste / Befunde
Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen 
bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig 
sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht beizubringen. 
Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben 
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).

001522I Z Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine 
Beweissicherung durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung 
kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er 
diese auf seine Kosten zu bestellen.
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001522J Z Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie
Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / 
Übergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- 
und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Böden, 
Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu 
übergeben.

001522K Z Kosten Schliessanlage
Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit 
der AN mit einem Schlüssel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen 
hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der ÖBA zu 
übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum 
Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem Verursacher angelastet.

001523 Z Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge

001523A Z Pönalen
Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von 
mindestens 2,0 Promille der in Verzug befindlichen Leistung, 
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser 
Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig 
ist, werden die den pönalisierten Terminen zugeordneten 
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die 
diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen 
verankert. Mit Vertrags- unterzeichnung anerkennt der AN diese 
Vorgangsweise.    

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter 
Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 
Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen, wird das 
Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern 
auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine 
sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die 
für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender 
Professionisten einzuhalten sind.

001523C Z Schadensersatz
Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, 
sowohl für entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch 
für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. für den 
Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-
Plänen, erhöhten Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr, 
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Telefonate, Koordinierungsaufwand, Überwachung der Baustelle etc. 
Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen bei 
anderen gewerken zur Terminaufholung höhere Erstehungskosten im 
Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei 
leichter Fahrlässigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch bei leichter 
Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß ÖNORM 2110, 
volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche 
Mäßigungsrecht werden in diesem Fall nicht angewendet. 
Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehörenden Unterfertigung 
bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich.

001523E Z Qualitätsabzüge
Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es 
im Zuge der Ausführung zu unwesentlichen, aber behebbaren 
Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird 
der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem 
Qualitätsabzug einverstanden sein, so beträgt dieser mindestens 20% 
der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den 
eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die 
Nebenleistungen, die für eine sachgerechte Leistung notwendig wären 
(z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, 
Entsorgungskosten etc.)

001523F Z Gegenverrechnung mit anderen Projekten
Der AN erklärt mit der Abgabe seines Angebots sein Einverständnis, 
dass der AG etwaige Forderungen aus einer Beauftragung 
projektübergreifend mit etwaigen anderen - auch zukünftigen- 
Aufträgen gegenverrechnen kann.

001530 Z Umgang mit Mängeln

001530A Z Mängelbehebung binnen 7 Tagen
Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten 
Leistungen in der Weise, dass er alle Mängel, die sich innerhalb der 
Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher 
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in 
gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. 
Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und 
berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine 
Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen.
Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner 
Wahl ohne weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu 
lassen.
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Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine 
Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit 
einverstanden, dass zur Behebung etwaiger Mängel keine Nachfrist 
gesetzt werden muss.

001530B Z Notdienst
Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit 
einem 24-Stunden-Notdienst betreut.
Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder 
Heizungsausfall etc.) innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeit 
gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der 
diese Information an den AN weiterleitet.
Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der gewöhnlichen 
Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der 
Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst 
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, 
dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im 
Verschuldensfalle von ihm übernommen werden. 

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur 
provisorisch behoben, die wirkliche Mängelbehebung ist durch den 
AN durchzuführen. 

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst 
diesbezüglich Leistungen erbringt, nicht eingeschränkt oder 
aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im 
Interesse Aller zu minimieren und so die für alle Beteiligten 
kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Z Beweislastumkehr
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte 
Mängel bestätigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die 
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. 
Bis dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem 
AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines 
Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Z Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

Ständige Vertragsbestimmung:
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Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen 
Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den 
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine 
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des 
Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A Z SiGe-Plan verbindlich
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der 
Fassung: sh.Beilage

001603 Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den 
Auftragnehmer gelten folgende Vereinbarungen:

001603A Ankündigung gefährlicher Stoffe
Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend angekündigte 
gefährliche Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen 
einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. 
Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten 
Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan.
 Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht 
angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren 
Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator 
hergestellt.
 Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den 
gefährlichen Stoffen beigebracht.
 Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls 
erforderlich Hinweis auf etwaige Beilagen):
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0016050 Z Baustellengemeinkosten
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag 
vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den 
Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:

001606B Z Wasserverbrauch: AN Tarif
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif 
des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
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001607 Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:

001607B Z Stromverbrauch: AN Tarif
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif 
des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen 
hergestellten Entnahmemöglichkeiten, Anschlüsse oder dergleichen 
anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608B Z Leistungen für andere AN Tarif
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des 
zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag 
weiterverrechnet.

0016110 Z Erschwernis Winter/Schlechtwetter
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag 
enthalten sind, werden durch Winter- beziehungsweise Schlechtwetter 
bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

001615 Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:

001615B Z Bautagesberichte AN
Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) 
wird vereinbart.

001615C Z Korrekturen AG / Fristen
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. 
Bautagesberichte müssen mindestens wöchentlich der ÖBA zur 
Prüfung vorgelegt werden.

001616 Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird 
vereinbart:

001616A Z Überwachung am Erfüllungsort
Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B Z Überprüfung im Betrieb
Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C Z Übernahme / Einheitstermin
Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten 
informieren, ohne dass dadurch eine Übernahme ausgelöst wird: 
seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch den 
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AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der 
Gewährleistung ein einziger Termin für sämtliche Gewerke stattfinden 
wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 
Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. 
Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der 
Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem 
durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich 
Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der 
förderungsrechtlichen Übernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Z Gewährleistung
Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, 
Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen beträgt die 
Gewährleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Mängeln, die 
innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden sind, jedoch nicht 
zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der 
Gewährleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf 
der Gewährleistungsfrist wird vereinbart:

001619B Z Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird 
vereinbart:

001620A Z EDV-Bauabrechnung zulässig
EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 
2114 ist zulässig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des 
Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien, 
Rücklassversicherungen.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 38
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

001621B Z Deckungsrücklass
Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 %  Deckungsrücklässe 
werden ausschließlich in bar einbehalten.

001621C Z Haftungsrücklass
Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D Z Haftbriefe / Rücklässe
Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines 
unwiderruflichen und uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer 
Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine Bankgarantie 
berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab 
abrufbar.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60 Tage über die 
Gewährleistungsfristen hinaus gültig sein. Ein Abruf ist per Fax 
mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt 
wurde.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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01 Baustellengemeinkosten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 
angeboten.

0100 Einzukalkulierende Leistungen

0100100 Abgrenzungen Zuordnungen
In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht 
gemäß den Fachnormen als Nebenleistungen mit den 
mengenabhängigen Positionen abgegolten werden, 
zusammengefasst.

Insbesondere zählen hierzu die Baustelleneinrichtung, die 
Gerätekosten, Kosten von Sonderfachleuten und Kosten zur 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von 
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Maßnahmen nicht in 
anderen Positionen einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein 
Dreißigstel. Eine Umrechnung nach Tagen kann nur für jene Zeit 
erfolgen, welche über die Vollmonate der angefallenen Einsatzzeit 
hinausgeht.

010011 Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch 
eine detaillierte Aufgliederung der Preiskomponenten gemäß 
ÖNORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

010011B Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.
Auf Anforderung des Auftraggebers, für die als wesentliche 
Positionen festgelegten Leistungen.

010012 Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmöglichkeiten) zur Erfüllung 
der Vorschriften bezüglich der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus 
Stromanschlussmöglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum 
Anschluss der Beleuchtung und Sozialeinrichtung, 
Wasseranschlussmöglichkeit für Sozialeinrichtungen 
(Waschgelegenheiten, WC usw.) und Abwasserentsorgung wird wie 
folgt geregelt:
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010012B Mindest-Vorauss.Baustelle AN
Wird vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.

0100500 Z Benütz.öffentl.Gut
Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschließlich deren 
Vorhaltung sind neben dem eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die 
sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben 
einzurechnen.
Insbesondere sind dies alle notwendigen Verkehrsmaßnahmen 
einschließlich etwaiger Umlegungen, Herstellen von temporären 
Verkehrsschildern, temporären Bodenmarkierungen, kurz sämtliche 
Maßnahmen, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes 
ergeben. 

0111 Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im 
Sinne der Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der 
Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in 
Sammelpositionen zusammengefasst, für die im Leistungsverzeichnis 
keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten für 
Maßnahmen, die im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-
Plan) festgelegt sind, und in sonstige Maßnahmen für den eigenen 
Bedarf (einschließlich zusätzlicher Sozialeinrichtungen und 
Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit der eigenen 
Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt 
werden, werden die unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt 
beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die einzelnen 
Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer 
umgelegt (durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

011101 Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, 
Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und 
Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 41
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

011101A Einrichten der Baustelle
Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.

G1 0,15 PAHauss. Erhaltung

G2 0,20 PAHauss. Verbesserung

G3 0,15 PAWohnungen

G4 0,50 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011101B Räumen der Baustelle
Abbauen und Abtransportieren.

G1 0,15 PAHauss. Erhaltung

G2 0,20 PAHauss. Verbesserung

G3 0,15 PAWohnungen

G4 0,50 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011102 Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.

011102K Z Vorhaltekosten eigener Baubetrieb
Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-
Plan festgelegten, vorhalten während der gesamten Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also 
sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des 
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe 
einzurechnen.
Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte 
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Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die 
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

G1 0,15 PAHauss. Erhaltung

G2 0,20 PAHauss. Verbesserung

G3 0,15 PAWohnungen

G4 0,50 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011102L Z E * Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlängert
Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-
Plan festgelegten,
für die Zeit über die vertragsgemäße Gesamtbauzeit hinaus, welche 
der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

G1 dHauss. Erhaltung

G2 dHauss. Verbesserung

G3 dWohnungen

G4 1,00 dDachgeschoss

G5 dLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 d EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

011102M Z Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb
Maßnahmen gemäß SiGe-Plan- wenn nicht explizit in gesonderten 
Positionen erfasst- ,vorhalten während der gesamten Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also 
sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des 
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe 
einzurechnen.
Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte 
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Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die 
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

G1 0,15 PAHauss. Erhaltung

G2 0,20 PAHauss. Verbesserung

G3 0,15 PAWohnungen

G4 0,50 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011102N Z E * Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlängert
Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, für die Zeit über die vertragliche 
Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten 
hat, abgerechnet nach Tagen;

G1 dHauss. Erhaltung

G2 dHauss. Verbesserung

G3 dWohnungen

G4 1,00 dDachgeschoss

G5 dLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 d EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

0112 Sonderkosten der Baustelle

011250 Z Erschwernisse im Zusammenhang mit den im Positionstext näher 
beschriebenen Arbeiten bzw. im dort angegebenen Arbeitsbereich.
Es sind grundsätzlich alle für die Fertigstellung der angeführten 
Leistungen sich ergebenden Erschwernisse pauschal zu erfassen.
Der laufende Betrieb der Naturfreunde wird während der Bauarbeiten 
jeweils auf etwa die Hälfte der Fläche des Mietgegenstandes 
beschränkt.
In dieser Zeit kann nur in der jeweils freien Hälfte gearbeitet werden. 
Diese Einschränkung bezieht sich auf das 3.OG und die 
Dachgeschosse.
Nach bezugsreifer Fertigstellung der 1.Hälfte wird der Betrieb 
umgesiedelt und die Arbeiten können in der Resthälfte durchgeführt 
werden.
Diese Einschränkungen und daraus resultierende Erschwernisse wie 
z.B. notwendige Staubwände, regendichte Abschottungen im 
Dachgeschoss etc. sind bei der Preisbildung der Sonderkosten zu 
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berücksichtigen.
Die im Positionstext angeführten Arbeiten müssen sich aus 
Platzgründen auf das Wesentliche beschränken und erheben nicht 
den Anspruch der Vollständigkeit.
Nachträge auf Grund nicht erfasster Erschwernisse sind 
ausgeschlossen. 

011250A Z Erschw. St.bet.wände Bereich Naturfreunde
Die zur Verbesserung der Gebäudeaussteifung zu errichtenden 
Stahlbetonwände werden bis zum Niveau der letzten Bestandsdecke 
(Dü3OG) geführt und dort mit dem Aufbeton verbunden. Sie werden 
also auch im 3.OG = Mietgegenstand Naturfreunde hergestellt.
Zu diesem Zweck müssen die Geschossdecken geöffnet und 
anschließend wieder verschlossen werden. Die 
Fußbodenkonstruktionnen werden ergänzt.

Grundsätzlich wird der Bürobetrieb der Naturfreunde während der 
Bauzeit auf jeweils etwa 50% der Bürofläche beschränkt und der 
jeweils andere Bereich für den Baubetrieb freigegeben. Es stehen 2 
Eingänge zur Verfügung, von denen jeweils einer benützt wird.
Von den beiden WC ist jedenfalls mindestens eines zugänglich und 
benützbar zu halten.
Es muß jedoch damit gerechnet werden, daß nicht alles Mobiliar 
entfernt werden kann. Dieses und alle Türen, Freileitungen, 
Heizkörper, Fußböden etc. sind entsprechend abzudecken und zu 
schützen. Im unmittelbaren Bereich der Stahlbetonwände sind 
Staubwände zu errichten.
Für etwaige Schäden oder Minderung der späteren Benützung haftet 
der Auftragnehmer. Im unmittelbaren Bereich der Deckenöffnungen 
werden die Fußböden später getauscht, so daß diese vorübergehend 
als Schutz dienen.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011250B Z Erschw. Zubau hofseit. Bereich Naturfreunde
In Anlehnung an die Beschreibung lt.Pos.011250A sind hier die 
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Erweiterung der Mietfläche 
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im 3.OG durch die beiden hofseitigen Zubauten sowie die 
zugehörigen Abbrucharbeiten im Bestand zu erfassen.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011250C Z Erschw. neue Eingänge Bereich Naturfreunde
In Anlehnung an die Beschreibung lt.Pos.011250A sind hier die 
Erschwernisse im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Eingänge 
im 3.OG und den zugehörigen Abbruch- und Mauerwerksarbeiten zu 
erfassen.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011250D Z Erschw. L.Hof/I-Schacht Ber. Naturfreunde
In Anlehnung an die Beschreibung lt.Pos.011250A sind hier die 
Erschwernisse im Zusammenhang mit dem Umbau des Lichthofs in 
einen Installationsschacht im 3.OG und den zugehörigen Abbruch- 
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und Mauerwerksarbeiten zu erfassen.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011251 Z Erschwernisse im Zusammenhang mit den im Positionstext näher 
beschriebenen Arbeiten bzw. im dort angegebenen Arbeitsbereich.
Es sind grundsätzlich alle für die Fertigstellung der angeführten 
Leistungen sich ergebenden Erschwernisse pauschal zu erfassen.
Die im Positionstext angeführten Arbeiten müssen sich aus 
Platzgründen auf das Wesentliche beschränken und erheben nicht 
den Anspruch der Vollständigkeit.
Nachträge auf Grund nicht erfasster Erschwernisse sind 
ausgeschlosssen. 

011251A Z Erschw. dauernd öffentl. Zugang
Die Zugänglichkeit des Mietgegenstands im 3.OG-Naturfreunde und 
auch der vermieteten Wohnung im 2.OG muß während der gesamten 
Bauzeit uneingeschränkt aufrecht erhalten werden.
Insbesonder während der Aushub- u.Roharbeiten im Hof ist entweder 
während dieser Zeit zusätzliches Sicherungspersonal einzusetzen 
oder es ist temporär ein 2.Zugang über das zukünftige Lokal 
herzustellen und der Zugang zum Hof abzutrennen. 
Der im unmittelbaren Stiegenhausbereich errichtete Aufzugsschacht 
ist gegen Absturz dauerhaft abzusichern. Falls während der 
Arbeitszeit die Zugänglichkeit vom Stiegenhaus aus notwendig wird, 
sind entweder versperrbare Bautüren zu errichten oder es ist 
Sicherungspersonal bereitzustellen.
Die Erschwernisse beziehen sich auch auf den Tausch der 
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Fußbodenkonstruktionen und die Errichtung von Pfostenstegen.  

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0113 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Ständige Vertragsbestimmung:

Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens 
(herst.) das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise Montieren 
oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsfähigen Zustandes sowie 
das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der 
Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird für 
Leistungen verwendet, die nur in Kombination mit vorhandenen 
räumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen 
Positionen (herst.) funktionsfähige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens 
eines gebrauchsfertigen Zustandes mit 60%, die Teilleistung des 
Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch sämtliche 
Überprüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges 
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

011302 Bauzaun, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, Ausführung nach 
Wahl des Auftragnehmers. Türen und Tore werden nicht gesondert 
verrechnet. Abgerechnet wird die Zaunlänge.
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011302G Z Bauzaun n.Wahl AN herst.+vorh. Bauz.
Abzäunung im Hof gegenüber den beiden Nachbarliegenschaften, in 
Absprache mit den Liegenschaftseigentümern der 
nachbarliegenschaften herstellen und während der eigenen Bauzeit 
vorhalten.

Bauzaunlänge: ca.9,0 + 4,0 m1. 
G1 0,15 PAHauss. Erhaltung

G2 0,20 PAHauss. Verbesserung

G3 0,15 PAWohnungen

G4 0,50 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011306 Baukanzlei für den Auftraggeber in vorhandenem Raum (Baracke, 
Container).
 Die Baukanzlei besteht aus: Schreibtisch, Stromanschluss, 
Bürosessel, 1 Ordnerschrank, alles versperrbar;
Besprechungstisch für mindestens 20 Personen samt 
zugehöriger Sitzgelegenheit (Tisch zimmermannsmäßig mit 
glatten Schaltafeln, Sitzbänke)

011306A Baukanzlei AG einr.
Einrichten.

G1 0,15 STHauss. Erhaltung

G2 0,20 STHauss. Verbesserung

G3 0,15 STWohnungen

G4 0,50 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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011306B Baukanzlei AG vorh.Baubetrieb
Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich erforderlicher 
Reinigung, jedoch mindestens einmal wöchentlich. Abgerechnet wird 
in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Monate).

G1 1,80 VEHauss. Erhaltung

G2 2,40 VEHauss. Verbesserung

G3 1,80 VEWohnungen

G4 6,00 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118 Gerüste

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Gerüste nach Wahl des 
Auftragnehmers ausgeführt. Die Leistung des Herstellens (herst.) 
umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise Montieren 
oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfähigen Zustandes 
sowie das Demontieren und Abtransportieren von der Baustelle nach 
dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Prüfungen sind im 
Einheitspreis des Herstellens einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem 
Ausmaß des Herstellens mal der Anzahl der Vorhaltemonate (VE = 
Fläche x Monate, Länge x Monate, oder ST x Monat). Die im 
Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen 
und bilden auch die Basis für die Berechnung der 
Verrechnungseinheiten für das Vorhalten.

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Prüfungen und 
Instandhaltungskosten einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.
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Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens 
eines gebrauchsfertigen Zustandes mit 60%, die Teilleistung des 
Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Gerüstbeläge:

Alle Gerüstbeläge entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstärkte Ausführung der Gerüstlage wird nur dann als 
Aufzahlung auf die Herstellung der Gerüste zusätzlich verrechnet, 
wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.

Aufstieg und Zugänge:

In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen 
Aufstiege und Zugänge einkalkuliert.

Andere Zugänge, insbesondere Leitergänge mit Stufenleitern und 
Handlauf, Treppentürme oder Außentreppen werden nur dann 
verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.

Brust-, Fuß- und Mittelwehren:

Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes sind in 
den Einheitspreisen einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige 
Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung der Gerüste 
zusätzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen von Gerüsten oder Gerüstteilen auf der Baustelle wird 
nach der Fläche oder nach der Anzahl der umgesetzten Gerüstteile 
oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen werden die 
umgesetzten Ausmaße summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, 
der Transport innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische 
Berechnungen und einmalige Prüfungen einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur für die Fläche oder Anzahl des auf der 
Baustelle jeweils für die Benützung gebrauchsfertigen Gerüstes 
berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hängegerüste wird die 
Manipulation (Verschieben) während der Durchführung von Arbeiten 
nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das Gerüst 
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abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Schutzgerüste:

Werden Schutzgerüste in Verbindung mit einem Arbeitsgerüst 
ausgeführt, wird jedes Umsetzen wie das Herstellen abgerechnet. Bei 
selbstständigen Schutzgerüsten wird zwischen Herstellen und 
Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Längen der zu sichernden 
Absturzkanten zuzüglich je 2,0 m seitlichem Überstand abgerechnet. 
Werden anstelle des seitlichen Überstandes sonstige Absicherungen 
ausgeführt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung 
erfolgt durch die Länge des Überstandes).

011800 Der Auftragnehmer hält folgende Bestimmungen des Auftraggebers 
ein.

011800A Z Vorhalten erst ab 5.Woche
Generell ist für jede Gerüstposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im 
Einheitspreis inbegriffen.
Die Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet 
werden.  

011800B Z Mitbenutz.andere AN kostenlos
Der AN gestattet die kostenlose Mitbenützung der Gerüste durch 
andere am Bau beschäftigte AN.

011800D Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T
Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der 
Auftragnehmer das Gerüst für eigene noch ausständige Leistungen 
länger als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht nützt oder 
nicht nützen kann. Ausgenommen sind nur Gründe, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat.

011803 Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren 
Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und 
Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an 
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
 Höhe: bis 19,00m1 ab Gehsteigoberkante
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011803A Fassadenger.herst.
G1 930,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

930,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011803 Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren 

Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und 
Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an 
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
 Höhe: bis 16,00m1

011803C Fassadenger.vorhalten
G1 4650,00 VEHauss. Erhaltung

G2 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4.650,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011805 Arbeitsgerüst für Verputz- und Handwerkerarbeiten an 
Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene Höhe: 
Gerüstaufstandsfläche bis Unterkante Decke.

011805A Gerüst Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.
Bis zu einer Höhe von 5,0 m, herstellen.

G1 15,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 53
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

011808 Arbeitsgerüst als Riegelgerüst für Verputz- und Handwerksarbeiten in 
Aufzugs- oder sonstigen Schächten: Etwaige Riegellöcher herstellen 
und nach Gerüstabbau ausmauern sowie beidseitig verputzen, in 
jedem Geschoß einen Pfostenbelag herstellen, darauf in 
erforderlicher Höhe ein Zwischengerüst aufstellen. Abgerechnet wird 
die Summe der waagrechten Gerüstflächen im Schacht (auch der 
Zwischengerüstflächen).

011808D Gerüst Schacht  Aufzugsschacht herstellen
Gerüst gemäß Angaben der Aufzugsfirma, herstellen.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 30,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011808F Gerüst Schacht  Aufzugsschacht vorhalten
Gerüst gemäß Angaben der Aufzugsfirma, vorhalten.

G1 VEHauss. Erhaltung

G2 30,00 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011815 Aufzahlung (Az) auf Standgerüste als Arbeitsgerüste aller Art an 
Außenflächen mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste. Etwaige 
erhöhte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens des 
Standgerüstes einkalkuliert.
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011815F Az Stand auf Schutzdach
Für den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B. 
Passagegerüst). Die Höhe des Gerüstes wird ab Oberkante 
Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerüstfläche.

G1 650,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

650,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011815H Az Standger.Hof
Für die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei 
fehlender Einfahrtsmöglichkeit für LKW, und wenn kein sonstiges 
mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).

G1 280,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

280,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011815R Z Az Ecke hindernisfrei
Für durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei 
Gebäudeaußenkanten. Abgerechnet wird die Höhe der angrenzenden 
Gerüstfläche.                              Mit dieser Aufzahlung ist auch der 

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 55
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

lt.Norm vorgesehene Abrechnungszuschlag für die Ausbildung von 
Aussenecken abgegolten und kann daher nicht verrechnet werden.

G1 75,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

75,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011815U Z Az Umrüsten Hauptgesimse 0,6 m
Aufzahlung für das Umrüsten eines später hergestellten 
Hauptgesimses in Höhe der Gebäudetraufe mit einer Ausladung bis 
60 cm1.
Das bestehende Hauptgesimse in tieferer Lage hat eine Ausladung 
von ca.40 cm1.
Da es abgebrochen wird, braucht es nicht umrüstet zu werden.
Es muß jedoch die normgemäße Herstellung des Dachfanggerüstes 
für den Abbruch des bestehenden Daches möglich sein.
Gegebenenfalls ist nach dem Abbruch entsprechend nachzurüsten.
Sämtliche Kosten der notwendigen Maßnahmen sind mit dieser 
Position abgegolten.  

G1 45,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011821 Dachfanggerüst in Verbindung mit Standgerüsten (Arbeitsgerüsten) 
aller Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste.
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011821A Standger.Dachfangger.herstellen
G1 60,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011821C Standger.Dachfangger.vorhalten
G1 180,00 VEHauss. Erhaltung

G2 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

180,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011822 Schutzdach in Verbindung mit Standgerüsten (Arbeitsgerüsten) aller 
Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste, mindestens 1,50 m 
über den Rand des Gerüstes hinausragend, ohne Unterschied, ob mit 
Blende oder schräg.

011822A E * Standger.Schutzdach herstellen
G1 1,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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011822C E * Standger.Schutzdach vorhalten
G1 1,00 VEHauss. Erhaltung

G2 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

011825 Schutzvorhang (Schutznetz), einschließlich windsicherer Verhängung 
am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den 
Bahnen. Abgerechnet wird die eingerüstete Gebäudefläche zuzüglich 
etwaiger Schmalseiten des Gerüstes.

011825A Standger.Schutzvorh.herstellen
G1 680,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

680,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011825C Stanger.Schutzvorh.vorhalten
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche 
x Monate).

G1 680,00 VEHauss. Erhaltung

G2 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

680,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011834 Fußgänger-Schutzpassage (Passagegerüst), freistehend, bestehend 
aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, einschließlich 
Tragkonstruktion.
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011834A Passageger.3/1,5m herstellen
3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, herstellen.

G1 45,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011834C Passageger.3/1,5m vorhalten
3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.

G1 225,00 VEHauss. Erhaltung

G2 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

225,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

011834D E * Passageger.Querschn.herstellen
Lichter Querschnitt (Breite x Höhe): 2,00 x 3,75 m1, herstellen.

G1 1,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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011834F E * Passageger.Querschn.vorhalten
Lichter Querschnitt (Breite x Höhe): 2,00 x 3,75 m1, vorhalten.

G1 1,00 VEHauss. Erhaltung

G2 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

0118500 Z Abdecken Dachfläche
Abdecken fremder Dachflächen ohne Unterschied des 
Deckungsmaterials, der Form und Dachneigung zwecks Durchführung 
von Verputz-und Handwerkerarbeiten an aufgehenden Wänden bis 
1,50 m1 Höhe.
Die Abdeckung ist nach Wahl des Auftragnehmers in der 
erforderlichen Breite auszuführen und muß neben dem zuverlässigen 
Schutz der Dachfläche auch die gefahrlose Durchführung der 
Arbeiten an der aufgehenden Wand ermöglichen.
Abgerechnet die schräge Anschlusslänge. 

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 15,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0118550 Z Az Temp. Sicherung freist. Kamine
Aufzahlung auf alle Positionen Abbruch von Kaminmauerwerk für die 
Erschwernis der vorübergehenden (temporären) Sicherung 
freistehender Kamine gegen Umstürzen nach dem Abbruch der 
bestehenden Dachkonstruktion bis zur Herstellung der neuen 
Dachkonstruktion.                    Die Sicherungsmassnahmen dürfen 
die sonstigen Arbeiten nicht unverhältnismäßig behindern bzw. ist ein 
Umsetzen der Abstützungen erforderlich und einzurechnen. 

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 60
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Einzurechnen sind alle diesbezüglichen Massnahmen sowie 
Erschwernisse für alle Kamine bzw. auf der gesamten Fläche.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 1,00 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0120 Entsorgen von Baurestmassen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, 
Verwerten, Verbrennen, Behandeln und Deponieren unter Einhaltung 
aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der Auftragnehmer sorgt 
dabei für eine zweckmäßige Sortierung und Zwischenlagerung aller 
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende 
Entsorgung gewährleistet ist.

Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und 
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Wenn nicht anders 
angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der 
Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten für die Entsorgung von Baurestmassen, die aus 
Abbrucharbeiten stammen, sowie von Bodenaushub werden in 
eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger 
Baurestmassen ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten für die Entsorgung von Abfällen aus dem Baubetrieb 
(Abfälle der beschäftigten Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) 
werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet, wenn solche im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus 
der eigenen Tätigkeit des Auftragnehmers in den 
zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
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Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemäß Verordnung über die Trennung von bei 
Bautätigkeiten anfallende Materialien 
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen 
überschritten, wird ein Abbruch unter besonderer Berücksichtigung 
der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Rückbau gemäß 
ÖNORM B 2251).

Dies gilt für:
 Stoffgruppe Bodenaushub über 20 t
 Stoffgruppe Betonabbruch über 20 t
 Stoffgruppe Asphaltaufbruch über 5 t
 Stoffgruppe Holzabfälle über 5 t
 Stoffgruppe Metallabfälle über 2 t
 Stoffgruppe Kunststoffabfälle über 2 t
 Stoffgruppe Baustellenabfälle über 10 t
 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt über 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern 
brauchbar, in ausreichender Menge vorhanden und wirtschaftlich 
vertretbar - einer Wiederverwertung zuzuführen. Der Auftragnehmer 
trifft die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die 
Richtlinien für Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom 
Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 
Wien, berücksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht möglich die Baurestmassen einer 
Verwertung zuzuführen, bietet er diese in der Recycling-Börse Bau 
(RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040 Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemäß 
Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien 
ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von 
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder für 
Bodenaushubdeponien noch für Baurestmassendeponien geeignet ist, 
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dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien 
entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das 
nicht für Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften 
aber jenen von Massenabfalldeponien entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von 
kontaminiertem mineralischem Bauschutt mit der Position 
Baustellenabfälle / Sperrmüll entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von 
Bodenaushubdeponien noch jenen von Baurestmassen oder 
Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefährliche Abfälle 
geregelt.

Gefährliche Abfälle:

Gefährliche Abfälle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem 
Abfallwirtschaftsgesetz als gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. 
Etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in 
Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten 
Entsorger zur Behandlung übergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht 
aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. 
Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer während der Leistungserbringung fest, dass 
entgegen den Positionen des Leistungsverzeichnisses Bodenaushub 
verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder mineralischer 
Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverzüglich 
nachweislich darauf hin.

Abfälle Dritter:

Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, Abfälle anderer auf der 
Baustelle beschäftigter Auftragnehmer (Dritter) auf deren Wunsch 
gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur gemeinsamen 
Entsorgung zu übernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur für jene 
Abfälle, die hinsichtlich Sortierung und Reinheit den eigenen 
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Sortierungen entsprechen.

Gefährliche Abfälle müssen nicht übernommen werden.

012001 Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 
20 t).

012001B Entsorgen Bodenaushub verunreinigt
Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemäß 
Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien 
ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien 
einhält.

G1 50,00 tHauss. Erhaltung

G2 200,00 tHauss. Verbesserung

G3 tWohnungen

G4 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

250,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012002 Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 
20 t).

012002A Entsorgen Betonabbruch
Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.

G1 10,00 tHauss. Erhaltung

G2 30,00 tHauss. Verbesserung

G3 40,00 tWohnungen

G4 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

80,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012003 Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemäß 
Trennverordnung 5 t).
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012003A E * Entsorgen Asphaltaufbruch
Entsorgen von Asphaltaufbruch.

G1 1,00 tHauss. Erhaltung

G2 tHauss. Verbesserung

G3 tWohnungen

G4 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

012004 Stoffgruppe Holzabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 5 
t).

012004B Entsorgen Holzabfälle behandelt
Entsorgen von behandelten Holzabfällen.

G1 10,00 tHauss. Erhaltung

G2 15,00 tHauss. Verbesserung

G3 tWohnungen

G4 20,00 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012005 Stoffgruppe Metallabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 
2 t).

012005A Entsorgen Stahl
Entsorgen von Metallabfällen aus Stahl.

G1 0,20 tHauss. Erhaltung

G2 tHauss. Verbesserung

G3 0,80 tWohnungen

G4 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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012005D Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix
Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfällen.

G1 0,20 tHauss. Erhaltung

G2 tHauss. Verbesserung

G3 tWohnungen

G4 0,80 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012006 Stoffgruppe Kunststoffabfälle (Mengenschwelle gemäß 
Trennverordnung 2 t).

012006A Entsorgen Kunststoffabfälle
Entsorgen von Kunststoffabfällen aller Art.

G1 0,50 tHauss. Erhaltung

G2 tHauss. Verbesserung

G3 tWohnungen

G4 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

0,50 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012007 Stoffgruppe Baustellenabfälle (Mengenschwelle gemäß 
Trennverordnung 10 t).

012007A Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll
Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabfällen und 
Sperrmüll.

G1 2,00 tHauss. Erhaltung

G2 2,00 tHauss. Verbesserung

G3 3,00 tWohnungen

G4 3,00 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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012007B Entsorgen Holzfenster
Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschließlich der Verglasung.

G1 5,00 tHauss. Erhaltung

G2 tHauss. Verbesserung

G3 tWohnungen

G4 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

012008 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle gemäß 
Trennverordnung 40 t).

012008A Entsorgen  mineralischer Bauschutt
Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.

G1 30,00 tHauss. Erhaltung

G2 50,00 tHauss. Verbesserung

G3 40,00 tWohnungen

G4 100,00 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

220,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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012008B Entsorgen Ziegelmauerwerk
Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschließlich Mörtel 
(Mindestanteil Ziegel 80 %).

G1 50,00 tHauss. Erhaltung

G2 50,00 tHauss. Verbesserung

G3 70,00 tWohnungen

G4 50,00 tDachgeschoss

G5 tLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

220,00 t EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 SUMME Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . . .
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02 Abbrucharbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an 
Rauchfängen sowie, wenn nicht durch Aufzahlungen geregelt, über 
3,2 m Höhe an Deckenuntersichten oder an Wänden in Innenräumen 
werden Gerüste gesondert vergütet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern 
(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der 
Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das 
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der 
etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl 
des Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist 
bis zum Zeitpunkt der Baufertigstellung, längstens jedoch innerhalb 
von 3 Jahren zu entsorgen.
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Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0200 Zusätzliche Vorbemerkungen

0200200 Z Abbr. Kleinteile im I-Putz
Wenn im Leistungsverzeichnis nicht explizit durch Positionen erfaßt, 
sind alle Kleinteile im Innenverputz mit dem kompletten Abschlagen 
des Verputzes ohne gesonderte Vergütung mit zu entfernen und zu 
entsorgen.
Dies bezieht sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit z. B. auf E-
Leerdosen, E-Verrohrungen, Lusterhaken, Wandhaken, 
Karniesenbefestigungen, Dübel etc.

Bei Flächen, die nach den Positionen I-Putz Instandsetzen nach 
Prozenten abgerechnet werden, ist die Entfernung der vorgenannten 
Kleinteile im Schadensgrad zu berücksichtigen und damit sinngemäß 
zu den obigen Ausführungen abgegolten.  

0200210 Z Abbr. Sanitärgegenstände
Mit den Einheitspreisen sind jeweils der Abbruch sämtlichen 
Zubehörs, wie Armaturen,Zuleitungen von den Eckventilen zur 
Armatur etc. sowie auch das Abschrauben der Eckventile abgegolten.
Spülkästen in einer Einheit mit WC-Schalen wie z.B. 
Niederspülklosette gelten als 1 Einheit. Der Einheitspreis betrifft 
sodann den Abbruch der Einheit.
Die getroffenen Festlegungen gelten auch für die zugeordneten 
Entsorgungspositionen. Mit der zugeordneten Entsorgungsposition gilt 
die Entsorgung der Einheit einschl. allen Zubehörs- wie beschrieben- 
als abgegolten.
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0200300 Z Abbruch/Teilabbruch
Wenn nicht eigens angegeben gelten die Einheitspreise ohne 
Unterschied ob es sich um den Abbruch geschlossener Systeme oder 
um Teilabbruch von Systemen handelt. 

0200510 Z Gerade Abbruchkanten
Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbrüchen von 
Wänden und Decken ohne Unterschied des Materials das Herstellen 
gerader Abbruchkanten einschließlich Nachmauern lockerer Teile in 
den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten 
und wird nicht gesondert vergütet.
Die Ausführung der planmäßig vorgesehenen Verputzarbeiten muss 
jedenfalls ohne zusätzliche Erschwernis möglich sein. 

0200550 Z Fußb.konstr./Wandkonstr. im Verbund
Fußbodenkonstruktionen oder Wandkonstruktionen im Verbund mit 
Material gleicher oder ähnlicher Entsorgungsgruppe, wie etwa 
Zementestriche mit im Dünnbett oder Mörtelbett verlegten Fliesen, 
Mauerwerk verputzt oder verputzt und verfliest od. dgl. werden nach 
den Pos. Estrich- od. Betonabbruch bzw. Mauerwerksabbruch in der 
jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

0200600 Z Abbr.Türen,Tore
Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied ob verglast oder 
unverglast sowie einschl. aller Beschläge und sonstigen Zubehörs.
Weiters ist auch die Entsorgung sämtlichen anfallenden Materials 
ohne Unterschied der Stoffgruppe mit den im Positionstext 
angegebenen Mengen und Stoffgruppen abgegolten. 

0200700 Z Ausgleichsschichten enthalten
Bei nachträglich eingebauten Fußbodenkonstruktionen mit einer 
Unterkonstruktion aus Pressspanplatten sind etwaige 
Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen Massen 
od. aber auch ein Höhenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten 
od. dgl. ohne Unterschied der Stärke samt Entsorgungskosten im 
Einheitspreis enthalten und werden nicht gesondert vergütet. 

0200800 Z Hartfaserplatten
Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, 
Kunststoffbelägen od. dgl., verklebt od. unverklebt, werden nach 
Pos.021403A gesondert verrechnet. 
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0211 Abbruch Fundamente und Wände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in 
Rohbauabmessungen zuzüglich 2 cm je verputzter oder verfliester 
Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als 
Verputz.

021102 Mauerwerk über 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der 
Mörtelart.

021102A Ziegelmauerwerk abbrechen
Aus Mauerziegeln.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 35,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 50,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

85,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021102R Z Az Z.mwk.abbr.für Kaminmwk.
Aufzahlung für das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl. 
Kaminkopfmauerwerk einschl. schützen der Kaminzüge gegen 
Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der Abdeckplatten 
erfolgt lt. eigener Position.
Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden Kaminzügen verr. 
werden.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 17,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

22,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021105 Aufzahlung (Az) für Abbrüche unter 1,0 m3 Einzelausmaß bei 
Fundamenten, Pfeilern oder Wänden, über 15 cm dick.
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021105A Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk
Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, außer Beton 
oder Naturstein.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 2,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021106 Wandteilflächen flächig abstemmen, abgerechnet nur die 
abgestemmte Fläche.

021106A Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm
Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln 
oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt. 
Schuttmengenberechnung einschließlich etwaigem Verputz.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 50,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021108 Gemauerte nicht tragende Zwischenwände abbrechen, abgerechnet 
nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m2. Das Abbrechen oder 
Auslösen von Stöcken oder Zargen wird gesondert vergütet. 
Angegeben ist die Rohbaudicke.

021108A Zwischenwand abbr.10cm
Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und 
Betonwände bis 10 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder 
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unverputzt.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 40,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 15,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

55,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021108C Zwischenwand abbr.15cm
Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und 
Betonwände über 12 bis 15 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt 
oder unverputzt.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 65,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 80,00 m2Wohnungen

G4 65,00 m2Dachgeschoss

G5 25,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

235,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0211110 Az Mauerziegel reinigen
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen für 
das Reinigen von Mauerziegeln zur Wiederverwendung und für das 
Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere Anweisung 
des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als 
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Abzugsposten bei der Schuttmengenberechnung für das Entsorgen 
von Ziegelmauerwerk.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 10,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0211130 Bet.Fangabdeckplatte abbrechen
Betonabdeckplatten von Fangköpfen abbrechen, ohne Unterschied 
der Dicke. Fänge gegen herabfallendes Material absichern, 
Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen 
verschließen, gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material 
absichern. Abgerechnet wird hohl für voll.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 8,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021116 Beplankungen mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten abbrechen. 
Abgerechnet wird nach Abzug der Öffnungen über 0,5 m2. Das 
Abbrechen oder Auslösen der Stöcke oder Zargen wird gesondert 
vergütet.
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021116A E * Gipspl.abbr.1-s.bepl.15mm
Einseitig einfach beplankt, Platten bis 15 mm dick.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

021119 Trennwände oder Schürzen bis 10 cm dick abbrechen, einschließlich 
etwaiger Versteifungen und Ausstemmen von Verankerungen und 
Mauerpratzen.

021119G Z Holztrennwände abbrechen
Holztrennwände einschl.etwaiger Türen o. Unterschied der Stärke 
abbrechen einschl. Entsorgung des Abbruchmaterials.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 10,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 15,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021119K Z Holz/Glaswände abbrechen
Holz-Glaswände ohne unterschied der Stärke einschl.etwaiger Türen 
abbrechen einschl. Entsorgung des Abbruchmaterials.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 15,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021125 Z Mauerwerkskronen aus Beton abbrechen.

021125B Z Mauerkr.Beton.abbr.Hofmauer
Bei Hof-oder Gartenmauern, Stärke bis 10 cm
  
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch: 2,40 t/m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 0,25 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

0,25 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0212 Abbruch Decken

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Entfernen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen 
Putzträgers ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen 
von Fußböden und des Aufbetons sowie das Entfernen der 
Beschüttung wird gesondert vergütet. Roste werden nur dann 
gesondert vergütet, wenn Decken oder Deckenteile nicht mit 
abgebrochen werden.

021201 Decken einschließlich der Schließen abbrechen.

021201A E * Dippelbaumdecke abbrechen
Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle / 
Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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021201B E * Tramdecke abbrechen
Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkaturschalung.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,11 t/m2 + Baustellenabfälle / 
Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

021201K Z Teilabbr. Tramdecke f. Wiederverschl.
Teilabbruch von Tramdecken zwecks Hindurchführung von 
Stahlbetonwänden unter Bedachtnahme der späteren 
Wiederverschließung.
Wiederverschließung in eigener Position.
Verr. zwischen den Tramachsen der bestehenbleibenden Träme.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle / 
Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 50,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021202 Platzldecke zwischen Trägern, Gurten oder Mauern abbrechen, ohne 
Unterschied der Mörtelart, ohne Auslösen der Stahlträger und ohne 
Abbrechen der Gurten.
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021202A Platzldecke 15cm abbrechen
1/2 Stein dick (15 cm).
  Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,27 t/m2 + 
Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 3,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021203 Gewölbe aller Art und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen.

021203A Gewölbe abbrechen
  Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 8,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021203G Z Az Gewölbe abbr. f. prov. Pölzung
Aufzahlung auf die Position Gewölbeabbruch für dir provisorische 
waagrechte Pölzung im Bauzustand als Ersatz für das abgebrochene 
Gewölbe bis zur Wirksamkeit der neu errichteten Stahlbetondecke.
Einschl. aller Erschwernisse der Behinderung bei der Herstellung der 
neuen Decke bzw. auch der mehrmaligen Umsetzung der Pölzung.
Stützlast: bis 50,0 kN/m1
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Verr. die lichte projizierte abgebrochene Gewölbefläche
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 30,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021207 Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des 
Querschnittes oder der Auskragung.

021207K Z Gesimse abbr. o.Untersch. d. Materials
Ohne Unterschied des Materials, auch gemischte Systeme ( z.B. 
Steinplatten + Ziegel) 
Einschl. Entsorgen des Abbruchmaterials

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 2,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 11,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

13,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021209 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenabbruch, für die 
Erschwernisse beim Abbruch von Teilflächen bis zu einer Einzelgröße 
von 4,0 m2. Im Einheitspreis sind die notwendigen Unterstellungen 
einkalkuliert.
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021209B Az Deckenabbruch Teilfläche Gewölbe
Bei Gewölben aller Art aus Ziegeln.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 3,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021210 Einzelnen Dippelbaum auslösen, bis höchstens drei Stück 
nebeneinander, ohne Pölzung.

021210B Dippelbaum einz.auslös.6,5m
Über 4,0 bis 6,5 m lang.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,34 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 6,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0213 Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergütet, 
wenn die Wände nicht mit abgebrochen werden oder wenn der 
Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz wird in 
einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom 
übrigen Abbruchmaterial getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in 
gesonderten Positionen (als Baustellenabfälle / Sperrmüll) 
abgerechnet. Nicht für eine Deponierung geeignetes stark 
kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefährlicher Abfall 
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behandelt.

Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke 
und, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Mörtelart, 
einschließlich Auskratzen der Mauerwerksfugen und Reinigen der 
Flächen. Das Ausmaß wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

021301 Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund 
abschlagen.

021301A Wand-Innenputz abschlagen
Aus grobem und feinem Mörtel aller Art, ausgenommen 
Zementmörtel.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt  0,042 t/m2.

G1 205,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 380,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 30,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

615,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021307 Außenverputz (Fassaden) aus Mörtel aller Art bis auf den 
Mauergrund abschlagen.

021307A E * Außenputz abschlagen einfache Glied.
Von glatten oder einfach gegliederten Außenflächen.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

021308 Fassadensockel abschlagen.
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021308A Fass.Sockel ZM b.5cm abschl.
Aus Zementmörtel aller Art bis 5 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.

G1 40,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021311 Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung, 
Unterkonstruktion und etwaigen Dämmeinlagen.

021311B Innenwandverkl.Holz abbrech.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, 
Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktionen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 8,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 22,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021311F I-wandunterkonst.abbr.Holzrost
Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 8,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 30,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

38,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021311G E * I-wandverkl.abbr.Dämm.b.5cm
Eingelegte mineralische Dämmschicht bis 5 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 1,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

021314 Wandbeläge aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.

021314E Innenwandbel+Dünnb.abschl.
In Räumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschließlich 
Dünnbett mit Unterputz.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 20,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 20,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021314G Wandbel. Kunststoff abbr.4mm
Kunststoffbeläge über 2 bis 4 mm dick.
 Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,004 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 5,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021316 Abgehängte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne 
Unterkonstruktion.

021316A E * Abgehängte Decke Gips abbr.
Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 1,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

021316B Abgehängte Decke Mineralf.
Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen 
Faserplatten.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 25,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021317 Unterkonstruktionen von abgehängten Decken abbrechen, 
einschließlich Abhängebleche oder -drähte.
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021317B U-konstr.Decke abbr.Holzrost
Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 25,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021317C U-konstr.Decke abbr.Metallrost
Aus Metall aller Art.
 Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 25,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0214 Fußböden und Unterböden abbrechen

021401 Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie 
Polsterhölzer oder Blindboden) abbrechen oder abtragen, 
einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und der Türstaffeln. 
Ohne Beschüttung oder Dämmung.
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021401A E * Schiff-Bretterbelag abbr.
Gehbelag aus Schiffboden oder Brettern abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,021 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 1,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

021401C Brettl-Parkettbelag abbrechen
Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart 
abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,024 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 130,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

130,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021401F Polsterhölzer+Blindb.abbr.
Polsterhölzer einschließlich Blindboden abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 280,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

280,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021401G Blindbod. Presspanpl.abbr.
Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu 
Position: Entsorgen Holzabfälle 0,015 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 150,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

150,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021403 Bodenbeläge abbrechen.

021403A Bodenbel.Kunststoff.abbr.
Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbeläge ohne Unterschied 
der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, einschließlich der Sockelleisten 
abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 90,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 230,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 80,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

400,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021404 Sessel- oder Sockelleisten abbrechen, ohne Unterschied der 
Befestigungsart. Als Einzelleistung, wenn der Belag nicht mit 
abgebrochen wird.
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021404A Sockelleisten Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,001 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 50,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021405 Mineralische Beschüttung aller Art (keine Schlacke oder 
verunreinigtes Material) abräumen, ohne Unterschied der 
darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens 
der Decke oder des Abgleichens der verbleibenden Beschüttung. 
Abgerechnet wird in nicht aufgelockertem Zustand.

021405A Beschüttung abräumen
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.

G1 10,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 25,00 m3Wohnungen

G4 5,00 m3Dachgeschoss

G5 15,00 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

55,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021405K Z Az Teilabbruch Beschüttung
Aufzahlung auf die Position Beschüttung abräumen für das 
nochmalige Abgleichen der Oberfläche nach den 
Rohinstallationsarbeiten einschließlich ausrechen der Oberfläche und 
entfernen der Grobteile (z.B.Ziegelstücke) sowie überschüssigen 
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Materials bis zur planmäßigen Abbruchebene einschl. 
Entsorgungskosten. 

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 330,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 85,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

415,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021405L Z Az Abbr.Besch. f.örtl. Abbr.+ wiederausbr.
Aufzahlung auf die Position Beschüttung abräumen für das örtliche 
Abgraben  bis zur Schalung nach dem Teilabbruch, besenrein 
säubern und seitl.lagern.
Für Trennwände, Rohrtrassen etc. nach Angaben der ÖBA bzw. 
lt.Plan.
Bis zu einer Breite von 50 cm1.
Anschließend wieder ausbreiten bis zum Niveau der sonstigen 
verbleibenden Beschüttung.
Verr. die tatsächliche Länge der Trennwände bzw. Rohrtrassen.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 200,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 30,00 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

230,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021406 Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschließlich Sand- oder 
Mörtelbett.
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021406A Ziegelpflaster abbr.bis 10cm
Insgesamt bis 10 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 260,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

260,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021407 Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschließlich 
Mörtelbett.

021407A Plattenpflaster abbr.bis 5cm
Insgesamt bis 5 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

G1 60,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021410 Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit 
und der Größe der Einzelflächen.
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021410A Beton abbrechen b.15cm
Bis 15 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

G1 20,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021410G Z Beton abbrechen ü.15 cm
Über 15 cm dick, wie Stufen,betonierte randsteine etc.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 1,00 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021411 Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied 
der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen, ohne 
etwaiger Dämmung.

021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.
Zementestrich.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 4,00 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 5,00 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021411G Z Az Schwimm.Zem.Estrich abbr.f.Kleinfl.
Aufzahlung auf die Position Estrichabbruch für die Erschwernis bei 
Teil-bzw. Kleinflächen im 3.OG-Naturfreunde.
Trennschnitt in eigener Position

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021412 Geradlinige Abbruchkante bei Betonestrichen oder Unterlagsbeton 
herstellen, durch Vorschneiden mit einer Trennscheibe und 
sorgfältiges Abstemmen.

021412A Gerade Abbruchkante bis 10cm
Bis 10 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 20,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021414 Dämmschichten abbrechen aller Art.
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021414K Z Dämmsch.Hartschaumst.abbrechen
Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.Einschl. Folien 
darunter und/oder zu den darüberliegenden Schichten
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,05 t/m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 0,50 m3Hauss. Verbesserung

G3 1,00 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 1,50 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0215 Abbruch von Fenstern

Ständige Vertragsbestimmungen:

Begriffsbestimmungen:

Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen werden in der 
Folge kurz Fenster genannt.

Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen 
als Summe der einzelnen Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schließt das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, 
Stöcke (Rahmen), die Flügel, etwaige Zier- und Deckleisten sowie 
Innenfensterbänke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbänke 
(Außenfensterbänke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der 
Architekturlichte.

021501 Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.
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021501A Holzfenster abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2m2
Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.

G1 17,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

17,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021502 Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.

021502A Holzfenster abbr.Kastenf.b.8mm Glas b.2m2
Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Fläche bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,04 t/ST.

G1 62,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

62,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021502C Holzfenster abbr.Kastenf.b.8mm Glas 4-6m2
Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Fläche über 4,0 bis 6,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,12 t/ST.

G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021550 Z Aufzahlung auf die Positionen Fensterabbruch für besonders 
vorsichtiges Abbrechen bei bewohnten Wohnungen.
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In dieser Position sind alle diesbezüglichen Erschwernisse 
einschl.etwaiger zeitbezogener Einschränkungen einzurechnen. 

021550A Z Az Fensterabbruch bew. Wohnungen
Ohne Unterschied des Materials und der Größe.

G1 28,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

28,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0216 Sonstige Abbrucharbeiten

021600 Z Türen oder Tore abbrechen.

021600B Z Hauseingangstor abbr.
Hauseingangstor, 2-flgl., mit verglasten Torblättern u. verglaster OL, 
Größe ca. 5,00 m2,einschl.angehängtem Vordach, proj.Fläche 
ca.2,0m2, komplett abbrechen einschl aller Entsorgungskosten.

G1 1,00 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021600C Z Hofausgangstor abbr.
Hofausgangstor, 2-flgl.,mit verglasten torflügeln und verglaster 
Oberlichte, ca. 5,0 m2 groß, komplett abbrechen, einschließlich aller 
Entsorgungskosten.

G1 1,00 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021605 Türen oder Tore abbrechen.

021605A Holztürstock abbr.b.2m2
Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und 
Türschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 9,00 STHauss. Verbesserung

G3 10,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 6,00 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021605B Holztürstock abbr.2-4m2
Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und 
Türschwellen, Stocklichte über 2,0 bis 4,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 4,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 1,00 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021605F St-Zargen abbr.b.2m2
Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen 
mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 9,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

9,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021605K Türblatt Holz abbr.b.2,5m2
Türblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Größe von 2,5 
m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,025 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 7,00 STHauss. Verbesserung

G3 29,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 7,00 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

43,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021608 Fensterbänke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch) 
abbrechen, innen oder außen.
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021608D Sohlbankabd.Blech abbr.
Aus Stahl-, Zink- oder Kupferblech.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,001 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 70,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

70,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021613 Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen aller Art ausbrechen.

021613A Türchen b.0,1m2 abbrechen
Bis zu einer Größe von 0,1 m2.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.

G1 30,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021616 Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen und dergleichen 
ausbrechen.
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021616A Stahlteile ausbr.bis 100kg
Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.
 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg

G1 100,00 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021619 Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen, 
abbrechen, einschließlich der Befestigungen, Form- und 
Verbindungsstücke.

021619A Rohre abbr.freigef.bis 70mm
Freigeführt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 100,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021619C Rohre abbr.eingem.bis 70mm
Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, 
einschließlich Freistemmen in verbleibenden Wänden, bis zu einem 
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Innendurchmesser von 70 mm.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 50,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021620 Poterien aller Art abbrechen, ohne Unterschied des Querschnittes und 
der Form, einschließlich Winkeleisen oder sonstiger Befestigungen.

021620A E * Poterien abbr.freigeführt
Freigeführt.
  Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,05 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 1,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

0216220 Anschlussbüchse ausbrech.
Anschlussbüchse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des 
Durchmessers.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 20,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021630 Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, 
abbrechen.

021630A Sanitärkeramik abbrech.
Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus 
Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und 
Befestigungsmittel abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 6,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 3,00 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

9,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021630B Sanitärgegenstände aus Metall abbrech.
Sanitärgegenstand aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, 
Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 l), einschließlich 
etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 3,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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021630D Dusche eingemauert abbrechen
Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu 
Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 3,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021632 Heizkörper abtragen, ohne Unterschied der Einzelgrößen.

021632A Heizkörper abtragen Blech
Aus Stahlblech oder Aluminium.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 15,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021632B E * Heizkörper abtragen Gusseisen
Aus Gusseisen.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 1,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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0216490 Dachbodenrinne abbrechen
Dachbodenrinnen abbrechen, einschließlich Holzrinne und 
Abdeckung.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m + Zu Position: Entsorgen 
sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 20,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021660 Z Einbaukästen, Regal und Regalkonstruktionen, sonstige 
Verkleidungen etc. ohne Unterschied der Bauart und Größe 
abbrechen.
Lt.näheren Angaben im Positionstext

021660A Z Einbaukästen, Regale abbr.
Aus Holz und Holzwerkstoffen, Verr. hohl für voll,
einschließlich Entsorgunggskosten.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 2,00 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021660D Z Schaukäst., Untersichtbl. etc. Hauseing.abb
Schaukästen, sowie sämtliche Beleuchtungsblenden, verglaste 
Untersichten etc. ohne Unterschied des Materials abbrechen.
Nach dem Abbruch verbleiben nur mehr Verputz,Tore und 
Bodenkonstruktion einschl. Randsteine.
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Einschl. Entsorgungskosten.
Im Hauseingang. 

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021661 Z Öfen lt. näherer Angaben im Positionstext abbrechen.
Bei Gasöfen ist die Gaszufuhr bauseits totgelegt.

021661A Z Gasöfen abbrechen b. 0,2 m3 Größe
Gasöfen von den zufuhrleitungen abtrennen und einschl. Rauchrohr 
sowie etwaigen Unterlagsblechen abbrechen.
einschl. Entsorgungskosten.
Öfen bis 0,2 m3 Größe.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 4,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 2,00 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

021662 Z Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und 
Größe und ohne Unterschied des Materials einschl. aller 
Befesigungen abbrechen.
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021662A Z Karniesen, Vorhangschienen abbr.
Einschließlich Entsorgungskosten.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 15,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0219 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die Kosten für etwaige Instandsetzungen der Schutzvorkehrungen 
während der Abbrucharbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert. 
Nicht wiederverwendbare Materialien der Schutzvorkehrungen 
entsorgt der Auftragnehmer.

021903 Fußbodenschutz herstellen und abbauen.

021903K Z Fußbodenschutz Parkett Wahl AN
Nach Wahl AN, geeignet zum Schutz von erhaltungswürdigen 
Parkettböden während der Abbruch-u. Verputzarbeiten einschl. 
entsorgen des Abdeckmaterials

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 35,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

35,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0261 Z Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen - Demontieren:
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Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder 
Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch 
das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem 
Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern 
(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der 
Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und 
dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der 
Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage 
eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des 
Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen 
beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das 
Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über 
die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die 
Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder 
Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. 
Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der 
Position ausdrücklich angegeben.

Imprägniertes Holz:

Der Begriff imprägniertes Holz bedeutet Imprägnierungen auf 
Salzlösungs- und/oder Lasurbasis.
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Die Entsorgung von Hölzern, die mit öl- oder teerhaltigen Stoffen 
eingelassen wurden, wird in eigenen (frei formulierten) Positionen 
geregelt.

026101 Z Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.

026101A Z Abbr.Schalung nicht impr.
Schalungen aller Art aus nicht imprägniertem Holz.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle unbehandelt 0,02 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 25,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

026104 Z Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschließlich etwaiger 
Rand- und Umfassungsschalungen.

026104C Z Abbr.Lattung A ü.20 nicht impr
Lattung mit einem Achsabstand (A) über 20 bis 35 cm aus nicht 
imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,01 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 370,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

500,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

026107 Z Abbrechen des Dachstuhles, einschließlich etwaiger 
Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung. 
Abgerechnet wird die tatsächliche Dachfläche ohne Zuschläge.
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026107A Z Abbr.Steildach nicht imprägn.
Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art 
(Steildach) aus nicht imprägniertem Holz.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 395,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

395,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0262 Z Abbruch- und Abtrag von Dacheindeckungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel geöffnet, wie am 
Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten 
werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen 
Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen 
oder dergleichen wird nur verrechnet, wenn auf Anordnung des 
Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der 
Baurestmassen zur Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte 
Transport mit einer Höhe bis 20,0 m, gemessen vom Gehsteig, Hof 
oder Straßenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit 
einer Entfernung bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. 
Darüber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder 
Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch 
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das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem 
Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern 
(Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der 
Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und 
dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß 
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der 
Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, 
ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur 
Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers 
auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen 
beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das 
Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über 
die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die 
Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder 
Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. 
Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der 
Position ausdrücklich angegeben.

026201 Z Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne 
Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).
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026201A Z Abbruch Dachziegel ED
Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
  Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 350,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

350,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

026205 Z Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der 
Bahnenbreite.

026205A Z Abbrech.Blecheindeck.verz.
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 30,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

026251 Z Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, 
Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger 
Putzleisten.
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026251A Z Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, 
Zuschnittsbreite bis 50 cm.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 40,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

026251B Z Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, 
Zuschnittsbreite über 50 bis 100 cm.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 15,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0262530 Z Abbrechen Dachausstiegfenster
Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2, 
gemessen in der Dachfläche.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 4,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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026257 Z Abbrechen von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich 
Rinnenhaken.

026257A Z Abbrech.Rinne verz.b.50cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, 
Zuschnittsbreite bis 50 cm.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 55,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

55,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 SUMME Abbrucharbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders 
angegeben, entweder das seitliche Lagern oder das Laden des 
Aushubmaterials innerhalb oder außerhalb der Baugrube auf 
Fördergeräte. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu 
entfernen ist, werden keine Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand abgerechnet. Aushub und 
Hinterfüllen im Ausmaß der Aushubkörper. Aufschütten und 
Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. 
Fördern entsprechend Aushub beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied 
der Art des Aushubes oder Abtragens. Erschwernisse bei diesen 
Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit den 
entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 
Hindernisse - Erschwernisse vergütet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschließlich der spezifischen 
Erschwernisse (Umbau) mit den Positionen der Unterleistungsgruppe 
03.81 vergütet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 
angenommen. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen 
ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent. Angaben über 
die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im 
Grundriss.

Arbeitsräume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsräume 
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(Böschungswinkel) und Grabenbreiten spätestens vor Beginn der 
Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem 
Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz für die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten 
Aushubmaterials wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung 
bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan 
festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschüttungen und Hinterfüllungen erfolgen, wenn 
nicht zwingende Gründe dagegen sprechen (z.B. 
Verdichtungsfähigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder 
Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Überschüssiges 
Aushubmaterial wird von der Baustelle entfernt, diese Leistung wird 
mit den entsprechenden Positionen vergütet.

Grobplanum:

In die Einheitspreise für Aushub, Abgraben und Anschütten ist das 
Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm) einkalkuliert.

Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Aushubmaterial ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine 
Gesamtbeurteilung des Bodenaushubes im Sinne der 
Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die 
Unterlagen (Prüfberichte, chemische Analyseergebnisse) dem 
Auftragnehmer rechtzeitig vor der Aushubtätigkeit zur Verfügung.

Umrechnung von Volumen in Gewicht:

Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummaß 
(m3) gemäß ÖNORM B 4011, Teil 1, Lagergüter, mit dem Wert der 
Lastwirkung von Schüttgütern (Lehm, Ton, Gemenge von bindigen 
Böden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.
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0321 Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes

0321050 Einbauten Erhebung AN
Informationen über Einbauten (z.B. Versorgungs- und 
Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) einschließlich der 
dazugehörigen Lagepläne einholen und dem Auftraggeber vor Beginn 
der Arbeiten gegen Nachweis in Kopie übergeben.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0381 Erdarbeiten bei Gebäude-Instandsetzung

Ständige Vertragsbestimmung:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen 
einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren, 
einkalkuliert.

Bezeichnung mit I-:

Zur besseren Unterscheidung von den textlich ähnlichen Positionen 
anderer Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwörtern 
ein I- für Instandsetzungsarbeiten vorangestellt.

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-
Baustoffe des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 
Wien, Karlsgasse 5.

038101 Zusätzliche Vertragsbestimmungen

038101A Erschwernisse
Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Aushub im Innenhof mit 
einer Grundrissfläche von ca.i.M.4,00x9,00 m1.Innenhof grenzt 
an 2 Seiten an Nachbargrundstücke an.Diese dürfen keinesfalls 
beeinträchtigt werden. Zugang über Hauseingang (nicht 
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unterkellert).Durchgangslichte entsprechend geöffnetem 2-flgl. 
Hauseingang).
Der Baugrubenaushub findet nur auf einer Teilfläche des 
Innenhofs statt und betrifft den Liftschacht. Aus Platzgründen 
muß die  Baugrube zur Grundgrenze Diefenbachgasse 34 
gepölzt werden.Zwischen Pölzung und Gebäude kann in 
richtung Nachbar Ortnergasse frei geböscht werden.
Die Positionsmengen wurden unter dieser Voraussetzung 
ermittelt.
Die pölzungsbedingten Aushuberschwernisse sind 
einzurechnen. Betrifft: Positionen 038132

038132 Aushub (erschwert) von Baugruben, Schächten oder für eine 
Fundamentplatte.

038132A I-Erschw.Aushub bis 1,25m
Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 25,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038132K Z I-Erschw.Aushub ü.1,25-4,5m
Für die Schichte über 1,25 bis 4,5 m tief.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 40,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038136 Aushub für Streifen- und Einzelfundamente, für Graben aller Art und 
für Schächte, in geschlossenen Räumen (bestehendes Gebäude) 
ohne Unterschied der Geschoße.
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038136A I-Aushub bis 1,25m+förd.Erdg.
Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Erdgeschoß.

G1 5,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038136C I-Aushub bis 1,25m+förd.Keller
Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschließlich des 
Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.

G1 4,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038136K Z I-Aushub im Lichthof b.3,0m
Aushub des hinterfüllten Lichthofes im Keller.
Aushubtiefe ab dzt.Niveau: bis 3,00m1,
Der Lichthof ist über eine Tür im Erdgeschoss betretbar. Zusätzlich 
wird im Keller ein Türdurchbruch in einer der Lichthofwände zwecks 
Aufschließung des neu geschaffenen Raumes vom Keller aus 
hergestellt.
Türdurchbruch in eigener Position.
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Einschl. Reinigen des Mauerwerks von Erdrückständen nach dem 
Aushub 

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 7,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

7,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038137 Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Räumen im 
bestehenden Gebäude.

038137L Z I-Abgraben Keller bis 0,5m
Im Keller bis 0,50 m tief, einschließlich des Transportes auf Hof- oder 
Straßenniveau.

G1 30,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038139 Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne 
Materialbeigabe, einschließlich Transport von etwaigem 
überschüssigem Material zum Transportmittel und laden.

038139A I-Feinplanum
G1 120,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 40,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

160,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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038151 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, für den Abbruch von 
Einzelhindernissen und Bauteilen mit einem Einzelausmaß über 0,1 
m3, ohne Sprengmöglichkeit.

038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk.
Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 2,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038151C E * I-Az Abbruch Beton b.C25/30
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

038151K Z E * I-Az Abbruch Steinmwk.
Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

038165 Liefern und einbringen von Hinterfüllungsmaterial für Baukörper und 
Gräben. Abgerechnet wird der festgelegte Arbeitsraum oder die 
Grabenbreite.
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038165B I-Lief+Hinterfüll.Schüttm.b.Ib
Der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten. Aus 
verdichtungsfähigem Schüttungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei 
von verrottbaren Stoffen.

G1 5,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 40,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038168 Liefern und Einbringen einer Schicht von Schüttungsmaterial 
(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des 
Auftragnehmers). Einschließlich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn 
vorgeschrieben im Gefälle.

038168E I-Schicht Dränmaterial
Material mit Körnung ab 32 mm (Dränmaterial). Schichtdicke: bis 20 
cm

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 27,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 18,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038169 Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und 
Schutz von Rohr- oder Kabelleitungen.
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038169A I-Hinterfüll.Rohr.Feinsand
Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.

G1 4,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

038185 Sicherung von Baugruben, über 3,0 m breit, über 1,25 m tief.

038185K Z I-Grube pölz.nach Wahl AN
Durch Pölzen nach Wahl des Auftragnehmers.
Abstützung der Pölzung gegen das Gebäude.
Innerhalb der Pölzung wird ein Aufzugsschacht hergestellt. Sämtliche 
Erschwernisse der Herstellung sind unter dieser Position 
abzurechnen. 
Verr. die theoretische lotrechte Erdwand ab einer Höhe von 1,25m1.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 20,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 SUMME Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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06 Kanalisierungsarbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt 
nach Art und Nennweite. Formstücke werden nach Stück als 
Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. Bruch 
und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders 
bestimmt, werden Erschwernisse mit Aufzahlungspositionen 
verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart 
oder Künettentiefe enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige 
Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit 
Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen 
verlangt wird, wird diese gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit 
nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre 
den Verarbeitungsrichtlinien des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die 
vorhandenen Projektpläne ein und legt, wenn behördlich 
vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße 
Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM 
die Abkürzung DN verwendet. Die Abkürzung D steht allgemein für 
lichte Weite.

0614 Kunststoffrohre

061401 Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184.

061401A Kunststoffkanalrohr DN100
G1 4,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061401C Kunststoffkanalrohr DN150
G1 23,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

23,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061401D Kunststoffkanalrohr DN200
G1 8,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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061402 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Putzrohre mit behördlich 
vorgeschriebenem Deckel.

061402C Az Kunststoffputzrohr DN150
G1 3,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061402D Az Kunststoffputzrohr DN200
G1 2,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061403 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Bögen bis 45 Grad.

061403A Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100
G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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061403C Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150
G1 11,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

11,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061403D E * Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200
G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

061404 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Bögen mit 87,5 Grad.

061404A E * Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN100
G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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061404C Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN150
G1 5,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061405 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Einfachabzweiger 45 Grad.

061405C Az Kunstst.Abzweiger DN150/150
DN 150, Flügel bis DN 150.

G1 5,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061405D Az Kunstst.Abzweiger DN200/200
DN 200, Flügel bis DN 200.

G1 5,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061406 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Übergänge (Reduktionen), angegeben ist 
die größere Nennweite.
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061406B Az Kunstst.Übergang DN150
G1 2,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061406C Az Kunstst.Übergang DN200
G1 3,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061407  Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit 
Rundschnurring.

061407C Az Kunstst.Futterstück DN150
G1 6,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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061407D Az Kunstst.Futterstück DN200
G1 4,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061408  Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 
gemäß ÖNORM B 5184 für Anschlussstücke an Rohre aus 
Steinzeug, Beton oder Faserzement.

061408D E * Az Kunstst.Anschlussstück DN200
G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

061408E Az Kunstst.Anschlussstück DN250
G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0616 Abläufe und Abscheider

Ständige Vertragsbestimmungen:
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Maßangaben, vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 
Prozent über- oder unterschritten werden.

061610 Bodenablauf aus Gusseisen (GE.) mit angegossenem 
Glockengeruchsverschluss, im Scharnier aufgehend, Abgang seitlich, 
mit festem Knierohr und Putzschraube.

061610A Bodenabl.GE.seitl.AbgDN60 160q
Abgang DN 60, Gitter 160 x 160 mm (160q).

G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0617 Schächte

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzschachttiefe:

Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei 
offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis Oberkante 
Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden 
Wände bis Oberkante Schachtdeckel.

Schachtfutter, Passstücke:

Schachtfutter und Passstücke werden mit den jeweiligen Positionen 
der Rohrleitungen verrechnet, auch dann, wenn eine wasserdichte 
Ausführung angeboten ist.

Maßangaben:

Maßangaben vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 
Prozent über- oder unterschritten werden.

061725 Z Putzschächte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl. 
Schalung und Bewehrung oder aus Betonschalsteinen einschl. 
Patschokkieren der Innenflächen,
Innenlichte und Tiefe lt.Angabe;
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in den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wände, 
die Kanaleinmündung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger 
Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergütet.

061725A Z Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1
Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1, Schachttiefe bis 0,6 m1

G1 5,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061733 Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.

061733A Deckel Guss.400x600 Klasse A
D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.

G1 5,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

061753 Absturzpfeifen an Schächte oder Kanäle laut Plan anbauen, 
bestehend aus Absturzabzweigern oder ähnlichem z.B. mit Bogen, 
einem geraden abfallenden Rohrstück außerhalb der Schacht-
Kanalwand, entsprechend der jeweiligen Absturzhöhe und einem 
Bogen zur Einmündung in die Sohlrinne. Alle Rohr- und Formstücke 
des Schmutzwasserabsturzes sind allseitig mit mindestens 15 cm 
dickem Beton der Sorte C16/20, ummantelt. Die erforderliche 
Schalung, allfällige Verankerungseisen sowie das Herstellen der 
Durchbrüche einschließlich innenseitigem ebenflächigem Einputzen 
der Rohrstücke und die Bermenkorrektur sowie Mehrkosten der 
Einbauarbeiten der Absturzrohre sind in den Einheitspreis 
einkalkuliert. Das Liefern und Verlegen der Rohre und Formstücke 
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wird gesondert nach den einschlägigen Positionen verrechnet. Im 
Positionsstichwort angegeben die Abfallhöhe (Differenz von oberer 
und unterer Rohrsohle).

061753C Absturzpfeife DN150 ü.2-2,5m
G1 1,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 SUMME Kanalisierungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten 
die nachstehend angeführten Festlegungen.

Höhen:

Leistungen mit Höhen bis 3,20 m einerseits und Höhen über 3,20 bis 
5,00 m andererseits werden in unterschiedlichen Positionen 
beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des 
Bauteils. Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je 
Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles 
gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der größten 
Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers  (= Untersicht).

Bei Wänden mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen 
Untersichten ist die größte Gesamthöhe des ganzen Bauteiles 
maßgebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Gründen oder 
Bewegungsfugen getrennt sind, werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des 
Bauteiles nicht berücksichtigt.

Betongüte:

Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob 
Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet 
wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Gründen der Fertigung oder 
leichterer Einbringung des Betons, einen höheren Zementanteil, einen 
anderen Kornaufbau oder eine höhere Festigkeitsklasse als gefordert, 
werden keine Mehrkosten verrechnet. Diese vorgenommene 
Änderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis gebracht.

Expositionsklassen:

Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse 
XO (A) kalkuliert. Betonfestigkeitsklassen über C 12/15 sind, wenn 
nicht anders angegeben, mit der Expositionsklasse XC1 kalkuliert.
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Neigungen:

Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot 
beziehungsweise von der Waagrechten erfolgt keine Aufzahlung. 
Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der projizierten 
lotrechten zur projizierten waagrechten Länge.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche von Betonteilen 
abgezogen.

Betonarbeiten ab +3 Grad C:

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.

Bewehrungsstahl:

Wenn niocht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 
(Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM 
B 4200, 7. Teil. Der Nachweis über die gemäß ÖNORM 
erforderlichen laufenden Güteüberwachungen wird vom 
Auftragnehmer erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl 
werden dem Gewicht (Abrechnungsmenge) der 
Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der 
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom 
Auftraggeber beziehungsweise vom damit beauftragten Statiker so 
aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den 
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig 
ersichtlich und diese daher in Folge für den Auftraggeber überprüfbar 
ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne 
Unterschied der Durchmesser von 10 bis 30 mm und 
Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:
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Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen 
ausschließlich Schlaufenmatten der Mengenermittlung in der 
Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der 
Ausmaßfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten können  nach vorheriger Zustimmung des 
Auftraggebers (beziehungsweise des beauftragten Statikers) 
verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen größeren 
Überdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch 
verursachten höheren Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren 
tatsächliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem Faktor 0,92 
multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge 
wird mit dem für Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis 
abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder 
Bewehrungsmatten, welche aus einem Bauteil für einen später 
anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge 
des (früher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: 
Anschlussbewehrung zwischen Wand und später hergestellter Decke 
wird mit der Position und Menge der früher hergestellten Wand 
verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. 
Bewehrungs-Rückbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind 
in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:

Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften durchgeführt und ist in den Einheitspreisen 
der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10 mm werden 
Sicherheitsleisten verwendet.

Sonderbewehrungen:

Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht 
rostender Stahl (NIRO), Querkraftdorne, spezielle 
Kragplattenanschlüsse und dergleichen zählen nicht zur 
Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen 
Positionen beschrieben.
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Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen 
und die zur Erstellung allfällig notweniger statischer Berechnungen 
und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied, ob für 
bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmaß 
der geschalten Flächen.

Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen 
einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten von Unterzügen, Säulen, 
Wänden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten 
beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausführungsarten 
nach Wahl des Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbändern, Bewehrung oder 
ähnlichem wird nicht gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) 
wird das wasserdichte Verschließen der Hüllrohre nicht gesondert in 
Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbrüchen mit einer 
Ansichtsfläche bis 1,0 m2 sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, 
werden gemäß ÖNORM (soweit Art und Anzahl aus den 
Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Schalungen für Nischen, Aussparungen und Durchbrüche mit einer 
Ansichtsfläche über 1,0 m2 sowie Schalungen für Schlitze über 0,25 
m Breite, werden der normalen Schalung des betreffenden Bauteils 
(z.B. Wand, Säule, Balken, Decke) in der abgewickelten Fläche 
zugerechnet.

Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige 
Trennschichten zu angrenzenden Bauteilen angeordnet (z.B. 
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Dämmstoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese 
als Schalungsfläche abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflächen:

Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, gemäß 
Klasse S2 kalkuliert.

Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-
Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in die Schalung durch andere 
Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine 
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der 
Einbauteile durch die Professionisten vorgenommen wird und die 
Schalung nicht beschädigt wird (z.B. ausgeschnitten).

Schutzräume:

Die Bauteile aus Beton für Schutzräume werden technisch dicht im 
Sinne der Empfehlung zur Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau 
von Schutzräumen, Heft 7 des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit (zu erwerben beim ÖIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) 
hergestellt (z.B. Schalungen mit Rödeleisen und nicht mit Hüllrohren 
und Abdeckkappen) desgleichen etwaige Arbeitsfugen. Die Kosten 
dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

0700 Z Zusätzliche Vorbemerkungen

0700010 Z Unterstellung neu hergestellter Decken
Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen 
Gegebenheiten anzupassen. Wenn erforderlich ist die Unterstellung 
über mehr als 1 Geschoss zu führen, um mehrere bestehende 
Decken zum Mittragen heranzuziehen.
Die Tragfähigkeit der darunter liegenden Decken im Moment der 
Herstellung der neuen Decke ist hiebei zu berücksichtigen.
Bei Holzdecken sind geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung 
zusätzlich zu treffen.
Jedenfalls sind alle notwendigen Maßnahmen unabhängig der 
Bauweise, des Materials und des Alters der zur Aufnahme der 
Frischbetonlasten herangezogenen Decken mit den Einheitspreisen 
der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige 
Erschwernisse nicht gesondert vergütet. 
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0700020 Z Verr.Unterstellungshöhen
Unterstellungshöhen werden unabhängig der tatsächlichen 
Ausführung stets nach der planmäßigen Geschosshöhe gezählt.

0700030 Z Abrechnung Bewehrung
Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen 
Bauteilen in der Praxis nicht durchführbar ist, werden alle 
Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gültig ohne 
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben.
Die entsprechende Bestimmung in den ständigen Vorbemerkungen ist 
hiemit ausdrücklich außer Kraft gesetzt.
Der AN hat die Bewehrungspreise als Mischpreise auf Grund der der 
Kalkulation zugrunde liegenden Pläne zu bilden.

0700040 Z Erschw. 1-seit. Schalung einrechnen
Wenn nicht anders angegeben, sind Schalungen unabhängig davon, 
ob die Schalungen 1-seitig oder beidseitig aufgestellt werden, zu 
kalkulieren.
Etwaige Erschwernisse bei 1-seitigen Schalungen werden nicht 
gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreis einzurechnen.

0700050 Z Betongesimse in Verb.mit Rosten
Bei Gesimsen aus Beton oder Stahlbeton, welche in Verbindung mit 
selbständigen Stahlbetonrosten hergestellt werden, wird die Position 
Beton unabhängig von der Gesimseabwicklung stets mit der 
zugehörigen Position Beton für Roste abgerechnet. 
Die eigentliche Gesimseschalung wird gesondert abgerechnet. Dabei 
ist die erschwerte Unterstellung entweder auf das Arbeitsgerüst (alle 
Erschwernisse, also auch eventuelle Gerüstverstärkungen sind in 
dieser Position zu kalkulieren)oder sind etwaige Ausschußgerüste 
einzurechnen.
Die dem Rost zuzurechnende Schalung wird nach wie vor als 
Schalung für Roste abgerechnet. 

0700060 Z Arbeitsfugen
Arbeitsfugen können nur dann verrechnet werden, wenn diese 
planmäßig in den Statikerplänen angegeben sind.
Das Gleiche gilt für Bewehrungsanschlüsse. auch diese sind nur nach 
planmäßiger Angabe verrechenbar.
Arbeitsfugen auf Grund des täglichen Arbeitsfortschrittes können - 
wenn sie nicht planmäßig vorgesehen sind - nicht gesondert 
verrechnet werden. die diesbezüglichen Aufwendungen einschl. 
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etwaiger Mehrbewehrung oder zusätzlicher Bewehrungsanschlüsse 
sind in die Einheitspreise einzurechnen. 

0701 Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden 
und Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen, Trenn- und 
Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschließlich Dränage-
 und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Abdecken des Untergrundes:

Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefälls- und Schutzbetons sowie des 
Betonpflasters, ist eine Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers 
aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Übergriffen 
von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Gründen (z.B. 
Arbeitsunterbrechung) wird nicht in Rechnung gestellt.

Gefällsbeton:

Unter Gefällsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren 
ungleiche Dicken ein Oberflächengefälle zur Folge haben.

Monolithische Bodenplatte:

Eine monolithische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht 
hergestellte, einschichtige, unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, 
die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von Gütern dient. 
Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleißschicht zählt nicht 
als eigene Schicht.

070101 Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
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070101A Auffüllen C8/10
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 35,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

35,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070102 Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art, 
Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei geschalten Fundamenten 
wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet.

070102A Sauberkeitsschicht C12/15
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070103 Unterlagsbeton.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.

070103A Unterbeton C12/15 10-15cm dick
G1 13,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 2,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070103S Seitliche Schalungen Unterbeton
G1 2,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070105 Fundamente aller Art, einschließlich Frostschürzen.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das 
Einzelausmaß angegeben.

070105G Beton Fundament C25/30 bis 0,5m3
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 1,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070105H Beton Fundament C25/30 über 0,5m3
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 12,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070105S Schalung Fundament
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 12,50 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 0,50 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

13,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070107 Stahlbetonfundamentplatten.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.

070107E Beton Fundamentplatte C25/30 bis 30cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 11,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

11,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070107S Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 6,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070111 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton- oder 
Stahlbetonfundamente, abgezogen.
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070111B Az Fundamentplatte E2 verrieben
Bei Fundamentplatten für eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfläche 
verrieben.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 50,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070113 Abschnittsweise hergestellte Unterfangungsfundamente, ohne 
Unterschied der Einzelausmaße.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070113A Beton Unterfangung Fundamente C16/20
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 3,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070113S Schalung Unterfangung Fundamente
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 8,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070114 Herstellen eines kraftschlüssigen Anschlusses des 
Unterfangungsfundamentes an das vorhandene Fundament. 
Abgerechnet wird die Anschlussfläche.
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070114A E * Kraftschlüss.Anschl.Unterfang
Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 3,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

070120 Z Fundamentstreifen auf Gewölbedecken, nach örtl. Abräumen der 
Beschüttung (eigene Position), Säubern der Auflagefläche, 
Unterlagsfolie, Beton und - bei Erfordernis- Seitenschalung
Nähere Angaben lt.Positionstext

070120A Z Fund.streifen f. GK-W. auf Gew.d.b.20 cm
Streifenbreite bis 20,0 cm1, Fundamentstärke bis 8,0cm1 
Nennstärke, einschl. Niveauausgleich bei Unebenheit des 
Untergundes.
Betongüte: mind.C16/20;

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 10,00 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070120B Z E * Fund.streifen f. GK-W. auf Gew.d.b.30 cm
Streifenbreite bis 30,0 cm1, Fundamentstärke bis 8,0cm1 
Nennstärke, einschl. Niveauausgleich bei Unebenheit des 
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Untergundes.
Betongüte: mind.C16/20;

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 1,00 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

070127 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton für 
eine höhere Betonfestigkeit, umgerechnet in m3 fertigen Beton.

070127A Az U-Beton C12/15 auf C16/20
Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.

G1 15,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070128 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton, 
abgezogen.

070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.
Für eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfläche verrieben.

G1 115,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

115,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070132 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton für Fundamente, für 
geneigte Oberflächen.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 145
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

070132A Az Beton Fundament ü. 3-20 Prozent geneigt
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 2,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070148 Herstellen von Schalungen für Durchbrüche in Fundamenten-, Sohlen-
 oder Bodenkonstruktionen über 0,1 m2 lichter Weite, ohne 
Unterschied der Breite beziehungsweise Tiefe.
 Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche.

070148A Schal.Durchbruch Fund/Bodenk.ü.0,1-0,5m2
Mit einer lichten Weite über 0,1 bis 0,5 m2.

G1 2,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0702 Wände-, Stützen-, Pfeilerkonstruktion

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Tragende und nicht tragende Wand- und Stützenkonstruktionen, 
Brüstungen und Ausfachungen.

Rahmen:

Rahmen werden als Säulen und Balken ohne jede Überschneidung 
abgerechnet, die Säulen bis Unterkante Balken, die Balken von 
außen bis außen gemessen.
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Wandsockel:

Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1,0 m, mit 
waagrechtem oberen Abschluss.

070201 Wände aus Beton, Gesamthöhe H bis 3,2 m.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.

070201I Beton Wand H3,2m C25/30 15-20cm dick
G1 5,50 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,50 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070201S Schalung Betonwand H3,2m
G1 40,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070202 Wände aus Beton, Gesamthöhe über 3,2 bis 5,0 m (H-5m).
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 147
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

070202I Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick
G1 25,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070202J Beton Wand H-5m C25/30 ü.20-30cm dick
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 7,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

7,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070202R Z Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. H b. 5,0 m1
Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 2-seitig 
bis zu einer Höhe von 5,00 m1.
Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie 
Schachtbühnen. 

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 36,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

36,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070202S Schalung Betonwand H-5m
G1 260,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

260,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070209 Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.
 Nähere Angaben: Brüstungen als Geländersockel bei Terrassen

070209D Beton Brüst/Schürz.C25/30 bis 15 cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 0,50 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 1,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,50 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
070209 Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.

  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.
 Nähere Angaben: Brüstungswände im Zuge von 
Sargdeckelkonstruktionen

070209E Beton Brüst/Schürz.C25/30 ü.15-25cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 5,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070209 Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.
 Nähere Angaben: Brüstungswände im Zuge von 
Sargdeckelkonstruktionen

070209S Schalung Beton Brüst/Schürze
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 7,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 59,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

66,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070214 Säulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthöhe H bis 3,2 m.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Querschnittsfläche angegeben.

070214C Beton Säule/Pfeiler H3,2m C25/30 bis 0,05m2
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 1,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070214N Schalung Betonpfeiler rechteckig H3,2m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 10,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070218 Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus 
Beton, mit einer Unterstellungshöhe bis 3,2 m (H 3,2m). 
Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann gesondert 
verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne 
Decke) betoniert werden müssen.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Breite angegeben.

070218D Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 über 20cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 6,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070218S Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 30,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070219 Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus 
Beton, mit einer Gesamt-Unterstellungshöhe über 3,2 bis 5,0 m (H-
5m). Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann gesondert 
verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne 
Decke) betoniert werden müssen.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Breite angegeben.
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070219D Beton Balken,Roste H-5m C25/30 über 20cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 0,50 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

0,50 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070219S Schalung Beton-Balken/Roste H-5m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 3,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070222 Gesimse aus Beton, ohne Unterschied der Auskragung, der Art und 
Größe des Querschnittes, Oberfläche abgezogen und verrieben.
  Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
 Profil: Rechteckiges Profil

070222S Schalung Betongesimse
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 15,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070226 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für geneigte 
Oberflächen, wenn keine Konterschalung vorgesehen ist.
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070226L Z Az Beton Balken Roste ü.20-100Pr
Bei Balken, Rosten und Überzügen, über 20 bis 100 Prozent, von der 
Lotrechten beziehungsweise Waagrechten.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 2,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0703 Decken, Plattenkonstruktionen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, 
einschließlich füllende Teile wie Hohlkörper.

Zulässige Auflast:

Die in den Positionen für Fertigteile angegebene zulässige Auflast 
beinhaltet: Deckenputz, abgehängte Decken, Fußbodenkonstruktion 
und Nutzlast, einschließlich Zuschlag für leichte Scheidewände.

070301 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, 
einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang 
mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2 m.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Plattendicke angegeben.
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070301C Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 12,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 7,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

19,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070301S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 61,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 41,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

102,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070301T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 7,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070302 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, 
einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang 
mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe über 3,2 bis 
5,0 m (H-5m).
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Plattendicke angegeben.
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070302C Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 9,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

9,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070302S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 40,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070302T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 12,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070319 Stahlbetonplatten über Aufzugsschächten, einschließlich aller 
Aussparungen. Abgerechnet wird hohl für voll. Die Erschwernis bei 
der Unterstellung der Schalung im Schacht ist einkalkuliert.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Plattendicke angegeben.
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070319C Beton Platte Aufzugssch.C25/30 b.25cm
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,50 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,50 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070319S Schalung Platte-Aufzugsschacht
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070321  Aufzahlung (Az) auf die Position Beton für Platten (ausgenommen 
Stiegenläufe), ohne Unterschied der Festigkeitsklasse, für geneigte 
Oberflächen.

070321K Z Az Bet. Decken b.3 % Neigung +Gef.bet.
Aufzahlung für Aufbringen von Gefällebeton in einem Arbeitsgang mit 
der Herstellung der Decken;
Gefälleausbildung in ein oder zwei Richtungen einschl.Ausbildung der 
Ichsen;
Einschl.Erschwernis für Ebenheitsklasse E2 und verreiben der 
Oberfläche;
Die Mehrstärke des Betons wird mit den zugehörigen 
Deckenpositionen abgerechnet;
Einschl.etwaiger Seitenabschalungen an den Hochpunkten;
Diese Position gelangt auch zur Anwendung, wenn sich der AN 
entschließt, die Gefälleausbildung in einem separaten Arbeitsgang 
herzustellen. Die dann notwendige Reinigung der 
Rohdeckenoberfläche sowie eine eventuell erforderliche Haftbrücke 
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können dann nicht separat verrechnet werden sondern gelten mit 
dieser Position als abgegolten.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 15,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 11,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

26,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070325 Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshöhe 
H bis 3,2 m.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 
Dicke angegeben.

070325K Z Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm
Einschließlich Beton für die in einem Arbeitsgang mitbetonierten 
Kernstufen.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 1,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070325S Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 3,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070329 Gerade oder spitze Stufenkerne aus Beton hergestellt auf 
vorhandenen Stiegenlaufplatten, ohne Unterschied der 
Stufenabmessungen. Abgerechnet wird die Summe der 
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Stufenvorderkanten.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070329S Schalung Stufenkerne
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 1,50 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,50 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0703300 Stufenfl.+Wange fein verreiben
Oberflächen der Stufen und Stiegenwangen aller Art, mit 
Zementmörtel überziehen und fein verreiben. Abgerechnet wird die 
bearbeitete Fläche.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 5,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070382 Z Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) aus 
chem. beschichteteten Metallbändern im Zuge der Betonarbeiten in 
Decken oder Plattenkonstruktionen einbauen. 

Komplettes Fugenbandsystem mit Aufsteckklipsen, auf die obere 
Bewehrungslage aufgesteckt, nur in der normgemäßen Betondeckung 
verankert. 

An den Stossstellen überlappend verlegt.

070382D Z AFB lotr. besch. Metall Decke/Platt.20cm
Lotrecht verlegt.
Z.B. System PENTAFLEX od. glw.

Angebotenes System:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verr. die verlegte Länge ohne Übergriffe
G1 mHauss. Erhaltung

G2 5,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0704 Dachkonstruktionen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen von Dächern, Dachstühlen, Raumtragwerken und 
Kuppeln einschließlich Über- und Unterzügen und füllender Teile. 
Konstruktionen von Decken oder Dächern spezieller Art, die in 
angeführten Elementen nicht angeführt sind z.B. Zeltdächer.

070405 Polygonalgestaltete Dachkonstruktionen (Sargdeckel). 
Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2m.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070405K Z Beton Sargdeckel C25/30 -Neigung 45°
Festigkeitsklasse C25/30, für bis zu 100 Prozent geneigte 
ebenflächige Deckenkonstruktionen des Sargdeckels.
Eine eventuell erforderliche Konterschalung ist einzurechnen und wird 
nicht gesondert vergütet;

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 2,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070405S Schalung Sargdeckel seitlich/Decke H3,2m
Ohne Unterschied ob Schalung oder Konterschalung.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 22,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

22,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0708 Schächte und Kollektoren

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Spezielle Konstruktionen wie Laufgänge, Konstruktionen für 
Kollektoren, spezielle Fertigteilkonstruktionen, die für Böden-, 
Dächern-, Wand- und Stützenkonstruktionen Anwendung finden.

070801 Schächte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und 
Abdeckplatten sowie etwaigem Gefällsbeton, einschließlich aller 
Aussparungen. Deckel werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird 
die tatsächliche Betonmenge.

070801E Beton Schacht C25/30 b.1m3
Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 0,50 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

0,50 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070801S Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070801T E * Schalung Schacht ü.1-3m3 Hohlraum
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

070803 Maschinensockel aller Art.

070803A Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3
Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmaß.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 0,50 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

0,50 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 2,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

070851 Z Waagrechte Versorgungskanäle(Kollektoren), zwecks Führung von 
waagrechten Abwasserleitungen innerhalb bestehender Holzdecken.
Der eventuell erforderliche Teilabbruch der 
Holzdecke sowie der eventuelle Wiederanschluss wird gesondert 
verrechnet. 

070851A Z Bet. + Sch. waagr.Kollektor C25/30 b.0,05m2
Nach Teilabbruch von Dippelbaumdecken (Herausnahme eines oder 
von max. 2 Dippelbäumen). Stärke der Bodenplatte mind.6 cm1, 
Stärke der Seitenwände mind.7  cm1 bzw.Reststärke bis zum 
Dippelbaum.
Gesamthöhe entsprechend Dippelbaumstärke (max. 20 cm1). Lichter 
Querschnitt bis 0,05 m2.
Einschließlich Schalung und Beton, Festigkeitsklasse mind. C20/25.

Bewehrung in eigener Position
G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 10,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0711 Z Aufzahlungen auf Beton
Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der 
Konstruktion und ohne Unterschied des Einzelausmaßes.

071101 Z Aufzahlung für eine höhere Betongüte lt. Angabe im Positionstext
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071101A Z Az Beton C16/20 auf C25/30
Von C25/30 auf C35/45

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 5,00 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0711120 Z Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton für Fundament-, Sohlen- 
oder Bodenkonstruktionen, für eine höhere Expositionsklasse.
Für eine Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 10,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0719 Z Aufzahlungen auf Schalungen, Einbauteile

071920 Z Einlegen einer Wärmedämmung in die Schalung; aus extrudiertem 
Polystyrol, einschl. Haftsicherung mit Kunststoffanker, mindestens 6 
Stück/m2. 

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 163
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

071920B Z Einl.Däm.extrud.Polystyrol.5cm
Plattenstärke: 5 cm1

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 10,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 5,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0719250 Z Az Schalung für Erschwernis Stg.haus
Aufzahlung auf die Position Deckenschalung bis 5,0 m Höhe für die 
Erschwernis der Schalung der Stiegenhausabschlussdecke im 
bestehenden halbkreisförmigen Stiegenhaus mit eingespannten 
Natursteinstufen.         
Sämtliche Erschwernisse einschl.des etwaigen Herstellens von 
Auflagerlöchern im Stiegenhausmauerwerk und deren 
Wiederverschließung sind einzurechnen.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 10,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0722 Z Stahlbetonbewehrung
Ständige Vertragsbestimmungen:
Abrechnung nach Stahlauszugslisten ohne Anrechnung von 
Verschnitt. 
Stabstähle in den Durchmessern 8 - 30 mm1.

072201 Z Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0 
m1.
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072201K Z BSt.550 o.Unterschied d. Dim.
ohne Unterschied der Dimension

G1 3000,00 kgHauss. Erhaltung

G2 2100,00 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 2000,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

7.100,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072205 Z Baustahlmatten M 550 für Bauteile aller Art

072205A Z Matten M550 bis 3,2kg/m2
G1 kgHauss. Erhaltung

G2 500,00 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 1000,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.500,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072205B Z Matten M550 über 3,2kg/m2
G1 kgHauss. Erhaltung

G2 1300,00 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 500,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.800,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072210 Z Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkörbe (zwischen zwei 
Bewehrungslagen) für Bauteile aller Art.
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072210A Z Distanzstreifen/Distanzkörbe
G1 kgHauss. Erhaltung

G2 300,00 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 50,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

350,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072212 Z Bewehrungsansschlussselemente für Bauteile aller Art.

072212K Z Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 10 mm1
Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe
10 mm1

G1 mHauss. Erhaltung

G2 25,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 25,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072212R Z Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 10 mm1
Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe
10 mm1

G1 mHauss. Erhaltung

G2 25,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 25,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072251 Z Einkleben von Bewehrungseisen oder Gewindestangen in 
Vollziegelmauerwerk aller Art, ohne Unterschied ob waagrecht, 
senkrecht oder schräg, z.B. mittels verankerungssystem HILTI HIT 
HY 150 oder glw.,
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Die Leistung beinhaltet die Bohrung in der angegebenen Tiefe 
(lt.Herstellervorschrift bzw. statischen Angaben sowie Versetzen und 
Einkleben des Bewehrungseisens od. der Gew.stange.
Bew.od. Gew.stangen nach eigener Position  

072251A Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. b.12mm
Bewehrungseisen oder Gewindestangen bis 12 mm1 Durchmesser

G1 STHauss. Erhaltung

G2 25,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 25,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072251B Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. ü.12-16mm
Bewehrungseisen oder Gewindestangen über 12 mm1 bis 16 mm1 
Durchmesser

G1 STHauss. Erhaltung

G2 10,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 10,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

072255 Z Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied
der Länge u. des Durchmessers,
 in der angegebenen Stahlgüte,
 Versetzen in eigener Position;
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072255B Z Gewindestangen  Stahlgüte 8.8
Gewindestangen, Stahlgüte 8.8

G1 kgHauss. Erhaltung

G2 50,00 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 50,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 SUMME Beton- und Stahlbetonarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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09 Mauer- und Versetzarbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wand- oder Mauerwerkshöhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer 
Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei 
Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die 
auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer 
Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche 
bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht 
nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann 
gesondert in Rechnung gestellt, wenn die geplante Wandhöhe nicht 
mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu 
passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schräge Schnitte zur 
Waagrechten werden mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Öffnungen:

Öffnungen über 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei 
Zwischenwänden, werden abgezogen. Das Versetzen von Stöcken 
und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert 
verrechnet, etwaige Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ÖNORM 
entsprechen, mit einer eigenen Position oder Aufzahlungsposition 
verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen Pfeilerhöhen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den 
Positionen angegeben von - bis Festigkeitsklassen und den statischen 
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Erfordernissen entsprechen.

Mörtelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mörtelgruppe erfolgt, wird jene 
Mörtelgruppe verwendet, die der Festigkeitsklasse des Mauerwerks 
entspricht.

Wärme- und Schallschutz:

Der Wärmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die 
flächenbezogene Masse (M in kg/m2) gelten als Mindestwerte für 
unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprüfungen werden Glattstriche 
aufgebracht.
 Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder 
Mantelbetonsteinen werden nur Ergänzungssteine verwendet, deren 
Wärmeschutz mindestens dem der übrigen Steine entspricht. Dies gilt 
auch für waagrechten und senkrechten Ausgleich.
 Sollte mit Ergänzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, 
werden Passstücke zugeschnitten (siehe Ständige 
Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).

0900 Zusätzliche Vorbemerkungen

0900030 Z Schneiden von Mauerziegeln
Wenn nicht anders angegeben wird das Schneiden und Teilen von 
Mauerziegeln, welches zur Erreichung des vorgeschriebenen 
Mauerwerksverbandes aber auch der planmäßigen Höhe notwendig 
ist, nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise 
einzurechnen.
Statt dem Schneiden und Teilen können auch Formsteine oder 
kleinformatigere Ziegel verwendet werden, wenn dadurch der 
Mauerwerksverband nicht gestört wird und die bauordnungsgemäßen 
Schall-, Wärme-und Brandschutzerfordernisse gewahrt bleiben. 

0900040 Z Pölzungen
Pölzungen im Zuge von Unterfangungen sind stets nach den 
Gegebenheiten des Bestandes auszulegen.
Nachgeordnete Bauteile dürfen nur nach ihrer Tragfähigkeit belastet 
werden.
Gegebenenfalls sind die Lasten auf mehrere Bauteile zu verteilen.
Wenn nicht anders angegegeben gelten die Einheitspreise ohne 
Unterschied der abzufangenden Lasten, der Wandstärke und der 
Unterstellungshöhe
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0900050 Z Verr.Stahlträger
Kleineisenteile in Verbindung mit den Unterfangungsträgern, wie 
Knotenbleche, Auflagerbleche, Kopfplatten etc. einschl aller 
bohrungen, Schweißnähte etc. werden dem Gewicht der Träger 
zugeschlagen und mit gleichen Einheitspreis abgerechnet.
Desgleichen ist mit eventuellen Verschraubungen zu verfahren.

0911 Mauerwerk

091103 Mauerwerk mit Mauerziegeln (NF), voll, 25 (24) x 12 x 6,5 cm, 
Festigkeitsklasse mindestens 20 N/mm2.

091103C Mwk.NF voll M10 Pfeiler
Für freistehende Pfeiler ohne Unterschied der Pfeilerquerschnitte, mit 
Mauermörtel M10 gemauert.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091106 Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller 
Art.

091106C 25cm HLZ-Schalls-Mwk M5-M10
Mit erhöhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse 
mindestens 15 N/mm2, mit Normalmauermörtel M5 bis M10 
gemauert, Masse (ohne Verputz) mindestens 400 kg/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 70,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 15,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

85,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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091106K Z HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M5-M10
Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 15 N/mm2, 
mit Normalmörtel M5-M10 gemauert,
Wärmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 175,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 180,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

355,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091135 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden 
eines Abschlusses mit geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen, 
einschließlich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flächenmaß, 
und zwar Länge mal Mauerdicke.

091135B Az schräg.Giebel.HLZ/Hbl.
Schräger Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder 
Hohlblocksteinen.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 5,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091136 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk, für im Grundriss 
gebogene Wände. Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar 
Mauerachse mal Höhe.
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091136C Az HLZ/Hbl gebog.b.25cm
Aus Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen, bis 25 cm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 15,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0916 Überlagen

091601  Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der 
Art, ausgenommen Mantelbetonwände, für Fertigteilüberlagen über 
Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend 
zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen 
Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche 
Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der Rohbaulichten, zusätzlich 
jeweils 2 x 15 cm für ein Auflager.

091601A Az Mwk.Ft-Überl.bis 15cm
Für Wände bis 15 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 10,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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091601C Az Mwk.Ft-Überl.ü.20-25cm
Für Wände über 20 bis 25 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 13,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 2,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0917 Zwischenwände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, 
wenn Zargen oder Stöcke bis zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht 
gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den Einheitspreis ist 
eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

091701 Zwischenwände mit Mauerziegeln.

091701C E * Zw.Wand NF gelocht M3-M10 12cm
Gelocht NF, 25 x 12 x 6,5 cm, mit Normalmauermörtel M3 bis M10 
gemauert, 12 cm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

091702 Zwischenwände mit keramischen Zwischenwandziegeln und 
Normalmauermörtel M3 bis M10 gemauert.
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091702F Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm
Hochlochziegeln, 12 cm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 35,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

35,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091702K Z Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm-Schachtw.
Hochlochziegeln, 12 cm dick. 
Trennwand im Aufzugsschacht zwischen Liftraum und 
Installationsschacht. 
Einschl.aller damit verbundenen Erschwernisse sowie zusätzlicher 
Gerüste.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 55,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

55,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091702L Z Az Schachtwand für Stb.roste
Aufzahlung auf die Position Schachtwand aus HLZ 12 cm1 für 
wandstarke Stahlbetonroste bis 20 cm1 Höhe,
Einschl. Schalung und Beton, Betongüte C25/30.
Bewehrung lt. gesonderter Position

G1 mHauss. Erhaltung

G2 10,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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0919 Versetzarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Bei Versetzarbeiten bis zu einer Höhe von 3,2 m sind Gerüstkosten 
einkalkuliert. Das Entsorgen des anfallenden Schuttes ist in den 
Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder 
Stöcken werden ohne gesonderte Vergütung mit Zementmörtel 
untermauert. Zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen aller Art 
und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dämmstreifen 
eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass 
Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch 
Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Futterstöcke:

Futterstöcke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei 
Stöcke verrechnet.

091901 Kellerfenster.

091901K Z Kellerfenster b.80x60cm 1-fl.
Liefern und in vorhandene Öffnung versetzen, Mauerlichte 80 x 60 
cm, Fensterrahmen und Flügel aus verzinktem Stahl, einflügelig, 
Flügel mit Lochgitter aus verzinktem Blech, in zu verputzende 
Wandungen aller Art ausgenommen aus Beton.

G1 4,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091909 Zargen aus Stahlblech gemäß ÖNORM, mit Rostschutzfarbe 
tauchgrundiert, links/ rechts Ausführung, gerichtet für Schraubbänder 
und Dichtungen, einschließlich der dazupassenden Dichtungen liefern 
und mit den aufgehenden Wänden oder in ausgebildeten Öffnungen 
versetzen. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm.
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091909F E * Zarge Breite 170
Profilbreite 170 mm.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 1,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

091912 Z Liefern und versetzen von Brandschutztüren lt. näheren Angaben im 
Positionstext.
Die Verbindung mit dem Mauerwerk muß jedenfalls den 
normgemäßen Brandschutzvorschriften entsprechen. 

091912A Z St.Tür T30 815 b.1000x2000mm
G1 STHauss. Erhaltung

G2 1,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091932 Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen, vom Auftraggeber 
beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen die 
Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren 
Außenkanten.
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091932A Vert.Kasten nur vers.b.0,5m2
Mit einer Einzelgröße bis 0,5 m2.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 2,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

091941 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.

091941H Z Trennsch.EPS 6cm
Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 6 cm 
dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 110,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

110,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0920 Schlitze und Durchbrüche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Fräsen und 
dergleichen) wird verrechnet; ausgenommen sind lotrechte Schlitze 
im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor dem 
Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband 
hergestellt werden können.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten 
nicht als Durchbrüche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe. Alle 
angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als 
Rohbaumaße.
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Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

092002 Schlitze herstellen, über 5 bis 10 cm tief, gemessen von der 
Oberfläche, ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
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092002A Schlitz 10/10cm Mwk.
Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln, 
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 10,00 mHauss. Verbesserung

G3 10,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092010 Durchbrüche herstellen in Wänden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, 
Hohlblocksteinen oder Blähton, ausgenommen Sichtmauerwerk, bis 
0,1 m2 groß.

092010B WD Mwk.0,1m2 30cm
Über 15 bis 30 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk =,03 t/St.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 5,00 STHauss. Verbesserung

G3 5,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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092010E Z WD Mwk.0,1m2 75cm
über 50 bis 75 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelabbruch 0,075 t/St.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 2,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092051 Z Deckenschlitze oder Deckenöffnungen bei Holztramdecken nach  
vorhergehendem Abbruch oder Teilabbruch schließen.          Mittels 
Schalung aus Brettern oder Schaltafeln bzw.OSB-Platten bündig mit 
den angrenzenden vorhandenen Schalungen.        Die Leistung 
beinhaltet den Verschluss der Sturz-und Untersichtschalung.               
Das Ergänzen des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert 
abgerechnet.

092051A Z DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr.
Bei Schlitzen nach dem Abbruch von Trenn-od. Scheidewänden bis 
15 cm Rohbaustärke ohne Unterschied der tatsächlichen 
Schlitzbreite.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 20,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092051C Z DD schl. in Holzdecken nach Stb.wänd.
Nach Teilabbruch der Tramdecke zwecks Hindurchführung von 
Stahlbetonwänden. 
Auflagerung der Schalung an den Trämen entweder durch seitl. 
Anschrauben eines Staffels oder vorheriges Abtrennen der Schalung 
in der Mitte des Trams.
Auflagerung der Schalung an der Stahlbetonwand über angedübelte 
Stahlleichtbauprofile nach Angabe des Statikers ( Profil bis max.1,0 
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kg/m1)

Achtung: Deckenfelder müssen beidseits der Stahlbetonwand 
geschlossen werden !!
Einschl.Leichtbauprofilen und Schalung.

Bei der Untersicht werden am besten Trockenbauprofile verwendet.

Verr. von Tramachse zu Tramachse (unter Abzug der 
Stahlbetonwand)

G1 25,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092052 Z Durchbrüche herstellen in Holztramdecken, 
ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl.
des Verputzes an der Untersicht;           etwaige Auswechslungen der 
tragenden Träme werden gesondert vergütet.

einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts                                  
Das Ergänzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

092052A Z DD Holztramdecke .0,1m2
Bis 0,1 m2 groß, 

G1 STHauss. Erhaltung

G2 5,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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092052B Z DD Holztramdecke .0,35m2
Über 0,1 bis 0,35 m2 groß, 

G1 STHauss. Erhaltung

G2 5,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0920530 Z Az DD Holztramdecke f. Tramwechsel
Aufzahlung auf die Positionen Deckendurchbrüche durch 
Holztramdecken für die Auswechslung eines Holztrams ohne 
Unterschied des Querschnitts mittels darüber oder darunter quer zum 
Tram angeordneter Stahlprofile und Aufhängung mittels 
Gewindestangen.                    
Einzurechnen ist das Bohren im Tram sowie liefern und anbringen der 
Verschraubungen. 
Die Stahlprofile werden gesondert nach den entsprechenden 
Positionen vergütet.        
Das Herstellen des Durchbruchs wird nach der jeweiligen Position 
vergütet.   

G1 STHauss. Erhaltung

G2 1,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092055 Z Durchbrüche herstellen in Ziegelgewölben, 
bis 30 cm1 stark;
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
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092055A Z DD Ziegelgewölbe .0,1 m2
 Bis 0,1 m2 groß, 

G1 STHauss. Erhaltung

G2 2,00 STHauss. Verbesserung

G3 3,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092055B Z DD Ziegelgewölbe .0,25m2
Über 0,1 bis 0,25 m2 groß, 

G1 STHauss. Erhaltung

G2 2,00 STHauss. Verbesserung

G3 3,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0921 Sägen und bohren

Ständige Vertragsbestimmungen:

Vor Beginn der Leistungen werden mit dem Auftraggeber Gespräche 
geführt, ob im Bohr- oder Schnittbereich Versorgungs- oder 
Entsorgungsleitungen verlaufen. Die etwaige Stilllegung dieser wird 
durch den Auftraggeber veranlasst.
 Gleichfalls werden statische Fragen (Durchsägen oder Durchbohren 
von Bewehrungen) mit dem Auftraggeber geklärt und schriftlich 
festgehalten.

Arbeitshöhen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Arbeitshöhen bis 3,2 m kalkuliert.

Neigungen:
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Für Arbeiten an Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- 
oder Waagrechten erfolgt keine Aufzahlung. Beim Bohren und 
Schneiden sind Neigungen bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten in 
die Einheitspreise einkalkuliert.

Einheitspreis Sägen:

Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile einschließlich der etwa 
notwendigen Zerkleinerung in abtransportierbare Stücke und die 
Entsorgung des Schuttmaterials werden als Abbrucharbeiten 
verrechnet.
 In den Einheitspreisen ist das Abschranken der Öffnung während der 
Leistungsfrist einkalkuliert, nicht aber das Erstellen notwendiger 
Pölzungen und Absicherungen.

Zerkleinerung durch Schneiden:

Schneidevorgänge, die zur Entnahme und Zerkleinerung von 
ausgeschnittenen Bauteilen dienen, werden nur dann verrechnet, 
wenn der Auftraggeber diese anordnet.

Einheitspreis Bohrung:

In den Einheitspreis der Bohrungen, ausgenommen Kernbohrungen, 
ist das Ansetzen einkalkuliert.
 In den Einheitspreis der Kernbohrung ist das Zerkleinern der 
Bohrkerne in transportierbare Stücke, der Abtransport und die 
Entsorgung einkalkuliert.

Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden 
von Bauteilen (wenn nicht überschnitten werden darf) werden wie 
Bohrungen verrechnet.

Schäden durch Kühlwasser:

Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen 
können, wie z.B. bei Deckenschnitten, bei Schnitten und Bohrungen 
in Mantelbetonwänden und Verputzdurchnässung, werden dem 
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen 
nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

092113 Ansetzen und Einrichten des Bohrgerätes für eine Kernbohrung. 
Abgerechnet je Bohrloch ohne Unterschied der Bohrlänge bis 60 cm.
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092113A Ansetz.Kernbohrl.b.152mm Zieg.
Bis zu einem Bohrlochdurchmesser von 152 mm, in Wänden aus 
Ziegel- oder Mauersteinen aller Art.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 10,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092113B Ansetz.Kernbohrl.ü.152-300Zieg.
Bis zu einem Bohrlochdurchmesser über 152 bis 300 mm, in Wänden 
aus Ziegel- oder Mauersteinen aller Art.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 5,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092115 Bohrlöcher in Mauerwerk aus Materialien aller Art, einschließlich 
Armierungstreffer bis Durchmesser 16 mm, ohne Unterschied des 
Durchbohrungswinkels. Abgerechnet die Summe der Bohrlängen.

092115B Bohrloch Mwk.trock/nass ü.24-52mm
Trocken oder nass nach Wahl des Auftragnehmers, einschließlich 
etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser über 24 
bis 52 mm.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 5,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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092115C Bohrloch Mwk.nass+Abs.ü.52-102mm
Kernbohrung nass, einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch. 
Bohrdurchmesser über 52 bis 102 mm.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 5,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092115D Bohrloch Mwk.nass+Abs.ü.102-152mm
Kernbohrung, nass, einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch. 
Bohrdurchmesser über 102 bis 152 mm.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 2,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

092115E Bohrloch Mwk.nass o.Abs.ü.152-202
Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser über 152 bis 202 mm. 
(Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position H.)

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 2,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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0980 Z Instandsetzen von Fängen m.Innenabdichtung
Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten 
alle Vertragsbestimmungen dieser LG, soweit sie sich auf die 
gegenständlichen Positionen beziehen. 

098001 Z Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung für Innenabdichtung, 
einschließlich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum 
Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen 
Heruntertransportes.

098001A Z Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung
G1 1,00 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098003 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach 
Gesamtschleiflänge für das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung 
von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf 
Straßenniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

098003A Z Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf
G1 16,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

16,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098005 Z Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder 
Lüftungsfängen gemäß ÖNORM und zwar: Untergrund reinigen und 
vorbehandeln sowie mit Sondermörtel ausschleifen. Die 
Gesamtschleiflänge gilt jeweils für ein Stiegenhaus und wird in der 
Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes 
gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlräumen wird die größere lichte 
Weite abgerechnet.
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098005A Z Fanginnenabd.li.Weite b.180mm lg.b.25m
Größte Innenlichte 180 mm, Gesamtschleiflänge bis 25,0 m.

G1 155,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

155,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098009 Z Ausbetonieren bauseits gelieferter und versetzter Übergangsstücke 
von gemauerten, instandgesetzten (geschliffenen) Fängen auf 
Metallschornsteinsysteme.
Einschließlich Randschalung des Fangs oder der Fanggruppe bis 10 
cm Höhe (bündig mit dem Aussenumfang).
Verr. je Übergangsstück.

098009A Z Übergänge Fang gem./Metallschornst. D 150
Übergangsstück bis Durchmesser 150 mm.

G1 16,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

16,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098010 Z Hinterfüllen nicht mehr benötigter, aufgelassener Fänge mit Feinsand 
hoher Fließeigenschaften.                        Die vorherige Entferning der 
Putztürchen sowie das Verschließen der entsprechenden Öffnungen 
wird gesondert vergütet.
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098010A Z Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit Sand
Fänge bis 180 mm1 lichte Weite.            Gesamtlänge bis 25,0 m1.

G1 175,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

175,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0983 Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
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Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098307 Öffnungen im Mauerwerk mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und 
Normalmauermörtel M5 bis M10 zumauern, einschließlich einbinden 
in das bestehende Mauerwerk.

098307A E * Öffnung zumauern bis 15cm
Mauerwerk bis 15 cm dick.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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098307B E * Öffnung zumauern ü.15-30cm
Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

098308 Z Öffnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch 
und Normalmörtel M5 bis M10 zumauern, einschl.herstellen der 
notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der 
Abmauerung in den Bestand.
Die Entsorgung eventuellen Bauschutts ist in die Einheitspreise 
einzurechnen.
Es dürfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. 
keine Ziegel aus Kaminmauerwerk) verwendet werden.

098308A Z Öffn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk bis 15 cm

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 5,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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098308B Z Öffn. zumauern ü.15-30cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 3,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098308C Z Öffn. zumauern ü.30-50cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk über 30 bis 50 cm dick

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 4,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098308E Z Öffn. zumauern ü.50-75cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk über 50 bis 75 cm dick

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 4,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098309 Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art, 
entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand. 
Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal 
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.
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098309A Mauerschmatzen ausstemmen
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 40,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 5,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098310 Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermörtel M5 
bis M10. Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge 
mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.

098310A Mauerschmatzen ausmauern
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 25,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098311 Auflager für neue Decken stemmen in Wänden.

098311K Z Auflagerschlitz stemmen Mwk.
Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 30,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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098311P Z Einzelauflager stemmen Mwk.
Einzelauflager für Deckenträger bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk 
aller  Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 10,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098345 Neuen Sturz herstellen mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer 
Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk 
(Wärmeschutz in eigener Position).
 Im Einheitspreis ist einkalkuliert:
 Auflager herstellen und nach dem Versetzen der Überlager 
schließen, Zwischenraum über den Überlagen bis zwei Ziegelscharen 
hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die Summe der 
Rohbaulichten, zusätzlich jeweils 2 x 15 cm für die Auflager.

098345A Sturz neu herstellen b.15cm
Mauerwerk bis 15 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 5,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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098345C Sturz neu herstellen ü.25-30cm
Mauerwerk über 25 bis 30 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 80,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

80,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098345E Sturz neu herstellen ü.40-50cm
Mauerwerk über 40 bis 50 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 5,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098345K Z Sturz neu herstellen ü.50-75cm
Mauerwerk über 50 bis 75 cm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 5,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098350 Z Parapet nach Abbruch von Fensterstöcken nachmauern, wobei alle 
lockeren Teile ohne Unterschied des Umfangs zu erfassen sind,
zukünftige Parapethöhe entspricht der bestehenden Höhe mit einer 
Abweichung von max.+/-15 cm1;
in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von Betonröschen 
sowohl innenseitig als auch außenseitig (auch mit Gefälle) nach 
Angabe des Planers in unterschiedlichen Höhen, terminlich nach dem 
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Versetzen des Blindstockes oder des Fensters einzurechnen,
abgerechn. die Grundrissfläche (Länge x Breite)    

098350B Z Parapet nachmauern,Br.ü.15-60cm
Breite über 15 bis 60 cm1

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 30,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0983510 Z Kamintürchen ausbr.+ vermauern
Kamintürchen (Kehr-od.Putztürchen) ausbrechen und die Öffnung 
sorgfältig,dem Altbestand angepasst vermauern.            der Verputz 
wird separat abgerechnet.

Einschl. Entsorgung des anfallenden Abbruchmaterials.
G1 STHauss. Erhaltung

G2 25,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 30,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

55,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098360 Z Betonroste über verbleibenden Zwischenwänden nach Abbruch der 
darüberliegenden Wände, ca. 12 cm hoch, zwischen Holzträmen oder 
Dippelbäumen.

Einschließlich Trennlage (Folie)zu verbleibenden Holzteilen.
Etwaige Fugen zwischen Mauerwerk und begleitenden Holzbalken 
sind gegen Austritt von Frischbeton abzudichten.
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098360A Z Betonrost über Zwisch.wänd. b. 20 cm br.
bis zu einer Breite von 20 cm.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 25,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098360B Z E * Betonrost über Zwisch.wänd. 20 b.40 cm br.
mit einer Breite über 20 bis 40 cm

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 1,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

098361 Z Tür-od.Fensterdurchbrüche in Mauerwerk aller Art, außer 
Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen, einziehen von Überlagen für 
die angegebene Öffnungsbreite, Nachmauern der Leibungen für eine 
lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern über den Überlagen.     
          Angegeben sind die Rohbaumaße der fertigen Öffnung. 
Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die 
Vergrößerung bestehender Durchbrüche nach dem Abbruch der 
bestehenden Türstöcke.
Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist in die Einheitspreise 
einzurechnen.                      
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098361A Z Türd.br. bis 2,5 m2,  in  Mwk.b.15 cm
Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2.    
                Mauerstärke: bis 15 cm

G1 STHauss. Erhaltung

G2 1,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098361C Z Türd.br. bis 2,5 m2,  in  Mwk.ü 15 b.30 cm
Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2.    
                Mauerstärke: über 15 bis 30 cm

G1 STHauss. Erhaltung

G2 1,00 STHauss. Verbesserung

G3 1,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098361R Z Türd.br. ü. 2,5 m2,  in  Mwk. nach m3
Mit einer Rohbaulichte über 2,5 m2.
0hne Unterschied der Mauerstärke.                    

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 20,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0984 Unterfangungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:
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Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098404 Z Pölzungen für Unterfangungen nach Wahl AN Gemessen in der 
lichten Weite der Unterfangung.
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098404A Z Pölzung f.Unterf. Wahl AN o.Unt.sch.d.Last
Ohne Unterschied der Lasten, der Wandstärke und der 
Unterstellungshöhe.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 20,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098405 Herstellen der Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern und 
zwar:
 Ausstemmen der Auflager, abgleichen mit Beton der 
Festigkeitsklasse mindestens B20 (beziehungsweise E 225), 5 bis 10 
cm dick, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, Auflagertiefe 
bis 30 cm und Höhe bis 50 cm, einschließlich etwaiger Schalungen.

098405C Auflager herst.Mwk.ü.50-75cm
In Ziegelmauerwerk aller Art, bei einer Mauerdicke über 50 bis 75 cm.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 12,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098405K Z Az Aufl.f.bew.o.unb.Betonfund.b.0,05
Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen für gleichzeitiges 
herstellen von bewehrten oder unbewehrten Betonfundamenten bis 
0,05m3.
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Einschl.Schalung und Beton C25/30, 
Bewehrung in eigener Position  

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 4,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098405L Z E * Az Aufl.f.bew.o.unb.Bet.fund.ü.0,05 b.0,10
Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen für gleichzeitiges 
herstellen von bewehrten oder unbewehrten Betonfundamenten über 
0,05 bis 0,10 m3
Einschl.Schalung und Beton C25/30, 
Bewehrung in eigener Position  

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 1,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

098416 Ausmauern der Unterfangungs-Trägeransichtsflächen mit Ziegeln und 
Normalmauermörtel M10, Ummanteln der gesamten sichtbaren 
Trägerfläche mit Drahtziegelgewebe, grob und fein verputzen mit 
Kalkzementmörtel.
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098416A Unterf-träger ausm+ummanteln
Arbeitshöhe bis 3,2 m.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 10,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098417 Schließen des Schlitzes über der neu eingebauten Beton- oder 
Fertigteildecke, ohne Unterschied der Schlitztiefe.

098417B Schlitz schließen ü.Decke b.10cm
Durch Ausmauern und Auskeilen, bei einem Schlitz bis 10 cm hoch.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 30,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098420 Z Ausmauern des Freiraumes über den versetzten 
Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen mit Stahlkeilen, 
abgerechnet ohne Unterschied der Höhe der notwendigen 
Ausmauerung,
Verr.Trägerlänge x Wandstärke
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098420B Z Ausm+Auskeilen ü.Träg.nach Fläche
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 10,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098452 Z Stahlträger ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf 
vorbereitete Auflager jeder Art.

098452A Z Stahlträg.lief.+ vers. b.100 kg
Träger mit einer Einzelmasse bis 100 kg.

G1 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 380,00 kgWohnungen

G4 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

380,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098452B Z Stahlträg.lief.+ vers.ü.100 b.200 kg
Träger mit einer Einzelmasse über 100 kg bis 200 kg.

G1 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 530,00 kgWohnungen

G4 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

530,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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098452C Z Stahlträg.lief.+ vers.ü.200 b.500 kg
Träger mit einer Einzelmasse über 200 kg bis 500 kg.

G1 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 470,00 kgWohnungen

G4 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

470,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098453 Z Stahlstützen ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf 
vorbereitete Auflager jeder Art.

098453A Z Stahlstütze .lief.+ vers. b.100 kg
Stützen mit einer Einzelmasse bis 100 kg.

G1 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 70,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

70,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

098453K Z Az Stahlstütze .f. Versetz. zw. best. St.tr
Aufzahlung auf die positionen stahlstützen liefern und versetzen für 
das Versetzen zwischen freigelegten Bestandsträgern.
Nach Naturmaß ablängen, mittels Futterblechen satt einkeilen und 
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gegen seitl. Verschieben in geeigneter Form sichern (Verschraubung 
oder Klemmzwingen z.B. System Lindab, kein Schweißen)

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 1,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09 SUMME Mauer- und Versetzarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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10 Putzarbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die 
Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer 
Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei 
Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die 
auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer 
Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche 
bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe, nicht nur 
die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlüsse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschlüsse an Wände und 
Decken scharfkantig (ohne Nut) ausgeführt.

Wandinnen- und Wandaußenkanten:

Plangemäß von 90 Grad abweichende Flächen von 
Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit einer Aufzahlung 
verrechnet. Wandaußenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in 
den Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wänden und Decken werden normgerechte 
Maßtoleranzen und Ausführungen vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges 
Vornässen werden nicht gesondert verrechnet.

Putzmörtel, Haftvermittler:
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Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das 
Verwenden von Hand- oder Maschinenputz, von einlagigem oder 
mehrlagigem Putz, von Werkputzmörtel oder Baustellenputzmörtel 
sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, 
Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes (bei Widersprüchen 
in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend Vorbehandlungen des 
Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund 
entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in 
die Einheitspreise einkalkuliert werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergütet.

Ebenheit:

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.

Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen:

Das Schließen von Schlitzen oder Durchbrüchen wird nur dann in 
Rechnung gestellt, wenn diese in bereits verputzten Wänden 
gestemmt wurden. Schlitze und Durchbrüche in unverputzten 
Wänden, die größer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und 
nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, 
werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:

Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete 
Profile werden verrechnet.

Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die aufgrund von 
Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden nach Maßgabe des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umständen auch mehrmals) 
wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Fläche gemessen.

1000 Zusätzliche Vorbemerkungen
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1000020 Z Abdecken in den E.P. enthalten
Wenn nicht anders angegegeben sind grundsätzlich alle notwendigen 
Abdeckungen (Fenster, Türen, Geländer,Bodenflächen, Stiegen etc.) 
in die Einheitspreise einzurechnen.

1000030 Z Eckputzleisten in den E.P.enthalten
Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten 
geeignete Eckputzleisten zu verwenden.
Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1000040 Z Innenputz-Instandsetzen /Verrechnung
Bei der Verrechnung der Positionen Innenputz instandsetzen nach 
Prozenten gelten folgende Abrechnungsregeln.
1. Das Nachputzen von Mauerschlitzen nach dem Abbruch von 
Zwischenwänden und Ausmauern der Schlitze wird nicht gesondert 
verrechnet, sondern werden die entsprechenden Flächen bei der 
Beurteilung des Schadensgrades mitberücksichtigt.
2. Das Nachverputzen bis zur Rohdecke nach dem Fußbodenabbruch 
wird analog behandelt.
3. Schlitze und Durchbrüche werden nach den
dafür vorgesehenen Positionen abgerechnet, jedoch bleiben diese 
dann bei der Festlegung des Schadensgrades außer Betracht.
4. Bei einem Schadensgrad über 50% bei Wänden und über 10% bei 
Deckenflächen wird generell die ganze Fläche abgeschlagen und 
neuverputzt.
5.Falls Leibungs-u.Sturzflächen nach eigenen Positionen gesondert 
abgerechnet werden, so werden die Öffnungen bei der 
Flächenermittlung generell abgezogen.
Der Anschlussverputz der Basisfläche einschl. Eckleiste ist aber mit 
der Basisposition mitabgegolten.

1000050 Z Aussennputz-Instandsetzen /Verrechnung
Bei der Verrechnung der Positionen Aussenputz instandsetzen nach 
Prozenten gelten folgende Abrechnungsregeln:
Falls Leibungs-u.Sturzflächen nach eigenen Positionen gesondert 
abgerechnet werden, so werden die Öffnungen bei der 
Flächenermittlung generell abgezogen.

1000060 Z Schlitze verputzen/Verrechnung
Das Verputzen von Mauerwerksschlitzen kann generell nur an jenen 
Flächen verrechnet werden, die nach den Positionen Putz 
Instandsetzen abgerechnet werden- es sei denn Schlitze werden in 
bereits neuverputzten Wänden gestemmt.
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Entspricht bei neu zu verputzenden Wänden der Schlitzquerschnitt 
nicht der verlegten Installation (mehr als der 4-fache Querschnitt 
lt.ÖNORM),so sind die Kosten für das Verputzen der Schlitze direkt 
mit dem betreffenden Verursacher abzurechnen.

1011 Innenputzarbeiten

101100 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den 
angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 10.11 wird 
vereinbart:

101100B Material zu 10.11 Beispiel AG
 Betrifft Position(en): I-putz Wand 15 mm auf bestehenden Wänden
 Beispielhaftes Material: Kalk-Zementmörtel (Kein Gipsputz)
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit: kein gipshältiges Material
 Angeboten: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101103 Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wänden.

101103A I-putz Wand 10mm Mwk.verr.
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 
zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm, 
Oberfläche verrieben.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 110,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 120,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

230,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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101103R Z I-putz  Bestand 15mm Mwk.verr.
Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des 
Altverputzes ohne Unterschied der tatsächlichen mittleren Putzstärke, 
Mindestputzdicke 15 mm, Oberfläche verrieben.

G1 205,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 380,00 m2Wohnungen

G4 30,00 m2Dachgeschoss

G5 90,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

705,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101103S Z AzI-I-putz  Bestand 15mm Mwk.f.Stgh.rund
Aufzahlung auf die Position Innenputz Bestand 15 mm1 für die 
Erschwernis in einem gewndelten Stiegenhaus (teilweise Altbestand + 
aufgesetztes neues Mauerwerk).

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 30,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101106 Innen-Dünnschichtputz auf glatten (S2A) Wandflächen aus Beton, 
Mindestputzdicke 3 mm.

101106B I-Dünnp.3mm Betonwand geglätt.
Oberfläche geglättet.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 110,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 95,00 m2Wohnungen

G4 25,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

230,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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101107 Innen-Dünnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus 
Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3 mm.

101107B I-Dünnp.Decke 3mm Beton gegl.
Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche geglättet.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 9,00 m2Wohnungen

G4 21,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101121 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.

101121C Az I-Putz f.Wandbelag
Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse 
E2 und für eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für 
im Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge aller Art. Abgerechnet 
die gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise) belegte 
Wandfläche.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 50,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 120,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 30,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101132  Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz, ohne Unterschied der 
Art, für das Herstellen von Putzflächen mit Hilfe von Schablonen 
(Lehren), einschließlich deren Herstellung.
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101132A Az I-putz Schablone Innentür
Für die lotrechte und ebenflächige Herstellung der Wand-
Anschlussflächen zur Türöffnung, für die Montage von Holz-
Fertigzargen, ohne Unterschied der Türöffnungsgröße bis 4,0 m2.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 7,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

7,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011510 Z Fensterleibungen außen nach Fensterabbr.
Fensterleibungen nach dem Abbruch der alten Kastenfenster im 
Bereich ab luftseitiger Mauerkante bis raumseitigem Ausbruchende 
nachstemmen bzw. nach Erfordernis nachmauern. 

Weiters nach Versetzen der Fenster aussenbündig mit der 
bestehenden Fassade Verputzergänzung an der Aussenseite mit 
Grobputz eben abgezogen sowie nach Erfordernis geglättet- 
jedenfalls geeignet zum Aufbringen eines WVDS.  

Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Verr.die planmäßige Rohbaulichte
G1 200,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011520 Z Fenstersturz außen nach Fensterabbr.
Nach Versetzen der Fenster Verputzergänzung an der Aussenseite 
analog zu den Leibungen mit Grobputz eben abgezogen sowie nach 
Erfordernis geglättet- jedenfalls geeignet zum Aufbringen eines 
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WVDS.  

Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Verr. die planmäßige Rohbaulichte
G1 110,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

110,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011550 Z Fensterleibungen innen nach Fensterabbr.
Nach Versetzen der Fenster verputzen der Leibungen an der 
Innenseite. Leibungstiefe im Rohbau ab Fensterstockinnenkante bis 
60 cm1.

Diese Position gelangt nur dann zur Verrechnung, wenn die sonstigen 
Wandflächen im Raum nach den Positionen I-putz instandsetzen 
nach Prozenten abgerechnet werden.
Bei Neuverputz aller Wandflächen werden die Leibungsflächen 
normgemäß abgerechnet.  

Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.

G1 270,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 20,00 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

290,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011560 Z Fenstersturz  innen nach Fensterabbr.
Nach Versetzen der Fenster verputzen des Sturzes an der Innenseite 
dem Altbestand angepasst bzw. an den bestehen gebliebenen 
Sturzverputz angeglichen. Sturztiefe im Rohbau ab 
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Fensterstockinnenkante bis 60 cm1

Diese Position gelangt nur dann zur Verrechnung, wenn die sonstigen 
Wandflächen im Raum nach den Positionen I-putz instandsetzen 
nach Prozenten abgerechnet werden.
Bei Neuverputz aller Wandflächen werden die Sturzflächen 
normgmäß abgerechnet.  

Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.

G1 100,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 10,00 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

110,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1011600 Z Az Fensterleib.+sturz innen f. bew. Whg
Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen und Fenstersturz 
innenseitig nach dem Fenstertausch verputzen für die Erschwernisse 
bei bewohnten Wohnungen wie vermehrte Abdeckarbeit, etwaige 
zeitliche Einschränkungen, Zugangserschwernisse etc.
Als Mischpreis für Leibungen und Stürze.

G1 150,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

150,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1012 Fassadenputzarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb 
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zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus 
ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein 
Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder 
Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten 
oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt 
sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. 
Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen 
Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

101201 Fassadenunterputz, Oberfläche abgezogen.

101201M Fass-Unterp.KZM Mantelb+zugest
Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art, 
oder aus Holzwolleleichtbauplatten, abgezogen und zugestoßen, 
Mindestdicke 15 mm.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 20,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101207 Z Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in 
Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, 
in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus 
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

101207C Z WDVS Sil.-Dünnp. Reibstruk. 1,5 mm + Spacht
Auf zugestossenem Grobputz;
In die Position ist daher neben der Endbeschichtung lt. Grundtext 
auch die notwendige Armierungsschicht mind. 3mm1 stark, aus 
sytembezogener Verspachtelung und Glasgewebegitter einzurechnen.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 20,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

25,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1050 Z Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz
Für die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien 
zusätzlich.

105010 Z Sanierputz als flankierende oder selbständige Massnahme auf 
vorbereitetem Untergrund händisch aufbringen;
ohne Unterschied ob innen oder außen;

105010M Z Atmungsaktiver mehrlagiger Feuchtwandputz
Mit DiffuPOR-Feuchtwandputz der EGH Bautenschutz GmbH, 1100 
Wien, Quellenstr. 203 oder Gleichwertiges;
in 3 Lagen aufgebracht, mindestens 2,0 cm1 stark. Oberfläche fein 
verrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

G1 60,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105010P Z Az Atm.akt. mehrl. F.w.putz f.Oberfl.gekr.
Aufzahlung auf die Position mehrlagiger Feuchtwandputz für eine 
gekratzte Oberfläche (Sockel im Aussenbereich).
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Einschl. der erforderlichen Mehrstärken sowie Kornzuschlägen in der 
äußersten Putzschicht. 

G1 35,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

35,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1062 Z WDVS aus Polystyrol (EPS-F)
Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem 
die Abkürzung WDVS verwendet.

Zur Ausführung kommen ausschließlich gemäß den aktuellen 
ÖNORMen geprüfte Systeme aus Systemkomponenten des gleichen 
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem 
empfohlenes Zubehör.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber 
entweder das Vorliegen einer Systemprüfung und eines bestehenden 
Überwachungsvertrages gemäß ÖNORM durch eine akkreditierte 
Prüf- oder Überwachungsstelle oder das Vorliegen einer europäischen 
technischen Zulassung für die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den 
Verarbeitungsnormen (z.B. ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende 
Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte 
technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als 
Vertragsbestandteil. Bei etwaigen Widersprüchen gilt die in den 
Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung 
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.
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Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der 
Ausführungsqualität gilt die laufend überwachte und dokumentierte 
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe 
Vollwärmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges 
Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen gemäß ÖNORM B 6410 Anhang B, betreffend die 
Verarbeitung des WDVS vor Ort, gelten als vertraglich vereinbart. Die 
in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber 
(örtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und 
räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation 
der Prüfergebnisse. Etwaige bei den Prüfungen entstandene Schäden 
behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.

Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen 
weitere Arbeitsschritte erst nach dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende 
Protokoll wird spätestens mit der Schlussrechnung dem Auftraggeber 
übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber 
autorisierte Stelle gilt nicht als Ersatz der vertraglich vom 
Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Höhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhe bis 25,0 m und 
einem Grundwert der Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die 
Erschwernis bei Höhen über 25,0 m oder bei Windgeschwindigkeiten 
über 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser 
Aufzahlung sind die zusätzlich erforderlichen Dübel oder die 
Verwendung von Dübeln mit einer höheren Gebrauchslast gemäß 
ÖNORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich 
bei Fenster-, Tür- und sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen 
Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden 
räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche 
etwaige räumlich erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine 
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Änderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberührten Bereich werden XPS-R oder EPS-P 
Wärmedämmplatten verwendet. Die Armierungsschicht wird mit den 
zum WDVS gehörenden beziehungsweise vom Systemhalter hierfür 
empfohlenen Komponenten ausgeführt.

Bei rückspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase 
angeordnet (in eigener Position).

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche 
zum angebotenen System gehörenden Systemkomponenten 
einkalkuliert. Für die Auswahl und Bemessung der 
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom 
Auftraggeber bekanntgegebenen Eigenschaften des Bauwerkes, 
insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Höhe des 
Gebäudes, Geländeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, 
etwaige Brandschutzbestimmungen und Länge der Außenecken des 
Gebäudes (insbesondere zur Kalkulation der Dübel in den 
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der 
Systemkomponenten gilt als Vertragsbestandteil, etwaige 
Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Die 
Produktdeklaration erfolgt durch das vollständige Ausfüllen der 
entsprechenden zusätzlichen Vertragsbestimmungen oder eines 
Formblattes des Auftraggebers.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der 
Armierungsschicht von mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die 
Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen 
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist 
mittig eingebettet. Etwaige vom Auftraggeber geforderte höhere 
Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung 
geregelt.
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Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von 
zementgebundenen Produkten verringern sich die vorstehend 
genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der 
Armierungsschicht von mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die 
Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen 
mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im 
Bereich mittig bis äußeres Drittel eingebettet.

Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder 
erhöhte Anforderungen an die Schlagfestigkeit von Fassadenteilen 
sind durch eine Aufzahlung geregelt.

106200 Z Angebotenes WDVS mit Dübel, einschließlich der systemgerechten 
Sockelausführung.
 Betrifft Position(en): Alle Fassadenflächen

106200A Z Angebotenes WDVS m. Dünnputz mit Dübel
Für Fassadenflächen,
 Systembezeichnung: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Für systembezogene Sockelausführung,
 Systembezeichnung: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

106201 Z Zusätzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.

106201A Z Abdecken n. verp. Flächen
Das Abdecken nicht verputzter Flächen, wie z.B. Fenster, Sohlbänke, 
Gesimsverblechungen etc. mit geeigneten Mitteln, das Entfernen 
dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger Rückstände wird 
nicht gesondert vergütet und ist daher in die Einheitspreise 
einzurechnen.
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106201B Z Nacharbeiten nach Spengler
Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbänke, 
Gesimseverblechungen, Traufenverblechung etc.) bzw. das dichte 
saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert 
vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

106201C Z Verrechn. bei Mehrfärbigkeit
Mehrfärbigkeit wird nur dann gesondert vergütet, wenn ein Farbstoss 
in der verputzten Fläche erfolgt.
Bei Auswahl verschiedener Farben bei voneinander nicht berührender 
Flächen wird keine Aufzahlung geleistet.
Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstössen erfolgt nur für die 
tatsächliche Stosslänge.

106201D Z Verrechn. der Endbeschichtung
Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Türleibungen analog 
zur Basisfläche ausgeführt wird, erfolgt die Verrechnung normgemäß. 
                    Bei Ausführung von Fenster-u. Türleibungen und 
etwaiger Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B. 
Fassadenfarbe)und wird dies gesondert verrechnet, so kann die 
Endbeschichtung der Basisfläche nur in der Nettofläche- unter Abzug 
der anders beschichteten Teile- verrechnet werden.
Bei Zierelementen und Bänderungen über 5,0 cm1 Breite oder einem 
Einzelausmaß von 0,5 m2 ist analog zu verfahren. 

106203 Z WDVS einschließlich Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit 
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106203A Z E * WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm
G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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106203D Z WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm
G1 735,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 35,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

770,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106219 Z WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter 
Polystyrolhartschaumplatte XPS-R.
 Im Positionsstichwort angegeben ist  die Dämmstoffdicke.

106219B Z WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm
G1 8,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106225 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, 
mit einer Lage Textilglasgitter.

106225A Z E * Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter
Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des 
Mehrverbrauches an Spachtelmasse.

G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

106226 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.
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106226A Z Az WDVS EPS-F 10 cm
Aufzahlung auf die Posititon WDVS EPS-F 8 cm1 für 
Fassadendämmplatten mit 10 cm1 Stärke

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 35,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

35,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106226D Z Az WDVS EPS Untersicht
Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen 
Gesimse und Sturz.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 3,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106231 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die 
Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer 
Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die 
Randzonenflächen gemäß ÖNORM.
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 
beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) 
und die Geländeform (GF) in römischen Zahlen.
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106231B Z Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF II
G1 115,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

115,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1067 Z Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter 
empfiehlt, verwendet; diese werden in Originalgebinden auf die 
Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als 
Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des 
Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der 
Armierungsschicht und dem Deckputz überzogen sind.

106701 Z Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in 
verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge 
zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, 
einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106701D Z WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm
G1 55,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

55,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106703 Z Besondere Ausführung der Außenecken.
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106703A Z WDVS Eckprofil Kunststoff
Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

G1 100,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106705 Z WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen, einschließlich 
Abdichten der Anschlussfugen.

106705A Z WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil
Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und 
Textilglasgitter.

G1 370,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 20,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

390,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106707 Z WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter 
bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen 
und dergleichen.

106707A Z WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff
G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 3,00 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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106720 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS für Nuten. Einschl.scharfer 
Kanten z.B durch Verwenden von Eckleisten.
Nut 2,0 cm1 tief, von 2,0 bis 4,0 cm1 breit.

106720G Z Az WDVS EPS-F Fassadennut Wahl AN
Bei WDVS mit EPS-F, herstellen der Nut entweder durch Fräsen oder 
Kleben einer 2.Schicht Fassadendämmplatten (nach Wahl AN)

G1 330,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

330,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106721 Z Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem 
Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber 
auf der Armierungsschichte befestigt.
Die Stossfugen sind nach Angabe des AG entweder fachgerecht zu 
übernetzen und zu verspachteln oder aber durch entsprechendes 
Bearbeiten klar abgegerenzt zu zeigen. 

Sämtliche sichtbaren Kanten sind vollkommen gerade und 
scharfkantig- z.B. durch Verwenden von Eckleisten- auszuführen.

106721I Z WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.25/20 cm1
Gegliederte Profile aus Rechteck-und/oder Trapezquerschnitten 
zusammengesetzt, bis 25 cm1 breit,bis 20 cm1 hoch.

G1 40,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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106721J Z WDVS Fas.-pr.EPS/Verkl.Betongesimse
Verkleiden eines Betongesimses mit Rechteckquerschnitt mit EPS-F-
Fassadendämmplatten 10 cm1 stark, Leistung analog 
Fassadenfläche, 

G1 30,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106750 Z Besonder Ausbildungen des Anschlusses an bestehende 
Nachbargebäude

106750A Z E * WDVS Anschluss an Nachbargebäude
Durch Ausbildung eine vertikalen Falzes bis 10 cm1 breit.                    
          Im Anschluss an das Nachbargebäude ist der bestehende 
Fassadenverputz auf eine Breite b.10 cm1 zu netzen und zu 
spachteln.
Das WDVS ist nur bis zu dieser Grenzlinie zu führen und mit einer 
scharfen lotrechten Ecke zu begrenzen.Die Feinbeschichtung ist auch 
auf der Seitenfläche,auf der nach hinten abgesetzten Fläche jedoch 
nur auf Anornung des AG auszuführen.

Der abgesetzte Randstreifen zum Nachbargebäude ist nach Angabe 
des AG entweder mit Feinbeschichtung entsprechend der sonstigen 
Fassadenfläche zu beschichten oder aber mit Fassadenfarbe 
gleichen Farbtons zu streichen. Die Endbeschichtung wird je nach 
Ausführung mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.

G1 50,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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1068 Z Endbeschichtung für WDVS

106803 Z Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in 
Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, 
in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus 
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106803C Z WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm
G1 735,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 35,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

770,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106804 Z Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit 
Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, 
für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des 
Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
 Farbe: nach Wahl des AG

106804A Z E * Az WDVS Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe
G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

106809 Z Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit 
eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), in Kornstärke 
aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter 
Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine 
Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl 
des Auftraggebers.
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106809A Z Buntstein-Dünnp.Reibstruktur
G1 8,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106821 Z Oberflächenbeschichtung von Fensterfaschen 
einschl.angeschlossener Leibungen und Sturzflächen, 
Sonderflächen,Gesimsen, Zierbändern u. dgl. des WDVS mit 
Silikatfarbe.
Einschl. Erschwernis der Abgrenzung zu den angrenzenden 
Basisflächen.
Verr.in der abgewickelten Nettofläche.

106821A Z WDVS Silikatfarbe Standard
In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, 
aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

G1 65,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

65,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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106821B Z E * WDVS Silikatfarbe Sonderfarbe
In Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus 
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
 Farbe: ____

G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

1082 Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen 
einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch 
solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung 
beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position 
angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit 
einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und 
Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der 
Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des 
abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von 
welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders 
angegeben bezieht sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- 
oder Deckenflächen.

Putzinstandsetzung:
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Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen 
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:
 Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flächen 
reinigen, Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, 
den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst ergänzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
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Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108201 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, 
größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz 
angepasst.

108201A E * P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.b.10%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 
zementgebundenen Vollsteinen, bis 10 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 1,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

108201B P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.10-25%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 
zementgebundenen Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 215,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 65,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

280,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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108201C P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.25-50%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 
zementgebundenen Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 215,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 65,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

280,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108202 Z Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, 
ohne Unterschied der mittleren Putzstärke, verrieben, dem 
vorhandenen Wandputz angepasst.
In einem gewendelten Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen 
Erschwernisse und Gerüstung.

108202C Z P-Inst.Wandp.2-l. Rund. Stgh.ü.25-50%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 
zementgebundenen Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1 175,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

175,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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108202D Z E * P-Inst.Wandp.2-l. Rund. Stgh.ü.50-75%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 
zementgebundenen Vollsteinen, über 50 bis 75 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

108223 Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit 
Gipskalkmörtel, einschließlich etwaiger Instandsetzung des 
Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223F P-Inst.Stukk-putz dopp.b.10%
Bei doppelter Berohrung, bis 10 Prozent.
  Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,003 t/m2.

G1 65,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 60,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 60,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

185,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108223R Z P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr.
Bei doppelter Berohrung, einschl.abschlagen eventuell lockeren 
Putzes an den Abbruchgrenzen bis zu einer Gesamtschlitzbreite von 
50 cm1.

Der Verputz ist nur insoweit instandzusetzen, daß der dem Verputz 
entsprechende Brandschutz gewährleistet ist.
Bauseits wird unterhalb eine abgehängte Decke montiert.
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Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.
G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 20,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108240 Schlitze schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in 
Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne 
Gewebeüberspannung.

108240A P-Schlitz schließ.verp.5/10cm
Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 100,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108240B P-Schlitz schließ.verp.5/10-20
Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 50,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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108240E P-Schlitz schließ.verp.10/10cm
Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 30,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108240R Z P-Schlitz schließ.verp.15/20cm
Über 10 bis 15 cm tief und bis 20 cm breit.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 20,00 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108241 Überspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen 
die Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. 
Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

108241A P-Überspannen Schlitze
G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 10,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108243 Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte 
Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem 
Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten 
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Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen 
Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.

108243A P-WDB schließen 0,1m2 b.15cm
Bis 15 cm dick.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 10,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108243B P-WDB schließen 0,1m2 ü.15-30cm
Über 15 bis 30 cm dick.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 5,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108243E Z P-WDB schließen 0,1m2 ü.50-75cm
Über 50 bis 75 cm dick.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 5,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108244 Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand 
entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich 
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis 
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der 
Dicke.
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108244A P-DDB schließen 0,1m2 b.30cm
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 5,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108245 Z Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand 
entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich 
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis 
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 groß. Ohne Unterschied 
der Dicke.

108245A Z P-DDB schließen 0,25m2 b.30cm
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 2,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108251 Z Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte 
Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem 
Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten 
Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen 
Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.
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108251A Z P-Wandnischen schl. n.Hz. b.0,1m2
Wandnischen schließen nach dem Verlegen der Heizungsverrohrung 
(Wandanschluss Heizkörper),
bis 15 cm tief.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 50,00 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1083 Innenputz instandsetzen in Einzelflächen(E)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen 
einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch 
solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung 
beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in den Positionen 
angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit 
einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen und 
Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflächen werden 
die Leistungen, wenn nicht anders angegeben, getrennt mit Position 
Abschlagen und Positionen Putz ergänzen angeboten. Abgerechnet 
werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor 
Beginn der Putzergänzungsarbeiten. In die Einheitspreise der 
Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert: Lockeren Putz 
abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flächen reinigen, 
Schutt zur Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.
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Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
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108301 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen 
einschließlich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, 
größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

108301B E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.b.2m2
Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- 
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen 
Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare 
Fläche 0,5 m2.

G1 20,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108301C E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.ü.2m2
Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- 
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen 
Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

G1 50,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1083310 Z E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag
Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen 
Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den 
Fugen auskratzen und die Fläche vollkommen reinigen als Grundlage 
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für die bauseitige Weißigung. 
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

G1 220,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

220,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1083350 Z E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.
Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, vorhandenen Putz 
abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen 
auskratzen und die gesamte Fläche vollkommen reinigen als 
Grundlage für die bauseitige Weißigung. 
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.

G1 110,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

110,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1084 Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen 
einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit resultieren und auch 
solche, die in der zusätzlichen Ständige Vertragsbestimmung 
beschrieben sind, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz 
und das Verwenden von Containern werden vom Auftragnehmer vor 
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der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in den 
Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position 
angegebene größte Putzdicke hinausgehen, wird gegen Nachweis mit 
einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, Abbeizen, 
Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, 
werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der 
Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des 
abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der Fassaden gemäß 
ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von 
welcher der Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten 
werden folgende Leistungen erbracht und in die Einheitspreise 
einkalkuliert:
 Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des 
Schuttes zur Ladestelle im Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit 
Wasserstrahl und Bürste reinigen, den fehlenden Putz in der Art des 
Bestandes ergänzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist 
das Instandsetzen dieser Teile in den Einheitspreisen einkalkuliert. 
Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten 
Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte 
Außenflächen, Untersichten, Zusammenstöße verschiedener 
Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen. 
Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, 
Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen werden 
nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln 
oder Schlämmen, das Neuherstellen von Abformungen und 
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künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, Sinnbildern, 
Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder 
sonstigen auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder 
erhöhte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen 
Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der 
Folge mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne 
Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
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Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108405 Z Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, 
Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand 
angepasst, instandsetzen. 
Für das anschließende Aufbringen eines WVDS gerichtet.
Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben 
mit Grobputz austragen und zustossen.
 Betrifft: Strassenfassade

108405A Z E * P-Inst.Fass.Grobputz.b.10%
Grob zugestossen, bis 10 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
108405 Z Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, 

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand 
angepasst, instandsetzen. 
Für das anschließende Aufbringen eines WVDS gerichtet.
Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben 
mit Grobputz austragen und zustossen.
 Betrifft: Strassenfassade
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108405B Z P-Inst.Fass.Grobputz.ü..10 b.25%
Grob zugestossen, über 10 bis 25 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

G1 440,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

440,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108405 Z Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, 

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand 
angepasst, instandsetzen. 
Für das anschließende Aufbringen eines WVDS gerichtet.
Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben 
mit Grobputz austragen und zustossen.
 Betrifft: Hofseite,Feuermauer Ortnergasse (Reststreifen neben 
Zubau)

108405D Z P-Inst.Fass.Grobputz.ü..50 b.75%
Grob zugestossen, über 50 bis 75 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

G1 10,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 SUMME Putzarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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11 Estricharbeiten
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gefälle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Fließestrichen, auf 
vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent und von 
Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche geglättet.

Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung händisch 
oder maschinell durchgeführt wird.

Ausfüllen von Deckeln:

Das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, 
gleichzeitig mit der Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen 
einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen 
gelten ohne das Vorbereiten des Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass 
gearbeitet wird, ist nur das Staubfreimachen in den Einheitspreisen 
einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen des 
Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche 
Herstellen der Schwindfugen einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:
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Provisorische Türschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus 
Beton, als Schutz gegen mechanische Beschädigungen bei 
Überfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge des 
Arbeitsfortschrittes entfernt.

1121 Vorbereiten des Untergrundes

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Abgleichen der Beschüttungen und Niveauausgleichsschichten 
ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

112110 Z Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten 
Leichtbetonen mit einem Zuschlag aus Hartschaumstoffgranulaten. 
Oberfläche eben abgezogen, für das Verlegen von 
Trittschalldämmmatten gerichtet. 

112110A Z Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3
Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3.
Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer Austrocknungszeit (max.4 
Tage bei 6 cm Schichtstärke), pumpfähig.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 33,00 m3Wohnungen

G4 30,00 m3Dachgeschoss

G5 4,00 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

72,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1122 Trenn- und Dämmschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dämmschichten:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus 
Trittschalldämmung) werden kreuzweise mit überdeckten Fugen 
verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. 
Beim Zuschnitt entstehende Abfälle dürfen nicht verlegt werden.

112201 Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm 
Übergriffen. Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage.
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112201A Abdecken mit Folie 0,1mm
Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 130,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 180,00 m2Wohnungen

G4 430,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

740,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112202 Dampfbremsschichte.

112202A Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt
Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionsäquivalenten 
Luftschichtdicke von mindestens 10,0 m, Stöße und Überlappungen 
mit Doppelklebeband verklebt.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 30,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 70,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112204 Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit 
Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhöhter Festigkeit, 
schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2, 
Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm.
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112204D E * Mineralwollepl.schwer 35/30
35/30 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 1,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

112214 Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit 
Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol 
(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer 
brennbar.

112214C E * Hartschaumpl.EPS-W20 40mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 40 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 1,00 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

112214D Hartschaumpl.EPS-W20 50mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 50 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 70,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

70,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112216 Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit 
Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol 
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(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer 
brennbar.

112216D Hartschaumpl.EPS-T 34/30
34/30 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 130,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 180,00 m2Wohnungen

G4 430,00 m2Dachgeschoss

G5 70,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

810,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1123 Nutzestriche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Nutzestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM für Estriche, die ohne Belag 
bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des 
Zementestriches, konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter 
überlassen.

Fließestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des 
angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. 
die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen 
bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Fließmittel bei Zementestrichen:

Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das 
Herstellen und Verarbeiten von Fließbeton, herausgegeben vom 
Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der zum 
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.
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Randstreifen, Verflüssiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten 
Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe und etwaige 
Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem 
Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden 
gesondert verrechnet.

112303 Schwimmender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 
225.

112303D Schwimm.Zem.N-Estr.E225 70mm
70 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 45,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1124 Unterlagsestriche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für 
Beläge der Begriff Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des 
Zementestriches, konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter 
überlassen.

Fließestrich:
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Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des 
angebotenen Fließestriches alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. 
die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der Öffnungen 
bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Fließmittel bei Zementestrichen:

Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das 
Herstellen und Verarbeiten von Fließbeton, herausgegeben vom 
Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der zum 
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.

Randstreifen, Verflüssiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten 
Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe + 2 cm und etwaige 
Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem 
Fertigstellen des Belag abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden 
gesondert verrechnet.

112403 Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse 
E 225.

112403G Z Schwimm.Zem.U-Estr.E225 55mm
55 mm dick.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 85,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 180,00 m2Wohnungen

G4 430,00 m2Dachgeschoss

G5 70,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

765,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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112403R Z Az Schwimm.Zem.U-Estr.E225 f.Gef.ü.5%
Aufzahlung auf die Positionen Zementestriche für ein Gefälle über 
5% bis 10% für Rampen.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 10,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1125 Sonstiges

112503 Vom Auftraggeber angeordnete Schwindfugen ausbilden.

112503G Z Schwindfugen zu Bestand kraftschl.schließ
Fugen zwischen neu hergestellten Estrichen und niveaugleichen 
neuen Estrichen kraftschlüssig schließen.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 20,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112508 Abschlusswinkel liefern und versetzen. über 50 bis 70 mm hoch.
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112508A Abschlussw.50-70mm Alu 3mm
Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 10,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112511 Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ähnliche Einbauteile.

112511A Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2
Einzelgrößen bis 0,4 m2.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 5,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1126 Oberflächenbehandlung, Beschichtungen

112602 Versiegeln des Zementestriches, einschließlich Grundierung, 
hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, 
einschließlich vorherigen mechanischen Entfernens der 
Zementschlämme.
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112602G Z Versiegeln Estrich 2-Komp.kunstharzmod.
Mit einer 2-Komponenten Versiegelung, kunstharzmodifiziert, Farbe 
lt. Farbkarte.
Mindestens 3-maliger Anstrich u. Grundierung.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 45,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 SUMME Estricharbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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12 Abdichtungen
Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer 
Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei 
Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzahlung 
geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei 
lotrechten Abdichtungsflächen und Teilen solcher Flächen mit einer 
Höhe über 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche des 
Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhöhe, 
nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Alle Übergriffe, auch 
solche beim Zusammenstoß von waagrechten und lotrechten 
Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die 
lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, 
Boden) gemessen, auch wenn der Übergang durch Keile oder 
Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten 
Abdichtung und mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse 
verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen 
verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht 
der Reihenfolge bei der Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je 
Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:
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Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- 
oder Flämmverfahren nach Wahl des Auftragnehmers, entsprechend 
den angebotenen Stoffen.

1211 Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

121103 Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte Abdichtungen von 
gemauerten Wänden aller Art.

121103K Z Lotr.Mwk.Vorber.verschieß.KZM f.Hochzug
Durch Verschießen mit Kalkzementmörtel.
Für Hochzüge bis zu einer Höhe von 20 cm.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 50,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1211040 Hohlkehle Zementmörtel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmörtel mit Schenkellängen bis 10 cm.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 50,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1212 Waagrechte Abdichtungen

121200 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den 
angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 12.12 wird 
vereinbart:

121200A Material zu 12.12 Wahl AN
 Betrifft Position(en): Alle
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

121201 Voranstrich auf waagrechten Flächen.

121201B Voranstrich waagr.
Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt 
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 60,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121207 Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen 
Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.

121207C Waagr.Abdicht.Boden GV45
Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flämmbar.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 60,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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121207D Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4
Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 60,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

60,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121215 Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne 
Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei 
Hochzügen. Abgerechnet je Lage.

121215A Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm
Bis 30 cm Höhe.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 50,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1213 Lotrechte Abdichtungen

121351 Z Abdichtung des Übergangsbereiches von mit wasserundurchlässigem 
Beton ausgeführten Liftschachtwänden an das angrenzende 
Ziegelmauerwerk.
Einschl.vorbereiten des Ziegeluntergrundes in der erforderlichen 
Breite, Voranstrich, 2-lagige bituminöse Abdichtung, Schutz der 
Abdichtung gegen die Hinterfüllung 

121351A Z Abdichtung Liftschachtfugen
Abdichtung aus 1 Lage GV 45 und 1 Lage E-KV-5, winkelförmig, 
Schenkelbreite mindestens je 30 cm1.
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Die Erschwernisse des Arbeitens unter aufrechter Pölzung sind 
einzurechnen.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 8,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1230 Z Bauprovisorien Wahl AN
Es gelten die Vertragsbestimmungen der einzelnen 
Leistungskomponenten sinngemäß. 

1230100 Z Prov.Einhaus.dicht Stg.haus
Provisoriche Einhausung über der Öffnung des Hauptstiegenhauses 
zum Dachboden, bestehend aus Unterkonstruktion, seitlicher 
Verschalung und Pultdach.
Windsicher verankert, mit versperrbarer Türe zum Dachboden sowie 
niederschlagsdichter Abdichtung;
Proj.Grundrissfläche ca.10 m2

Die Einhausung ist so zu gestalten, daß einerseits ein Eindringen von 
Niederschlägen in das Stiegenhaus während des Abbruchs des 
Dachstuhls bis nach der Herstellung des neuen Dachstuhls und der 
Dachdeckung wirksam verhindert wird, andererseits die zügige 
Durchführung der planmäßigen Arbeiten möglich ist.

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 1,00 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1230110 Z Provisor.Abdichtung Altbestand
Provisorische Abdichtung der obersten Geschoßdecke-Decke 
ü.4.OG:
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Die oberste Geschoßdecke besteht zum Teil aus einer 
Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem Aufbeton, zum Teil 
aus einer Stahlbetonfertigteildecke mit Füllkörpern ohne Aufbeton. 
Die provisorische Abdichtung ist unter Erschwernis des bestehenden, 
später abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit Hochzügen 
an aufgehende Gebäudeteile anzuschließen.
Es sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit etwa folgende Arbeiten 
durchzuführen:

- Wenn nötig, reinigen der Betonoberflächen, wenn erforderlich 
Glattstrich bzw. Mehraufwand des vorherigen Zureibens des 
Aufbetons (Bereich der verstärkten Dippelbaumdecke)
 
- Abschlagen noch vorhandenen Wandverputzes bis zu einer Höhe 
von 15 cm und patschokkieren der gereinigten Wandflächen 
(Vorbereitung für die Hochzüge)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN, dem Zweck entsprechend, 
einschl.Hochzügen mind. 15 cm1, angebotene Abdichtung:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an 
bestehende Abfallrohre

- Geeigneter, eines die Ausführung der laufenden Arbeiten nicht 
behindernden Schutzes offener Mauerkronen und 
Mauerwerksbasisflächen

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausführung 
der Hochzüge
nach Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk 

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch

- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten 
Baumaßnahmen sowie Entfernen nach Bauwerksdichtheit, 
angebotene Schutzmaßnahme:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Abzudichtende Fläche: ca.270 m2
Hochzüge: ca.95 m 
(Angaben unverbindlich). 

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 SUMME Abdichtungen

. . . . . . . . . . . . . .
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14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die 
Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer 
Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei 
Wänden und Decken mit Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer 
Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. 
Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung 
von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die 
gesamte Wandhöhe, nicht nur die höhergelegenen Teilflächen 
verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der 
Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht 
rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges 
Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im 
Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, 
Staubschutz und das Verwenden von Containern werden vom 
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten 
dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, 
Stemmen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
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Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das 
Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der 
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und 
dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen 
für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen 
über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für 
die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- 
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das Entsorgen 
bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position 
ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, 
Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen der Baustelle, 
geregelt.

1412 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

141212 Z Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich 
aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei der Verbreiterung 
des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile. 
Einschließlich Aufkeilen bzw.Unterkeilen im Auflagerbereich, 
Entfernen der Sturz-u.Untersichtschalung einschl.Verputz im 
notwenigen Umfang sowie Wiederhertsellen derselben.
Das Abtragen und Wiederherstellen der Fußbodenkonstruktion sowie 
verputzarbeiten werden gesondert vergütet. 

Laschenlänge bis 1,5 m.
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141212B Z Tramkopflasche 2-seitig
Beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.

G1 5,00 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141214 Aufhängen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften 
Dippelbäumen auf lastverteilende Stahlprofile, einschließlich allen 
Befestigungsmaterials und des Rostschutzanstrichs.

141214A E * Aufhäng.Dippelbaum St-profil
Lastverteilende Stahlprofile: 2xU80

G1 1,00 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

1420 Z Mauerwerksverfestigung
Sämtliche Gerüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten können erst abgeschlossen werden, wenn 
die geforderten
Festigkeitswerte sowohl des Mörtels als Einzelkomponente, als auch 
des Mauerwerks als Verbundbaustoff erzielt und mittels Prüfzeugnis 
nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer 
autorisierten Prüfanstalt durch den Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Güte des verfestigten Mauerwerks 
erforderlichen Bohrkerne sind vom Auftragnehmer zu entnehmen und 
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bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein 
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis 
der gewünschte Erfolg erzielt ist.

Sämtliche Bohrkerne sowie auch mögliche Nachverpressungen sind 
mit den Einheitspreisen der angebotenen Positionen abgegolten und 
werden nicht gesondert vergütet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber 
entsprechende Protokolle zu verfassen. Die Protokolle sind dem 
Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den Einheitspreisen 
enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die 
Rohbaustärke. Die Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemäß 
ÖNORM B 3350 :

Mörteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 5 N/mm2 

1420000 Z Baustelleneinrichtung und Räumung
An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchführung der 
Verfestigungsarbeiten erforderlichen Geräte und Maschinen.
Stillstandszeiten, welche sich durch die Überprüfung der erzielten 
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen 
Nachverpressungen ergeben, werden nicht gesondert vergütet und 
sind im Einheitspreis enthalten.
Eine zwischenzeitliche Räumung der Baustelle und eine etwaige 
Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf 
Risiko des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert 
bezahlt. 

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 1,00 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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142001 Z Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz 
bzw. zementgebundenem Injektionsgut.
Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der 
jeweiligen Wand-bzw. Pfeilerstärke angepassten Tiefe.
Einbringen der Injektionsvorrichtungen.
Herstellen eines Dämmputzes zur Verhinderung von 
Injektionsverlusten, wenn erforderlich.
Injizieren des gewählten Injektionsgutes bis zum Erreichen der 
geforderten Festigkeitswerte.
Entfernen der Packer und verschließen der Packerlöcher mit ZM-
Mörtel. 

142001C Z Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 45-60cm
Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Stärke über 45 bis 60 
cm.
Betrifft: Mauerpfeiler bei Erweiterung des Zugangs zum Aufzug

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 4,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142001D Z Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. ü. 60cm
Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Stärke über 60 cm.
Betrifft: sh.142001C

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 3,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142001N Z E * Mauerw.verf.Zieg.mwk. ü. 60  cm
Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke 
über 60 cm.
Betrifft: ohne Angabe

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.
G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 1,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

142001X Z Mehrverbrauch von Injektionsgut
Mehrverbrauch von Injektionsgut über den eingerechneten Verbrauch 
hinaus.
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Der Nachweis erfolgt über die aufzustellenden Protokolle. 
G1 kgHauss. Erhaltung

G2 kgHauss. Verbesserung

G3 kgWohnungen

G4 50,00 kgDachgeschoss

G5 kgLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 kg EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142001Y Z Abschlussgutachten
Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prüfanstalt 
über die lt. Angabe zu erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten 
Mauerwerksteile. 

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 1,00 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1430 Z Holzverbunddecken
Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) 
werden durch Aufbringen eines Aufbetons sowie Setzen von 
speziellen Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen 
in der Verbundfuge zu einem Verbundtragwerk geformt.

Es dürfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die 
Zulassung ist dem Auftraggeber vorzulegen.

Grundsätzlich sind zwei Arten der Ausführung zu unterscheiden:

- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten 
wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt 
t=0 wirken nur die Auflast + Nutzlast auf das Verbundsystem.
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Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt. 

143001 Z Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern 
und nach den Angaben der Zulassung und der jeweiligen statischen 
Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke einschrauben.

143001A Z Verbundelem. Dippelbaumdecken
Für Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stärke und der Breiten 
der Dippelbäume.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 4200,00 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4.200,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143003 Z Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext 
angegebene Stärke bezieht sich auf die Mindeststärke über dem 
Dippelbaumscheitel.
In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte mindestens C25/30 
mit dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter 
Mehrstärken (Zwickel, Mehrstärken über Zwischenwänden u. 
Mittelmauer etc.), jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener 
Oberfläche sowie die erforderliche Trennlage(PVC-
Folie)einzurechnen.
Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.  

143003A Z Aufbeton Dippelbaumdecken  6 cm stark
Für eine Nennstärke des Aufbetons von 6 cm.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 290,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

290,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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143004 Z Aufzahlung auf die Position Verbundbeton auf Holzdecken für 
gleichzeitig  mit dem Aufbeton in gleicher Ebene hergestellte 
Stahlbetonroste

143004A Z Az Verb.beton f. gleichz.hergest.Roste
Aufzahlung für die über die Nennstärke des Aufbetons hinausgehende 
Plankubatur in gleicher Betongüte. 

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 4,00 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143004B Z Az Verb.beton f. Randschalung
Aufzahlung für Randschalungen 

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 15,00 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 SUMME Besondere Instandsetzungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . . .
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15 Spezialgründungen
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Statische Berechnungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden die statischen Berechnungen 
und Konstruktionszeichnungen vom Auftraggeber beigestellt.

Bodenverhältnisse:

Vertragsbasis sind die durch Aufschlüsse, Bohrprofile oder 
Bodengutachten beschriebenen Baugrundschichten 
(Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen.
 Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

Geräte umstellen:

Das Umstellen der Geräte im Bereich einer Baustelle oder eines 
Baustellenabschnittes ohne die Benützung gesonderter 
Transportgeräte ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Bewehrung:

Die Bewehrung wird nach den Stahlauszugslisten verrechnet.

Tiefenstufen:

Die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenstufen, nicht 
aber für die darüberliegenden.

Oberer Abschluss der Gründungen:

Bei Ortbetongründungen wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen 
der obersten verunreinigten und nicht genügend verfestigten 
Betonschichte in der projektgemäßen Höhenlage der volle 
Betonquerschnitt in der erforderlichen Güte vorhanden ist. Die Kosten 
hiefür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.
 Das Abschrämmen von Beton und Freilegen der Bewehrung zum 
Einbinden derselben in Bauteile wird gesondert verrechnet.

Betongüte:
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Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied für Lieferbeton und/oder 
auf der Baustelle hergestellten Beton. Ist aus Gründen der Fertigung 
oder Einbringung ein höherer Zementanteil oder ein anderer 
Kornaufbau notwendig als bei der angegebenen Festigkeitsklasse, 
sind die Kosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) 
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

1500 Zusätzliche Vorbemerkungen

1500030 Z Unterfangungsarbeiten
Vorbemerkungen:
Der Innenhof des bestehenden Gebäudes wird im Erdgeschoss 
überbaut. Auf die Decke ü.EG werden weiters 4-geschossige 
Zubauten aufgesetzt. Die Ablastung erfolgt über Decke und Wände in 
die biegesteife Bodenplatte im Niveau Fußboden EG. Da eine 
Flachgründung in dieser Zone aus statischen Gründen nicht möglich 
ist, erfolgt die Lasteinleitung in den Untergrund über HDBV-Pfähle.
Es ist weiters die Unterfangung des Hofmauerwerks im Bereich der 
Liftgrube ebenfalls mit HDBV vorgesehen. 
Die Abteufung der Pfähle der Bodenplatte erfolgt vom Niveau EG 
aus, die Bohrungen für die Unterfangung des Kellermauerwerks im 
Bereich der Liftgrube erfolgt über eine Erdrampe von einem 
tiefergelegenen Zwischenniveau ( ca. -2,00) aus. 

Statische Berechnung:
Seitens des AG wird ein Pfahlausteilungsplan basierend auf der vom 
AG erstellten statischen Berechnung beigestellt. Etwa erforderliche 
weitere Berechnungen sind vom AN zu erbringen.

Bodenverhältnisse:
Es liegt kein Bodengutachten vor. Auf Grund von Probeschürfen im 
Keller wurde jedoch die Oberfläche einer Schichte aus verlehmtem 
Plattelschotter mit dichter Lagerung im Niveau Fussboden Keller = 
ca.-2,70 ) festgestellt. Die Bestandfundamente binden ca. 0,6 m1 in 
den Kies ein. 
Die Pfähle der Bodenplatte sind mindestens bis zu diesem Niveau zu 
führen. Die Unterfangungspfähle sind mindestens 0,6 m1 unter die 
aushubsohle der Liftgrube zu führen.

Suspensionsverluste:
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Eventuelle Suspensionsverluste, welche auf Grund der 
Bodenverhältnisse zu erwarten sind werden nicht gesondert 
verrechnet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Geräte umstellen:
Da die Einreichpläne und auch der Pfahlausteilungsplan für den 
Bieter zur Einsichtnahme aufliegen, kann das Umstellen der Geräte 
im voraus erfasst und kalkuliert werden. Die diesbezüglichen Kosten 
sind daher in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Vermessung:
Sämtliche für die Arbeiten notwendigen Vermessungen und 
Vermarkungen einschl. aller zugehöriger Materialien sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Ebenso sind der Aufwand für die höhenmäßige Nullmessung sowie 
die Setzungsmessungen einschl. der zugehörigen Protokolle in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Notwendige Einbring-und Durchfahrtsöffnungen:
Diese sind vom AN rechtzeitig im Einvernehmen mit dem AG 
festzulegen und werden ebenso wie ein eventuelles 
Wiederverschließen bauseits hergestellt. 

Erschwernisse örtliche Platzverhältnisse:
Diese sind vom Bieter auf Grund der aufliegenden Pläne und der 
notwendigen örtlichen Besichtigung erkennbar und werden daher 
nicht gesondert vergütet. 

1500040 Z Planmäßige Pfahloberkante
Im Bereich der Unterfangung bestehender Wände ist die 
kraftschlüssige Verbindung zu garantieren.
Im Bereich später aufgesetzter Stahlbetonfundamente oder 
Bodenplatten ist jedenfalls so hoch zu verfestigen, dass nach 
Entfernen der obersten, nicht genügend verfestigten Schichten an der 
planmäßigen Pfahloberkante Pfähle in der bedungenen 
Querschnittsfläche und Festigkeit vorhanden sind.
In jenen Fällen, in denen diese Forderungen erst in tieferliegenden 
Niveaus erreicht werden, sind die dann notwendigen 
Ersatzmaßnahmen (Tieferführen der Fundamente einschl. etwaiger 
Stehzeiten etc. ) vom AN zu tragen.
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Das Abstemmen der Überkubaturen über den planmäßigen 
Pfahloberkanten wird nach gesonderter Position vergütet. 

1550 Z Hochdruckbodenvermörtelung (HDBV)
Kraftschlüssige Verbindung mit bestehenden Fundamenten:
Im Falle der Verwendung der Bodenverbesserungskörper zur 
Unterfangung bestehender Fundamente und Ableitung der Lasten in 
tiefer liegende Bodenschichten garantiert der AN die Herstellung der 
kraftschlüssigen Verbindung zwischen Fundament und 
Bodenverbesserungskörper bzw. setzt alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Herstellung derselben.
Der AN haftet für alle Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung 
dieser Auflage ergeben.

155001 Z Aufstellen einer prüffähigen Statik sowie Erstellen der 
Ausführungspläne

155001A Z Statische Berechnung
Eventuelle ergänzende Berechnungen sowie Ausführungspläne auf 
Basis der vom AG beigestellten Statik und des 
Pfahlausteilungsplanes mit Angabe der zu erzielenden 
Trägfähigkeiten

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1550020 Z Baustelleneinrichtung und- räumung
Einmaliges An-und Abtransportieren, Auf-und Abrüsten aller zur 
Durchführung der plangemäßen und notwendigen Arbeiten 
erforderlichen Geräte, Materialien und Zubehörteile

G1 PAHauss. Erhaltung

G2 1,00 PAHauss. Verbesserung

G3 PAWohnungen

G4 PADachgeschoss

G5 PALokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155005 Z Herstellung der erforderlichen unverrohrten Bohrungen in 
hindernisfreien Böden. Abgerechnet von Arbeitsplanum bis 
Unterkante Bodenvermörtelungssäule.

155005A Z Bohrung Hochdruckbodenvermörtelung
In den lt.aufliegendenem Bodengutachten beschriebenen bzw. zu 
erwartenden Böden

G1 70,00 mHauss. Erhaltung

G2 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

70,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155005K Z Az Bohrerschwernisse Mauerwerk
Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von 
Mauerwerk, Beton(außer Stahlbeton), Findlingen und 
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Verhärtungszonen über das im Bodengutachten angegebene 
Ausmaß. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis 

G1 mHauss. Erhaltung

G2 20,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155005L Z E * Az Bohrerschwernisse Holz
Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von Holz, 
Holzresten etc. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1 mHauss. Erhaltung

G2 1,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

155005M Z E * Az Bohrerschwernisse Stahlbeton
Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von 
Stahlbeton. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1 mHauss. Erhaltung

G2 1,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

155006 Z Herstellung von Bodenverbesserungen mittels Düsenstrahlverfahren 
in den anstehenden Bodenschichten.
Herstellen von Bodenverbesserungskörpern gemäß statischer 
Erfordernis durch das Düsenstrahlverfahren unter Verwendung eines 
pressluftummantelten Hochdruckschneidestrahles bei gleichzeitiger 
Verpressung von Suspensionen auf Zementbasis. Liefern und 
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Aufbereiten der geeigneten Suspension für die mittleren Festigkeiten 
der hergestellten Verbesserungskörper gemäß statischer Erfordernis 
und Hochdruckverpressung im erforderlichen Umfang.

155006A Z Hochdruckbodenvermörtelung 80 -100 cm1
Für einen Nenndurchmesser ab 80 bis 100 cm1 Durchmesser. 
Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur (planmäßige Länge des 
Bodenverbesserungskörpers x planmäßigem Nennquerschnitt)

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 30,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155006K Z Az Vorschneiden
Aufzahlung auf die Position Bohrungen für erforderliches 
Vorschneiden bzw. Mehrfachschneiden im Zuge der Arbeiten. In den 
Einheitspreis einzurechnen ist die diesbezüglich anfallende 
Suspensionsabfuhr.

G1 mHauss. Erhaltung

G2 30,00 mHauss. Verbesserung

G3 mWohnungen

G4 mDachgeschoss

G5 mLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155006L Z Az Kopfsäulen
Aufzahlung auf die Position Bohrungen für das Herstellen von 
Kopfsäulen im Lasteintragungsbereich einschl.zusätzlicher 
Erschwernis für das Durchörtern von Mauerwerk und zusätzlicher 
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Umstellungen. Abgerechnet je Kopfsäule (Fächer) unabhängig von 
der Anzahl zusätzlicher Schrägbohrungen.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 10,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1550100 Z Suspensionsabfuhr
Ableiten des systembedingten und nicht mehr regenerierbaren 
Rückflussmaterials sowie Abtransport und Deponieren unter 
Zugrundelegung einer Deponierbarkeit auf einer 
Baurestmassendeponie.
In den Einheitspreis einzurechnen ist auch eventuell in benachbarten 
Kellerräumen ausgetretenes Suspensionsmaterial und dessen 
Abtransport durch bauseits hergestellte Öffnungen.
Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur analog der Abrechnung 
der Bodenverbesserungskörper mit Berücksichtigung etwaiger Fächer 
bzw. Kopfsäulen. 

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 45,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

45,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1550110 Z E * Suspensionsverluste
Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Suspensionsverluste über 
das auf Grund der zu erwartenden Bodenverhältnisse anfallende Maß 
hinaus etwa bei Antreffen unerwarteter Hohlräume bzw. von 
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Ziegelschutt.
Abgerechnet je m3 Suspension ab Mischanlage

G1 10,00 m3Hauss. Erhaltung

G2 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

1550120 Z E * Abschrämmen Überkubatur
Abschrämmen herstellungsbedingter Überkubaturen und Vorwüchse 
der Bodenverbesserungskörper sowie verfestigten Bodenmaterials im 
Bereich der Leerstrecke. 
Abtransport des Abbruchmaterials auf Deponie einschl. 
Deponiekosten.
Diese Position gelangt nur auf besondere Anordnung des AG zur 
Abrechnung.
Abgerechnet nach abgestemmter Fläche ohne Berücksichtigung der 
jeweiligen Dicke.

G1 1,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

1550130 Z Abschrämmen Pfahlköpfe
Abschrämmen herstellungsbedingter Überkubaturen über der 
planmäßigen Pfahloberkante (im Bereich später aufgesetzter 
Stahlbetonfundamente).
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Verrechnet nach planmäßiger Fläche der HDBV-Pfähle ohne 
Unterschied der tatsächlich abzustemmenden Kubatur.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 5,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155020 Z Vergütung von Aufwendungen nach Zeit. Diese Position gelangt nur 
auf besondere Anordnung des AG zur Verwendung 

155020A Z E * Stilllligezeit AG
Stillliegezeiten von Geräten und Mannschaften, die der AG zu 
vertreten hat, abgerechnet in Arbeitsstunden. Je Tag werden 
höchstens 10 Arbeitsstunden verrechnet.

G1 1,00 hHauss. Erhaltung

G2 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

155020C Z Regie Bohrmeister
Bohrmeister

G1 1,00 hHauss. Erhaltung

G2 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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155020D Z Regie Facharbeiter
Facharbeiter

G1 1,00 hHauss. Erhaltung

G2 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 SUMME Spezialgründungen

. . . . . . . . . . . . . .
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18 Winterbauarbeiten
Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, 
werden alle Maßnahmen getroffen, die für eine technisch 
einwandfreie Durchführung der Baumeister- und 
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan für die 
Winterbauarbeiten wird zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit 
dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt. 
Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen 
gemäß ÖNORM) wird in Regie abgerechnet.
 Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären 
Anlagen werden in die Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. 
Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während der 
Winterperiode werden in die Einheitspreise der 
Winterbaumaßnahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine 
Woche mit sieben Tagen gerechnet, bis drei Tage mit einer halben 
Woche, über drei Tage mit einer ganzen Woche.

1814 Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeräten wird die Zustimmung des 
Auftraggebers zu Art, Eignung und Anzahl dieser Geräte und zum 
Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geräte entsprechen den 
geltenden Prüfvorschriften. Es werden keine schadhaften Geräte 
(übermäßige Abgase, schlechter Wirkungsgrad) eingesetzt. Der 
Auftragnehmer haftet für alle nachteiligen Folgen, die durch das 
Verwenden defekter Heizgeräte oder durch nicht sachgemäßes 
Bedienen und mangelhaftes Warten entstehen. Alle Anschlüsse und 
Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Die 
Raumtemperatur beträgt mindestens +5 Grad Celsius.

181401 Beistellen von Heizgeräten, antransportieren, aufstellen, abbauen und 
abtransportieren. Abgerechnet das größte an einem Tag beheizte 
Raumvolumen (Fußbodenfläche x Raumhöhe).
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181401A E * Beistellen transp.Heizgeräte
Mit transportablen Heizgeräten nach Wahl des Auftragnehmers.

G1 m3Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m3Hauss. Verbesserung

G3 m3Wohnungen

G4 m3Dachgeschoss

G5 m3Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m3 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

181402 Vorhalten der Heizgeräte. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten, 
und zwar Raumvolumen (gemäß Position Beistellen) in m3 mal 
Wochen (VE = m3 x Wochen).

181402A E * Vorhalt.transp.Heizgeräte
Von transportablen Heizgeräten.

G1 VEHauss. Erhaltung

G2 1,00 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

181403 Heizen in geschlossenen Räumen ohne Unterschied der Heizgeräte, 
einschließlich Bedienen, Warten, Instandhalten und Umsetzen an die 
vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen Stellen, ohne 
Unterschied, ob während oder außerhalb der normalen Arbeitszeit. 
Die Bedienung außerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer 
Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten, und 
zwar die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der 
geheizten Tage (VE = m3 x Tage).
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181403A E * Heizen geschl.Räume+Brennst.
Mit Beistellen von Brennstoffen.

G1 VEHauss. Erhaltung

G2 1,00 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

1815 Entfeuchten

181501 Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und 
Überlaufschutz.

181501A E * Trockner 80m3 An-Abtransport
Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz 
von 280 m3/h. Antransport auf die Baustelle und Abtransport nach 
Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerät.

G1 STHauss. Erhaltung

G2 1,00 STHauss. Verbesserung

G3 STWohnungen

G4 STDachgeschoss

G5 STLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

181501B E * Trockner 80m3 vorhalten
Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz 
von 280 m3/h. Vorhalten, abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE 
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= Gerät x Woche. Eine Änderung der ausgeschriebenen 
Vorhaltedauer bewirkt keine Einheitspreisänderung.

G1 VEHauss. Erhaltung

G2 1,00 VEHauss. Verbesserung

G3 VEWohnungen

G4 VEDachgeschoss

G5 VELokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 VE EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

181502 Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die 
Bedienung, einschließlich der Entleerung des Kondensats sowie das 
etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. Abgerechnet 
nach Betriebsstunden.

181502A E * Betreiben 80m3 Trockner+Strom
Trockner für eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz 
von 280 m3/h, einschließlich Stromkosten.

G1 hHauss. Erhaltung

G2 1,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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19 Baureinigung
Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgeräte und 
Behelfe sowie Reinigungsmittel beigestellt und in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Abfälle, Verunreinigungen:

Als Abfälle und Verunreinigungen gelten Kehricht, 
Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber nicht 
Verpackungsmaterial oder Bauschutt.

1901 Reinigung im Gebäude

1901010 E * Zwischenreinigung
Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen, nur auf 
besondere Anordnung des Auftraggebers. Abfälle und 
Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und 
entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, 
Parapetabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen. 
Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die 
waagrechte Fläche.

G1 m2Hauss. Erhaltung

G2 1,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

190102 Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum 
Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die 
Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen, 
Wischen, Saugen und dergleichen. Abfälle und Verunreinigungen 
sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und entsorgen. Zu 
reinigen sind z.B. alle Fußböden und Stiegen, einschließlich der 
Sockelleisten, Geländer und Handläufe, Fenster und Türen, 
einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen, 
Sohlbänke und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen, 

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\BAUMEIST Seite 289
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

einschließlich der Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken, 
Badewannen, Duschen, Herde und Heizkörper, Wandverkleidungen 
aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen, elektrische 
Schalter und Dosen sowie Beleuchtungskörper, Einbaumöbel, 
Aufzugsportale, einschließlich Kabine des Aufzuges.

190102C Schlussreinigung Flächenmaß
Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die 
waagrechte Fläche.

G1 400,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 220,00 m2Hauss. Verbesserung

G3 440,00 m2Wohnungen

G4 430,00 m2Dachgeschoss

G5 80,00 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.570,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1902 Reinigung außerhalb des Gebäudes

190201 Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes, z.B. Abkehren und 
Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei 
den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle, 
Abtransportieren und Entsorgen.
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190201B Schlussreinig.Verkehrsfläche
Reinigen der Hof- und Verkehrsflächen sowie PKW-Abstellplätze, 
einschließlich Rigole und Einlaufschächte. Abgerechnet die 
tatsächlich gereinigte Fläche, bei Stiegen die waagrechte Fläche.

G1 100,00 m2Hauss. Erhaltung

G2 m2Hauss. Verbesserung

G3 m2Wohnungen

G4 m2Dachgeschoss

G5 m2Lokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 SUMME Baureinigung

. . . . . . . . . . . . . .
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20 Regieleistungen
Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind nur angehängte Regieleistungen 
gemäß der ÖNORM B 2110 erfasst.
 Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag 
(Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt, wenn sie 
vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.
 Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, 
Transportleistungen und verbrauchten Materialien werden in die 
Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur 
Gegenzeichnung vorgelegt.
 Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die 
Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, werden 
auf Regieleistungen nicht angewendet.
 Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei 
Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen 
werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert.
 Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den 
kollektivvertraglichen Regelungen.

2011 Stundenlöhne

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die angebotenen Stundensätze sind für kollektivvertragliche 
Normalstunden berechnet.

201103 Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.

201103A Maurer-,Zimmerervorarbeiter R
G1 hHauss. Erhaltung

G2 25,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 25,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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201103B Maurer,Zimmerer,Betonbauer R
G1 hHauss. Erhaltung

G2 50,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 50,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201104 Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.

201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger. R
Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.

G1 hHauss. Erhaltung

G2 50,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 50,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011050 Hilfsarbeiter R
Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des 
Alters.

G1 hHauss. Erhaltung

G2 100,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 100,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)

Ständige Vertragsbestimmungen:
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Für Geräteeinsatz werden Stundenpreise vereinbart. Abgerechnet 
wird nur die tatsächliche Betriebszeit.

2012010 Elektrische Handgeräte R
Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und 
dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. 
Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen 
Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche 
Verrechnung von An- und Abtransport ist nicht zulässig.

G1 hHauss. Erhaltung

G2 50,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 50,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201202 Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, 
superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.

201202A Kompressor mit einem Hammer R
Mit nur einem Hammer in Betrieb.

G1 hHauss. Erhaltung

G2 50,00 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 50,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201205 Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines 
Kranführers.
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201205A Baukran bis 30tm R
G1 hHauss. Erhaltung

G2 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 50,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201205B Baukran ü.30-70tm R
G1 hHauss. Erhaltung

G2 hHauss. Verbesserung

G3 hWohnungen

G4 1,00 hDachgeschoss

G5 hLokale

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 h EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 SUMME Regieleistungen

. . . . . . . . . . . . . .
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HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

00 Allgemeine Bestimmungen

01 Baustellengemeinkosten . . . . . . . . . . . . . .

02 Abbrucharbeiten . . . . . . . . . . . . . .

03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten . . . . . . . . . . . . . .

06 Kanalisierungsarbeiten . . . . . . . . . . . . . .

07 Beton- und Stahlbetonarbeiten . . . . . . . . . . . . . .

09 Mauer- und Versetzarbeiten . . . . . . . . . . . . . .

10 Putzarbeiten . . . . . . . . . . . . . .

11 Estricharbeiten . . . . . . . . . . . . . .

12 Abdichtungen . . . . . . . . . . . . . .

14 Besondere Instandsetzungsarbeiten . . . . . . . . . . . . . .

15 Spezialgründungen . . . . . . . . . . . . . .

18 Winterbauarbeiten

19 Baureinigung . . . . . . . . . . . . . .

20 Regieleistungen . . . . . . . . . . . . . .

LV-SUMME . . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  % . . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) . . . . . . . . . . . . . .
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HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

Summe Nachlässe / Aufschläge . . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS . . . . . . . . . . . . . .

20 % UST . . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift
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