
AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 801-06\ELEKTRO

Bauvorhaben: UM- und  DACHGESCHOSSAUSBAU
1150 WIEN, DIEFENBACHGASSE 36

Auftragsbezeichnung: ELEKTROINSTALLATIONEN

Ausschreibende Stelle: Bauherr/Auftraggeber:
PREMIUM Bauträger GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33
Baubetreuung:
D.I. Norbert Schmiedehausen, ZT-Bauwesen
1060 WIEN, Linke Wienzeile 8
Tel.: 587 72 10-12
Elektroplaner:
Kubik-Project, Tel.: 02236 24619

Angebotsfrist: 28.06.2007 /10h  Angebotsgrundlage sind Festpreise
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds für wohnbau und stadterneuerung
1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 28.06.2007 Druckdatum: 24.05.2007
geprüfte Summen

LV-SUMME EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

20 % UST + EUR . . . . . . . . . . . . . . + EUR . . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS EUR . . . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift
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00 VORBEMERKUNGEN

00 00 Allgemeine Bestimmungen

Version 11, 2002-09

00 0011 Angebotsbestimmungen

00 0011000 Angebot - Formale Bestimmungen
Die Anbote müssen in einem fest
verschlossenen Umschlag, welcher den
handelsrechtlichen Firmenwortlaut und
Standort des Betriebes, die Bezeichnung des
Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die
ausschreibungsgemäße Bezeichnung des
Sanierungsvorhabens (Erfüllungsort,
Baustelle) und den Vermerk  "Angebot -
nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist,
spätestens bis zu dem in der öffentlichen
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben
werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges
gilt ausschließlich der mittels Datum- und
Zeitstempel ausgewiesene Termin.
Zusendungen mit der Post erfolgen unter
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der
Bieter.
Verspätet eingelangte Anbote können für
eine Zuschlagserteilung aufgrund der
öffentlichen Ausschreibung nicht
berücksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf
dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende,
dass er dazu rechtsverbindlich befugt war
und sämtliche Teile, insbesondere die
Allgemeinen Bedingungen anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG
jedenfalls kostenlos und für den AN
verbindlich.
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00 001102B Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der
ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über
Leistungen, eingeschränkt gemäß den
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird
auf die Absicht hingewiesen, im Zuge des
Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu
führen. Der Punkt 4.2. der Ö-Norm A 2050 im
Sinne des Par.1 Abs.1 der Verordnung über
die Vergabe von Leistungen LGBl.Nr.20/91 in
der letztgültigen Fassung wird ausdrücklich
außer Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so
ist das nur als einheitlicher Nachlass in
einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise
möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein
detaillierter Nachweis vorzulegen, dass mit
den verminderten Preisen das Gewerk
zumindest kostendeckend hergestellt werden
kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters
bzw. für die Vergabesummen sind die
angebotenen Einheitspreise bei eventuell
korrigierten
Auftragsleistungsverzeichnissen,
gegebenenfalls aktualisierte Massen und die
Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B.
werden Maßnahmen, die in mehreren Gewerken
parallel ausgeschrieben wurden, nur in
einem Gewerk berücksichtigt, Nachlässe und
gegebenenfalls Alternativangebote werden
eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf
Grundlage von entsprechend detaillierten
Anboten und unter Vorlage der
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und
genauer, überprüfbarer Aufmaßermittlungen
anhand von Ausführungsplänen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder
auch Teilpauschalen sind nachträgliche
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Mehrforderungen auf Grund von
Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der
Pauschale zugrundeliegende Mengengerüst
ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von
Mengenüberschreitungen sind nur bei
Änderungen der Baukubatur oder des
Raumkonzeptes durch den AG zulässig.
In diesem Fall werden jedoch etwaige
Minderleistungen gegengerechnet.
Hinsichtlich Mehrforderungen aus
Erschwernissen oder Änderung der Qualität
einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160
Z verwiesen.

00 001102C Beauftragung durch Angebotsannahme
Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass
sein Angebot verbindlich ist. Eine
Beauftragung erfolgt durch ein einfaches
Schreiben des Auftraggebers, mittels dem
die Annahme des Angebotes, ergänzt durch
ein schriftliches und beiderseits
unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter
Beilage des Auftragsleistungsverzeichnisses
bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das
Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich
Mengen und Positionen vom Angebot abweichen
kann.

Sollte er sein Angebot während der
Zuschlagsfrist widerrufen, hält der Bieter
den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem
Umstand resultierender Kosten und
Mehraufwände schadlos.

00 001103A Datenträgeraustausch
Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063
ist zulässig, wenn der Bieter vom
Ausschreiber einen Datenträger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
erhalten hat.
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 Macht der Bieter von der Möglichkeit der
Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die
Abgabe eines eigenen automationsunterstützt
und rechtsgültig unterfertigten
Leistungsverzeichnisses des Bieters
anstelle des auf den Vordrucken des
Ausschreibers erstellten Angebotes
zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den
Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entsprechen.
 Der Datenträger wird vom Ausschreiber
eingelesen. Bei Widersprüchen oder
Unklarheiten, einschließlich technischer
Probleme beim Einlesen des Datenträgers
wird vereinbart:
 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des
abgegebenen schriftlichen
Leistungsverzeichnisses protokolliert.
 -Der fehlerhafte oder unlesbare
Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer
vom Ausschreiber festgesetzten,
angemessenen Frist durch einen mangelfreien
ersetzt.
 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem
gedruckten Angebot entsprechenden
mangelfreien Datenträger fristgerecht
vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM
B 2063 entspricht und auch tatsächlich vom
Ausschreiber eingelesen werden kann, ist
der Ausschreiber zu einer ersatzweisen
Behebung dieses Mangels auf Kosten des
Bieters berechtigt.
 Hat der Bieter sein Angebot auf dem
Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist
die Abgabe eines Datenträgers nicht
erforderlich.

00 001104A Vollständigkeit des Angebotes
Angaben des Bieters in allen vom
Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige
in der Ausschreibung verlangte Nachweise
und Beilagen zum Angebot.
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00 001106B Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler
Der AG behält sich das Recht vor, ein
Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd
- 2% oder mehr des ursprünglichen
Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) beträgt.

00 001107A Einheitspreisanteile, Korrektur
Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies
gilt auch für Einheitspreise.
 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen
fehlt und der andere Preisanteil kleiner
als der Einheitspreis ist, gilt die
Differenz als fehlender
Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil größer ist als der
Einheitspreis, wird der angegebene
Preisanteil auf die Höhe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.
Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und
der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Hälfte des
Einheitspreises angesetzt.
 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile
über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt
eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß
ÖNORM.

00 001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORM

00 001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten
als unbedingte Preisnachlässe.

00 001108E Nachlässe/Aufschläge bedingungslos
Nachlässe oder Aufschläge, die an
Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann
als angeboten,wenn die Bedingungen
eindeutig und unmissverständlich aus einem
Begleitschreiben zum Angebot hervorgehen
und diese daher bei der Angebotseröffnung
protokolliert werden können und den
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Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und
ÖNormen nicht widersprechen.
Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung
zu unklaren bedingten Nachlässen oder
Aufschlägen ist zulässig.

00 001108F Bedingung Widerspruch zu LV
Bedingungen, auch allgemeine
Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen
Vergleich der Angebote und sind somit
unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen
der Angebotslegung, sondern im Falle eines
Zuschlages auch für die gesamte Abwicklung:
Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr
enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen
etc. sind ungültig, auch wenn diese im Zuge
der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

00 001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit
Hinsichtlich des Nachweises der
Gleichwertigkeit von Alternativangeboten
gilt: Qualitative und förderungsrechtliche
Ziele der Sanierung

00 001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung

00 001112A LA Finanzamt
Letztgültige Lastschriftanzeige des
Finanzamtes.

00 001112B Konto SVA
Letztgültiger Kontoauszug von
Sozialversicherungsanstalten und sonstigen
Kassen für Sozialbeiträge.

00 001112C Nachweis Kommunalsteuer
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer
und ähnlicher Abgaben.

00 001113B Referenzliste
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren
erbrachten Leistungen, über deren
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Ausführung mit Angabe des Ortes, der Zeit
und des Wertes der Leistungserfüllung sowie
der Auftraggeber; soferne davon Leistungen
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist
der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

00 001113F Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der
zu liefernden Produkte.

00 001115D Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig
Die geforderten Eignungsnachweise können
auch durch eine aktualisierte Eintragung in
den Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ)
erbracht werden

00 001115E Zusätzliche Nachweise
Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge
der Vergabeverhandlungen vom AN weitere
Nachweise zu verlangen. Der AN wird diese
in einer angemessenen Frist nachbringen.

00 001115F Zeitpunkt Nachweise
Die vor angeführten Nachweise müssen erst
zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw.
innerhalb einer Frist von 10 AT nach
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden.
Kann der Bieter diesen Nachweis innerhalb
der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG
von einer eventuell erfolgten Beauftragung
kostenlos zurücktreten.
Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf
aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen
wie vor bestehen. Werden die Nachweise
nicht fristgerecht vorgelegt, können
Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein
Treuhandkonto geleistet werden, bis diese
vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an
Finanzämter oder Sozialversicherungsträger
geleistet.
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00 001117B Aufwand AG / Prüforgane
Tritt der AN während der Vergabefrist von
seinem Angebot zurück, so wird der AN dem
AG sämtliche Kosten für die Prüfung des
Angebotes, die Bewertung für den
Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand
ersetzen. Dies gilt ebenso für den
Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen
Prüforgane.

00 001118B Besondere Ausarbeitungen Bieter
Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die
nicht vergütet wurden, werden nur dann auf
Verlangen zurückgestellt, wenn dies vor
Ablauf der Angebotsfrist schriftlich
vorbehalten wurde.

00 001120A Bietergemeinschaft offenes Verfahren
Bietergemeinschaften haben bereits mit dem
Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie
im Auftragsfalle die Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

00 001124F Zuschlagskriterium
Zuschlagskriterium ist der Bestpreis,
ermittelt aus den angebotenen
Einheitspreisen, den Massen gemäß
Auftragsleistungsverzeichnis und
preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

00 001150A Sicherheit und Gesundheitsschutz
Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom
Planungskoordinator koordinierten
gemeinsamen Einrichtungen und Maßnahmen
festgelegt sowie die Einteilung der
Arbeiten, welche gleichzeitig oder
nacheinander durchgeführt werden, die
voraussichtliche Dauer für die Durchführung
dieser Maßnahmen sowie Maßnahmen bezüglich
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der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren
für Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem
SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches
Gewerk mit der Durchführung der einzelnen
Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des
Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß
SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit
das Leistungsverzeichnis dafür keine
Positionen der Unterleistungsgruppe
Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält
- in den allgemeinen Sammelpositionen der
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der
Baustellengemeinkosten einkalkuliert.
Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
von eigenen Arbeitnehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind,
wenn diese nicht als Nebenleistungen in
anderen Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im
Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind für das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen
Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber
in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator
und im Einvernehmen mit den ausführenden
Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse
aus solchen Terminfestlegungen innerhalb
des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert
und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei
erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten
unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
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Übereinstimmung mit den vereinbarten
Vertragsgrundlagen geregelt.

00 0012 Umstände der Leistungserbringung

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder
zeitliche Umstände beziehungsweise
besondere Anforderungen hinsichtlich der
Art und Weise der Leistungserbringung,
besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind für die Ausführung
der Leistung und damit für die Erstellung
des Angebotes von Bedeutung.

00 001201A Leistungstermine
Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate
nach Angebotseröffnung
 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab
Baubeginn 12 Monate

00 001201D Bauzeitenplan, Bauzeit
Der Bieter erklärt sich bereit, nach
erfolgter Vergabe zusammen mit dem
Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke
einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan
zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom AN
zu unterzeichnen und bildet einen
integrierenden Bestandteil des Auftrages.
Grundlage sind die vom Auftraggeber
getätigten Vorarbeiten sowie die geplante
Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem
Maße Rücksicht genommen werden, dass für
andere Professionisten und dadurch für den
gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die
Fertigstellungstermine sind verbindlich und
jeder für sich pönalisiert. Sollten sich
während der Bauausführung Änderungen im
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Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN den AG
im Zuge der Baubesprechungen bzw.
schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden Pönalen von den
gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach
Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten
für Leistungen, die durch den Verzug
entstehen: Stehzeiten anderer
Professionisten, Mehraufwand der ÖBA,
Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines
Verzuges eines AN, der den
Gesamtfertigstellungstermin gefährdet bzw.
bei einer Überschreitung von mehr als zehn
AT zu Lasten des AN  eine Ersatzvornahme an
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen.
Dies gilt auch dann, wenn absehbar ist bzw.
der AG vermutet, dass der AN einen Termin
nicht einhalten wird.

00 001201E Prüfpflicht AN, Naturmaße
Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich
termingerechter Erbringung von
Vorleistungen und Qualität zu prüfen und
die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu
informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch
für Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse
und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen
und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu
nehmen.

00 001201F Unterbrechungen
Streitfälle berechtigen den AN nicht, die
Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

00 001202A Örtliche Besonderheiten
Eine Baustellenbesichtigung ist
unumgänglich und wird zwingend verlangt.
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Insbesondere - ohne Anspruch auf
Vollständigkeit - sind folgende Punkte zu
beachten:
-Im Haus sind derzeit 2 Wohnungen vermietet
und bewohnt u.zw.: im 2.Stock TOP5 sowie
der gesamte 3.Stock (Naturfreunde). Weiters
sind Teilflächen im Erdgeschoss und Keller
(Magazin) vermietet.
-Der 1.Stock ist unbewohnt.
-Die Tatsache, daß die angeführten
Einheiten bewohnt bzw. benützt werden, und
deren Auswirkung auf sämtliche Arbeiten ist
bei der Kalkulation zu berücksichtigen und
in die Einheitspreise einzurechnen.
-Diesbezügliche Erschwernisse werdenwenn
nicht durch eigene Positionen anderweitig
festgelegtnicht gesondert vergütet.

00 001202F Werkpläne
Vom AN sind über die vom Architekten
geforderten Punkte Werkzeichnungen
(Ausführungs-, Montagepläne,
Stückzeichnungen, Detail- und
Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom
Architekten werden hierzu
Prinzipzeichnungen angefertigt, die als
Grundlage für den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale
festlegen,. Die Werkpläne sind mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu
erstellen und dem Architekten zur formellen
Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Dabei
angeordnete Änderungen und Korrekturen sind
vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten
benötigt grundsätzlich 1 Woche ab
Planeingang und wird durch
Korrekturen/Änderungen verlängert. Der
Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Übereinstimmung mit den Intentionen des
Architekten und entbindet den AN weder von
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der Haftung für die Richtigkeit seiner
Ausführung noch von seiner Warnpflicht.

00 001202G Sonderwünsche
Sonderwünsche, insbesondere auch in
bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der
Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch
nicht bekannt waren, sind zu den
Bedingungen des Hauptauftrages auszuführen.
Die entsprechenden Kosten sind vor
Beauftragung anhand von
Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und
dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich
der Ausstattung, die vom Leistungsumfang
nicht in Deckung mit den
Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind
direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
förderungsrechtliche Standardausstattung
ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu
akkordieren.

00 0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

00 001300A Baumeisterarbeiten
- Fundamentunterfangung mit HDBV (Bereich
Aufzug)
- Gründungspfähle für die Bodenplatte im
Innenhof (HDBV)
- Mauerwerksvergütung (Bereich Aufzug)
- Diverse bauliche Änderungen in den
Bestandsgesschossen zufolge
Wohnungszusammenlegung
einschl.Mauerauswechslungen mit
Unterfangungsträgern
- Ausbau des ehem.Lichthofes zu einem
Installationsschacht
- Aufzugsgrube aus Stahlbeton
- Verbauung des gesamten Innenhofes im
Erdgeschoss
- 4-geschossiger Zubau an der Rückseite des
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Traktes Diefenbachgasse (1.OG-1.DG)
einschl.Aufzugsschacht und
Installationsschacht.
- 4-geschossiger Zubau an der Rückseite des
Traktes Ortnergasse
- Türdurchbrüche bei den Aufzugsportalen in
jedem Geschoss
- Einbau von 2 gebäudehohen
Stahlbetonwandscheiben zur Verbesserung der
Aussteifungssituation einschl. deren
Verbindung mit dem angrenzenden Mauerwerk,
Öffnen und Wiederverschließen der
Bestandsdecken sowie Fundamentierung
- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im
Bereich des Müllraums
- Anrampungen im Hauseingang
- Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.4.OG
(oberste Geschossdecke) durch Ausbildung
als Holzverbunddecke
- Abbruch des Dachstuhls und
Abdichtungsprovisorium für den
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion)
- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten
im Zuge des Dachgeschossneubaus
- Vollwärmeschutzfassaden sowohl
strassen-als auch hofseitig
- Betonpflaster auf Rollierung im
Keller(Allgemeinbereich)
- Generellmit Ausnahme der
erhaltungswürdigen AltparkettflächenAbbruch
der bestehenden Fußbodenkonstruktionen und
Herstellen neuer Fußbodenausbauten (Estrich
+ Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau,
Bodenkanalisation, Innenu.Außen-
verputzarbeiten und Estriche auszuführen.

00 001300B Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.
- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag
mit Betonplatten
- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln
(Steildächer) bzw. Zinkblech (Flachdach)
- diverse Einfassungen mit Zinkblech
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- Lichtkuppel für den
Rauchfangkehrerdachausstieg
einschl.Lieferung der Rauchklappensteuerung
- Kastenförmige Hängerinne strassenseitig,
Hänge-bzw. Saumrinne hofseitig,
- Fassadenverblechungen

00 001300C Fliesenlegerarbeiten
- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen
- Bodenverfliesung in Küchen und Vorräumen
- Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge
und des Hauseinganges.

00 001300D Natursteinarbeiten
- Wiederherstellung des stark beschädigten
Sockels im Hauseingangsbereich mit neuem
Material.
- Instandsetzung des gewendelten
Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der
Trittflächen)
- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor
dem Hauseingang und den Lokaleingängen mit
Tritt-und Setzplatten.

00 001300E Schlosserarbeiten
- Stahltüren mit oder ohne
Brandschutzfunktion
- Aluminiumglastüren-u.Portalkonstruktionen
- Leitergänge zwecks Erschließung von
Belichtungselementen (Aufzugsschacht) und
des neu geschaffenen I-Schachtes.
- Geländer für Terrassen
- Instandsetzung des Stiegenhausgeländers
- Rauchfangkehrerstege einschließlich
zugehöriger fixer und mobiler Leitern und
Treppen.
- Zentralschließanlage
- Hausbrieffachanlage
- Kellertrennwände mit Fertigsystem
- Beschattungssystem mit Fixlamellen
- Pergolakonstruktion mit Beschattung im
Gebäudeeckbereich
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00 001300F Konstruktiver Stahlbau
- Räumliche 2-geschossige
Stahlrahmenkonstruktion für den
Dachgeschossneubau mit eingebauter
Unterkonstruktion für ein
Beschattungssystem

00 001300G Metallschornsteine
- Verlängerung bestehender Kamine
(Mauerwerk) ab Fußboden 2.Dachgeschoss
- Zusätzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

00 001300H Zimmererarbeiten
- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der
primären Stahlkonstruktion
- zimmermannsmäßige Dachaufklappungen in
geringem Umfang
- Dqachaufsatzkonstruktionen im Bereich der
Dachdurchführung von I-Schächten.
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der
primären Stahlkonstruktion
- Dachflächenfenster einschl. Zubehör

00 001300I Bautischlerarbeiten
-Wohnungseingangstüren und Innentüren mit
Holzüberschubzargen
- Maisonettenstiegen einschl.
angeschlossener Geländer
- Einzelstufen vor Terrassen.
- Instandsetzung der Handläufe des
Hauptstiegengeländers
- Instandsetzung bestehender
Wohnungseingangstüren
- Auslösen einer verglasten Pendeltüre und
Wiedereinbau an anderer Stelle
einschl.glaser-u.tischlermäßiger
Instandsetzung

00 001300J Holzfußböden
- Fertigparkett auf Estrich geklebt
einschließlich Sockelleisten, in Zimmern
und teilweise in Vorräumen
- Instandsetzung bestehender
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erhaltungswürdiger Parkettböden
- Teilöffnung bestehender Parkettböden
zwecks Einbau der Heizung sowie
Wiederverlegung und Schließen der Öffnungen

00 001300K Trockenbauarbeiten
- Wohnungstrennwände
- Zwischenwände
- Deckenuntersichten
- abgehängte Decken
- Vorsatzschalen
- Dachschrägenverkleidungen F60
- Schachtwände F90
- diverse Rohrverkleidungen etc.

00 001300L Maler-und Anstreicherarbeiten
- Wand-und Deckenmalerei mit weißer
Innendispersion
- Weißigen von Wand- und Gewölbeflächen im
Keller mit Sumpfkalk
- Holzanstrich auf profilierten,
tischlermäßig instandgesetzten Türen
- Erneuerungsanstrich auf der
Schaufensterkonstruktion im Erdgeschoss
- Metallanstrich auf Geländern innen und
außen
- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und
Stahltüren

00 001300M Fenster und Fenstertüren
- Fenster und Fenstertüren in
Holz-Alubauweise.
- Fenster in Aluminiumbauweise (Belichtung
des Stiegenhauses über den Aufzugsschacht).
- Fensterbandkonstruktion.
- Innenfensterbänke aus beschichtetetem
Holz.
- Außenfensterbänke aus Aluminium.

00 001300N Aufzug
- Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw.
Ladestellen.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 18
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

00 001300P Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

00 001300Q Heizung,  Lüftung, Sanitär
Lt. eigener technischer Beschreibung

00 0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der
Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen
dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten
Unterlagen.

00 001401B Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt
Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle
dort angeführten Vertragsnormen gelten
insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise
im Widerspruch zu den hier angeführten
Allgemeinen Bestimmungen bzw. den
Positionstexten des LV stehen.

00 001402A Ergänzungen
LGBl.Nr.20/1991 i.d.F.
LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

00 001404A Bestimmungen EVU
Geschäftsbedingungen des örtlich
zuständigen Elektroversorgungsunternehmens:
____

00 001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich
zuständigen Wasserversorgungsunternehmens:
____

00 001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich
zuständigen
Abwasserentsorgungsunternehmens: ____
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00 001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschäftsbedingungen des örtlich
zuständigen Gasversorgungsunternehmens:
____

00 001404E Bestimmungen Fernwärme
Geschäftsbedingungen des örtlich
zuständigen
Fernwärmeversorgungsunternehmens: ____

00 001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Der Bieter erklärt hiermit
rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen
des Wiener Wohnbauförderungs- und
Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die
Richtlinien des Wohnfonds Wien
anzuerkennen.

00 001404G Wiener Baumschutzgesetz
Der Erlass Nr. 10/83 der
Magistratsdirektion der Stadt Wien
betreffend den Schutz der Bäume bei
Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei
Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind
die Richtlinien für die Anlage von Straßen
RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN
18920 zu berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser
Bestimmungen leistet der Auftragnehmer
vollen Kostenersatz.

00 001404I Bauphysik
Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen
sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich
Schall-, Wärme- und Sonnenschutz.

00 0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische
Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem
Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene
gleichwertige Technische Spezifikationen
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vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern
die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird.

00 0014070 Raumhöhen/Geschosse
Wenn nicht anders angegeben oder
ausgeschrieben, gelten die angebotenen
Preise hinsichtlich der Erbringung ohne
Unterschied des Erbringungsortes vor Ort
(z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H
vorgesehenen Aufzahlungen bei
Überschreitung bestimmter Höhen, auf die
sich die Texte beziehen, gelten nur dann,
wenn die hiefür vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsächlich
Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.
Alle anderen Bestimmungen in
Positionstexten oder ständigen
Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter
Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen,
werden hiemit vorrangig außer Kraft
gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen,
welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme
aufliegen und auf Verlangen des Bieters per
elektronischer Datenübermittlung oder gegen
Kostenersatz auch als Plandruck erhältlich
sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf
die Kosten daher kalkulierbar.

00 0014080 Schutz anderer Bauteile
Soweit nicht dafür entsprechende Positionen
im LV vorgesehen sind, ist das Schützen
anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor
Beschädigung und Verschmutzung durch eigene
Arbeiten durch geeignete Maßnahmen wie
Abdecken, Abkleben usw. mit den
Einheitspreisen abgegolten.
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Beispielhaft - ohne Anspruch auf
Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt:
Fenster und Türen (Verputzarbeiten),
bestehende Fußböden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser
Auflage wird der Verursacher haftbar
gemacht

00 0014100 Gerüste
Soweit nicht dafür entsprechende Positionen
im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für
die eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und
Hilfsgerüste in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Positionen des
Projektleistungsverzeichnisses beziehen
sich ausdrücklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:
- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf
Fassaden
- Verputzarbeiten an der obersten
Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten,
Maurerarbeiten, Betonu. Stahlbetonarbeiten
sowie alle anderen Verputzarbeiten,
gleichgültig, an welchen Bauteilen diese
stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens
des Rohbaus werden ebenfalls nicht
gesondert vergütet, sondern sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem
Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in
Verbindung mit dem Dachschutzgerüst als
Schutzgerüst für die Herstellung der
Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus
den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die
Verputz- und Handwerkerarbeiten an den
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Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen
Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als
Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus
diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten -
sei es durch die Inanspruchnahme im LV
enthaltener Positionen oder durch
Nachtragsangebote - verlangt werden.

00 0014120 Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten
Generell kann der AN - was andere Gewerke
betrifft - von einem organisierten, dem
Stand der Technik entsprechenden Bauablauf
ausgehen.
Andererseits geht auch der AG - was das
Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von
einer dem Stand der Technik entsprechenden
Arbeitsdurchführung aus.
Der den Vertägen zugrundliegende
Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.
Jeder AN hat seine Arbeiten stets so
auszuführen, daß das notwendige
Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle
des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten
nicht in einem Zuge durchgeführt werden
können, sondern wegen zwischenzeitlich
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke
unterbrochen werden müssen und erst zu
einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt
werden können.
Allerdings kann jeder AN davon ausgehen,
dass dies in der entsprechend dem
Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt.
Längere Unterbrechungen als notwendig
werden dem jeweiligen Verursacher
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse,
die sich aus der planmäßigen Reihenfolge
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ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

00 0014130 Meterriss
Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse)
werden vom AN-Baumeisterarbeiten
hergestellt und sind von diesem in die
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während
der gesamten Bauzeit und die fallweise
notwendige Wiederherstellung z.B. nach
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben
und Tapeten etc. obliegt dem
AN-Baumeisterarbeiten und ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der
Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

00 0015 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe
enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die
hier angeführten Beilagen mit
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers
gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

00 001500A Zuschlagsfrist
Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate
nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die
Gültigkeit des Angebotes ist mit dem Tage
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate)
begrenzt.

00 001500B Leistungsumfang
Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang
vor und auch nach der Vergabe abzuändern.
Der AN wird diese Änderungen anerkennen,
die angebotenen bzw. verhandelten Preise
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bleiben unverändert gültig. Der AN hat aus
diesem Titel keinen wie auch immer
gearteten Anspruch auf Entschädigungen,
auch nicht für entgangenen Gewinn.

00 001500C Rechtsgültige Fertigung Ablauf
Die im Zuge der Bauwicklung erstellten
Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk-
und Polierpläne etc. unterfertigt der AN
rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung
nicht spätestens innerhalb von 14 Tagen
nach Aufforderung im Nachhinein, gelten
diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen
geprüft, anerkannt und rechtsverbindlich.

00 0015010 Vollständigkeit / Richtigkeit
Vollständigkeit und Richtigkeit des
Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:
Der Bieter erklärt mit der Abgabe des
Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis
aufgrund der zur Verfügung gestellten
technischen Unterlagen wie Pläne,
Baubeschreibung und einer örtlichen
Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen
und Leistungen geprüft und dieses für
richtig befunden hat.
Auf die Hinweispflicht des AN bereits im
Zuge der Abgebotserstellung wird
ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist
verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder
unvollständige Leistungsbeschreibungen in
einem Begleitschreiben zur Anbotslegung
hinzuweisen und zwar mit Begründung.
ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES
SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe:
Nach Angebotsprüfung und vor der
Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit
dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen.
Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer
Erklärung des Bieters, dass das
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Leistungsverzeichnis in technischer
Hinsicht vollständig ist, also alle
Leistungen zur sach- und fachgerechten
Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen
Änderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich
Änderungen der zum Zeitpunkt der
Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder
des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht
voraussehbaren Umständen möglich.

Auftragsannahme:
Mit der Auftragsannahme wird die
ordnungs-und normgemäße Ausführung zu den
vertraglich festgelegten Preisen
vereinbart. Gleichzeitig werden
Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich
ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit
Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung
wegen Verletzung über die Hälfte des wahren
Wertes.

00 0015020 Preisbasis, Festpreise
Preisbasis:
Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der
ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über
die geplante Bauzeit hinaus.
Veränderliche Preise können nur zum Tragen
kommen, wenn die Ursachen für die
verspätete Fertigstellung nicht im
Einflussbereich des Auftragnehmers liegen
und kommen nur für Leistungen zur
Anwendung, die nach dem Ende der
Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag
der Anbotseröffnung.

Für Preisänderungen bezüglich der
Deponiegebühren gelten die Angaben der MA
48.
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Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal
welcher Art, werden nur gemäß den
Richtlinien der MA 25 - Referat
Preisbildung - bzw. der vom
Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveränderungen (Index)
berücksichtigt. Die Wahl des
Berechnungsverfahrens obliegt dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den
Baukostenveränderungen kann erst mit Legung
der Schlussrechnung erfolgen, wobei für
jede Abschlagsrechnung die
Baukostenerhöhung getrennt ermittelt wird.
Der Bieter hat bei der Festlegung der
entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür
Sorge zu tragen, dass die jeweiligen
Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden
können. Versäumt er dies, werden nicht
gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum
zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG
zugeordnet.

00 001503A Säubern
Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen
Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie
Abfall, Schutt und alle seine nicht
benötigten Baustoffe und Geräte von der
Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemäß den
Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz
und übergibt dem AG entsprechende
Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der
Leistung von der Einhaltung dieser
Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich
der AG das Recht vor, unter
Berücksichtigung der Materialtrennung
Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese
Sammelcontainer zu benützen. Die Container
sind unter Ausnutzung des Raumangebotes
möglichst hohlraumfrei zu befüllen.
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Die Entsorgungskosten werden nach dem
Verursacherprinzip bzw. wenn der
Verursacher nicht feststellbar ist,
anteilig auf alle beteiligten Firmen
aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines
Tätigkeitsbereiches, so ist der AG
berechtigt, ohne jede weitere Verständigung
des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu
veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend
durch die ÖBA überwacht und dokumentiert
(Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung
werden anläßlich der wöchentlichen
Baubesprechung schriftlich protokolliert
und laufend saldiert.

00 001503B Verpackungen AN
Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN
kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen
als Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt
sind, werden diese während der Bauzeit
belassen und ohne Aufzahlung im Rahmen der
Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

00 0015080 Nachtragskostenvoranschläge
Formales:
Sämtliche Positionen von
Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem
LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen
anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System
des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser
Bestimmung nicht entsprechen, sind
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen.
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens
der ÖBA auf Kosten des AN. Für
Nachtragskostenvoranschläge gelten die
Bestimmungen des Hauptangebotes und der
darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge
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von Auftragsverhandlungen gewährt wurden,
gelten in weiterer Folge auch für sämtliche
Nachträge.

Preisprüfung:
Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge
(aufgrund geänderter Ausführungen)
erforderlich werden, erfolgt die
Preisprüfung und die Beaufragung von
Nachträgen unter Vorbehalt der Zustimmung
des Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt
diese eventuell seitens des Sachvertändigen
festgestellten angemessenen Preise und die
daraus resultierende Preiskorrektur und
verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG
ist diesbezüglich klaglos zu halten.

00 0015100 Ansprechpartner, deutsche Sprache
Eine entscheidungsbefugte Person des AN
muss der deutschen Sprache (auch der
technischen Begriffe) mächtig sein oder
sich eines Dolmetschers bedienen, der diese
Anforderungen erfüllt. Alle Nachteile
infolge sprachbezogener
Verständigungsschwierigkeiten gehen zu
Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure
etc. dürfen während der gesamten Bauzeit
nur mit Zustimmung der ÖBA ausgetauscht
werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die
Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe
von Gründen zu verlangen.

00 0015110 Unterkünfte / Lager AN
Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert
werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume
für die Lagerung oder als Unterkunft auf
Baudauer zur Verfügung zu stellen.
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00 001512A Tätigkeit ÖBA
Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die
Verminderung der Verantwortung des AN. Für
die mängelfreie Leistungserbringung und die
Einhaltung der gemeinsam vereinbarten
Termine ist ausschließlich der AN
verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen
Nachweis Kosten für den Mehraufwand für
folgende Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend
machen:
1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und
sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch
das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter
Termine entstanden ist
2. für jede wiederholte Prüfung betreffend
die Erledigung von Mängeln, nachdem die
erste Prüfung hinsichtlich der Behebung
negativ verlief
3. für die Korrektur von sich ständig
wiederholenden Fehlern bei der Erstellung
von Rechnungen
4. für den Zeitaufwand für von seitens des
AN nicht eingehaltenen
Besprechungsterminen.

00 001512B Diebstahl / Beschädigung
Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für
Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor
der Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den
Verursachern laufend in Abzug gebracht,
nicht direkt zuordenbare Bauschäden werden
gemäß den hochgerechneten
Schlussrechnungssummen aller am Bau
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug
gebracht. Die Aufteilung von nicht
zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird
jeweils nach Vorliegen im Rahmen der
Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung
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der Schäden direkt vom Erbringer dem
Verursacher zu verrechnen, eine Prüfung
seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle
am Werk Beteiligten anerkennen, dass für
die Behebung von Bauschäden ausschließlich
die am Werk beteiligten Firmen beauftragt
werden können, damit die Gewährleistungen
eindeutig zuordenbar sind.

00 001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen
stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die
Bauschadensverfolgung, die weitere
Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An
dieser Besprechung sollten alle
Projektleiter der einzelnen Firmen
teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der
abwesende Bieter die während dieser
Baubesprechungen getroffenen
Entscheidungen.

Protokolle:
Sämtliche wesentliche Punkte, die den
Bauablauf betreffen, werden seitens des AG
protokolliert. Diese Protokolle werden den
Beteiligten übermittelt.

Einwände:
Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle
(Einwendungen sind nur möglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen
hat), Schriftverkehr oder
Rechnungsprüfungen müssen innerhalb einer
Woche schriftlich und begründet bzw. im
Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich
einlangen, sonst gilt Einverständnis.
Die Frist beginnt mit dem Einlangen des
Schriftstückes beim AN und zwar:
- bei e-mail und Faxversand an dem dem
Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)
- bei Postversand gemäß Eingangsstempel,
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spätestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

00 001513A Voraussetzungen
Subunternehmer haben grundsätzlich die
gleichen Auflagen und Bedingungen zu
erfüllen, wie sie seitens des AG auch vom
AN gefordert werden.

00 001513B Zustimmung Subunternehmer
Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer
weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbezügliche
Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des
angebotenen Gesamtpreises betreffen.
Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat
der AN beim AG  das Einverständnis
einzuholen. Der AG hat das Recht,
Subunternehmer ohne Angabe von Gründen
abzulehnen.

00 001513C Bankgarantie Subunternehmer
Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe
mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an
einen oder mehrere Subunternehmer
weiterzugeben, ist neben der Zustimmung des
AG auch eine Bankgarantie im Wert der
weitergegebenen Leistungen kostenlos
vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der
finanziellen Ansprüche der Subunternehmer
gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG
Leistungen, die seitens Subunternehmer
erbracht wurden, bezahlt bekommen haben,
ohne diesbezügliche, seitens des
Subunternehmers verrechnete Leistungen
diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG
das Recht vor, die Bankgaranie in der Höhe
der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten
Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.
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Der AN bekommt im Falle einer Behauptung
eines Subunternehmers über die Nichtzahlung
von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der
der AN den Nachweis über die Zahlung führen
kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind
nachweislich über den Zweck dieser
Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

00 001520A Erstellung von Aufmaßen monatlich
Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den
Erfordernissen der Kostenaufteilung nach
dem MRG als bedungen.
Dies bedeutet die Trennung der Leistung
zumindest nach folgenden Kostenstellen:
- hausseitige Erhaltungsarbeiten
- hausseitige Verbesserungsarbeiten
- Wohnungen
- Dachgeschoss (Zubau)
- Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN
auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie
Bauschäden sind ebenfalls getrennt
auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der
ÖBA unter Berücksichtigung der vorhin
angeführten Kostenstellen eine seitens des
AN positionsweise vorbereitete
Aufmaßerstellung vorzulegen, die gemeinsam
geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der
ÖBA geprüften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung
erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig
von einer Rechnungslegung mindestens
monatlich erstellt und kollaudiert werden.
Die Systematik, die Positionsnummern und
Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
übernehmen.
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Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der
Regel bzw. wenn für das Verständnis
erforderlich aus kotierten, farblich
angelegten Zeichnungen bzw.
Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab
sowie entsprechenden Aufmaß- und
Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen
Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

00 001520B Teilrechnungen
Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist
unter Berücksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA
zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik,
die Positionsnummern und Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
übernehmen.

Jeder Rechnung müssen die
Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der
ÖBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich
gelegt werden bzw. muss der
Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der
AN zusätzliche Rechnungsprüfungen, ist der
ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden,
die tatsächlich beauftragt wurden,
unabhängig vom Zeitpunkt der Erbringung.

00 001520C Schlussrechnungen
Eine Nachverrechnung von Leistungen nach
Legung der Schlussrechnung wird
einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung
der Schlussrechnung gilt als Bestätigung
des AN, dass sämtliche Leistungen
ordnungsgemäß erbracht und verrechnet
wurden.
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Schlussrechnungen sind innerhalb von 4
Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen.
Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als
Schlussrechnung bzw. wird die
Schussrechnung durch die ÖBA erstellt.
Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

00 001520D Regierechnungen
Regierechnungen können nur aufgrund
bestätigter Regiescheine gestellt werden.
Für jede Leistung ist ein eigener
Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage
nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung
vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, gilt die Leistung als nicht
erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen
nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei
denn, dass seitens der ÖBA ein
schriftliches Einverständnis zur späteren
Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen
nur die Ausführung der Leistung. Die
Prüfung, ob eine daraus abgeleitete
Forderung berechtigt ist bzw. eine
Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge
der Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet
werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung
im Zuge der Erbringung von Regieleistungen
kann nicht verrechnet werden. Die
entsprechenden Preisanteile sind entweder
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in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

00 001520E Prüf- und Zahlfristen
Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen
der prüffähigen und gemäß Position
1520fortlaufend erstellten Rechnungen bei
der ÖBA 20 Werktage, für Schlussrechnungen
50 Werktage. Die Zahlfrist beginnt 20
Werktage ab Ende der Prüffrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt
erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverständnisses
gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der
Rechnungsprüfung nicht einverstenden sein,
so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber
mit Vorbehalt zu unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret
begründet und nachvollziehbar dokumentiert
dem AG gleichzeitig mit dem unterfertigten
Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor
Einlangen des gegengefertigten
Rechnungsprüfblattes und der etwaigen
schriftlich begründeten Vorbehalte werden
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder
Förderungsgeber weitergeleitet, die
Prüffrist wird für diesen Zeitraum
unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen,
die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG
angewiesen werden. Sollte das Ende des
Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen,
verlängert sich die Zahlfrist bis zum
nächsten Banktag.

Prüf-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember
bis zu dem, dem 6. Jänner folgenden Werktag
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses
für jede Rechnung gesondert vereinbart. Die
Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem das
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seitens des AN - gegebenenfalls mit
schriftlich begründetem Vorbehalt -
unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG
(auch per Fax) einlangt.

00 001520F Rechenvorgang Rechnungsprüfung
Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein
Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind
folgende Angaben enthalten bzw. wird wie
folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger
Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von
dieser Zwischensumme errechnen sich der
allgemeine Bauschaden, die
Bauwesenversicherung und die Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige
Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug
gebracht bzw. eventuell durch Bankgarantien
gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus
ergibt sich die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein
etwaiges Skonto berechnet und in Abzug
gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03.
Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits
angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss
in Abzug gebracht. Daraus folgt der
anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der
konkret auf die Rechnung bezogenen
Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft-
oder Deckungsrücklässen bei Zahlung
innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele
ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird.
Insbesondere Haftrücklässe werden fällig
nach positiver Prüfung einer Bankgarantie
bzw. durch Anforderung des AN nach Ablauf
der Gewährleistung (sofern bei der
Schlussfeststellung keine Mängel
festgestellt werden).
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00 001520J Rechnungsprüfung WFW
Sämtliche Rechnungen werden nach der
Prüfung durch die ÖBA auch durch den WFW,
bzw. einen vom WFW eingesetzten
Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung
Differenzen zwischen der ÖBA, dem AN und
dem WFW enstehen, anerkennt der
Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW
vorgenommene Preiskorrekturen und
verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

00 001521B Zessionen / Abtretungen
Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros
oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG
nicht zulässig.

00 001521D Schlussrechnungssumme / Überschreitung
Der AN hat die Kostenentwicklung
fortlaufend zu beobachten. Wird
ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme
um mehr als zehn Prozent überschritten
wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet
seines Entgeltanspruches mitzuteilen.
Versäumt der AN dies, verlängern sich die
Zahlziele dieser Überschreitung um 2
Monate.

00 001521J Insolvenzverfahren
Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren
eröffnet, so ist der Auftragggeber
berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden
damit in Zusammenhang stehenden
Stundenaufwand nach Stunden gegenüber dem
Insolvenzverwalter zu verrechnen und von
noch bestehenden Guthaben, auch aus anderen
gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu
bringen. Basis dieser Verrechnung ist die
GOA in der jeweils aktuellen Fassung.
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00 001522A Bauwesenversicherung 0,30%
Der AG wird für das Bauvorhaben eine
Bauwesenversicherung abschließen. Die
Kosten für diese Bauwesenversicherung in
Höhe von 3,0 Promille werden bei den
Rechnungen des AN in Abzug gebracht,
unabhängig vom Bestand einer eigenen
Versicherung des AN.

00 001522B Allgemeiner Bauschaden 1,5%
Für allgemeine, nicht zuordenbare
Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,5%
der Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller
am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des
gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG
eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis
der Schlussrechnungssummen in Abzug
gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen
Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für
die Behebung allgemeiner Bauschäden wird
mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet
bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende
Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung
geführt, die seitens des AN auf Anfrage
eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den
Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird
entsprechend gutgeschrieben und ein
etwaiger Überschuss rücküberwiesen bzw.
eine Nachforderung gestellt.
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00 001522C Schadensersatz , sofort. Einbehalt
Die unter Punkt 001201D angeführten Termine
und Zwischentermine werden durch die ÖBA
laufend kontrolliert und etwaige
Abweichungen entweder sofort oder zumindest
anläßlich der wöchentlichen
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.
Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten
Schäden wird durch die ÖBA ein dem Verzug
adäquater Betrag, mindestens jedoch _
200.-/Kalendertag festgestellt und dem
Verursacher angelastet.
Dabei wird natürlich berücksichtigt, ob
notwendige Vorleistungen rechtzeitig
erbracht bzw. sonstige notwendige
Voraussetzungen erfüllt sind.
Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen
prüfen und erst danach entscheiden.
Letzlich unterwerfen sich jedoch alle
Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll
festgehalten und bei der nächsten
Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu
verstehen und wird nach Fertigstellung des
Bauvorhabens analog den Bestimmungen über
den Bauschaden abgerechnet.
Dabei wird nur der tatsächlich entstandene
Schaden berücksichtigt.

00 001522D Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung
auf Baudauer für eine Bautafel sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die
Abrechnung erfolgt im Verhältnis der
hochgerechneten Schlussrechnungssummen der
am Bau beschäftigten Unternehmer ohne
Rücksicht auf ihre Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der
Wohnfonds Wien vertreten sein.
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Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein
entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

00 001522E Ergänzung Leistungsumfang
Überall wo im LBH, insbesondere bei
Standardpositionen, nicht ausdrücklich
vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-,
Schutz- und Nebenleistungen zur
Hauptleistung - bauseits erbracht werden,
sind diese Leistungen seitens des AN zu
erbringen und einzukalkulieren.

00 001522F Dokumentationen
Vor der Übernahme des Werkes durch den AG
hat der AN folgende Unterlagen, falls
zweckmäßig, dem AG zu übergeben:
- Auflistung der eingebauten Gegenstände
und der Bezugsquellen für eine
Ersatzteilbeschaffung
- Prüfzeugnisse und
Zulassungsbescheinigungen
- Wartungs-, Bedienungs- und
Pflegeanleitungen
- statische Nachweise

00 001522G Muster
Die Kosten für das Vorlegen oder das
Herstellen von Mustern in geeigneter Größe
und Art ist einzukalkulieren.

00 001522H Atteste / Befunde
Befunde und Atteste, die zur Erlangung von
Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende
Beilage zur Fertigstellungsanzeige
notwendig sind, sind von den jeweils
zuständigen AN fristgerecht beizubringen.
Die diesbezüglichen Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, sofern
nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik,
Wasser, Gas, Strom etc.).
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00 001522I Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten
auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgeführt. Eine Kopie dieser
Beweissicherung kann der AN gegen
Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung
Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf
seine Kosten zu bestellen.

00 001522J Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie
Seitens des AN sind gegebenenfalls im
Rahmen der Übernahme / Übergabe in
ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-,
Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in
den Wohnungen eingebauten Böden, Fliesen,
Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische
Geräte etc. zu übergeben.

00 001522K Kosten Schliessanlage
Der AG hat auf eigene Kosten eine
Schliessanlage errichtet, damit der AN mit
einem Schlüssel Zutritt in die zu
sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und
Schlösse sind nach Fertigstellung der ÖBA
zu übergeben. Fehlende Schlösser und
Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis
ersetzt, die Kosten dem Verursacher
angelastet.

00 001523A Pönalen
Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag
wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille
der in Verzug befindlichen Leistung,
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht.
Da die Ermittlung dieser Beträge während
der Baudurchführung im Nachhinein meist
strittig ist, werden die den pönalisierten
Terminen zugeordneten Leistungssummen vom
AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze
in den Verträgen verankert. Mit
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Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN
diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung
nicht spätestens - unter Beilage aller
notwendigen Unterlagen in einer prüffähigen
Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei
der ÖBA aufliegen, wird das Pönale von der
Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der
Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch
die gemeinsam vereinbarten
Zwischenfertigstellungstermine sind
pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine
sind auch solche, die für die fristgerechte
Weiterführung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

00 001523C Schadensersatz
Zuzüglich zum Pönale kann der AG
Schadensersatz geltend machen, sowohl für
entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang,
aber auch für durch die Verzögerung
entstandene Mehrkosten: z.B. für den
Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von
Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten
Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr,
Telefonate, Koordinierungsaufwand,
Überwachung der Baustelle etc. Mehrkosten
durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen
bei anderen gewerken zur Terminaufholung
höhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender
Schaden ist auch bei leichter
Fahrlässigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch
bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf
Schadenersatz gemäß ÖNORM 2110, volle
Genugtuung. Die Bestimmungen über das
richterliche Mäßigungsrecht werden in
diesem Fall nicht angewendet.
Mit der Abgabe des Anbots und der
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dazugehörenden Unterfertigung bestätigt der
Bieter diesen Passus ausdrücklich.

00 001523E Qualitätsabzüge
Grundsätzlich sind die Leistungen
mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge
der Ausführung zu unwesentlichen, aber
behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf
der Behebung bestehen und wird der AN diese
Behebung leisten. Sollte der AG mit einem
Qualitätsabzug einverstanden sein, so
beträgt dieser mindestens 20% der
Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet
sich nicht nur aus den eigentlichen
Positionen, sondern beinhaltet auch die
Nebenleistungen, die für eine sachgerechte
Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden
auch die Gerüstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

00 001523F Gegenverrechnung mit anderen Projekten
Der AN erklärt mit der Abgabe seines
Angebots sein Einverständnis, dass der AG
etwaige Forderungen aus einer Beauftragung
projektübergreifend mit etwaigen anderen -
auch zukünftigenAufträgen gegenverrechnen
kann.

00 001530A Mängelbehebung binnen 7 Tagen
Der AN haftet für alle von ihm oder in
seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der
Weise, dass er alle Mängel, die sich
innerhalb der Gewährleistungfrist oder der
Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu
beheben beginnt und in gemeinsam
vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit
fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte
Unterbrechungen sind nicht gestattet und
berechtigen den AG, sofort ohne weitere
Verständigung eine Ersatzvornahme zu Lasten
des AN zu beauftragen.
Andernfalls hat der AG das Recht, diese
Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne
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weitere Verständigung und auf Kosten des AN
beheben zu lassen.
Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im
Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung
Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.
Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des
Anbotes damit einverstanden, dass zur
Behebung etwaiger Mängel keine Nachfrist
gesetzt werden muss.

00 001530B Notdienst
Sämtliche Häuser des AG werden über eine
Hausverwaltung mit einem
24-Stunden-Notdienst betreut.
Werden seitens der Mieter Mängel
(Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall
etc.) innerhalb der gewöhnlichen
Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der
Hausverwaltung der AG informiert, der diese
Information an den AN weiterleitet.
Werden seitens der Mieter Notfälle
außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten
gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
Hausverwaltung über den Einsatz einer mit
dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN
anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass
aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten
im Verschuldensfalle von ihm übernommen
werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen
in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mängelbehebung ist durch den AN
durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN,
soferne der Notdienst diesbezüglich
Leistungen erbringt, nicht eingeschränkt
oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und
Folgeschäden im Interesse Aller zu
minimieren und so die für alle Beteiligten
kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.
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00 001530C Beweislastumkehr
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des
AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN
mit Abgabe des Angebotes, dass die
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der
Schlussfeststellung eintritt. Bis dahin
obliegt die Beweisführung eines
Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis
eines Nichtverschuldens in der Regel
problemlos gelingen kann.

00 0016 Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe
enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei
etwaigen Widersprüchen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen und
00.15 Besondere Bestimmungen des
Auftraggebers.

00 001601A SiGe-Plan verbindlich
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
(SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

00 001603A Ankündigung gefährlicher Stoffe
Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend
angekündigte gefährliche Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen
einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür
nicht verwendet werden können. Der
Auftraggeber veranlasst die
Berücksichtigung der angekündigten Stoffe
in einem etwaigen SiGe-Plan.
 Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung
die Notwendigkeit, nicht angekündigte
gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor
deren Verwenden das Einvernehmen mit dem
Baustellenkoordinator hergestellt.
 Auf Verlangen des Auftraggebers werden
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nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen
beigebracht.
 Das Verwenden folgender gefährlicher
Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich
Hinweis auf etwaige Beilagen):
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

00 0016050 Baustellengemeinkosten
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen
im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind
etwaige Baustellengemeinkosten in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

00 001606B Wasserverbrauch: AN Tarif
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe
erfolgt nach dem Tarif des zuständigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

00 001607B Stromverbrauch: AN Tarif
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe
erfolgt nach dem Tarif des zuständigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

00 001608B Leistungen für andere AN Tarif
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird
nach dem Tarif des zuständigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

00 0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter
Soweit hierfür keine gesonderten Positionen
im Leistungsvertrag enthalten sind, werden
durch Winterbeziehungsweise Schlechtwetter
bedingte Erschwernisse nicht gesondert
vergütet.

00 001615B Bautagesberichte AN
Die Führung von Bautagesberichten durch den
Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 47
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

00 001615C Korrekturen AG / Fristen
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu
korrigieren. Bautagesberichte müssen
mindestens wöchentlich der ÖBA zur Prüfung
vorgelegt werden.

00 001616A Überwachung am Erfüllungsort
Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß
ÖNORM B 2110.

00 001616B Überprüfung im Betrieb
Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb
gemäß ÖNORM B 2110.

00 001617C Übernahme / Einheitstermin
Der AN wird den AG schriftlich über die
Beendigung der Arbeiten informieren, ohne
dass dadurch eine Übernahme ausgelöst wird:
seine Leistungen gelten unbeschadet
etwaiger Benützung durch den AG als nicht
übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für
den Beginn der Gewährleistung ein einziger
Termin für sämtliche Gewerke stattfinden
wird. Der AG wird den AN schriftlich den
Termin der Übernahme 14 Tage vor einem
beabsichtigten Übernahmetermin
bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme
nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung
des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt
vorbehaltlich der förderungsrechtlichen
Übernahmen.

00 001618C Gewährleistung
Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für
Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen beträgt die
Gewährleistung 5 Jahre.
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Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen
aus Mängeln, die innerhalb der
Gewährleistungsfrist entstanden sind,
jedoch nicht zufriedenstellend behoben
wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewährleistung.

00 001619B Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B
2110 vereinbart.

00 001620A EDV-Bauabrechnung zulässig
EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch
gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

00 001621B Deckungsrücklass
Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 %
Deckungsrücklässe werden ausschließlich in
bar einbehalten.

00 001621C Haftungsrücklass
Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

00 001621D Haftbriefe / Rücklässe
Rücklässe mit Ausnahme von
Deckungsrücklässen sind mittels eines
unwiderruflichen und uneingeschränkten
Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG
zugestimmt hat, ablösbar. Eine Bankgarantie
berührt die Gewährleistungspflicht nicht
und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60
Tage über die Gewährleistungsfristen hinaus
gültig sein. Ein Abruf ist per Fax
mindestens bis eine Woche nach Ablauf der
Gewährleistungsfrist möglich, soferne ein
Haftungsfall innerhalb der Frist
festgestellt wurde.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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00 01 PROJEKT

00 0100 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

00 0100000 Bauvorhaben

Wohnhausanlage , Diefenbachgasse 36, 1150
WIEN

Die Wohnhausanlage  besteht aus  einem
mehrstöckigem Gebäude mit einer Stiege
Das Haus besteht aus einer Unterkellerung
mit Abstell- und Nebenräumen. Im Erdgeschoß
befindet sich ein Lokal, ein bestehendes
Magazin und Nebenräume. In den oberen
Geschoßen sind jeweils Wohnungen
untergebracht. Das Dach wird ausgebaut und
mit 5 Wohnungen erweitert. Es wird ein
Aufzug vorgesehen, der alle Zugangsgeschoße
erreicht.

Es bleiben folgende Wohnungen/Büros in
Betrieb und müssen dadurch weiterversorgt
werden.

3.OG - BÜRO 9  Naturfreunde, gesamtes
Geschoß 236,57m2
2.OG - WNG 5  59,94m2
EG - Magazin 110,59m2

00 0100020 Energieversorgung

Die Versorgung des Gebäudes mit
elektrischer Energie erfolgt von
 WIENSTROM. Der Hausanschlußkasten wird
erneuert.

Es werden fünf Abgänge geschaffen:

1x TRENNER 00  Wohnungen
1x TRENNER 00 Büro 3.OG
1x TRENNER 00 Allgemein mit Aufzug
1x TRENNER 00 Lokal
1x TRENNER 00 Magazin
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Die Hauptleitungen vom HAK WIENSTROM bis
zum Zählerraum werden in einer
geschlossenen Verrohrung geführt. Die
Steigleitungen werden auf Putz in
Kabeltassen und Verrohrungen in einer
Nische hochgezogen.
Die Wohnungszuleitungen werden unter Putz
oder im Fußbodenaufbau zu den einzelnen
Verteiler geführt.

00 0100040 Versorgungsunternehmen,Zählung

Das Wohnhaus liegt im Versorgungsbereich
von  WIENSTROM
Die Vorschriften und
Ausführungsbestimmungen von WIENSTROM sind
unbedingt einzuhalten.
Sämtliche Arbeiten an der Energieversorgung
sind vorher mit WIENSTROM abzustimmen.
Die Zählungen werden in einem gemeinsamen
Zählerraum im KG untergebracht.
Die Koordination und rechtzeitige
 Bestellung der Zähler und des
Schleifenkastens sowie die Abholung der
Geräte von WIENSTROM obliegt dem
Auftragnehmer und werden nicht gesondert
vergütet.

Ebenso sind die Zähleranmeldung
einzurechnen.

00 0100060 Schutzmaßnahme

Als Schutzmaßnahme wird im Einvernehmen mit
WIENSTROM Nullung mit Zusatzschutz
FI-Schutzschaltung vereinbart.

00 0100100 Stark- Schwachstrominstallation

Sämtliche Installationen sind nach den
einschlägigen Vorschriften auszuführen
(Speziell E8001 und EN1) und haben dem

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 51
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Stand der Technik zu entsprechen. Die
Wohnungsinstallationen haben der ÖNORM
E8015
Die Stark- und Schwachstrominstallation
erfolgt ausgehend von der Hauseinführung
über Verrohrungen und Kabeltassen bis zum
Installationsschacht. Die Steigtrasse
selbst wird in einer Nische ober Putz
verlegt.
Sämtliche Verrohrungen ausgenommen Keller
und Technikräume müssen unter Putz verlegt
werden.
Die Installation im Keller erfolgt auf Putz
in Industrieverrohrung. Ausnahme bildet das
Stiegenhaus KG, das ebenso unter Putz
installiert werden muss.
Die Installationen sind so auszuführen,
dass jederzeit eine Leitung nachgezogen
werden kann. Die Abzweigdosen sind so zu
wählen, dass die Klemmungen genügend Platz
haben und der Einzug ohne Mühe durchgeführt
werden kann.
Die Verrohrung zu den Deckenauslässen hat
schonend im Hohraum der Schalung zu
erfolgen. Es ist in jedem Fall ein
Durchschneiden der Schalung sowie des
Putzträgers zu vermeiden.
Bei Stemmarbeiten in Bereichen von
Unterzügen und Stützmauern ist vor Beginn
der Arbeiten die ÖBA Hochbau zu
verständigen und eine entsprechende
Bestätigung einzuholen.
Verrohrungen im Fußbodenaufbau sind vor
Verlegung mit der ÖBA abzustimmen um
Kreuzungspunkte mit der HKLS oder Probleme
mit der Trittschalldämmung zu vermeiden.
Rohre und Dosen im Beton sind so zu
befestigen, dass Beschädigungen
auszuschließen sind.

Verrohrungen, die durch Brandabschnitte
gehen müssen Abgeschottet und rauchdicht
verschlossen werden. Dies betrifft in
erster Linie alle Anspeiseleitungen in die
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Wohnungen. (Strom, Antenne, Telefon,
Sprechanlage)

00 0100130 Ausstattung Wohnungen

Die Situierung der unten angeführten
Installationen sind den Projektsplänen zu
entnehmen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet vor Beginn der Arbeiten die
Installationen nochmals mit dem Bauherr
abzuklären und eventuelle Änderungen zu
berücksichtigen. Diese Absprache, sowie die
Herstellung von aktuellen Projektsplänen
ist in einer eigenen Position erfasst.
Die Installationen sind so zu kalkulieren,
dass eine Versetzung eines oder mehrerer
Auslässe vor Installationsbeginn keine
Preiserhöhung nach sich zieht.

Generell gilt:
Steckdosenhöhe 35cm über FOK
Schalterhöhe 110cm über FOK

Sämtliche Deckenauslässe in den Wohnungen
sind mit Lusterhaken und Fassungen mit
AGL60W zu versehen.
Die Auslässe sind den beigelegten
Wohnungsplänen zu entnehmen.
Im folgenden werden die
Wohnungsinstallationen pauschal
ausgeschrieben.
Die Bezeichnung Ausschalter- oder
Wechselschalter- oder Kreuzschalterauslass
ist als Herstellung eines Auslasses mit
UP-Dose und Schalter (jeweilige Art) zu
verstehen.
Medien-Leerverrohrungen werden entweder mit
einem, vom Betreiber beigestellten Kabel
versehen oder enden mit Vorspann in
UP-Dosen mit  Steckdeckel
Die Positionierung der Schalter, Stecker
und Auslässe in Wänden und Decken wird im
jeweiligen Raum durch den AG festgelegt und
rechtfertigt keinerlei Nachforderung, wenn
sie vor Beginn der jeweiligen
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Installationsarbeiten erfolgt.
Grundsätzlich sind für Deckenauslässe
Schalungsdosen mit Einschraubmöglichkeit
für Lusterhaken zu verwenden.
Alle UP-Dosen sind mit putzgleichen Deckeln
auszuführen

Ausstattung in den Positionen beschrieben.

Die Bestandswohnungen werden mit allen
Medien bis zur Wohnungstüre versorgt
(Übergabe mittels Dosen). Die
Sprechanlageinnenstelle wird ausgeführt und
neben der Eingangstüre montiert. Die
Stromzuleitungen werden bis zum
Wohnungsverteiler auf Putz geführt (in
Kunststoffkanal) und entsprechend
abgesichert. Der Zählerplatz wird in den
Zählerraum verlegt.
Der Austausch der Verteiler ist nicht
vorgesehen, ist aber alternativ anzubieten.

00 0100140 Ausstattung Allgemeinbereich

Sämtliche Installationen der allgemein
zugängliche Bereiche werden als
Aufmasspositionen ausgeschrieben.
Es wird vereinbart, dass alle sichtbaren
Materialen wie Leuchten, Schalter usw.
bemustert werden müssen.
Diese Bemusterung ist unaufgefordert und
kostenlos durchzuführen

Stiegenhaus:
Deckenanbauleuchten über Lichttaster mit
Minutenschalter
Klingeltaster vor jeder Wohnungstüre.
Verkabelung für Brandrauchentlüftung
Reinigungssteckdose in jeder E-Nische

Nebenräume:
FR-Wannenleuchte über FR-Ausschalter
Reinigungssteckdose

Technikräume/ Müllraum:
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FR-Wannenleuchte über FR-Ausschalter
FR-Reinigungssteckdose

00 0100150 Außenbeleuchtung

Es wird eine beleuchtet Hausnummertafel
vorgesehen, die über Dämmerungsschalter
gesteuert wird.

00 0100160 Überspannungsschutz

Zum Schutz der elektrischen Verbraucher ist
im Zählerverteiler ein
Überspannungsgrobschutz Type 2 vorzusehen.

00 0100180 Innenbeleuchtung

Es werden die Allgemeinbereiche und die
Bäder und WCs der Wohnungen mit
Beleuchtungskörper versehen:

KELLER    FR-Wannenleuchten, Gitterleuchten
MÜLLRAUM   FR-Wannenleuchten
STIEGENHAUS - RZB Flat Basic
HAUSNUMMERBELEUCHTUNG - Austro Email
EINGANG - RZB AluLux
BÄDER - RZB Flat Basic
SPIEGELLEUCHTE - RZB ALU Stableuchte
WC - RZB Flat Basic
BALKON/TERRASSE - RZB Alu Rund

00 0100220 Brandrauchentlüftung

Im  Stiegenhaus wird ein elektrisch
angesteuertes Brandentrauchungsfenster
bauseits vorgesehen. Die Steuerung mit
Auslösetaster und Zentraleinheit werden
bauseits beigestellt
Sämtliche Verrohrungen,  Verkabelungen und
 Anschlüsse werden nach Angaben der
BRE-Herstellers und nach Vorschriften der
TRVB  vom AN durchgeführt.
Es werden Auslösetaster im vorletztem
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Geschoß und im EG vorgesehen sowie ein
Lüftungstaster an oberster Stelle.

00 0100250 Gebäudesteuerung

STIEGENHAUSLICHT
Minutenlicht über beleuchtete Taster
AUSSENLICHT
Hausnummertafel über Dämmerungsschalter

00 0100260 E-Installation für Haustechnik

Folgender Anlagen sind zu berücksichtigen:
Zuleitung Heizraum mit eigenen Zählerplatz
5kW
Montage und Anschluss Zonenventile
Anschluss Ventilatoren in Wohnungen und
Müllraum

Es ist die Hilfestellung bei der
Inbetriebnahme in die Einheitspreise
einzurechnen.

Es sind die bauseits eingebauten
Ventilatoren in den Wohnungen und Müllraum
zu verkabeln und anzuschließen.
In jeder Wohnung ist ein Raumthermostat zu
montieren, verkabeln und anzuschließen. Die
Raumthermostate werden zum Magnetventil in
der jeweiligen Nische verkabelt (YM 5x1,5)

Für all diese Arbeiten sind vor
Durchführungsbeginn die notwendigen
Informationen einzuholen und die
Arbeitsschritte mit den jeweiligen Firmen
zu koordinieren.

00 0100290 E-Installation für Aufzugsanlagen

Folgende Elektroarbeiten sind auszuführen:
Stromzuleitung samt Leitung vom
Allgemeinverteiler bis Aufzugsschacht
oberster Halt
Schütz für Aufzugshauptschalterim
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Allgemeinverteiler
Fehlerstromschutzschalter und
 Absicherungen für Motor, Kabinenlicht und
Schachtbeleuchtung nach Angaben der
Aufzugsfirma
Notrufglocke außerhalb des Schachtes
Anschluss der Führungsschienen sowie der
Schachtentlüftungen an die Erdungs- und
Blitzschutzanlage
Telefonleitung bis Aufzugsschacht oberster
Halt
Netzanschluss je Aufzug 3x400V, 50Hz, 12
kW, max. Vorsicherung 25 A träge
Netzanschluss Kabinenlicht (eigener
Stromkreis 230 V)
Netzanschluss Schachtbeleuchtung (2500 VA)

Alle Installationen sind mit der
Aufzugsfirma abzusprechen

00 0100300 Telefonanlage

Grundsätzlich wird nur die Leerverrohrung
der Telefonanlage von der Hauseinführung
bis in die einzelnen Wohnungen errichtet.
In jede Wohnung wird jedoch ein Anschluss
mit einer Telefonleitung versehen.
Die Arbeiten sind vorher mit TELEKOM
abzustimmen
Die  Anschlüsse und Anschlußdosen selbst
werden von TELEKOM geliefert bzw.
hergestellt.
Alle Richtlinien und Verlegevorschriften
des Versorgers sind einzuhalten und vor
Durchführung der Arbeiten abzuklären.
Die Koordination und rechtzeitige
 Bestellung der beigestellten Materialien
obliegt dem Auftragnehmer

00 0100310 Antennenanlage

Es wird eine digitale SAT-Anlage mit
Parabolspiegel und terrestischen Antennen
für den Empfang aller digitalen ASTRA und
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HOTBIRD-Programmen sowie den digitalen
österreichischen Fernseh- und
Rundfunkprogrammen in DVB-T vorgesehen.
Es wird ein Mast auf dem Dach positioniert,
der sämtliche Antennen trägt. Der Umsetzer,
Multischalter und Verteiler werden in der
E-Nische untergebracht.
In jede Wohnung werden Antennanschlüsse
ausgeführt und durchgemessen.
Über die Messung ist ein Protokoll zu
erstellen und dem Bauherrn zu überreichen.
Der Anschluss eines Kabelanbieters ist
jedoch ab Steigleitung zu ermöglichen.
(Kabeltype universal)

00 0100320 Gegensprechanlagen

Es ist eine Gegensprechanlage für sämtliche
Wohnungen projektiert.
Vor dem Haustor wird ein Tableau mit
beleuchteten Ruftaster, Postschloß und
Lautsprecherteil installiert.
Das Tableau ist in robuster Bauweise aus
Metall oder Aluminium mit speziellen
Verschraubungen auszuführen.
Die Innenstellen werden als Wandapparate
mit Türöffnertaste projektiert, die neben
jeder Eingangstüre montiert werden.
Vor jeder Mieteinheit wir ein Klingeltaster
unter Putz vorgesehen.
Die Netzgeräte  und Umschalter werden in
den  Allgemeinverteilern  untergebracht.
Die Lokale EG erhalten lediglich eine
Klingel 230V

00 0100500 Erdung Blitzschutz

Das Gebäude wird mit einer
Erdungs-/Blitzschutzanlage entsprechend der
ÖVE E8049 und E8001ausgestattet.

ERDER in Teilunterkellerung
Grundsätzlich wird die Erdungsanlage mit
Tiefenerder hergestellt. Zur Unterstützung
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und Verbesserung des Erdungswertes werden
jedoch Erderleitungen in den neuen
Fußbodenaufbau verlegt und mit den
angrenzenden Tiefenerder verbunden.
Bei der Verlegung der Erder ist besonders
auf eine einwandfreie Verlegung und
ausreichende Betonummantelung zu achten.
Über die einwandfreien Messwerte ist ein
Protokoll vorzulegen.
Der Fundamenterder erhält Anschlussfahnen
für die Verbindung mit dem
Potentialausgleich und dem Blitzschutz.
Sind Leitungen im Erdreich notwendig, so
sind diese in NIRO auszuführen (WIENSTROM).

BLITZSCHUTZ Klasse 3
Das komplette Dach ist mit einer
Blitzschutzanlage zu versehen. Die
Ableitungen zu den Erdungsanschlüssen sind
unter Putz zu verlegen. Sämtliche Aufbauten
am Dach sind in die Blitzschutzanlage
einzubinden.
Die Ableitung werden unter der Fassade
hochgeführt. Gesimse und Mauervorsprünge
sind nach Rücksprache mit der ÖBA zu
durchbohren und somit unsichtbar hoch zu
führen.

Die Gerüstung ist in die Einheitspreise
einzurechnen. Sollte das Gerüst anderer
Gewerke mitverwendet werden so sind alle
Arbeiten zu koordinieren und gegebenfalls
außerhalb der normalen Arbeitszeiten
durchzuführen.

POTENTIALAUSGLEICH
Der Potentialausgleich wird im
Zählerverteiler, unter dem Hausanschluss
und im Heizhaus installiert inkl. aller
erforderlichen Potentialausgleichsleitungen
(z.B.Lüftungsstränge, Heizungsrohre,
Wasserleitungen etc.)

UNTERLAGEN
Nach Abschluss der Arbeiten ist ein
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Prüfprotokoll beinhaltend die
erforderlichen Meßergebnisse sowie ein
Revisionsplan der Anlagen (dreifach
gefärbt) zu übergeben.
Es werden Potentialausgleichsschienen
vorgesehen und von dort ausgehend der
Potentialausgleich und die
ErdungsNullungsverbindungen angeschlossen
Sämtliche innenliegende, metallischen
Konstruktionsteile sind  in den
Potentialausgleich einzubeziehen.
Über die gesamte Anlage ist ein, den
Vorschriften entsprechnedes Attest
vorzulegen.

00 0100600 Demontagen

Sämtliche Elektroeinbauten im Gebäude sind
stromlos zu schalten und zu entfernen. Die
Steigleitungen sind aus der Mauer zu lösen
und deren Verkabelung zu entfernen. Die
Demontagen für Telefon und Fernsehen sind
vor Beginn mit den zuständigen Betreiber
abzusprechen.
Die Demontagen müssen mit größter Vorsicht
und Rücksichtnahme auf die Wände und Decken
durchgeführt werden.
Für die bewohnten Wohnungen ist ein Strom-,
Telefon und TVProvisorium für die Dauer der
Sanierungsarbeiten zu errichten.

Wohnungen:
Es sind Sämtliche Dosen, Rohre und deren
Leitungen zu entfernen. Sollten Leitungen
im Verputz verlegt sein so sind diese
ebenso zu entfernen.

00 0130 Planung

00 013001A Ausführungsplanung durch AN
Die Ausführungsplanung erfolgt durch den
Auftragnehmer und ist entsprechend
anzubieten.
Die Ausarbeitungen der Ausführungsplanung
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sind dem Auftraggeber in Papier färbig und
als ACAD-file auf CD-ROM zu übergeben.
Gültigkeits- und Freigabevermerke sind
jeweils vom Auftraggeber (AG) oder dessen
Beauftragten in den Ausführungsplänen zu
dokumentieren.
Anzahl der Unterlagen: ____fach in
beschrifteten Ordner

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 0130720 Planung

Dem Auftragnehmer werden Entwurfspläne
Elektro zur Verfügung gestellt. Durch den
Auftragnehmer sind Ausführungspläne
(gefärbt) zu erstellen und der
Bauherrschaft dreifach zur Freigabe
vorzulegen. Nach Abschluß der Arbeiten sind
durch den Auftragnehmer Bestandspläne
basierend auf den Ausführungsplänen mit
eingetragenen Korrekturen zu erstellen.
Diese sind der Bauherschaft wie folgt zu
übergeben:
Installationspläne/Erdung-/Blitzschutz: M:
1:100 dreifach gefärbt sowie in Form eines
dwg- oder dxf-Files
Verteilerschematas und Aufbaupläne:
dreifach sowie in Form eines dwg- oder
dxf-Files
Steigleitungsschematas über Strom, Telefon,
Fernsehen, Sprechanlage, Licht:
dreifach sowie in Form eines dwg- oder
dxf-Files
Blockschaltbilder sowie ausführliche
Bedienungsanleitungen dreifach für -
Gegensprechanlage
Typenblätter dreifach: für alle verbauten
Materialien
Bedienungs-/Wartungsanweisung: für die
gesamte Anlage: dreifach
Materialliste mit Leuchtentypen und
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Leuchtmittel, Schalterprogramm,
Verteiletmaterial
Sämtliche o.a. Unterlagen sind in
beschrifteten BENE-Ordnern zur
Schlußabnahme zu übergeben.
Sämtliche oben genannten Unterlagen sind
kostenfrei zu übergeben. Behördenwege und
Vorbesprechungen mit Versorgerfirmen müssen
ebenso kostenlos erfolgen.

00 0130740 Befunde

Nach Abschluss der Arbeiten ist durch den
Auftragnehmer über die gesamte Anlage ein
ANLAGENBUCH nach ÖNORM EN8001 auszustellen.
In dieses Anlagenbuch ist auch die
Blitzschutzanlage mit einzubeziehen. Die
Übergabe des Protokolls hat dreifach zu
erfolgen.
Sämtliche oben genannten Unterlagen sind
kostenfrei zu übergeben.

00 0130930 Planeinsicht

Der Bieter hat die Möglichkeit in die
Planunterlagen bei vorheriger telefonischer
Anmeldung im Technischen Büro Kubik Project
GmbH, Gartengasse 1a, 2372 Gießhübl,
Telefon: 02236 / 24 619 Einsicht zu nehmen.

00 VORBEMERKUNGEN
00 01 SUMME PROJEKT

. . . . . . . . . . . . . .
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01 HAUSERHALTUNG

01 07 Niederspannungsverteilungen

Vorbemerkungen: Verteiler sind nach den der
Ausschreibung beiliegenden Aufbauskizzen
oder Beschreibungen, die Angaben über die
geplanten Einbauten, etwaiger Reserven und
die ca. Außenabmessungen (Breite, Höhe) des
Verteilerkastens, der Schränke und Gerüste
enthalten, in erforderlicher Tiefe
anzubieten. In die Einheitspreise der
Verteilerkästen, Schränke und Gerüste ist
das erforderliche Befestigungsmaterial, das
Herstellen allfälliger Mauernischen für
UP-Verteiler, die für den Geräteeinbau
benötigten Trag- und Haltekonstruktionen,
der Anschluß sämtlicher Einbauten, die
interne Verdrahtung sowie der Grund- und
Fertiglackanstrich in handelsüblichen
Farben einzukalkulieren. Bestandspläne sind
in geeigneter Form (Plantaschen) den
Verteilern beizugeben. Grundsätzlich sind
Verteilertüren mit versperrbaren der
Schutzart entsprechenden Schließmechanismen
auszustatten. Bei Türhöhen ab 1400 mm sind
zwei Schlösser vorzusehen. In die
Einheitspreise der Einbauten ist deren
Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und
Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und
Verschienungsanteil einzukalkulieren.
Sammel- und Schutzleiterschienen sind
entsprechend der angegebenen Leistungen in
die Verteilerpreise einzukalkulieren.

Die Wohnungsverteiler befinden sich in der
Pauschalposition der jeweiligen
Wohhnungstype.

01 0702 Verteiler Aufputz

Vorbemerkungen Aufputzverteiler in
angegebenen Abmessungen (BxH in mm),
Schutzart wenn nicht anders angegeben
mindestens IP 30, bei gekapselten

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 63
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Verteilern IP 40, allseitig geschlossen mit
entsprechender Vorkehrung für die
Leitungseinführungen, einschließlich
Frontabdeckungen mit den erforderlichen
Geräteausschnitten sowie Beschriftung, Tür
und Schloß, zusammenbauen und auf Wänden
aller Art montieren und anschließen. Bei
Ausführung als Maskenverteiler entfällt Tür
und Schloß.
Sämtliche Zu- und Abgänge sind auf Klemmen
zu führen
Die Klemmen, Verdrahtungen und Anschlüsse
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

01 070219B E * APKVISO,2-reihig
angebotene Größe (BxHxT):

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

01 070219D APKVISO,4-reihig
angebotene Größe (BxHxT): +
Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0708 Sonstige Verteil- und Anschlußkästen

Vorbemerkungen: Hausanschluß-, Kabel- und
Zählerkästen in angegebener Beschreibung
wie Abmessung (ca. BxHxT in mm), Schutzart
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und Ausführung, zusammenbauen,
betriebsfertig montieren und anschließen.

01 070800B HAK WIENSTROM 5-Trenner
Hausanschlußkasten für 5 Trennerabgänge,
bestückt mit
5 NH-Trenner 00,
Abmessungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 070815E ZV WIENSTROM AP-8
als Maskenverteiler in Nische
Anzahl der Zählerplätze : 8
Klemmverbindung für Zu- und Ableitung
4x50mm2/25mm2
Abmessungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 65
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 070815H ZV WIENSTROM AP-10
Als Verteiler mit Türen und Verteiler für
200VE
Anzahl der Zählerplätze : 10
Klemmverbindung für Zu- und Ableitung
4x50mm2/25mm2
Anspeisung Allgemeinverteiler 16mm2, Lokal
16mm2, 1 Büro 16mm2, Wohnungen 10mm2,
Magazin 10mm2
inkl. Verschienung zu zweiten
Zählerverteiler
Abmessungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 0708220 Nullungsverbindung
Nach Vorgaben von WIENSTROM in die
Verteilungen einbauen und anschließen

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0711 Sicherungen

Vorbemerkungen: Sicherungen, (wenn nicht
anders angegeben einpolig) mit
Schraubkappen, entsprechenden
Schmelzeinsätzen, Paßschrauben (Paßhülsen)
und Einzelabdeckungen einschließlich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.

01 071104E Einbausicherung DO2  63A 3pol

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0713 Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter

Vorbemerkungen: Leitungs- und
Fehlerstrom-Schutzschalter, wenn nicht
anders angeführt für Wechselstrom,
einschließlich Befestigungsmaterial und
Verdrahtungsanteil in Verteilungen
einbauen. Auslösecharakteristik der
Leitungsschutzschalter B oder C je nach
Erfordernis. In nachstehender Reihenfolge
sind angegeben: Leitungsschutzschalter:
Nennstrom  (in A), Polzahl, Schaltvermögen
(in kA). Fehlerstromschutzschalter:
Nennstrom (in A), Polzahl, Nennfehlerstrom
(in A) und Nennspannung (in V). Bei
sämtlichen Schaltgeräten ist darauf zu
achten, daß für die Beleuchtung
ausschließlich elektronische
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Vorschaltgeräte zur Anwendung kommen.
Die angegebenen Nennströme bei den
Fehlerstromschutzschaltern entsprechen den
vorgeschalteten Sicherungsnennströmen. Dies
ist bei der Auswahl der Geräte vor allem in
Bezug auf die Änderung EN 1 März/1996 zu
beachten.
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

01 071302B LS-Schalter 10-16/1+N 6kA

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 071302G LS-Schalter 10-16/3+N 6kA

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 071331K FI-Schalter  63/4 0.03A 380 V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 071331P FI-Schalter  63/4 0.10A 380 V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 071333B FI-LS-Schalter 16/2 0.03 A 220V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 071341Q FI-Schalter  63/4 0.10A 380 V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0714 Schalter, Fernschalter und Steckdosen

Vorbemerkungen: Schalter, Fernschalter- und
Steckdosen, einschließlich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.

01 071405B Zeitschalter Verteilereinbau

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0715 Zähler,Schaltuhren,Meßgeräte und Wandler

Vorbemerkungen: Zähler, Schaltuhren und
Wandler, für Wechselstrom 220 V (WS) oder
Drehstrom 3x220/400 V (DS) einschließlich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen (Tür oder Paneel).
Für Drehstromzähler ist eine
Zählersteckklemme in die Einheitspreise
einzurechnen.
Sämtliche Anschlüsse sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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01 0715060 E * Elektronische Schaltuhr - 2
Elektronische Schaltuhr für Wechselstrom 10
A, Gangreserve 100 Stunden mit
Microcomputer. Tages- und Wochenprogramm
frei programmierbar, vollautomatische
Winter-/ Sommerzeitumschaltung. 2 Kanäle
unabhängig programmierbar
Fabrikat:SCHRACK  Type:BZ 326 427 o. glw.
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

01 0718 Schütze und Überstromrelais

Vorbemerkungen: Schütze und Überstromrelais
in offener Bauform einschließlich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.
Betätigungsspannung nach Erfordernis 24,
60, 110, 220 V.

01 071801A Hilfsschütz WS  4 SGL

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 071803K Schütz 22   kW,WS 2 HS

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0721 Sonstige Einbaugeräte

Vorbemerkungen: Sonstige Einbaugeräte
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geliefert oder beigestellt, einschließlich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil
in Verteilungen einbauen.

01 072100A Überspannungs-Grobschutz

Überspannungsableiter für Verteilereinbau
50 Hz , Löschspannung: UL = 280 V
Restspannung : UR = 1kV Zinkoxidvaristor
mit integrierter Abtrennvorrichtung Einbau
in Außen- und Nulleiter, 4-polig liefern
und montieren. Inkl.  entsprechenden
Ableitertrennschalter und sämtlichen
Zubehör
Fabrikat: OBO  o.glw.
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0721260 Dämmerungsschalter VE

Dämmerungsschalter, Verteilereinbau (VE), 2
Ansprechempfindlichkeitsbereiche, mit
disloziertem Sensor, Nennspannung
:   220 V Mikroschalter-Nennstrom:   2
A/250 V zeitverzögertes Ein- und
Ausschalten
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0721400 Prüftaster Sicherheitsbeleucht
ung
Prüftaster zur wöchentlichen, automatischen
Überprüfung von Notleuchten Verteilereinbau
(VE) Displayanzeige der letzen
Funktionsprüfung,
Schaltleistung: 250 V/ 8 A VA
Fabrikat: SCHRACK    oder gleichwertig
Type: PA 7
Angebotenes Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 HAUSERHALTUNG
01 07 SUMME Niederspannungsverteilungen

. . . . . . . . . . . . . .
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01 08 Rohr- und Tragsysteme

01 0801 Durchbrüche

Vorbemerkungen: Rohrverlegung Unterputz:
Bei der Herstellung von Schlitzen für
Unterputzverlegung sind Durchbrüche bis 50
cm Wanddicke, ausgenommen in Beton,
einzukalkulieren. Bohrungen bis DM 35 mm in
Betondecken bzw. Betonwänden für einen
Auslaß werden nicht gesondert vergütet. Die
Herstellung Durchbrüchen bei Wanddicken
über 50 cm erfolgt die Vergütung nach den
Positionen für Durchbrüche für die gesamte
Wanddicke. Abgerechnet werden diese
Arbeiten nach Rohrdurchmesser und verlegten
Laufmetern, wobei von Mitte bis Mitte der
Abzweig- oder Gerätedosen, einschließlich
der Wanddicken gemessen wird. Rohr- und
Tragsysteme Aufputz: Bei diesen
Verlegearten werden die Durchbrüche
unabhängig von der Wanddicke gesondert
vergütet. Allgemeines: Mauerdurchbrüche
oder Schlitze in tragendem Mauerwerk oder
Stahlbetonkonstruktion dürfen nur im
Einvernehmen mit der Baufirma oder durch
diese durchgeführt werden. Die Preise
gelten ohne Unterschied ob verputztes oder
unverputztes Mauerwerk. Alle Mauerdicken
sind im Rohbaumaß angegeben. Etwaige
Nacharbeiten bei vorhandenen Durchbrüchen
werden nicht gesondert vergütet. Das
anfallende Schuttmaterial ist ohne
gesonderte Vergütung von der Baustelle zu
entfernen.

01 080108B WDB Beton über 15 bis 30 cm

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 0803 Rohr Aufputz

Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm)  einschließlich
Zubehör wie Muffen, Schellen, Dübel, bei
mehreren Rohren Hohlschienen, auf Mauerwerk
oder Beton mit mindestens 3
Befestigungspunkten je Meter, ausgenommen
bei Stahlpanzer- und Kabelschutzrohr, auf
Wänden Decken aller Art (APO) verlegen.

01 080321E Rohr 2221 starr 40 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 080321F Rohr 2221 starr 50 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0809 Rohre 3341
Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschließlich Zubehör wie gedichtete
Muffen,Verschlußkappen,Befestigungsmaterial
in offener Schalung, Bewehrung, auf
Rohdecken, in Hohlwänden od. sonstiges
unverrückbar verlegen.

01 080922B Rohr 3341 bg. 20 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 080922C Rohr 3341 bg. 25 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 080922D Rohr 3341 bg. 32 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 080922E Rohr 3341 bg. 40 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 080922F Rohr 3341 bg. 50 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0810 Kabelschutzrohre
Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschließlich Zubehör wie Muffen,
Abstandhalter, Bögen in vorhandener Künette
verlegen. Das Beistellen von Sand, das
Einsanden, Abdecken und Zuschütten der
Künette, Verführen des verbleibenden
Aushubmaterials und Wiederherstellen der
Oberfläche erfolgt bauseits oder gesondert.
Sollten die Kabel zu einem späteren
Zeitpunkt eingezogen werden so sind
Verschlußkappen auf den Schlauch- oder
Rohrenden zu montieren.
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Sämtliches Zubehör ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

01 081002B KSX-PE 63

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

180,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 081002C KSX-PE 80

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0817 Kabelrinnen, Kabelpritschen

Vorbemerkungen: Kabelrinnen und
Kabelpritschen aus Stahl verzinkt,
Polyester oder PVC hart in angegebener Höhe
und Breite (ca. HxB in mm), einschließlich
Zubehör wie Verbindungselemente und
Verbindungsschrauben auf vorhandener
Tragkonstruktion  wie Konsolen,
Ankerschienen verlegen.
Die Tragkonstruktion hat der Belastung der
Rinne unter Volllast zu entsprechen. Es
sind die Befestigungsabstände anhand von
Typenblätter des Herstellers nachzuweisen

01 081701C Kabelrinne 50x200 Stahl

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 0817030 Kabelrinne Trennwand Stahl

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0817040 Kabelrinne Deckel Stahl

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 0818 Steigetrassen

Vorbemerkungen: Steigetrassen mit Sprossen
aus verzinktem Stahl in angegebener Breite
(ca. B in mm) einschließlich Zubehör wie
Stoß- und Gelenkverbinder,
Wandbefestigungen, Dübel, Schrauben an
Wänden aller Art, ausgenommen
Stahlkonstruktionen verlegen.

Alle Konstruktionen sind in den Meterpreis
einzurechnen und müssen entsprechend der
Größe und Belastung der Steigtrassen
ausgelegt werden. Die Herstellerangaben
über Befestigungsabstände und
Befestigungsarten sind einzuhalten.
Sämtliches Befestigungsmaterial ist ebenso
einzurechnen und ist dem Untergrund
entsprechend auszuwählen. Über die
Festigkeit der Tragkonstruktionen ist ein
Nachweis zu erbringen und der Bauherrschaft
vorzulegen. (Herstellerangaben,
Berechnungen, usw.)

01 081801E Steigetrasse 600

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 0820 Brandschottungen

Vorbemerkungen: Bei Durchführungen von
Kabel und Tragsystemen durch
Brandabschnittstrennungen in Wänden und
Decken aller Art, sind die Restquerschnitte
der Öffnungen für Brandwiderstandsklasse F
90 abzuschotten. Die Eignung des
angebotenen Systems ist durch ein
Prüfzeugnis einer staatlich autorisierten
Prüfanstalt nachzuweisen.

01 082002C Plattenschott.üb. 0,02 b.0,05

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 HAUSERHALTUNG
01 08 SUMME Rohr- und Tragsysteme

. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 78
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

01 10 Verkabelung

01 1000 Niederspannungskabel
Vorbemerkungen: Kabel in vorhandene
Pritschen, Roste, Kabelrinnen,
Kunststoffkanäle einlegen, bzw. in
vorhandene Rohre, Kabelformsteine oder
Unterflurkanäle einziehen bzw. mittels
Kabelschellen auf Ankerschienen montieren,
oder in vorhandene Kabelkünette einlegen.
Inkl. Klein- und Verlegematerial und
Kabelschuhe in erforderlicher Größe

01 100004M E-YY 4x 50   SM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 100005E E-YY 5x10   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

300,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 1011 Leitungsdrähte
Vorbemerkungen: Leitungsdrähte in
vorhandene Rohre einziehen, bzw. ohne
Befestigung in vorhandene geschlossene
Kanäle einlegen, Verbindungsklemmen in
Klemmdosen sowie der Anschluß an Geräten
sind bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2
sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

01 101101A H07V-U  1,5 (Ye)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.200,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 101101B H07V-U  2,5 (Ye)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 101101D E * H07V-U  6   (Ye)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

01 101102B H07V-R  16 (Ym)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 101102C H07V-R  25 (Ym)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 HAUSERHALTUNG
01 10 SUMME Verkabelung

. . . . . . . . . . . . . .
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01 12 Schalter- und Steckgeräte
Sämtliche angebotenen Erzeugnisse müssen
das ÖVE-Prüfzeichen bzw. eines den
EU-Normen entsprechendes Prüfzeichen
besitzen. In sämtliche UP-Geräte ist die
UP-Dose inkl. versetzen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso
sind sämtliche Montage- und
Anschlußarbeiten in den Lohnanteil der
Einheitspreise einzurechnen. Durch das
ganze Bauvorhaben ist ein Geräteprogramm
durchzuziehen.

01 1201 Fabrikat-/Typenfestlegung
Eine der folgenden Fabrikate wird für das
Schalterprogramm zwingend vorgeschrieben:

BERKER Modul 2 polarweiß

01 1202 Flächengeräte Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Flächenwippe
und sonstige zum Programm passende Stark-
und Schwachstromgeräte, quadratischem
Abdeckrahmen, einzeln oder unter Verwendung
entsprechender Mehrfachrahmen als
Kombination, mit Gerätedose einschließlich
Stemmarbeiten bzw. Ausschneidarbeiten in
Hohlwänden versetzen, montieren und
anschließen.

01 120202A UP-Fl.Neutraltaster
mit Glimmlampe und rotem Klarsichtfenster

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 HAUSERHALTUNG
01 12 SUMME Schalter- und Steckgeräte

. . . . . . . . . . . . . .
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01 14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ÖNORM O
1040 konzipiert.
Sämtliche Positionen sind inklusive
Befestigungsmaterial und allem sonstigen
für die Montage erforderlichem Zubehör
sowie Leuchtmittel anzubieten.
Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in
induktiver und kapazitiver bzw. bei
Entladungslampen in kompensierter
Ausführung anzubieten.
Alle Leuchten für Leuchtstofflampen müssen
funkentstört gemäß ÖVE-F 61 sein.
Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschließlich mit
Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in
den Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit
Sicherheitsschnellstarter (DEOS)
anzubieten.
Als Vorschaltgeräte sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme
Vorschaltgeräte (VVG) anzubieten.
Im Zuge der Ausführungsplanung hat der
Auftragnehmer vor Orderung der Leuchten
nochmals ein Abstimmungsgespräch mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei
zu führen.
Sollte sich die Bauherrschaft aus welchen
Gründen auch immer entschließen, die
Beleuchtungskörper ganz bzw. teilweise
bauseits beizustellen, sind die Kosten für
Manipulation, Montage, Anschluß und
Inbetriebnahme mit dem eingesetzten
Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die
Kosten für etwaiges Montagematerial (Dübel,
Schrauben, Klemmen, usw.) in den Lohnanteil
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklärt
sich ausdrücklich mit Fertigung des
Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden.
Sind Leuchten ohne der Möglichkeit zum
Einsetzen eines Alternativfabrikates
ausgeschrieben, so ist unbedingt das
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angegebene Fabrikat bzw. die angegebene
Type anzubieten.

01 1402 Anbauleuchten

Zur Montage an Decken oder Wänden in
angegebenen Dimensionen, Wattagen und
Materialien. Liefern, montieren und
anschließen

01 140201B AB-Leuchte OPAL STH
für Stiegenhaus und Gänge
Decken-/Wandleuchte mit Grundwanne aus
Metall und Opalglas seidenmatt, TC-DEL
2x18W, IP40
Fabrikat:RZB
Type:FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel
OSRAM DULUX El Facility 18W

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 140201M AB-Leuchte IP54 OPAL EINGANG
Wandleuchte aus Aluminiumdruckguß, IP54 für
Leuchtstofflampen TC-9W, rechteck
Fabrikat: RZB
Type: Alu Lux  58133.912, weiß, inkl.
Leuchtmittel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 140201Z HAUSNUMMERTAFEL IP44
Wandleuchte mit Hausnummertafel nach
Vorschrift, IP44
AGL 60W
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Fabrikat: Austro Email
Type: Hausnummertafel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01 HAUSERHALTUNG
01 14 SUMME Beleuchtung

. . . . . . . . . . . . . .
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02 HAUSVERBESSERUNG

02 04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen
Ausführung nach ÖNORM E8049 und E8001
Alle Materialien einschließlich
erforderlichem Zubehör und
Befestigungsmaterial entsprechend dem
Baufortschritt betriebsfertig montieren und
anschließen. Allenfalls erforderliche
Gerüstung ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Wenn nicht anders
angegeben, ist als Material feuerverzinkter
Stahl anzubieten. Ausführung in Kupfer oder
NIRO ist gesondert angeführt. Erforderliche
Bleieinlagen bei Anschluß an
Kupferverblechung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Bei Rund-
und Flachleitern ist das Ausrichten und der
Verschnitt einzukalkulieren. In die
Einheitspreise sind die Kosten für das
Erstellen des Prüfpotokolles der gesamten
Anlage sowie die Revisionspläne/ gefärbelt
in 4-facher Ausfertigung einzukalkulieren.
Dem Auftragnehmer werden im Zuge der
Ausschreibung Planauszüge A4 übermittelt.
Die erforderliche Berechnungen über
Bodenwiderstand und Blitzschutzklasse sind
bei Abgabe der des Angebotes beizulegen.
Ebenso sind Änderungen gegenüber der
projektierten Ausführung planlich
vorzulegen.
Es wird empfohlen eine Besichtigung vor Ort
nach vorgehender Anmeldung durchzuführen um
ein einwandfreies Bild des Gebäudes und
deren Beschaffenheit zu bekommen.
Änderungen der Ausführung aus Gründen von
schlechter Vorbereitung können daher nicht
anerkannt werden.

02 0401 Leiter für Blitzschutz und Erdung

Vorbemerkungen: Rund- oder Flachleiter in
angegebenem Durchmesser (DN in mm) oder
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Breite und Höhe (BxH in mm) wie angegeben
verlegen.

02 040102A Rundleiter  10   im Fundament

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040104A Rundleiter  8 UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

150,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040104X Bohrungen Gesimse

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040104Z E * Aufzahlung Isolierung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 040105A Rundleiter     8 auf Halter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040106A Dehnungsausgleich Dach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 040120C Erststab NIRO/V4A 20/1500

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040120D Folgestab NIRO/V4A 20/1500

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

24,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040120T Erdeinführungsstangen fv 2500
isoliert nach E8049

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0402 Blitzschutz

02 040201A Fangstange  500 fv

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040201B Fangstange  1000 fv

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040201C Fangstange  1500 fv

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 040201D Fangstange  2000 fv

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040203B E * Leitungshalter-Schrägdach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 040205A Ableitungshalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040207A Regenrohrschelle bis  130

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040208A Klemmverbindung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0402090 Schraubverbindung
Schraubverbindung an leitende
Konstruktionen inkl. Anschluß des Leiters
mit entsprechender Übergangsklemme.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 0402100 Schweißverbindung
Schweißverbindung an Stahlkonstruktion
einschließlich Korrosionsschutz.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0403 Erdung

02 040302A Klemmverbindung in Beton

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0403030 Schraubverbindung an Stahlk.
Schraubverbindung an Stahlkonstruktion.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0403040 Schweißverbindung
Schweißverbindung einschließlich
Korrosionsschutz.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040305A Erdungsschelle bis  1   Zoll

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 040305B Erdungsschelle über 1-2 Zoll

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 040305C Erdungsschelle über 2-4 Zoll

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0403090 Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene aus Stahl, mit
Grundplatte, Schutzhaube und mit
Mindestanschlußmöglichkeiten für 6
Leitungsdrähte 16 mm2, 1 Leitungsdraht 50
mm2, 2 Flachleiter 40/4 und 1 Rundleiter 10
mm Durchmesser.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0403110 Wasserzählerüberbrückung
Wasserzählerüberbrückung einschließlich
Schellen, Bleieinlage, Leitungsdraht 16 mm2
und Warntafel.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 040316E Anschluß Aufzug

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 04 SUMME Erdungs- und Blitzschutzanlagen

. . . . . . . . . . . . . .
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02 08 Rohr- und Tragsysteme

02 0801 Durchbrüche

Vorbemerkungen: Rohrverlegung Unterputz:
Bei der Herstellung von Schlitzen für
Unterputzverlegung sind Durchbrüche bis 50
cm Wanddicke, ausgenommen in Beton,
einzukalkulieren. Bohrungen bis DM 35 mm in
Betondecken bzw. Betonwänden für einen
Auslaß werden nicht gesondert vergütet. Die
Herstellung Durchbrüchen bei Wanddicken
über 50 cm erfolgt die Vergütung nach den
Positionen für Durchbrüche für die gesamte
Wanddicke. Abgerechnet werden diese
Arbeiten nach Rohrdurchmesser und verlegten
Laufmetern, wobei von Mitte bis Mitte der
Abzweig- oder Gerätedosen, einschließlich
der Wanddicken gemessen wird. Rohr- und
Tragsysteme Aufputz: Bei diesen
Verlegearten werden die Durchbrüche
unabhängig von der Wanddicke gesondert
vergütet. Allgemeines: Mauerdurchbrüche
oder Schlitze in tragendem Mauerwerk oder
Stahlbetonkonstruktion dürfen nur im
Einvernehmen mit der Baufirma oder durch
diese durchgeführt werden. Die Preise
gelten ohne Unterschied ob verputztes oder
unverputztes Mauerwerk. Alle Mauerdicken
sind im Rohbaumaß angegeben. Etwaige
Nacharbeiten bei vorhandenen Durchbrüchen
werden nicht gesondert vergütet. Das
anfallende Schuttmaterial ist ohne
gesonderte Vergütung von der Baustelle zu
entfernen.

02 080108B WDB Beton über 15 bis 30 cm

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 0802 Rohre Unterputz

Vorbemerkungen: Installationsrohre mit
entsprechender Scheiteldruckfestigkeit in
angegebenem Nenndurchmesser (DN in mm)
einschließlich Zubehör wie Muffen, Bogen
und Heftmaterial verlegen.
In die unter "Arbeit" einzusetzenden Preise
sind sowohl das Fräsen und Stemmen der für
die Verlegung erforderlichen Schlitze als
auch das Sichern von Rohren und Kanälen
gegen mechanische Beschädigung bei
Fußbodenistallationen einzukalkulieren.
Bei Fußbodeninstallationen sind die
Installationsrohre in der Zeit zwischen
Rohrverlegung und Aufbringung des Estrichs
mechanisch zu sichern.
Sätmliche Rohre sind derart zu verlegen,
das Nacharbeiten beim Einziehen der
Leitungen nicht notwendig werden.
Im Falle von Fußbodenistallationen sind dem
Bauherren nach Abschluß der Arbeiten
eindeutig vermaßte Verlegungspläne zu
übergeben.

02 080222B Rohr 2221 bg. 20 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 080222C Rohr 2221 bg. 25 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

310,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 080222D Rohr 2221 bg. 32 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 080222E Rohr 2221 bg. 40 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 080222F Rohr 2221 bg. 50 hgr. UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0803 Rohr Aufputz

Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm)  einschließlich
Zubehör wie Muffen, Schellen, Dübel, bei
mehreren Rohren Hohlschienen, auf Mauerwerk
oder Beton mit mindestens 3
Befestigungspunkten je Meter, ausgenommen
bei Stahlpanzer- und Kabelschutzrohr, auf
Wänden Decken aller Art (APO) verlegen.

02 080321B Rohr 2221 starr 20 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

180,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 080321C Rohr 2221 starr 25 hgr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

80,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0809 Rohre 3341
Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem
Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschließlich Zubehör wie gedichtete
Muffen,Verschlußkappen,Befestigungsmaterial
in offener Schalung, Bewehrung, auf
Rohdecken, in Hohlwänden od. sonstiges
unverrückbar verlegen.

02 080922B Rohr 3341 bg. 20 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 080922C Rohr 3341 bg. 25 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 080922D Rohr 3341 bg. 32 gr.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0811 Abzweigdosen und Kästen

Abzweigdosen und -kästen in angegebener
Länge, Breite und Höhe (ca. LxBxH in mm)
oder Nenndurchmesser (DN in mm) aus
Kunststoff, geeignet für Aufputz- oder
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Unterputzmontage einschließlich Zubehör wie
Deckel, Trennwände und Befestigungsmaterial
versetzen.

02 081101A Dose    bis 80    UP
Sind lediglich als Abzweig- oder Leerdose
gedacht. Inkl. putzbündigen Deckel mit
Schrauben befestigt.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 081101C Kasten 100x100x50 UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 081101E Kasten 200x200x80 UP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 081106A FR-Dose bis 80    AP

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 0812 Kabel-/Leitungskanäle
Leitungsführungskanäle PVC hart mit Unter-,
Oberteil in angegebener Höhe und Breite
inkl. Trennwand (m.TW.) (ca. HxB in mm)
einschließlich Zubehör wie Klammern und
Dübel, auf Wänden und Decken aller Art oder
sonstigen Tragsystemen verlegen. Farbe nach
Wahl d.d. Architekten
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02 081201F Leitungskanal 40x 40

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 08 SUMME Rohr- und Tragsysteme

. . . . . . . . . . . . . .
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02 10 Verkabelung

02 1000 Niederspannungskabel
Vorbemerkungen: Kabel in vorhandene
Pritschen, Roste, Kabelrinnen,
Kunststoffkanäle einlegen, bzw. in
vorhandene Rohre, Kabelformsteine oder
Unterflurkanäle einziehen bzw. mittels
Kabelschellen auf Ankerschienen montieren,
oder in vorhandene Kabelkünette einlegen.
Inkl. Klein- und Verlegematerial und
Kabelschuhe in erforderlicher Größe

02 100003B E * E-YY 3x  2,5 RE

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 100004F E-YY 4x 10   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 100004H E-YY 4x 16   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

120,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 100005E E-YY 5x10   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

200,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 100005F E-YY 5x16   RM

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

120,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1021 Mantelleitungen
Vorbemerkungen: Mantelleitungen in
vorhandene Rohre einziehen, bzw. ohne
Befestigung in vorhandene Pritschen, Roste,
Tragschienen oder Kanäle einlegen,
Verbindungsklemmen bzw. der Anschluß an
Geräte bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2
sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

02 102101F A05VV-U  3x1,5 (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

250,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 102101G A05VV-U  3x2,5 (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 102101S A05VV-U  5x1,5 (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 102101V E * A05VV-U  5x6   (YM)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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02 1034 Steuerleitungen

02 103420D YSLCY 5x1,5

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

250,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 103450A E * F-YAY 2x2x0,8
mit Kupferdrahrgeflecht, Steuerspannung max
500V
Kabel in Tragsysteme
Kabel in vorhandene Kabelträger einziehen
oder verlegen.
Inkl.unverlierbarer Beschriftung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 1035 Fernmeldekabel ITS

02 103510A F-YAY 2x2x0,6

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

500,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1055 Kabel erhöhter Funktionserhalt
Die Verkabelung der Sicherheitsbeleuchtung
und sonstiger sicherheitstechnischen
Einrichtungen ist entprechend den gültigen
Vorschriften (ÖVE-EN2, DIN4102-12) mit
Kabeln mit erhöhtem Funktionserhalt
auszuführen. In den Kabelpreis ist der
anteilige Mehrpreis für die Montage mit
erhöhtem Funktionserhalt einzukalkulieren.
Nennspannung: 1 kV
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02 1055020 Kabel E90 4 x 1.5

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1055030 Kabel E90 4x2x0,8

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

50,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 10 SUMME Verkabelung

. . . . . . . . . . . . . .
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02 12 Schalter- und Steckgeräte
Sämtliche angebotenen Erzeugnisse müssen
das ÖVE-Prüfzeichen bzw. eines den
EU-Normen entsprechendes Prüfzeichen
besitzen. In sämtliche UP-Geräte ist die
UP-Dose inkl. versetzen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso
sind sämtliche Montage- und
Anschlußarbeiten in den Lohnanteil der
Einheitspreise einzurechnen. Durch das
ganze Bauvorhaben ist ein Geräteprogramm
durchzuziehen.

02 1201 Fabrikat-/Typenfestlegung
Eine der folgenden Fabrikate wird für das
Schalterprogramm zwingend vorgeschrieben:

BERKER Modul 2 polarweiß

02 1202 Flächengeräte Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Flächenwippe
und sonstige zum Programm passende Stark-
und Schwachstromgeräte, quadratischem
Abdeckrahmen, einzeln oder unter Verwendung
entsprechender Mehrfachrahmen als
Kombination, mit Gerätedose einschließlich
Stemmarbeiten bzw. Ausschneidarbeiten in
Hohlwänden versetzen, montieren und
anschließen.

02 120201A UP-Fl.Ausschalter 1 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 120201E UP-Fl.Kontrollschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120201F UP-Fl.Serienschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120201G UP-Fl.Wechselschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120201Z UP-Hauptschalter AUFZUG
Hauptschalter als Schlüsselschalter für
Zylindereinbau.
Montage nach Angaben der Aufzugsfirma inkl.
Hauptschütz 4pol/40A und Steuerleitung bis
zum Hauptverteiler

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120202B UP-Fl.Taster mit Symbol

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

14,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 120205A UP-Fl.Steckdose

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1203 Feuchtraumgeräte Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Wippe und
sonstige zum Programm passende Geräte
Schutzart IP44 (Schutz gegen Fremdkörper DN
1 mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner
Richtung), weiß, mit quadratischer
Abdeckplatte mit Gerätedose inkl.
Stemmarbeiten versetzen, montieren und
anschließen.

02 120302B UP-FR Taster mit Symbol

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120305A UP-FR Steckdose

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1205 Feuchtraumgeräte Aufputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Breit- oder
Flächenwippe nach Wahl des Auftraggebers
und sonstige zum Programm passende Geräte
Schutzart IP 44 (Schutz gegen Fremdkörper
DN 1 mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner
Richtung), hellgrau, eckige Ausführung
einschließlich gedichteter Einführungen und
Befestigungsmaterial auf Mauerwerk oder
Beton montieren und anschließen.
Fabrikat:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

02 120501A AP-FR Ausschalter 1 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120501D E * AP-FR Heizungsnotschalter 1pol
In rotem Gehäuse mit Glasscheib und
Einschlaghammer.
Schaltung in Absprache mit der
Heizungsfirma

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 120501L AP-FR Wechselschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 120505A AP-FR Steckdose m.Klappdeckel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 120507G AP-CEE Steckdose 16 A,5 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1205160 E * FRAP-Bewegungsmelder 180°
IP55
Infrarot-Bewegungsmelder zur Steuerung der
Garagenbeleuchtung
Erfassungsbereich 20 m x 20m
Nennspannung: 230 V AC
Schaltstrom 16A, 230V cos Phi = 0,6
Lichtfühler einstellbar: von 5-1000 lx
Zeit in 6 Stufen 1 Sekunden bis 8 Minuten

komplett mit allem Zubehör und
Montagematerial liefern, montieren und
anschließen.
Fabrikat: Merten ARGUS 360 dunkelbrasil

angebotenes Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 1240 Geräteanschlüsse

Geräteanschlüsse von bauseits beigestellten
Geräten entsprechend angegebener Adernzahl
und Adernquerschnitt nach bauseitigen
Angaben herstellen. Eine Hilfestellung für
den Geräteinbetriebnehmer ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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02 1240010 Anschluß 3 Adern bis 1,5 mm2

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1240020 Anschluß 5 Adern bis 1,5 mm2

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1240500 Anschluss Ventlator
Anschluss eines bauseits montierten
Ventilators 230V
gemeinsame Steuerung BAD/WC inkl. aller
erforderlichen Relais und Schaltarbeiten

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

30,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1240510 E * Anschluss Gullyheizung
Anschluss einer bauseits montierten
Gullyheizung 230V/24V
inkl. Netzgerät

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 1295 Montage bauseitiger Geräte

Bauseits beigestellte Geräte nach Angaben
des Herstellers oder Betreiber montieren
und anschließen
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02 1295010 E * Montage beigestellter Antennendosen

Lohnanteil für das Montieren und
Anschließen beigestellter
Antennensteckdosen
ohne Abdeckung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

26,00 M1 EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *

02 HAUSVERBESSERUNG
02 12 SUMME Schalter- und Steckgeräte

. . . . . . . . . . . . . .
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02 14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ÖNORM O
1040 konzipiert.
Sämtliche Positionen sind inklusive
Befestigungsmaterial und allem sonstigen
für die Montage erforderlichem Zubehör
sowie Leuchtmittel anzubieten.
Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in
induktiver und kapazitiver bzw. bei
Entladungslampen in kompensierter
Ausführung anzubieten.
Alle Leuchten für Leuchtstofflampen müssen
funkentstört gemäß ÖVE-F 61 sein.
Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschließlich mit
Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in
den Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit
Sicherheitsschnellstarter (DEOS)
anzubieten.
Als Vorschaltgeräte sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme
Vorschaltgeräte (VVG) anzubieten.
Im Zuge der Ausführungsplanung hat der
Auftragnehmer vor Orderung der Leuchten
nochmals ein Abstimmungsgespräch mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei
zu führen.
Sollte sich die Bauherrschaft aus welchen
Gründen auch immer entschließen, die
Beleuchtungskörper ganz bzw. teilweise
bauseits beizustellen, sind die Kosten für
Manipulation, Montage, Anschluß und
Inbetriebnahme mit dem eingesetzten
Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die
Kosten für etwaiges Montagematerial (Dübel,
Schrauben, Klemmen, usw.) in den Lohnanteil
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklärt
sich ausdrücklich mit Fertigung des
Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden.
Sind Leuchten ohne der Möglichkeit zum
Einsetzen eines Alternativfabrikates
ausgeschrieben, so ist unbedingt das
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angegebene Fabrikat bzw. die angegebene
Type anzubieten.

02 1405 FR-Leuchten

in angegebener Schutzart entsprechend den
nachfolgenden Spezifikationen inkl. allem
Befestigungsmaterial für Wände und Decken
aller Art liefern, montieren und
anschließen Fabrikat: Philips
Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

02 1415 FR-Leuchten

Feuchtraumleuchten mit angegebener
Schutzklasse und Spezifikation liefern,
montieren und anschließen

02 141503F FRWL  1/14W EVG

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

8,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 141503H FRWL  1/35W EVG

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 1435 Sicherheitsbeleuchtung

Die Realisierung der Sicherheitsbeleuchtung
erfolgt mit Einzelbatterieeinsätzen für den
erforderlichen Betrieb.
Situierung und Anzahl der
Rettungsweghinweisleuchten sowie einzelner
Orientierungsleuchten hat derart zu
erfolgen, daß ein gefahrloses verlassen der
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Räumlichkeiten bei Ausfall der
Grundbeleuchtung möglich ist und den
verbindlichen SNT-Vorschriften entspricht.
Für die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist
ein Prüftaster im Verteiler vorzusehen,
sodaß eine einfache Überprüfung der
Sicherheitsbeleuchtungsanlage möglich ist.

02 143501A EZBL IP54 AP-P
1 Stunde

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 143501F EZBL IP20 APW-SS
1 Stunde

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

11,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 14 SUMME Beleuchtung

. . . . . . . . . . . . . .
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02 22 Gerätschaften
Geräte folgender Spezifikation liefern,
vertragen, montieren oder aufstellen und
anschlißen

02 2201 Haushaltsgeräte

02 2201010 Waschtrockner
Waschtrockner 60cm
Farbe: weiß
1000/550 U/min
Verbrauch Waschen: 59l Wasser, 1,15kW
Verbrauch Trocknen: 46,5l Wasser, 1,85kW,
120Minuten
Fassungsvermögen Waschen: 5kg
Halbe Taste für Kleinmengen,
Inentsivspülen, Spülstop,
Fassungsvermögen Trocknen: 2,5kg
Zeitgesteuerter Kondenstrockner,
knitterschutz durch Abkühl- und
Kaltlaufphase
Fabrikat: INDESIT oder gleichwertig
Modell: WD 105
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 22 SUMME Gerätschaften

. . . . . . . . . . . . . .
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02 59 Gegensprechanlage

02 5901 Gegensprechanlage
Gegensprechanlage für Wohnbauten mit
robusten Innenstellen und übersichtlichen
Türtableau. Modulsystem mit UP oder AP
Rahmen. Automatisches  Wechselsprechen
zwischen der Türstation und einem
beliebigen Teilnehmer(mithörgesperrt),
Rufunterscheidung.

13 Wohnungen mit durch Stiegenhaus
erreichbar
1 Büro
Lokal und Magazin erhalten keine
Gegensprechanlage

Fabrikat:GIRA oder gleichwertig
Type:System 55

02 590101A Türstationen 14TN UP
Türstation für 14 Teilnehmer aus Aluminium
mit Edelstahltasten
inkl. UP-Gehäuse, Beleuchtung,
Lautsprecher, Erweiterungsmodul und
Postschloss

Fabrikat: GIRA SKS
Type: G03.14-02.01

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 590102A Innenstelle Wand UP
Fabrikat: GIRA
Type:128001 inkl. Rahmen und Schalterdosen
angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

12,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 590102B Innenstelle Wand AP
für Naturfreunde und TOP 5
Fabrikat: GIRA
Type:128101 inkl. Rahmen und APGehäuse
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 590103A Versorgungsgeräte
Versorgungsgeräte, Umschalter und
Verstärker für die einwandfreie Funktion
der gesamten vorgenannten Sprechanlage

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 590103M Anschluß beigestellter Türöffner
Türöffner, rechts oder links verwendbar, 6
- 12V
anschließen.
Die Leitungsführung ist mit dem Portalbauer
zu koordinieren.
Gegebenenfalls ist ein Kontaktgeber
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einzurechnen.
Fabrikat:eff eff

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 59 SUMME Gegensprechanlage

. . . . . . . . . . . . . .
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02 61 Brandrauchentlüftung

Es ist eine bauseit beigestellte
Brandrauchentlüftungsanlage zu montieren zu
verkabeln und anzuschließen.
Es werden 2 Auslösetaster, 1 Fenstermotor
sowie eine Zentraleinheit übergeben.
Die Situierung der Geräte ist mit den
Behörden abzuklären.
Der Fenstermotor ist bauseit geliefert und
montiert.
Die Inbetriebnahme obliegt dem
Auftragnehmer und ist gemeinsam mit dem
Fensterlieferanten (zur EInstellung des
Fenstermotors) durchzuführen.

02 6101 Brandentrauchung beigestellt

02 6101010 Brandrauchzentrale 1Motor

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 6101030 DIN-Taster BRE beigestellt

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 6101040 Lüftungstaster BRE beigestellt

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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02 6101050 Wind- und Regenwächter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 6101090 BRE-Anschl. beigestellter Motor

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 61 SUMME Brandrauchentlüftung

. . . . . . . . . . . . . .
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02 62 Antennenanlage

Antennenanlage der nachfolgenden
Spezi-fikationen liefern, montieren,
anschließen und in Betrieb nehmen

02 6250 Antennenanlage SAT-ZF

Es ist eine digitale
GemeinschaftsAntennenanlage zum Empfang von
ORF 1, ORF 2, Rundfunk und allen ASTRA- und
HOTBIRDSatelliten zu errichten. Die Anlage
muss dem Letztstand der
Kommunikationstechnik entsprechen und für
den Empfang der DVB-T Signale geeignet
sein.
Der optimale Antennenstandort ist mittels
Signalmessung zu ermitteln und muss vor
Ausführung unbedingt durch die örtliche
Bauaufsicht freigegeben werden.
Die Einstellung der zu empfangenden
SATKanäle ist frei wählbar auszuführen. Die
Umstellung der Programme muss nachträglich
ohne Umbauarbeiten möglich sein.
Die Signalstärke an den Antennensteckdosen
muss mindestens 60 dB/yV betragen. Dies ist
mittels einem Prüfprotokoll für jede
Antennensteckdose nachzuweisen. Das
Prüfprotokoll ist im Zuge der Schlußabnahme
an die Bauherrschaft zu übergeben.
Sämtliche Komponenten sind derart
auszulegen, dass für die Erweiterung der
Anlage lediglich ein nachträglicher Einbau
von Verstärkern und die Errichtung eines
entsprechenden Verteilnetzes notwendig ist.
Die gesamte Technik der Antennenanlage hat
den AGREV-Richtlinien und den einschlägigen
Vorschriften der ÖPT (Postverordnungsblatt
23) zu entsprechen.
Die Einspeisung des Signales der örtlichen
Kabelfernsehanstalt auf die komplette
Anlage muß ohne größeren technischen
Aufwand möglich sein.
Alle im Freien befindlichen Komponenten
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sind in wetterfester und UV-beständiger
Ausführung auszuführen. Alle metallischen
Teile sind in die Blitzschutzanlage
miteinzubeziehen.
Sämtliche Rohr- und Tragsysteme sind in der
Leistungsgruppe 08 ausgeschrieben.

02 625010A VHF Kanalantenne, Kanal 5
Gewinn: 9 dB
Vor-Rückverhältnis: 23 dB, liefern und
montieren
Fabrikat:
SATEC VTV 07 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625010B UHF Kanalgruppenantenne, Kanal 21 bis 29
Gewinn: 15 dB
Vor-Rück-Verhältnis: 30 dB, liefern und
montieren
Fabrikat:
SATEC VTU 45 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625010C UKW Antenne, 3 Elemente
UKW Antenne, Frequenzbereich 87,5-108MHz,
Gewinn 7 db,
VorRückverhältnis 17db -  5 Elemente
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SATEC R 1107
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625011A Offset - Parabolspiegelantenne 120cm
Offset-Prabolreflektor SMC-Kunststoff,
Durchmesser: 120cm
Inkl. aller Halterungen, Schellen,
Befestigungsteile, Klein- und
Befestigungsmaterial.
Gewinn: 10,95 - 39,7 dB, liefern und
montieren
Farbe: nach Wunsch des Bauherrn
Fabrikat: SATEC PAO120 5MC oder
gleichwertig angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625013A Vierfachkonverter
Empfang von digitalen Satellitensignalen
mit zwei getrennten Frequenzbereichen und
Polaritätsebenen für Mehrteilnehmer-Anlagen
inkl. (Feed und Schutzgehäuse).
                    Rauschmaß: 0,2dB
typisch
inkl. Halterungen, Klein- und
Befestigungsmaterial, liefern montieren und
anschließen
Fabrikat:
SATEC AP 84-02 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625015A Schiebemast, DN 48mm
Länge 6m,
inkl. Standrohrabdeckung, Manschetten,
Dachdurchführungen, Erdungschelle,
Erdungsschiene, Befestigungsschellen und
Konsolen, Mastfuß, Klein- und
Befestigungsmaterial., liefern und
montieren
Fabrikat:
Schima 600 + Zubehör oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625020A Mehrbereichsverstärker
für die Verstärkung  der lokal zu
empfangenen TV und UKWRadioprogramme
Standard TV-Kanäle ,  UKW in Stereo
Eingangsfrequenz  :  Bd III +  UKW + UHF
Verstärkung  30 dB ,  Ausgangsspannung :
 114 dBuV
Netzteil eingebaut 230 V
liefern und montieren
Fabrikat:
SATEC MBV 429 PF  oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625020B Verstärker SAT/TER 5/5
für den 4 Sat-Ebenen - und terrestr. Aktiv,
 mit Schaltnetzteil
für kaskadierbares Multiswitch-System ,
Rückwegtauglich
Terrestr.aktiv :  22  dB,
SAT               :  19 - 23 dB,  mit
Pegelsteller
Frequenzbereich  : 47862 und 950 - 2200 MHz
Ausgangsspannung : 110dBuV / IMA 3,

liefern und montieren
Fabrikat:
SATEC SBK 5502 NF oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625020C Verstärker SAT/ZF
SATZF - Verstärker , ferngespeist
für 4 SAT-Ebenen und Terrestrik
Terr. Verstärkung  :   22   dB
SAT - Verstärkung : 1518 dB

liefern und montieren
Fabrikat:
SATEC NVF 5522 SR oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625021A Multischalter 1/4
SAT - Multischalter kaskadierbar ,
fernspeisbar
für 2x 4 SAT-Ebenen und Terrestrik, inkl.
Verstärker
9 Ein / 9 Ausgänge und 4
Teilnehmeranschlüsse
Inklusiver aller erforderlichen
Anschlussstecker SNS62  und
Abschlusswiderstand  ZFR75DC spannungsfest
liefern und montieren
Fabrikat: SATEC SMS 9941 NF  oder
gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625021B Multischalter 1/8
SAT - Multischalter kaskadierbar ,
fernspeisbar
für 2x 4 SAT-Ebenen und Terrestrik, inkl.
Verstärker
9 Eingänge und 8 Teilnehmeranschlüsse
Inklusiver aller erforderlichen
Anschlussstecker SNS62  und
Abschlusswiderstand  ZFR75DC spannungsfest
liefern und montieren
Fabrikat: SATEC SMS 9801 NF  oder
gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625021C Multischalter 1/6
SAT - Multischalter kaskadierbar ,
fernspeisbar
für 2x 4 SAT-Ebenen und Terrestrik, exkl.
Verstärker
9 Ein / 9 Ausgänge und 6
Teilnehmeranschlüsse
Inklusiver aller erforderlichen
Anschlussstecker SNS62  und
Abschlusswiderstand  ZFR75DC spannungsfest
liefern und montieren
Fabrikat: SATEC SMS 9961 F  oder
gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625030A Koaxkabel SAT+CATV
Steigleitungskabel bis Antennenanlage

Im Außenbereich ist ein entsprechender
UVSchutz vorzusehen
HQSAT - Kabel    26 dB/  2050 Mhz/ 100m -
75 Ohm ,
Schirmmaß :  =>     110 d
Mantelfarbe :           BLAU
mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker,
Übergänge  und Zubehör

Fabrikat:
SATEC AL 96 HQBLoder gleichwertig
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angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

240,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625030C Koaxkabel
Wohnungskabel
HQ-SAT - Kabel   18 dB/  2050 Mhz / 100m -
75 Ohm ,
Schirmmaß  =>  95 dB
mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker,
Übergänge  und Zubehör

Fabrikat:
SATEC AL 44HQ oder gleichwertig angebotenes
Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1.000,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 625035A Antennensteckdose 3A-SAT
TV-Einbausteckdosen - für  SAT / VHF-UHF
und RADIO je
2 Anschlüsse IEC  ;   SAT-Anschluss : F zum
Steckermaterial dazupassende Abdeckung
Dämpfung : 1-3 dB / 48 -  860 +  950 - 2200
Mhz,
mit allen dazupassenden Anschlusskabel für
das TV-Gerät ( IEC )
mit allen dazupassenden Anschlusskabel für
den SAT-Receiver (F)

Fabrikat:
SATEC SAT 3 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG
02 62 SUMME Antennenanlage

. . . . . . . . . . . . . .
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03 WOHNUNGSPAUSCHALEN

03 07 Niederspannungsverteilungen

Vorbemerkungen: Verteiler sind nach den der
Ausschreibung beiliegenden Aufbauskizzen
oder Beschreibungen, die Angaben über die
geplanten Einbauten, etwaiger Reserven und
die ca. Außenabmessungen (Breite, Höhe) des
Verteilerkastens, der Schränke und Gerüste
enthalten, in erforderlicher Tiefe
anzubieten. In die Einheitspreise der
Verteilerkästen, Schränke und Gerüste ist
das erforderliche Befestigungsmaterial, das
Herstellen allfälliger Mauernischen für
UP-Verteiler, die für den Geräteeinbau
benötigten Trag- und Haltekonstruktionen,
der Anschluß sämtlicher Einbauten, die
interne Verdrahtung sowie der Grund- und
Fertiglackanstrich in handelsüblichen
Farben einzukalkulieren. Bestandspläne sind
in geeigneter Form (Plantaschen) den
Verteilern beizugeben. Grundsätzlich sind
Verteilertüren mit versperrbaren der
Schutzart entsprechenden Schließmechanismen
auszustatten. Bei Türhöhen ab 1400 mm sind
zwei Schlösser vorzusehen. In die
Einheitspreise der Einbauten ist deren
Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und
Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und
Verschienungsanteil einzukalkulieren.
Sammel- und Schutzleiterschienen sind
entsprechend der angegebenen Leistungen in
die Verteilerpreise einzukalkulieren.

Die Wohnungsverteiler befinden sich in der
Pauschalposition der jeweiligen
Wohhnungstype.

03 0708 Sonstige Verteil- und Anschlußkästen

Vorbemerkungen: Hausanschluß-, Kabel- und
Zählerkästen in angegebener Beschreibung
wie Abmessung (ca. BxHxT in mm), Schutzart
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und Ausführung, zusammenbauen,
betriebsfertig montieren und anschließen.

03 0708300 E * Austausch Wohnungsverteiler
Austausch eines Wohnungsverteiler
AP-3reihig
bestehend aus 5 Stromkreisen den
Bestandstromkreisen angepasst.
Anschließen der Bestandstromkreise.
Demontage des alten Verteilers. Sichern der
abgehenden Leitungen und Wiederanschluss.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

5,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * * * *
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03 14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ÖNORM O
1040 konzipiert.
Sämtliche Positionen sind inklusive
Befestigungsmaterial und allem sonstigen
für die Montage erforderlichem Zubehör
sowie Leuchtmittel anzubieten.
Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in
induktiver und kapazitiver bzw. bei
Entladungslampen in kompensierter
Ausführung anzubieten.
Alle Leuchten für Leuchtstofflampen müssen
funkentstört gemäß ÖVE-F 61 sein.
Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschließlich mit
Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in
den Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit
Sicherheitsschnellstarter (DEOS)
anzubieten.
Als Vorschaltgeräte sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme
Vorschaltgeräte (VVG) anzubieten.
Im Zuge der Ausführungsplanung hat der
Auftragnehmer vor Orderung der Leuchten
nochmals ein Abstimmungsgespräch mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei
zu führen.
Sollte sich die Bauherrschaft aus welchen
Gründen auch immer entschließen, die
Beleuchtungskörper ganz bzw. teilweise
bauseits beizustellen, sind die Kosten für
Manipulation, Montage, Anschluß und
Inbetriebnahme mit dem eingesetzten
Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die
Kosten für etwaiges Montagematerial (Dübel,
Schrauben, Klemmen, usw.) in den Lohnanteil
einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklärt
sich ausdrücklich mit Fertigung des
Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden.
Sind Leuchten ohne der Möglichkeit zum
Einsetzen eines Alternativfabrikates
ausgeschrieben, so ist unbedingt das
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angegebene Fabrikat bzw. die angegebene
Type anzubieten.

03 1402 Anbauleuchten

Zur Montage an Decken oder Wänden in
angegebenen Dimensionen, Wattagen und
Materialien. Liefern, montieren und
anschließen

03 140201N AB-Leuchte IP54 OPAL HOF
Wandleuchte aus Aluminiumdruckguß, IP54 für
Leuchtstofflampen TC-D 18W, rund mit
Halbschale
Fabrikat: RZB
Type: Alu Rund  58123.962, weiß, inkl.
Leuchtmittel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 WOHNUNGSPAUSCHALEN
03 14 SUMME Beleuchtung

. . . . . . . . . . . . . .
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03 24 Pauschalinstallation
Die folgenden Installationen werden als
Pauschale ausgeschrieben.
Es ist sämtliches Elektromaterial zur
Ausführung und Ausstattung der kompletten
Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen.
Die Installationen sind ab
Wohnungstrennwand mit allen
Versorgungsleitungen anzubieten.
Alle Arbeiten sind vorschriftsgemäß und
nach Stand der Technik auszuführen.
Insbesonder ist die Leitungsführung nur
waagrecht und senkrecht zu verlegen. Die
Abzweigdosen sind an allen strategisch
wichtigen Punkten zu setzen.
Sämtliche Schlitze und Durchbrüche sind
herzustellen und werden bauseit
geschlossen. Die Stemmarbeiten haben so zu
erfolgen, dass die Breite des Schlitzes den
verlegten Rohren entspricht und eine
übermäßige Schädigung des Mauerwerkes
ausgeschlossen werden kann.
Es ist sämtliches Material wie Rohre,
Dosen, Draht, Kabel, Klemmen usw. zu
berücksichtigen.
Die genaue Aufstellung der Auslässe ist den
nachstehenden Positionen sowie den
Projektsplänen zu entnehmen.
Grundsätzlich gilt aber:
Zuleitungskabel 5x10mm2 in Rohr 40mm
Stromkreise 230V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 25mm
Stromkreise 400V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 32mm
Stromkreise 230V, 13A, 1,5mm2 in Rohr 20mm
Licht und Steckdosen können zusammengefasst
werden und sind mit 13A abzusichern.
(ausgenommen Küche)
Badewannenerdung Ye 6mm2 in Rohr 20mm bis
zum Verteiler.
Die Leitungsschutzschalter müssen allpolig
(1+N, 3+N) ausgeführt werden. (ausgenommen
E-Herd)

Verteiler
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UP-Verteiler mit maximaler Höhe von 170cm
Der Fehlerstromschutzschalter ist 4polig,
63A mit 0,03A Auslösenennstrom. Es ist ein
FILS für den zweiten Lichtstromkreis
auszuführen.

Schalter, Steckdosen
Sämtliche Schalter und Steckgeräte sind zu
spreizen und zu schrauben.
Als Schalterprogramm ist BERKER Modul 2
polarweiß anzubieten.

Alle Deckenauslässe sind mit einem
Lusterhaken und einer Fassung E27, inkl
AGL60W auszustatten.

Medien
Je Wohnung wird eine TV- und eine
Telefondose funktionstüchtig ausgeführt.
(ab 3. Zimmer werden Zweitanschlüsse
vorgesehen)
Mediendosen, die als Leerdosen beschrieben
sind sind mit Vorspann Ye 1,5mm2 und
Steckdeckel herzustellen

HKLS
Raumthermostate sind mit einer 230V
Versorgung und mit einer Steuerleitung zum
Zonenventil (Gangnische) zu
berücksichtigen.
Das Zonenventil erhält ebenso eine 230V
Anspeisung vom Wohnungsverteiler.

AUSLASSÄNDERUNGEN
Änderungen der Lage von Auslässen,
Schalter, Steckdosen usw., die vor
Ausführung der Installation bekannt gegeben
werden bedeuten keinen Mehrauswand und
daher keinen Aufpreis.
Zusätzliche Auslässe,  Schalter, Steckdosen
usw. werden in der Gruppen Sonderwünsche
berücksichtigt und sind so anzubieten und
zu verrechnen.
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KÜCHEN
Die Geräteanschlüsse der Küche werden
bauseits gemacht und sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung

03 2401 Wohnungsinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation einer
Altbauwohnung.
Verlegung der Rohre im Fußbodenaufbau und
unter Putz in den Ziegelwänden. Die
Deckenauslässe müssen in die Holztramdecke
eingezogen werden.

03 2401010 WNG TYP 1Z
Wohnungen 1-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig
FI Schalter 4/63/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
1 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
FILS 13A für zweiten Lichtstromkreis
1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A
1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Küchensteckdosen

Vorraum
1 Wohnungsverteiler UP
1 UP - Kasten für Medienverteiler AK200
unter Verteiler
1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter
1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Türe
1 Klingeltaster vor Eingangstüre

Bad
1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel über Serienschalter
1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel über
Serienschalter
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1 Ventilatorauslaß samt Anschluss über
Ausschalter und Hydrostat
1 Auslass für Strahler über Türe als
Leerrohrmit Vorspann
2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch
1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler
1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Auslass für Ventilator über Zeitschalter
15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslässe über Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung für Zonenventil in
Gangnische 230V

Küche
1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter
1 Wandauslass direkt
2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche
2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach für Geschirrspüler
1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug
1 Auslass E-Herd 400V inkl.
Herdanschlußdose

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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03 2401020 WNG TYP 2Z
Wohnungen 2-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig
FI Schalter 4/63/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
1-2 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
FILS 13A für zweiten Lichtstromkreis
1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A
1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Küchensteckdosen

Vorraum
1 Wohnungsverteiler UP
1 UP - Kasten für Medienverteiler AK200
unter Verteiler
1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter
1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Türe
1 Klingeltaster vor Eingangstüre

Bad
1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel über Serienschalter
1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel über
Serienschalter
1 Ventilatorauslaß samt Anschluss über
Ausschalter und Hydrostat
1 Auslass für Strahler über Türe als
Leerrohrmit Vorspann
2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch
1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler
1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Auslass für Ventilator über Zeitschalter
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15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslässe über Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung für Zonenventil in
Gangnische 230V

Küche
1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter
1 Wandauslass direkt
2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche
2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach für Geschirrspüler
1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug
1 Auslass E-Herd 400V inkl.
Herdanschlußdose

1x Zimmer
1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach
1 Schukosteckdose 1-fach
1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit
Vorspann

Abstellraum
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Steckdose unter Lichtschalter

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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03 2405 Sonderwünsche

In den folgenden Positionen werden
zusätzliche Installationen beschrieben, die
komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden müssen

03 2405010 Steckdose

zusätzliche Schukosteckdose mit 6m
Leitungelänge an bestehenden Stromkreis
anschließen ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 2405020 Wandauslass

zusätzliche Wandauslass mit 6m
Leitungelänge über Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 2405030 Deckenauslass

zusätzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungelänge über Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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03 2405040 Wandauslass Wechsel

zusätzliche Wandauslass mit 6m
Leitungelänge über 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 2405050 Deckenauslass Wechsel

zusätzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungelänge über 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 2405060 Stromkreis 230V

zusätzliche Stromkreis 230V/16A bis zum
Wohnungsverteiler mit Schukosteckdose ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 2405070 Stromkreis 400V

zusätzliche Stromkreis 400V/16A bis zum
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Wohnungsverteiler mit Herdanschlußdose ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 2405100 Mediendose

zusätzliche Mediendose als Leerdose mit
Vorspann bis zur AK200 über Verteiler ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 WOHNUNGSPAUSCHALEN
03 24 SUMME Pauschalinstallation

. . . . . . . . . . . . . .
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04 DACHGESCHOSSAUSBAU

04 24 Dachgeschossausbau
Die folgenden Installationen werden als
Pauschale ausgeschrieben.
Es ist sämtliches Elektromaterial zur
Ausführung und Ausstattung der kompletten
Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen.
Die Installationen sind ab
Wohnungstrennwand mit allen
Versorgungsleitungen anzubieten.
Alle Arbeiten sind vorschriftsgemäß und
nach Stand der Technik auszuführen.
Insbesonder ist die Leitungsführung nur
waagrecht und senkrecht zu verlegen. Die
Abzweigdosen sind an allen strategisch
wichtigen Punkten zu setzen.
Sämtliche Schlitze und Durchbrüche sind
herzustellen und werden bauseit
geschlossen. Die Stemmarbeiten haben so zu
erfolgen, dass die Breite des Schlitzes den
verlegten Rohren entspricht und eine
übermäßige Schädigung des Mauerwerkes
ausgeschlossen werden kann.
Es ist sämtliches Material wie Rohre,
Dosen, Draht, Kabel, Klemmen usw. zu
berücksichtigen.
Die genaue Aufstellung der Auslässe ist den
nachstehenden Positionen sowie den
Projektsplänen zu entnehmen.
Grundsätzlich gilt aber:
Zuleitungskabel 5x10mm2 in Rohr 40mm
Stromkreise 230V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 25mm
Stromkreise 400V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 32mm
Stromkreise 230V, 13A, 1,5mm2 in Rohr 20mm
Licht und Steckdosen können zusammengefasst
werden und sind mit 13A abzusichern.
(ausgenommen Küche)
Badewannenerdung Ye 6mm2 in Rohr 20mm bis
zum Verteiler.
Die Leitungsschutzschalter müssen allpolig
(1+N, 3+N) ausgeführt werden. (ausgenommen
E-Herd)
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Verteiler
UP-Verteiler mit maximaler Höhe von 170cm
Der Fehlerstromschutzschalter ist 4polig,
63A mit 0,03A Auslösenennstrom. Es ist ein
FILS für den zweiten Lichtstromkreis
auszuführen.

Schalter, Steckdosen
Sämtliche Schalter und Steckgeräte sind zu
spreizen und zu schrauben.
Als Schalterprogramm ist BERKER Modul 2
polarweiß anzubieten.

Alle Deckenauslässe sind mit einem
Lusterhaken und einer Fassung E27, inkl
AGL60W auszustatten.

Medien
Je Wohnung wird eine TV- und eine
Telefondose funktionstüchtig ausgeführt.
(ab 3. Zimmer werden Zweitanschlüsse
vorgesehen)
Mediendosen, die als Leerdosen beschrieben
sind sind mit Vorspann Ye 1,5mm2 und
Steckdeckel herzustellen

HKLS
Raumthermostate sind mit einer 230V
Versorgung und mit einer Steuerleitung zum
Zonenventil (Gangnische) zu
berücksichtigen.
Das Zonenventil erhält ebenso eine 230V
Anspeisung vom Wohnungsverteiler.

AUSLASSÄNDERUNGEN
Änderungen der Lage von Auslässen,
Schalter, Steckdosen usw., die vor
Ausführung der Installation bekannt gegeben
werden bedeuten keinen Mehrauswand und
daher keinen Aufpreis.
Zusätzliche Auslässe,  Schalter, Steckdosen
usw. werden in der Gruppen Sonderwünsche
berücksichtigt und sind so anzubieten und
zu verrechnen.
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KÜCHEN
Die Geräteanschlüsse der Küche werden
bauseits gemacht und sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung

04 2402 Wohnungsinstallation Neu

Komplette Elektroinstallation einer
Neubauwohnung.
Verlegung der Rohre im Fußbodenaufbau und
unter Putz in den Ziegelwänden oder in
Beton. Die Deckenauslässe müssen in die
Schalung der Betondecke verlegt werden.

04 2402010 WNG TYP 3ZN
Wohnungen 3-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig
FI Schalter 4/63/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
2-3 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
1 FILS 13A für 2. Lichtstromkreis
1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A
1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Küchensteckdosen

Vorraum
1 Wohnungsverteiler UP
1 UP - Kasten für Medienverteiler AK200
unter Verteiler
1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter
1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Türe
1 Klingeltaster vor Eingangstüre

Bad
1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002 inkl.
Leuchtmittel über Serienschalter
1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel über
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Serienschalter
1 Ventilatorauslaß samt Anschluss über
Ausschalter und Hydrostat
1 Auslass für Strahler über Türe als
Leerrohrmit Vorspann
2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch
1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler
1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Auslass für Ventilator über Zeitschalter
15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslässe über Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel
1 Medienanschlussdose  - Leer mit Vorspann
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung für Zonenventil in
Gangnische 230V

Küche
1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter
1 Wandauslass direkt
2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche
2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach für Geschirrspüler
1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug
1 Auslass E-Herd 400V inkl.
Herdanschlußdose

Erstes Zimmer
1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach
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1 Schukosteckdose 1-fach

Zweites Zimmer
1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach
1 Schukosteckdose 1-fach
1 Antennenanschluss
1 Telefonanschluss

Abstellraum
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen
1 Wandleuchte RZB Alu Rund 58123.962 mit
Halbschale, inkl. Leuchtmittel 18W mit
Kontrollausschalter(innen)
1 FR-Schukosteckdose 1-fach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2402020 WNG TYP 2ZN
Wohnungen 2-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig
FI Schalter 4/63/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
2 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
FILS 13A für zweiten Lichtstromkreis
1 Schukostromkreis Geschirrspüler 16A
1 Stromkreis E-Herd 400V/16A
1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A
1 Schukostromkreis Küchensteckdosen

Vorraum
1 Wohnungsverteiler UP
1 UP - Kasten für Medienverteiler AK200
unter Verteiler
1 Lichtdeckenauslass über Wechselschalter
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1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter
1 Innenstelle Gegensprechanlage mit
Rufunterscheidung bei Türe
1 Klingeltaster vor Eingangstüre

Bad
1 Deckenlicht FLAT-Basic 211006.002.30
inkl. Leuchtmittel über Serienschalter
1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel über
Serienschalter
1 Ventilatorauslaß samt Anschluss über
Ausschalter und Hydrostat
1 Auslass für Strahler über Türe als
Leerrohrmit Vorspann
2 FR - Schukosteckdose bei Waschtisch
1 Badewannenerdung samt Rohr und Leitung
bis zum Verteiler
1 Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Auslass für Ventilator über Zeitschalter
15min gesteuert

Wohnzimmer
2 Deckenauslässe über Ausschalter
3 Schukosteckdosen zweifach
1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1
und ORF 2
   weitere Programme gegen Bestellung bei
Kabelsignal
1 Medienanschlussdose  - Telefon mit Kabel
1 Medienanschlussdose  - Leer mit Vorspann
1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V
1 Stromversorgung für Zonenventil in
Gangnische 230V

Küche
1 Deckenauslass über Aus/Wechselschalter
1 Wandauslass direkt
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2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsfläche
2 Schukosteckdose 1-fach Gefrierkombination
1 Schukosteckdose 1-fach für Geschirrspüler
1 Schukosteckdose 1-fach für Dunstabzug
1 Auslass E-Herd 400V inkl.
Herdanschlußdose

Erstes  Zimmer
1 Lichtdeckenauslass über Ausschalter
1 Steckdose 1-fach unter Lichtschalter
2 Schukosteckdosen 2-fach
1 Schukosteckdose 1-fach

Abstellraum
1 Wandlicht RZB FLAT-Basic 211006.002 über
Ausschalter
1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen
1 Wandleuchte RZB Alu Rund 58123.962 mit
Halbschale, inkl. Leuchtmittel 18W mit
Kontrollausschalter(innen)
1 FR-Schukosteckdose 1-fach

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405 Sonderwünsche

In den folgenden Positionen werden
zusätzliche Installationen beschrieben, die
komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden müssen

04 2405010 Steckdose

zusätzliche Schukosteckdose mit 6m

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 146
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Leitungelänge an bestehenden Stromkreis
anschließen ohne Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405020 Wandauslass

zusätzliche Wandauslass mit 6m
Leitungelänge über Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405030 Deckenauslass

zusätzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungelänge über Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405040 Wandauslass Wechsel

zusätzliche Wandauslass mit 6m
Leitungelänge über 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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04 2405050 Deckenauslass Wechsel

zusätzliche Deckenauslass mit 6m
Leitungelänge über 2 Wechselschalter an
bestehenden Stromkreis anschließen ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405060 Stromkreis 230V

zusätzliche Stromkreis 230V/16A bis zum
Wohnungsverteiler mit Schukosteckdose ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405070 Stromkreis 400V

zusätzliche Stromkreis 400V/16A bis zum
Wohnungsverteiler mit Herdanschlußdose ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 2405100 Mediendose

zusätzliche Mediendose als Leerdose mit
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Vorspann bis zur AK200 über Verteiler ohne
Verputzarbeiten.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 DACHGESCHOSSAUSBAU
04 24 SUMME Dachgeschossausbau

. . . . . . . . . . . . . .
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05 LOKALE

05 24 LOKALE

05 2404 Lokalinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation eines
Altbausllokales.
Verlegung der Rohre im Fußbodenaufbau und
unter Putz in den Ziegelwänden.  Die
Deckenauslässe müssen in die Holztramdecke
eingezogen werden.

05 2404010 LOKAL
LOKAL TOP 1

UP-Verteiler 3-reihig
FI Schalter 4/63/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
2 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A
Leerplatz für weitere Stromkreise

Vorraum
1 UP - Kasten für Medienverteiler AK200
unter Verteiler
1 Lichtdeckenauslass über
Aus/Wechselschalter
1 Schukosteckdose 1-fach unter
Lichtschalter

WC
1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel über
Ausschalter
1 Ventilatorauslass

Dusche
1 Deckenauslass über Ausschalter bei Türe
außen
1 Spiegelleuchte RZB AluStableuchten
41510.002 inkl. Leuchtmittel über
Ausschalter
1 Ventilatorauslass
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Geschäftsraum
3 Deckenauslässe über Wechselschalter
6 Doppelsteckdosen
1 Medeienauslass leer

1 Stromversorgung für Zonenventil in
Gangnische 230V
1 Klingeltaster vor Eingangstüre 230V
1 Klingel 230V

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05 LOKALE
05 24 SUMME LOKALE

. . . . . . . . . . . . . .
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06 BESTANDSMIETER

06 24 BESTANDSMIETER
Die folgenden Installationen werden als
Pauschale ausgeschrieben.
Es ist sämtliches Elektromaterial zur
Ausführung und Ausstattung der kompletten
Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen.
Alle Arbeiten sind vorschriftsgemäß und
nach Stand der Technik auszuführen.

Der Umfang der Arbeiten ist den
nachstehenden Positionen zu entnehmen bzw.
den Projektsplänen zu entnehmen

06 2404 Mieterinstallation Bestand

Einbinden eines bestehenden Mieters in die
neue Elektroinstallation mit folgenden
Schnittstellen zur Altinstallation:

Zuleitung Elektro bis zu Verteiler,
Demontage des alten Zählers, Sanierung bzw.
Neuerrichtung des Zählers und Anschluss der
Bestandsverkabelung. Ummeldung des alten
Zählers auf neuen Drehstromzähler ink.
Anmeldeformular und Durchführung von
Amtswegen.

Montage einer Innensprechstelle neben der
Eingangstüre inkl. Verlegung des Kabels
ober Putz.

Übergabedosen über der Eingangstüre für
Telefon und Antenne.
Die Zusammenführung der alten Anschlüsse
mit der neuen Verkabelung ist in Abstimmung
mit Telekabel und TELEKOM durchzuführen und
gemeinsam mit dem Mieter zu besprechen.
Eventuelle Neuverlegungen von Leitungen
innerhalb der Wohnung sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung und müssen gesondert
mit dem MIeter verrechnet werden.
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06 2404010 MIETER NATURFREUNDE TOP 9

Verteilererneuerung
AP-Verteiler für 60VE inkl. Türe, allseits
geschlossen
1x FI Schalter 4/63/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
15 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A/16A
1 EH 400V/16A

Leerplatz für weitere Stromkreise

Sichern der alten Ableitungen und
Wiederanschluss an neuen Verteiler.
Herstellen des Erdungsanschlusses und
Anschluss des Bestandes an neuen Verteiler.
Begutachtung des Bestandes und Protokoll
über den Zustand der Installationen.
Einbeziehung der Bestandsinstallationen in
das Attest nach ÖNORM E8001.

Neuinstallation Küche:
Verrohrungs AP in Kunststoffkanäle,
Verkabelung ab Verteiler, Anschlussdosen
oder Steckdosen für folgende Geräte:
E-Herd 400V/16A, GSP 230V/16A, Mikrowelle
230V/13A, Eiskasten 230V/13A, 2x
Arbeitssteckdosen doppelt 230V/16A,
Indirektbeleuchtung (Lichleiste 14W mit
Ausschalter)

bauliche Änderung Eingang:
Installationen unter Putz für:
Lichtschalter, Sprechanlage, Klimgeltaster,
Sprechstelle und Reinigungssteckdose,
Einbindung in die bestehende Installation

bauliche Änderung Zwischenwände Stahlbeton:
Installation in der Betonwand für
2x Ausschalter, 1x Reinigungssteckdose,
Einbindung in die bestehende Installation

bauliche Erweiterung Hof:
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Installation unter Putz und in Betonwänden
für:
3x Lichtschalter, 2x Deckenauslass, 2x
Reinigungssteckdose, Einbindung in die
bestehende Installation

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 2404030 MIETER MAGAZIN

Verteilererneuerung
AP-Verteiler 2-reihig inkl. Türe
FI Schalter 4/40/0,03
Stromkreise inkl. Stromkreissicherungen
1+N, 3+N für:
6 Licht-/Steckdosenstromkreis 13A/16A
1 CEE 5/16A
Leerplatz für weitere Stromkreise

Verkabelung einer neuen CEE 5/16A Steckdose
unter Verteiler. Verlegung mittels
Minikanal 25x30, YMM 5x2,5

Sichern der alten Ableitungen und
Wiederanschluss an neuen Verteiler.
Herstellen des Erdungsanschlusses und
Anschluss des Bestandes an neuen Verteiler.
Begutachtung des Bestandes und Protokoll
über den Zustand der Installationen.
Einbeziehung der Bestandsinstallationen in
das Attest nach ÖNORM E8001.

Sanierung des Altbestandes wie folgt:
Entfernen der losen Kabelenden bzw.
Isolierung der blanken Mantelleitungsenden.
Austausch von beschädigten Kabel (50m)
Herstellen von neuen Klemmungen samt
Abzweigdose (5 Stück)
Austausch von beschädigten Lichtschaltern
(5 Stück)
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Austausch von beschädigten Steckdosen (5
Stück)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 2405 Sonderwünsche NATURFREUNDE

In den folgenden Positionen werden
zusätzliche Installationen beschrieben, die
komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden müssen

06 2405010 Leitungsträger

Erneuerung der Kabelträger wie folgt:
60 Meter - Demontage der alten
Kunststoffkanäle, Sicherung der bestehnden
Kabel.

36 Meter - Montage eines neuen
Brüstungskanales 170x70mm inkl. Deckel,
Trennsteg, 40 Stück Gerätedosen,
Variokonsolen bis 100mm mit Lamellenhalter
und Lamellen 2fache Kanallänge.
Van Geel BK weiß
50 Meter - Montage eine neuen
Kunststoffkanales 130x70 inkl. Deckel und
Trennsteg
Van Geel BK weiß
Alle Schnitte, Abnahme der Naturmaße,
Gehrungsschnitte, Klein- und
Befestigungsmaterial und Formstücke sind
einzurechnen

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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06 2405020 EDV Stromkreise

Verlegung von zusätzlichen EDVStromkreisen
230V/16A in den vorgenannten Leitungsträger
wie folgt:

Verteilererweiterung inkl. Vergrößerung des
Verteilers anteilig, 12
Leitungsschutzschalter 1+N/16A aufgeteilt
auf zwei FIGruppen 4/40/0,03 Kennlinie G
21 Stück - 3fach Steckdosen passend zum
Brüstungskanal, System ohne Gerätedosen,
vorverdrahtet, Verkabelung bis zum
Verteiler mittels YM 3x2,5 (ca. 500m)

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 2405030 Beleuchtung

Austausch der bestehnden Beleuchtung wie
folgt:

60 Meter - Demontage der bestehenden
Beleuchtung samt APKanäle, Schützen der
Verkabelung.

70 Meter - Montage von Systemtragschienen
zu den Leuchten passend inkl.
Durchgangsverdrahtung 3x1,5,
Abdeckstreifen, Montagevorrichtungen für
Leuchten, Einbindung der bestehenden
Verkabelung (Lichtschalter)
ZUMTOBEL Miral T16 Tragschiene ZTH

31 Stück - Anbauleuchten mit Raster
bildschirmgerecht
ZUMTOBEL Miral T16 2/28W FAC, inkl.
Leuchtmittel

5 Stück - Anbauleuchten mit Raster weiß
ZUMTOBEL Miral T16 2/28W FAL, inkl.
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Leuchtmittel

5 Stück - DeckenWandleuchten
RZB FLAT-Basic 211006.002.30, inkl.
Leuchtmittel

4 Stück - Neuverkabelung von Anschlüssen
von der Abzweigdose zur Tragschiene inkl.
Kabel und Minikanal (je 5 Meter)

1 Stück - Spiegelleuchte RZBRZB
AluStableuchten 41510.002 inkl.
Leuchtmittel

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 2405040 Schalt- und Steckgeräte

Austausch der beschädigten und alten
Schalter und Seckgeräte wie folgt:
Demontage der alten Schalt- und
Steckgeräte, Sichern der Drähte
15 Stück - Montage Ausschalter
6 Stück - Montage Wechselschalter
10 Stück - Montage Steckdosen

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

06 BESTANDSMIETER
06 24 SUMME BESTANDSMIETER

. . . . . . . . . . . . . .
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07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN

07 96 BAUBELEUCHTUNG/BAUPROVISORIEN
Zur ausreichenden Beleuchtung der
Fluchtwege und Stiegenhäuser des
Baustellenbereiches sind durch den AN in
ausreichender Anzahl Leuchtenkörper
versorgt vom Bauprovisorium vorzusehen. Die
Beleuchtung ist bereichsweise mit Schaltern
auszustatten.
Weiters ist die Beleuchtung über die
Bauzeit in Stand zu halten, der Austausch
defekter Leuchtmittel und Abdeckungen sowie
das Versetzen einzelner Leuchten auf Grund
des Baufortschrittes ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Nach Abschluss und Fertigstellung einzelner
Bereich ist das Material der Baubeleuchtung
durch den Auftragnehmer zu demontieren und
zu entsorgen.

07 9601 BAUBELEUCHTUNG
Beleuchtungskörper liefern, provisorisch
montieren, in Stand halten und nach
Abschluss der Arbeiten nach Anweisung der
ÖBA demontieren

07 9601010 Gitterleuchte 100 W
Leuchtenkörper aus kältefestem Kunststoff
mit Gitterabedeckung bestückt mit
Allgebrauchslampe 100W, für den Einsatz in
Feuchträumen geeignet
Fabrikat: ELTRIC 667 505 o.glw.
angebotenes Fabrikat: :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

angebotene Type:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\ELEKTRO Seite 158
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

10,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9601030 FR-Wannenleuchte prism. IP 54 1/58W
Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem,
grauen Kunstsstoff, mit weißem Reflektor,
mit Federverschlüßen aus Kunststoff für
Abdeckung aus PMMA mit Prismenstruktur
Schutzklasse:II, Schutzart: IP 65
Bestückung 1/58W
Fabrikat: Zumtobel Type: IFP-PM  1/58W
angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Type:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9605 Feuchtraumgeräte Aufputz
Beleuchtungskörper liefern, provisorisch
montieren, in Stand halten und nach
Abschluß der Arbeiten nach Anweisung der
ÖBA demontieren

Vorbemerkungen: Schalter mit Breit- oder
Flächenwippe nach Wahl des Auftraggebers
und sonstige zum Programm passende Geräte
Schutzart IP 44 (Schutz gegen Fremdkörper
DN 1 mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner
Richtung), hellgrau, eckige Ausführung
einschließlich gedichteter Einführungen und
Befestigungsmaterial
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07 960501A AP-FR Ausschalter 1 polig

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9606 Baustromverteiler
Baustromverteiler nach folgenden Kriterien
 liefern, aufstellen bzw. aufhängen, in
Stand halten, Betreuung während der Bauzeit
und nach Abschluß der Arbeiten nach
Anweisung der ÖBA demontieren

Vorbemerkungen: Baustromverteiler nach
Richtlinien und Normen des Arbeitschutzes.
Berücksichtigung des SIGE-Planes,
Baukoordination und Sicherheitsbeauftragten
des jeweiligen Projektes.

07 9606010 BSV 6fach
Standverteiler mit Einspeisung 5/63A CEE
Absicherung der nachstehenden Stromkreise
Steckvorrichtungen
Abgänge für 1x 32A/400 V CEE
Abgänge für 2x  16/400 V CEE
Abgänge für 5x 16/230V STD
Abgänge für 1x 13/230V Baubeleuchtung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9606910 Miete BSV 6fach
Monatliche Miete für:
Standverteiler mit Einspeisung 5/63A CEE
Absicherung der nachstehenden Stromkreise
Steckvorrichtungen
Abgänge für 1x 32A/400 V CEE
Abgänge für 2x  16/400 V CEE
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Abgänge für 5x 16/230V STD
Abgänge für 1x 13/230V Baubeleuchtung

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 Mo EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9607 Verkabelung
Verkabelung liefern, provisorisch
montieren, in Stand halten und nach
Abschluß der Arbeiten nach Anweisung der
ÖBA demontieren

07 9607110 Gummimantelleitung 5*16 mm2
Gummimantelleitung geeignet zur fliegenden
Verkabelung auf Baustellen inkl.
Befestigungsmaterial auf Wänden aller Art

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

40,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9607210 Gummimantelleitung 3x1,5 mm2
Gummimantelleitung geeignet zur fliegenden
Verkabelung auf Baustellen inkl.
Befestigungsmaterial auf Wänden aller Art

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
07 96 SUMME BAUBELEUCHTUNG/BAUPROVISORIEN

. . . . . . . . . . . . . .
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07 99 Regieleistungen
Vorbemerkungen: In dieser Leistungsgruppe
werden nur angehängte Regieleistungen gemäß
der ÖNORM B 2112 erfaßt. Regieleistungen
dürfen auch dann wenn sie im Vertrag
(Leistungszeichnis) vorgesehen sind, nur
ausgeführt werden, wenn sie vom
Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden. Die aufgewendeten Stunden,
verwendeten Geräte, Transportleistungen und
verbrauchte Materialien sind in die
Regiescheine täglich einzutragen und dem
Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen.
Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen
die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf
Regieleistungen nicht anwendbar.
Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil
Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen,
Transportleistungen und Stoffbeistellungen
sind die Einheitspreise in Lohn und
Sonstiges aufzugliedern.

07 9901 Stundenlöhne

Vorbemerkungen: In den angebotenen
Stundensätzen sind auch anteilige
Wegegelder, Fahrtspesen und
Aufwandsentschädigungen (Auslösen)
einzukalkulieren. Verrechnet wird die an
der Montagestelle tatsächlich geleistete
Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die
angefangene halbe Stunde. Die Preise für
angeordnete Überstunden in Regie werden wie
folgt berechnet: Der 50 Prozent
Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der
100 Prozent Überstundenzuschlag ist zwei
Drittel vom vereinbarten Regiepreis. Dies
gilt nicht für Überstunden, auf die das
Arbeitsruhegesetz Anwendung findet.
Beschäftigt der Bieter keine Arbeitskräfte
geringer Qualifikation (z.B. Lehrlinge oder
Elektro-Hilfsmonteure) so sind die Preise
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für Arbeitskräfte höherer Qualifikation in
die entsprechenden Positionen einzusetzen.

07 9901010 Leitender Monteur, Obermonteur
Leitender Monteur, Obermonteur d.h.
Spitzenfacharbeiter mit Lehrabschluß und
Spezialausbildung in elektrotechnischen
Teilgebieten. Langjährige Praxis, geeignet
zur administrativen und technischen Führung
einer Baustelle und/oder mehrerer
Montagegruppen.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

20,00 HR EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9901020 Elektromonteur
Elektromonteur d.h. Facharbeiter mindestens
mit Lehrabschluß, Fähigkeit zur
selbstständigen Arbeit.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 HR EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9901030 Elektro-Hilfsmonteur
Elektro-Hilfsmonteur d.h. Montagearbeiter
mindestens mit Zweckausbildung.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

100,00 HR EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9903 Demontagen

Demontagen von Elektroinstallationen
Sämtliche Elektroeinbauten im Gebäude sind
stromlos zu schalten und zu entfernen. Die
Steigleitungen sind aus der Mauer zu lösen
und deren Verkabelung zu entfernen. Die
Demontagen für Telefon und Fernsehen sind
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vor Beginn mit den zuständigen Betreiber
abzusprechen.
Die Demontagen müssen mit größter Vorsicht
und Rücksichtnahme auf die Wände und Decken
durchgeführt werden.
Für die bleibenden Mieter ist ein Strom-,
Antennen-, Sprechanlagen- und
Telefonprovisorium für die Dauer der
Sanierungsarbeiten zu errichten.
Sonst ist das Wohnhaus unbewohnt und kann
daher ohne Rücksichtnahme auf weiter
Versorgung demontiert werden.
Wohnungen:
Es sind Sämtliche Dosen, Rohre und deren
Leitungen zu entfernen. Sollten Leitungen
im Verputz verlegt sein so sind diese
ebenso zu entfernen.

07 9903010 Demontagen WNG

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

15,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9903020 Demontagen LAGER

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9903030 Demontagen LOKAL

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

2,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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07 9903040 Demontagen Stiege/Gänge
je Geschoss

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

6,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9903050 Demontagen Dachboden

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9903060 Demontagen Hauptversorgung
für Strom, Antenne, Telefon, Sprechanlage

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 9903070 Demontagen Keller
Teilunterkellerung ca 450m2

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

1,00 PA EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
07 99 SUMME Regieleistungen

. . . . . . . . . . . . . .
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00 00 Allgemeine Bestimmungen

00 01 PROJEKT . . . . . . . . . . . . . .

00 VORBEMERKUNGEN . . . . . . . . . . . . . .

01 07 Niederspannungsverteilungen . . . . . . . . . . . . . .

01 08 Rohr- und Tragsysteme . . . . . . . . . . . . . .

01 10 Verkabelung . . . . . . . . . . . . . .

01 12 Schalter- und Steckgeräte . . . . . . . . . . . . . .

01 14 Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . .

01 HAUSERHALTUNG . . . . . . . . . . . . . .

02 04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen . . . . . . . . . . . . . .

02 08 Rohr- und Tragsysteme . . . . . . . . . . . . . .

02 10 Verkabelung . . . . . . . . . . . . . .

02 12 Schalter- und Steckgeräte . . . . . . . . . . . . . .

02 14 Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . .

02 22 Gerätschaften . . . . . . . . . . . . . .

02 59 Gegensprechanlage . . . . . . . . . . . . . .

02 61 Brandrauchentlüftung . . . . . . . . . . . . . .

02 62 Antennenanlage . . . . . . . . . . . . . .

02 HAUSVERBESSERUNG . . . . . . . . . . . . . .

03 07 Niederspannungsverteilungen

03 14 Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . .

03 24 Pauschalinstallation . . . . . . . . . . . . . .

03 WOHNUNGSPAUSCHALEN . . . . . . . . . . . . . .

04 24 Dachgeschossausbau . . . . . . . . . . . . . .

04 DACHGESCHOSSAUSBAU . . . . . . . . . . . . . .

05 24 LOKALE . . . . . . . . . . . . . .

05 LOKALE . . . . . . . . . . . . . .
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06 24 BESTANDSMIETER . . . . . . . . . . . . . .

06 BESTANDSMIETER . . . . . . . . . . . . . .

07 96 BAUBELEUCHTUNG/BAUPROVISORIEN . . . . . . . . . . . . . .

07 99 Regieleistungen . . . . . . . . . . . . . .

07 ALLGEMEINE LEISTUNGEN . . . . . . . . . . . . . .

LV-SUMME . . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  % . . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) . . . . . . . . . . . . . .

Summe Nachlässe / Aufschläge . . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS . . . . . . . . . . . . . .

20 % UST . . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort Datum Rechtsgültige Unterschrift
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