AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 801-06\MALER
Bauvorhaben: UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU

1150 WIEN, DIEFENBACHGASSE 36

Auftragsbezeichnung: MALERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:  Bauherr/Auftraggeber:

PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: 28.06.2007 /10h Angebotsgrundlage sind Festpreise
Abgabeort: wohnfonds_wien

Datum Preisbasis: 28.06.2007 Druckdatum:

fonds fur wohnbau und stadterneuerung
1082 WIEN, Lenaugasse 10

24.05.2007

geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... .. ...
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ... .. ...
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... . ...,
20 %UST +EUR .......... ..., +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... . ...,
........................ ,am L
Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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Allgemeine Bestimmungen

Version 11, 2002-09

Angebotsbestimmungen

Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher
den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes,
die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die
ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen”
deutlich sichtbar ausweist, spatestens bis zu dem in der dffentlichen
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des
Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des
Posteinganges gilt ausschlieR3lich der mittels Datum- und Zeitstempel
ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspéatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung
aufgrund der 6ffentlichen Ausschreibung nicht beriicksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der
Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und
samtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und
fur den AN verbindlich.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden
Bestimmungen:

Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050,
Vergabe von Auftragen Uber Leistungen, eingeschrénkt geman den
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die Absicht
hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu
fuhren. Der Punkt 4.2. der O-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der
Verordnung Uber die Vergabe von Leistungen LGBI.Nr.20/91 in der
letztgultigen Fassung wird ausdricklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als
einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise
moglich. Bei Nachléssen uber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk
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zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. flr die Vergabesummen
sind die angebotenen Einheitspreise bei eventuell korrigierten
Auftragsleistungsverzeichnissen, gegebenenfalls aktualisierte Massen
und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden
Mafinahmen, die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben
wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt, Nachlasse und
gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von
entsprechend detaillierten Anboten und unter Vorlage der
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Gberprufbarer
Aufmaf3ermittlungen anhand von Ausfiihrungsplanen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind
nachtragliche Mehrforderungen auf Grund von
Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen sind nur
bei Anderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den
AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen
gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der
Qualitat einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

001102C z Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist.
Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des
Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergénzt
durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes
Verhandlungsprotokoll, unter Beilage des
Auftragsleistungsverzeichnisses bestatigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daf3 das Auftragsleistungsverzeichnis
hinsichtlich Mengen und Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, hélt der
Bieter den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem Umstand
resultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103 Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig
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unterfertigt abzugeben.

Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der
Ausschreibung (dazu z&hlt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich,
so hat dieser grundséatzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies
dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103A Z Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch gemal ONORM B 2063 ist zulassig, wenn
der Bieter vom Ausschreiber einen Datentréger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers
Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstiitzt und
rechtsgltig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters
anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten
Angebotes zuldssig. Der Mindestinhalt des gedruckten
Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei
Widersprichen oder Unklarheiten, einschlief3lich technischer
Probleme beim Einlesen des Datentrégers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist
durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot
entsprechenden mangelfreien Datentrager fristgerecht vorzulegen,
der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und auch
tatséchlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der
Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf
Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers
abgegeben, ist die Abgabe eines Datentragers nicht erforderlich.

001104 Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und
Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ONORM als
vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

001104A Z Vollstandigkeit des Angebotes
Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung
verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.
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001106 Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder

sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, werden in folgenden
Fallen ausgeschieden:

001106B Z Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler
Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn
die Summe der Berichtigungen - erhthend oder vermindernd - 2%
oder mehr des urspringlichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer)

betragt.
001107 Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:
001107A Z Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.
Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil
groRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf
die Hohe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis
angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hélfte des
Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile tiber oder unter dem
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemaf

ONORM.
001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:
001108A Nachlasse Aufschlage ONORM

Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Z Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte
Preisnachlasse.

001108 Z Nachlasse/Aufschldge bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen gekntipft sind,
gelten nur dann als angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und
unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot
hervorgehen und diese daher bei der Angebotseréffnung protokolliert
werden kdnnen und den Vorbemerkungen, Férderungsrichtlinien und
ONormen nicht widersprechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten
Nachléassen oder Aufschlagen ist zulassig.
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001108F Z Bedingung Widerspruch zu LV

Bedingungen, auch allgemeine Geschéftsbedingungen des Anbieters,
die im Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen
der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fir die
gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr
enthaltene abweichende Geschéftsbedingungen etc. sind ungultig,
auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer
eigenen Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der
Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen oder
Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen
Geschaftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters
aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes
verwendet werden.

001109A Z Alternativangebot Gleichwertigkeit
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von
Alternativangeboten gilt: Qualitative und férderungsrechtliche
Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
werden verlangt:

001112A Z LA Finanzamt
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Z Konto SVA

Letztgultiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und
sonstigen Kassen fur Sozialbeitrage.

001112C Z Nachweis Kommunalsteuer
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und dhnlicher
Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001113B Z Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Gber
deren Ausfiihrung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der
Leistungserfiillung sowie der Auftraggeber; soferne davon Leistungen
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.

001113F Z Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115 Ergadnzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Z Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig

Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine
aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Osterreich
(ANKO) erbracht werden

001115 Z Zusatzliche Nachweise
Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der
Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise zu verlangen.
Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Z Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefuihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der
Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von
einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte
Nachweise gemal den Fristen wie vor bestehen. Werden die
Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kénnen Zahlungen zu Lasten
des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese
vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des
AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117 Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem
Angebot zurtcktritt, wird vereinbart:

0011178 Z Aufwand AG / Priforgane

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so
wird der AN dem AG samtliche Kosten fur die Prifung des
Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso
fur den Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen Priforgane.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001118 Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:
001118B Z Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergutet wurden,
werden nur dann auf Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf
der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine
Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem Auftraggeber die solidarische
Leistungserbringung schuldet.

001120A Z Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung
abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001124 Die Wahl des Angebotes fir den Zuschlag erfolgt nach folgenden
Zuschlagskriterien:

001124F Z Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen
Einheitspreisen, den Massen gemal3 Auftragsleistungsverzeichnis
und preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

001150 4 In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes
(BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis,
etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Z Sicherheit und Gesundheitsschutz
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten
gemeinsamen Einrichtungen und MalRnahmen festgelegt sowie die
Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fur die Durchfiihrung
dieser MalRnahmen sowie MalRnahmen bezuglich der Arbeiten, die
mit besonderen Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch
ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchfiihrung der einzelnen
MaRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu
bericksichtigen.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur MaBnahmen, die der Bieter gemaR SiGe-Plan
durchzufihren hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafur keine
Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthalt - in den allgemeinen Sammelpositionen der
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der
Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten
enthalten, die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von
eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich
sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind fur das Angebot verbindliche Vorgaben. Die
genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen
mit den ausfihrenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus
solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen
Anderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder
Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Z Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstande (z.B. ortliche oder zeitliche Umstande
beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und
Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind fir die Ausfiihrung der Leistung und damit fir
die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

001201 Termine:

001201A Z Leistungstermine
Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach
Angebotserdffnung

Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit
dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen fiir ihn
verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom
AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten
Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kénnen auf Betriebsurlaube nur in dem MaRe Rucksicht
genommen werden, dass fur andere Professionisten und dadurch fur
den gesamten Baufortschritt keine Verzdgerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind
verbindlich und jeder fur sich pdnalisiert. Sollten sich wahrend der
Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN
den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf
Anderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pénalen von
den gemal Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen
Nachweis auch Kosten fir Leistungen, die durch den Verzug
entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den
Gesamtfertigstellungstermin gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung
von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine Ersatzvornahme an
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann,
wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin
nicht einhalten wird.

Prafpflicht AN, Naturmafle

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von
Vorleistungen und Qualitat zu priifen und die OBA rechtzeitig tiber
Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fir
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig
Naturmaf3e zu nehmen.

Unterbrechungen

Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder
zu verzogern.

ABK-LV V2.6e-4113
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Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung
wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird
zwingend verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind
folgende Punkte zu beachten:

-Im Haus sind derzeit 2 Wohnungen vermietet und bewohnt
u.zw.: im 2.Stock TOP5 sowie der gesamte 3.Stock
(Naturfreunde). Weiters sind Teilflachen im Erdgeschoss und
Keller (Magazin) vermietet.

-Der 1.Stock ist unbewohnt.

-Die Tatsache, dal3 die angefuhrten Einheiten bewohnt bzw.
benutzt werden, und deren Auswirkung auf sdmtliche Arbeiten
ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

-Diesbeziigliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch
eigene Positionen anderweitig festgelegt- nicht gesondert
vergitet.

Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte
Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-, Montagepléane, Stiickzeichnungen,
Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fir
den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale
festlegen,. Die Werkpléane sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf
zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und
Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Anderungen und
Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten bendétigt grundsatzlich 1
Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Anderungen
verléngert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet
den AN weder von der Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung
noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die
zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht
bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages
auszufihren.
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RWG

0013

001300

001300A

Z

Z

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von
Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur Freigabe
vorzulegen.

Aufpreise fir Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom
Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu
bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu
stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren
Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit gewerksweise
beschrieben.

Baumeisterarbeiten

- Fundamentunterfangung mit HDBYV (Bereich Aufzug)

- Grundungspfahle fir die Bodenplatte im Innenhof (HDBV)

- Mauerwerksvergtitung (Bereich Aufzug)

- Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgesschossen zufolge
Wohnungszusammenlegung einschl.Mauerauswechslungen mit
Unterfangungstragern

- Ausbau des ehem.Lichthofes zu einem Installationsschacht

- Aufzugsgrube aus Stahlbeton

- Verbauung des gesamten Innenhofes im Erdgeschoss

- 4-geschossiger Zubau an der Riickseite des Traktes
Diefenbachgasse (1.0G-1.DG) einschl.Aufzugsschacht und
Installationsschacht.

- 4-geschossiger Zubau an der Riickseite des Traktes Ortnergasse
- Turdurchbriiche bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss

- Einbau von 2 gebaudehohen Stahlbetonwandscheiben zur
Verbesserung der Aussteifungssituation einschl. deren Verbindung
mit dem angrenzenden Mauerwerk, Offnen und WiederverschlieRen
der Bestandsdecken sowie Fundamentierung

- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des
Millraums

- Anrampungen im Hauseingang

- Verstarkung der Dippelbaumdecke 1.4.0G (oberste
Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fur den
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion)
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- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des
Dachgeschossneubaus

- Vollwarmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich)

- Generell- mit Ausnahme der erhaltungswiirdigen Altparkettflachen-
Abbruch der bestehenden FuRBbodenkonstruktionen und Herstellen
neuer FuRbodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen-
u.Aul3en- verputzarbeiten und Estriche auszufiihren.

001300B Z Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech
(Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Lichtkuppel fur den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung
der Rauchklappen- steuerung

- Kastenformige Hangerinne strassenseitig, Hange-bzw. Saumrinne
hofseitig,

- Fassadenverblechungen

001300C Z Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen
- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen
- Bodenverfliesung der offentlichen Gange und des Hauseinganges.

001300D Z Natursteinarbeiten

- Wiederherstellung des stark beschadigten Sockels im
Hauseingangsbereich mit neuem Material.

- Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne
Stocken der Trittflachen)

- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den
Lokaleingangen mit Tritt-und Setzplatten.

001300E Z Schlosserarbeiten

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen

- Leitergénge zwecks ErschlieBung von Belichtungselementen
(Aufzugsschacht) und des neu geschaffenen I-Schachtes.

- Gelander fur Terrassen

- Instandsetzung des Stiegenhausgelanders

- Rauchfangkehrerstege einschlie3lich zugehdriger fixer und mobiler
Leitern und Treppen.

- ZentralschlieRanlage
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001300F Z
001300G Z
001300H Z
001300l z
001300J z
001300K Z

- Hausbrieffachanlage

- Kellertrennwande mit Fertigsystem

- Beschattungssystem mit Fixlamellen

- Pergolakonstruktion mit Beschattung im Gebaudeeckbereich

Konstruktiver Stahlbau

- Raumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den
Dachgeschossneubau mit eingebauter Unterkonstruktion fur ein
Beschattungssystem

Metallschornsteine

- Verlangerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Ful3boden
2.Dachgeschoss
- Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primaren Stahlkonstruktion

- zimmermannsmafige Dachaufklappungen in geringem Umfang

- Dgachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchfuihrung von I-
Schéachten.

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion
- Dachflachenfenster einschl. Zubehor

Bautischlerarbeiten

-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holziiberschubzargen

- Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Gelander

- Einzelstufen vor Terrassen.

- Instandsetzung der Handlaufe des Hauptstiegengelénders

- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstiren

- Auslésen einer verglasten Pendeltire und Wiedereinbau an anderer
Stelle einschl.glaser-u.tischlerméaRiger Instandsetzung

HolzfuRbdden

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschliel3lich Sockelleisten, in
Zimmern und teilweise in Vorradumen

- Instandsetzung bestehender erhaltungswiirdiger Parkettboden

- Teil6ffnung bestehender Parkettbdden zwecks Einbau der Heizung
sowie Wiederverlegung und SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwénde
- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen
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001300L

001300M

001300N

001300P

001300Q

0014

001401

001401B

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwéande F90
- diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion

- Weilsigen von Wand- und Gewolbeflachen im Keller mit Sumpfkalk
- Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig instandgesetzten Tiren
- Erneuerungsanstrich auf der Schaufensterkonstruktion im
Erdgeschoss

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fenster und Fenstertiiren

- Fenster und Fenstertiiren in

Holz-Alubauweise.

- Fenster in Aluminiumbauweise (Belichtung des Stiegenhauses Uber
den Aufzugsschacht).

- Fensterbandkonstruktion.

- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz.

- AuRenfensterbanke aus Aluminium.

Aufzug
- Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw. Ladestellen.

Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

Heizung, Luftung, Sanitar
Lt. eigener technischer Beschreibung

Allgemeine Vertragsbestimmungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben
sich aus samtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten
Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.

Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten
Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im
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Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und
Regiepreise gelten als:

001402A Z Erganzungen
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum
Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen
einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A Bestimmungen EVU

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom

001404B Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404D Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

001404E Bestimmungen Fernwarme

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Fernwéarmeversorgungsunternehmens: Fernwarme Wien

001404F Z Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen
des Wiener Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes
als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.

001404G Zz Wiener Baumschutzgesetz

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien
betreffend den Schutz der Bdume bei Bauarbeiten sowie das Féllen
von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fur die Anlage von StralRen RAS-LG 4 sowie die
Bestimmungen der DIN 18920 zu beriicksichtigen.
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Fur Schéaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der
Auftragnehmer vollen Kostenersatz.

001404l 4 Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten;
insbesondere hinsichtlich Schall-, Warme- und Sonnenschutz.

0014060 Z Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt
grundsatzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene
gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird.

0014070 Z Raumhdhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die
angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des
Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhghen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Hohen, auf die sich die
Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefiir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen
Vorbemerkungen, welche sich auf Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Geschosshdhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden hiemit
vorrangig aul3er Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber
zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per
elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz auch als
Plandruck erhaltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die
Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Z Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind,
ist das Schitzen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor
Beschéadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch
geeignete MalRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu
aufgezahlt:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\MALER

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

Seite 17

24.05.2007

HG OGLGPosNr

ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

RWG

0014100

0014120

Z

Z

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FulZbdden
(generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der
Verursacher haftbar gemacht

Geruste

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind,
sind samtliche fur die eigenen Arbeiten benétigten Geriiste und
Hilfsgeruste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich

ausdrucklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden
- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u.
Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgiltig,
an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriiste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden
ebenfalls nicht gesondert vergiitet, sondern sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie
in Verbindung mit dem Dachschutzgerist als Schutzgerust fiir die
Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des
Gertstes ermittelt sich aus den planmaRig vorgesehenen Zeiten fir
die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten
standigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne
des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Gerustarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch
Nachtragsangebote - verlangt werden.

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem
organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf
ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN
betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden
Arbeitsdurchfiihrung aus.
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Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen
Grundsatzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, dal3 das
notwendige Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des
Gesamtwerkes einwandfrei mdglich ist.

Dies kann bedingen, dal3 bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge
durchgefuihrt werden kdnnen, sondern wegen zwischenzeitlich
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden missen
und erst zu einem spéateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden
kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der
entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. Langere
Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der
planm&Rigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

0014130 Z Meterriss

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-
Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wéhrend der gesamten Bauzeit und
die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verflgbarkeit dieser
Waagrisse rechnen.

0015 4 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen
Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten Beilagen mit
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen
Widerspriuchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.
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001500 z
001500A Z
001500B Z
001500C Z
0015010 Z

Vergabe

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der
Angebotseréffnung. Die Glltigkeit des Angebotes ist mit dem Tage
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der
Vergabe abzuéandern. Der AN wird diese Anderungen anerkennen, die
angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben unverandert giltig.
Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten
Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B.
Bauzeitenplan, Werk- und Polierplane etc. unterfertigt der AN
rechtsglltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens innerhalb
von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese
Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprift, anerkannt und
rechtsverbindlich.

Vollstandigkeit / Richtigkeit
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfigung gestellten
technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer
ortlichen Besichtigung auf Vollstéandigkeit der Massen und Leistungen
gepruft und dieses fir richtig befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung
wird ausdricklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf
fachlich unrichtige oder unvollstandige Leistungsbeschreibungen in
einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.

ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS
DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:

Nach Angebotsprufung und vor der Auftragserteilung wird der AN
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser
Prifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass das
Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstandig ist, also alle
Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes
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Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum
Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausfiihrung oder des
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umstanden
moglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafie
Ausfiihrung zu den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart.
Gleichzeitig werden Preisénderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet
mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung
Uber die Halfte des wahren Wertes.

0015020 Z Preisbasis, Festpreise
Preisbasis:
Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein
Festpreis, 3 Monate Uber die geplante Bauzeit hinaus.
Veranderliche Preise kdnnen nur zum Tragen kommen, wenn die
Ursachen fir die verspatete Fertigstellung nicht im Einflussbereich
des Auftragnehmers liegen und kommen nur fur Leistungen zur
Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fur die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.

Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die
Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserh6hungen, egal welcher Art, werden nur
gemé&l den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der
vom Bundesministerum herausgegebenen Baukostenverdnderungen
(Index) berticksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den
Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung
erfolgen, wobei fur jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung
getrennt ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden
Abrechnungszeitraume dafiir Sorge zu tragen, dass die jeweiligen
Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kénnen. Versaumt er
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001503

001503A

001503B

0015080

Z

Z

Z

Z

dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhdhungszeitraum
zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle

Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend
zu saubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht bendtigten
Baustoffe und Gerate von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaf? den Verordnungen zum
Abfallwirtschaftsgesetz und tibergibt dem AG entsprechende
Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhaltnissen behalt sich der AG das Recht vor,
unter Berlcksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer
aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benitzen.
Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes moglichst
hohlraumfrei zu befillen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw.
wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten
Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sauberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der
AG berechtigt, ohne jede weitere Verstandigung des AN die
Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die OBA uiberwacht
und dokumentiert (Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung
werden anlaBlich der wochentlichen Baubesprechung schriftlich
protokolliert und laufend saldiert.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen.
Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt
sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und ohne
Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und
entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales:
Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschldgen sind geman
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0015100 Z
0015110 Z
001512 Z
001512A Z

dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die
Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht
entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen.
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschlage gelten die Bestimmungen des
Hauptangebotes und der darauf beruhenden Vertrédge. Nachlasse und
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge
auch fur sdmtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrage (aufgrund geanderter
Ausfuhrungen) erforderlich werden, erfolgt die Preisprifung und die
Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt der Zustimmung des
Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus
resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf jeglichen Einspruch.
Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen
Sprache (auch der technischen Begriffe) méchtig sein oder sich eines
Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfiillt. Alle
Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten
gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieflihrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der
gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der OBA ausgetauscht
werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablose des Vertreters des
AN ohne Angabe von Griinden zu verlangen.

Unterkinfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht
maoglich, dem AN Réume fir die Lagerung oder als Unterkunft auf
Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der
Verantwortung des AN. Fir die mangelfreie Leistungserbringung und
die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
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001512B

001512C

Z

Z

ausschlie3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den
Mehraufwand fiir folgende Punkte gemaR HOA bzw. HOB geltend
machen:

1. fur das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand,
der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter
Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Priifung betreffend die Erledigung von
Mangeln, nachdem die erste Priifung hinsichtlich der Behebung
negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich stéandig wiederholenden Fehlern bei der
Erstellung von Rechnungen

4. fur den Zeitaufwand fir von seitens des AN nicht eingehaltenen
Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und
Beschadigungen vor der Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in
Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschaden werden gemaf
den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung
von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach
Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom
Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Priifung seitens der
OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen,
dass fur die Behebung von Bauschéden ausschlief3lich die am Werk
beteiligten Firmen beauftragt werden kénnen, damit die
Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung:

Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die
weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang, Ma3nahmen zum
BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle
Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt
der abwesende Bieter die wahrend dieser Baubesprechungen
getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
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Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden
seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten
Ubermittelt.

Einwénde:

Einwéande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur
maoglich, wenn der Bieter an der Besprechung teilgenommen hat),
Schriftverkehr oder Rechnungsprufungen missen innerhalb einer
Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer
Baubesprechung vorher mundlich einlangen, sonst gilt
Einverstandnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und
zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden
Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am
zweiten dem Versand folgenden AT.

001513 Z Subunternehmen

001513A Z Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und
Bedingungen zu erfiillen, wie sie seitens des AG auch vom AN
gefordert werden.

001513B Z Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so
hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezigliche
Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die
mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das
Einversténdnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer
ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Zz Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des
Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an
einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der
Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der
weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der
Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG
Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt
bekommen haben, ohne diesbezligliche, seitens des

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\MALER Seite 25
Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben,
behalt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der Héhe der
ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den
Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers
Uber die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der
AN den Nachweis Uber die Zahlung fiihren kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich tiber den Zweck
dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520 4 Rechnungslegung, Rechnungspriifung

001520A Z Erstellung von AufmafRen monatlich

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der
Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden
Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen
bekanntgegeben.

Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschéden sind ebenfalls
getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter
Berticksichtigung der vorhin angefiihrten Kostenstellen eine seitens
des AN positionsweise vorbereitete AufmalRerstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
geprtften, eventuell richtig gestellten und anerkannten Aufmal3es
kann eine Rechnung erstellt werden. AufmalRe missen unabhangig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt und
kollaudiert werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fur das
Verstandnis erforderlich aus kotierten, farblich angelegten
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Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mafl3stab sowie
entsprechenden Aufmaf3- und Summenblattern.

Die Prufung der Aufmalie erfolgt durch einen Vertreter des AN und
der OBA gemeinsam.

0015208 Z Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung
der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur
Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und
Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung mussen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen
der OBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen kénnen hdchstens monatlich gelegt werden bzw.
muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungspriifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich
beauftragt wurden, unabhangig vom Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Z Schlussrechnungen

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der
Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung
der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach
Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte
Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung
durch die OBA erstellt. Diesbeziigliche Kosten tragt der AN.

0015200 Z Regierechnungen
Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine
gestellt werden. Fir jede Leistung ist ein eigener Regieschein
auszufillen.

Die Regiescheine missen spatestens 7 Tage nach Ausfihrung der
OBA zur Priifung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht

eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten missen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch
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die OBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der OBA
ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsvorlage
gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfihrung der
Leistung. Die Prifung, ob eine daraus abgeleitete Forderung
berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kénnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung
von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die
entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Z Prif- und Zahlfristen

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und
geman Position 1520fortlaufend erstellten Rechnungen bei der OBA
20 Werktage, fur Schlussrechnungen 50 Werktage. Die Zahlfrist
beginnt 20 Werktage ab Ende der Pruffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als
Zeichen seines vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen
wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprifung nicht einverstenden
sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und
nachvollziehbar dokumentiert dem AG gleichzeitig mit dem
unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des
gegengefertigten Rechnungspriifblattes und der etwaigen schriftlich
begrindeten Vorbehalte werden Rechnungen nicht an den Auftrags-
oder Forderungsgeber weitergeleitet, die Priffrist wird fur diesen
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist
seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlzieles
nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist bis zum
nachsten Banktag.

Prif-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6.
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Janner folgenden Werktag unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fiir jede Rechnung
gesondert vereinbart. Die Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem
das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begriindetem
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG

(auch per Fax) einlangt.

001520F Z Rechenvorgang Rechnungsprifung
Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prufblatt erstellt. Auf
diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der
anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziiglich etwaiger Nachlasse ergibt die
Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der
allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder
Deckungsriicklasse in Abzug gebracht bzw. eventuell durch
Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich
die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet
und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene
Nettobetrage werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt
der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei
Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges
Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftriicklasse werden
fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch
Anforderung des AN nach Ablauf der Gewahrleistung (sofern bei der
Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt werden).

0015203 4 Rechnungsprifung WFW
Samtliche Rechnungen werden nach der Priifung durch die OBA auch
durch den WFW, bzw. einen vom WFW eingesetzten
Sachverstandigen gepruft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprufung Differenzen zwischen der
OBA, dem AN und dem WFW enstehen, anerkennt der
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001521 Z
001521B Z
001521 Z
001521J 4
001522 Z
001522A Z
001522B Z

Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW vorgenommene
Preiskorrekturen und verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezuglich klaglos zu halten.
Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind
ohne Zustimmung des AG nicht zulassig.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird
ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn
Prozent Gberschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet
seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versdumt der AN dies,
verlangern sich die Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

Insolvenzverfahren

Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren erdffnet, so ist der
Auftragggeber berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden damit in
Zusammenhang stehenden

Stundenaufwand nach Stunden gegeniiber dem Insolvenzverwalter
zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis
dieser Verrechnung ist die GOA in der jeweils aktuellen Fassung.

Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,30%

Der AG wird fiir das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung
abschlieRen. Die Kosten fir diese Bauwesenversicherung in Hohe
von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des
AN.

Allgemeiner Bauschaden 1,5%

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein
Abzug von 1,5% der Rechnungssumme getatigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter
Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des
AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhaltnis der
Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.
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Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den
tatsachlichen Kosten fiir die Behebung allgemeiner Bauschaden wird
mit der Schlussrechnungssumme riickvergitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw.
deren Zuordnung geftihrt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen
werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in
Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben
und ein etwaiger Uberschuss riickiiberwiesen bzw. eine
Nachforderung gestellt.

001522C Z Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angefuihrten Termine und Zwischentermine
werden durch die OBA laufend kontrolliert und etwaige Abweichungen
entweder sofort oder zumindest anlaRllich der wochentlichen
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.

Zur Abdeckung der unter 001523C angefluihrten Schaden wird durch
die OBA ein dem Verzug adaquater Betrag, mindestens jedoch € 200.-
/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet.

Dabei wird natirlich berlicksichtigt, ob notwendige Vorleistungen
rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfuillt
sind.

Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen priifen und erst danach
entscheiden.

Letzlich unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nachsten
Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach
Fertigstellung des Bauvorhabens analog den Bestimmungen Uber den
Bauschaden abgerechnet.

Dabei wird nur der tatsachlich entstandene Schaden bertcksichtigt.

001522D Z Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine
Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung
erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen
der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Ricksicht auf ihre
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Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien
vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes
GerUstnetz ersetzt.

001522E Z Ergénzung Leistungsumfang

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht

ausdricklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und
Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind
diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F Z Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende
Unterlagen, falls zweckmafig, dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstande und der Bezugsquellen fir
eine Ersatzteilbeschaffung

- Prufzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522G Z Muster

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in
geeigneter Grof3e und Art ist einzukalkulieren.

001522H Z Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen
bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig
sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht beizubringen.
Die diesbezuglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).

001522]| 4 Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine
Beweissicherung durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung
kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Erganzungen bendtigen, so hat er
diese auf seine Kosten zu bestellen.
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0015223 4 Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme /
Ubergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs-
und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Bdden,
Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Gerate etc. zu
Ubergeben.

001522K Z Kosten Schliessanlage
Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit
der AN mit einem Schlissel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen
hat. Schliissel und Schlésse sind nach Fertigstellung der OBA zu
Ubergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum
Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem Verursacher angelastet.

001523 4 Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

001523A Z Pdnalen
Als Ponale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von
mindestens 2,0 Promille der in Verzug befindlichen Leistung,
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser
Betrage wahrend der Baudurchfuhrung im Nachhinein meist strittig
ist, werden die den pénalisierten Terminen zugeordneten
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertragen
verankert. Mit Vertrags- unterzeichnung anerkennt der AN diese
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spéatestens - unter
Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer priffahigen Form - 4
Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA aufliegen, wird das
Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern
auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine
sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die
fur die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

001523C Zz Schadensersatz
Zuziglich zum P6nale kann der AG Schadensersatz geltend machen,
sowohl fiir entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch
fur durch die Verzdgerung entstandene Mehrkosten: z.B. fir den
Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-
Planen, erhdhten Aufwand fur den notwendigen Schriftverkehr,
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001523E Z
001523F Z
001530 z
001530A Z

Telefonate, Koordinierungsaufwand, Uberwachung der Baustelle etc.
Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaf3nahmen bei
anderen gewerken zur Terminaufholung hdhere Erstehungskosten im
Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei
leichter Fahrléssigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch bei leichter
Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemaR ONORM 2110,
volle Genugtuung. Die Bestimmungen uber das richterliche
MéaRigungsrecht werden in diesem Fall nicht angewendet.

Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehérenden Unterfertigung
bestatigt der Bieter diesen Passus ausdrticklich.

Qualitatsabziige

Grundsatzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es
im Zuge der Ausfuhrung zu unwesentlichen, aber behebbaren
Méngeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird
der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem
Qualitatsabzug einverstanden sein, so betragt dieser mindestens 20%
der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den
eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die
Nebenleistungen, die fur eine sachgerechte Leistung notwendig waren
(z.B. bei Fassaden auch die Gerlstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebots sein Einverstandnis,
dass der AG etwaige Forderungen aus einer Beauftragung
projektiibergreifend mit etwaigen anderen - auch zukuinftigen-
Auftragen gegenverrechnen kann.

Umgang mit Méngeln

Mangelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten
Leistungen in der Weise, dass er alle M&ngel, die sich innerhalb der
Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in
gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt.
Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und
berechtigen den AG, sofort ohne weitere Versténdigung eine
Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner
Wahl ohne weitere Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu
lassen.
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RWG

001530B

001530C

0016

Z

Z

Z

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine
Fristsetzung Méangel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit
einverstanden, dass zur Behebung etwaiger Méngel keine Nachfrist
gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit
einem 24-Stunden-Notdienst betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder
Heizungsausfall etc.) innerhalb der gewdhnlichen Geschéftszeit
gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfélle au3erhalb der gewdhnlichen
Geschéftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
Hausverwaltung tUber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes,
dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im
Verschuldensfalle von ihm Glbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur
provisorisch behoben, die wirkliche Mangelbehebung ist durch den
AN durchzufuhren.

Daher wird die Gewéhrleistung des AN, soferne der Notdienst
diesbeziglich Leistungen erbringt, nicht eingeschrankt oder
aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im
Interesse Aller zu minimieren und so die fur alle Beteiligten
kostengunstigste Abwicklung zu erreichen.

Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte
Méngel bestétigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt.
Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem
AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines
Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:
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Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen
Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des

Auftraggebers.
001601 Als Vertragsbestandteile gelten:
001601A Z SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der
Fassung: sh.Beilage

001603 Fur den etwaigen Einsatz geféhrlicher Stoffe durch den
Auftragnehmer gelten folgende Vereinbarungen:

001603A Ankundigung gefahrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend angekiindigte
gefahrliche Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen
einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfir nicht verwendet werden kénnen.
Der Auftraggeber veranlasst die Berticksichtigung der angekiindigten
Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfihrung die Notwendigkeit, nicht
angekundigte gefahrliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren
Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden ndhere Angaben zu den
gefahrlichen Stoffen beigebracht.

Das Verwenden folgender geféhrlicher Stoffe wird angekiindigt (falls
erforderlich Hinweis auf etwaige Beilagen):

0016050 Z Baustellengemeinkosten

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag
vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Z Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
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001607

001607B Z

001608

001608B Z

0016110 Z

001615

001615B Z

001615C Z

001616

001616A Z

001616B Z

001617

001617C Z

Die Kosten fur den Verbrauch von Strom tragt:

Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm fuir eigene Leistungen
hergestellten Entnahmemaglichkeiten, Anschliisse oder dergleichen
anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.

Leistungen fur andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des
zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag
enthalten sind, werden durch Winter- beziehungsweise Schlechtwetter
bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

Aufzeichnungen utber wichtige Vorkommnisse:

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN)
wird vereinbart.

Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren.
Bautagesberichte miissen mindestens wéchentlich der OBA zur
Priifung vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird
vereinbart:

Uberwachung am Erfillungsort
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

Uberpriifung im Betrieb
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemar’ ONORM B 2110.

Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich tiber die Beendigung der Arbeiten
informieren, ohne dass dadurch eine Ubernahme ausgeldst wird:
seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch den
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AG als nicht Ubernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdriicklich vereinbart, dass fur den Beginn der
Gewahrleistung ein einziger Termin fir sdmtliche Gewerke stattfinden
wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben.
Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der
Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich
Méngel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der
forderungsrechtlichen Ubernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewéhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Z Gewahrleistung

Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-,
Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen betragt die
Gewadhrleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen aus Mangeln, die
innerhalb der Gewdhrleistungsfrist entstanden sind, jedoch nicht
zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewaéhrleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Gber die Mangelfreiheit vor Ablauf
der Gewabhrleistungsfrist wird vereinbart:

001619B Z Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gema ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird
vereinbart:
001620A Z EDV-Bauabrechnung zulassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemaR ONORM B
2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des
Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien,
Rucklassversicherungen.
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001621B Z Deckungsriicklass

Ein Deckungsricklass in der Hohe von 10 % Deckungsricklasse
werden ausschlielich in bar einbehalten.

001621C Z Haftungsricklass
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Z Haftbriefe / Ricklasse

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines
unwiderruflichen und uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer
Bank, der der AG zugestimmt hat, abldsbar. Eine Bankgarantie
berthrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab
abrufbar.

Haftbriefe fir Haftungsricklasse missen 60 Tage Uber die
Gewahrleistungsfristen hinaus giltig sein. Ein Abruf ist per Fax
mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
moglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt
wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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45 Beschichtungen auf Holz und Metall

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Ausmal¥feststellung:

Bestimmt die ONORM gemessen in der Architekturlichte und ist eine
solche nicht vorhanden (z.B. bei Gangfenstern), wird den
Abmessungen der Stocklichte jeweils 10 cm zugeschlagen.

Besteht ein Fenster aus Flugeln, deren Gesamtglasflache je Fligel
unterschiedliche Faktoren ergaben, ist die Architekturlichte
entsprechend zu unterteilen (z.B. Mitte KAmpfer, Mitte Mittelsttick).

Bei Kastenfenstern werden einscheibig oder mit
Verbundsicherheitsglas verglaste Fligel mit den Faktoren fir
Einfachfenster, mit Isolierglas verglaste Fligel mit den Faktoren fr
Isolierglasfenster verrechnet. Weisen Verbundfenster in einer Ebene
Isolierglas und in der anderen Ebene eine einfache Verglasung auf,
so werden die Ebenen gesondert mit den unterschiedlichen Faktoren
fur Isolierglasfenster und fur Einfachfenster verrechnet.

Die Lange von Sprossen wird in der Glaslichte zwischen den
Flugelholzern gemessen. Uber Sprossenkreuzungen wird hinweg
gemessen.

Flachen mit Fries und Fillung, einschliel3lich eingelassener oder
aufgesetzter Leisten, gelten als profilierte Werkstiicke. Werkstlicke,
deren Kanten mit dem Fasenhobel bearbeitet wurden, sowie
viertelkreisformige, konvexe Kanten, gelten als nicht profiliert;
viertelkreisformige, konkave Kanten gelten als profiliert. Werkstticke,
mit montierten einfachen Glas- oder Abdeckleisten gelten als
profilierte Werkstiicke, wenn der Rick- oder Vorsprung dieser Leisten
gréRer als 6 mm ist.

Der Zuschlag bei einem Fu3bodengefélle von mehr als 10 Prozent
erfolgt nicht, wenn Arbeitsgeriiste vom Auftraggeber beigestellt oder
gesondert vergUtet werden.

Anstrich - Beschichtung:

Um den vielféltigen Aufbringungsmethoden gerecht zu werden, wird
statt des Wortes Anstrich das Wort Beschichtung verwendet.

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Prpjekt 801-06\MALER Seite 40

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV 24.05.2007

HGOGLGPosNr ZPzZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

4500

450006

Stoffaufbau - Vertraglichkeit:

Wenn nicht alle Stoffe eines Beschichtungsaufbaues Materialien
desselben Herstellers sind, wird deren Vertraglichkeit vom
Auftragnehmer nachgewiesen. Bei Instandsetzungsarbeiten haftet der
Auftragnehmer fir die Vertraglichkeit der neuen Beschichtungsstoffe
mit den verbliebenen alten Beschichtungen.

Stoff und Aufbau gemaf Auftraggeber:

Fur die vom Auftraggeber beispielhaft angefiihrten Materialien wird
keine Eignungsprifung verlangt.

Imprégnierung - Grundierung:

Soweit von anderen Professionisten Impragnierungen und/oder
Grundierungen vorgenommen worden sind, Uberpruft der
Auftragnehmer deren Vertraglichkeit mit seinen angegebenen
Beschichtungsprogrammen.

Beschichtungsstoffe:

Die Stoffe werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und
erst dort in Verbrauchsbehalter (Handgefal3e) umgefillt. Die
Verarbeitungsvorschriften des Erzeugers werden eingehalten. Auf
Verlangen wird dem Auftraggeber ein Exemplar dieser Vorschriften
zur Verfligung gestellt.

Ausfuhrung der Beschichtungen:

Die Begriffe einfache, Standard- und hochwertige Ausfiihrung sind in
der ONORM B 2230 Teil 1 und 3 definiert. Beschichtungen von
Fensterfligeln und Tarblattern im eingehéngten Zustand erfolgen nur
mit Zustimmung des Auftraggebers. Die trockenen Flachen werden
vor jedem Arbeitsgang geschliffen und abgestaubt.

Erbringungsort:

Wenn nicht anders angegeben, ist der Erbringungsort die Baustelle.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen

Trockenschichtdicken der Beschichtungen.
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450006A Beschichtungsdicken bei Metall

Bei Beschichtungen auf Metall betragt die Sollschichtdicke jeder
einzelnen Beschichtung mindestens 0,03 mm (ONORMDIN 55928/5).

4500090 Vorarb.anderer Professionisten

Bei Instandsetzungsarbeiten achtet der Auftragnehmer darauf, dass
vor Beginn der Beschichtungsarbeiten alle Bauteile von den
entsprechenden Professionisten (Tischler, Schlosser, Glaser, usw.)
instandgesetzt wurden. Der Auftragnehmer achtet besonders darauf,
dass nach diesen Instandsetzungsarbeiten gentigend Farbluft
vorhanden ist, die Beschlage gangbar gemacht wurden, die
Verglasung einschlief3lich der Verkittung oder der Glasleisten in
Ordnung ist und die vom Tischler instandgesetzten Holzteile ohne
uberméaRiger Uberspachtelung streichbar sind. Neue oder ganzlich
abgeschliffene Teile, die der Witterung und der Feuchtigkeit
ausgesetzt sind, missen impragniert oder mit Rostschutz
vorbehandelt worden sein. Der Auftragnehmer wird die zu
verwendenden Materialien den Professionisten rechtzeitig
bekanntgeben. Nicht richtig instandgesetzte Bauteile werden nicht
behandelt und der Auftraggeber davon in Kenntnis gesetzt.

4500130 Erbringungsort n.W.AN

Dem Auftragnehmer wird freigestellt, wo er Leistungen oder
Teilleistungen erbringt. In den angebotenen Preisen sind alle mit der
etwaigen Erbringung der Leistungen auch auf3erhalb der Baustelle
verbundenen Mehr- oder Minderkosten einkalkuliert.

4500140 Z Abdecken

Das Abdecken von Flachen oder Bauteilen wird grundséatzlich nur 1x
vergutet.

Abdeckungen innerhalb der eigenen Arbeiten (z.B. Metallanstrich
nach Malerei od. umgekehrt) werden nicht gesondert vergiitet,
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

4500150 Z Profilierungen

Die Erschwernisse der Arbeiten auf profilierten Flachen werden durch
Aufzahlung geregelt.

Der Grad der Profilierung ist auf Grund einer ortlichen Besichtigung
vor Anbotsabgabe festzustellen und in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Mit dem Einheitspreis sind jedenfalls alle durch die Profilierung
bedingten Erschwernisse abgegolten.
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Die Flachenermittlung erfolgt in der Projektion auf die jeweilige
Basisflache, ohne Berlicksichtigung der tatsachlichen Abwicklung (so,
als ob es sich um glatte Flachen handeln wirde).
Die abwicklungsbedingte Mehrflache wird durch die Aufzahlung
erfasst.
4511 Vorarbeiten fiir Beschichtungen auf Holz
Standige Vertragsbestimmungen:
Dem Auftragnehmer obliegt es, instandzusetzende Bauteile zu
besichtigen. Die einzelnen Positionen der Vorarbeiten sind mit einem
durchschnittlichen Einheitspreis, in Abh&ngigkeit von der
Schadensfeststellung, kalkuliert.
451101 Vorarbeiten fiir Erneuerungsbeschichtungen auf Holz oder
Holzwerkstoffen: Lose und schadhafte Beschichtungen abschleifen,
verbleibende Beschichtungen chemisch oder mechanisch aufrauen,
rohe Holzteile farbig oder farblos impragnieren, korrosionsanfallige
Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Rostschutz,
Haftgrund) versehen.
451101A Vorarb.Erneuer.Deckb.Holz
Bei Erneuerung von deckenden Holzbeschichtungen.
G1 Erhaltung 30,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
30,00 M2 EP: .. ...
451101K  Z Az Vorarb.Erneuer.Deckb.Holz f.Prof.

Aufzahlung auf die Position Vorarbeiten fur
Erneuerungsbeschichtungen fiir profilierte Flachen ohne Unterschied
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der Art und des Profilierungsgrades und ohne Unterschied des

Bauteils.

G1l Erhaltung 10,00 m2

G2 Verbesserung m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
SO. L

10,00 m2 EP: ... ... .. e
451103 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Vorarbeiten fur

Erneuerungsbeschichtungen aller Art auf Holz oder Holzwerkstoffen,
fur das ganzliche Abbrennen, Ablaugen oder Abschleifen der alten
Beschichtungen.

451103A E * Az Deckb.Holz ganz entfernen
Bei deckenden Beschichtungen aller Art.

G1l Erhaltung 1,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
1,00 m2 EP: ....... .. .. ... KRk ok ok ok ok ok ok ok k
4512 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen
451202 Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.
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451202E E * Holz deckend Schlussbeschicht.
Schlussbeschichten mit Lack.
G1l Erhaltung 1,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk Kk kK
451203 Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.
451203B Holz deckend standard
Standardausfiihrung.
G1l Erhaltung 20,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
SO.
20,00 m2 EP: ... ...
451203C Holz deckend hochwertig
Hochwertige Ausfuhrung.
G1l Erhaltung 10,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
10,00 m2 EP: ... ...
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451203K ZE * Az Holz deckend standard f. Prof.
Aufzahlung auf die Position Holz deckend Standard fur profilierte
Flachen ohne Unterschied der Art und des Profilierungsgrades und
ohne Unterschied des Bauteils.

G1l Erhaltung 1,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2

Lo: ...

SO. L

1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
451203L Z Az Holz deckend hochwertig f. Prof.

Aufzahlung auf die Position Holz deckend hochwertig fur profilierte
Flachen ohne Unterschied der Art und des Profilierungsgrades und
ohne Unterschied des Bauteils.

G1 Erhaltung 10,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2

Lo: ...

SO. L

10,00 m2 EP: ... ...
451203P Z Az Holz deckend f. bewohnte Whg.

Aufzahlung auf die Position Holz deckend ohne Unterschied des
Ausfuhrungsstandards fur bewohnte Wohnungen.
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Mit dieser Aufzahlung sind alle Erschwernisse der zeitlichen
Eingrenzung abgegolten.
G1l Erhaltung 10,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
10,00 m2 EP: ... ...
451204 Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack-Schlussbeschichtung
auf Holz oder Holzwerkstoffen.
451204K 7 Holz Klarlack standard, Handlauf
Standardausfiihrung.
Auf Handlaufen.
Gl Erhaltung 55,00 m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
G6 Naturfreunde m
Lo: ... ... . ...
So: ..
55,00 m EP: ... ...
4512060 E * Zusatzl Kittiberzug Holz
Zusatzlicher Kittiiberzug auf Holzinnenbauteilen.
G1l Erhaltung 1,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
1,00 m2 EP: .............. KoKk kK kK ok k&
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451250 4 Deckende Beschichtung einschlieflich aller notwendigen Vorarbeiten
It. ndheren Angaben im Positionstext.
451250A Z Schaufenster besch.einschl.Vorarb.Stand.
Schaufensteranlage einschl. 1-flgl. Eingangstir Front Ortnergasse
(Magazin).
Gesamtlange der Ansicht:ca. 13,20 m1
Hohe:ca. 2,50 m1, Tir m.OL: ca.2,70 m1
Zu bearbeitende Flachen:Nur die auf3ere (luftseitige) Ansicht
einschl.zugehoriger Seitenflachen.
Qualitat der Bearbeitung:Standard
Gl Erhaltung 1,00 PA
G2 Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
G6 Naturfreunde PA
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: ... .
451250C ZE Schaufenster besch.einschl.Vorarb.hochw.
Schaufensteranlage einschl. 1-flgl. Eingangstir Front Ortnergasse
(Magazin).
Gesamtlange der Ansicht:wie vor
Hoéhe:wie vor
Zu bearbeitende Flachen:wie vor
Qualitat der Bearbeitung:hochwertig
G1l Erhaltung 1,00 PA
G2 Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
G6 Naturfreunde PA
Lo: ... .
SO ...
1,00 PA EP: .............. R K Kk k& ok
4513 Vorarbeiten fir Beschichtungen auf Metall

Standige Vertragsbestimmungen:
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Dem Auftraggeber obliegt es, instandzusetzende Bauteile zu
besichtigen. Die einzelnen Positionen der Vorarbeiten sind mit einem
durchschnittlichen Einheitspreis, in Abh&ngigkeit von der
Schadensfeststellung, kalkuliert.
451300 4 Projektbezogene Vorbedingungen:
451300A Z Vorarb.Neubesch.Stahl n. bes. anord. AG
Planm&Rig werden alle fur Anstrich vorgesehene Teile neu
hergestellt. Der AN hat daher den ordnungsgemal3en Zustand der
Teile vor Inangriffnahme seiner Arbeiten zu prifen und dem AG
diesbezigliche Mangel sofort zu melden.
Eventuell erforderliche Instandsetzungen vor Ausfihrung der
Standardbeschichtung werden nur auf besondere Anordnung des AG
vergutet.
451301 Vorarbeiten fiir deckende Erneuerungsbeschichtungen auf Metall:
handisch oder mechanisch entrosten, lose und schadhafte
Beschichtungen abschleifen, verbleibende Beschichtungen chemisch
oder mechanisch aufrauen, blanke Metallflichen mit einer
Grundbeschichtung (Rostschutz, Haftgrund) versehen (ausfleckeln).
451301A Vorarb.Erneuer.Metall
Bei Metallflachen aller Art.
G1l Erhaltung 30,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... .
SO L.
30,00 M2 EP: .. ...
451303 Vorarbeiten fiir deckende Neubeschichtungen auf Stahl: Entrosten,

handisch oder mechanisch, lose und schadhafte Grundbeschichtung
abschleifen, blanke Stahlflachen mit einer Grundbeschichtung
versehen (ausfleckeln).
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451303A E * Vorarbeit Neubesch.Stahl
Bei Stahlflachen aller Art.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L.
1,00 m2 EP: .............. KR KKK Kk Kk kK
4514 Beschichtungen auf Metall
451402 Deckende Beschichtungen auf Stahl.

451402A E * Stahl 1x grundieren
Einmal grundieren, einschliel3lich Verkitten.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2

Lo: ...

SO. L

1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok ok ok ok kox

451402E E * Stahl schlussbeschichten
Schlussbeschichten mit Lack.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2

Lo: ...

SO. L

1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
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451403 Deckende Beschichtungen auf Stahl.
451403B Stahlbeschicht.standard
Standardausfiihrung.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 65,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
65,00 m2 EP: ... ... ..
451405 Deckende Beschichtungen auf nicht abgewitterten verzinkten
Stahloberflachen oder auf Zinkoberflachen mit einem
Haftgrundanstrich, einschlief3lich etwaigem vorherigem Entfetten.
451405B Verzinkt.Stahl n.beschicht.2x
Ausfuhrung mit zwei Deckbeschichtungen.
G1 Erhaltung m2
G2 Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 40,00 m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
70,00 m2 EP: ... ..
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4514070 E * Zusatzl Kittiberzug Metall
Zusatzlicher Kittiberzug auf Metallflachen.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2

Lo: ...

So: L

1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kok
451408 Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer
Abwicklung von 36 cm.
451408A Stahlzarge b.80x200 standard
Innenlichte bis 80 x 200 cm, Standardausfiihrung.

G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 3,00 ST
G6 Naturfreunde ST

Lo: ...

SO.

3,00 ST EP: .. .. ... . . e

451408B E * Stahlzarge 1.80-110x200 stand.
Innenlichte Gber 80 bis 110 x 200 cm, Standardausfiihrung.

G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
G6 Naturfreunde ST

Lo: ...

SO.

1,00 ST EP: .............. KR KKK Kk ok k kK
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451408K ZE * Stahlzarge nach Umfang stand.
Verrechnung nach Umfang. Standardausfiihrung.

G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 1,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
G6 Naturfreunde m

100 m EP: ... ... . L FoR KKK KKKk kX

451409 Deckende Standardbeschichtungen ohne Verkittung mit
entsprechenden Beschichtungsstoffen, auf freigefiihrten
Rohrleitungen, einschlie3lich der Rohrschellen. Bei Heizungsrohren
fur eine Betriebstemperatur bis 95 Grad.

451409C Rohrbeschicht.Standard 1.30-60
Mit einem &ufReren Durchmesser Gber 30 bis 60 mm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
G6 Naturfreunde m

10,00 m EP: ... ..

451412 Deckende Standardbeschichtungen ohne Verkitten auf Hahntiirchen
und dergleichen, beidseitig, bis zu einer Grof3e von 30 x 30 cm.
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451412A

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

4515

451503

451503B

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

451507

Hahntilr 2-seit.b.30x30Standard
Standardausfiihrung.

ST
500 ST
ST
500 ST
ST
ST

10,00 ST EP: ... ... .. oo

Gerustung, Sonstiges, Abdeckungen

Demontieren der Beschlage, von grobem Schmutz reinigen,
aufbewahren und nach erfolgten Beschichtungsarbeiten wieder
montieren, abgerechnet je Schliel3einheit.

De-und Montage Turbeschlag
Tarbeschlage.

2,00 ST
7,00 ST
ST
ST
ST
ST

9,00 ST EP: ... . ... .. ...,

Abdecken mit geeignetem Material, wie Papier, PE-Folie, Wellpappe
oder dergleichen nach Wahl des Auftragnehmers, als Schutz vor
Wasser, Farbe und Staub, einschlie3lich Entfernen und Entsorgen
nach Fertigstellung der eigenen Leistung.
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451507K  Z Abdecken Bristungen
Von Bristungen unter Geléndern aller Art.
G1l Erhaltung 10,00 m
G2 Verbesserung 15,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
G6 Naturfreunde m
Lo: ... .. ...
So. ...
3500 m EP: ...
45 SUMME Beschichtungen auf Holz und Metall
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46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Ausmal¥feststellung:

Wenn nicht anders festgelegt, erfolgt die Ausmalifeststellung geman
ONORM ohne Zuschléage fiir Erschwernisse (=tatsachliches Ausmaf
gemaR’ ONORM ohne Erschwernisse), Erschwernisse werden in
eigenen Aufzahlungspositionen geregelt, nicht standardisierte
Erschwernisse (=nicht in der LB-HB erfasste Erschwernisse) werden
geman’ ONORM abgerechnet.

Wénde / ebene Untersichten (Decken):

Wenn nicht anders angegeben, sind die Einheitspreise ohne
Unterschied, ob die Leistungen auf Wanden oder ebenen
(waagrechten oder schragen) Untersichten (Decken) erbracht werden,
kalkuliert.

Standardflachen:

Wande und ebene Untersichten (Decken) tber FuRbéden, die
waagrecht sind oder bis 10 Prozent Gefélle aufweisen, werden
nachfolgend als Standardflachen (Standard) bezeichnet.

Stiegenhaus / Stiegenraume:

Als Stiegenhaus gemaR ONORM gelten von Wanden begrenzte
R&aume, die Treppenléufe, Zwischen- und Hauptpodeste umschliel3en
(durchlaufende Gehlinie). Dies gilt auch fir freistehende
Treppenlaufe, wenn der Abstand zur Wandflache nicht gréer als
1,20 m ist.

Bei freistehenden Treppenlaufen in nicht geschlossenen
Stiegenrdumen oder im Aul3enbereich, oder in RAumen mit mehr als
1,20 m Abstand von Wéanden zum freistehenden Treppenlauf oder bei
Gangen und Raumen mit mehr als drei Stufen in einer Folge und
dergleichen wird die Ermittlung der Ausmalf3e der zum Begriff
Stiegenhaus z&hlenden Flachen wie folgt durchgefuhrt:

Als Grundflache wird die Breite des Treppenlaufes oder die
Stufenbreite mal dem Abstand ab erster Setzstufe zur letzten
Setzstufe zusétzlich 2 x 1,20 m gerechnet. Wénde, die diese
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Grundflache begrenzen, und ebene Untersichten tber dieser
Grundflache gelten als Flachen im Stiegenhaus.

Wénde/Untersichten (Decken) alleine (W/U):

Vorarbeiten und Beschichtungen von Wanden oder ebenen
Untersichten allein einschlief3lich einem etwaigen angrenzenden
Decken- oder Wandstreifen bis zu einem Meter Breite werden durch
eigene Positionen geregelt. Kann der Anschluss ohne
Beschneidearbeiten hergestellt werden, so werden diese Flachen als
Standardflachen abgerechnet.

Aufzahlungspositionen:

Die in der LB-HB enthaltenen Aufzahlungspositionen beziehen sich
ausschlief3lich auf LB-HB Positionen (nicht auf etwaige frei
formulierte Positionen).

Die Aufzahlungen werden fir die aufsummierten Flachen aller
Positionen einer Unterleistungsgruppe berechnet, fir die die jeweilige
Erschwernis zutrifft.

Bei kalkulatorischen Unterschieden der Erschwernis zwischen den
einzelnen Positionen einer Unterleistungsgruppe ist ein Mittelwert
vereinbart.

Der vereinbarte Mittelwert der Aufzahlungspositionen gilt auch bei
etwaigen Anderungen des AusmaRes der einzelnen Positionen, auf
die sich die Aufzahlung bezieht.

Gerliste:

Etwaige Arbeitsgeriste und Aufstiegshilfen fir den eigenen Bedarf bis
zu einer Arbeitshohe bis 4,0 m sind im Einheitspreis einkalkuliert. Bei
Arbeitshohen Uber 4,0 m werden Arbeitgeriiste gesondert verrechnet
(z.B. ULG 01.18 Baustelleneinrichtung, Gertiste).

Hoéhen:
Alle Leistungen auf Standardflachen oder auf Wéanden/Untersichten
(Decken) alleine bis zu einer Héhe von 4,0 m sind in den

Einheitspreisen einkalkuliert.

Fur die Erschwernis bei solchen Flachen, die eine Hohe lber 4,0 m
bis 5,6 m aufweisen, wird eine Aufzahlung auf alle ganzen die
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Hohengrenze uberschreitenden Flachen verrechnet. Diese
Wandflachen werden somit jeweils vom Ful3boden beginnend bis zu
ihrer Oberkante gemessen.

Bei Wanden mit schragem (nicht waagrechtem) oberen Abschluss
und bei schragen Untersichten (Decken) wird die Aufzahlung jeweils
auf die gesamte unter der Schrége liegende Wandflache oder auf die
gesamte schrage Untersicht (Decke) berechnet, wenn diese Flachen
an irgendeiner Stelle die Hohengrenze Uberschreiten.

Beschichtungsaufbau:

Fur die Beschichtungen sind alle der ONORM entsprechenden
einzelnen Arbeitsgénge im Einheitspreis einkalkuliert.

Vorbereiten des Untergrundes:

Das Uberscheren, um Mortelspritzer oder dhnliche Verunreinigungen
zu entfernen, sowie das Verspachteln, das ist das Schliel3en von
geringflgigen Schaden mit einer bis zu 7 cm breiten Spachtel unter
Verwendung eines auf den Untergrund abgestimmten Stoffes, ist im
Einheitspreis einkalkuliert.

Andere notwendige Vorbereitungsarbeiten zur Herstellung eines fur
den nachfolgende Beschichtungsaufbau geeigneten Untergrundes
sind durch eigene Positionen geregelt.

Farbtone:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Beschichtungen mit einem
Pastellton nach Wahl des Auftraggebers kalkuliert. Kommen
verschiedene Pastelltdne zur Ausfiihrung, sind die einzelnen
Farbtone mengenmaRig in eigenen Positionen (z.B. durch eine
Unterscheidung mittels Mehrfachverwendungskennzeichen geman
ONORM B 2063) zusammengefasst.

Mehrschichtiger Beschichtungsaufbau.

Der Auftragnehmer garantiert die Vertraglichkeit der verarbeiteten
Materialien untereinander. Etwaige Verarbeitungsrichtlinien des
Erzeugers der verwendeten Produkte werden eingehalten und gelten

als Vertragsbestandteile.

Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile:

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\MALER

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN

GESCHLOSSENES LV

Seite 58

24.05.2007

HG OGLGPosNr

ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

RWG

4600

4600150

4621

Z

Z

Anarbeiten (Beschneiden) an Bauteile, und zwar entweder Anarbeiten
an Materialgrenzen (z.B. bei Sockelleisten oder Verkleidungen, die
nicht entfernt oder abgedeckt werden) oder Herstellen geradliniger
Farbst6Re auf Flachen, in Raumecken oder entlang von
Bauteilkanten bei Zwei- oder Mehrfarbigkeit wird nach dem
Langenmal in eigenen Positionen erfasst. Diese Positionen werden
nur fur die Erschwernis bei der Beschichtung, nicht fir Vorarbeiten
und Spachteln verrechnet.

Auf Wanden oder ebenen Untersichten (Decken) allein, bei
Kehrsockeln und Lambrien ist diese Leistung bereits in der
beschriebenen Hauptleistung enthalten.

Abgerechnet wird die Lange der hergestellten Begrenzung der
jeweiligen Beschichtung (ohne Unterschied der erforderlichen Anzahl
der Arbeitsgdnge des beschriebenen Beschichtungsaufbaues) und
ohne Unterschied, ob auf Standardflachen oder im Stiegenhaus.

Ein etwaiges Anarbeiten an Flachen, fir die Schutzabdeckungen zur
Ausfiihrung kommen (z.B. Fu3bdden), ist im Einheitspreis
einkalkuliert und gilt nicht als Beschneidearbeit.

Antischimmelausfiihrung (Fungizidbeschichtungen):

Gesundheitsschadliche Fungizide (z.B. Quecksilberverbindungen)
werden nicht verwendet.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen:

Abdecken

Das Abdecken von Flachen oder Bauteilen wird grundséatzlich nur 1x
vergutet.

Abdeckungen innerhalb der eigenen Arbeiten (z.B. Metallanstrich
nach Malerei od. umgekehrt) werden nicht gesondert vergiitet,
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vorarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Schutzabdeckungen:

Schutzabdeckungen nach Wahl des Auftragnehmers beziehen sich

nur auf den Schutz der angegebenen Gebaudeteile oder
Gegensténde fur die Dauer und fur die Art der eigenen Leistung, sie

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 801-06\MALER

Diefenbachgasse 36 1150 WIEN
GESCHLOSSENES LV

Seite 59

24.05.2007

HG OGLGPosNr

ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG

MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

462101

462101C

Gl
G2
G3
G4
G5
G6

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss
Lokale

Naturfreunde

werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

Etwaige vom Auftraggeber angeordnete besondere
Schutzmassnahmen oder das Entfernen zu einem spateren Zeitpunkt
sind in getrennten Positionen erfasst.

Baurestmassen entsorgen:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren,
Verwerten, Verbrennen, Behandeln und Deponieren unter Einhaltung
aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der Auftragnehmer sorgt
dabei fur eine zweckméaRige Sortierung und Zwischenlagerung aller
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende
Entsorgung gewabhrleistet ist.

Fur das ordnungsgemalie Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Wenn nicht anders
angegeben, werden die Nachweise spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber Uibergeben.

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen)
von Baurestmassen ist in eigenen Positionen geregelt.

Schutzabdeckung nach Wahl des Auftragnehmers (AN), wenn nicht
anders angegeben ohne Unterschied, ob in R&umen mit waagrechtem
oder geneigtem Ful3boden oder in Stiegenhdusern, einschliel3lich
Entfernen und Entsorgen nach Fertigstellen der eigenen Leistung.
Abgerechnet wird das Ausmalf3 des zu schiitzenden Bauteiles.

Schutzabdeckung fur Boden AN

Fur waagrechte FuRBbdden oder solche bis 10 Prozent Gefélle.
Art der Oberflache: Estriche,Unterlagsbetone bzw. bereits
verflieste Flachen.

370,00 m2
220,00 m2
430,00 m2
425,00 m2

80,00 m2
115,00 m2
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462101D Schutzabdeckung fur Treppen AN
Fur Treppenlaufe einschlief3lich Zwischen- und Hauptpodesten. Art
der Oberflache: Naturstein
G1 Erhaltung 14500 m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
G6 Naturfreunde m
Lo: ... ... . ...
So: ..
145,00 m EP: ... ... e
462101E Schutzabdeckung fur Gelander AN
Fur Gelander einschlieRlich eines etwaigen Handlaufes.
Gl Erhaltung 15,00 m2
G2 Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
SO: ...
40,00 m2 EP: ... ...
462101H Schutzabdeckung fir Fenster/Tur AN
Fur Fenster, Turen, Portale, Aufzugsumwehrungen oder dergleichen.
G1l Erhaltung 210,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 125,00 m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
335,00 m2 EP: ... ...
462110 Abscheren von Leimfarbe innen.
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462110A

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462110E

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462112

462112A

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

I-Abscheren Leimfarbe Standard

140,00 m2
m2
250,00 m2
m2
100,00 m2
m2

Lo:

So:

490,00 m2 EP:

I-Abgescherte Leimfarbe entsorgen
140,00 m2
m2
250,00 m2
m2
100,00 m2
m2

So:

490,00 m2 EP:

Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe innen.

I-Abscheren Dispersion Standard
140,00 m2
m2
250,00 m2
m2
100,00 m2
400,00 m2

So:

890,00 m2 EP:
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462112E I-Abgescherte Dispersion entsorgen
G1 Erhaltung 140,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen 250,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 100,00 m2
G6 Naturfreunde 400,00 m2
Lo: ...
So: L
890,00 m2 EP: ... .. ...
462114 Abscheren von Tapeten, mehrlagig, innen.
462114A I-Abscheren Tapeten mehrl.Standard
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen 200,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
SO. L
200,00 m2 EP: . ... ..
462114E I-Abgescherte Tapeten mehrl.entsorgen
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen 200,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
SO.
200,00 m2 EP: ...
462126 4 Vollflachiges Uberziehen der im Positionstext angegebenen

Oberflachen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur
nachfolgenden Beschichtung, einschlie3lich Schleifen, innen.
Durchfuihren des beschriebenen Arbeitsvorganges wenn erforderlich
mehrmals wiederholt bis zum Erreichen der vollkommenen Glatte
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462126A Z I-Spachteln b.z.Glatte Putz instand.
Auf instandgesetzten mineralischen Putzflachen an Wénden und
Untersichten.
G1l Erhaltung 280,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 200,00 m2
G6 Naturfreunde 400,00 m2
Lo: ... ... . ...
So: ..
1.380,00 m2 EP: ... ... .
462126B Z I-Spachteln b.z.Glatte Putz neu
Auf neuen mineralischen Putzflachen an Wéanden.
G1 Erhaltung 480,00 m2
G2 Verbesserung 110,00 m2
G3 Wohnungen 410,00 m2
G4 Dachgeschoss 30,00 m2
G5 Lokale 30,00 m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
SO: ...
1.060,00 m2 EP: ... ... ...
462126C Z I-Spachteln b.z.Glatte Gipsflachen
Auf neuen bauseits mit Spachtelmassen auf Gipsbasis gespachtelten
Flachen oder aus Gipsmaschinenputz an Wanden und Decken.
Achtung: Nur auf besondere Anordnung des Auftragggebers.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 110,00 m2
G3 Wohnungen 100,00 m2
G4 Dachgeschoss 50,00 m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ... ... . ...
SO: ...
260,00 m2 EP: ... ...
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462126D ZE * |-Spachteln b.z.Glatte Gipskartonflachen
Auf Gipskartonflachen an Wanden, Decken und Dachschragen.

Achtung: Nur auf besondere Anordnung des Auftragggebers.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,00 m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
462127 Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren, und schleifen, innen.
462127A I-Risse armieren mit Vlies Standard
G1 Erhaltung 10,00 m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
G6 Naturfreunde m
Lo: ...
So: L
20,00 m EP: ...
462128 Risse mit Glasfasergewebe bis 10 cm breit armieren, und schleifen,

innen.
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462128A

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462129

462129A

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462129C

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462131

I-Risse armieren mit Gewebe Standard

500 m
m
500 m
m
m
m

Lo: ... ... . ...

So: ..

10,00 m EP: ... ... ...,

Flachen mit Vlies vollflachig armieren, und schleifen, innen.

I-Flachen armieren mit Vlies Standard-Wand
500 m2
m2
500 m2
m2
m2
m2

SOo: ...

10,00 m2 EP: ....... ... ...,

I-Flachen arm.m.Vlies Standard-Untersicht

m2
m2
m2
m2
500 m2
m2

SO: ...

500 m2 EP: ..............

Flachen mit Glasfasergewebe vollflachig armieren, und schleifen,

innen.
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462131A

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462131C

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

462145 z

462145B Z

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

G6 Naturfreunde

4623

I-Flache arm.m.Gewebe Standard-Wand

500 m2
m2
500 m2
m2
m2
m2

10,00 m2 EP: ... ..

I-Flache arm.m.Gewebe Standard-Decke

m2
m2
m2
m2
500 m2
m2

SO: ...

500 m2 EP: ...

Aufzahlung (Az) auf die LB-Positionen der Unterleistungsgruppe
Vorarbeiten fir die Erschwernisse It.Positionstext.

Az Vorarbeiten Stiegenhaus

ImStiegenhaus ohne Unterschied der Form und Hohe.
Abgerechnet die tatséchliche Flache ohne Zuschlage.

210,00 m2

m2

m2

30,00 m2

m2

m2

SO: ...

240,00 m2 EP: ... ...

Innenbeschichtung mit Kalkfarben
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462300 Z Folgende Punkte sind bei der Kalkulationm zu bericksichtigen bzw. in
die Einheitspreise einzurechnen:
462300A Z Aufbringen durch Spritzen
Das Aufbringen der Kalkfarbe erfolgt im Keller tiberwiegend auf
bauseits vollkommen abgeschlagenen und abgekehrten
Ziegelmauerwerks-und gewdlbeflachen.
Zur vollkommenen Deckung auch der Mauerwerksfugen ist daher die
Kalkfarbe durch Spritzen aufzubringen.
Alle diesbeziglichen Erschwernisse sind einzurechnen.
462301 Beschichtung mit Kalkfarbe, Grundierung mit diinner Kalkmilch (mit
etwaigem Zusatz von Leindlfirnis in eigener Position), Zwischen- und
Schlussbeschichtung mit diinner Kalkfarbe.
462301A I-Kalkfarbe Standard
G1l Erhaltung 350,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
350,00 m2 EP: ... e
462303 Aufzahlung (Az) auf die Positionen I-Kalkfarben.
462303A Az |-Kalkfarbe f. Zusatz Leindlfirnis
Fur einen Zusatz von Leinélfirnis oder einem Zusatz gleichwertiger
Art.
G1l Erhaltung 350,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
350,00 m2 EP: ... e
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4624 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarben
462450 Z Leistungsbeschreibung:
462450A Z I-Beschichtung nach Art d. Untergr. vollst.
Samtliche Innenbeschichtungen sind nach den im Positionstext
beschriebenen Untergriinden vollsténdig, d.h. einschliellich aller
notwendiger Vorbehandlung (Tiefengrund, Isolierung etc.) und der
notwendigen Anzahl der Anstriche anzubieten.
Vollkommen deckende Beschichtung -wenn nicht im Positionstext
anders angegeben- in Standardausfuhrung ist zu erzielen.
462451 4 Beschichtung mit Innendispersionsfarbe, Grundierung und
Schlussbeschichtung. Nasswischbestandigkeit gemaR ONORM EN
13300, Klasse 3 (nasswischbesténdig).
462451A Z I-Disp. nasswischbest.Standard Putz inst.
Auf gespachtelten instandgesetzten mineralischen Putzflachen an
Wanden und Decken.
G1l Erhaltung 280,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 200,00 m2
G6 Naturfreunde 400,00 m2
Lo: ...
So: L
1.380,00 m2 EP: ........ ... ...
462451B 7 I-Disp. nasswischbest.Standard Putz neu.
Auf gespachtelten neuen mineralischen Putzflachen an Wanden und
Decken.
G1l Erhaltung 500,00 m2
G2 Verbesserung 220,00 m2
G3 Wohnungen 520,00 m2
G4 Dachgeschoss 70,00 m2
G5 Lokale 30,00 m2
G6 Naturfreunde m2
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462451D Z I-Disp. nasswischbest.Stand. Gipskartonfl.
Auf Gipskartonflachen an Wanden, Decken und Dachschragen.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 300,00 m2
G3 Wohnungen 650,00 m2
G4 Dachgeschoss 1420,00 m2
G5 Lokale 40,00 m2
G6 Naturfreunde m2

2410,00 m2 EP: ... ...

462451G ZE * |-Disp. nasswischbest.Standard San.putz

Auf Sanierputzflachen nach Mauerwerkstrockenlegung an Wanden.
Mit atmungsaktiven Produkten der Funktion des Sanierputzes

entsprechend.

G1l Erhaltung m2

G2 Verbesserung 1,00 m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
SO.

1,00 m2 EP: .............. FoRkok ok ok k ok ok kox
462452 4 Beschichtung mit Innendispersionsfarbe, Grundierung und

Schlussbeschichtung. Nasswischbestandigkeit gemaR ONORM EN
13300, Klasse 3 (waschbestandig).
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HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
462452B 7 I-Dispersion waschbestandig Stiegenhaus
Auf instandgesetzten Stiegenhauswandflachen einschl. aller
Erschwernisse.
Abgerechnet die tatséchliche Flache ohne Zuschlage.
G1l Erhaltung 240,00 m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
240,00 m2 EP: ...
462456 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innendispersionsfarben aller Art.
462456B Z Az I-Dispersion fur Fungizid
Fur Fungizide in allen Farbschichten.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen 100,00 m2
G4 Dachgeschoss 50,00 m2
G5 Lokale m2
G6 Naturfreunde m2
Lo: ...
So: L
150,00 m2 EP: ... .. e
46 SUMME Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton
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ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN 24.05.2007
HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

00 Allgemeine Bestimmungen

45 Beschichtungen auf Holz und Metall L L

46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton ... . oL
LV-SUMME
Nachla / Aufschlag auf LV-Summe .... % .

NachlaR / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) L

Summe Nachlasse / Aufschléage Lo

GESAMTPREIS

20% UST

ANGEBOTSPREIS

Ort Datum Rechtsgultige Unterschrift
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