AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 793-06\SD-DD-SP

Bauvorhaben: UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU
1140 WIEN, PENZINGERSTRASSE 54

Auftragsbezeichnung: SCHWARZDECKER-, DACHDECKER und SPENGLERARBEITEN

Ausschreibende Stelle: BAUHERR/AUFTRAGGEBER:
PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33
PLANUNG:
Architekt DI Stefan Steinbacher
1130 WIEN, Auhofstrasse 221/1/19
OBA:
DI Norbert Schmiedehausen Ziv.Ing. f. Bauw.
1060 WIEN, Linke Wienzeile 8, Tel:587721012

Angebotsfrist: 14.08.2008 /10h Angebotsgrundlage sind Festpreise
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 14.08.2008 Druckdatum: 01.07.2008
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... . ... ...,
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ... . ... ...,
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... . ... ...,
20 % UST +EUR .............. +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... . ... ...,
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Y4

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Z

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Z

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschliel3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspéatet, auch nur um Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der
Angebotsbestimmungen - 6ffentlichen Ausschreibung - nicht berticksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Z

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafd den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
4.2. der O-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der Verordnung tiber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise maglich. Bei Nachlassen Uiber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fir die Vergabesummen sind die angebotenen
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten
unter Umstanden zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der
Vergabeverhandlungen. Massenanderungen konnen beispielhaft durch Anderungen des
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behdrdlicher Vorschriften, Einsparmaf3nahmen oder
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegriindet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmaf3ermittlungen anhand von Ausfiihrungsplanen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche
Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.
In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.
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001102C

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestétigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dal3 das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist zurtickziehen, hélt der Bieter den
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwéande schadlos.
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum néchst
gereihten.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsguiltig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrdger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstiitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuléssig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes 4

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Z

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001107A Einheitspreisanteile, Korrektur Z

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Uber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemaR ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachléasse/Aufschlage bedingungslos Z
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotserdffnung protokolliert werden kdnnen
und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Widerspruch zu Vorbemerkungen Y4
Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschéftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern
im Falle eines Zuschlages auch fir die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschéaftsbedingungen etc. sind ungdltig, auch wenn diese
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Z
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Y4
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und &hnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001113B Referenzliste Y4

001113F

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber;
soferne davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.

Muster/Dokumentation z
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115
001115D

001115E

001115F

Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Z
Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise Z

Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise Z

Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kbnnen Zahlungen zu Lasten des
AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117

001117B

Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane Y4

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fir die Prufung des Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fiir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priiforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat
er dem Auftraggeber die Preisdifferenz zum N&chstgereihten zu ersetzen.

001118
001118B

Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter 4

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergiitet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zurlckgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120

001120A

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.
Bietergemeinschaft offenes Verfahren Y4

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001124
001124F

Die Wahl des Angebotes fiir den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium Z
Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen
geman Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen.

001150

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001150A Sicherheit und Gesundheitsschutz Y4

MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beziiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfiihrung der einzelnen Maflinahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund
rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen
Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausflihrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Y4

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine 4

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten Vorarbeiten sowie die geplante
Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fur den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.
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001201E

001201F

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fir sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so
hat der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam
zu machen. Ansonsten werden P6nalen von den geméaR Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
geféhrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
Prufpflicht AN, NaturmaRe z

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitat zu
prifen und die OBA rechtzeitig Uber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202B

001202C

001202F

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten Z

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich. Der AN bestéatigt mit der Abgabe des Angebotes,
dass er diese Mdglichkeit wahrgenommen hat.

Bewohnte Hauser Z

Da die Wohnungsanlage wéhrend der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere
Vorkehrungen zur Riicksichtnahme auf diese Situation zu treffen.

Die daraus entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die
Geruste, Materialien, Bauhtitten, Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht
abzudecken, die Baustelle den Erfordernissen entsprechend zu saubern etc. Vor Betriebsurlauben
oder langeren Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemall den Angaben der drtlichen
Bauaufsicht zu rAumen. (Schuttmulden etc.)

Samtliche Sicherheitseinrichtungen mussen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen
Mieter schitzen, sondern vor allem auch Kindern und Alteren oder gebrechlichen Bewohnern
gerecht ausgefihrt sein.

Weiter ist einzuhalten § 106a der Bauordnung fur Wien.

Benltzung Grundsticke / Schaden 4

Kommt es im Rahmen der Baufiihrung an Nachbargeb&uden, auf Nachbargrundstiicken oder am
offentlichen Gut, an Baumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schaden, haftet der AN, soferne er
Verursacher ist.

Fur Benltzungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstiickseigentimer
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenlnanspruchnahme oder Beschadigung
ohne besondere Vergitung schad- und klaglos zu halten.
Werkplane 4

Vom AN sind tber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
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werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

001202G Sonderwiinsche Z
Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300 In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihnren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.

001300A Baumeisterarbeiten Y4
STRASSENTRAKT:

-Abbruch des bestehenden Dachstuhls einschlief3lich Kaminen und Feuermauern im Dachboden
-Verstarkung der obersten Geschossdecke (vermutlich Dippelbaumdecke)durch Ausbildung als
Holzverbunddecke

-Aufstockung des Stiegenhauses im 2.0G einschlie3lich Stahlbetonabschlussdecke

-Abbruch der bestehenden Treppen und Herstellen neuer Stahlbetonstiegen ab EG bis 2.0G
-Neue Feuermauern im 2.0G+3.0G einschlie3lich Stahlbetonrosten

-Neuer Unterlagsbeton einschlie3lich Unterbau im EG

-Sanierung der Strassenfassade unter Beriicksichtigung der denkmalpflegerischen Auflagen

SEITENTRAKTE IM ANSCHLUSS AN DIE STRASSENTRAKTE:

-Komplettabbruch der beiden Seitentrakte

-Neuherstellung beider Seitentrakte einschlie3lich Streifenfundamenten, Stahlbetonwénden,
Mauerwerk, Stahlbetondecken und Stahlbetonsargdeckel

-Auf die Besonderheit der gegen die Lotrechte geneigten hofseitigen Aussenwéande wird gesondert
hingewiesen.

-Gemal Auflagen des BDA bleibt ein sog. Barockgewdélbe im - von der Strasse aus gesehenen -
linken Seitentrakt im Erdgeschoss einschlieflich der tragenden Wéande bestehen.

-Monolithische Stahlfaserbetonplatten in den Garagen, ansonsten neuer Unterlagsbeton

-HOFTRAKT RECHTS:

-Das Bauwerk wurde Ende der 60er-Jahre errichtet. Es wird auf seine gesamte Lange
verschmalert, weiters wird der Holzdachstuhl abgebrochen und 1 Geschoss mit abschlieRendem
Stahlbetonsargdeckel aufgesetzt.

-Die Verschmalerung wird so durchgefiuihrt, dal? die bestehende hofseitige Aussenwand, Teile der
Querwéande und Teile der Geschossdecken abgebrochen werden. Die bestehenbleibenden Teile
der Geschossdecken missen wahrenddesssen abgestutzt werden.

-Die neue Aussenwand wird als gegen die Lotrechte geneigte Stahlbetonwand errichtet und in

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 793-06\SD-DD-SP Seite 8
Penzingerstrasse 54 1140 WIEN

GESCHLOSSENES LV 01.07.2008
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge |[EH | = Positionspreis

001300B

Hohe der Geschossdecken mit diesen verbunden

-Der Keller bleibt in seinem Umfang erhalten. Da die neue Aussenwand somit auf die Kellerdecke
auftrifft, missen im Keller zur Abstiitzung neue Stahlbetonséulen einschliellich Streifenfundament
errichtet werden.

-Weiters werden das bestehende Stiegenhaus und ein Lastenaufzugsschacht komplett
abgebrochen und die Offnungen mit Stahlbetondecken verschlossen.

-Zur ErschlieBung der Wohnungen im 1.Stock wird eine neue Stahlbetontreppe errichtet.

GRUNDERZEITTRAKT:
-Abbruch des bestehenden Dachstuhls einschlie3lich Kaminen und Feuermauern im Dachboden

-Verstarkung der obersten Geschossdecke (vermutlich Dippelbaumdecke)durch Ausbildung als
Holzverbunddecke-

-Neue Feuermauern im 3.0G einschlie3lich Stahlbetonrosten

-Neuer Unterlagsbeton einschlie3lich Unterbau im EG

-Sanierung der reichlich gegliederten Fassaden

HINTERTRAKT:

-Es besteht ein 2-geschossiges, vollkommen erdiiberschiittetes Gebaude im hinteren
Liegenschaftsbereich. Es wird derzeit als Garage bzw. Lager genitzt.

-Zwecks Umbau in Wohnungen wird die Abdichtung der obersten Decke komplett erneuert (nicht
Teil der Ausschreibung). Teil der Baumeisterarbeiten ist jedoch das abraumen der Decke (Erde,
Humus) und wieder beschitten nach den Schwarzdeckerarbeiten

-Weiters wird die oberste Decke zwecks Einbau eines Atriums teilweise abgebrochen.

-Die Umfassungswénde der Wohnungen werden innerhalb des Erdgeschosses mit 25cm1 starkem
Ziegelmauerwerk errichtet.

-Diverse Baumeisterarbeiten im Zuge des

Einbaus von Wohnungen

AUFZUG:
-Aufzugsschacht in Stahlbetonbauweise einschlie3lich Aufzugsgrube und Plattenfundament

SONSTIGES:

-mit Ausnahme der zu sanierenden Fassaden generell Vollwdrmeschutzfassaden

-Generell- mit Ausnahme der erhaltungswiurdigen Altparkettflachen- Abbruch der bestehenden
FuRbodenkonstruktionen und Herstellen neuer FulBbodenausbauten (Estrich + Unterbau)
-Innenverputz sowohl als Neuputz als auch als Sanierung von Altputz

-Diverse Abdichtungsarbeiten und Abdichtungsprovisorien

-Monolithische Platten im Aussenbereich

-Bodenkanalisation

-diverse Erd-u.Abbrucharbeiten

etc.

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten und
Estriche auszufiihren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Y4

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten bzw.Riffeldielen (Leistung Zimmerer)
- Doppeldeckung mit Wr. Taschen auf der strassenseitigen Dachfléache des strassentraktes

- Dachdeckung mit Strangfalzziegeln auf dem Griinderzeittrakt

- Alle sonstigen Steildacher werden mit beschichtetem Aluminiumblech eingedeckt

- diverse Einfassungen

- SpenglerméRige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten und Blechdécher

- Einlegerinnen bzw. eckige Hangerinnen

- Verkleidungen mit ALUCOBOND
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001300C Fliesenlegerarbeiten 4

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen
- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen
- Bodenverfliesung der offentlichen Gange und des Hauseinganges.

001300E Schlosserarbeiten Z

- Metall-Glas-Gaupenkonstruktionen in Sonderform aus warmegedammten Alu.Profilen
einschliel3lich Verglasung

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen

- Gelander fur Terrassen, teilweise Sonderkonstruktinen mit Lamellen, teilweise aus Formrohren
mit Kunststoffnetz

- Innengelénder bei Maisonettenstiegen (Leistung Bautischler)aus Formrohr mit Stahlgitternetz
- Rauchfangkehrerstege einschlieRlich zugehdriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.

- Fluchtleitern

- Gitterzaune

- ZentralschlieRanlage

- Hausbrieffachanlage

- Kellertrennwande mit Fertigsystem

- Pergolakonstruktion aus Formrohren mit Kunststoffnetz

- Diverse Gewichtsschlosserarbeiten eztc.

001300F Konstruktiver Stahlbau z
- Rdumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den Dachgeschossneubau
001300H Zimmererarbeiten Y4

- Neue Dachstiihle in Verbindung mit der primaren Stahlkonstruktion

- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchfiihrung von I-Schéchten.
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion

- Dachflachenfenster einschl. Zubehor

- Terrassenbelage(Riffeldielen)

001300l Bautischlerarbeiten Z

-Wohnungseingangstiren und Innentiren (nur Turblétter, in bauseitigen Stahlzargen)
- Maisonettenstiegen
- TUrschwellen

001300J Sanierung von Holzfenstern-u.Tlren Z

- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstiiren und Innentiren

- Instandsetzung von Kastenfenstern einschlief3lich Erneuerung der &uf3eren
Fliigel(Griinderzeittrakt)

- Instandsetzung von Kastenfenstern einschlieRlich Erneuerung der du3eren Fliigel nach Angaben
des Bundesdenkmalamtes (Strassentrakt).

- Instandsetzen einer reichlich verzierten Holzveranda innen (Wandvertafelung und Holzdecke und
aussen einschlieflich Fenster und Tr.

001300K HolzfuRbdden Z

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschlief3lich Sockelleisten, in Zimmern, Vorrdumen und
Kichen.
- Instandsetzung bestehender erhaltungswiirdiger Parkettboden

001300L Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwéande F90
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- Stahlzargen in den GK-Wé&nden
- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300M Maler-und Anstreicherarbeiten Y4
- Wand-und Deckenmalerei mit weifl3er Innendispersion
- Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig instandgesetzten Tiren
- Holzanstrich auf den tischlerm&Rig instandgesetzten Innen-und AulRenflachen einer reichlich
verzierten Holzveranda
- Metallanstrich auf Geléandern innen und aul3en
- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren
- Bodenbeschichtung von Betonflachen auf Fahrstrassen, Stellplatzen, Gehwegen und Stiegen.
001300N Fenster und Fenstertiiren 4
- Fenster und Fenstertiren in
Holz-Alubauweise.
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz.
- AuRenfensterbanke aus Aluminium.
001300P Aufzug 4
- Seil-Personenaufzug mit 3 Halte-bzw. Ladestellen.
001300Q Elektroinstallationen Z
Lt. eigener technischer Beschreibung
001300R Heizung, Luftung, Sanitar Y4
Lt. eigener technischer Beschreibung
0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4
Standige Vertragsbestimmungen:
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.
001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt Z
Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.
001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme

Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Fernwérmeversorgungsunternehmens:
Fernwérme Wien
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001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien Y4

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.

001404G Wiener Baumschutzgesetz Z
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Fallen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bericksichtigen.
Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.

001404H Besondere Bestimmungen BDA 4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmaliigen
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausfihrung der Arbeiten zu
bericksichtigen.

0014041 Bauphysik 4
Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Wérme- und Sonnenschutz.

0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit 4
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070 Raumhohen/Geschosse Z
Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.
Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hieflr
vorgesehenen Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.
Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder stdndigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.
Die Geschosshohen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhéltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080 Schutz anderer Bauteile Y4

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schutzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende Fubdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht
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0014100 Geruste 4

Soweit nicht dafiir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Geriistes ermittelt sich aus den planmafig vorgesehenen Zeiten fir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verflugbarkeit dieser Waagrisse rechnen.
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0015 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

001500
001500A

0015008

001500C

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang Z

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise /
Nachlasse und Skonti bleiben unveréandert giiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch
immer gearteten Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf 4

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpléne
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spéatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen
gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010

Vollstandigkeit / Richtigkeit Z
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.

ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:

Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Priifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstéandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.

Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:

Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.
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0015020 Preisbasis, Festpreise 4
Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die geplante
Bauzeit hinaus.

Veranderliche Preise kdnnen nur zum Tragen kommen, wenn die Ursachen fur die verspéatete
Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen und kommen nur fir Leistungen
zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fur die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverédnderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume daflr Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

001503
001503A

001503B

Reinhaltung der Baustelle

Saubern Y4

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die OBA (iberwacht und dokumentiert (Fotos).
Die Kosten der laufenden Reinigung werden anléRlich der wochentlichen Baubesprechung
schriftlich protokolliert und laufend saldiert.

Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.
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0015080 Nachtragskostenvoranschlage Y4
Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrdge. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preisprifung und die Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt der
Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche Sprache 4
Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) méachtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfilllt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.
Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. durfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.
Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.

0015110 Unterkinfte / Lager AN Z
Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht mdglich, dem AN Raume fir die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

001512 Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

001512A Tatigkeit OBA z
Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.
Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemaf HOA bzw. HOB geltend machen:
1. fir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist
2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste Prifung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief
3. fur die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fur von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.
5. fir den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von
Konkursen oder Ausgleichen.
Kostenbasis ist die HOA in der aktuellen Fassung.

001512B Diebstahl / Beschéadigung Y4

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 793-06\SD-DD-SP Seite 16
Penzingerstrasse 54 1140 WIEN

GESCHLOSSENES LV 01.07.2008
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge |[EH | = Positionspreis

am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Prifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fir die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Z
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwénde:

Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur méglich, wenn der Bieter an
der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen miissen innerhalb
einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mindlich
einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung Subunternehmer Y4

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und
muss.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 793-06\SD-DD-SP Seite 17
Penzingerstrasse 54 1140 WIEN

GESCHLOSSENES LV 01.07.2008
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge |[EH | = Positionspreis

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
ZU setzen.

001520
001520A

001520B

001520C

Rechnungslegung, Rechnungspriifung

Erstellung von Aufmafien monatlich Z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete
AufmaRaufstellung vorzulegen, die gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
gepruften, richtiggestellten und anerkannten Aufmal3es kann eine Rechnung erstellt werden.
Aufmalie missen unabhéangig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert
werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab
sowie entsprechenden Aufmal3- und Summenbléttern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung fur geférderte und ungeférderte
Leistungen getrennt werden muss.

Teilrechnungen z

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berlcksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu tbernehmen.

Jeder Rechnung mussen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -plane (auf
Verlangen der OBA 2-fach) im geeigneten Mal3stab beigelegt werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.
Schlussrechnungen Z

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen.
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001520D

001520E

Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch
die OBA erstellt. Diesbezugliche Kosten tragt der AN.

Regierechnungen Y4

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede
Leistung ist ein eigener Regieschein auszuftllen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens
der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfuhrung der Leistung. Die Prufung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Praf- und Zahlfristen 4

Die Priffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und gemaf Position 1520 fortlaufend
erstellten Rechnungen bei der OBA 20 Werktage, fur Schlussrechnungen 50 Werktage. Die
Zabhlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Pruffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprifung
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des
gegengefertigten Rechnungsprifblattes und der etwaigen schriftlich begriindeten Vorbehalte
werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber weitergeleitet, die Priffrist wird
fur diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist
bis zum n&chsten Banktag.

Prif-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Janner folgenden Werktag
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fur jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begriindetem
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG

(auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als fir den angewiesenen Betrag vereinbart.
Zur Skontofrist fur die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klarung kann die Leistung
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Nachverrechnung.
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001520F Rechenvorgang Rechnungsprifung Y4

Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzlglich etwaiger Nachléasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht,
dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewéahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

0015203 Rechnungsprifung WFW 4
Samtliche Rechnungen werden nach der Prifung durch die OBA auch durch den WFW, bzw.
einen vom WFW eingesetzten Sachverstandigen gepruft.
Sollten im Zuge der Rechnungspriifung Differenzen zwischen der OBA, dem AN und dem WFW
enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des WFW vorgenommene
Preiskorrekturen und verzichtet auf jedweden Einspruch.
Der AG ist diesbeziiglich klaglos zu halten.

001521 Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

001521B Zessionen / Abtretungen Y4
Abtretungen oder Zessionen und Verpfandungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den
AG an Inkassoburos oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulassig. Der AG kann
fur den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

001521D Schlussrechnungssumme / Uberschreitung Z
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001521J Insolvenzverfahren 4
Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren eroffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden
Stundenaufwand nach Stunden gegeniber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch
bestehenden Guthaben, auch aus anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis
dieser Verrechnung ist die GOA in der jeweils aktuellen Fassung.

001522 Abziige / Einzukalkulierende Leistungen
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001522A Bauwesenversicherung 0,30% Y4

Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden 1,5% Z

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,5% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fur die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickiberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Schadensersatz , sofort. Einbehalt Z

Die unter Punkt 001201D angefiihrten Termine und Zwischentermine werden durch die OBA
laufend kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anlaflich der
wdchentlichen Baubesprechungen schriftlich dokumentiert.

Zur Abdeckung der unter 001523C angefiihrten Schaden wird durch die OBA ein dem Verzug
adaquater Betrag, mindestens jedoch € 200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher
angelastet.

Dabei wird natirlich beriicksichtigt, ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige
notwendige Voraussetzungen erfillt sind.

Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen priifen und erst danach entscheiden.

Letzlich unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nachsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des
Bauvorhabens analog den Bestimmungen tber den Bauschaden abgerechnet.
Dabei wird nur der tatsachlich entstandene Schaden bertcksichtigt.

001522D Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien Z

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhéltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Riicksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

001522E Ergénzung Leistungsumfang 4
Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.
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001522F Dokumentationen 4

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckméRig,
dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstéande und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung

- Prifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

- Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

001522G Muster Z
Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréR3e und Art ist
einzukalkulieren.

001522H Atteste / Befunde Z
Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).
Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu Gibermitteln.

001522]| Beweissicherung 4
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.
Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen benétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

0015223 Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4
Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

001522K Kosten Schliessanlage Z
Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schlsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu lUbergeben. Fehlende Schlésser und Schliussel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

001523 Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

001523A Pdnalen 4

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das P6nale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfihrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.
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001523C Schadensersatz Y4

001523E

001523F

Zuziglich zum Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fir durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhohten
Aufwand firr den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Uberwachung
der Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige BeschleunigungsmalRnahmen bei anderen
gewerken zur Terminaufholung héhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrléassigkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemaf
ONORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen uber das richterliche MaRigungsrecht
werden in diesem Fall nicht angewendet.

Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehdrenden Unterfertigung bestétigt der Bieter diesen
Passus ausdriicklich.

Qualitatsabziige Z

Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur
aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Gerlstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten 4

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebots sein Einverstéandnis, dass der AG etwaige
Forderungen aus einer Beauftragung projektiibergreifend mit etwaigen anderen - auch zukinftigen-
Auftrdgen gegenverrechnen kann.

001530
001530A

001530B

Umgang mit Méangeln
Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter,
jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht
gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu
Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst z

Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewdhnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm tbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.
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Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schdden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fir verdeckte Mangel bestéatigt der AN mit
Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung
eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos
gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fiir den Einzelfall Z
Standige Vertragsbestimmung:
Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widerspriuichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

001603 Fur den etwaigen Einsatz gefahrlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende
Vereinbarungen:

001603A Ankindigung gefahrlicher Stoffe
Der Auftragnehmer beabsichtigt, nachfolgend angekiindigte geféhrliche Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfir nicht verwendet
werden kdnnen. Der Auftraggeber veranlasst die Beruicksichtigung der angekindigten Stoffe in
einem etwaigen SiGe-Plan.
Ergibt sich im Zuge der Baudurchfihrung die Notwendigkeit, nicht angekiindigte gefahrliche Stoffe
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.
Auf Verlangen des Auftraggebers werden nédhere Angaben zu den geféhrlichen Stoffen
beigebracht.
Das Verwenden folgender geféahrlicher Stoffe wird angekiindigt (falls erforderlich Hinweis auf
etwaige Beilagen):

0016050 Baustellengemeinkosten Z
Soweit hierfuir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:

001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
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001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fur eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdéglichkeiten,
Anschliisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.

001608B Leistungen fur andere AN Tarif 4
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Z
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:

001615B Bautagesberichte AN 4
Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001615C Korrekturen AG / Fristen Z
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miissen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

001616B  Uberprifung im Betrieb z
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemal ONORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C Ubernahme / Einheitstermin 4
Der AN wird den AG schriftlich Uber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.
Es wird ausdrucklich vereinbart, dass fir den Beginn der Gewéhrleistung ein einziger Termin fir
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Méangel.
Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewéhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Y4
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fir Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.
Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen aus Mangeln, die innerhalb der
Gewahrleistungsfrist entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein
Jahr nach Ablauf der Gewahrleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

0016198 Schlussfeststellung vereinbart Y4
Eine Schlussfeststellung wird gema ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.
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001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

001621B

001621C

001621D

Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.
Deckungsriicklass 4

Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlief3lich in bar
einbehalten.

Haftungsricklass 4
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %
Haftbriefe / Rickléasse Z

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die
Pruffrist fur die Bezahlung von Bankgarantien betrégt 20 Werktage.

Haftbriefe fur Haftungsriicklasse missen acht Wochen tber die Gewahrleistungsfristen hinaus
gultig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
moglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die urspriinglich
vorgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache
Aufforderung fur eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der
AG berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverziglich
bis zur vertraglich vereinbarten Héhe neu zu erbringen, bzw. zu erganzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftriicklasse zur Sicherung aller Anspriiche
des AG gegeniiber dem AN dienen: z.B. fir Pénalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von
Insolvenzverfahren, Aufwand fur die Abwicklung von Gewahrleistungsschéden etc. Der AG hat das
Recht, Riicklasse so lange zuriick zu behalten, bis ein allfalliger Streit Gber den
Gewahrleistungsanspruch endgiiltig und rechtskraftig entschieden ist.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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21 Schwarzdeckerarbeiten

2100

210002
210002A

210002B

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Dachneigung:

Samtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung
bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Flache ohne Ubergriffe. Beim ZusammenstoRR von
waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochziige) werden Ubergriffe nicht gesondert vergiitet.
Wenn Flachen zusammenstoRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsachlichem Dachaufbau
entsprechen. Die tatséchliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

Mehrlagige Ausfihrungen:

Mehrlagige Ausfihrungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.
Zusatzliche Vertragsbestimmungen Z

Folgende Punkte sind bei der Preisbildung zu berticksichtigen:

Technische Beschreibung Y4

Die Positionen dieser Leistungsgruppe beziehen sich auf folgende Flachen:
1.Grundach tber der Wohnung TOP 04 einschl. Tiefzug ca.1,00 m1, als Umkehrdach.
2.Abdichtung aller Balkone und Terrassen im 1.und 2.0G als Umkehrdach.
3.Abdichtung des hofseitigen Balkons im 3.0G als Warmdach

Die Vorbereitung der Flachen des Grindachs (Abbruch sowie freilegen und saubern, bei
Erfordernis ausgleichen) erfolgt bauseits.

Abrechnung Tiefziige Y4
Tiefziige unabhangig ihrer Hohe werden wie Hochziige abgerechnet.

2112

211201

211201A

Vorbereiten des Untergrundes.

Standige Vertragsbestimmungen:
Abgerechnet wird die tatsachlich bearbeitete Flache. Hochziige (lotrechte Flachen) werden
gesondert verrechnet.

Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Dachflachen, passend zu den
nachfolgenden Schichten.

Voranstrich Il6sungsmit.Beton
Auf Losungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

.................................... 400,00 M2 ..

211202

Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Hochziigen (lotrechten
Flachen), passend zu den nachfolgenden Schichten.
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211202E Voranstr.Hochz.i.30-50cm Lésungsm.
Auf Loésungsmittelbasis, tiber 30 bis 50 cm hoch.

.................................... 140,00 m
211202] Voranstr.Hochz.i.50cm L6s.M2
Auf Losungsmittelbasis, tber 50 cm hoch.
.................................... 110,00 m2
2113 Ausgleichsschichten, Trennlagen
211303 Ausgleichsschicht auf Unterlage aus Beton oder Leichtbeton, mit
bituminésen Lochglasvliesbahnen, lose verlegt.
211303A Ausgleichsschicht Bit.Lochvl.kasch.
Glasvlieseinlage mit Nennflachenmasse von 50 g/m2, Lochanteil rd.
15% der Gesamtflache, flachenbezogene Masse des loslichen
Bitumens 900 g/m2, unterseitig mit Kunststofffolie kaschiert.
.................................... 45,00 m2
2114 Dampfsperrschichten
211401 Dampfsperrschicht mit bitumindsen Dachbahnen, vollflachig und
hohlraumfrei aufgeklebt.
2114013 Dampfsperrschicht E-KV-4
Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4, flammbar.
.................................... 45,00 m2

2115 Warmedammschichten

Standige Vertragsbestimmungen:

Wéarmedammung Hochziige:

Die Warmedammung von Hochziigen oder lotrechten Flachen werden mit der Dachflache
abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

211512 Gefalleddmmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff,
Rohdichte 25 kg/m3 (EPS-W25), unkaschiert, Brandverhalten: schwer
brennbar, registriert und gitetiberwacht. Unterlagsplatten auf den
Untergrund bzw. Gefalleplatten auf die Unterlagsplatten mit 4 cm
breiten Klebestreifen, drei Stiick je m2, angeklebt. Abgerechnet nach
der gesamten mittleren DA&mmschichtdicke (mD) jeder Teilflache. Im
Einheitspreis ist auch die Erschwernis des Unterlegens mit
Wéarmedammplatten verschiedener Dicke, entsprechend der
Abmessung der Gefalleplatten, einkalkuliert. Bei Zwischendicken
erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nachsthéheren Dickenstufe.

211512G EPS-W25 Geféalledammung 1,8% mD 18cm
Mit einem Gefalle von 1,8 Prozent, mittlere Dammschichtdicke 18 cm.

.................................... 45,00 m2

211524 Warmedammeschicht mit Platten aus extrudiertem
Polystyrolhartschaumstoff, FCKW und HFCKW frei, Produktart: XPS-

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 793-06\SD-DD-SP
Penzingerstrasse 54 1140 WIEN
GESCHLOSSENES LV

Seite 28

01.07.2008

LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge |[EH | = Positionspreis
G, mit Stufenfalz (S), Rohdichte 30 kg/m3, Belastungsgruppe 30,
Brandverhalten: schwer brennbar.
211524F XPS-G 30 S 100mm
100 mm dick.
.................................... 80,00 m2
211525 Warmedammschicht mit Platten aus extrudiertem
Polystyrolhartschaumstoff, FCKW und HFCKW frei, Produktart: XPS-
G, mit Stufenfalz (S), Rohdichte 35 kg/m3, Belastungsgruppe 50,
Brandverhalten: schwer brennbar.
211525| XPS-G 50 S 160mm
160 mm dick.
.................................... 160,00 m2
211541 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Warmedammschichten aller Art,
ohne Unterschied der Dicke, abgerechnet je Lage.
211541A Az Warmedammschicht Hochzug
Fur die Erschwernis bei Hochziigen und auf senkrechten oder auf
Uber 45 Grad zur Waagrechten geneigten Flachen, einschlief3lich der
Befestigung durch Kleben oder Andibeln.
.................................... 80,00 m2
2116 Dachhaut
211601 Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflachig und
hohlraumfrei geklebt.
211601E Dachh.Elastomer E-KV-4
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar.
.................................... 400,00 m2
211601G Dachh.Elastomer E-KV-5
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar.
.................................... 400,00 m2
2117 Oberflachenschutz, Filterschichten
211709 Filter- oder Schutzschicht aus Vlies, lose verlegt.
211709A Filter-Schutzsch.Vlies 140g/m2
Mit Kunststofffaservlies, 140 g/m2.
.................................... 270,00 m2
211709B Filter-Schutzsch.Vlies 300g/m2
Mit Kunststofffaservlies, 300 g/m2.
.................................... 165,00 m2
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211709C Schutzschicht Vlies mech.verf.500g/m2

Mit Kunststoffvlies, unverrottbar und feuchtigkeitsunempfindlich,
mechanisch verfestigt, flachenbezogene Masse 500 g/m2.

.................................... 270,00 M2 ...

211721 Wurzelschutzfolie aus Spezial-Plyethylen, bitumenvertraglich,
weichmacherfrei, UV-stabilisiert
211721A Wurzelschutzfolie Y4

Fabrikat:ZinCo Wurzelschutzfolie WSF 40
od. gleichwertig.
Angebotenes Produkt:

.................................... 270,00 M2 ...

211722 Dranschichten aus druckstabilem Recycling-Polyethylen, mit
Wasserspeichermulden und Offnungen zur Beliftung und Diffusion,
sowie unterseitigem durchgehenden Kanalsystem

211722C Dran-u.Wassespeicherelement, 60 mm1 Z

Hohe 60 mm1, max. Druckbelastung entsprechend
Humusuberschittung bis 60 cm1.
Fabrikat:Floradrain FD60

oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt:

.................................... 270,00 M2 ...

2117230 Minerlisches Schittgut Y4
Mineralisches Schittgut zur verfiillung der Drdnmatte , aus Recycling-

Tonziegeln od. dhnlichem, Kérnung 4-16 mm1.
Verbrach ca. 271/m2

Fabrikat:Zincolit
oder gleichwertig.
Angebotenes Produkt:

.................................... 270,00 m2
2118 Hochzuge, Anschlisse, Dehnfugen
211803 Hochztlige, mit einer Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflachig und
hohlraumfrei geklebt.
211803E Hochzug Elastom.E-KV-4
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar.
.................................... 175,00 m2
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211803G Hochzug Elastom.E-KV-5
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar.

.................................... 155,00 M2 oo,

211813 Einbinden (Einfassen) von Bauteilen, in die Dachabdichtung mit
Elastomerbahnen mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick (EKV4).
211813B Einbind.EKV4 Entliftung.-20cm

Von Entliftungen und dergleichen mit einem AufRendurchmesser tber
10 von 20 cm.

211817 Dreikantleisten nach Wahl des Auftragnehmers.
211817A Dreikantleiste n.Wahl 5x5cm

2119 Einbauten, Zubehor

211901 Klemmprofile, einschlie3lich Eckausbildungen.

211901B Klemmprof.lief+vers+Hochz.einb

Liefern und versetzen, sowie Einbinden der Hochziige. Der Untergrund
fur das Befestigen ist Beton oder Mauerwerk aller Art.

.................................... 280,00 m
211902 Dachentwasserungsgully, einschlie3lich Einbinden in die Dachhaut.
211902A Gully lief+vers.einteilig
Einteilig.
.................................... 4,00 ST
211902B Gully lief+vers.zweiteilig
Zweiteilig (zweietagig).
.................................... 9,00 ST
211910 Liefern und in die Dachhaut einbinden von Wasserspeiern.
Angebotenes Fabrikat
211910B Wasserspeier, Wandstarke . 30-40 cm Y4
Fir eine Wandstérke tber 30 bis 40 cm.
.................................... 5,00 ST

211920 Terrassenrigole, biindig mit dem Plattenbelag im Kiesbett versetzt,
aus verzinktem Stahl, einschl.verz. Gitterrost begehbar,
einschlief3lich ausreichendem Stichkanal,in die Kiesschichte des
Plattenbelages auslaufend,

211920B Terrassenrigole o. Anb.Kanal Z E

Rigol, ca.13 cm breit, héhenverstellbar,
Angebotenes Fabrikat:
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.................................... 1,00 M KrEEEExEHx

211930 Kontrollschacht fir Dachablauf, mit 4 Bohrungen, Steckmuffe,

Bodenplatte und Deckel einschlieB3lich 10,0 m Wasserleitprofil (Leit.),
an die vorgesehenen Offnungen (Bohrungen) angeschlossen.
Angebotenes Material:

211930A Kontrollsch.350 mm+10m Leit. z
Durchmesser 350 mm, Hohe: ca.50 cm1
.................................... 4,00 ST
2190 Regieleistungen
Standige Vertragsbestimmungen:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM B 2110
erfasst. Regieleistungen dirfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen
sind, nur ausgefuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die
aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind
in die Regiescheine taglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen.
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise fir Stoffe
gelten frei Baustelle einschlie3lich Abladen. Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn
anzubieten. Bei Geréatebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die
Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.
219001 Regiestunden.
219001B Regiestunde Facharbeiter R
.................................... 5,00 h
219001C Regiestunde Hilfsarbeiter R
.................................... 5,00 h

21 SUMME Schwarzdeckerarbeiten
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22 Dachdeckerarbeiten

2214

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten fir die Ausfiihrung der Dachdeckerarbeiten die von der
Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhdltlich in der Bundesinnung der
Dachdecker, 1040 Wien, Wiedner Hauptstral3e 64) und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Bei Widerspriichen zu den ONORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn nicht anders angegeben, bis zu
einer Dachneigung von 45 Grad. Bei Dachern mit einer Dachneigung tber 45 Grad wird die
Erschwernis mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmdglichkeit stellvertretend fiir Zeichnung, Plan
und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkirzungen ED fiir Einfachdeckungen und DD fur Doppeldeckungen in
den Positionsstichwortern verwendet.

Deckung mit Dachziegeln

Standige Vertragsbestimmungen:
Abrechnung der Dachflache:

Die Abrechnung der Dachdeckungen aller Art erfolgt getrennt nach Flachen und Beideckungen
(Umsaumungen). In den Positionen der Dachdeckungen wird das tatsachliche Ausmalfi ohne
Zuschlage abgerechnet. Beideckungen an alle Dachflachenrénder (Firste, Traufe, Grate, Ichsen,
Ortgange, Offnungen und dergleichen) werden in eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet, damit
ist auch das zweiziegelbreite Nageln an den Umsdumungen abgegolten.

Offnungen tiber 1,0 bis 4,0 m2 Einzelflache werden hohl fiir voll verrechnet, dafir entfallen die
Aufzahlungen fur das Beidecken.

Offnungen bis 1,0 m2 Einzelflache werden hohl fiir voll, das Beidecken wird zusétzlich mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Dachneigungen Uber 45 Grad:

In den Aufzahlungspositionen fiir die Deckungsarbeiten von Dachern mit einer Neigung Uber 45
Grad sind alle neigungsbedingten Erschwernisse, auch fir das Beidecken von First- und
Gradeindeckungen sowie das Einbauen von Sonderziegeln und Sonderteilen, einkalkuliert.
Erschwernis bei Unterdach/Unterspannung:

Nur fir gebrauchtes, im Dachboden gelagertes, Deckungsmaterial, wird bei vorhandener
Vordeckung oder Unterspannung, eine Aufzahlung fur die Erschwernis des Transportes auf das
Dach verrechnet. Die Preise fur die Deckung mit neuem Material gelten ohne Unterschied, ob ein
Unterdach oder eine Unterspannung vorhanden ist oder nicht.

Gebrauchtes Deckungsmaterial:
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Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nicht. Das Neumaterial
wird daher gesondert vom Altmaterial in geschlossener Flache verlegt, ausgenommen bei
Instandsetzungsarbeiten (eigene Unterleistungsgruppe).

Farben:
Wenn nicht anders angegeben, werden Deckungen in Standardfarben nach Wahl des

Auftraggebers aus dem Farbangebot des Herstellers, fur die der Hersteller keinen Aufpreis
vorsieht, ausgefuhrt.

221401 Dachziegeldeckung mit Taschen, als Doppel- oder Kronendeckung auf
vorbereiteter Lattung trocken gehangt. Ecken gerade oder gerundet
nach Wahl des Auftraggebers.
221401A Ziegeltasche DD 19/20x42/46¢cm
19 bis 20 cm breit, 42 bis 46 cm lang.
.................................... 175,00 m2
221407 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegeldoppeldeckungen aller Art
und Grol3e, neu oder gebraucht, ohne Unterschied der Dachneigung,
fur zusatzliche Befestigungen in der Flache. Abgerechnet wird die
Dachflache, wobei die gemalR ONORM befestigten R&nder nicht
abgezogen werden.
221407F Az Ziegeldoppeldeckung 2K
Jeder zweite Ziegel mit Klammer befestigt (2K).
.................................... 175,00 m2
221409 Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehangt.
221409A Strangfalzziegeldeckung
.................................... 175,00 m2
221414 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Strangfalz-, Biberfalz- und
Pressfalzziegeldeckungen aller Art und Grél3e, neu oder gebraucht,
ohne Unterschied der Dachneigung, fur zusatzliche Befestigungen in
der Flache. Abgerechnet wird die Dachflache, wobei die gemaf’
ONORM befestigten Rénder nicht abgezogen werden.
221414A Az Falzziegeldeckung 3N
Jeder dritte Ziegel genagelt (3N).
.................................... 175,00 m2
221419 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen ohne
Unterschied, ob neu oder gebraucht, fir das Beidecken.
221419A Az Zi-ED Beid.FirstTraufeSaum
Bei Einfachdeckungen aller Art, fur das einseitige Beidecken von
Firsten, Traufen und Ortsdumen oder anderen Einsdumungen,
ausgenommen mit schragen Zuschnitten.
.................................... 100,00 m
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221419B Az Zi-DD Beid.FirstTraufSaum
Bei Doppeldeckungen aller Art, fiir das einseitige Beidecken von
Firsten, Traufen und Ortsdumen oder anderen Einsaumungen,
ausgenommen mit schrédgen Zuschnitten.

.................................... 170,00 m
221419D Az Zi-ED Beid.lchseGrate+schr.
Bei Einfachdeckungen aller Art, fur das einseitige Beidecken von
Ichsen, Graten und Saumen mit schradgen Zuschnitten (+schr.).
.................................... 20,00 m

221422 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen aller Art.

221422B Az Ziegeld.Neig.u.45-60 Gr.DD

Fur die Erschwernisse bei Dachern mit einer Neigung Uber 45 bis 60
Grad, bei Doppeldeckungen.

.................................... 175,00 M2 oo

221432 First- und Grateindeckung mit Ziegeln auf vorhandener First- und
Gratlattung, jeder Ziegel wird mit Firstklammer befestigt und/oder
genagelt.

221432R Pultabschlussziegel 4

Mit Pultabschlussziegeln (Zeltférmiger Querschnitt), trocken verlegt.
Einschliel3lich Endscheiben.

Dachdeckung:Wr.Taschen-DD

Betrifft: Strassentrakt-Strassenseite

221436 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen aller Art.

221436C Az Ziegeld.Lufterziegel ED
Lufterziegel fur Einfachdeckungen.

.................................... 70,00 ST

221436E Az Ziegeld.Dunstrohrset E

Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Pfanne, Rohr,
Abdeckkappe, Durchgangselement, Anschlussschlauch und
Reduktion.

.................................... 1,00 ST  ***xx*x*xxx
221436N Az Ziegeld.Schneestoppziegel

.................................... 200,00 ST
2214360 Az beidecken Stiitze ED
Fir das Beidecken vorhandener Stitzen aller Art, bei
Einfachdeckungen.
.................................... 30,00 ST
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221438 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen ohne

Unterschied der Art.

221438K Az Ziegeld.Anschlagpunkt
Fur Anschlagpunkte (Absturzsicherung): It. BauKG 1999
.................................... 10,00 ST
221450 Aufzahlung (Az) auf die Aufzahlungspositionen Beideckungen ohne
Unterschied der Art.
221450A Az Ziegeld.Gratziegel 4
Fur das Eindecken mit Gratsteinen einschl. Gratanfangsstein
.................................... 10,00 m
2290 Regieleistungen
Standige Vertragsbestimmungen:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal der ONORM B
2110 erfasst.
Regieleistungen diurfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind,
nur ausgefuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die
aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind
in die Regiescheine taglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen.
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise fir Stoffe
gelten frei Baustelle einschlie3lich Abladen. Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn
anzubieten. Bei Geratebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die
Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.
Elektrische Kleingeréate:
Der Gebrauch von elektrischen Kleingeraten wie Bohrmaschinen und Trennscheiben wird nicht
gesondert verrechnet. Der Verbrauch von Bohrern und Trennscheiben wird gegen Nachweis
verrechnet.
229001 Regiestunden
229001A Regiestunde Facharbeiter R
Fur Facharbeiter.
.................................... 5,00 h
229001C Regiestunde Hilfsarbeiter R
Fur Hilfsarbeiter.
.................................... 5,00 h

22 SUMME Dachdeckerarbeiten
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23 Bauspenglerarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Dachneigung:

Samtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung
bis 40 Grad.

Gerilstungen:
Schutzgeriste und Fassadengeriiste werden gesondert verrechnet.
Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber
bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkurzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW fiir Nennweite wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN verwendet.
Blechdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblechdicken gema’ ONORM.
Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten
mit 67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinntem Edelstahl und Kupferblech
genietet und geldtet, bei Zinkblech nur gelttet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet
und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsaume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhangestreifen und/oder Haftstreifen
(eigene Position) oder in einer im Geféalle geschnittenen Rinne eingehangt, der hintere Teil wird
durch Nagelung befestigt.

Saum-, Einhdnge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nageln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei
Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die
innere und &ulRere Saumstreifenlange addiert verrechnet wird.

Dachichsen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.

Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer
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2300

Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von hdochstens 33 cm
befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender
Einhangestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen uberragt
die Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz
hergestellt. Ein zusatzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzahlung verrechnet. Die
Befestigung erfolgt mit Blechhaftern. Bei Schwarzdachern (Klebedachern) wird auf der Dachseite
fur das Ankleben der Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachflache erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in
Schlitzldchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in
durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehangt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen
oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung
erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Luftungsfangen, Lichtkuppelkrédnzen, Dachfenstern und
dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz,
einem die Dachdeckung Uberragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug
hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Félze und mit dem unteren
Teil durch Doppelfélze verbunden. Anstelle der Falze darf auch eine feste Verbindung hergestellt
werden. Bei Schwarzdachern (Klebedachern) werden nur feste Verbindungen ausgefiuhrt. Auf der
Dachseite wird fur das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen
von am First stehenden Fangen missen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Néhte werden dem Gefélle
entsprechend Uberdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen,
mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im
Abstand von héchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein
Gefalle nach auf3en auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die
Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nageln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein
Gefélle nach aufRen auf, der untere Teil wird taschenférmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf
die Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Négeln,
nach Wahl des Auftragnehmers.

Kittleiste:

Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach auf3en gebogen, an die untere Kante wird ein
angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berlcksichtigung der
Ausfihrungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nageln, nach Wahl
des Auftragnehmers.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen Z
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2300010 Verfigbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfugbarkeit: Einsichtnahme bei der ausschreibenden Stelle

2300020 Technische Beschreibung Z
Die Positionen dieser Leistungsgruppe beziehen sich auf folgende Flachen:
1.Verblechung der Steildacher der neu errichteten bzw.umgebauten Hoftrakte. Die Verblechung
erfolgt ausschlie3lich mit beschichtetem Aluminiumblech.
2.Verblechung der neu errichteten Dachgeschosse des Strassentraktes.
2.1 Verblechung der strassenseitigen Dachflachen ab Hauptgesimse bis zur Dachtraufe des
obersten Steildaches mit KALZIP-Aluminiumstehfalzblechen.
Darauf befestigt Sichtverkleidung mit System ALUCOBOND (keine Abdichtungsfunktion).
2.2 Verblechung der restlichen Steildachflachen mit beschichtetem Aluminiumblech analog Pkt.1.
230003 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppen 23.40 bi2 23.46 wird vereinbart:
230003B Material zu 23.40b.23.46 Beispiel AG Z
Betrifft Position(en): alle Positionen der angefiihrten Unterleistungsgruppen
Beispielhaftes Material: PREFA Falzdachsysteme aus mind. 0,7mm21 starkem beschichteten
Aluminiumblech.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Technische und optische Gleichwertigkeit
Angeboten:
230004 Entgegen den Bestimmungen der ONORM B2221 gelten die im Positionstext angefiihrten
Abrechnungsregeln:
230004A Eck-und Endzuschlage Y4
Zuschlage fur Eck-oder/und Endausbildungen kdnnen nur dann beansprucht werden, wenn diese
gesondert in eigenen Positionen angefiihrt sind. In allen anderen Féllen sind die
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen abgegolten.
Die Abrechnungslangen entsprechen daher den tatsachlich verlegten Langen in der grof3ten
Abwicklung, jedoch ohne Ubergriffe und Zuschlage.
230004B Mehrteilige Verblechungen 4
Wenn nicht gesondert ausgeschrieben sind mehrteilige Verblechungen jeweils mit der signifikanten
Hauptposition unter Addition der Zuschnittsbreiten abzurechnen (Zuschlagsfaktor)
230004C Einh.pr.o.Unterschied der Befestigung Z
Jedwede Art der Befestigung, auch Kleben oder Verdiibelung ist mit den Einheitspreisen
abgegolten. Es ist mit den der jeweiligen Position Ublicherweise zu erwartenden Untergrinden zu
rechnen.
2300100 Blechstéarke allg. 0,7mm1 Y4
Es sind generell alle Positionen mit einer Blechstarke von 0,7 mm1 zu kalkulieren;
Die Anwendung von Aufzahlungspositionen fir eine Blechstéarke von 0,7 mm1 ist daher
ausgeschlossen.
2300500 Detailplanung Y4

Detailplanung aller spenglermafiig zu bearbeitenden Bauwerkskanten
auf Basis der auftraggeberseits beigestellten Detailmappe. Diese
enthalt Regeldetails der wichtigsten Bauwerkskanten.
Auftragnehmerseits sind diese Regeldetails auf Ubereinstimmung mit
den geltenden Fachnormen und den bauspezifischen
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Gegegebenheiten zu Uberprifen und erforderlichenfalls abzuéndern
oder zu erganzen.

Nicht auftraggeberseits erfasste Bereiche sind durch den
Auftagnehmer in die Detailplanung aufzunehmen und darzustellen.

Vor Ausfilthrung ist jedenfalls auch vdllige Klarheit hinsichtlich der zum
Einsatz kommenden Positionen des Leistungsverzeichnisses nach Art
und Menge herzustellen.

Spéter gestellte Nachtrage jedweder Art sind hiedurch jedenfalls
ausgeschlossen - es sei denn, die Planungsgrundlagen werden
auftraggeberseites nachtraglich abgeéndert.

.................................... 1,00 PA
2303 Vordeckungen
230302 Vordeckung auf Schalung, einlagig, genagelt, mit senkrechten und
waagrechten Uberdeckungen von mindestens 10 cm.
230302R Vordeckung Antidrohnmatte 4
Mit einer Antidrohnmatte.
Angebotenes Produkt:
.................................... 560,00 m2
2340 Saum-, Ichsen- u. Anschlusbleche, Aluminium
Standige Vertragsbestimmungen:
Aluminiumblech:
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Aluminiumverblechungen (Al.) unbeschichtet angeboten.
Runde oder gekrimmte Ausfuhrung:
Runde Zuschnitte oder gekrimmte Ausfihrungen werden mit den entsprechenden Positionen in
ihrer grofdten Lange beziehungsweise Flache ohne Zuschlage mitverrechnet. Zusatzlich werden die
Erschwernisse fur runde Zuschnitte oder gekrimmte Ausfihrungen mit Aufzahlungspositionen
verrechnet, in die Zuschnitte, Nietverbindungen mit Abdichtungen und dergleichen einkalkuliert
sind und zwar gemessen in ihrer grof3ten Lange, abgerechnet ohne Zuschlage.
234003 Saumstreifen (Einhédngestreifen, Haftstreifen) aus Aluminiumblech.
234003A Saumstreifen Al.b.15cm
Zuschnittsbreite bis 15 cm.
.................................... 270,00 m
234003B Saumstreifen Al.0.15-20cm
Zuschnittsbreite tGber 15 bis 20 cm.
.................................... 20,00 m
234005 Patentsaumstreifen mit Deckfalz aus Aluminiumblech.
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234005A Patentsaumstr.Al.b.25cm
Zuschnittsbreite bis 25 cm.
.................................... 135,00 m
234007 Einlaufblech oder Traufenstreifen aus Aluminiumblech.
234007A Einlaufblech Al.b.33cm
Zuschnittsbreite bis 33 cm.
.................................... 70,00 m
234009 Winkelsaum aus Aluminiumblech.
234009C Winkelsaum Al.(0.50-67cm
Zuschnittsbreite tiber 50 bis 67 cm.
.................................... 30,00 m
234009D Winkelsaum Al.(.67-80cm
Zuschnittsbreite iber 67 bis 80 cm.
.................................... 20,00 m
234013 Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Aluminiumblech.
234013B Giebeleinfass.Al.i.25-33cm
Zuschnittsbreite tiber 25 bis 33 cm.
.................................... 20,00 m
234013C Giebeleinfass.Al.1.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.
.................................... 20,00 m
234017 Wandeinfassung (Wandanschlussblech) aus Aluminiumblech.
234017A Wandeinf.Al.b.33cm
Zuschnittsbreite bis 33 cm.
.................................... 50,00 m
234017B Wandeinf.Al.(i.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.
.................................... 20,00 m
234018 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wandeinfassungen aus
Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
234018E Az Wandeinf.Al.vertieft
Fur eine vertiefte Ausfiihrung.
.................................... 20,00 m
234033 Mauer- oder Briistungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus

Aluminiumblech.
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234033B Mauerabdeckung Al.0.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.

234036 Einfassung von gemauerten Rauch-, Abgas- oder Liftungsfangen,
Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen,
Dachflachenfenstern oder dergleichen aus Aluminiumblech,
bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Ichse, ohne Putzleisten
(eigene Position).

234036B Einfassung Al.profil.Deck.

Fur profilierte Eindeckungsmaterialien (z.B. Betondachsteine,
Pressfalzbeziehungsweise Pfannenziegel, Faserzementwellplatten).

234037 Einfassung von Dachdurchdringungen aller Art aus Aluminiumblech,
ohne Unterschied der Deckungsart, einschlie3lich etwaiger
Eindeckplatte.

234037R Einfassung Al.1-F-Gaupe aus Metall-Glas Z

Einfassungen von Gaupenkonstruktionen aus Metall-Glas (einfache
Gaupe).

Bei der Planung der Schlosserkonstruktion wird die Mitarbeit des
Spenglers gefordert und ist durch den Einheitspreis abgedeckt.

Umfang der Einfassung:ca.7,0 m1
Dachneigung:ca.52°-56°
Dachdeckung:Doppeldeckung aus Wr.Taschen

234037S Einfassung Al.2-F-Gaupe aus Metall-Glas 4
Einfassungen von Gaupenkonstruktionen aus Metall-Glas
(Doppelgaupe)
Bei der Planung der Schlosserkonstruktion wird die Mitarbeit des
Spenglers gefordert und ist durch den Einheitspreis abgedeckt.

Umfang der Einfassung:ca.10,0m1

Dachneigung:ca.52°-56°
Dachdeckung:Doppeldeckung aus Wr.Taschen

.................................... 50,00 m

234038 Putzleiste aus Aluminiumblech, ohne Einschneiden der Fuge (eigene
Position).

234038B Putzleiste Al.(.8-15cm
Zuschnittsbreite Gber 8 bis 15 cm.

234042 Einfassungen von Gelanderstiitzen oder dergleichen aus
Aluminiumblech
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234042A Stitzeneinfassung Aluminium 4
Ohne Platte.
.................................... 60,00 ST
2341 Dach- und Wanddeckungen, Aluminium (Al.)
Standige Vertragsbestimmungen:
Dachflachen:
Dachflachen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Ubergriffe und Untergriffe.
Kleinflachen:
Die Ausmalfeststellung von Kleinflachen fiir die entsprechenden Aufzahlungspositionen (bis 5,0
m2 beziehungsweise Uber 5,0 bis 10,0 m2) erfolgt ohne Zuschlage, das heif3t als
Nettoeinzelflache.
234101 Dachdeckung aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis
20 Grad.
234101B Dachdeckung Al.b.20Gr.67cm
Bandbreite 67 cm.
.................................... 560,00 m2
234103 Wanddeckungen aus Aluminiumblech, doppelt gefalzt.
234103B Wanddeckung Aluminium 67cm
Bandbreite 67 cm.
.................................... 5,00 m2
234104 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen ohne Unterschied der
Art aus Aluminiumblech.
234104A Az Deckung Al.Neigung 1.20-40Grad
Fur die Erschwernis bei Dachern mit einer Dachneigung ber 20 bis
40 Grad.
.................................... 340,00 m2
234104B Az Deckung Al.Neigung 1.40-50Grad 4
Fur die Erschwernis bei Dachern mit einer Dachneigung ber 40 bis
50 Grad.
.................................... 130,00 m2
234104G Az Deckung Al.bis 5m2
Fur das Ausfuhren von kleinen Flachen (ausgenommen Gaupen) mit
einem Einzelnettoausmalf bis 5,0 m2.
.................................... 5,00 m2
234106 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen aus Aluminiumblech,

ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
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234106A Az Al.Falzverbindung

234106B

234106E

Fur die Falzverbindungen bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen.

.................................... 160,00 m

Az Al.Stiefel-Pfannenf.Hochzug E

Fur das Herstellen von Stiefel- oder Pfannenfalzen innerhalb von
Hochzugen.

100m kkkkkkkkk k%

Az Al.Dichtbandeinlage
Fur eine Dichtbandeinlage.

.................................... 950,00 m

234150

234150A

Verblechung von Dachzwickelflachen It. n&herer Beschreibung im
Positionstext, komplett einschl.aller Wand-und Giebeleinfassungen,
Saumstreifen etc.

Verblechung von Dachzwickelflachen Z

Durch Aneinanderreihung von 2 verschieden geneigten Pultdachern
entsteht eine senkrechte Dachzwickelflache.

Die Dachflachen haben einen gemeinsamen First, jedoch keine
gemeinsame Traufe.

Dachneigung 1:ca.52°

Dachneigung 2:ca.56°

Schrége Lange der langeren Dachflache:ca.9,30m1
Dachdeckung:Wiener Taschen

Betrifft: Strassentrakt-Strassenseite

2342

234203

234203B

234203C

Rinnen, Aluminium (Al.)

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, wird der Abstand der Rinnenhaken mit tiber 70 bis 90 cm
kalkuliert.

Einlege-, Zwischen-, Attikarinne oder kastenférmig ausgebildete Rinne
aus Aluminiumblech, auf vorhandene Unterkonstruktion, gemessen
die grofdte Zuschnittsbreite.

Einlegerinne Al.0.67-80cm
Zuschnittsbreite iber 67 bis 80 cm.

Einlegerinne Al.(.80-100cm
Zuschnittsbreite Uber 80 bis 100 cm.

.................................... 20,00 m

234204

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlege-, Zwischen-, Attikarinnen
oder kastenformig ausgebildete Rinnen aus Aluminiumblech, ohne
Unterschied der Zuschnittsbreite.
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234204G Az Einleger.Al Vorkopf 4
Fur Vorkopfe
.................................... 15,00 ST
234207 Eckige Hangerinne mit AuRenwulst und Innenabkantung aus
Aluminiumblech, einschlief3lich Aluminiumrinnenhaken.
234207C Hangerin.eckig Al.40cm
Zuschnittsbreite 40 cm.
.................................... 50,00 m
234208 Aufzahlung (Az) auf die Positionen eckige Hangerinnen aus
Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
234208G Az Hangerin.eck.Al.Vorkopf
Fur Vorkdpfe.
.................................... 4,00 ST
234210 Stutzen bis 100 cm lang aus Aluminiumblech, mit einem
Fallrohranschluss bis DN 150 mm.
234210B Rinnenstutzen Al.100cm DN150
Rinnenstutzen.
.................................... 20,00 ST
234216 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangerinnen aller Art aus
Aluminiumblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des
Rinnenhakenabstandes.
234216A Az Al.Rinnenhaken Einstem.Holz
Fur das Einstemmen der Rinnenhaken im Holz.
.................................... 50,00 m
2343 Ablauf- und Dunstrohre, Aluminium (Al.)
234301 Rundes Ablaufrohr aus Aluminiumblech, einschliel3lich der
Rohrschellen.
234301C Ablaufrohr Al.DN100
.................................... 30,00 m
234301D Ablaufrohr Al.DN120
.................................... 15,00 m
234304 Dunstschlauchkopf aus Aluminiumblech, ohne Unterschied der
Deckungsart, einschlief3lich Hut und etwaiger Aufstandsplatte
(Eindeckplatte), bis 0,5 m Gesamtlange.
234304B Dunstschlauchk.Al.DN100
.................................... 20,00 ST
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234304D Dunstschlauchk.Al.DN150

.................................... 10,00 ST
234304E Dunstschlauchk.Al.DN200

.................................... 10,00 ST
2345 Dehnungsausgleicher, Aluminium (Al.)
234501 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Sdume, Ichsen, Anschlussbleche,

Einlegerinnen und Fassadenverblechungen, fir Dehnungsausgleicher
aus Aluminium.

234501A Az Dehnausgl.Al.endlos
Endlossystem.

234503 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangerinnen fur
Dehnungsausgleicher aus Aluminiumblech.

234503D Az Hangerin.Dehnausgl.Al.40cm
Zuschnittsbreite 40 cm.

.................................... 10,00 ST

2346 Kaltdach-Liftungsverblechung, Aluminium

234601 Traufenzuluftgitter aus Aluminiumlochblech, mit runder oder eckiger
Lochung.

234601A Traufenzuluftgitter Al.15cm
Zuschnittsbreite bis 15 cm.

234602 Firstabluftsystem aus Aluminiumblech auf vorhandener
Holzunterkonstruktion.

234602K Firstabluft Labyrinth Zink komplett 4

Firstabluftverblechung mit Labyrinth mit 500 cm?2
Laftungsquerschnitt,einschl aller Saumstreifen und Verbindung mit
dem Blechdach.

Zeichnung:PEN_DE_02

Abluftgitter It. eigener Position.

234602L Halbfirstabluft Labyrinth Zink komplett Z
Halbfirstabluftverblechung mit Labyrinth mit 500 cm2
Laftungsquerschnitt,einschl aller Saumstreifen und Blecheinfassung
sowohl der angeschlossenen senkrechten Putzflache als auch des
Pultdaches mit Hartdeckung

Betrifft:First des Griinderzeittraktes
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Abluftgitter It. eigener Position.

.................................... 20,00 m
2347 Schnee- und Eisschutz, Aluminium (Al.)
Standige Vertragsbestimmungen:
In den Einheitspreisen sind die zugehorigen Befestigungselementen (Haken, Klemmen und
dergleichen) im Abstand von 70 bis 90 cm, in gerader Ausfuihrung, einkalkuliert.
234704 Schneefang aus Aluminium mit Schneefangklemmen auf
Blechdachfalz verschraubt. Der Abstand der Klemmen uberschreitet
1,20 m nicht.
234704B Schneefang Al.2-Durchzugsr.
Mit zwei Durchzugsrohren.
.................................... 130,00 m
2348 Flachdacheinfassung, Aluminium (Al.)
234807 Hochzug-Schutzbleche aus Aluminium, bei Dachbahnen aller Art.
234807B Hochzugschutzbl.Al.(.25-33cm
Zuschnittsbreite Gber 25 bis 33 cm.
.................................... 160,00 m
234810 Turstaffeleinfassungen aus Aluminium, fur Terrassenausgangstiren
bei Dachbahnen aller Art.
234810C Turstaffeleinfass.Al. 1.33-40cm 4
Zuschnittsbreite Gber 33 bis 40 cm.
.................................... 75,00 m
2371 ALUCOBOND z

Produktangaben ALUCOBOND

Materialaufbau: Beplankung beidseitig mit 0,5 mm dicken Aluminiumblechen, Legierung AIMg1,
Kernwerkstoff mineralisch (Baustoff Klasse A)

Plattendicke: 4 mm
Plattenbreite: 1500 mm
Plattenléange: siehe Plan

Oberflachen: Sichtseite einbrennlackiert im Coil-Coating-Verfahren nach den Richtlinien der ECCA
(European Coil Coating Association)

Lackqualitat PVDF

Farbwahl nach ALUCOBOND Farbkarte

Farbton ....... oder Sonderfarbton .......

Glanzgrad 30 - 40 % nach Gardner

Sichtseite mit Schutzfolie kaschiert

Ruckseite walzmatt

Baustoffe nach ONORM3800: Klasse A, nichtbrennbar = ALUCOBOND A2

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 793-06\SD-DD-SP Seite 47
Penzingerstrasse 54 1140 WIEN

GESCHLOSSENES LV 01.07.2008
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge |[EH | = Positionspreis

oder

Baustoffe nach DIN 4102: Klasse A, nichtbrennbar = ALUCOBOND A2

Konstruktion:

Die ALUCOBOND Verbundplatten werden auf justierbarer Aluminiumunterkonstruktion montiert.
Befestigungsart: genietet

Tragprofile vertikal: Profil Nr. 39951
Tragprofile horizontal: L- oder U-Profil, Hersteller: Alcan Austria

Wandhalter
(Festpunkt- und Gleitpunkthalter): Klemmprofile - KAL-ZIP
Hersteller: KAL-ZIP

Fassadenabstand: Von AufRenkante Bekleidung bis Baukdrper / Befestigungsgrund +-
Toleranzausgleich= ....... mm

Alle Befestigungs-, Verbindungs- und Verankerungsmittel miissen aus nichtrostenden Materialien
bestehen. Bei Dibeln muf3 die Brauchbarkeit durch eine Zulassung nachgewiesen werden.

Durch eine statische Berechnung sind Plattenabmessung, Befestigungen, Verbindungen,
Unterkonstruktion, Wandhalter und Verankerung nachzuweisen.

Die Fassadenkonstruktion ist gemaR den Ausfiihrungsdetails herzustellen.

Vom Auftragnehmer sind vor Montagebeginn eine prifbare statische Berechnung und
Konstruktionszeichnungen vorzulegen.

Verarbeitung:

Die ALUCOBOND Verbundplatten sind gemafd den ALUCOBOND Merkblattern
- Fraskanttechnik

- Spanende und nichtspanende Verarbeitungsmethoden

- Verbindungs-/Befestigungstechnik

- Bearbeitung von ALUCOBOND A2 ....

zu verarbeiten.

Die Verrechnung der Unterkonstruktion und der Fassadenbekleidung erfolgt nach der
abgewickelten Flache ohne Anrechnung von Verschnitt.

Die Verrechnung von Positionen nach LAngenmalf? erfolgt nach der grof3ten abgewickelten Lange
ohne Anrechnung von Zuschlagen.

2371010 Ausfihrungsdetails-Unterlagen Y4
Die angefiihrten Quellen (Katalogseiten) beziehen sich auf den von der Fa. ALCAN AUSTRIA
herausgegebenen Produktordner.
Homepage: WWW.ALCAN.AT

237106A Aluminium-Unterkonstruktion 4

Fachgerechtes Liefern und Montieren der Aluminium-
Unterkonstruktion nach statischen Anforderungen und Zeichnungen
einschliel3lich der Zuschnitte, Ausklinkungen, Verschweil3ungen,
Vernietungen, den Klemmhaltern mit Fest- und Lospunkten.

Tragprofile vertikal: Profil Nr. 39951
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Tragprofile horizontal: L- oder U-Profil

Hersteller: ALCAN AUSTRIA

Die Tragprofile sind im sichtbaren Bereich im ALUCOBOND Farbton
oder in gewéhlter Kontrastfarbe zu lackieren.

Oberflache/Farbton...

Regel-Achsmald/Raster vertikal siehe Plan
Regel-Achsmal3/Raster horizontal siehe Plan

.................................... 45,00 M2 .o

237108A Fassadenbekleidung Z

Herstellen, liefern und montieren von ALUCOBOND Elementen
gemal statischen Anforderungen und Ausfiihrungsbeispielen.

Die Elemente sind in Pos. 237101A genannte Unterkonstruktion mit
zugelassenen Aluminiumblindniete zu nieten. Die Niete sind mit
Nietvorsatzlehre mit Spiel >= 0,3 mm zwischen Setzkopf und
ALUCOBOND Platte einzuziehen. Die Lochdurchmesser in der Platte
sind gemaR der zu erwartenden Plattenausdehnung zu bemessen.
Die Nietsetzkopfe sind entsprechend dem ALUCOBOND Farbton
lackiert oder werden mit Nietabdeckkappen in entsprechendem
Farbton abgedeckt.

Regelachsmal’/Raster vertikal siehe Plan
Regelachsmald/Raster horizontal siehe Plan

Fugenbreite vertikal 10 mm

Fugenbreite horizontal 10 mm

Ausfuhrung geman Ausfuhrungsbeispielen Regeldetail
Die berechnete Flache umfal3t die gesamte abgewickelte
Bekleidungsflache. (Schattenfugen werden Gibermessen)

.................................... 45,00 M2 .o

237110 Aufzahlung auf die Positionen Fassadenbekleidung

237110B Az Fassadenabschluss unten Z

Fur einen 2-fach gekanteten unteren Fassadenabschluss
einschl.Insektenschutzgitter.
gemal’ Ausfiihrungsbeispiel:S.3.70

237110F Az Fensteranschluss oben (Sturzbereich). Y4

Fur einen 1-fach gekanteten Anschluss.
geman Ausfuhrungsbeispiel:S.3.30B (keine Jalousie)

237110H Az Fensteranschluss seitl. (Leibung). Z

Fur einen 1-fach gekanteten seitlichen Anschluss
gemal’ Ausfiihrungsbeispiel:S.3.50

237120 Sonderkonstruktionen. In den Einheitspreis sind grundséatzlich sowohl
die Unterkonstruktion als auch die Bekleidung miteinzurechnen.
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Wenn im Positionstext vermerkt, sind auch Sonderteile (z.B.
Verglasungen) miteinzukalkulieren.

237120A Kaminkopfverkleidung Strass.trakt 4
Verkleidung von Kaminkdpfen aus mehrschaligen gemauerten
Kaminen (SCHIEDEL).
Einschliel3lich Einbau einer verspiegelten Glasflache.
Hohe Kaminkopf ab Dach.O.K.:ca.1,60m1
Glasmaf:ca.51x115 cm1
Zeichnung:PEN_DE_19
.................................... 1,00 ST
237120B Kaminverkleidung TOP 04 4
Verkleidung eines mehrschalig gemauerten Kamins (SCHIEDEL).
Einschliel3lich Einbau einer verspiegelten
Kaminhodhe:ca. 3,50m1
Zeichnung:PEN_DE_20
Einschlief3lich aller erforderlicher Geruste.
.................................... 1,00 ST
2390 Regieleistungen
Standige Vertragsbestimmungen:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM B 2110
erfasst. Regieleistungen dirfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen
sind, nur ausgefuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die
aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind
in die Regiescheine taglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen.
Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise fir Stoffe
gelten frei Baustelle einschlieBlich Abladen. Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn
anzubieten. Bei Geratebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die
Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.
239001 Regiestunden.
239001A Regiestunde Spengler R
.................................... 10,00 h
239001B Regiestunden Hilfsarbeiter R
.................................... 10,00 h

23 SUMME Bauspenglerarbeiten
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HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |

00 Allgemeine Bestimmungen

21 Schwarzdeckerarbeiten L

22 Dachdeckerarbeiten

23 Bauspenglerarbeiten L
LV-SUMME
NachlaB3 / Aufschlag auf LV-Summe .... %

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)

Summe Nachlasse / Aufschlage

GESAMTPREIS

20 % UST

ANGEBOTSPREIS

Rechtsgiltige Unterschrift
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