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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungswverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau,
Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie und Jugend
(BMWEF)), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

. Folgetext einer Position (vor dem zugehorigen Grundtext)
. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

abhwnPE

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fur technische Gerate und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den
in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
Zuléssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich worausgesetzten technischen Anforderungen wollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle fur den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehorigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliellich Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir
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in die Einheitspreise einkalkuliert.
8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen
vereinbart, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur
Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehérigen Verarbeitungs- oder
Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschol3e:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschol3e.

Baustellengemeinkosten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sdmtliche Priifungen, Instandhaltungsmaf3nahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmal3 x der Anzahl der Wochen.
Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet, sofern der Auftraggeber nicht die
Beendigung der Vorhaltezeit anordnet.

Etwaige Stillliegezeiten, die der Auftragnehmer nicht zu verantworten hat, werden wie
Baubetriebszeiten abgerechnet.

Einzukalkulierende Leistungen

Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemald den Fachnormen als
Nebenleistungen mit den mengenabhéangigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zéhlen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Geratekosten, Kosten von
Sonderfachleuten und Kosten zur Gewabhrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche MalRhahmen nicht in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreif3igstel. Eine Umrechnung
nach Tagen kann nur fir jene Zeit erfolgen, welche Uber die Vollmonate der angefallenen
Einsatzzeit hinausgeht.
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Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung
der Preiskomponenten gemal ONORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.

Auf Anforderung des Auftraggebers, fiir die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmdglichkeiten) zur Erfullung der Vorschriften beztglich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus
Stromanschlussmaglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und
Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmdglichkeit fur Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC
usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

Mindest-Vorauss.Baustelle AN

Wird vom Auftragnehmer zur Verfligung gestellt.

Baustromverteilung: besteht zumindest aus 2 Subwerteilern je Stiegenhaus u.zw. 1x im EG und
1x im DG. Die Gréf3e der Verteiler ist so auszulegen, dass ein einwandfreies Arbeiten aller am Bau
beteiligten Firmen mdglich ist.

Bei zu schwach dimensionierten Baustromverteilern verpflichtet sich der AN zur kostenlosen
Nachriistung.

Waschgelegenheit, Bau-WC: Der AN verpflichtet sich zur Aufstellung einer ausreichenden, der
gewohnlich zu erwartenden Anzahl von Baustellenpersonal aller Firmen entsprechenden Anzahl von
Waschgelegenheiten und Bau-WC's.

Hinsichtlich weiterer Teile der Baustelleneinrichtung wird auf den SIGE-Plan verwiesen.

In jedem Fall sorgt der AN fiir die laufende ordnungsgemaR e Vorhaltung der notwendigen
Einrichtungen und fur deren kostenfreie Beistellung fir alle am Bau beteiligten Proffessionisten.

Als Mindestworaussetzung fiir die Abhaltung der durch den Vertreter des Auftraggebers
abgehaltenen wochentlichen Baubesprechungen gelten die im Positionstext beschriebenen
Einrichtungen.

Diese missen nicht in einem getrennten Raum, sondern kénnen auch in den flr den eigenen
Baubetrieb vorgesehenen Raumlichkeiten aufgestellt werden.

Die Einrichtungen sind zu liefern, aufzustellen, anzuschlieRen und nach Abruf durch den
Auftraggeber zu entfernen. Die sténdige Reinigung im Ublichen Ausmal3 ist ebenso in die
Einheitspreise der betreffenden Positionen einzurechnen, wie die 1-malige Aufstellung und
Raumung.

Einrichtung fur Baubesprechungen

Versperrbarer Schreibtisch mit Burostuhl, Besprechungstisch und Sitzgelegenheiten fur
mindestens 8 Personen. Stromanschluss fir den Anschluss eines Laptops , Fax .

Benultz.offentl.Gut

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschlie3lich deren Vorhaltung sind neben dem
eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Benltzung des 6ffentlichen Gutes ergeben
einzurechnen. Insbesondere sind dies alle notwendigen VerkehrsmalRhahmen einschlie3lich
etwaiger Umlegungen, Herstellen von temporaren Verkehrsschildern, temporaren
Bodenmarkierungen, kurz samtliche Mal3nahmen, die sich aus der Benitzung des &ffentlichen
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Gutes ergeben.

Weiters sind hier auch die Kosten fir die notwendige Absperrung des Baustellenbereiches
gegeniiber dem Zutritt baustellenfremder Personen mittels Bauzaun und dessen Vorhaltung
einzurechnen.

Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der Unterleistungsgruppe
01.13 (Baustellengemeinkosten im Einzelnen), Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, fiir die im Leistungsverzeichnis keine
Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

2. Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten fir Maldnahmen, die im
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige MaZnahmen
fur den eigenen Bedarf (einschlie3lich zuséatzlicher Sozialeinrichtungen und MaflZnahmen fiir die
Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht wahrend der gesamten Bauzeit benétigt werden, werden die
unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt oder dem SiGe-Plan entnommen.

Die einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt
(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Woche).

Einmalige Kosten der Baustelle, einschlie3lich Gerate, Stromwversorgung, Wassenersorgung,
Verkehrswege und Malnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Einrichten der Baustelle

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

Hauserhaltung 0,25 PA
Hausverbesserung 0,2 PA
Wohnungen 0,15 PA
Dachgeschoss 0,4 PA
.................................... 1 PA

Raumen der Baustelle

R&aumen (Abbauen und Abtransportieren).

Hauserhaltung 0,25 PA
Hausverbesserung 0,2 PA
Wohnungen 0,15 PA
Dachgeschoss 0,4 PA
.................................... 1 PA

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 5
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

011102

011102K

AKZ:
AKZ:
AKZ:
AKZ:

Gl
G2
G3
G4

011102L

E

AKZ:

011102M

AKZ:
AKZ:
AKZ:
AKZ:

Gl
G2
G3
G4

Z

4

Z

Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.

Vorhaltekosten eigener Baubetrieb

Einrichtungen fir den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, vorhalten
wahrend der gesamten Baubetriebszeit. Die Gesamtkosten sind fiir die vertragliche
Gesamtbaudauer, also sowohl fiir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fiir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endiibergabe einzurechnen. Fir etwaige
Verlangerungszeiten tber die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu
vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

Hauserhaltung 0,25 PA
Hausverbesserung 0,2 PA
Wohnungen 0,15 PA
Dachgeschoss 0,4 PA
.................................... 1 PA

Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlangert

Einrichtungen fur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, fur die Zeit Uber
die vertragsgemalRe Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten hat,
abgerechnet nach Tagen;

(Keine Zuordnung) 1,000 d

.................................... 1,00 d x x x % %

Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb

MaflRnahmen gemaf SiGe-Plan, vorhalten wahrend der gesamten Baubetriebszeit. Die
Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also sowohl fir die Zeit des eigenen
Vollbetriebes als auch fiir die Zeit des reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endiibergabe
einzurechnen. Fur etwaige Verlangerungszeiten Uber die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus,
welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet.

Es sind alle Massnahmen-insbesondere aber auch sdmtliche Erschwerniss- einzurechnen, welche
im SIGE-Plan angefiihrt sind und nicht gesondert durch eigene Positionen abgedeckt sind. Es ist
davon auszugehen, dass das gesamte Gebaude zu etwa der Hélfte der Bestandswohnungen
bewohnt ist (sh. SIGE-Plan).

Hauserhaltung 0,25 PA
Hausverbesserung 0,2 PA
Wohnungen 0,15 PA
Dachgeschoss 0,4 PA
.................................... 1 PA
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011102N Z Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlangert

E
MalRnahmen gemal SiGe-Plan, fur die Zeit Uber die vertragliche Gesamtbauzeit hinaus, welche der
AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;
AKZ: (Keine Zuordnung) 1,000 d
.................................... 1,00 d * * * * *
0112 V Sonderkosten der Baustelle
011211 Z Schutzmassnahmen von Bauteilen:

011211A Z Abdecken Stiege n. Steinmetz herst.u.raum.

Schutzabdeckung der gewendelten Hauptstiegen vor oder nach erfolgter Sanierung durch den
Steinmetz mittels Vlies(Geotextil) und OSB-Platten zumindest auf den Trittflachen. Die
Schutzabdeckung ist trittsicher, rutschfest und verschiebesicher zu gestalten.

Verrechnet je Stufe

AKZ: G1 Hauserhaltung 132 Stk

.................................... 132 Stk

011211B Z Abdecken Stiege n. Steinmetz vorh.

Schutzabdeckungen der Hauptstiegen laufend auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit des
Schutzzweckes Uberprifen, nach Erfordernis erganzen und in einwandfreiem Zustand vorhalten.

1VE =1 STK x 1 Woche

AKZ: (Keine Zuordnung) 1.320,000 VE

.................................... 1.320,00 VE

0113 V Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes einschlief3lich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

011304 Baustromverteiler fir andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zahlerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stiick Steckdosen
finfpolig 16 A und 2 Stiick Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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011304C 4

AKZ: G1
011304E Z

AKZ: G1
0117 \

Baustr.vert. Mauerwerkstr.legung auf.+ab.

Gesondert nur fur die Mauerwerkstrockenlegung aufbauen und nach Fertigstellung der Trocknung
wieder abbauen.

Anschlussleistung: ca. 40 kW
Absicherung: 6x 16A

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Baustr.vert.Mauerwerkstr.legung vorh.

Gesondert nur fur die Mauerwerkstrockenlegung vorhalten

Hauserhaltung 12,000 Wo

.................................... 12,00 Wo

Schutzvorkehrungen und Abdeckungen

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes einschlief3lich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Kosten fur etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen wahrend der Arbeiten
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.1.1 Verwerten oder Deponieren:
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Baurestmassen werden grundséatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemald deponiert. Fir die Verwertung
wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien fir Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) beriicksichtigt.

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des
Abbruchmaterials nicht unzuldssiger Weise nachteilig verandert werden.

Fir das ordnungsgemafe Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spatestens
mit der Schlussrechnung tbergeben.

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine
weitergehende Regelung vereinbart. Gefahrliche Abfélle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als gefahrliche Abfélle angefiihrten Stoffe. Sie werden
nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung Uibergeben (etwaige gefahrliche Abfélle
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werden nach ihrer Art getrennt in eigenen Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altdl von seinen Geraten oder Transportmitteln).

2.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch die Verfuhr zum Zwischenlager und das sachgeméaf3e Lagern. Zwischenlager sind bis
zur Ubernahme zu raumen. Fir Zwischenlager ist der Stand der Technik (z.B. das Merkblatt
"Zwischenlager fir mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch (herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) heranzuziehen. Der Platz
fur die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

2.3 Transport:

Das Abtransportieren erfolgt unter Berticksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

Provisorien fiir den allgemeinen Personenverkehr herstellen, vorhalten und wieder entfernen.

Prov.Fussgéangersteg

Das gegenstandliche Gebaude ist nur lber die Hauseinfahrt ( Stiege 1) und den anschlieRenden
grof3en Innenhof (Stiege 2) erreichbar. Die Zuganglichkeit beider Stiegenhauser ist auch wahrend
der Bauarbeiten zu jeder Tages-u. Nachtzeit sicher zu gewahrleisten.

Es ist deshalb ein Fussgéngersteg bereits ab Eintritt in das Geb&ude durch die Hauseinfahrt, den
anschlieRenden grof3en Innenhof bis zum neuen Eingang zur Stiege 2 im hinteren Gebaudetrakt
herzustellen. Die notwendigen Fluchtwegsbreiten und auch sonstigen Bestimmungen
(Rampenneigung, Stufenverhaltnisse etc.) sind einzuhalten.

Der Steg ist so auszufihren, dass insbesondere die nachfolgend angefilhrten Arbeiten méglich
sind:

1. Errichtung von Rampen in der Hauseinfahrt u. anschlieend im Innenhof zwecks stufenlosen
Zugangs zu Stiege 1.

2. Herstellen der Liftschachte bzw. Schachtgruben im grof3en Innenhof im erdberiihrten Bereich.
3. Oberflachenarbeiten im grof3en Innenhof ( diese kdnnen auch halbseitig ausgefuhrt werden).

In diese Position sind die Neuerrichtung des gesamten Steges, dessen Vorhaltung wahrend der
bendtigten Zeit, etwaige auf Grund des Bauablaufes notwendigen Umsetzungen sowie der
wollstéandige Abbau einzurechnen.

Ebenso alle vorbereitenden und begleitenden Massnahmen im Bestand, wie z.B. die Schaffung von
Auflagern, Abhangungen u.dgl. sowie deren wllstandige Beseitigung nach Abbau des Steges.

Weiters sind auch alle durch den Steg bedingten Erschwerniss des Transportes sowie jegliche
Behinderung der eigenen Arbeiten und etwaigen Erschwerniss bei der Aufstellung der
Fassadengeriste in diese Position einzurechnen.

Hauserhaltung 0,5 PA
Hausverbesserung 0,5 PA

.................................... 1 PA
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0118 V System-Gerliste

1. System-Geruste:

Im Folgenden werden Fassadengeriiste (stehende Arbeitsgeriste) aus vorgefertigten Bauteilen,
nach Wahl des Auftragnehmers, gemaR ONORM als System-Geriiste (System-G.) in
Standardausfiihrung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:

System-Geruste in Standardausfuihrung werden fur nicht oder einfach gegliederte Fassaden
ausgefihrt.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25
cm, bezogen auf die Fassadenflache, vor- oder zurlickspringen (z.B. Kordon- oder
Fenstergesimse).

3. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes einschlie3lich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

3.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen (herst.) umfasst auch das SchlieRen der Verankerungsstellen gema? ONORM
(wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdriicklich anordnet).

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
4.1 Aufstellflachen, Zugange, Lagerung:

Etwaige Kosten fiir die vereinbarte Benutzung von Teilen des 6ffentlichen Gutes sind fiir die
angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.2 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen fir die
verwendeten Geriiste

- die Uberpriifung des Geriistes nach Fertigstellung

- Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der Aul3enseite des Geriistes

- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwanden

- Leiteraufstiege

- wiederkehrende Priifungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsiberlassung

- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau tiber 400 m2
Gerustflache

- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Geriisten

5. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen von Gerlisten im Ganzen oder in Teilen, das hei3t das Abbauen an einem
Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf-
und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Geriist (Addition der
Abrechnungseinheiten) verrechnet.

6. Gebrauchsuberlassung:

Die Gebrauchsiiberlassung (Gebrauchstiberl.) wird fur jene Tage vergutet, die zwischen dem Tag
der positiven Aufstelliberpriifung des Geriistes nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus
liegen, unabhangig ob das GerUst fiir die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch
Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsiiberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher
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angekundigt. Erfolgt der Abbau spéter als dies unter Einhaltung der Verstandigungsfrist festgelegt
wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsuberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaf® mal der
Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

7. Ausmal3 und Abrechnungsregeln:

System-Geruste bei Giebelwanden (z.B. mit Dachvorspriingen oder auskragenden Hauptgesimsen)
werden mit dem Flachenmal3, ermittelt durch das gréf3te umschriebene Rechteck (Aufstandsflache
(m) x Hohe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

011800 Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

011800H Z Mitbenutz.andere AN kostenlos

Der AN gestattet die kostenlose Mitbenlitzung der Gerliste durch andere am Bau beschéftigte AN.

011800J Z Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T

Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerust fur
eigene noch ausstandige Leistungen langer als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht
nitzt oder nicht nitzen kann. Ausgenommen sind nur Grinde, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.

011800K Z Az Verrechn.modalitaten

Von den angefiihrten Aufzahlungen kann grundséatzlich jeweils nur eine Aufzahlung fur eine
bestimmte Gerlstflache verrechnet werden.

Z.B. beinhaltet die Aufzahlung fiir das Aufstellen auf Dachern auch samtliche
Transporterschwernisse unabhéangig vom Ort der Aufstellung.

011800L Z Erschw. Eingénge in E.P. einrechn.

Etwaige Erschwernisse der Gerustung fur die einwandfreie Ausbildung und Aufrechterhaltung des
Hauseinganges, der Zugange zu den in Betrieb bleibenden Geschaften sowie des Ausganges in
den Innenhof unter Einrechnung aller Erfordernisse fur die geplanten Bauarbeiten sind in die
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

011800M Z Gerlste auf Terr. b. 3,20 m1

Fassadengeruste auf Terrassen bis zu einer Wandhohe von 3,20 m1 kénnen nicht verrechnet
werden. Die Gerlstkosten sind in die Einheitspreise der Verputzarbeiten mit einzurechnen.

011800N Z Geriste Fangkdpfe

Fir die Verputz-u. sonstigen Arbeiten an den Fangkdpfen kdnnen ausser den planméafigen
Fassadengeristen keine sonstigen Gertiste verrechnet werden. Die planmafigen Fassadengeriiste
werden im Bereich der Kamine in den Feuermauern entsprechend héhergefiihrt.

An den Dachseiten sind die Arbeiten vom neu hergestellten Dach aus ohne Verrechnung
gesonderter Gerliste oder sonstiger Erschwernisse auszufihren. Je nach Zeitpunkt sind aber die
notwendigen Abdeckarbeiten ( Unterdachbahn bzw. fertige Dachdeckung) und sonstige
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SchutzmalRnahmen fur fremde Gewerke durchzufiihren und die Kosten in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

011800P Z Mehrmalige Geriisterganzung keine Erschw.

Mehrmaliges Erganzen bzw. Nachriisten der Gertistflachen wie auch Teilabbau berechtigen dann
nicht zur Verrechnung zusatzlicher Anfahrten bzw. Erschwerniosse, wenn diese Malinahmen von
Anfang an geplant und somit fiir den geordneten Bauablauf not wendig sind.

Beispiel: Abbau der Ausschuss/Konsolgeriiste nach Herstellung der Liftschachte bzw.
Loggien-u. Balkonplatten und ergénzen dieser Flachen mit dem Systemgerist; Aufstellen
und Abbauen der Fassadengeruste nur bereichsweise, wenn aus bauablaufbedingten
Grinden die Dachkonstruktionen nicht alle gleichzeitig errichtet werden.

011801 System-Geriist (System-G.) als Arbeitsgerust in Standardausfiihrung bis 20 m Hohe.

011801A V System-G.

AKZ: G1 Hauserhaltung 3.300,000 m2

.................................... 3.300,00 m?

011801B V System-G.Gebrauchsiberl.

AKZ: G1 Hauserhaltung 36.000,000 VE
.................................... 36.000,00 VE
011811 Aufzahlung (Az) auf System-Gerust (System-G.) in Standardausfuihrung, ohne Unterschied der

Lastklasse. Die Gebrauchsiberlassung gilt mit jener des System-Gerlistes abgegolten.

011811A V Az System-G.f.Eckausbildungen

Fur Eckausbildungen bei AuRenecken von Geb&duden. Abgerechnet wird die Gerlisthéhe.

AKZ: G1 Hauserhaltung 240,000 m

.................................... 240,00 m

011812 Aufzahlung (Az) auf System-Gerust (System-G.) in Standardausfuihrung, ohne Unterschied der
Lastklasse, einschlie3lich Transport der Gertustteile auf das Dach Uber ein angrenzendes Gerist
oder Gerustfeld. Abgerechnet wird die eingerlistete Wandflache tiber der Basis (Aufstandsflache).
Die Gebrauchsiberlassung gilt mit jener des System-Gertistes abgegolten.

011812A V Az System-G.f.Dacher b.15° Terrasse

Fur das Aufstellen auf Dachern bis 15° (Grad) oder Terrassen.

AKZ: G1 Hauserhaltung 540,000 m?2

.................................... 540,00 m?
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011813

011813A

AKZ: G1

011813B

AKZ: G1

011813G

AKZ: G1

011817

011817A

Aufzahlung (Az) auf System-Gerist (System-G.) in Standardausfiihrung, ohne Unterschied der
Lastklasse. Die Gebrauchsiberlassung gilt mit jener des System-Gerlistes abgegolten.

Az System-G.f.Hof

Fir Erschwernisse bei schwierigem Transport in einen Hof, wenn eine befahrbare Durchfahrt
(Zufahrt) weniger als 4 m hoch und weniger als 2,5 m breit ist.

Grundriss/Abmessungen: groRer Innenhof ca. 6,50m1x22,0m1 Grundflache; hinterer Hof Gber
den grofRen Innenhof erreichbar im Niveau EG ca. 3,50m1x6,80m1 Grundflache,
angeschlossene Flachdacher der Nebengeb&aude mit ca. 10,00m2 und 42,00m2
Grundflache, ca. 3,50m1 Gber dem EG-Niveau.

Hauserhaltung 1.050,000 m?2

.................................... 1.050,00 m?

Az System-G.f.Lichthof

Fir Erschwernisse bei Arbeiten in Lichthéfen (z.B. beim Transport und Herstellen des System-G.).
Grundriss/Abmessungen: insgesamt 5 Lichth6fe; davon mit ca. 2,0x2,5 m1 Grundflache, 1
Lichthof mit nur ca. 1,5 m2 Grundfl&ache:

Hauserhaltung 760,000 m?2

.................................... 760,00 m?

Az System-G.f.Hofffass.hinten

Fir Erschwernisse bei schwierigem Transport in einen Hof, wenn eine befahrbare Durchfahrt
(Zufahrt) weniger als 4 m hoch und weniger als 2,5 m breit ist.

Grundriss/Abmessungen: Trapezférmiger Grundriss: ca. 19,20 m1 lang, ca. 3,10 bis 4,80m1
breit. Im Hof bestehen 2 1-geschoss. Gebaude mit Flachdach ca. 3,60m1 ii.Niveau. Die
Lange von 19,20 m1 ist wie folgt unterteilt: 3,00m1 Geb&ude - 6,80m1 Hof - 9,40m1
Gebdaude. Die Erschwernisse des Transportes auf die beiden Flachdacher ist ebenfallsin
den Einheitspreis einzurechnen. Verr. die tatsachlich aufgestellte Gerustflache.

Hauserhaltung 360,000 m?2

.................................... 360,00 m?

Besondere Systemgeriste fir Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie fur Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

Abdecken von Dachflachen o.Fass.gerust

Dachneigung: Floriani 29: 45°; Floriani 33: ca. 30°

Art der Dachdeckung: Floriani 29: Faserzementplatten; Floriani 33:Blechdach, zum einem
geringen Teil Ziegeldeckung

Max. Hohe der zu bearbeitenden Wandflache ab Abdeckung: ca. 1,80 m1
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EinschlieRlich Ubergehen dieser Dachflachen nach Abriistung und Tausch etwa durch die Arbeiten
beschadigter Dachziegel bzw. sonstige Sanierung der bestehenden Dachdeckung.

Einschl. sicher begehbarer Zugang von den sonstigen Geriisten aus.

Verrechnet nach der schragen Lange des Daches in Verschneidung mit der zu bearbeitenden
Wandflache (unabhangig der abgedeckten Breite).

AKZ: G4 Dachgeschoss 20,000 m

.................................... 20,00 m

011817D Z Fassadenger. auf Hofgeb. Floriani33 herst.

Fassadengeriist auf dem Nachbardach der Liegenschaft Florianigasse 33; In die Position sind
samtliche Erschwernisse einzurechnen. Es kdnne des halb keine weiteren Aufzahlungen begehrt
werden.

Beschreibung der Situation: Auf der Nachbarliegenschaft Florianigasse 33 befindet sich ein
unmittelbar an das eigene Gebaude angrenzendes Hofgeb&dude mit Pultdach. Der First
des Pultdaches verlauft entlang der Grundgrenze in gleichbleibender Hohe. Die
Feuermauer des eigenen Gebaudes liberragt den First des Nachbargebaudes nach dem
geplanten DG-Ausbau um ca. 2,50m1, im Bereich der Kamine um ca. 3,50m1

EinschlieRlich Abdecken der Nachbardachflachen sowie Ubergehen dieser Dachflachen nach
Abriustung und Tausch etwa durch die Arbeiten auf der eigenen Liegenschaft beschéadigter
Dachziegel bzw. sonstige Sanierung der bestehenden Dachdeckung. Falls die Dachflache aus
techn. bzw. stat. Griinden die Aufstellung des Geriistes nicht erlaubt, so sind entweder
Unterstellungen im Dachboden anzubringen oder aber es ist das Gerlst Uberhaupt auf dem
Dachboden aufzustellen. die entsprechenden Kosten sind in den E.P. einzurechnen. Es wird nur
die eingeriistete Fassadenflache vergiitet.

Einschl. sicher begehbarer Zugang von den sonstigen Geriisten aus.
Verrechnet nach der lotrechten Ansichtsflache der eingeriisteten Dachflachen.

Max. Hohe der eingerusteten Zwickelflache: ca. 3,50m1
Firsthohe des Nachbargebaudes tber Hofniveau: ca. 17,00m1
Durchschnittliche Dachneigung des Nachbardaches: ca.30°
Dacheindeckung des Nachbardaches: Ziegeldeckung

AKZ: G4 Dachgeschoss 150,000 m?

.................................... 150,00 m2

011821 Aufzahlung (Az) auf System-Gerust (System-G.) in Standardausfiihrung, ohne Unterschied der
Lastklasse, fur die Ausfuhrung von Geristverbreiterungen (Verbr.) tiber 30 bis 90 cm (z.B. bei
Hauptgesimsen).

011821A V Az System-G.f.Verbr.
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AKZ: G1 Hauserhaltung 40,000 m
.................................... 40,00 m
011821B V Az System-G.f.Verbr.Gebrauchsuberl.
AKZ: G1 Hauserhaltung 770,000 VE
.................................... 770,00 VE
011823 Aufzahlung (Az) auf System-Gerust (System-G.) in Standardausfuihrung, ohne Unterschied der
Lastklasse fur eine Ful3génger-Passage (Pass.) bis 4,5 m hoch und bis 3 m breit, einschlie3lich
Konstruktion und MaRnahmen fiir bilde, sehbehinderte und mobilitatsbehinderte Menschen,
ausgenommen Beleuchtung.
011823A V Az System-G.f.Fullgéanger-Pass.
AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m
.................................... 20,00 m
011823B V Az System-G.f.FulRgéanger-Pass.Gebrauchsiiberl
AKZ: G1 Hauserhaltung 380,000 VE
.................................... 380,00 VE
011831 Schutzwerkleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) fir System-Gerust (System-G.) in
Standardausfuihrung, einschlie3lich windsicherer Verhangung am Geriist und windsicherem
Verschluss der StéRe zwischen den Bahnen, geeignet fur Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.
011831A V Schutznetz System-G.
Als Schutznetz oder Schutzvorhang.
AKZ: G1 Hauserhaltung 330,000 m?2
.................................... 330,00 m?
011831B V Schutznetz System-G.Gebrauchsuberl.
AKZ: G1 Hauserhaltung 6.600,000 VE
.................................... 6.600,00 VE
011835 Z Arbeitsgerist fur Verputz- und Handwerkerarbeiten an Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene

Hohe: Geriistaufstandsflache bis Unterkante Decke.
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011835A Z Gerist Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.

Bis zu einer H6he von 5,0 m, herstellen.

AKZ: G4 Dachgeschoss 30,000 m?2

.................................... 30,00 m?

011850 Z Az temp. Sicherung freist. Kamine

Aufzahlung auf alle Positionen Kaminabbruch fiir die Erschwernis der voriibergehenden
(temporéren) Sicherung freistehender Kamine gegen Umstiirzen nach dem Abbruch des
bestehenden Dachstuhls bis zur Herstellung der neuen Dachkonstruktion.

Die SicherungsmafRnahmen dirfen die sonstigen Arbeiten nicht unverhaltnismanig behindern bzw.
ist ein Umsetzen der Abstitzungen erforderlich und einzurechnen.

Einzurechnen sind alle diesbezliglichen Maldnahmen und Erschwernisse fiir alle Kamine bzw. auf
der gesamten Flache.

AKZ: G4 Dachgeschoss 1 PA

.................................... 1 PA

0121 V Schutz- und sonstige Gerliiste

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfahigen Zustandes einschlief3lich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

1.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen (herst.) umfasst auch das SchlieRen der Verankerungsstellen gema? ONORM
(wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdriicklich anordnet).

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Aufstellfiachen, Zugénge, Lagerung:

Etwaige Kosten fir die vereinbarte Benutzung von Teilen des 6ffentlichen Gutes sind fir die
angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen fir die
verwendeten Geruste

- die Uberpriifung des Geriistes nach Fertigstellung

- Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der Au3enseite des Geriistes

- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwanden

- wiederkehrende Priifungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsiberlassung

3. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen, das heil3t das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an
einem anderen Ort der Baustelle wird wie ein neues Auf- und Abbauen (Herstellen) abgerechnet.

4. Gebrauchstiberlassung:
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Die Gebrauchsiberlassung (Gebrauchstiberl.) wird fur jene Tage vergutet, die zwischen dem Tag
der positiven Aufstelliberpriifung des Gerustes nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus
liegen, unabhangig ob das Gerlst fir die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch
Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsiiberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher
angekindigt. Erfolgt der Abbau spéter als dies unter Einhaltung der Verstandigungsfrist festgelegt
wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsuberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaf® mal der
Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

012101 Dachfanggerist, einschlief3lich einer mindestens 100 cm hohen Schutzwand und seitlicher
Uberstande um mindestens 2 m bei den zu sichernden Arbeitsplétzen, mit einem Standgeriist
(nicht als Arbeitsgerust verwendet, ohne Wehren) als Unterstellung, nach Wahl des
Auftragnehmers.

012101A V Dachfanggerust

Abgerechnet wird die tatsachliche Lange.
Hohe Uber Aufstandsniveau: max. 18,00m1 U. Niveau
Hohe in Bezug zur Traufe: ca. niveaugleich mit der Traufe

AKZ: G4 Dachgeschoss 100,000 m

.................................... 100,00 m

012101B V Dachfanggerust Gebrauchsiuberl.

AKZ: G4 Dachgeschoss 1.950,000 VE

.................................... 1.950,00 VE

012125 Z Plateaugeriist als Schutz-u. Arbeitsgeriist zur Uberbriickung von Lichthofen fiir Arbeiten am Dach
bzw. Dachgeschossausbau. In den Einheitspreis sind die folgenden Arbeiten einzurechen:

-Samtliche vorbereitenden Massnahem, wie z.B. die Schaffung von entsprechenden Auflagern
-die eigentliche Gerustherstellung

-Gerlstabbau und wollstéandige Entfernung der Eingriffe in den Bestand, soweit diese nicht belassen
werden kdnnen.

-Vorhaltezeit(Gebrauchsiiberlassung) fur die eigenen Arbeiten sowie auch die planmafigen
Dachgewerke (Zimmerer, Spengler, Dachdecker). Hier ist von Ublicherweise zu erwartenden Zeiten
auszugehen.

Die GerUlste sind so zu konzipieren, dass weder die eigenen Arbeiten, noch die sonst
wvorgesehenen Fremdgewerke behindert werden. Erschwernisse aus diesem Titel werden jedenfalls
nicht vergitet, sondern sind in den Einheistpreis einzurechnen. Dies bezieht sich auch auf die
wvorgesehenen Fremdgewerke. Berechtigterweise von dritter Seite gestellt Forderungen sind
jedenfalls vom AN zu tbernehmen.
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012125A

AKZ: G4

012126

012126A

AKZ: G4

012131

012131A

AKZ: G2

Die Geriste sind fur die eigenen Arbeiten zu bemessen ( nur Schutz-u. Arbeitsgertist oder auch fir
Materiallagerung vorgesehen)

Plateaugeriist Uberbriickung Lichthofe

Plateaugeriiste ohne Unterschied der Héhe Uber Niveau und der Form u. Grof3e des Lichthofs.
Verrechnet nach Stk.(je Lichthof) gemal untenstehenden nahreren Angaben.

grof3te Hohe der Plateau-OK uber Lichthofniveau: ca. 16,00m1

kleinste Grundrissflache des Lichthofs: ca. 1,80 m2

grof3te Grundrissflache: ca. 6,50 m2

grof3te lichte Weite: ca. 3,60 m1

Dachgeschoss 4 Stk

.................................... 4 Stk

Ausschuss-od. Konsolgeriist nach Wahl des AN zur Uberbriickung der nicht mir einem
Fassadengerist eingeriisteten Flachen einschl.Vorhaltezeit(Gebrauchsuberlassung) fiir die eigenen
Arbeiten.

Ausschuss-od. Kons.ger.Uberbriick.Liftsch.

Beschreibung der Situation: Zwecks gleichzeitiger Errichtung der an die Hoffassade
angebauten Liftschachte und der Loggien- bzw. Balkondecken bleiben diese Bereich bis
zur Fertigstellung dieser Bauteile vom sonst noch vor Beginn der Abbrucharbeiten am
Dach aufgestellten Fassadengerust ausgespart. Es mul deshalb in diesen Bereichen ein
Schutzgerist in Verbindung mit den angrenzenden Fassadengeristen errichtet werden.
Diese Position betrifft dieses Schutzgeriist.

Hohe Uber Niveau: ca. 18,0m1

Dachgeschoss 30,000 m

.................................... 30,00 m

Riegelgeriist, nach Wahl des Auftragnehmers, als Arbeitsgertst in Schachten (z.B.
Aufzugsschachte). Etwaige Riegellécher nach dem Geriistabbau ausmauern und beidseitig
verputzen. In jedem Geschol? einen Pfostenbelag herstellen und darauf die erforderliche Hohe
Zwischengertust aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der waagrechten Gertstflachen im
Schacht (auch der Zwischengeristflachen) nach der Grundrissflache.

Riegelgerust Schacht

Geometrie (z.B. Skizze, Plan): lichter Schachtgrundriss ca. 1,65x1,80m1
Lastklasse: fur Montagearbeiten zum Einbau der Liftanlage geeignet

Hausverbesserung 60,000 m?2

.................................... 60,00 m?
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012131B V Riegelgerust Schacht Gebrauchsiberl.

AKZ: G2 Hausverbesserung

180,000 VE

180,00 VE ...

LG 01 Baustellengemeinkosten

Summe ... ...
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02

Abbruch

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiedernerwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslosen, Demontieren:

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundséatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemald deponiert.

Fir die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien fir Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
bertcksichtigt.

4. Unzulassige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht in unzuléssiger Weise nachteilig veréandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige
Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrage nach dem
Altlastensanierungsgesetz) tbernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:

Fir das ordnungsgemafe Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spatestens
mit der Schlussrechnung tbergeben.

7. Zuordnung von Baurestmassen zu Deponieklassen:

Asphaltabbruch, Betonabbruch, mineralischer Bauschutt hélt die Grenzwerte der
Baurestmassendeponie ein.

Kunststoff, Metall, Holz und Baustellenabfélle halten die Grenzwerte der Massenabfalldeponie ein.
8. Trennung:

Werden die, gemafd Verordnung Uber die Trennung von bei Bautéatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung), festgelegten Mengenschwellen Uberschritten, wird ein Abbruch
unter besonderer Berticksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

Dies gilt fiir:

Stoffgruppe Betonabbruch tber 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch tber 5 t
Stoffgruppe Holzabfalle Uber 5 t

Stoffgruppe Metallabfélle Uber 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfélle Gber 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfélle tiber 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt tber 40 t
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9. Kontamination, gefahrlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

9.1 Gefahrliche Abfalle:

Gefahrliche Abfalle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfélle angefuhrten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung Ubergeben (etwaige gefahrliche Abféalle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altdl von seinen Geraten oder Transportmitteln).

10. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgeméafe Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Ubernahme zu raumen. Fir Zwischenlager ist der Stand der Technik
(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager fur mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch
(herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz fur die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

11. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Geruiste bis 3,2 m Hohe

- das Kennzeichnen und sorgféltige Lagern von demontieren Bauteilen

- ein etwaiges Zerkleinern fur den Transport

- das Abbrechen von Bauteilen mit mdglichster Schonung der verbleibenden Teile und des
Untergrundes

- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich

- behérdliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)

- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Gebiihren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Férderart und Forderweg)

- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslésen von
Bauteilen

12. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

12.1 Stoffgruppe:

Fiar Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen tber die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung als vereinbart, unabhéangig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art.

13. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen
(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:
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- Abbrechen oder Abschlagen einschlie3lich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen und die Punkte 1 bis 12 dieser LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

14. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden
(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist,
wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen einschliellich Laden und die Punkte 1 bis 12 dieser
LG-Vorbemerkung.

- Der Auftragnehmer trifft dann die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

- Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, sofern eine
Wiedernverwendung durch den AG nicht Vertragsbhestandteil ist.

0200 Waéhlbare Vorbemerkungen

020001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

020001E Z Entsorgung in die Einheitspr. einrechnen

Es wird hiemit festgelegt, dass die ULG 2.91 - Entsorgung ausdricklich nicht
Vertragsbestandteil ist. Samtliche Kosten der Entsorgung des anfallenden
Abbruchmaterails aller Positionen dieser Leistungsgruppe sind daher in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Angaben in den Positionstexten hinsichtlich der Stoffgruppe und der verrechenbaren Mengen
dienen lediglich als Kalkulationshilfe und bedeuten keinen Anspruch auf gesonderte Verrechnung.

Hinsichtlich der Trennung und stoffgruppenweisen Entsorgung gelten ansonsten die technischen
Vorbemerkungen dieser LG.

020001J Z Ausmalermittlung

Fur die Ermittlung von Flachen fur Materialien oder Bauteile, die nicht durch die ONORM B 2251
erfasst sind, gilt in Anlehnung an 2.5.2.2 (3) - (5) dieser Norm: Flachen bis zu einem Ausmalf3 von
2,0m2 sind bei der Ausmafermittlung nicht abzuziehen. Dabei gelten bei Fenstern die
Architekturlichte, bei Tiren das Stockaussenmald (STAM).

Dies gilt dann nicht, wenn Bauteile in der GroRe dieser Offnungen (z.B. Tiren) abgebrochen und
nach eigenen Positionen gesondert verrechnet werden.

020020 Z Abbr. Kleinteile im I-Putz

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht explizit durch Positionen erfal3t, sind alle Kleinteile im
Innenverputz mit dem kompletten Abschlagen des Verputzes ohne gesonderte Vergiitung mit zu
entfernen und zu entsorgen. Dies bezieht sich ohne Anspruch auf Vollstandigkeit z. B. auf
E-Leerdosen, E-Verrohrungen, Lusterhaken, Wandhaken, Karniesenbefestigungen, Dibel etc.

Bei Flachen, die nach den Positionen |-Putz Instandsetzen nach Prozenten abgerechnet werden,
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020021

020022

020023

020030

020050

ist die Entfernung der vorgenannten Kleinteile im Schadensgrad zu berticksichtigen und damit
sinngemal3 zu den obigen Ausfiihrungen abgegolten.

Abbr. Sanitdrgegenstande

Mit den Einheitspreisen sind jeweils der Abbruch s&mtlichen Zubehdrs, wie Armaturen,Zuleitungen
wvon den Eckventilen zur Armatur etc. sowie auch das Abschrauben der Eckventile abgegolten.
Spulkéasten in einer Einheit mit WC-Schalen wie z.B. Niederspulklosette gelten als 1 Einheit. Der
Einheitspreis betrifft sodann den Abbruch der Einheit. Die getroffenen Festlegungen gelten auch fur
die zugeordneten Entsorgungspositionen. Mit der zugeordneten Entsorgungsposition gilt die
Entsorgung der Einheit einschl. allen Zubehdérs- wie beschrieben- als abgegolten.

Abbruch Randverblechungen

Wenn nicht anders angegeben, ist mit den Einheitspreisen der Abbruch der gesamten Verblechung
einschlie3lich etwaiger Hafter und Saumstreifen, Patentsaumstreifen und dergleichen mit
abgegolten. Ein abrechnungsmalRiges Zerlegen der Verblechung in mehrere Teile ist hiemit
ausgeschlossen.

Abbruch Mauerwerk

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise bei Abbruch von Mauerwerk im Fall
won Mengenangaben nach m2 stets nach der im Positionstext angegebenen Rohbaustarke. In
diesem Fall gilt der gleichzeitige Abbruch des Verputzes als mit den Einheitspreisen abgegolten.
Dies bezieht sich gleichermafl3en auch auf die Entsorgungsmengen.

Bei Mengenangaben nach m3 wird die Putzstérke bzw. die Starke von Wandbel&gten einschl.
Mortelbett bei der Wandstarke mitgemessen und es wird jeweils die Mauerstarke = Rohbau +
Verputz(Belag) abgerechnet.

Dies gilt dann nicht, wenn es sich bei den Wandbelédgen um Stoffgruppen handelt, die getrennt zu
entsorgen sind.

Abbruch/Teilabbruch

Wenn nicht eigens angegeben gelten die Einheitspreise ohne Unterschied ob es sich um den
Abbruch geschlossener Systeme oder um Teilabbruch von Systemen handelt.

Gerade Abbruchkanten

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbriichen von Wanden und Decken ohne
Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschlie3lich Nachmauern
lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht
gesondert vergiitet. Die Ausfihrung der planméai3ig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls
ohne zusétzliche Erschwernis mdglich sein.
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020055

020060

020070

020080

020090

0211

021101

021101F

AKZ: G2

FuRRb.konstr./Wandkonstr. im Verbund

FuRbodenkonstruktionen oder Wandkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher oder ahnlicher
Entsorgungsgruppe, wie etwa Zementestriche mit im Dinnbett oder Mdortelbett verlegten Fliesen,
Mauerwerk verputzt oder verputzt und verfliest od. dgl. werden nach den Pos. Estrich- od.
Betonabbruch bzw. Mauerwerksabbruch in der jeweiligen Gesamtstarke verrechnet.

Abbr.Tlren,Tore

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied ob verglast oder unverglast sowie einschl. aller
Beschlage und sonstigen Zubehdrs. Weiters ist auch die Entsorgung samtlichen anfallenden
Materials ohne Unterschied der Stoffgruppe mit den im Positionstext angegebenen Mengen und
Stoffgruppen abgegolten.

Ausgleichsschichten enthalten

Bei nachtraglich eingebauten Fulzbodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus
Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen
Massen od. aber auch ein Hohenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne
Unterschied der Starke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht
gesondert vergltet.

Hartfaserplatten

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbeldgen od. dgl.,
verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.

Beschittung auf Erdreich

Der Abbruch etwaiger Beschittungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergitet, sondern nach den
betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstérke verrechnet.

Abbruch Fundamente und Wande

Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuztglich 2 cm je verputzter oder verfliester
Seite, im festen Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als Verputz.

Fundamente abbrechen (abbr.).

Stb.Fundament abbr.b.C35/45

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m3

Hausverbesserung 2,000 ms3

.................................... 2,00 m3
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021102

021102A \%

AKZ: G2
AKZ: G4

021102K  Z

AKZ: G4

021102R  Z

AKZ: G2
AKZ: G4

021102S Z

Mauerwerk, ohne Unterschied der Mdrtelart, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

Ziegelmwk.abbr.i.15cm b. 60 cm1

Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

Hausverbesserung 80,000 m?
Dachgeschoss 110,000 m3

.................................... 190,00 m3

Az Zmwk.abbr.Kaminkopfmwk.unrein

Aufzahlung fir das Abbrechen von Kaminkopfmauerwerk bis zur vom AG angegebenen
Abbruchgrenze. Einschliellich eventuelles Nachmauern lockerer Mauerwerksteile an bzw.
unterhalb der Abbruchgrenze.

Das Mauerwerk ist als unrein einzustufen und darf keinesfalls flir neues Mauerwerk mit
beigestellten Ziegeln wieder verwendet werden!

Die Arbeiten erfolgten im Zuge von DG-Ausbauten nach Wahl des AN entweder vor, wéahrend oder
nach dem Abbruch des besteheneden Dachstuhls.

Dachgeschoss 30,000 m:3

.................................... 30,00 m3

Az Zmwk.abbr.fir Ausbruch Fund.nischen

Aufzahlung fir das Ausbrechen von Nischen aus tragendem Mauerwerk fur Fundamente bzw.
Roste. Einzurechnen sind die Mehraufwendungen wegen Kleinmengen.

Weiters einzurechnen sind alle MalZnahmen, welche die Unversehrtheit des Verputzes an der
Rickseite des Mauerwerks in der Abbruchzone garantieren. Beschadigungen durch den Ausbruch
sind auf Kosten des AN originalgetreu zu beheben.

Betrifft: Einzelfundamente u. Fundamentbalken fir die Stahlkonstruktion im DG,
Fund.nischen d.eingestemmten Bodenplatte im Keller

Hausverbesserung 32,000 m?3
Dachgeschoss 3,000 m3

.................................... 35,00 m3

Az ZmwkKk.abbr.fir Ausbruch Aufz.Stg.1

Aufzahlung fir das Ausbrechen eines Mauerwerksschlitzes in der tragenden Aussenwand fiir den
Einbau des Aufzugsschachtes Stiege 1.

Weiters einzurechnen sind alle MalZnahmen, welche die Unversehrtheit des Verputzes an der
Rickseite des Mauerwerks in der Abbruchzone garantieren. Beschadigungen durch den Ausbruch
sind auf Kosten des AN originalgetreu zu beheben.
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Betrifft: Aufzug Stiege 1

AKZ: G4 Dachgeschoss 3,000 m3

.................................... 3,00 m3

021102T Z Az Zieg.mwk abbr. fir Nachmauer Abbr.grenze

Aufzahlung auf die Positionen Mauerwerksabbruch fir das Nachmauern an der planméaidigen
Abbruchgrenze bis zu 2 Scharen hoch. Die oberen Mauerwerksscharen sind hinsichtlich ihres
Gefiiges zu Uberprifen und bei Bedarf vorsichtig auszulésen und mit neuem KZM wieder
nachzumauern.

Als Basis fur das Aufsetzen von Stahlbetonrosten oder neuem Mauerwerk.

Verrechnet nach m2 Grundrissflache ( Mauerstarke x Lange)

AKZ: G4 Dachgeschoss 50,000 m?2

.................................... 50,00 m?

021104 Wande und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

021104B V Stb.-Wand abbr.b.C35/45 i.15cm bis 50 cm

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m3

AKZ: G2 Hausverbesserung 2,000 m3

.................................... 2,00 md

021105 Aufzahlung (Az) auf Abbrechen (abbr.) von Fundamenten, Mauerwerk und Wanden Uber 15 cm
Dicke, fir ein Einzelausmafd bis 1 m3

021105A V Az Mauerwerk abbr.b.1m3

Bei Mauerwerk (auRer Beton oder Naturstein).

AKZ: G2 Hausverbesserung 15,000 m?3
AKZ: G4 Dachgeschoss 10,000 m3
.................................... 25,00 m?3
021109 Gemauerte nicht tragende Zwischenwande (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwénde), verputzt

oder unwverputzt, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Flachenmal nach Abzug aller Offnungen
Uber 0,5 m2. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
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021109A V Zwischenwand abbr.b.10cm

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,16 t/m2

AKZ: G3 Wohnungen 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?

021109C V Zwischenwand abbr.i.12-15cm

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m2

AKZ: G2 Hausverbesserung 250,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 110,000 m?
AKZ: G4 Dachgeschoss 270,000 m?2
.................................... 630,00 m?
021110 Glasbausteine, ohne Unterschied der Dicke und Grol3e der Einzelflachen, einschlie3lich etwaiger

Bewehrung, Rahmen- oder Sprossenkonstruktion abbrechen (abbr.).

021110A V Wand-Glasbausteine abbr.

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,3 t/m2

AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m?

.................................... 5,00 mz

021111 Mauerziegel reinigen zur Wiedenerwendung und auf der Baustelle stapeln (Palettieren).
Abgerechnet wird das Raummalf im gestapelten Zustand.

021111A V Mauerziegel reinigen

Stoffgruppe. mineralischer Bauschutt 0,08 t/m3

AKZ: G1 Hauserhaltung 18,000 m?3
AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m3
AKZ: G3 Wohnungen 12,000 m3
AKZ: G4 Dachgeschoss 18,000 m3
.................................... 53,00 m3
021113 Betonabdeckplatten von Fangképfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen (abbr.). Fange und

gefahrdete Dachflachen gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinlaufe zeitweilig zur
Vermeidung von Verlegungen verschlieRen. Abgerechnet wird das Flachenmalf3 hohl fiir voll.

021113A V Beton Fangabdeckplatte abbr.
Stoffgruppe: Betonabbruch 0,2 t/m2
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AKZ: G4 Dachgeschoss 20,000 m?2
.................................... 20,00 m?
021116 Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Standerwande (GB-PI.Stw.), einschlief3lich

Unterkonstruktion und DAmmung, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der
Wand angegeben.

021116C V GB-PIl.Stw.abbr.2-s.1fach bepl.b.10cm

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.
Stoffgruppe: Baustellenabféalle 0,06 t/m2

AKZ: G3 Wohnungen 80,000 m?2
.................................... 80,00 m?
021119 Trennwande oder Schirzen einschlie3lich etwaiger Versteifungen abbrechen (abbr.) und
ausstemmen von Verankerungen und Mauerpratzen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand
angegeben.

021119B V Trennwand Holz-Glas abbr.6cm

Holzkonstruktion mit Verglasung.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,01 t/m2 + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2

AKZ: G3 Wohnungen 50,000 m?2

.................................... 50,00 m?

0212 V Abbruch Decken

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Das Abtragen des Deckenputzes einschlie3lich eines etwaigen Putztréagers ist in die

Einheitspreise einkalkuliert.
021203 Gewolbe und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen (abbr.).

021203A V Gewolbe abbr.

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

AKZ: G2 Hausverbesserung 1,000 m?3

.................................... 1,00 m3

021207 Gesimse oder Gesimseteile, ohne Unterschied des Querschnittes oder der Auskragung, abbrechen
(abbr.).
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021207A V Gesimse Ziegel abbr.

Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschlie3lich etwaigem Kniestockmauerwerk.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

AKZ: G2 Hausverbesserung 3,000 m3

.................................... 3,00 md

021209 Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch fiir die Erschwernisse beim Abbruch von Teilflachen mit einer
EinzelgrolRe bis 4 m2, einschliellich etwa erforderlicher Unterstellungen.

021209B V Az Deckenabbruch Teilflache b.4m Gewdlbe

Bei Gewdlben aus Ziegeln.

AKZ: G2 Hausverbesserung 2,000 m?

.................................... 2,00 m?

0213 V Verputz abschl., Abbruch Verkleidungen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
1.1 Abbruch von Verkleidungen:

Beim Abbruch von Verkleidungen ist das mit dem Putzuntergrund biindige Abschneiden von
Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslésen nicht
mdglich ware) in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Abschlagen des Verputzes von Wéanden (die nicht abgebrochen werden):

Beim Abschlagen des Verputzes von Wanden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen
der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flachen in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Das Ausmal’ beim Abschlagen des Verputzes von Wanden, die nicht abgebrochen werden, wird
wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

021301 Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im
Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.

021301G  Z Wand-Innenputz b.30 mm abschl.

Aus Mortel, ausgenommen Zementmdartel. Mittlere Putzdicke: 30 mm1
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,05 t/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 780,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 1.000,000 m?2

.................................... 1.780,00 m?
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021301H Z Az Wand-Innenputz b.30 mm abschl. Treppe

Aufzahlung auf die Position Wand-Innenputz abschlagen flr die Arbeiten im Stiegenhaus einschl.
aller Erschwernisse des Gerustes etc. Die Position bezieht sich nur auf die unmittelbar im
Schatten der Treppen gelegenen Flachen.

AKZ: G1 Hauserhaltung 250,000 m?2

.................................... 250,00 m?

021303 Stukkaturputz an Decken abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke im Mittel
angegeben.

021303A V Stukkaturputz b.35mm+Verrohr.abschl.

EinschlieB3lich Putztrager, ohne Unterschied, ob mit einfacher oder doppelter Verrohrung, aus
Drahtziegelgewebe oder Drahtgeflecht.
Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,06 t/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 30,000 m?2
.................................... 50,00 m?
021307 AuRenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mértel bis auf den Mauergrund

abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.

021307B V Auf3enputz 0.35-45mm abschl.

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,108 t/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 25,000 m?2

.................................... 25,00 m?

021308 Fassadensockel abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021308A V Fassadensockel ZM b.5cm abschl.

Aus Zementmortel.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?

021310 Wandworsatzplatten an Fassaden abbrechen (abbr.) und etwaige Putztrager und Verputz
abschlagen.
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021310A

AKZ: G3

021311

021311A

AKZ: G3

021314

021314A

AKZ: G3

0213148B

AKZ: Gl
AKZ: G3

021314C

AKZ: G3

V Wandvorsatzschalen abbr.

Keramische oder sonstige Trockenlegungsplatten
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,12 t/m2

Wohnungen 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?

Innenwandverkleidung einschliellich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Ddmmeinlagen
abbrechen (abbr.).

Innenwandverkl.Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wanden, Parapetten oder Spaletten.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,055 t/m2 + Baustellenabfalle 0,01 t/m2

Wohnungen 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?

Wandbelége in Innenrdumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).

Innenwandverkl.+Mortelbett abschl.

Aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein einschlie3lich Mortelbett.
Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

Wohnungen 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?

Innenwandverkl.+Diinnbett abschl.

Aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein einschliel3lich Dinnbett mit Unterputz.
Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

Hauserhaltung 35,000 m?2
Wohnungen 220,000 m?2

.................................... 255,00 m?

Innenwandverkl.Kunststoff b.2mm abschl.

Kunststoffbelage bis 2 mm dick.
Stoffgruppe: Kunststoffabfélle 0,002 t/m2

Wohnungen 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?
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021315

021315A \%

AKZ: Gl

021316

021316A V

AKZ: G3

021316B \Y,

AKZ: G3

021316C V

AKZ: G3

021316D V

AKZ: G3

Wandbelage in AuRenflaichen (Fassaden) aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein.

Fassaden-Wandverkl.+Mdrtelbett abschl.

EinschlieRlich Mortelbett bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).
Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

Hauserhaltung 70,000 m?2

.................................... 70,00 m?

Deckenwerkleidungen (D-verkl.) einschlie3lich Unterkonstruktion (UK) aus Holz oder Metall
abbrechen (abbr.).

D-verkl.GB-Platten+UK abbr.

Untersicht aus Gipsbauplatten (GB-Platten) 1fach.
Stoffgruppe: Baustellenabféalle 0,0235 t/m2

Wohnungen 80,000 m?

.................................... 80,00 m?

D-verkl.Weichfaser+UK abbr.

Untersicht aus Weichfaser oder sonstigen mineralischen Faserplatten.
Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,0135 t/m2

Wohnungen 30,000 m?2

.................................... 30,00 m?

D-verkl.Holz+UK abbr.

Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,0215 t/m2

Wohnungen 60,000 m?2

.................................... 60,00 m2

D-verkl.Metall+UK abbr.

Untersicht aus Metallplatten.
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,0065 t/m2

Wohnungen 10,000 m?2

.................................... 10,00 m?
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0214

021401

021401A

AKZ: G3

021401F

AKZ: G3

021401G

AKZ: G3

021401K

AKZ: G3

021403

V FuBbéden und Unterbdden abbrechen

HolzfuRbdden getrennt nach Ober- und Unterbdden (wie Polsterhdlzer oder Blindboden)
einschlie3lich der Sessel- oder Sockelleisten und Turstaffeln, ohne Beschiittung oder Dammung,
abbrechen (abbr.).

Schiff-Bretterbelag abbr.

Gehbelag aus Schiffooden oder Brettern.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,021 t/m2.

Wohnungen 100,000 m?2

.................................... 100,00 m2

Polsterholzer+Blindb.abbr.

Polsterhdlzer einschliellich Blindboden.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,018 t/m2.

Wohnungen 650,000 m?2

.................................... 650,00 m?

Blindboden Presspanplatten b.22mm abbr.

Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,015 t/m2.

Wohnungen 300,000 m?2

.................................... 300,00 m?

Brettl-Parkettbelag abbr.

Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart. Ohne Unterschied ob geklebt
oder genagelt. Diese Position ist ebenso fir Fertigparkett-od. Melanbdden anzuwenden.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,024 t/m2.

Wohnungen 250,000 m?2

.................................... 250,00 m?

Bodenbelage aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in
Bahnen oder Fliesen, abbrechen (abbr.).
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021403A V Bodenbelag+Sockelleiste abbr.

EinschlieRlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes.
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,01 t/m2.

AKZ: G3 Wohnungen 230,000 m?2

.................................... 230,00 m?

021405 Beschittungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise
abrdumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschuttung.

021405B V Beschittung m.Schutt abraumen

Mit Bauschutt verunreinigte Beschuttung.
Stoffgruppe: Baustellenabféalle 1,3 t/m3

AKZ: G2 Hausverbesserung 19,000 m?3
AKZ: G3 Wohnungen 33,000 m3
AKZ: G4 Dachgeschoss 38,000 ms3
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 2,000 m3
.................................... 92,00 m?3
021406 Ziegelpflaster einschliellich Sand- oder Mdrtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die

Gesamtdicke angegeben.

021406K Z Ziegelpflaster abbr.bis 10cm

Einschlie3lich Sand-od. Mértelbett, Schlacke, Beschittung od. dgl. bis zu einer Gesamtstérke von
10 cm.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

AKZ: G4 Dachgeschoss 640,000 m?2

.................................... 640,00 m?

021407 Plattenpflaster und Bodenfliesen einschliel3lich Mortelbett abbrechen (abbr.). m Positionsstichwort
ist die Gesamtdicke angegeben.

021407A V Plattenpflaster b.5cm abbr.

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

AKZ: G2 Hausverbesserung 90,000 m?2

.................................... 90,00 m?

021408 Fugenlosen Terrazzo ohne Unterschied der Dicke abbrechen (abbr.).
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021408A V Terrazzoboden abbr.

EinschlieR3lich Hohlkehlen oder Stehsockeln. Abgerechnet einschlie3lich der Ansichtsflachen von
Hohlkehlen oder Stehsockeln.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

AKZ: G2 Hausverbesserung 7,000 m?2

.................................... 7,00 m?

021410 Betonschichten, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Festigkeit und der Gré3e der
Einzelflachen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021410A V Beton b.15cm abbr.

Stoffgruppe: Betonabbruch 2,4 t/m3.

AKZ: G1 Hauserhaltung 8,000 m3
AKZ: G2 Hausverbesserung 11,000 m?3
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 14,000 m?3
.................................... 33,00 m?3
021411 Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der

Festigkeit und der Grol3e der Einzelflachen abbrechen (abbr.), ohne etwaige Dammung.

021411A V Schwimm.Zem.Estrich abbr.

Als Zementestrich.
Stoffgruppe: Betonabbruch 2,2 t/m3.

AKZ: G3 Wohnungen 6,000 m3

.................................... 6,00 m3

021414 Dammschichten abbrechen (abbr.).

021414A V Dammschichten Mineralf.abbr.

Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,2 t/m3.

AKZ: G3 Wohnungen 3,000 m3

.................................... 3,00 m3

0215 V Abbruch von Fenstern

1. Allgemeines:
Im Folgenden werden Fenster und Fenstertiiren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.
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021501

021501B

AKZ: G2

021503

021503A

AKZ: G2

021503B

AKZ: G2

021505

021505A

AKZ: G2

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Abbrechen etwaiger Blindstocke, Stocke (Rahmen), Fligel, Zier- und Deckleisten sowie
Innenfensterbanke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird die du3ere Ansichtsflache, gemessen in der Architekturlichte.

Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied
der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Flache angegeben.

Holzfenster abbr.i.2-4m2

Stoffgruppe: Baustellenabféalle 0,12 t/ST

Hausverbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Holzfenster als Kastenfenster, ohne Unterschied der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Flache angegeben.

Holzfenster Kasten abbr.b.2m2

Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,06 t/ST

Hausverbesserung 38 Stk

.................................... 38 Stk

Holzfenster Kasten abbr.i.2-4m2

Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,12 t/ST

Hausverbesserung 37 Stk

.................................... 37 Stk

Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne
Unterschied der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Flache angegeben.

Kunststofffenster abbr.b.2m?2

Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,06 t/ST

Hausverbesserung 8 Stk

.................................... 8 Stk

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 36
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

021505B

AKZ: G2

021505R

AKZ: G3

0216

021600

021600A

AKZ: G3

021600C

AKZ: G2

V Kunststofffenster abbr.1.2-4m2

Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,12 t/ST

Hausverbesserung 5 Stk

.................................... 5 Stk

Az Fensterabbr. f. Erschw. bew. Whg.

Aufzahlung auf die Positionen Fensterabbruch fir die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen,
wie vermehrte Abdeckarbeit, besonders vorsichtiges Arbeiten, beengte Platzverhéltnisse, etwaige
zeitliche Einschrankungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: Die Erschwernisse fiir die Verputzarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verr. nach Stk. Fenster ohne Unterschied des Materials und der GréR3e fiir die gesamten
Erschwernisse.

Wohnungen 37 Stk

.................................... 37 Stk

Sonstige Abbrucharbeiten

Tiren oder Tore abbrechen.

WET m.seitl. angeschl. Fenster abbr.

Holztlrstocke einschl.etwaiger Verkleidungen sowie verglaster Oberlichte insgesamt b.3,0 m2 DL ,
zusatzlich unmittelbar seitlich angeschlagenes Gangfenster b.ca. 1,5m2 Lichte. Einschl. etwaiger
Vergitterungen. Turblatt wird gesondert verr.

Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,04t/ST. Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.

Wohnungen 3 Stk

.................................... 3 Stk
Eingang Stiege 2 abbrechen

Eingangsportal vom grof3en Innenhof zu Stiege 2 einschl.Zarge, Turfliigel und Oberlichte komplett
abbrechen

Durchgangslichte (einschl. OL): ca. 130 x 250 cm1

Hausverbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk
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021600D

AKZ: G2

021600G

AKZ: G2

021601

021601A

AKZ: G1
AKZ: G3

021601B

AKZ: G3
AKZ: G5

021602

021602F

z

Hofausgang Stiege 2 abbrechen

Ausgang von Stiege 2 in den hinteren Hof einschl.Zarge, Turfligel und Oberlichte komplett
abbrechen

Durchgangslichte (einschl. OL): ca. 110 x 260 cm1

Hausverbesserung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Garagentore Metall abbr-

Garagentore aus Metall, ohne Unterschied der Offnungsfunktion, abbrechen einschlieRlich allen
Zubehors, wie Fiihrungsschienen, Gewichtsausgleich etc. Etwaiges Abschliel3en der Stromzufuhr
erfolgt bauseits.

Verr. nach m2 STAM

Hausverbesserung 30,000 m2

.................................... 30,00 m?

Holztlrstocke einschlielich etwaiger Verkleidungen und Turschwellen abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

Holzturstock abbr.b.2m2
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,03 t/ST.

Hauserhaltung 26 Stk
Wohnungen 30 Stk

.................................... 56 Stk
Holztlrstock abbr.i.2-4m2
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,04 t/ST.

Wohnungen 9 Stk
Geschafte, Lokale 1 Stk

.................................... 10 Stk

Stahlzargen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.

St-Zargen abbr.b.2m2
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.
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AKZ: G3 Wohnungen 10 Stk
AKZ: G4 Dachgeschoss 2 Stk
.................................... 12 Stk
021603 Tir- oder Torblatt abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gré3e (Flache) angegeben.
021603A V Turblatt Holz abbr.b.2,5m2
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,025 t/ST.
AKZ: G1 Hauserhaltung 26 Stk
AKZ: G3 Wohnungen 52 Stk
AKZ: G5 Geschéfte, Lokale 1 Stk
.................................... 79 Stk
021603E V Tarblatt Metall abbr.b.2,5m2
Aus Metall.
Stoffgruppe: Metallabfalle 0,025 t/ST.
AKZ: G4 Dachgeschoss 2 Stk
.................................... 2 Stk
021608 Fensterbanke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder auen abbrechen
(abbr.).
021608A V Fenster-Sohlbank Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Stoffgruppe: Holzabféalle 0,006 t/m.
AKZ: G3 Wohnungen 80,000 m
.................................... 80,00 m
021613 Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtirchen ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelgro3e
angegeben.
021613A V Tarchen b.0,1m2 ausbrechen
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,001 t/St.
AKZ: G2 Hausverbesserung 20 Stk
AKZ: G3 Wohnungen 20 Stk
.................................... 40 Stk
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021616

021616A

AKZ: Gl
AKZ: G3

021616C

AKZ: G2

021619

021619A

AKZ: G3

021619C

AKZ: G3

021622

021622A

Stahlteile (z.B. Stahltrager, -sdulen, -konsolen, -schliel3en) ausbrechen. Im Positionsstichwort ist
die Einzelmasse angegeben.

Stahlteile ausbrechen b.100kg
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,001 t/kg

Hauserhaltung 50,000 kg
Wohnungen 50,000 kg

.................................... 100,00 kg
Stahlteile ausbrechen 1.200 b.300kg
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,001 t/kg

Hausverbesserung 1.800,000 kg

.................................... 1.800,00 kg

Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschliel3lich der Befestigungen, Form- und
Verbindungsstiicke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.

Rohre abbr.freigef.b.70mm

Freigefihrt.
Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,005 t/m.

Wohnungen 150,000 m

.................................... 150,00 m

Rohre abbr.eingemauert b.70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschliel3lich Freistemmen in
verbleibenden Wanden.
Stoffgruppe: Baustellenabféalle 0,02 t/m.

Wohnungen 70,000 m

.................................... 70,00 m

Anschlussbiichse (Mauerstutzen) ausbhrechen (abbr.), ohne Unterschied des Durchmessers.

Anschlussbiichse ausbr.

Stoffgruppe: Baustellenabféalle 0,001 t/St.
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AKZ: G3 Wohnungen 20 Stk
.................................... 20 Stk
021627 Fertigteilstufen (z.B. Keil-, Winkel- oder Blockstufen) abbrechen (abbr.), Auflager freistemmen,
ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der
Stufenworderkanten.
021627J Z Natursteinstufen abbr.beids.aufl.
Natursteinstufen, beidseitig aufliegend. Einschlie3lich sofortiges Nach-bzw. Ausmauern der
Einspannstellen.
Zu Position: Entsorgung mineralischer Bauschutt 0,06 t/m.
Betrifft: Stiege 1, Stufen im EG
AKZ: G2 Hausverbesserung 6,000 m
.................................... 6,00 m
021630 Sanitdre Gegenstande, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen (abbr.).
021630A V Sanitarkeramik abbr.
Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spilkasten aus Sanitéarkeramik, einschlief3lich etwaiger
Konsolen und Befestigungsmittel.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.
AKZ: G3 Wohnungen 15 Stk
.................................... 15 Stk
021630B V Sanitdrgegenstande aus Metall abbr.
Aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 ),
einschlie3lich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel.
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,03 t/ST.
AKZ: G3 Wohnungen 12 Stk
.................................... 12 Stk
021630C V Wanne eingemauert abbr.

Eingemauerte Badewannen aus Metall.
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,03 t/ST+mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.
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AKZ: G3 Wohnungen 2 Stk
.................................... 2 Stk
021630D  V Dusche eingemauert abbr.
Eingemauerte Duschtasse aus Metall.
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,01 t/ST+mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.
AKZ: G3 Wohnungen 12 Stk
.................................... 12 Stk
021632 Heizkérper ohne Unterschied der EinzelgréRen abtragen.
021632A V Heizkérper abtragen Blech
Aus Stahlblech oder Aluminium.
Stoffgruppe: Metallabfalle 0,01 t/ST.
AKZ: G3 Wohnungen 40 Stk
.................................... 40 Stk
021643 Portale, Schaufenster oder Auslagen (Portal) bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Hohe, einschlielich
Verglasung und etwaiger Sonnenplachen, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird die abgewickelte
Portalansichtsflache.
021643B V Portal Metall abbr.
Konstruktion aus Stahl oder Aluminium.
Stoffgruppe: Baustellenabfélle 0,42 t/m2.
AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m?2
.................................... 5,00 m2
021649 Dachbodenrinnen einschlielich Holzrinne und Abdeckung abbrechen (abbr.).
021649A V Dachbodenrinne abbr.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,02 t/m + Metallabféalle 0,002 t/m.
AKZ: G4 Dachgeschoss 30,000 m
.................................... 30,00 m
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021661

021661A

AKZ: G3

021662

021662A

AKZ: G3

021665

021665A

AKZ: G1

0217

021701

021701A

Ofen bzw. Feuerstéatten jeglicher Art einschl. aller Poterien bis zum Eintritt in den Fang It. ndheren
Angaben im Positionstext abbrechen. Bei Gasdfen ist die Gaszufuhr bauseits totgelegt. Jegliche
elektr. Anschlisse sind bauseits totgelegt.

Gas+od. Oléfen abbrechen b. 0,2 m3 GroRe
Gas-od. Oléfen bis 0,2 m3 GroRe.

Wohnungen 5 Stk

.................................... 5 Stk

Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und Gré3e und ohne Unterschied
des Materials einschl. aller Befestigungen abbrechen.

Karniesen, Vorhangschienen abbr.

Einschlie3lich Entsorgungskosten.

Wohnungen 60,000 m

.................................... 60,00 m

Kellerfenster abbrechen einschl. Entsorgungskosten

Kellerfenster Lochblech +Rahm. abbr.

Bestehend aus eisernen Rahmen + aufgeschraubten Lochblechen.
GroR3e: bis max. 0,5m2 Ansichtsflache

Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

Abbruch Kanalanlagen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Leistungen gelten innerhalb und auR erhalb von geschlossenen Raumen.

Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkasten, Sandfange, Hof- und Stral3ensinkkasten,
guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschlie3lich Rahmen) abbrechen
(abbr.), wenn der Schacht nicht abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse
angegeben.

Kanalbauteil abbr.b.50kg
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,05 t/St
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AKZ: G1 Hauserhaltung 20 Stk
.................................... 20 Stk
021703 Kanalrohrleitungen (Kanal) einschlie3lich der Formstiicke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort
sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.
021703A  V Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m
AKZ: G1 Hauserhaltung 50,000 m
.................................... 50,00 m
021705 Kanal-Schéchte (z.B. Putz- oder Einlaufschéchte) einschliellich Sohle abbrechen. Abgerechnet
wird das Raummafd hohl fur voll.
021705A V Kanalschacht Mwk.
Aus Ziegelmauerwerk (Mwk).
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3
AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m?3
.................................... 10,00 m3
021705B V Kanalschacht Beton
Aus Betonmauerwerk (Beton).
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3
AKZ: G1 Hauserhaltung 2,000 m3
.................................... 2,00 m3
021716 Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen
angegeben.
021716G  Z Deckel+Rahmen Guss abbr.b.80x80cm
Deckel und Rahmen aus Gusseisen.
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,14 t/St.
AKZ: G1 Hauserhaltung 8 Stk
.................................... 8 Stk
0218 V Abbruch Aul3enanlagen
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021804 Gro3steinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersaume, einschliel3lich einer bis 8 cm
dicken Sand- oder Mdrtelbettung abbrechen (abbr.).

021804C  V GrolRpflaster abbr.Vollverguss

Fugenfillung mit Bitumen oder Pechmdrtel als Vollverguss.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m2
.................................... 5,00 m?
021808 Bitumindse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bitumindse Tragschichten, ohne geradliniges
Abstemmen von Randern (eigene Position), abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

021808C V Bitumenschicht abbr.1.10-15cm

Stoffgruppe: Asphaltaufbruch 0,4 t/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 150,000 m?

.................................... 150,00 m2

021811 Unbewehrte Betondecken (z.B. von Stral3en, Hofen und Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit,
abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021811A V Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Stoffgruppe: Betonabbruch 0,24 t/m2

AKzZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?2

.................................... 20,00 m?

021811J Z Az f. Erschw. Lichthofe

Aufzahlung auf die Position: Unbewehrte Betondecken abbrechen fir die Erschwerniss des
Arbeitens in engen Lichthofen

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?2

.................................... 20,00 m2?

021812 Bewehrte Betondecken (z.B. von Stra3en, Héfen und Traufenpflaster), ohne Unterschied der
Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021812A V Bewehrte Betondecken abbr.b.10cm

Stoffgruppe: Betonabbruch 0,25 t/m2
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AKZ: G1 Hauserhaltung 25,000 m?2
.................................... 25,00 m?
021825 Z Vordachkonstruktionen aller Art einschl. tragender Unterkonstruktion, Eindeckung und aller

Befestigungen abbrechen

021825A Z Vordach Stahl mit K.st.wellplatten abbr.

Unterkonstruktion: Konstruktion aus Stahlwalzprofilen
Eindeckung: Kunststoffwellplatten

AKZ: G2 Hausverbesserung 20,000 m?

.................................... 20,00 m?

0222 V Abbruch Dachdeckerarbeiten

Bauablauf:

Es wird nur so viel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann,
ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen Witterungseinflisse getroffen.

022201 Abbrechen (Abbr.) der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung,
Schalung, Dachpappe).

022201A V Abbr.Dachziegel ED

Aus Falzziegeln, als Einfachdeckung.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

AKZ: G4 Dachgeschoss 910,000 m?2

.................................... 910,00 m?

0223 V Abbruch Spenglerarbeiten

1. Beschadigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschadigungen des Putzes
und von Bauteilen. Eine Haftung fir entstandene Putzschaden tragt der Auftragnehmer nicht. Durch
die Abtragungsarbeiten voraussehbare gré3ere Putzschaden werden dem Auftraggeber gemeldet.

2. Bauablauf;:

Es wird nur soviel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann,
ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen Witterungseinfliisse getroffen.
Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf
Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.
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022301 Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhangeblechen und
Fangeinfassungen einschlie3lich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die
Zuschnittsbreite angegeben.

022301A V Abbr.Saum-lchse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfalle 0,002 t/m.

AKZ: G4 Dachgeschoss 100,000 m

.................................... 100,00 m

022301B V Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ii.50-100cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,004 t/m.

AKZ: G4 Dachgeschoss 130,000 m

.................................... 130,00 m

022303 Abbrechen (Abbr.) von Dachausstiegfenstern und Dachluken bis 0,5 m2, gemessen in der
Dachflache.

022303A  V Abbr.Dachausstiegfenster
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,01 t/ST.

AKZ: G4 Dachgeschoss 10 Stk

.................................... 10 Stk

022305 Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.

022305A V Abbr.Blecheindeckung verz.

Aus werzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfélle 0,005 t/m2.

AKZ: G2 Hausverbesserung 50,000 m?2

AKZ: G4 Dachgeschoss 40,000 m?2
.................................... 90,00 m?

022307 Abbrechen (Abbr.) von Hange-, Saum- oder Attikarinnen, einschlief3lich Rinnenhaken. Im

Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 47
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

022307A V Abbr.Rinne verz.b.50cm

Aus werzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfalle 0,003 t/m.

AKZ: G4 Dachgeschoss 100,000 m
.................................... 100,00 m
0236 V' Abbruch Zimmermeisterarbeiten
023601 Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.

023601D V Abbr.Schalung+Vordeckung (zu 02.36)

Schalung mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Stoffgruppe: Baustellenabfalle 0,025 t/m2.

AKZ: G3 Wohnungen 50,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 130,000 m?
.................................... 180,00 m?
023604 Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandlattungen, einschlie3lich etwaiger Rand- und
Umfassungsschalungen. Im Positionsstichwort ist der Achsabstand oder der Querschnitt
angegeben.

023604A V Abbr.Lattung A:b.20 nicht impragniert

Lattung aus nicht impragniertem Holz, Querschnitt bis 3 x 5 cm.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,01 t/m2.

AKZ: G4 Dachgeschoss 780,000 m?2
.................................... 780,00 m?
023607 Abbrechen (Abbr.) des Dachstuhles, einschlie3lich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne
Dachdeckung, Lattung und Schalung. Abgerechnet wird die tatsachliche Dachflache ohne
Zuschlage.

023607A V Abbr.Steildach nicht impragniert

VVon einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl (Steildach) aus nicht impréagniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfélle 0,03 t/m2.

AKZ: G4 Dachgeschoss 910,000 m?2

.................................... 910,00 m?
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023607K Z Abbr.Brettlbinderdach n.impr.

Von einer Flachdachkonstruktion aus auf einer STB-Decke aufgestanderten Brettelbindern.

Hohe der Brettelbinder: ca.30 bis 85 cm1

Betrifft: Dacher der erdgeschossigen Nebentrakte im hinteren Hof

AKZ: G2 Hausverbesserung 50,000 m?
.................................... 50,00 m?

LG 02 Abbruch Summe
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03

Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind fir die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben Uber die Neigung erfolgen im Verhéltnis der Hohe zur projizierten
Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlisse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhéltnisse) und die im
Plan festgehaltenen Gelandeformen). Die Dokumentation wird gemaR ONORM durchgefiihrt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Aushub- und Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Baurestmassen werden grundséatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemald deponiert.

Fir die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien fir Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
berlicksichtigt.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer trégt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige
Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrage nach dem
Altlastensanierungsgesetz) tbernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Fir das ordnungsgemafe Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spatestens
mit der Schlussrechnung tbergeben.

2.3 Trennung:

Werden die, gemal Verordnung Uber die Trennung von bei Bautéatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung), festgelegten Mengenschwellen tberschritten, wird eine
besonderer Berlicksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

2.4 Kontamination, gefahrlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

Gefahrliche Abfalle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfalle angefiihrten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung Ubergeben (etwaige gefahrliche Abfalle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altdl von seinen Geraten oder Transportmitteln).

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgeméaRe Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Ubernahme zu raumen. Fir Zwischenlager ist der Stand der Technik
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0300

030007 4
030007A 4
030007B z

(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager fir mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch
(herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz fur die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Gebiihren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Férderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).
6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung fiir den Aushub, Sicherungen und Griindungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Wahlbare Vorbemerkungen

Zusatzliche Vertragsbestimmungen

Erschwernisse

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Alle Merkmale die sich aus den teilweise auf
Grund der grof3en Grundstiickstiefe langen Transportstrecken ergeben. Weiters die
Merkmale der Arbeiten in Innenhdfen bzw. Lichthéfen sowie die Erschwernisses des
Arbeitens bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines Fussgangersteges zu den
Stiegenh&usern (sh. auch gesonderte Position in LG01). Betrifft: alle Positionen

Abrechnungsregeln

Fir samtliche Positionen gilt: Es werden grundséatzlich nur planméaf3ige Kubaturen vergitet.
Materialbedingte Mehrkubaturen, sowie etwaiges Wiederauffullen werden nicht vergitet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der Aushub fur Arbeitsgraben im Zuge von Kanalen wird
nach den Mindestfestlegungen It.Merkblatt "Sicherheit am Bau" ,Abschnitt D abgerechnet. Der
Aushub fir Fundamentgraben wird nur nach Plankubatur des Fundamentes abgegolten. Etwaiger
arbeitsbedingter Mehraushub sowie Wiederhinterfillen werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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0381 \

Pdlzungen:
Wenn nicht anders angegeben sind P6lzungen von Arbeitsgrében stets in die betreffenden
Einheitspreise des Aushubs mit einzurechnen.

Unterfangungsarbeiten:

Es sind die Ausfiihrungen It. den technischen Vorbemerkungen zur LG 07 -Beton-u.
Stahlbetonarbeiten zu bertcksichtigen. Die Position Aushub fir Unterfangungen bezieht sich
sowohl auf den eigentlichen abschnittsweisen Aushub unterhalb der bestehenden Fundamente als
auch auf die zugehdérigen abschnittsweisen Arbeitsgrében vor den Fundamenten. Die
Abschnittsbreite ist It. Planangaben des Statikers einzuhalten. Die Lange des Arbeitsgrabens
entspricht der verglichenen Mindestlange It.Merkblatt "Sicherheit am Bau", Abschnitt D. Die
Grabenwande werden senkrecht abgerechnet. Die notwendigen Pdlzungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Samtliche Kubaturen kénnen nur 1x verrechnet werden.

Die teilweise Auffiillung der Arbeitsgraben mit Magerbeton sowie die sonstige Hinterfillung wird
gesondert verrechnet.

Grundsétzlich kdnnen Aushubkubaturen nicht doppelt verrechnet werden (z.B. als Gelandeabtrag
und als Fundamentaushub). In jedem Fall wird die fur den Auftraggeber glinstigste Kombination der
Arbeitsreihenfolge der Abrechnung zugrundegelegt-u.zw.unabhéngig der tatsachlichen Reihenfolge
der Arbeiten, aulRer es sprechen wesentliche technische Griinde dagegen).

Z.B.: Zuerst erfolgt der allgemeine Gelandeabtrag, erst von diesem Niveau aus erfolgt der
Fundament-od.Knettenaushub usw.

Wenn nicht anders angegeben, ist der Transport des Aushub-bzw. Hinterfullungsmaterials innerhalb
der Baustelle bis bzw.ab Verlade-bzw. Abladestelle stets in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Um spétere Streitigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Abrechnungsregeln vor Baubeginn
konkret schriftlich festzulegen.

Instandsetzen Baugrube u.Fundamente

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Transport:
Der Transport beinhaltet das Laden und Abladen.
3. Aushub von Fundamenten (Streifen- und Einzelfundamente und etwaige Frostschirzen):

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen
Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den
Bodenwverhéltnissen so durchgefiihrt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle
erzielt wird.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
4.1 Zwischenlagern:

Der Platz fur das Zwischenlagern des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird,
wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
festgelegt.

Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Zwischenlagerung von Aushub- oder
Abtragungsmaterial beigestellten Fléachen nach Beendigung der Bauarbeiten ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

4.2 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die
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038103

038103B

AKZ: Gl

038103G

AKZ: G1
AKZ: G2

038127

AKZ: G2

038128

038128B

AKZ: G2

\Y,

z

z

z

Z

Einheitspreise einkalkuliert:

- das Zwischenlagern zur Wiedenerwendung einschlief3lich Laden und Fordern im
Baustellenbereich (Férderart, Forderweg und die Organisation der Leistung bleiben dem
Auftragnehmer tberlassen)

- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht plangeméaR en Aushubs erforderlich sind

5. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind
wvon Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Raumen im bestehenden Gebaude. Im
Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

Abgraben Keller 0-0,2m+férdern

Im Keller, einschlieRlich des Transportes auf Hof- oder Stral enniveau.

Hauserhaltung 20,000 m:3

.................................... 20,00 m3
Abgraben Erdgeschofl? 0-0,5m+férdern
Im Erdgeschol3, einschlieRlich des Transportes.

Hauserhaltung 70,000 m?3
Hausverbesserung 5,000 m3

.................................... 75,00 m3

I-Mutterboden liefern

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach dem Raummafd und zwar
angeschuttete Flache und durchschnittliche Dicke.

Hausverbesserung 6,000 m3

.................................... 6,00 m3

Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.

I-Mutterbod.ausbreit.30cm

Schichtdicke im Mittel 30 cm.

Hausverbesserung 20,000 m?2

.................................... 20,00 m?
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038132

038132A

AKZ: G2

038132B

AKZ: G2

038132C

AKZ: G2

038139

038139A

AKZ: Gl
AKZ: G2

038145

038145K

AKZ: G2

z

z

Aushub (erschwert) von Baugruben, Schéchten oder fir eine Fundamentplatte.

I-Brschw.Aushub bis 1,25m
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

Hausverbesserung 52,000 m?

.................................... 52,00 m3
I-Erschw.Aushub {.1,25-3m
Fur die Schichte tber 1,25 bis 3 m tief.

Hausverbesserung 40,000 m3

.................................... 40,00 m3
I-Erschw.Aushub (.3-5,5m
Fir die Schichte tber 3 bis 5,5 m tief.

Hausverbesserung 35,000 m:3

.................................... 35,00 m?3

Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe, einschliel3lich
Transport von etwaigem Uberschiissigem Material zum Transportmittel und laden.

I-Feinplanum

Hauserhaltung 335,000 m?2
Hausverbesserung 35,000 m?2

.................................... 370,00 m?

Aushub fir Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb bestehender Fundamente einschlief3lich
der zugehorigen abschnittsweisen Arbeitsgraben vor dem Fundament. Abgerechnet wird die
planmaRige Kubatur des neuen Unterfangungsfundamentes zuziglich des Arbeitsgrabens.

Die Festlegungen It. den technischen Vorbemerkungen sind zu berticksichtigen

I-Aush.Unterfang.Baugr.bis 3,0 m

In Baugruben. Fur die Schichte von 0,0 bis 3,0 m tief. Verr. ab planm&fRigem Voraushubniveau.

Hausverbesserung 25,000 m?3

.................................... 25,00 m3
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038151 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, fir den Abbruch von Einzelhindernissen und Bauteilen
mit einem Einzelausmald tber 0,1 m3, ohne Sprengmdglichkeit.

038151B Z 1-Az Abbruch Ziegelmwk.

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m3

.................................... 5,00 m3
038151C Z 1-Az Abbruch Beton b.C25/30
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

AKZ: G2 Hausverbesserung 2,000 m3

.................................... 2,00 m3
038151K Z |-Az Abbruch Steinmwk.
Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.

AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m:3

.................................... 5,00 m3

038165 Z Liefern und einbringen von Hinterflllungsmaterial fir Baukorper und Grében. Abgerechnet wird der
festgelegte Arbeitsraum oder die Grabenbreite.

038165B Z |-Lief+Hinterfull.Schittm.b.lb

Der projektgemafRen Nutzung entsprechend verdichten. Aus verdichtungsfahigem
Schittungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei von verrottbaren Stoffen.

AKZ: G2 Hausverbesserung 100,000 m3
.................................... 100,00 m?
0391 V Verwerten,Deponieren,Ents.Aushubmaterial
039105 Geladenes Aushubmaterial transportieren, verwerten, deponieren oder entsorgen
(Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe
angegeben.
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039105A V Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein

Fir reines Aushubmaterial, das gemaf3 Deponieverordnung die Anforderungen der
Bodenaushubdeponien einhalt.

AKZ: G1 Hauserhaltung 60,000 m3
AKZ: G2 Hausverbesserung 120,000 m3

.................................... 180,00 m3

039105C VvV Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestm.

FUr Aushubmaterial, das gemaf3 Deponieverordnung fur eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.)

einhalt.
AKZ: G1 Hauserhaltung 15,000 m?3
AKZ: G2 Hausverbesserung 30,000 m3
.................................... 45,00 m?3
LG 03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen Summe ... ...
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06

AufschlieBung, Infrastruktur

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind fir die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben Uber die Neigung erfolgen im Verhéltnis der Hohe zur projizierten
Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlisse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhéltnisse) und die im
Plan festgehaltenen Gelandeformen). Die Dokumentation wird gemaR ONORM durchgefiihrt.

2. Verwerten oder Deponieren:
Aushub- und Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber.

Baurestmassen werden grundséatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemald deponiert.

Fir die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien fir Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
berlicksichtigt.

2.1 Unzulassige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer trégt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige
Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrage nach dem
Altlastensanierungsgesetz) tbernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Fir das ordnungsgemafe Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spatestens
mit der Schlussrechnung tbergeben.

2.3 Trennung:

Werden die, gemal Verordnung Uber die Trennung von bei Bautéatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung), festgelegten Mengenschwellen tberschritten, wird eine
besonderer Berlicksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

2.4 Kontamination, gefahrlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

Gefahrliche Abfalle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfalle angefiihrten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung Ubergeben (etwaige gefahrliche Abfalle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altdl von seinen Geraten oder Transportmitteln).

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgeméaRe Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Ubernahme zu raumen. Fir Zwischenlager ist der Stand der Technik
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0600

060001

060001D

060002 Z

(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager fir mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch
(herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz fur die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- sdmtliche Gebiihren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Forderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfihrung (z.B. handisch oder maschinell).

Wahlbare Vorbemerkungen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Befunde AN

Befunde fiir Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

Erschwernisse einkalkuliert

Folgende Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einkalkuliert: Gemaf Konsensplanen wurde
urspringlich ein gemauerter Kanal mit Ei-Profil hergestellt, welcher ab Grundgrenze
durch die nicht unterkellerte Hauseinfahrt, den gro3en Innenhof und anschlie3end auch
durch den nicht unterkellerten Zugang zum hinteren Hof verlauft. Auch die Zuleitungen
vom Geb&aude wurden mit Ei-Profilen ausgefiihrt. Uber die Tiefe dieses Kanals existieren
keine genauen Angaben, es kann jedoch von Sohltiefen zwischen 1,0 u. 2,0m1
ausgegangen werden.

Als Grundlage fur die Erstellung diese Leistungsverzeichnisses wurde ein Gutachten durch
die S.U.S. Abflussdienst GmbH. erstellt. Demnach besteht dzt. ein durchgehender
Sz-Kanal mit Anfangsdurchmesser D300 ab Grundgrenze. Der Hauptkanal verjingt sich
abschnittsweise bis zum Ende im hinteren Hof auf D125. Die Zuleitungen bestehen
ebenfalls aus Sz-Kanélen, zumeist D125. Der Hauptkanal liegt in einer Tiefe zwischen 0,30
und 1,70m1 Tiefe (Kanalsohle!).

Auf Grund des Lageplanes liegt die Vermutung nahe, dass zumindest teilweise das
Ei-Profil eingeschlagen und der Sz-Kanal in den aufgefiillten Ei-Kanal gelegt wurde.
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Lt.Gutachten weist der Kanal erhebliche Beschadigungen auf, weshalb er zum grof3ten
Teil erneuert wird. Esist geplant, einen neuen Kunstoffrohrkanal -unter Aufrechterhaltung
des bestehenden Kanals- direkt daneben zu verlegen und an den 2.Schacht ab
Grundgrenze in der Hauseinfahrt anzuschlief3en. Von dort bis zur Einmiindung in den
Strassensammler wird der bestehende Kanal mit Inliner saniert. Dabei wird das
grotmogliche Sohlgefélle ausgenitzt, weshalb der neue Kanal Uber weite Strecken
etwas hoher liegen wird, als der bestehende.

Trotzdem ist zumindest auf Teilstrecken mit Erschwernissen auf Grund des parallel
liegenden Bestandkanals zu rechnen.

Geplant ist, den neuen Kanal erst nach Herstellung der beiden Aufzugsschachte im
grofRen Innenhof und des prov. Fussgéngersteges ab einem Voraushubniveau zu errichten
(etwa 20 cm1 werden im Innenhof abgegraben). Weiters sind die Erschwernisse durch die
aufrechten Fassadengeriste zu beriicksichtigen.

Wenn nicht durch gesonderte Positionen angegeben, sind samtliche Erschwernisse, die
sich auf Grund der besonderen Situation w.o. beschrieben ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

0601 V Graben fir Leitungen und Schachte

1. Begriffe:

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Graben und Schéachte beschrieben:
- fir Abwasseranlagen

- fir Dranageleitungen

- fir Wassenersorgungsanlagen

- fir Gasversorgungsanlagen

- fir Fernwarmewversorgungsanlagen

- fir Stromversorgungsanlagen

- fir Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Grében und Schéchte im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalz ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefalles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang

3. Breiten von Graben:

Arbeitsraume (Béschungswinkel) und Grabenbreiten werden spéatestens vor Beginn der Arbeiten,
unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Gililtig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angefiihrten Mindestbreiten der Arbeitsraume.
Ein etwaiger zuséatzlicher Raumbedarf fir Sicherungen wird vom Auftragnehmer hinzugegeben.

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung fiir den Aushub, Sicherungen und Griindungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

060101 Aushub von Grében fir Leitungen und Schéchte. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten
Abschnittes angegeben.
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060101A V Aushub Graben 0-1,25m

AKZ: G1 Hauserhaltung 75,000 m3

.................................... 75,00 m3

060102 Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben fiir Leitungen und Schéachte fir Erschwernisse beim Abtragen
oder Durchérten von Einzelhindernissen (Freilegen, Lésen und Laden) mit einem Einzelausmald
Uber 0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmdglichkeit, einschliel3lich Zerkleinern auf das zum Férdern
erforderliche Mal3.

060102B V Az Aushub Graben f.Ziegelmwk.i.0,1-10m3

Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).

AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m3

.................................... 5,00 m3

060102C V Az Aushub Graben Beton b.C25/30 (i.0,1-10m3

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

AKZ: G1 Hauserhaltung 1,000 m?3

.................................... 1,00 m?3

060104 Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben fir Leitungen und Schéachte fir Erschwernisse bei Leitungen
(Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Hohenlage und der Grabenbreite, einschliel3lich
Sichern und Schitzen.

060104B V Az Aushub Graben f.Leitung/quer 1.0,5-1m

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend tber 0,5 bis 1 m breit.
Hohenlage der Leitung tber Grabensohle: ohne Unterschied der Hohenlage
Leitungsart: Versorgungsleitungen aller Art

AKZ: G1 Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

0612 V Dranrohrleitungen

1. Abkirzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW (Nennweite) wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN
(Nenndurchmesser) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe

- Zuschnitte

- Einebnen und Verdichten der Auflagersohle (Feinplanum und Unterlagsbeton in eigenen
Positionen)

3. Befund:

Anderungen gegentiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektplane ein
und legt, wenn behdrdlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund Uber die ordnungsgeméfie
Beschaffenheit der Anlage vor.

061201 Sickerrohre aus Kunststoff mit Steckmuffe, ohne Dichtringe. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061201B V Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN150

AKZ: G1 Hauserhaltung 65,000 m
.................................... 65,00 m
061203 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fur
Verbindungsmuffen (Verb.-muffen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061203B V Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN150

AKZ: G1 Hauserhaltung 20 Stk

.................................... 20 Stk

061207 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fur Winkelstiicke
(Winkelst.) mit 90 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061207B V Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN150

AKZ: G1 Hauserhaltung 4 Stk
.................................... 4 Stk
061211 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fur
Verschlussstopfen (Verschlussst.). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061211B V Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN150

AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

061213 Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe fiir Ubergénge auf
Kanalmuffen. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.
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061213B

AKZ: G1

0614

061401

061401A

AKZ: G1

061401C

AKZ: G1

061401D

AKZ: Gl

V Az Sickerrohr.f.Ubergang/Kanal DN150

Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

V Kunststoffrohre

1. Abklrzungen:

Anstelle der Abkirzung NW (Nennweite) wird gemaR ONORM die Abkirzung DN
(Nenndurchmesser innen) verwendet. Die Abkirzung D (Durchmesser) steht allgemein fur lichte
Weite.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Rohrringdichtungen
- Zuschnitte

3. Druckproben:

Falls eine Priifung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

4. Befund:

Anderungen gegeniiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektplane ein
und legt, wenn behdrdlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund tber die ordnungsgeméfie
Beschaffenheit der Anlage vor.

Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

V Kunststoffkanalrohr DN100mm

Hauserhaltung 10,000 m

.................................... 10,00 m

V Kunststoffkanalrohr DN150mm

Hauserhaltung 75,000 m

.................................... 75,00 m

V Kunststoffkanalrohr DN200mm

Hauserhaltung 30,000 m

.................................... 30,00 m
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061402 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fir Putzstliicke mit
Kunststoffdeckel einschliel3lich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061402C V Az Kunstst.R.f.Putzstick DN150mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 9 Stk

.................................... 9 Stk

061402D V Az Kunstst.R.f.Putzstiick DN200mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

061403 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fir Bogen bis 45 Grad
einschlie3lich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061403A V Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

061403C V Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 25 Stk

.................................... 25 Stk

061403D V Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

061405 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fur Einfachabzweiger
(Abzweiger) mit 45 Grad einschlielich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der Nenndurchmesser
(DN) des geraden Kanalrohres und der Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.

061405A V Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 3 Stk

.................................... 3 Stk

061405C V Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mm
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AKZ: G1 Hauserhaltung 10 Stk
.................................... 10 Stk

061405D V Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 12 Stk

.................................... 12 Stk

061406 Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) fiir Ubergangsrohre (Reduktion)
einschlie3lich Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061406B V Az Kunstst.R.f.Ubergang DN150/b.100mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

061406C V Az Kunstst.R.f.Ubergang DN200/b.125mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 15 Stk

.................................... 15 Stk

0616 V Ablaufe und Abscheider

Nicht rostender Stahl (NIRO):
Als nichtrostender Stahl (NIRO) wird der Werkstoff Nr. 1.4301 verwendet.

061603 Z Regensinkkasten aus Betonfertigteilen, mit Geruchswerschluss, mit Eimer aus Kunststoff und
Deckel aus Gusseisen, mit seitlichem Abgang, einschliellich des erforderlichen Fundamentes
(Betonbettung). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Ablaufs
angegeben.

Einschl. der erforderlichen Zwischenstiicke zwecks Erreichung einer Kanalsohle von mind. 80 cm1
beim Ausgang.
061603D Z Regensinkkasten Beton-FT+Zw.stk. DN150mm

AKZ: G1 Hauserhaltung 6 Stk

.................................... 6 Stk

061606 Z Hofablauf aus Betonfertigteilen, mit Aufsatzrahmen aus Guss ca. 300x300mm1, mit
Geruchswerschluss, Belastungsklasse B. Im Positionsstichwort ist die lichte Weite und der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

Alle Zwischenstiicke zur Erreichung einer Sohltiefe von mind. 80 cm1 am Ausgang sind
einzurechnen. Einschl. Fundament (Betonbettung)-
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061606B Z Hofablauf Beton-FT DN150 Klasse B

AKZ: G1 Hauserhaltung 3 Stk

.................................... 3 Stk

061610 Z Einlaufrigole aus Polymerbeton, Rinnenkdrper mit Gefélle, einschl. Fundament C20/25
It.Herstellerempfehlung und Schilitzrost aus GE, Belastungsklasse B. Im Positionsstichwort ist die
Lichte Weite des Rinnenkérpers angegeben.

061610A Z Rigol Polymerbeton LW100+Gitterrost KI. B

AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m

.................................... 500 m

061610G  Z Az Rigol Polym.f. Kanalanbindung

Aufzahlung auf die Position Rigol aus Polymerbeton fiir die Anbindung an den Kanal
einschl.eigenem Einlaufkasten, ohne Unterschied des Kanaldurchmessers.

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

061610J Z Az Rigol Polym.f. Endstiicke

Aufzahlung auf die Position Rigol aus Polymerbeton fiir Endstiicke (Stirnplatten), ohne Unterschied
der lichten Weite des Rinnenkdrpers.

AKZ: G1 Hauserhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

061611 Z Bodenablauf aus Gusseisen (GE.) mit angegossenem Glockengeruchswverschluss, im Scharnier
aufgehend, Abgang seitlich, mit festem Knierohr und Putzschraube.

061611B Z Bodenabl.GE.seitl. AbgDN60 180q
Abgang DN 60, Gitter 180 x 180 mm (180q).

AKZ: G2 Hausverbesserung 2 Stk

.................................... 2 Stk

0617 V Putz- und Sickerschachte

Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis
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061725 Z

061725A  Z
E

AKZ: G1
0617258 Z
AKZ: G1
061725C  Z
E

AKZ: G1
061726 z
061726A Z

Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der aufsteigenden Wande bis
Oberkante Schachtdeckel.

Putzschachte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl. Schalung und Bewehrung oder aus
Betonschalsteinen einschl. Patschokkieren der Innenflachen, Innenlichte und Tiefe It. Angabe; in
den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wénde, der Kanaleinmindung, der
Schachtsohle und das Versetzen etwaiger Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert verglitet.

Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1

Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1,
Schachttiefe bis 0,6 m1

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk Xk ok Kk

Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1

Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1,
Schachttiefe tiber 0,6 bis 0,8 m1

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Putzschacht C16/20,i.L.60/100,Tiefe b.1,5m1

Innere Schachtlichte 60 x 100 cm1,
Schachttiefe tiber 0,8 bis 1,5 m1

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk * x  x  * %

Putzschachte aus Betonfertigteilen, Innenlichte und Tiefe It. Angabe; in den Einheitspreis ist das
Herstellen der Bodenplatte, des Schachtes aus Schachtringen einschl.etwaiger Schachtkonusse
oder Schachtabdeckplatten, der Kanaleinmiindung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger
Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergiitet.

Putzschacht Beton-FT, D600, Tiefe b.0,8m1

Innere Schachtlichte D600 mm1
Schachttiefe bis 0,8 m1
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AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk
.................................. 5 Stk
061726B Z Putzschacht Beton-FT, D1000,Tiefe b.1,5m1
Innere Schachtlichte D1000 mm1
Schachttiefe Uber 0,8 bis 1,5m1
AKZ: G1 Hauserhaltung 3 Stk
.................................. 3 Stk
061733 Z Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.
061733A Z Deckel Guss.400x600 Klasse A
E
D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.
AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk
.................................. 1 Stk X ok k% %
061733E Z Deckel Guss.600x600 Klasse A
D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.
AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk
.................................. 1 Stk
061734 Z Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.
061734B Z Deckel Guss.D600 Klasse B
D 600 mm, Belastungsklasse B.
AKZ: G1 Hauserhaltung 8 Stk
.................................. 8 Stk
0618 V Sonstige Leistungen AufschlieBung
061801 Z Einmundung in einen schliefbaren (begehbaren) in Betrieb befindlichen Stralenkanal mit einer

Wanddicke bis 30 cm. Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie
Abdichten des Einmindungsrohres ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials,

ausgenommen Stahlbetonrohre bis DN 300.
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061801A Z Einmind.StraBenkan.m.Kst/Fz

Einmindende Rohrleitung aus Kunststoff oder Faserzement, Schachtfutter in eigener Position.

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

061803 Sohle (Betonbett) aus Beton mit der Festigkeitsklasse C12/15, fiir Rohrleitungen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke und die Breite der Betonsohle angegeben.

061803X V Sohle f.Rohrleitungen Beton:10/60cm1

AKZ: G1 Hauserhaltung 40,000 m?2

.................................... 40,00 m2?

061810 Prifen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gema ONORM, Prifmedium Wasser, einschlieRlich
Ausfertigen der Prufungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten
Prifstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzelldngen
(Rohnerschlie3en in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061810A V Dichtheitsprifung Wasser DN b.200

AKZ: G1 Hauserhaltung 110,000 m

.................................... 110,00 m

061812 Verschlie3en von Rohren zwecks Dichtheitsprifung, einschliellich Beistellen der
Verschlussgerate. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061812A V VerschlieBen Rohre DN b.300

AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

061825 Prifung der Dichtheit von Schachten, Prifmedium Wasser, einschlie3lich Ausfertigen der
Prifungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber zur Prifung angeordneten Schéachte
bei positivem Ergebnis (Rohrverschlielen in eigener Position).

061825B Z Ummanteln C12/15 Rohr bis DN200
Bei Rohren bis DN 200.

AKzZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m

.................................... 10,00 m
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0661 V Schittmaterial fir Graben

1. Verfullungen (Einschitten von Leitungen):

Verfillungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit
angeliefertem Material.

Verfullungen mit Gesteinskdrnungen oder Gradermaterial (z.B. natirliches, recykliertes oder
industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schittmaterial erfolgen auf
ausdriickliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberflache der verfillten Graben unter Berticksichtigung etwaiger
projektgemaler Deckschichten

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Verfullen wird im Ausmalf3 der Aushubkérper abgerechnet.

066112 Verfullen von Graben mit (Graderm.) Gradermaterial, einschlieRlich Ausbreiten, wenn
vorgeschrieben im Gefélle. Abgerechnet wird nach Planmal3. In Lagen einbringen und gemafd der
projektgemalen Nutzung verdichten. Im Positionsstichwort ist der Wert der Bodenpressung
angegeben.

066112B V Verfullen Graben Graderm.150kN/m2

AKZ: G1 Hauserhaltung 40,000 m?3
.................................... 40,00 m?
066113 Verfillen mit Gesteinskdrnungen als Sickerschittung (z.B. gewaschenem Rundkies, Splitt) als
Filterschicht in Graben oder Uber Rohre fir Dranleitungen. Im Positionsstichwort ist die Kérnung
angegeben.

066113G V Verflullen Graben Dranschotter

AKZ: G1 Hauserhaltung 30,000 m?3

.................................... 30,00 m3

066115 Z Liefern und Einbringen von Feinsand O bis 4 mm als Bettung und Schutz von Rohr- oder
Kabelleitungen.

066115A Z Hinterfull.Rohr.Feinsand

Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.
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AKZ: G1 Hauserhaltung 8,000 m3
.................................... 8,00 m3
066121 Filterschutz als Oberflachenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten,

selbstverdichtendem Verfullmaterial. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Flache
(ohne Uberlappungen).

066121A vV Ummanteln Vlies 200g/m2 Graben
Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Uberlappungen von mindestens 20 cm. Im
Positionsstichwort ist das Flachengewicht angegeben.

AKZ: G1 Hauserhaltung 150,000 m?

.................................... 150,00 m2

0681 V Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagen

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, ausgenommen Schadstoffe gemald ONORM, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind
von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

068122 Kanalbefund mit Videoaufnahmen zur Kontrolle von Kanalrohren und Abflussleitungen, DN150 bis
DN300, mit Monitorbetrachtung einschlie3lich Bedienungspersonal.

068122A V Kanalvideo Rohrkontrolle DN (i.150-300

Pauschalbetrag fur einen Einsatzort und bis 30 m Hauskanal mit bis 4 Einbringungen,
einschliellich einer Schemaskizze mit schriftlichem Bericht und bis 8 Monitoraufnahmen oder
Videoprints.

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA

.................................... 1 PA

068132 Ubergénge (Reduktionen) fiir Steinzeugrohre. Im Positionsstichwort ist der groRere
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

068132E V Ubergang Steinzeugrohr DN300mm
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AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk
.................................... 1 Stk
068150 Z Instandsetzen Putzschacht, Wande und Sohle reinigen und mit kunststoffvergiitetem Mortel
einschlie3lich Haftbriicke ausbessern sowie weitere Arbeiten It. ndheren Angaben im Positionstext.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Schachttiefe (T) im Bestand angegeben.
068150A Z Instands.Putzschacht 700x 700mm T1,4m
Zusatzlich zu den Angaben des Grundtextes sind noch folgende Arbeiten einzukalkulieren:
Rohrputzdeckel: Dieser ist schadhaft und daher auszutauschen; Sz-Rohr D300mm1;
Steigeisen: auf Festigkeit Uberprifen u. ggf. neu befestigen, fehl. Steigeisen erganzen
Anheben des Schachtdeckels:Wegen Anrampung der Hauseinfahrt auslésen und anheben
des bestehenden GE-Deckels 700x 700mm1 bis zu 35 cm1 einschl. querschnittsgerechter
Ergédnzung des Schachtes (Verlangerung mit Beton oder Schalsteinen). Schachtdeckel
wird entsprechend Rampe bis 6%ins Gefalle verlegt. Einschl. der notwendigen
zusatzlichen Steigeisen entsprechend der Schachtverlangerung.
AKZ: G1 Hauserhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
068152 Z Instandsetzung wvon Rohrkanélen aus Steinzeug,Beton,Faserzement etc.durch Einziehen eines
sog.Inliners: -Einbringen einer Frase und ausfrdsen aller Rohrunebenheiten und
Muffenverschiebungen -Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches -Aufblasen mit
Heissluft ca. 60°C,danach Aushértung 6-8 Stunden In den Einheitspreis ist die erforderliche
Baustelleneinrichtung und Raumung einzurechnen;
Die Einmindung in den Strassenkanal wird gesondert vergutet
068152D Z Kanalinst.setz. mit Inliner DN300
Steinzeugkanal, DN 300 mm1.
AKzZ: G1 Hauserhaltung 15,000 m
.................................... 15,00 m
068163 Durchbriiche fir Rohrleitungen in Fundamenten, Nenndurchmesser bis 300 mm, einschlie3lich
entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.
068163B V Durchbruch Fundament Ziegel 4.80-120cm
In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk.
AKZ: G1 Hauserhaltung 8 Stk
.................................... 8 Stk
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0691 V Verwerten,Deponieren,Ents.Aushubmaterial

069105 Geladenes Aushubmaterial transportieren, verwerten, deponieren oder entsorgen
(Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe
angegeben.

069105A V Transp./Verw./Dep.Aushub Graben rein
Fir reines Aushubmaterial, das gemaf3 Deponieverordnung die Anforderungen der
Bodenaushubdeponien einhalt.

AKZ: G1 Hauserhaltung 75,000 m3
.................................... 75,00 m3
LG 06 AufschlielBung, Infrastruktur Summe ... ...
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Statik:
Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.
2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgefiihrt.
Die Bewehrungsstéhle entsprechen den Bestimmungen der ONORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl (Stabst.)-Positionen ohne Unterschied der
Durchmesser wvon 12 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht tber 3,2 kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflachen werden gemaR Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse Al ausgefuhrt.

3.2 Gerlste:

Geriiste sind fir die angegebene Hohe, einschliel3lich erhtéhtem Aufwand fir den Materialtransport
und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergianzend zu den Nebenleistungen gemar’ ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines hoheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer héheren
Festigkeitsklasse als gefordert, aus Grinden der Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons,
nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)

- Beton der Festigkeitsklassen tber C12/15 mit der Expositionsklasse XC1

- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)

- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C

- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)

- Absteifungen bei Schalungen einschlie3lich etwa notwendiger statischer Berechnungen (fur
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)

- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzligen, Saulen, Wénden) durch Einlegen von
Dreikantleisten

- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbandern, Bewehrung)

- das wasserdichte VerschlieRen der Hullrohre, wenn wasserundurchldssigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist

- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere
Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht
beschadigt wird.

3.4 Schutzraume:

Bauteile aus Beton und etwaige Arbeitsfugen fur Schutzraume werden technisch dicht hergestellt.
Die Kosten dafur sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfihrung (z.B. handisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Hohen:
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0700

z

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis Uber 3,2 m
(0.3,2m: "Ausschreiberliicke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wande mit einer Hhe von Null bis tber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegeniber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (lUber 3,2 m).

Gesamthohen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschol3 von der Aufstandsfléache bis
zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der grof3ten
Unterstellungshéhe des fertigen Betonkérpers (= Untersicht), freistehende Wande bis zur
Oberkante der Wand. Maf3gebend ist die tatsachliche Gesamthtéhe des Bauteils.

Bei Bauteilen mit schragem oberen Abschluss oder bei schragen Untersichten ist die grof3te
Gesamthohe des ganzen Bauteils maf3gebend.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Blgeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten
Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der
Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge fur den
Auftraggeber Gberprifbar ist.

4.3 Bewehrungsmatten:

Bei Bewehrungen mit Matten werden Schlaufenmatten der Mengenermittlung in der Ausschreibung,
der Preisermittlung in der Kalkulation und der Ausmaf3feststellung bei der Abrechnung zu Grunde
gelegt.

Andere Bewehrungsmatten kénnen nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers (oder des
beauftragten Statikers) verwendet werden. Wegen der dadurch notwendigen gréReren Uberdeckung
dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten héheren Gesamtgewichtes der
Mattenbewehrung deren tatsachliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem Faktor 0,92
multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem fir
Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

4.4 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabst&hlen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil fur einen spater anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge
des (friher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbhewehrungen werden bei der Hohenermittlung des Bauteiles nicht berlicksichtigt.
4.5 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmal3 der abgewickelten, geschalten Flachen der Betonkorper
abgerechnet.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Nachfolgende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Widerspriichen
gelten die zuséatzlichen Vertragsbedingungen wvorrangig vor den standigen Vertragsbedingungen.

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 74
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

070001 Z Abrechnung Stahlbetonfundamente

Samtliche Fundamente werden generell nach Planmaf3en abgerechnet. Etwaige
ausfuhrungsbedingte Mehrmengen und Erschwernisse werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Schalung kann in jedem Fall nach PlanmaR3 verrechnet werden, gleichgtiltig ob sie tatséchlich
ausgefuhrt wird oder nicht.

070002 Z Abrechnung Sauberkeitsschichten

Sauberkeitsschichten kénnen nur unterhalb von Stahlbetonfundamenten oder
Stahlbetonfundamentplatten verrechnet werden. Die Abrechnung erfolgt unabhangig des
tatsachlichen Verbrauchs stets nach der planmaRigen Fundamentflache ohne Uberstéande x
planmaRiger Starke. Bei Auffillungen mit Magerbeton kann keine zuséatzliche Sauberkeitsschichte
verrechnet werden, sondern es ist die Oberflache der Auffillung ohne gesonderten Aufpreis
entsprechend eben abzuziehen.

070005 Z Betongesimse in Verb.mit Rosten

Bei Gesimsen aus Beton oder Stahlbeton, welche in Verbindung mit selbstéandigen
Stahlbetonrosten hergestellt werden, wird die Position Beton unabhangig von der
Gesimseabwicklung stets mit der zugehdrigen Position Beton fiir Roste abgerechnet. Die
eigentliche Gesimseschalung wird gesondert abgerechnet. Dabei ist die erschwerte Unterstellung
entweder auf das Arbeitsgerust (alle Erschwernisse, also

auch eventuelle Gerlstverstarkungen sind in dieser Position zu kalkulieren)oder sind etwaige
AusschuRgeriste einzurechnen. Die dem Rost zuzurechnende Schalung wird nach wie vor als
Schalung fiir Roste abgerechnet.

070006 Z Unterstellung neu hergestellter Decken

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn
erforderlich ist die Unterstellung Uber mehr als 1 Geschoss zu filhren, um mehrere bestehende
Decken zum Mittragen heranzuziehen. Die Tragfahigkeit der darunter liegenden Decken im Moment
der Herstellung ist zu berticksichtigen. Bei Holzdecken sind geeignete Maf3nahmen zur
Lastwerteilung zusétzlich zu treffen. Jedenfalls sind alle notwendigen MalR nahmen unabhéngig der
Bauweise, des Materials und des Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen
Decken mit den Einheitspreisen der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige
Erschwernisse nicht gesondert vergitet.

070007 Z Verr.Unterstellungshdhen

Unterstellungshdhen werden unabhéngig der tatsachlichen Ausfilhrung stets nach der planméaRigen
Geschosshohe gezahlt.

070008 Z Erschw. 1-seit. Schalung einrechnen

Wenn nicht anders angegeben, sind Schalungen unabhéngig davon, ob die Schalungen 1-seitig
oder beidseitig aufgestellt werden, zu kalkulieren. Etwaige Erschwernisse bei 1-seitigen
Schalungen werden nicht gesondert vergiitet, sondern sind in die Einheitspreis einzurechnen.
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070010 Z Abrechnung Bewehrung

Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht
durchfiihrbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen giiltig ohne
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben. Die entsprechende Bestimmung in den sténdigen
Vorbemerkungen ist hiemit ausdriicklich au3er Kraft gesetzt. Der AN hat die Bewehrungspreise als
Mischpreise auf Grund der der

Kalkulation zugrunde liegenden Plane zu bilden.

070015 Z Arbeitsfugen

Arbeitsfugen kdnnen nur dann verrechnet werden, wenn diese planmafig in den Statikerplanen
angegeben sind. Das Gleiche gilt fir Bewehrungsanschliisse. auch diese sind nur nach
planmafiger Angabe verrechenbar. Arbeitsfugen auf Grund des téglichen Arbeitsfortschrittes
kénnen - wenn sie nicht planmafig vorgesehen sind - nicht gesondert verrechnet werden. Die
diesbezuglichen Aufwendungen einschl. etwaiger Mehrbewehrung oder zusétzlicher
Bewehrungsanschliisse sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0701 V Flachgrindungen, Bodenkonstruktionen

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Einzel- und Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterbdden und
Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemar ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Trennschicht bei Gefalle- und Schutzbeton sowie bei Betonpflaster, nach Wahl des
Auftragnehmers (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Ubergriffen von mindestens
30 cm)

- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht plangeméaR en Aushubs erforderlich sind

- Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)

070101 Bodenauswechslung oder Auffiillen von Gruben und Hohlraumen.

070101A V Auffillen Beton C8/10

Mit Beton der Festigkeitsklasse C8/10.

AKZ: G2 Hausverbesserung 15,000 m3

.................................... 15,00 m?

070102 Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten Fundamenten wird allseitig 10 cm
zum Planmal’ dazugerechnet. Abgerechnet nach RaummalR.

070102A V Sauberkeitsschicht C12/15

Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m3
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AKZ: G2 Hausverbesserung 2,000 m3
.................................... 22,00 m3
070103 Unterbeton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.

070103A V Unterbeton C12/15 b.10cm

AKZ: G3 Wohnungen 8,000 m3
AKZ: G4 Dachgeschoss 4,000 m3

.................................... 12,00 m?3

070103B V Unterbeton C12/15 (i.10-15cm

AKZ: G1 Hauserhaltung 2,000 m3
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 8,000 m3

.................................... 10,00 m?

070103s V Seitliche Schalungen Unterbeton

Seitliche Schalung Uber der planméaRigen Gelandeoberkante. Abgerechnet wird die abgewickelte
geschalte Flache.

AKZ: G1 Hauserhaltung 1,000 m?2
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 1,000 m?2
.................................... 2,00 mz
070105 Fundamente aus Beton, einschlie3lich Frostschiirzen. Im Positionsstichwort sind die

Festigkeitsklasse des Betons und das Einzelausmald angegeben.

070105G V Beton Fundament C25/30 b.0,5m3

AKZ: G4 Dachgeschoss 1,000 m?3

.................................... 1,00 m3

070105H V Beton Fundament C25/30 i.0,5m3:bis 1,0m3

AKZ: G4 Dachgeschoss 2,000 m3

.................................... 2,00 m3

070105R Z Beton Fundament C25/30 STB-Rahmen

Beton fir Fundamente als Teil von umlaufenden Stahlbetonrahmen unterhalb von
Bestandsmauerwerk einschl. aller Erschwernisse des Arbeitens zwischen aufrechten
Unterstellungen und Pélzungen.Mit dieser Position sind auch die Erschwernisse fir die
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Fundamentschalung u. die Bewehrung abgegolten. Fund.schalung sowie Unterstellungen bzw.
Pdlzungen It. eigener Position

AKZ: G2 Hausverbesserung 4,000 m3
AKZ: G3 Wohnungen 1,000 m3

.................................... 5,00 m3

070105S V Schalung Fundament

Seitliche Schalung bei Fundamenten lber der planmaRigen Gelandeoberkante. Abgerechnet wird
die abgewickelte geschalte Flache.

AKZ: G2 Hausverbesserung 9,000 m?
AKZ: G3 Wohnungen 1,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 5,000 m?
.................................... 15,00 m?
070107 Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die

Dicke angegeben.

070107E V Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cm

AKZ: G1 Hauserhaltung 117,000 m3
AKZ: G2 Hausverbesserung 3,000 ms3

.................................... 120,00 m3

070107K Z Az Beton Fund.pl.f.abschn.Herstellung

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten fir die abschnittsweise Herstellung von
eingestemmten Bodenplatten. Die Folgeabschnitte kénnen jeweils erst nach statischer
Wirksamkeit der voherigen Abschnitte hergestellt werden.

Ohne Unterschied der GroBe und Anzahl der Abschnitte. EinschlieRlich aller Erschwernisse.
Schalungen der Arbeitsfugen werden gesondert verglitet.

AKZ: G1 Hauserhaltung 120,000 m3

.................................... 120,00 m3

070107L Z Az Beton Fund.pl.f.Ebenheit E2 verr.

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten fir eine Oberflache der Ebenheitsklasse E2, fein
verrieben. Einschlielich der Erschwerniss fir die adaquate Behandlung der Arbeitsfugen.

AKZ: G1 Hauserhaltung 335,000 m?2

.................................... 335,00 m?
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070107M  Z Az Beton Fund.pl.f.Lage im 2.Keller

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatte fuir die Herstellung im 2.Keller ( Lage im 1.Keller wird
nicht gesondert vergitet, sondern ist mit den Einheitspreisen der Basisposition abgegolten).

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?3

.................................... 20,00 m3

070107S V Schalung Fundamentplatte

Seitliche Schalung von Fundamentplatten tiber der planmaRigen Gelandeoberkante. Abgerechnet
wird die abgewickelte geschalte Flache.

AKZ: G1 Hauserhaltung 35,000 m?

.................................... 35,00 m?

070113 Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne Unterschied der
Einzelausmal3e. Im Positionsstichwort ist die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.

070113A V Beton Unterfangung-Fundamente C16/20

AKZ: G2 Hausverbesserung 15,000 m?3

.................................... 15,00 m3

070113s V Schalung Unterfangung-Fundamente

Seitliche Schalung von Unterfangungs-Fundamenten Uber der planméaiigen Gelandeoberkante.
Abgerechnet wird die abgewickelte geschalte Flache.

AKZ: G2 Hausverbesserung 15,000 m?

.................................... 15,00 m?

070121 Z Monolithische Bodenplatte, innen, aus werksgemischtem Stahlfaserbeton, GK 32, F 45, CEM Il A,
42,5 N/32,5 R. Die Richtlinie Faserbeton der OVBB (Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und
Bautechnik, A-1040 Wien, Karlsgasse 5) mit den Bezeichnungen der Eigenschaften, z.B. des
Nachrissverhaltens fur die Tragsicherheit (z.B. FaB T1 ...), gilt als Vertragsbestandteil.

070121A Z Monol.Pl.Stahlfaserb.C25/30 FaB T1 15-20cm

C25/30, B2 FaB T1/BZ3,0/TG3, 15 bis 20 cm dick. Einschlie3lich etwaiger Oberflachengefalle und
Erschwerniss der Oberflachenherstellung im Ychsenbereich bis zu einem Gefélle von 3%.

AKZ: G2 Hausverbesserung 27,000 m?3

.................................... 27,00 m3
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070121B Z Schal. f.Monol.PI.Stahlfaserbeton

Randschalungen fir monolithtische Bodenplatten einschl. der Erschwerniss etwaiger die
Randschalung durchdringender Querkraftdiibel

AKZ: G2 Hausverbesserung 2,000 m?2

.................................... 2,00 m?

070123 Aufzahlung (Az) auf Unterbeton fur die Ausfiihrung eines Gefélles (Betonschicht, deren ungleiche
Dicken ein Oberflachengefélle zur Folge hat) einschlie3lich Herstellen von erforderlichen Graten und
Ichsen. Im Positionsstichwort ist das arithmetische Mittel der Dicke angegeben.

070123A V Az Unterbeton f.Gefalle b.10cm

AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 45,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 40,000 m?2
.................................... 95,00 m?
070127 Aufzahlung (Az) auf Unterbeton C12/15 fur eine hohere Betonfestigkeit. Im Positionsstichwort ist

die Betonfestigkeit angegeben.

070127A V Az Unterbeton C16/20

AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 80,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 40,000 m?2
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 65,000 m?
.................................... 195,00 m?
070128 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Geféllsbeton, abgezogen.

070128A Z Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.

Fur eine Ebenheit der Klasse E2, Oberflache verrieben.

AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m?2

AKZ: G3 Wohnungen 80,000 m?2

AKZ: G4 Dachgeschoss 40,000 m?2
.................................... 130,00 m?2
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070140

070140A

AKZ: G3

0702

070201

070201F

AKZ: G2

070201S

AKZ: G2

070201T

Z

Fundamentstreifen als Untergrund fur Gipskartonstanderwande oder Vorsatzschalen auf
Untergrunden aller Art, einschlie3lich Folie und etwaiger Seitenschalung bzw.
schragenSeitenflachen.

Oberflache eben abgezogen. Streifen dem Verlauf der Wande entsprechend axial verlegt.

Fundamentstreifen b. 0,025 m3/m1 f. GK

Bis zu einer mittleren Querschnittsfliche von 0,025 m3/m1. Betongiite mindestens C16/20.

Wohnungen 180,000 m

.................................... 180,00 m

Wande,Balken und Stitzen

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind tragende und nicht tragende Wand- und Stiitzenkonstruktionen, Briistungen und
Ausfachungen beschrieben.

2. Wandsockel:
Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer H6he von 1 m, mit waagrechtem oberem Abschluss.
3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Rahmen werden als Stiitzen und Balken ohne jede Uberschneidung abgerechnet, Stiitzen bis
Unterkante Balken, Balken von auf3en bis aul3en gemessen.

Wande aus Beton (Wand). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse des
Betons angegeben.
Bauteilhthe tber Null bis 3,2 m.

Beton Wand 1.20-30cm C20/25 b.3,2m

Hausverbesserung 4,000 m3

.................................... 4,00 m?3

Betonwand Schalung b.3,2m

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

Hausverbesserung 20,000 m?2

.................................... 20,00 m2?

Betonwand Spreiz-Schalung b.3,2m

Einseitige Spreiz-Schalung (z.B. in Baulticken), ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet
wird das Flachenmal3 der geschalten Wand.
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AKZ: G2 Hausverbesserung 3,000 m?
.................................... 3,00 m2
070203 Wande aus Beton (Wand). Im Positionsstichwort sind die Dicke, die Festigkeitsklasse des Betons
und die Gesamthdhe angegeben.
Gesamt-Bauteilhthe Uber Null bis tber 3,2 m.
070203A V Beton Wand b.20cm C20/25 1.3,2m: b 4,5m1
AKZ: G2 Hausverbesserung 40,000 m?3
AKZ: G4 Dachgeschoss 10,000 m?3
.................................... 50,00 m3
070203B V Beton Wand 1i.20-30cm C20/25 i.3,2m: b.4,5m1
AKZ: G2 Hausverbesserung 10,000 m?3
.................................... 10,00 m3
070203s V Betonwand Schalung 0.3,2m: b.4,5m1
Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.
AKZ: G2 Hausverbesserung 360,000 m2
AKZ: G4 Dachgeschoss 85,000 m?
.................................... 445,00 m?
070203T V Betonwand Spreiz-Schalung 0.3,2m: b.4,5m1
Einseitige Spreiz-Schalung (z.B. in Bauliicken), ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet
wird das Flachenmal} der geschalten Wand.
AKZ: G2 Hausverbesserung 30,000 m?2
.................................... 30,00 m?
070205 Z Aufzahlungen fur die It.Positionstext naher beschriebenen Erschwernisse bei der Herstellung von
Bauteilen der ULG 0702.
070205A Z Az Erschwerniss Schachtherstellung aussen

Aufzahlung auf die Positionen Beton und Schalung fiir die Erschwernisse der Herstellung von
aussen liegenden Aufzugsschachten. Die Aufzahlungen beziehen sich nur auf die aufgehenden
Teile ab Niveau Erdgeschoss ohne Schachtdecke. Die nicht durch die betreffenden einzelnen
Positionen abgedeckten Erschwernisse einschl. der Erschwerniss der Bewehrungsherstellung sind
pauschal je Schacht zu kalkulieren. Mit dieser Position sind auch samtliche
Sicherheitserfordernisse wie Schachtbiihnen, Absturzsicherungen etc. abgegolten.
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Schachtquerschnitt: ca. 1,70x1,80m1
Schachthdhe( ab Erdgeschoss bis UK Schachtdecke): ca. 19,40m1
AKZ: G2 Hausverbesserung 2 PA
.................................... 2 PA
070214 Stitzen (Saulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Querschnittsfiache und die
Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Bauteilhthe Gber Null bis 3,2 m.
070214D V Beton Stitzen 1.0,06m2 C25/30 b.3,2m
AKZ: G4 Dachgeschoss 3,000 m3
.................................... 3,00 m3
070214K Z Beton Stutzen C25/30 b.3,2m-STB-Rahmen
Beton fur Stitzen als Teil von umlaufenden Stahlbetonranmen unterhalb von Bestandsmauerwerk
einschl. aller Erschwernisse des Arbeitens zwischen aufrechten Unterstellungen und Pdlzungen. Mit
dieser Position sind auch die Erschwernisse fur die Stutzenschalung u. die Bewehrung abgegolten.
Stiutzenschalung sowie Unterstellungen bzw. Pélzungen It. eigener Position.
AKZ: G2 Hausverbesserung 4,000 m3
AKZ: G3 Wohnungen 1,000 m3
.................................... 5,00 m3
070214N VvV Schal.Beton Sutzen rechteckig b.3,2m
Schalung (Schal.) rechteckig.
AKZ: G2 Hausverbesserung 18,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 6,000 m?
AKZ: G4 Dachgeschoss 30,000 m?2
.................................... 54,00 m?
070214P Z Az Schal.Beton Stiitzen recht.Spreiz.b.3,2m
Aufzahlung auf die Position Schalungen Stitzen rechteckig fur eine nur 3-seitige Schalung, so
dass zumindest 1 Seite gespreizt werden muss.
AKZ: G4 Dachgeschoss 25,000 m2
.................................... 25,00 m?
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070218

070218D V

AKZ: G4

070218S \

AKZ: G4

070219

070219D V

AKZ: G4

070219K 4

AKZ: G2
AKZ: G3

070219S \Y,

AKZ: G2
AKZ: G3
AKZ: G4

Balken, Trager, Uber- oder Unterziige (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus Beton. Im
Positionsstichwort sind die Breite und die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Unterstellungshéhe tber Null bis 3,2 m.

Beton Balk/Rost 1.20cm C25/30 b.3,2m

Dachgeschoss 1,000 m3

.................................... 1,00 m3

Schalung Beton Balk/Rost b.3,2m

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

Dachgeschoss 8,000 m?

.................................... 8,00 m?

Balken, Trager, Uber- oder Unterziige (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus Beton. Im
Positionsstichwort sind die Breite, die Festigkeitsklasse des Betons und die Gesamthohe
angegeben.

Gesamt-Unterstellungshéhe tber Null bis Uber 3,2 m.

Beton Balk/Rost (1.20cm C25/30 41.3,2m: b.6,00m1

Dachgeschoss 10,000 m?3

.................................... 10,00 m?

Beton Balken C25/30-STB-Rahm..3,2m b.4,00m1

Beton fur Balken als Teil von umlaufenden Stahlbetonrahmen unterhalb von Bestandsmauerwerk
einschl. aller Erschwernisse des Arbeitens zwischen aufrechten Unterstellungen und Pdlzungen. Mit
dieser Position sind auch die Erschwernisse fiir die Balkenschalung u.die Bewehrung abgegolten.
Balkenschalung sowie Unterstellungen bzw. Pélzungen It. eigener Position.

Hausverbesserung 4,000 m3
Wohnungen 1,000 m3

.................................... 5,00 m3

Schalung Beton Balk/Rost 01.3,2m: b.6,00m1

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

Hausverbesserung 10,000 m?2

Wohnungen 3,000 m?2

Dachgeschoss 65,000 m?2
.................................... 78,00 m?
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070226

070226J

AKZ: G4

070228

070228A

AKZ: G4

070228C

AKZ: G4

070236

070236A

Z

z

z

z

z

z

Aufzahlung (Az) auf Beton.

Az Beton Balk/Rost i1.3°b.45°

Fir eine Neigung der Balken/Rostachse von tiber 3° bis 45° gegen die Waagrechte ( etwaige vom
AN verwendete Konterschalungen sind durch die gegenstéandliche Position bereits abgegolten und
werden nicht gesondert vergitet).

Dachgeschoss 2,000 m3

.................................... 2,00 m3

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Balken und Roste fiir sonstige Erschwernisse It. ndheren
Angaben im Positionstext.

Az Schal. Balken Roste f.Anarb.St.Stitz.

Fir das Anarbeiten der Schalung an lotrechte Stahlstiitzen, welche die Roste teilweise
durchdringen.

Nahere Angaben: Stahlstiitzen der neuen Dachkonstruktion

Dachgeschoss 5 Stk

.................................... 5 Stk

Az Balken Roste f.Kamine

Fur das Ausbilden der Schalung der Grundrissform des Kamins entsprechend einschl. Herstellung
der Aussparungen fur die Kaminziige sowie fir die Erschwerniss der Betoneinbringung sowie der
Bewehrung unter Berlicksichtigung der Kaminztige.

Verr. je Kaminzug.
Rosthohe bis: 30 cm1

Dachgeschoss 45 Stk
.................................... 45 Stk

Abdeckung von gemauerten Kaminfangen und Fanggruppen mit nicht oder nur gering bewehrten
Betonabdeckplatten It. nAherne Angaben im Positionstext. Einzurechnen sind Schalung,
Bewehrung und Beton sowie alle Erschwernisse der Lage, Form und GréR3e und des
Aufrechterhaltens der Kaminziige.

Ohne Unterschied der Form und GroRRe. Verrechnet nach der Grundrissflache hohl fir woll, ohne
Unterschied der Anzahl der enthaltenen Kaminzuge.

Fangabdeckung /Schal.+Beton b.3,50m1

Kaminmauerwerksstéarke: 45,0 -50,0cm1 (altes osterr. Format), Abdeckplatte hat keinen
Uberstand und entspricht der Form der Kamingruppe.

Hohe der Abdeckplatte: 12,0 cm1
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AKZ: G4

0703

070301

070301C

AKZ: G4

070301T

\Y

V

\%

Hohe Uber Rohdecke DG: bis 3,50m1
Néhere Angaben zur Bewehrung: mind. 1D8 je Betonsteg (auch zwischen den Kaminzigen)
einschl. normgemaRer Ubergiffe

Dachgeschoss 12,000 m?2

.................................... 12,00 m?

Decken

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschlie3lich fullende
Teile wie Hohlkorper beschrieben.

2. Zulassige Auflast:

Die in den Positionen angegebene zulassige Auflast beinhaltet:
- einen Deckenputz

- abgehéngte Decken

- eine FulRbodenkonstruktion

- eine Nutzlast

- einen Zuschlag fur leichte Trennwéande

3. Podeste:

Podeste, die als Auflager fiir Stiegen dienen, sind als Decke zu betrachten.
Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der Stiegen(lauf)platte enthalten sind.
4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalR ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbandern, Bewehrung )

- etwaige Randschalungen

5. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flachenmald (Planmaf3) abgerechnet. Abgerechnet
wird je Geschol3, gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte, von AuRenkante
zu Aul3enkante.

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschliel3lich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden kénnen. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.

Unterstellungshohe tber Null bis 3,2 m.

Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2m

Dachgeschoss 3,000 m3

.................................... 3,00 m3

Schalung D/Kragpl.Roste b.3,2m
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AKZ: G4 Dachgeschoss 3,000 m?2
.................................... 3,00 m2
070302 Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschliellich Deckenroste,

wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden kénnen. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.
Unterstellungshohe tber Null bis tiber 3,2 m.

070302C V Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm 0.3,2m: b,4,00m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 1,000 m?3
AKZ: G4 Dachgeschoss 5,000 m3

.................................... 6,00 m3

070302S V Schalung D/Kragpl.Untersicht 1i.3,2m: b.4,00m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 4,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 22,000 m2

.................................... 26,00 m?

070302T V Schalung D/Kragpl.Roste 1.3,2m: b.4,00m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 1,500 m?2

.................................... 1,50 m?

070304 Z Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschlie3lich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden kénnen. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.

Unterstellungshohe tber Null bis tiber 3,2 m.

070304A Z AZ Schalung D/Kragpl.+ Roste b.9,00m1

Aufzahlung auf die Positionen Schalung D/Kragplatte sowie die zugehdrigen Rostschalungen fur
eine Unterstellung Uiber 2 Geschosse.

Unterstellungshéhe: bis 9,00m1
Betrifft: unterste Loggienkragplatte im grof3en Innenhof ( Di1.0G)

AKZ: G2 Hausverbesserung 3,000 m?

.................................... 3,00 m?

070319 Stahlbetonplatten Gber Aufzugsschéchten einschlief3lich aller Aussparungen. Erschwernisse bei
der Unterstellung der Schalung im Schacht sind einkalkuliert. Abgerechnet wird hohl fur voll. Im
Positionsstichwort sind bei Beton die Festigkeitsklasse und die Plattendicke angegeben
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070319C V Beton Platte Aufzugsschacht C25/30 b.25cm
AKZ: G2 Hausverbesserung 2,000 m3
.................................... 2,00 m3
070319S V Schalung Platte Aufzugsschacht
AKZ: G2 Hausverbesserung 10,000 m?2
.................................... 10,00 m?
070320 Z Deckenplatten aus Leichtbeton einschlie3lich aller Schalungen und Randschalungen.
Unterstellungshohe Uber 3,2 bis 4,5 m1.
Lt. ndheren Angaben im Positionstext. Bewehrung wird gesondert vergutet.
070320A  Z Deck.platt. aus LB. b.15 cm1, H-4,5m
Deckenplatten als Balkonplatten zwischen Walzstahltragern der tragenden Stahlkonstruktion
eingebracht. Alle Erschwernisse der besonderen Lage sind einzurechnen. Die Decke kann bis zu
3% schrég liegen (Pultgefalle)
Deckenstérke: bis 14,0 cm1
Deckenflache: Einzelflachen v. 4,0 b. 6,0 m2
Druckfestigkeitsklasse nach EN 206-1: C25/28
Rohdichte nach EN 206-1: Klasse 1,6 (max. 1600 kg/m3)
Verrechnet nach der durch die begrenzenden Tragerstege der Stahlkonstruktion beschriebenen
Flache.
AKZ: G2 Hausverbesserung 60,000 m?2
.................................... 60,00 m?2
070320G  Z Az Deck.pl. LB. f. Gefallsbeton
Aufzahlung auf die Position Deckenplatten aus Leichtbeton fir die gleichzeitige Aufbringung eines
Geféallebetons feucht in feucht. Gefélle bis max.3%. EinschlieRlich Ausbildung der Ichsen und
Ausbilden einer versenkten Flache fir den Dichtflansch des Ablaufs. Oberflache verrieben, fir
Aufbringen einer alternativen Abdichtung geeignet.
Verrechnet nach der durch die begrenzenden Tragerstege der Stahlkonstruktion beschriebenen
Flache.
AKZ: G2 Hausverbesserung 60,000 m2

60,00 m® ...,
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070320K Z AZDeck.platt.aus LB fur Erschw.Unterstell.

Aufzahlung auf die Positionen Deckenplatten aus Leichtbeton fir die Erschwerniss der
Unterstellungen bei Hangekonstruktionen. Die Unterstellungen sind so auszubilden, dass sie die
Lasten aller jeweils dariiberliegenden Konstruktionen aufgesammelt Gbernehmen und ableiten.
Weiters sind alle Vorkehrungen zu treffen, um die notwendigen Stahleinbauteile verlegen zu
koénnen. Die einzelnen Ubereinanderliegenden Leichtbetonplatten werden - bei aufrechter
Unterstellung - untereinander mit Zuggliedern verbunden und an eine Tragkonstruktion angehangt.

Erst nach Aktivierung der Zugglieder dirfen die Unterstellungen von oben nach unten abgebaut
werden. Einbau der Stahleinbauteile und auch der Zugglieder It. eigener Position oder bauseits.

Diese Position ist fur jede zusammenhéngende Balkongruppe als Pauschale zu kalkulieren.

Weiters sind in die Position auch die Malinahmen fir die notwendigen Absturzsicherungen und
Vorhaltung derselben einzurechnen.

Flache der einzelnen Ebenen je Ebene: 4,0 b. 6,5 m2
Flachengewicht je Ebene auf die Unterstellungen: bis 250kg/m2
Anzahl der Ebenen: bis 3 Ebenen

Unterstellungshéhen: EG: 4,50m1; 1.0G: 3,80m1; 2.0G: 3,60m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 4 PA

.................................... 4 PA

070326 Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschliel3lich gerader oder spitzer
Stufenkerne. Im Positionsstichwort sind die Dicke der Platte, die Festigkeitsklasse des Betons und
die Gesamt-Unterstellungshthe angegeben.

Gesamt-Unterstellungshéhe tber Null bis Gber 3,2 m.

070326C  V Beton Stiege b.20cm C25/30 i.3,2m: b.3,6m1

AKZ: G4 Dachgeschoss 5,000 m3

.................................... 5,00 m3
070326T V Schal.Stiege gewendelt+Wangen 0.3,2m: b.3,6m1
Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.

AKZ: G4 Dachgeschoss 35,000 m?2

.................................... 35,00 m?

070330 Z Fertigteildecke mit ebener Untersicht (Ft.D.e.U.) bestehend aus Deckenbalken und Deckensteinen,
einschliel3lich FT-Bewehrung, Gittertrager, Beton und Unterstellungen, ausgefuhrt nach vom
Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplanen und Systemstatik. Im Positionsstichwort sind die
lichte Weite, die zulassige Auflast und die Art der Deckensteine angegeben.

Der Rostbeton ist durch die Verrechnung der Flache am Aussenumfang mit abgegolten. Offnungen
fur Stiegen etc. werden abgezogen. Die im Ortbeton liegende Bewehrung wird gesondert vergiitet.
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070330D

AKZ: G3

070330K

AKZ: G3

070330L

AKZ: G3

070335

070335A

AKZ: G4

z

z

z

z

z

Auswechslungen werden durch Aufzahlungen geregelt.

Gesamt-Unterstellungshéhe tber Null bis Gber 3,2 m.

Ft.D.o.Aufb.e.U.b.4-5m 6kN/m2 Zieg.

FT-Decke ohne Aufbeton, Gesamtstérke den statischen Verhaltnissen entsprechend.

Produktbeispiel AG: POROTHERM Ziegeldecke, EZ 45/21, 21 cm1 stark, Tragerabstand 45
cml;

Wohnungen 50,000 m?2

.................................... 50,00 m?

Az Ft.D.o.Aufb.e.U.f. Einstemmen FT-Trager

Aufzahlung auf die Position FT-Decke ohne Aufbeton e.U. fiir das punktuelle Einstemmen der FT
Trager in bestehendes Mauerwerk, vorbereiten einer ebenen und druckfesten Auflagerflache und
ausmauern oder ausbetonieren der Mauernischen.

Trager/Nischenabstand: 45,0 cm1

Wohnungen 10,000 m

.................................... 10,00 m

Az Ft.D.o.Aufb.e.U.f. Unt.auf best.Decke

Aufzahlung auf die Position FT-Decke ohne Aufbeton e.U. fur das Unterstellen auf eine bestehend
unmittelbar darunterliegende STB-Rohdecke (mit oder ohne Gefélle !'). Die Unterstellung verbleibt
im Bauwerk.

Lichte Distanz zwischen den Decken: 15,0 bis 25,0 cm1

Wohnungen 50,000 m?2

.................................... 50,00 m?

Herstellen von Einzelstufen einschlielich Beton und Schalung, Bewehrung It. eigener Position.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

Verrechnet nach m1 Stufenlange einschl. eingerechneter ein-od. beidseitiger Stirnabschalungen,
Oberflache abgezogen und verrieben.

Einzelstufen herstellen, C25/30

Fur einen Querschnitt bis 0,06 m2 und Stufenlangen bis 1,5 m1.

Dachgeschoss 5,000 m

.................................... 500 m
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070348

070348A

AKZ: G4

070382

070382D

AKZ: G4

0708

070801

070801E

AKZ: Gl

070801S

Offnungen, Aussparungen (Offnungen) und Schlitze in Decken, Stiegen und Rampen
(Decken/Stiegen) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

Offnungen Decken/Stiegen b.0,1m2

Dachgeschoss 3 Stk

.................................... 3 Stk

Arbeitsfugenbander (AFB) (innenliegend oder aul3enliegend) aus chem. beschichteteten
Metallbdndern im Zuge der Betonarbeiten in Decken oder Plattenkonstruktionen einbauen.

Komplettes Fugenbandsystem mit Aufsteckklipsen, auf die obere Bewehrungslage aufgesteckt, nur
in der normgemafen Betondeckung verankert.

An den Stossstellen tberlappend verlegt.

AFB lotr. besch. Metall Decke/Platt.20cm
Lotrecht verlegt. Z.B. System PENTAFLEX od. glw.

Verr. die verlegte Lange ohne Ubergriffe

Dachgeschoss 8,000 m

.................................... 8,00 m

Schachte und Kollektoren

Allgemeines:

Im Folgenden sind spezielle Konstruktionen (z.B. Laufgénge, Konstruktionen fir Kollektoren,
spezielle Fertigteilkonstruktionen fir Boden-, Déacher-, Wand- und Stitzenkonstruktionen)
beschrieben.

Schéchte, bestehend aus Bodenplatte, Wanden und Abdeckplatten sowie etwaigem Geféllsbeton,
einschlieR3lich aller Aussparungen (Deckel in eigenen Positionen). Abgerechnet wird die
tatsachliche Betonmenge. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und das
Raummal des inneren Hohlraums angegeben

Beton Schacht C25/30 b.1m3

Hauserhaltung 2,000 m3

.................................... 2,00 m3

Schalung Schacht b.1m3

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 91
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB-018 Preisangaben in EUR
AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 m?2
.................................... 10,00 m?
070803 Maschinensockel. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und das

Einzelausmal angegeben

070803A V Maschinensockel C16/20 b.0,25m3

AKZ: G1 Hauserhaltung 0,500 ms3

.................................... 0,50 ms3

070803S V Schalung Maschinensockel b.0,25m3

AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m2

.................................... 5,00 mz

0710 Z Aufzahlungen auf Beton

Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne
Unterschied des Einzelausmal3es.
071001 Z Aufzahlung fir eine héhere Betongute It. Angabe im Positionstext

071001C Z Az Beton C25/30 auf C35/45

Von C25/30 bis auf C35/45

AKZ: G4 Dachgeschoss 5,000 m3

.................................... 5,00 m3

071012 Z Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton fir Fundament-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen, fur
eine hohere Expositionsklasse. Fir eine
Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

AKZ: G2 Hausverbesserung 15,000 m?3
.................................... 15,00 m3
0711 V Einbauteile
071122 Ankerschienen in Schalungen von Wanden, Stitzen oder Balken (Wand).
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071122G  Z Ankerschiene in Schalungen Wand nur vers.

Vom Auftraggeber beigestellt, nur versetzen (vers.). Max.L&dnge/Stk: 0,30 m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 100 Stk

.................................... 100 Stk

071161 Z Nichtrostende Bewehrungen fir den spateren Anschluss anderer Baukorper in der Schalung liefern
und versetzen. Einschl. aller Erschwernisse des Durchdringens der Schalung sowie der Verbindung
mit der Stahlbetonbewehrung.

071161A Z NIRO-Bewehr.ANCRA-Z-AS14 | .+v.

Zug/ Druckanker mit Endhaken und Schaumstoffmantel in der Mitte des Ankers zur Aufnahme von
Bauwerksbewegungen quer zum Anker.

Beispielhaftes Produkt: ANCRA-Z-AS 14 mm1 (Fa. ANCON)
od. glw.

AKZ: G4 Dachgeschoss 5 Stk

.................................... 5 Stk

071165 Z Querkraftdorne in der Schalung liefern und versetzen.

071165A Z Einzelschubdorne ESD15/400 |.+v.

Einzelschubdorne mit Edelstahlhiilse
Beispielhaftes Produkt: ESD 15/400 mm1 (Fa. ANCON)
od. glw.

AKZ: G2 Hausverbesserung 20 Stk
AKZ: G4 Dachgeschoss 15 Stk
.................................... 35 Stk
0722 Z Stahlbetonbewehrung

Standige Vertragsbestimmungen: Abrechnung nach Stahlauszugslisten ohne Anrechnung von
Verschnitt. Stabstahle in den Durchmessern 8 - 30 mm1.

072201 Z Rippenstahl BSt.550 fiir Bauteile aller Art bis zu einer Lange von 14,0 m1.

072201K Z BSt.550 o.Unterschied d. Dim.

ohne Unterschied der Dimension
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AKZ: G1 Hauserhaltung 5.800,000 kg
AKZ: G2 Hausverbesserung 4.600,000 kg
AKZ: G3 Wohnungen 1.000,000 kg
AKZ: G4 Dachgeschoss 6.600,000 kg
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 200,000 kg
.................................... 18.200,00 kg
072205 Z Baustahimatten M 550 fur Bauteile aller Art
072205A Z Matten M550 bis 3,2kg/m2
bis 3,20 kg/m2
AKZ: G1 Hauserhaltung 800,000 kg
AKZ: G2 Hausverbesserung 500,000 kg
AKZ: G3 Wohnungen 100,000 kg
AKZ: G4 Dachgeschoss 1.000,000 kg
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 50,000 kg
.................................... 2.450,00 kg
072205B Z Matten M550 uber 3,2kg/m2
tber 3,20 kg/m2
AKZ: G1 Hauserhaltung 1.600,000 kg
AKZ: G2 Hausverbesserung 1.000,000 kg
AKZ: G3 Wohnungen 200,000 kg
AKZ: G4 Dachgeschoss 2.000,000 kg
AKZ: G5 Geschéfte, Lokale 100,000 kg
.................................... 4.900,00 kg
072210 Z Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkérbe (zwischen zwei Bewehrungslagen) fur Bauteile aller
Art.
072210A Z Distanzstreifen/Distanzkdrbe
nach Wahl des AN
AKZ: G1 Hauserhaltung 500,000 kg
AKZ: G3 Wohnungen 100,000 kg
AKZ: G4 Dachgeschoss 100,000 kg
.................................... 700,00 kg
072212 Z Bewehrungsansschlussselemente fiir Bauteile aller Art.
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072212K Z Bewehrungsanschluzelem.1-reih, 10 mm1l

Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstabe 10 mm1

AKZ: G1 Hauserhaltung 300,000 m
AKZ: G4 Dachgeschoss 200,000 m

.................................... 500,00 m

072212R Z BewehrungsanschluRelem.2-reih, 10 mm1

Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstabe 10 mm1

AKZ: G1 Hauserhaltung 50,000 m
AKZ: G4 Dachgeschoss 50,000 m
.................................... 100,00 m
072251 Z Einkleben wvon Bewehrungseisen oder Gewindestangen in Vollziegelmauerwerk aller Art, ohne

Unterschied ob waagrecht, senkrecht oder schrag, z.B. mittels Verankerungssystem HILTI HIT HY
70 oder glw., Die Leistung beinhaltet die Bohrung in der angegebenen Tiefe

(It.Herstellervorschrift bzw. statischen Angaben sowie Versetzen und Einkleben des
Bewehrungseisens od. der Gew.stange. Bew.od. Gew.stangen nach eigener Position

072251A Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. b.12mm

Bewehrungseisen oder Gewindestangen bis 12 mm1 Durchmesser

AKZ: G1 Hauserhaltung 100 Stk
AKZ: G4 Dachgeschoss 100 Stk

.................................... 200 Stk

072251B Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. .12-16mm

Bewehrungseisen oder Gewindestangen tber 12 mm1 bis 16 mm1 Durchmesser

AKZ: G1 Hauserhaltung 100 Stk
AKZ: G4 Dachgeschoss 100 Stk
.................................... 200 Stk
072255 Z Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied der Lange u. des Durchmessers, in der

angegebenen Stahlgiite, Versetzen in eigener Position;

072255B Z Gewindestangen Stahlgite 8.8

Gewindestangen, Stahlgite 8.8

AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 kg
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AKZ: G4 Dachgeschoss 100,000 kg
.................................... 200,00 kg
LG 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten Summe
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08

0800

080003

z

Mauerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Kategorie | fiir tragende Wande:

Fur tragende Wande werden Ziegel und Steine der Kategorie | gemafi Norm (ohne Angaben von
Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Anforderungen:

Alle Wéande, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfahigen Material ohne
besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgefihrt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.
2.2 Geruste:

Geriste sind fir die angegebene Hohe, einschliel3lich erhthtem Aufwand fir den Materialtransport
und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalz ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit
passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird

- Ausfuhrung von Anschléagen (z.B. Fenster und Turen) mit Formziegeln oder Formsteinen, die der
Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

- Ausfuhrung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der
verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis Uber 3,2 m
(0.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die
tatséchliche Gesamthéhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis Uber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenuber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (uber 3,2 m).

Gesamthohen wvon lotrechten Bauteilen (Bauteilhthen) werden je Geschold von der Aufstandsflache
bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen, freistehende Wande bis zur Oberkante der Wand.

Wahlbare Vorbemerkungen

Schneiden von Mauerziegeln

Wenn nicht anders angegeben wird das Schneiden und Teilen von Mauerziegeln, welches zur
Erreichung des vorgeschriebene Mauerwerksverbandes aber auch der planmaiigen Héhe notwendig
ist, nicht gesondert vergiitet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen. Statt dem Schneiden
und Teilen kdnnen auch Formsteine oder kleinformatigere Ziegel verwendet werden, wenn dadurch
der Mauerwerkswverband nicht gestort wird und die bauordnungsgeméaflien Schall-, Warme-und
Brandschutzerfordernisse gewahrt bleiben.
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080004 4

080005 Z

Abrechn.regeln bei Offn. im Bestand

Bei Arbeiten an Mauerwerkséffnungen ( mit Ausnahme von Durchbriichen fiir Rohre, Leitungen
usw.) gelten vorrangig die nachfolgenden Abrechnungsregeln:

1. Es wird stets nach Planmal3en im Endzustand abgerechnet, gleichgtiltig in welchen
Arbeitsschritten und mit welchen Zwischenergebnissen letztlich das Planziel erreicht wird.

2. Abmauerung bestehender Offnungen: It. Pos.088308; Es bleibt dem AN freigestellt, auch neues
Material zu verwenden, es wird jedoch immer nach Pos. 088308 abgerechnet, es sei denn das
theoretisch freiwerdende Abbruchmaterial reicht nicht aus. Die Position beinhaltet stets auch die
Herstellung und Ausmauerung der fachgerechten Schmatzen oder das Einkleben entsprechender
Bewehrungsanschlisse.

Der Abbruch etwaiger Turen oder Fenster etc. erfolgt gesondert.

Wenn innerhalb der Abmauerung eine Offnung verbleibt oder z.B. eine Zarge versetzt wird, dann ist
die entsprechende Kubatur in Abzug zu bringen, Uberlagen bzw. Zarge werden jedoch gesondert
verrechnet.

Die Abrechnungsflache-od. kubatur entspricht immer der lichten Offnung bzw. bei Tiren dem STAM
(Tarlichte + allseitig 5 cm1)

3. Verandern des Offnungssturzes: Bei Hohersetzen des Sturzes wird der Mauerwerksabbruch in
der lichten Offnungsbreite ab STUK- Bestand bis STUK-Neu + Héhe des Uberlagers + 15cm1 ( 2
Scharen Vollziegel ) gerechnet. Der neue Sturz wird nach Pos. 088345 abgerechnet ( lichte Weite
+ 2x 15 cml).

Bei Tiefersetzen des Sturzes wird der neue Sturz analog vor verrechnet. Falls die Héhendifferenz
gro3er ist als die Sturzhéhe + 15 cm1, wird die Differenz- jedoch nur im LichtmaR - als
Abmauerung geman 2) verrechnet.

Diese Position beinhaltet samtliche Maurerarbeiten einschl. Anbindung an den Bestand gemaR 2).

Diese Position gelangt nur zur Anwendung, wenn nicht auch gleichzeitig Veranderungen an den
Leibungen stattfinden.

4. Veréndern der Mauerwerksdéffnungen ( Sturz + Leibung ): Abrechnung nach Position 088361,
Bereits vorhandene Offnungen sind mit Inrem LichtmaR nach Position Mauerwerksabbruch
abzuziehen ( bei abgebrochenen Tiren: Lichtmal3 + allseitig 5 cm1). Es gelten die Bestimmungen
It. 2) bzw. 3) sinngemaRi.

5. Die Position Mauerschmatzen ausmauern gelangt nur nach Abbruch von Mauerwerk aller Art zur
Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet werden.

6. Die Position Mauerschmatzen ausbrechen gelangt nur bei Anschluss von neuem Mauerwerk an
den Bestand zur Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet
werden. Es ist dem AN freigestellt, statt der Herstellung von Schmatzen gleichwertige
Bewehrungsanschliisse zu verwenden, es kann jedoch stets nur nach der gegenstéandlichen
Position abgerechnet werden, es sei denn es wird vom AG ausdriicklich anders bestimmt.

7. Das Versetzen won Zargen, Turen oder Fenstern bzw. der Abbruch derselben wird stets
gesondert verrechnet.

Neue Stiirze in den Fassaden

Grundsatzlich werden alle Fenster - gleichgltig ob bei bewohnten oder unbewohnten Wohnungen
oder im Gangbereich - getauscht.
Es wird angenommen, dal? die Stiirze zu erneuern sind.
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Im Falle der Strassenfassade ist dabei auf die Fassadengliederung Ricksicht zu nehmen. Die
auRere Architekturlichte darf nicht verandert werden.

Es ist deshalb ein ca. 15 cm1 breiter Sturz an der Aussenseite zu belassen und nur der innere
Restbereich zu erneuern ( einschl. geringfligiger Veranderung der Hohenlage).

Die diesbeziigliche Erschwernis wird durch Verrechnung der jeweiligen Gesamtwandstérke

abgegolten.
0801 V Mauerwerk aus Normalformat (NF) -Steinen
080104 Z Mauerwerk mit beigest.Mauerziegeln aus dem Abbruch, altes dsterr. Format.

080104A Z Mwk.NF voll M10, beigest. Ziegel

Mit Mauermortel M10 gemauert. Ohne Unterschied der Hohe.
Betrifft: Kaminmauerwerk

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?3
AKZ: G4 Dachgeschoss 20,000 m?3

.................................... 40,00 m3

080104G  Z Az Mwk.NF voll M10, beigest. Ziegel, Kamin

Aufzahlung auf die Position Mauerwerk mit beigestellten Ziegeln fir Kaminmauerwerk einschlie3lich
aller Erschwernisse des Anschlusses an das bestehende Kaminmauerwerk
Betrifft: Austausch der Kaminkopfe bzw.Verlangerung der Kamine.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?3
AKZ: G4 Dachgeschoss 20,000 ms3
.................................... 40,00 m?3
0802 V Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)
080201 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fur tragende Wande ohne besondere Anforderungen.

Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhdhe von Null bis 3,2 m.

080201C V 25cm HLZ-Mwk.b.3,2m

AKZ: G4 Dachgeschoss 80,000 m?2

.................................... 80,00 m?

080202 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), fur tragende Wéande ohne besondere Anforderungen.
Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthdhe angegeben.
Bauteilhdhe von Null bis tiber 3,2 m.
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080202A V 17cm HLZ-MwkK.0.3,2m: b.4,0m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 20,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 110,000 m?2
.................................... 130,00 m2
080202C V 25cm HLZ-Mwk.(.3,2m: b.4,0m1
AKZ: G4 Dachgeschoss 280,000 m?2
.................................... 280,00 m?
080235 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk fiir das Ausbilden eines Abschlusses mit

geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen, einschliellich der Schneidearbeiten. Abgerechnet

nach Flachenmalf3, und zwar Lange mal Mauerdicke.

080235B Z Az schrag.Giebel.HLZ/HbI.

Schrager Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.

AKZ: G4 Dachgeschoss

0806 V Zwischenwande (nicht tragende Wande)

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

10,000 m?2

10,00 mz2 ...

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema? ONORM) in die

Einheitspreise einkalkuliert:

- das Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwanden in der Breite der verputzten Wand, nach
Wahl des Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)
- das Aufkleben von Dammstreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, Gber Zwischenwénden beim

Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke

- das Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen

2. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Uberlagen in Zwischenwénden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stocke bis
zu einer lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den Einheitspreis

ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

080611 Zwischenwande (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (nicht tragende
Wande). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.

Bauteilhohe von Null bis 3,2 m.

080611D V 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2m

AKZ: G2 Hausverbesserung

40,000 m?

40,00 m ...
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080671 Aufzahlung (Az) auf Zwischenwénde (nicht tragende W &ande).

080671D Z Az Zwischenwénde f.Anpassung an Gewdlbe

Fir die Anpassung an Gewdlbe bzw. Gewdlbegurten im Sturzbereich. Mauerstarke bis 15 cm1.

AKZ: G2 Hausverbesserung 17,000 m
.................................... 17,00 m
0821 V Mauerwerk Sonstiges
082101 Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk fur Fertigteil (Ft) -Uberlagen tiber Offnungen und Nischen bis zu

einer Rohbaulichte won 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschlie3lich des
etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusétzliche Stahleinlagen, ohne
Unterschied der Einbauhdhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusétzlich 2 x 15 cm fir
die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.

082101A V Az Ft-Uberlagen b.15cm

AKZ: G2 Hausverbesserung 6,000 m

.................................... 6,00 m

082101C V Az Ft-Uberlagen 1i.20-25cm

AKZ: G4 Dachgeschoss 5,000 m

.................................... 500 m

082101K Z Az Ft-Uberlagen 1.15-20cm
mit 2 Stk POROTHERM-Uberlagen 8/24 od. glw.

AKZ: G3 Wohnungen 22,000 m
.................................... 22,00 m
0825 Z Sonstige Versetzarbeiten
082541 Z Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.

082541H Z Trennsch.MW 8 cm

Aus Mineralwolleplatten, 8 cm dick
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AKZ: G4 Dachgeschoss 160,000 m?
.................................... 160,00 m2

0880 Z Instandsetzen von Fangen m.Innenabdichtung
Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen
dieser LG, soweit sie sich auf die gegenstandlichen Positionen beziehen.

088001 Z Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung fur Innenabdichtung, einschliellich des Vorhaltens
und einmaligen Transportes zum Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des
einmaligen Heruntertransportes.

088001A Z Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung und-Raumung

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA

088003 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach Gesamtschleiflange fir das
Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf
Stral3enniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

088003A Z Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf
ohne Unterschied der Distanz

AKZ: G1 Hauserhaltung 66 Stk
.................................... 66 Stk

088005 Z Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder Liftungsfangen gemar ONORM und
zwar: Untergrund reinigen und vorbehandeln sowie mit Sondermértel ausschleifen. Die
Gesamtschleiflange gilt jeweils fiir ein Stiegenhaus und wird in der Achse des Fanges von der
Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlrdumen wird die
groRere lichte Weite abgerechnet.

088005A Z Fanginnenabd.li.Weite b.180mm Ig.b.25m
Grofte Innenlichte 180 mm,

Gesamtschleiflange bis 25,0 m.
AKZ: G1 Hauserhaltung 900,000 m
.................................... 900,00 m
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088010 Z Hinterflllen nicht mehr benétigter, aufgelassener Fange mit Feinsand hoher Flie3eigenschaften. Die
vorherige Entferning der Putztiirchen sowie das VerschlieRen der entsprechenden Offnungen wird
gesondert vergltet.

088010A Z Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit Sand
Fénge bis 180 mm1 lichte Weite. Gesamtlange bis 25,0 m1.

AKZ: G1 Hauserhaltung 45,000 m

.................................... 45,00 m

0883 Z Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren
zwecks Wiedenerwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafur in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalfd der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlieZlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
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088308 Z Offnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmértel M5 bis M10
zumauern, einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der
Abmauerung in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschultts ist in die Einheitspreise
einzurechnen. Es durfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus
Kaminmauerwerk) verwendet werden.
Die angegebenen Starken beziehen sich auf die Rohbaustarke.
088308A Z Offn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk bis 15 cm
AKZ: G3 Wohnungen 20,000 m?2
.................................... 20,00 m?
088308B Z Offn. zumauern 11.15-30cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk tber 15 bis 30 cm
AKZ: G2 Hausverbesserung 20,000 m?
.................................... 20,00 m?
088308C Z Offn. zumauern 1.30-60cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk Uber 30 bis 50 cm dick
AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m3
.................................... 5,00 m3
088309 Z Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art, entsprechend der neu zu errichtenden
und einzubindenden Wand. Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar Anschlusslange mal
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.
088309A Z Mauerschmatzen ausstemmen
AKZ: G2 Hausverbesserung 5,000 m?
AKZ: G3 Wohnungen 10,000 m?2
.................................... 15,00 m?
088310 Z Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermdrtel M5 bis M10. Abgerechnet nach

Flachenmal3, und zwar Anschlusslange mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.
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088310A 4
AKZ: G3
088311 4

088311K  Z

AKZ: G2
AKZ: G4
088311P  Z
AKZ: G3
088312 z
088312A  Z
AKZ: G3
088312B  Z

Mauerschmatzen ausmauern

Wohnungen 15,000 m?2

.................................... 15,00 m?

Auflager fur neue Decken stemmen in Wanden.

Auflagerschlitz stemmen Mwk.

Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.

Hausverbesserung 10,000 m
Dachgeschoss 10,000 m

.................................... 20,00 m

Einzelauflager stemmen Mwk.

Einzelauflager fur Deckentréger bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.

Wohnungen 20 Stk

.................................... 20 Stk

Nischen mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmdrtel M5 bis M10 zumauern,
einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der Abmauerung
in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschultts ist in die Einheitspreise einzurechnen. Es
dirfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus Kaminmauerwerk)
verwendet

werden.

Diese Position gelangt nur dann zur Anwendung, wenn die Positionen fiir das Abmauern von
Offnungen, SchlieRen von Schlitzen und Durchbriichen etc. nicht herangezogen werden kénnen.

Ausmauer.b.0,05 m3 ,beigest.Ziegel

Nischen mit einem verglichenen Volumen bis 0,05 m3.

Wohnungen 30 Stk

.................................... 30 Stk

Ausmauer.i.0,05 b.0,2 m3 ,beigest.Ziegel

Nischen mit einem verglichenen Volumen tber 0,05 bis 0,2 m3
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AKZ: G3 Wohnungen 15 Stk
.................................... 15 Stk
088345 Z Neuen Sturz herstellen mit Uberlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m,

passend zu dem worhandenen Mauerwerk (Warmeschutz in eigener Position).

Im Einheitspreis ist einkalkuliert:

Auflager herstellen und nach dem Versetzen der Uberlager schlieRen, Zwischenraum (iber den
Uberlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die jeweilige
Rohbaulichte je Offnung zuziiglich jeweils 2 x 15 cm fiir die Auflager.

088345H Z Sturz neu herstellen 1.15-30cm

Mauerwerk Uber 15 bis 30 cm dick.

AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m

.................................... 500 m
088345J Z Sturz neu herstellen 1.30-45cm
Mauerwerk Gber 15 bis 30 cm dick.

AKZ: G1 Hauserhaltung 45,000 m

.................................... 45,00 m
088345K Z Sturz neu herstellen i.45-60cm
Mauerwerk Uber 45 bis 60 cm dick.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m

.................................... 20,00 m

088350 Z Parapet nach Abbruch von Fensterstécken nachmauern, wobei alle lockeren Teile ohne
Unterschied des Umfangs zu erfassen sind, zukinftige Parapeththe entspricht der bestehenden
Hohe mit einer Abweichung von max.+/-15 cm1; in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von
Betonrdschen sowohl innenseitig als auch auf3enseitig (auch mit Gefélle) nach Angabe des Planers
in unterschiedlichen H6hen, terminlich nach dem Versetzen des Blindstockes oder des Fensters
einzurechnen, abgerechn. die Grundrissflache (L&nge x Breite)

088350B Z Parapet nachmauern,Br..15-60cm

Breite tber 15 bis 60 cm1

AKzZ: G1 Hauserhaltung 25,000 m?

.................................... 25,00 m?

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 106
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

088351 4

AKZ: G3
AKZ: G4

088352 z

AKZ: G3

088353 4

AKZ: G3

088354 z

AKZ: G3

088361 z

Kamintirchen ausbr.+ vermauern

Kamintirchen (Kehr-od.Putztiirchen) ausbrechen und die Offnung sorgfaltig,dem Altbestand
angepasst vermauern. Der Verputz wird separat abgerechnet. Einschl. Entsorgung des anfallenden
Abbruchmaterials.

Wohnungen 10 Stk
Dachgeschoss 70 Stk

.................................... 80 Stk

Kamintlrchen lief.+vers.+Kaminoffn.

Herstellen von Offnungen in bestehenden Kaminziigen von gemauerten Kaminen. Liefern und
versetzen von Kamintiirchen sowie ausschleifen der Offnung hinter dem Tiirchen. Schleifen des
Kaminzuges sowie Wandputz It. eigener Position

Wohnungen 7 Stk

.................................... 7 Stk

Kamintlirchen austauschen

Ausbrechen alter unbrauchbarer Kamintirchen und liefern + versetzen neuer Kamintiirchen
einschlie3lich anpassen und ausschleifen der Kaminofffnung. Schleifen des Kaminzuges sowie
Wandputz It. eigener Position

Wohnungen 7 Stk

.................................... 7 Stk

Rauchrohranschlusskapsel lief.+vers.

Herstellen von Offnungen in bestehende Kaminziigen von gemauerten Kaminen. Liefern und
versetzen von Rauchrohranschlusskapseln einschl. Deckel sowie ausschleifen der Kamindffnung.
Schleifen des Kaminzuges sowie Wandputz It. eigener Position

Wohnungen 14 Stk

.................................... 14 Stk

Tur-od.Fensterdurchbriiche in Mauerwerk aller Art, aul3er Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen,
einziehen von Uberlagen fiir die angegebene

Offnungsbreite, Nachmauern der Leibungen fiir eine lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern
tiber den Uberlagen. Angegeben sind die RohbaumaR e der fertigen Offnung.

Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die Vergré3erung bestehender Durchbriiche
nach dem Abbruch der bestehenden Tirstécke. Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist in
die Einheitspreise einzurechnen.

Bei VergroRerung bestehender Offnungen ist die Kubatur der lichten Offnung mit der
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entsprechenden Position fir Mauerwerksabbruch in Abzug zu bringen.

Im E.P. ist der notwendige Abbruch des Mauerwerks einschl. beidseitigem Verputz enthalten.
088361A Z Turd.br. bis2,5m2,in Mwk.b.15cm

Bis zu einer lichten Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2. Mauerstarke Rohbau:
bis 15 cm

AKZ: G3 Wohnungen 5 Stk

.................................... 5 Stk

088361B Z Tird.br. bis2,5m2, in Mwk..15 b.30cm1

Bis zu einer lichten Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2. Mauerstarke Rohbau:
Uber 15 bis 30 cm

AKZ: G3 Wohnungen 9 Stk
AKZ: G5 Geschafte, Lokale 1 Stk

.................................... 10 Stk

088361R Z Tuard.briche in Mwk. nach m3

Bei Mauerwerk bis 30 cm1 mit einer Rohbaulichte tiber 2,5 m2.
Bei Mauerwerk Uber 30 cm1 ohne Unterschied der Mauerlichte.

AKZ: G2 Hausverbesserung 3,000 m3
AKZ: G3 Wohnungen 5,000 m3
.................................... 8,00 m3
LG 08 Mauerarbeiten Summe ... ...
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09

0900 4
090008 4
090009 Z
0984 Z

Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintrachtigungen der Schall- und
Warmedammung durch Beschadigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mangel an den umschlieRenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausfuihrung der
Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgertiste fir die angegebene Arbeitshéhe, einschlie3lich erhohtem Aufwand fir den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

- Distanzhalter bei Zargen oder Stécken mit Zementmartel untermauern

- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dammstreifen zwischen Turstdcken, Zargen oder
Tdrrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshéhen:
Sind keine Arbeitshéhen angegeben, gilt eine Arbeitshthe bis 3,2 m.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-09 einzurechnen.

Pdlzungen

Pdlzungen im Zuge von Unterfangungen sind stets nach den Gegebenheiten des Bestandes
auszulegen. Nachgeordnete Bauteile dirfen nur nach ihrer Tragféahigkeit belastet werden.
Gegebenenfalls sind die Lasten auf mehrere Bauteile zu verteilen. Wenn nicht anders angegegeben
gelten die Einheitspreise ohne Unterschied der abzufangenden Lasten, der Wandstarke und der
Unterstellungshéhe

Verr.Stahltrager

Kleineisenteile in Verbindung mit den Unterfangungstragern, wie Knotenbleche, Auflagerbleche,
Kopfplatten etc. einschl aller Bohrungen, Schweil3néhte etc. werden dem Gewicht der Trager
zugeschlagen und mit gleichen Einheitspreis abgerechnet. Desgleichen ist mit eventuellen
Verschraubungen zu verfahren.

Unterfangungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiedenverwendung des Materials nicht rechnet.
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098404 z

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren
zwecks Wiedenverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafur in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen wvon Baurestmassen geregelt.

Pdlzungen fur Unterfangungen nach Wahl AN. Gemessen in der du3eren Lange der Unterfangung.
Es bleibt dem AN Uberlassen, die P6lzung mit wiedergewinnbarem Material oder aber mit teilweise
im Bauwerk verbleibendem Material ( Uber Kernbohrung versetzte Nadeltrager ) herzustellen. Im
Falle wiedergewinnbarer Trager ist das Mauerwerk anschlief3end wieder nach stat. Erfordernis zu
erganzen.

Im Falle verbleibender Teile sind die Trager rohbaubiindig abzuschneiden. Die Arbeiten sind unter
Wahrung der statischen Notwendigkeiten der Bauzustande abschnittsweise
durchzufuhren.Samtliche Bauzusténde sind statisch zu berilicksichtigen. Alle diesbezlglichen
Erschwernisse sind einzurechnen. Die Angabe von Mauerstarken bezieht sich immer auf die
Rohbaustérke.

In jedem Falle sind alle notwendigen Arbeiten einzurechnen, wie z.B.(0.Anspruch auf
Vollstandigkeit): Kernbohrungen fur Nadeltrager (abschnittsweise), Liefern und versetzen der
Nadeltrager, Aufpélzen der Nadeltrager mit entsprechend dimensionierten Geriistjochen auf
Hilsfundamente oder Zurtickfuhren der Lasten wieder Uber Trager in das Mauerwerk.

Nach Einbau der endgiiltigen Konstruktionen ist die P8lzung wieder ganz oder teilweise zu
entfernen (sh. wie vor).
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098404A

AKZ: G2

098404G

AKZ: G2

098405

098405H

AKZ: G2

z

Z

z

z

Weiters sind in diese Position auch alle Erschwernisse der Herstellung der endgultigen
Konstruktionen durch das Arbeiten bei aufrechter P6lzung ohne Unterschied der Art oder des
Materials mit einzurechnen. Irgendwelche Aufzahlungen auf die Positionen der LG-07 sind
ausdrtcklich ausgeschlossen.

Erforderliche Hilfsfundamente werden gesondert vergitet.

P6lzung f.Unterf.Wahl AN-Eing.Garagen

Pdlzung nach Wahl AN fiir die Herstellung der hier beschriebenen Konstruktionen.
Unterstellungslast: ca. 160 kN/M1 (charakteristische Last)

Mauerstarke: 60 cm1

Grol3tmdgliche Hohe fir die Nadelung ( Kernbohrdurchmesser !1): 40 cm1
Betrifft: STB-oder ST-Rahmen f. d. Garagen im gro3en Innenhof

Hausverbesserung 15,000 m

.................................... 15,00 m

Pdlzung f.Unterf. Wahl AN - Trennwé&nde

Pdlzung nach Wahl AN fiir die Herstellung der hier beschriebenen Konstruktionen.
Unterstellungslast: max. 50 kN/m1-charakt. Last

Mauerstarke: bis 30 cm1

GroRtmdgliche Hohe fir die Nadelung : max. 15 cm1l

Betrifft: abzubrechende Trennwande im Bereich der Garagen

Hausverbesserung 5,000 m

.................................... 500 m

Herstellen der Auflager fiir Unterfangungen mit Stahltrdgern und zwar: Ausstemmen der Auflager,
abgleichen mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C20/25 ,5 bis 10 cm dick, Versetzen
etwaiger beigestellter Stahlplatten, Auflagertiefe bis 30 cm und Hohe bis 50 cm, einschliel3lich
etwaiger Schalungen.

Auflager herst.Mwk.o.U.d.Starke

In Ziegelmauerwerk aller Art, ohne Unterschied der Starke.

Hausverbesserung 5 Stk

.................................... 5 Stk
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098405K 4

AKZ: G2
098420 z
0984208 Z

AKZ: G2
098430 z
098430A Z

AKZ: G2
098451 z

AKZ: G2
098452 z
098452A  Z

Az Aufl.f.bew.o.unb.Betonfund.b.0,05

Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen fir gleichzeitiges herstellen von bewehrten oder
unbewehrten Betonfundamenten bis 0,05m3.
Einschl.Schalung und Beton C20/25, Bewehrung in eigener Position

Hausverbesserung 5 Stk

.................................... 5 Stk

Ausmauern des Freiraumes Uber den versetzten Unterfangungstragern, einschliellich Auskeilen
mit Stahlkeilen, abgerechnet ohne Unterschied der H6he der notwendigen Ausmauerung, Verr.nach
Tragerlange. Dabei ist zu beachten, dass die zu jedem Trager gehdrige Wandstérke in der Regel
gro3er ist als die Tragerbreite!.

Ausm+Auskeilen U.Trag.nach Lange

Fur Tragerbreiten tber 15 bis 20 cm1

Hausverbesserung 10,000 m

.................................... 10,00 m

Hilfsfundamente aus Stahlbeton einschliel3lich Aushub, Sauberkeitsschichte, Beton C20/25,
Schalung, Bewehrung und Hinterfillen. Die Fundamente verbleiben im Bauwerk.

Hilfsfundamente nach m3

Hilfsfundamente im Zuge von P6lzungen von tragendem Mauerwerk fur den Einbau diverser
Mauer-od. Pfeilerauswechslungen. Bewehrung: b.120 kg/m3

Hausverbesserung 5,000 m3

.................................... 5,00 m3

Stahlrahm.lief.u.versetz.

Stahlrahmen in Einzelteilen einschl. aller Kopfplatten, Steifen und Verschraubungen liefern und vor
Ort versetzen und zusammenbauen; sandgestrahlt, einschl. Rostschutzanstrich, St37;

Hausverbesserung 1.000,000 kg

.................................... 1.000,00 kg

Stahltrager ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf vorbereitete Auflager jeder Art.

Stahltrag.lief.+ vers. b.100 kg

Trager mit einer Einzelmasse bis 100 kg.
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AKZ: G2 Hausverbesserung 500,000 kg
.................................... 500,00 kg
098452B Z Stahltrag.lief.+ vers.(i1.100 b.200 kg
Trager mit einer Einzelmasse Uber 100 kg
bis 200 kg.
AKZ: G2 Hausverbesserung 500,000 kg
.................................... 500,00 kg
LG 09 Versetzarbeiten Summe
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10

1000 z

Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In der Folge werden fur lotrechte oder fir bis 20 Prozent geneigte Flachen in Innenrdumen der
Begriff Wand verwendet, fir Untersichten, ohne Unterschied ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei
Stiegen- und Treppenléufen), der Begriff Decke.

Fir verputzte Flachen an GebaudeaulRenseiten, einschliel3lich etwaiger waagrechter oder geneigter
Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmortel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausfuhrung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von
Werk- oder Baustellen-Putzmortel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei
Herstellenorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flachengliederung:
Wand-, Decken- und Fassadenflachen sind ohne Gliederung ausgefiihrt.
4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wanden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der
verputzten Flachen, bis 20 Prozent Neigung des FuRbodens. Angaben iber die Neigung erfolgen im
Verhdltnis der Hohe zur projizierten waagrechten Lange.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemar’ ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgeruste fiir die angegebene Hoéhe einschlie3lich erhdhtem Aufwand fur
den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse

- bei AuRenputz der Aufwand fur erhdhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse

- etwaige gemar ONORM erforderliche Grundierungen und Putzgrundvorbehandlungen

- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Auf3enkanten und
Grenzlinien einschlie3lich Nuten dienen

- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geléander), die wegen Putzarbeiten entfernt werden miissen,
werden entsprechend dem Arbeithnehmerschutzgesetzes, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder
angebracht

- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wande durchdringen, soweit dies im Zuge von
Verputzarbeiten auszufiihren ist

5.2 Wand- und Deckenanschlusse:
Der Anschluss von Wand- und Deckenflachen erfolgt gemaR ONORM mit einer scharfen Ichse.
5.3 Oberflachen:

Die Oberflache bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt
(malfahig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgefihrt.

Die Oberflache bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises abgezogen
und zugestol3en oder fir das Belegen mit Fliesen gerichtet.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-10 einzurechnen.
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100002 Z Abdecken in den E.P. enthalten

Wenn nicht anders angegeben sind grundséatzlich alle notwendigen Abdeckungen (Fenster, Tiren,
Gelander,Bodenflachen, Stiegen etc.) in die Einheitspreise einzurechnen.

100003 Z Eckputzleisten in den E.P.enthalten

Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten geeignete Eckputzleisten zu
verwenden. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

100004 Z Mehrputzstarken einrechnen

Nennputzdicke: Entsprechend dem Putzuntergrund betréagt die Mindestputzstarke 15 mm1.
Unabhangig der Ebenheitstoleranzen der bestehenden Wande sind alle Mehrputzstérken zwecks
Erzielung der normgemélien Ebenheitstoleranzen der Putzoberflachen in den Einheitspreis
einzurechnen.

100005 Z Innenputz-Instandsetzen /Verrechnung

Bei der Verrechnung der Positionen Innenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende
Abrechnungsregeln.

1. Das Nachputzen von Mauerschlitzen nach dem Abbruch von Zwischenwénden und Ausmauern
der Schlitze wird nicht gesondert verrechnet, sondern werden die entsprechenden Flachen bei der
Beurteilung des Schadensgrades mit berlicksichtigt.

2. Das Nachwerputzen bis zur Rohdecke nach dem FulRbodenabbruch wird analog behandelt.

3. Schlitze und Durchbriiche werden nach den dafiir vorgesehenen Positionen abgerechnet, jedoch
bleiben diese dann bei der Festlegung des Schadensgrades auf3er Betracht.

4. Bei einem Schadensgrad iber 50% bei Wanden wird generell die ganze Flache abgeschlagen
und neu verputzt.

5.Falls Leibungs-u.Sturzflachen nach eigenen Positionen gesondert abgerechnet werden, so
werden die Offnungen bei der Flachenermittlung generell abgezogen. Der Anschlussverputz der
Basisflache einschl. Eckleiste ist aber mit der Basisposition mit abgegolten.

6. Entgegen den standigen technischen Vorbemerkungen gelten im Einklang mit den AVB alle
Einheitspreise ohne Unterschied der Hohe. Es werden keine Aufzahlungen fir das Uberschreiten
bestimmter Hohenmarken geleistet.

100006 Z Aussenputz-Instandsetzen /Verrechnung

Bei der Verrechnung der Positionen Aussenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende
Abrechnungsregeln: Falls Leibungs-u.Sturzflachen nach eigenen Positionen gesondert abgerechnet
werden, so werden die Offnungen bei der Flachenermittlung generell abgezogen.

100007 Z Schlitze verputzen/Verrechnung

Das Verputzen von Mauerwerksschlitzen kann generell nur an jenen Flachen verrechnet werden, die
nach den Positionen Putz Instandsetzen abgerechnet werden- es sei denn Schlitze werden in
bereits neuverputzten Wanden gestemmt. Entspricht bei neu zu verputzenden Wanden der
Schlitzquerschnitt nicht der verlegten Installation (mehr als der 4-fache Querschnitt It. ONORM),so
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1001

100100

100100D

100100E

100102

100102A

AKZ: G1
AKZ: G3

100102B

sind die Kosten fur das Verputzen der Schlitze direkt mit dem betreffenden Verursacher
abzurechnen.

Innenputz IP auf Wanden W

Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis Uber 3,2 m
(0.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die
tatséchliche Gesamthéhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis tber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegentuber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (uber 3,2 m).

Wande werden von ganz unten (Fuf3boden) bis ganz oben (Unterkante-Decke) gemessen,
freistehende Wande bis zur Oberkante der Wand.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Oberflache zu 10.01 n.W.AG

Eine auszufiihrenden Oberflache zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): alle Flachen

Oberflachenausfuhrung: bei gipshaltigen Putzen malfahig, bei Kalk-Zementputzen eben und
fein verrieben, gerichtet fir eine malermaRige Spachtelung

Putzgrund zu 10.01

Betrifft Position(en): alle Flachen
Putzgrund: Vollziegelmauerwerk des Bestandes

Gipshaltiger Putz innen auf Wanden (IP W) einschlieR3lich etwa erforderlicher
Putzgrundworbehandlungen. Im Positionsstichwort ist die Gesamththe angegeben.
Bauteilhthe von Null bis tber 3,2 m.

Gipshaltiger IP W 0.3,2m: b.4,0m1

Hauserhaltung 240,000 m?2
Wohnungen 950,000 m?2

.................................... 1.190,00 m?

Gipshaltiger IP W Treppe 14.3,2m: b. 4,0m1

Bei Wanden Uber Treppenléaufen einschliel3lich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,
einschlielich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
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AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 m?2
.................................... 100,00 m2
100106 Kalkzementputz innen auf Wanden (IP W) aus Mauer- und Hohlziegeln, Ziegelelementen,
Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Holz-Span-Mantelsteinen. Im
Positionsstichwort ist die Gesamththe angegeben.
Bauteilhthe von Null bis tber 3,2 m.
100106A V Kalkzement IP W (.3,2m: b. 4,0m1
AKZ: G1 Hauserhaltung 240,000 m?
AKZ: G3 Wohnungen 950,000 m?
.................................... 1.190,00 m?
100106B V Kalkzement IP W Treppe 0.3,2m: b. 4,0m1
Bei Wanden Uber Treppenléaufen einschliel3lich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,
einschlielich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 m?2
.................................... 100,00 m?
100121 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.
100121C Z Az I-Putz f.Wandbelag
Fir das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse E2 und fir eine
Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund fir im Dinnbettverfahren verlegte Wandbelage aller
Art. Abgerechnet die gesamte mit Wandbelégen (auch nur teilweise) belegte Wandflache.
AKZ: G3 Wohnungen 200,000 m?2
.................................... 200,00 m?
100155 Z Fensterleibungen innen nach Fensterabbruch

Nach dem Abbruch der Fenster (gesonderte Pos.) sind die Leibungen einschl. Putz bis zu 6,0 cm1
abzustemmen.

Betrifft: Hoffassade hinten, Lichthofe des hinteren Geb&udetraktes

Vor dem Versetzen der Fenster ist zumindest auf eine Tiefe von 10 cm1 das Mauerwerk lotrecht
mit Putz auszugleichen um einen normgemaflen Fensteranschluss zu ermdglichen.

Nach dem Versetzen der neuen Fenster sind die Leibungen neu mit KZM zu verputzen. Dabei ist
unter Einrechnung der Versetzluft der Fenstersock bis zu 15 mm1 einzuputzen. In den
Einheitspreis sind alle Stemm-u. Verputzarbeiten in der erforderlichen Putzstarke sowie die
Entsorgung des anfallenden Schuttes einzurechnen.
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Bezlglich Abrechnung der Nullfiachen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der tatséchlich behandelten Leibungstiefe, bis zu einer
Rohbauwandstéarke von 60,0 cm1.

AKZ: G3 Wohnungen 300,000 m

.................................... 300,00 m

100156 Z Fenstersturz innen nach Fenstereinbau

Nach dem Versetzen der neuen Fenster verputzen der vorher neu hergestellten Stirze. Ansonsten
gelten die Festlegungen fir die Behandlung der Fensterleibungen sinngemafs.

Beziglich Abrechnung der Nullflachen sh. Vorbemerkungen.
Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der Sturztiefe bis zu einer Rohbauwandstarke von 60,0 cm1.

AKZ: G3 Wohnungen 75,000 m

.................................... 75,00 m

100166 Z Az Fensterleib.+ sturz innen f. bew. Whg.

Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen abstemmen und verputzen und Fenstersturz innen
nur verputzen fiir die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen, wie vermehrte Abdeckarbeit,
beengte Platzverhaltnisse, etwaige zeitliche Einschrankungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: In diese Position sind zusétzlich auch die Erschwernisse fiir die Herstellung des neuen
Sturzes (verr. nach Pos. 088345),etwaige Parapetnachmauerungen (verr, nach Pos. 088350) sowie
fur den Anschluss an den bestehenden Wandverputz einschl. Kantenausbildung analog den
sonstigen Arbeiten einzurechnen.

Verr. nach Stk. Fenster fur die gesamten Erschwernisse.

AKZ: G3 Wohnungen 37 Stk

.................................... 37 Stk

1003 V AufB3enputz AP/ Fassaden

1. Begriffe:

Putze an Fassaden werden Aul3enputze (AP) genannt.

1.1 Reibstruktur:

Diinnputze, deren Oberflache einer Kratzputzstruktur ahnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.
1.2 Kratzstruktur:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei
kunstharzvergiteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

1.3 Rillenstruktur:
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100300

100300E

100301

100301G

AKZ: G4

1050

V

z

z

Diinnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder
geradlinig). Mindestschichtdicke bei Warmedammvwerbundsystemen (WDVS) 2 mm.

2. Farben:
2.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, fiir
die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

2.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, fur die
der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Unterputze werden gemal ONORM abgezogen, zugestolRen oder geschnitten
- Oberputze werden verrieben

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Putzgrund zu 10.03

Betrifft Position(en): 100301G
Putzgrund: Hohlblockziegelmauerwerk neu

Kalkzement-Unterputz aul3en (UP-AP), Oberflache geeignet fir die Ausfiihrung eines Oberputzes,
einschlie3lich Putzgrundworbehandlungen (PGV) (mit Zement-Vorspritzer).

Kalkzement UP-AP m.PGV

Putzausgleich auf neuem Hohlblockziegelmauerwerk zu benachbarten verputzten Bestandswanden.
Als Vorbereitung fur das Aufbringen eines Vollwarmeschutzes.

Betrift: Neues Mauerwerk zwischen den Kaminpfeilern im Dachgeschoss bzw. neuer
Feuermauern (Anschluss zur Bestandsfeuermauer darunter)

Dachgeschoss 220,000 m?2

.................................... 220,00 m?

Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz

Fir die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zuséatzlich.

Die Sanierputzflachen sind von den dariiberliegenden Normalputzfachen durch eine scharfe Kante
zu trennen. Die Mehraufwendungen fir diese Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
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105010

105010M

AKZ: Gl
AKZ: G3

105010N

AKZ: G1
AKZ: G4

105010P

AKZ: Gl

105010Q

AKZ: G1

Z

Z

z

Sanierputz als flankierende oder selbstéandige Massnahme auf vorbereitetem Untergrund handisch
aufbringen; ohne Unterschied ob innen oder aul3en;

Atmungsaktiver mehrlagiger Feuchtwandputz

Mit WTA zugelassenem Weisszementsanierputz ohne Kalk und Leichtzuschlége sowie starker
Hydrophobierung.

Es sind folgende Arbeiten im Einheitspreis enthalten:

- WTA Haftspritzbewurf 50% deckend

- WTA Grobputz bis 3,0 cm1 Schichtstarke, Struktur "grob gerieben"
- WTA Feinputz, Oberflache fein verrieben.

Z.B. KOSTER Sanierputz Il weiR od. glw.

Hauserhaltung 770,000 m?2
Wohnungen 250,000 m?2

.................................... 1.020,00 m?
Mehrverbrauch WTA Sanierputz
1 VE =1 cml Mehrstarke/ m2

Hauserhaltung 500,000 VE
Dachgeschoss 100,000 VE

.................................... 600,00 VE
AZ Sanierputz Nut waagr.b. 2x3 cm1
Aufzahlung auf die Position Sanierputz fiir waagrechte Nut bis 2x3 cm1.

Hauserhaltung 300,000 m

.................................... 300,00 m

AZ Sanierputz Nut senkr.unterbr. b. 2x2 cm1

Aufzahlung auf die Position Sanierputz fir senkrechte Nut bis 2x2 cm1. Einschl. Erschwernis von
Unterbrechungen und des scharfkantigen Anschlusses an die waagrechten Nuten im
Kreuzungsbereich.

Nutlédnge (Abstand zwischen 2 waagrechten Nuten): ca. 20 bis 30 cm1

Hauserhaltung 100 Stk

.................................... 100 Stk
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105010R

AKZ: Gl

1062

z

z

AZ Sanierputz Stiegenhaus

Aufzahlung auf die Position Sanierputz fur die Erschwerniss der Arbeiten in Stiegenhausern
einschl. aller Geriiste

Hauserhaltung 150,000 m?2

.................................... 150,00 m2

WDVS aus Polystyrol (EPS-F)
Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:
AuR enwand-Warmedammverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt AuR enwand-Warmedammverbundsystem die Abkiirzung WDVS
verwendet.

Zur Ausfilhrung kommen ausschlieRlich gemaR den aktuellen ONORMen gepriifte Systeme aus
Systemkomponenten des gleichen
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehor.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer
Systempriifung und eines bestehenden Uberwachungsvertrages gemal? ONORM durch eine
akkreditierte Priif- oder Uberwachungsstelle oder das Vorliegen einer européischen technischen
Zulassung fir die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemaf den Verarbeitungsnormen (z.B.
ONORM B 6410). Etwaige erganzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte
technische Regeln zur Qualitatssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen
Widerspriichen gilt die in den Standigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausfiihrungsqualitat gilt die
laufend Gberwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitatsgruppe
Vollwarmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges

Qualitatssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prifungen wahrend der Verarbeitung:

Die Priifungen gemar ONORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort,
gelten als vertraglich vereinbart. Die

in der ONORM worgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (6rtliche Bauaufsicht) umfasst
insbesondere die zeitliche und

rAumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prifergebnisse. Etwaige
bei den Prifungen entstandene Schaden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergiitung.
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Werden wéahrend der Verarbeitung Mangel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach
dokumentierter Behebung.

Das wahrend der Ausfiihrungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber tibergeben.

Eine etwaige zuséatzliche Priifung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Priifungen.

Hohen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Hohe bis 25,0 m und einem Grundwert der
Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Hohen tber 25,0 m oder bei
Windgeschwindigkeiten Gber 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung
sind die zusétzlich erforderlichen Dibel oder die Verwendung von Dibeln mit einer héheren
Gebrauchslast gemar ONORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausfuihrung der Warmedammung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tir- und
sonstigen Offnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenflache, soweit nicht aus
zwingenden raumlichen Grinden nur eine geringere Dicke mdglich ist. Fir solche etwaige raumlich
erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Anderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberiihrten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Warmedammplatten verwendet.
Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehérenden beziehungsweise vom Systembhalter
hierfir empfohlenen Komponenten ausgefiihrt.

Bei rickspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).
Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind samtliche zum angebotenen System
gehorenden Systemkomponenten einkalkuliert. Fir die Auswahl und Bemessung der
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen
Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), H6he des
Gebaudes, Gelandeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen
und Lange der AuRenecken des Gebaudes (insbesondere zur Kalkulation der Diibel in den
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als
Vertragsbestandteil, etwaige Anderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers mdglich. Die
Produktdeklaration erfolgt durch das wollstéandige Ausfiillen der entsprechenden zuséatzlichen
Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Standige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 122
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

106200

106200A

1062008

106201

106201A

mindestens 2,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifung der tatsachlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom
Auftraggeber geforderte hohere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung
geregelt.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern
sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:;

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 4,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifungen der tatsachlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis aul3eres
Drittel eingebettet.

Erhodhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhdhte Anforderungen an die
Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Die Warmedammeigenschaften der im Positionstext beschriebenen Warmedammplatten sind
Grundlage der behérdlichen Baubewilligung und stellen einen Grenzwert dar, der nicht Gber-bzw.
unterschritten werden darf.

Dammstoffeigenschaften EPS-Platten

Warmedammplatte: EPS-Platten

Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Lambda: 0,031 W/m K. Oberer Grenzwert, der nicht
Uberschritten werden darf.

Produktbeispiel: steinopor EPS-F-plus flexx

Betrifft: alle planmaRigen Vollwarmeschutzfassaden, ausser den Flachen mit zwingender
Verwendung von Mineralwolle.

Zusétzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.

Abdecken n. verp. Flachen

Das Abdecken nicht verputzter Flachen, wie z.B. Fenster, Sohlbanke, Gesimswverblechungen etc.
mit geeigneten Mitteln, das Entfernen dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger
Rickstande wird nicht gesondert vergiitet und ist daher in die Einheitspreise einzurechnen.
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106201B 4

106201C Z

106201D 4

106201F Z

106203 z

106203A 4

AKZ: Gl
AKZ: G4

106203D Z

AKZ: G1

Nacharbeiten nach Spengler

Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbénke, Gesimsewerblechungen, Traufenverblechung etc.)
bzw. das dichte saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert vergitet,
sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Verrechn. bei Mehrfarbigkeit

Mehrfarbigkeit wird nur dann gesondert vergitet, wenn ein Farbstoss in der verputzten Flache
erfolgt. Bei Auswahl verschiedener Farben bei voneinander nicht beriihrender Flachen wird keine
Aufzahlung geleistet. Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstdssen erfolgt nur fiir die
tatsachliche Stosslange.

Verrechn. der Endbeschichtung

Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Turleibungen analog zur Basisflache ausgefiihrt
wird, erfolgt die Verrechnung normgemalf3. Bei Ausfiihrung von Fenster-u. Turleibungen und etwaiger
Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B. Fassadenfarbe)und wird dies gesondert
verrechnet, so kann die Endbeschichtung der Basisflache nur in der Nettofliche- unter Abzug der
anders beschichteten Teile verrechnet werden.

Bei Zierelementen und Banderungen tber 5,0 cm1 Breite oder einem Einzelausmafd tiber 0,5 m2 ist
analog zu verfahren.

Verrechn. der Aufzahlungen

Wenn nicht gesondert angefiihrt kann je MaRReinheit grundséatzlich nur eine Aufzahlung verrechnet
werden. Mit dieser Aufzahlung sind samtliche Erschwerniss aller Schichten bis zur endgultigen
Oberflache, also auch die Erschwernisse der Endbeschichtung mit abgegolten.

WDVS einschlie3lich Verdibelung, Armierungsschicht 3 mm, mit
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der
Produktart EPS-F. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.

WDVS mit Dibel Armierung 3mm EPS-F 5 cm
mit EPS-F-Platten, 5cm1 stark

Betrifft: Liftwand zu Hausdurchfahrt (aus Platzgriinden), Untersichten im DG

Hauserhaltung 45,000 m?
Dachgeschoss 40,000 m?2

.................................... 85,00 m?

WDVS mit Dibel Armierung 3mm EPS-F 10 cm
mit EPS-F-Platten, 10 cm1 stark

Betrifft: Liftschachtwéande allgemein, Holzriegelwdnde im DG

Hauserhaltung 230,000 m2
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AKZ: G4 Dachgeschoss 185,000 m?
.................................... 415,00 m2
106203F Z WDVS mit Dubel Armierung 3mm EPS-F 14 cm
mit EPS-F-Platten, 14 cm1 stark
Betrifft: Lichtht6fe, Hoffassade hinten
AKZ: G1 Hauserhaltung 730,000 m?
AKZ: G4 Dachgeschoss 110,000 m?2
.................................... 840,00 m?

106219 Z WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter Polystyrolhartschaumplatte
XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.

106219A Z WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R5cm
mit XPS-R-Platten 5cm1 stark

AKZ: G1 Hauserhaltung

106219C Z WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8 cm

mit XPS-R-Platten 8cm1 stark

AKZ: G1 Hauserhaltung

106219D Z WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 10 cm
mit XPS-R-Platten 10 cm1 stark

AKZ: G1 Hauserhaltung

106219F Z WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 14 cm
mit XPS-R-Platten 14 cm1 stark

AKZ: G1 Hauserhaltung

5,000 m2
500 mz ... ...
15,000 m?2
15,00 m2 ... ...
15,000 m?2
15,00 m2 ... ...
35,000 m?2
3500 m2 ...
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106225

106225A

AKZ: Gl

106226

106226A

AKZ: G4

106226C

AKZ: G1
AKZ: G4

106226F

AKZ: G4

106231

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit einer Lage Textilglasgitter.

Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter

Fir eine zuséatzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschlie3lich des Mehrverbrauches an
Spachtelmasse.

Hauserhaltung 70,000 m?2

.................................... 70,00 m?

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS-F.

Az WDVS EPS-F Untersicht

Fur die Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

Dachgeschoss 40,000 m?2

.................................... 40,00 m2

Az WDVS EPS-F Lichthofe

Fir die Erschwernisse der beengten Arbeiten in Lichthdfen ohne Unterschied der Grundrissflache.
In dieser Position sind die gesamten Erschwernisse aller Schichten einschl. Feinputz mit
einzurechnen.

Hauserhaltung 520,000 m?2
Dachgeschoss 110,000 m?2

.................................... 630,00 m?

Az WDVS EPS-F kunstharzgebundener Kleber

Fir einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei
zementunwertréaglichen Untergriinden).

Betrifft: WDVS auf Holzriegelwanden

Dachgeschoss 230,000 m2

.................................... 230,00 m?

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, fir die Verdibelung in den Randzonen
gemaR ONORM bei einer Windgeschwindigkeit

Uber 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenfiachen gemar ONORM. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Gebaudehdhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m
beziehungsweise Uber 10 bis 25 m) und die Gelandeform (GF) in rdmischen Zahlen.
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106231B

AKZ: Gl
AKZ: G4

106245

106245F

AKZ: G1
AKZ: G4

1063

106302

106302D

AKZ: G1
AKZ: G4

106331

z

Az EPS Diibel-Randzone -135km/h H-25m GF IV

fir Hohen bis 25,0m1

Hauserhaltung 120,000 m?2
Dachgeschoss 80,000 m2

.................................... 200,00 m?

Aufzahlung (Az) auf die Position WDVS mit EPS-F fur Brandschutzstreifen mit
Mineralwolledammplatten (MW) mit einem seitlichen Ubergriff von 30 cm und einer Héhe von 20 cm,
im Sturzbereich wvon Fenstern und Fenstertiiren, Unterputz in der Nennschichtdicke des
angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet nach STK (je Fenstersturz) bis zu einer
Architekturlichte von 1,20 m1. Langere Stirze werden aligot (z.B 1,3 STK) im Verhaltnis der
tatsachlichen Architekturlichte umgerechnet.

Die jedenfalls notwendige zuséatzliche mechanische Befestigung (Dibel) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammestoffdicke.

Az WDVS EPS-F Brandschutz Sturz MW DD14cm
Hauserhaltung 70 Stk
Dachgeschoss 10 Stk
.................................... 80 Stk

WDVS mit Mineralwolleplatten(MW)

Die standigen Vorbedingungen analog Positionsgruppe 1062 gelten sinngemaf

WDVS aus Mineralwolledammplatten (MW-PT) mit liegender Faser, Warmeleitfahigkeit Lambda =
0,04 W/(mK), Unterputz Nennschichtdicke 8 mm, einschlie3lich Kleber und Bewehrung und
jedenfalls notwendiger zusétzlicher mechanische Befestigung (Dubel).

WDVS MW-PT UP8mm DD8cm-Feuermauern

mit Mineralwolleplatten 8 cm1 stark.
Betrifft: Feuermauern

Hauserhaltung 410,000 m?
Dachgeschoss 340,000 m?2

.................................... 750,00 m?

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit MW, fir die Verdibelung in den Randzonen gemaf
ONORM bei einer Windgeschwindigkeit
tiber 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflachen gemaR ONORM. Im
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Positionsstichwort angegeben ist die Gebaudehdhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m
beziehungsweise Uber 10 bis 25 m) und die Gelandeform (GF) in rdmischen Zahlen.

106331B Z Az MW Dibel-Randzone -135km/h H-25m GF IV
fir Hohen bis 25,0m1

AKZ: G1 Hauserhaltung 60,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 40,000 m?2
.................................... 100,00 m?2
1064 Z WDVS untere Fassadenabschliisse

Standige Vertragsbestimmungen:
Abschlussstreifen:

Unabhangig davon, ob ein vor- oder riickspringender Sockel ausgefiihrt wird, oder die Fassade in
gleicher Dicke bis zum Gelandeniveau gefiihrt wird, werden im Spritzwasserbereich (ca. 30 cm
hoch) und unter der Gelandeoberkante vom Systemhalter daflir vorgesehene Dammplatten (z.B.
EPS-P oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers kdnnen solche besonderen Dammstoffe aus Grinden der
Arbeitsersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch tber oder unter dem in der Norm vorgesehenen
Abschlussstreifen von ca. 30 cm ohne gesonderte Vergiitung verwendet werden.

Aufzahlung fir den unteren Abschluss:

Der Mehraufwand bei der Ausfiihrung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B.
Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordacher) und im erdberiihrten Bereich (z.B. Sockel),
einschlie3lich der Verwendung besonderer Dammestoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt.
Abgerechnet wird die Grundrisslange des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des
fertigen WDVS.

Ausfiihrung gema ONORM:

Grundsatzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszufiihren.

Wird das Niveau des anschlieRenden Gelandes erst nachtraglich hergestellt, wird das WDVS unter
das kinftige Niveau gefuihrt und das WDVS im erdberiihrten Bereich mit einer
wasserundurchlassigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn
abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschiitzt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die
senkrechte Gebaude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterddmmung eingebunden.

Unter der Gelandeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene
Abdichtung beschédigt werden konnte, keine Dibel verwendet.

Kleber:

Auf Oberflachen mit bitumindsen Gebaudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene
(z.B. bitumindse) Kleber verwendet.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 128
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

106401

106401A

AKZ: Gl
AKZ: G4

106401B

AKZ: G1

1067

106703

106703A

AKZ: G1
AKZ: G4

Z

Aufzahlung (Az) auf WDVS aller Art fir die normgemafe Ausfihrung eines unteren
Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordacher),
einschliel3lich dem Verwenden besonderer Dammstoffen, die der Systemhalter fir den erdberiihrten
Bereich oder den Spritzwassebereich vorsieht (etwaige Sockelprofile sind in eigener Position
beschrieben).

Az WDVS bei vorhandenem Gelande bis 10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte
Flachen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordacher), Hohenunterschied des unteren
Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslange.

Hauserhaltung 50,000 m
Dachgeschoss 30,000 m

.................................... 80,00 m

Az WDVS m.Einbindung unter Gelande bis 10 %

Mit Einbindung in die Gebaudeabdichtung und Perimeterddmmung unter dem kiinftigen Gelande,
Hohenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslange.

Hauserhaltung 40,000 m

.................................... 40,00 m

Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Standige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese
werden in Originalgebinden auf die Baustelle

geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemafd der Produktdeklaration
des Auftragnehmers identifiziert werden kénnen.

Nuten werden so ausgebildet, dass sdmtliche Flachen mit der Armierungsschicht und dem
Deckputz liberzogen sind.

Besondere Ausflhrung der Aulenecken.

WDVS Eckprofil Kunststoff

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

Hauserhaltung 135,000 m
Dachgeschoss 55,000 m

.................................... 190,00 m
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106705 Z WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Turrahmen, einschliellich Abdichten der Anschlussfugen.

106705A Z WDVS Fenster/Tur-Anschlussprofil

Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und Textilglasgitter.

AKZ: G1 Hauserhaltung 330,000 m
AKZ: G4 Dachgeschoss 30,000 m

.................................... 360,00 m

106706 Z WDVS Fugendichtband und Ausbilden einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster,
Fensterbénke und dergleichen, tberputzbar.

106706A Z WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b.9mm

Schlagregendichtheit > = 300 Pa, fur Fugenbreiten 3 bis 9 mm.

AKZ: G1 Hauserhaltung 70,000 m
AKZ: G4 Dachgeschoss 10,000 m

.................................... 80,00 m

106707 Z WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei geddmmten
Fensterstirzen, Balkonuntersichten, Rollladenkasten und dergleichen.

106707A Z WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff

mit einem Tropfkantenprofil, zur Verhinderung eines Wasserabflusses uber die Fassade.

AKZ: G1 Hauserhaltung 80,000 m
AKZ: G4 Dachgeschoss 10,000 m
.................................... 90,00 m
1068 Z Endbeschichtung fir WDVS

Es sind nur systemkompatible Deckschichten zugelassen.

106807 Z Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dunnputz (Silikon-Dinnp.), in Kornstérke aufgebracht,
einschlielich systembedingter Grundierung, in
Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers
nach Wahl des Auftraggebers.

106807C Z WDVS Silikon-Dinnp. Reibstrukt. 1,5 mm

Kornstarke bis héchstens 1,5mm1

AKZ: G1 Hauserhaltung 1.415,000 m?2
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AKZ: G4 Dachgeschoss 675,000 m?2
.................................... 2.090,00 m?
106808 Z Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Diinnputz
(Silikon-Dunnp.) fir eine Ausflihrung in Sonderfarbe, fir die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht,
aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
106808A Z Az WDVS Silikon-Dunnp. b.1,5mm S.-Farbe
E
fur Farben, welche It. Farbkarte des Herstellers eine Aufzahlung verlangen.
AKZ: G1 Hauserhaltung 1,000 m?2
.................................... 1,00 m2 * ok kK %
106809 Z Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefarbter
Gesteinskdrnung (Buntstein-Diinnp.), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglattet,
einschlie3lich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, fiir die der Hersteller keine
Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
1068098 Z Buntstein-Dunnp.Reibstruktur
AKZ: G1 Hauserhaltung 50,000 m?2
.................................... 50,00 m?
106811 Z Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dinnputz aller Art fir eine
fungizide und algizide Ausfuhrung.
106811A Z Az WDVS Dinnp. b.1,5mm fungizid/algizid
E
AKZ: G1 Hauserhaltung 1,000 m?2
.................................... 1,00 m2 E I S
1081 V Instandsetzen IP W nach Schadensgrad

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

Im Folgenden wird unter dem Begriff Abklopfen ein Prufvorgang verstanden, mit dem etwaige
Hohlstellen und lockere Putzteile festgestellt werden. Das Abklopfen bezieht sich immer auf die
gesamte zu prufende Flache.
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108100

108100D

\%

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflachen des Verputzes verstanden, die
durch worangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer auf Grund der
tatsachlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der angegeben Schadensgrad bezieht sich auf das Verhéltnis der abgeschlagenen Teilflache zur
Prufiiache.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergianzend zu den Nebenleistungen gemar’ ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behérdlichen Vorschreibungen betreffend Schall- und Staubschutz

- das Verwenden won Containern

- das Abklopfen der gesamten Flache

- das Abschlagen won lockerem Putz

- das Auskratzen etwaiger Fugen

- das Reinigen von Flachen (z.B. durch Abbursten, Abwaschen)

- das Ergénzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes

- das Instandsetzen oder Erneuern von etwaigen Putztrédgern

- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm ist mit den Instandsetzungspositionen
abgegolten.

- ein etwa erforderliches Verfestigen des Untergrundes mit einer Tiefengrundierung
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

5. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Abgerechnet wird die abgeklopfte Prufflache.

Leistungen bei Hohen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Hohen von Null bis Uber 3,2 m
(0.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die
tatsachliche Gesamthéhe.

Wande mit einer Héhe von Null bis tiber 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegeniber etwaigen Wanden mit einer Héhe von Null bis 3,2 m, auch bei schragem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flachen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flachen von Null bis zur angegebenen Hohe (Uber 3,2 m).

Wande werden von ganz unten (Ful3boden) bis ganz oben (Unterkante-Decke) gemessen,
freistehende Wande bis zur Oberkante der Wand.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Oberflache zu 10.81 n.W.AG

Eine auszufuhrenden Oberflache zu den angegebenen Positionen der ULG 10.08 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): 108131B-108135C
Oberflachenausfihrung: fein verrieben, dem anschl. Bestand angeglichen
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108100E V Putzgrund zu 10.81

Betrifft Position(en): 108131B - 108135C
Putzgrund: bestehendes Vollziegelmauerwerk

108131 Z Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmoértel instandsetzen, gro3te Putzdicke 30 mm,
verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

108131B Z P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.0.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, tber 10 bis 25 Prozent.

AKZ: G1 Hauserhaltung 120,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 480,000 m?2

.................................... 600,00 m?

108131C Z P-Inst.Wandp.2-l.Mwk..25-50%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, tber 25 bis 50 Prozent.

AKZ: G1 Hauserhaltung 120,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 480,000 m?2
.................................... 600,00 m?
108132 Z Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmoértel instandsetzen, ohne Unterschied der mittleren

Putzstarke, verrieben, dem worhandenen Wandputz angepasst.
In einem Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen Erschwerniss und Gerustung

108132B Z P-Inst.Wandp.2-1.Stgh.0.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, tUber 10 bis 25 Prozent.

AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 m?2

.................................... 100,00 m2

108135 Z Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmoértel instandsetzen einschliefl3lich etwaigem
Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, gré3te Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen
Wandputz angepasst.
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108135B Z E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergadnz.b.2m2

Putz erganzen, Oberfliche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelfiachengréf3e bis 2,0 m2.
Mindestverrechenbare Flache 0,5 m2.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 30,000 m2

.................................... 50,00 m?

108135C Z E-Inst.Wandp2-l.Mwk.erganz.i1.2m2

Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflachengré3e tber 2,0 m2.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?2
AKZ: G3 Wohnungen 30,000 m?2

.................................... 50,00 m?

108141 Z E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag

Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der
gesamten Flache den losen Mortel aus den Fugen auskratzen und die Flache wollkommen reinigen
als Grundlage fir die weiter Behandlung

AKZ: G1 Hauserhaltung 400,000 m?

.................................... 400,00 m?

108142 Z E-Inst.Kellermwk.Fugen verschiess.

Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und
gereinigten Flachen verschiessen (kein Patschokk!!)

AKZ: G1 Hauserhaltung 400,000 m?2

.................................... 400,00 m?

1082 V Instandsetzen IP D nach Schadensgrad

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

Im Folgenden wird unter dem Begriff Abklopfen ein Prufworgang verstanden, mit dem etwaige
Hohlstellen und lockere Putzteile festgestellt werden. Das Abklopfen bezieht sich immer auf die
gesamte zu prifende Flache.

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflachen des Verputzes verstanden, die
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durch worangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer auf Grund der
tatsachlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der angegeben Schadensgrad bezieht sich auf das Verhéltnis der abgeschlagenen Teilflache zur
Prufiache.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergianzend zu den Nebenleistungen gemar’ ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behérdlichen Vorschreibungen betreffend Schall- und Staubschutz

- das Verwenden won Containern

- das Abklopfen der gesamten Flache

- das Abschlagen von lockerem Putz

- das Auskratzen etwaiger Fugen

- das Reinigen von Flachen (z.B. durch Abbursten, Abwaschen)

- das Ergénzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes

- das Instandsetzen oder Erneuern von etwaigen Putztrégern

- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm ist mit den Instandsetzungspositionen
abgegolten.

- ein etwa erforderliches Verfestigen des Untergrundes mit einer Tiefengrundierung
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

5. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:

Leistungen mit Hohen bis 3,2 m einerseits und Hohen lber 3,2 m andererseits werden in
unterschiedlichen Positionen geregelt. Mal3gebend ist die tatsdchliche Gesamthdhe.

Abgerechnet wird die abgeklopfte Prufflache.

Bei Decken Uber 3,2 m wird die Summe der Teilflachen im angegebenen grof3eren Hohenbereich
abgerechnet.

108223 Z Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmortel, einschlie3lich
etwaiger Instandsetzung des Putztrégers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223G  Z P-Inst.Stukk-putz dopp.ti10-25%

Bei doppelter Berohrung, tber 10 bis 25 Prozent.

AKZ: G3 Wohnungen 300,000 m?2

.................................... 300,00 m?

108233 Z Ausfuhren von geradlinigen Trennschnitten beidseits des Deckenschlitzes nach dem Abbruch der
Trennwand. Die Trennschnitte sind an der Grenze zwischen dem unbeschadigten und dem
beschadigten Bereich zu fiihren.

Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schlief3en der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumafig (nicht Gegenstand dieses
Leistungswverzeichnisses)
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108233A 4
AKZ: G3

108234 4

108234A 4

AKZ: G3
108235 Y4
AKZ: G1
108236 z
AKZ: G1
1084 z

P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr.

EinschlieR3lich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.
Verrechnet nach m1 abgebrochener Trennwand.

Wohnungen 40,000 m

.................................... 40,00 m

Ausfiihren von geradlinigen Trennschnitten entlang des Deckendurchbruches . Die Trennschnitte
sind an der Grenze zwischen dem unbeschadigten und dem beschédigten Bereich zu fuhren.
Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schlief3en der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumafig (nicht Gegenstand dieses
Leistungswverzeichnisses)

P-Inst.Stukk-putz nach Deck.durchbr.

Einschlie3lich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 Trennschnittlénge entlang einer gedachten Linie jeweils 20 cm1 von der
planmaRigen Durchbruchskante entfernt.

Wohnungen 50,000 m

.................................... 50,00 m

E-Inst.Gewdlbeputz 2-.abschl.

Verputzte gemauerte Gewolbe instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten
Flache den losen Mortel aus den Fugen auskratzen und die gesamte Flache wollkommen reinigen
als Grundlage fur die weitere Behandlung.

Hauserhaltung 280,000 m?2

.................................... 280,00 m?

E-Inst.Gewdlbedecke Fugen verschiess.

Oberflache der Gewdlbedecke instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und gereinigten
Flachen verschiessen (kein Patschokk!!)

Hauserhaltung 280,000 m?2

.................................... 280,00 m?

Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:
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Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zuséatzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafiir sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Uber die in der Position angegebene grol3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Die Reinigung der
Fassade mit HeiBwasserdampfgerat einschl. Abdecken von Fenstern und sonstigen
schiutzenswerten Bauteile ist ausdricklich in den Einheitspreisen enthalten.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhéangig vom Ausmal} des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmal? der Fassaden
vorrangig nach den in dieser ULG angegebenen Abrechnungsbestimmungen, ansonsten wenn nicht
anders angegeben geman’ ONORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Flache, von
welcher der Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Flache mit Heisswasserdampf und Birste reinigen, den fehlenden
Putz in der Art des Bestandes erganzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflachen aus. Fur mafig oder stark gegliederte Au3enflachen, Untersichten,
ZusammenstoR e verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlisse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Turstocke, Sichtbetonflachen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Nur Arbeiten, die durch die techn. Vorbemerkungen bzw. den angefilhrten Untersuchungsbericht
nicht erfasst oder draus abgeleitet werden kénne (z.B. das Herstellen von Gul3teilen)

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.
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108400 Z

108400A 4

Gesimse, Resche:

Der Untergrund fur Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafur in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalfd der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlielich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Baurestmassen entsorgen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Zuséatzliche Vertragsbestimmungen:

Beschreibung d. Fass. im grofRen Innenhof

Die Fassade im grof3en Innenhof wurde im Zeitraum 09/2014 durch den Sachwerstandigen Mag.art.
Karl SCHERZER untersucht. Uber die Untersuchung liegt der Bericht v. 15.10.2014 vor. Dieser
Bericht ist Grundlage der Auschreibung und ist vom Bieter fir die gesamte Kalkulation des
betreffenden Bereiches wollinhaltlich zu berticksichtigen.

Aus Platzgrunden ist es nicht méglich, an dieser Stelle bzw. in den LV-Positionen auf alle Stellen
des Berichtes genau einzugehen bzw. diese gesondert anzufiihren. Der Bericht liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei und steht somit dem Bieter fiir seine Kalkulation zu Verfiigung.

Der Ublichen Praxis nach werden die notwendigen Leistungen durch die Standardpositionen
beschrieben und es sind dabei jedesmal die dadurch beschriebenen Arbeiten und vor allem die
dabei zu verwendeten Materialien im Sinnen des Untersuchungsberichtes zu kalkulieren.

Es wird also davon ausgegangen, dass mit den angebotenen Positionen samtliche im
Untersuchungsbericht angesprochenen Massnahmen erfasst sind, auch wenn diese in den
LV-Positionen bzw. in der anschlieRenden Kurzbeschreibung nicht gesondert erwéhnt
bzw. angefihrt sind.

Zusammenfassung bzw. Ausziige aus dem Untersuchungsbericht:
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108400K

108400L

108404

108404A

AKZ: Gl

1. Der bestehende Putz ist Uberwiegend geschéadigt. Insbesondere sind die zementgebundenen
spéter im Zuge von Instandsetzungen aufgebrachten Uberriebe auf der gesamten Flache
abzunehmen. Hohliegende oder sonst geschéadigte Unterputze sind ebenfalls bis auf den Putzgrund
zu entfernen und die Fugen auszukratzen.

2. Anschliel3end ist die gesamte Flache mit einem HeilRwasserdampfgerét zu reinigen.

3. Bestehenbleibende Unterputze sind in der Regel bindemittelgeschwacht und z.B. mittels
Kalksinterwasser tber Flutung zu verfestigen.

4. Neuverputz ist auf jedenfall im gesamten Aufbau zementfrei auszufiihren. Alle Oberflachen
sind zu glatten ( Reibputz ist unzulassig !!)

5. Die Fassade im EG ist grof3teils bis in eine Hohe von ca. 3,20 m1 verfliest. Die Fliesen sind
abzuschlagen (It. gesonderter Pos.LG-02); Im gesamten Bereich wird dann wegen der mehr oder
wenigerstarken Versalzung des Mauerwerks nach erfolgter Trockenlegung ( Lt. LG-14) Sanierputz
(It. gesonderter Position) aufgebracht.

6. Die Verblechungen sind in sehr gutem Zustand und sind daher wahrend der gesamten Arbeiten
entsprechend zu schutzen. Grundsétzlich sind sémtliche Neuwverputze satt auf die Verblechung
aufzusetzen anschlieBend mittels Kellenschnitt zu trennen.

7. Der Fassadenanstrich ist hinsichtlich des zu verwendeten Materials It. ges. Pos. erfasst.

Abrechnung gegliederte Fassaden

Wenn nicht anders angegeben, sind sdmtliche Fassadengliederungen in die Preiskalkulation
miteinzubeziehen. Ausgenommen sind nur jene Teile, fiir die eigene Positionen vorhanden sind.
Grundsatzlich sind somit alle Fassadenteile durch die Ausschreibungspositionen erfasst.

Ausmalermittlung

Wenn Leibungs-u.Sturzflachen durch separate Positionen erfasst sind, sind die Architekturlichten
bei der Ausmal3ermittlung abzuziehen. Desgleichen ist zu verfahren, wenn bestehende Fenster
fassadenbiindig versetzt sind, so dal’ keine gesonderten Leibungs-bzw.Sturzflichen existieren.
Gesimseteile, Faschen, Uberdachungen usw. sind dann abzuziehen, wenn sie in eigenen
Positionen abgerechnet werden (gilt nicht im Falle von Aufzahlungspositionen).

Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder
Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschlie3lich des
Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes einschl. durchgehender Reinigung mit
Hochdruckwasserstrahl + entsprechendes Schiitzen der Fassadenoffnungen bzw. Fenster. Gré3te
Putzdicke 40 mm zuziglich etwaiger Gliederungen.

Die Instandsetzung ist grundsétzlich nur als Vorbereitung fur die anschliel3ende Herstellung der
Vollwarmeschutzfassade erforderlich.

P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.b.10%

Fein verrieben, bis 10 Prozent

Betrifft: Lichthofe, Feuermauern, Hoffassade hinten

Hauserhaltung 590,000 m?2
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AKZ: G4 Dachgeschoss 35,000 m?2
.................................... 625,00 m?
108404B Z P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.(i.10-25%
Fein verrieben, Uber 10 bis 25 Prozent.
Betrifft: Lichthdfe, Feuermauern, Hoffassade hinten
AKZ: G1 Hauserhaltung 590,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 35,000 m2
.................................... 625,00 m?
108407 Z Reichlich gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand
(Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschl. des Grobputzes, ohne Unterschied
des Putzgrundes. Grof3te Putzdicke 40 mm zuzuglich etwaiger Gliederungen.
Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw. dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014
Anmerkung zur Abrechnung: Die Flachenermittlung erfolgt gemaR VB Pos. 1084 00L (also unter
Abzug der Architekturlichten der Fenster) sowie unter Abzug der durch die neuen Aufzugsschéachte
bedeckten Flachen ab OK Sanierputz (gesondert verr.) bis OK Hauptgesimse.
108407C Z P-Inst.Fass.reichl. gegl.nat.ggl.0.25-50%
E
Geglattet, tber 25 bis 50 Prozent.
Betrifft: Fassade im grof3en Innenhof
AKZ: G1 Hauserhaltung 485,000 m?
.................................... 485,00 m2 * ok ok k%
108407D Z P-Inst.Fass.reichl. gegl.nat.ggl.i.50-75%
Geglattet, tber 50 bis 75 Prozent.
Betrifft: Fassade im grofRen Innenhof
AKZ: G1 Hauserhaltung 485,000 m?
.................................... 485,00 m?

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 140
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

108414 4

AKZ: G1
108424 z
108424A  Z
E
AKZ: G1
108429 Y4
108429A  Z

Az P-Inst.Fass.reichl.gegl.liiberz.nat.100%

Aufzahlung auf die Positionen reichlich gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-, Quarz-,
Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, fir die
Reinigung des verbliebenen Bestandes mit Hochdruckreiniger, aufspitzen und aufrauen dieser
Flachen und Uberziehen der gesamten Flache mit Mortel aus naturfarbigem Feinsand.

Es sind alle Nullfiachen zuziglich sdmtlicher Gliederungen (ohne Guli3teile) zu tberziehen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw. dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Betrifft: Innenhoffassade
Geglattet, ohne Unterschied des Schadensgrades.

Hauserhaltung 485,000 m?

.................................... 485,00 m?

Instandsetzen des abgeschragten Untergrundes unter Verblechungen (Resche), z.B. von
Gesimsen, Sohlbanken, ohne Unterschied des Beschadigungsgrades und der Breite bis 0,5 m.

P-Instandsetzen Resche

Hauserhaltung 1,000 m

.................................... 1,00 m * ok ok x ok

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstansetzung in Prozenten fiir die Instandsetzung von
Flachen mit Putzquaderungen oder durch Nuten getrennte erhabene Putzflachen, lockeren Putz
abschlagen und Putz erganzen. Ohne Unterschied des Schadensgrades, abgerechnet die gesamte
Nettoflache.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Az-Inst.Putzquader., Nutabst 25 b.35 cm1

Durch waagrechte Nuten getrennte erhabene Putzflachen, weiters schwachere senkrechte Nuten,
nicht durchgehend sondern versetzt angeordnet. Einschlie3lich Ziehen der Nuten und Aufwand fir
Mehrputzstarken

Nutquerschnit waagrecht: dem Bestand entsprechend, ca. 30 mm1 hoch, 20 mm1 tief

Abstand der Nuten: dem Bestand entsprechend, regelmaRig wechselnde unterschiedliche
Abstande; ca. 250 bis 350 mm1

Betrifft: Innenhoffassade, Quaderungen im EG (iber dem Sanierputz) und im 3.0G
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AKZ: G1 Hauserhaltung 135,000 m?2
.................................... 135,00 m2
108430 Z Aufzahlung auf die Position Fassadeninstansetzung in Prozenten fiir die Instandsetzung von
Kordongesimsen oder Fensterbankgesimsen, ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz
erganzen. Ohne Unterschied des Schadensgrades, abgerechnet die gesamte Gesimselange.
Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014
108430C Z Az-Inst.Fensterbankges. 20 cm1
Fensterbankgesimse mit einer Abwicklung bis ca.20 cm1.
Betrifft: Innenhoffassade, jeweils umlaufend im 1., 2. und 3.Stock
AKZ: G1 Hauserhaltung 104,000 m
.................................... 104,00 m
108430E Z Az-Inst.Kordonges. 50 cm1
Kordongesimse mit einer Abwicklung bis ca.50 cm1.
Betrifft: Innenhoffassade, Kordongesimse im EG am Ubergang zum 1.Stock
AKZ: G1 Hauserhaltung 52,000 m
.................................... 52,00 m
108431 Z Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung in Prozenten fur die Instandsetzung des
Putzes von profilierten Fensterverdachungen It. ndheren Angaben im Positionstext bis 50 cm
Abwicklung, einschlielich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz
abschlagen und Putz ergénzen.
Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014
108431C Z Az-Inst .Fe.Verd. 1.+2.Stock
Die Verrechnung bezieht sich auf ein Regelgesimse der angegebenen Lange. Weitere etwas
langere Gesimse bzw. Gesimse uber Eck werden aliqout ihrer Lange in Bezug zum Regelgesimse
umgerechnet (z.B. 1,45 Stk)
Lange einer Regelverdachung: bis 1,80 m1
Betrifft: Innenhoffassade, Verdachungen im 1. und 2. Stock
AKZ: G1 Hauserhaltung 52 Stk
.................................... 52 Stk
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108431E

AKZ: G1

108433

108433C

AKZ: G1

108433D

AKZ: G1

z

Z

Z

Z

Az-Inst .Fe.Verd. dreieckf. 1.Stock

Die Aussenkanten beschreiben ein gleichschenkeliges Dreieck. Die Verdachung umschlie3t eine
Nullflache. Angegeben sind gréRte hor. proj. Lange und die gréRte Hohe zwischen Basis und
Scheitel.

Grofte hor.proj. Lange: ca. 2,60 m1
Scheitelhdhe: ca. 0,80 m1
Betrifft: Innenhoffassade, Doppelfenster direkt Giber der Hauseinfahrt im 1.Stock

Hauserhaltung 27 Stk

.................................... 27 Stk

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung in Prozenten fir die Instandsetzung des
Putzes von Faschen, einfach profilierter rechteckiger Querschnitt , einschlie3lich Eck- und
Anschlussausbildung, bis 7 cm vor- oder riickspringend.

Uber den die Fenster umrahmenden Faschen befindet sich zwischen Fenster und
Fenstenerdachung ein ebenfalls einfach profiliertes Sturzfeld mit @hnlichen Gliederungsmerkmalen.
Dies gilt fur die Fenster im 1.und 2.Stock. Die Fenster im 3.0G haben nur Faschen ohne Sturzfeld.

Lockeren Putz abschlagen und Putz erganzen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Az-Inst.Faschen prof.b.20 cm1+Sturzf.1+20G

In den Einheitspreis ist die gesamte Umrahmung eines Regelfensters einschliel3lich Sturzfeld
einzurechnen. Fenster mit starker abweichenden Mal3en werden aliquot analog Pos. 108431C
umgerechnet.

Lange einer Regelumrahmung (auen gemessen): bis 6,10 m1
Ausmalde des Sturzfeldes: ca. 140 x 50 cm1
Betrifft: Innenhoffassade, Fenster im 1. und 2.Stock

Hauserhaltung 52 Stk

.................................... 52 Stk

Az-Inst.Faschen prof.b.20 cm1,3.0G

In den Einheitspreis ist die gesamte Umrahmung eines Regelfensters einzurechnen. Fenster mit
starker abweichenden MalRen werden aliquot analog Pos. 108431C umgerechnet.

Lange einer Regelumrahmung (auen gemessen): bis 5,70 m1
Betrifft: Innenhoffassade, Fenster im 3.Stock

Hauserhaltung 27 Stk

.................................... 27 Stk
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108435 4

108435A 4

AKZ: G1
108435C zZ
AKZ: G1
108459 Y4

Aufzahlung auf die Position Fassadenputz Instandsetzen in Prozenten fir die Instandsetzung der
im Positionstext naher beschriebenen Teile, lockeren Putz abschlagen und Putz erganzen.
Abgerechnet werden die instandgesetzten Teile.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Az-Inst.Hauptgesimse

Hauptgesimse mit einer Abwicklung bis 100 cm1 einschliel3lich eines direkt darunter angebrachten
Zahnstabfrieses. Achtung: Eventuelle Erneuerung von Guf3teilen wird gesondert vergitet!

Betrifft: Innenhoffassade, Hauptgesimse

Hauserhaltung 52,000 m

.................................... 52,00 m

Az-Anschluss Aufz.schachte

Anschluss samtlicher Putzflachen bzw. auch gegliederte Zugteile mit all ihren Gliederungen an die
aufgehenden mit einem VWS beplankten Aufzugsschachte einschl. herstellen von sauberen
Trennfugen. Verrechnet als Pauschalpreis fir die gesamte Fassade.

Der Anschluss der Spenglerteile erfolgt bauseits.
Lange der Anschlussfugen: ca. 4x 12,50 = 50,0 m1
Betrifft: Innenhoffassade

Hauserhaltung 1 PA

.................................... 1 PA

P-Fassade Mineralf. Wasserglas

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Auenflachen (Fassaden), mit
Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdiinnbar, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Lt. Untersuchungsbericht beinhaltet diese Position folgende Arbeitsschritte:

1. Fassade atzen, 2. 2xporenfillende Kalkschlamme zur Schlieung von Rissen 3.
2xSilikatlasur

Seitens des Sachwerstandigen wurden Einschrankungen hinsichtlich der zu verwendeten Produkte
der abschlieRenden Lasur wie folgt angegeben:

1. KEIM RESTAURO Lasur-System
2. ROFIX - Silikatfarbensystem
3. REMMERS - Silikatfarbensystem

Falls ein anderes Produkt verwendet wird, so ist die wollkommene Gleichwertigkeit nachzuweisen
und zusétzlich die Freigabe durch den SV erforderlich.

Betrifft: Innenhoffassade
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AKZ: G1 Hauserhaltung 485,000 m?
.................................... 485,00 m?
108462 Z Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf AuRBenflichen (Fassaden), ohne Unterschied der
Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Flache.
108462K Z P-Az Anstrich Fass.f. reichl.gegl.Fass.
Fir reichlich gegliederte Fassaden einschl. aller Gliederungen. Die Abrechnung erfolgt analog der
Putzflache in der proj. Ansicht. Mehrverbrauch auf Grund der Abwicklungen ist ebenso wie sonstige
Erschwernisse in den Einheitspreis einzurechnen. Fir nicht als Aufzahlungsposition verrechnete
Fassadenteile (z.B. Hauptgesimse) erfolgt die Abrechnung in der abgewickelten Flache.
AKZ: G1 Hauserhaltung 485,000 m?2
.................................... 485,00 m?
1085 Z Fassadenputz instands.in Einzelflachen (E)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zuséatzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafur sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Uber die in der Position angegebene grol3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Die Reinigung der
Fassade mit HeiBwasserdampfgerat einschlieRlich Abdecken von Fenstern und sonstigen
schiitzenswerten Bauteilen ist ausdriicklich in den Einheitspreisen enthalten.

Flachenangaben:

Die Reinigungs-u. Anstricharbeiten beziehen sich jeweils auf die Gesamtflache der Fassade hohl
fur woll. Da das EG Uberwiegend durch Steinverkleidungen bzw. Geschéftsportale bedeckt
ist wird die Fassadenflache erst ab UK Kordongesimse (bis OK Hauptgesimse) gerechnet.

Die Instandsetzung der in sehr gutem Zustand befindlichen Fassaden erfolgt nur an den wenigen
schadhaften Stellen in Einzelflachen. Jede Einzelflache wird dabei nach dem kleinsten
umschriebenen Rechteck ermittelt.

Putzinstandsetzung nach Einzelflachen:
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Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Einzelfachen werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Flache mit Heisswasserdampf und Biirste reinigen, den fehlenden
Putz in der Art des Bestandes erganzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflachen aus. Fur mafig oder stark gegliederte Au3enflachen, Untersichten,
Zusammenstof3e verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlisse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Tlrstécke, Sichtbetonflachen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Nur Arbeiten, die durch die techn. Vorbemerkungen bzw. den angefihrten Untersuchungsbericht
nicht erfasst oder daraus abgeleitet werden kdnne (z.B. das Herstellen oder die Instandsetzung der
Guli3teile)

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhéhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund fir Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
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Baurestmassen entsorgen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einzurechnen.

108500 Z Zusatzliche Vertragsbestimmungen:

108500A Z Beschreibung d. Strassenfassade

Die Strassenfassade wurde im Zeitraum 08/2014 durch den Sachwverstéandigen Mag.art. Karl
SCHERZER untersucht. Uber die Untersuchung liegt der Bericht v. 15.10.2014 vor. Dieser Bericht
ist Grundlage der Auschreibung und ist vom Bieter fur die gesamte Kalkulation des betreffenden
Bereiches wollinhaltlich zu beriicksichtigen.

Aus Platzgriinden ist es nicht méglich, an dieser Stelle bzw. in den LV-Positionen auf alle Stellen
des Berichtes genau einzugehen bzw. diese gesondert anzufiihren. Der Bericht liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei und steht somit dem Bieter fir seine Kalkulation zu Verfiigung.

Der uiblichen Praxis nach werden die notwendigen Leistungen durch die Standardpositionen
beschrieben und es sind dabei jedesmal die dadurch beschriebenen Arbeiten und vor allem die
dabei zu verwendeten Materialien im Sinnen des Untersuchungsberichtes zu kalkulieren.

Es wird also davon ausgegangen, dass mit den angebotenen Positionen samtliche im
Untersuchungsbericht angesprochenen Massnahmen erfasst sind, auch wenn diese in den
LV-Positionen bzw. in der anschlielenden Kurzbeschreibung nicht gesondert erwéahnt
bzw. angefuhrt sind.

Zusammenfassung bzw. Ausziige aus dem Untersuchungsbericht:

1. Die gesamte Fassade wird als in sehr gutem Zustand beschrieben. Es wurden nur ein
Wasserschaden im Bereich des Hauptgesimses sowie vereinzelt Aufschollungen im Bereich von
Fensterfaschen entdeckt.

2. Die gesamte Flache ist daher generell nur mit einem Heil3wasserdampfgerat zu reinigen.
Lediglich die vereinzelten Schadstellen sind eingegrenzt auf die beschéadigten Bereiche unter
Beriicksichtigung des Untersuchungsberichtes instandzusetzen. AnschlieBend erfolgt ein Anstrich
unter Verwendung der im Untersuchungsbericht angefiihrten Materialien.

3. Die Verblechungen sind in sehr gutem Zustand und sind daher wéhrend der gesamten Arbeiten
entsprechend zu schitzen. Grundsétzlich sind sédmtliche Neuwerputze satt auf die Verblechung
aufzusetzen anschlieBend mittels Kellenschnitt zu trennen.

4. Der Fassadenanstrich ist hinsichtlich des zu verwendeten Materials It. ges. Pos. erfasst.

108500K  Z Abrechnung gegliederte Fassaden

Wenn nicht anders angegeben, sind sdmtliche Fassadengliederungen in die Preiskalkulation
miteinzubeziehen. Ausgenommen sind nur jene Teile, fiir die eigene Positionen vorhanden sind.
Grundsatzlich sind somit alle Fassadenteile durch die Ausschreibungspositionen erfasst.

108500L Z Ausmalermittiung

Wenn Leibungs-u.Sturzflachen durch separate Positionen erfasst sind, sind die Architekturlichten
bei der Ausmal3ermittlung abzuziehen. Desgleichen ist zu verfahren, wenn bestehende Fenster
fassadenbiindig versetzt sind, so dalR keine gesonderten Leibungs-bzw.Sturzflachen existieren.
Gesimseteile, Faschen, Uberdachungen usw. sind dann abzuziehen, wenn sie in eigenen
Positionen abgerechnet werden (gilt nicht im Falle von Aufzahlungspositionen).
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108505

108505A

AKZ: G1

108509

108509A

AKZ: Gl

108509B

AKZ: G1

108509C

AKZ: G1

z

Z

Gesamte Fassade reinigen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108500A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Instands.AP reinigen

Vorsichtiges (sensibles) reinigen mit Heisswasserdampfgeréat.

Hauserhaltung 245,000 m2

.................................... 245,00 m?

Instandsetzen von Einzelflachen wie im Positionstext genauer beschrieben

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung It. Pos. 108500A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Instands.Wasserschaden Hauptges.

Instandsetzen des Wasserschadens im Bereich des Hauptgesimses: Vorsichtiges Abnehmen der
Ubernetzungen und sonstigen lockeren Teile. Verfestigen der bestehenbleibenden Putzteile und
erganzen derselben dem Bestand entsprechend. Es sind alle beschéadigten Teile einschlie3lich der
Kragsteine und der Gesimseuntersicht zu erfassen.

Verr. nach m1 Hauptgesimse

Hauserhaltung 5,000 m

.................................... 500 m

Instands.schadh.Teile Nullflachen

Instandsetzen von schadhaften Nullflachen einschl. Wiederherstellung der Nutungen dem Bestand
entsprechend.

Verr. nach Flache des instandgesetzten Bereiches im kleinsten umschriebenen Rechteck;
Mindestflache: 1,0m2

Hauserhaltung 20,000 m?2

.................................... 20,00 m?

Instands.schadh.Teile Zugteile b.0,5m1

Instandsetzen von schadhaften Zugteilen (z.B. Fensterfaschen) einschl. Wiederherstellung dem
Bestand entsprechend.

Verr. nach Lange des instandgesetzten Bereiches ; Dabei wird von einer max. Abwicklung von 0,5
m1l ausgegangen. GroRere Abwicklungen werden aligout umgerechnet. Mindestlange: 1,0m1

Hauserhaltung 20,000 m

.................................... 20,00 m
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108559

AKZ: Gl

108562

108562K

AKZ: G1

108562L
E

AKZ: G1

z

z

z

z

P-Fassade Mineralf. Wasserglas

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Auenflachen (Fassaden), mit
Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdiinnbar, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Lt. Untersuchungsbericht beinhaltet diese Position folgende Arbeitsschritte:

Dinnschichtiger Silikatanstrich in allen vom Hersteller vorgeschrieben und vom
Sachverstandigen freigegebenen Komponenten.

Seitens des Sachwerstéandigen wurden Einschréankungen hinsichtlich der zu verwendeten Produkte
der abschlielBenden Lasur wie folgt angegeben:

1. KEIM RESTAURO Lasur-System
2. ROFIX - Silikatfarbensystem
3. REMMERS - Silikatfarbensystem

Falls ein anderes Produkt verwendet wird, so ist die vollkommene Gleichwertigkeit nachzuweisen
und zusétzlich die Freigabe durch den SV erforderlich.

Betrifft: Innenhoffassade

Hauserhaltung 270,000 m2

.................................... 270,00 m?

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf AuRenflachen (Fassaden), ohne Unterschied der
Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Flache.

P-Az Anstrich Fass.f. reichl.gegl.Fass.

Fir reichlich gegliederte Fassaden einschl. aller Gliederungen. Die Abrechnung erfolgt analog der
Putzflache in der proj. Ansicht. Mehrverbrauch auf Grund der Abwicklungen ist ebenso wie sonstige
Erschwernisse in den Einheitspreis einzurechnen. Fir nicht als Aufzahlungsposition verrechnete
Fassadenteile (z.B. Hauptgesimse) erfolgt die Abrechnung in der abgewickelten Flache.

Hauserhaltung 270,000 m2

.................................... 270,00 m?

P-Az Anstrich Fass.f.2-Farbigkeit

Fur den Anstrich mit 2 Farben einschlieRleich der Erschwernisse des zuséatzlichen Abdeckens
entlang der Farbgrenzen.

Hauserhaltung 270,000 m?2

.................................... 270,00 m2 * ok Kk k%
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11

1121

112106

112106B

AKZ: G3
AKZ: G4

112120 4

112120A Z

Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf
Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefélle bis zu einer Neigung von 5 Prozent,
ausgenommen Fliel3estriche

- das Ausbilden von Ichsen und Graten

- das Ausfiillen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen
Estrichherstellung

- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen

- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen

- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird

3. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfihrung (z.B. handisch oder maschinell).

Vorbereiten des Untergrundes

Niveauausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.

Niveauausgleich geb.Stoffe Beispiel AG

Beispielhaftes Material: Leichtbeton mit Polystyrolgranulat
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Gewicht max. 220 kg/m3 im fertigen Zustand

Wohnungen 10,000 m?3
Dachgeschoss 19,000 m?3

.................................... 29,00 m3

Bestehende Beschittung mitels Beigabe von Zement stabilisieren. Beschiittung mit Zement
trocken wllkommen durchmischen und anschlieBend mit wenig Wasser anfeuchten (max. steife
Konsistenz), Gemisch ausbreiten und Oberflache eben abziehen, fiir das Verlegen von
Trittschallddmmmatten gerichtet.

Bestehende Beschittung m. ZM stabilisieren

Restbeschittung nach Abbruch des Belages und des oberen Teils der Beschiittung, als Untergrund
fur die Verlegung von Estrichen auf Trittschallddmmung.

Verrechnet nach der mittleren Starke im ausgebreiteten und abgezogenen Zustand.
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AKZ: G2 Hausverbesserung 9,000 m3
.................................... 9,00 m3

1122 Trenn- und Dammschichten
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Mehrlagige Ausfihrungen von Dammschichten (z.B. Warme- plus Trittschallddmmung) werden
kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.

112201 Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Ubergriffen und etwaigen Wandhochziigen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenflache je Lage. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke
angegeben.

112201B Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm

AKZ: G2 Hausverbesserung 175,000 m?

AKZ: G3 Wohnungen 365,000 m?2

AKZ: G4 Dachgeschoss 370,000 m2
.................................... 910,00 m?

112202 Dampfbremsschichte. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben. Abgerechnet wird die
abgedeckte Bodenflache.

112202A Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm
Aus Polyethylenfolie (PE-Folie) 0,2 mm dick, mit einer diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke
(sd-Wert) von mindestens 100 m, StéRe und Uberlappungen sind mit Klebeband verklebt,
einschlie3lich etwaiger Aufkantungen an Randern.

AKZ: G2 Hausverbesserung 120,000 m?2
.................................... 120,00 m2

112204 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produktart MW-T) mit
erhohter Festigkeit, schwere Ausfiihrung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,

Zusammendrickbarkeit htchstens 5 mm. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten
angegeben.

112204D Mineralwolleplatten schwer 35mm b.6,5kN/m2

E

AKZ: (Keine Zuordnung) 1,000 m?2
.................................... 1,00 m2 *x kK %
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112212 Warmedammung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff
(XPS-G), Rohdichte mindestens 25 kg/m3, mit glatten Kanten oder Stufenfalz. Im
Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.
112212C Hartschaumplatten XPS-G25 50mm
E
AKZ: (Keine Zuordnung) 1,000 m?2
.................................... 1,00 m2 *  xk  x  *x %
112214 Warmedammung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten, Warmeleitfahigkeit
(Lambda) = 0,038 W/mK, aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff Produktart EPS-W20),
belastbar bis 20 kN/m2. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.
112214C Hartschaumplatten 0,038 W/mK EPS-W20 50mm
AKZ: G2 Hausverbesserung 55,000 m2
AKZ: G3 Wohnungen 10,000 m?2
.................................... 65,00 m?
112216 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem
Polystyrol (Partikelschaumstoff Produktart EPS-T 650 6,5 kN/m2). Im Positionsstichwort ist die
Nenndicke der Platten angegeben.
112216A Hartschaumplatten 23mm EPS-T6,5kN/m2
AKZ: G2 Hausverbesserung 30,000 m?
AKZ: G3 Wohnungen 90,000 m?2
.................................... 120,00 m?2
112216B Hartschaumplatten 28mm EPS-T6,5kN/m2
AKZ: G2 Hausverbesserung 30,000 m2
AKZ: G3 Wohnungen 90,000 m?2
.................................... 120,00 m2
112216C Hartschaumplatten 33mm EPS-T6,5kN/m2
AKZ: G4 Dachgeschoss 190,000 m?2
.................................... 190,00 m2
1123 Nutzestriche

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
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Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Randstreifen, in einer der gesamten Ful3bodenkonstruktion entsprechenden Hohe
- das Abschneiden der Randstreifen

112303 Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Nutzestrich flr geringe Beanspruchungen. Im
Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse angegeben.

112303C Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 70mm E225
AKZ: G2 Hausverbesserung 55,000 m?
.................................... 55,00 m?
1124 Unterlagsestriche

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Randstreifen in einer der gesamten FulRbodenkonstruktion entsprechenden Hohe +2 cm
- etwaige Verflussiger
- Abschneiden der Randstreifen nach dem Fertigstellen des Belags

112403 Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort sind
die Dicke und die Festigkeitsklasse angegeben.

112403E Z Schwimm.Zem.E-U-Estrich 55mm E225

AKZ: G3 Wohnungen 180,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 185,000 m?2

.................................... 365,00 m?

112403R Z Az Schwimm.Zem.U-Estr.E225 Mehrst. 1cm

Aufzahlung auf die Positionen Zementestrich als Unterlagsestrich fur Mehrstarken .

Verrechnet je cm1 Mehrstérke.

AKZ: G3 Wohnungen 180,000 m?2
AKZ: G4 Dachgeschoss 185,000 m?2
.................................... 365,00 m2
1125 Sonstige Leistungen
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112504 Estrichbewehrung. Abgerechnet wird das Raummaf des Estrichs.

112504A Bewehrung Stahlfaser

E

Mit Stahlfasern fiir eine etwaige EstrichfeldvergroR erung.

AKZ: (Keine Zuordnung) 1,000 m:3

.................................... 1,00 m3 * ok Kk k%

112504B Bewehrung Kunststofffaser

Mit Kunststofffasern als Schwindbewehrung.

AKZ: G2 Hausverbesserung 4,000 m3
AKZ: G3 Wohnungen 10,000 m3
AKZ: G4 Dachgeschoss 10,000 ms3
.................................... 24,00 m3
112511 Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Einzelgrél3e angegeben.
112511A Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2
AKZ: G2 Hausverbesserung 2 Stk
.................................... 2 Stk
1126 Oberflachenbehandlung
112602 Versiegeln von Estrich einschliellich Grundierung nach den Richtlinien des Herstellers,

einschlief3lich vorherigen mechanischen Entfernens der Zementschlamme.

112602G  Z Versiegeln Estrich 2-Komp.kunstharzmod.

Mit einer 2-Komponenten Versiegelung, kunstharzmodifiziert, Farbe It. Farbkarte.
Mindestens Grundierung + 2-maliger Anstrich

AKZ: G2 Hausverbesserung 55,000 m?2

.................................... 55,00 m?

LG 11 Estricharbeiten Summe ... ... ..
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12

1212

121201

121201A

AKZ: G2
AKZ: G3

121203

121203A

AKZ: G2
AKZ: G3

121215

121215A

AKZ: G2
AKZ: G3

121222

Abdichtungen bei B6den und Wanden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Hoch- und Tiefziige:

Hoch- und Tiefzlige bis 30 cm werden in ihrem Ausmal® dem Ausmal? der waagrechten Abdichtung
zugezahlt und zusatzlich mit einer Aufzahlung fiir die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und
Tiefzlige Gber 30 cm werden in ihrem Ausmafl dem Ausmald der lotrechten Abdichtung zugezahit.

Waagrechte Abdichtungen

Hohlkehlen aus Zementmortel. Im Positionsstichwort ist die Schenkellange angegeben.

Hohlkehle Zementmortel 5cm

Hausverbesserung 55,000 m
Wohnungen 35,000 m

.................................... 90,00 m

Waagrechte (waagr.) Abdichtung unter Wanden mit bitumindsen Abdichtungsbahnen aus
Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffiieseinlage (E-KV) einschlie3lich Voranstrich auf
Emulsions- oder Losungsmittelbasis. Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke
angegeben.

Waagr.Abdicht.1L.E-KV5/4mm
Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

Hausverbesserung 75,000 m?2
Wohnungen 40,000 m?2

.................................... 115,00 m?

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterbdden fur Erschwernisse fir Hoch-
und Tiefzuge (Hochzug) bis 30 cm Hohe.

Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

Hausverbesserung 55,000 m
Wohnungen 35,000 m

.................................... 90,00 m

Abdichten bei Rohrdurchfiihrungen in waagrechten (waagr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist
der Rohraul3endurchmesser angegeben.
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121222A Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

EinschlieRlich Manschetten.

AKZ: G2 Hausverbesserung 5 Stk
.................................... 5 Stk
1213 Lotrechte Abdichtungen
121302 Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflachen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den

Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

121302B Lot.Abdicht.n.driick.Wasser Spachtel.1lk 2S

Gegen nicht driickendes Wasser, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k),
I6sungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in zwei Schichten (2S), 4 mm dick.

AKZ: G2 Hausverbesserung 105,000 m?2
.................................... 105,00 m2

121302C Az Armierungseinlage Glasseidengewebe

AKZ: G2 Hausverbesserung 105,000 m?2
.................................... 105,00 m?2

1215 Schutz der Abdichtungen

121503 Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und AuRenwanddammung im Erdbereich mit

extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit
Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

121503A Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm

AKZ: G2 Hausverbesserung

85,000 m?

8500 m ...,

121507 Z Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den

Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

121507B Z Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Abgerechnet die geschutzte Flache.

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 157
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB-018 Preisangaben in EUR
AKZ: G2 Hausverbesserung 105,000 m?2
.................................... 105,00 m2
1230 Z Bauprovisorien Wahl AN
Es gelten die Vertragshestimmungen der einzelnen Leistungskomponenten sinngemaf.
123010 Z Prov.Einhaus.dicht Stiegenhaus
Provisorische Einhausung tiber der Offnung des Stiegenhauses zum Dachboden, bestehend aus
Unterkonstruktion, seitlicher Verschalung und Pultdach. Windsicher verankert, mit versperrbarer
Tiare zum Dachboden sowie niederschlagsdichter Abdichtung;
Proj.Grundrissflache: ca.18m2 (STG.1), ca.16m2 (STG.2)
Die Einhausung ist so zu gestalten, dass einerseits ein Eindringen von Niederschlagen in das
Stiegenhaus wahrend des Abbruchs des Dachstuhls bis nach der Herstellung der neuen Rohdecke
wirksam verhindert wird, andererseits die ztigige Durchfihrung der planméaRigen Arbeiten mdglich
ist.
AKZ: G4 Dachgeschoss 2 PA
.................................... 2 PA
123013 Z Prov.Abdicht. Altbestand Strassentrakt

Provisorische Abdichtung der obersten Geschol3decke.

Die oberste GeschoRdecke besteht aus einer Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem
Aufbeton. Die provisorische Abdichtung ist

unter Erschwernis des bestehenden, spéter abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit
Hochziigen an aufgehende Gebaudeteile

anzuschlie3en. Es sind ohne Anspruch auf Vollstandigkeit etwa folgende Arbeiten durchzufiihren:;

- Wenn nétig, reinigen der Betonoberflachen, wenn erforderlich Glattstrich bzw. Mehraufwand des
vorherigen Zureibens des Aufbetons (Bereich der verstarkten Dippelbaumdecke)

- Abschlagen noch worhandenen Wandverputzes bis zu einer Hohe wvon 15 cm und patschokkieren
der gereinigten Wandflachen (Vorbereitung fur die Hochziige; betrifft alle aufgehenden Bauteile
einschl. der Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochziigen mind. 15

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausfiihrung der Hochziige nach
Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch

- Schutz der Abdichtung unter Berlicksichtigung der geplanten Baumaflinahmen sowie Entfernen
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nach Bauwerksdichtheit,

Abzudichtende Flache: ca.235 m2; Hochzlge: ca.110 m1 (Angaben unverbindlich).

AKZ: G4 Dachgeschoss 1 PA

.................................... 1 PA

123014 Z Prov.Abdicht. Altbestand Seitentrakte

Provisorische Abdichtung der obersten Geschol3decke.

Die oberste GeschoRdecke wird gegen eine neue Stahlbetondecke ausgetauscht. Es ist daher im
darunterliegenden Geschoss eine wirksame Abdichtungsebene einzubauen. Dies Abdichtung ist so
auszulegen, dass auf ihr die Unterstellung der neuen STB-Decke mdglich ist. Die provisorische
Abdichtung ist mit Hochziigen an aufgehende Geb&udeteile anzuschlieRen. Es sind ohne Anspruch
auf Vollstandigkeit etwa folgende Arbeiten durchzufiihren:

- Reinigen der Decken-od. Fussbodenaoberflachen sowie Vorbereitung dieser Flachen fir die spatere
Abdichtung

- Abschlagen des Wandwerputzes bis zu einer Hohe von 15 cm und patschokkieren der gereinigten
Wandfiachen (Vorbereitung fur die Hochzuge; betrifft alle aufgehenden Bauteile einschl. der
Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochziigen mind. 15

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Schutz der Abdichtung unter Berlicksichtigung der geplanten Baumalinahmen sowie Entfernen
nach Bauwerksdichtheit,

Abzudichtende Flache: ca.110 m2; Hochzilge: ca.50 m1, je Seitentrakt (Angaben unverbindlich).

AKZ: G4 Dachgeschoss 2 PA

.................................... 2 PA

123015 Z Prov.Abdicht. Altbestand Hoftrakt

Provisorische Abdichtung der obersten Geschol3decke.

Die oberste GeschoRdecke wird gegen eine neue Stahlbetondecke ausgetauscht. Es ist daher im
darunterliegenden Geschoss eine wirksame Abdichtungsebene einzubauen. Dies Abdichtung ist so
auszulegen, dass auf ihr die Unterstellung der neuen STB-Decke mdglich ist. Die provisorische
Abdichtung ist mit Hochzigen an aufgehende Gebéaudeteile anzuschlie3en. Es sind ohne Anspruch
auf Vollstandigkeit etwa folgende Arbeiten durchzufiihren:

- Reinigen der Decken-od. Fussbodenoberflachen sowie Vorbereitung dieser Flachen fur die spéatere
Abdichtung
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- Abschlagen des Wandwverputzes bis zu einer Héhe von 15 cm und patschokkieren der gereinigten
Wandfiachen (Vorbereitung fur die Hochzuge; betrifft alle aufgehenden Bauteile einschl. der
Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochziigen mind. 15

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre
- Schutz der Abdichtung unter Berlicksichtigung der geplanten Baumalinahmen sowie Entfernen

nach Bauwerksdichtheit,

Abzudichtende Flache: ca.190 m2; Hochzulge: ca.110 m1 (Angaben unverbindlich).

AKZ: G4 Dachgeschoss 1 PA

.................................... 1 PA

123020 Z Schutz offener Mauerkronen

Laufender Schutz offener Mauerkronen ohne Unterschied der Kronenbreite.

Nach dem Abbruch des Dachstuhls und des Mauerwerks im Dachgeschoss sind die dadurch
gedffneten Mauerkronen des Bestandes ( z.B. Feuermauern, Aussenwéande etc.) gegen Eintritt von
Niederschlagen durch geeignete MaRnahmen (z. B. Schutzplanen) wirksam zu schitzen.

Der Schutz ist so zu gestalten, dass auftreffendes Wasser sicher nach auf3en oder auf die
Abdichtungsebene der obersten Geschossdecke abgeleitet wird und nicht zurtickflieBen kann.

Der Schutz ist solange aufrecht zu erhalten, bis das Bauwerk so weit fortgeschritten ist, dass es
zu keinem schadigenden Wassereintritt mehr kommen kann.

Dies bedeutet z.B, dass auch unmittelbar auf der Mauerkrone hergestellte Roste weiter
abzudecken sind.

Es ist daher mit einem mehrmaligen Entfernen und Wiederverlegen der Abdeckungen zu rechnen.
Samtliche SanierungsmalRnahmen am Bestand, welche auf nicht fachgeméalRe Abdeckungen und
dadurch ermdglichten Eintritt von Niederschlagen verursacht werden, gehen zu Lasten des
Verursachers.

Verrechnet nach m1 abgedeckter Mauerkrone ohne Unterschied der Kronenbreite. Die
SchutzmalRnahme kann - unbeschadet der Anzahl der Arbeitsvorgénge - stets nur 1x je Abschnitt

verrechnet werden.

AKZ: G4 Dachgeschoss 220,000 m

.................................... 220,00 m
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13 AuBenanlagen
Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bitumindse Tragschichten) und
dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezférmigem Querschnitt die mittlere
Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die
Dickenangaben fur den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Giiteklassen), herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial
angesehen.

1311 Planum und Schotterschichten

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Stral3enbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Gefallsausbildung:
Eine Gefallsaushildung bis 5 Prozent ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

131101 Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das Unterbauplanum wird fur den
dartiberliegenden Oberbau mit geeigneten Geraten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten
erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht werden. Das fertiggestellte
Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhthe.

131101C Z Unterbauplanum Innenhof

Fur PKW-befahrbare Innenhofflachen mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 30 MN/m2.

AKZ: G1 Hauserhaltung 170,000 m?2

.................................... 170,00 m2

131103 Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial werden nur humusfreie,
korngestufte Sand-Kies-Gemische oder gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmaiige
Mischung aus beiden verwendet. Das Material ist wetterbestandig und frostsicher und darf wahrend
der Verdichtungsarbeit keine unzuldssige Kornzertrimmerung erleiden. Der Einbau und das
Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte Uberall erreicht werden. Das
fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf
Sollhéhe.

131103B Frostschutzschichte 20cm
20 cm dick.
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AKZ: G1 Hauserhaltung 170,000 m?2
.................................... 170,00 m2
131105 Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem
Kantkornmaterial, Korngré3e 0/35 oder 0/55. Das Material ist wetterbestandig, frostsicher und
frostbestandig und darf wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige Kornzertrimmerung
erleiden. Das Einbauen und das Verdichten erfolgt bei glinstigem Wassergehalt so, dass die
geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum der mechanisch
stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhéhe. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Dicke im verdichteten Zustand.
131105A Mech.stab.Tragschichte 10cm
10 cm dick, fur Gehsteige, Radwege und dergleichen.
Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.
AKZ: G1 Hauserhaltung 130,000 m?2
.................................... 130,00 m2
131110 Prafung der erreichten EV1-Werte. Abgerechnet wird die Anzahl der angeordneten Prifstellen.
1311108 Prifung EV1-Wert Lastplatten
Mit Lastplattenverfahren.
AKZ: G1 Hauserhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
131113 Trennlage mit Ubergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass durch Wettereinfluss und durch
Uberschiittung die planebene Lage nicht beeintrachtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage
abgedeckte Flache.
131113A Trennlage Geotextil(Vlies)200g
Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.
AKZ: G1 Hauserhaltung 180,000 m?2
.................................... 180,00 m2
1312 Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Stral3enbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fur Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Fugen:
Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus
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zusammendrickbarem Material und verbleiben im Betonkdrper. Bei angeordnetem Fugenverguss
werden die oberen, in den Frischbeton wvoriibergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des
Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach
dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenrander werden sauber nachbearbeitet.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflachen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen
sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).

Gefallsaushbildung:

Eine Geféllsausbildung bis 3 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

131203 Einschichtige Betondecke (Fahrbahn, Gehsteig), Betonklasse B7, Oberflache abgezogen und nach
Angabe des Auftraggebers fein verrieben oder mit der Stahlrute aufgeraut. Fugen in notwendigen
oder vorgeschriebenen Abstéanden ausgebildet, jedoch mindestens alle 4 m.

131203G ~ Z Einschichtige Betondecke C16/20 B7 12cm

Festigkeitsklasse C16/20, 12 cm dick. Einschl. Ausbildung eines Gefélles zu den Bodenablaufen
(in 2 Richtungen) und Anarbeiten an dieselben.

AKZ: G1 Hauserhaltung 40,000 m?2

.................................... 40,00 m2

131213 Monolithische Bodenplatte (Abstellflache, Verkehrsflache), au3en, aus werksgemischtem
Stahlfaserbeton GK 32, F 45, CEM Il A, 42,5 N/32,5 R. Die Richtlinie Faserbeton der OVBB
(Osterreichische Vereinigung fur Beton- und Bautechnik, A-1040 Wien, Karlsgasse 5) wird
eingehalten.

131213A Monol.Pl.Stahlfaserb.C25/30 FaB T1 15-20cm
C25/30, B7 FaB T1/BZ3,0/TG3, 15 bis 20 cm dick.

AKZ: G1 Hauserhaltung 23,000 m?3
.................................... 23,00 m3

131213S Seitliche Schalungen Monol.Stahlfasb.

AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m?
.................................... 5,00 m?

131213T Z Ausbildung abgefast. Fugen

Ausbildung abgefaster Fugen mit trapezfoérmigem Querschnitt. Die Art u.Weise der
Fugenherstellung bleibt dem AN Uberlassen. Dies kann entweder durch Schalung und Einlegen von
Dreikantleisten sowie Herstellung kleiner Felder geschehen oder aber durch Einlegen fixierter
Trapezleisten in vorgegebenem Raster. Ebenso wére ein nachtrégliches Einschneiden bzw.
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Ausfrasen des gewtnschten Trapezprofils méglich.
Verr. nach Fugenlange.

AKZ: G1 Hauserhaltung 140,000 m

.................................... 140,00 m

131215 Stahldubel fur Querfugen, Durchmesser 26 mm und 50 cm lang. Die Dibel werden in halber Hohe
der Betonplatte und parallel zur Hauptbewegungsrichtung eingebaut. Die ordnungsgemaie
Beweglichkeit der Dubel wird sichergestellt. Die Kosten fur Bindedraht, Halter und dergleichen sind
in den Einheitspreis einkalkuliert.

131215A Stahldibel f.Querfuge
AKZ: G1 Hauserhaltung 100 Stk
.................................... 100 Stk
131218 Bewehrung von Unterlagsbeton, Betondecken und Traufenbeton ("Taufenpflaster") mit
Baustahlmatten M 550.
131218A Matte M550 b.3,2kg/m2
AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 kg
.................................... 100,00 kg
1314 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Stral3enbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Straf3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden
eingehalten.

Gefallsausbildung:
Eine Gefallsausbildung bis 3 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Verlegeplane:

Die angebotenen Preise bei Belagen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrof3en beziehen
sich auf die beigelegten Verlegepléane.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die Herstellung im Sinne der
ungebundenen Bauweise gemall RVS 8S.06.4.

Verlegen im Mortelbett:

In der Folge gilt mit dem Begriff im Mortelbett verlegt (Mort.), die Herstellung im Sinne der
gebundenen Bauweise gemall RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:
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In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschlie3lich
Materialbeistellung, als angeboten:

Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschlie3lich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten
bis 0,5 cm mit Ausgleichplattchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener
héhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefélls- oder Schutzbeton,
in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flachen.

Plattenabmessungen:

Die Nennmal3e in den Positionen der Platten beziglich Langen und Breiten durfen um +/- 1 cm
differieren. Die zulassigen Toleranzen laut ONORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelflache unter 1 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten
und Zuschnitte fur Randausbildungen, Rundungen, Schréagen und Schéchte werden gesondert
verrechnet.

Material:
Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ONORM B 3118), Pflastersteine, Platten

und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ONORMEN 1338, 1339 oder 1340).
131404 Belag mit Betonplatten, mit umlaufender Fase, 4 bis 5 cm dick.

131404A Betonplatte 50x50cm S-bett

50 x 50 cm, im Sandbett verlegt, mit Sand verfugt.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m?2
.................................... 20,00 m2
131406 Zuschnitte von Beton- oder Waschbetonplatten.
131406A Zuschnitte Beton/Waschb-platte

Plattendicke bis 5 cm.

AKZ: G1 Hauserhaltung 30,000 m

.................................... 30,00 m

131414 Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau verlegt, einschlie3lich der
passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht
gesondert verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1 m2 Einzelflache werden nicht
abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt (Schneidearbeiten in eigener Position).

131414A Verbundstein im Sandbett grau 6cm

Farbe grau, 6 cm dick.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 m2

.................................... 20,00 m?
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131414B Verbundstein im Sandbett grau 8cm

Farbe grau, 8 cm dick..

AKZ: G1 Hauserhaltung 130,000 m?2
.................................... 130,00 m2
131416 Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne Unterschied der Art.
131416A Zuschnitte Verbundst.6cm dick
6 cm dick.
AKZ: G1 Hauserhaltung 30,000 m
.................................... 30,00 m
131416C Zuschnitte Verbundst.8cm dick
8 cm dick.
AKZ: G1 Hauserhaltung 60,000 m
.................................... 60,00 m
131431 Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit Zementmortel verfugt, mit

Ortbetonfundament mit Rickenstitze aus Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2,
einschliel3lich Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.

131431G  Z Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau

Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet, naturgrau. EinschlieZlich aller
notwendigen Schneidearbeiten (ausser planmaiige Ecken, diese werden wegen der notwendigen
Gehrungsschnitte gesondert verglitet).

AKZ: G1 Hauserhaltung 22,000 m

.................................... 22,00 m

131432 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Raseneinfassungen ohne Unterschied der Art fir das
Verlegen im Bogen, abgerechnet wird die Lange des Aul3enbogens.

131432E Z Az Beton-Raseneinfassung Bogen

Einschlie3lich aller notwendigen Schnitte gemaf nachstehenden Angaben:
Anzahl der Schnitte: alle 50 cm1
kleinster Bogenradius: 6,0m1
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AKZ: G1 Hauserhaltung 13,000 m
.................................... 13,00 m
131435 Zuschnitte von Einfassungs-, Rand- oder Bordsteinen aus Beton. Abgerechnet wird je Schnitt.

131435G  Z Zuschnitt Beton-Einfassungsstein Ecke

Von Einfassungssteinen, ohne Unterschied der Art, bis zu einer Dicke von 5 cm. Nur verrechenbar
bei planméaRigen Ecken. Die Verschneidung ist mittels Gehrungsschnitten in der
Winkelsymmetrale durchzufihren.

AKZ: G1 Hauserhaltung 4 Stk

.................................... 4 Stk

1315 Sonstige AulRenarbeiten

Gefélle:
Eine Geféllsausbildung bis 5 Prozent ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

131502 Z Fundamente herstellen fur vom Auftraggeber beigestellte Geréte, z.B. Klopfstangen und Schaukeln,
einschlie3lich Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton C25/30-XC2 und
etwaigem Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.

131502A Z Beton Fundament b.0,25m3

Fundamenteinzelgré3e bis 0,25 m3. Einschlie3lich fein verreiben der sichtbaren Oberflache.
Schalung u. etwaige Bewehrung wird gesondert verglitet.

AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

131502B Z Schalung Fundament b.0,25m3

Fundamenteinzelgré3e bis 0,25 m3. Schalung zumindest der aus dem Untergrund herausragenden
Teile mit Sichtschalung Klasse S2A und Einlage von Dreikantleisten bei allen Sichtkanten.

AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

LG 13 AuBenanlagen Summe
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14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiedenerwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslosen, Demontieren:

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
3.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3.1.1 Verwerten oder Deponieren:
Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers (ber.

Baurestmassen werden grundséatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht méglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemald deponiert. Fir die Verwertung
wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien fir Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) beriicksichtigt.

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des
Abbruchmaterials nicht unzuléssiger Weise nachteilig verandert werden.

Fir das ordnungsgemafe Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spatestens
mit der Schlussrechnung tbergeben.

Bei unerwartetem Antreffen von gefahrlichem Abfall wird der Auftraggeber verstandigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart. Gefahrliche Abfélle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als gefahrliche Abfélle angefiihrten Stoffe. Sie werden
nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung Ubergeben (etwaige gefahrliche Abfélle
werden nach ihrer Art getrennt in eigenen Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altdl von seinen Geraten oder Transportmitteln).

3.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgeméal3e Lagern. Zwischenlager sind bis
zur Ubernahme zu raumen. Fir Zwischenlager ist der Stand der Technik (z.B. das Merkblatt
"Zwischenlager fir mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch (herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) heranzuziehen. Der Platz
fir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

3.3 Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

3.4 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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1412

141210

141210A

AKZ: Gl

141210C

AKZ: G3

4

z

z

- Geriiste bis 3,2 m Hohe

- das Kennzeichnen und sorgfaltige Lagern von demontierten Bauteilen

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behordlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fir die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial
beigestellten FlAchen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Geblhren und Abgaben

- Organisation (Férderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen,
Ausldsen und Versetzen)

5. Ausmaf3- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf}
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

Holztramdecken It. ndheren Angaben im Positionstext bearbeiten. Ohne Unterschied der Gré3e der
zu bearbeitenden Flachen. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob der Arbeitsraum auf
beiden Seiten der Tramdecke oder nur von 1 Seite aus zuganglich ist (z.B. Wohnung oben frei und
unten bewohnt oder umgekehrt). Alle diesbeziglichen Erschwernisse sind einzurechnen.

Schadh. Schalung erneuern

Schadhafte, nicht mehr ausreichend tragfahige Schalungen bereichsweise abbrechen und durch
neue Brettschalung ersetzen. Schalung entweder jeweils in Trammitte noch im gesunden Bereich
trennen oder biindig mit der Tramkante abschneiden und durch seitliches Beinageln von
Pfostenlaschen ein entsprechendes Auflager fir die neue Schalung schaffen. Nur nach
gesonderter Anordnung durch den AG.

Einschlie3lich Beinageln der Laschen und Entsorgung des Abbruchmaterials.

Hauserhaltung 30,000 m?2

.................................... 30,00 m?

Sturzschalung tiefer legen

Sturzschalung bereichsweise abbrechen (Trennschnitte jeweils bundig mit den Tramkanten).
Seitliches Beinageln von Pfostenlaschen mit abgesenkter Oberkante und herstellen der Schalung in
abgesenkter Lage.

Einschlie3lich Beinageln der Laschen und Entsorgung des Abbruchmaterials.

Wohnungen 70,000 m?2

.................................... 70,00 m?
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141210E

AKZ: G3

141210K

AKZ: G3

141210L

AKZ: G3

141211

141211A

AKZ: G1

141211B

z

Ausschaumen breiter Schalungsfugen

Auschaumen breiter Fugen zwischen der Schalungsbrettern der Sturzschalung als Vorbereitung fiir
den geplanten Fussbodenaufbau. Nur nach gesonderter Anordnung durch den AG.

Wohnungen 250,000 m

.................................... 250,00 m

Trameinschnitte nach stat. Angaben

Ausschneiden von Tramen entweder an der Ober-oder Unterseite gemall Angaben des Statikers
zwecks Fuhrung von Leitungen. Bis zu einer Ausschnittbreite von 10 cm1 und Ausschnitttiefe von
7cml. Trambreiten bis 20,0cm1l. Die stat. notwendige Verstarkung des Trams durch Holz-oder
Stahllaschen wird gesondert verglitet.

Holzlaschen: Pos. 14 12 11A
Stahlprofile: Pos, 14 12 10L

Wohnungen 10 Stk

.................................... 10 Stk

Tramverstark. m. Stahlprofilen

Tramwverstarkung mit Stahlprofilen an der Tramober-oder unterseite mit Stahllaschen aus Flachstahl
oder C-Profilen, einschl. der stat. erfordelichen Schenerschraubungen nlt. stat. Angaben. Verr.nach
kg Stahlprofil (Schrauben zahlen nicht zur Gew.ermittlung, sondern sind in den Einheitspreis
einzurechnen).

Wohnungen 100,000 kg

.................................... 100,00 kg

Schadhafte Tramkdpfe durch Holzlaschen verstérken, einschlie3lich aller Befestigungen sowie der
Stemmarbeiten bei der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhatfter Holzteile.

Tramkopflasche 1-seitig

Laschenlange bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025 m2.

Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

Tramkopflasche 2-seitig

Laschenlange bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 171
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB-018 Preisangaben in EUR
AKZ: G1 Hauserhaltung 10 Stk
.................................... 10 Stk
141214 Aufhangen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften Dippelbdumen auf lastverteilende
Stahlprofile, einschlie3lich Befestigungsmaterial und Rostschutzanstrich.
141214A Aufhangen Dippelbaum Stahl-Profil
Lastwerteilende Stahl-Profile: U-Walzprofile ohne Unterschied der Dimension liegend oder
Flachstahl
AKZ: G1 Hauserhaltung 50,000 kg
AKZ: G4 Dachgeschoss 50,000 kg
.................................... 100,00 kg
141231 Einzelnen Dippelbaum ausldsen und zum Wiederverwenden zwischenlagern, bis hochstens drei
Stuck nebeneinander, ohne Polzung. Im Positionsstichwort ist die Lange angegeben.
141231B Dippelbaum einzeln ausldsen 0.4-6,5m
AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk
AKZ: G4 Dachgeschoss 5 Stk
.................................... 10 Stk
1420 Z Mauerwerksverfestigung

Samtliche Gerustungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten kénnen erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten
Festigkeitswerte sowohl des Mortels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als
Verbundbaustoff erzielt und mittels Prifzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prifanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Gite des \erfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt priifen zu lassen. Hierliber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewiinschte Erfolg erzielt
ist.

Samtliche Bohrkerne sowie auch mogliche Nachwverpressungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert verguitet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dariiber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu libergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maf3e beziehen sich auf die Rohbaustérke. Die
Abrechnung erfolgt hach den Rohbaumaf3en.
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142000 Z

AKZ: G2
142001 Y4
14200IN  Z
AKZ: G2

142001X Z
AKZ: G2

142001y Z

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gema? ONORM B 3350 :
Morteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 6 N/mm?2

Baustelleneinrichtung und Ra&umung

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchfiihrung der Verfestigungsarbeiten erforderlichen
Geréate und Maschinen. Stillstandszeiten, welche sich durch die Uberpriifung der erzielten
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachverpressungen ergeben, werden nicht
gesondert vergitet und sind im Einheitspreis enthalten. Eine zwischenzeitliche R&umung der
Baustelle und eine etwaige Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachwverpressen erfolgt auf Risiko
des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt.

Hausverbesserung 1 PA

.................................... 1 PA

Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw. zementgebundenem
Injektionsgut. Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der jeweiligen
Wand-bzw. Pfeilerstarke angepassten Tiefe. Einbringen der Injektionswvorrichtungen. Herstellen
eines Dammputzes zur Verhinderung von Injektionsverlusten, wenn erforderlich. Injizieren des
gewahlten Injektionsgutes bis zum Erreichen der geforderten Festigkeitswerte. Entfernen der
Packer und verschlieBen der Packerldcher mit ZM-Mortel.

Mauerw.verf.Zieg.mwk.o.Unt.sch.d.M.st.

Verfestigung von Wéanden oder Pfeilern ohne Unterschied der Mauerstarke
Eingerechneter Verbrauch wvon Injektionsgut je m3 Mauerwerk. . . . ... ......

Hausverbesserung 5,000 m3

.................................... 5,00 m3
Mehrverbrauch von Injektionsgut
Mehnerbrauch von Injektionsgut tber den eingerechneten Verbrauch hinaus.
Der Nachweis erfolgt tber die aufzustellenden Protokolle.

Hausverbesserung 100,000 kg

.................................... 100,00 kg

Abschlussgutachten

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prifanstalt Uber die It. Angabe zu
erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten Mauerwerksteile.
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AKZ: G2 Hausverbesserung 1 PA
.................................... 1 PA
1421 Z Mauerwerkstrockenlegung

Samtliche Gerlistungen sowie die Baustelleneinrichtung-u.Raumung sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Als Kalkulationsbasis wird eine Mauerwerksanalyse einer autorisierten Prufanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt. Grundsatzlich ist nach dem Stand der Technik ein
Injektionsmaterial zu verwenden, welches eine erfolgreiche Injektage ohne vorherige
Mauerwerkstrocknung auf eine Durchfeuchtungsgrad von 20% ermdéglicht. Ansonsten ist
die notwendige Vortrocknung in die Einheitspreise der Injektage einzurechnen. Nach
erfolgter Injektage erfolgt dann die Trocknung des Mauerwerks auf eine max. Restfeuchte von 20%.

Zum Nachweis der Restfeuchte im trockengelegten Mauerwerks sind entsprechende Proben vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prifen zu lassen. Hierlber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewinschte Erfolg erzielt
ist.

Samtliche Proben sowie auch mdgliche Nachbehandlungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergditet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dariiber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu tibergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maf3e beziehen sich auf die Rohbaustérke. Die
Abrechnung erfolgt hach den Rohbaumaf3en.

Die notwendigen Stromkosten werden gegen Nachweis vom AG getragen.
Hochstzulassiger Restfeuchtegrad nach Trockenlegung (einschl. Nachtrocknung): 20%

Arbeitsschritte der Sanierung:
Die Arbeiten erfolgen von der Mauerinnenseite aus.

1. Packer setzen fur Injektage: Am Boden facherformig, d.h. die unterste Injektagenreihe wird
knapp Uber dem FuRboden im 45 Grad Winkel nach unten gesetzt, die zweite Reihe knapp dariber
in einem geringeren Winkel, die dritte Reihe dann bereits horizontal, danach weiter horizontal.
Abstand der Injektagepacker im Raster von 25 cm, im Facherbereich enger.

2. Injektage (in der Mauer): Materialverbrauch mind. 50kg/m2. Im Druckwasserbereichen ist
entsprechender Mehnerbrauch einzukalkulieren.

3. Entfernen der Injektagepacker.
4. Putz abschlagen (nicht Gegenstand der LG14)

5. Austrocknen des Mauerwerkes (wllflachig) mittels Heizstabtechnik auf Durchfeuchtungsgrad <
20%.
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142102

142102A

AKZ: G1

Z

Z

6. Salzbehandlung am Mauerwerk (bei Erfordernis).
7. Aufbringen von Sanierputz (nicht Gegenstand der LG14)
Folgende Unterlagen sind dem Angebot mitzureichen:

- Referenzprojekt gleicher GréR3e:
Es sind mindestens 3 Objekte gleicher Gré3e zu benennen, die mit den ausgeschriebenen System
nachweislich erfolgreich trocken gelegt wurden (Prifzeugnisse).

- Nachweis gleichwertig:
Ein Nachweis fur die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikats zum beispielhaften Fabrikats ist
durch ein Datenblatt zu belegen.

Feststellung und Markierung der Injektagelinie und Locher bohren.

Bohrlochabstand: max. 12,0 cm
Bohrlochdurchmesser: max. 2,0 cm
Anstellwinkel: ca. 15 Grad

Bohrlochtiefe: Wandstérke abzuglich 10,0 cm

Montage eines Impuls-Injektionssystems wie folgt:

- Absaugen oder Ausblasen der Bohrldcher

- Einschlagen des Infusionsrohres mit Einschlaghilfe
- Montage des Zuleitungssystems

Die elektronische Steuerung ist auf die Saugfahigkeit des Mauerwerks einzustellen. Das Material
ist bis zur Séttigung zu injizieren.

Die Infusionsréhrchen mit integriertem Rickschlagventil kénnen im Mauerwerk verbleiben!

Verrechnet nach der Grundflache des abgesperrten Mauerwerks (Mauerlange x Mauerstarke).

Achtung: Esist Injektionsmaterial zu verwenden, welches bei den vorh. Durchfeuchtungen
(It. Gutachten) ohne vorherige Vortrocknung funktioniert. Ansonsten ist dem AG
bekanntzugeben, dass eine Vortrocknung notwendig ist. Diese ist dann in die
Einheitspreise der Injektage einzurechnen.

Horizontalsperre mittels Injektage b.30cm

Mauerstarke bis 30 cm1

Hauserhaltung 12,000 m2

.................................... 12,00 m?
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142102B Z Horizontalsperre m. Injektage .30 b.45¢cm

AKZ: G1
142102C z
AKZ: G1
142102D  Z
AKZ: G1
142103 Y4
142103B  Z

Mauerstarke tber 30 bis 45 cm1

Horizontalsperre m. Injektage .45 b.60cm

Mauerstarke Uber 45 bis 60 cm1

Horizontalsperre m.Injektage .60 b.75cm

Mauerstarke tber 60 bis 75 cm1

51,000 m?

51,00 m® ...
43,000 m?

43,00 m® ..
3,000 m2

300 m L.

Nachtrocknung des Mauerwerks nach Fertigstellung der Injektagen.

Im Einheitspreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Bohren der Locher fiir die Heizstabe im Raster mit einem Abstand von max. 35,0 cm

- Ausblasen der Bohrlécher
- Setzen der Heizstébe (200W)

- Vorhalten der Heizstabe im Mauerwerk bis zur Trocknung desselben auf DG

(Durchfeuchtungsgrad) < 20%

- Verkabelung der Heizstabe und Stromzuleitung vom Baustromverteiler (Strom wird bauseits

kostenlos zur Verflgung gestellt)

- Kontrolle einmal pro Woche, um die Funktion zu priifen
- Feuchtigkeitsmessung mit Messprotokoll einmal pro Woche

Verrechnet wird nach m2 sichtbarer Wandansichtsflache

Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.45cm

Mauerstarke bis 45 cm1
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AKZ: G1 Hauserhaltung 150,000 m?2
.................................... 150,00 m2
142103C  Z Nachtrockn. m. Heizstabtechnik 1.45 b.60cm
Mauerstéarke tber 45 bis 60 cm1
AKZ: G1 Hauserhaltung 75,000 m?2
.................................... 75,00 m2
142103D Z Nachtrockn. m. Heizstabtechnik .60 b.75cm
Mauerstéarke tber 60 bis 75cm1
AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m?
.................................... 5,00 m?

1430 Z Holzverbunddecken
Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines
Aufbetons sowie Setzen von speziellen
Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen in der Verbundfuge zu einem
Verbundtragwerk geformt.

Es durfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

Grundsétzlich sind zwei Arten der Ausfuihrung zu unterscheiden:

- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.
- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast +
Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

143001 Z Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern und nach den Angaben der
Zulassung und der jeweiligen statischen Berechnung mit oder ohne Vorbohren in die Holzdecke
einschrauben.

143001A Z Verbundelem. Dippelbaumdecken
Fur Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Starke und der Breiten der Dippelbaume.

AKZ: G4 Dachgeschoss 6.200 Stk
.................................... 6.200 Stk
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143003 4

143003A Z
AKZ: G4

143004 4

143004G  Z
AKZ: G4
143004K  Z

AKZ: G4

143004S Z

Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext angegebene Starke bezieht sich auf
die Mindeststarke tber dem Dippelbaumscheitel. In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongiite
mindestens C25/30 mit dem starkebedingten GréRRtkorn einschliellich naturmal bedingter
Mehrstérken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener Oberflache sowie die erforderliche
Trennlage(PVC-Folie)einzurechnen. Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

Aufbeton Dippelbaumdecken 7 cm stark

Fir eine Nennstarke des Aufbetons von 7 cm.

Dachgeschoss 600,000 m?2

.................................... 600,00 m?

Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus Beton in Verbindung mit der
Holzverbunddecke. Die Balken oder Roste werden entweder in einem Arbeitsgang mit der
Verbunddecke mitbetoniert oder aber in einem 2. Arbeitsschritt nachtraglich tber
Bewehrungsanschliisse angeschlossen.

Ohne Unterschied des Querschnitts.

Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

Beton Balken,Roste, C25/30 Verb.decke

Bei in einem Arbeitsgang mit der Verbunddecke mitbetonierten Balken oder Rosten wird nur der
Uber den Nennquerschnitt des Aufbetons hinausragende Teil abgerechnet.
Bei nachtraglich angeschlossenen Teilen wird der wlle Querschnitt verrechnet.

Dachgeschoss 15,000 m?3

.................................... 15,00 m?

Az Balken, Roste f. Vorbereiten Aufl.

Aufzahlung auf die Positionen Balken, Roste im Zuge wvon Verbunddecken fur das Vorbereiten der
Auflagerflachen. Entfernen lockerer Teile nach dem Abbruch, sowie bei Erfordernis Nachmauern bis
zur planmaRigen Auflagerflache bzw. Ausgleich mit Zementmortel.

Verrechnet die planmaRige Grundrissflache des vorbereiteteten Mauerwerks ohne Unterschied der
Form und Grol3e.

Dachgeschoss 60,000 m?2

.................................... 60,00 m?

Schalung Balken,Roste, C25/30 Verb.decke

Schalung fiir die im Zuge der Verbunddecke hergestellten Balken und Roste. Diese Position ist fur
alle Schalungen, gleichgiiltig welcher Art zu verwenden.
Es kann nur die tatsachlich geschalte Flache in Rechnung gestellt werden.
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Bei Anarbeitungen an aufgehendes Mauerwerk kann (auch Nachbarfeuermauern kann keine
Schalung verrechnet werden.)

AKZ: G4 Dachgeschoss 100,000 m?
.................................... 100,00 m2
143004X Z Az Schalung Balken,Roste f.kreisf.Schal.
Aufzahlung auf die Position Schalung Balken, Roste im Zuge der Verbunddecke fur eine im
Grundriss runde Seitenschalung.
Betrifft: Hauptstiegen innen
AKZ: G4 Dachgeschoss 5,000 m?
.................................... 5,00 m?
143007 Z Unterstellung von Holzdecken (Tram-oder Dippelbaumdecken) nach Entfernen der alten
FuRbodenkonstruktionen und vor Aufbringen des planméafigen Aufbetons fir das Verbundsystem.
Die Unterstellung ist fur das Gewicht der Rohdecke einschl. Aufbeton zuzugl. unvermeidlicher
Arbeitslasten zu bemessen.
143007A Z Unterstellung Holzdecken
bis zu einer Hohe von 3,50m1.
AKZ: G4 Dachgeschoss 150,000 m?2
.................................... 150,00 m2
LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten Summe ...
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15 Schlitze, Durchbriiche, Sdgen u.Bohren
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Ver- und Entsorgungsleitungen:

Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rucksprache mit dem Auftragnehmer, fiir eine
Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:

Statische Fragen (z.B. bei worliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem
Auftraggeber geklart.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergianzend zu den Nebenleistungen gemar’ ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- die behordlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Entsorgen won Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

5. Ausmal3- und Abrechnungsregeln:
Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten als RohbaumaRe.

1501 Schlitze herstellen

1. Herstellen von Schlitzen:

Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzen (z.B. durch Stemmen, Frasen), ohne Unterschied ob
in verputzten oder unverputzten Wanden, beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor dem Herstellen des
Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden

150102 Schlitze, Gber 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln),
Hohlblocksteinen, Bléhton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der
Wandoberflache. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

150102B Schlitze 4.5-10cm Mwk.(i.10-20cm
AKZ: G3 Wohnungen 20,000 m
.................................... 20,00 m
150102C Schlitze .5-10cm Mwk.(i.20-30cm
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AKZ: G3 Wohnungen 10,000 m
.................................... 10,00 m
150113 Z Schlitze herstellen, ohne Unterschied des Querschnitts, gemessen von der Oberflache, ohne
Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
150113A Z Schlitz b. 0,05 m2 Mwk.
Bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder Zwischenwandsteinen.
AKZ: G3 Wohnungen 10,000 m
.................................... 10,00 m
1503 Durchbriiche herstellen
Herstellen von Durchbriichen:
Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbriichen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder
verputzten Bauteilen beschrieben.
Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Offnungen gelten nicht als Durchbriiche im Sinne
dieser Unterleistungsgruppe.
150312 Z Durchbriiche herstellen in Holztramdecken ohne Unterschied der Deckenstérke; einschl. des
Verputzes an der Untersicht; ohne Auswechslung von TrAmen, jedoch einschlief3lich ergénzen der
Sturz-u. Untersichtschalung entsprechend der planmafRigen Durchbruchsgrenzen.
Das Erganzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.
150312A Z DD Holztramdecke b.0,1m2
Bis 0,1 m2 groR3,
AKZ: G3 Wohnungen 25 Stk
.................................... 25 Stk
150312B Z DD Holztramdecke 0.0,1 b. 0,35m2
Uber 0,1 bis 0,35 m2 groR,
AKZ: G3 Wohnungen 15 Stk
.................................... 15 Stk
150313 Z Az DD Holztramdecke f. Tramwechsel

Aufzahlung auf die Positionen Deckendurchbriiche durch Holztramdecken fiir die Auswechslung
eines Holztrams ohne Unterschied des Querschnitts mittels dartiber oder darunter quer zum Tram
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AKZ: G3

150314

150314A

AKZ: G3

150314B

AKZ: G3

150315

z

4

Z

z

angeordneter Stahlprofile und Aufhédngung mittels Gewindestangen. Einzurechnen ist das Bohren
im Tram sowie liefern und anbringen der Verschraubungen. Die Stahlprofile werden gesondert nach
den entsprechenden Positionen vergitet. Das Herstellen des Durchbruchs wird nach der jeweiligen
Position vergitet.

Diese Position ist sinngemaf’ auch fir Durchbriiche durch Dippelbaumdecken anzuwenden.

Wohnungen 10 Stk

.................................... 10 Stk

DDB in bestehenden Holzdecken. Das Freilegen der Deckenober- u. Unterseiten erfolgt bauseits.
Ebenso die Ergédnzung des Verputzes oder der Verkleidung an der Deckenuntersicht nach
Herstellung des Durchbruchs.

Herstellen von Deckendurchbriichen in bestehenden Holztramdecken einschlieRlich abbrechen der
Sturz- und Untersichtschalungen im erforderlichen Ausmalf3, Freilegen der auszuwechselnden
Trame, Polzung derselben vor der Auswechslung, prézises Abschneiden, Einbau des Wechsels
nach stat. Erfordernis und Anschlisse mit Balkenschuhen.

Wenn erforderlich erganzen der Sturz- bzw. Untersichtschalung entsprechend der genauen
plangeméien Ausmafie des Deckendurchbruchs.

Das plangemaRe Aufstellen der EI-90-Schachtwverkleidungen in Trockenbauweise muss jedenfalls
ohne gesonderte MaRnahmen des Trockenbauers mdglich sein.

Im Positionstext angegeben ist die max. planméaRige DurchbruchsgroRe, die Anzahl der
auszuwechselnden Trame, sowie der Tramquerschnitt.

DD Holztramd. b.0,5m2, 1 Tram b.18/26

Deckendurchbruch bis 0,5 m2.
Anzahl der auszuwechselnden Trame: 1
Tramquerschnitt: bis 18/26

Wohnungen 5 Stk

.................................... 5 Stk

DD Holztramd. b.1,0 m2, 2 Trame b.18/26

Deckendurchbruch bis 1,0 m2.
Anzahl der auszuwechselnden Trame: 2
Tramquerschnitt: bis 18/26

Wohnungen 5 Stk

.................................... 5 Stk

Durchbriiche herstellen in Ziegelgewélben, bis 30 cm1 stark; einschl. Entsorgen des anfallenden
Bauschutts
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150315A

AKZ: G2

150315B

AKZ: G2

150317

150317A

AKZ: G4

1511

151102

151102A

AKZ: G3

151102B

DD Ziegelgewdlbe .0,1 m2

Bis 0,1 m2 grof3,

Hausverbesserung 10 Stk

.................................... 10 Stk
DD Ziegelgewdlbe .0,25m2
Uber 0,1 bis 0,25 m2 groR,

Hausverbesserung 10 Stk

.................................... 10 Stk

Durchbriiche herstellen in Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Deckenstérke; einschl. des
Verputzes an der Untersicht; Die Aufhangung der auszuwechselnden Dippelbdume wird gesondert
vergutet. einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts

Das Erganzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

DD Dippelbaumdecke b. 0,1m?2

Bis 0,1 m2 grof3,

Dachgeschoss 10 Stk

.................................... 10 Stk

Schlitze schliel3en

Schliel3en von Schlitzen:
Im Folgenden ist das nachtragliche SchlieRen von Schlitzen in verputzten Wanden beschrieben.

Schlitze, Gber 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wanden (au3er aus Gipsbauplatten und Gasbeton)
mit passendem Mortel, ohne Gewebellberspannung, schlief3en. Im Positionsstichwort ist die Breite
der Schlitze angegeben.

Schlitze .5-10cm schlie3en b.10cm

Wohnungen 50,000 m

.................................... 50,00 m

Schlitze .5-10cm schlief3en 1.10-20cm
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AKZ: G3 Wohnungen 20,000 m
.................................... 20,00 m
151102C Schlitze 11.5-10cm schliefBen i.20-30cm
AKZ: G3 Wohnungen 20,000 m
.................................... 20,00 m
151121 Uberspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Ubergriff, Uberspannungsmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.
151121B Uberspannen Schlitze 11.10-20cm
AKZ: G3 Wohnungen 20,000 m
.................................... 20,00 m
151121C Uberspannen Schlitze i.20-30cm
AKZ: G3 Wohnungen 20,000 m
.................................... 20,00 m
1513 Durchbriiche schlieRen
151301 Durchbriiche und Offnungen in Wanden (WD), bis 0,1 m2 groR3, (ausgenommen wasserdichte
Ausfiihrung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schlie3en. Bei Auenbauteilen wird die
Warmedammung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort
ist die Dicke der Wand angegeben.
151301A WD b.0,1m2 schlieBen b.15cm
AKZ: G2 Hausverbesserung 5 Stk
AKZ: G3 Wohnungen 20 Stk
.................................... 25 Stk
151301B WD b.0,1m2 schlieRen .15-30cm
AKZ: G2 Hausverbesserung 5 Stk
AKZ: G3 Wohnungen 20 Stk
.................................... 25 Stk

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 184
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV gedruckt am 08.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

151311

151311A

AKZ: G2
AKZ: G3

151311B

AKZ: G3

151315 Z

151315A 4

AKZ: G3

151351 Z

151351A 4

AKZ: G3

1523

Durchbriiche und Offnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 grof3, mit dem Bestand entsprechendem
Material, schliel3en. Bei Aul3enbauteilen wird die Warmedammung des Bestandes eingehalten,
ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

DD b.0,1m2 schlieRen b.15cm

Hausverbesserung 5 Stk
Wohnungen 5 Stk

.................................... 10 Stk

DD b.0,1m2 schlieRen 1.15-30cm

Wohnungen 30 Stk

.................................... 30 Stk

Deckenschlitze oder Deckendffnungen bei Holztramdecken nach vorhergehendem Abbruch oder
Teilabbruch schlieRen. Mittels Schalung aus

Brettern oder Schaltafeln bzw. OSB-Platten bundig mit den angrenzenden vorhandenen
Schalungen. Die Leistung beinhaltet den Verschluss der Sturz- und Untersichtschalung. Das
Erganzen des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert abgerechnet.

DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr.

Bei Schlitzen nach dem Abbruch von Trenn-od. Scheidewanden bis 15 cm Rohbaustérke ohne
Unterschied der tatsachlichen Schlitzbreite.

Wohnungen 10,000 m

.................................... 10,00 m

Durchbriiche und Offnungen schlieRen (ausgenommen wasserdichte Ausfiihrung) in Wanden aller
Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Au3enbauteilen unter Einhaltung der
geforderten Warmedammung, einschlie3lich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25
m2 je Seite.

P-Wandnischen schl. n.Hz. b.0,1m2

Wandnischen schlie3en nach dem Verlegen der Heizungsverrohrung (Wandanschluss Heizkdrper),
bis 15 cm tief. Nische in der Ansichtsflache bis 0,1 m2.

Wohnungen 60 Stk

.................................... 60 Stk

Bohren

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR? ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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- Arbeiten an schragen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten

- schrages Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten

- das Abschranken der Offnung wahrend der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger
Pdlzungen und Absicherungen)

- das Ansetzen der (Kern) -Bohrungen

- das Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in transportierbare Stiicke

2. Eckbohrungen:

VVom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht
Uberschnitten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

152301 Umstellen.

152301A Umstellen Bohreinrichtungen

Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.

Betrifft Position(en): Pos. 152311C-E

Anzahl der Gebaude: 1 (2 Stiegen)

Anzahl der Stockwerke: K+E+1-3= 5 Stockwerke
Grolite Entfernung im gleichen Stockwerk: ca. 10 m1

AKZ: G2 Hausverbesserung 1 PA

.................................... 1 PA

152311 Bohren durch Wande und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton)
oder Mantelbeton (Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied
der Dicke der Wand, einschlie3lich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die
Summe der Bohrlangen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

152311B Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.(.24-52mm
AKZ: G2 Hausverbesserung 10,000 m
.................................... 10,00 m
152321 Kernbohrung (nass) durch Wande und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem

Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet
wird die Summe der Bohrlangen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der
Bohrdurchmesser angegeben.

152321C Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.i.52-102mm
AKZ: G2 Hausverbesserung 20,000 m
.................................... 20,00 m
152321D Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.(1.102-152mm
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AKZ: G2 Hausverbesserung 20,000 m
.................................... 20,00 m
152321E Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.i.152-202mm
AKZ: G2 Hausverbesserung 20,000 m
.................................... 20,00 m
LG 15 Schlitze, Durchbriiche, Sdgen u.Bohren Summe ... ..
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18

1814

181410

181410A

AKZ: G3

Winterbauarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zum Aufrechterhalten der Bautétigkeit wahrend der Wintermonate, werden alle Maf3nahmen
getroffen, die fur eine technisch einwandfreie Durchfihrung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind.

2. Arbeitsplan:

Ein Arbeitsplan fur die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem
Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.

3. Beheizen:

Die Kosten fur das Beheizen der Aufenthaltsraume und sanitéaren Anlagen sind in die
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Mehraufwendungen und verringerte Produktivitdt wahrend der Winterperiode

Heizen (nach Rauminhalt)

1. Heizgerate:

Vor dem Einsatz won Heizgeraten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und
Anzahl dieser Gerate und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geréte entsprechen den
geltenden Prufvorschriften. Es werden keine schadhaften Gerate (ibermafige Abgase, schlechter
Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer hattet fiir alle nachteiligen Folgen, die durch das
Verwenden defekter Heizgerate oder durch nicht sachgemalies Bedienen und mangelhaftes Warten
entstehen.

Alle Anschlisse, Versorgungsinstallationen und Messeinrichtungen zum Feststellen des Strom-
oder Gaswerbrauches sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Raumtemperatur betragt mindestens plus 5 Grad Celsius.
2. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln (Wirkungsgrade):

- Handelslbliche Heizgerate fir Heizéle und Fliissiggase sowie Kokskdrbe - 0,90
- Elektrische Energie - 1,00
- Ofen mit festen Brennstoffen - 0,80

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Raumheizgeraten,
transportabel oder stationar, nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird das gréi3te
beheizte Raummal’ (FulRbodenflache x Raumhdéhe)

Raum-Heizgeréat beistellen

Wohnungen 1.000,000 m3

.................................... 1.000,00 m3
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181411 Vorhalten und Betreiben von Raumheizgeraten, transportabel oder stationar, nach Wahl des
Auftragnehmers, einschlie3lich Brennstoff. Abgerechnet wird in Kalendertagen.

181411A Raum-Heizgerat vorhalt./betreiben
AKZ: G3 Wohnungen 200,000 d
.................................... 200,00 d
181412 Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Raumheizgeraten.
181412A Az Raum-Heizgerat (m3) f.Sa./So.-Feiertag

Fur das Bedienen auRRerhalb der kollektiwertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Uber die
Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein Einvernehmen
getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).

AKZ: G3 Wohnungen 2.000,000 VE
.................................... 2.000,00 VE
1815 Entfeuchten
181510 Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Kondenstrocknern mit

Heil3 gasabtauung.

181510A Kondenstrockner beistellen

Technische Angaben: Mindestkapazitat entsprechend Raumvolumen bis 80 m3

AKZ: G3 Wohnungen 500,000 m3
.................................... 500,00 m3

181511 Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit Heil3gasabtauung. Abgerechnet wird in

Kalendertagen.

181511A Kondenstrockner vorhalt./betreiben

AKZ: G3 Wohnungen 100,000 d
.................................... 100,00 d

181512 Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit eingebautem Hygrostat

und Uberlaufschutz.
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181512A Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag
Fir das Bedienen auRerhalb der kollektiwertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Uber die
Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein Einvernehmen
getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).
AKZ: G3 Wohnungen 1.000,000 VE
.................................... 1.000,00 VE
LG 18 Winterbauarbeiten Summe
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19

1901

190102

190102G

Z

Baureinigung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abfélle, Verunreinigungen:

Im Folgenden sind Abfélle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht, Staubsaugerentleerung) aber nicht
Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
2.1 Entsorgen:
Das Entsorgen von Abfélle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen zu verstehen.

2.2 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemalz ONORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behérdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)

- sdmtliche Gebiihren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften

- Organisation (Forderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

Reinigung im Geb&ude

Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und
Terrassen, vor Ubergabe an die Beniitzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch
Waschen, Wischen, Saugen). Abfélle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und
entsorgen.

Zu reinigen sind z.B.;

- FuRboden einschlie3lich Sockelleisten

- Stiegen einschlie3lich Gelander und Handlaufe

- Fenster und Turen, einschliellich Stocke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen

- Sohlbanke und Parapettabdeckungen

- Einrichtungen einschlief3lich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen,
Duschen, Herde und Heizkorper)

- Wandwerkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelagen

- elektrische Schalter und Dosen

- Beleuchtungskaorper

- Einbaumabel

- Aufzugsportale einschlie3lich Kabine des Aufzuges

Schlussreinigung allg.Flachen

Samtliche Flachen ausserhalb der Wohnungen bzw. Geschéftsflachen wie z.B.

Hauseinfahrt, Gange, Stiegenhauser, Kellerabteile, Gange im Keller, Heizraum, sonst. techn.
Raume, nicht den einzelnen Wohnungen zugeordnete Terrassen. Alle Flachen jedoch innerhalb des
Gebéaudes bzw.auf dem Gebaude.
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AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA
190103 Schlussreinigung von Einzelwohnungen, bestehend aus Aufenthalts- und Nebenrdumen (Bad, WC,

Vorraum, Kiche, Terrassen, Balkone und dergleichen). Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B.
durch Waschen, Wischen, Saugen). Abfalle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren
und entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Wohnungsgré3e angegeben.

Zu reinigen sind z.B.;

- Fubdden einschlieBlich Sockelleisten

- Stiegen einschlie3lich Gelander und Handlaufe

- Fenster und Turen, einschliellich Stocke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen

- Sohlbanke und Parapettabdeckungen

- Einrichtungen einschlieRlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen,
Duschen, Herde und Heizkorper)

- Wandwerkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffoelagen

- elektrische Schalter und Dosen

- Beleuchtungskaorper

- Einbaumobel

- Aufzugsportale einschlief3lich Kabine des Aufzuges

190103A Schlussreinig.Whg.b.35m2

AKZ: G3 Wohnungen 1 Stk
.................................... 1 Stk

190103B Schlussreinig.Whg.i.35-50m2

AKZ: G3 Wohnungen 7 Stk
.................................... 7 Stk

190103C Schlussreinig.Whg.i.50-70m2

AKZ: G3 Wohnungen 6 Stk

AKZ: G4 Dachgeschoss 1 Stk
.................................... 7 Stk

190103D Schlussreinig.Whg.i.70-100m2

AKZ: G4 Dachgeschoss 2 Stk
.................................... 2 Stk

190103E Z Schlussreinig.Whg.(.100-150m2
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AKZ: G4 Dachgeschoss 4 Stk
.................................... 4 Stk
1902 Reinigung aufRerhalb des Gebaudes
190201 Schlussreinigung auBerhalb des Gebaudes (z.B. durch Abkehren und Abspritzen der
Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwasserungsanlagen, Einsammeln der
Abfélle) einschlie3lich Entsorgen.
190201A Schlussreinigung AulRenanlage
Reinigen aller AuRenanlagen, einschliellich Verkehrsflachen, Rigole und Einlaufschéachte.
AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA
LG 19 Baureinigung Summe ... ...
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20

2011

201101

201101A

AKZ: G1

201103

201103B

AKZ: G1

Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemaR der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschéttigungsgruppen:

Die angefiihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektinertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen
(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatséchlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschliellich Abladen.
5. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhéngig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Stundenséatze

Die Stundensatze sind fir kollektiwertragliche Normalstunden berechnet.

Polier.

Polier

Hauserhaltung 20,000 h

.................................... 20,00 h

Facharbeiter der Beschéftigungsgruppe Il

Maurer,Zimmerer,Betonbauer

Hauserhaltung 100,000 h

.................................... 100,00 h
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201104 Angelernte Bauarbeiter der Beschéftigungsgruppe lIl.
201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.
Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerister.
AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 h
.................................... 100,00 h
201105 Bauhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.
201105A Hilfsarbeiter
AKZ: G1 Hauserhaltung 200,000 h
.................................... 200,00 h

2012 Gerateeinsatz (Geratebeistellung)

201201 Elektronammer, Mauerfrasen, Trennscheibengeréate, Rittler und dergleichen, ohne Arbeiter,
einschlie3lich der Einsatzteile wie z.B. Meil3el oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem
tatsachlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergitet. Eine zusatzliche Verrechnung von
An- und Abtransport erfolgt nicht.

201201A Elektrische Handgerate

AKZ: G1 Hauserhaltung 200,000 h
.................................... 200,00 h

201202 Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedampft, ohne Arbeiter fir das
Stemmen.

201202A Kompressor m.einem Hammer
Mit nur einem Hammer in Betrieb.

AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 h
.................................... 20,00 h
201205 Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschlieBlich eines Kranfiihrers.
201205A Baukran

Ausladung: bis 45 m1
Tragfahigkeit bei gréf3tmdoglicher Ausladung (Tonnen): bis 2500kg

ABK-LV V7.9a-4517

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13 FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN
Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten

Geschlossenes LV

Seite 195

gedruckt am 08.02.2015

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB-018 Preisangaben in EUR
AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 h
.................................... 20,00 h
201206 Auf der Baustelle vorhandener Bauaufzug, einschlieRlich Bedienung.
201206A Bauaufzug
AKZ: G1 Hauserhaltung 20,000 h
.................................... 20,00 h
LG 20 Regieleistungen Summe
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen
LG BEZEICHNUNG HB-018 | Summe
01 Baustellengemeinkosten L EUR
02 Abbruch EUR
03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgrindungen ... L. EUR
06 AufschlieBung, Infrastruktur L. EUR
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten L EUR
08 Mauerarbeiten EUR
09 Versetzarbeiten EUR
10 Putz EUR
11 Estricharbeiten EUR
12 Abdichtungen bei Béden und Wéanden L L. EUR
13 AuBenanlagen EUR
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten L ... EUR
15 Schlitze, Durchbriche, Sagen u.Bohren ... EUR
18 Winterbauvarbeiten EUR
19 Baureinigung EUR
20 Regieleistungen EUR

SummelLV EUR
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Nachlésse / Aufschlage

gedruckt am 08.02.2015

LG Bezeichnung Gesamt
01 Baustellengemeinkosten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 01 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
02 Abbruch
............ EUR
% Aufschlag/lNachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. oL EUR
Summe LG 02 inkl. Aufschlag/Nachlass ... EUR
03 Roden,Baugrube, Sicherungen u.Tiefgriindungen
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass L %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 03 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
06 Aufschliel3ung, Infrastruktur
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. o EUR
Summe LG 06 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ..o EUR
Summe LG 07 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
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Geschlossenes LV
Nachlésse / Aufschlage

gedruckt am 08.02.2015

LG Bezeichnung Gesamt
08 Mauerarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 08 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
09 Versetzarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/lNachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. oL EUR
Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass ... EUR
10 Putz
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass L %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
11 Estricharbeiten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. o EUR
Summe LG 11 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
12 Abdichtungen bei Boéden und Wanden
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ..o EUR
Summe LG 12 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
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Geschlossenes LV
Nachlésse / Aufschlage

gedruckt am 08.02.2015

LG Bezeichnung Gesamt
13 AuRRenanlagen
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 13inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/lNachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. oL EUR
Summe LG 14 inkl. Aufschlag/Nachlass L ... EUR
15 Schlitze, Durchbriiche, S&gen u.Bohren
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass L %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 15inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
18 Winterbauarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. o EUR
Summe LG 18 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
19 Baureinigung
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ..o EUR
Summe LG 19 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
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Nachlésse / Aufschlage

LG Bezeichnung Gesamt
20 Regieleistungen
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 20 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR

LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage

............ EUR

% Aufschlag/lNachlass . %

errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. oL EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. L. EUR
Gesamtpreis EUR
zuziglich . ...%Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR
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03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgrindungen 49
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08 Mauerarbeiten 96
09 Versetzarbeiten 108
10 Putz 113
11 Estricharbeiten 150
12 Abdichtungen bei Béden und Wéanden 155
13 AuRRenanlagen 161
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten 168
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ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



