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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau,
Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
(BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den
in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür
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in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen
vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur
Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder
Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

01 Baustellengemeinkosten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

2. Vorhalten:

Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges
Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen.
Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

3. Stillliegezeiten:

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet, sofern der Auftraggeber nicht die
Beendigung der Vorhaltezeit anordnet.

Etwaige Stillliegezeiten, die der Auftragnehmer nicht zu verantworten hat, werden wie
Baubetriebszeiten abgerechnet.

0100 Einzukalkulierende LeistungenZ

010010 Abgrenzungen ZuordnungenZ

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemäß den Fachnormen als
Nebenleistungen mit den mengenabhängigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zählen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Gerätekosten, Kosten von
Sonderfachleuten und Kosten zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Maßnahmen nicht in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreißigstel. Eine Umrechnung
nach Tagen kann nur für jene Zeit erfolgen, welche über die Vollmonate der angefallenen
Einsatzzeit hinausgeht.
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Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung
der Preiskomponenten gemäß ÖNORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

010011 Z

010011B Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.Z

Auf Anforderung des Auftraggebers, für die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmöglichkeiten) zur Erfüllung der Vorschriften bezüglich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus
Stromanschlussmöglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und
Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmöglichkeit für Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC
usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

010012 Z

010012B Mindest-Vorauss.Baustelle ANZ

Wird vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.

Baustromverteilung: besteht zumindest aus 2 Subverteilern je Stiegenhaus u.zw. 1x im EG und
1x im DG. Die Größe der Verteiler ist so auszulegen, dass ein einwandfreies Arbeiten aller am Bau
beteiligten Firmen möglich ist.

Bei zu schwach dimensionierten Baustromverteilern verpflichtet sich der AN zur kostenlosen
Nachrüstung.

Waschgelegenheit, Bau-WC: Der AN verpflichtet sich zur Aufstellung einer ausreichenden, der
gewöhnlich zu erwartenden Anzahl von Baustellenpersonal aller Firmen entsprechenden Anzahl von
Waschgelegenheiten und Bau-WC's.

Hinsichtlich weiterer Teile der Baustelleneinrichtung wird auf den SIGE-Plan verwiesen.

In jedem Fall sorgt der AN für die laufende ordnungsgemäße Vorhaltung der notwendigen
Einrichtungen und für deren kostenfreie Beistellung für alle am Bau beteiligten Proffessionisten.

Als Mindestvoraussetzung für die Abhaltung der durch den Vertreter des Auftraggebers
abgehaltenen wöchentlichen Baubesprechungen gelten die im Positionstext beschriebenen
Einrichtungen.
Diese müssen nicht in einem getrennten Raum, sondern können auch in den für den eigenen
Baubetrieb vorgesehenen Räumlichkeiten aufgestellt werden.
Die Einrichtungen sind zu liefern, aufzustellen, anzuschließen und nach Abruf durch den
Auftraggeber zu entfernen. Die ständige Reinigung im üblichen Ausmaß ist ebenso in die
Einheitspreise der betreffenden Positionen einzurechnen, wie die 1-malige Aufstellung und
Räumung.

010015 Z

010015A Einrichtung für BaubesprechungenZ

Versperrbarer Schreibtisch mit Bürostuhl, Besprechungstisch und Sitzgelegenheiten für
mindestens 8 Personen. Stromanschluss für den Anschluss eines Laptops , Fax .

010050 Benütz.öffentl.GutZ

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschließlich deren Vorhaltung sind neben dem
eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben
einzurechnen. Insbesondere sind dies alle notwendigen Verkehrsmaßnahmen einschließlich
etwaiger Umlegungen, Herstellen von temporären Verkehrsschildern, temporären
Bodenmarkierungen, kurz sämtliche Maßnahmen, die sich aus der Benützung des öffentlichen
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Gutes ergeben.

Weiters sind hier auch die Kosten für die notwendige Absperrung des Baustellenbereiches
gegenüber dem Zutritt baustellenfremder Personen mittels Bauzaun und dessen Vorhaltung
einzurechnen.

0111 Zusammenfassung der BaustellengemeinkostenV

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der Unterleistungsgruppe
01.13 (Baustellengemeinkosten im Einzelnen), Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine
Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.

2. Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten für Maßnahmen, die im
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Maßnahmen
für den eigenen Bedarf (einschließlich zusätzlicher Sozialeinrichtungen und Maßnahmen für die
Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt werden, werden die
unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt oder dem SiGe-Plan entnommen.

Die einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt
(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Woche).

Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung,
Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101

011101A Einrichten der BaustelleV

Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.

PA0,25AKZ: G1 Hauserhaltung

PA0,2AKZ: G2 Hausverbesserung

PA0,15AKZ: G3 Wohnungen

PA0,4AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

011101B Räumen der BaustelleV

Räumen (Abbauen und Abtransportieren).

PA0,25AKZ: G1 Hauserhaltung

PA0,2AKZ: G2 Hausverbesserung

PA0,15AKZ: G3 Wohnungen

PA0,4AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.011102

011102K Vorhaltekosten eigener BaubetriebZ

Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, vorhalten
während der gesamten Baubetriebszeit. Die Gesamtkosten sind für die vertragliche
Gesamtbaudauer, also sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe einzurechnen. Für etwaige
Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu
vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

PA0,25AKZ: G1 Hauserhaltung

PA0,2AKZ: G2 Hausverbesserung

PA0,15AKZ: G3 Wohnungen

PA0,4AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

011102L Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlängertZ
E

Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, für die Zeit über
die vertragsgemäße Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten hat,
abgerechnet nach Tagen;

d1,000AKZ: (Keine Zuordnung)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 d *    *    *    *    *

011102M Vorhaltekosten SIGE BaubetriebZ

Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, vorhalten während der gesamten Baubetriebszeit. Die
Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also sowohl für die Zeit des eigenen
Vollbetriebes als auch für die Zeit des reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe
einzurechnen. Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus,
welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet.

Es sind alle Massnahmen-insbesondere aber auch sämtliche Erschwerniss- einzurechnen, welche
im SIGE-Plan angeführt sind und nicht gesondert durch eigene Positionen abgedeckt sind. Es ist
davon auszugehen, dass das gesamte Gebäude zu etwa der Hälfte der Bestandswohnungen
bewohnt ist (sh. SIGE-Plan).

PA0,25AKZ: G1 Hauserhaltung

PA0,2AKZ: G2 Hausverbesserung

PA0,15AKZ: G3 Wohnungen

PA0,4AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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011102N Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlängertZ
E

Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, für die Zeit über die vertragliche Gesamtbauzeit hinaus, welche der
AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

d1,000AKZ: (Keine Zuordnung)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 d *    *    *    *    *

0112 Sonderkosten der BaustelleV

Schutzmassnahmen von Bauteilen:011211 Z

011211A Abdecken Stiege n. Steinmetz herst.u.räum.Z

Schutzabdeckung der gewendelten Hauptstiegen vor oder nach erfolgter Sanierung durch den
Steinmetz mittels Vlies(Geotextil) und OSB-Platten zumindest auf den Trittflächen. Die
Schutzabdeckung ist trittsicher, rutschfest und verschiebesicher zu gestalten.

Verrechnet je Stufe

Stk132AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Stk . . . . . . . . . . . .

011211B Abdecken Stiege n. Steinmetz vorh.Z

Schutzabdeckungen der Hauptstiegen laufend auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit des
Schutzzweckes überprüfen, nach Erfordernis ergänzen und in einwandfreiem Zustand vorhalten.

1VE = 1 STK x 1 Woche

VE1.320,000AKZ: (Keine Zuordnung)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320,00 VE . . . . . . . . . . . .

0113 Baustellengemeinkosten im EinzelnenV

Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen
fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

011304
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011304C Baustr.vert.Mauerwerkstr.legung auf.+ab.Z

Gesondert nur für die Mauerwerkstrockenlegung aufbauen und nach Fertigstellung der Trocknung
wieder abbauen.

Anschlussleistung: ca. 40 kW
Absicherung: 6x16A

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

011304E Baustr.vert.Mauerwerkstr.legung vorh.Z

Gesondert nur für die Mauerwerkstrockenlegung vorhalten

Wo12,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Wo . . . . . . . . . . . .

0117 Schutzvorkehrungen und AbdeckungenV

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. Für die Verwertung
wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom
Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) berücksichtigt.

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des
Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens
mit der Schlussrechnung übergeben.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
weitergehende Regelung vereinbart. Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden
nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle
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werden nach ihrer Art getrennt in eigenen Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

2.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch die Verfuhr zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind bis
zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik (z.B. das Merkblatt
"Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch (herausgegeben vom
Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) heranzuziehen. Der Platz
für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

2.3 Transport:

Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen
und Vorschriften.

Provisorien für den allgemeinen Personenverkehr herstellen, vorhalten und wieder entfernen.011710 Z

011710A Prov.FussgängerstegZ

Das gegenständliche Gebäude ist nur über die Hauseinfahrt ( Stiege 1) und den anschließenden
großen Innenhof (Stiege 2) erreichbar. Die Zugänglichkeit beider Stiegenhäuser ist auch während
der Bauarbeiten zu jeder Tages-u. Nachtzeit sicher zu gewährleisten.

Es ist deshalb ein Fussgängersteg bereits ab Eintritt in das Gebäude durch die Hauseinfahrt, den
anschließenden großen Innenhof bis zum neuen Eingang zur Stiege 2 im hinteren Gebäudetrakt
herzustellen. Die notwendigen Fluchtwegsbreiten und auch sonstigen Bestimmungen
(Rampenneigung, Stufenverhältnisse etc.) sind einzuhalten.

Der Steg ist so auszuführen, dass insbesondere die nachfolgend angeführten Arbeiten möglich
sind:

1. Errichtung von Rampen in der Hauseinfahrt u. anschließend im Innenhof zwecks stufenlosen
Zugangs zu Stiege 1.

2. Herstellen der Liftschächte bzw. Schachtgruben im großen Innenhof im erdberührten Bereich.

3. Oberflächenarbeiten im großen Innenhof ( diese können auch halbseitig ausgeführt werden).

In diese Position sind die Neuerrichtung des gesamten Steges, dessen Vorhaltung während der
benötigten Zeit, etwaige auf Grund des Bauablaufes notwendigen Umsetzungen sowie der
vollständige Abbau einzurechnen.

Ebenso alle vorbereitenden und begleitenden Massnahmen im Bestand, wie z.B. die Schaffung von
Auflagern, Abhängungen u.dgl. sowie deren vollständige Beseitigung nach Abbau des Steges.

Weiters sind auch alle durch den Steg bedingten Erschwerniss des Transportes sowie jegliche
Behinderung der eigenen Arbeiten und etwaigen Erschwerniss bei der Aufstellung der
Fassadengerüste in diese Position einzurechnen.

PA0,5AKZ: G1 Hauserhaltung

PA0,5AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 9

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

0118 System-GerüsteV

1. System-Gerüste:

Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen,
nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in
Standardausführung bezeichnet.

2. Einfach gegliederte Fassaden:

System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden
ausgeführt.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25
cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder
Fenstergesimse).

3. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

3.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen (herst.) umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM
(wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:

Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die
angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die
verwendeten Gerüste
- die Überprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung
- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes
- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden
- Leiteraufstiege
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung
- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m2
Gerüstfläche
- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten

5. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an einem
Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf-
und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der
Abrechnungseinheiten) verrechnet.

6. Gebrauchsüberlassung:

Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag
der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus
liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch
Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher
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angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt
wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der
Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

7. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden Hauptgesimsen)
werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene Rechteck (Aufstandsfläche
(m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet.

Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

011800

011800H Mitbenutz.andere AN kostenlosZ

Der AN gestattet die kostenlose Mitbenützung der Gerüste durch andere am Bau beschäftigte AN.

011800J Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 TZ

Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerüst für
eigene noch ausständige Leistungen länger als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht
nützt oder nicht nützen kann. Ausgenommen sind nur Gründe, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.

011800K Az Verrechn.modalitätenZ

Von den angeführten Aufzahlungen kann grundsätzlich jeweils nur eine Aufzahlung für eine
bestimmte Gerüstfläche verrechnet werden.
Z.B. beinhaltet die Aufzahlung für das Aufstellen auf Dächern auch sämtliche
Transporterschwernisse unabhängig vom Ort der Aufstellung.

011800L Erschw. Eingänge in E.P. einrechn.Z

Etwaige Erschwernisse der Gerüstung für die einwandfreie Ausbildung und Aufrechterhaltung des
Hauseinganges, der Zugänge zu den in Betrieb bleibenden Geschäften sowie des Ausganges in
den Innenhof unter Einrechnung aller Erfordernisse für die geplanten Bauarbeiten sind in die
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

011800M Gerüste auf Terr. b. 3,20 m1Z

Fassadengerüste auf Terrassen bis zu einer Wandhöhe von 3,20 m1 können nicht verrechnet
werden. Die Gerüstkosten sind in die Einheitspreise der Verputzarbeiten mit einzurechnen.

011800N Gerüste FangköpfeZ

Für die Verputz-u. sonstigen Arbeiten an den Fangköpfen können ausser den planmäßigen
Fassadengerüsten keine sonstigen Gerüste verrechnet werden. Die planmäßigen Fassadengerüste
werden im Bereich der Kamine in den Feuermauern entsprechend höhergeführt.

An den Dachseiten sind die Arbeiten vom neu hergestellten Dach aus ohne Verrechnung
gesonderter Gerüste oder sonstiger Erschwernisse auszuführen. Je nach Zeitpunkt sind aber die
notwendigen Abdeckarbeiten ( Unterdachbahn bzw. fertige Dachdeckung) und sonstige

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 11

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

Schutzmaßnahmen für fremde Gewerke durchzuführen und die Kosten in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

011800P Mehrmalige Gerüstergänzung keine Erschw.Z

Mehrmaliges Ergänzen bzw. Nachrüsten der Gerüstflächen wie auch Teilabbau berechtigen dann
nicht zur Verrechnung zusätzlicher Anfahrten bzw. Erschwerniosse, wenn diese Maßnahmen von
Anfang an geplant und somit für den geordneten Bauablauf not wendig sind.

Beispiel: Abbau der Ausschuss/Konsolgerüste nach Herstellung der Liftschächte bzw.
Loggien-u. Balkonplatten und ergänzen dieser Flächen mit dem Systemgerüst; Aufstellen
und Abbauen der Fassadengerüste nur bereichsweise, wenn aus bauablaufbedingten
Gründen die Dachkonstruktionen nicht alle gleichzeitig errichtet werden.

System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.011801

011801A System-G.V

m ²3.300,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300,00 m² . . . . . . . . . . . .

011801B System-G.Gebrauchsüberl.V

VE36.000,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000,00 VE . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der
Lastklasse. Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.

011811

011811A Az System-G.f.EckausbildungenV

Für Eckausbildungen bei Außenecken von Gebäuden. Abgerechnet wird die Gerüsthöhe.

m240,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der
Lastklasse, einschließlich Transport der Gerüstteile auf das Dach über ein angrenzendes Gerüst
oder Gerüstfeld. Abgerechnet wird die eingerüstete Wandfläche über der Basis (Aufstandsfläche).
Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.

011812

011812A Az System-G.f.Dächer b.15°,TerrasseV

Für das Aufstellen auf Dächern bis 15° (Grad) oder Terrassen.

m ²540,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der
Lastklasse. Die Gebrauchsüberlassung gilt mit jener des System-Gerüstes abgegolten.

011813

011813A Az System-G.f.HofV

Für Erschwernisse bei schwierigem Transport in einen Hof, wenn eine befahrbare Durchfahrt
(Zufahrt) weniger als 4 m hoch und weniger als 2,5 m breit ist.
Grundriss/Abmessungen: großer Innenhof ca. 6,50m1x22,0m1 Grundfläche; hinterer Hof über
den großen Innenhof erreichbar im Niveau EG ca. 3,50m1x6,80m1 Grundfläche,
angeschlossene Flachdächer der Nebengebäude mit ca. 10,00m2 und 42,00m2
Grundfläche, ca. 3,50m1 über dem EG-Niveau.

m ²1.050,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050,00 m² . . . . . . . . . . . .

011813B Az System-G.f.LichthofV

Für Erschwernisse bei Arbeiten in Lichthöfen (z.B. beim Transport und Herstellen des System-G.).
Grundriss/Abmessungen: insgesamt 5 Lichthöfe; davon mit ca. 2,0x2,5 m1 Grundfläche, 1
Lichthof mit nur ca. 1,5 m2 Grundfläche:

m ²760,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760,00 m² . . . . . . . . . . . .

011813G Az System-G.f.Hofffass.hintenZ

Für Erschwernisse bei schwierigem Transport in einen Hof, wenn eine befahrbare Durchfahrt
(Zufahrt) weniger als 4 m hoch und weniger als 2,5 m breit ist.
Grundriss/Abmessungen: Trapezförmiger Grundriss: ca. 19,20 m1 lang, ca. 3,10 bis 4,80m1
breit. Im Hof bestehen 2 1-geschoss. Gebäude mit Flachdach ca. 3,60m1 ü.Niveau. Die
Länge von 19,20 m1 ist wie folgt unterteilt: 3,00m1 Gebäude - 6,80m1 Hof - 9,40m1
Gebäude. Die Erschwernisse des Transportes auf die beiden Flachdächer ist ebenfalls in
den Einheitspreis einzurechnen. Verr. die tatsächlich aufgestellte Gerüstfläche.

m ²360,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360,00 m² . . . . . . . . . . . .

Besondere Systemgerüste für Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

011817 Z

011817A Abdecken von Dachflächen o.Fass.gerüstZ

Dachneigung: Floriani 29: 45°; Floriani 33: ca. 30°

Art der Dachdeckung: Floriani 29: Faserzementplatten; Floriani 33:Blechdach, zum einem
geringen Teil Ziegeldeckung

Max. Höhe der zu bearbeitenden Wandfläche ab Abdeckung: ca. 1,80 m1

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 13

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

Einschließlich Übergehen dieser Dachflächen nach Abrüstung und Tausch etwa durch die Arbeiten
beschädigter Dachziegel bzw. sonstige Sanierung der bestehenden Dachdeckung.

Einschl. sicher begehbarer Zugang von den sonstigen Gerüsten aus.

Verrechnet nach der schrägen Länge des Daches in Verschneidung mit der zu bearbeitenden
Wandfläche (unabhängig der abgedeckten Breite).

m20,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

011817D Fassadenger. auf Hofgeb. Floriani33 herst.Z

Fassadengerüst auf dem Nachbardach der Liegenschaft Florianigasse 33; In die Position sind
sämtliche Erschwernisse einzurechnen. Es könne des halb keine weiteren Aufzahlungen begehrt
werden.

Beschreibung der Situation: Auf der Nachbarliegenschaft Florianigasse 33 befindet sich ein
unmittelbar an das eigene Gebäude angrenzendes Hofgebäude mit Pultdach. Der First
des Pultdaches verläuft entlang der Grundgrenze in gleichbleibender Höhe. Die
Feuermauer des eigenen Gebäudes überragt den First des Nachbargebäudes nach dem
geplanten DG-Ausbau um ca. 2,50m1, im Bereich der Kamine um ca. 3,50m1

Einschließlich Abdecken der Nachbardachflächen sowie Übergehen dieser Dachflächen nach
Abrüstung und Tausch etwa durch die Arbeiten auf der eigenen Liegenschaft beschädigter
Dachziegel bzw. sonstige Sanierung der bestehenden Dachdeckung. Falls die Dachfläche aus
techn. bzw. stat. Gründen die Aufstellung des Gerüstes nicht erlaubt, so sind entweder
Unterstellungen im Dachboden anzubringen oder aber es ist das Gerüst überhaupt auf dem
Dachboden aufzustellen. die entsprechenden Kosten sind in den E.P. einzurechnen. Es wird nur
die eingerüstete Fassadenfläche vergütet.

Einschl. sicher begehbarer Zugang von den sonstigen Gerüsten aus.

Verrechnet nach der lotrechten Ansichtsfläche der eingerüsteten Dachflächen.

Max. Höhe der eingerüsteten Zwickelfläche: ca. 3,50m1

Firsthöhe des Nachbargebäudes über Hofniveau: ca. 17,00m1

Durchschnittliche Dachneigung des Nachbardaches: ca.30°

Dacheindeckung des Nachbardaches: Ziegeldeckung

m ²150,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der
Lastklasse, für die Ausführung von Gerüstverbreiterungen (Verbr.) über 30 bis 90 cm (z.B. bei
Hauptgesimsen).

011821

011821A Az System-G.f.Verbr.V
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m40,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

011821B Az System-G.f.Verbr.Gebrauchsüberl.V

VE770,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770,00 VE . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, ohne Unterschied der
Lastklasse für eine Fußgänger-Passage (Pass.) bis 4,5 m hoch und bis 3 m breit, einschließlich
Konstruktion und Maßnahmen für bilde, sehbehinderte und mobilitätsbehinderte Menschen,
ausgenommen Beleuchtung.

011823

011823A Az System-G.f.Fußgänger-Pass.V

m20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

011823B Az System-G.f.Fußgänger-Pass.GebrauchsüberlV

VE380,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,00 VE . . . . . . . . . . . .

Schutzverkleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.) in
Standardausführung, einschließlich windsicherer Verhängung am Gerüst und windsicherem
Verschluss der Stöße zwischen den Bahnen, geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.

011831

011831A Schutznetz System-G.V

Als Schutznetz oder Schutzvorhang.

m ²330,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,00 m² . . . . . . . . . . . .

011831B Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl.V

VE6.600,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600,00 VE . . . . . . . . . . . .

Arbeitsgerüst für Verputz- und Handwerkerarbeiten an Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene
Höhe: Gerüstaufstandsfläche bis Unterkante Decke.

011835 Z
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011835A Gerüst Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.Z

Bis zu einer Höhe von 5,0 m, herstellen.

m ²30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m² . . . . . . . . . . . .

011850 Az temp. Sicherung freist. KamineZ

Aufzahlung auf alle Positionen Kaminabbruch für die Erschwernis der vorübergehenden
(temporären) Sicherung freistehender Kamine gegen Umstürzen nach dem Abbruch des
bestehenden Dachstuhls bis zur Herstellung der neuen Dachkonstruktion.
Die Sicherungsmaßnahmen dürfen die sonstigen Arbeiten nicht unverhältnismäßig behindern bzw.
ist ein Umsetzen der Abstützungen erforderlich und einzurechnen.
Einzurechnen sind alle diesbezüglichen Maßnahmen und Erschwernisse für alle Kamine bzw. auf
der gesamten Fläche.

PA1AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

0121 Schutz- und sonstige GerüsteV

1. Herstellen (Leistungsumfang):

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.

Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die
Teilleistung des Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.

1.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):

Das Herstellen (herst.) umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM
(wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:

Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die
angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die
verwendeten Gerüste
- die Überprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung
- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes
- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung

3. Umsetzen:

Ein etwaiges Umsetzen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an
einem anderen Ort der Baustelle wird wie ein neues Auf- und Abbauen (Herstellen) abgerechnet.

4. Gebrauchsüberlassung:
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Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag
der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüstes nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus
liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch
Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.

Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher
angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt
wurde, gilt der festgelegte Tag.

Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der
Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.

Dachfanggerüst, einschließlich einer mindestens 100 cm hohen Schutzwand und seitlicher
Überstände um mindestens 2 m bei den zu sichernden Arbeitsplätzen, mit einem Standgerüst
(nicht als Arbeitsgerüst verwendet, ohne Wehren) als Unterstellung, nach Wahl des
Auftragnehmers.

012101

012101A DachfanggerüstV

Abgerechnet wird die tatsächliche Länge.
Höhe über Aufstandsniveau: max. 18,00m1 ü. Niveau
Höhe in Bezug zur Traufe: ca. niveaugleich mit der Traufe

m100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

012101B Dachfanggerüst Gebrauchsüberl.V

VE1.950,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.950,00 VE . . . . . . . . . . . .

Plateaugerüst als Schutz-u. Arbeitsgerüst zur Überbrückung von Lichthöfen für Arbeiten am Dach
bzw. Dachgeschossausbau. In den Einheitspreis sind die folgenden Arbeiten einzurechen:

-Sämtliche vorbereitenden Massnahem, wie z.B. die Schaffung von entsprechenden Auflagern

-die eigentliche Gerüstherstellung

-Gerüstabbau und vollständige Entfernung der Eingriffe in den Bestand, soweit diese nicht belassen
werden können.

-Vorhaltezeit(Gebrauchsüberlassung) für die eigenen Arbeiten sowie auch die planmäßigen
Dachgewerke (Zimmerer, Spengler, Dachdecker). Hier ist von üblicherweise zu erwartenden Zeiten
auszugehen.

Die Gerüste sind so zu konzipieren, dass weder die eigenen Arbeiten, noch die sonst
vorgesehenen Fremdgewerke behindert werden. Erschwernisse aus diesem Titel werden jedenfalls
nicht vergütet, sondern sind in den Einheistpreis einzurechnen. Dies bezieht sich auch auf die
vorgesehenen Fremdgewerke. Berechtigterweise von dritter Seite gestellt Forderungen sind
jedenfalls vom AN zu übernehmen.

012125 Z
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Die Gerüste sind für die eigenen Arbeiten zu bemessen ( nur Schutz-u. Arbeitsgerüst oder auch für
Materiallagerung vorgesehen)

012125A Plateaugerüst Überbrückung LichthöfeZ

Plateaugerüste ohne Unterschied der Höhe über Niveau und der Form u. Größe des Lichthofs.
Verrechnet nach Stk.(je Lichthof) gemäß untenstehenden nähreren Angaben.

größte Höhe der Plateau-OK über Lichthofniveau: ca. 16,00m1

kleinste Grundrissfläche des Lichthofs: ca. 1,80 m2

größte Grundrissfläche: ca. 6,50 m2

größte lichte Weite: ca. 3,60 m1

Stk4AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stk . . . . . . . . . . . .

Ausschuss-od. Konsolgerüst nach Wahl des AN zur Überbrückung der nicht mir einem
Fassadengerüst eingerüsteten Flächen einschl.Vorhaltezeit(Gebrauchsüberlassung) für die eigenen
Arbeiten.

012126 Z

012126A Ausschuss-od. Kons.ger.Überbrück.Liftsch.Z

Beschreibung der Situation: Zwecks gleichzeitiger Errichtung der an die Hoffassade
angebauten Liftschächte und der Loggien- bzw. Balkondecken bleiben diese Bereich bis
zur Fertigstellung dieser Bauteile vom sonst noch vor Beginn der Abbrucharbeiten am
Dach aufgestellten Fassadengerüst ausgespart. Es muß deshalb in diesen Bereichen ein
Schutzgerüst in Verbindung mit den angrenzenden Fassadengerüsten errichtet werden.
Diese Position betrifft dieses Schutzgerüst.

Höhe über Niveau: ca. 18,0m1

m30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Riegelgerüst, nach Wahl des Auftragnehmers, als Arbeitsgerüst in Schächten (z.B.
Aufzugsschächte). Etwaige Riegellöcher nach dem Gerüstabbau ausmauern und beidseitig
verputzen. In jedem Geschoß einen Pfostenbelag herstellen und darauf die erforderliche Höhe
Zwischengerüst aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der waagrechten Gerüstflächen im
Schacht (auch der Zwischengerüstflächen) nach der Grundrissfläche.

012131

012131A Riegelgerüst SchachtV

Geometrie (z.B. Skizze, Plan): lichter Schachtgrundriss ca. 1,65x1,80m1
Lastklasse: für Montagearbeiten zum Einbau der Liftanlage geeignet

m ²60,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m² . . . . . . . . . . . .
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012131B Riegelgerüst Schacht Gebrauchsüberl.V

VE180,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 VE . . . . . . . . . . . .

SummeLG 01 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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02 Abbruch

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung.

3. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
berücksichtigt.

4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige
Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

5. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

6. Nachweise:

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens
mit der Schlussrechnung übergeben.

7. Zuordnung von Baurestmassen zu Deponieklassen:

Asphaltabbruch, Betonabbruch, mineralischer Bauschutt hält die Grenzwerte der
Baurestmassendeponie ein.

Kunststoff, Metall, Holz und Baustellenabfälle halten die Grenzwerte der Massenabfalldeponie ein.

8. Trennung:

Werden die, gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung), festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird ein Abbruch
unter besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

Dies gilt für:

Stoffgruppe Betonabbruch über 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch über 5 t
Stoffgruppe Holzabfälle über 5 t
Stoffgruppe Metallabfälle über 2 t
Stoffgruppe Kunststoffabfälle über 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfälle über 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt über 40 t
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9. Kontamination, gefährlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

9.1 Gefährliche Abfälle:

Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

10. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik
(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch
(herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

11. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste bis 3,2 m Höhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen
- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport
- das Abbrechen von Bauteilen mit möglichster Schonung der verbleibenden Teile und des
Untergrundes
- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich
- behördliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)
- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von
Bauteilen

12. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

12.1 Stoffgruppe:

Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von
verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder-
oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

13. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen
(ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):

Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen
folgender Leistungsinhalt verstanden:
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- Abbrechen oder Abschlagen einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder
Entsorgen und die Punkte 1 bis 12 dieser LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

14. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden
(ULG 02.91 Vertragsbestandteil):

Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist,
wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:

- Abbrechen oder Abschlagen einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 12 dieser
LG-Vorbemerkung.
- Der Auftragnehmer trifft dann die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
- Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine
Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.

0200 Wählbare Vorbemerkungen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

020001

020001E Entsorgung in die Einheitspr. einrechnenZ

Es wird hiemit festgelegt, dass die ULG 2.91 - Entsorgung ausdrücklich nicht
Vertragsbestandteil ist. Sämtliche Kosten der Entsorgung des anfallenden
Abbruchmaterails aller Positionen dieser Leistungsgruppe sind daher in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Angaben in den Positionstexten hinsichtlich der Stoffgruppe und der verrechenbaren Mengen
dienen lediglich als Kalkulationshilfe und bedeuten keinen Anspruch auf gesonderte Verrechnung.

Hinsichtlich der Trennung und stoffgruppenweisen Entsorgung gelten ansonsten die technischen
Vorbemerkungen dieser LG.

020001J AusmaßermittlungZ

Für die Ermittlung von Flächen für Materialien oder Bauteile, die nicht durch die ÖNORM B 2251
erfasst sind, gilt in Anlehnung an 2.5.2.2 (3) - (5) dieser Norm: Flächen bis zu einem Ausmaß von
2,0m2 sind bei der Ausmaßermittlung nicht abzuziehen. Dabei gelten bei Fenstern die
Architekturlichte, bei Türen das Stockaussenmaß (STAM).

Dies gilt dann nicht, wenn Bauteile in der Größe dieser Öffnungen (z.B. Türen) abgebrochen und
nach eigenen Positionen gesondert verrechnet werden.

020020 Abbr. Kleinteile im I-PutzZ

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht explizit durch Positionen erfaßt, sind alle Kleinteile im
Innenverputz mit dem kompletten Abschlagen des Verputzes ohne gesonderte Vergütung mit zu
entfernen und zu entsorgen. Dies bezieht sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit z. B. auf
E-Leerdosen, E-Verrohrungen, Lusterhaken, Wandhaken, Karniesenbefestigungen, Dübel etc.

Bei Flächen, die nach den Positionen I-Putz Instandsetzen nach Prozenten abgerechnet werden,
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ist die Entfernung der vorgenannten Kleinteile im Schadensgrad zu berücksichtigen und damit
sinngemäß zu den obigen Ausführungen abgegolten.

020021 Abbr. SanitärgegenständeZ

Mit den Einheitspreisen sind jeweils der Abbruch sämtlichen Zubehörs, wie Armaturen,Zuleitungen
von den Eckventilen zur Armatur etc. sowie auch das Abschrauben der Eckventile abgegolten.
Spülkästen in einer Einheit mit WC-Schalen wie z.B. Niederspülklosette gelten als 1 Einheit. Der
Einheitspreis betrifft sodann den Abbruch der Einheit. Die getroffenen Festlegungen gelten auch für
die zugeordneten Entsorgungspositionen. Mit der zugeordneten Entsorgungsposition gilt die
Entsorgung der Einheit einschl. allen Zubehörs- wie beschrieben- als abgegolten.

020022 Abbruch RandverblechungenZ

Wenn nicht anders angegeben, ist mit den Einheitspreisen der Abbruch der gesamten Verblechung
einschließlich etwaiger Hafter und Saumstreifen, Patentsaumstreifen und dergleichen mit
abgegolten. Ein abrechnungsmäßiges Zerlegen der Verblechung in mehrere Teile ist hiemit
ausgeschlossen.

020023 Abbruch MauerwerkZ

Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Einheitspreise bei Abbruch von Mauerwerk im Fall
von Mengenangaben nach m2 stets nach der im Positionstext angegebenen Rohbaustärke. In
diesem Fall gilt der gleichzeitige Abbruch des Verputzes als mit den Einheitspreisen abgegolten.
Dies bezieht sich gleichermaßen auch auf die Entsorgungsmengen.

Bei Mengenangaben nach m3 wird die Putzstärke bzw. die Stärke von Wandbelägten einschl.
Mörtelbett bei der Wandstärke mitgemessen und es wird jeweils die Mauerstärke = Rohbau +
Verputz(Belag) abgerechnet.

Dies gilt dann nicht, wenn es sich bei den Wandbelägen um Stoffgruppen handelt, die getrennt zu
entsorgen sind.

020030 Abbruch/TeilabbruchZ

Wenn nicht eigens angegeben gelten die Einheitspreise ohne Unterschied ob es sich um den
Abbruch geschlossener Systeme oder um Teilabbruch von Systemen handelt.

020050 Gerade AbbruchkantenZ

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbrüchen von Wänden und Decken ohne
Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschließlich Nachmauern
lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht
gesondert vergütet. Die Ausführung der planmäßig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls
ohne zusätzliche Erschwernis möglich sein.
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020055 Fußb.konstr./Wandkonstr. im VerbundZ

Fußbodenkonstruktionen oder Wandkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher oder ähnlicher
Entsorgungsgruppe, wie etwa Zementestriche mit im Dünnbett oder Mörtelbett verlegten Fliesen,
Mauerwerk verputzt oder verputzt und verfliest od. dgl. werden nach den Pos. Estrich- od.
Betonabbruch bzw. Mauerwerksabbruch in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

020060 Abbr.Türen,ToreZ

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied ob verglast oder unverglast sowie einschl. aller
Beschläge und sonstigen Zubehörs. Weiters ist auch die Entsorgung sämtlichen anfallenden
Materials ohne Unterschied der Stoffgruppe mit den im Positionstext angegebenen Mengen und
Stoffgruppen abgegolten.

020070 Ausgleichsschichten enthaltenZ

Bei nachträglich eingebauten Fußbodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus
Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen
Massen od. aber auch ein Höhenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne
Unterschied der Stärke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht
gesondert vergütet.

020080 HartfaserplattenZ

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelägen od. dgl.,
verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.

020090 Beschüttung auf ErdreichZ

Der Abbruch etwaiger Beschüttungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergütet, sondern nach den
betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

0211 Abbruch Fundamente und WändeV

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verfliester
Seite, im festen Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als Verputz.

Fundamente abbrechen (abbr.).021101

021101F Stb.Fundament abbr.b.C35/45V

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m3

m ³2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .
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Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

021102

021102A Ziegelmwk.abbr.ü.15cm b. 60 cm1V

Aus Mauerziegeln (Ziegelmwk.).
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

m ³80,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³110,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 m³ . . . . . . . . . . . .

021102K Az Z.mwk.abbr.Kaminkopfmwk.unreinZ

Aufzahlung für das Abbrechen von Kaminkopfmauerwerk bis zur vom AG angegebenen
Abbruchgrenze. Einschließlich eventuelles Nachmauern lockerer Mauerwerksteile an bzw.
unterhalb der Abbruchgrenze.

Das Mauerwerk ist als unrein einzustufen und darf keinesfalls für neues Mauerwerk mit
beigestellten Ziegeln wieder verwendet werden!

Die Arbeiten erfolgten im Zuge von DG-Ausbauten nach Wahl des AN entweder vor, während oder
nach dem Abbruch des besteheneden Dachstuhls.

m ³30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m³ . . . . . . . . . . . .

021102R Az Z.mwk.abbr.für Ausbruch Fund.nischenZ

Aufzahlung für das Ausbrechen von Nischen aus tragendem Mauerwerk für Fundamente bzw.
Roste. Einzurechnen sind die Mehraufwendungen wegen Kleinmengen.
Weiters einzurechnen sind alle Maßnahmen, welche die Unversehrtheit des Verputzes an der
Rückseite des Mauerwerks in der Abbruchzone garantieren. Beschädigungen durch den Ausbruch
sind auf Kosten des AN originalgetreu zu beheben.

Betrifft: Einzelfundamente u. Fundamentbalken für die Stahlkonstruktion im DG,
Fund.nischen d.eingestemmten Bodenplatte im Keller

m ³32,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³3,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m³ . . . . . . . . . . . .

021102S Az Z.mwk.abbr.für Ausbruch Aufz.Stg.1Z

Aufzahlung für das Ausbrechen eines Mauerwerksschlitzes in der tragenden Aussenwand für den
Einbau des Aufzugsschachtes Stiege 1.
Weiters einzurechnen sind alle Maßnahmen, welche die Unversehrtheit des Verputzes an der
Rückseite des Mauerwerks in der Abbruchzone garantieren. Beschädigungen durch den Ausbruch
sind auf Kosten des AN originalgetreu zu beheben.
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Betrifft: Aufzug Stiege 1

m ³3,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .

021102T Az Zieg.mwk abbr. für Nachmauer Abbr.grenzeZ

Aufzahlung auf die Positionen Mauerwerksabbruch für das Nachmauern an der planmäßigen
Abbruchgrenze bis zu 2 Scharen hoch. Die oberen Mauerwerksscharen sind hinsichtlich ihres
Gefüges zu überprüfen und bei Bedarf vorsichtig auszulösen und mit neuem KZM wieder
nachzumauern.
Als Basis für das Aufsetzen von Stahlbetonrosten oder neuem Mauerwerk.

Verrechnet nach m2 Grundrissfläche ( Mauerstärke x Länge)

m ²50,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

Wände und Pfeiler aus Stahlbeton (Stb.) abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

021104

021104B Stb.-Wand abbr.b.C35/45 ü.15cm bis 50 cmV

Aus bewehrtem Beton, Festigkeit bis C35/45.
Stoffgruppe: Betonabbruch 2,5 t/m3

m ³2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Abbrechen (abbr.) von Fundamenten, Mauerwerk und Wänden über 15 cm
Dicke, für ein Einzelausmaß bis 1 m3

021105

021105A Az Mauerwerk abbr.b.1m3V

Bei Mauerwerk (außer Beton oder Naturstein).

m ³15,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände), verputzt
oder unverputzt, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen
über 0,5 m2. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021109
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021109A Zwischenwand abbr.b.10cmV

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,16 t/m2

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

021109C Zwischenwand abbr.ü.12-15cmV

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,24 t/m2

m ²250,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²110,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²270,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630,00 m² . . . . . . . . . . . .

Glasbausteine, ohne Unterschied der Dicke und Größe der Einzelflächen, einschließlich etwaiger
Bewehrung, Rahmen- oder Sprossenkonstruktion abbrechen (abbr.).

021110

021110A Wand-Glasbausteine abbr.V

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt: 0,3 t/m2

m ²5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

Mauerziegel reinigen zur Wiederverwendung und auf der Baustelle stapeln (Palettieren).
Abgerechnet wird das Raummaß im gestapelten Zustand.

021111

021111A Mauerziegel reinigenV

Stoffgruppe. mineralischer Bauschutt 0,08 t/m3

m ³18,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³12,000AKZ: G3 Wohnungen

m ³18,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Betonabdeckplatten von Fangköpfen, ohne Unterschied der Dicke, abbrechen (abbr.). Fänge und
gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material absichern, Rinneneinläufe zeitweilig zur
Vermeidung von Verlegungen verschließen. Abgerechnet wird das Flächenmaß hohl für voll.

021113

021113A Beton Fangabdeckplatte abbr.V

Stoffgruppe: Betonabbruch 0,2 t/m2
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m ²20,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich
Unterkonstruktion und Dämmung, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der
Wand angegeben.

021116

021116C GB-Pl.Stw.abbr.2-s.1fach bepl.b.10cmV

Beidseitig (2-s.), einfach (1fach) beplankt.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m2

m ²80,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m² . . . . . . . . . . . .

Trennwände oder Schürzen einschließlich etwaiger Versteifungen abbrechen (abbr.) und
ausstemmen von Verankerungen und Mauerpratzen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand
angegeben.

021119

021119B Trennwand Holz-Glas abbr.6cmV

Holzkonstruktion mit Verglasung.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2 + mineralischer Bauschutt 0,03 t/m2

m ²50,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

0212 Abbruch DeckenV

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Abtragen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Gewölbe und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen (abbr.).021203

021203A Gewölbe abbr.V

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

m ³1,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Gesimse oder Gesimseteile, ohne Unterschied des Querschnittes oder der Auskragung, abbrechen
(abbr.).

021207
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021207A Gesimse Ziegel abbr.V

Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschließlich etwaigem Kniestockmauerwerk.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

m ³3,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Deckenabbruch für die Erschwernisse beim Abbruch von Teilflächen mit einer
Einzelgröße bis 4 m2, einschließlich etwa erforderlicher Unterstellungen.

021209

021209B Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m GewölbeV

Bei Gewölben aus Ziegeln.

m ²2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m² . . . . . . . . . . . .

0213 Verputz abschl., Abbruch VerkleidungenV

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Abbruch von Verkleidungen:

Beim Abbruch von Verkleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von
Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht
möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden):

Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen
der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird
wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.). Im
Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.

021301

021301G Wand-Innenputz b.30 mm abschl.Z

Aus Mörtel, ausgenommen Zementmörtel. Mittlere Putzdicke: 30 mm1
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,05 t/m2

m ²780,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²1.000,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.780,00 m² . . . . . . . . . . . .
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021301H Az Wand-Innenputz b.30 mm abschl. TreppeZ

Aufzahlung auf die Position Wand-Innenputz abschlagen für die Arbeiten im Stiegenhaus einschl.
aller Erschwernisse des Gerüstes etc. Die Position bezieht sich nur auf die unmittelbar im
Schatten der Treppen gelegenen Flächen.

m ²250,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 m² . . . . . . . . . . . .

Stukkaturputz an Decken abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke im Mittel
angegeben.

021303

021303A Stukkaturputz b.35mm+Verrohr.abschl.V

Einschließlich Putzträger, ohne Unterschied, ob mit einfacher oder doppelter Verrohrung, aus
Drahtziegelgewebe oder Drahtgeflecht.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/m2

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²30,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

Außenverputz (von glatten oder einfach gegliederten Fassaden) aus Mörtel bis auf den Mauergrund
abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Putzdicke angegeben.

021307

021307B Außenputz ü.35-45mm abschl.V

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,108 t/m2

m ²25,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m² . . . . . . . . . . . .

Fassadensockel abschlagen (abschl.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.021308

021308A Fassadensockel ZM b.5cm abschl.V

Aus Zementmörtel.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2

m ²10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

Wandvorsatzplatten an Fassaden abbrechen (abbr.) und etwaige Putzträger und Verputz
abschlagen.

021310
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021310A Wandvorsatzschalen abbr.V

Keramische oder sonstige Trockenlegungsplatten
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/m2

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

Innenwandverkleidung einschließlich Unterkonstruktion, etwaiger Befestigungen und Dämmeinlagen
abbrechen (abbr.).

021311

021311A Innenwandverkl.Holz abbr.V

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapetten oder Spaletten.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,055 t/m2 + Baustellenabfälle 0,01 t/m2

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).021314

021314A Innenwandverkl.+Mörtelbett abschl.V

Aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Mörtelbett.
Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

021314B Innenwandverkl.+Dünnbett abschl.V

Aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein einschließlich Dünnbett mit Unterputz.
Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

m ²35,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²220,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255,00 m² . . . . . . . . . . . .

021314C Innenwandverkl.Kunststoff b.2mm abschl.V

Kunststoffbeläge bis 2 mm dick.
Stoffgruppe: Kunststoffabfälle 0,002 t/m2

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Wandbeläge in Außenflächen (Fassaden) aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein.021315

021315A Fassaden-Wandverkl.+Mörtelbett abschl.V

Einschließlich Mörtelbett bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).
Stoffgruppe: Mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

m ²70,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m² . . . . . . . . . . . .

Deckenverkleidungen (D-verkl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus Holz oder Metall
abbrechen (abbr.).

021316

021316A D-verkl.GB-Platten+UK abbr.V

Untersicht aus Gipsbauplatten (GB-Platten) 1fach.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0235 t/m2

m ²80,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m² . . . . . . . . . . . .

021316B D-verkl.Weichfaser+UK abbr.V

Untersicht aus Weichfaser oder sonstigen mineralischen Faserplatten.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0135 t/m2

m ²30,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m² . . . . . . . . . . . .

021316C D-verkl.Holz+UK abbr.V

Untersicht aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0215 t/m2

m ²60,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m² . . . . . . . . . . . .

021316D D-verkl.Metall+UK abbr.V

Untersicht aus Metallplatten.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,0065 t/m2

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .
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0214 Fußböden und Unterböden abbrechenV

Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden)
einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder Dämmung,
abbrechen (abbr.).

021401

021401A Schiff-Bretterbelag abbr.V

Gehbelag aus Schiffboden oder Brettern.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,021 t/m2.

m ²100,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m² . . . . . . . . . . . .

021401F Polsterhölzer+Blindb.abbr.V

Polsterhölzer einschließlich Blindboden.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,018 t/m2.

m ²650,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00 m² . . . . . . . . . . . .

021401G Blindboden Presspanplatten b.22mm abbr.V

Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,015 t/m2.

m ²300,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m² . . . . . . . . . . . .

021401K Brettl-Parkettbelag abbr.Z

Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart. Ohne Unterschied ob geklebt
oder genagelt. Diese Position ist ebenso für Fertigparkett-od. Melanböden anzuwenden.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,024 t/m2.

m ²250,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 m² . . . . . . . . . . . .

Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in
Bahnen oder Fliesen, abbrechen (abbr.).

021403
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021403A Bodenbelag+Sockelleiste abbr.V

Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/m2.

m ²230,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,00 m² . . . . . . . . . . . .

Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise
abräumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.

021405

021405B Beschüttung m.Schutt abräumenV

Mit Bauschutt verunreinigte Beschüttung.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 1,3 t/m3

m ³19,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³33,000AKZ: G3 Wohnungen

m ³38,000AKZ: G4 Dachgeschoss

m ³2,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Ziegelpflaster einschließlich Sand- oder Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die
Gesamtdicke angegeben.

021406

021406K Ziegelpflaster abbr.bis 10cmZ

Einschließlich Sand-od. Mörtelbett, Schlacke, Beschüttung od. dgl. bis zu einer Gesamtstärke von
10 cm.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

m ²640,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640,00 m² . . . . . . . . . . . .

Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (abbr.). m Positionsstichwort
ist die Gesamtdicke angegeben.

021407

021407A Plattenpflaster b.5cm abbr.V

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

m ²90,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m² . . . . . . . . . . . .

Fugenlosen Terrazzo ohne Unterschied der Dicke abbrechen (abbr.).021408
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021408A Terrazzoboden abbr.V

Einschließlich Hohlkehlen oder Stehsockeln. Abgerechnet einschließlich der Ansichtsflächen von
Hohlkehlen oder Stehsockeln.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

m ²7,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 m² . . . . . . . . . . . .

Betonschichten, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Festigkeit und der Größe der
Einzelflächen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021410

021410A Beton b.15cm abbr.V

Stoffgruppe: Betonabbruch 2,4 t/m3.

m ³8,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³11,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³14,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der
Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbrechen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.

021411

021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.V

Als Zementestrich.
Stoffgruppe: Betonabbruch 2,2 t/m3.

m ³6,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Dämmschichten abbrechen (abbr.).021414

021414A Dämmschichten Mineralf.abbr.V

Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,2 t/m3.

m ³3,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .

0215 Abbruch von FensternV

1. Allgemeines:

Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.
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2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie
Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.

Holzfenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied
der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

021501

021501B Holzfenster abbr.ü.2-4m2V

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST

Stk2AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Holzfenster als Kastenfenster, ohne Unterschied der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

021503

021503A Holzfenster Kasten abbr.b.2m2V

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST

Stk38AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Stk . . . . . . . . . . . .

021503B Holzfenster Kasten abbr.ü.2-4m2V

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST

Stk37AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Stk . . . . . . . . . . . .

Kunststofffenster, ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne
Unterschied der Glasdicke, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.

021505

021505A Kunststofffenster abbr.b.2m2V

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,06 t/ST

Stk8AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Stk . . . . . . . . . . . .
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021505B Kunststofffenster abbr.ü.2-4m2V

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,12 t/ST

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

021505R Az Fensterabbr. f. Erschw. bew. Whg.Z

Aufzahlung auf die Positionen Fensterabbruch für die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen,
wie vermehrte Abdeckarbeit, besonders vorsichtiges Arbeiten, beengte Platzverhältnisse, etwaige
zeitliche Einschränkungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: Die Erschwernisse für die Verputzarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verr. nach Stk. Fenster ohne Unterschied des Materials und der Größe für die gesamten
Erschwernisse.

Stk37AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Stk . . . . . . . . . . . .

0216 Sonstige AbbrucharbeitenV

Türen oder Tore abbrechen.021600 Z

021600A WET m.seitl. angeschl. Fenster abbr.Z

Holztürstöcke einschl.etwaiger Verkleidungen sowie verglaster Oberlichte insgesamt b.3,0 m2 DL ,
zusätzlich unmittelbar seitlich angeschlagenes Gangfenster b.ca. 1,5m2 Lichte. Einschl. etwaiger
Vergitterungen. Türblatt wird gesondert verr.

Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04t/ST. Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.

Stk3AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stk . . . . . . . . . . . .

021600C Eingang Stiege 2 abbrechenZ

Eingangsportal vom großen Innenhof zu Stiege 2 einschl.Zarge, Türflügel und Oberlichte komplett
abbrechen

Durchgangslichte (einschl. OL): ca. 130 x 250 cm1

Stk1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .
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021600D Hofausgang Stiege 2 abbrechenZ

Ausgang von Stiege 2 in den hinteren Hof einschl.Zarge, Türflügel und Oberlichte komplett
abbrechen

Durchgangslichte (einschl. OL): ca. 110 x 260 cm1

Stk1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

021600G Garagentore Metall abbr-Z

Garagentore aus Metall, ohne Unterschied der Öffnungsfunktion, abbrechen einschließlich allen
Zubehörs, wie Führungsschienen, Gewichtsausgleich etc. Etwaiges Abschließen der Stromzufuhr
erfolgt bauseits.

Verr. nach m2 STAM

m ²30,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m² . . . . . . . . . . . .

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und Türschwellen abbrechen (abbr.). Im
Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.

021601

021601A Holztürstock abbr.b.2m2V

Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/ST.

Stk26AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk30AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stk . . . . . . . . . . . .

021601B Holztürstock abbr.ü.2-4m2V

Stoffgruppe: Holzabfälle 0,04 t/ST.

Stk9AKZ: G3 Wohnungen

Stk1AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

Stahlzargen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.021602

021602F St-Zargen abbr.b.2m2V

Stoffgruppe: Metallabfälle 0,02 t/ST + mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 38

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR
Stk10AKZ: G3 Wohnungen

Stk2AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Stk . . . . . . . . . . . .

Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.021603

021603A Türblatt Holz abbr.b.2,5m2V

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,025 t/ST.

Stk26AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk52AKZ: G3 Wohnungen

Stk1AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Stk . . . . . . . . . . . .

021603E Türblatt Metall abbr.b.2,5m2V

Aus Metall.
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,025 t/ST.

Stk2AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder außen abbrechen
(abbr.).

021608

021608A Fenster-Sohlbank Holz abbr.V

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,006 t/m.

m80,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m . . . . . . . . . . . .

Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen ausbrechen. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße
angegeben.

021613

021613A Türchen b.0,1m2 ausbrechenV

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/St.

Stk20AKZ: G2 Hausverbesserung

Stk20AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stk . . . . . . . . . . . .
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Stahlteile (z.B. Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen) ausbrechen. Im Positionsstichwort ist
die Einzelmasse angegeben.

021616

021616A Stahlteile ausbrechen b.100kgV

Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/kg

kg50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

kg50,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

021616C Stahlteile ausbrechen ü.200 b.300kgZ

Stoffgruppe: Metallabfälle 0,001 t/kg

kg1.800,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800,00 kg . . . . . . . . . . . .

Rohre, ausgenommen Elektroverrohrungen, einschließlich der Befestigungen, Form- und
Verbindungsstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser angegeben.

021619

021619A Rohre abbr.freigef.b.70mmV

Freigeführt.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,005 t/m.

m150,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m . . . . . . . . . . . .

021619C Rohre abbr.eingemauert b.70mmV

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich Freistemmen in
verbleibenden Wänden.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,02 t/m.

m70,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m . . . . . . . . . . . .

Anschlussbüchse (Mauerstutzen) ausbrechen (abbr.), ohne Unterschied des Durchmessers.021622

021622A Anschlussbüchse ausbr.V

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,001 t/St.
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Stk20AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stk . . . . . . . . . . . .

Fertigteilstufen (z.B. Keil-, Winkel- oder Blockstufen) abbrechen (abbr.), Auflager freistemmen,
ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der
Stufenvorderkanten.

021627

021627J Natursteinstufen abbr.beids.aufl.Z

Natursteinstufen, beidseitig aufliegend. Einschließlich sofortiges Nach-bzw. Ausmauern der
Einspannstellen.

Zu Position: Entsorgung mineralischer Bauschutt 0,06 t/m.

Betrifft: Stiege 1, Stufen im EG

m6,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 m . . . . . . . . . . . .

Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen (abbr.).021630

021630A Sanitärkeramik abbr.V

Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger
Konsolen und Befestigungsmittel.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

Stk15AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stk . . . . . . . . . . . .

021630B Sanitärgegenstände aus Metall abbr.V

Aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 l),
einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel.
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST.

Stk12AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Stk . . . . . . . . . . . .

021630C Wanne eingemauert abbr.V

Eingemauerte Badewannen aus Metall.
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,03 t/ST+mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.
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Stk2AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

021630D Dusche eingemauert abbr.V

Eingemauerte Duschtasse aus Metall.
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,01 t/ST+mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.

Stk12AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Stk . . . . . . . . . . . .

Heizkörper ohne Unterschied der Einzelgrößen abtragen.021632

021632A Heizkörper abtragen BlechV

Aus Stahlblech oder Aluminium.
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,01 t/ST.

Stk40AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stk . . . . . . . . . . . .

Portale, Schaufenster oder Auslagen (Portal) bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Höhe, einschließlich
Verglasung und etwaiger Sonnenplachen, abbrechen (abbr.). Abgerechnet wird die abgewickelte
Portalansichtsfläche.

021643

021643B Portal Metall abbr.V

Konstruktion aus Stahl oder Aluminium.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,42 t/m2.

m ²5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

Dachbodenrinnen einschließ lich Holzrinne und Abdeckung abbrechen (abbr.).021649

021649A Dachbodenrinne abbr.V

Stoffgruppe: Holzabfälle 0,02 t/m + Metallabfälle 0,002 t/m.

m30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .
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Öfen bzw. Feuerstätten jeglicher Art einschl. aller Poterien bis zum Eintritt in den Fang lt. näheren
Angaben im Positionstext abbrechen. Bei Gasöfen ist die Gaszufuhr bauseits totgelegt. Jegliche
elektr. Anschlüsse sind bauseits totgelegt.

021661 Z

021661A Gas+od. Ölöfen abbrechen b. 0,2 m3 GrößeZ

Gas-od. Ölöfen bis 0,2 m3 Größe.

Stk5AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und Größe und ohne Unterschied
des Materials einschl. aller Befestigungen abbrechen.

021662 Z

021662A Karniesen, Vorhangschienen abbr.Z

Einschließ lich Entsorgungskosten.

m60,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

Kellerfenster abbrechen einschl. Entsorgungskosten021665 Z

021665A Kellerfenster Lochblech +Rahm. abbr.Z

Bestehend aus eisernen Rahmen + aufgeschraubten Lochblechen.

Größe: bis max. 0,5m2 Ansichtsfläche

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

0217 Abbruch KanalanlagenV

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.

Kanalbauteile (z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen,
guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel einschließlich Rahmen) abbrechen
(abbr.), wenn der Schacht nicht abgebrochen wird. Im Positionsstichwort ist die Einzelmasse
angegeben.

021701

021701A Kanalbauteil abbr.b.50kgV

Stoffgruppe: Metallabfälle 0,05 t/St
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Stk20AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stk . . . . . . . . . . . .

Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort
sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.

021703

021703A Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200V

Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,04 t/m

m50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

Kanal-Schächte (z.B. Putz- oder Einlaufschächte) einschließlich Sohle abbrechen. Abgerechnet
wird das Raummaß hohl für voll.

021705

021705A Kanalschacht Mwk.V

Aus Ziegelmauerwerk (Mwk).
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

m ³10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m³ . . . . . . . . . . . .

021705B Kanalschacht BetonV

Aus Betonmauerwerk (Beton).
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt 1,6 t/m3

m ³2,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen
angegeben.

021716

021716G Deckel+Rahmen Guss abbr.b.80x80cmZ

Deckel und Rahmen aus Gusseisen.
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,14 t/St.

Stk8AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Stk . . . . . . . . . . . .

0218 Abbruch AußenanlagenV
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Großsteinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume, einschließlich einer bis 8 cm
dicken Sand- oder Mörtelbettung abbrechen (abbr.).

021804

021804C Großpflaster abbr.VollvergussV

Fugenfüllung mit Bitumen oder Pechmörtel als Vollverguss.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2

m ²5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse Tragschichten, ohne geradliniges
Abstemmen von Rändern (eigene Position), abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke
angegeben.

021808

021808C Bitumenschicht abbr.ü.10-15cmV

Stoffgruppe: Asphaltaufbruch 0,4 t/m2

m ²150,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m² . . . . . . . . . . . .

Unbewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufen), ohne Unterschied der Festigkeit,
abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021811

021811A Unbewehrte Betondecken abbr.b.10cmV

Stoffgruppe: Betonabbruch 0,24 t/m2

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

021811J Az f. Erschw. LichthöfeZ

Aufzahlung auf die Position: Unbewehrte Betondecken abbrechen für die Erschwerniss des
Arbeitens in engen Lichthöfen

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

Bewehrte Betondecken (z.B. von Straßen, Höfen und Traufenpflaster), ohne Unterschied der
Festigkeit, abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

021812

021812A Bewehrte Betondecken abbr.b.10cmV

Stoffgruppe: Betonabbruch 0,25 t/m2
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m ²25,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m² . . . . . . . . . . . .

Vordachkonstruktionen aller Art einschl. tragender Unterkonstruktion, Eindeckung und aller
Befestigungen abbrechen

021825 Z

021825A Vordach Stahl mit K.st.wellplatten abbr.Z

Unterkonstruktion: Konstruktion aus Stahlwalzprofilen

Eindeckung: Kunststoffwellplatten

m ²20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

0222 Abbruch DachdeckerarbeitenV

Bauablauf:

Es wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann,
ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.

Abbrechen (Abbr.) der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung,
Schalung, Dachpappe).

022201

022201A Abbr.Dachziegel EDV

Aus Falzziegeln, als Einfachdeckung.
Stoffgruppe: mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

m ²910,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,00 m² . . . . . . . . . . . .

0223 Abbruch SpenglerarbeitenV

1. Beschädigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes
und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch
die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet.

2. Bauablauf:

Es wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann,
ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen.
Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf
Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.
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Abbrechen (Abbr.) von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und
Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten. Im Positionsstichwort ist die
Zuschnittsbreite angegeben.

022301

022301A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cmV

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,002 t/m.

m100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

022301B Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cmV

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,004 t/m.

m130,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 m . . . . . . . . . . . .

Abbrechen (Abbr.) von Dachausstiegfenstern und Dachluken bis 0,5 m2, gemessen in der
Dachfläche.

022303

022303A Abbr.DachausstiegfensterV

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,01 t/ST.

Stk10AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

Abbrechen (Abbr.) von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.022305

022305A Abbr.Blecheindeckung verz.V

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,005 t/m2.

m ²50,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m² . . . . . . . . . . . .

Abbrechen (Abbr.) von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich Rinnenhaken. Im
Positionsstichwort ist die Zuschnittsbreite angegeben.

022307
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022307A Abbr.Rinne verz.b.50cmV

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl (verz.).
Stoffgruppe: Metallabfälle 0,003 t/m.

m100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

0236 Abbruch ZimmermeisterarbeitenV

Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.023601

023601D Abbr.Schalung+Vordeckung (zu 02.36)V

Schalung mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,025 t/m2.

m ²50,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²130,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m² . . . . . . . . . . . .

Abbrechen (Abbr.) von Dach- oder Wandlattungen, einschließlich etwaiger Rand- und
Umfassungsschalungen. Im Positionsstichwort ist der Achsabstand oder der Querschnitt
angegeben.

023604

023604A Abbr.Lattung A:b.20 nicht imprägniertV

Lattung aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt bis 3 x 5 cm.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,01 t/m2.

m ²780,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,00 m² . . . . . . . . . . . .

Abbrechen (Abbr.) des Dachstuhles, einschließlich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne
Dachdeckung, Lattung und Schalung. Abgerechnet wird die tatsächliche Dachfläche ohne
Zuschläge.

023607

023607A Abbr.Steildach nicht imprägniertV

Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl (Steildach) aus nicht imprägniertem Holz.
Stoffgruppe: Holzabfälle 0,03 t/m2.

m ²910,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,00 m² . . . . . . . . . . . .
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023607K Abbr.Brettlbinderdach n.impr.Z

Von einer Flachdachkonstruktion aus auf einer STB-Decke aufgeständerten Brettelbindern.

Höhe der Brettelbinder: ca.30 bis 85 cm1

Betrifft: Dächer der erdgeschossigen Nebentrakte im hinteren Hof

m ²50,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Abbruch
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03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten
Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im
Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Aushub- und Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
berücksichtigt.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige
Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens
mit der Schlussrechnung übergeben.

2.3 Trennung:

Werden die, gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung), festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird eine
besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

2.4 Kontamination, gefährlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik
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(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch
(herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

0300 Wählbare Vorbemerkungen

Zusätzliche Vertragsbestimmungen030007 Z

030007A ErschwernisseZ

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Alle Merkmale die sich aus den teilweise auf
Grund der großen Grundstückstiefe langen Transportstrecken ergeben. Weiters die
Merkmale der Arbeiten in Innenhöfen bzw. Lichthöfen sowie die Erschwernisses des
Arbeitens bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines Fussgängersteges zu den
Stiegenhäusern (sh. auch gesonderte Position in LG01). Betrifft: alle Positionen

030007B AbrechnungsregelnZ

Für sämtliche Positionen gilt: Es werden grundsätzlich nur planmäßige Kubaturen vergütet.
Materialbedingte Mehrkubaturen, sowie etwaiges Wiederauffüllen werden nicht vergütet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der Aushub für Arbeitsgräben im Zuge von Kanälen wird
nach den Mindestfestlegungen lt.Merkblatt "Sicherheit am Bau" ,Abschnitt D abgerechnet. Der
Aushub für Fundamentgräben wird nur nach Plankubatur des Fundamentes abgegolten. Etwaiger
arbeitsbedingter Mehraushub sowie Wiederhinterfüllen werden nicht gesondert vergütet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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Pölzungen:
Wenn nicht anders angegeben sind Pölzungen von Arbeitsgräben stets in die betreffenden
Einheitspreise des Aushubs mit einzurechnen.

Unterfangungsarbeiten:
Es sind die Ausführungen lt. den technischen Vorbemerkungen zur LG 07 -Beton-u.
Stahlbetonarbeiten zu berücksichtigen. Die Position Aushub für Unterfangungen bezieht sich
sowohl auf den eigentlichen abschnittsweisen Aushub unterhalb der bestehenden Fundamente als
auch auf die zugehörigen abschnittsweisen Arbeitsgräben vor den Fundamenten. Die
Abschnittsbreite ist lt. Planangaben des Statikers einzuhalten. Die Länge des Arbeitsgrabens
entspricht der verglichenen Mindestlänge lt.Merkblatt "Sicherheit am Bau", Abschnitt D. Die
Grabenwände werden senkrecht abgerechnet. Die notwendigen Pölzungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Sämtliche Kubaturen können nur 1x verrechnet werden.
Die teilweise Auffüllung der Arbeitsgräben mit Magerbeton sowie die sonstige Hinterfüllung wird
gesondert verrechnet.

Grundsätzlich können Aushubkubaturen nicht doppelt verrechnet werden (z.B. als Geländeabtrag
und als Fundamentaushub). In jedem Fall wird die für den Auftraggeber günstigste Kombination der
Arbeitsreihenfolge der Abrechnung zugrundegelegt-u.zw.unabhängig der tatsächlichen Reihenfolge
der Arbeiten, außer es sprechen wesentliche technische Gründe dagegen).
Z.B.: Zuerst erfolgt der allgemeine Geländeabtrag, erst von diesem Niveau aus erfolgt der
Fundament-od.Künettenaushub usw.

Wenn nicht anders angegeben, ist der Transport des Aushub-bzw. Hinterfüllungsmaterials innerhalb
der Baustelle bis bzw.ab Verlade-bzw. Abladestelle stets in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Abrechnungsregeln vor Baubeginn
konkret schriftlich festzulegen.

0381 Instandsetzen Baugrube u.FundamenteV

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Transport:

Der Transport beinhaltet das Laden und Abladen.

3. Aushub von Fundamenten (Streifen- und Einzelfundamente und etwaige Frostschürzen):

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen
Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den
Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle
erzielt wird.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.1 Zwischenlagern:

Der Platz für das Zwischenlagern des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird,
wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
festgelegt.

Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Aushub- oder
Abtragungsmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

4.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
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Einheitspreise einkalkuliert:

- das Zwischenlagern zur Wiederverwendung einschließlich Laden und Fördern im
Baustellenbereich (Förderart, Förderweg und die Organisation der Leistung bleiben dem
Auftragnehmer überlassen)
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind
von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Räumen im bestehenden Gebäude. Im
Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

038103

038103B Abgraben Keller 0-0,2m+fördernV

Im Keller, einschließ lich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.

m ³20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m³ . . . . . . . . . . . .

038103G Abgraben Erdgeschoß 0-0,5m+fördernZ

Im Erdgeschoß , einschließ lich des Transportes.

m ³70,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m³ . . . . . . . . . . . .

038127 I-Mutterboden liefernZ

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach dem Raummaß und zwar
angeschüttete Fläche und durchschnittliche Dicke.

m ³6,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.038128 Z

038128B I-Mutterbod.ausbreit.30cmZ

Schichtdicke im Mittel 30 cm.

m ²20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Aushub (erschwert) von Baugruben, Schächten oder für eine Fundamentplatte.038132 Z

038132A I-Erschw.Aushub bis 1,25mZ

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

m ³52,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,00 m³ . . . . . . . . . . . .

038132B I-Erschw.Aushub ü.1,25-3mZ

Für die Schichte über 1,25 bis 3 m tief.

m ³40,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m³ . . . . . . . . . . . .

038132C I-Erschw.Aushub ü.3-5,5mZ

Für die Schichte über 3 bis 5,5 m tief.

m ³35,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe, einschließlich
Transport von etwaigem überschüssigem Material zum Transportmittel und laden.

038139 Z

038139A I-FeinplanumZ

m ²335,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²35,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aushub für Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb bestehender Fundamente einschließlich
der zugehörigen abschnittsweisen Arbeitsgräben vor dem Fundament. Abgerechnet wird die
planmäßige Kubatur des neuen Unterfangungsfundamentes zuzüglich des Arbeitsgrabens.
Die Festlegungen lt. den technischen Vorbemerkungen sind zu berücksichtigen

038145 Z

038145K I-Aush.Unterfang.Baugr.bis 3,0 mZ

In Baugruben. Für die Schichte von 0,0 bis 3,0 m tief. Verr. ab planmäß igem Voraushubniveau.

m ³25,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m³ . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, für den Abbruch von Einzelhindernissen und Bauteilen
mit einem Einzelausmaß über 0,1 m3, ohne Sprengmöglichkeit.

038151 Z

038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk.Z

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

038151C I-Az Abbruch Beton b.C25/30Z

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

m ³2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

038151K I-Az Abbruch Steinmwk.Z

Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Liefern und einbringen von Hinterfüllungsmaterial für Baukörper und Gräben. Abgerechnet wird der
festgelegte Arbeitsraum oder die Grabenbreite.

038165 Z

038165B I-Lief+Hinterfüll.Schüttm.b.IbZ

Der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten. Aus verdichtungsfähigem
Schüttungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei von verrottbaren Stoffen.

m ³100,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m³ . . . . . . . . . . . .

0391 Verwerten,Deponieren,Ents.AushubmaterialV

Geladenes Aushubmaterial transportieren, verwerten, deponieren oder entsorgen
(Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe
angegeben.

039105

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 55

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

039105A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube reinV

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der
Bodenaushubdeponien einhält.

m ³60,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³120,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m³ . . . . . . . . . . . .

039105C Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestm.V

Für Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.)
einhält.

m ³15,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³30,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m³ . . . . . . . . . . . .

SummeLG 03 . . . . . . . . . . . .Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen
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06 Aufschließung, Infrastruktur

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Bodenklassen, Neigung:

Die Leistungen sind für die Bodenklassen 3 bis 5 und ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20
Prozent beschrieben. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten
Länge im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschlüsse,
Bohrprofile oder Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im
Plan festgehaltenen Geländeformen). Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.

2. Verwerten oder Deponieren:

Aushub- und Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe,
herausgegeben vom Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
berücksichtigt.

2.1 Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als
insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige
Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem
Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens
mit der Schlussrechnung übergeben.

2.3 Trennung:

Werden die, gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung), festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird eine
besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen.

2.4 Kontamination, gefährlicher Abfall:

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart.

Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur
Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in eigenen
Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern.

Zwischenlager sind bis zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik
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(z.B. das Merkblatt "Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch
(herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien)
heranzuziehen.

Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder
Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

0600 Wählbare Vorbemerkungen

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

060001

060001D Befunde AN

Befunde für Kanalleitungen werden vom Auftragnehmer eingeholt.

060002 Erschwernisse einkalkuliertZ

Folgende Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einkalkuliert: Gemäß Konsensplänen wurde
ursprünglich ein gemauerter Kanal mit Ei-Profil hergestellt, welcher ab Grundgrenze
durch die nicht unterkellerte Hauseinfahrt, den großen Innenhof und anschließend auch
durch den nicht unterkellerten Zugang zum hinteren Hof verläuft. Auch die Zuleitungen
vom Gebäude wurden mit Ei-Profilen ausgeführt. Über die Tiefe dieses Kanals existieren
keine genauen Angaben, es kann jedoch von Sohltiefen zwischen 1,0 u. 2,0m1
ausgegangen werden.
Als Grundlage für die Erstellung diese Leistungsverzeichnisses wurde ein Gutachten durch
die S.U.S. Abflussdienst GmbH. erstellt. Demnach besteht dzt. ein durchgehender
Sz-Kanal mit Anfangsdurchmesser D300 ab Grundgrenze. Der Hauptkanal verjüngt sich
abschnittsweise bis zum Ende im hinteren Hof auf D125. Die Zuleitungen bestehen
ebenfalls aus Sz-Kanälen, zumeist D125. Der Hauptkanal liegt in einer Tiefe zwischen 0,30
und 1,70m1 Tiefe (Kanalsohle!).
Auf Grund des Lageplanes liegt die Vermutung nahe, dass zumindest teilweise das
Ei-Profil eingeschlagen und der Sz-Kanal in den aufgefüllten Ei-Kanal gelegt wurde.
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Lt.Gutachten weist der Kanal erhebliche Beschädigungen auf, weshalb er zum größten
Teil erneuert wird. Es ist geplant, einen neuen Kunstoffrohrkanal -unter Aufrechterhaltung
des bestehenden Kanals- direkt daneben zu verlegen und an den 2.Schacht ab
Grundgrenze in der Hauseinfahrt anzuschließen. Von dort bis zur Einmündung in den
Strassensammler wird der bestehende Kanal mit Inliner saniert. Dabei wird das
größtmögliche Sohlgefälle ausgenützt, weshalb der neue Kanal über weite Strecken
etwas höher liegen wird, als der bestehende.
Trotzdem ist zumindest auf Teilstrecken mit Erschwernissen auf Grund des parallel
liegenden Bestandkanals zu rechnen.
Geplant ist, den neuen Kanal erst nach Herstellung der beiden Aufzugsschächte im
großen Innenhof und des prov. Fussgängersteges ab einem Voraushubniveau zu errichten
(etwa 20 cm1 werden im Innenhof abgegraben). Weiters sind die Erschwernisse durch die
aufrechten Fassadengerüste zu berücksichtigen.

Wenn nicht durch gesonderte Positionen angegeben, sind sämtliche Erschwernisse, die
sich auf Grund der besonderen Situation w.o. beschrieben ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

0601 Gräben für Leitungen und SchächteV

1. Begriffe:

In dieser Unterleistungsgruppe sind folgende Gräben und Schächte beschrieben:
- für Abwasseranlagen
- für Dränageleitungen
- für Wasserversorgungsanlagen
- für Gasversorgungsanlagen
- für Fernwärmeversorgungsanlagen
- für Stromversorgungsanlagen
- für Telekommunikationsversorgungsanlagen

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind Gräben und Schächte im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Ausbilden eines etwaigen Graben- oder Schachtgefälles
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang

3. Breiten von Gräben:

Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten werden spätestens vor Beginn der Arbeiten,
unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung, mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Gültig sind die in der Bauarbeiterschutzverordnung angeführten Mindestbreiten der Arbeitsräume.
Ein etwaiger zusätzlicher Raumbedarf für Sicherungen wird vom Auftragnehmer hinzugegeben.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung für den Aushub, Sicherungen und Gründungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen sind von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Aushub von Gräben für Leitungen und Schächte. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten
Abschnittes angegeben.

060101
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060101A Aushub Graben 0-1,25mV

m ³75,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse beim Abtragen
oder Durchörten von Einzelhindernissen (Freilegen, Lösen und Laden) mit einem Einzelausmaß
über 0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmöglichkeit, einschließlich Zerkleinern auf das zum Fördern
erforderliche Maß.

060102

060102B Az Aushub Graben f.Ziegelmwk.ü.0,1-10m3V

Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).

m ³5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

060102C Az Aushub Graben Beton b.C25/30 ü.0,1-10m3V

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

m ³1,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Aushub Graben für Leitungen und Schächte für Erschwernisse bei Leitungen
(Leitung) im Grabenprofil, ohne Unterschied der Höhenlage und der Grabenbreite, einschließlich
Sichern und Schützen.

060104

060104B Az Aushub Graben f.Leitung/quer ü.0,5-1mV

Leitungen oder Leitungstrassen quer zum Grabenprofil liegend über 0,5 bis 1 m breit.
Höhenlage der Leitung über Grabensohle: ohne Unterschied der Höhenlage
Leitungsart: Versorgungsleitungen aller Art

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

0612 DränrohrleitungenV

1. Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN
(Nenndurchmesser) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Zuschnitte
- Einebnen und Verdichten der Auflagersohle (Feinplanum und Unterlagsbeton in eigenen
Positionen)

3. Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein
und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße
Beschaffenheit der Anlage vor.

Sickerrohre aus Kunststoff mit Steckmuffe, ohne Dichtringe. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061201

061201B Sickerrohr Kunststoff+Steckmuffe DN150V

m65,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für
Verbindungsmuffen (Verb.-muffen). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061203

061203B Az Sickerrohr.f.Verb.-muffe DN150V

Stk20AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Winkelstücke
(Winkelst.) mit 90 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061207

061207B Az Sickerrohr.f.Winkelst.90Grad DN150V

Stk4AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für
Verschlussstopfen (Verschlussst.). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061211

061211B Az Sickerrohr.f.Verschlussst.DN150V

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Sickerrohre aus Kunststoff (ohne Dichtring) mit Steckmuffe für Übergänge auf
Kanalmuffen. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061213
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061213B Az Sickerrohr.f.Übergang/Kanal DN150V

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

0614 KunststoffrohreV

1. Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW (Nennweite) wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN
(Nenndurchmesser innen) verwendet. Die Abkürzung D (Durchmesser) steht allgemein für lichte
Weite.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verlegen, ohne Unterschied der Verlegungsart oder Grabentiefe
- Rohrringdichtungen
- Zuschnitte

3. Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

4. Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein
und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße
Beschaffenheit der Anlage vor.

Gerade Kanalrohre aus Kunststoff mit Steckkupplung und Dichtring. Im Positionsstichwort ist der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061401

061401A Kunststoffkanalrohr DN100mmV

m10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

061401C Kunststoffkanalrohr DN150mmV

m75,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m . . . . . . . . . . . .

061401D Kunststoffkanalrohr DN200mmV

m30,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Putzstücke mit
Kunststoffdeckel einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061402

061402C Az Kunstst.R.f.Putzstück DN150mmV

Stk9AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Stk . . . . . . . . . . . .

061402D Az Kunstst.R.f.Putzstück DN200mmV

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Bögen bis 45 Grad
einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061403

061403A Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN100mmV

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

061403C Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN150mmV

Stk25AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stk . . . . . . . . . . . .

061403D Az Kunstst.R.f.Bogen b.45Grad DN200mmV

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Einfachabzweiger
(Abzweiger) mit 45 Grad einschließlich Dichtring. Im Positionsstichwort sind der Nenndurchmesser
(DN) des geraden Kanalrohres und der Nenndurchmesser (DN) des Abzweigers angegeben.

061405

061405A Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN100/b.100mmV

Stk3AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stk . . . . . . . . . . . .

061405C Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN150/b.150mmV
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Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

061405D Az Kunstst.R.f.Abzweiger DN200/b.200mmV

Stk12AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf gerade Kanalrohre aus Kunststoff (Kunstst.R.) für Übergangsrohre (Reduktion)
einschließlich Dichtung. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061406

061406B Az Kunstst.R.f.Übergang DN150/b.100mmV

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

061406C Az Kunstst.R.f.Übergang DN200/b.125mmV

Stk15AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stk . . . . . . . . . . . .

0616 Abläufe und AbscheiderV

Nicht rostender Stahl (NIRO):

Als nichtrostender Stahl (NIRO) wird der Werkstoff Nr. 1.4301 verwendet.

Regensinkkasten aus Betonfertigteilen, mit Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und
Deckel aus Gusseisen, mit seitlichem Abgang, einschließlich des erforderlichen Fundamentes
(Betonbettung). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) des Ein- und Ablaufs
angegeben.

Einschl. der erforderlichen Zwischenstücke zwecks Erreichung einer Kanalsohle von mind. 80 cm1
beim Ausgang.

061603 Z

061603D Regensinkkasten Beton-FT+Zw.stk. DN150mmZ

Stk6AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stk . . . . . . . . . . . .

Hofablauf aus Betonfertigteilen, mit Aufsatzrahmen aus Guss ca. 300x300mm1, mit
Geruchsverschluss, Belastungsklasse B. Im Positionsstichwort ist die lichte Weite und der
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

Alle Zwischenstücke zur Erreichung einer Sohltiefe von mind. 80 cm1 am Ausgang sind
einzurechnen. Einschl. Fundament (Betonbettung)-

061606 Z
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061606B Hofablauf Beton-FT DN150 Klasse BZ

Stk3AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stk . . . . . . . . . . . .

Einlaufrigole aus Polymerbeton, Rinnenkörper mit Gefälle, einschl. Fundament C20/25
lt.Herstellerempfehlung und Schlitzrost aus GE, Belastungsklasse B. Im Positionsstichwort ist die
Lichte Weite des Rinnenkörpers angegeben.

061610 Z

061610A Rigol Polymerbeton LW100+Gitterrost Kl. BZ

m5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

061610G Az Rigol Polym.f. KanalanbindungZ

Aufzahlung auf die Position Rigol aus Polymerbeton für die Anbindung an den Kanal
einschl.eigenem Einlaufkasten, ohne Unterschied des Kanaldurchmessers.

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

061610J Az Rigol Polym.f. EndstückeZ

Aufzahlung auf die Position Rigol aus Polymerbeton für Endstücke (Stirnplatten), ohne Unterschied
der lichten Weite des Rinnenkörpers.

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Bodenablauf aus Gusseisen (GE.) mit angegossenem Glockengeruchsverschluss, im Scharnier
aufgehend, Abgang seitlich, mit festem Knierohr und Putzschraube.

061611 Z

061611B Bodenabl.GE.seitl.AbgDN60 180qZ

Abgang DN 60, Gitter 180 x 180 mm (180q).

Stk2AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

0617 Putz- und SickerschächteV

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Tiefe wird ab Oberkante Rohr gemessen, bei offenem Gerinne ab Oberkante Gerinnesohle bis
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Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden Wände bis
Oberkante Schachtdeckel.

Putzschächte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl. Schalung und Bewehrung oder aus
Betonschalsteinen einschl. Patschokkieren der Innenflächen, Innenlichte und Tiefe lt.Angabe; in
den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wände, der Kanaleinmündung, der
Schachtsohle und das Versetzen etwaiger Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergütet.

061725 Z

061725A Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1Z
E

Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1,
Schachttiefe bis 0,6 m1

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk *    *    *    *    *

061725B Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1Z

Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1,
Schachttiefe über 0,6 bis 0,8 m1

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

061725C Putzschacht C16/20,i.L.60/100,Tiefe b.1,5m1Z
E

Innere Schachtlichte 60 x 100 cm1,
Schachttiefe über 0,8 bis 1,5 m1

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk *    *    *    *    *

Putzschächte aus Betonfertigteilen, Innenlichte und Tiefe lt.Angabe; in den Einheitspreis ist das
Herstellen der Bodenplatte, des Schachtes aus Schachtringen einschl.etwaiger Schachtkonusse
oder Schachtabdeckplatten, der Kanaleinmündung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger
Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergütet.

061726 Z

061726A Putzschacht Beton-FT, D600,Tiefe b.0,8m1Z

Innere Schachtlichte D600 mm1
Schachttiefe bis 0,8 m1
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Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

061726B Putzschacht Beton-FT, D1000,Tiefe b.1,5m1Z

Innere Schachtlichte D1000 mm1
Schachttiefe über 0,8 bis 1,5m1

Stk3AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stk . . . . . . . . . . . .

Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.061733 Z

061733A Deckel Guss.400x600 Klasse AZ
E

D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk *    *    *    *    *

061733E Deckel Guss.600x600 Klasse AZ

D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.061734 Z

061734B Deckel Guss.D600 Klasse BZ

D 600 mm, Belastungsklasse B.

Stk8AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Stk . . . . . . . . . . . .

0618 Sonstige Leistungen AufschließungV

Einmündung in einen schliefbaren (begehbaren) in Betrieb befindlichen Straßenkanal mit einer
Wanddicke bis 30 cm. Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie
Abdichten des Einmündungsrohres ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials,
ausgenommen Stahlbetonrohre bis DN 300.

061801 Z
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061801A Einmünd.Straßenkan.m.Kst/FzZ

Einmündende Rohrleitung aus Kunststoff oder Faserzement, Schachtfutter in eigener Position.

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Sohle (Betonbett) aus Beton mit der Festigkeitsklasse C12/15, für Rohrleitungen. Im
Positionsstichwort ist die Dicke und die Breite der Betonsohle angegeben.

061803

061803X Sohle f.Rohrleitungen Beton:10/60cm1V

m ²40,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m² . . . . . . . . . . . .

Prüfen der Dichtheit von Kanalrohrleitungen gemäß ÖNORM, Prüfmedium Wasser, einschließlich
Ausfertigen der Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber angeordneten
Prüfstrecken bei positivem Ergebnis. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen
(Rohrverschließen in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN)
angegeben.

061810

061810A Dichtheitsprüfung Wasser DN b.200V

m110,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 m . . . . . . . . . . . .

Verschließen von Rohren zwecks Dichtheitsprüfung, einschließlich Beistellen der
Verschlussgeräte. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben.

061812

061812A Verschließen Rohre DN b.300V

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Prüfung der Dichtheit von Schächten, Prüfmedium Wasser, einschließlich Ausfertigen der
Prüfungsprotokolle. Abgerechnet werden die vom Auftraggeber zur Prüfung angeordneten Schächte
bei positivem Ergebnis (Rohrverschließen in eigener Position).

061825

061825B Ummanteln C12/15 Rohr bis DN200Z

Bei Rohren bis DN 200.

m10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .
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0661 Schüttmaterial für GräbenV

1. Verfüllungen (Einschütten von Leitungen):

Verfüllungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit
angeliefertem Material.

Verfüllungen mit Gesteinskörnungen oder Grädermaterial (z.B. natürliches, recykliertes oder
industriell hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schüttmaterial erfolgen auf
ausdrückliche Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberfläche der verfüllten Gräben unter Berücksichtigung etwaiger
projektgemäßer Deckschichten

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Verfüllen wird im Ausmaß der Aushubkörper abgerechnet.

Verfüllen von Gräben mit (Gräderm.) Grädermaterial, einschließlich Ausbreiten, wenn
vorgeschrieben im Gefälle. Abgerechnet wird nach Planmaß. In Lagen einbringen und gemäß der
projektgemäßen Nutzung verdichten. Im Positionsstichwort ist der Wert der Bodenpressung
angegeben.

066112

066112B Verfüllen Graben Gräderm.150kN/m2V

m ³40,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Verfüllen mit Gesteinskörnungen als Sickerschüttung (z.B. gewaschenem Rundkies, Splitt) als
Filterschicht in Gräben oder über Rohre für Dränleitungen. Im Positionsstichwort ist die Körnung
angegeben.

066113

066113G Verfüllen Graben DränschotterV

m ³30,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und Schutz von Rohr- oder
Kabelleitungen.

066115 Z

066115A Hinterfüll.Rohr.FeinsandZ

Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.
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m ³8,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Filterschutz als Oberflächenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten,
selbstverdichtendem Verfüllmaterial. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Fläche
(ohne Überlappungen).

066121

066121A Ummanteln Vlies 200g/m2 GrabenV

Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Überlappungen von mindestens 20 cm. Im
Positionsstichwort ist das Flächengewicht angegeben.

m ²150,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m² . . . . . . . . . . . .

0681 Instandsetzen Rohrleitungs(Kanal)-anlagenV

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, ausgenommen Schadstoffe gemäß ÖNORM, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind
von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kanalbefund mit Videoaufnahmen zur Kontrolle von Kanalrohren und Abflussleitungen, DN150 bis
DN300, mit Monitorbetrachtung einschließlich Bedienungspersonal.

068122

068122A Kanalvideo Rohrkontrolle DN ü.150-300V

Pauschalbetrag für einen Einsatzort und bis 30 m Hauskanal mit bis 4 Einbringungen,
einschließlich einer Schemaskizze mit schriftlichem Bericht und bis 8 Monitoraufnahmen oder
Videoprints.

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Übergänge (Reduktionen) für Steinzeugrohre. Im Positionsstichwort ist der größere
Nenndurchmesser (DN) angegeben.

068132

068132E Übergang Steinzeugrohr DN300mmV
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Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Instandsetzen Putzschacht, Wände und Sohle reinigen und mit kunststoffvergütetem Mörtel
einschließlich Haftbrücke ausbessern sowie weitere Arbeiten lt. näheren Angaben im Positionstext.
Im Positionsstichwort sind die Abmessungen und die Schachttiefe (T) im Bestand angegeben.

068150 Z

068150A Instands.Putzschacht 700x700mm T1,4mZ

Zusätzlich zu den Angaben des Grundtextes sind noch folgende Arbeiten einzukalkulieren:

Rohrputzdeckel: Dieser ist schadhaft und daher auszutauschen; Sz-Rohr D300mm1;

Steigeisen: auf Festigkeit überprüfen u. ggf. neu befestigen, fehl. Steigeisen ergänzen

Anheben des Schachtdeckels:Wegen Anrampung der Hauseinfahrt auslösen und anheben
des bestehenden GE-Deckels 700x700mm1 bis zu 35 cm1 einschl. querschnittsgerechter
Ergänzung des Schachtes (Verlängerung mit Beton oder Schalsteinen). Schachtdeckel
wird entsprechend Rampe bis 6% ins Gefälle verlegt. Einschl. der notwendigen
zusätzlichen Steigeisen entsprechend der Schachtverlängerung.

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Instandsetzung von Rohrkanälen aus Steinzeug,Beton,Faserzement etc.durch Einziehen eines
sog.Inliners: -Einbringen einer Fräse und ausfräsen aller Rohrunebenheiten und
Muffenverschiebungen -Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches -Aufblasen mit
Heissluft ca. 60°C,danach Aushärtung 6-8 Stunden In den Einheitspreis ist die erforderliche
Baustelleneinrichtung und Räumung einzurechnen;

Die Einmündung in den Strassenkanal wird gesondert vergütet

068152 Z

068152D Kanalinst.setz. mit Inliner DN300Z

Steinzeugkanal, DN 300 mm1.

m15,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche für Rohrleitungen in Fundamenten, Nenndurchmesser bis 300 mm, einschließlich
entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.

068163

068163B Durchbruch Fundament Ziegel ü.80-120cmV

In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk.

Stk8AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Stk . . . . . . . . . . . .
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0691 Verwerten,Deponieren,Ents.AushubmaterialV

Geladenes Aushubmaterial transportieren, verwerten, deponieren oder entsorgen
(Transp./Verw./Dep.), nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Stoffgruppe
angegeben.

069105

069105A Transp./Verw./Dep.Aushub Graben reinV

Für reines Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung die Anforderungen der
Bodenaushubdeponien einhält.

m ³75,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m³ . . . . . . . . . . . .

SummeLG 06 . . . . . . . . . . . .Aufschließung, Infrastruktur
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Statik:

Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.

2. Bewehrungsstahl:

Bewehrungen werden in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 (Bewehrungsmatten) ausgeführt.
Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM.

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl (Stabst.)-Positionen ohne Unterschied der
Durchmesser von 12 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 3,2 kg/m2.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Schalungen:

Geschalte Betonoberflächen werden gemäß Porigkeitsklasse 3P, Strukturklasse S1,
Farbgleichheitsklasse F1, und einer Arbeitsfuge Klasse A1 ausgeführt.

3.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Verwenden eines höheren Zementanteils, eines anderen Kornaufbaus oder einer höheren
Festigkeitsklasse als gefordert, aus Gründen der Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons,
nach Wahl des Auftragnehmers im Einvernehmen mit dem Auftraggeber
- Beton der Festigkeitsklassen bis C12/15 mit einer Expositionsklasse XO(A)
- Beton der Festigkeitsklassen über C12/15 mit der Expositionsklasse XC1
- Bauteile mit einer Neigung bis 3 Prozent (lot- oder waagrecht)
- Betonarbeiten bei Lufttemperaturen ab + 5 Grad C
- Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen, den gesetzlichen Vorschriften entsprechend (bei
Durchmessern bis 10 mm werden Sicherheitsleisten verwendet)
- Absteifungen bei Schalungen einschließlich etwa notwendiger statischer Berechnungen (für
bewehrten oder nicht bewehrten Beton)
- das Abfasen der Kanten (z.B. bei Unterzügen, Säulen, Wänden) durch Einlegen von
Dreikantleisten
- das Herstellen von Wassernasen, nach Wahl des Auftragnehmers
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung)
- das wasserdichte Verschließen der Hüllrohre, wenn wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7)
vereinbart ist
- das Einlegen und Verankern von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohre) durch andere
Auftragnehmer, wenn keine Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt und die Schalung nicht
beschädigt wird.

3.4 Schutzräume:

Bauteile aus Beton und etwaige Arbeitsfugen für Schutzräume werden technisch dicht hergestellt.
Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell) und ohne
Unterschied, ob Transportbeton oder auf der Baustelle hergestellter Beton verwendet wird.

4.1 Höhen:
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Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis
zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach der größten
Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers (= Untersicht), freistehende Wände bis zur
Oberkante der Wand. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des Bauteils.

Bei Bauteilen mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte
Gesamthöhe des ganzen Bauteils maßgebend.

4.2 Stahlgewichte:

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber oder vom damit beauftragten
Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den Positionen der
Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in Folge für den
Auftraggeber überprüfbar ist.

4.3 Bewehrungsmatten:

Bei Bewehrungen mit Matten werden Schlaufenmatten der Mengenermittlung in der Ausschreibung,
der Preisermittlung in der Kalkulation und der Ausmaßfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde
gelegt.

Andere Bewehrungsmatten können nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers (oder des
beauftragten Statikers) verwendet werden. Wegen der dadurch notwendigen größeren Überdeckung
dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten höheren Gesamtgewichtes der
Mattenbewehrung deren tatsächliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem Faktor 0,92
multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem für
Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

4.4 Anschlussbewehrungen:

Etwaige Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus
einem Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge
des (früher hergestellten) Bauteils erfasst.

Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht berücksichtigt.

4.5 Schalungen:

Schalungen werden nach dem Ausmaß der abgewickelten, geschalten Flächen der Betonkörper
abgerechnet.

0700 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Nachfolgende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Widersprüchen
gelten die zusätzlichen Vertragsbedingungen vorrangig vor den ständigen Vertragsbedingungen.
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070001 Abrechnung StahlbetonfundamenteZ

Sämtliche Fundamente werden generell nach Planmaßen abgerechnet. Etwaige
ausführungsbedingte Mehrmengen und Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Schalung kann in jedem Fall nach Planmaß verrechnet werden, gleichgültig ob sie tatsächlich
ausgeführt wird oder nicht.

070002 Abrechnung SauberkeitsschichtenZ

Sauberkeitsschichten können nur unterhalb von Stahlbetonfundamenten oder
Stahlbetonfundamentplatten verrechnet werden. Die Abrechnung erfolgt unabhängig des
tatsächlichen Verbrauchs stets nach der planmäßigen Fundamentfläche ohne Überstände x
planmäßiger Stärke. Bei Auffüllungen mit Magerbeton kann keine zusätzliche Sauberkeitsschichte
verrechnet werden, sondern es ist die Oberfläche der Auffüllung ohne gesonderten Aufpreis
entsprechend eben abzuziehen.

070005 Betongesimse in Verb.mit RostenZ

Bei Gesimsen aus Beton oder Stahlbeton, welche in Verbindung mit selbständigen
Stahlbetonrosten hergestellt werden, wird die Position Beton unabhängig von der
Gesimseabwicklung stets mit der zugehörigen Position Beton für Roste abgerechnet. Die
eigentliche Gesimseschalung wird gesondert abgerechnet. Dabei ist die erschwerte Unterstellung
entweder auf das Arbeitsgerüst (alle Erschwernisse, also
auch eventuelle Gerüstverstärkungen sind in dieser Position zu kalkulieren)oder sind etwaige
Ausschußgerüste einzurechnen. Die dem Rost zuzurechnende Schalung wird nach wie vor als
Schalung für Roste abgerechnet.

070006 Unterstellung neu hergestellter DeckenZ

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn
erforderlich ist die Unterstellung über mehr als 1 Geschoss zu führen, um mehrere bestehende
Decken zum Mittragen heranzuziehen. Die Tragfähigkeit der darunter liegenden Decken im Moment
der Herstellung ist zu berücksichtigen. Bei Holzdecken sind geeignete Maßnahmen zur
Lastverteilung zusätzlich zu treffen. Jedenfalls sind alle notwendigen Maßnahmen unabhängig der
Bauweise, des Materials und des Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen
Decken mit den Einheitspreisen der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige
Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

070007 Verr.UnterstellungshöhenZ

Unterstellungshöhen werden unabhängig der tatsächlichen Ausführung stets nach der planmäßigen
Geschosshöhe gezählt.

070008 Erschw. 1-seit. Schalung einrechnenZ

Wenn nicht anders angegeben, sind Schalungen unabhängig davon, ob die Schalungen 1-seitig
oder beidseitig aufgestellt werden, zu kalkulieren. Etwaige Erschwernisse bei 1-seitigen
Schalungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreis einzurechnen.
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070010 Abrechnung BewehrungZ

Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht
durchführbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gültig ohne
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben. Die entsprechende Bestimmung in den ständigen
Vorbemerkungen ist hiemit ausdrücklich außer Kraft gesetzt. Der AN hat die Bewehrungspreise als
Mischpreise auf Grund der der
Kalkulation zugrunde liegenden Pläne zu bilden.

070015 ArbeitsfugenZ

Arbeitsfugen können nur dann verrechnet werden, wenn diese planmäßig in den Statikerplänen
angegeben sind. Das Gleiche gilt für Bewehrungsanschlüsse. auch diese sind nur nach
planmäßiger Angabe verrechenbar. Arbeitsfugen auf Grund des täglichen Arbeitsfortschrittes
können - wenn sie nicht planmäßig vorgesehen sind - nicht gesondert verrechnet werden. Die
diesbezüglichen Aufwendungen einschl. etwaiger Mehrbewehrung oder zusätzlicher
Bewehrungsanschlüsse sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0701 Flachgründungen, BodenkonstruktionenV

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Einzel- und Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden und
Bodenplatten, die nicht der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Trennschicht bei Gefälle- und Schutzbeton sowie bei Betonpflaster, nach Wahl des
Auftragnehmers (z.B. PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe mit Übergriffen von mindestens
30 cm)
- Schalungen bei Gründungsarbeiten, die infolge nicht plangemäßen Aushubs erforderlich sind
- Arbeitsfugen aus arbeitstechnischer Sicht (z.B. Arbeitsunterbrechungen)

Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.070101

070101A Auffüllen Beton C8/10V

Mit Beton der Festigkeitsklasse C8/10.

m ³15,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten. Bei geschalten Fundamenten wird allseitig 10 cm
zum Planmaß dazugerechnet. Abgerechnet nach Raummaß.

070102

070102A Sauberkeitsschicht C12/15V

Mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C12/15.

m ³20,000AKZ: G1 Hauserhaltung
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m ³2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Unterbeton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die Dicke angegeben.070103

070103A Unterbeton C12/15 b.10cmV

m ³8,000AKZ: G3 Wohnungen

m ³4,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070103B Unterbeton C12/15 ü.10-15cmV

m ³2,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³8,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070103S Seitliche Schalungen UnterbetonV

Seitliche Schalung über der planmäßigen Geländeoberkante. Abgerechnet wird die abgewickelte
geschalte Fläche.

m ²1,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²1,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m² . . . . . . . . . . . .

Fundamente aus Beton, einschließlich Frostschürzen. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und das Einzelausmaß angegeben.

070105

070105G Beton Fundament C25/30 b.0,5m3V

m ³1,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070105H Beton Fundament C25/30 ü.0,5m3:bis 1,0m3V

m ³2,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070105R Beton Fundament C25/30 STB-RahmenZ

Beton für Fundamente als Teil von umlaufenden Stahlbetonrahmen unterhalb von
Bestandsmauerwerk einschl. aller Erschwernisse des Arbeitens zwischen aufrechten
Unterstellungen und Pölzungen.Mit dieser Position sind auch die Erschwernisse für die
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Fundamentschalung u. die Bewehrung abgegolten. Fund.schalung sowie Unterstellungen bzw.
Pölzungen lt. eigener Position

m ³4,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³1,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070105S Schalung FundamentV

Seitliche Schalung bei Fundamenten über der planmäßigen Geländeoberkante. Abgerechnet wird
die abgewickelte geschalte Fläche.

m ²9,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²1,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m² . . . . . . . . . . . .

Fundamentplatten aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und die
Dicke angegeben.

070107

070107E Beton Fundamentplatte C25/30 b.30cmV

m ³117,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³3,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070107K Az Beton Fund.pl.f.abschn.HerstellungZ

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten für die abschnittsweise Herstellung von
eingestemmten Bodenplatten. Die Folgeabschnitte können jeweils erst nach statischer
Wirksamkeit der voherigen Abschnitte hergestellt werden.

Ohne Unterschied der Größe und Anzahl der Abschnitte. Einschließlich aller Erschwernisse.
Schalungen der Arbeitsfugen werden gesondert vergütet.

m ³120,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070107L Az Beton Fund.pl.f.Ebenheit E2 verr.Z

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten für eine Oberfläche der Ebenheitsklasse E2, fein
verrieben. Einschließlich der Erschwerniss für die adäquate Behandlung der Arbeitsfugen.

m ²335,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335,00 m² . . . . . . . . . . . .
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070107M Az Beton Fund.pl.f.Lage im 2.KellerZ

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatte für die Herstellung im 2.Keller ( Lage im 1.Keller wird
nicht gesondert vergütet, sondern ist mit den Einheitspreisen der Basisposition abgegolten).

m ³20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070107S Schalung FundamentplatteV

Seitliche Schalung von Fundamentplatten über der planmäßigen Geländeoberkante. Abgerechnet
wird die abgewickelte geschalte Fläche.

m ²35,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m² . . . . . . . . . . . .

Unterfangungs-Fundamente aus Beton, abschnittsweise hergestellt, ohne Unterschied der
Einzelausmaße. Im Positionsstichwort ist die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.

070113

070113A Beton Unterfangung-Fundamente C16/20V

m ³15,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070113S Schalung Unterfangung-FundamenteV

Seitliche Schalung von Unterfangungs-Fundamenten über der planmäßigen Geländeoberkante.
Abgerechnet wird die abgewickelte geschalte Fläche.

m ²15,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m² . . . . . . . . . . . .

Monolithische Bodenplatte, innen, aus werksgemischtem Stahlfaserbeton, GK 32, F 45, CEM II A,
42,5 N/32,5 R. Die Richtlinie Faserbeton der ÖVBB (Österreichische Vereinigung für Beton- und
Bautechnik, A-1040 Wien, Karlsgasse 5) mit den Bezeichnungen der Eigenschaften, z.B. des
Nachrissverhaltens für die Tragsicherheit (z.B. FaB T1 ...), gilt als Vertragsbestandteil.

070121 Z

070121A Monol.Pl.Stahlfaserb.C25/30 FaB T1 15-20cmZ

C25/30, B2 FaB T1/BZ3,0/TG3, 15 bis 20 cm dick. Einschließlich etwaiger Oberflächengefälle und
Erschwerniss der Oberflächenherstellung im Ychsenbereich bis zu einem Gefälle von 3%.

m ³27,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,00 m³ . . . . . . . . . . . .
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070121B Schal. f.Monol.Pl.StahlfaserbetonZ

Randschalungen für monolithtische Bodenplatten einschl. der Erschwerniss etwaiger die
Randschalung durchdringender Querkraftdübel

m ²2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Unterbeton für die Ausführung eines Gefälles (Betonschicht, deren ungleiche
Dicken ein Oberflächengefälle zur Folge hat) einschließlich Herstellen von erforderlichen Graten und
Ichsen. Im Positionsstichwort ist das arithmetische Mittel der Dicke angegeben.

070123

070123A Az Unterbeton f.Gefälle b.10cmV

m ²10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²45,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Unterbeton C12/15 für eine höhere Betonfestigkeit. Im Positionsstichwort ist
die Betonfestigkeit angegeben.

070127

070127A Az Unterbeton C16/20V

.

m ²10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²80,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

m ²65,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton, abgezogen.070128 Z

070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.Z

Für eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfläche verrieben.

m ²10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²80,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Fundamentstreifen als Untergrund für Gipskartonständerwände oder Vorsatzschalen auf
Untergründen aller Art, einschließlich Folie und etwaiger Seitenschalung bzw.
schrägenSeitenflächen.
Oberfläche eben abgezogen. Streifen dem Verlauf der Wände entsprechend axial verlegt.

070140 Z

070140A Fundamentstreifen b. 0,025 m3/m1 f. GKZ

Bis zu einer mittleren Querschnittsfläche von 0,025 m3/m1. Betongüte mindestens C16/20.

m180,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m . . . . . . . . . . . .

0702 Wände,Balken und StützenV

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind tragende und nicht tragende Wand- und Stützenkonstruktionen, Brüstungen und
Ausfachungen beschrieben.

2. Wandsockel:

Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1 m, mit waagrechtem oberem Abschluss.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Rahmen werden als Stützen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, Stützen bis
Unterkante Balken, Balken von außen bis außen gemessen.

Wände aus Beton (Wand). Im Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse des
Betons angegeben.
Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

070201

070201F Beton Wand ü.20-30cm C20/25 b.3,2mV

m ³4,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070201S Betonwand Schalung b.3,2mV

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

m ²20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

070201T Betonwand Spreiz-Schalung b.3,2mV

Einseitige Spreiz-Schalung (z.B. in Baulücken), ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet
wird das Flächenmaß der geschalten Wand.
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m ²3,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m² . . . . . . . . . . . .

Wände aus Beton (Wand). Im Positionsstichwort sind die Dicke, die Festigkeitsklasse des Betons
und die Gesamthöhe angegeben.
Gesamt-Bauteilhöhe über Null bis über 3,2 m.

070203

070203A Beton Wand b.20cm C20/25 ü.3,2m: b 4,5m1V

m ³40,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070203B Beton Wand ü.20-30cm C20/25 ü.3,2m: b.4,5m1V

m ³10,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070203S Betonwand Schalung ü.3,2m: b.4,5m1V

Schalung, ohne Unterschied der Wanddicke.

m ²360,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²85,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445,00 m² . . . . . . . . . . . .

070203T Betonwand Spreiz-Schalung ü.3,2m: b.4,5m1V

Einseitige Spreiz-Schalung (z.B. in Baulücken), ohne Unterschied der Wanddicke. Abgerechnet
wird das Flächenmaß der geschalten Wand.

m ²30,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlungen für die lt.Positionstext näher beschriebenen Erschwernisse bei der Herstellung von
Bauteilen der ULG 0702.

070205 Z

070205A Az Erschwerniss Schachtherstellung aussenZ

Aufzahlung auf die Positionen Beton und Schalung für die Erschwernisse der Herstellung von
aussen liegenden Aufzugsschächten. Die Aufzahlungen beziehen sich nur auf die aufgehenden
Teile ab Niveau Erdgeschoss ohne Schachtdecke. Die nicht durch die betreffenden einzelnen
Positionen abgedeckten Erschwernisse einschl. der Erschwerniss der Bewehrungsherstellung sind
pauschal je Schacht zu kalkulieren. Mit dieser Position sind auch sämtliche
Sicherheitserfordernisse wie Schachtbühnen, Absturzsicherungen etc. abgegolten.
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Schachtquerschnitt: ca. 1,70x1,80m1

Schachthöhe( ab Erdgeschoss bis UK Schachtdecke): ca. 19,40m1

PA2AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

Stützen (Säulen oder Pfeiler) aus Beton. Im Positionsstichwort sind die Querschnittsfläche und die
Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Bauteilhöhe über Null bis 3,2 m.

070214

070214D Beton Stützen ü.0,05m2 C25/30 b.3,2mV

m ³3,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070214K Beton Stützen C25/30 b.3,2m-STB-RahmenZ

Beton für Stützen als Teil von umlaufenden Stahlbetonrahmen unterhalb von Bestandsmauerwerk
einschl. aller Erschwernisse des Arbeitens zwischen aufrechten Unterstellungen und Pölzungen.Mit
dieser Position sind auch die Erschwernisse für die Stützenschalung u. die Bewehrung abgegolten.
Stützenschalung sowie Unterstellungen bzw. Pölzungen lt. eigener Position.

m ³4,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³1,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070214N Schal.Beton Sützen rechteckig b.3,2mV

Schalung (Schal.) rechteckig.

m ²18,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²6,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,00 m² . . . . . . . . . . . .

070214P Az Schal.Beton Stützen recht.Spreiz.b.3,2mZ

Aufzahlung auf die Position Schalungen Stützen rechteckig für eine nur 3-seitige Schalung, so
dass zumindest 1 Seite gespreizt werden muss.

m ²25,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Balken, Träger, Über- oder Unterzüge (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus Beton. Im
Positionsstichwort sind die Breite und die Festigkeitsklasse des Betons angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

070218

070218D Beton Balk/Rost ü.20cm C25/30 b.3,2mV

m ³1,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070218S Schalung Beton Balk/Rost b.3,2mV

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

m ²8,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m² . . . . . . . . . . . .

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge (Balken) und Roste (Balk/Rost) aus Beton. Im
Positionsstichwort sind die Breite, die Festigkeitsklasse des Betons und die Gesamthöhe
angegeben.
Gesamt-Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070219

070219D Beton Balk/Rost ü.20cm C25/30 ü.3,2m: b.6,00m1V

m ³10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070219K Beton Balken C25/30-STB-Rahm.ü.3,2m b.4,00m1Z

Beton für Balken als Teil von umlaufenden Stahlbetonrahmen unterhalb von Bestandsmauerwerk
einschl. aller Erschwernisse des Arbeitens zwischen aufrechten Unterstellungen und Pölzungen.Mit
dieser Position sind auch die Erschwernisse für die Balkenschalung u.die Bewehrung abgegolten.
Balkenschalung sowie Unterstellungen bzw. Pölzungen lt. eigener Position.

m ³4,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³1,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070219S Schalung Beton Balk/Rost ü.3,2m: b.6,00m1V

Schalung, ohne Unterschied der Dicke.

m ²10,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²3,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²65,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf Beton.070226

070226J Az Beton Balk/Rost ü.3°b.45°Z

Für eine Neigung der Balken/Rostachse von über 3° bis 45° gegen die Waagrechte ( etwaige vom
AN verwendete Konterschalungen sind durch die gegenständliche Position bereits abgegolten und
werden nicht gesondert vergütet).

m ³2,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Balken und Roste für sonstige Erschwernisse lt. näheren
Angaben im Positionstext.

070228 Z

070228A Az Schal. Balken Roste f.Anarb.St.Stütz.Z

Für das Anarbeiten der Schalung an lotrechte Stahlstützen, welche die Roste teilweise
durchdringen.

Nähere Angaben: Stahlstützen der neuen Dachkonstruktion

Stk5AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

070228C Az Balken Roste f.KamineZ

Für das Ausbilden der Schalung der Grundrissform des Kamins entsprechend einschl. Herstellung
der Aussparungen für die Kaminzüge sowie für die Erschwerniss der Betoneinbringung sowie der
Bewehrung unter Berücksichtigung der Kaminzüge.

Verr. je Kaminzug.

Rosthöhe bis: 30 cm1

Stk45AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Stk . . . . . . . . . . . .

Abdeckung von gemauerten Kaminfängen und Fanggruppen mit nicht oder nur gering bewehrten
Betonabdeckplatten lt. näherne Angaben im Positionstext. Einzurechnen sind Schalung,
Bewehrung und Beton sowie alle Erschwernisse der Lage, Form und Größe und des
Aufrechterhaltens der Kaminzüge.

Ohne Unterschied der Form und Größe. Verrechnet nach der Grundrissfläche hohl für voll, ohne
Unterschied der Anzahl der enthaltenen Kaminzüge.

070236 Z

070236A Fangabdeckung /Schal.+Beton b.3,50m1Z

Kaminmauerwerksstärke: 45,0 -50,0cm1 (altes österr. Format), Abdeckplatte hat keinen
Überstand und entspricht der Form der Kamingruppe.

Höhe der Abdeckplatte: 12,0 cm1
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Höhe über Rohdecke DG: bis 3,50m1

Nähere Angaben zur Bewehrung: mind. 1D8 je Betonsteg (auch zwischen den Kaminzügen)
einschl. normgemäßer Übergiffe

m ²12,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 m² . . . . . . . . . . . .

0703 DeckenV

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschließlich füllende
Teile wie Hohlkörper beschrieben.

2. Zulässige Auflast:

Die in den Positionen angegebene zulässige Auflast beinhaltet:
- einen Deckenputz
- abgehängte Decken
- eine Fußbodenkonstruktion
- eine Nutzlast
- einen Zuschlag für leichte Trennwände

3. Podeste:

Podeste, die als Auflager für Stiegen dienen, sind als Decke zu betrachten.

Zwischenpodeste sind Podeste, die in der Konstruktion der Stiegen(lauf)platte enthalten sind.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
- die Durchdringung der Schalung (z.B. mit Fugenbändern, Bewehrung )
- etwaige Randschalungen

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Elementdecken und Stiegen werden nach dem Flächenmaß (Planmaß) abgerechnet. Abgerechnet
wird je Geschoß, gemessen an der Oberseite der Decke oder Stiegenlaufplatte, von Außenkante
zu Außenkante.

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis 3,2 m.

070301

070301C Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm b.3,2mV

m ³3,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070301T Schalung D/Kragpl.Roste b.3,2mV
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m ²3,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m² . . . . . . . . . . . .

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070302

070302C Beton C25/30 D/Kragpl.b.25cm ü.3,2m: b,4,00m1V

m ³1,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070302S Schalung D/Kragpl.Untersicht ü.3,2m: b.4,00m1V

m ²4,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²22,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 m² . . . . . . . . . . . .

070302T Schalung D/Kragpl.Roste ü.3,2m: b.4,00m1V

m ²1,500AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m² . . . . . . . . . . . .

Decken und Kragplatten (D/Kragpl.) aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste,
wenn diese in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse des Betons und die Plattendicke angegeben.
Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070304 Z

070304A AZ Schalung D/Kragpl.+ Roste b.9,00m1Z

Aufzahlung auf die Positionen Schalung D/Kragplatte sowie die zugehörigen Rostschalungen für
eine Unterstellung über 2 Geschosse.

Unterstellungshöhe: bis 9,00m1

Betrifft: unterste Loggienkragplatte im großen Innenhof ( Dü1.OG)

m ²3,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m² . . . . . . . . . . . .

Stahlbetonplatten über Aufzugsschächten einschließlich aller Aussparungen. Erschwernisse bei
der Unterstellung der Schalung im Schacht sind einkalkuliert. Abgerechnet wird hohl für voll. Im
Positionsstichwort sind bei Beton die Festigkeitsklasse und die Plattendicke angegeben

070319
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070319C Beton Platte Aufzugsschacht C25/30 b.25cmV

m ³2,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070319S Schalung Platte AufzugsschachtV

m ²10,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

Deckenplatten aus Leichtbeton einschließlich aller Schalungen und Randschalungen.
Unterstellungshöhe über 3,2 bis 4,5 m1.
Lt. näheren Angaben im Positionstext. Bewehrung wird gesondert vergütet.

070320 Z

070320A Deck.platt. aus LB. b.15 cm1, H-4,5mZ

Deckenplatten als Balkonplatten zwischen Walzstahlträgern der tragenden Stahlkonstruktion
eingebracht. Alle Erschwernisse der besonderen Lage sind einzurechnen. Die Decke kann bis zu
3% schräg liegen (Pultgefälle)

Deckenstärke: bis 14,0 cm1
Deckenfläche: Einzelflächen v. 4,0 b. 6,0 m2
Druckfestigkeitsklasse nach EN 206-1: C25/28
Rohdichte nach EN 206-1: Klasse 1,6 (max. 1600 kg/m3)

Verrechnet nach der durch die begrenzenden Trägerstege der Stahlkonstruktion beschriebenen
Fläche.

m ²60,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m² . . . . . . . . . . . .

070320G Az Deck.pl. LB. f. GefällsbetonZ

Aufzahlung auf die Position Deckenplatten aus Leichtbeton für die gleichzeitige Aufbringung eines
Gefällebetons feucht in feucht. Gefälle bis max.3%. Einschließlich Ausbildung der Ichsen und
Ausbilden einer versenkten Fläche für den Dichtflansch des Ablaufs. Oberfläche verrieben, für
Aufbringen einer alternativen Abdichtung geeignet.

Verrechnet nach der durch die begrenzenden Trägerstege der Stahlkonstruktion beschriebenen
Fläche.

m ²60,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m² . . . . . . . . . . . .
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070320K AZ Deck.platt.aus LB für Erschw.Unterstell.Z

Aufzahlung auf die Positionen Deckenplatten aus Leichtbeton für die Erschwerniss der
Unterstellungen bei Hängekonstruktionen. Die Unterstellungen sind so auszubilden, dass sie die
Lasten aller jeweils darüberliegenden Konstruktionen aufgesammelt übernehmen und ableiten.
Weiters sind alle Vorkehrungen zu treffen, um die notwendigen Stahleinbauteile verlegen zu
können. Die einzelnen übereinanderliegenden Leichtbetonplatten werden - bei aufrechter
Unterstellung - untereinander mit Zuggliedern verbunden und an eine Tragkonstruktion angehängt.

Erst nach Aktivierung der Zugglieder dürfen die Unterstellungen von oben nach unten abgebaut
werden. Einbau der Stahleinbauteile und auch der Zugglieder lt. eigener Position oder bauseits.

Diese Position ist für jede zusammenhängende Balkongruppe als Pauschale zu kalkulieren.

Weiters sind in die Position auch die Maßnahmen für die notwendigen Absturzsicherungen und
Vorhaltung derselben einzurechnen.

Fläche der einzelnen Ebenen je Ebene: 4,0 b. 6,5 m2

Flächengewicht je Ebene auf die Unterstellungen: bis 250kg/m2

Anzahl der Ebenen: bis 3 Ebenen

Unterstellungshöhen: EG: 4,50m1; 1.OG: 3,80m1; 2.OG: 3,60m1

PA4AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 PA . . . . . . . . . . . .

Stiegenlauf- und Zwischenpodestplatten (Stiege) aus Beton, einschließlich gerader oder spitzer
Stufenkerne. Im Positionsstichwort sind die Dicke der Platte, die Festigkeitsklasse des Betons und
die Gesamt-Unterstellungshöhe angegeben.
Gesamt-Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070326

070326C Beton Stiege b.20cm C25/30 ü.3,2m: b.3,6m1V

m ³5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070326T Schal.Stiege gewendelt+Wangen ü.3,2m: b.3,6m1V

Schalung (Schal.) gewendelt+Wangen.

m ²35,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m² . . . . . . . . . . . .

Fertigteildecke mit ebener Untersicht (Ft.D.e.U.) bestehend aus Deckenbalken und Deckensteinen,
einschließlich FT-Bewehrung, Gitterträger, Beton und Unterstellungen, ausgeführt nach vom
Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen und Systemstatik. Im Positionsstichwort sind die
lichte Weite, die zulässige Auflast und die Art der Deckensteine angegeben.

Der Rostbeton ist durch die Verrechnung der Fläche am Aussenumfang mit abgegolten. Öffnungen
für Stiegen etc. werden abgezogen. Die im Ortbeton liegende Bewehrung wird gesondert vergütet.

070330 Z
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Auswechslungen werden durch Aufzahlungen geregelt.

Gesamt-Unterstellungshöhe über Null bis über 3,2 m.

070330D Ft.D.o.Aufb.e.U.b.4-5m 6kN/m2 Zieg.Z

FT-Decke ohne Aufbeton, Gesamtstärke den statischen Verhältnissen entsprechend.

Produktbeispiel AG: POROTHERM Ziegeldecke, EZ 45/21, 21 cm1 stark, Trägerabstand 45
cm1;

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

m ²50,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

070330K Az Ft.D.o.Aufb.e.U.f. Einstemmen FT-TrägerZ

Aufzahlung auf die Position FT-Decke ohne Aufbeton e.U. für das punktuelle Einstemmen der FT
Träger in bestehendes Mauerwerk, vorbereiten einer ebenen und druckfesten Auflagerfläche und
ausmauern oder ausbetonieren der Mauernischen.

Träger/Nischenabstand: 45,0 cm1

m10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

070330L Az Ft.D.o.Aufb.e.U.f. Unt.auf best.DeckeZ

Aufzahlung auf die Position FT-Decke ohne Aufbeton e.U. für das Unterstellen auf eine bestehend
unmittelbar darunterliegende STB-Rohdecke (mit oder ohne Gefälle !!). Die Unterstellung verbleibt
im Bauwerk.

Lichte Distanz zwischen den Decken: 15,0 bis 25,0 cm1

m ²50,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

Herstellen von Einzelstufen einschließlich Beton und Schalung, Bewehrung lt. eigener Position.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

Verrechnet nach m1 Stufenlänge einschl. eingerechneter ein-od. beidseitiger Stirnabschalungen,
Oberfläche abgezogen und verrieben.

070335 Z

070335A Einzelstufen herstellen, C25/30Z

Für einen Querschnitt bis 0,06 m2 und Stufenlängen bis 1,5 m1.

m5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .
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Öffnungen, Aussparungen (Öffnungen) und Schlitze in Decken, Stiegen und Rampen
(Decken/Stiegen) aus Beton. Im Positionsstichwort ist der Querschnitt angegeben.

070348

070348A Öffnungen Decken/Stiegen b.0,1m2V

Stk3AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stk . . . . . . . . . . . .

Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) aus chem. beschichteteten
Metallbändern im Zuge der Betonarbeiten in Decken oder Plattenkonstruktionen einbauen.

Komplettes Fugenbandsystem mit Aufsteckklipsen, auf die obere Bewehrungslage aufgesteckt, nur
in der normgemäßen Betondeckung verankert.

An den Stossstellen überlappend verlegt.

070382 Z

070382D AFB lotr. besch. Metall Decke/Platt.20cmZ

Lotrecht verlegt. Z.B. System PENTAFLEX od. glw.

Angebotenes System:. . . . . . . . . . . .

Verr. die verlegte Länge ohne Übergriffe

m8,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m . . . . . . . . . . . .

0708 Schächte und KollektorenV

Allgemeines:

Im Folgenden sind spezielle Konstruktionen (z.B. Laufgänge, Konstruktionen für Kollektoren,
spezielle Fertigteilkonstruktionen für Böden-, Dächer-, Wand- und Stützenkonstruktionen)
beschrieben.

Schächte, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und Abdeckplatten sowie etwaigem Gefällsbeton,
einschließlich aller Aussparungen (Deckel in eigenen Positionen). Abgerechnet wird die
tatsächliche Betonmenge. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und das
Raummaß des inneren Hohlraums angegeben

070801

070801E Beton Schacht C25/30 b.1m3V

m ³2,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m³ . . . . . . . . . . . .

070801S Schalung Schacht b.1m3V
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m ²10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

Maschinensockel. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse des Betons und das
Einzelausmaß angegeben

070803

070803A Maschinensockel C16/20 b.0,25m3V

m ³0,500AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 m³ . . . . . . . . . . . .

070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3V

m ²5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

0710 Aufzahlungen auf BetonZ

Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne
Unterschied des Einzelausmaßes.

Aufzahlung für eine höhere Betongüte lt. Angabe im Positionstext071001 Z

071001C Az Beton C25/30 auf C35/45Z

Von C25/30 bis auf C35/45

m ³5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

071012 Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton für Fundament-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen, für
eine höhere Expositionsklasse. Für eine
Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

m ³15,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .

0711 EinbauteileV

Ankerschienen in Schalungen von Wänden, Stützen oder Balken (Wand).071122
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071122G Ankerschiene in Schalungen Wand nur vers.Z

Vom Auftraggeber beigestellt, nur versetzen (vers.). Max.Länge/Stk: 0,30 m1

Stk100AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stk . . . . . . . . . . . .

Nichtrostende Bewehrungen für den späteren Anschluss anderer Baukörper in der Schalung liefern
und versetzen. Einschl. aller Erschwernisse des Durchdringens der Schalung sowie der Verbindung
mit der Stahlbetonbewehrung.

071161 Z

071161A NIRO-Bewehr.ANCRA-Z-AS14 l.+v.Z

Zug/ Druckanker mit Endhaken und Schaumstoffmantel in der Mitte des Ankers zur Aufnahme von
Bauwerksbewegungen quer zum Anker.

Beispielhaftes Produkt: ANCRA-Z-AS 14 mm1 (Fa. ANCON)

od. glw.

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Stk5AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Querkraftdorne in der Schalung liefern und versetzen.071165 Z

071165A Einzelschubdorne ESD15/400 l.+v.Z

Einzelschubdorne mit Edelstahlhülse

Beispielhaftes Produkt: ESD 15/400 mm1 (Fa. ANCON)

od. glw.

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Stk20AKZ: G2 Hausverbesserung

Stk15AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stk . . . . . . . . . . . .

0722 StahlbetonbewehrungZ

Ständige Vertragsbestimmungen: Abrechnung nach Stahlauszugslisten ohne Anrechnung von
Verschnitt. Stabstähle in den Durchmessern 8 - 30 mm1.

Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0 m1.072201 Z

072201K BSt.550 o.Unterschied d. Dim.Z

ohne Unterschied der Dimension
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kg5.800,000AKZ: G1 Hauserhaltung

kg4.600,000AKZ: G2 Hausverbesserung

kg1.000,000AKZ: G3 Wohnungen

kg6.600,000AKZ: G4 Dachgeschoss

kg200,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.200,00 kg . . . . . . . . . . . .

Baustahlmatten M 550 für Bauteile aller Art072205 Z

072205A Matten M550 bis 3,2kg/m2Z

bis 3,20 kg/m2

kg800,000AKZ: G1 Hauserhaltung

kg500,000AKZ: G2 Hausverbesserung

kg100,000AKZ: G3 Wohnungen

kg1.000,000AKZ: G4 Dachgeschoss

kg50,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450,00 kg . . . . . . . . . . . .

072205B Matten M550 über 3,2kg/m2Z

über 3,20 kg/m2

kg1.600,000AKZ: G1 Hauserhaltung

kg1.000,000AKZ: G2 Hausverbesserung

kg200,000AKZ: G3 Wohnungen

kg2.000,000AKZ: G4 Dachgeschoss

kg100,000AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900,00 kg . . . . . . . . . . . .

Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkörbe (zwischen zwei Bewehrungslagen) für Bauteile aller
Art.

072210 Z

072210A Distanzstreifen/DistanzkörbeZ

nach Wahl des AN

kg500,000AKZ: G1 Hauserhaltung

kg100,000AKZ: G3 Wohnungen

kg100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00 kg . . . . . . . . . . . .

Bewehrungsansschlussselemente für Bauteile aller Art.072212 Z
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072212K Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 10 mm1Z

Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe 10 mm1

m300,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m200,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 m . . . . . . . . . . . .

072212R Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 10 mm1Z

Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe 10 mm1

m50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m50,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

Einkleben von Bewehrungseisen oder Gewindestangen in Vollziegelmauerwerk aller Art, ohne
Unterschied ob waagrecht, senkrecht oder schräg, z.B. mittels Verankerungssystem HILTI HIT HY
70 oder glw., Die Leistung beinhaltet die Bohrung in der angegebenen Tiefe
(lt.Herstellervorschrift bzw. statischen Angaben sowie Versetzen und Einkleben des
Bewehrungseisens od. der Gew.stange. Bew.od. Gew.stangen nach eigener Position

072251 Z

072251A Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. b.12mmZ

Bewehrungseisen oder Gewindestangen bis 12 mm1 Durchmesser

Stk100AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk100AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Stk . . . . . . . . . . . .

072251B Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. ü.12-16mmZ

Bewehrungseisen oder Gewindestangen über 12 mm1 bis 16 mm1 Durchmesser

Stk100AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk100AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Stk . . . . . . . . . . . .

Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied der Länge u. des Durchmessers, in der
angegebenen Stahlgüte, Versetzen in eigener Position;

072255 Z

072255B Gewindestangen  Stahlgüte 8.8Z

Gewindestangen, Stahlgüte 8.8

kg100,000AKZ: G1 Hauserhaltung
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kg100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kg . . . . . . . . . . . .

SummeLG 07 . . . . . . . . . . . .Beton- und Stahlbetonarbeiten
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08 Mauerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Kategorie I für tragende Wände:

Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von
Festigkeitsklassen) verwendet.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Anforderungen:

Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmfähigen Material ohne
besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.

2.2 Gerüste:

Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit
passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird
- Ausführung von Anschlägen (z.B. Fenster und Türen) mit Formziegeln oder Formsteinen, die der
Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt
- Ausführung von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der
verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen (Bauteilhöhen) werden je Geschoß von der Aufstandsfläche
bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen, freistehende Wände bis zur Oberkante der Wand.

0800 Wählbare Vorbemerkungen

080003 Schneiden von MauerziegelnZ

Wenn nicht anders angegeben wird das Schneiden und Teilen von Mauerziegeln, welches zur
Erreichung des vorgeschriebene Mauerwerksverbandes aber auch der planmäßigen Höhe notwendig
ist, nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen. Statt dem Schneiden
und Teilen können auch Formsteine oder kleinformatigere Ziegel verwendet werden, wenn dadurch
der Mauerwerksverband nicht gestört wird und die bauordnungsgemäßen Schall-, Wärme-und
Brandschutzerfordernisse gewahrt bleiben.
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080004 Abrechn.regeln bei Öffn. im BestandZ

Bei Arbeiten an Mauerwerksöffnungen ( mit Ausnahme von Durchbrüchen für Rohre, Leitungen
usw.) gelten vorrangig die nachfolgenden Abrechnungsregeln:

1. Es wird stets nach Planmaßen im Endzustand abgerechnet, gleichgültig in welchen
Arbeitsschritten und mit welchen Zwischenergebnissen letztlich das Planziel erreicht wird.

2. Abmauerung bestehender Öffnungen: lt. Pos.088308; Es bleibt dem AN freigestellt, auch neues
Material zu verwenden, es wird jedoch immer nach Pos. 088308 abgerechnet, es sei denn das
theoretisch freiwerdende Abbruchmaterial reicht nicht aus. Die Position beinhaltet stets auch die
Herstellung und Ausmauerung der fachgerechten Schmatzen oder das Einkleben entsprechender
Bewehrungsanschlüsse.
Der Abbruch etwaiger Türen oder Fenster etc. erfolgt gesondert.
Wenn innerhalb der Abmauerung eine Öffnung verbleibt oder z.B. eine Zarge versetzt wird, dann ist
die entsprechende Kubatur in Abzug zu bringen, Überlagen bzw. Zarge werden jedoch gesondert
verrechnet.
Die Abrechnungsfläche-od. kubatur entspricht immer der lichten Öffnung bzw. bei Türen dem STAM
(Türlichte + allseitig 5 cm1)

3. Verändern des Öffnungssturzes: Bei Höhersetzen des Sturzes wird der Mauerwerksabbruch in
der lichten Öffnungsbreite ab STUK- Bestand bis STUK-Neu + Höhe des Überlagers + 15cm1 ( 2
Scharen Vollziegel ) gerechnet. Der neue Sturz wird nach Pos. 088345 abgerechnet ( lichte Weite
+ 2x 15 cm1).
Bei Tiefersetzen des Sturzes wird der neue Sturz analog vor verrechnet. Falls die Höhendifferenz
größer ist als die Sturzhöhe + 15 cm1, wird die Differenz- jedoch nur im Lichtmaß - als
Abmauerung gemäß 2) verrechnet.
Diese Position beinhaltet sämtliche Maurerarbeiten einschl. Anbindung an den Bestand gemäß 2).

Diese Position gelangt nur zur Anwendung, wenn nicht auch gleichzeitig Veränderungen an den
Leibungen stattfinden.

4. Verändern der Mauerwerksöffnungen ( Sturz + Leibung ): Abrechnung nach Position 088361,
Bereits vorhandene Öffnungen sind mit Ihrem Lichtmaß nach Position Mauerwerksabbruch
abzuziehen ( bei abgebrochenen Türen: Lichtmaß + allseitig 5 cm1). Es gelten die Bestimmungen
lt. 2) bzw. 3) sinngemäß.

5. Die Position Mauerschmatzen ausmauern gelangt nur nach Abbruch von Mauerwerk aller Art zur
Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet werden.

6. Die Position Mauerschmatzen ausbrechen gelangt nur bei Anschluss von neuem Mauerwerk an
den Bestand zur Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet
werden. Es ist dem AN freigestellt, statt der Herstellung von Schmatzen gleichwertige
Bewehrungsanschlüsse zu verwenden, es kann jedoch stets nur nach der gegenständlichen
Position abgerechnet werden, es sei denn es wird vom AG ausdrücklich anders bestimmt.

7. Das Versetzen von Zargen, Türen oder Fenstern bzw. der Abbruch derselben wird stets
gesondert verrechnet.

080005 Neue Stürze in den FassadenZ

Grundsätzlich werden alle Fenster - gleichgültig ob bei bewohnten oder unbewohnten Wohnungen
oder im Gangbereich - getauscht.
Es wird angenommen, daß die Stürze zu erneuern sind.
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Im Falle der Strassenfassade ist dabei auf die Fassadengliederung Rücksicht zu nehmen. Die
äußere Architekturlichte darf nicht verändert werden.
Es ist deshalb ein ca. 15 cm1 breiter Sturz an der Aussenseite zu belassen und nur der innere
Restbereich zu erneuern ( einschl. geringfügiger Veränderung der Höhenlage).

Die diesbezügliche Erschwernis wird durch Verrechnung der jeweiligen Gesamtwandstärke
abgegolten.

0801 Mauerwerk aus Normalformat (NF) -SteinenV

Mauerwerk mit beigest.Mauerziegeln aus dem Abbruch, altes österr. Format.080104 Z

080104A Mwk.NF voll M10, beigest. ZiegelZ

Mit Mauermörtel M10 gemauert. Ohne Unterschied der Höhe.
Betrifft: Kaminmauerwerk

m ³20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³20,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m³ . . . . . . . . . . . .

080104G Az Mwk.NF voll M10, beigest. Ziegel, KaminZ

Aufzahlung auf die Position Mauerwerk mit beigestellten Ziegeln für Kaminmauerwerk einschließlich
aller Erschwernisse des Anschlusses an das bestehende Kaminmauerwerk
Betrifft: Austausch der Kaminköpfe bzw.Verlängerung der Kamine.

m ³20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ³20,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m³ . . . . . . . . . . . .

0802 Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ)V

Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen.
Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

080201

080201C 25cm HLZ-Mwk.b.3,2mV

m ²80,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m² . . . . . . . . . . . .

Mauerwerk aus Hochlochziegeln (HLZ-Mwk.), für tragende Wände ohne besondere Anforderungen.
Im Positionsstichwort sind die Dicke des Mauerwerks und die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

080202
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080202A 17cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: b.4,0m1V

m ²20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²110,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 m² . . . . . . . . . . . .

080202C 25cm HLZ-Mwk.ü.3,2m: b.4,0m1V

m ²280,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden eines Abschlusses mit
geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen, einschließlich der Schneidearbeiten. Abgerechnet
nach Flächenmaß, und zwar Länge mal Mauerdicke.

080235 Z

080235B Az schräg.Giebel.HLZ/Hbl.Z

Schräger Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.

m ²10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .

0806 Zwischenwände (nicht tragende Wände)V

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwänden in der Breite der verputzten Wand, nach
Wahl des Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)
- das Aufkleben von Dämmstreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, über Zwischenwänden beim
Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke
- das Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis
zu einer lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den Einheitspreis
ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.

Zwischenwände (Zw) aus keramischen Zwischenwandziegeln (keram.Ziegel) (nicht tragende
Wände). Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.

080611

080611D 12cm Zw-keram.Ziegel b.3,2mV

m ²40,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf Zwischenwände (nicht tragende Wände).080671

080671D Az Zwischenwände f.Anpassung an GewölbeZ

Für die Anpassung an Gewölbe bzw. Gewölbegurten im Sturzbereich. Mauerstärke bis 15 cm1.

m17,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 m . . . . . . . . . . . .

0821 Mauerwerk SonstigesV

Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnungen und Nischen bis zu
einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des
etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen, ohne
Unterschied der Einbauhöhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für
die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.

082101

082101A Az Ft-Überlagen b.15cmV

m6,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 m . . . . . . . . . . . .

082101C Az Ft-Überlagen ü.20-25cmV

m5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

082101K Az Ft-Überlagen ü.15-20cmZ

mit 2 Stk POROTHERM-Überlagen 8/24 od. glw.

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

m22,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 m . . . . . . . . . . . .

0825 Sonstige VersetzarbeitenZ

Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.082541 Z

082541H Trennsch.MW 8 cmZ

Aus Mineralwolleplatten, 8 cm dick
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m ²160,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 m² . . . . . . . . . . . .

0880 Instandsetzen von Fängen m.InnenabdichtungZ

Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen
dieser LG, soweit sie sich auf die gegenständlichen Positionen beziehen.

Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung für Innenabdichtung, einschließlich des Vorhaltens
und einmaligen Transportes zum Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des
einmaligen Heruntertransportes.

088001 Z

088001A Fang-Innenabdichtung BaustelleneinrichtungZ

Baustelleneinrichtung und-Räumung

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach Gesamtschleiflänge für das
Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf
Straßenniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

088003 Z

088003A Az Innenabdicht.Umsetzen FangkopfZ

ohne Unterschied der Distanz

Stk66AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Stk . . . . . . . . . . . .

Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen gemäß ÖNORM und
zwar: Untergrund reinigen und vorbehandeln sowie mit Sondermörtel ausschleifen. Die
Gesamtschleiflänge gilt jeweils für ein Stiegenhaus und wird in der Achse des Fanges von der
Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlräumen wird die
größere lichte Weite abgerechnet.

088005 Z

088005A Fanginnenabd.li.Weite b.180mm lg.b.25mZ

Größte Innenlichte 180 mm,
Gesamtschleiflänge bis 25,0 m.

m900,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00 m . . . . . . . . . . . .
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Hinterfüllen nicht mehr benötigter, aufgelassener Fänge mit Feinsand hoher Fließeigenschaften. Die
vorherige Entferning der Putztürchen sowie das Verschließen der entsprechenden Öffnungen wird
gesondert vergütet.

088010 Z

088010A Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit SandZ

Fänge bis 180 mm1 lichte Weite. Gesamtlänge bis 25,0 m1.

m45,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m . . . . . . . . . . . .

0883 Sonstige InstandsetzungsarbeitenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.
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Öffnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmörtel M5 bis M10
zumauern, einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der
Abmauerung in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschutts ist in die Einheitspreise
einzurechnen. Es dürfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus
Kaminmauerwerk) verwendet werden.

Die angegebenen Stärken beziehen sich auf die Rohbaustärke.

088308 Z

088308A Öffn. zumauern b.15cm,beigest.ZiegelZ

Mauerwerk bis 15 cm

m ²20,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

088308B Öffn. zumauern ü.15-30cm,beigest.ZiegelZ

Mauerwerk über 15 bis 30 cm

m ²20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

088308C Öffn. zumauern ü.30-60cm,beigest.ZiegelZ

Mauerwerk über 30 bis 50 cm dick

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art, entsprechend der neu zu errichtenden
und einzubindenden Wand. Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.

088309 Z

088309A Mauerschmatzen ausstemmenZ

m ²5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m² . . . . . . . . . . . .

Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermörtel M5 bis M10. Abgerechnet nach
Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.

088310 Z
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088310A Mauerschmatzen ausmauernZ

m ²15,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m² . . . . . . . . . . . .

Auflager für neue Decken stemmen in Wänden.088311 Z

088311K Auflagerschlitz stemmen Mwk.Z

Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.

m10,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

088311P Einzelauflager stemmen Mwk.Z

Einzelauflager für Deckenträger bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.

Stk20AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stk . . . . . . . . . . . .

Nischen mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmörtel M5 bis M10 zumauern,
einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der Abmauerung
in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschutts ist in die Einheitspreise einzurechnen. Es
dürfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus Kaminmauerwerk)
verwendet
werden.
Diese Position gelangt nur dann zur Anwendung, wenn die Positionen für das Abmauern von
Öffnungen, Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen etc. nicht herangezogen werden können.

088312 Z

088312A Ausmauer.b.0,05 m3 ,beigest.ZiegelZ

Nischen mit einem verglichenen Volumen bis 0,05 m3.

Stk30AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Stk . . . . . . . . . . . .

088312B Ausmauer.ü.0,05 b.0,2 m3 ,beigest.ZiegelZ

Nischen mit einem verglichenen Volumen über 0,05 bis 0,2 m3
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Stk15AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stk . . . . . . . . . . . .

Neuen Sturz herstellen mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m,
passend zu dem vorhandenen Mauerwerk (Wärmeschutz in eigener Position).
Im Einheitspreis ist einkalkuliert:
Auflager herstellen und nach dem Versetzen der Überlager schließen, Zwischenraum über den
Überlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die jeweilige
Rohbaulichte je Öffnung zuzüglich jeweils 2 x 15 cm für die Auflager.

088345 Z

088345H Sturz neu herstellen ü.15-30cmZ

Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick.

m5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

088345J Sturz neu herstellen ü.30-45cmZ

Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick.

m45,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m . . . . . . . . . . . .

088345K Sturz neu herstellen ü.45-60cmZ

Mauerwerk über 45 bis 60 cm dick.

m20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Parapet nach Abbruch von Fensterstöcken nachmauern, wobei alle lockeren Teile ohne
Unterschied des Umfangs zu erfassen sind, zukünftige Parapethöhe entspricht der bestehenden
Höhe mit einer Abweichung von max.+/-15 cm1; in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von
Betonröschen sowohl innenseitig als auch außenseitig (auch mit Gefälle) nach Angabe des Planers
in unterschiedlichen Höhen, terminlich nach dem Versetzen des Blindstockes oder des Fensters
einzurechnen, abgerechn. die Grundrissfläche (Länge x Breite)

088350 Z

088350B Parapet nachmauern,Br.ü.15-60cmZ

Breite über 15 bis 60 cm1

m ²25,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m² . . . . . . . . . . . .
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088351 Kamintürchen ausbr.+ vermauernZ

Kamintürchen (Kehr-od.Putztürchen) ausbrechen und die Öffnung sorgfältig,dem Altbestand
angepasst vermauern. Der Verputz wird separat abgerechnet. Einschl. Entsorgung des anfallenden
Abbruchmaterials.

Stk10AKZ: G3 Wohnungen

Stk70AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Stk . . . . . . . . . . . .

088352 Kamintürchen lief.+vers.+Kaminöffn.Z

Herstellen von Öffnungen in bestehenden Kaminzügen von gemauerten Kaminen. Liefern und
versetzen von Kamintürchen sowie ausschleifen der Öffnung hinter dem Türchen. Schleifen des
Kaminzuges sowie Wandputz lt. eigener Position

Stk7AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stk . . . . . . . . . . . .

088353 Kamintürchen austauschenZ

Ausbrechen alter unbrauchbarer Kamintürchen und liefern + versetzen neuer Kamintürchen
einschließlich anpassen und ausschleifen der Kaminöfffnung. Schleifen des Kaminzuges sowie
Wandputz lt. eigener Position

Stk7AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stk . . . . . . . . . . . .

088354 Rauchrohranschlusskapsel lief.+vers.Z

Herstellen von Öffnungen in bestehende Kaminzügen von gemauerten Kaminen. Liefern und
versetzen von Rauchrohranschlusskapseln einschl. Deckel sowie ausschleifen der Kaminöffnung.
Schleifen des Kaminzuges sowie Wandputz lt. eigener Position

Stk14AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Stk . . . . . . . . . . . .

Tür-od.Fensterdurchbrüche in Mauerwerk aller Art, außer Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen,
einziehen von Überlagen für die angegebene
Öffnungsbreite, Nachmauern der Leibungen für eine lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern
über den Überlagen. Angegeben sind die Rohbaumaße der fertigen Öffnung.
Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die Vergrößerung bestehender Durchbrüche
nach dem Abbruch der bestehenden Türstöcke. Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist in
die Einheitspreise einzurechnen.
Bei Vergrößerung bestehender Öffnungen ist die Kubatur der lichten Öffnung mit der

088361 Z
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entsprechenden Position für Mauerwerksabbruch in Abzug zu bringen.

Im E.P. ist der notwendige Abbruch des Mauerwerks einschl. beidseitigem Verputz enthalten.

088361A Türd.br. bis 2,5 m2, in  Mwk.b.15 cmZ

Bis zu einer lichten Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2. Mauerstärke Rohbau:
bis 15 cm

Stk5AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

088361B Türd.br. bis 2,5 m2, in  Mwk.ü.15 b.30cm1Z

Bis zu einer lichten Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2. Mauerstärke Rohbau:
über 15 bis 30 cm

Stk9AKZ: G3 Wohnungen

Stk1AKZ: G5 Geschäfte, Lokale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

088361R Türd.brüche in Mwk. nach m3Z

Bei Mauerwerk bis 30 cm1 mit einer Rohbaulichte über 2,5 m2.
Bei Mauerwerk über 30 cm1 ohne Unterschied der Mauerlichte.

m ³3,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³5,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m³ . . . . . . . . . . . .

SummeLG 08 . . . . . . . . . . . .Mauerarbeiten
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09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und
Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der
Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den
Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder
Türrahmen und der Rohdecke

3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

0900 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-09 einzurechnen.

090008 PölzungenZ

Pölzungen im Zuge von Unterfangungen sind stets nach den Gegebenheiten des Bestandes
auszulegen. Nachgeordnete Bauteile dürfen nur nach ihrer Tragfähigkeit belastet werden.
Gegebenenfalls sind die Lasten auf mehrere Bauteile zu verteilen. Wenn nicht anders angegegeben
gelten die Einheitspreise ohne Unterschied der abzufangenden Lasten, der Wandstärke und der
Unterstellungshöhe

090009 Verr.StahlträgerZ

Kleineisenteile in Verbindung mit den Unterfangungsträgern, wie Knotenbleche, Auflagerbleche,
Kopfplatten etc. einschl aller Bohrungen, Schweißnähte etc. werden dem Gewicht der Träger
zugeschlagen und mit gleichen Einheitspreis abgerechnet. Desgleichen ist mit eventuellen
Verschraubungen zu verfahren.

0984 UnterfangungsarbeitenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.
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Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Pölzungen für Unterfangungen nach Wahl AN. Gemessen in der äußeren Länge der Unterfangung.
Es bleibt dem AN überlassen, die Pölzung mit wiedergewinnbarem Material oder aber mit teilweise
im Bauwerk verbleibendem Material ( über Kernbohrung versetzte Nadelträger ) herzustellen. Im
Falle wiedergewinnbarer Träger ist das Mauerwerk anschließend wieder nach stat. Erfordernis zu
ergänzen.

Im Falle verbleibender Teile sind die Träger rohbaubündig abzuschneiden. Die Arbeiten sind unter
Wahrung der statischen Notwendigkeiten der Bauzustände abschnittsweise
durchzuführen.Sämtliche Bauzustände sind statisch zu berücksichtigen. Alle diesbezüglichen
Erschwernisse sind einzurechnen. Die Angabe von Mauerstärken bezieht sich immer auf die
Rohbaustärke.

In jedem Falle sind alle notwendigen Arbeiten einzurechnen, wie z.B.(o.Anspruch auf
Vollständigkeit): Kernbohrungen für Nadelträger (abschnittsweise), Liefern und versetzen der
Nadelträger, Aufpölzen der Nadelträger mit entsprechend dimensionierten Gerüstjochen auf
Hilsfundamente oder Zurückführen der Lasten wieder über Träger in das Mauerwerk.

Nach Einbau der endgültigen Konstruktionen ist die Pölzung wieder ganz oder teilweise zu
entfernen (sh. wie vor).

098404 Z
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Weiters sind in diese Position auch alle Erschwernisse der Herstellung der endgültigen
Konstruktionen durch das Arbeiten bei aufrechter Pölzung ohne Unterschied der Art oder des
Materials mit einzurechnen. Irgendwelche Aufzahlungen auf die Positionen der LG-07 sind
ausdrücklich ausgeschlossen.

Erforderliche Hilfsfundamente werden gesondert vergütet.

098404A Pölzung f.Unterf.Wahl AN-Eing.GaragenZ

Pölzung nach Wahl AN für die Herstellung der hier beschriebenen Konstruktionen.

Unterstellungslast: ca. 160 kN/M1 (charakteristische Last)

Mauerstärke: 60 cm1

Größtmögliche Höhe für die Nadelung ( Kernbohrdurchmesser !!!!!): 40 cm1

Betrifft: STB-oder ST-Rahmen f. d. Garagen im großen Innenhof

m15,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m . . . . . . . . . . . .

098404G Pölzung f.Unterf. Wahl AN - TrennwändeZ

Pölzung nach Wahl AN für die Herstellung der hier beschriebenen Konstruktionen.

Unterstellungslast: max. 50 kN/m1-charakt. Last

Mauerstärke: bis 30 cm1

Größtmögliche Höhe für die Nadelung : max. 15 cm1

Betrifft: abzubrechende Trennwände im Bereich der Garagen

m5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

Herstellen der Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern und zwar: Ausstemmen der Auflager,
abgleichen mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens C20/25 ,5 bis 10 cm dick, Versetzen
etwaiger beigestellter Stahlplatten, Auflagertiefe bis 30 cm und Höhe bis 50 cm, einschließlich
etwaiger Schalungen.

098405 Z

098405H Auflager herst.Mwk.o.U.d.StärkeZ

In Ziegelmauerwerk aller Art, ohne Unterschied der Stärke.

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .
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098405K Az Aufl.f.bew.o.unb.Betonfund.b.0,05Z

Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen für gleichzeitiges herstellen von bewehrten oder
unbewehrten Betonfundamenten bis 0,05m3.
Einschl.Schalung und Beton C20/25, Bewehrung in eigener Position

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Ausmauern des Freiraumes über den versetzten Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen
mit Stahlkeilen, abgerechnet ohne Unterschied der Höhe der notwendigen Ausmauerung, Verr.nach
Trägerlänge. Dabei ist zu beachten, dass die zu jedem Träger gehörige Wandstärke in der Regel
größer ist als die Trägerbreite!!.

098420 Z

098420B Ausm+Auskeilen ü.Träg.nach LängeZ

Für Trägerbreiten über 15 bis 20 cm1

m10,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Hilfsfundamente aus Stahlbeton einschließlich Aushub, Sauberkeitsschichte, Beton C20/25,
Schalung, Bewehrung und Hinterfüllen. Die Fundamente verbleiben im Bauwerk.

098430 Z

098430A Hilfsfundamente nach m3Z

Hilfsfundamente im Zuge von Pölzungen von tragendem Mauerwerk für den Einbau diverser
Mauer-od. Pfeilerauswechslungen. Bewehrung: b.120 kg/m3

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

098451 Stahlrahm.lief.u.versetz.Z

Stahlrahmen in Einzelteilen einschl. aller Kopfplatten,Steifen und Verschraubungen liefern und vor
Ort versetzen und zusammenbauen; sandgestrahlt, einschl. Rostschutzanstrich, St37;

kg1.000,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kg . . . . . . . . . . . .

Stahlträger ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf vorbereitete Auflager jeder Art.098452 Z

098452A Stahlträg.lief.+ vers. b.100 kgZ

Träger mit einer Einzelmasse bis 100 kg.
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kg500,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 kg . . . . . . . . . . . .

098452B Stahlträg.lief.+ vers.ü.100 b.200 kgZ

Träger mit einer Einzelmasse über 100 kg
bis 200 kg.

kg500,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 kg . . . . . . . . . . . .

SummeLG 09 . . . . . . . . . . . .Versetzarbeiten
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10 Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In der Folge werden für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der
Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei
Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter
Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von
Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei
Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der
verputzten Flächen, bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im
Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe einschließlich erhöhtem Aufwand für
den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- etwaige gemäß ÖNORM erforderliche Grundierungen und Putzgrundvorbehandlungen
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und
Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen,
werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetzes, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder
angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von
Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt
(malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises abgezogen
und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

1000 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-10 einzurechnen.
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100002 Abdecken in den E.P. enthaltenZ

Wenn nicht anders angegeben sind grundsätzlich alle notwendigen Abdeckungen (Fenster, Türen,
Geländer,Bodenflächen, Stiegen etc.) in die Einheitspreise einzurechnen.

100003 Eckputzleisten in den E.P.enthaltenZ

Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten geeignete Eckputzleisten zu
verwenden. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

100004 Mehrputzstärken einrechnenZ

Nennputzdicke: Entsprechend dem Putzuntergrund beträgt die Mindestputzstärke 15 mm1.
Unabhängig der Ebenheitstoleranzen der bestehenden Wände sind alle Mehrputzstärken zwecks
Erzielung der normgemäßen Ebenheitstoleranzen der Putzoberflächen in den Einheitspreis
einzurechnen.

100005 Innenputz-Instandsetzen /VerrechnungZ

Bei der Verrechnung der Positionen Innenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende
Abrechnungsregeln.

1. Das Nachputzen von Mauerschlitzen nach dem Abbruch von Zwischenwänden und Ausmauern
der Schlitze wird nicht gesondert verrechnet, sondern werden die entsprechenden Flächen bei der
Beurteilung des Schadensgrades mit berücksichtigt.

2. Das Nachverputzen bis zur Rohdecke nach dem Fußbodenabbruch wird analog behandelt.

3. Schlitze und Durchbrüche werden nach den dafür vorgesehenen Positionen abgerechnet, jedoch
bleiben diese dann bei der Festlegung des Schadensgrades außer Betracht.

4. Bei einem Schadensgrad über 50% bei Wänden wird generell die ganze Fläche abgeschlagen
und neu verputzt.

5.Falls Leibungs-u.Sturzflächen nach eigenen Positionen gesondert abgerechnet werden, so
werden die Öffnungen bei der Flächenermittlung generell abgezogen. Der Anschlussverputz der
Basisfläche einschl. Eckleiste ist aber mit der Basisposition mit abgegolten.

6. Entgegen den ständigen technischen Vorbemerkungen gelten im Einklang mit den AVB alle
Einheitspreise ohne Unterschied der Höhe. Es werden keine Aufzahlungen für das Überschreiten
bestimmter Höhenmarken geleistet.

100006 Aussenputz-Instandsetzen /VerrechnungZ

Bei der Verrechnung der Positionen Aussenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende
Abrechnungsregeln: Falls Leibungs-u.Sturzflächen nach eigenen Positionen gesondert abgerechnet
werden, so werden die Öffnungen bei der Flächenermittlung generell abgezogen.

100007 Schlitze verputzen/VerrechnungZ

Das Verputzen von Mauerwerksschlitzen kann generell nur an jenen Flächen verrechnet werden, die
nach den Positionen Putz Instandsetzen abgerechnet werden- es sei denn Schlitze werden in
bereits neuverputzten Wänden gestemmt. Entspricht bei neu zu verputzenden Wänden der
Schlitzquerschnitt nicht der verlegten Installation (mehr als der 4-fache Querschnitt lt.ÖNORM),so

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 115

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

sind die Kosten für das Verputzen der Schlitze direkt mit dem betreffenden Verursacher
abzurechnen.

1001 Innenputz IP auf Wänden WV

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Wände werden von ganz unten (Fußboden) bis ganz oben (Unterkante-Decke) gemessen,
freistehende Wände bis zur Oberkante der Wand.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

100100

100100D Oberfläche zu 10.01 n.W.AGV

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): alle Flächen
Oberflächenausführung: bei gipshältigen Putzen malfähig, bei Kalk-Zementputzen eben und
fein verrieben, gerichtet für eine malermäßige Spachtelung

100100E Putzgrund zu 10.01V

Betrifft Position(en): alle Flächen
Putzgrund: Vollziegelmauerwerk des Bestandes

Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W) einschließlich etwa erforderlicher
Putzgrundvorbehandlungen. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

100102

100102A Gipshaltiger IP W ü.3,2m: b.4,0m1V

m ²240,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²950,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190,00 m² . . . . . . . . . . . .

100102B Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: b. 4,0m1V

Bei Wänden über Treppenläufen einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).
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m ²100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m² . . . . . . . . . . . .

Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W) aus Mauer- und Hohlziegeln, Ziegelelementen,
Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen, Holz-Span-Mantelsteinen. Im
Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.
Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.

100106

100106A Kalkzement IP W ü.3,2m: b. 4,0m1V

m ²240,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²950,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190,00 m² . . . . . . . . . . . .

100106B Kalkzement IP W Treppe ü.3,2m: b. 4,0m1V

Bei Wänden über Treppenläufen einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen,
einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

m ²100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.100121 Z

100121C Az I-Putz f.WandbelagZ

Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse E2 und für eine
Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für im Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge aller
Art. Abgerechnet die gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise) belegte Wandfläche.

m ²200,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 m² . . . . . . . . . . . .

100155 Fensterleibungen innen nach FensterabbruchZ

Nach dem Abbruch der Fenster (gesonderte Pos.) sind die Leibungen einschl. Putz bis zu 6,0 cm1
abzustemmen.

Betrifft: Hoffassade hinten, Lichthöfe des hinteren Gebäudetraktes

Vor dem Versetzen der Fenster ist zumindest auf eine Tiefe von 10 cm1 das Mauerwerk lotrecht
mit Putz auszugleichen um einen normgemäßen Fensteranschluss zu ermöglichen.

Nach dem Versetzen der neuen Fenster sind die Leibungen neu mit KZM zu verputzen. Dabei ist
unter Einrechnung der Versetzluft der Fenstersock bis zu 15 mm1 einzuputzen. In den
Einheitspreis sind alle Stemm-u. Verputzarbeiten in der erforderlichen Putzstärke sowie die
Entsorgung des anfallenden Schuttes einzurechnen.
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Bezüglich Abrechnung der Nullflächen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der tatsächlich behandelten Leibungstiefe, bis zu einer
Rohbauwandstärke von 60,0 cm1.

m300,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m . . . . . . . . . . . .

100156 Fenstersturz  innen nach FenstereinbauZ

Nach dem Versetzen der neuen Fenster verputzen der vorher neu hergestellten Stürze. Ansonsten
gelten die Festlegungen für die Behandlung der Fensterleibungen sinngemäß.

Bezüglich Abrechnung der Nullflächen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der Sturztiefe bis zu einer Rohbauwandstärke von 60,0 cm1.

m75,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m . . . . . . . . . . . .

100166 Az Fensterleib.+ sturz innen  f. bew. Whg.Z

Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen abstemmen und verputzen und Fenstersturz innen
nur verputzen für die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen, wie vermehrte Abdeckarbeit,
beengte Platzverhältnisse, etwaige zeitliche Einschränkungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: In diese Position sind zusätzlich auch die Erschwernisse für die Herstellung des neuen
Sturzes (verr. nach Pos. 088345),etwaige Parapetnachmauerungen (verr, nach Pos. 088350) sowie
für den Anschluss an den bestehenden Wandverputz einschl. Kantenausbildung analog den
sonstigen Arbeiten einzurechnen.

Verr. nach Stk. Fenster für die gesamten Erschwernisse.

Stk37AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Stk . . . . . . . . . . . .

1003 Außenputz AP/ FassadenV

1. Begriffe:

Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.

1.1 Reibstruktur:

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.

1.2 Kratzstruktur:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei
kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

1.3 Rillenstruktur:
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Dünnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder
geradlinig). Mindestschichtdicke bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) 2 mm.

2. Farben:

2.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für
die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

2.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die
der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Unterputze werden gemäß ÖNORM abgezogen, zugestoßen oder geschnitten
- Oberputze werden verrieben

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

100300

100300E Putzgrund zu 10.03V

Betrifft Position(en): 100301G
Putzgrund: Hohlblockziegelmauerwerk neu

Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP), Oberfläche geeignet für die Ausführung eines Oberputzes,
einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) (mit Zement-Vorspritzer).

100301

100301G Kalkzement UP-AP m.PGVZ

Putzausgleich auf neuem Hohlblockziegelmauerwerk zu benachbarten verputzten Bestandswänden.
Als Vorbereitung für das Aufbringen eines Vollwärmeschutzes.

Betrifft: Neues Mauerwerk zwischen den Kaminpfeilern im Dachgeschoss bzw. neuer
Feuermauern (Anschluss zur Bestandsfeuermauer darunter)

m ²220,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,00 m² . . . . . . . . . . . .

1050 Innen-und Aussenverputz mit SanierputzZ

Für die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zusätzlich.

Die Sanierputzflächen sind von den darüberliegenden Normalputzfächen durch eine scharfe Kante
zu trennen. Die Mehraufwendungen für diese Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 119

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

Sanierputz als flankierende oder selbständige Massnahme auf vorbereitetem Untergrund händisch
aufbringen; ohne Unterschied ob innen oder außen;

105010 Z

105010M Atmungsaktiver mehrlagiger FeuchtwandputzZ

Mit WTA zugelassenem Weisszementsanierputz ohne Kalk und Leichtzuschläge sowie starker
Hydrophobierung.

Es sind folgende Arbeiten im Einheitspreis enthalten:

- WTA Haftspritzbewurf 50% deckend
- WTA Grobputz bis 3,0 cm1 Schichtstärke, Struktur "grob gerieben"
- WTA Feinputz, Oberfläche fein verrieben.

Z.B. KÖSTER Sanierputz II weiß od. glw.

Angebotenes Erzeugnis: . . . . . . . . . . . .

m ²770,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²250,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020,00 m² . . . . . . . . . . . .

105010N Mehrverbrauch WTA SanierputzZ

1 VE = 1 cm1 Mehrstärke/ m2

VE500,000AKZ: G1 Hauserhaltung

VE100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 VE . . . . . . . . . . . .

105010P AZ Sanierputz Nut waagr.b. 2x3 cm1Z

Aufzahlung auf die Position Sanierputz für waagrechte Nut bis 2x3 cm1.

m300,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m . . . . . . . . . . . .

105010Q AZ Sanierputz Nut senkr.unterbr. b. 2x2 cm1Z

Aufzahlung auf die Position Sanierputz für senkrechte Nut bis 2x2 cm1. Einschl. Erschwernis von
Unterbrechungen und des scharfkantigen Anschlusses an die waagrechten Nuten im
Kreuzungsbereich.

Nutlänge (Abstand zwischen 2 waagrechten Nuten): ca. 20 bis 30 cm1

Stk100AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stk . . . . . . . . . . . .
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105010R AZ Sanierputz StiegenhausZ

Aufzahlung auf die Position Sanierputz für die Erschwerniss der Arbeiten in Stiegenhäusern
einschl. aller Gerüste

m ²150,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m² . . . . . . . . . . . .

1062 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)Z

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS
verwendet.

Zur Ausführung kommen ausschließlich gemäß den aktuellen ÖNORMen geprüfte Systeme aus
Systemkomponenten des gleichen
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer
Systemprüfung und eines bestehenden Überwachungsvertrages gemäß ÖNORM durch eine
akkreditierte Prüf- oder Überwachungsstelle oder das Vorliegen einer europäischen technischen
Zulassung für die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen (z.B.
ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte
technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen
Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt die
laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe
Vollwärmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges
Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen gemäß ÖNORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort,
gelten als vertraglich vereinbart. Die
in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst
insbesondere die zeitliche und
räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. Etwaige
bei den Prüfungen entstandene Schäden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.
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Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach
dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Höhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhe bis 25,0 m und einem Grundwert der
Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Höhen über 25,0 m oder bei
Windgeschwindigkeiten über 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung
sind die zusätzlich erforderlichen Dübel oder die Verwendung von Dübeln mit einer höheren
Gebrauchslast gemäß ÖNORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und
sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus
zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich
erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberührten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Wärmedämmplatten verwendet.
Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehörenden beziehungsweise vom Systemhalter
hierfür empfohlenen Komponenten ausgeführt.

Bei rückspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System
gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert. Für die Auswahl und Bemessung der
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen
Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Höhe des
Gebäudes, Geländeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen
und Länge der Außenecken des Gebäudes (insbesondere zur Kalkulation der Dübel in den
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als
Vertragsbestandteil, etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Die
Produktdeklaration erfolgt durch das vollständige Ausfüllen der entsprechenden zusätzlichen
Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
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mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom
Auftraggeber geforderte höhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung
geregelt.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern
sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen
mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis äußeres
Drittel eingebettet.

Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die
Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Die Wärmedämmeigenschaften der im Positionstext beschriebenen Wärmedämmplatten sind
Grundlage der behördlichen Baubewilligung und stellen einen Grenzwert dar, der nicht über-bzw.
unterschritten werden darf.

106200 Z

106200A Dämmstoffeigenschaften EPS-PlattenZ

Wärmedämmplatte: EPS-Platten

Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit Lambda: 0,031 W/m K. Oberer Grenzwert, der nicht
überschritten werden darf.

Produktbeispiel: steinopor EPS-F-plus flexx

Betrifft: alle planmäßigen Vollwärmeschutzfassaden, ausser den Flächen mit zwingender
Verwendung von Mineralwolle.

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

106200B Angebotenes WDVS m. Dünnputz mit DübelZ

Für Fassadenflächen, Systembezeichnung: . . . . . . . . . . . .
Für systembezogene Sockelausführung, Systembezeichnung: . . . . . . . . . . . .

Zusätzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.106201 Z

106201A Abdecken n. verp. FlächenZ

Das Abdecken nicht verputzter Flächen, wie z.B. Fenster, Sohlbänke, Gesimsverblechungen etc.
mit geeigneten Mitteln, das Entfernen dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger
Rückstände wird nicht gesondert vergütet und ist daher in die Einheitspreise einzurechnen.
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106201B Nacharbeiten nach SpenglerZ

Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbänke, Gesimseverblechungen, Traufenverblechung etc.)
bzw. das dichte saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert vergütet,
sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

106201C Verrechn. bei MehrfärbigkeitZ

Mehrfärbigkeit wird nur dann gesondert vergütet, wenn ein Farbstoss in der verputzten Fläche
erfolgt. Bei Auswahl verschiedener Farben bei voneinander nicht berührender Flächen wird keine
Aufzahlung geleistet. Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstössen erfolgt nur für die
tatsächliche Stosslänge.

106201D Verrechn. der EndbeschichtungZ

Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Türleibungen analog zur Basisfläche ausgeführt
wird, erfolgt die Verrechnung normgemäß. Bei Ausführung von Fenster-u. Türleibungen und etwaiger
Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B. Fassadenfarbe)und wird dies gesondert
verrechnet, so kann die Endbeschichtung der Basisfläche nur in der Nettofläche- unter Abzug der
anders beschichteten Teile verrechnet werden.

Bei Zierelementen und Bänderungen über 5,0 cm1 Breite oder einem Einzelausmaß über 0,5 m2 ist
analog zu verfahren.

106201F Verrechn. der AufzahlungenZ

Wenn nicht gesondert angeführt kann je Maßeinheit grundsätzlich nur eine Aufzahlung verrechnet
werden. Mit dieser Aufzahlung sind sämtliche Erschwerniss aller Schichten bis zur endgültigen
Oberfläche, also auch die Erschwernisse der Endbeschichtung mit abgegolten.

WDVS einschließlich Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der
Produktart EPS-F. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106203 Z

106203A WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 5 cmZ

mit EPS-F-Platten, 5cm1 stark

Betrifft: Liftwand zu Hausdurchfahrt (aus Platzgründen), Untersichten im DG

m ²45,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 m² . . . . . . . . . . . .

106203D WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 10 cmZ

mit EPS-F-Platten, 10 cm1 stark

Betrifft: Liftschachtwände allgemein, Holzriegelwände im DG

m ²230,000AKZ: G1 Hauserhaltung
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m ²185,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415,00 m² . . . . . . . . . . . .

106203F WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 14 cmZ

mit EPS-F-Platten, 14 cm1 stark

Betrifft: Lichthöfe, Hoffassade hinten

m ²730,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²110,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,00 m² . . . . . . . . . . . .

WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter Polystyrolhartschaumplatte
XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106219 Z

106219A WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 5 cmZ

mit XPS-R-Platten 5cm1 stark

m ²5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

106219C WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8 cmZ

mit XPS-R-Platten 8cm1 stark

m ²15,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m² . . . . . . . . . . . .

106219D WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 10 cmZ

mit XPS-R-Platten 10 cm1 stark

m ²15,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m² . . . . . . . . . . . .

106219F WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 14 cmZ

mit XPS-R-Platten 14 cm1 stark

m ²35,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m² . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit einer Lage Textilglasgitter.106225 Z

106225A Az WDVS EPS-XPS 2.Lage TextilglasgitterZ

Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des Mehrverbrauches an
Spachtelmasse.

m ²70,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS-F.106226 Z

106226A Az WDVS EPS-F UntersichtZ

Für die Erschwernisse bei Untersichten, ausgenommen Gesimse und Sturz.

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m² . . . . . . . . . . . .

106226C Az WDVS EPS-F LichthöfeZ

Für die Erschwernisse der beengten Arbeiten in Lichthöfen ohne Unterschied der Grundrissfläche.
In dieser Position sind die gesamten Erschwernisse aller Schichten einschl. Feinputz mit
einzurechnen.

m ²520,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²110,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630,00 m² . . . . . . . . . . . .

106226F Az WDVS EPS-F kunstharzgebundener KleberZ

Für einen kunstharzgebundenen Kleber anstelle zementgebundener Produkte (z.B. bei
zementunverträglichen Untergründen).

Betrifft: WDVS auf Holzriegelwänden

m ²230,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen
gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit
über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m
beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform (GF) in römischen Zahlen.

106231 Z
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106231B Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF IVZ

für Höhen bis 25,0m1

m ²120,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²80,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Position WDVS mit EPS-F für Brandschutzstreifen mit
Mineralwolledämmplatten (MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm,
im Sturzbereich von Fenstern und Fenstertüren, Unterputz in der Nennschichtdicke des
angrenzenden Fassadenbereiches. Abgerechnet nach STK (je Fenstersturz) bis zu einer
Architekturlichte von 1,20 m1. Längere Stürze werden aliqot (z.B 1,3 STK) im Verhältnis der
tatsächlichen Architekturlichte umgerechnet.

Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106245 Z

106245F Az WDVS EPS-F Brandschutz Sturz MW DD14cmZ

Stk70AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk10AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Stk . . . . . . . . . . . .

1063 WDVS mit Mineralwolleplatten(MW)Z

Die ständigen Vorbedingungen analog Positionsgruppe 1062 gelten sinngemäß

WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT) mit liegender Faser, Wärmeleitfähigkeit Lambda =
0,04 W/(mK), Unterputz Nennschichtdicke 8 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung und
jedenfalls notwendiger zusätzlicher mechanische Befestigung (Dübel).

106302 Z

106302D WDVS MW-PT UP8mm DD8cm-FeuermauernZ

mit Mineralwolleplatten 8 cm1 stark.

Betrifft: Feuermauern

m ²410,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²340,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit MW, für die Verdübelung in den Randzonen gemäß
ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit
über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im

106331 Z
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Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m
beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform (GF) in römischen Zahlen.

106331B Az MW Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF IVZ

für Höhen bis 25,0m1

m ²60,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²40,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m² . . . . . . . . . . . .

1064 WDVS untere FassadenabschlüsseZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abschlussstreifen:

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in
gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (ca. 30 cm
hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B.
EPS-P oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der
Arbeitsersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen
Abschlussstreifen von ca. 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

Aufzahlung für den unteren Abschluss:

Der Mehraufwand bei der Ausführung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B.
Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer) und im erdberührten Bereich (z.B. Sockel),
einschließlich der Verwendung besonderer Dämmstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt.
Abgerechnet wird die Grundrisslänge des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des
fertigen WDVS.

Ausführung gemäß ÖNORM:

Grundsätzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszuführen.

Wird das Niveau des anschließenden Geländes erst nachträglich hergestellt, wird das WDVS unter
das künftige Niveau geführt und das WDVS im erdberührten Bereich mit einer
wasserundurchlässigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn
abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschützt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die
senkrechte Gebäude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterdämmung eingebunden.

Unter der Geländeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene
Abdichtung beschädigt werden könnte, keine Dübel verwendet.

Kleber:

Auf Oberflächen mit bituminösen Gebäudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene
(z.B. bituminöse) Kleber verwendet.
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Aufzahlung (Az) auf WDVS aller Art für die normgemäße Ausführung eines unteren
Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer),
einschließlich dem Verwenden besonderer Dämmstoffen, die der Systemhalter für den erdberührten
Bereich oder den Spritzwassebereich vorsieht (etwaige Sockelprofile sind in eigener Position
beschrieben).

106401 Z

106401A Az WDVS bei vorhandenem Gelände bis 10%Z

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte
Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), Höhenunterschied des unteren
Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

m50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m . . . . . . . . . . . .

106401B Az WDVS m.Einbindung unter Gelände bis 10 %Z

Mit Einbindung in die Gebäudeabdichtung und Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände,
Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

m40,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

1067 Profile, Fassaden-Fertigteile, NutenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese
werden in Originalgebinden auf die Baustelle
geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration
des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem
Deckputz überzogen sind.

Besondere Ausführung der Außenecken.106703 Z

106703A WDVS Eckprofil KunststoffZ

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

m135,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m55,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 m . . . . . . . . . . . .
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WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen, einschließ lich Abdichten der Anschlussfugen.106705 Z

106705A WDVS Fenster/Tür-AnschlussprofilZ

Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und Textilglasgitter.

m330,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m30,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360,00 m . . . . . . . . . . . .

WDVS Fugendichtband und Ausbilden einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster,
Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.

106706 Z

106706A WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b.9mmZ

Schlagregendichtheit > = 300 Pa, für Fugenbreiten 3 bis 9 mm.

m70,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m . . . . . . . . . . . .

WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten
Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.

106707 Z

106707A WDVS Tropfkantenprofil KunststoffZ

mit einem Tropfkantenprofil, zur Verhinderung eines Wasserabflusses über die Fassade.

m80,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m . . . . . . . . . . . .

1068 Endbeschichtung für WDVSZ

Es sind nur systemkompatible Deckschichten zugelassen.

Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht,
einschließlich systembedingter Grundierung, in
Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers
nach Wahl des Auftraggebers.

106807 Z

106807C WDVS Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5 mmZ

Kornstärke bis höchstens 1,5mm1

m ²1.415,000AKZ: G1 Hauserhaltung
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m ²675,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.090,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz
(Silikon-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht,
aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106808 Z

106808A Az WDVS Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-FarbeZ
E

für Farben, welche lt. Farbkarte des Herstellers eine Aufzahlung verlangen.

m ²1,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m² *    *    *    *    *

Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter
Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet,
einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine
Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106809 Z

106809B Buntstein-Dünnp.ReibstrukturZ

m ²50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz aller Art für eine
fungizide und algizide Ausführung.

106811 Z

106811A Az WDVS Dünnp. b.1,5mm fungizid/algizidZ
E

m ²1,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m² *    *    *    *    *

1081 Instandsetzen IP W nach SchadensgradV

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

Im Folgenden wird unter dem Begriff Abklopfen ein Prüfvorgang verstanden, mit dem etwaige
Hohlstellen und lockere Putzteile festgestellt werden. Das Abklopfen bezieht sich immer auf die
gesamte zu prüfende Fläche.
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Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflächen des Verputzes verstanden, die
durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer auf Grund der
tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der angegeben Schadensgrad bezieht sich auf das Verhältnis der abgeschlagenen Teilfläche zur
Prüffläche.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- das Instandsetzen oder Erneuern von etwaigen Putzträgern
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm ist mit den Instandsetzungspositionen
abgegolten.
- ein etwa erforderliches Verfestigen des Untergrundes mit einer Tiefengrundierung
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die abgeklopfte Prüffläche.

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m
(ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die
tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche
Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem
oberen Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und
die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Wände werden von ganz unten (Fußboden) bis ganz oben (Unterkante-Decke) gemessen,
freistehende Wände bis zur Oberkante der Wand.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

108100

108100D Oberfläche zu 10.81 n.W.AGV

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.08 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): 108131B-108135C
Oberflächenausführung: fein verrieben, dem anschl. Bestand angeglichen
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108100E Putzgrund zu 10.81V

Betrifft Position(en): 108131B - 108135C
Putzgrund: bestehendes Vollziegelmauerwerk

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm,
verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

108131 Z

108131B P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.10-25%Z

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.

m ²120,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²480,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 m² . . . . . . . . . . . .

108131C P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.25-50%Z

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.

m ²120,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²480,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 m² . . . . . . . . . . . .

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, ohne Unterschied der mittleren
Putzstärke, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.
In einem Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen Erschwerniss und Gerüstung

108132 Z

108132B P-Inst.Wandp.2-l.Stgh.ü.10-25%Z

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.

m ²100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m² . . . . . . . . . . . .

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen einschließlich etwaigem
Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen
Wandputz angepasst.

108135 Z
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108135B E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.b.2m2Z

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2.
Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²30,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

108135C E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.ü.2m2Z

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²30,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m² . . . . . . . . . . . .

108141 E-Inst.Kellermwk.Putz abschlagZ

Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der
gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und die Fläche vollkommen reinigen
als Grundlage für die weiter Behandlung

m ²400,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 m² . . . . . . . . . . . .

108142 E-Inst.Kellermwk.Fugen verschiess.Z

Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und
gereinigten Flächen verschiessen (kein Patschokk!!)

m ²400,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 m² . . . . . . . . . . . .

1082 Instandsetzen IP D nach SchadensgradV

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder Adaptierungsarbeit
resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

Im Folgenden wird unter dem Begriff Abklopfen ein Prüfvorgang verstanden, mit dem etwaige
Hohlstellen und lockere Putzteile festgestellt werden. Das Abklopfen bezieht sich immer auf die
gesamte zu prüfende Fläche.

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflächen des Verputzes verstanden, die
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durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer auf Grund der
tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der angegeben Schadensgrad bezieht sich auf das Verhältnis der abgeschlagenen Teilfläche zur
Prüffläche.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Ergänzen des fehlenden Putzes in der Art des Bestandes
- das Instandsetzen oder Erneuern von etwaigen Putzträgern
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm ist mit den Instandsetzungspositionen
abgegolten.
- ein etwa erforderliches Verfestigen des Untergrundes mit einer Tiefengrundierung
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen mit Höhen bis 3,2 m einerseits und Höhen über 3,2 m andererseits werden in
unterschiedlichen Positionen geregelt. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Abgerechnet wird die abgeklopfte Prüffläche.

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich
abgerechnet.

Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmörtel, einschließlich
etwaiger Instandsetzung des Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223 Z

108223G P-Inst.Stukk-putz dopp.ü10-25%Z

Bei doppelter Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.

m ²300,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m² . . . . . . . . . . . .

Ausführen von geradlinigen Trennschnitten beidseits des Deckenschlitzes nach dem Abbruch der
Trennwand. Die Trennschnitte sind an der Grenze zwischen dem unbeschädigten und dem
beschädigten Bereich zu führen.
Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schließen der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumäßig (nicht Gegenstand dieses
Leistungsverzeichnisses)

108233 Z
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108233A P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr.Z

Einschließlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 abgebrochener Trennwand.

m40,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

Ausführen von geradlinigen Trennschnitten entlang des Deckendurchbruches . Die Trennschnitte
sind an der Grenze zwischen dem unbeschädigten und dem beschädigten Bereich zu führen.
Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schließen der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumäßig (nicht Gegenstand dieses
Leistungsverzeichnisses)

108234 Z

108234A P-Inst.Stukk-putz nach Deck.durchbr.Z

Einschließlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 Trennschnittlänge entlang einer gedachten Linie jeweils 20 cm1 von der
planmäßigen Durchbruchskante entfernt.

m50,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

108235 E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.Z

Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten
Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und die gesamte Fläche vollkommen reinigen
als Grundlage für die weitere Behandlung.

m ²280,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00 m² . . . . . . . . . . . .

108236 E-Inst.Gewölbedecke Fugen verschiess.Z

Oberfläche der Gewölbedecke instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und gereinigten
Flächen verschiessen (kein Patschokk!!)

m ²280,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00 m² . . . . . . . . . . . .

1084 Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)Z

Ständige Vertragsbestimmungen:
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Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Die Reinigung der
Fassade mit Heißwasserdampfgerät einschl. Abdecken von Fenstern und sonstigen
schützenswerten Bauteile ist ausdrücklich in den Einheitspreisen enthalten.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der Fassaden
vorrangig nach den in dieser ULG angegebenen Abrechnungsbestimmungen, ansonsten wenn nicht
anders angegeben gemäß ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von
welcher der Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:
Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Heisswasserdampf und Bürste reinigen, den fehlenden
Putz in der Art des Bestandes ergänzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten,
Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Nur Arbeiten, die durch die techn. Vorbemerkungen bzw. den angeführten Untersuchungsbericht
nicht erfasst oder draus abgeleitet werden könne (z.B. das Herstellen von Gußteilen)

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.
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Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Baurestmassen entsorgen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Zusätzliche Vertragsbestimmungen:108400 Z

108400A Beschreibung d. Fass. im großen InnenhofZ

Die Fassade im großen Innenhof wurde im Zeitraum 09/2014 durch den Sachverständigen Mag.art.
Karl SCHERZER untersucht. Über die Untersuchung liegt der Bericht v. 15.10.2014 vor. Dieser
Bericht ist Grundlage der Auschreibung und ist vom Bieter für die gesamte Kalkulation des
betreffenden Bereiches vollinhaltlich zu berücksichtigen.

Aus Platzgründen ist es nicht möglich, an dieser Stelle bzw. in den LV-Positionen auf alle Stellen
des Berichtes genau einzugehen bzw. diese gesondert anzuführen. Der Bericht liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei und steht somit dem Bieter für seine Kalkulation zu Verfügung.

Der üblichen Praxis nach werden die notwendigen Leistungen durch die Standardpositionen
beschrieben und es sind dabei jedesmal die dadurch beschriebenen Arbeiten und vor allem die
dabei zu verwendeten Materialien im Sinnen des Untersuchungsberichtes zu kalkulieren.

Es wird also davon ausgegangen, dass mit den angebotenen Positionen sämtliche im
Untersuchungsbericht angesprochenen Massnahmen erfasst sind, auch wenn diese in den
LV-Positionen bzw. in der anschließenden Kurzbeschreibung nicht gesondert erwähnt
bzw. angeführt sind.

Zusammenfassung bzw. Auszüge aus dem Untersuchungsbericht:
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LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

1. Der bestehende Putz ist überwiegend geschädigt. Insbesondere sind die zementgebundenen
später im Zuge von Instandsetzungen aufgebrachten Überriebe auf der gesamten Fläche
abzunehmen. Hohliegende oder sonst geschädigte Unterputze sind ebenfalls bis auf den Putzgrund
zu entfernen und die Fugen auszukratzen.

2. Anschließend ist die gesamte Fläche mit einem Heißwasserdampfgerät zu reinigen.

3. Bestehenbleibende Unterputze sind in der Regel bindemittelgeschwächt und z.B. mittels
Kalksinterwasser über Flutung zu verfestigen.

4. Neuverputz ist auf jedenfall im gesamten Aufbau zementfrei auszuführen. Alle Oberflächen
sind zu glätten ( Reibputz ist unzulässig !!)

5. Die Fassade im EG ist großteils bis in eine Höhe von ca. 3,20 m1 verfliest. Die Fliesen sind
abzuschlagen (lt. gesonderter Pos.LG-02); Im gesamten Bereich wird dann wegen der mehr oder
wenigerstarken Versalzung des Mauerwerks nach erfolgter Trockenlegung ( Lt. LG-14) Sanierputz
(lt. gesonderter Position) aufgebracht.

6. Die Verblechungen sind in sehr gutem Zustand und sind daher während der gesamten Arbeiten
entsprechend zu schützen. Grundsätzlich sind sämtliche Neuverputze satt auf die Verblechung
aufzusetzen anschließend mittels Kellenschnitt zu trennen.

7. Der Fassadenanstrich ist hinsichtlich des zu verwendeten Materials lt. ges. Pos. erfasst.

108400K Abrechnung gegliederte FassadenZ

Wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Fassadengliederungen in die Preiskalkulation
miteinzubeziehen. Ausgenommen sind nur jene Teile, für die eigene Positionen vorhanden sind.
Grundsätzlich sind somit alle Fassadenteile durch die Ausschreibungspositionen erfasst.

108400L AusmaßermittlungZ

Wenn Leibungs-u.Sturzflächen durch separate Positionen erfasst sind, sind die Architekturlichten
bei der Ausmaßermittlung abzuziehen. Desgleichen ist zu verfahren, wenn bestehende Fenster
fassadenbündig versetzt sind, so daß keine gesonderten Leibungs-bzw.Sturzflächen existieren.
Gesimseteile, Faschen, Überdachungen usw. sind dann abzuziehen, wenn sie in eigenen
Positionen abgerechnet werden (gilt nicht im Falle von Aufzahlungspositionen).

Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder
Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschließlich des
Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes einschl. durchgehender Reinigung mit
Hochdruckwasserstrahl + entsprechendes Schützen der Fassadenöffnungen bzw. Fenster. Größte
Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.

Die Instandsetzung ist grundsätzlich nur als Vorbereitung für die anschließende Herstellung der
Vollwärmeschutzfassade erforderlich.

108404 Z

108404A P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.b.10%Z

Fein verrieben, bis 10 Prozent

Betrifft: Lichthöfe, Feuermauern, Hoffassade hinten

m ²590,000AKZ: G1 Hauserhaltung
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m ²35,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625,00 m² . . . . . . . . . . . .

108404B P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.ü.10-25%Z

Fein verrieben, über 10 bis 25 Prozent.

Betrifft: Lichthöfe, Feuermauern, Hoffassade hinten

m ²590,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m ²35,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625,00 m² . . . . . . . . . . . .

Reichlich gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand
(Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschl. des Grobputzes, ohne Unterschied
des Putzgrundes. Größte Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw. dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Anmerkung zur Abrechnung: Die Flächenermittlung erfolgt gemäß VB Pos. 1084 00L (also unter
Abzug der Architekturlichten der Fenster) sowie unter Abzug der durch die neuen Aufzugsschächte
bedeckten Flächen ab OK Sanierputz (gesondert verr.) bis OK Hauptgesimse.

108407 Z

108407C P-Inst.Fass.reichl. gegl.nat.ggl.ü.25-50%Z
E

Geglättet, über 25 bis 50 Prozent.

Betrifft: Fassade im großen Innenhof

m ²485,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,00 m² *    *    *    *    *

108407D P-Inst.Fass.reichl. gegl.nat.ggl.ü.50-75%Z

Geglättet, über 50 bis 75 Prozent.

Betrifft: Fassade im großen Innenhof

m ²485,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,00 m² . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 140

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

108414 Az P-Inst.Fass.reichl.gegl.überz.nat.100%Z

Aufzahlung auf die Positionen reichlich gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-,
Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, für die
Reinigung des verbliebenen Bestandes mit Hochdruckreiniger, aufspitzen und aufrauen dieser
Flächen und Überziehen der gesamten Fläche mit Mörtel aus naturfarbigem Feinsand.
Es sind alle Nullflächen zuzüglich sämtlicher Gliederungen (ohne Gußteile) zu überziehen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw. dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

Betrifft: Innenhoffassade

Geglättet, ohne Unterschied des Schadensgrades.

m ²485,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,00 m² . . . . . . . . . . . .

Instandsetzen des abgeschrägten Untergrundes unter Verblechungen (Resche), z.B. von
Gesimsen, Sohlbänken, ohne Unterschied des Beschädigungsgrades und der Breite bis 0,5 m.

108424 Z

108424A P-Instandsetzen RescheZ
E

m1,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m *    *    *    *    *

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstansetzung in Prozenten für die Instandsetzung von
Flächen mit Putzquaderungen oder durch Nuten getrennte erhabene Putzflächen, lockeren Putz
abschlagen und Putz ergänzen. Ohne Unterschied des Schadensgrades, abgerechnet die gesamte
Nettofläche.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108429 Z

108429A Az-Inst.Putzquader., Nutabst 25 b.35 cm1Z

Durch waagrechte Nuten getrennte erhabene Putzflächen, weiters schwächere senkrechte Nuten,
nicht durchgehend sondern versetzt angeordnet. Einschließlich Ziehen der Nuten und Aufwand für
Mehrputzstärken

Nutquerschnit waagrecht: dem Bestand entsprechend, ca. 30 mm1 hoch, 20 mm1 tief

Abstand der Nuten: dem Bestand entsprechend, regelmäßig wechselnde unterschiedliche
Abstände; ca. 250 bis 350 mm1

Betrifft: Innenhoffassade, Quaderungen im EG (über dem Sanierputz) und im 3.OG
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m ²135,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstansetzung in Prozenten für die Instandsetzung von
Kordongesimsen oder Fensterbankgesimsen, ohne Resche, lockeren Putz abschlagen und Putz
ergänzen. Ohne Unterschied des Schadensgrades, abgerechnet die gesamte Gesimselänge.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108430 Z

108430C Az-Inst.Fensterbankges. 20 cm1Z

Fensterbankgesimse mit einer Abwicklung bis ca.20 cm1.

Betrifft: Innenhoffassade, jeweils umlaufend im 1., 2. und 3.Stock

m104,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,00 m . . . . . . . . . . . .

108430E Az-Inst.Kordonges. 50 cm1Z

Kordongesimse mit einer Abwicklung bis ca.50 cm1.

Betrifft: Innenhoffassade, Kordongesimse im EG am Übergang zum 1.Stock

m52,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung in Prozenten für die Instandsetzung des
Putzes von profilierten Fensterverdachungen lt. näheren Angaben im Positionstext bis 50 cm
Abwicklung, einschließlich Eck- und Anschlussausbildung, aber ohne Resche, lockeren Putz
abschlagen und Putz ergänzen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108431 Z

108431C Az-Inst .Fe.Verd. 1.+2.StockZ

Die Verrechnung bezieht sich auf ein Regelgesimse der angegebenen Länge. Weitere etwas
längere Gesimse bzw. Gesimse über Eck werden aliqout ihrer Länge in Bezug zum Regelgesimse
umgerechnet (z.B. 1,45 Stk)

Länge einer Regelverdachung: bis 1,80 m1

Betrifft: Innenhoffassade, Verdachungen im 1. und 2. Stock

Stk52AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Stk . . . . . . . . . . . .
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108431E Az-Inst .Fe.Verd. dreieckf. 1.StockZ

Die Aussenkanten beschreiben ein gleichschenkeliges Dreieck. Die Verdachung umschließt eine
Nullfläche. Angegeben sind größte hor. proj. Länge und die größte Höhe zwischen Basis und
Scheitel.

Größte hor.proj. Länge: ca. 2,60 m1

Scheitelhöhe: ca. 0,80 m1

Betrifft: Innenhoffassade, Doppelfenster direkt über der Hauseinfahrt im 1.Stock

Stk27AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung in Prozenten für die Instandsetzung des
Putzes von Faschen, einfach profilierter rechteckiger Querschnitt , einschließlich Eck- und
Anschlussausbildung, bis 7 cm vor- oder rückspringend.

Über den die Fenster umrahmenden Faschen befindet sich zwischen Fenster und
Fensterverdachung ein ebenfalls einfach profiliertes Sturzfeld mit ähnlichen Gliederungsmerkmalen.
Dies gilt für die Fenster im 1.und 2.Stock. Die Fenster im 3.OG haben nur Faschen ohne Sturzfeld.

Lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108433 Z

108433C Az-Inst.Faschen prof.b.20 cm1+Sturzf.1+2OGZ

In den Einheitspreis ist die gesamte Umrahmung eines Regelfensters einschließlich Sturzfeld
einzurechnen. Fenster mit stärker abweichenden Maßen werden aliquot analog Pos. 108431C
umgerechnet.

Länge einer Regelumrahmung (außen gemessen): bis 6,10 m1

Ausmaße des Sturzfeldes: ca. 140 x 50 cm1

Betrifft: Innenhoffassade, Fenster im 1. und 2.Stock

Stk52AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Stk . . . . . . . . . . . .

108433D Az-Inst.Faschen prof.b.20 cm1,3.OGZ

In den Einheitspreis ist die gesamte Umrahmung eines Regelfensters einzurechnen. Fenster mit
stärker abweichenden Maßen werden aliquot analog Pos. 108431C umgerechnet.

Länge einer Regelumrahmung (außen gemessen): bis 5,70 m1

Betrifft: Innenhoffassade, Fenster im 3.Stock

Stk27AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Stk . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung auf die Position Fassadenputz Instandsetzen in Prozenten für die Instandsetzung der
im Positionstext näher beschriebenen Teile, lockeren Putz abschlagen und Putz ergänzen.
Abgerechnet werden die instandgesetzten Teile.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108400A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108435 Z

108435A Az-Inst.HauptgesimseZ

Hauptgesimse mit einer Abwicklung bis 100 cm1 einschließlich eines direkt darunter angebrachten
Zahnstabfrieses. Achtung: Eventuelle Erneuerung von Gußteilen wird gesondert vergütet!

Betrifft: Innenhoffassade, Hauptgesimse

m52,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,00 m . . . . . . . . . . . .

108435C Az-Anschluss Aufz.schächteZ

Anschluss sämtlicher Putzflächen bzw. auch gegliederte Zugteile mit all ihren Gliederungen an die
aufgehenden mit einem VWS beplankten Aufzugsschächte einschl. herstellen von sauberen
Trennfugen. Verrechnet als Pauschalpreis für die gesamte Fassade.

Der Anschluss der Spenglerteile erfolgt bauseits.

Länge der Anschlussfugen: ca. 4x 12,50 = 50,0 m1

Betrifft: Innenhoffassade

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

108459 P-Fassade Mineralf. WasserglasZ

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit
Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdünnbar, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Lt. Untersuchungsbericht beinhaltet diese Position folgende Arbeitsschritte:

1. Fassade ätzen, 2. 2xporenfüllende Kalkschlämme zur Schließung von Rissen 3.
2xSilikatlasur

Seitens des Sachverständigen wurden Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendeten Produkte
der abschließenden Lasur wie folgt angegeben:

1. KEIM RESTAURO Lasur-System

2. RÖFIX - Silikatfarbensystem

3. REMMERS - Silikatfarbensystem

Falls ein anderes Produkt verwendet wird, so ist die vollkommene Gleichwertigkeit nachzuweisen
und zusätzlich die Freigabe durch den SV erforderlich.

Betrifft: Innenhoffassade
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m ²485,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen (Fassaden), ohne Unterschied der
Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Fläche.

108462 Z

108462K P-Az Anstrich Fass.f. reichl.gegl.Fass.Z

Für reichlich gegliederte Fassaden einschl. aller Gliederungen. Die Abrechnung erfolgt analog der
Putzfläche in der proj. Ansicht. Mehrverbrauch auf Grund der Abwicklungen ist ebenso wie sonstige
Erschwernisse in den Einheitspreis einzurechnen. Für nicht als Aufzahlungsposition verrechnete
Fassadenteile (z.B. Hauptgesimse) erfolgt die Abrechnung in der abgewickelten Fläche.

m ²485,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,00 m² . . . . . . . . . . . .

1085 Fassadenputz instands.in Einzelflächen (E)Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Die Reinigung der
Fassade mit Heißwasserdampfgerät einschließlich Abdecken von Fenstern und sonstigen
schützenswerten Bauteilen ist ausdrücklich in den Einheitspreisen enthalten.

Flächenangaben:

Die Reinigungs-u. Anstricharbeiten beziehen sich jeweils auf die Gesamtfläche der Fassade hohl
für voll. Da das EG überwiegend durch Steinverkleidungen bzw. Geschäftsportale bedeckt
ist wird die Fassadenfläche erst ab UK Kordongesimse (bis OK Hauptgesimse) gerechnet.

Die Instandsetzung der in sehr gutem Zustand befindlichen Fassaden erfolgt nur an den wenigen
schadhaften Stellen in Einzelflächen. Jede Einzelfläche wird dabei nach dem kleinsten
umschriebenen Rechteck ermittelt.

Putzinstandsetzung nach Einzelflächen:
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Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Einzelfächen werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:
Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Heisswasserdampf und Bürste reinigen, den fehlenden
Putz in der Art des Bestandes ergänzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten,
Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Nur Arbeiten, die durch die techn. Vorbemerkungen bzw. den angeführten Untersuchungsbericht
nicht erfasst oder daraus abgeleitet werden könne (z.B. das Herstellen oder die Instandsetzung der
Gußteile)

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
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Baurestmassen entsorgen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Zusätzliche Vertragsbestimmungen:108500 Z

108500A Beschreibung d. StrassenfassadeZ

Die Strassenfassade wurde im Zeitraum 08/2014 durch den Sachverständigen Mag.art. Karl
SCHERZER untersucht. Über die Untersuchung liegt der Bericht v. 15.10.2014 vor. Dieser Bericht
ist Grundlage der Auschreibung und ist vom Bieter für die gesamte Kalkulation des betreffenden
Bereiches vollinhaltlich zu berücksichtigen.

Aus Platzgründen ist es nicht möglich, an dieser Stelle bzw. in den LV-Positionen auf alle Stellen
des Berichtes genau einzugehen bzw. diese gesondert anzuführen. Der Bericht liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei und steht somit dem Bieter für seine Kalkulation zu Verfügung.

Der üblichen Praxis nach werden die notwendigen Leistungen durch die Standardpositionen
beschrieben und es sind dabei jedesmal die dadurch beschriebenen Arbeiten und vor allem die
dabei zu verwendeten Materialien im Sinnen des Untersuchungsberichtes zu kalkulieren.

Es wird also davon ausgegangen, dass mit den angebotenen Positionen sämtliche im
Untersuchungsbericht angesprochenen Massnahmen erfasst sind, auch wenn diese in den
LV-Positionen bzw. in der anschließenden Kurzbeschreibung nicht gesondert erwähnt
bzw. angeführt sind.

Zusammenfassung bzw. Auszüge aus dem Untersuchungsbericht:

1. Die gesamte Fassade wird als in sehr gutem Zustand beschrieben. Es wurden nur ein
Wasserschaden im Bereich des Hauptgesimses sowie vereinzelt Aufschollungen im Bereich von
Fensterfaschen entdeckt.

2. Die gesamte Fläche ist daher generell nur mit einem Heißwasserdampfgerät zu reinigen.
Lediglich die vereinzelten Schadstellen sind eingegrenzt auf die beschädigten Bereiche unter
Berücksichtigung des Untersuchungsberichtes instandzusetzen. Anschließend erfolgt ein Anstrich
unter Verwendung der im Untersuchungsbericht angeführten Materialien.

3. Die Verblechungen sind in sehr gutem Zustand und sind daher während der gesamten Arbeiten
entsprechend zu schützen. Grundsätzlich sind sämtliche Neuverputze satt auf die Verblechung
aufzusetzen anschließend mittels Kellenschnitt zu trennen.

4. Der Fassadenanstrich ist hinsichtlich des zu verwendeten Materials lt. ges. Pos. erfasst.

108500K Abrechnung gegliederte FassadenZ

Wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Fassadengliederungen in die Preiskalkulation
miteinzubeziehen. Ausgenommen sind nur jene Teile, für die eigene Positionen vorhanden sind.
Grundsätzlich sind somit alle Fassadenteile durch die Ausschreibungspositionen erfasst.

108500L AusmaßermittlungZ

Wenn Leibungs-u.Sturzflächen durch separate Positionen erfasst sind, sind die Architekturlichten
bei der Ausmaßermittlung abzuziehen. Desgleichen ist zu verfahren, wenn bestehende Fenster
fassadenbündig versetzt sind, so daß keine gesonderten Leibungs-bzw.Sturzflächen existieren.
Gesimseteile, Faschen, Überdachungen usw. sind dann abzuziehen, wenn sie in eigenen
Positionen abgerechnet werden (gilt nicht im Falle von Aufzahlungspositionen).

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 147

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

Gesamte Fassade reinigen.

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108500A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108505 Z

108505A Instands.AP reinigenZ

Vorsichtiges (sensibles) reinigen mit Heisswasserdampfgerät.

m ²245,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,00 m² . . . . . . . . . . . .

Instandsetzen von Einzelflächen wie im Positionstext genauer beschrieben

Materialien und Arbeitsfolge entspricht der Beschreibung lt. Pos. 108500A bzw.dem
Untersuchungsbericht Mag.art. Karl SCHERZER v. 15.10.2014

108509 Z

108509A Instands.Wasserschaden Hauptges.Z

Instandsetzen des Wasserschadens im Bereich des Hauptgesimses: Vorsichtiges Abnehmen der
Übernetzungen und sonstigen lockeren Teile. Verfestigen der bestehenbleibenden Putzteile und
ergänzen derselben dem Bestand entsprechend. Es sind alle beschädigten Teile einschließlich der
Kragsteine und der Gesimseuntersicht zu erfassen.

Verr. nach m1 Hauptgesimse

m5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

108509B Instands.schadh.Teile NullflächenZ

Instandsetzen von schadhaften Nullflächen einschl. Wiederherstellung der Nutungen dem Bestand
entsprechend.

Verr. nach Fläche des instandgesetzten Bereiches im kleinsten umschriebenen Rechteck;
Mindestfläche: 1,0m2

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

108509C Instands.schadh.Teile Zugteile b.0,5m1Z

Instandsetzen von schadhaften Zugteilen (z.B. Fensterfaschen) einschl. Wiederherstellung dem
Bestand entsprechend.

Verr. nach Länge des instandgesetzten Bereiches ; Dabei wird von einer max. Abwicklung von 0,5
m1 ausgegangen. Größere Abwicklungen werden aliqout umgerechnet. Mindestlänge: 1,0m1

m20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .
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108559 P-Fassade Mineralf. WasserglasZ

Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten Außenflächen (Fassaden), mit
Mineralfarben auf Wasserglasbasis (Silikatfarbe), wasserverdünnbar, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne Aufpreis.

Lt. Untersuchungsbericht beinhaltet diese Position folgende Arbeitsschritte:

Dünnschichtiger Silikatanstrich in allen vom Hersteller vorgeschrieben und vom
Sachverständigen freigegebenen Komponenten.

Seitens des Sachverständigen wurden Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendeten Produkte
der abschließenden Lasur wie folgt angegeben:

1. KEIM RESTAURO Lasur-System

2. RÖFIX - Silikatfarbensystem

3. REMMERS - Silikatfarbensystem

Falls ein anderes Produkt verwendet wird, so ist die vollkommene Gleichwertigkeit nachzuweisen
und zusätzlich die Freigabe durch den SV erforderlich.

Betrifft: Innenhoffassade

m ²270,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen (Fassaden), ohne Unterschied der
Art. Abgerechnet die gesamte zu streichende Fläche.

108562 Z

108562K P-Az Anstrich Fass.f. reichl.gegl.Fass.Z

Für reichlich gegliederte Fassaden einschl. aller Gliederungen. Die Abrechnung erfolgt analog der
Putzfläche in der proj. Ansicht. Mehrverbrauch auf Grund der Abwicklungen ist ebenso wie sonstige
Erschwernisse in den Einheitspreis einzurechnen. Für nicht als Aufzahlungsposition verrechnete
Fassadenteile (z.B. Hauptgesimse) erfolgt die Abrechnung in der abgewickelten Fläche.

m ²270,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 m² . . . . . . . . . . . .

108562L P-Az Anstrich Fass.f.2-FärbigkeitZ
E

Für den Anstrich mit 2 Farben einschließleich der Erschwernisse des zusätzlichen Abdeckens
entlang der Farbgrenzen.

m ²270,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 m² *    *    *    *    *
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SummeLG 10 . . . . . . . . . . . .Putz
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11 Estricharbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf
Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- das Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent,
ausgenommen Fließestriche
- das Ausbilden von Ichsen und Graten
- das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen
Estrichherstellung
- das erforderliche Herstellen von Schwindfugen
- das Vorbereiten des Untergrundes bei schwimmenden (gleitenden) Estrichen
- das Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass
gearbeitet wird

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell).

1121 Vorbereiten des Untergrundes

Niveauausgleich mit gebundenen (geb.) Stoffen.112106

112106B Niveauausgleich geb.Stoffe Beispiel AG

Beispielhaftes Material: Leichtbeton mit Polystyrolgranulat
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: Gewicht max. 220 kg/m3 im fertigen Zustand
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

m ³10,000AKZ: G3 Wohnungen

m ³19,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Bestehende Beschüttung mitels Beigabe von Zement stabilisieren. Beschüttung mit Zement
trocken vollkommen durchmischen und anschließend mit wenig Wasser anfeuchten (max. steife
Konsistenz), Gemisch ausbreiten und Oberfläche eben abziehen, für das Verlegen von
Trittschalldämmmatten gerichtet.

112120 Z

112120A Bestehende Beschüttung m. ZM stabilisierenZ

Restbeschüttung nach Abbruch des Belages und des oberen Teils der Beschüttung, als Untergrund
für die Verlegung von Estrichen auf Trittschalldämmung.

Verrechnet nach der mittleren Stärke im ausgebreiteten und abgezogenen Zustand.
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m ³9,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 m³ . . . . . . . . . . . .

1122 Trenn- und Dämmschichten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden
kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.

Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen und etwaigen Wandhochzügen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage. Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke
angegeben.

112201

112201B Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm

m ²175,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²365,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²370,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,00 m² . . . . . . . . . . . .

Dampfbremsschichte. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben. Abgerechnet wird die
abgedeckte Bodenfläche.

112202

112202A Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt 0,2mm

Aus Polyethylenfolie (PE-Folie) 0,2 mm dick, mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke
(sd-Wert) von mindestens 100 m, Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt,
einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern.

m ²120,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m² . . . . . . . . . . . .

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produktart MW-T) mit
erhöhter Festigkeit, schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten
angegeben.

112204

112204D Mineralwolleplatten schwer 35mm b.6,5kN/m2
E

m ²1,000AKZ: (Keine Zuordnung)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m² *    *    *    *    *
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Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff
(XPS-G), Rohdichte mindestens 25 kg/m3, mit glatten Kanten oder Stufenfalz. Im
Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.

112212

112212C Hartschaumplatten XPS-G25 50mm
E

m ²1,000AKZ: (Keine Zuordnung)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m² *    *    *    *    *

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten, Wärmeleitfähigkeit
(Lambda) = 0,038 W/mK, aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff Produktart EPS-W20),
belastbar bis 20 kN/m2. Im Positionsstichwort ist die Nenndicke der Platten angegeben.

112214

112214C Hartschaumplatten 0,038 W/mK EPS-W20 50mm

m ²55,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m² . . . . . . . . . . . .

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem
Polystyrol (Partikelschaumstoff Produktart EPS-T 650 6,5 kN/m2). Im Positionsstichwort ist die
Nenndicke der Platten angegeben.

112216

112216A Hartschaumplatten 23mm EPS-T6,5kN/m2

m ²30,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²90,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m² . . . . . . . . . . . .

112216B Hartschaumplatten 28mm EPS-T6,5kN/m2

m ²30,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²90,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m² . . . . . . . . . . . .

112216C Hartschaumplatten 33mm EPS-T6,5kN/m2

m ²190,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 m² . . . . . . . . . . . .

1123 Nutzestriche

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
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Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Randstreifen, in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe
- das Abschneiden der Randstreifen

Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Nutzestrich für geringe Beanspruchungen. Im
Positionsstichwort sind die Dicke und die Festigkeitsklasse angegeben.

112303

112303C Schwimm.Zem.E-Nutzestrich 70mm E225

m ²55,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 m² . . . . . . . . . . . .

1124 Unterlagsestriche

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion entsprechenden Höhe +2 cm
- etwaige Verflüssiger
- Abschneiden der Randstreifen nach dem Fertigstellen des Belags

Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich). Im Positionsstichwort sind
die Dicke und die Festigkeitsklasse angegeben.

112403

112403E Schwimm.Zem.E-U-Estrich 55mm E225Z

m ²180,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²185,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365,00 m² . . . . . . . . . . . .

112403R Az Schwimm.Zem.U-Estr.E225 Mehrst. 1cmZ

Aufzahlung auf die Positionen Zementestrich als Unterlagsestrich für Mehrstärken .

Verrechnet je cm1 Mehrstärke.

m ²180,000AKZ: G3 Wohnungen

m ²185,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365,00 m² . . . . . . . . . . . .

1125 Sonstige Leistungen
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Estrichbewehrung. Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.112504

112504A Bewehrung Stahlfaser
E

Mit Stahlfasern für eine etwaige Estrichfeldvergrößerung.

m ³1,000AKZ: (Keine Zuordnung)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m³ *    *    *    *    *

112504B Bewehrung Kunststofffaser

Mit Kunststofffasern als Schwindbewehrung.

m ³4,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ³10,000AKZ: G3 Wohnungen

m ³10,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Anarbeiten des Estrichs an Einbauteile. Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.112511

112511A Anarbeiten an Einbauteile b.0,5m2

Stk2AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

1126 Oberflächenbehandlung

Versiegeln von Estrich einschließlich Grundierung nach den Richtlinien des Herstellers,
einschließlich vorherigen mechanischen Entfernens der Zementschlämme.

112602

112602G Versiegeln Estrich 2-Komp.kunstharzmod.Z

Mit einer 2-Komponenten Versiegelung, kunstharzmodifiziert, Farbe lt. Farbkarte.
Mindestens Grundierung + 2-maliger Anstrich

m ²55,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 11 . . . . . . . . . . . .Estricharbeiten
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12 Abdichtungen bei Böden und Wänden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung
zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und
Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

1212 Waagrechte Abdichtungen

Hohlkehlen aus Zementmörtel. Im Positionsstichwort ist die Schenkellänge angegeben.121201

121201A Hohlkehle Zementmörtel 5cm

m55,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m35,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m . . . . . . . . . . . .

Waagrechte (waagr.) Abdichtung unter Wänden mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus
Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf
Emulsions- oder Lösungsmittelbasis. Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke
angegeben.

121203

121203A Waagr.Abdicht.1L.E-KV5/4mm

Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.

m ²75,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m ²40,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für Erschwernisse für Hoch-
und Tiefzüge (Hochzug) bis 30 cm Höhe.

121215

121215A Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm

m55,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m35,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m . . . . . . . . . . . .

Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrechten (waagr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist
der Rohraußendurchmesser angegeben.

121222

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 156

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

121222A Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm

Einschließ lich Manschetten.

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

1213 Lotrechte Abdichtungen

Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

121302

121302B Lot.Abdicht.n.drück.Wasser Spachtel.1k 2S

Gegen nicht drückendes Wasser, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k),
lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in zwei Schichten (2S), 4 mm dick.

m ²105,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 m² . . . . . . . . . . . .

121302C Az Armierungseinlage Glasseidengewebe

m ²105,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 m² . . . . . . . . . . . .

1215 Schutz der Abdichtungen

Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im Erdbereich mit
extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit
Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.

121503

121503A Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm

m ²85,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 m² . . . . . . . . . . . .

Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

121507 Z

121507B Schutz lotr.Abd.NoppenbahnZ

Abgerechnet die geschützte Fläche.
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m ²105,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 m² . . . . . . . . . . . .

1230 Bauprovisorien Wahl ANZ

Es gelten die Vertragsbestimmungen der einzelnen Leistungskomponenten sinngemäß .

123010 Prov.Einhaus.dicht StiegenhausZ

Provisorische Einhausung über der Öffnung des Stiegenhauses zum Dachboden, bestehend aus
Unterkonstruktion, seitlicher Verschalung und Pultdach. Windsicher verankert, mit versperrbarer
Türe zum Dachboden sowie niederschlagsdichter Abdichtung;
Proj.Grundrissfläche: ca.18m2 (STG.1), ca.16m2 (STG.2)

Die Einhausung ist so zu gestalten, dass einerseits ein Eindringen von Niederschlägen in das
Stiegenhaus während des Abbruchs des Dachstuhls bis nach der Herstellung der neuen Rohdecke
wirksam verhindert wird, andererseits die zügige Durchführung der planmäßigen Arbeiten möglich
ist.

PA2AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

123013 Prov.Abdicht. Altbestand StrassentraktZ

Provisorische Abdichtung der obersten Geschoßdecke.

Die oberste Geschoßdecke besteht aus einer Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem
Aufbeton. Die provisorische Abdichtung ist
unter Erschwernis des bestehenden, später abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit
Hochzügen an aufgehende Gebäudeteile
anzuschließen. Es sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit etwa folgende Arbeiten durchzuführen:

- Wenn nötig, reinigen der Betonoberflächen, wenn erforderlich Glattstrich bzw. Mehraufwand des
vorherigen Zureibens des Aufbetons (Bereich der verstärkten Dippelbaumdecke)

- Abschlagen noch vorhandenen Wandverputzes bis zu einer Höhe von 15 cm und patschokkieren
der gereinigten Wandflächen (Vorbereitung für die Hochzüge; betrifft alle aufgehenden Bauteile
einschl. der Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochzügen mind. 15
cm1, angebotene Abdichtung:. . . . . . . . . . . .

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausführung der Hochzüge nach
Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch

- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahmen sowie Entfernen
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nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmaßnahme:. . . . . . . . . . . .

Abzudichtende Fläche: ca.235 m2; Hochzüge: ca.110 m1 (Angaben unverbindlich).

PA1AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

123014 Prov.Abdicht. Altbestand SeitentrakteZ

Provisorische Abdichtung der obersten Geschoßdecke.

Die oberste Geschoßdecke wird gegen eine neue Stahlbetondecke ausgetauscht. Es ist daher im
darunterliegenden Geschoss eine wirksame Abdichtungsebene einzubauen. Dies Abdichtung ist so
auszulegen, dass auf ihr die Unterstellung der neuen STB-Decke möglich ist. Die provisorische
Abdichtung ist mit Hochzügen an aufgehende Gebäudeteile anzuschließen. Es sind ohne Anspruch
auf Vollständigkeit etwa folgende Arbeiten durchzuführen:

- Reinigen der Decken-od. Fussbodenoberflächen sowie Vorbereitung dieser Flächen für die spätere
Abdichtung

- Abschlagen des Wandverputzes bis zu einer Höhe von 15 cm und patschokkieren der gereinigten
Wandflächen (Vorbereitung für die Hochzüge; betrifft alle aufgehenden Bauteile einschl. der
Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochzügen mind. 15
cm1, angebotene Abdichtung:. . . . . . . . . . . .

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahmen sowie Entfernen
nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmaßnahme:. . . . . . . . . . . .

Abzudichtende Fläche: ca.110 m2; Hochzüge: ca.50 m1, je Seitentrakt (Angaben unverbindlich).

PA2AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

123015 Prov.Abdicht. Altbestand HoftraktZ

Provisorische Abdichtung der obersten Geschoßdecke.

Die oberste Geschoßdecke wird gegen eine neue Stahlbetondecke ausgetauscht. Es ist daher im
darunterliegenden Geschoss eine wirksame Abdichtungsebene einzubauen. Dies Abdichtung ist so
auszulegen, dass auf ihr die Unterstellung der neuen STB-Decke möglich ist. Die provisorische
Abdichtung ist mit Hochzügen an aufgehende Gebäudeteile anzuschließen. Es sind ohne Anspruch
auf Vollständigkeit etwa folgende Arbeiten durchzuführen:

- Reinigen der Decken-od. Fussbodenoberflächen sowie Vorbereitung dieser Flächen für die spätere
Abdichtung
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- Abschlagen des Wandverputzes bis zu einer Höhe von 15 cm und patschokkieren der gereinigten
Wandflächen (Vorbereitung für die Hochzüge; betrifft alle aufgehenden Bauteile einschl. der
Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochzügen mind. 15
cm1, angebotene Abdichtung:. . . . . . . . . . . .

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahmen sowie Entfernen
nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmaßnahme:. . . . . . . . . . . .

Abzudichtende Fläche: ca.190 m2; Hochzüge: ca.110 m1 (Angaben unverbindlich).

PA1AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

123020 Schutz offener MauerkronenZ

Laufender Schutz offener Mauerkronen ohne Unterschied der Kronenbreite.

Nach dem Abbruch des Dachstuhls und des Mauerwerks im Dachgeschoss sind die dadurch
geöffneten Mauerkronen des Bestandes ( z.B. Feuermauern, Aussenwände etc.) gegen Eintritt von
Niederschlägen durch geeignete Maßnahmen (z. B. Schutzplanen) wirksam zu schützen.

Der Schutz ist so zu gestalten, dass auftreffendes Wasser sicher nach außen oder auf die
Abdichtungsebene der obersten Geschossdecke abgeleitet wird und nicht zurückfließen kann.

Der Schutz ist solange aufrecht zu erhalten, bis das Bauwerk so weit fortgeschritten ist, dass es
zu keinem schädigenden Wassereintritt mehr kommen kann.

Dies bedeutet z.B, dass auch unmittelbar auf der Mauerkrone hergestellte Roste weiter
abzudecken sind.

Es ist daher mit einem mehrmaligen Entfernen und Wiederverlegen der Abdeckungen zu rechnen.

Sämtliche Sanierungsmaßnahmen am Bestand, welche auf nicht fachgemäße Abdeckungen und
dadurch ermöglichten Eintritt von Niederschlägen verursacht werden, gehen zu Lasten des
Verursachers.

Verrechnet nach m1 abgedeckter Mauerkrone ohne Unterschied der Kronenbreite. Die
Schutzmaßnahme kann - unbeschadet der Anzahl der Arbeitsvorgänge - stets nur 1x je Abschnitt
verrechnet werden.

m220,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,00 m . . . . . . . . . . . .
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SummeLG 12 . . . . . . . . . . . .Abdichtungen bei Böden und Wänden
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13 Außenanlagen

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und
dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere
Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die
Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen
Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial
angesehen.

1311 Planum und Schotterschichten

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Gefällsausbildung:

Eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das Unterbauplanum wird für den
darüberliegenden Oberbau mit geeigneten Geräten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten
erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertiggestellte
Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhöhe.

131101

131101C Unterbauplanum InnenhofZ

Für PKW-befahrbare Innenhofflächen mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 30 MN/m2.

m ²170,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 m² . . . . . . . . . . . .

Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial werden nur humusfreie,
korngestufte Sand-Kies-Gemische oder gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmäßige
Mischung aus beiden verwendet. Das Material ist wetterbeständig und frostsicher und darf während
der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung erleiden. Der Einbau und das
Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das
fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf
Sollhöhe.

131103

131103B Frostschutzschichte 20cm

20 cm dick.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 162

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR
m ²170,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 m² . . . . . . . . . . . .

Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem
Kantkornmaterial, Korngröße 0/35 oder 0/55. Das Material ist wetterbeständig, frostsicher und
frostbeständig und darf während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung
erleiden. Das Einbauen und das Verdichten erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die
geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum der mechanisch
stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Dicke im verdichteten Zustand.

131105

131105A Mech.stab.Tragschichte 10cm

10 cm dick, für Gehsteige, Radwege und dergleichen.
Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.

m ²130,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 m² . . . . . . . . . . . .

Prüfung der erreichten EV1-Werte. Abgerechnet wird die Anzahl der angeordneten Prüfstellen.131110

131110B Prüfung EV1-Wert Lastplatten

Mit Lastplattenverfahren.

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Trennlage mit Übergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass durch Wettereinfluss und durch
Überschüttung die planebene Lage nicht beeinträchtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage
abgedeckte Fläche.

131113

131113A Trennlage Geotextil(Vlies)200g

Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.

m ²180,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m² . . . . . . . . . . . .

1312 Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Fugen:

Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus
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zusammendrückbarem Material und verbleiben im Betonkörper. Bei angeordnetem Fugenverguss
werden die oberen, in den Frischbeton vorübergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des
Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach
dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenränder werden sauber nachbearbeitet.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflächen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen
sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).

Gefällsausbildung:

Eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Einschichtige Betondecke (Fahrbahn, Gehsteig), Betonklasse B7, Oberfläche abgezogen und nach
Angabe des Auftraggebers fein verrieben oder mit der Stahlrute aufgeraut. Fugen in notwendigen
oder vorgeschriebenen Abständen ausgebildet, jedoch mindestens alle 4 m.

131203

131203G Einschichtige Betondecke C16/20 B7 12cmZ

Festigkeitsklasse C16/20, 12 cm dick. Einschl. Ausbildung eines Gefälles zu den Bodenabläufen
(in 2 Richtungen) und Anarbeiten an dieselben.

m ²40,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m² . . . . . . . . . . . .

Monolithische Bodenplatte (Abstellfläche, Verkehrsfläche), außen, aus werksgemischtem
Stahlfaserbeton GK 32, F 45, CEM II A, 42,5 N/32,5 R. Die Richtlinie Faserbeton der ÖVBB
(Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik, A-1040 Wien, Karlsgasse 5) wird
eingehalten.

131213

131213A Monol.Pl.Stahlfaserb.C25/30 FaB T1 15-20cm

C25/30, B7 FaB T1/BZ3,0/TG3, 15 bis 20 cm dick.

m ³23,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,00 m³ . . . . . . . . . . . .

131213S Seitliche Schalungen Monol.Stahlfasb.

m ²5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

131213T Ausbildung abgefast. FugenZ

Ausbildung abgefaster Fugen mit trapezförmigem Querschnitt. Die Art u.Weise der
Fugenherstellung bleibt dem AN überlassen. Dies kann entweder durch Schalung und Einlegen von
Dreikantleisten sowie Herstellung kleiner Felder geschehen oder aber durch Einlegen fixierter
Trapezleisten in vorgegebenem Raster. Ebenso wäre ein nachträgliches Einschneiden bzw.
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Ausfräsen des gewünschten Trapezprofils möglich.

Verr. nach Fugenlänge.

m140,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 m . . . . . . . . . . . .

Stahldübel für Querfugen, Durchmesser 26 mm und 50 cm lang. Die Dübel werden in halber Höhe
der Betonplatte und parallel zur Hauptbewegungsrichtung eingebaut. Die ordnungsgemäße
Beweglichkeit der Dübel wird sichergestellt. Die Kosten für Bindedraht, Halter und dergleichen sind
in den Einheitspreis einkalkuliert.

131215

131215A Stahldübel f.Querfuge

Stk100AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stk . . . . . . . . . . . .

Bewehrung von Unterlagsbeton, Betondecken und Traufenbeton ("Taufenpflaster") mit
Baustahlmatten M 550.

131218

131218A Matte M550 b.3,2kg/m2

kg100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

1314 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden
eingehalten.

Gefällsausbildung:

Eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Verlegepläne:

Die angebotenen Preise bei Belägen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrößen beziehen
sich auf die beigelegten Verlegepläne.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die Herstellung im Sinne der
ungebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.

Verlegen im Mörtelbett:

In der Folge gilt mit dem Begriff im Mörtelbett verlegt (Mört.), die Herstellung im Sinne der
gebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:
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In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschließlich
Materialbeistellung, als angeboten:
Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschließlich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten
bis 0,5 cm mit Ausgleichplättchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener
höhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefälls- oder Schutzbeton,
in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flächen.

Plattenabmessungen:

Die Nennmaße in den Positionen der Platten bezüglich Längen und Breiten dürfen um +/- 1 cm
differieren. Die zulässigen Toleranzen laut ÖNORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelfläche unter 1 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten
und Zuschnitte für Randausbildungen, Rundungen, Schrägen und Schächte werden gesondert
verrechnet.

Material:

Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ÖNORM B 3118), Pflastersteine, Platten
und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ÖNORMEN 1338, 1339 oder 1340).

Belag mit Betonplatten, mit umlaufender Fase, 4 bis 5 cm dick.131404

131404A Betonplatte 50x50cm S-bett

50 x 50 cm, im Sandbett verlegt, mit Sand verfugt.

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .

Zuschnitte von Beton- oder Waschbetonplatten.131406

131406A Zuschnitte Beton/Waschb-platte

Plattendicke bis 5 cm.

m30,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau verlegt, einschließlich der
passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht
gesondert verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1 m2 Einzelfläche werden nicht
abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt (Schneidearbeiten in eigener Position).

131414

131414A Verbundstein im Sandbett grau 6cm

Farbe grau, 6 cm dick.

m ²20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m² . . . . . . . . . . . .
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131414B Verbundstein im Sandbett grau 8cm

Farbe grau, 8 cm dick..

m ²130,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 m² . . . . . . . . . . . .

Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne Unterschied der Art.131416

131416A Zuschnitte Verbundst.6cm dick

6 cm dick.

m30,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

131416C Zuschnitte Verbundst.8cm dick

8 cm dick.

m60,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit Zementmörtel verfugt, mit
Ortbetonfundament mit Rückenstütze aus Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2,
einschließlich Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.

131431

131431G Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grauZ

Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet, naturgrau. Einschließlich aller
notwendigen Schneidearbeiten (ausser planmäßige Ecken, diese werden wegen der notwendigen
Gehrungsschnitte gesondert vergütet).

m22,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Raseneinfassungen ohne Unterschied der Art für das
Verlegen im Bogen, abgerechnet wird die Länge des Außenbogens.

131432

131432E Az Beton-Raseneinfassung BogenZ

Einschließlich aller notwendigen Schnitte gemäß nachstehenden Angaben:

Anzahl der Schnitte: alle 50 cm1

kleinster Bogenradius: 6,0m1
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m13,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 m . . . . . . . . . . . .

Zuschnitte von Einfassungs-, Rand- oder Bordsteinen aus Beton. Abgerechnet wird je Schnitt.131435

131435G Zuschnitt Beton-Einfassungsstein EckeZ

Von Einfassungssteinen, ohne Unterschied der Art, bis zu einer Dicke von 5 cm. Nur verrechenbar
bei planmäßigen Ecken. Die Verschneidung ist mittels Gehrungsschnitten in der
Winkelsymmetrale durchzuführen.

Stk4AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stk . . . . . . . . . . . .

1315 Sonstige Außenarbeiten

Gefälle:

Eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Fundamente herstellen für vom Auftraggeber beigestellte Geräte, z.B. Klopfstangen und Schaukeln,
einschließlich Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton C25/30-XC2 und
etwaigem Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.

131502 Z

131502A Beton Fundament b.0,25m3Z

Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3. Einschließlich fein verreiben der sichtbaren Oberfläche.
Schalung u. etwaige Bewehrung wird gesondert vergütet.

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

131502B Schalung Fundament b.0,25m3Z

Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3. Schalung zumindest der aus dem Untergrund herausragenden
Teile mit Sichtschalung Klasse S2A und Einlage von Dreikantleisten bei allen Sichtkanten.

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

SummeLG 13 . . . . . . . . . . . .Außenanlagen
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14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abbrechen, Abschlagen:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

2. Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3.1.1 Verwerten oder Deponieren:

Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen
Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. Für die Verwertung
wird der Stand der Technik (z.B. die Richtlinien für Recycling-Baustoffe, herausgegeben vom
Österreichischen Baustoff- Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) berücksichtigt.

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des
Abbruchmaterials nicht unzulässiger Weise nachteilig verändert werden.

Für das ordnungsgemäße Verwerten, Deponieren oder Entsorgen werden, den Gesetzen und
Verordnungen entsprechend, Nachweise erbracht. Nachweise werden dem Auftraggeber spätestens
mit der Schlussrechnung übergeben.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine
gesonderte Regelung vereinbart. Gefährliche Abfälle sind die in der Abfallverzeichnisverordnung
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Sie werden
nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung übergeben (etwaige gefährliche Abfälle
werden nach ihrer Art getrennt in eigenen Positionen erfasst).

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).

3.2 Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält
somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind bis
zur Übernahme zu räumen. Für Zwischenlager ist der Stand der Technik (z.B. das Merkblatt
"Zwischenlager für mineralische Baurestmassen, Asphalt- und Betonabbruch (herausgegeben vom
Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 Wien) heranzuziehen. Der Platz
für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

3.3 Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

3.4 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 169

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

- Gerüste bis 3,2 m Höhe
- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen
- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial
beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen,
Auslösen und Versetzen)

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß
der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.

1412 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

Holztramdecken lt. näheren Angaben im Positionstext bearbeiten. Ohne Unterschied der Größe der
zu bearbeitenden Flächen. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob der Arbeitsraum auf
beiden Seiten der Tramdecke oder nur von 1 Seite aus zugänglich ist (z.B. Wohnung oben frei und
unten bewohnt oder umgekehrt). Alle diesbezüglichen Erschwernisse sind einzurechnen.

141210 Z

141210A Schadh. Schalung erneuernZ

Schadhafte, nicht mehr ausreichend tragfähige Schalungen bereichsweise abbrechen und durch
neue Brettschalung ersetzen. Schalung entweder jeweils in Trammitte noch im gesunden Bereich
trennen oder bündig mit der Tramkante abschneiden und durch seitliches Beinageln von
Pfostenlaschen ein entsprechendes Auflager für die neue Schalung schaffen. Nur nach
gesonderter Anordnung durch den AG.

Einschließlich Beinageln der Laschen und Entsorgung des Abbruchmaterials.

m ²30,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m² . . . . . . . . . . . .

141210C Sturzschalung tiefer legenZ

Sturzschalung bereichsweise abbrechen (Trennschnitte jeweils bündig mit den Tramkanten).
Seitliches Beinageln von Pfostenlaschen mit abgesenkter Oberkante und herstellen der Schalung in
abgesenkter Lage.

Einschließlich Beinageln der Laschen und Entsorgung des Abbruchmaterials.

m ²70,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m² . . . . . . . . . . . .
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141210E Ausschäumen breiter SchalungsfugenZ

Auschäumen breiter Fugen zwischen der Schalungsbrettern der Sturzschalung als Vorbereitung für
den geplanten Fussbodenaufbau. Nur nach gesonderter Anordnung durch den AG.

m250,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 m . . . . . . . . . . . .

141210K Trameinschnitte nach stat. AngabenZ

Ausschneiden von Trämen entweder an der Ober-oder Unterseite gemäß Angaben des Statikers
zwecks Führung von Leitungen. Bis zu einer Ausschnittbreite von 10 cm1 und Ausschnitttiefe von
7cm1. Trambreiten bis 20,0cm1. Die stat. notwendige Verstärkung des Trams durch Holz-oder
Stahllaschen wird gesondert vergütet.

Holzlaschen: Pos. 14 12 11A

Stahlprofile: Pos, 14 12 10L

Stk10AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

141210L Tramverstärk. m. StahlprofilenZ

Tramverstärkung mit Stahlprofilen an der Tramober-oder unterseite mit Stahllaschen aus Flachstahl
oder C-Profilen, einschl. der stat. erfordelichen Scherverschraubungen nlt. stat. Angaben. Verr.nach
kg Stahlprofil (Schrauben zählen nicht zur Gew.ermittlung, sondern sind in den Einheitspreis
einzurechnen).

kg100,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich aller Befestigungen sowie der
Stemmarbeiten bei der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile.

141211

141211A Tramkopflasche 1-seitig

Laschenlänge bis 150 cm, einseitig, Holzquerschnitt bis 0,025 m2.

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

141211B Tramkopflasche 2-seitig

Laschenlänge bis 150 cm, beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.
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Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufhängen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften Dippelbäumen auf lastverteilende
Stahlprofile, einschließlich Befestigungsmaterial und Rostschutzanstrich.

141214

141214A Aufhängen Dippelbaum Stahl-Profil

Lastverteilende Stahl-Profile: U-Walzprofile ohne Unterschied der Dimension liegend oder
Flachstahl

kg50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

kg50,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

Einzelnen Dippelbaum auslösen und zum Wiederverwenden zwischenlagern, bis höchstens drei
Stück nebeneinander, ohne Pölzung. Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

141231

141231B Dippelbaum einzeln auslösen ü.4-6,5m

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk5AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

1420 MauerwerksverfestigungZ

Sämtliche Gerüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten können erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten
Festigkeitswerte sowohl des Mörtels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als
Verbundbaustoff erzielt und mittels Prüfzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prüfanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Güte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewünschte Erfolg erzielt
ist.

Sämtliche Bohrkerne sowie auch mögliche Nachverpressungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die Rohbaustärke. Die
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.
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Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemäß ÖNORM B 3350 :
Mörteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 6 N/mm2

142000 Baustelleneinrichtung und RäumungZ

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchführung der Verfestigungsarbeiten erforderlichen
Geräte und Maschinen. Stillstandszeiten, welche sich durch die Überprüfung der erzielten
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachverpressungen ergeben, werden nicht
gesondert vergütet und sind im Einheitspreis enthalten. Eine zwischenzeitliche Räumung der
Baustelle und eine etwaige Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf Risiko
des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt.

PA1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw. zementgebundenem
Injektionsgut. Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der jeweiligen
Wand-bzw. Pfeilerstärke angepassten Tiefe. Einbringen der Injektionsvorrichtungen. Herstellen
eines Dämmputzes zur Verhinderung von Injektionsverlusten, wenn erforderlich. Injizieren des
gewählten Injektionsgutes bis zum Erreichen der geforderten Festigkeitswerte. Entfernen der
Packer und verschließen der Packerlöcher mit ZM-Mörtel.

142001 Z

142001N Mauerw.verf.Zieg.mwk.o.Unt.sch.d.M.st.Z

Verfestigung von Wänden oder Pfeilern ohne Unterschied der Mauerstärke

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk. . . . . . . . . . . ..

m ³5,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m³ . . . . . . . . . . . .

142001X Mehrverbrauch von InjektionsgutZ

Mehrverbrauch von Injektionsgut über den eingerechneten Verbrauch hinaus.

Der Nachweis erfolgt über die aufzustellenden Protokolle.

kg100,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

142001Y AbschlussgutachtenZ

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prüfanstalt über die lt. Angabe zu
erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten Mauerwerksteile.
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PA1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

1421 MauerwerkstrockenlegungZ

Sämtliche Gerüstungen sowie die Baustelleneinrichtung-u.Räumung sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Als Kalkulationsbasis wird eine Mauerwerksanalyse einer autorisierten Prüfanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt. Grundsätzlich ist nach dem Stand der Technik ein
Injektionsmaterial zu verwenden, welches eine erfolgreiche Injektage ohne vorherige
Mauerwerkstrocknung auf eine Durchfeuchtungsgrad von 20% ermöglicht. Ansonsten ist
die notwendige Vortrocknung in die Einheitspreise der Injektage einzurechnen. Nach
erfolgter Injektage erfolgt dann die Trocknung des Mauerwerks auf eine max. Restfeuchte von 20%.

Zum Nachweis der Restfeuchte im trockengelegten Mauerwerks sind entsprechende Proben vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewünschte Erfolg erzielt
ist.

Sämtliche Proben sowie auch mögliche Nachbehandlungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die Rohbaustärke. Die
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.

Die notwendigen Stromkosten werden gegen Nachweis vom AG getragen.

Höchstzulässiger Restfeuchtegrad nach Trockenlegung (einschl. Nachtrocknung): 20%

Arbeitsschritte der Sanierung:
Die Arbeiten erfolgen von der Mauerinnenseite aus.

1. Packer setzen für Injektage: Am Boden fächerförmig, d.h. die unterste Injektagenreihe wird
knapp über dem Fußboden im 45 Grad Winkel nach unten gesetzt, die zweite Reihe knapp darüber
in einem geringeren Winkel, die dritte Reihe dann bereits horizontal, danach weiter horizontal.
Abstand der Injektagepacker im Raster von 25 cm, im Fächerbereich enger.

2. Injektage (in der Mauer): Materialverbrauch mind. 50kg/m2. Im Druckwasserbereichen ist
entsprechender Mehrverbrauch einzukalkulieren.

3. Entfernen der Injektagepacker.

4. Putz abschlagen (nicht Gegenstand der LG14)

5. Austrocknen des Mauerwerkes (vollflächig) mittels Heizstabtechnik auf Durchfeuchtungsgrad <
20%.
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6. Salzbehandlung am Mauerwerk (bei Erfordernis).

7. Aufbringen von Sanierputz (nicht Gegenstand der LG14)

Folgende Unterlagen sind dem Angebot mitzureichen:

- Referenzprojekt gleicher Größe:
Es sind mindestens 3 Objekte gleicher Größe zu benennen, die mit den ausgeschriebenen System
nachweislich erfolgreich trocken gelegt wurden (Prüfzeugnisse).

- Nachweis gleichwertig:
Ein Nachweis für die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikats zum beispielhaften Fabrikats ist
durch ein Datenblatt zu belegen.

Feststellung und Markierung der Injektagelinie und Löcher bohren.

Bohrlochabstand: max. 12,0 cm
Bohrlochdurchmesser: max. 2,0 cm
Anstellwinkel: ca. 15 Grad
Bohrlochtiefe: Wandstärke abzüglich 10,0 cm

Montage eines Impuls-Injektionssystems wie folgt:
- Absaugen oder Ausblasen der Bohrlöcher
- Einschlagen des Infusionsrohres mit Einschlaghilfe
- Montage des Zuleitungssystems

Die elektronische Steuerung ist auf die Saugfähigkeit des Mauerwerks einzustellen. Das Material
ist bis zur Sättigung zu injizieren.

Die Infusionsröhrchen mit integriertem Rückschlagventil können im Mauerwerk verbleiben!

Verrechnet nach der Grundfläche des abgesperrten Mauerwerks (Mauerlänge x Mauerstärke).

Achtung: Es ist Injektionsmaterial zu verwenden, welches bei den vorh. Durchfeuchtungen
(lt. Gutachten) ohne vorherige Vortrocknung funktioniert. Ansonsten ist dem AG
bekanntzugeben, dass eine Vortrocknung notwendig ist. Diese ist dann in die
Einheitspreise der Injektage einzurechnen.

142102 Z

142102A Horizontalsperre mittels Injektage b.30cmZ

Mauerstärke bis 30 cm1

Vortrocknung erforderlich? (ja/nein): . . . . . . . . . . . .

m ²12,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 m² . . . . . . . . . . . .
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142102B Horizontalsperre m. Injektage ü.30 b.45cmZ

Mauerstärke über 30 bis 45 cm1

Vortrocknung erforderlich? (ja/nein): . . . . . . . . . . . .

m ²51,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,00 m² . . . . . . . . . . . .

142102C Horizontalsperre m. Injektage ü.45 b.60cmZ

Mauerstärke über 45 bis 60 cm1

Vortrocknung erforderlich? (ja/nein): . . . . . . . . . . . .

m ²43,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,00 m² . . . . . . . . . . . .

142102D Horizontalsperre m.Injektage ü.60 b.75cmZ

Mauerstärke über 60 bis 75 cm1

Vortrocknung erforderlich? (ja/nein): . . . . . . . . . . . .

m ²3,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m² . . . . . . . . . . . .

Nachtrocknung des Mauerwerks nach Fertigstellung der Injektagen.

Im Einheitspreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Bohren der Löcher für die Heizstäbe im Raster mit einem Abstand von max. 35,0 cm
- Ausblasen der Bohrlöcher
- Setzen der Heizstäbe (200W)
- Vorhalten der Heizstäbe im Mauerwerk bis zur Trocknung desselben auf DG
(Durchfeuchtungsgrad) < 20%
- Verkabelung der Heizstäbe und Stromzuleitung vom Baustromverteiler (Strom wird bauseits
kostenlos zur Verfügung gestellt)
- Kontrolle einmal pro Woche, um die Funktion zu prüfen
- Feuchtigkeitsmessung mit Messprotokoll einmal pro Woche

Verrechnet wird nach m2 sichtbarer Wandansichtsfläche

142103 Z

142103B Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.45cmZ

Mauerstärke bis 45 cm1
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m ²150,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m² . . . . . . . . . . . .

142103C Nachtrockn. m. Heizstabtechnik ü.45 b.60cmZ

Mauerstärke über 45 bis 60 cm1

m ²75,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m² . . . . . . . . . . . .

142103D Nachtrockn. m. Heizstabtechnik ü.60 b.75cmZ

Mauerstärke über 60 bis 75cm1

m ²5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

1430 HolzverbunddeckenZ

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines
Aufbetons sowie Setzen von speziellen
Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen in der Verbundfuge zu einem
Verbundtragwerk geformt.

Es dürfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

Grundsätzlich sind zwei Arten der Ausführung zu unterscheiden:

- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast +
Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern und nach den Angaben der
Zulassung und der jeweiligen statischen Berechnung mit oder ohne Vorbohren in die Holzdecke
einschrauben.

143001 Z

143001A Verbundelem. DippelbaumdeckenZ

Für Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stärke und der Breiten der Dippelbäume.

Stk6.200AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200 Stk . . . . . . . . . . . .
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Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext angegebene Stärke bezieht sich auf
die Mindeststärke über dem Dippelbaumscheitel. In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte
mindestens C25/30 mit dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter
Mehrstärken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener Oberfläche sowie die erforderliche
Trennlage(PVC-Folie)einzurechnen. Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

143003 Z

143003A Aufbeton Dippelbaumdecken  7 cm starkZ

Für eine Nennstärke des Aufbetons von 7 cm.

m ²600,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 m² . . . . . . . . . . . .

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus Beton in Verbindung mit der
Holzverbunddecke. Die Balken oder Roste werden entweder in einem Arbeitsgang mit der
Verbunddecke mitbetoniert oder aber in einem 2. Arbeitsschritt nachträglich über
Bewehrungsanschlüsse angeschlossen.
Ohne Unterschied des Querschnitts.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

143004 Z

143004G Beton Balken,Roste, C25/30 Verb.deckeZ

Bei in einem Arbeitsgang mit der Verbunddecke mitbetonierten Balken oder Rosten wird nur der
über den Nennquerschnitt des Aufbetons hinausragende Teil abgerechnet.
Bei nachträglich angeschlossenen Teilen wird der volle Querschnitt verrechnet.

m ³15,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m³ . . . . . . . . . . . .

143004K Az Balken, Roste f. Vorbereiten Aufl.Z

Aufzahlung auf die Positionen Balken, Roste im Zuge von Verbunddecken für das Vorbereiten der
Auflagerflächen. Entfernen lockerer Teile nach dem Abbruch, sowie bei Erfordernis Nachmauern bis
zur planmäßigen Auflagerfläche bzw. Ausgleich mit Zementmörtel.

Verrechnet die planmäßige Grundrissfläche des vorbereiteteten Mauerwerks ohne Unterschied der
Form und Größe.

m ²60,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m² . . . . . . . . . . . .

143004S Schalung Balken,Roste, C25/30 Verb.deckeZ

Schalung für die im Zuge der Verbunddecke hergestellten Balken und Roste. Diese Position ist für
alle Schalungen, gleichgültig welcher Art zu verwenden.
Es kann nur die tatsächlich geschalte Fläche in Rechnung gestellt werden.

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\905-13  FLORIANIGASSE 31\BAUMEISTERARBEITEN Seite 178

Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

Bei Anarbeitungen an aufgehendes Mauerwerk kann (auch Nachbarfeuermauern kann keine
Schalung verrechnet werden.)

m ²100,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m² . . . . . . . . . . . .

143004X Az Schalung Balken,Roste f.kreisf.Schal.Z

Aufzahlung auf die Position Schalung Balken, Roste im Zuge der Verbunddecke für eine im
Grundriss runde Seitenschalung.

Betrifft: Hauptstiegen innen

m ²5,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m² . . . . . . . . . . . .

Unterstellung von Holzdecken (Tram-oder Dippelbaumdecken) nach Entfernen der alten
Fußbodenkonstruktionen und vor Aufbringen des planmäßigen Aufbetons für das Verbundsystem.
Die Unterstellung ist für das Gewicht der Rohdecke einschl. Aufbeton zuzügl. unvermeidlicher
Arbeitslasten zu bemessen.

143007 Z

143007A Unterstellung HolzdeckenZ

bis zu einer Höhe von 3,50m1.

m ²150,000AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m² . . . . . . . . . . . .

SummeLG 14 . . . . . . . . . . . .Besondere Instandsetzungsarbeiten
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15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Ver- und Entsorgungsleitungen:

Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine
Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.

2. Statik:

Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem
Auftraggeber geklärt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom
Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- das Entsorgen von Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.

1501 Schlitze herstellen

1. Herstellen von Schlitzen:

Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitzen (z.B. durch Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob
in verputzten oder unverputzten Wänden, beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor dem Herstellen des
Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden

Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln),
Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der
Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

150102

150102B Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm

m20,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

150102C Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.20-30cm
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m10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Schlitze herstellen, ohne Unterschied des Querschnitts, gemessen von der Oberfläche, ohne
Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

150113 Z

150113A Schlitz b. 0,05 m2 Mwk.Z

Bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.

m10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

1503 Durchbrüche herstellen

Herstellen von Durchbrüchen:

Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder
verputzten Bauteilen beschrieben.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne
dieser Unterleistungsgruppe.

Durchbrüche herstellen in Holztramdecken ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl. des
Verputzes an der Untersicht; ohne Auswechslung von Trämen, jedoch einschließlich ergänzen der
Sturz-u. Untersichtschalung entsprechend der planmäßigen Durchbruchsgrenzen.

Das Ergänzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

150312 Z

150312A DD Holztramdecke  b.0,1m2Z

Bis 0,1 m2 groß ,

Stk25AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stk . . . . . . . . . . . .

150312B DD Holztramdecke  ü.0,1 b. 0,35m2Z

Über 0,1 bis 0,35 m2 groß ,

Stk15AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stk . . . . . . . . . . . .

150313 Az DD Holztramdecke f. TramwechselZ

Aufzahlung auf die Positionen Deckendurchbrüche durch Holztramdecken für die Auswechslung
eines Holztrams ohne Unterschied des Querschnitts mittels darüber oder darunter quer zum Tram
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angeordneter Stahlprofile und Aufhängung mittels Gewindestangen. Einzurechnen ist das Bohren
im Tram sowie liefern und anbringen der Verschraubungen. Die Stahlprofile werden gesondert nach
den entsprechenden Positionen vergütet. Das Herstellen des Durchbruchs wird nach der jeweiligen
Position vergütet.

Diese Position ist sinngemäß auch für Durchbrüche durch Dippelbaumdecken anzuwenden.

Stk10AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

DDB in bestehenden Holzdecken. Das Freilegen der Deckenober- u. Unterseiten erfolgt bauseits.
Ebenso die Ergänzung des Verputzes oder der Verkleidung an der Deckenuntersicht nach
Herstellung des Durchbruchs.

Herstellen von Deckendurchbrüchen in bestehenden Holztramdecken einschließlich abbrechen der
Sturz- und Untersichtschalungen im erforderlichen Ausmaß, Freilegen der auszuwechselnden
Träme, Pölzung derselben vor der Auswechslung, präzises Abschneiden, Einbau des Wechsels
nach stat. Erfordernis und Anschlüsse mit Balkenschuhen.

Wenn erforderlich ergänzen der Sturz- bzw. Untersichtschalung entsprechend der genauen
plangemäßen Ausmaße des Deckendurchbruchs.
Das plangemäße Aufstellen der EI-90-Schachtverkleidungen in Trockenbauweise muss jedenfalls
ohne gesonderte Maßnahmen des Trockenbauers möglich sein.

Im Positionstext angegeben ist die max. planmäßige Durchbruchsgröße, die Anzahl der
auszuwechselnden Träme, sowie der Tramquerschnitt.

150314 Z

150314A DD Holztramd. b.0,5m2, 1 Tram b.18/26Z

Deckendurchbruch bis 0,5 m2.
Anzahl der auszuwechselnden Träme: 1
Tramquerschnitt: bis 18/26

Stk5AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

150314B DD Holztramd. b.1,0 m2, 2 Träme b.18/26Z

Deckendurchbruch bis 1,0 m2.
Anzahl der auszuwechselnden Träme: 2
Tramquerschnitt: bis 18/26

Stk5AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Ziegelgewölben, bis 30 cm1 stark; einschl. Entsorgen des anfallenden
Bauschutts

150315 Z
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150315A DD Ziegelgewölbe .0,1 m2Z

Bis 0,1 m2 groß ,

Stk10AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

150315B DD Ziegelgewölbe .0,25m2Z

Über 0,1 bis 0,25 m2 groß ,

Stk10AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl. des
Verputzes an der Untersicht; Die Aufhängung der auszuwechselnden Dippelbäume wird gesondert
vergütet. einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts

Das Ergänzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

150317 Z

150317A DD Dippelbaumdecke  b. 0,1m2Z

Bis 0,1 m2 groß ,

Stk10AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

1511 Schlitze schließen

Schließen von Schlitzen:

Im Folgenden ist das nachträgliche Schließen von Schlitzen in verputzten Wänden beschrieben.

Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton)
mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite
der Schlitze angegeben.

151102

151102A Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm

m50,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

151102B Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm
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m20,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

151102C Schlitze ü.5-10cm schließen ü.20-30cm

m20,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Überspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.

151121

151121B Überspannen Schlitze ü.10-20cm

m20,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

151121C Überspannen Schlitze ü.20-30cm

m20,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

1513 Durchbrüche schließen

Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte
Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die
Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort
ist die Dicke der Wand angegeben.

151301

151301A WD b.0,1m2 schließen b.15cm

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

Stk20AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stk . . . . . . . . . . . .

151301B WD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

Stk20AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stk . . . . . . . . . . . .
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Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem
Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten,
ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.

151311

151311A DD b.0,1m2 schließen b.15cm

Stk5AKZ: G2 Hausverbesserung

Stk5AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

151311B DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm

Stk30AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Stk . . . . . . . . . . . .

Deckenschlitze oder Deckenöffnungen bei Holztramdecken nach vorhergehendem Abbruch oder
Teilabbruch schließen. Mittels Schalung aus
Brettern oder Schaltafeln bzw. OSB-Platten bündig mit den angrenzenden vorhandenen
Schalungen. Die Leistung beinhaltet den Verschluss der Sturz- und Untersichtschalung. Das
Ergänzen des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert abgerechnet.

151315 Z

151315A DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr.Z

Bei Schlitzen nach dem Abbruch von Trenn-od. Scheidewänden bis 15 cm Rohbaustärke ohne
Unterschied der tatsächlichen Schlitzbreite.

m10,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller
Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der
geforderten Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25
m2 je Seite.

151351 Z

151351A P-Wandnischen schl. n.Hz. b.0,1m2Z

Wandnischen schließen nach dem Verlegen der Heizungsverrohrung (Wandanschluss Heizkörper),
bis 15 cm tief. Nische in der Ansichtsfläche bis 0,1 m2.

Stk60AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Stk . . . . . . . . . . . .

1523 Bohren

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:
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- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten
- schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- das Abschranken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger
Pölzungen und Absicherungen)
- das Ansetzen der (Kern) -Bohrungen
- das Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke

2. Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht
überschnitten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

Umstellen.152301

152301A Umstellen Bohreinrichtungen

Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.
Betrifft Position(en): Pos. 152311C-E
Anzahl der Gebäude: 1 (2 Stiegen)
Anzahl der Stockwerke: K+E+1-3= 5 Stockwerke
Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: ca. 10 m1

PA1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Bohren durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton)
oder Mantelbeton (Mantelb.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied
der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Abgerechnet wird die
Summe der Bohrlängen. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

152311

152311B Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.ü.24-52mm

m10,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem
Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet
wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der
Bohrdurchmesser angegeben.

152321

152321C Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.52-102mm

m20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

152321D Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.102-152mm
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m20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

152321E Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm

m20,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 15 . . . . . . . . . . . .Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren
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18 Winterbauarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen
getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind.

2. Arbeitsplan:

Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem
Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.

3. Beheizen:

Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären Anlagen sind in die
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während der Winterperiode

1814 Heizen (nach Rauminhalt)

1. Heizgeräte:

Vor dem Einsatz von Heizgeräten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und
Anzahl dieser Geräte und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geräte entsprechen den
geltenden Prüfvorschriften. Es werden keine schadhaften Geräte (übermäßige Abgase, schlechter
Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet für alle nachteiligen Folgen, die durch das
Verwenden defekter Heizgeräte oder durch nicht sachgemäßes Bedienen und mangelhaftes Warten
entstehen.

Alle Anschlüsse, Versorgungsinstallationen und Messeinrichtungen zum Feststellen des Strom-
oder Gasverbrauches sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Raumtemperatur beträgt mindestens plus 5 Grad Celsius.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln (Wirkungsgrade):

- Handelsübliche Heizgeräte für Heizöle und Flüssiggase sowie Kokskörbe - 0,90
- Elektrische Energie - 1,00
- Öfen mit festen Brennstoffen - 0,80

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Raumheizgeräten,
transportabel oder stationär, nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird das größte
beheizte Raummaß (Fußbodenfläche x Raumhöhe)

181410

181410A Raum-Heizgerät beistellen

m ³1.000,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 m³ . . . . . . . . . . . .
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Vorhalten und Betreiben von Raumheizgeräten, transportabel oder stationär, nach Wahl des
Auftragnehmers, einschließlich Brennstoff. Abgerechnet wird in Kalendertagen.

181411

181411A Raum-Heizgerät vorhalt./betreiben

d200,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 d . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Raumheizgeräten.181412

181412A Az Raum-Heizgerät (m3) f.Sa./So.-Feiertag

Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Über die
Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein Einvernehmen
getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).

VE2.000,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 VE . . . . . . . . . . . .

1815 Entfeuchten

Beistellen (antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren) von Kondenstrocknern mit
Heißgasabtauung.

181510

181510A Kondenstrockner beistellen

Technische Angaben: Mindestkapazität entsprechend Raumvolumen bis 80 m3

m ³500,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 m³ . . . . . . . . . . . .

Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit Heißgasabtauung. Abgerechnet wird in
Kalendertagen.

181511

181511A Kondenstrockner vorhalt./betreiben

d100,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 d . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf das Vorhalten und Betreiben von Kondenstrocknern mit eingebautem Hygrostat
und Überlaufschutz.

181512
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181512A Az Kondenstrockner f.Sa./So.-Feiertag

Für das Bedienen außerhalb der kollektivvertraglich geregelten Normalarbeitszeit. Über die
Notwendigkeit, Art und Dauer des Heizens wird mit dem Auftraggeber im Voraus ein Einvernehmen
getroffen. Abgerechnet wird in VE (VE = m3 X Samstag, Sonn- und Feiertag).

VE1.000,000AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 VE . . . . . . . . . . . .

SummeLG 18 . . . . . . . . . . . .Winterbauarbeiten
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19 Baureinigung

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Abfälle, Verunreinigungen:

Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht, Staubsaugerentleerung) aber nicht
Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Entsorgen:

Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen, das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen zu verstehen.

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die
Einheitspreise einkalkuliert:

- behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer
vor der Angebotslegung erkundet)
- sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung
verwendbar sind

1901 Reinigung im Gebäude

Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und
Terrassen, vor Übergabe an die Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch
Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und
entsorgen.
Zu reinigen sind z.B.;
- Fußböden einschließlich Sockelleisten
- Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe
- Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen
- Sohlbänke und Parapettabdeckungen
- Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen,
Duschen, Herde und Heizkörper)
- Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen
- elektrische Schalter und Dosen
- Beleuchtungskörper
- Einbaumöbel
- Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges

190102

190102G Schlussreinigung allg.FlächenZ

Sämtliche Flächen ausserhalb der Wohnungen bzw. Geschäftsflächen wie z.B.
Hauseinfahrt,Gänge, Stiegenhäuser, Kellerabteile, Gänge im Keller, Heizraum, sonst. techn.
Räume, nicht den einzelnen Wohnungen zugeordnete Terrassen. Alle Flächen jedoch innerhalb des
Gebäudes bzw.auf dem Gebäude.
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PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Schlussreinigung von Einzelwohnungen, bestehend aus Aufenthalts- und Nebenräumen (Bad, WC,
Vorraum, Küche, Terrassen, Balkone und dergleichen). Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B.
durch Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren
und entsorgen. Im Positionsstichwort ist die Wohnungsgröße angegeben.
Zu reinigen sind z.B.;
- Fußböden einschließlich Sockelleisten
- Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe
- Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen
- Sohlbänke und Parapettabdeckungen
- Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen,
Duschen, Herde und Heizkörper)
- Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen
- elektrische Schalter und Dosen
- Beleuchtungskörper
- Einbaumöbel
- Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges

190103

190103A Schlussreinig.Whg.b.35m2

Stk1AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

190103B Schlussreinig.Whg.ü.35-50m2

Stk7AKZ: G3 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stk . . . . . . . . . . . .

190103C Schlussreinig.Whg.ü.50-70m2

Stk6AKZ: G3 Wohnungen

Stk1AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stk . . . . . . . . . . . .

190103D Schlussreinig.Whg.ü.70-100m2

Stk2AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

190103E Schlussreinig.Whg.ü.100-150m2Z
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Stk4AKZ: G4 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stk . . . . . . . . . . . .

1902 Reinigung außerhalb des Gebäudes

Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Abspritzen der
Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der
Abfälle) einschließlich Entsorgen.

190201

190201A Schlussreinigung Außenanlage

Reinigen aller Außenanlagen, einschließ lich Verkehrsflächen, Rigole und Einlaufschächte.

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 19 . . . . . . . . . . . .Baureinigung
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20 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

2011 Stundensätze

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

Polier.201101

201101A Polier

h20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 h . . . . . . . . . . . .

Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.201103

201103B Maurer,Zimmerer,Betonbauer

h100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 h . . . . . . . . . . . .
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Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.201104

201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.

Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.

h100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 h . . . . . . . . . . . .

Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.201105

201105A Hilfsarbeiter

h200,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 h . . . . . . . . . . . .

2012 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)

Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter,
einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem
tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von
An- und Abtransport erfolgt nicht.

201201

201201A Elektrische Handgeräte

h200,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 h . . . . . . . . . . . .

Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das
Stemmen.

201202

201202A Kompressor m.einem Hammer

Mit nur einem Hammer in Betrieb.

h20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 h . . . . . . . . . . . .

Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließ lich eines Kranführers.201205

201205A Baukran

Ausladung: bis 45 m1
Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): bis 2500kg
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h20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 h . . . . . . . . . . . .

Auf der Baustelle vorhandener Bauaufzug, einschließ lich Bedienung.201206

201206A Bauaufzug

h20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 20 . . . . . . . . . . . .Regieleistungen
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HB-018 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR01 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR02 Abbruch

. . . . . . . . . . . . EUR03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

. . . . . . . . . . . . EUR06 Aufschließung, Infrastruktur

. . . . . . . . . . . . EUR07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR08 Mauerarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR09 Versetzarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR10 Putz

. . . . . . . . . . . . EUR11 Estricharbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR12 Abdichtungen bei Böden und Wänden

. . . . . . . . . . . . EUR13 Außenanlagen

. . . . . . . . . . . . EUR14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR15 Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

. . . . . . . . . . . . EUR18 Winterbauarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR19 Baureinigung

. . . . . . . . . . . . EUR20 Regieleistungen

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Gesamt

Baustellengemeinkosten01

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 01 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Abbruch02

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 02 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen03

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 03 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Aufschließung, Infrastruktur06

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 06 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Beton- und Stahlbetonarbeiten07

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 07 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Gesamt

Mauerarbeiten08

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 08 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Versetzarbeiten09

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Putz10

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Estricharbeiten11

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 11 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Abdichtungen bei Böden und Wänden12

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 12 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR
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Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Gesamt

Außenanlagen13

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 13 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Besondere Instandsetzungsarbeiten14

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 14 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren15

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 15 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Winterbauarbeiten18

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 18 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Baureinigung19

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 19 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR
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Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Gesamt

Regieleistungen20

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 20 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe inkl. Nachlässe/AufschlägeLV

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am
SCHLUSSBLATT

GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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Sockelsanierung, Dachgeschossausbau, Liftzubau
Baumeisterarbeiten
Geschlossenes LV 08.02.2015gedruckt am
INHALTSVERZEICHNIS

LG SeiteBEZEICHNUNG

01 2Baustellengemeinkosten

02 19Abbruch

03 49Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgründungen

06 56Aufschließung, Infrastruktur

07 72Beton- und Stahlbetonarbeiten

08 96Mauerarbeiten

09 108Versetzarbeiten

10 113Putz

11 150Estricharbeiten

12 155Abdichtungen bei Böden und Wänden

13 161Außenanlagen

14 168Besondere Instandsetzungsarbeiten

15 179Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren

18 187Winterbauarbeiten

19 190Baureinigung

20 193Regieleistungen

196Zusammenstellung der Leistungsgruppen

197Aufschläge/Nachlässe

201Schlussblatt
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