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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungswverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau,
Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie und Jugend
(BMWEF)), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehdrigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fur technische Gerate und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterliicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den
in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
Zuléssig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich worausgesetzten technischen Anforderungen wollstandig nach (Erflllung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kdnnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterllicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle fur den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehorigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschliellich Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir
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in die Einheitspreise einkalkuliert.
8. Nur Liefern:

Ist ausdriicklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdriicklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen
vereinbart, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur
Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehérigen Verarbeitungs- oder
Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschol3e:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschol3e.

SchlieRanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Hauptschlussel-/Zentralschlossanlage (Haupt/Zentral):

Die Hauptschlisselanlage ist eine Schlieanlage mit verschieden sperrenden Zylindern, denen ein
Hauptschlissel, der alle sperrt, Ubergeordnet ist.

Die Zentralschlossanlage ist eine Schlief3anlage, deren Einzelschliissel alle einen oder mehrere
gemeinsame Zylinder sperren.

1.2 Haupt- und Gruppensperranlage (HG-Sperr-Anl.):

Die Haupt- und Gruppensperranlage ist eine SchlieRanlage mit unterschiedlich definierten
Zylindern, die von mehreren, unterschiedlichen Schliisseln gesperrt werden. Entsprechend einer
anwenderspezifischen Hierarchiestruktur werden Sperrberechtigungen in verschiedenen Gruppen
und unter einem Generalhauptschliissel zusammengefasst.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 NaturmalRe:

Die Aufnahme von Naturmal3en durch den Auftragnehmer ist in die Einheitspreise einkalkuliert.
2.2 Zylinder:

Zylinder werden auftragsbezogen individuell gefertigt, geliefert, in das Schloss bei freiem Loch
eingesteckt und befestigt, einschlie3lich Sperrprobe.

Bei der Sperrprobe muss der Zylinder den Sperr-Riegel im offenen Zustand des Turblattes
einwandfrei betéatigen.

Etwaige Mangel, die beim Sperren bei geschlossener Tir auftreten und die der Auftragnehmer nicht
zu ertreten hat, werden dem Auftraggeber unverziglich und nachwllziehbar gemeldet.

Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Einbau-Doppelzylinder von beiden Seiten zu
sperren.

In den Zylinderpositionen sind keine Schliissel enthalten. Alle Schliissel sind in eigenen Positionen
ausgeschrieben.

2.3 Dokumentation:

Der Auftraggeber erhélt als Dokumentation der Zuordnungen von Tiren, Zylindern und Schllsseln
einen gedruckten Schlie3plan in einfacher Ausfertigung.

3. Sicherheitskriterien fur Schlie3zylinder:

ABK-LV V7.9a-4517
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3.1 Angriffswiderstand Klasse 2:

Der Schlie3zylinder erfillt in Verbindung mit einem Schutzbeschlag oder einer Schutzrosette mit
Kernziehschutz den Angriffswiderstand Klasse 2 gemafi Norm.

3.2 SchlieRzylinder kurzer Baulange:

Bei Verwendung von Doppelzylindern, die kirzer als 60 mm sind, weisen beide Zylinderseiten
gleiche kombinatorische und sicherheitstechnische Merkmale auf, aktive variierbare
Zuhaltungselemente werden weder einseitig reduziert noch werden Sicherheitseinrichtungen bei
Standardzylindern weggelassen.

3.3 Eindeutige Ansteck- und Abziehposition ohne Verdrehkorrektur:

Bei der Standardausfiihrung des Doppelzylinders macht eine eindeutige Ansteck- und
Abziehposition des Schliissels auch bei mehrtourigen Einstemm- oder Einsteckschléssern den
Spernorgang nach einer Schliisseldrehung von jeweils 360 Grad fur den Schllsselnutzer als
abgeschlossen wahrnehmbar (intuitive Benutzung).

4. Sicherheitskriterien fiir Schliissel:
4.1 Keine veranderbaren Teile:

Die Schliissel weisen keine veranderbaren Elemente auf, bei deren Austausch oder mechanischer
Anderung die SchlieRberechtigung innerhalb der SchlieRanlage oder anlagentibergreifend verandert
werden konnte.

5. Sicherheitskriterien fur Schliisselnachfertigung:
5.1 Organisatorischer Schlisselschutz:

Schlissel mit gleicher oder neuer Sperrberechtigung werden ausschlie3lich fir bezugsberechtigte
Personen nach entsprechender Legitimation hergestellt. Das Legitimationsverfahren muss auch
nach Ablauf des gesetzlichen Schutzes gewahrleistet bleiben. Mit dem Kauf der Anlage wird
gemal den Legitimationsverfahren des Herstellers die Art des Bezugsnachweises festgelegt, z.B.
die vom Auftraggeber definierte bezugsberechtigte Person ist zur Vorlage von
Sicherungskarte/-schein und Ausweis verpflichtet.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegentiber dem Auftraggeber dafur,

- dass die SchlieRanlage und alle Einzelteile aus Sicherheitsgriinden innerhalb der EU gefertigt
werden,

- dass der Hersteller die Unbescholtenheit der zur Schltisselfertigung berechtigten Personen
Uberpruft hat,

- dass der Hersteller in der Lage und vertraglich verpflichtet ist, die Wiederherstellung der
Anlagensicherheit bei etwaigen Beschadigungen wvon Zylindern, die Wiederbeschaffung von
fehlenden Schliisseln oder die Herstellung von Zusatzschliisseln durch Lieferung innerhalb von 5
Werktagen zu garantieren,

- dass der Hersteller und alle von ihm berechtigten Auftragnehmer ein Qualitdtsmanagementsystem
in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der jeweils geltenden ISO 9001 (oder Gleichwertiges)
integriert haben. Der Hersteller hat dem Auftragnehmer die Anwendung und stetige
Weiterentwicklung des Qualitdtsmanagementsystems mittels glltigem Zertifikat einer
unabhéangigen zugelassenen Prifstelle nachgewiesen.

- dass die erforderlichen personellen Ressourcen und die technische Infrastruktur sichergestellt
sind, um die Montage und Installation einer SchlieRanlage in Abstimmung mit dem Betreiber,
Bauelementelieferanten oder Generalunternehmer zu begleiten und zu koordinieren,

- dass der Auftragnehmer auf Anforderung dem Auftraggeber nachweist, dass alle
herstellerbezogenen Vertragsbedingungen fur die von ihm gewahlte Schliel3anlage zutreffen.

7. Systemprufungen:

Alle Systeme sind hinsichtlich der geforderten Eigenschaften oder der in Normen vorgesehen
Eignungsprifungen von einer akkreditierten Priif- oder Uberwachungsstelle gepriift. Der
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3030

303001

303001A

AKZ: G1

3031

Auftragnehmer legt dem Auftraggeber auf Anforderung die entsprechenden Prifberichte ohne
gesonderte Vergitung vor.

Der Nachweis umfasst jedenfalls die Sicherheitseinstufung gemafs NORM beziglich
Angrifiswiderstandsklasse und Verschlussklasse sowie den Nachweis, dass der Zylinder der
NORM entspricht und daher fiir den Einsatz in DIN- oder ONORM Einsteck- oder
Einstemmschldssern geeignet ist.

Schliel3plan

Schlie3plan:

Fur die Erstellung eines Schliel3planes seitens des Auftragnehmers erfolgen in den wéhlbaren
Vorbemerkungen Angaben des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer erstellt einen Schliel3plan in einfacher Ausfertigung, kopierbar. Der Schlief3plan
gilt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber als abgeschlossen. Die Fertigung der
SchlieRanlage erfolgt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber zum Schlie3plan.

Schliel3plan

Betrifft Position(en): alle Schliel3stellen
Angaben und Daten: 21 Wohnungen, 33 Postfacher, 33 Kellerabteile, 5 Garagentore, 2
Aufziige, 7 Allg. Rdume

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Nutzerorientierte SchlieRanlagen (NO)

1. Begriffe:
Nutzerorientierte Schlie3anlagen (NO):

Eine nutzerorientierte Schlie3anlage sichert ein Gebaude fir unabhangige Gebaudenutzer
("nutzerorientiert") standardmaRig ab. Die Nutzer der jeweiligen Gebaudeabschnitte dirfen den
indivduellen Bedarf an Sicherheits- und Organisationsmafinahmen fir die von ihnen genutzten
Gebaudeabschnitte und Raumlichkeiten nach Vertragserfillung gegen angemessenes Entgelt
spater andern (z.B. durch Austausch der Zylinder, Einbau einer Sicherheitstire, durch Aufriistung
mit einem Balkenschloss).

2. Sicherheitskriterien fir Schlie3zylinder:

Verschlusssicherheit Klasse 4:

Der Schlie3zylinder erfiillt die Anforderungen an die Verschlussklasse 4 gemal Norm.
3. Sicherheitskriterien fur Schlissel:

Schlusselprofil:

Bei einreihig gefederten Stiftzylindersystemen weisen Schlissel mit Langsprofil zumindest eine
Profiluberlappung, die tber die gesamte Schllissellange auch im Kernprofil des Schlie3zylinders
abgefragt wird, (parazentrisches Schlisselprofil) auf.

4. Sicherheitskriterien fiir Schliisselnachfertigung:
Gesetzlicher Schlisselschutz (Gebrauchsmuster/Patent):

ABK-LV V7.9a-4517
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Zum Schutz des Eigentuimers ist die gewerbliche Herstellung von Schliisseln ohne
Rechtswverletzung nur jenen Fachbetrieben gesetzlich erlaubt, die vom Hersteller dazu berechtigt
wurden. Der fir die SchlieRfunktion maf3gebliche Teil des Schliissels, also jener Teil, der zur
Ganze in den Zylinderkern eingreift, weist mindestens ein schlieRfunktionales Merkmal auf, das
durch Gebrauchsmusterschutz oder durch ein aufrechtes Patent, geschiitzt ist.
5. Schlisselbezugsquellen:
Schlissel kénnen vom Hersteller oder von einem vom Hersteller berechtigten Fachbetrieb
hergestellt werden.
6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:
Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegentiber dem Auftraggeber daftr,
- dass der Hersteller gegentiber dem Auftraggeber selber oder gegenuber allen von diesem
berechtigten Personen auskunftspflichtig darlber ist, ob ein bestimmter Fachhandler als
Schlisselbezugsquelle fiir die jeweilige SchlieBanlage berechtigt ist oder welche Fachhandler
berechtigt sind.
303111 Einbau-Halbzylinder fir eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).
Im Positionsstichwort ist die Gesamtlange L (bis Mitte Schlie3nase) angegeben.
303111A NO-HG-Sperr-Anl.Halbzylinder 30mm L
AKZ: G1 Hauserhaltung 33 Stk
.................................... 33 Stk
303111D NO-HG-Sperr-Anl.Halbzylinder 1.40-45mm L
AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk
.................................... 5 Stk
303112 Einbau-Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) fir eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage
(NO-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlange L angegeben.
303112B NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder 4.65-70mm L
AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk
.................................... 5 Stk
303112E NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.2Zylinder .80-85mm L
AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk
.................................... 5 Stk
303112G NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder 14.90-95mm L
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AKZ: G1 Hauserhaltung 18 Stk
.................................... 18 Stk
303115 Aufzugzylinder fiir eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).
303115A NO-HG-Sperr-Anl.Aufzugzylinder
AKZ: G1 Hauserhaltung 2 Stk
.................................... 2 Stk
303116 Hangschloss mit Bugel aus Stahl (St) gehartet oder NIRO, Mindestdurchmesser 7 mm, fur eine
nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).
303116A NO-HG-Sperr-Anl.Hangschloss
AKZ: G1 Hauserhaltung 33 Stk
.................................... 33 Stk
303117 Spezialzylinder fir eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).
303117A NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.E/A
Schalt- und Kontakt-Halbzylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlissel in jeder
Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).
AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk
.................................... 1 Stk
303121 Haupt- oder Gruppenschliussel fir eine nutzerorientierte Schlie3anlage ohne Unterschied der Art
und ohne Unterschied ob fur Halb- oder Doppelzylinder.
303121A NO-Hauptschlissel
AKZ: G1 Hauserhaltung 5 Stk
.................................... 5 Stk
303121B NO-Gruppenschlissel
AKZ: G1 Hauserhaltung 15 Stk
.................................... 15 Stk
303121C NO-Eigenschlissel
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AKZ: G1 Hauserhaltung 100 Stk
.................................... 100 Stk
LG 30 SchlieRanlagen Summe ...
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3100

310002

z

Schlosserarbeiten

Mal einheit:
Alle Mal3e sind in mm angegeben.
Montageldcher in Beton oder Stein:

Sind gelieferte Bauteile auch zu montieren, wird das Bohren von Montagel6chern in Mauerwerk,
Beton oder Stahlbeton bis zu einem Durchmesser von 20 mm in den Einheitspreis einkalkuliert. Die
Erschwernisse beim Bohren von Montageldchern in Stein, Kunststeinplatten oder bei Bohrungen
mit einem Durchmesser Uiber 20 mm werden mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Rohrenden:

Bei unverzinkten Hohlprofilen werden Anfange und Enden verschweil3t. Bei Hohlprofilen aus
Aluminium oder aus verzinktem Stahl werden, bis zu einem Innendurchmesser von 60 mm,
Kunststoffabdeckungen verwendet.

Befestigungsmittel:
Befestigungs- und Verbindungsmittel sind verzinkt.
Einbauarbeiten, Montage:

Der Einbau oder die Montage der Bauteile erfolgt nach vorhandenem Waagriss und Achsenriss
sowie sonstigen Angaben des Auftraggebers, jedoch ohne Mauer- und Putzarbeiten.

Schweil3nahte in Giteklasse 3:

Hinsichtlich der Qualitat der SchweilR nahte gilt mindestens die Giiteklasse 3 gemaR? ONORM M
7812.

Befestigungsabstande:

Pratzen oder Schrauben und Diibel werden im Abstand von hdchstens 800 mm, Eckabstand
héchstens 150 mm, im Baukdrper oder im Blindstock befestigt.

Stahl verzinkt (verz.):

Fir alle Positionen wird Stahl S 235 JO gemaf? EN 10025 verwendet, bei Stahlteilen, die der
Witterung ausgesetzt sind, mit gemafld Norm verzinkter Oberflache.

Nicht rostender Stahl (NIRO):
Als nicht rostender Stahl (NIRO) wird der Werkstoff-Nr. 1.4301 verwendet.

Wahlbare Vorbemerkungen

Ausfiihrungszeichnungen

Der Auftragnehmer hat tiber alle von ihm gelieferten Konstruktionen (Turen,Portale Gitter,
Gelander,Stiegen, RFK-Steg etc. entweder - falls vorhanden - Regelblatter, bemaf3te Produktblatter
beizustellen oder - falls nicht vorhanden - eigene Zeichnungen mit allen relevanten Mal3en
anzufertigen und vor Bestellung oder Fertigung vom AG freigeben zu lassen. Etwaige Schaden (
z.B. falsch gelieferte und montierte Teile ), die auf nicht freigegebene Zeichnungen zuriickzufiihren
sind oder Kosten durch verspétete Lieferungen auf Grund verspatet gelieferter
Ausfiihrungsunterlagen gehen zu Lasten des AN. Wenn nicht anders angegeben, sind die Kosten
der Zeichnungen mit den Einheitspreisen der betreffenden Positionen abgegolten.
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310003 4

3101 Z

310101 4

310101A 4

Statische Nachweise

Der AN hat Uber Konstruktionen, welche inrem Zweck entsprechend Kréafteangriffen widerstehen
missen ( z.B. Gelander, Stiegen etc.) unaufgefordert die den Vorschriften und Normen
entsprechenden statischen Nachweise (einschl. Nachweis der Verankerung am Untergrund) zu
fuhren und dem AG zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die zugehdrigen Kosten gelten als mit
den Einheitspreisen der betreffenden Positionen abgegolten.

Ausfihrungsplanung AN

Der AN nimmt mit Abgabe dieses Leistungsverzeichnisses zur Kenntnis, dass er fur alle Positionen
dieses Leistungswerzeichnisses - und zwar

rechtzeitig vor Ausfuihrung - Ausflihrungsplane bzw. Ausfiihrungszeichnungen zu erstellen hat,wenn
dies aus der Natur der betreffenden Position erforderlich ist.

Mit der Ausfuihrungsplanung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen. Die Unterlagen sind
jedenfalls rechtzeitig vor Ausfiihrung und zwar unter Bedachtnahme auf eventuelle Vorleistungen -
fur die die Angaben der Ausfiihrungsplanung z.B. notwendig sind -, auf alle
Liefer-u.Produktionsfristen sowie das Freigebeverfahren durch den AG zu erstellen. Es darf
grundsétzlich nur nach freigegebenen Ausfiihrungsunterlagen produziert werden.

Die zeitliche Verantwortung fir die Ausfiihrungsplanung liegt in jedem Falle beim Auftragnehmer.
Etwaige Folgen eines Terminwverlustes aus diesem Titel tragt in voller Hohe der Auftragnehmer.
Seitens des Auftraggebers wird eine Prifung der Ausfihrungsunterlagen - wenn diese
wollstéandig und fachgerecht erstellt wurden- in angemessener Frist zugesichert.

Wegen der kurzen Bauzeit verpflichtet sich der AN, den verantwortlichen Planer spatestens 14
Tage nach Auftragserteilung namhaft zu machen.

Bei Fristversdumnis trotz Setzung einer 1-wochigen Nachfrist ist der AG berechtigt, ohne weitere
Mahnung einen Planer ohne Ricksichtnahme auf die Kosten zu beauftragen und etwaige
Mehrkosten an den AN zu belasten.

Bei rechtzeitiger Nennung des Planers durch den AN ist dieser verpflichtet, die Ausfiihrungspléne in
einem Zeitraum von insgesamt 4 Wochen zu erstellen, wobei - abhangig von der Dringlichkeit - die
ersten Plane bereits 14 Tage nach Nennung vorzulegen sind.

Bei Fristversdumnis trotz Setzung einer 1-wéchigen Nachfrist ist der AG berechtigt, ohne weitere
Mahnung einen anderen Planer ohne Ricksichtnahme auf die Kosten zu beauftragen und etwaige
Mehrkosten an den AN zu belasten.

Desgleichen wird vorgegangen, wenn die Planung schleppend oder unzureichend vorangeht.

Abbruch von Stocken aus Metall.

Ausf.pl.Turen,Tore,Portale

Fur alle Tur-Tor-bzw. Portalkonstruktionen sowie Fixverglasungen ohne Unterschied des Materials.
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AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA
310101B Z Ausf.pl. Treppen, Leitern, Rauchf.k.st.
Far alle Treppen, Leiteraufstiege, Leitergange, Rauchfangkehrerstege u. glw.
AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA
310101C Z Ausf.pl. Geland.,Absturzs.,Gitterkonstr.
Fur alle Gelander, Absturzsicherungen, Gitterkonstruktionen, Raumteiler u. glw.
AKZ: G1 Hauserhaltung 0,5 PA
AKZ: G4 Dachgeschossausbau 0,5 PA
.................................... 1 PA
310101K Z Ausf.pl. sonstiges Hauszubehor
Fir sonstiges Hauszubehor, wie Schlie3anlagen (Schliel3plan), Hausbrieffachanlagen,
Anfahrschutz etc.
AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA
3102 V Stahl-Kellerfenster
Nur liefern:
Kellerfenster werden nur geliefert und durch den Auftraggeber versetzt.
Beschlage Kippflugel:
Kippflugel sind mit zwei Béndern, Zungensperre, Halbolive oder Knebelverschluss und Scheren
ausgestattet.
Beschlage Drehfltigel:
Drehfligel sind mit zwei Bandern, Zungensperre mit Halbolive oder Knebelverschluss ausgestattet.
Verglasung:

Kellerfenster werden ohne Verglasung, jedoch fiir Verglasung vorgerichtet, geliefert.
Beschichtung:

Kellerfenster werden in feuenerzinkter Ausfuhrung geliefert.

Lochblech:

Das Lochblech ist mindestens 1 mm dick und mit einer Quadratlochung versehen.
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310201

310201A

AKZ: Gl

310201B
E

AKZ: G1

3104

310411

310411G

AKZ: G2
AKZ: G4
AKZ: G6

Stahlkellerfenster, verzinkt (vz.), mit Rahmen und einfligeligem Drehfiiigel (1FI), schwenkbarem
Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung), Acrylverglasung, Exzentenverschluss, fur
Vorhangschloss gerichtet.

Stahlkellerfenster vz.1Fl 60x40cm

Hauserhaltung 8 Stk

.................................... 8 Stk
Stahlkellerfenster vz.1Fl 80x50cm

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk ko ok ok Kk k

Stahl-Gelander

Alle Stahl-Gelander sind 1 m hoch und als Absturzsicherungen fur Wohngebaude, Wohnhauser,
Krankenhéauser, Hotels und Beherbergungsbetriebe sowie bei Biroflachen in bestehenden
Gebauden geeignet (Nutzungskategorie A und B1 gema’ ONORM B 1991) und fiir eine waagrechte
Nutzlast von gk= 0,5 kN/m (in Holmhohe) bemessen (Profilquerschnitte, Verankerungen und
Schweil3ndhte).

Aul3en-Stahlgelénder verzinkt (vz), waagrecht, aus Formrohr (FR.) fur Fullungen oder Beplankung
gerichtet. Im Einheitspreis ist das Befestigen der Gelandesteher am Untergrund, einschliellich der
Grundplatte, angeschweil3tem Anschlussbund fur Abdichtungsanschluss und der
Befestigungsmittel einkalkuliert.

A-St-Geland.vz.waagr.FR.Fiullung Lochbl.

Flllung/Befestigungsart: Lochblech Lécher DN 12-16mm1, ca. 50% Lochquerschnitt,
Blechstarke 1,5-2,0 mm1

Steher: FR 50/2,5, im Uberschub iiber vorher spenglerméRig eingedichtete
Unterkonstruktion aus FR 40/3-S355 !!! geschoben. Steherabstand max. 1,50m1 bzw. der
Geometrie angepasst auch geringer. Steher an der OK mit Decklasche biindig abgedeckt
und aufgesetztem senkrechten Flachstahl

Handlauf. Flachstahl 50/4, an den Enden um 90° nach unten gekrépft und an den
Flachstahlenden der Steher befestigt.

Durchzug: in der Regel keine waagrechten Steherverbindungen (auf3er in Sonderfallen).

Hausverbesserung 75,000 m

Dachgeschossausbau 42,000 m

ungeférderte MaBnahmen 22,000 m
.................................... 139,00 m
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310411H

AKZ: G4
AKZ: G6

310413

310413A

AKZ: G4

310420

z

Z

z

A-St-Geland.vz.waagr.FR.Fill.L.bl.-u.steig.

An der Oberkante waagrecht, Unterkante jedoch steigend, so dass sich eine trapez-oder
dreieckformige Ansicht ergibt. Steher daher unterschiedlich lang.

Fillung/Befestigungsart: analog Regelposition

Steher: FR 50/2,5, im Uberschub liber vorher spenglerméRig eingedichtete
Unterkonstruktion aus FR 40/3-S355 !!! geschoben. Steherabstand max. 1,50m1 bzw. der
Geometrie angepasst auch geringer. Steher an der OK mit Decklasche biindig abgedeckt
und aufgesetztem senkrechten Flachstahl

Handlauf. Flachstahl 50/4, an den Enden um 90° nach unten gekrépft und an den
Flachstahlenden der Steher befestigt.

Durchzug: in der Regel keine waagrechten Steherverbindungen (auf3er in Sonderféllen).

Winkel der Gel.UK gegen die Waagrechte: ca. 12°

Dachgeschossausbau 9,000 m
ungeférderte MaRnahmen 11,000 m

.................................... 20,00 m

Schlossermafige Konstruktionen zum Zweck der Absturzsicherung mit Zusatzfunktionen als
Sonderkonstruktionen, wie detailliert im Positionstext beschrieben.

Blumenkistenhalterungen Lochblech

Blumenkistenhalterungen bestehend aus einer winkelférmigen FR-Unterkonstruktion mit
Lochblechfillung. Die UK besteht aus L-formigen Formrohrwinkeln, senkrecvht versetzt und
waagrechten Formrohrdurchztigen in der jeweils gleichen Ebene.

Die Fullungen bestehen aus Lochblech, welche der Winkelform entsprechend innenseitig
aufgebracht und befestigt wird.

Die Konstruktion wird mit waagrechtem Boden auf einer bis zu 3° im Gefélle liegenden
Blechverwahrung montiert und mit Klemmen (mit beigelegten Neoprenestreifen) auf den Félzen der
Verblechung befestigt. Verr. nach m1 Blumentrog.

Gesamte Konstruktion feuerverzinkt.

Formrohrwinkel: FR 50/30/2, liegend bis 500mm1, stehen bis 400mm1, Abstand ca. 1500mm1.
Durchzige: FR 50/30/2, bis zu 4 Durchzugen,
Lochblech: Lochdurchmesser 12-16 mm1, Lochquerschnitt ca. 50%, Blechstarke 2,0 mm1

Dachgeschossausbau 15,000 m

.................................... 15,00 m

W andseitiger Handlauf einschlieRlich aller Befestigungsmittel.
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310420D

AKZ: Gl

310425

310425E

AKZ: G1

310425F

AKZ: G1

310450

310450C

AKZ: G4

V Handlauf gerade Rohr D42,5

Stitzen aus Rundstahl, gebogen, mit Abdeckrosetten, mit aufgesetztem Handlauf aus Rohr D=
42,5/2 mm.
Sonstiges/Skizze: Standardausfihrung

Hauserhaltung 10,000 m

.................................... 10,00 m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Handlaufe.

Az Handl.Rohr ger.Bogen

Aus Rohrprofil ohne Unterschied des Durchmessers, fur die Ausbildung von Handlaufbégen gerade
(ohne Steigung), bis 180 Grad.

Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

Az Handl.Rohr steig.Bogen

Aus Rohr ohne Unterschied des Durchmessers, fiir die Ausbildung von Handlaufbégen mit
Steigung, bis 180 Grad.

Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

Trennwandkonstruktionen fir Balkone, Loggien oder Terrassen, Aus Formrohr-oder
Faltstegrohrranmen verzinkt, 1-od. mehrfeldrig, mauerseitig Uber Distanzstiicke, gelanderseitig Uber
Laschen befestigt, mit Fillung It. Angaben im Positionstext.

Flllung It. Angabe im Positionstext

Terr.tr.w.vz.FR-R.+Fill.Lochbl.

Ohne Unterschied der GréRe und Form der einzelnen Wande. Rahmen den statischen bzw.
produktionstechn. Gegebenheiten angepasst. Verr. nach der grof3ten Ansichtsflache
(Rahmenaussenmal).

Fillung: Lochdurchmesser 12-16 mm1, Lochquerschnitt ca. 50%, Blechstarke 2,0 mm1

Dachgeschossausbau 10,000 m2

.................................... 10,00 m?
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3106

310605

310605A

AKZ: Gl

310605B

AKZ: G1

310605C

AKZ: G1

310605L

AKZ: Gl

310606

V St-Treppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste

z

Z

z

z

Z

z

Bei nicht rechtwinkeligen Bauteilen, die nach dem Flachenmald abgerechnet werden, wird das
Ausmal nach dem kleinsten umschriebenen Rechteck ermittelt. L-, T-, oder X-formige Flachen
werden bei der AusmaRfeststellung in Teilflachen zerlegt, die Einzelflachen der umschriebenen
Rechtecke werden summiert.

Leiter in ortsfester Ausfiihrung aus verzinktem Stahl, Holme 60/40 mm, Abstand der Holme 400
mm, Sprossen aus Rohr 30 mm, Sprossenabstand 300 mm, einschlie3lich Befestigungsmittel.

Verz.Leiter ortsfest b.1,5m hoch

Hohe der Leiter (ohne eventuell verlangerte Holme), gemessen zwischen den beiden Niveaus des
Ein-bzw. Ausstiegs: bis 1,5 m1

Hauserhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Verz.Leiter ortsfest (1.1,5 b.2,5m hoch

Hohe der Leiter (ohne eventuell verlangerte Holme), gemessen zwischen den beiden Niveaus des
Ein-bzw. Ausstiegs: Uber 1,5 bis2,5m1

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Verz.Leiter ortsfest 1.2,5 b.3,5m hoch

Hohe der Leiter (ohne eventuell verlangerte Holme), gemessen zwischen den beiden Niveaus des
Ein-bzw. Ausstiegs: Uber 2,5 bis 3,5m1

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk
Az Leiter f.Haltegriffe

Aufzahlung auf die Position ortsfeste Leiter fiur Haltebiigel, an den Holmen angebracht, z.B. wenn
die Leiter unmittelbar an einen Dachausstieg durch eine Lichtkuppel anschlie3t. Verr. je Seite

Hauserhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk

Aufzahlungen (Az) auf die Positionen Leiter in ortsfester Ausfiihrung aus verzinktem Stahl.
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310606A Z Az Verz.Leiter ortsfest+verlangerte Holme

Fir eine Verlangerung beider Holme als Austrittshandlauf, mindestens 800 mm Uber der letzten
Sprosse.

AKZ: G1 Hauserhaltung 4 Stk

.................................... 4 Stk

310606B Z Az Verz.Leiter Schutzkorb

Fir eine Ausfiihrung mit Schutzkorb bestehend aus drei senkrecht durchlaufenden Stahlprofilen mit
Ringen im Abstand von héchstens 1000 mm, aus Flachstahl mindestens 40/6 mm. Abgerechnet
wird die Lange der ausgefilhrten Schutzeinrichtung ohne Unterschied der Anzahl der ausgestatteten
Leitern.

AKZ: G1 Hauserhaltung 3,000 m

.................................... 3,00 m

310616 Z Leiter aus Aluminium, normgerechte Ausfiihrung, einschlie3lich Haltevorrichtung fir die
Aufbewahrung an der Wand (mit Vorhangeschloss versperrbar), sowie Einhdngebiigel im
unmittelbaren Bereich des Dachausstieges an der Rohkonstruktion befestigt (einschl. eventueller
Distanzstiicke).

Wenn aus Platzgrinden erforderlich auch 2-teilig, ausziehbar. Einschlie3lich Kette,
Vorhangeschloss in eigener Position.

310616B Z Verz.Leiter mobil/Rauchfangkehrerausstieg

Ohne werlangerte Holme.

Aufstiegshohe : Niveaudifferenz zwischen Fu3boden 3.0G und OK-Lichtkuppelkranz
Dachausstieg: ca. 3300mm 1.

Betrifft: Dachausstieg Stiege 1

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

310620 Laufsteg fur Schragdéacher liefern und montieren, bestehend aus Winkelprofilen 60 x 40/4 mm,
einschlie3lich Gitterrost, Tragstab 25/2 mm, Maschenweite 30 x 30 mm. Queraussteifungen in der
Hohe der Gitterroste. Breite des Steges 600 mm. Alle Teile feuenerzinkt, aber ohne Einbindung in
die Dachhaut. Einschlielich Befestigen der Stitzen.

310620A  V Verz.Laufsteg+Rost Dachn.b.30

Bei einer Dachneigung bis 30 Grad.
Art der Dachdeckung: Blechdach
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AKZ: G1 Hauserhaltung 65,000 m
.................................... 65,00 m

310620G  Z Verz.Laufsteg+Rost Dachn.b.3°

Bei einer Dachneigung bis 3 Grad.
Art der Dachdeckung: bituminése Dachbahnen

AKZ: G1 Hauserhaltung 30,000 m

.................................... 30,00 m

310621 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Laufsteg, alle Teile verzinkt.

310621A V Az Laufsteg Geléander verz.

Fir die Lieferung und Montage von Geléander mit Ful3leiste und zwei Durchziigen, Steher und Holm
aus Winkeleisen mindestens 40 x 40/4 mm, Durchzug aus Rundstahl 14 mm.

AKZ: G1 Hauserhaltung 120,000 m

.................................... 120,00 m

310621B V Az Laufsteg f.Stufe verz.

Fur eingebaute Stufe mit Gitterrost.

AKZ: G1 Hauserhaltung 2 Stk

.................................... 2 Stk
310621C V Az Laufsteg f.3.Durchzug verz.
Fir einen dritten Durchzug aus Rundstahl 14 mm.

AKzZ: G1 Hauserhaltung 120,000 m

.................................... 120,00 m

310621G  Z Az Laufsteg fur Briicke, Spannweite > 2m1

Fur die Ausfuhrung als Brucke mit einer Spannweite von mehr als 2,0m1
einschl. Mehraufwand fur die Tragkonstruktion und eventuell verstarkte Auflagerkonstruktionen

Spannweite: bis 4,00m1
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AKZ: G1 Hauserhaltung 5,000 m
.................................... 5,00 m

310621K Z Az Laufsteg Ecken, Kreuz.od.T-Anschl.

Fir Ecken, Kreuzungen oder T-Anschliisse im
Grundriss gesehen.

AKZ: G1 Hauserhaltung 4 Stk

.................................... 4 Stk

3108 V Systemtrennwénde aus Stahl

Systemtrennwande (z.B. fiir Kellerabteile oder Dachbdden) bestehen aus senkrechten
Standerprofilen und mindestens 3 waagrechten Tragprofilen, die mit senkrechten Stahllamellen
beplankt sind, in verzinkter Ausfiihrung.

Der Abstand der Stahllamellen zum Fuf3boden und zur Deckenuntersicht betragt héchstens 80
mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen
durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet werden Systemtrennwénde nach dem Flachenmalf3, ermittelt aus der lichten
Raumhohe (eventuell verglichenes Hohenmittel) mal der abgewickelten Lange im Grundriss.
Offnungen und Tiiren werden nicht abgezogen, sondern sind durch eine Aufzahlung geregelt.

310800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

310800A V Material zu 31.08 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
31.08 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): alle Positionen dieser ULG

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

310801 Systemtrennwand aus Stahl, Tragkonstruktion mit Stahllamellen beplankt in verzinkter Ausfihrung.

310801B V St-Systemtrennwand verz.Profilabstand 50mm

Mit Profilabstand bis 50 mm.

AKzZ: G1 Hauserhaltung 270,000 m?2

.................................... 270,00 m?

310802 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Systemtrennwand aus Stabhl.
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310802A V Az St-Systemtrennwand verz.f.Drehtire

Fir eine Drehtlre (z.B. Kellerabteiltiire) mit aushéangesicheren Béandern, ohne Unterschied der
Durchgangslichte und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers,
gerichtet fiir Vorhangschloss mit Arbe und Kloben, Beplankung entsprechend der
Systemtrennwand.

AKZ: G1 Hauserhaltung 34 Stk

.................................... 34 Stk

310802B V Az St-Systemtrennwand Ausschnitt

Fur einen Ausschnitt bis 0,5 m2 (z.B. bei Leitungsdurchfiihrung oder Unterzugen).

AKZ: G1 Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

310802C V Az St-Systemtrennwand Gewdlbeanpassung

Fir die Anpassung des oberen Abschlusses an gewolbte Decken. Abgerechnet wird die
angepasste projizierte Lange im Grundriss.

AKZ: G1 Hauserhaltung 100,000 m

.................................... 100,00 m

3109 Z Systemtrennwéande aus Holz m.Stahl-UK

Systemtrennwande (z.B. firr Kellerabteile oder Dachbdden) bestehen aus senkrechten
Standerprofilen und mindestens 3 waagrechten Tragprofilen, Stander-bzw. waagrechte Tragprofile
aus verz.Stahl. Die Unterkonstruktion wird mit senkrechten allseits gehobelten Holzlatten,
Querschnitt ca. 20x50mm1 beplankt.

Der Abstand der Holzlamellen zum Fuf3boden und zur Deckenuntersicht betragt héchstens 80 mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen
durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet werden Systemtrennwande nach dem Flachenmal3, ermittelt aus der lichten
Raumhohe (eventuell verglichenes Héhenmittel) mal der abgewickelten Lange im Grundriss.
Offnungen und Tiiren werden nicht abgezogen, sondern sind durch eine Aufzahlung geregelt.

310900 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

310900A Z Material zu 31.09 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
31.08 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): alle Positionen
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310901

310901B

AKZ: G1

310902

310902A

AKZ: G1

310902B

AKZ: G1

310902C

AKZ: G1

3116

z

z

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Systemtrennwand aus Holz auf Stahlunterkonstruktion, Tragkonstruktion aus FR-Stehern und
waagrechten Durchziigen aus Stahlwinkeln, alle Stahlteile in verzinkter Ausfiihrung.

Holz-Systemtrennwand Profilabstand 50mm

Mit Profilabstand bis 50 mm.

Hauserhaltung 270,000 m2

.................................... 270,00 m?

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Systemtrennwand aus Holz m.Stahl-UK.

Az H-Systemtrennwand f.Drehtlre

Fir eine Drehtlre (z.B. Kellerabteiltlire) mit aushangesicheren Bandern, ohne Unterschied der
Durchgangslichte und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers,
gerichtet fur Vorhangschloss mit Arbe und Kloben, Beplankung entsprechend der
Systemtrennwand.

Hauserhaltung 34 Stk

.................................... 34 Stk
Az H-Systemtrennwand Ausschnitt
Fur einen Ausschnitt bis 0,5 m2 (z.B. bei Leitungsdurchfiihrung oder Unterziigen).

Hauserhaltung 10 Stk

.................................... 10 Stk

Az H-Systemtrennwand Gewdlbeanpassung

Fir die Anpassung des oberen Abschlusses an gewolbte Decken. Abgerechnet wird die
angepasste projizierte Lange im Grundriss.

Hauserhaltung 100,000 m

.................................... 100,00 m

Stahl-Rauch- und -Feuerschutzabschliisse

Standige Vertragsbestimmungen:

Kennzeichnung (UA-Zeichen):
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311602

311602D

AKZ: Gl

311602E

AKZ: G1

311660

311660E

AKZ: Gl

Alle Rauch- und Feuerschutzabschliisse entsprechen den in Gesetzen, Verordnungen oder Normen
festgelegte Anforderungen, Tiiren sind mit dem UA-Kennzeichen ausgestattet. Alle erforderlichen
Prifberichte werden dem Auftraggeber auf dessen Anforderung kostenlos vorgelegt.

Abkirzungen:

Ausfuhrung gemal Feuerschutz-Klasse EI2 30-C/60-C/90-C einschliel3lich
Selbstschlie@mechanismus nach Wahl des Auftragnehmers ist im Positionsstichwort in
abgekirzter Schreibweise T30/T60/T90 angegeben.

Rauchabschliisse geméaR Klasse E 30-C sind mit R30 abgekiirzt.

Turen:

Tlren bestehen aus glatten Turblattern, Zargen und Beschlagen (Bandern, Schloss mit Wechsel fir

Einbauzylinder gerichtet), einem OberkopftirschlieRer und einem Standard-Baubeschlag nach
Wahl des Auftragnehmers (+B.).

Feuerschutztire, 1-fligelig (1Fl.), mindestens verzinkt, selbstschliel3end, mit 4-seitig umlaufender
Blockzarge (BZ), mit Dichtung, links und rechts verwendbar (L/R), mit Bandern, eines mit
Federband, mit Schloss fir Zylinder gerichtet und mit Standardfeinbeschlag gemaf Prufzeugnis.
Liefern und montieren.

St-Tir L/R 1FI+BZ EI30 I+m.-900mm

Klasse des Feuerwiderstandes EI2 30-C (T30), Durchgangslichte 800, 850 oder 900 x 2000 mm.

Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

St-Tur L/R 1FI+BZ EI30 |+m.-1000mm

Klasse des Feuerwiderstandes EI2 30-C (T30), Durchgangslichte 1000 x 2000 mm.

Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

Feinbeschlag zu Stahl- od. Alu-Turelementen, Liefern und montieren.

Feinbeschlag Innentiren EI230C (T30)

Far Innenttren mit Brandwiderstandsklasse EI230C (T30).
Produktbeispiel AG: WG 600 Standard, ALU Hochglanz poliert od. glw.

Hauserhaltung 6 Stk

.................................... 6 Stk
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3117 4

Stahl-Turblatter, -Tlren

Standige Vertragsbestimmungen:

Beanspruchungsklassen:

Wenn nicht anders beschrieben, erfillen die Innentiren die Anforderungen der angegeben
Beanspruchungsklasse gemaR ONORM B 5330-1, mindestens jedoch Beanspruchungsklasse A,
AuRentiiren entsprechen den Anforderungen der ONORM B 5339 (Vornorm), AuRentiiren
Anforderungen.

Glashalteleisten:

Taren mit Glaslichten werden einschlielich Glashalteleisten geliefert.

Tuarblatter:

Vor der Erzeugung oder Lieferung der Turblatter wird vom Aufragnehmer die endgultige Anzahl,
GroRRe und Art erkundet und die Aufstellung dem Auftraggeber zur Bestétigung vorgelegt.

Tarblattdicken:

Doppelwandige Turblatter sind mindestens 40 mm dick.

Einlegedichtungen:

Das Liefern der Einlegedichtungen fir Zargen ist im Einheitspreis der Zargen, der Einbau in den
Einheitspreis der Tirblatter einkalkuliert. Der Einbau erfolgt durch den Professionisten, der das
Tlrblatt versetzt und gangbar macht.

Dichtungsprofile:

Es werden nur Dichtungsprofile aus elastomeren Stoffen (z.B. APTK) oder Gleichwertigem
verwendet.

Dichtstoffe:

Es werden Dichtstoffe verwendet, die mit den angrenzenden Stoffen (auch Beschichtungen)
vertraglich sind. Nur wenn dies ausdrticklich verlangt wird, werden Dichtstoffe gewahlt, die
Uberstreichbar sind. Die Dimensionierung der Fugen erfolgt nach DIN 18540. Die Anwendungs- und
Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers werden eingehalten.

Abdichtung der Anschlussfugen:

Die Abdichtung zwischen Blindstock und Rahmenstock sowie zwischen Blindstock oder
Rahmenstock und Baukorper obliegt, wenn nicht anders angegeben, bis zu einer Fugenbreite von
20 mm dem Auftragnehmer und wird gesondert verrechnet.

Zweifliigelige Turen, Abrechnung:

Bei zweiflligeligen Turen (ausgenommen Stahlprofiltirelemente) wird jedes Blatt nach der

entsprechenden Position einzeln abgerechnet. Die Durchgangsbreite fur den Gehfligel wird bei
geschlossenem Stehfliigel gemessen, die Durchgangslichte der Zarge abzuglich der
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Durchgangsbreite des Gehfligels ergibt die Breite des Stehflligels. Die Erschwernis beim Ausbilden
eines Gegenfalzes beim Stehfliigel wird durch eine Aufzahlung pro Turblatt geregelt.

311702 Z Stahltdr mit Zarge, Turblatt mit Falz, glatt, doppelwandig mit Dammung, ohne besondere
Anforderungen, mit Einstemmschloss (+Schl.) mit oder ohne Wechsel, fur Bunt- oder
Keilbartschliissel oder fur Zylinderschloss gerichtet nach Wahl des Auftraggebers. Zarge als
Block-, Eck- oder Umfassungszarge (nach Wahl AG). Umfassungszargen mit Profilbreiten bis 160
mml. Einschl. aller Beschlage. Feinbeschlag jedoch in eigener Position. Liefern und montieren.

311702B Z St-Tur Falz+Schl.vz.b.1000

Oberflache mindestens wverzinkt (vz.),
Durchgangslichte: bis 1000x2000 mm1
Betrifft: ohne gesonderte Ortsangabe

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

311760 Z Feinbeschlag zu Stahl- od. Alu-Turelementen, Liefern und montieren.

311760F Z Feinbeschlag Aussentiren o. Brandsch.funkt.

Far die Mullraumtur zum Gehsteig. Aussen mit Fixknopf, innen mit Drucker.
Produktbeispiel AG: WG 600 Standard, ALU Hochglanz poliert od. glw.

AKZ: G1 Hauserhaltung 1 Stk

.................................... 1 Stk

3118 Z Sonderkonstruktionen

Besondere Konstruktionen geman detaillierten Angaben im Grund-bzw. Positionstext. Wenn nicht
anders angegeben gelten alle technischen Inhalte der Standardpositionen aus anderen
Unterleistungsgruppen sinngemafd, wenn die betreffenden Teile der beschriebenen Kosntruktion die
Merkmale dieser ULG aufweisen.

311801 Z Fluchttreppen, zusammengesetzt aus Leitern, Podesten, Géangen etc. mit allem Zubehdr, wie
Rickenschutz, Gelander, Sicherungseinrichtungen etc. jeweils als Pauschale fiir die gesamte
Konstruktion, wie im Positionstext detailliert beschrieben.

311801A Z Fluchttreppe Stiege 2

Fluchttreppe fir Stiege 2, gleichzeitig als Zustieg fir den Rauchfangkehrer gentzt. Der Einstieg in
die Fluchttreppe befindet sich am FuR des aul3en angebrachten Aufzugsschachtes fur Stiege 2.
Der Ausstieg ermdglicht das Betreten der Terrassenflache 0.d. 1.Dachgeschoss.

Die Fluchttreppe besteht aus einem Leitergang mit Zwischenpodesten in allen Geschossen. Das
letzte Podest befindet sich im Niveau Decke 0. 3.0bergeschoss. Die Zwischenpodeste
entsprechen mit ihrer Breite ca. der Hélfte der Ansichtsbreite des Aufzugsschachtes, das letzte
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AKZ: G1

311801B 4

Podest setzt sich auf einer Seite als Gang fort und endet an der Fassade des Bestandes.

Die Leitern sind jeweils geschosshoch mit fortgesetzten Holmen zwecks sicherem Ein-bzw.
Ausstieg . Die Leitern sind je Geschoss gegenseitig im notwendigen Abstand versetzt, um ein
sicheres Begehen zu ermdglichen.

Vom Niveau Decke (. 3.0G fiihrt noch eine Leiter mit Riickenschutz auf das Niveau Decke (.
1.Dachgeschoss.

Die gesamte Fluchttreppe ist allseitig mit Lochblechpaneelen eingehaust, so dass - mit Ausnahme
der letzten Leiter - ein gesonderter Ruckenschutz der Leitern entfallen kann. Die Unterkante der
Einhausung entspricht der normgeméafien Hoéhe eines sonstigen Riickenschutzes der 1.Leiter, die
Oberkante liegt 1,10m1 Gber dem Niveau des letzten Podestes.

Die Konstruktion besteht also aus den Leitern mit FR-Holmen 60/40, den Sprossen aus Rundstahl
30 mm1, Abstand 400mm1, der tragenden Unterkonstruktion fiir Podeste und Einhausung, den
Gitterrosten auf den Podesten und Gangen sowie der Lochblecheinhausung.

Die Tragrahmen der Zwischenpodeste sowie des obersten Podestes und die Leitern sind mit
Distanzstiicken entsprechend einer bis zu 12cm1 starken Vollwarmeschutzfassade an der
Stahlbetonwand des Aufzugsschachtes zu befestigen.

Die gesamte Konstruktion ist einschl. der Lochbleche feuerverzinkt auszufihren.

Anzahl der Leitern (ohne Rickenschutz): 4

Geschosshohen: unterschiedlich, ca. 4100 +/- 100 mm1

Zwischenpodestflache: ca. 1150 x 800 mm1

Oberstes Podest: ca. 1150 x 800 mm1 + 1100 x 2700 mm1

Tragprofil fur die Podeste (Vorschlag): 1/2 IPE160, Steg waagrecht, Flansch senkrecht

Zwischenprofile fir die Befestigung der Lochblecheinhausung: nach Wahl des AN, belastet mit
Eigenlast Einhausung und Winddruck;

Abgewickelte Flache der Einhausung: ca. 800 x 15500 + 2200 x 15500 + 800 x 14400 + 1100 x
1100 + 2700 + 1100mm1

Hbhe des obersten Podestes Uber Einstiegsniveau: ca. 16500 mm1

Hohe der obersten Leiter (mit Rickenschutz): ca. 3500mm1

Lochblech: Blechstarke 1,5 - 2,0mm1 (je nach Auslegung der Unterkonstruktion),
Lochdurchmesser 12 - 16mm1, Lochanteil 40-50%

Hauserhaltung 1 PA

.................................... 1 PA

Az Fluchttreppe STG 2 fur Sich.g.unb.Betr.

Aufzahlung auf die Pauschalposition Fluchttreppe Stiege 2 fiir eine Sicherung gegen unbefugtes
Betreten am Einsstieg. Konstruktion aus Paneel (z.B. Winkelrahmen mit Lochblechftillung,
Ansichtsgro3e = Breite der Leiter x ca. 2500 mm1), an einem Scharnier senkrecht an neinem der
Leiterholme befestigt. Der Paneelranmen wird an einer Seite nach oben verléangert und mittels
Reiber an der Leiter gehalten.

Die Konstruktion soll einerseits das Offnen der Sicherung von unten ohne Einsatz einer
zusétzlichen Leiter verhindern, andererseits das Fliichten auf der Fluchtleiter von oben und das
Offnen des Reibers von Stand aus erméglichen.
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AKZ: G1 Hauserhaltung 1 PA
.................................... 1 PA
311805 Z Balkonkonstruktionen, zusammengesetzt aus Walzprofiltragern bzw. Walzprofiltragerrosten je

Balkonebene, einer oder mehrerer verbindender Zugstangen sowie am oberen Ende der
Konstruktion einem Walzprofiltrager, welcher alle Lasten aus der oder den Zugstangen ubernimmt.
Jeweils als Pauschale fir die gesamte Konstruktion, wie im Positionstext detailliert beschrieben.

Die Balkonebenen selbst werden aus Beton-oder Leichtbetonplatten bauseits hergestellt.

Die Zugstange besteht vorschlagsweise aus einer Systemkomponente eines Zugstangensystems
mit Rechts-bzw. Linksgewinde (ohne Spannschloss) mit Sicherungsmuttern sowie Anschliissen
aus an die Walzstahltrager angeschweil3ten Rohrstiicken mit passendem Innengewinde. Die
Anschiisse missen den wasserdichten Anschluss einer spenglerméfi3igen Einfassung ermdglichen.
Es bleibt dem Bieter Gberlassen, hiezu eine Alternative anzubieten.

Es kann dawon ausgegangen werden, dass die Schalungen der Balkonplatten aufrecht bleiben und
alle Balkonebenen vor dem Einsetzen der Zugstangen hergestellt werden. Die Zugstangen werden
daher in einem Arbeitsgang eingebracht, gespannt und gesichert.

Die gesamte Konstruktion wird am Gebaude entweder Uber bauseits vorbereitete Nischen (tUber
Auflagerbleche) aufgelagert oder mittels Kopfplatten an STB-Bauteilen angediibelt. Das Schliel3en
der Mauernischen erfolgt bauseits.

EinschlieR3lich aller Kleineisenteile, wie Auflagerbleche,Steifen, Knotenbleche,
Zugstangenanschlisse etc.

Einschl. aller Erschwernisse der Zusammenarbeit mit dem Baumeister sowie der zeitlich
unterbrochenen Arbeiten bedingt durch die Wartezeiten der Balkonplattenherstellung.

Die gesamte Konstruktion ist feuenerzinkt auszufihren.

Gelander It. eigener Position; Etwaige Anschlusslaschen fiir die Befestigung von Gelanderstehern
sind jedoch einzurechnen.

311805A Z Balkonkonstruktion Stiege 1

Balkonkonstruktion wie im Grundtext beschrieben mit den im Positionstext angefiihrten Details.

Anzahl der Balkonebenen: 3

Hohe der einzelnen Stockwerke (jeweils bis Konstruktions-UK): unterschiedlich, ca. 4600 mm1
(EG) + 4000 mm1 (1. Stock) + 3600 mm1 (2.Stock)

Gesamthohe der Konstruktion (UK unterste Balkonplatte bis OK oberster Tréager): ca. 11.400 mm1
Tragerdimension der Balkontrager: HEA140

Langen der Balkontrager/Ebene: ca. 3200 mm1 + 2300 mm1; im Grundriss L- Form, am Eck
stahlbaumaRig verbunden.

Oberster Trager: HEB200, ca. 5.000 mm1 lang
Zustange: z.B. Zugstangensystem ANCON TS500, DN 24 mm1, Streckgrenzenlast: 156 kN.
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AKZ: G2 Hausverbesserung 1 PA
.................................... 1 PA
311805B Z Balkonkonstruktion Stiege 2
Balkonkonstruktion wie im Grundtext beschrieben mit den im Positionstext angefiihrten Details.
Anzahl der Balkonebenen: 3
Hohe der einzelnen Stockwerke (jeweils bis Konstruktions-UK): unterschiedlich, ca. 4200 mm1
(EG) + 4000 mm1 (1. Stock) + 3600 mm1 (2.Stock)
Gesamthohe der Konstruktion (UK unterste Balkonplatte bis OK oberster Trager): ca. 11.500 mm1
Tragerdimension der Balkontrager: HEA140
Langen der Balkontrager/Ebene: ca. 1500 mm1 (nur 1 Tréager)
Oberster Trager: HEA160, ca. 2.700 mm1 lang
Zustange: z.B. Zugstangensystem ANCON TS500, DN 16 mm1, Streckgrenzenlast: 71 kN.
Angebotenes Sytem der Zugstange: . . ..........
AKZ: G2 Hausverbesserung 2 PA
.................................... 2 PA
311805C Z Balkonkonstruktion hinterer Hof

Balkonkonstruktion wie im Grundtext beschrieben mit den im Positionstext angefiihrten Details. Zu
beachten: Die Konstruktion befindet sich tber einem erdgeschossigen Zubau im hinteren Hof. Die
Konstruktion ist nicht an einem obersten Stahltrager, sondern mit schrag nach hinten gezogenen
Zugstangen am STB-Rost der Verbunddecke 01.3.0G befestigt. Die Zustangen missen dabei
(vermutlich mit Kupplungsstiicken) von aussen in schragem Winkel nach oben durch das
Mauerwerk gefuhrt und mit geeigneten Endstiicken im STB-Rost verankert werden.

Anzahl der Balkonebenen: 2

Hohe der einzelnen Stockwerke (jeweils bis Konstruktions-UK): unterschiedlich, ca. 3800 mm1
(1. Stock) + 3600 mm1 (2.Stock)

Gesamthohe der Konstruktion (UK unterste Balkonplatte bis OK STB-Rost Dii3.0G ): ca. 7.700
mml

Tragerdimension der Balkontrager: HEA140

Langen der Balkontrager/Ebene: ca. 2x2200 mm1 (2 nicht miteinander verbundene seitl.
Tréager)

Zustange: z.B. Zugstangensystem ANCON TS500, DN 16 mm1, Streckgrenzenlast: 71 kN ( 2
parallele Zugstangen, von der oberen Ebene schrag nach oben gezogen)
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AKZ: G2 Hausverbesserung 1 PA
.................................... 1 PA
311805K Z AZBalkonkonstr. f. ISOKORB Stahl/Stahl
Aufzahlung auf die Positionen Balkonkonstruktion filr die Verwendung von ISOKORBEN Stahl/Stahl
zwecks Vermeidung von Wéarmebriicken. Die in die lastabnehmenden Ziegelwande des Bestandes
eingefuhrten Stahltréger werden Uber Zwischenschaltung von entsprechend dimensionierten
ISOKORBEN entkoppelt.
Bemessungslasten fiir die Dimensionierung der ISOKORBE: My,d = 2,50 kNm1; Vz,d = 15,0 kN
Produktbeispiel: SCHOCK-ISOKORB KST-QST16 + KST-ZST16 ( 1 Auflager besteht immer aus
diesen 2 Moduli )
Angebotenes Produkt: . .. .........
AKZ: G2 Hausverbesserung 16 Stk
.................................... 16 Stk
311810 Z Vordachkonstruktionen, abgehéngt und/oder aufgestandert, Stahlunterkonstruktion und
wasserfuhrende Abdeckung It. Angaben im Positionstext
311810A Z Vordach Aufz.haltestelle STG 1
Verglaste Vordachkonstruktion, pultférmig, mit Schragabhéngungen an der aufgehenden
Hausfassade befestigt; Stahlunterkonstruktion aus verz. Walzprofilen It. Statik (spenglerméfi3ige
Anschlisse an die Fassade sowie Rinnen bauseits)
Hohe des Vordaches Uber Niveau: ca. 3,50 m1
Projizierte Grundflache: ca. 2,50x3,00m1
Verglasung: VSG, Glasdicke It. Statik
Schragabhéngungen: Zugstangensystem, z.B. ANCON TS 500 od, glw.
Glasbefestigung: Punkthalterungen, mit Distanz der Glasebene zur Unterkonstruktion
Betrifft: Vordach Uber der Aufzugshaltestelle STG 1 im Innenhof
Angebotenes Zugstangensystem: .. ..........
AKZ: G2 Hausverbesserung 8,000 m?
.................................... 8,00 m?
3144 V Sonstige Leistungen
314412 Z Hausbrieffachanlage, Oberflache einbrennlackiert bzw. pulverbeschichtet, Farbe reinweil3, den

Vorschriften der Postgesellschaft entsprechend, mit Einschub fir Namensschild und fiir den Einbau
wvon SchlieRanlagenzylindern gerichtet, ohne Zylinder
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LB-HB-018 Preisangaben in EUR

314412A 4

AKZ: G1
314425
314425A V
AKZ: G1
3144258V
AKZ: G1
314426 z
314426A Z
AKZ: G1
314426B  Z
AKZ: G1

Hausbriefanl.o.Zyl.in Mauer |.+m.

als Einbaubriefkastenanlage im Modulsystem, ohne Unterschied der Briefkastenform (nach Wahl
Arch.), in bauseits vorbereiteter Nische montieren, einschl. Abdeckrahmen.

Anzahl der Brieffacher: 35

Hauserhaltung 1 PA

.................................... 1 PA

Stahlwinkel.

St-Winkel b.2kg nur lief.

Bis zu einer Stickmasse von 2 kg, nur liefern.

Hauserhaltung 50,000 kg

.................................... 50,00 kg

St-Winkel 0.2-5kg

Mit einer Stickmasse uber 2 bis 5 kg, nur liefern.

Hauserhaltung 100,000 kg

.................................... 100,00 kg

Winkel aus Stahl montieren, einschlie3lich allen Befestigungsmaterials.

Winkel b.2kg montieren

Bis zu einer Stickmasse von 2 kg.

Hauserhaltung 25 Stk

.................................... 25 Stk

Winkel 0.2-5kg montieren

Mit einer Stickmasse uber 2 bis 5 kg.

Hauserhaltung 20 Stk

.................................... 20 Stk

ABK-LV V7.9a-4517
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Geschlossenes LV gedruckt am 04.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

314428

314428A

AKZ: Gl
AKZ: G3
AKZ: G4

314428B

AKZ: G1
AKZ: G3
AKZ: G4

314430

314430A

AKZ: Gl

314433

314433A

AKZ: G1

Estrichwinkel, als Abschluss wvon Estrichen im Bereich von Deckendffnungen (z.B. Stiegen etc),
aus L-form. gekantetem verz. Blech, mind. 2mm1 stark.

Estrichw. verz. |.+m. bis 1,0m1

Querschnitt: bis 150x150 mm1
Lange: bis 1000 mm1

Hauserhaltung 12 Stk

Wohnungen 14 Stk

Dachgeschossausbau 14 Stk
.................................... 40 Stk

Estrichw. verz. |.+m. . 1,0m1

Querschnitt: bis 150x150 mm1
Lange: Uber 1000 mm1

Hauserhaltung 10,000 m

Wohnungen 10,000 m

Dachgeschossausbau 30,000 m
.................................... 50,00 m

NIRO-Blechwinkel im angegebenen Querschnitt liefern und mit Silikonkleber an Mauerkanten
montieren.

NIRO-Blechwinkel als Kant.sch. |.+m.

Querschnitt:40x40 mm1
Blechstarke:mind. 1,5 mm1

Hauserhaltung 20,000 m

.................................... 20,00 m

Schutzleisten aus Alu-Formrohren, einschlie3lich Distanzstiicken mit Befestigungsrosetten, um die
Leiste im erforderlichen AusmaR von der Wand zu distanzieren.

Alu-Formrohr Schutzleiste Millraum

Fiar den Mullraum, waagrecht Hohe der umlaufenden Leiste ab Ful3boden:ca.950 mm1
Leistenquerschnitt:50x30x2 mm1
Lichte Distanz:ca. 30 mm1

Hauserhaltung 10,000 m

.................................... 10,00 m
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Geschlossenes LV gedruckt am 04.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

3180

318010

318010A

AKZ: Gl

318010B

AKZ: G1

318010E

AKZ: G1

z

z

Z

z

z

Instandsetzungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Besichtigung, Beschadigungsgrad:

Alle ausgeschriebenen Teile wurden vom Auftragnehmer (Bieter) besichtigt und auf ihren
Beschéadigungsgrad untersucht. Werden Leistungen nach mengenabhéngigen Positionen
abgerechnet, sind die Einheitspreise in Abhangigkeit von der Schadensfeststellung kalkuliert.

Ausfiihrung:

Wenn nicht anders angegeben, werden sémtliche angefiihrten Metallkonstruktionsteile auf
Schadenstellen Uberprift und instandgesetzt, verbogene Teile ausgerichtet. Alle beweglichen und
festen Metallteile werden auf ihre richtige Funktion tberprift und instandgesetzt, lockere Bander
neu befestigt, unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue funktionsgleiche ersetzt
beziehungsweise erganzt und werden gesondert verrechnet. Alle neu eingebauten beziehungsweise
instandgesetzten Stahlteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Instandsetzung bestehender Stiegengel&nder aus Stahl oder Gul3eisen, verbogene Teile ausrichten,
alles reinigen und gegebenenfalls entrosten, Risse durch VerschweiRen schlieBen, Gelandersteher
geraderichten und gegebenenfalls fixieren. Einzelne fehlende Teil im Ausmal3 bis zu 5% erganzen.
Verrechnet nach m1 schrager Lange.

Instandsetzen des Stiegengeldnders

Stiegengelénder aus Flachstahldurchzigen und gul3eisernen kunstschlossermafigen
Gelanderstehern.

Hauserhaltung 35,000 m

.................................... 35,00 m

AZ |-setz.d. Stiegengel. Nachgiel3.Steher

Aufzahlung auf die Position Instandsetzen des bestehenden Stiegengelénders fir das Nachgiel3en
fehlender oder nicht mehr instandzusetzender einzelner Gelandersteher. EinschlieRlich Montage.

Hauserhaltung 5 Stk

.................................... 5 Stk

Instandsetzen der HandlaufUK

Unterkonstruktion des mauerseitigen Handlaufes aus Flachstahl einschl. der Handlaufstiitzen.

Hauserhaltung 65,000 m

.................................... 65,00 m
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Geschlossenes LV gedruckt am 04.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

3190 V Regieleistungen
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fur alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.
1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehéngte Regieleistungen gemal der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenanderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschéttigungsgruppen:

Die angefiihrten Beschaftigungsgruppen entsprechen den kollektinertraglichen Regelungen. In den
Stundensétzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen
(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatséchlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:
Die Einheitspreise fiir Stoffe gelten frei Baustelle, einschliellich Abladen.
5. Ausmalf3- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fiir die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhéngig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

319000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

319000C V Uberstundenregelung

Die Preise fiir angeordnete Uberstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der
50-Prozent-Uberstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100-Prozent-Uberstundenzuschlag ist zwei
Drittel vom vereinbarten Regiepreis. Dies gilt nicht fiir Uberstunden, auf die das Arbeitsruhegesetz
Anwendung findet.

319001 Regiestunden.

319001A V Regiestunde Facharbeiter

AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 h

.................................... 10,00 h
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Geschlossenes LV gedruckt am 04.02.2015
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

319001B V Regiestunde Hilfsarbeiter

Fir Hilfsarbeiter.

AKZ: G1 Hauserhaltung 10,000 h

.................................... 10,00 h

LG 31 Schlosserarbeiten Summe
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Seite 32

Geschlossenes LV
Zusammenstellung der Leistungsgruppen

gedruckt am 04.02.2015

LG BEZEICHNUNG HB-018 | Summe
30 SchlieBanlagegn . EUR
31 Schlosserarbeiten EUR
Summe LV EUR
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Geschlossenes LV
Nachlésse / Aufschlage

gedruckt am 04.02.2015

LG Bezeichnung Gesamt
30 SchlieRanlagen
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LG 30 inkl. Aufschlag/Nachlass .. EUR
31 Schlosserarbeiten
............ EUR
% Aufschlag/lNachlass . %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass .. oL EUR
Summe LG 31inkl. Aufschlag/Nachlass L ... EUR
LV Summe inkl. Nachlasse/Aufschlage
............ EUR
% Aufschlag/Nachlass L %
errechneter Betrag Aufschlag/lNachlass . oL EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR
Gesamtpreis EUR
zuziglich . ...%Ust. EUR
Angebotspreis EUR
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Geschlossenes LV gedruckt am 04.02.2015

SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR
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Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 04.02.2015

LG |BEZEICHNUNG Seite
30 SchlieRanlagen 2
31 Schlosserarbeiten 8
Zusammenstellung der Leistungsgruppen 32
Aufschlage/Nachlasse 33
Schlussblatt 34
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