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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau,
Version 18, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
(BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den
in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür
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in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen
vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur
Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder
Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

30 Schließanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Hauptschlüssel-/Zentralschlossanlage (Haupt/Zentral):

Die Hauptschlüsselanlage ist eine Schließanlage mit verschieden sperrenden Zylindern, denen ein
Hauptschlüssel, der alle sperrt, übergeordnet ist.

Die Zentralschlossanlage ist eine Schließanlage, deren Einzelschlüssel alle einen oder mehrere
gemeinsame Zylinder sperren.

1.2 Haupt- und Gruppensperranlage (HG-Sperr-Anl.):

Die Haupt- und Gruppensperranlage ist eine Schließanlage mit unterschiedlich definierten
Zylindern, die von mehreren, unterschiedlichen Schlüsseln gesperrt werden. Entsprechend einer
anwenderspezifischen Hierarchiestruktur werden Sperrberechtigungen in verschiedenen Gruppen
und unter einem Generalhauptschlüssel zusammengefasst.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Naturmaße:

Die Aufnahme von Naturmaßen durch den Auftragnehmer ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 Zylinder:

Zylinder werden auftragsbezogen individuell gefertigt, geliefert, in das Schloss bei freiem Loch
eingesteckt und befestigt, einschließlich Sperrprobe.

Bei der Sperrprobe muss der Zylinder den Sperr-Riegel im offenen Zustand des Türblattes
einwandfrei betätigen.

Etwaige Mängel, die beim Sperren bei geschlossener Tür auftreten und die der Auftragnehmer nicht
zu vertreten hat, werden dem Auftraggeber unverzüglich und nachvollziehbar gemeldet.

Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Einbau-Doppelzylinder von beiden Seiten zu
sperren.

In den Zylinderpositionen sind keine Schlüssel enthalten. Alle Schlüssel sind in eigenen Positionen
ausgeschrieben.

2.3 Dokumentation:

Der Auftraggeber erhält als Dokumentation der Zuordnungen von Türen, Zylindern und Schlüsseln
einen gedruckten Schließplan in einfacher Ausfertigung.

3. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:
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3.1 Angriffswiderstand Klasse 2:

Der Schließzylinder erfüllt in Verbindung mit einem Schutzbeschlag oder einer Schutzrosette mit
Kernziehschutz den Angriffswiderstand Klasse 2 gemäß Norm.

3.2 Schließzylinder kurzer Baulänge:

Bei Verwendung von Doppelzylindern, die kürzer als 60 mm sind, weisen beide Zylinderseiten
gleiche kombinatorische und sicherheitstechnische Merkmale auf, aktive variierbare
Zuhaltungselemente werden weder einseitig reduziert noch werden Sicherheitseinrichtungen bei
Standardzylindern weggelassen.

3.3 Eindeutige Ansteck- und Abziehposition ohne Verdrehkorrektur:

Bei der Standardausführung des Doppelzylinders macht eine eindeutige Ansteck- und
Abziehposition des Schlüssels auch bei mehrtourigen Einstemm- oder Einsteckschlössern den
Sperrvorgang nach einer Schlüsseldrehung von jeweils 360 Grad für den Schlüsselnutzer als
abgeschlossen wahrnehmbar (intuitive Benutzung).

4. Sicherheitskriterien für Schlüssel:

4.1 Keine veränderbaren Teile:

Die Schlüssel weisen keine veränderbaren Elemente auf, bei deren Austausch oder mechanischer
Änderung die Schließberechtigung innerhalb der Schließanlage oder anlagenübergreifend verändert
werden könnte.

5. Sicherheitskriterien für Schlüsselnachfertigung:

5.1 Organisatorischer Schlüsselschutz:

Schlüssel mit gleicher oder neuer Sperrberechtigung werden ausschließlich für bezugsberechtigte
Personen nach entsprechender Legitimation hergestellt. Das Legitimationsverfahren muss auch
nach Ablauf des gesetzlichen Schutzes gewährleistet bleiben. Mit dem Kauf der Anlage wird
gemäß den Legitimationsverfahren des Herstellers die Art des Bezugsnachweises festgelegt, z.B.
die vom Auftraggeber definierte bezugsberechtigte Person ist zur Vorlage von
Sicherungskarte/-schein und Ausweis verpflichtet.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,
- dass die Schließanlage und alle Einzelteile aus Sicherheitsgründen innerhalb der EU gefertigt
werden,
- dass der Hersteller die Unbescholtenheit der zur Schlüsselfertigung berechtigten Personen
überprüft hat,
- dass der Hersteller in der Lage und vertraglich verpflichtet ist, die Wiederherstellung der
Anlagensicherheit bei etwaigen Beschädigungen von Zylindern, die Wiederbeschaffung von
fehlenden Schlüsseln oder die Herstellung von Zusatzschlüsseln durch Lieferung innerhalb von 5
Werktagen zu garantieren,
- dass der Hersteller und alle von ihm berechtigten Auftragnehmer ein Qualitätsmanagementsystem
in Übereinstimmung mit den Anforderungen der jeweils geltenden ISO 9001 (oder Gleichwertiges)
integriert haben. Der Hersteller hat dem Auftragnehmer die Anwendung und stetige
Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems mittels gültigem Zertifikat einer
unabhängigen zugelassenen Prüfstelle nachgewiesen.
- dass die erforderlichen personellen Ressourcen und die technische Infrastruktur sichergestellt
sind, um die Montage und Installation einer Schließanlage in Abstimmung mit dem Betreiber,
Bauelementelieferanten oder Generalunternehmer zu begleiten und zu koordinieren,
- dass der Auftragnehmer auf Anforderung dem Auftraggeber nachweist, dass alle
herstellerbezogenen Vertragsbedingungen für die von ihm gewählte Schließanlage zutreffen.

7. Systemprüfungen:

Alle Systeme sind hinsichtlich der geforderten Eigenschaften oder der in Normen vorgesehen
Eignungsprüfungen von einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle geprüft. Der
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Auftragnehmer legt dem Auftraggeber auf Anforderung die entsprechenden Prüfberichte ohne
gesonderte Vergütung vor.

Der Nachweis umfasst jedenfalls die Sicherheitseinstufung gemäß NORM bezüglich
Angriffswiderstandsklasse und Verschlussklasse sowie den Nachweis, dass der Zylinder der
NORM entspricht und daher für den Einsatz in DIN- oder ÖNORM Einsteck- oder
Einstemmschlössern geeignet ist.

3030 Schließplan

Schließplan:

Für die Erstellung eines Schließplanes seitens des Auftragnehmers erfolgen in den wählbaren
Vorbemerkungen Angaben des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer erstellt einen Schließplan in einfacher Ausfertigung, kopierbar. Der Schließplan
gilt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber als abgeschlossen. Die Fertigung der
Schließanlage erfolgt erst nach Zustimmung durch den Auftraggeber zum Schließplan.

303001

303001A Schließplan

Betrifft Position(en): alle Schließstellen
Angaben und Daten: 21 Wohnungen, 33 Postfächer, 33 Kellerabteile, 5 Garagentore, 2
Aufzüge, 7 Allg. Räume

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

3031 Nutzerorientierte Schließanlagen (NO)

1. Begriffe:

Nutzerorientierte Schließanlagen (NO):

Eine nutzerorientierte Schließanlage sichert ein Gebäude für unabhängige Gebäudenutzer
("nutzerorientiert") standardmäßig ab. Die Nutzer der jeweiligen Gebäudeabschnitte dürfen den
individuellen Bedarf an Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen für die von ihnen genutzten
Gebäudeabschnitte und Räumlichkeiten nach Vertragserfüllung gegen angemessenes Entgelt
später ändern (z.B. durch Austausch der Zylinder, Einbau einer Sicherheitstüre, durch Aufrüstung
mit einem Balkenschloss).

2. Sicherheitskriterien für Schließzylinder:

Verschlusssicherheit Klasse 4:

Der Schließzylinder erfüllt die Anforderungen an die Verschlussklasse 4 gemäß Norm.

3. Sicherheitskriterien für Schlüssel:

Schlüsselprofil:

Bei einreihig gefederten Stiftzylindersystemen weisen Schlüssel mit Längsprofil zumindest eine
Profilüberlappung, die über die gesamte Schlüssellänge auch im Kernprofil des Schließzylinders
abgefragt wird, (parazentrisches Schlüsselprofil) auf.

4. Sicherheitskriterien für Schlüsselnachfertigung:

Gesetzlicher Schlüsselschutz (Gebrauchsmuster/Patent):

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Zum Schutz des Eigentümers ist die gewerbliche Herstellung von Schlüsseln ohne
Rechtsverletzung nur jenen Fachbetrieben gesetzlich erlaubt, die vom Hersteller dazu berechtigt
wurden. Der für die Schließfunktion maßgebliche Teil des Schlüssels, also jener Teil, der zur
Gänze in den Zylinderkern eingreift, weist mindestens ein schließfunktionales Merkmal auf, das
durch Gebrauchsmusterschutz oder durch ein aufrechtes Patent, geschützt ist.

5. Schlüsselbezugsquellen:

Schlüssel können vom Hersteller oder von einem vom Hersteller berechtigten Fachbetrieb
hergestellt werden.

6. Herstellerbezogene Voraussetzungen:

Der Auftragnehmer vergewissert sich und haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür,
- dass der Hersteller gegenüber dem Auftraggeber selber oder gegenüber allen von diesem
berechtigten Personen auskunftspflichtig darüber ist, ob ein bestimmter Fachhändler als
Schlüsselbezugsquelle für die jeweilige Schließanlage berechtigt ist oder welche Fachhändler
berechtigt sind.

Einbau-Halbzylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).
Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L (bis Mitte Schließnase) angegeben.

303111

303111A NO-HG-Sperr-Anl.Halbzylinder 30mm L

Stk33AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Stk . . . . . . . . . . . .

303111D NO-HG-Sperr-Anl.Halbzylinder ü.40-45mm L

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Einbau-Doppelzylinder (Dopp.Zylinder) für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage
(NO-HG-Sperr-Anl.). Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge L angegeben.

303112

303112B NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.65-70mm L

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

303112E NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.80-85mm L

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

303112G NO-HG-Sperr-Anl.Dopp.Zylinder ü.90-95mm L
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Stk18AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzugzylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).303115

303115A NO-HG-Sperr-Anl.Aufzugzylinder

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Hangschloss mit Bügel aus Stahl (St) gehärtet oder NIRO, Mindestdurchmesser 7 mm, für eine
nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).

303116

303116A NO-HG-Sperr-Anl.Hangschloss

Stk33AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Stk . . . . . . . . . . . .

Spezialzylinder für eine nutzerorientierte Haupt- und Gruppensperranlage (NO-HG-Sperr-Anl.).303117

303117A NO-HG-Sperr-Anl.HZ/Schalt.E/A

Schalt- und Kontakt-Halbzylinder mit zwei Schaltstellungen (Ein/Aus), Schlüssel in jeder
Schaltstellung abziehbar (HZ/Schalt.E/A).

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Haupt- oder Gruppenschlüssel für eine nutzerorientierte Schließanlage ohne Unterschied der Art
und ohne Unterschied ob für Halb- oder Doppelzylinder.

303121

303121A NO-Hauptschlüssel

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

303121B NO-Gruppenschlüssel

Stk15AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stk . . . . . . . . . . . .

303121C NO-Eigenschlüssel

ABK-LV V7.9a-4517 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Stk100AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stk . . . . . . . . . . . .

SummeLG 30 . . . . . . . . . . . .Schließanlagen
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31 Schlosserarbeiten

Maßeinheit:

Alle Maße sind in mm angegeben.

Montagelöcher in Beton oder Stein:

Sind gelieferte Bauteile auch zu montieren, wird das Bohren von Montagelöchern in Mauerwerk,
Beton oder Stahlbeton bis zu einem Durchmesser von 20 mm in den Einheitspreis einkalkuliert. Die
Erschwernisse beim Bohren von Montagelöchern in Stein, Kunststeinplatten oder bei Bohrungen
mit einem Durchmesser über 20 mm werden mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Rohrenden:

Bei unverzinkten Hohlprofilen werden Anfänge und Enden verschweißt. Bei Hohlprofilen aus
Aluminium oder aus verzinktem Stahl werden, bis zu einem Innendurchmesser von 60 mm,
Kunststoffabdeckungen verwendet.

Befestigungsmittel:

Befestigungs- und Verbindungsmittel sind verzinkt.

Einbauarbeiten, Montage:

Der Einbau oder die Montage der Bauteile erfolgt nach vorhandenem Waagriss und Achsenriss
sowie sonstigen Angaben des Auftraggebers, jedoch ohne Mauer- und Putzarbeiten.

Schweißnähte in Güteklasse 3:

Hinsichtlich der Qualität der Schweißnähte gilt mindestens die Güteklasse 3 gemäß ÖNORM M
7812.

Befestigungsabstände:

Pratzen oder Schrauben und Dübel werden im Abstand von höchstens 800 mm, Eckabstand
höchstens 150 mm, im Baukörper oder im Blindstock befestigt.

Stahl verzinkt (verz.):

Für alle Positionen wird Stahl S 235 J0 gemäß EN 10025 verwendet, bei Stahlteilen, die der
Witterung ausgesetzt sind, mit gemäß Norm verzinkter Oberfläche.

Nicht rostender Stahl (NIRO):

Als nicht rostender Stahl (NIRO) wird der Werkstoff-Nr. 1.4301 verwendet.

3100 Wählbare Vorbemerkungen

310002 AusführungszeichnungenZ

Der Auftragnehmer hat über alle von ihm gelieferten Konstruktionen (Türen,Portale Gitter,
Geländer,Stiegen, RFK-Steg etc. entweder - falls vorhanden - Regelblätter, bemaßte Produktblätter
beizustellen oder - falls nicht vorhanden - eigene Zeichnungen mit allen relevanten Maßen
anzufertigen und vor Bestellung oder Fertigung vom AG freigeben zu lassen. Etwaige Schäden (
z.B. falsch gelieferte und montierte Teile ), die auf nicht freigegebene Zeichnungen zurückzuführen
sind oder Kosten durch verspätete Lieferungen auf Grund verspätet gelieferter
Ausführungsunterlagen gehen zu Lasten des AN. Wenn nicht anders angegeben, sind die Kosten
der Zeichnungen mit den Einheitspreisen der betreffenden Positionen abgegolten.
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310003 Statische NachweiseZ

Der AN hat über Konstruktionen, welche ihrem Zweck entsprechend Kräfteangriffen widerstehen
müssen ( z.B. Geländer, Stiegen etc.) unaufgefordert die den Vorschriften und Normen
entsprechenden statischen Nachweise (einschl. Nachweis der Verankerung am Untergrund) zu
führen und dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die zugehörigen Kosten gelten als mit
den Einheitspreisen der betreffenden Positionen abgegolten.

3101 Ausführungsplanung ANZ

Der AN nimmt mit Abgabe dieses Leistungsverzeichnisses zur Kenntnis, dass er für alle Positionen
dieses Leistungsverzeichnisses - und zwar
rechtzeitig vor Ausführung - Ausführungspläne bzw. Ausführungszeichnungen zu erstellen hat,wenn
dies aus der Natur der betreffenden Position erforderlich ist.

Mit der Ausführungsplanung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen. Die Unterlagen sind
jedenfalls rechtzeitig vor Ausführung und zwar unter Bedachtnahme auf eventuelle Vorleistungen -
für die die Angaben der Ausführungsplanung z.B. notwendig sind -, auf alle
Liefer-u.Produktionsfristen sowie das Freigebeverfahren durch den AG zu erstellen. Es darf
grundsätzlich nur nach freigegebenen Ausführungsunterlagen produziert werden.

Die zeitliche Verantwortung für die Ausführungsplanung liegt in jedem Falle beim Auftragnehmer.
Etwaige Folgen eines Terminverlustes aus diesem Titel trägt in voller Höhe der Auftragnehmer.
Seitens des Auftraggebers wird eine Prüfung der Ausführungsunterlagen - wenn diese
vollständig und fachgerecht erstellt wurden- in angemessener Frist zugesichert.

Wegen der kurzen Bauzeit verpflichtet sich der AN, den verantwortlichen Planer spätestens 14
Tage nach Auftragserteilung namhaft zu machen.
Bei Fristversäumnis trotz Setzung einer 1-wöchigen Nachfrist ist der AG berechtigt, ohne weitere
Mahnung einen Planer ohne Rücksichtnahme auf die Kosten zu beauftragen und etwaige
Mehrkosten an den AN zu belasten.

Bei rechtzeitiger Nennung des Planers durch den AN ist dieser verpflichtet, die Ausführungspläne in
einem Zeitraum von insgesamt 4 Wochen zu erstellen, wobei - abhängig von der Dringlichkeit - die
ersten Pläne bereits 14 Tage nach Nennung vorzulegen sind.

Bei Fristversäumnis trotz Setzung einer 1-wöchigen Nachfrist ist der AG berechtigt, ohne weitere
Mahnung einen anderen Planer ohne Rücksichtnahme auf die Kosten zu beauftragen und etwaige
Mehrkosten an den AN zu belasten.

Desgleichen wird vorgegangen, wenn die Planung schleppend oder unzureichend vorangeht.

Abbruch von Stöcken aus Metall.310101 Z

310101A Ausf.pl.Türen,Tore,PortaleZ

Für alle Tür-Tor-bzw. Portalkonstruktionen sowie Fixverglasungen ohne Unterschied des Materials.
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PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

310101B Ausf.pl. Treppen, Leitern, Rauchf.k.st.Z

Für alle Treppen, Leiteraufstiege, Leitergänge, Rauchfangkehrerstege u. glw.

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

310101C Ausf.pl. Geländ.,Absturzs.,Gitterkonstr.Z

Für alle Geländer, Absturzsicherungen, Gitterkonstruktionen, Raumteiler u. glw.

PA0,5AKZ: G1 Hauserhaltung

PA0,5AKZ: G4 Dachgeschossausbau

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

310101K Ausf.pl. sonstiges HauszubehörZ

Für sonstiges Hauszubehör, wie Schließanlagen (Schließplan), Hausbrieffachanlagen,
Anfahrschutz etc.

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

3102 Stahl-KellerfensterV

Nur liefern:

Kellerfenster werden nur geliefert und durch den Auftraggeber versetzt.

Beschläge Kippflügel:

Kippflügel sind mit zwei Bändern, Zungensperre, Halbolive oder Knebelverschluss und Scheren
ausgestattet.

Beschläge Drehflügel:

Drehflügel sind mit zwei Bändern, Zungensperre mit Halbolive oder Knebelverschluss ausgestattet.

Verglasung:

Kellerfenster werden ohne Verglasung, jedoch für Verglasung vorgerichtet, geliefert.

Beschichtung:

Kellerfenster werden in feuerverzinkter Ausführung geliefert.

Lochblech:

Das Lochblech ist mindestens 1 mm dick und mit einer Quadratlochung versehen.
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Stahlkellerfenster, verzinkt (vz.), mit Rahmen und einflügeligem Drehflügel (1Fl), schwenkbarem
Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung), Acrylverglasung, Exzenterverschluss, für
Vorhangschloss gerichtet.

310201

310201A Stahlkellerfenster vz.1Fl 60x40cmV

Stk8AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Stk . . . . . . . . . . . .

310201B Stahlkellerfenster vz.1Fl 80x50cmV
E

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk *    *    *    *    *

3104 Stahl-GeländerV

Alle Stahl-Geländer sind 1 m hoch und als Absturzsicherungen für Wohngebäude, Wohnhäuser,
Krankenhäuser, Hotels und Beherbergungsbetriebe sowie bei Büroflächen in bestehenden
Gebäuden geeignet (Nutzungskategorie A und B1 gemäß ÖNORM B 1991) und für eine waagrechte
Nutzlast von qk= 0,5 kN/m (in Holmhöhe) bemessen (Profilquerschnitte, Verankerungen und
Schweißnähte).

Außen-Stahlgeländer verzinkt (vz), waagrecht, aus Formrohr (FR.) für Füllungen oder Beplankung
gerichtet. Im Einheitspreis ist das Befestigen der Geländesteher am Untergrund, einschließlich der
Grundplatte, angeschweißtem Anschlussbund für Abdichtungsanschluss und der
Befestigungsmittel einkalkuliert.

310411

310411G A-St-Geländ.vz.waagr.FR.Füllung Lochbl.Z

Füllung/Befestigungsart: Lochblech Löcher DN 12-16mm1, ca. 50% Lochquerschnitt,
Blechstärke 1,5-2,0 mm1
Steher: FR 50/2,5, im Überschub über vorher spenglermäßig eingedichtete
Unterkonstruktion aus FR 40/3-S355 !!! geschoben. Steherabstand max. 1,50m1 bzw. der
Geometrie angepasst auch geringer. Steher an der OK mit Decklasche bündig abgedeckt
und aufgesetztem senkrechten Flachstahl
Handlauf: Flachstahl 50/4, an den Enden um 90° nach unten gekröpft und an den
Flachstahlenden der Steher befestigt.
Durchzug: in der Regel keine waagrechten Steherverbindungen (außer in Sonderfällen).

m75,000AKZ: G2 Hausverbesserung

m42,000AKZ: G4 Dachgeschossausbau

m22,000AKZ: G6 ungeförderte Maßnahm en

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,00 m . . . . . . . . . . . .
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310411H A-St-Geländ.vz.waagr.FR.Füll.L.bl.-u.steig.Z

An der Oberkante waagrecht, Unterkante jedoch steigend, so dass sich eine trapez-oder
dreieckförmige Ansicht ergibt. Steher daher unterschiedlich lang.

Füllung/Befestigungsart: analog Regelposition
Steher: FR 50/2,5, im Überschub über vorher spenglermäßig eingedichtete
Unterkonstruktion aus FR 40/3-S355 !!! geschoben. Steherabstand max. 1,50m1 bzw. der
Geometrie angepasst auch geringer. Steher an der OK mit Decklasche bündig abgedeckt
und aufgesetztem senkrechten Flachstahl
Handlauf: Flachstahl 50/4, an den Enden um 90° nach unten gekröpft und an den
Flachstahlenden der Steher befestigt.
Durchzug: in der Regel keine waagrechten Steherverbindungen (außer in Sonderfällen).

Winkel der Gel.UK gegen die Waagrechte: ca. 12°

m9,000AKZ: G4 Dachgeschossausbau

m11,000AKZ: G6 ungeförderte Maßnahm en

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Schlossermäßige Konstruktionen zum Zweck der Absturzsicherung mit Zusatzfunktionen als
Sonderkonstruktionen, wie detailliert im Positionstext beschrieben.

310413 Z

310413A Blumenkistenhalterungen LochblechZ

Blumenkistenhalterungen bestehend aus einer winkelförmigen FR-Unterkonstruktion mit
Lochblechfüllung. Die UK besteht aus L-förmigen Formrohrwinkeln, senkrecvht versetzt und
waagrechten Formrohrdurchzügen in der jeweils gleichen Ebene.

Die Füllungen bestehen aus Lochblech, welche der Winkelform entsprechend innenseitig
aufgebracht und befestigt wird.

Die Konstruktion wird mit waagrechtem Boden auf einer bis zu 3° im Gefälle liegenden
Blechverwahrung montiert und mit Klemmen (mit beigelegten Neoprenestreifen) auf den Fälzen der
Verblechung befestigt. Verr. nach m1 Blumentrog.

Gesamte Konstruktion feuerverzinkt.

Formrohrwinkel: FR 50/30/2, liegend bis 500mm1, stehen bis 400mm1, Abstand ca. 1500mm1.

Durchzüge: FR 50/30/2, bis zu 4 Durchzügen,

Lochblech: Lochdurchmesser 12-16 mm1, Lochquerschnitt ca. 50%, Blechstärke 2,0 mm1

m15,000AKZ: G4 Dachgeschossausbau

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m . . . . . . . . . . . .

Wandseitiger Handlauf einschließ lich aller Befestigungsmittel.310420
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310420D Handlauf gerade Rohr D42,5V

Stützen aus Rundstahl, gebogen, mit Abdeckrosetten, mit aufgesetztem Handlauf aus Rohr D=
42,5/2 mm.
Sonstiges/Skizze: Standardausführung

m10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Handläufe.310425

310425E Az Handl.Rohr ger.BogenV

Aus Rohrprofil ohne Unterschied des Durchmessers, für die Ausbildung von Handlaufbögen gerade
(ohne Steigung), bis 180 Grad.

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

310425F Az Handl.Rohr steig.BogenV

Aus Rohr ohne Unterschied des Durchmessers, für die Ausbildung von Handlaufbögen mit
Steigung, bis 180 Grad.

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

Trennwandkonstruktionen für Balkone, Loggien oder Terrassen, Aus Formrohr-oder
Faltstegrohrrahmen verzinkt, 1-od. mehrfeldrig, mauerseitig über Distanzstücke, geländerseitig über
Laschen befestigt, mit Füllung lt.Angaben im Positionstext.

Füllung lt. Angabe im Positionstext

310450 Z

310450C Terr.tr.w.vz.FR-R.+Füll.Lochbl.Z

Ohne Unterschied der Größe und Form der einzelnen Wände. Rahmen den statischen bzw.
produktionstechn. Gegebenheiten angepasst. Verr. nach der größten Ansichtsfläche
(Rahmenaussenmaß).

Füllung: Lochdurchmesser 12-16 mm1, Lochquerschnitt ca. 50%, Blechstärke 2,0 mm1

m ²10,000AKZ: G4 Dachgeschossausbau

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m² . . . . . . . . . . . .
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3106 St-Treppen,-Leitern,-Laufstege,-GitterrosteV

Bei nicht rechtwinkeligen Bauteilen, die nach dem Flächenmaß abgerechnet werden, wird das
Ausmaß nach dem kleinsten umschriebenen Rechteck ermittelt. L-, T-, oder X-förmige Flächen
werden bei der Ausmaßfeststellung in Teilflächen zerlegt, die Einzelflächen der umschriebenen
Rechtecke werden summiert.

Leiter in ortsfester Ausführung aus verzinktem Stahl, Holme 60/40 mm, Abstand der Holme 400
mm, Sprossen aus Rohr 30 mm, Sprossenabstand 300 mm, einschließlich Befestigungsmittel.

310605 Z

310605A Verz.Leiter ortsfest b.1,5m hochZ

Höhe der Leiter (ohne eventuell verlängerte Holme), gemessen zwischen den beiden Niveaus des
Ein-bzw. Ausstiegs: bis 1,5 m1

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

310605B Verz.Leiter ortsfest ü.1,5 b.2,5m hochZ

Höhe der Leiter (ohne eventuell verlängerte Holme), gemessen zwischen den beiden Niveaus des
Ein-bzw. Ausstiegs: über 1,5 bis 2,5 m1

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

310605C Verz.Leiter ortsfest ü.2,5 b.3,5m hochZ

Höhe der Leiter (ohne eventuell verlängerte Holme), gemessen zwischen den beiden Niveaus des
Ein-bzw. Ausstiegs: über 2,5 bis 3,5 m1

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

310605L Az  Leiter f.HaltegriffeZ

Aufzahlung auf die Position ortsfeste Leiter für Haltebügel, an den Holmen angebracht, z.B. wenn
die Leiter unmittelbar an einen Dachausstieg durch eine Lichtkuppel anschließt. Verr. je Seite

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

Aufzahlungen (Az) auf die Positionen Leiter in ortsfester Ausführung aus verzinktem Stahl.310606 Z
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310606A Az Verz.Leiter ortsfest+verlängerte HolmeZ

Für eine Verlängerung beider Holme als Austrittshandlauf, mindestens 800 mm über der letzten
Sprosse.

Stk4AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stk . . . . . . . . . . . .

310606B Az Verz.Leiter SchutzkorbZ

Für eine Ausführung mit Schutzkorb bestehend aus drei senkrecht durchlaufenden Stahlprofilen mit
Ringen im Abstand von höchstens 1000 mm, aus Flachstahl mindestens 40/6 mm. Abgerechnet
wird die Länge der ausgeführten Schutzeinrichtung ohne Unterschied der Anzahl der ausgestatteten
Leitern.

m3,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m . . . . . . . . . . . .

Leiter aus Aluminium, normgerechte Ausführung, einschließlich Haltevorrichtung für die
Aufbewahrung an der Wand (mit Vorhängeschloss versperrbar), sowie Einhängebügel im
unmittelbaren Bereich des Dachausstieges an der Rohkonstruktion befestigt (einschl. eventueller
Distanzstücke).

Wenn aus Platzgründen erforderlich auch 2-teilig, ausziehbar. Einschließlich Kette,
Vorhängeschloss in eigener Position.

310616 Z

310616B Verz.Leiter mobil/RauchfangkehrerausstiegZ

Ohne verlängerte Holme.

Aufstiegshöhe : Niveaudifferenz zwischen Fußboden 3.OG und OK-Lichtkuppelkranz
Dachausstieg: ca. 3300mm1.

Betrifft: Dachausstieg Stiege 1

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Laufsteg für Schrägdächer liefern und montieren, bestehend aus Winkelprofilen 60 x 40/4 mm,
einschließlich Gitterrost, Tragstab 25/2 mm, Maschenweite 30 x 30 mm. Queraussteifungen in der
Höhe der Gitterroste. Breite des Steges 600 mm. Alle Teile feuerverzinkt, aber ohne Einbindung in
die Dachhaut. Einschließlich Befestigen der Stützen.

310620

310620A Verz.Laufsteg+Rost Dachn.b.30V

Bei einer Dachneigung bis 30 Grad.
Art der Dachdeckung: Blechdach
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m65,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m . . . . . . . . . . . .

310620G Verz.Laufsteg+Rost Dachn.b.3°Z

Bei einer Dachneigung bis 3 Grad.
Art der Dachdeckung: bituminöse Dachbahnen

m30,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Laufsteg, alle Teile verzinkt.310621

310621A Az Laufsteg Geländer verz.V

Für die Lieferung und Montage von Geländer mit Fußleiste und zwei Durchzügen, Steher und Holm
aus Winkeleisen mindestens 40 x 40/4 mm, Durchzug aus Rundstahl 14 mm.

m120,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m . . . . . . . . . . . .

310621B Az Laufsteg f.Stufe verz.V

Für eingebaute Stufe mit Gitterrost.

Stk2AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Stk . . . . . . . . . . . .

310621C Az Laufsteg f.3.Durchzug verz.V

Für einen dritten Durchzug aus Rundstahl 14 mm.

m120,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m . . . . . . . . . . . .

310621G Az Laufsteg für Brücke, Spannweite > 2m1Z

Für die Ausführung als Brücke mit einer Spannweite von mehr als 2,0m1
einschl. Mehraufwand für die Tragkonstruktion und eventuell verstärkte Auflagerkonstruktionen

Spannweite: bis 4,00m1
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m5,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

310621K Az Laufsteg Ecken, Kreuz.od.T-Anschl.Z

Für Ecken, Kreuzungen oder T-Anschlüsse im
Grundriss gesehen.

Stk4AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Stk . . . . . . . . . . . .

3108 Systemtrennwände aus StahlV

Systemtrennwände (z.B. für Kellerabteile oder Dachböden) bestehen aus senkrechten
Ständerprofilen und mindestens 3 waagrechten Tragprofilen, die mit senkrechten Stahllamellen
beplankt sind, in verzinkter Ausführung.

Der Abstand der Stahllamellen zum Fußboden und zur Deckenuntersicht beträgt höchstens 80
mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen
durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet werden Systemtrennwände nach dem Flächenmaß, ermittelt aus der lichten
Raumhöhe (eventuell verglichenes Höhenmittel) mal der abgewickelten Länge im Grundriss.
Öffnungen und Türen werden nicht abgezogen, sondern sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

310800

310800A Material zu 31.08 n.W.ANV

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
31.08 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): alle Positionen dieser ULG
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

Systemtrennwand aus Stahl, Tragkonstruktion mit Stahllamellen beplankt in verzinkter Ausführung.310801

310801B St-Systemtrennwand verz.Profilabstand 50mmV

Mit Profilabstand bis 50 mm.

m ²270,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Systemtrennwand aus Stahl.310802
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310802A Az St-Systemtrennwand verz.f.DrehtüreV

Für eine Drehtüre (z.B. Kellerabteiltüre) mit aushängesicheren Bändern, ohne Unterschied der
Durchgangslichte und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers,
gerichtet für Vorhangschloss mit Arbe und Kloben, Beplankung entsprechend der
Systemtrennwand.

Stk34AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Stk . . . . . . . . . . . .

310802B Az St-Systemtrennwand AusschnittV

Für einen Ausschnitt bis 0,5 m2 (z.B. bei Leitungsdurchführung oder Unterzügen).

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

310802C Az St-Systemtrennwand GewölbeanpassungV

Für die Anpassung des oberen Abschlusses an gewölbte Decken. Abgerechnet wird die
angepasste projizierte Länge im Grundriss.

m100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

3109 Systemtrennwände aus Holz m.Stahl-UKZ

Systemtrennwände (z.B. für Kellerabteile oder Dachböden) bestehen aus senkrechten
Ständerprofilen und mindestens 3 waagrechten Tragprofilen, Ständer-bzw. waagrechte Tragprofile
aus verz.Stahl. Die Unterkonstruktion wird mit senkrechten allseits gehobelten Holzlatten,
Querschnitt ca. 20x50mm1 beplankt.

Der Abstand der Holzlamellen zum Fußboden und zur Deckenuntersicht beträgt höchstens 80 mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen
durch den Auftragnehmer.

Abgerechnet werden Systemtrennwände nach dem Flächenmaß, ermittelt aus der lichten
Raumhöhe (eventuell verglichenes Höhenmittel) mal der abgewickelten Länge im Grundriss.
Öffnungen und Türen werden nicht abgezogen, sondern sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

310900 Z

310900A Material zu 31.09 n.W.ANZ

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG
31.08 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): alle Positionen
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Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten: . . . . . . . . . . . .

Systemtrennwand aus Holz auf Stahlunterkonstruktion, Tragkonstruktion aus FR-Stehern und
waagrechten Durchzügen aus Stahlwinkeln, alle Stahlteile in verzinkter Ausführung.

310901 Z

310901B Holz-Systemtrennwand Profilabstand 50mmZ

Mit Profilabstand bis 50 mm.

m ²270,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 m² . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Systemtrennwand aus Holz m.Stahl-UK.310902 Z

310902A Az H-Systemtrennwand f.DrehtüreZ

Für eine Drehtüre (z.B. Kellerabteiltüre) mit aushängesicheren Bändern, ohne Unterschied der
Durchgangslichte und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers,
gerichtet für Vorhangschloss mit Arbe und Kloben, Beplankung entsprechend der
Systemtrennwand.

Stk34AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Stk . . . . . . . . . . . .

310902B Az H-Systemtrennwand AusschnittZ

Für einen Ausschnitt bis 0,5 m2 (z.B. bei Leitungsdurchführung oder Unterzügen).

Stk10AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stk . . . . . . . . . . . .

310902C Az H-Systemtrennwand GewölbeanpassungZ

Für die Anpassung des oberen Abschlusses an gewölbte Decken. Abgerechnet wird die
angepasste projizierte Länge im Grundriss.

m100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

3116 Stahl-Rauch- und -FeuerschutzabschlüsseZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Kennzeichnung (ÜA-Zeichen):
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Alle Rauch- und Feuerschutzabschlüsse entsprechen den in Gesetzen, Verordnungen oder Normen
festgelegte Anforderungen, Türen sind mit dem ÜA-Kennzeichen ausgestattet. Alle erforderlichen
Prüfberichte werden dem Auftraggeber auf dessen Anforderung kostenlos vorgelegt.

Abkürzungen:

Ausführung gemäß Feuerschutz-Klasse EI2 30-C/60-C/90-C einschließlich
Selbstschließmechanismus nach Wahl des Auftragnehmers ist im Positionsstichwort in
abgekürzter Schreibweise T30/T60/T90 angegeben.

Rauchabschlüsse gemäß Klasse E 30-C sind mit R30 abgekürzt.

Türen:

Türen bestehen aus glatten Türblättern, Zargen und Beschlägen (Bändern, Schloss mit Wechsel für
Einbauzylinder gerichtet), einem Oberkopftürschließer und einem Standard-Baubeschlag nach
Wahl des Auftragnehmers (+B.).

Feuerschutztüre, 1-flügelig (1Fl.), mindestens verzinkt, selbstschließend, mit 4-seitig umlaufender
Blockzarge (BZ), mit Dichtung, links und rechts verwendbar (L/R), mit Bändern, eines mit
Federband, mit Schloss für Zylinder gerichtet und mit Standardfeinbeschlag gemäß Prüfzeugnis.
Liefern und montieren.

311602 Z

311602D St-Tür L/R 1Fl+BZ EI30 l+m.-900mmZ

Klasse des Feuerwiderstandes EI2 30-C (T30), Durchgangslichte 800, 850 oder 900 x 2000 mm.

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

311602E St-Tür L/R 1Fl+BZ EI30 l+m.-1000mmZ

Klasse des Feuerwiderstandes EI2 30-C (T30), Durchgangslichte 1000 x 2000 mm.

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Feinbeschlag zu Stahl- od. Alu-Türelementen, Liefern und montieren.311660 Z

311660E Feinbeschlag  Innentüren EI230C (T30)Z

Für Innentüren mit Brandwiderstandsklasse EI230C (T30).

Produktbeispiel AG: WG 600 Standard, ALU Hochglanz poliert od. glw.
Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . .

Stk6AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Stk . . . . . . . . . . . .
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3117 Stahl-Türblätter, -TürenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Beanspruchungsklassen:

Wenn nicht anders beschrieben, erfüllen die Innentüren die Anforderungen der angegeben
Beanspruchungsklasse gemäß ÖNORM B 5330-1, mindestens jedoch Beanspruchungsklasse A,
Außentüren entsprechen den Anforderungen der ÖNORM B 5339 (Vornorm), Außentüren
Anforderungen.

Glashalteleisten:

Türen mit Glaslichten werden einschließlich Glashalteleisten geliefert.

Türblätter:

Vor der Erzeugung oder Lieferung der Türblätter wird vom Aufragnehmer die endgültige Anzahl,
Größe und Art erkundet und die Aufstellung dem Auftraggeber zur Bestätigung vorgelegt.

Türblattdicken:

Doppelwandige Türblätter sind mindestens 40 mm dick.

Einlegedichtungen:

Das Liefern der Einlegedichtungen für Zargen ist im Einheitspreis der Zargen, der Einbau in den
Einheitspreis der Türblätter einkalkuliert. Der Einbau erfolgt durch den Professionisten, der das
Türblatt versetzt und gangbar macht.

Dichtungsprofile:

Es werden nur Dichtungsprofile aus elastomeren Stoffen (z.B. APTK) oder Gleichwertigem
verwendet.

Dichtstoffe:

Es werden Dichtstoffe verwendet, die mit den angrenzenden Stoffen (auch Beschichtungen)
verträglich sind. Nur wenn dies ausdrücklich verlangt wird, werden Dichtstoffe gewählt, die
überstreichbar sind. Die Dimensionierung der Fugen erfolgt nach DIN 18540. Die Anwendungs- und
Verarbeitungsrichtlinien des Dichtstoffherstellers werden eingehalten.

Abdichtung der Anschlussfugen:

Die Abdichtung zwischen Blindstock und Rahmenstock sowie zwischen Blindstock oder
Rahmenstock und Baukörper obliegt, wenn nicht anders angegeben, bis zu einer Fugenbreite von
20 mm dem Auftragnehmer und wird gesondert verrechnet.

Zweiflügelige Türen, Abrechnung:

Bei zweiflügeligen Türen (ausgenommen Stahlprofiltürelemente) wird jedes Blatt nach der
entsprechenden Position einzeln abgerechnet. Die Durchgangsbreite für den Gehflügel wird bei
geschlossenem Stehflügel gemessen, die Durchgangslichte der Zarge abzüglich der
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Durchgangsbreite des Gehflügels ergibt die Breite des Stehflügels. Die Erschwernis beim Ausbilden
eines Gegenfalzes beim Stehflügel wird durch eine Aufzahlung pro Türblatt geregelt.

Stahltür mit Zarge, Türblatt mit Falz, glatt, doppelwandig mit Dämmung, ohne besondere
Anforderungen, mit Einstemmschloss (+Schl.) mit oder ohne Wechsel, für Bunt- oder
Keilbartschlüssel oder für Zylinderschloss gerichtet nach Wahl des Auftraggebers. Zarge als
Block-, Eck- oder Umfassungszarge (nach Wahl AG). Umfassungszargen mit Profilbreiten bis 160
mm1. Einschl. aller Beschläge. Feinbeschlag jedoch in eigener Position. Liefern und montieren.

311702 Z

311702B St-Tür Falz+Schl.vz.b.1000Z

Oberfläche mindestens verzinkt (vz.),

Durchgangslichte: bis 1000x2000 mm1

Betrifft: ohne gesonderte Ortsangabe

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

Feinbeschlag zu Stahl- od. Alu-Türelementen, Liefern und montieren.311760 Z

311760F Feinbeschlag Aussentüren o. Brandsch.funkt.Z

Für die Müllraumtür zum Gehsteig. Aussen mit Fixknopf, innen mit Drücker.

Produktbeispiel AG: WG 600 Standard, ALU Hochglanz poliert od. glw.
Angebotenes Fabrikat: . . . . . . . . . . . .

Stk1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stk . . . . . . . . . . . .

3118 SonderkonstruktionenZ

Besondere Konstruktionen gemäß detaillierten Angaben im Grund-bzw. Positionstext. Wenn nicht
anders angegeben gelten alle technischen Inhalte der Standardpositionen aus anderen
Unterleistungsgruppen sinngemäß, wenn die betreffenden Teile der beschriebenen Kosntruktion die
Merkmale dieser ULG aufweisen.

Fluchttreppen, zusammengesetzt aus Leitern, Podesten, Gängen etc. mit allem Zubehör, wie
Rückenschutz, Geländer, Sicherungseinrichtungen etc. jeweils als Pauschale für die gesamte
Konstruktion, wie im Positionstext detailliert beschrieben.

311801 Z

311801A Fluchttreppe Stiege 2Z

Fluchttreppe für Stiege 2, gleichzeitig als Zustieg für den Rauchfangkehrer genützt. Der Einstieg in
die Fluchttreppe befindet sich am Fuß des außen angebrachten Aufzugsschachtes für Stiege 2.
Der Ausstieg ermöglicht das Betreten der Terrassenfläche ü.d. 1.Dachgeschoss.

Die Fluchttreppe besteht aus einem Leitergang mit Zwischenpodesten in allen Geschossen. Das
letzte Podest befindet sich im Niveau Decke ü. 3.Obergeschoss. Die Zwischenpodeste
entsprechen mit ihrer Breite ca. der Hälfte der Ansichtsbreite des Aufzugsschachtes, das letzte
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Podest setzt sich auf einer Seite als Gang fort und endet an der Fassade des Bestandes.

Die Leitern sind jeweils geschosshoch mit fortgesetzten Holmen zwecks sicherem Ein-bzw.
Ausstieg . Die Leitern sind je Geschoss gegenseitig im notwendigen Abstand versetzt, um ein
sicheres Begehen zu ermöglichen.

Vom Niveau Decke ü. 3.OG führt noch eine Leiter mit Rückenschutz auf das Niveau Decke ü.
1.Dachgeschoss.

Die gesamte Fluchttreppe ist allseitig mit Lochblechpaneelen eingehaust, so dass - mit Ausnahme
der letzten Leiter - ein gesonderter Rückenschutz der Leitern entfallen kann. Die Unterkante der
Einhausung entspricht der normgemäßen Höhe eines sonstigen Rückenschutzes der 1.Leiter, die
Oberkante liegt 1,10m1 über dem Niveau des letzten Podestes.

Die Konstruktion besteht also aus den Leitern mit FR-Holmen 60/40, den Sprossen aus Rundstahl
30 mm1, Abstand 400mm1, der tragenden Unterkonstruktion für Podeste und Einhausung, den
Gitterrosten auf den Podesten und Gängen sowie der Lochblecheinhausung.

Die Tragrahmen der Zwischenpodeste sowie des obersten Podestes und die Leitern sind mit
Distanzstücken entsprechend einer bis zu 12cm1 starken Vollwärmeschutzfassade an der
Stahlbetonwand des Aufzugsschachtes zu befestigen.

Die gesamte Konstruktion ist einschl. der Lochbleche feuerverzinkt auszuführen.

Anzahl der Leitern (ohne Rückenschutz): 4

Geschosshöhen: unterschiedlich, ca. 4100 +/- 100 mm1

Zwischenpodestfläche: ca. 1150 x 800 mm1

Oberstes Podest: ca. 1150 x 800 mm1 + 1100 x 2700 mm1

Tragprofil für die Podeste (Vorschlag): 1/2 IPE160, Steg waagrecht, Flansch senkrecht

Zwischenprofile für die Befestigung der Lochblecheinhausung: nach Wahl des AN, belastet mit
Eigenlast Einhausung und Winddruck;

Abgewickelte Fläche der Einhausung: ca. 800 x 15500 + 2200 x 15500 + 800 x 14400 + 1100 x
1100 + 2700 + 1100mm1

Höhe des obersten Podestes über Einstiegsniveau: ca. 16500 mm1

Höhe der obersten Leiter (mit Rückenschutz): ca. 3500mm1

Lochblech: Blechstärke 1,5 - 2,0mm1 ( je nach Auslegung der Unterkonstruktion),
Lochdurchmesser 12 - 16mm1, Lochanteil 40-50%

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

311801B Az Fluchttreppe STG 2 für Sich.g.unb.Betr.Z

Aufzahlung auf die Pauschalposition Fluchttreppe Stiege 2 für eine Sicherung gegen unbefugtes
Betreten am Einsstieg. Konstruktion aus Paneel (z.B. Winkelrahmen mit Lochblechfüllung,
Ansichtsgröße = Breite der Leiter x ca. 2500 mm1), an einem Scharnier senkrecht an neinem der
Leiterholme befestigt. Der Paneelrahmen wird an einer Seite nach oben verlängert und mittels
Reiber an der Leiter gehalten.

Die Konstruktion soll einerseits das Öffnen der Sicherung von unten ohne Einsatz einer
zusätzlichen Leiter verhindern, andererseits das Flüchten auf der Fluchtleiter von oben und das
Öffnen des Reibers von Stand aus ermöglichen.
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PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Balkonkonstruktionen, zusammengesetzt aus Walzprofilträgern bzw. Walzprofilträgerrosten je
Balkonebene, einer oder mehrerer verbindender Zugstangen sowie am oberen Ende der
Konstruktion einem Walzprofilträger, welcher alle Lasten aus der oder den Zugstangen übernimmt.
Jeweils als Pauschale für die gesamte Konstruktion, wie im Positionstext detailliert beschrieben.

Die Balkonebenen selbst werden aus Beton-oder Leichtbetonplatten bauseits hergestellt.

Die Zugstange besteht vorschlagsweise aus einer Systemkomponente eines Zugstangensystems
mit Rechts-bzw. Linksgewinde (ohne Spannschloss) mit Sicherungsmuttern sowie Anschlüssen
aus an die Walzstahlträger angeschweißten Rohrstücken mit passendem Innengewinde. Die
Anschüsse müssen den wasserdichten Anschluss einer spenglermäßigen Einfassung ermöglichen.
Es bleibt dem Bieter überlassen, hiezu eine Alternative anzubieten.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schalungen der Balkonplatten aufrecht bleiben und
alle Balkonebenen vor dem Einsetzen der Zugstangen hergestellt werden. Die Zugstangen werden
daher in einem Arbeitsgang eingebracht, gespannt und gesichert.

Die gesamte Konstruktion wird am Gebäude entweder über bauseits vorbereitete Nischen (über
Auflagerbleche) aufgelagert oder mittels Kopfplatten an STB-Bauteilen angedübelt. Das Schließen
der Mauernischen erfolgt bauseits.

Einschließlich aller Kleineisenteile, wie Auflagerbleche,Steifen, Knotenbleche,
Zugstangenanschlüsse etc.

Einschl. aller Erschwernisse der Zusammenarbeit mit dem Baumeister sowie der zeitlich
unterbrochenen Arbeiten bedingt durch die Wartezeiten der Balkonplattenherstellung.

Die gesamte Konstruktion ist feuerverzinkt auszuführen.

Geländer lt. eigener Position; Etwaige Anschlusslaschen für die Befestigung von Geländerstehern
sind jedoch einzurechnen.

311805 Z

311805A Balkonkonstruktion Stiege 1Z

Balkonkonstruktion wie im Grundtext beschrieben mit den im Positionstext angeführten Details.

Anzahl der Balkonebenen: 3

Höhe der einzelnen Stockwerke (jeweils bis Konstruktions-UK): unterschiedlich, ca. 4600 mm1
(EG) + 4000 mm1 (1. Stock) + 3600 mm1 (2.Stock)

Gesamthöhe der Konstruktion (UK unterste Balkonplatte bis OK oberster Träger): ca. 11.400 mm1

Trägerdimension der Balkonträger: HEA140

Längen der Balkonträger/Ebene: ca. 3200 mm1 + 2300 mm1; im Grundriss L- Form, am Eck
stahlbaumäßig verbunden.

Oberster Träger: HEB200, ca. 5.000 mm1 lang

Zustange: z.B. Zugstangensystem ANCON TS500, DN 24 mm1, Streckgrenzenlast: 156 kN.

Angebotenes Sytem der Zugstange: . . . . . . . . . . . .
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LB-HB-018 Preisangaben in EUR
PA1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

311805B Balkonkonstruktion Stiege 2Z

Balkonkonstruktion wie im Grundtext beschrieben mit den im Positionstext angeführten Details.

Anzahl der Balkonebenen: 3

Höhe der einzelnen Stockwerke (jeweils bis Konstruktions-UK): unterschiedlich, ca. 4200 mm1
(EG) + 4000 mm1 (1. Stock) + 3600 mm1 (2.Stock)

Gesamthöhe der Konstruktion (UK unterste Balkonplatte bis OK oberster Träger): ca. 11.500 mm1

Trägerdimension der Balkonträger: HEA140

Längen der Balkonträger/Ebene: ca. 1500 mm1 (nur 1 Träger)

Oberster Träger: HEA160, ca. 2.700 mm1 lang

Zustange: z.B. Zugstangensystem ANCON TS500, DN 16 mm1, Streckgrenzenlast: 71 kN.

Angebotenes Sytem der Zugstange: . . . . . . . . . . . .

PA2AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

311805C Balkonkonstruktion hinterer HofZ

Balkonkonstruktion wie im Grundtext beschrieben mit den im Positionstext angeführten Details. Zu
beachten: Die Konstruktion befindet sich über einem erdgeschossigen Zubau im hinteren Hof. Die
Konstruktion ist nicht an einem obersten Stahlträger, sondern mit schräg nach hinten gezogenen
Zugstangen am STB-Rost der Verbunddecke ü.3.OG befestigt. Die Zustangen müssen dabei
(vermutlich mit Kupplungsstücken) von aussen in schrägem Winkel nach oben durch das
Mauerwerk geführt und mit geeigneten Endstücken im STB-Rost verankert werden.

Anzahl der Balkonebenen: 2

Höhe der einzelnen Stockwerke (jeweils bis Konstruktions-UK): unterschiedlich, ca. 3800 mm1
(1. Stock) + 3600 mm1 (2.Stock)

Gesamthöhe der Konstruktion (UK unterste Balkonplatte bis OK STB-Rost Dü3.OG ): ca. 7.700
mm1

Trägerdimension der Balkonträger: HEA140

Längen der Balkonträger/Ebene: ca. 2x2200 mm1 (2 nicht miteinander verbundene seitl.
Träger)

Zustange: z.B. Zugstangensystem ANCON TS500, DN 16 mm1, Streckgrenzenlast: 71 kN ( 2
parallele Zugstangen, von der oberen Ebene schräg nach oben gezogen)

Angebotenes Sytem der Zugstange: . . . . . . . . . . . .
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LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR
PA1AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

311805K AZ Balkonkonstr. f. ISOKORB Stahl/StahlZ

Aufzahlung auf die Positionen Balkonkonstruktion für die Verwendung von ISOKÖRBEN Stahl/Stahl
zwecks Vermeidung von Wärmebrücken. Die in die lastabnehmenden Ziegelwände des Bestandes
eingeführten Stahlträger werden über Zwischenschaltung von entsprechend dimensionierten
ISOKÖRBEN entkoppelt.

Bemessungslasten für die Dimensionierung der ISOKÖRBE: My,d = 2,50 kNm1; Vz,d = 15,0 kN

Produktbeispiel: SCHÖCK-ISOKORB KST-QST16 + KST-ZST16 ( 1 Auflager besteht immer aus
diesen 2 Moduli )

Angebotenes Produkt: . . . . . . . . . . . .

Stk16AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Stk . . . . . . . . . . . .

Vordachkonstruktionen, abgehängt und/oder aufgeständert, Stahlunterkonstruktion und
wasserführende Abdeckung lt. Angaben im Positionstext

311810 Z

311810A Vordach Aufz.haltestelle STG 1Z

Verglaste Vordachkonstruktion, pultförmig, mit Schrägabhängungen an der aufgehenden
Hausfassade befestigt; Stahlunterkonstruktion aus verz. Walzprofilen lt. Statik (spenglermäßige
Anschlüsse an die Fassade sowie Rinnen bauseits)

Höhe des Vordaches über Niveau: ca. 3,50 m1

Projizierte Grundfläche: ca. 2,50x3,00m1

Verglasung: VSG, Glasdicke lt. Statik

Schrägabhängungen: Zugstangensystem, z.B. ANCON TS 500 od, glw.

Glasbefestigung: Punkthalterungen, mit Distanz der Glasebene zur Unterkonstruktion

Betrifft: Vordach über der Aufzugshaltestelle STG 1 im Innenhof

Angebotenes Zugstangensystem: . . . . . . . . . . . .

m ²8,000AKZ: G2 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m² . . . . . . . . . . . .

3144 Sonstige LeistungenV

Hausbrieffachanlage, Oberfläche einbrennlackiert bzw. pulverbeschichtet, Farbe reinweiß, den
Vorschriften der Postgesellschaft entsprechend, mit Einschub für Namensschild und für den Einbau
von Schließanlagenzylindern gerichtet, ohne Zylinder

314412 Z
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LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB-018 Preisangaben in EUR

314412A Hausbriefanl.o.Zyl.in Mauer l.+m.Z

als Einbaubriefkastenanlage im Modulsystem, ohne Unterschied der Briefkastenform (nach Wahl
Arch.), in bauseits vorbereiteter Nische montieren, einschl. Abdeckrahmen.

Anzahl der Brieffächer: 35

PA1AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Stahlwinkel.314425

314425A St-Winkel b.2kg nur lief.V

Bis zu einer Stückmasse von 2 kg, nur liefern.

kg50,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 kg . . . . . . . . . . . .

314425B St-Winkel ü.2-5kgV

Mit einer Stückmasse über 2 bis 5 kg, nur liefern.

kg100,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

Winkel aus Stahl montieren, einschließlich allen Befestigungsmaterials.314426 Z

314426A Winkel b.2kg montierenZ

Bis zu einer Stückmasse von 2 kg.

Stk25AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Stk . . . . . . . . . . . .

314426B Winkel ü.2-5kg montierenZ

Mit einer Stückmasse über 2 bis 5 kg.

Stk20AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stk . . . . . . . . . . . .
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Estrichwinkel, als Abschluss von Estrichen im Bereich von Deckenöffnungen (z.B. Stiegen etc),
aus L-förm. gekantetem verz. Blech, mind. 2mm1 stark.

314428 Z

314428A Estrichw. verz. l.+m. bis 1,0m1Z

Querschnitt: bis 150x150 mm1
Länge: bis 1000 mm1

Stk12AKZ: G1 Hauserhaltung

Stk14AKZ: G3 Wohnungen

Stk14AKZ: G4 Dachgeschossausbau

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stk . . . . . . . . . . . .

314428B Estrichw. verz. l.+m. ü. 1,0m1Z

Querschnitt: bis 150x150 mm1
Länge: über 1000 mm1

m10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

m10,000AKZ: G3 Wohnungen

m30,000AKZ: G4 Dachgeschossausbau

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

NIRO-Blechwinkel im angegebenen Querschnitt liefern und mit Silikonkleber an Mauerkanten
montieren.

314430 Z

314430A NIRO-Blechwinkel als Kant.sch. l.+m.Z

Querschnitt:40x40 mm1
Blechstärke:mind. 1,5 mm1

m20,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Schutzleisten aus Alu-Formrohren, einschließlich Distanzstücken mit Befestigungsrosetten, um die
Leiste im erforderlichen Ausmaß von der Wand zu distanzieren.

314433 Z

314433A Alu-Formrohr Schutzleiste MüllraumZ

Für den Müllraum, waagrecht Höhe der umlaufenden Leiste ab Fußboden:ca.950 mm1
Leistenquerschnitt:50x30x2 mm1
Lichte Distanz:ca. 30 mm1

m10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .
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3180 InstandsetzungsarbeitenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Besichtigung, Beschädigungsgrad:

Alle ausgeschriebenen Teile wurden vom Auftragnehmer (Bieter) besichtigt und auf ihren
Beschädigungsgrad untersucht. Werden Leistungen nach mengenabhängigen Positionen
abgerechnet, sind die Einheitspreise in Abhängigkeit von der Schadensfeststellung kalkuliert.

Ausführung:

Wenn nicht anders angegeben, werden sämtliche angeführten Metallkonstruktionsteile auf
Schadenstellen überprüft und instandgesetzt, verbogene Teile ausgerichtet. Alle beweglichen und
festen Metallteile werden auf ihre richtige Funktion überprüft und instandgesetzt, lockere Bänder
neu befestigt, unbrauchbare und fehlende Teile werden durch neue funktionsgleiche ersetzt
beziehungsweise ergänzt und werden gesondert verrechnet. Alle neu eingebauten beziehungsweise
instandgesetzten Stahlteile werden mit einem Rostschutz versehen.

Instandsetzung bestehender Stiegengeländer aus Stahl oder Gußeisen, verbogene Teile ausrichten,
alles reinigen und gegebenenfalls entrosten, Risse durch Verschweißen schließen, Geländersteher
geraderichten und gegebenenfalls fixieren. Einzelne fehlende Teil im Ausmaß bis zu 5% ergänzen.
Verrechnet nach m1 schräger Länge.

318010 Z

318010A Instandsetzen des StiegengeländersZ

Stiegengeländer aus Flachstahldurchzügen und gußeisernen kunstschlossermäßigen
Geländerstehern.

m35,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

318010B AZ I-setz.d. Stiegengel. Nachgieß.SteherZ

Aufzahlung auf die Position Instandsetzen des bestehenden Stiegengeländers für das Nachgießen
fehlender oder nicht mehr instandzusetzender einzelner Geländersteher. Einschließlich Montage.

Stk5AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stk . . . . . . . . . . . .

318010E Instandsetzen der HandlaufUKZ

Unterkonstruktion des mauerseitigen Handlaufes aus Flachstahl einschl. der Handlaufstützen.

m65,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m . . . . . . . . . . . .
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3190 RegieleistungenV

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen
dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den
Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als
vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

319000

319000C ÜberstundenregelungV

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der
50-Prozent-Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100-Prozent-Überstundenzuschlag ist zwei
Drittel vom vereinbarten Regiepreis. Dies gilt nicht für Überstunden, auf die das Arbeitsruhegesetz
Anwendung findet.

Regiestunden.319001

319001A Regiestunde FacharbeiterV

h10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 h . . . . . . . . . . . .
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319001B Regiestunde HilfsarbeiterV

Für Hilfsarbeiter.

h10,000AKZ: G1 Hauserhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 31 . . . . . . . . . . . .Schlosserarbeiten
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Zusammenstellung der Leistungsgruppen

HB-018 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR30 Schließanlagen

. . . . . . . . . . . . EUR31 Schlosserarbeiten

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Gesamt

Schließanlagen30

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 30 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Schlosserarbeiten31

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 31 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe inkl. Nachlässe/AufschlägeLV

. . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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SCHLUSSBLATT

GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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INHALTSVERZEICHNIS

LG SeiteBEZEICHNUNG

30 2Schließanlagen

31 8Schlosserarbeiten

32Zusammenstellung der Leistungsgruppen

33Aufschläge/Nachlässe

34Schlussblatt
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