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1160 Wien, HASNERSTRASSE 93

Datum Preisbasis 24.02.2010
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Angebotsöffnung 24.02.2010 11:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaugasse 10

Premium Bauträger GmbH  Bauherr
1050 Wien, Ziegelofengasse 33

DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur für Bauwesen, Tel.: 01/ 925 34 09Ausschreibende Stelle

1090 Wien, Porzellangasse 43/20

DI Stefan Steinbacher, Architektur Steinbacher Thierrichter ZT-GmbH, Tel.: 01/ 876 98 80Planung

1130 Wien, Auhofstrasse 221/1/19

geprüfte Summen

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Gesamtpreis . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

zuzüglich 20,00% USt. . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Angebotspreis . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Ort und Datum Rechtsgültige Unterfertigung
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Ständige Vorbemerkung der LB
-

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau 
(LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 
erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und 
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt 
des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum 
des Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses 
gilt nachstehende Reihenfolge:

 1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
 2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
 3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
 4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
 5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind 
gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar 
unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit 
geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem 
Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und 
dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der 
Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne 
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der 
Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf 
Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder 
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der 
Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den 
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Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, 
vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen 
Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne 
vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die 
Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig 
nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die 
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch 
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen 
Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden 
dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis 
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, 
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche 
Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und 
sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, 
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der 
Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen 
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der 
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern 
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, 
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten 
Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von 
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle 
beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen 
Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen 
geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

00 Allgemeine BestimmungenZ

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 
Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

0011 AngebotsbestimmungenZ

0011000 Angebot - Formale BestimmungenZ

Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen 
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des 
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens 
(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist, 
spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der 
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt 
ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der 
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspätet, auch nur um 
Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - öffentlichen 
Ausschreibung - nicht berücksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu 
rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen 
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:001102

001102B Vergabe ÖN A2050/ mit VergabeverhandlungZ

Für die Durchführung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen, 
Anbotserfordernisse etc. gelten die einschlägigen Bestimmungen der Durchführungsverordnung 
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zum WWFSG 1989 - derzeit LGBI. Nr. 2/2009 idF. LGBI. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008) 
sowie die ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung über 
die Vergabe von Leistungen (LGBI. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBI. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1 
Abs. 1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBl. Nr. 20/1991 in der letztgültigen 
Fassung (derzeit LGBl. Nr. 98/2001) ausdrücklich außer Kraft gesetzt wird: im Zuge des 
Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen geführt. 

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem 
Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt 
werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind die angebotenen 
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten 
unter Umständen zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der 
Vergabeverhandlungen. Massenänderungen können beispielhaft durch Änderungen des 
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behördlicher Vorschriften, Einsparmaßnahmen oder 
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegründet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und 
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer 
Aufmaßermittlungen anhand von Ausführungsplänen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen 
auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende 
Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der Baukubatur 
oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig. In diesem Fall werden jedoch etwaige 
Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder 
Änderung der Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

001102C Beauftragung durch AngebotsannahmeZ

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt 
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, 
ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage 
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und 
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot während der Zuschlagsfrist zurückziehen, hält der Bieter den 
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwände schadlos. 
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum nächst 
gereihten.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
 Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben.
 Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt 

001103
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auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der 
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103A DatenträgeraustauschZ

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber 
einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
 Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe 
eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des 
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der 
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der 
ÖNORM B 2063 entsprechen.
 Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, 
einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:
 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses 
protokolliert.
 -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber 
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.
 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien 
Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und 
auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer 
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.
 Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe 
eines Datenträgers nicht erforderlich.

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger 
Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104

001104A Vollständigkeit des AngebotesZ

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis 
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte 
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen 
berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

001106

001106B Vorbehalt Ausscheidung RechenfehlerZ

Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der 
Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises 
(ohne Umsatzsteuer) beträgt.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:001107

001107A Einheitspreisanteile, KorrekturZ

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.
 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der 
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene 
Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des 
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.
 Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder 
Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.
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 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur 
der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.

Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:001108

001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORM 

Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als NachlassZ

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.

001108E Nachlässe/Aufschläge bedingungslosZ

Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als 
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben 
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können 
und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen. Eine 
nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist 
zulässig.

001108F Widerspruch zu VorbemerkungenZ

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im 
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der 
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern 
im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im 
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese 
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung 
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen 
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten 
Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet 
werden.

001109

001109A Alternativangebot GleichwertigkeitZ

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und 
förderungsrechtliche Ziele der Sanierung

Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.001111

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung 

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:001112

001112A LA FinanzamtZ

Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.
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001112B Konto SVAZ

Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für 
Sozialbeiträge.

001112C Nachweis KommunalsteuerZ

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:001113

001113B ReferenzlisteZ

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit Angabe 
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne davon 
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der 
Leistungserbringung anzugeben.

001113F Muster/DokumentationZ

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:001115

001115D Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässigZ

Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den 
Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden

001115E Zusätzliche NachweiseZ

Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise 
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt NachweiseZ

Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb 
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen 
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten 
Beauftragung kostenlos zurücktreten. Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte 
Nachweise gemäß den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht 
vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, 
bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter 
oder Sozialversicherungsträger geleistet.

Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird 
vereinbart:

001117

001117B Aufwand AG / PrüforganeZ

Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG 
sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die 
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der seitens 
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des AG beauftragen Prüforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem 
Auftraggeber die Preisdifferenz zum Nächstgereihten zu ersetzen.

Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:001118

001118B Besondere Ausarbeitungen BieterZ

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen 
zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem 
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120

001120A Bietergemeinschaft offenes VerfahrenZ

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im 
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:001124

001124F ZuschlagskriteriumZ

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen 
gemäß Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den 
Vergabeverhandlungsprotokollen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die 
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150

001150A Sicherheit und GesundheitsschutzZ

Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und 
Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander 
durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie 
Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der 
Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das 
Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im 
Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe 
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, 
die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher 
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen 
einkalkuliert sind.
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Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot 
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung 
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. 
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind 
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes) werden 
etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in Übereinstimmung 
mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Umstände der LeistungserbringungZ

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere 
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse 
oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des 
Angebotes von Bedeutung.

Termine:001201

001201A LeistungstermineZ

Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseröffnung
 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 9 Monate

001201D Bauzeitenplan, BauzeitZ

Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und 
Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser 
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für andere 
Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich 
pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat 
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu 
machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen 
berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für 
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der 
ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin 
gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine 
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn 
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
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001201E Prüfpflicht AN, NaturmaßeZ

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu 
prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für 
Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.

001201F UnterbrechungenZ

Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:001202

001202A Örtliche BesonderheitenZ

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich. Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, 
dass er diese Möglichkeit wahrgenommen hat.

001202B Bewohnte HäuserZ

Da die Wohnungsanlage während der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen
zur Rücksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Gerüste, Materialien, Bauhütten, 
Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den 
Erfordernissen entsprechend zu säubern etc. Vor Betriebsurlauben oder längeren 
Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemäß den Angaben der örtlichen Bauaufsicht zu räumen. 
(Schuttmulden etc.)

Sämtliche Sicherheitseinrichtungen müssen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen 
Mieter schützen, sondern vor allem auch Kindern und Älteren oder gebrechlichen Bewohnern 
gerecht ausgeführt sein.

Weiter ist einzuhalten § 106a der Bauordnung für Wien.

001202C Benützung Grundstücke / SchädenZ

Kommt es im Rahmen der Bauführung an Nachbargebäuden, auf Nachbargrundstücken oder am 
öffentlichen Gut, an Bäumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schäden, haftet der AN, soferne er 
Verursacher ist.

Für Benützungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstückseigentümer 
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenInanspruchnahme oder Beschädigung 
ohne besondere Vergütung schad- und klaglos zu halten.

001202F WerkpläneZ

Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-, 
Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten 
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen 
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen 
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen. 
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Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei 
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird 
durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die 
Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung 
für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.

001202G SonderwünscheZ

Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des 
Hauptauftrages auszuführen.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu 
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in 
Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die 
förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung 

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300

001300A BaumeisterarbeitenZ

-Abschnittsweise Unterfangung der Bestandsfundamente als Grundlage der Aufzugserrichtung
-Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwände mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch 
Nachtrocknung
-Errichtung von Räumen für eine Waschküche und eine FW-Übergabestation
-Diverse bauliche Änderungen in den Bestandsgeschossen zufolge Wohnungszusammenlegung
-Deckendurchbrüche für Installationsschächte
-Errichtung eines Nebengebäudes im Innenhof für Müllraum und KIWA (Stahlbet.fundamente, 
Stahlbetonwände, Stahlbetondecke) 
-Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches aller Fenster
-Auflassung übereinander liegender Gang-WC's zwecks Herstellung eines durchgehenden I-
Schachtes
-Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.3.OG (oberste Geschossdecke) durch Ausbildung als 
Holzverbunddecke
- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-
Konstruktion)
- Vorsichtiger Abbruch des Hauptgesimses - unter Bewahrung der unmittelbar darunterliegenden 
Fassadengliederungen !!) - und Wiederherstellung in Form eines gegliederten STB-Rostes mit 
Anplankung von gegliederten EPS-Profilen
-Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues
-Sanierung der reichlich gegliederten Strassenfassade
-Erneuerung des Verputzes der Strassenfassade im EG.
- Vollwärmeschutzfassade im Hof und auf den Feuermauern
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- Balkonplatten zwischen Stahlträgern (Schlosserleistung) in Leichtbeton
- Betonpflaster auf Rollierung im Keller
  
AUFZUG: -Aufzugsschacht in Stahlbetonbauweise einschließlich Aufzugsgrube und 
Stahlbetonfundament ( H-förmiger Grundriss) Achtung!!! der Aufzugsschacht wird durch 
Dilatationsfugen vom Gebäude getrennt und an keiner stelle an das Gebäude rückverhängt.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswürdiger Altparkettflächen- Abbruch der 
bestehenden Fußbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fußbodenaufbauten .-Einbau von 
Schattennutstahlzargen in gemauerten Wänden, -Innenverputz sowohl als Neuputz als auch als 
Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und Abdichtungsprovisorien -Monolithische 
Platten im Aussenbereich -Bodenkanalisation -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBÖDEN: Estriche sind grundsätzlich nür für verflieste Flächen vorgesehen (Bäder, WC's, 
Vorräume, öffentliche Bereiche). Alle anderen Flächen erhalten einen Trockenunterbau (nicht 
Gegenstand der Baumeisterarbeiten).

001300B Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.Z

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)
- Bituminöse Abdichtung des Nebengebäudes im Innenhof.
- Dachdeckung der Steildächer mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).   
- Deckung der Flachdachflächen (Neigung 8°) mit beschichtetem Blech
- Spenglermäßige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten und Blechdächer - Einlegerinnen.

Achtung: Es wird angenommen, dass die Sohlbankverblechung der Strassenfassade weder saniert, 
noch erneuert werden muß. Die Hoffassade erhält neue Sohlbänke als Leistung des Gewerks Holz-
ALU-Fenster.

001300C FliesenlegerarbeitenZ

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen - Bodenverfliesung in Vorräumen - Bodenverfliesung 
der öffentlichen Gänge und des Hauseinganges.

Achtung!! Es ist beabsichtigt, aus der Menge der bestehenden Gangfliesen soviel Material 
auszulösen, dass damit zumindest die Gangflächen von Hausflur und Gang im EG dem Bestand 
entsprechend neu wieder verlegt werden können. Auf den Restflächen werden neue Fliesen verlegt.
Das Auslösen der Bestandsfliesen ist Teil dieses Gewerks und durch gesonderte Positionen 
erfasst.

001300D NatursteinarbeitenZ

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und bürsten
- Instandsetzungen mit Vierungen

001300E SchlosserarbeitenZ

- Stahltüren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Geländer für Terrassen, 
- Handläufe
- Innengeländer aus NUR-Glas
- Balkonkonstruktionen
- Balkongeländer aus Faserzementplatten bzw. VSG-Glas einschl. Formrohrunterkonstruktionen
- Abschattungskonstruktionen im Dachgeschoss aus Formrohrunterkonstruktion und 
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ALUCOBOND-Verkleidungen
- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- Gitterzäune 
- Zentralschließanlage - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwände mit Fertigsystem  - Diverse 
Gewichtsschlosserarbeiten etc.

001300F Konstruktiver StahlbauZ

- Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den Dachgeschossneubau
- Balkonkonstruktionen

001300H ZimmererarbeitenZ

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion 
- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchführung von I-Schächten. 
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus 
Massivholzplatten (KLH-Platten) einschließlich Tragsystem aus Brettschichtholzträgern-u. Stützen 
- Dachflächenfenster einschl. Zubehör
- Terrassenbeläge(Riffeldielen)
- Doppelboden (Aufständerung) aus Staffelgerippe und OSB-Schalung im Dachgeschoss

001300I BautischlerarbeitenZ

- Wohnungseingangstüren und Innentüren (nur Türblätter, in bauseitigen Stahlzargen) 
- Instandsetzung von Wohnungseingangstüren , Gang-WC-Türen und Innentüren einschl. Tausch 
der Beschläge
- Maisonettenstiegen - NUR-Glas-Geländer, 
- Türschwellen
- Zentralsperre

001300K HolzfußbödenZ

- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und Küchen.
- Trockenunterbau

001300L TrockenbauarbeitenZ

- Wohnungstrennwände - Zwischenwände - Deckenuntersichten - abgehängte Decken - 
Vorsatzschalen - Dachschrägenverkleidungen F60 - Schachtwände F90 - Stahlzargen in den GK-
Wänden - diverse Rohrverkleidungen etc.

001300M Maler-und AnstreicherarbeitenZ

- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlermäßig 
instandgesetzten Türen
- Metallanstrich auf Geländern innen und außen - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

001300N Fensterband  und Fenstertüren aus ALUZ

- Schräg liegendes Fensterband in der Dachschräge des 1.Dachgeschosses
- Terrassenschiebetürelemente
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001300P Fenster und Fenstertüren aus Holz-ALUZ

- Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbänke aus beschichtetetem Holz. - 
Außenfensterbänke aus Aluminium.

001300Q AufzugZ

-  Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 7 Halte-bzw. Ladestellen.

001300R ElektroinstallationenZ

Lt. eigener technischer Beschreibung

001300S Heizung,  Lüftung, SanitärZ

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine VertragsbestimmungenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem 
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.001401

001401B Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränktZ

Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als 
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen 
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:001402

001402A ErgänzungenZ

LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der 
Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404

001404A Bestimmungen EVU 

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: ____

001404B Bestimmungen Wasserversorgung 

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: ____

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung 

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: ____
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001404D Bestimmungen Gasversorgung 

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: ____

001404E Bestimmungen Fernwärme 

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: ____

001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds WienZ

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener 
Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds 
Wien anzuerkennen.

001404G Wiener BaumschutzgesetzZ

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei 
Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die 
Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu 
berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen 
Kostenersatz.

001404H Besondere Bestimmungen BDAZ

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmäßigen 
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen 
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausführung der Arbeiten zu 
berücksichtigen.

001404I BauphysikZ

Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-, 
Wärme- und Sonnenschutz.

0014060 Technische Spezifikationen GleichwertigkeitZ

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070 Raumhöhen/GeschosseZ

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, 
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung 
bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen 
Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle 
anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf 
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden 
hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.
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Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen 
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch 
als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Schutz anderer BauteileZ

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer 
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch 
geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten. 
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt: Fenster und Türen 
(Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100 GerüsteZ

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die eigenen 
Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen 
des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese 
sind im wesentlichen: - Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der 
obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle 
anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergütet, 
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem 
Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die 
Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und 
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen Vertragsbestimmungen
gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die 
gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener 
Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120 Durchführung und Reihenfolge von ArbeitenZ

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der 
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk 
jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung 
aus. Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller 
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können, 
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden 
müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können. Allerdings kann 
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jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. 
Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben, 
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130 MeterrissZ

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und 
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige 
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt 
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015 Besondere Bestimmungen des AuftraggebersZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten 
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den 
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe001500

001500A ZuschlagsfristZ

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit 
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

001500B LeistungsumfangZ

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN 
wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlässe 
und Skonti bleiben unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer 
gearteten Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

001500C Rechtsgültige Fertigung AblaufZ

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne 
etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, 
anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Vollständigkeit / RichtigkeitZ

Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das 
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, 
Baubeschreibung und einer örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen 
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geprüft und dieses für richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der 
Abgebotserstellung wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich 
unrichtige oder unvollständige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur 
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begründung. ÄNDERUNGEN DES 
LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe: Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN 
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer 
Erklärung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also 
alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur 
hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des 
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen möglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu 
den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von 
Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des 
Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, FestpreiseZ

Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über 
die geplante Bauzeit hinaus. Veränderliche Preise können nur zum Tragen kommen, wenn die 
Ursachen für die verspätete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen und 
kommen nur für Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA 25 
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen 
Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem 
AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der 
Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt 
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu 
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er 
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen 
vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle001503

001503A SäubernZ

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt 
anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG 
entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser 
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Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der 
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter 
Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht 
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede 
weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die ÖBA überwacht und dokumentiert (Fotos). Die 
Kosten der laufenden Reinigung werden anläßlich der wöchentlichen Baubesprechung schriftlich 
protokolliert und laufend saldiert.

001503B Verpackungen ANZ

Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als 
Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und 
ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

0015080 NachtragskostenvoranschlägeZ

Formales: Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H 
unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu 
entsprechen. Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind 
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf 
Kosten des AN. Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes 
und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge 
von Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung: Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) 
erforderlich werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt 
der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des 
Sachvertändigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur 
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche SpracheZ

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen 
Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle 
Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit 
Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von 
Gründen zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.
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0015110 Unterkünfte / Lager ANZ

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die 
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung001512

001512A Tätigkeit ÖBAZ

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die 
mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist 
ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende 
Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen: 1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und 
sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine 
entstanden ist 2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die 
erste Prüfung hinsichtlich der Behebung negativ verlief 3. für die Korrektur von sich ständig 
wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen 4. für den Zeitaufwand für von seitens 
des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen. 5. für den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, 
bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen oder Ausgleichen.

Kostenbasis ist die HOA in der aktuellen Fassung.

001512B Diebstahl / BeschädigungZ

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der 
Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt 
zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller 
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren 
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen 
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu 
verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten 
anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten 
Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / KorrespondenzZ

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser 
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und 
der Leistungsumfang, Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten 
alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die 
während dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG 
protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände: Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen 
innerhalb einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher 
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mündlich einlangen, sonst gilt Einverständnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des 
Schriftstückes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand 
nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am 
zweiten dem Versand folgenden AT.

Subunternehmen001513

001513A VoraussetzungenZ

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie 
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung SubunternehmerZ

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der 
Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe 
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der 
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das Einverständnis einzuholen. Der AG hat
das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Bankgarantie SubunternehmerZ

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet 
von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben 
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen 
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den 
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, 
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete 
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der 
Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer 
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von 
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und 
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis 
zu setzen.

Rechnungslegung, Rechnungsprüfung001520

001520A Erstellung von Aufmaßen monatlichZ

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG 
als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: - 
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss 
(Zubau) - Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.
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Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete 
Aufmaßaufstellung vorzulegen, die gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA 
geprüften, richtiggestellten und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. 
Aufmaße müssen unabhängig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert 
werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis 
sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das Verständnis erforderlich aus 
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie 
entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung für geförderte und ungeförderte Leistungen 
getrennt werden muss.

001520B TeilrechnungenZ

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach 
Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die 
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -pläne (auf 
Verlangen der ÖBA 2-fach) im geeigneten Maßstab beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs 
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche 
Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Erbringung.

001520C SchlussrechnungenZ

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich 
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche 
Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten 
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die ÖBA 
erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D RegierechnungenZ

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden. Für jede Leistung 
ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.
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Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung gestellt 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der 
ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine 
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der 
Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht 
verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den 
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Prüf- und ZahlfristenZ

Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Position 1520 fortlaufend 
erstellten Rechnungen bei der ÖBA 20 Werktage, für Schlussrechnungen 50 Werktage. Die 
Zahlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Prüffrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines 
vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprüfung 
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu 
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begründet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG 
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des 
gegengefertigten Rechnungsprüfblattes und der etwaigen schriftlich begründeten Vorbehalte werden 
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen 
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen 
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist 
bis zum nächsten Banktag.

Prüf-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Jänner folgenden Werktag 
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses für jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist 
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begründetem 
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als für den angewiesenen Betrag vereinbart. 
Zur Skontofrist für die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klärung kann die Leistung 
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Nachverrechnung.

001520F Rechenvorgang RechnungsprüfungZ

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben 
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:
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Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser 
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die 
Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht 
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die 
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, 
dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02 
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in 
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die 
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der 
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere 
Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des 
AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt 
werden).

001520J Rechnungsprüfung wohnfonds_wienZ

Sämtliche Rechnungen werden nach der Prüfung durch die ÖBA auch durch den wohnfonds_wien, 
bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung Differenzen zwischen der ÖBA, dem AN und dem 
wohnfonds_wien enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien 
festgestellte förderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz001521

001521B Zessionen / AbtretungenZ

Abtretungen oder Zessionen und Verpfändungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den 
AG an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulässig. Der AG kann 
für den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR 
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

001521D Schlussrechnungssumme / ÜberschreitungZ

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die 
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG 
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die 
Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001521J InsolvenzverfahrenZ

Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine 
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden 
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gegenüber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus 
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in 
der jeweils aktuellen Fassung.

Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen001522

001522A Bauwesenversicherung 0,30%Z

Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschließen. Die Kosten für diese 
Bauwesenversicherung in Höhe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug 
gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden 1,5%Z

Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,5% der 
Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten 
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung 
allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt, die 
seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss 
rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Schadensersatz , sofort. EinbehaltZ

Die unter Punkt 001201D angeführten Termine und Zwischentermine werden durch die ÖBA laufend 
kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anläßlich der wöchentlichen 
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten 
Schäden wird durch die ÖBA ein dem Verzug adäquater Betrag, mindestens jedoch _ 
200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird natürlich berücksichtigt, 
ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfüllt
sind. Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen prüfen und erst danach entscheiden. Letzlich 
unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nächsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens 
analog den Bestimmungen über den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatsächlich 
entstandene Schaden berücksichtigt.
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001522D Bautafel, AN + AG + Wohnfonds WienZ

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten 
Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre 
Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522E Ergänzung LeistungsumfangZ

Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass 
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht 
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F DokumentationenZ

Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig, 
dem AG zu übergeben: - Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine 
Ersatzteilbeschaffung - Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen - Wartungs-, Bedienungs- 
und Pflegeanleitungen - statische Nachweise - Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

001522G MusterZ

Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist 
einzukalkulieren.

001522H Atteste / BefundeZ

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage 
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht 
beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht 
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, 
Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu übermitteln.

001522I BeweissicherungZ

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgeführt.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu 
bestellen.

001522J Wartung / Pflege / Bedienung / GarantieZ

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender 
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten
Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.
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001522K Kosten SchliessanlageZ

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel 
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der 
ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die 
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge001523

001523A PönalenZ

Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 5,0 Promille der in 
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 200 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung 
dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den 
pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die 
diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertrags- 
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen 
Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen,
wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam 
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind 
auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten 
einzuhalten sind.

001523C SchadensersatzZ

Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen 
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. 
für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten 
Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Überwachung der 
Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen bei anderen gewerken 
zur Terminaufholung höhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu 
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß 
ÖNORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht werden 
in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehörenden 
Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich.

001523E QualitätsabzügeZ

Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu 
unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und 
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden sein, 
so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus 
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine 
sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, 
Entsorgungskosten etc.)
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001523F Gegenverrechnung mit anderen ProjektenZ

Der AN erklärt mit der Abgabe seines Angebots sein Einverständnis, dass der AG etwaige 
Forderungen aus einer Beauftragung projektübergreifend mit etwaigen anderen - auch zukünftigen- 
Aufträgen gegenverrechnen kann.

Umgang mit Mängeln001530

001530A Mängelbehebung binnen 7 TagenZ

Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er 
alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher 
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls 
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet 
und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des 
AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne 
weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn 
Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung 
etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B NotdienstZ

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst 
betreut. Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) 
innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG 
informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfälle 
außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der 
Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt 
mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im 
Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche 
Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt, 
nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so 
die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C BeweislastumkehrZ

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe 
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis 
dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist, 
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen für den EinzelfallZ

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen 

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\DACHDECKER SCHWARZD. SPENGLER Seite 29

HASN93
DACHDECKER-, SCHWARZDECKER- u. SPENGLERARBEITEN
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine 
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

Als Vertragsbestandteile gelten:001601

001601A SiGe-Plan verbindlichZ

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende 
Vereinbarungen:

001603

001603A Ankündigung gefährlicher Stoffe 

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angekündigte gefährliche Stoffe bis zu den 
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet 
werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in 
einem etwaigen SiGe-Plan.
 Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe 
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator 
hergestellt.
 Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht.
 Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich Hinweis auf 
etwaige Beilagen):
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0016050 BaustellengemeinkostenZ

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige 
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:001606

001606B Wasserverbrauch: AN TarifZ

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:001607

001607B Stromverbrauch: AN TarifZ

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, 
Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608
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001608B Leistungen für andere AN TarifZ

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/SchlechtwetterZ

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch 
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:001615

001615B Bautagesberichte ANZ

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001615C Korrekturen AG / FristenZ

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens 
wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:001616

001616A Überwachung am ErfüllungsortZ

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B Überprüfung im BetriebZ

Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:001617

001617C Übernahme / EinheitsterminZ

Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch 
eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch 
den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für 
sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 
Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den 
vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgeführt. 
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:001618

001618C GewährleistungZ

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und 
Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.
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Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Mängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist 
entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der 
Gewährleistung.

Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird 
vereinbart:

001619

001619B Schlussfeststellung vereinbartZ

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:001620

001620A EDV-Bauabrechnung zulässigZ

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 
Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

001621

001621B DeckungsrücklassZ

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 % Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar 
einbehalten.

001621C HaftungsrücklassZ

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D Haftbriefe / RücklässeZ

Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und 
uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine 
Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die 
Prüffrist für die Bezahlung von Bankgarantien beträgt 20 Werktage.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen acht Wochen über die Gewährleistungsfristen hinaus 
gültig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die ursprünglich 
vorgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache 
Aufforderung für eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG 
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverzüglich 
bis zur vertraglich vereinbarten Höhe neu zu erbringen, bzw. zu ergänzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftrücklässe zur Sicherung aller Ansprüche 
des AG gegenüber dem AN dienen: z.B. für Pönalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von 
Insolvenzverfahren, Aufwand für die Abwicklung von Gewährleistungsschäden etc. Der AG hat das 
Recht, Rücklässe so lange zurück zu behalten, bis ein allfälliger Streit über den 
Gewährleistungsanspruch endgültig und rechtskräftig entschieden ist.
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Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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21 Schwarzdeckerarbeiten 

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 
22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von 
waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. 
Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang 
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichem Dachaufbau 
entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

2100 Zusätzliche VertragsbestimmungenZ

Nachstehende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-21 einzurechnen 

Folgende Punkte sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen:210002

210002A Technische BeschreibungZ

Die Positionen dieser Leistungsgruppe beziehen sich auf folgende Flächen: 
1. Terrassen im 2.Dachgeschoss, 2. Terrasse im 1.Dachgeschoss, Decke ü. dem 
Hofnebengebäude ( Müllraum, KIWA).

Bei allen Abdichtungen wird angenommen, daß keine bituminösen Hochzüge ausgebildet werden, 
sondern entsprechende winkelförmige Wandanschlüsse aus Blech einlameniert werden.

210002B Abrechnung TiefzügeZ

Tiefzüge unabhängig ihrer Höhe werden wie Hochzüge abgerechnet.

2112 Vorbereiten des Untergrundes. 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden 
gesondert verrechnet.
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Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Dachflächen, passend zu den nachfolgenden Schichten.211201

211201A Voranstrich lösungsmit.Beton 

Auf Lösungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

m225,000UG: 02 Hausverbesserung

m250,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Hochzügen (lotrechten Flächen), passend zu den 
nachfolgenden Schichten.

211202

211202A Voranstr.Hochzug b.30cm Lösung 
E

Auf Lösungsmittelbasis, bis 30 cm hoch.

m1,000UG: 02 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m * * * * * * * * * * * *

2112110 Reinigen u. vorbereiten div. UntergründeZ

Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Hochzügen (lotrechten Flächen), passend zu den 
nachfolgenden Schichten.
Auf Kunstharzbasis, über 50 cm hoch.

Untergrund besenrein abfegen. Stehendes Wasser od. Feuchtigkeit auf dem Untergrund muss mit 
geeigneten Geräten entfernt werden. Eventuelle Unebenheiten im Untergrund wie spitze Ecken, 
Kanten, Überzähne usw. beseitigen. Bei Trapezblech Bohrspäne, Schrauben, Nieten usw. 
entfernen. Ohne Unterschied der Art und Neigung des Untergrundes.

m227,000UG: 03 Wohnungen

m28,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m2 . . . . . . . . . . . .

2113 Ausgleichsschichten, Trennlagen 

Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus thermisch stabilisiertem Polypropylenvlies lose und 
faltenfrei verlegt. Die Längs- und Querstöße sind mind. 10 cm überlappt, Stapelfaservlies.

211311

211311B PP-Vlies 200g/m2 thermisch stab.Z

Mit Polyethylenfolien (PE), lose verlegt, mit einer Mindestdicke von 0,15 mm.

z.B. HAKOFELT T200 od. Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m227,000UG: 03 Wohnungen
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m28,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m2 . . . . . . . . . . . .

2115 WärmedämmschichtenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wärmedämmung Hochzüge:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen werden mit der Dachfläche 
abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, FCKW und HFCKW 
frei, Produktart: XPS-G, mit Stufenfalz (S), Rohdichte 30 kg/m3, Belastungsgruppe 30, 
Brandverhalten: schwer brennbar.

211524

211524A XPS-G 30 S 30mm 

30 mm dick.

m225,000UG: 02 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

211524C XPS-G 30 S 50mm 

50 mm dick.

m225,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

211524F XPS-G 30 S 100mm 

100 mm dick.

m235,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m2 . . . . . . . . . . . .

211524K XPS-G 30 S 200mmZ

200 mm dick.

m217,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wärmedämmschichten aller Art, ohne Unterschied der Dicke, 
abgerechnet je Lage.

211541
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211541A Az Wärmedämmschicht Hochzug 

Für die Erschwernis bei Hochzügen und auf senkrechten oder auf über 45 Grad zur Waagrechten 
geneigten Flächen, einschließlich der Befestigung durch Kleben oder Andübeln.

m225,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

2116 Dachhaut 

Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflächig und hohlraumfrei geklebt.211601

211601E Dachh.Elastomer E-KV-4 

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar.

m225,000UG: 02 Hausverbesserung

m250,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m2 . . . . . . . . . . . .

211601G Dachh.Elastomer E-KV-5 

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flämmbar.

m225,000UG: 02 Hausverbesserung

m250,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Dachhaut aus flexiblen Polyolefinen für bekieste, begrünte Dachsysteme und Dachsysteme mit 
Nutzschichte, fertig verlegt. Im Extrusionsbeschichtungsverfahren hergestellt, mit Glasvlieseinlage, 
halogen- und schwermetallfrei, dimensionsstabil, wurzelfest und UV-beständig. Geprüft nach EN 
13956 und SIA. Die Längs- und Querstöße sind mind. 8 cm überlappt und nach Herstellerrichtlinien 
verschweißt.

211611

211611C Dachh.FPO bekiest 1,8 mm1Z

Reißfestigkeit: mind. 9 N/mm2, Reißdehnung: mind. 600%, Mechanische Durchschlagfestigkeit: 
dicht bei Fallhöhe mind. 1100 mm z.B. SARNAFIL TG 66-18 (1,8 mm) od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m227,000UG: 03 Wohnungen

m28,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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211611E Az Dachh.FPO bekiest 1,8 mm1 f. Einb.DachabZ

Aufzahlung auf die Position Dachhaut FPO bekiest für das Einbinden eines Dachablaufes mit 
kompatiblem Isolierlappen.

ST1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflächig und hohlraumfrei geklebt.211644

211644A Randbefestigung kasch.BlechsaumZ

Das Kunststoff-kaschierte Blech wird mit geeigneten Befestigern 2-reihig (Befestigerabstand max. 
20cm) nach Herstellerrichtlinien auf den tragfähigen Untergrund montiert. Ausführung der 
Blechstöße nach Herstellerrichtlinien. Die Kunststoffabdichtung wird mit dem kaschierten Blech 
nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Einschl. allen Eckausbildungen. 

Anzahl der Blechabkantungen: 1   
Zuschnittsbreite kaschiertes Blech:  3 cm1 Randabkantung + Überbrückung eines 
Stahlträgers mit 14 cm1 Obergurtbreite + Montagebreite auf Beton

m32,000UG: 03 Wohnungen

m8,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

211644B Randbefestigung kasch.Blech + Türstaff.einfZ

Das Kunststoff-kaschierte Blech wird mit geeigneten Befestigern 2-reihig (Befestigerabstand max. 
20cm) nach Herstellerrichtlinien auf den tragfähigen Untergrund montiert. Ausführung der 
Blechstöße nach Herstellerrichtlinien. Die Kunststoffabdichtung wird mit dem kaschierten Blech 
nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Einschl. allen Eckausbildungen. 

Ausführung analog Regelsaum jedoch kombiniert mit einer Türstaffeleinfassung (auch 2-teilig) , 
Zuschnittsbreite der Türstaffeleinfassung: bis 25 cm1.

m18,000UG: 03 Wohnungen

m2,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

2117 Oberflächenschutz, Filterschichten 

Schüttung aus gewaschenem Rundkies, Korngröße 16 bis 32 mm.211705

211705A Kiesschüttung 16/32 6cm dick 

m225,000UG: 02 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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Filter- oder Schutzschicht aus Vlies, lose verlegt.211709

211709B Filter-Schutzsch.Vlies 300g/m2 

Mit Kunststofffaservlies, 300 g/m2.

m230,000UG: 02 Hausverbesserung

m255,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 m2 . . . . . . . . . . . .

2118 Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen 

Hochzüge, mit einer Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.211803

211803E Hochzug Elastom.E-KV-4 
E

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar.

m21,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 * * * * * * * * * * * *

211803G Hochzug Elastom.E-KV-5 
E

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flämmbar.

m21,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 * * * * * * * * * * * *

2119 Einbauten, Zubehör 

Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut.211902

211902B Gully lief+vers.zweiteilig 

Zweiteilig (zweietagig).

ST1UG: 02 Hausverbesserung

ST2UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

Liefern und in die Dachhaut einbinden von Wasserspeiern.
Angebotenes Fabrikat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

211910
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211910B Wasserspeier, Wandstärke ü. 30-40 cmZ

Für eine Wandstärke über 30 bis 40 cm.

ST1UG: 02 Hausverbesserung

ST2UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

Terrassenrigole, bündig mit dem Plattenbelag im Kiesbett versetzt, aus verzinktem Stahl, 
einschl.verz. Gitterrost begehbar, einschließlich ausreichendem Stichkanal,in die Kiesschichte des 
Plattenbelages auslaufend,

211920

211920B Terrassenrigole o. Anb.KanalZ
E

Rigol, ca.13 cm breit, höhenverstellbar,
Angebotenes Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m1,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m * * * * * * * * * * * *

2190 Regieleistungen 

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet 
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe 
werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung 
vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen 
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Gerätebeistellungen, 
Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und 
Sonstiges aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den 
Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen 
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige 
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.
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Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

Regiestunden.219001

219001B RRegiestunde Facharbeiter 

h5,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 h . . . . . . . . . . . .

219001C RRegiestunde Hilfsarbeiter 

h5,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 21 . . . . . . . . . . . .Schwarzdeckerarbeiten
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22 Dachdeckerarbeiten 

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten die von der 
Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich in der Bundesinnung der 
Dachdecker, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 64) und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. 
Bei Widersprüchen zu den ÖNORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn nicht anders angegeben, bis zu 
einer Dachneigung von 45 Grad. Bei Dächern mit einer Dachneigung über 45 Grad wird die 
Erschwernis mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan 
und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkürzungen ED für Einfachdeckungen und DD für Doppeldeckungen in 
den Positionsstichwörtern verwendet.

2216 Deckung mit Faserzementdachplatten 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung der Dachfläche:

Die Abrechnung der Dachdeckungen aller Art erfolgt getrennt nach Flächen und Beideckungen 
(Umsäumungen). In den Positionen der Dachdeckungen wird das tatsächliche Ausmaß ohne 
Zuschläge abgerechnet.

Beideckungen an alle Dachflächenränder (Firste, Traufe, Grate, Ichsen, Ortgänge, Öffnungen und 
dergleichen) werden in eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet.

Öffnungen über 1,0 bis 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll verrechnet, dafür entfallen die 
Aufzahlungen für das Beidecken.

Öffnungen bis 1,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll, das Beidecken wird zusätzlich mit 
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Dachneigungen über 45 Grad:

In den Aufzahlungspositionen für die Deckungsarbeiten von Dächern mit einer Neigung über 45 
Grad, sind alle neigungsbedingten Erschwernisse auch für das Beidecken von First- und 
Gradeindeckungen und das Einbauen von Sonderziegeln und Sonderteilen einkalkuliert.
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Farben:

Wenn nicht anders angegeben, werden Deckungen in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers
aus dem Farbangebot des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, ausgeführt.

Faserzementdachplattendeckung mit Rhombusschablonen 40 x 44 cm.221602

221602A FZ-R.Schabl.40x44 Lattung 

Auf vorhandener Lattung.

m2280,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Dpl.) aller Art für das 
Beidecken.

221619

221619A Az FZ-ED Beid.FirstTraufeSaum 

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortsäumen oder 
anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

m290,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 m . . . . . . . . . . . .

221619D Az FZ-ED Beid.IchseGrate+schräg.Zuschn. 

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen 
Zuschnitten (schr).

m35,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.221622

221622A Az FZ-Deck.Neig.ü.45-60Gr.ED 

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad, als Einfachdeckung.

m2280,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00 m2 . . . . . . . . . . . .

First- und Grateindeckungen auf vorhandener First- und Gratlattung und/oder First- oder Gratbrett.221632
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221632B FZ-Sattelkappe Standard 
E

Mit Faserzementsattelkappen.

m1,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m * * * * * * * * * * * *

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen aller Art, für das Ausbilden 
von Firsten, Halbfirsten und Graten auf vorhandenem First- beziehungsweise Gratbrett.

221634

221634E Az FZ-Deck.First-Faltplatte 

Mit Faserzementfaltplatten 60 x 30 cm.

m10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.221636

221636C Az FZ-Dachpl.Lüftungsstein 

Für Lüftungssteine mit Gittern.

ST30UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ST . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.221638

221638E Az FZ-Dachpl.Schneenase verz 

Für Schneenasen (Schneehaken) verzinkt und beschichtet.

ST1.000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 ST . . . . . . . . . . . .

2290 Regieleistungen 

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet 
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe 
werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung 
vorgelegt.
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Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen 
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Gerätebeistellungen, 
Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und 
Sonstiges aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den 
Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen 
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige 
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

Regiestunden229001

229001A RRegiestunde Facharbeiter 

Für Facharbeiter.

h5,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 h . . . . . . . . . . . .

229001C RRegiestunde Hilfsarbeiter 

Für Hilfsarbeiter.

h5,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 22 . . . . . . . . . . . .Dachdeckerarbeiten
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23 BauspenglerarbeitenZ

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 
40 Grad.

Gerüstungen:

Schutzgerüste und Fassadengerüste werden gesondert verrechnet.

Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber 
bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet.

Blechdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblechdicken gemäß ÖNORM.

Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten mit
67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinntem Edelstahl und Kupferblech 
genietet und gelötet, bei Zinkblech nur gelötet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet 
und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsäume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhängestreifen und/oder Haftstreifen 
(eigene Position) oder in einer im Gefälle geschnittenen Rinne eingehängt, der hintere Teil wird 
durch Nagelung befestigt.

Saum-, Einhänge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nägeln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei 
Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die innere
und äußere Saumstreifenlänge addiert verrechnet wird.

Dachichsen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.
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Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer 
Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von höchstens 33 cm 
befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender 
Einhängestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen überragt die
Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz hergestellt. 
Ein zusätzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzahlung verrechnet. Die Befestigung erfolgt 
mit Blechhaftern. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) wird auf der Dachseite für das Ankleben der 
Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in 
Schlitzlöchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in 
durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehängt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen 
oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung 
erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Lüftungsfängen, Lichtkuppelkränzen, Dachfenstern und 
dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz, 
einem die Dachdeckung überragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug 
hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Fälze und mit dem unteren 
Teil durch Doppelfälze verbunden. Anstelle der Fälze darf auch eine feste Verbindung hergestellt 
werden. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) werden nur feste Verbindungen ausgeführt. Auf der 
Dachseite wird für das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen 
von am First stehenden Fängen müssen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Nähte werden dem Gefälle 
entsprechend überdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen, 
mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im 
Abstand von höchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein 
Gefälle nach außen auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die 
Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein 
Gefälle nach außen auf, der untere Teil wird taschenförmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf die 
Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach 
Wahl des Auftragnehmers.

Kittleiste:
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Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach außen gebogen, an die untere Kante wird ein 
angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berücksichtigung der 
Ausführungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl 
des Auftragnehmers.

2300 Zusätzliche VertragsbestimmungenZ

Nachstehende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-23 einzurechnen

2300010 Verfügbarkeit von Beilagen zum LV 

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
 Verfügbarkeit:  lt. Einsichtnahme bei der ausschreibenden Stelle

2300020 Technische BeschreibungZ

Die Positionen dieser Leistungsgruppe beziehen sich auf folgende Flächen:
1. Spenglerarbeiten für das Gebäudedach. Bei den Steildächern begleitende Spenglerarbeiten im 
Zuge der Dachdeckung mit Faserzementplatten. Das 8° geneigte Flachdach erhält eine 
Blecheindeckung.
Die Eindeckung der Dachgaupen wird durch die Positionen für Dach-u. Wandeindeckung zuzügl. 
Aufzahlung für kleinflächen erfasst. die Stirnseiten werden gesondert abgerechnet. Weitere 
Erschwernisse können nicht verrechnet werden.
2. Blecheinfassungen und Mauerabdeckungen im Zuge von bituminösen Terrassenabdichtungen.

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der 
Unterleistungsgruppen 23.40 bis 23.46 wird vereinbart:

230003

230003B Material zu 23.40b.23.46 Beispiel AGZ

Betrifft Position(en): alle Positionen der angeführten Unterleistungsgruppen  
Beispielhaftes Material: Werkmäßig beschichtetes Eisenblech 0,7 mm1 stark.   Angeboten ist das 
beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art. 
Kriterien der Gleichwertigkeit: Technische und optische Gleichwertigkeit 
Angeboten: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entgegen den Bestimmungen der ÖNORM B2221 gelten die im Positionstext angeführten 
Abrechnungsregeln:

230004

230004A Eck-und EndzuschlägeZ

Zuschläge für Eck-oder/und Endausbildungen können nur dann beansprucht werden, wenn diese 
gesondert in eigenen Positionen angeführt sind. In allen anderen Fällen sind die Mehraufwendungen 
mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Abrechnungslängen entsprechen daher den
tatsächlich verlegten Längen in der größten Abwicklung, jedoch ohne Übergriffe und Zuschläge.

230004B Mehrteilige VerblechungenZ

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben sind mehrteilige Verblechungen jeweils mit der signifikanten 
Hauptposition unter Addition der Zuschnittsbreiten abzurechnen (Zuschlagsfaktor)
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230004C Einh.pr.o.Unterschied der BefestigungZ

Jedwede Art der Befestigung, auch Kleben oder Verdübelung ist mit den Einheitspreisen 
abgegolten. Es ist mit den der jeweiligen Position üblicherweise zu erwartenden Untergründen zu 
rechnen.

2300050 Verr. HochzugschutzblecheZ

Die Verrechnung der Positionen Hochzugschutzbleche bzw. Türstaffeleinfassungen erfolgt stets 
nach Zuschnittsbreite ohne Unterschied, ob tatsächliche Schutzbleche vor bituminösen Hochzügen 
oder aber die Hochzugschutzbleche und Türstaffeleinfassungen abgewinkelt für das spätere 
Einlamenieren der bituminösen Abdichtung ausgeführt werden.

2300060 Ergänzung BeschichtungenZ

Bei Anschlüssen, Lötnähten, Verwendung von Blechteile aus Zink etc. ist die Beschichtung dem 
Original entsprechend zu ergänzen ( einschließlich erforderlicher Haftbrücke.

2300100 Blechstärke allg. 0,7mm1Z

Es sind generell alle Positionen mit einer Blechstärke von 0,7 mm1 zu kalkulieren;

Die Anwendung von Aufzahlungspositionen für eine Blechstärke von 0,7 mm1 ist daher 
ausgeschlossen.

2300500 DetailplanungZ

Detailplanung aller spenglermäßig zu bearbeitenden Bauwerkskanten auf Basis der 
auftraggeberseits beigestellten Detailmappe. Diese enthält Regeldetails der wichtigsten 
Bauwerkskanten. Auftragnehmerseits sind diese Regeldetails auf Übereinstimmung mit den 
geltenden Fachnormen und den bauspezifischen Gegegebenheiten zu überprüfen und 
erforderlichenfalls abzuändern oder zu ergänzen.
Nicht auftraggeberseits erfasste Bereiche sind durch den Auftagnehmer in die Detailplanung 
aufzunehmen und darzustellen. 

Vor Ausführung ist jedenfalls auch völlige Klarheit hinsichtlich der zum Einsatz kommenden 
Positionen des Leistungsverzeichnisses nach Art und Menge herzustellen.
Später gestellte Nachträge jedweder Art sind hiedurch jedenfalls ausgeschlossen - es sei denn, die 
Planungsgrundlagen werden auftraggeberseites nachträglich abgeändert.

PA1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

2303 Vordeckungen 

Vordeckung auf Schalung, einlagig, genagelt, mit senkrechten und waagrechten Überdeckungen 
von mindestens 10 cm.

230302

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\DACHDECKER SCHWARZD. SPENGLER Seite 49

HASN93
DACHDECKER-, SCHWARZDECKER- u. SPENGLERARBEITEN
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

230302R Vordeckung AntidröhnmatteZ

Mit einer Antidröhnmatte.
Angebotenes Produkt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2300,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m2 . . . . . . . . . . . .

2310 Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche,verzinkt 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in 
ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die 
Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzahlungspositionen 
verrechnet, in die Zuschnitte, Löt- und/oder Nietverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und 
zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

Saumblech aus verzinktem Stahl.231001

231001D Saumblech verzinkt ü.50-65cm 
E

Zuschnittsbreite über 50 bis 65 cm.

m1,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m * * * * * * * * * * * *

Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech.231003

231003B Saumstreifen verzinkt ü.15-20cm 

Zuschnittsbreite über 15 bis 20 cm.

m25,000UG: 02 Hausverbesserung

m300,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,00 m . . . . . . . . . . . .

Patentsaumstreifen mit Deckfalz aus verzinktem Stahlblech.231005

231005B Patentsaumstr.verzinkt ü.25-33cm 

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

m10,000UG: 02 Hausverbesserung

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\DACHDECKER SCHWARZD. SPENGLER Seite 50

HASN93
DACHDECKER-, SCHWARZDECKER- u. SPENGLERARBEITEN
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR
m100,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 m . . . . . . . . . . . .

Einlaufblech oder Traufenstreifen aus verzinktem Stahlblech.231007

231007A Einlaufblech verzinkt b.33cm 

Zuschnittsbreite bis 33 cm.

m80,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m . . . . . . . . . . . .

Winkelsaum aus verzinktem Stahlblech.231009

231009A Winkelsaum verzinkt b.40cm 
E

Zuschnittsbreite bis 40 cm.

m1,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m * * * * * * * * * * * *

231009B Winkelsaum verzinkt ü.40-50cm 

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

m10,000UG: 02 Hausverbesserung

m50,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

Dachichse (Dachkehle) aus verzinktem Stahlblech.231011

231011C Dachichse verzinkt ü.50-65cm 

Zuschnittsbreite über 50 bis 65 cm.

m5,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

231011D Dachichse verzinkt ü.65-80cm 

Zuschnittsbreite über 65 bis 80 cm.

m10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .
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Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus verzinktem Stahlblech.231013

231013A Giebeleinfass.verzinkt b.25cm 

Zuschnittsbreite bis 25 cm.

m30,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

231013C Giebeleinfass.verzinkt ü.33-40cm 

Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

m50,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

Wandeinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus verzinktem Stahlblech.231019

231019E Wandeinf+Stehf.verzinkt ü.65-80cm 

Zuschnittsbreite über 65 bis 80 cm.

m70,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m . . . . . . . . . . . .

Brustblech oder Vorderteil aus verzinktem Stahlblech als Anschlussblech bei aufgehenden 
Bauteilen.

231021

231021C Brustblech verzinkt ü.40-50cm 

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

m60,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus verzinktem Stahlblech.231033

231033B Mauerabdeckung verzinkt ü.33-40cm 

Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

m12,000UG: 02 Hausverbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 m . . . . . . . . . . . .

231033C Mauerabdeckung verzinkt ü.40-50cm 

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.
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m20,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Einfassung von gemauerten Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen, Oberlichten, Solarkollektoren, 
Lichtkuppelkranzeinfassungen, Dachflächenfenstern oder dergleichen aus verzinktem Stahlblech, 
bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Ichse, ohne Putzleisten (eigene Position).

231036

231036A Einfassung verz.flache Deck. 
E

Für flache Eindeckungsmaterialien (z.B. Faserzementdachplatten, Biberbeziehungsweise 
Strangfalzziegel).

m21,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 * * * * * * * * * * * *

231036D Az Blechdeck.verz. f.Einbind.Kamin-ü.Lüft.Z

Aufzahlung auf die Position Blechdeckung für das Einbinden von zimmermannsmäßigen 
Aufsatzkonstruktionen Für Kamine und Kamingruppen sowie Dachdurchdringungen von 
Installationsschächten. 
Die Draufsicht des Aufsatzes ist durch die Position Blechdeckung mit abgegolten bzw. sind 
Erschwernisse hier einzurechnen. Eine Aufzahlung für Kleinflächen kann nicht zusätzlich in 
Rechnung gestellt werden. Für die lotrechte Einfassung ist mit Höhen bis 30 cm1 an der 
niedrigsten Stelle und einem Dachgefälle bis max. 10° zu rechnen.
Die Einfassung der Rohrzüge wird gesondert (als Aufzahlung) verrechnet. Etwaige Saumstreifen 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Bei entlüfteten Schächten werden etwaige Luftgitter gesondert abgerechnet. Ansonsten sind alle 
Erschwernisse einzurechnen.

Abgerechnet der abgewickelte äußere Umfang der Aufsatzkonstruktion.

m45,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m . . . . . . . . . . . .

231036G Az Einf. verz.Blechdach f. Rohrst. D250Z

Aufzahlung auf die Position Einfassungen verz. Blechdach für das Einlöten von senkrechten 
Rohrstutzen bis 0,5 m1 Höhe einschließlich Lötnaht. 

Rohrdurchmesser:  bis D250 mm1.

ST50UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ST . . . . . . . . . . . .

Putzleiste aus verzinktem Stahlblech, ohne Einschneiden der Fuge (eigene Position).231038
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231038B Putzleiste verz.ü.8-15cm 

Zuschnittsbreite über 8 bis 15 cm.

m15,000UG: 02 Hausverbesserung

m60,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 m . . . . . . . . . . . .

2310440 Gesimsstirnblech verzinkt 

Gesimsstirnblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils, aus verzinktem Stahlblech, 
abgerechnet nach dem umschriebenen Rechteck.

m21,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verblechung aller Art aus verzinktem Stahlblech (vz.), für die 
nachfolgend angeführten Erschwernisse.

231050

231050A Az Verblech.vz.Einfassung waagr.SchwerterZ

Aufzahlung für die Einfassung von Schwertern aus verz. Stahl ( Unterkonstruktionen für 
vorgeblendete Konstruktionen aller Art ). Die bauseits vor der Blechdeckung verlegten Schwerter 
durchdringen die Dachflächen von Steildächern waagrecht oder leicht schräg.
Schwerter aus Formrohren oder Flachstählen ohne Unterschied des Querschnitts, jedoch bis max. 
60x60 mm1.

ST40UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

2311 Dach- und Wanddeckungen, verzinkt 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachflächen:

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

Kleinflächen:

Die Ausmaßfeststellung von Kleinflächen für die entsprechenden Aufzahlungspositionen (bis 5,0 m2
beziehungsweise über 5,0 bis 10,0 m2) erfolgt ohne Zuschläge, das heißt als Nettoeinzelfläche.

Dachdeckungen aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.231101

231101B Dachdeckung verz.b.20Gr.65cm 

Bandbreite 65 cm.
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m2160,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Wanddeckungen aus verzinktem Stahlblech, doppelt gefalzt.231103

231103B Wanddeckung verzinkt 65cm 

Bandbreite 65 cm.

m240,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen ohne Unterschied der Art, aus verzinktem 
Stahlblech (vz.).

231104

231104G Az Deckung vz.bis 5m2 

Für das Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß bis 
5,0 m2.

m230,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m2 . . . . . . . . . . . .

231104I Az Deckung vz.ü.5-10m2 

Für das Ausführen von kleinen Flächen (ausgenommen Gaupen) mit einem Einzelnettoausmaß 
über 5,0 bis 10,0 m2.

m225,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

231104P Az Verbl.Gaupenstirnfl. mehrteiligZ

Für die Einfassung der rahmenartigen Stirnflächen von Dachgaupen. Einschließlich dichtem 
Anschluss an die Fenster-bzw. Türkonstruktionen durch dauerelastische Versiegelung.
Bei Erfordernis ist die Konstruktion mehrteilig auszuführen. Alle Anschlüsse an die benachbarten 
Dachflächen sind mit abgegolten. Weitere Aufzahlungen können nicht verrechnet werden.
Verrechnet nach  der Summe der Zuschnittsbreiten x Länge in der äußeren Abwicklung.
.

m215,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

231104R Az Verbl.DachzwickelflächenZ

Für das Verblechen von Zwickelflächen hinter Dachaufsätzen aller Art in Flachdächern bis 10° 
Neigung. Die Dachzwickel werden zimmermannsmäßig zur seitliche Ableitung des Regenwassers 
hinter den Dachaufsätzen durch Aufsetzen von flachen Satteln mit waagrechtem First und 
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Querneigung ausgeführt. 
Einschließlich aller erforderlichen Lötnähte und Falzverbindungen . Verrechnet nach der Länge des 
so überbrückten Dachaufsatzes.

m12,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 m . . . . . . . . . . . .

2311050 Niet-Lötnaht verz.Stahlblech 

Ausführen von Niet- und Lötnähten bei Metalldachdeckungen aus verzinktem Stahlblech.

m10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen aus verzinktem Stahlblech (vz.), ohne Unterschied 
der Zuschnittsbreite.

231106

231106A Az vz.Falzverbindung 

Für die Falzverbindungen bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen.

m180,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m . . . . . . . . . . . .

231106B Az vz.Stiefel-Pfannenf.Hochzug 

Für das Herstellen von Stiefel- oder Pfannenfälzen innerhalb von Hochzügen.

m10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

231106E Az vz.Dichtbandeinlage 

Für eine Dichtbandeinlage.

m310,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,00 m . . . . . . . . . . . .

2312 Rinnen, verzinkt 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, wird der Abstand der Rinnenhaken mit über 70 bis 90 cm kalkuliert.

Einlege-, Zwischen-, Attikarinne oder kastenförmig ausgebildete Rinne aus verzinktem Stahlblech, 
auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.

231203
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231203A Einlegerinne verzinkt b.65cm 

Zuschnittsbreite bis 65 cm.

m90,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m . . . . . . . . . . . .

231203B Einlegerinne verzinkt ü.65-80cm 

Zuschnittsbreite über 65 bis 80 cm.

m60,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

231203G AZ Einlegerinne verzinkt VorkopfZ

Zuschnittsbreite über 65 bis 80 cm.

ST26UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ST . . . . . . . . . . . .

2315 Dehnungsausgleicher, verzinkt 

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Säume, Ichsen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und 
Fassadenverblechungen für Dehnungsausgleicher aus verzinktem Stahlblech.

231501

231501A Az Dehnausgl.verzinkt endlos 

Endlossystem.

m20,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

2316 Kaltdach-Lüftungsverblechung, verzinkt 

Traufenzuluftgitter aus verzinktem Lochblech, mit runder oder eckiger Lochung.231601

231601A Traufenzuluftgitter verz.b.15cm 

Zuschnittsbreite bis 15 cm.

m140,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 m . . . . . . . . . . . .
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231601G Az Traufenz.g. verz.b.15cm f. Durchdr.Z

Aufzahlung auf die Positionen Traufenzuluftgitter für die Anpassung an waagrecht oder schräg 
durchdringende Schwerter durch sauberes ausschneiden und Umbug zur Erhöhung der örtlichen 
Steifigkeit. Ohne Unterschied des Schwerquerschnitts jedoch bis max. 50x50 mm1.

ST25UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ST . . . . . . . . . . . .

2317 Schnee- und Eisschutz, verzinkt 

Ständige Vertragsbestimmungen:

In den Einheitspreisen sind die zugehörigen Befestigungselemente (Haken, Klemmen und 
dergleichen) im Abstand von 70 bis 90 cm, in gerader Ausführung, einkalkuliert.

Schneefang verzinkt mit Schneefangklemmen auf Blechdachfalz verschraubt. Der Abstand der 
Klemmen überschreitet 1,20 m nicht.

231704

231704B Schneefang verz.2-Durchzugsr. 

Mit zwei Durchzugsrohren.

m40,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

2318 Flachdacheinfassung, verzinkt 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Presskiessäume:

Die Traufenkante wird in einen Saumstreifen (eigene Position) eingehängt. Für das Ankleben der 
Dachabdichtung wird ein mindestens 15 cm breiter Streifen belassen. Die Befestigung auf der 
Dachfläche erfolgt durch Nagelung und Hafter oder durch Nagelung in Schlitzlöchern.

Hochzug-Schutzbleche aus verzinktem Stahlblech, bei Dachbahnen aller Art.231807

231807D Hochzugschutzbl.verz.ü.40-50cm 

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

m25,000UG: 02 Hausverbesserung

m10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .
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231807E Hochzugschutzbl.verz.ü.50-65cm 

Zuschnittsbreite über 50 bis 65 cm.

m30,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Türstaffeleinfassungen aus verzinktem Stahlblech, für Terrassenausgangstüren bei Dachbahnen 
aller Art.

231810

231810E Türstaffeleinfass.verz.ü.50-65cm 

Zuschnittsbreite über 50 bis 65 cm.

m8,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m . . . . . . . . . . . .

2320 Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche, Zink 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in 
ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die 
Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzahlungspositionen 
verrechnet, in die Zuschnitte, Lötverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar 
gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

Einfassungen von Geländerstützen oder dergleichen aus Zinkblech.232042

232042A Stützeneinfassung Zink 

Ohne Platte.

ST40UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

232042B Stützeneinfassung Zink+Platte 

Mit Platte 20 x 20 cm.

ST10UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

2320430 Trichterhülse Zink 

Trichterhülse für Geländereinfassungen oder dergleichen aus Zinkblech.
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ST10UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

2322 Rinnen, Zink 

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rinnenhaken zinkummantelt oder aus Aluminium, der 
Abstand der Rinnenhaken wird mit über 70 bis 90 cm kalkuliert.

Stutzen aus Zinkblech, bis 100 cm lang, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150.232210

232210B Rinnenstutz.Zink 100cm b.DN150 

Rinnenstutzen.

ST20UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung auf die Positionen Saumstutzen oder Rinnenstutzen aus Zinkblech (Zi.).232211

232211A Az Stutzen Zi.stauwasserdicht 

Für eine stauwasserdichte Ausführung mit Messingstutzen als Anschluss an Kunststoffrohre.

ST20UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

2323 Ablauf- und Dunstrohre, Zink 

Rundes Ablaufrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen aus Zink oder Aluminium.232301

232301B Ablaufrohr Zink DN80 

m15,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m . . . . . . . . . . . .

2375 Dachausstiege m.od.o.Rauchkl.funktionZ

Die Einbauvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.

Der elektrische Anschluss der Betriebseinheiten erfolgt bauseits.

Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz.
 Aufsatzkranz doppelwandig, mit Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des 
Aufsatzkranzes 1,17 W/m2K, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund 

237501
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versetzt, ohne Abdichtung.
 Lichtkuppel aus Acrylglas, zweischalig, glasklar oder opal nach Wahl des Auftraggebers, luft-, 
wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U-
Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m2K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 30 
cm.
 Angebotenes Material: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237501G Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x120Z

Lichtkuppel NW 120x120 cm1

ST1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln zweischalig mit Aufsatzkranz ohne Unterschied 
der Höhe, für eine dreischalige Lichtkuppelausführung, opal, alle Schalen luft-, wasser- und 
staubdicht, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 1,8 W/m2K.
 Angebotenes Material: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237510

237510G Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x120Z

Für eine Lichtkuppel NW 120x120 cm1.

ST1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

RWA-Mechanismus nach TRVB 125 bestehend aus 1 STK 24-V Scubspindelantrieb samt 
Beschlagssatz für einen Öffnungswinkel von 105°.

Außermittig versetzt zur Erzielung eines freien Dachdurchstiegs mind. 60x120 cm1. 

237515

237515G AZ RWA-Mechanismus TRVB 125. f.LK 120x120Z

 Für eine Lichtkuppel NW 120x120 cm1

ST1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

2375160 RWA SteuerzentraleZ

RWA-Steuerzentrale für kombinierte Lüftung und Rauchabzug. Geeignet zum Anschluss des 24-V-
Antriebes der LK. Mit Leitungsüberwachung und Störzentrale sowie Akku für mind. 72 Std. 
Notversorgung.
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ST1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

2375170 RWA-Notauslösetaster+Betreibssch.-SETZ

RWA-Auslösetaste in AP-Kunststoffgehäuse, mit Einschlagscheibe für den Notbetrieb ( 1x EG, 1x 
vorletztes Podest), sowie Betriebsschalter in UP-Gehäuse (bauseits versetzt und eingeputzt) für 
den Einbau eines Halbzylinders gerichtet (HZ bauseits).

ST1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

2390 RegieleistungenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 
erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen 
sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die 
aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in 
die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die 
Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt 
werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei 
Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei 
Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und 
Sonstiges aufzugliedern.

Regiestunden.239001

239001A RRegiestunde Spengler 

h10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 h . . . . . . . . . . . .

239001B RRegiestunden Hilfsarbeiter 

h10,000UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 23 . . . . . . . . . . . .Bauspenglerarbeiten
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. . . . . . . . . . . . EUR21 Schwarzdeckerarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR22 Dachdeckerarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR23 Bauspenglerarbeiten

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Allgemeine Bestimmungen00

Schwarzdeckerarbeiten21

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 21 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Dachdeckerarbeiten22

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 22 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Bauspenglerarbeiten23

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 23 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LeistungsverzeichnisLV

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Summe LeistungsverzeichnisLV

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Aufschlag/Nachlass absolut . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich 20,00% USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich 20,00% USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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