
AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELEKTROINSTALLATIONEN                    Auftragsbezeichnung

LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONENDokumentnummer

HASN93Bauvorhaben

1160 Wien, HASNERSTRASSE 93

Datum Preisbasis 24.02.2010
24.02.2010Angebotsfrist 10:00

wohnfonds_wienAbgabeort

Angebotsöffnung 24.02.2010 11:00

wohnfonds_wien

Premium Bauträger GmbH  Bauherr
1050 Wien, Ziegelofengasse 33

DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur für Bauwesen, Tel.: 01/ 925 34 09Ausschreibende Stelle

1090 Wien, Porzellangasse 43/20

DI Stefan Steinbacher, Architektur Steinbacher Thierrichter ZT-GmbH, Tel.: 01/ 876 98 80Planung

1130 Wien, Auhofstrasse 221/1/19

geprüfte Summen

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Gesamtpreis . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Angebotspreis . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Ort und Datum Rechtsgültige Unterfertigung
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Ständige Vorbemerkung der LB
-

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung 
Haustechnik (LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und 
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt 
des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum 
des Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses 
gilt nachstehende Reihenfolge:

 1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
 2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
 3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
 4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
 5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind 
gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar 
unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit 
geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem 
Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und 
dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der 
Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne 
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der 
Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf 
Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder 
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der 
Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den 
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Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, 
vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen 
Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne 
vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die 
Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig 
nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die 
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch 
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen 
Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden 
dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis 
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, 
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche 
Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und 
sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen unter Beachtung dieser Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, 
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des 
Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang 
direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der 
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern 
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, 
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten 
Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von 
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle 
beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen 
Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen 
geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

00 Allgemeine BestimmungenZ

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 
Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

0011 AngebotsbestimmungenZ

0011000 Angebot - Formale BestimmungenZ

Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen 
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des 
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens 
(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist, 
spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der 
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt 
ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der 
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspätet, auch nur um 
Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - öffentlichen 
Ausschreibung - nicht berücksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu 
rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen 
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:001102

001102B Vergabe ÖN A2050/ mit VergabeverhandlungZ

Für die Durchführung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen, 
Anbotserfordernisse etc. gelten die einschlägigen Bestimmungen der Durchführungsverordnung 
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zum WWFSG 1989 - derzeit LGBI. Nr. 2/2009 idF. LGBI. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008) 
sowie die ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung über 
die Vergabe von Leistungen (LGBI. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBI. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1 
Abs. 1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBl. Nr. 20/1991 in der letztgültigen 
Fassung (derzeit LGBl. Nr. 98/2001) ausdrücklich außer Kraft gesetzt wird: im Zuge des 
Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen geführt. 

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem 
Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt 
werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind die angebotenen 
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten 
unter Umständen zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der 
Vergabeverhandlungen. Massenänderungen können beispielhaft durch Änderungen des 
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behördlicher Vorschriften, Einsparmaßnahmen oder 
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegründet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und 
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer 
Aufmaßermittlungen anhand von Ausführungsplänen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen 
auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende 
Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der Baukubatur 
oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig. In diesem Fall werden jedoch etwaige 
Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder 
Änderung der Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

001102C Beauftragung durch AngebotsannahmeZ

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt 
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, 
ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage 
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und 
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot während der Zuschlagsfrist zurückziehen, hält der Bieter den 
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwände schadlos. 
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum nächst 
gereihten.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
 Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben.
 Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt 

001103
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auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der 
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103A DatenträgeraustauschZ

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber 
einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
 Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe 
eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des 
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der 
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der 
ÖNORM B 2063 entsprechen.
 Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, 
einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:
 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses 
protokolliert.
 -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber 
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.
 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien 
Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und 
auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer 
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.
 Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe 
eines Datenträgers nicht erforderlich.

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger 
Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104

001104A Vollständigkeit des AngebotesZ

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis 
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte 
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen 
berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

001106

001106B Vorbehalt Ausscheidung RechenfehlerZ

Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der 
Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises 
(ohne Umsatzsteuer) beträgt.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:001107

001107A Einheitspreisanteile, KorrekturZ

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.
 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der 
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene 
Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des 
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.
 Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder 
Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.
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 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur 
der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.

Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:001108

001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORMZ

Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als NachlassZ

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.

001108E Nachlässe/Aufschläge bedingungslosZ

Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als 
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben 
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können 
und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen. Eine 
nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist 
zulässig.

001108F Widerspruch zu VorbemerkungenZ

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im 
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der 
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern 
im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im 
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese 
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung 
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen 
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten 
Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet 
werden.

001109

001109A Alternativangebot GleichwertigkeitZ

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und 
förderungsrechtliche Ziele der Sanierung

Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.001111

001111A Nachw.Befugnis/BerechtigungZ

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:001112

001112A LA FinanzamtZ

Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.
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001112B Konto SVAZ

Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für 
Sozialbeiträge.

001112C Nachweis KommunalsteuerZ

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:001113

001113B ReferenzlisteZ

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit Angabe 
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne davon 
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der 
Leistungserbringung anzugeben.

001113F Muster/DokumentationZ

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:001115

001115D Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässigZ

Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den 
Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden

001115E Zusätzliche NachweiseZ

Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise 
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt NachweiseZ

Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb 
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen 
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten 
Beauftragung kostenlos zurücktreten. Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte 
Nachweise gemäß den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht 
vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, 
bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter 
oder Sozialversicherungsträger geleistet.

Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird 
vereinbart:

001117

001117B Aufwand AG / PrüforganeZ

Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG 
sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die 
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der seitens 
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des AG beauftragen Prüforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem 
Auftraggeber die Preisdifferenz zum Nächstgereihten zu ersetzen.

Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:001118

001118B Besondere Ausarbeitungen BieterZ

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen 
zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem 
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120

001120A Bietergemeinschaft offenes VerfahrenZ

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im 
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:001124

001124F ZuschlagskriteriumZ

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen 
gemäß Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den 
Vergabeverhandlungsprotokollen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die 
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150

001150A Sicherheit und GesundheitsschutzZ

Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und 
Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander 
durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie 
Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der 
Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das 
Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im 
Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe 
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, 
die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher 
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen 
einkalkuliert sind.
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Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot 
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung 
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. 
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind 
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes) werden 
etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in Übereinstimmung 
mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Umstände der LeistungserbringungZ

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere 
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse 
oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des 
Angebotes von Bedeutung.

Termine:001201

001201A LeistungstermineZ

Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseröffnung
 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 9 Monate

001201D Bauzeitenplan, BauzeitZ

Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und 
Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser 
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für andere 
Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich 
pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat 
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu 
machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen 
berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für 
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der 
ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin 
gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine 
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn 
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 10

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HT07,200504 Preisangaben in EUR

001201E Prüfpflicht AN, NaturmaßeZ

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu 
prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für 
Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.

001201F UnterbrechungenZ

Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:001202

001202A Örtliche BesonderheitenZ

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich. Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, 
dass er diese Möglichkeit wahrgenommen hat.

001202B Bewohnte HäuserZ

Da die Wohnungsanlage während der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen
zur Rücksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Gerüste, Materialien, Bauhütten, 
Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den 
Erfordernissen entsprechend zu säubern etc. Vor Betriebsurlauben oder längeren 
Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemäß den Angaben der örtlichen Bauaufsicht zu räumen. 
(Schuttmulden etc.)

Sämtliche Sicherheitseinrichtungen müssen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen 
Mieter schützen, sondern vor allem auch Kindern und Älteren oder gebrechlichen Bewohnern 
gerecht ausgeführt sein.

Weiter ist einzuhalten § 106a der Bauordnung für Wien.

001202C Benützung Grundstücke / SchädenZ

Kommt es im Rahmen der Bauführung an Nachbargebäuden, auf Nachbargrundstücken oder am 
öffentlichen Gut, an Bäumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schäden, haftet der AN, soferne er 
Verursacher ist.

Für Benützungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstückseigentümer 
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenInanspruchnahme oder Beschädigung 
ohne besondere Vergütung schad- und klaglos zu halten.

001202F WerkpläneZ

Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-, 
Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten 
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen 
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen 
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen. 
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Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei 
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird 
durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die 
Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung 
für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.

001202G SonderwünscheZ

Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des 
Hauptauftrages auszuführen.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu 
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in 
Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die 
förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der LeistungZ

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300

001300A BaumeisterarbeitenZ

-Abschnittsweise Unterfangung der Bestandsfundamente als Grundlage der Aufzugserrichtung
-Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwände mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch 
Nachtrocknung
-Errichtung von Räumen für eine Waschküche und eine FW-Übergabestation
-Diverse bauliche Änderungen in den Bestandsgeschossen zufolge Wohnungszusammenlegung
-Deckendurchbrüche für Installationsschächte
-Errichtung eines Nebengebäudes im Innenhof für Müllraum und KIWA (Stahlbet.fundamente, 
Stahlbetonwände, Stahlbetondecke) 
-Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches aller Fenster
-Auflassung übereinander liegender Gang-WC's zwecks Herstellung eines durchgehenden I-
Schachtes
-Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.3.OG (oberste Geschossdecke) durch Ausbildung als 
Holzverbunddecke
- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-
Konstruktion)
- Vorsichtiger Abbruch des Hauptgesimses - unter Bewahrung der unmittelbar darunterliegenden 
Fassadengliederungen !!) - und Wiederherstellung in Form eines gegliederten STB-Rostes mit 
Anplankung von gegliederten EPS-Profilen
-Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues
-Sanierung der reichlich gegliederten Strassenfassade
-Erneuerung des Verputzes der Strassenfassade im EG.
- Vollwärmeschutzfassade im Hof und auf den Feuermauern
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- Balkonplatten zwischen Stahlträgern (Schlosserleistung) in Leichtbeton
- Betonpflaster auf Rollierung im Keller
  
AUFZUG: -Aufzugsschacht in Stahlbetonbauweise einschließlich Aufzugsgrube und 
Stahlbetonfundament ( H-förmiger Grundriss) Achtung!!! der Aufzugsschacht wird durch 
Dilatationsfugen vom Gebäude getrennt und an keiner stelle an das Gebäude rückverhängt.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswürdiger Altparkettflächen- Abbruch der 
bestehenden Fußbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fußbodenaufbauten .-Einbau von 
Schattennutstahlzargen in gemauerten Wänden, -Innenverputz sowohl als Neuputz als auch als 
Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und Abdichtungsprovisorien -Monolithische 
Platten im Aussenbereich -Bodenkanalisation -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBÖDEN: Estriche sind grundsätzlich nür für verflieste Flächen vorgesehen (Bäder, WC's, 
Vorräume, öffentliche Bereiche). Alle anderen Flächen erhalten einen Trockenunterbau (nicht 
Gegenstand der Baumeisterarbeiten).

001300B Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.Z

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)
- Bituminöse Abdichtung des Nebengebäudes im Innenhof.
- Dachdeckung der Steildächer mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).   
- Deckung der Flachdachflächen (Neigung 8°) mit beschichtetem Blech
- Spenglermäßige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten und Blechdächer - Einlegerinnen.

Achtung: Es wird angenommen, dass die Sohlbankverblechung der Strassenfassade weder saniert, 
noch erneuert werden muß. Die Hoffassade erhält neue Sohlbänke als Leistung des Gewerks Holz-
ALU-Fenster.

001300C FliesenlegerarbeitenZ

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen - Bodenverfliesung in Vorräumen - Bodenverfliesung 
der öffentlichen Gänge und des Hauseinganges.

Achtung!! Es ist beabsichtigt, aus der Menge der bestehenden Gangfliesen soviel Material 
auszulösen, dass damit zumindest die Gangflächen von Hausflur und Gang im EG dem Bestand 
entsprechend neu wieder verlegt werden können. Auf den Restflächen werden neue Fliesen verlegt.
Das Auslösen der Bestandsfliesen ist Teil dieses Gewerks und durch gesonderte Positionen 
erfasst.

001300D NatursteinarbeitenZ

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und bürsten
- Instandsetzungen mit Vierungen

001300E SchlosserarbeitenZ

- Stahltüren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Geländer für Terrassen, 
- Handläufe
- Innengeländer aus NUR-Glas
- Balkonkonstruktionen
- Balkongeländer aus Faserzementplatten bzw. VSG-Glas einschl. Formrohrunterkonstruktionen
- Abschattungskonstruktionen im Dachgeschoss aus Formrohrunterkonstruktion und 
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ALUCOBOND-Verkleidungen
- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- Gitterzäune 
- Zentralschließanlage - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwände mit Fertigsystem  - Diverse 
Gewichtsschlosserarbeiten etc.

001300F Konstruktiver StahlbauZ

- Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den Dachgeschossneubau
- Balkonkonstruktionen

001300H ZimmererarbeitenZ

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion 
- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchführung von I-Schächten. 
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus 
Massivholzplatten (KLH-Platten) einschließlich Tragsystem aus Brettschichtholzträgern-u. Stützen 
- Dachflächenfenster einschl. Zubehör
- Terrassenbeläge(Riffeldielen)
- Doppelboden (Aufständerung) aus Staffelgerippe und OSB-Schalung im Dachgeschoss

001300I BautischlerarbeitenZ

- Wohnungseingangstüren und Innentüren (nur Türblätter, in bauseitigen Stahlzargen) 
- Instandsetzung von Wohnungseingangstüren , Gang-WC-Türen und Innentüren einschl. Tausch 
der Beschläge
- Maisonettenstiegen - NUR-Glas-Geländer, 
- Türschwellen
- Zentralsperre

001300K HolzfußbödenZ

- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und Küchen.
- Trockenunterbau

001300L TrockenbauarbeitenZ

- Wohnungstrennwände - Zwischenwände - Deckenuntersichten - abgehängte Decken - 
Vorsatzschalen - Dachschrägenverkleidungen F60 - Schachtwände F90 - Stahlzargen in den GK-
Wänden - diverse Rohrverkleidungen etc.

001300M Maler-und AnstreicherarbeitenZ

- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlermäßig 
instandgesetzten Türen
- Metallanstrich auf Geländern innen und außen - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

001300N Fensterband  und Fenstertüren aus ALUZ

- Schräg liegendes Fensterband in der Dachschräge des 1.Dachgeschosses
- Terrassenschiebetürelemente
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001300P Fenster und Fenstertüren aus Holz-ALUZ

- Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbänke aus beschichtetetem Holz. - 
Außenfensterbänke aus Aluminium.

001300Q AufzugZ

-  Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 7 Halte-bzw. Ladestellen.

001300R ElektroinstallationenZ

Lt. eigener technischer Beschreibung

001300S Heizung,  Lüftung, SanitärZ

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine VertragsbestimmungenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem 
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.001401

001401B Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränktZ

Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als 
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen 
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:001402

001402A ErgänzungenZ

LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der 
Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404

001404A Bestimmungen EVUZ

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: ____

001404B Bestimmungen WasserversorgungZ

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: ____

001404C Bestimmungen AbwasserentsorgungZ

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: ____
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001404D Bestimmungen GasversorgungZ

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: ____

001404E Bestimmungen FernwärmeZ

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: ____

001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds WienZ

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener 
Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds 
Wien anzuerkennen.

001404G Wiener BaumschutzgesetzZ

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei 
Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die 
Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu 
berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen 
Kostenersatz.

001404H Besondere Bestimmungen BDAZ

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmäßigen 
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen 
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausführung der Arbeiten zu 
berücksichtigen.

001404I BauphysikZ

Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-, 
Wärme- und Sonnenschutz.

0014060 Technische Spezifikationen GleichwertigkeitZ

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070 Raumhöhen/GeschosseZ

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, 
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung 
bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen 
Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle 
anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf 
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden 
hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.
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Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen 
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch 
als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Schutz anderer BauteileZ

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer 
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch 
geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten. 
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt: Fenster und Türen 
(Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100 GerüsteZ

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die eigenen 
Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen 
des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese 
sind im wesentlichen: - Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der 
obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle 
anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergütet, 
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem 
Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die 
Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und 
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen Vertragsbestimmungen
gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die 
gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener 
Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120 Durchführung und Reihenfolge von ArbeitenZ

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der 
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk 
jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung 
aus. Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller 
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können, 
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden 
müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können. Allerdings kann 
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jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. 
Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben, 
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130 MeterrissZ

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und 
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige 
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt 
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015 Besondere Bestimmungen des AuftraggebersZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten 
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den 
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe001500

001500A ZuschlagsfristZ

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit 
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

001500B LeistungsumfangZ

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN 
wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlässe 
und Skonti bleiben unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer 
gearteten Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

001500C Rechtsgültige Fertigung AblaufZ

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne 
etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, 
anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Vollständigkeit / RichtigkeitZ

Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das 
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, 
Baubeschreibung und einer örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen 
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geprüft und dieses für richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der 
Abgebotserstellung wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich 
unrichtige oder unvollständige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur 
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begründung. ÄNDERUNGEN DES 
LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe: Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN 
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer 
Erklärung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also 
alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur 
hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des 
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen möglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu 
den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von 
Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des 
Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, FestpreiseZ

Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über 
die geplante Bauzeit hinaus. Veränderliche Preise können nur zum Tragen kommen, wenn die 
Ursachen für die verspätete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen und 
kommen nur für Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA 25 
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen 
Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem 
AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der 
Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt 
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu 
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er 
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen 
vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle001503

001503A SäubernZ

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt 
anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG 
entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser 
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Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der 
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter 
Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht 
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede 
weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die ÖBA überwacht und dokumentiert (Fotos). Die 
Kosten der laufenden Reinigung werden anläßlich der wöchentlichen Baubesprechung schriftlich 
protokolliert und laufend saldiert.

001503B Verpackungen ANZ

Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als 
Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und 
ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

0015080 NachtragskostenvoranschlägeZ

Formales: Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H 
unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu 
entsprechen. Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind 
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf 
Kosten des AN. Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes 
und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge 
von Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.

Preisprüfung: Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) 
erforderlich werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt 
der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des 
Sachvertändigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur 
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche SpracheZ

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen 
Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle 
Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit 
Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von 
Gründen zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.
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0015110 Unterkünfte / Lager ANZ

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die 
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung001512

001512A Tätigkeit ÖBAZ

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die 
mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist 
ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende 
Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen: 1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und 
sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine 
entstanden ist 2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die 
erste Prüfung hinsichtlich der Behebung negativ verlief 3. für die Korrektur von sich ständig 
wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen 4. für den Zeitaufwand für von seitens 
des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen. 5. für den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, 
bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen oder Ausgleichen.

Kostenbasis ist die HOA in der aktuellen Fassung.

001512B Diebstahl / BeschädigungZ

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der 
Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt 
zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller 
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren 
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen 
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu 
verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten 
anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten 
Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / KorrespondenzZ

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser 
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und 
der Leistungsumfang, Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten 
alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die 
während dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG 
protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände: Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen 
innerhalb einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher 
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mündlich einlangen, sonst gilt Einverständnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des 
Schriftstückes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand 
nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am 
zweiten dem Versand folgenden AT.

Subunternehmen001513

001513A VoraussetzungenZ

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie 
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung SubunternehmerZ

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der 
Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe 
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der 
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das Einverständnis einzuholen. Der AG hat
das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Bankgarantie SubunternehmerZ

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet 
von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben 
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen 
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den 
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, 
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete 
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der 
Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer 
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von 
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und 
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis 
zu setzen.

Rechnungslegung, Rechnungsprüfung001520

001520A Erstellung von Aufmaßen monatlichZ

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG 
als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: - 
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss 
(Zubau) - Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.
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Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete 
Aufmaßaufstellung vorzulegen, die gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA 
geprüften, richtiggestellten und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. 
Aufmaße müssen unabhängig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert 
werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis 
sind zu übernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das Verständnis erforderlich aus 
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie 
entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung für geförderte und ungeförderte Leistungen 
getrennt werden muss.

001520B TeilrechnungenZ

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach 
Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die 
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -pläne (auf 
Verlangen der ÖBA 2-fach) im geeigneten Maßstab beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs 
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche 
Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Erbringung.

001520C SchlussrechnungenZ

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich 
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche 
Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten 
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die ÖBA 
erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D RegierechnungenZ

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden. Für jede Leistung 
ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.
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Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung gestellt 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der 
ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine 
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der 
Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht 
verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den 
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Prüf- und ZahlfristenZ

Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Position 1520 fortlaufend 
erstellten Rechnungen bei der ÖBA 20 Werktage, für Schlussrechnungen 50 Werktage. Die 
Zahlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Prüffrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines 
vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprüfung 
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu 
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begründet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG 
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des 
gegengefertigten Rechnungsprüfblattes und der etwaigen schriftlich begründeten Vorbehalte werden 
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen 
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen 
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist 
bis zum nächsten Banktag.

Prüf-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Jänner folgenden Werktag 
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses für jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist 
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begründetem 
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als für den angewiesenen Betrag vereinbart. 
Zur Skontofrist für die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klärung kann die Leistung 
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Nachverrechnung.

001520F Rechenvorgang RechnungsprüfungZ

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben 
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:
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Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser 
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die 
Rücklässe.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht 
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die 
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, 
dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02 
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in 
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die 
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der 
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere 
Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des 
AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt 
werden).

001520J Rechnungsprüfung wohnfonds_wienZ

Sämtliche Rechnungen werden nach der Prüfung durch die ÖBA auch durch den wohnfonds_wien, 
bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung Differenzen zwischen der ÖBA, dem AN und dem 
wohnfonds_wien enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien 
festgestellte förderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz001521

001521B Zessionen / AbtretungenZ

Abtretungen oder Zessionen und Verpfändungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den 
AG an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulässig. Der AG kann 
für den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR 
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

001521D Schlussrechnungssumme / ÜberschreitungZ

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die 
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG 
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die 
Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001521J InsolvenzverfahrenZ

Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine 
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden 
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gegenüber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus 
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in 
der jeweils aktuellen Fassung.

Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen001522

001522A Bauwesenversicherung 0,30%Z

Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschließen. Die Kosten für diese 
Bauwesenversicherung in Höhe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug 
gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden 1,5%Z

Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,5% der 
Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten 
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung 
allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt, die 
seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss 
rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Schadensersatz , sofort. EinbehaltZ

Die unter Punkt 001201D angeführten Termine und Zwischentermine werden durch die ÖBA laufend 
kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anläßlich der wöchentlichen 
Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten 
Schäden wird durch die ÖBA ein dem Verzug adäquater Betrag, mindestens jedoch _ 
200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird natürlich berücksichtigt, 
ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfüllt
sind. Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen prüfen und erst danach entscheiden. Letzlich 
unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nächsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens 
analog den Bestimmungen über den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatsächlich 
entstandene Schaden berücksichtigt.
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001522D Bautafel, AN + AG + Wohnfonds WienZ

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten 
Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre 
Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522E Ergänzung LeistungsumfangZ

Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass 
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht 
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F DokumentationenZ

Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig, 
dem AG zu übergeben: - Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine 
Ersatzteilbeschaffung - Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen - Wartungs-, Bedienungs- 
und Pflegeanleitungen - statische Nachweise - Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

001522G MusterZ

Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist 
einzukalkulieren.

001522H Atteste / BefundeZ

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage 
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht 
beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht 
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, 
Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu übermitteln.

001522I BeweissicherungZ

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgeführt.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu 
bestellen.

001522J Wartung / Pflege / Bedienung / GarantieZ

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender 
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten
Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 27

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HT07,200504 Preisangaben in EUR

001522K Kosten SchliessanlageZ

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel 
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der 
ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die 
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge001523

001523A PönalenZ

Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 5,0 Promille der in 
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 200 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung 
dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den 
pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die 
diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertrags- 
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen 
Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen,
wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam 
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind 
auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten 
einzuhalten sind.

001523C SchadensersatzZ

Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen 
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. 
für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten 
Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Überwachung der 
Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen bei anderen gewerken 
zur Terminaufholung höhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu 
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß 
ÖNORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht werden 
in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehörenden 
Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich.

001523E QualitätsabzügeZ

Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu 
unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und 
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden sein, 
so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus 
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine 
sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, 
Entsorgungskosten etc.)
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001523F Gegenverrechnung mit anderen ProjektenZ

Der AN erklärt mit der Abgabe seines Angebots sein Einverständnis, dass der AG etwaige 
Forderungen aus einer Beauftragung projektübergreifend mit etwaigen anderen - auch zukünftigen- 
Aufträgen gegenverrechnen kann.

Umgang mit Mängeln001530

001530A Mängelbehebung binnen 7 TagenZ

Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er 
alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher 
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls 
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet 
und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des 
AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne 
weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn 
Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung 
etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B NotdienstZ

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst 
betreut. Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) 
innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG 
informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfälle 
außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der 
Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt 
mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im 
Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche 
Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt, 
nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so 
die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C BeweislastumkehrZ

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe 
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis 
dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist, 
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen für den EinzelfallZ

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen 
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Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine 
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

Als Vertragsbestandteile gelten:001601

001601A SiGe-Plan verbindlichZ

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende 
Vereinbarungen:

001603

001603A Ankündigung gefährlicher StoffeZ

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angekündigte gefährliche Stoffe bis zu den 
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet 
werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in 
einem etwaigen SiGe-Plan.
 Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe 
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator 
hergestellt.
 Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht.
 Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich Hinweis auf 
etwaige Beilagen):
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0016050 BaustellengemeinkostenZ

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige 
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:001606

001606B Wasserverbrauch: AN TarifZ

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:001607

001607B Stromverbrauch: AN TarifZ

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, 
Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608
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001608B Leistungen für andere AN TarifZ

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/SchlechtwetterZ

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch 
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:001615

001615B Bautagesberichte ANZ

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

001615C Korrekturen AG / FristenZ

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens 
wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.

Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:001616

001616A Überwachung am ErfüllungsortZ

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B Überprüfung im BetriebZ

Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:001617

001617C Übernahme / EinheitsterminZ

Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch 
eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch 
den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für 
sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 
Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den 
vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgeführt. 
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:001618

001618C GewährleistungZ

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und 
Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.
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Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Mängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist 
entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der 
Gewährleistung.

Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird 
vereinbart:

001619

001619B Schlussfeststellung vereinbartZ

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:001620

001620A EDV-Bauabrechnung zulässigZ

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 
Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

001621

001621B DeckungsrücklassZ

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 % Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar 
einbehalten.

001621C HaftungsrücklassZ

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D Haftbriefe / RücklässeZ

Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und 
uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine 
Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die 
Prüffrist für die Bezahlung von Bankgarantien beträgt 20 Werktage.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen acht Wochen über die Gewährleistungsfristen hinaus 
gültig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die ursprünglich 
vorgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache 
Aufforderung für eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG 
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverzüglich 
bis zur vertraglich vereinbarten Höhe neu zu erbringen, bzw. zu ergänzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftrücklässe zur Sicherung aller Ansprüche 
des AG gegenüber dem AN dienen: z.B. für Pönalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von 
Insolvenzverfahren, Aufwand für die Abwicklung von Gewährleistungsschäden etc. Der AG hat das 
Recht, Rücklässe so lange zurück zu behalten, bis ein allfälliger Streit über den 
Gewährleistungsanspruch endgültig und rechtskräftig entschieden ist.
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Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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06 Niederspannungsverteilungen 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Verteilergrößen:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Abmessungen Einsatz-Mindestmaße in mm. Die vom 
Auftraggeber vorgesehenen Platzreserven (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung 
thermischer Belastungen ist dabei schon berücksichtigt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit größeren als den angegebenen Einsatz-Mindestmaßen vor, 
stellt er vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und hält für den 
Fall von beschränktem Platzangebot die angegebenen Abmessungen ein.

2. Hinweispflicht während der Angebotsfrist:

Stehen dem Auftragnehmer während der Angebotsfrist ergänzende Unterlagen des Auftraggebers, 
mindestens nach Verteilern aufgeschlüsselte Listen der Einbauten (Teileliste) zur Verfügung, teilt er 
für den Fall, dass nach seiner Einschätzung die Verteilergröße zu klein sein könnte, dies dem 
Auftraggeber umgehend mit.

3. Verteilereinsätze:

In der Folge werden als Verteilereinsätze alle Installations- und Zählerverteilereinsätze, und 
sonstige Vorrichtungen zur Montage und Befestigung von Einbau- und sonstigen Geräte, 
einschließlich Frontplatten oder Abdeckungen, die in Verteilerkästen oder Verteilerschränken 
eingebaut werden, verstanden.

Als Montageplatten-Verteilereinsätze werden alle in die Verteilerkästen oder -schränke eingebauten 
Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von Geräten bezeichnet.

4. Befestigungsmaterial, Frontplatten, Beschriftung und Beschichtung:

Wenn nicht anders angegeben, sind in den Einheitspreisen der Verteilereinsätze, Verteilerkästen 
und Verteilerschränke, das erforderliche Befestigungsmaterial, die für den Geräteeinbau benötigten 
Trag- und Haltekonstruktionen, die entsprechenden Frontplatten einschließlich der 
auswechselbaren, unverlierbar angebrachten Beschriftung sowie eine etwaige Grund- und 
Endbeschichtung nach Wahl des Auftraggebers in den Standardfarben des Herstellers einkalkuliert.

5. Türen:

Wenn nicht anders angegeben, ist (ausgenommen bei Kleinverteilern) mindestens ein Schloss NR. 
61005 mit einem Schlüssel einkalkuliert. Bei Türhöhen ab 1500 mm sind mindestens zwei 
Verriegelungen vorgesehen. Die Türen sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweiflügelig 
ausgeführt. Die an der Innenseite der Türe für die Bestandsunterlagen befestigten Plantaschen aus 
Hartkunststoff sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

6. Einbauten:

Wenn nicht anders angegeben, sind in den Einheitspreisen der Verteilereinbauten (Geräte, 
Verschienung und Klemmen) deren Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und 
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Befestigungsmaterial, die Verdrahtungskanäle, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil, sowie 
das Absetzen und Anschließen der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an den 
Klemmpunkten, etwaige Kabelschuhe, und das Überprüfen auf richtigen Anschluss einkalkuliert.

Sammel- und Schutzleiterschienen sind bis zu einem Nennstrom von 100 A einkalkuliert. Sammel- 
und Schutzleiterschienen mit einem Nennstrom über 100 A sind in eigenen Positionen geregelt.

7. Reiheneinbau:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden in der Folge Geräte beschrieben, welche für die 
einfache Befestigung auf Tragschienen, Breite 35 mm gemäß Norm, mit einer Schnapp- oder 
Schnellbefestigung geeignet sind und Frontplattenausschnitte erfordern.

8. Angaben im Positionsstichwort:

Etwaige Formulierungen wie angegeben ist/sind beziehen sich auf Angaben im Positionsstichwort, 
die auch dann verbindlich sind, wenn sie im Langtext nicht wiederholt werden.

9. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.

10. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung je nach Art der Leistung z.B. 
Verteilerlegenden, Stromlaufpläne, Klemmenpläne, Stücklisten, Aufbau- oder 
Übersichtszeichnungen und dergleichen in dreifacher Ausfertigung.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige verbindlich vorzunehmende Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden 
vom Auftragnehmer für den Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll 
wird spätestens bei der Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

11. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

12. Schutzart:

Wenn nicht anders angegeben, werden Verteiler in Schutzart IP30 ausgeführt.

06.0101 Zusätzliche VertragsbestimmungenZ

06.0201 Stromversorgung:Z

Netzform in der Anlage:400V Ebene Netzbetreiber:Wienenergie
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06.0301 Schutzmaßnahme SchutzisolierungZ

Schutzmaßnahme Schutzisolierung. Für den (die) Verteiler:____

06.0501 Einrichten der BaustelleZ

Einrichten der Baustelle Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

06.0601 Räumen der BaustelleZ

Räumen der Baustelle Abbauen und Abtransportieren.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

06.0701 Koordination der MieterZ

Koordination der Mieter

PA13UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PA . . . . . . . . . . . .

06.0801 Verteiler AP für Innenräume od.im FreienZ

06.0901 APVK B1250 H2050 T250Z

ST2UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

06.1001 VerteilereinsätzeZ

06.1101 Montpl.Vert.Eins. B1250 H2050Z

ST2UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

06.1301 Zählervert.Eins.B1250 H2050,15Z
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ST2UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

06.1401 Zählerschleife 4polig,W,N,B,StecklZ

ST28UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ST . . . . . . . . . . . .

06.1501 Sonstige Verteil- und AnschlusskästenZ

06.1701 AllgemeinverteilerZ

AP-Maskenverteiler ca. 650/720/175mm, schutzisoliert (iso), Frontabdeckungen mit 
Geräteausschnitten, Reihenabstand mindestens 125 mm, Inkl. Einbauten, komplett 
zusammengebaut,  verdrahtet und angeschlossen 5 Einbausicherungen RE D02/63A 2 FI 
Schutzschalter 40A/4.pol./0,03A 1 FI LS 13A/1+N 1 LS 16A 3pol. + N, Typ B 3 LS 16A 1pol. + N, 
Typ B 4 LS 13A 1pol. + N, Typ B, 4 Treppenhausautomat 1 Kombiüberspannungsableiter 1 
Kleinschütze 16A, 4 Kontakte

Versorgt: Stiegenhauslicht Licht Keller und Technikraum Steuerung Aussenbeleuchtung 
Hausnummernbeleuchtung Schachtlicht Aufzug Schukosteckdose Technikraum Kraftsteckdose 
Technikraum Sprechanlage Aufzug Brandrauchentlüftung Stiege Steuereinheit Solaranlage

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

06.1901 HSKA UP, f. 2NH00Z

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

06.2101 Fahnenanschluss bis 25Z

Fahnenanschluss bis 25

ST140UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ST . . . . . . . . . . . .

06.2201 Fahnenanschluss bis 35 oder 70Z

Fahnenanschluss bis 35 oder 70
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ST20UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

06.2301 SicherungseinrichtungenZ

06.2401 NH Trenner Gr. 000 inkl. SichrungselementZ

NH Trenner Gr. 000 inkl. Sichrungselement

ST2UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

06.2501 Einbausicherung RE EZ III 63AZ

ST28UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ST . . . . . . . . . . . .

06.2601 FI Schalter 40/4/30mAZ

FI Schalter 40/4/30mA

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

06.2701 Leitungsschutzschalter 13A/1+N BZ

Leitungsschutzschalter 13A/1+N B

ST4UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ST . . . . . . . . . . . .

06.2801 Leitungsschutzschalter 16A/1+N BZ

Leitungsschutzschalter 16A/1+N B

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

06.2901 FI/LS 16A/1+N B 0,03AZ

FI/LS 16A/1+N B 0,03A
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ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

06.3001 Überspannungsableiter 4poligZ

Überspannungsableiter 4polig

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

SummeLG 06 . . . . . . . . . . . .Niederspannungsverteilungen
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07 Kabel f. Energie- u. Nachrichtenübertragung 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Abrechnungsregeln:

Die verlegten Kabel werden von Anschluss bis Anschluss gemessen. In die Einheitspreise der 
Kabel sind Verschnitt, Metall- und Aderfarbzuschläge, das Verlegezubehör, sowie das Beistellen 
der Kabeltrommeln, Böcke, Rollen, Kabelzug und sonstigen Hilfsgeräte einkalkuliert.Das Absetzen 
und Klemmen ist im Einheitspreis der Kabel nicht einkalkuliert.

Energiekabel sind, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem technischen Erfordernis 
ein- oder mehrdrähtig, mit runden oder segmentierten Leitern, nach Wahl des Auftragnehmers, 
ausgeführt. Aderfarben sind bestimmungsgemäß verwendet.

2. Kabelanlage:

Der Begriff Kabelanlage schließt alle Leitungsausführungen ein. Als Kabelanlage gelten 
Starkstromkabel, isolierte Starkstromleitungen, Installationskabel und -leitungen für Fernmelde- und 
Informationsverarbeitungsanlagen, einschließlich der zugehörigen Kanäle, Beschichtungen und 
Bekleidungen, Verbindungselemente, Tragvorrichtungen und Halterungen.

3. Kabelanlage ohne Funktionserhalt:

3.1. Tragsystemverlegung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Kabel in einer Länge (ungemufft) in oder auf einem 
Tragsystem verlegt (TS). Die erforderlichen Tragsysteme, wie z.B. Rohre, Kabelformsteine, 
Unterflurkanäle beziehungsweise Kabelrinnen, Kabelpritschen, Steigetrassen oder 
Installationskanäle sind in eigenen Positionen geregelt (LG 09).

3.2. Schellenverlegung als Aufzahlung:

Die Kabelverlegung mit Bügelschellen an einem Tragsystem (aTS), ist durch eine Aufzahlung auf 
die Positionen Kabel ohne Funktionserhalt tragsystemverlegt geregelt.

4. Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt:

4.1. Funktionserhalt:

Die Komponenten der beschriebenen Kabelanlage sind auf integrierten Funktionserhalt gemäß 
Norm geprüft.

In den Einheitspreisen ist der Nachweis der bestimmungsgemäßen Verlegung einkalkuliert. Dieser 
wird als Bestandteil des Anlagenbuches geliefert.

4.2. Tragsystemverlegung:

Wenn nicht anders angegeben, sind Kabel mit integriertem Funktionserhalt in einer Länge 
(ungemufft) an, auf oder mit einem hinsichtlich des integrierten Funktionserhaltes geprüften 
Tragsystem (Komponente der funktionserhaltenden Kabelanlage) verlegt.
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Systemgeprüfte Verlegesysteme in Form von z.B. Kabelrinnen, Kabelpritschen und Steigtrassen 
sind durch eigene Positionen geregelt (LG 09).

4.3. Schellenverlegung als Aufzahlung:

Die Verlegung von Kabeln mit integriertem Funktionserhalt mit Bügel- und Einzelschellen ist durch 
eine Aufzahlung geregelt (LG 09).

5. Verlegen in Künette, Schutz der Kabel:

Die Kabel sind in ein vorbereitetes Sandbett in einer vorhandenen Künette verlegt und an beiden 
Enden gekennzeichnet.

Die Maßnahmen zum Schutz der Kabel gegen mechanische Beschädigung, z.B. Einsanden, und 
das Verlegen der Kabelabdeckungen sowie das Wiederverfüllen der Künette erfolgen durch den 
Auftraggeber. Die Überwachung der Durchführung dieser Maßnahmen durch den Auftragnehmer ist 
in die Einheitspreise der gelieferten Kabelabdeckungen einkalkuliert. Werden die 
Kabelabdeckungen vom Auftraggeber beigestellt wird die Überwachung mit den in einer eigenen 
Position angebotenen Preisen verrechnet.

6. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.

7. Normen, Werkstoffe, Aderfarben:

Wenn nicht anders angegeben, sind die verlegten Kabel nach ÖVE, oder der ÖVE entsprechenden 
anderen nationalen Bestimmungen, hergestellt. Aderisolierungen sind in der bestimmungsgemäßen 
Standardfarbe ausgeführt.

8. Angaben im Positionsstichwort:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe des Nennquerschnittes unabhängig von 
Aderfarben oder deren Kürzel in Gesamtaderanzahl mal (x) Ader- Nennquerschnitt

9. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige verbindliche Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom 
Auftragnehmer für den Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird 
spätestens bei der Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

10. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
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ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

07.0101 Energiekabel 1kV in KünetteZ

07.0201Z E-YY 1kV iK 5x70Z

m39,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 m . . . . . . . . . . . .

07.0301Z E-YY 1kV iK 5x16Z

m39,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 m . . . . . . . . . . . .

07.0401 Energiekabel 1kV tragsystemverlegtZ

07.0501Z E-YY 1kV TS 5x70Z

m12,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 m . . . . . . . . . . . .

07.0601Z E-YY 1kV TS 5x10Z

m920,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920,00 m . . . . . . . . . . . .

07.0801Z F-2YJY2Y 6x2x0,6Z

F-2YJY2Y 6x2x0,6

m28,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 m . . . . . . . . . . . .

07.0901Z E-YY 1kV TS 5x16Z

E-YY 1kV TS 5x16
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m60,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 07 . . . . . . . . . . . .Kabel f. Energie- u. Nachrichtenübertragung
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08 Isolierte Leitungen 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Abrechnungsregeln:

Die Leitungen werden von Mitte bis Mitte der Geräteabzweigdosen oder Geräteabzweigkästen 
beziehungsweise bis Anschlussstelle sonstiger Stromverbrauchseinrichtungen gemessen, bei 
Verteilern bis Mitte Verteiler. Verschnitt und Mehrlängen in Abzweigdosen und -kästen, bei 
Geräten, Leuchten, Schaltern, Steck- und Anschlussdosen, sonstigen Klemmen und dergleichen 
werden nicht gesondert verrechnet und sind in die Einheitspreise der Leitungen einkalkuliert. Wenn 
nicht anders angegeben, sind Metall- und Aderfarbzuschläge sowie Verlegezubehör und 
Verlegehilfen ebenfalls in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Absetzen und Klemmen ist im 
Einheitspreis der Leitungen nicht einkalkuliert.

2. Isolierte Leitungen:

Der Begriff isolierte Leitungen schließt alle Leitungsausführungen ein z.B. Starkstromleitungen, 
Installationsleitungen für Fernmelde- und Informationsübertragungsanlagen.

2.1 Tragsystemverlegung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Leitungen in einer Länge in oder auf einem Tragsystem 
verlegt (TS). Die erforderlichen Tragsysteme wie z.B. Rohre, Kabelformsteine, Unterflurkanäle 
beziehungsweise Kabelleitern, Kabelrinnen, Installationskanäle oder Leuchtentragschienen sind 
vorhanden. Aderfarben sind bestimmungsgemäß verwendet.

2.2 Schellenverlegung:

Die Leitungsverlegung mit Bügelschellen an einem Tragsystem (aTS), ist als Aufzahlung auf die 
Positionen Leitungen tragsystemverlegt geregelt.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe des Nennquerschnittes unabhängig von 
Aderarben oder deren Kürzel in Gesamtaderanzahl mal (x) Ader- Nennquerschnitt.

4. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.

5. Normen, Werkstoffe, Aderfarben:

Wenn nicht anders angegeben, sind die verlegten Leitungen nach ÖVE, oder der ÖVE 
entsprechenden anderen nationalen Bestimmungen, hergestellt. Aderisolierungen sind in der 
bestimmungsgemäßen Standardfarbe ausgeführt.

6. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
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Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

7. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

08.0101 Energie-AderleitungenZ

08.0201Z H07V-U (Ye) TS 1,5Z

m950,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 m . . . . . . . . . . . .

08.0301Z H07V-R (Ym) TS 16Z

m85,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 m . . . . . . . . . . . .

08.0401Z H07V-R (Ym) TS 25Z

H07V-R (Ym) TS 25

m35,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

08.0501 Energie-MantelleitungenZ

08.0601Z A05VV-U (YM) TS 3x1,5Z

m890,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 m . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 45

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HT07,200504 Preisangaben in EUR

08.0701Z A05VV-U (YM) TS 3x2,5Z

m310,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310,00 m . . . . . . . . . . . .

08.0801Z A05VV-U (YM) TS 4x1,5Z

m95,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 m . . . . . . . . . . . .

08.0901Z A05VV-U (YM) TS 5x2,5Z

m90,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m . . . . . . . . . . . .

08.1001Z FernmeldeleitungenZ

08.1101Z F-YAY TS 2x2x0,6Z

m65,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m . . . . . . . . . . . .

08.1201Z J-2Y(St)Y TS 6x0,6Z

m870,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870,00 m . . . . . . . . . . . .

08.1301Z J-2Y(St)Y TS 10x2x0,6Z

m20,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

08.1401Z J-2Y(St)Y TS 30x2x0,6Z

m95,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 m . . . . . . . . . . . .
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08.1501 Koaxialkabel und -leitungenZ

08.1601Z HF-Koaxialkabel, 75 Ohm, SAT tauglichZ

m950,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 08 . . . . . . . . . . . .Isolierte Leitungen
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09 Rohr- und Tragsysteme 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Allgemeines:

Alle Mauerdicken sind im Rohbaumaß angegeben. Übliche Nacharbeiten bei vorhandenen 
Durchbrüchen und Aussparungen, wie z.B. das Brechen der Kanten werden nicht gesondert 
verrechnet. Anfallende Bauabfälle werden sortenrein, ohne gesonderte Verrechnung bis zur 
Ladestelle im Baustellenbereich transportiert. Wenn nicht anders angegeben, ist die Maßeinheit 
mm.

2. Abrechnungsregeln:

2.1 Installationsrohre:

Im geschlossenen System werden Installationsrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, Stahl oder 
Aluminium, ab der Außenkante von Verteilern über die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der 
Gerätedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsänderungen aus biegsamen Rohren in jeder 
Nenngröße und starre Steck- oder Gewindebögen bis Nenngröße 40 werden an der 
Außenkrümmung übermessen und nicht gesondert verrechnet. Ab der Nenngröße 50 werden starre 
Steck- oder Gewindebögen nicht übermessen sondern nach Stück verrechnet. Rohre in offenem 
System werden nach tatsächlich verlegter Länge abgerechnet.

2.2 Kabelschutzrohre:

Besteht keine Richtungsänderung werden Kabelschutzrohre starr oder biegsam, in tatsächlich 
verlegter Länge abgerechnet. Sofern Richtungsänderungen aus biegsamen Rohren vorhanden sind, 
werden diese an der Außenkrümmung übermessen und nicht gesondert verrechnet. 
Richtungsänderungen, ausgeführt mit starren Bögen, werden nicht übermessen sondern nach 
Stück verrechnet.

2.3 Leitungsverbindungen in Dosen oder Kästen:

In die Einheitspreise der Abzweigdosen oder Abzweigkästen sind die Klemm- oder sonstigen 
Leitungsverbindungen, bis 6 mm2 Aderquerschnitt, einkalkuliert.

2.4 Leitungs- und Gerätekanäle, Kabeltassen und Gitterrinnen:

Die Tragsysteme werden in tatsächlich verlegter Länge abgerechnet, Formstücke werden nicht 
übermessen. Richtungsänderungen und Abzweigungen mit Formstücken, werden nach Stück 
gesondert verrechnet. Bei Gehrungen gilt das Längenmaß an der Außenkante gemäß Norm. 
Endstücke, Wandanschlüsse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen für 
Kabeleinführungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.5 Formstücke:

Formstücke für Leitungs- und Gerätekanäle, Kabeltassen, -pritschen und Gitterrinnen sind in 
eigenen Positionen angeboten. Formstücke sind alle fabriksgefertigten Richtungsänderungen, 
Abzweigungen und Reduzierungen.
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2.6 Gehrungen:

Gehrungen werden in eigenen Positionen beschrieben und verrechnet, sofern keine Formstücke 
anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

3. Angaben im Positionsstichwort:

Wenn nicht anders angegeben, beinhaltet das Positionsstichwort die Nenngröße der Rohre, das 
Kennzeichen gemäß ÖVE-EN 50086 für Installationsrohre und die Druckfestigkeit für 
Kabelschutzrohre, die Farbe und die Art der Verlegung.

4. Häufig verwendete Abkürzungen:

 Abzw - Abzweig-...
 Alu - Aluminium
 aP - auf Putz
 aPo - auf Putz offen
 BB - Betonbau
 BRK - Brüstungskanal
 DDB - Deckendurchbruch
 fvz - tauchfeuerverzinkt
 gr - grau
 HFF - halogenfrei, flammwidrig
 hgr - hellgrau
 HW - Hohlwand
 I-Rohr - Installationsrohr aus Kunststoff
 KS-Rohr - Kabelschutzrohr
 Kst - Kunststoff
 LFK - Leitungsführungskanal
 Mwk - Mauerwerk
 P-Rohr - Panzerrohr
 sw - schwarz
 SLK - Sockelleistenkanal
 Stbl - Stahlblech
 Stl - Stahl
 svz - sendzimirverzinkt
 uP - unter Putz
 UFK - Unterflurkanal
 vz - verzinkt
 VVH - verwendungsspezifische Verlegehilfe
 WDB - Wanddurchbruch

5. Schellenabstände:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Richtwerte der Schellenabstände bei auf Putz verlegten 
Rohren:

Bei waagrechter Leitungsführung: bei Rohren für leichte mechanische Beanspruchung Kennzeichen 
2..und bei Rohren für mittelschwere mechanische Beanspruchung Kennzeichen 3.. für E-Installation
50 cm, für Brandmeldeanlagen 40 cm, bei Rohren für schwere mechanische Beanspruchung 
Kennzeichen 4.. und 5..sowie bei Kabelschutzrohren 80 cm.

Bei lotrechter Leitungsführung: bei Rohren für leichte mechanische Beanspruchung Kennzeichen 
2..und bei Rohren für mittelschwere mechanische Beanspruchung Kennzeichen 3.. 70 cm, bei 
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Rohren für schwere mechanische Beanspruchung Kennzeichen 4.. und 5..sowie bei 
Kabelschutzrohren 130 cm.

6. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.

7. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

09.0101 Schlitze und DurchbrücheZ

09.0102B Schlitz Bestand 20Z

m210,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0102C Schlitz Bestand 25Z

m190,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0102D Schlitz Bestand 32Z

m140,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0102F Schlitz Bestand 50Z

m35,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .
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09.0127A Durchbruch Mauerwerk Maße in cm ca.50x10Z

Durchbruch Mauerwerk Maße in cm ca.50x10

ST8UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ST . . . . . . . . . . . .

09.0201 Verrohrung unter PutzZ

09.0201B I-Rohr Kst 2221 hgr uP 20Z

m210,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0201C I-Rohr Kst 2221 hgr uP 25Z

m190,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0201D I-Rohr Kst 2221 hgr uP 32Z

m140,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0201F I-Rohr Kst 2221 hgr uP 50Z

m35,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0301 Rohre auf Putz offenZ

09.0301B I-Rohr Kst 2221 hgr aPo 20Z

m210,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0301C I-Rohr Kst 2221 hgr aPo 25Z

m65,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m . . . . . . . . . . . .
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09.0301D I-Rohr Kst 2221 hgr aPo 32Z

I-Rohr Kst 2221 hgr aPo 32

09.0301F I-Rohr Kst 2221 hgr aPo 50Z

m95,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0304C Kabelschelle 24-28Z

Kabelschelle 24-28 Stahl vz, zur Montage an Profile A8

ST22UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ST . . . . . . . . . . . .

09.0304E Kabelschelle 40-44Z

Kabelschelle 40-44 Stahl vz, zur Montage an Profile A8

ST145UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 ST . . . . . . . . . . . .

09.0304F Kabelschelle 52-56Z

Kabelschelle 52-56 Stahl vz, zur Montage an Profile A8

ST160UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ST . . . . . . . . . . . .

09.0401Z Weichschott F90 Maße ca. 50x100Z

Weichschott F90 Maße ca. 50x100

PA12UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PA . . . . . . . . . . . .

09.0410 Verrohrung in KünetteZ

09.0410C P-Rohr KSt 3341 gr iK 25Z

P-Rohr KSt 3341 gr iK 25

m30,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .
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09.0410D P-Rohr KSt 3341 gr iK 32Z

m76,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0410Z P-Rohr KSt 3341 gr iK 80Z

m39,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0411Z Kabelabdeckplatte gelb, nach ÖNORM 6530Z

Kabelabdeckplatte gelb, nach ÖNORM 6530

m39,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0412Z LeitungswarnbandZ

Leitungswarnband

m39,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0501Z Kabeldurchbruch inkl. KabeldurchführungssysZ

Kabeldurchbruch inkl. Kabeldurchführungssys tem 70/300 mit Dichtungseinsatz

ST4UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ST . . . . . . . . . . . .

09.0602Z Abzw-Dose up D75Z

Abzweigdose oder Abzweigkasten (Abzw-) in verputztem oder unverputztem Mauerwerk sowie in 
Gipskarton (uP/HW). Wenn nicht anders angegeben, einschließlich Herstellen der Ausnehmungen 
für die Dose/den Kasten und die Rohreinführungen ausgenommen in Beton, Klinker, Naturstein.

ST42UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ST . . . . . . . . . . . .
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09.0603Z Abzw-Kasten up B100 H100Z

Abzweigdose oder Abzweigkasten (Abzw-) in verputztem oder unverputztem Mauerwerk sowie in 
Gipskarton (uP/HW). Wenn nicht anders angegeben, einschließlich Herstellen der Ausnehmungen 
für die Dose/den Kasten und die Rohreinführungen ausgenommen in Beton, Klinker, Naturstein.

ST42UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ST . . . . . . . . . . . .

09.0604Z Abzw-Kasten up B150/H150Z

Abzweigdose oder Abzweigkasten (Abzw-) in verputztem oder unverputztem Mauerwerk sowie in 
Gipskarton (uP/HW). Wenn nicht anders angegeben, einschließlich Herstellen der Ausnehmungen 
für die Dose/den Kasten und die Rohreinführungen ausgenommen in Beton, Klinker, Naturstein.

ST15UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ST . . . . . . . . . . . .

09.0605Z Abzw-Kasten uP B200 H200Z

Abzweigdose oder Abzweigkasten (Abzw-) in verputztem oder unverputztem Mauerwerk sowie in 
Gipskarton (uP/HW). Wenn nicht anders angegeben, einschließlich Herstellen der Ausnehmungen 
für die Dose/den Kasten und die Rohreinführungen ausgenommen in Beton, Klinker, Naturstein.

ST12UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ST . . . . . . . . . . . .

09.0606Z Abzw-Kasten aP IP54 B80 H80Z

Abzweigdose oder Abzweigkasten (Abzw-) höherer Schutzart an Wänden oder Decken aller Art.

ST76UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ST . . . . . . . . . . . .

09.0607Z Klemmenträger 5x10mm²Z

Klemmenträger 5x10mm²

ST6UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .

09.0608Z Klemmenträger 5x16mm²Z

Klemmenträger 5x16mm²

ST2UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .
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09.0701 TragprofileZ

Ständige Vertragsbestimmungen: Tragprofile wie Tragschienen, Deckenhänger und Konsolen aller 
Art, wenn nicht anders angegeben aus verzinktem Stahl, zur Aufnahme von Bügelschellen, 
Kabelrinnen, Gitterrinnen oder Kabelpritschen an Wänden oder Decken aller Art versetzt. Bei 
Zwischenlängen von Deckenhängern oder Ankerschienen wird die nächstgrößere Länge verrechnet. 
Das Zubehör wie Schutzkappen, Dübel und Schrauben, Ankerschrauben, Klemmschrauben, 
Gleitmuttern, Klammern und sonstige Befestigungsschrauben für Kabelrinnen sowie etwaiges 
Ablängen der Schienen sowie das Aufbringen eines Korrosionsschutzes ist in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

09.0702 TragprofileZ

Ständige Vertragsbestimmungen: Tragprofile wie Tragschienen, Deckenhänger und Konsolen aller 
Art, wenn nicht anders angegeben aus verzinktem Stahl, zur Aufnahme von Bügelschellen, 
Kabelrinnen, Gitterrinnen oder Kabelpritschen an Wänden oder Decken aller Art versetzt. Bei 
Zwischenlängen von Deckenhängern oder Ankerschienen wird die nächstgrößere Länge verrechnet. 
Das Zubehör wie Schutzkappen, Dübel und Schrauben, Ankerschrauben, Klemmschrauben, 
Gleitmuttern, Klammern und sonstige Befestigungsschrauben für Kabelrinnen sowie etwaiges 
Ablängen der Schienen sowie das Aufbringen eines Korrosionsschutzes ist in die Einheitspreise 
einkalkuliert. Ebenso in den Einheitspreis einzurechnen sind die anteiligen Bügelschellen.

09.0704 Ankerschiene vz A8 bis 400Z

m98,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0705Z Kabelrinnen, KabelpritschenZ

09.0706Z Kabelrinne vz 1,1kN/m H60 B100Z

Kabelrinne vz 1,1kN/m H60 B100 inkl. Ausleger

VE15,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 VE . . . . . . . . . . . .

09.0707Z Kabelrinne vz 1,1kN/m H60 B300Z

m40,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0708Z Kabelrinne vz 1,5kN/m H60 B400Z

m25,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m . . . . . . . . . . . .
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09.0709Z Formstück KabelR vz H60 B100Z

Formstück KabelR vz H60 B200

ST3UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

09.0710Z Formstück KabelR vz H60 B300Z

ST10UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

09.0711Z Formstück KabelR vz H60 B400Z

ST8UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ST . . . . . . . . . . . .

09.0712Z Trennsteg KabelR H60Z

m65,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 m . . . . . . . . . . . .

09.0801 SteigetrassenZ

09.0801Z Steigetrasse vz 1,0kN B600Z

m30,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 09 . . . . . . . . . . . .Rohr- und Tragsysteme
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10 Schalt-, Steuer- und Steckgeräte 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Schalter mit Wippe und Abdeckung aus Kunststoff 
ausgeführt. In die Einheitspreise der Geräte sind das Absetzen und Anschließen der 
ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an den Klemmpunkten, etwaige 
Aderendhülsen und das Überprüfen auf richtigen Anschluss einkalkuliert. Leuchttaster, beleuchtete 
Schalter oder Kontrollschalter werden einschließlich Leuchtmittel geliefert.

2. Häufig verwendete Abkürzungen:

 1-f - einfach
 2-f - zweifach
 3-f - dreifach
 AB- - Anbau
 Ant- - Antennen-
 AP- - Auf-Putz
 AP-FR - Auf-Putz Feuchtraumgeräte
 AP-FRsf - Auf-Putz Feuchtraumgeräte schlagfest
 AP-wadi - Auf-Putz strahlwassergeschützte Geräte
 Bu - Buchse
 Dat - Daten
 EX - explosionsgeschützt
 Fm - Fernmelde
 GL - Glühlampen
 KiSi - Kindersicherung
 KlDe - Klappdeckel
 Ktrl- - Kontroll-
 Ktrl-Li - Kontrolllicht
 Lautspr. - Lautsprecher
 LL - Leuchtstofflampen
 NV - Niedervolt
 Öff - Öffner
 p - polig
 Schli - Schließer
 Schlü - Schlüssel
 SchrF - Schriftfeld
 SoFa - Sonderfarbe
 Steck - Stecker
 UP- - Unter-Putz
 UP-FR - Unter-Putz Feuchtraumgeräte
 UP-sA - Unter-Putz Geräte in besonderer Ausführung
 Up-Stfä - Unter-Putz Standardgeräte färbig
 UP-vs - Unter-Putz Geräte vandalensicher
 UP-Stws - Unter-Putz Standardgeräte euroweiß
 verr. - verriegelt
 Verbind - Verbindungs-
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3. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.

4. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

5. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

10.0101 Unter Putz Standardgeräte weißZ

10.0201Z UP-Stws Taster-Ktrl-Schli 1pZ

ST62UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ST . . . . . . . . . . . .

10.0301Z UP-Stws Ausschalter 1pZ

UP-Stws Ausschalter 1p

ST8UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ST . . . . . . . . . . . .

10.0401Z Az Stws Wippe m.Linse beleuchtetZ

ST62UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ST . . . . . . . . . . . .

10.0501Z Stromkreisanspeisung 13A LichtZ

Stromkreisanspeisung 13A Licht
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PA2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

10.0601Z Stromkreisanspeisung 13A Licht StiegenhausZ

Stromkreisanspeisung 13A Licht Müllraum

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

10.0701Z Stromkreisanspeisung 13A AntennenanlagenZ

Stromkreisanspeisung 13A Antennenanlagen

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

10.0801Z Stromkreisanspeisung 13A KommunikationZ

Stromkreisanspeisung 13A Kommunikation

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

10.0901Z Stromkreisanspeisung 16A Schuko KellerZ

Stromkreisanspeisung 16A Schuko Keller

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

10.1001Z Stromkreisanspeisung 400V 16A CEE SchukoZ

Stromkreisanspeisung 400V 16A CEE Schuko

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

10.1101 Auf Putz FeuchtraumgeräteZ

10.1201Z AP-FR Aus/WechselSchalterZ
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ST3UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

10.1301Z AP-FR Taster-Ktrl-Schli 1pZ

ST13UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ST . . . . . . . . . . . .

10.1401Z AP-FR SteckDose KlDe 1-fZ

ST6UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .

10.1501Z Anschluß Ventilator über ZeitschaltuhrZ

Anschluß Ventilator über Zeitschaltuhr bauseits beigestellt

ST3UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

10.1601Z LichtsteuergeräteZ

10.1701Z AP-Dämmerungsschalter IP44 Kompakt 2000VAZ

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

10.1801Z CEE-SteckvorrichtungenZ

10.1901Z AP-CEE-SteckDose IPX4 5/16AZ

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

SummeLG 10 . . . . . . . . . . . .Schalt-, Steuer- und Steckgeräte
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11 Leuchten liefern und montieren 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Übersicht der Stichwort-Reihenfolge bei Langfeldleuchten:

 T16                    T26

 A       1x14    T16    A       1x18    T26
 B       2x14    T16    B       2x18    T26
 C       3x14    T16    C       3x18    T26
 D       4x14    T16    D       4x18    T26
 E       1x21    T16    E       1x36    T26
 F       2x21    T16    F       2x36    T26
 G       1x24    T16    G       3x36    T26
 H       2x24    T16    H       1x58    T26
 I       3x24    T16    I       2x58    T26
 J       1x28    T16    J       3x58    T26
 K       2x28    T16
 L       1x35    T16
 M       2x35    T16
 N       1x39    T16
 O       2x39    T16
 P       1x49    T16
 Q       2x49    T16
 R       3x49    T16
 S       1x54    T16
 T       2x54    T16
 U       3x54    T16
 V       1x80    T16
 W       2x80    T16
 X       3x80    T16

2. Oft gebrauchte Abkürzungen im Positionsstichwort:

 A60        Allgebrauchslampe in
            Normalausf., E27, D60
 BAP-Raster Raster für besondere Sehaufgaben
 BL         Bodenleuchte
 bws        ballwurfsicher
 CRI        mit keramischem Entladungsrohr (garantiert gleichbleibender Farbwiedergabe über 
Lebensdauer)
 EBL        Einbauleuchte
 LBL        lichtbandfähig
 EVG        elektronisches Vorschaltgerät
 HIE Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslam pe, ellipsoid, E27 oder E40
 HIT Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslam pe, röhrenförmig, einseitig gesockelt
 HIT-DE Halogen-Metalldampf-Hochdruck-Entladungslam pe, röhrenförmig, zweiseitig gesockelt
 HME Quecksilberdampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E27 oder E40
 HSE Natriumdampf-Hochdruck-Entladungslampe, ellipsoid, E27 oder E40
 HST Natriumdampf-Hochdruck-Entladungslampe, röhrenförmig
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 HV         Hochvolt
 HWZ        Heißwiederzündung
 IRC        Infrared coated (Infrarot-Beschichtung zur Energieeinsparung)
 Kl.II      schutzisoliert
 KVG        konventionelles Vorschalt-/ Betriebsgerät
 m.TR       mit integriertem Sicherheitstransformator
 NV         Niedervolt
 PAR        Pressglas-Reflektorlampe
 QR-LP111 NV-Halogen-Aluminiumreflektorlampe, D111, G53, offen, Niederdrucktechnik
 QR-C51 NV-Halogen-Aluminiumreflektorlampe, D51, GU5,3, geschlossen
 QR-CBC51 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D51, offen
 QR-CBC35 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D35, geschlossen
 QR-CBC51 NV-Halogen-Kaltlichtspiegellampe, D51, geschlossen
 QPAR       HV-Halogen-Reflektorlampe
 QT18       HV-Halogenlampe, B15d, röhrenförmig, D18
 QT32       HV-Halogenlampe, E27, röhrenförmig, D32
 QT-DE      HV-Halogenlampe, R7s-15, doppelt gesockelt
 QT-LP9     NV-Halogenlampe, D9, Niederdrucktechnik
 QT-LP12    NV-Halogenlampe, D12, Niederdrucktechnik
 R80        Reflektorlampe, E27, D80
 SEK        Sekundärtechnik
 T16        Leuchtstofflampe Normalform D16
 T26        Leuchtstofflampe Normalform D26
 TC-F       Kompaktleuchtstofflampe mit 4-fach-Rohr, 2G10
 TC-L       Kompaktleuchtstofflampe mit 2-fach-Rohr, 2G11
 TC-DEL     Kompaktleuchtstofflampe mit 2-fach-Doppelrohr, G24q
 TC-TEL     Kompaktleuchtstofflampe mit 3-fach-Doppelrohr, GX24q
 UGR        Unified glare rating (Faktor betreffend Blendwirkung)
 V2A        Niro-Material
 WL         Wandleuchte
 ZVEI       Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie Deutschland

3. Eignung und Kennzeichnung:

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Leuchten für eine Nennspannung von 230 V und in 
Schutzart IP20 ausgeführt.

Alle Leuchten sind nach den im Europäischen Wirtschaftsraum anerkannten Regeln der Technik 
gefertigt und tragen ein europaweit anerkanntes, für die akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstellen vereinbartes Konformitätszeichen (z.B. ENEC 10). Die Ausführung der 
Leuchten entsprechen den Montagegegebenheiten (z.B. für Zwischendecke, auf brennbaren 
Materialien, und dergleichen).

4. Liefern und montieren:

Das Liefern umfasst die Leuchte einschließlich Betriebsgeräten und Leuchtmittel (Lampen), 
einfaches Montage- und Befestigungsmaterial (wie z.B. Dübel und Schrauben) oder 
systemgebundenes Befestigungsmaterial für die Montage an Tragsystemen.

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren auch das Auspacken, das Prüfen der 
Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden, das Einlagern und Vertragen zur 
Montagestelle, das Montieren des Leuchten-Grundkörpers (ausgenommen Einbauleuchten im 
Modulmaß), das Anschließen der Leuchte, das Bestücken mit Leuchtmitteln, das Komplettieren 
mit angegebenen Abdeckungen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit, die 
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Einweisung und Dokumentation. T16 Lampen sind lagerichtig eingebaut (Kühlstellen beachtet).

5. Tragsysteme:

Als Tragsysteme werden Schienensysteme zur Aufnahme von Anbauleuchten, Lichtleisten und 
Systemlichtleisten aller Art bezeichnet. Sie sind direkt oder mittels Abhängezubehör montiert. Im 
Einheitspreis sind alle Endkappen und geraden Schienenverbinder sowie die interne Verdrahtung 
bis 5 x 2,5 mm2 einkalkuliert.

Die Anzahl der Befestigungspunkte beziehungsweise der Abstand der Abhängungen ist 
konstruktionsbedingt, jedenfalls nicht weiter als 2 m. Zusätzlich erforderliche Abhängungen für 
fremde Lasten wie z.B. Displays und dergleichen sind in eigenen Positionen formuliert. 
Knotenpunkte aller Art sind in eigenen Positionen frei formuliert.

6. Grundkörper:

Die Grundkörper (Gehäuse, Sockel, Einbauwanne und dergleichen) einschließlich Lampensockeln 
und Betriebsgeräten (z.B. Vorschaltgeräte, Transformatoren und dergleichen) sind anschlussfertig 
vormontiert oder, wenn die Betriebsgeräte mit dem Grundkörper nicht fest verbunden sind, 
werkzeuglos anschließbar.

7. Vorschaltgeräte:

Wenn nicht anders angegeben, werden für Leuchtstofflampen elektronische Vorschaltgeräte (EVG) 
mit mindestens nachstehenden Eigenschaften verwendet:

Lampenwarmstart, innerhalb von zwei Sekunden, Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung und 
defekter Lampe, geeignet auch für 230 V Gleichspannung (z.B. für Notlichtanlagen), Leistungsfaktor
cos.phi größer als 0,95, automatischer Wiederstart nach Lampentausch. Die Lebensdauer beträgt 
50 000 Stunden bei max 10% Ausfallrate (unter Zugrundelegung einer tcmax von mindestens 70 
Grad C). Die tcmax und der Meßpunkt sind am EVG ablesbar.

Wenn nicht anders angegeben, werden für Hochdrucklampen - ausgenommen 
Quecksilberdampflampen - bis einschlielich 150 W elektronische Vorschaltgeräte mit einer 
Sicherheitsabschaltung bei defekter Lampe verwendet. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden 
bei max 10 Prozent Ausfallrate (unter Zugrundelegung einer tcmax von mindestens 80 Grad C). Die 
tcmax und der Meßpunkt sind am EVG ablesbar.

Leuchten, deren Vorschaltgeräte für Beleuchtungssteuerungen in analoger 1-10 V Technik geeignet 
sind , werden als dimmbar (dimmb) bezeichnet. Leuchten, deren Vorschaltgeräte für 
Beleuchtungssteuerungen in digitaler Technik geeignet sind, werden nach der Schnittstelle DALI 
(digital adressable lighting interface) bezeichnet.

8. Lampenabdeckungen:

Wenn nicht anders angegeben, oder es Bestimmungen anders erfordern, sind etwaige 
Lampenabdeckungen (z.B. Wannen, Raster, Reflektoren) ohne Spezialwerkzeug einfach montierbar
und - sofern für den Lampentausch erforderlich - werkzeuglos demontierbar. Lampenabdeckungen 
von Leuchten mit stabförmigen Leuchtstofflampen sind an der Leuchte abhängbar ausgeführt.

8.1 Wannen- oder ebene Abdeckungen:

Es werden nur hochlichtdurchlässige, nicht vergilbende, UV-beständige Kunststoffe, mit 
gleichmäßiger optischer Lichtverteilung verwendet. Geklebte Wannen werden nicht verwendet.
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8.2 Reflektoren:

Reflektoren sind auf das Leuchtmittel abgestimmt. Bei Leuchtenmodellen, die standardmäßig nur 
mit integrierten Reflektoren hergestellt werden, sind diese in der Leuchtenposition beschrieben und 
im Einheitspreis einkalkuliert. Bei Leuchten, welche wahlweise mit Reflektoren ausgestattet werden 
können (Lichtleisten, System-Lichtleisten) sind diese in eigenen Positionen beschrieben.

9. Abdeckungen, Vorsatzringe, Dekorelemente:

Abdeckungen von Leuchten und Leuchtmitteln, die aus Gründen der Sicherheit bei Verwendung 
bestimmter Leuchtmittel oder wegen der angegebenen Schutzart erforderlich sind, entsprechen 
mindestens den in Verordnungen oder Normen festgelegten technischen Bestimmungen und sind 
im Einheitspreis der Leuchte einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, sind Standardleuchten nicht für Dekorelemente geeignet. Leuchten, 
die für eine Ausrüstung mit Dekorelementen vorgesehen sind, sind in frei formulierten Positionen 
beschrieben.

10. Leuchtmittel (Lampen):

Die Bezeichnung der Leuchtmittel folgt im allgemeinen der Systematik des Zentralverbandes 
Elektrotechnik- und Elektroindustrie Deutschland (ZVEI). Für die im Lieferumfang enthaltenen 
Leuchten werden zugehörige Leuchtmittel (Lampen) mitgeliefert. Diese sind im Einheitspreis der 
Leuchte einkalkuliert. Die Lichtfarbe der Lampen wird nach Wahl des Auftraggebers ohne Aufpreis 
geliefert, kalkuliert sind Dreibanden-Leuchtstoff-Lampen, beziehungsweise angegebene Qualitäten. 
Vom Auftraggeber verlangte Vierbanden-Leuchtstofflampen oder sonstige besondere Lichtqualitäten 
werden durch Aufzahlungspositionen geregelt. Wenn nicht anders angegeben, haben die 
Hochdruckentladungslampen eine Farbwiedergabestufe von mindestens 1B (Ra größer 80).

Bei Leuchtstofflampen (Dreibanden) beträgt der Lichtstromverlust nach 16.000 Brennstunden 
höchstens 12 Prozent. Bei Metall-Halogendampflampen beträgt der Lichtstromverlust nach 9.000 
Brennstunden höchstens 25 Prozent.

NV-Halogenlampen werden in jener Qualität geliefert, deren mittlere Lebensdauer vom Hersteller mit 
4.000 Stunden angegeben wird. Vom Auftraggeber verlangte NV-Halogenlampen in IRC-Technik 
werden durch Aufzahlungspositionen geregelt.

11. Spezial-Montagezubehör und Montageerschwernis:

Wenn nicht anders angegeben, ist Spezial-Montagezubehör in Aufzahlungspositionen formuliert.

12. Montagehöhen von Leuchten:

Die Montagehöhe einer Leuchte ist jene Höhe in der die Leuchte an eine tragfähige Unterlage oder 
an ein Tragsystem/Abhängung montiert ist. Die Montagehöhe eines Tragsystems ist jene Höhe in 
der das Tragsystem an eine tragfähige Unterlage oder an ein Abhängesystem montiert ist. Die 
Montagehöhe eines Abhängesystems ist jene Höhe in der das Abhängesystem an eine tragfähige 
Unterlage montiert ist.

Alle Positionen sind mit einer Montagehöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.
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13. Entsorgen von Verpackungsmaterial:

Im Einheitspreis des Montierens ist das erforderliche Sammeln, Sortieren, Vertragen und 
Zwischenlagern aller Abfallstoffe zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und die Umwelt 
schonenden Entsorgung einkalkuliert. Im Einheitspreis des Lieferns ist das Laden und 
Abtransportieren der Abfallstoffe sowie das Zuführen zu einer weiteren Verwertung oder Entsorgung 
unter Einhaltung aller Bestimmungen enthalten.

Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, 
Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der 
Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

14. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

15. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

11.0101 Zusätzliche Vertragsbestimmungen LG11Z

11.0301 LL-Lampenkauf ohne PfandpflichtZ

Es besteht ein Entsorgungsvertrag für Gasentladungslampen. Die Lampen sind dementsprechend 
kalkuliert.

11.0401Z Langfeldleuchten höherer SchutzartZ

11.0501Z ABL IP65 prism. 1x58WZ

ST7UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ST . . . . . . . . . . . .

11.0601Z ABL IP65 prism. 1x36WZ

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 65

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HT07,200504 Preisangaben in EUR
ST13UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ST . . . . . . . . . . . .

11.0701 Wand- oder DeckenleuchtenZ

Nurglasleuchten und Handleuchten für Glühlampen und Kompaktleuchtstofflampen 
Vorbemerkungen: Nurglasleuchten und Handleuchten für Glühlampen und 
Kompaktleuchtstofflampen, vorgegebener Schutzart, in handelsüblichen Werkstoffen, Fassung aus 
Metall oder Kunststoff, Nurglasleuchten für Montage auf Wänden oder Decken aller Art, 
einschließlich Anschließen. Angegeben sind: Schutzart, Bauform, Abmessung (ca. DN oder L x B 
in mm), Lampenart, Lampenzahl und Leistung (in Watt), Leuchte mit Kompaktleuchtstofflampen mit
konventionellem Vorschaltgerät, die Fassung. Fabrikat: Lichtprojekt Type: Sonder 1/E27 Farbe: 
Weiss matt. Das Leuchtmittel ist in den Einheitpreis einzurechnen.

11.0801Z XAL Minimal 40 Opal T16 multi EVGZ

XAL Minimal 40 Opal T16 multi EVG 036-291570 Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß pulver- 
beschichtet. Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken als homogen ausgeleucht 
satinierte oder linear klare PMMA-Abdeckung T16 Variante mit Multi EVG.

Nurglasleuchte rund oder eckig, prismatisch oder opal inkl. Fassung E27 und Energiesparlampe 
nach Wahl des Architekten. für die Deckenmontage. Angebotenes Fabrikat/Type: Osram Dulux

ST16UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ST . . . . . . . . . . . .

11.0901Z XAL Minimal 40 Opal T16 multi EVGZ

XAL Minimal 40 Opal T16 multi EVG 036-26157O Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß pulver- 
beschichtet. Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken als homogen ausgeleucht 
satinierte oder linear klare PMMA-Abdeckung T16 Variante mit Multi EVG.

ST4UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ST . . . . . . . . . . . .

11.1001Z XAL Minimal 40 Opal T16 multi EVGZ

XAL Minimal 40 Opal T16 multi EVG 036-27157O Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß pulver- 
beschichtet. Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken als homogen ausgeleucht 
satinierte oder linear klare PMMA-Abdeckung T16 Variante mit Multi EVG.

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .
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11.1101Z Betoneinbaugehäuse zu XAL Minimal Opal 40Z

Betoneinbaugehäuse zu XAL Minimal Opal 40 1x21/39W L(mm): 882

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

11.1201Z MENO Round 1240 T16 G5 EVGZ

MENO Round 1240 T16 G5 EVG 018-77807 Runder Leuchtkörper aus Aluminum, weiß 
pulverbeschichtet. Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken. Deckenbündige homogenen 
ausgeleuchtete satinierte PMMA Abdeckeung. Werkzeuglose Demontage der Leuchtabdeckung für 
einfache Wartung.

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

11.1301Z Ridi SPN 118 SZ

Ridi SPN 118 S 0420595 Einzelleuchte, Alu Stangpressprofil, weiß einbrennlackiert, mit 
Kunststorrstirnteilen Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche.

ST17UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ST . . . . . . . . . . . .

11.1401Z Ridi Display 1xE27Z

Ridi Display 1xE27 90AR302719 Wand Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss für den Einsatz im 
öffentlichen Innen- und Außenbereich. Abdeckscheibe aus satiniertem Glas. Schutzart IP 65. 
Inklusive Einbaubox 90AR2720.

ST11UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ST . . . . . . . . . . . .

11.1501Z Ridi Input PlainZ

Ridi Input Plain 1xPL-C 18W 90AR291819 Wand Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss für den 
Einsatz im öffentlichen Innen- und Außenbereich. Abdeckscheibe aus satiniertem Glas. Schutzart 
IP 65. Inklusive Einbaubox 90AR2710.

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .
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11.1601Z RZB DKN Quadrat seidenglanzZ

RZB DKN Quadrat seidenglanz 10420.002 Nurglasleuchte eckig, opal inkl. Fassung E27 und 
Energiesparlampe nach Wachl des Architekten. Für die Deckenmontage. IP 20

ST6UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .

11.1701 Leuchten höherer Schutzart liefernZ

Ständige Vertragsbestimmungen: 1. Leuchten IP50, IP65: Wenn nicht anders angegeben, 
entsprechen staubgeschützte Leuchten mindestens der Schutzart IP50, und Feuchtraumleuchten 
der Schutzart IP65 (im Stichwort angegeben). 2. Feuchtraumeinbauleuchten: 
Feuchtraumeinbauleuchten bestehen aus einem Einbaugehäuse und einer ebenen Abdeckung mit 
lichtstreuender Prismenstruktur aus PMMA oder gleichwertigem Material. Das Einbaugehäuse ist 
mit einem umlaufenden Anschlagrand mit aufgebrachter dauerelastischer Dichtmasse für die 
Abdichtung zwischen Gehäuse und Deckenholraum ausgeführt. Wenn nicht anders angegeben, 
erfolgt das Einbauen von Einbauleuchten in abgehängte Decken durch den Auftragnehmer der 
Deckenausführung und ist daher im Einheitspreis des Montierens nicht einkalkuliert. Erfolgt der 
Einbau ausnahmsweise im Zuge der Leuchtenmontage in vorhandene Einbauöffnungen, ist diese 
Leistung durch eine eigene (frei formulierte) Position geregelt. 3. Feuchtraum-
Anbau/Hängeleuchten: Wenn nicht anders angegeben, bestehen Feuchtraum-
Anbau/Hängeleuchten (AB/HL) aus einer Grundwanne und einer wannenförmigen Abdeckung mit 
lichtstreuender Prismenstruktur aus schlagzähem, UV-stabilisiertem Polycarbonat oder 
gleichwertigem Material. Die Grundwanne wird direkt oder an Tragschienen (in eigener Position) 
montiert. 4. Einzel-Lichtleisten: Wenn nicht anders angegeben werden staubgeschützte Einzel-
Lichtleisten und Einzel-Feuchtraumlichtleisten mit stabförmigen Leuchtstofflampen (LICHT-L) an 
tragfähigen Bauteilen oder auf Tragschienen montiert. Die Einspeisung erfolgt staubgeschützt von 
der Stirnseite der Lichtleiste. 5. System-Lichtleisten: Das Leuchtensystem besteht aus einem 
Tragprofil und daran werkzeuglos montierten System-Lichtleisten (SYSTEM-L). Tragprofile werden 
direkt oder mittels Abhängezubehör montiert. Im Einheitspreis sind alle Endkappen und geraden 
Verbindungen anteilig einkalkuliert. Tragprofile haben eine vormontierte Durchgangsverdrahtung 
mindestens 5 x 1,5 mm2 für den werkzeuglosen elektrischen Anschluss der System-Lichtleiste. 
Die elektrische Einspeisung ist in einer eigenen Position geregelt. 6. Explosionsgeschütze 
Leuchten: Wenn nicht anders angegeben, entsprechen explosionsgeschützte Leuchten der Zone 1, 
2 und 11 der Richtlinie 94/9/EG, Anforderungen an Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen. 7. Tragschienen: Wenn nicht anders angegeben, bestehen 
Tragschienen aus verzinktem Stahlblech. Sie werden direkt oder mittels Abhängezubehör montiert. 
Im Einheitspreis sind alle Endkappen und geraden Verbindungen einkalkuliert. Tragschienen haben 
eine vormontierte Durchgangsverdrahtung mindestens 5 x 1,5 mm2. Befestigungen oder 
Abhängungen sind für eine  Standardstützweite von ca. 2,0 m einkalkuliert. 8. Optisches Zubehör 
für Lichtleisten: Etwaiges optisches Zubehör ist in getrennten Positionen beschrieben und wird 
werkzeuglos an der Einzel- oder Systemlichtleiste befestigt. Bei Reflektoren gilt der Einheitspreis 
ohne Unterschied des Abstrahlwinkels nach Wahl des Auftraggebers aus dem Standardangebot 
des Erzeugers. 9. Angaben im Stichwort: Im Stichwort angegeben ist die Leuchtenart, die 
Schutzart, die Lampenzahl, die Leistung je Lampe in Watt und der Lampentyp (z.B.: LICHT-L IP50 
1/36W T26).
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11.1901Z SonderleuchteZ

Ähnliches Erzeugnis oder genaue Beschreibung: Hausnummerntafel mit integrierter Beleuchtung 
(Energiesparlampe). Geliefert incl. Leuchtmittel und betriebsfertig montiert. Angebotenes 
Erzeugnis:

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

SummeLG 11 . . . . . . . . . . . .Leuchten liefern und montieren

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 69

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HT07,200504 Preisangaben in EUR

12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Leistungsumfang:

Alle Materialien einschließlich erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial werden 
entsprechend dem Baufortschritt betriebsfertig montiert und angeschlossen.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Leiter aus feuerverzinktem Stahl. Ausführungen aus Kupfer 
(Cu), Aluminium (Al) oder nichtrostendem Stahl V4A (NIRO) sind gesondert angeführt.

3. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

4. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

12.0101 ErdungsanlagenZ

12.0201Z Tiefenerder Erststab vz 25Z

Tiefenerder Erststab vz 25

12.0301Z Tiefenerder Erststab NIRO 20Z

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

12.0401Z Tiefenerder Folgestab vz 25Z

Tiefenerder Folgestab vz 25
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ST10UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

12.0501Z Tiefenerder Folgestab NIRO 20Z

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

12.0601Z ErderisolierungZ

m13,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 m . . . . . . . . . . . .

12.0701Z Erdungsdraht 10mm vzZ

Erdungsdraht 10mm vz in Fundament verlegt

m72,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,00 m . . . . . . . . . . . .

12.0801Z Erdungsdraht 10mm NIROZ

Erdungsdraht 10mm NIRO

m5,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

12.0901Z Trennklemme NiroZ

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

12.1001Z UP-Revisionstüre NiroZ

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

12.1101 BlitzschutzZ

Fangvorrichtungen und Ableitungen
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12.1201Z Fangstange 1500mmZ

ST16UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ST . . . . . . . . . . . .

12.1301Z Fangstange isoliert 2,5mZ

Fangstange isoliert 2,5m

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

12.1401Z Fangleiter 8 SchrägdachZ

m110,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 m . . . . . . . . . . . .

12.1501Z Ableiter rund 8 UP in MauerwerkZ

m95,000UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 m . . . . . . . . . . . .

12.1601 Blitzschutzanschluß an Bestehenden KörperZ

Blitzschutzanschluß an Bestehenden Körper

ST32UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ST . . . . . . . . . . . .

12.1701Z PotentialausgleichZ

12.1801Z PotentialausgleichsschieneZ

ST6UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .

12.1901Z WasserzählerüberbrückungZ
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ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

12.2001Z PotentialausgleichsanschlussZ

ST24UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ST . . . . . . . . . . . .

12.2101Z PotentialausgleichanschlussZ

Potentialausgleichanschluss Gasleitungen pro Geschoßebene

PA6UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 PA . . . . . . . . . . . .

12.2201Z PotentialausgleichanschlussZ

Potentialausgleichanschluss Kommunikationsanlagen

PA5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 12 . . . . . . . . . . . .Erdungs- und Blitzschutzanlagen
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17 AntennenanlagenZ

Vorbemerkungen: Antennenanlagen werden nach den der Ausschreibung beiliegenden 
Blockschaltbildern, Aufbauskizzen oder Beschreibungen errichtet. Für die zu liefernden 
Geräte/Materialien werden Fabrikat und Type angegeben. Bestandspläne mit Blockschaltbild, 
Typenangabe der verwendeten Bauteile, Frequenz- und Pegelangabe (Empfangsfrequenz, 
Verstärker/Umsetzer, Abzweiger/Verteiler an Ein- und Ausgängen und an Antennensteckdosen) 
werden in geeigneter Form (Plantaschen) bei der Verstärkerzentrale angebracht. Die 
Stromversorgung erfolgt bauseits, wenn möglich über einen eigenen Stromkreis. In die 
Einheitspreise sind u.a. einkalkuliert: Gerätelieferung, betriebsfertige Montage und Anschluß der 
Geräte, Kleinmaterial wie Steckverbinder bis 12 dB aller Art, Klemmen, Dübel, usw., Ausführung 
gemäß Normen und Vorschriften, Erstellen der Bestandsunterlagen und Inbetriebnahme. Grundlage 
der Planung/des Angebotes ist eine Pegelmessung vor Ort und wo erforderlich baubehördliche 
Vorerhebungen. Nach Auftragsvergabe werden die Einreichunterlagen vom Auftragnehmer 
beigestellt. Fernmeldebehördliche Bewilligungen sind vom Betreiber zu erwirken.

17.0101 Maste für AntennenZ

Vorbemerkungen: Maste entsprechend den statischen Erfordernissen auf Befestigungselementen 
versetzt. Beigabe der erforderlichen Kabeleinführung, einschließlich Zubehör wie Abdichtungs- und 
Befestigungsmaterial.

17.0201Z Antennenträger zweifach 1,0Z

ST3UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

17.0301 Terrestrische EmpfangsantennenZ

Vorbemerkungen: Terrestrische Empfangsantennen aus Aluminium mit Korrosionsschutz und 
schwenkbarer Halterung aus Aluminiumdruckguß oder aus feuerverzinktem Stahl.

17.0401Z UKW-Antenne Gewinn + 5 dBZ

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

17.0501Z Bereichsant.BIII Gewinn +10 dBZ

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

17.0601Z Bereichsant.BIV/V Gewinn +13dBZ
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ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

17.0701 SAT-Empfangsantennen und SystemeZ

Vorbemerkungen: SAT-Empfangsantennen einschließlich Halterung am Mast, witterungsbeständig 
und korrosionsgeschützt.

17.0801Z Erzeugnis SAT-EmpfangsantenneZ

In dieser Unterleistungsgruppe wird die Leistungbeschreibung wie folgt ergänzt bzw. werden die 
nachstehend angeführten Erzeugnisse angeboten: Kathrein angebotenes Erzeugnis: CAS 120

17.0901Z LNC-Doppelconv. m.Weiche 1,3dBZ

LNC-Doppelconv. m.Weiche 1,3dB Erzeugnisse angeboten: Kathrein angebotenes Erzeugnis: UAS 
484

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

17.1001 MultischalterZ

Vorbemerkungen: Multischalter, Schirmungsmaß mindestens 65 dB.

17.1101 NetzteileZ

Vorbemerkungen: Fernspeisenetzteile mit primär 230 V, 50 bis 60 Hz, elektronisch stabilisiert, auf 
Grundplatte montiert oder als Einzelgerät, kurzschluß- und störstrahlsicher.

17.1201Z Netzteil-Kompakt  m.Geh.  8Kz.Z

Netzteil-Kompakt  m.Geh.  8Kz.

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

17.1301Z Abzweiger und Verteiler 0,15-2050 MHzZ

Vorbemerkungen: Abzweiger und Verteiler, Schirmungsmaß 65 bis 70 dB, Entkopplung 35 bis 40 
dB, mit Richtkopplertechnik und high Quality Ausführung.
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17.1401Z Multischalter KaskadierbarZ

Multischalter Kaskadierbar mit 9 Eingängen, 8 Teilnehmerausgänge und 9 Ausgänge für 
nachfolgende Kaskaden, incl. aller erforderlichen Endbzw. Abschlußwiederständen und eventuell 
erforderlichen Netzteil 230V.

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

17.1501Z Kunststoffkasten AP/UPZ

Kunststoffkasten AP/UP versperrbar mit Zylinderschloss, gleichsperrend mit Hausanlage 
(Halbzylinder wird beigestellt), geeignet zu Aufnahme von Multischalter (Kaskade) und eventueller 
Sperrvorrichtungen.

ST5UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

17.1601Z InbetriebnahmeZ

Inbetriebnahme und Einpegeln der gesamten Anlage, Herstellen der notwendigen Dokumentation 
und der erforderlichen Messprotokolle (5-fach), nachweisliche Einschulung und übergabe der 
Anlage an den Betreiber.

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

17.1701 Maste für SatanlageZ

Ständige Vertragsbestimmungen: Maste entsprechend den statischen Erfordernissen und sind auf 
Befestigungselementen versetzt. Beigabe der erforderlichen Kabeleinführung, einschließlich 
Zubehör wie Abdichtungs- und Befestigungsmaterial.

17.1901Z Steckmast DN 48  L 2,0Z

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

17.2001 Kabelarmaturen f.Koax-Kab./Verstärk/Vert.Z

Vorbemerkungen: Armaturen 75 Ohm, Schirmungsmaß mindestens 75 dB bei 862 MHz.

17.2101Z Koaxial-Kabel-Stecker/KupplungZ

Koaxial-Kabel-Stecker bzw. Kupplung benötigte Armatur:
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ST108UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ST . . . . . . . . . . . .

SummeLG 17 . . . . . . . . . . . .Antennenanlagen
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18 Kommunikationsanlagen 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Anforderungen:

Bei Türsprechanlagen (TSA) ist das Sprechen und Hören in beide Richtungen gleichzeitig möglich. 
Das System ist standardmäßig nicht mithörgesperrt. Ein oder mehrere nicht aufgelegte Hörer 
beeinträchtigen die Funktion der Anlage nicht. Die Türsprechstelle hat einen ausreichenden 
Regenschutz und bietet genügend Platz für den Einbau von zwei Schlössern mit angebauten 
Mikroschaltern.

Wenn nicht anders angegeben, ist der UP-Kasten in Mauerwerk (ausgenommen in Beton, Klinker, 
Natursteinmauerwerk) eingestemmt oder in eine vorhandene Aussparung versetzt, ohne 
Verputzarbeiten.

Video-Türsprechanlagen (V-TSA) sind wie oben beschriebene Türsprechanlagen, mit einer in die 
Türsprechstelle eingebauten Kamera ausgerüstet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen das Einziehen der Leitungen von der 
Zentrale zu den Innenstellen in ein vorhandenes, geeignetes Tragsystem, das Montieren und 
Anschließen der Geräte (in Altbauten mit höchstens zweimaliger Terminvereinbarung), 
einschließlich erforderlichem Klein- und Befestigungsmaterial, sowie das eventuelle 
Programmieren, die Inbetriebnahme und das erstmalige professionelle Beschriften einkalkuliert.

3. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse bei Arbeitshöhen über 3,20 m bis 5,0 m 
ist durch eine Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind.

4. Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

18.0101 TürsprechanlageZ
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18.0201Z Erzeugnis TSA oder TSAIZ

In dieser Unterleistungsgruppe wird die Leistungbeschreibung wie folgt ergänzt bzw. werden die 
nachstehend angeführten Erzeugnisse angeboten: System TSA oder TSAI:TCS TTS angebotenes 
Erzeugnis:

18.0301Z TSA Türstation 26TNZ

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

18.0401Z Netzgerät TSAZ

Netzgerät TSA

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

18.0501Z TSA SonderschlossZ

TSA Sonderschloss

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

18.0601Z TSA PostschlossZ

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

18.0701Z Innenstelle TSA m. LeitungsteilZ

Innenstelle TSA m. Leitungsteil

PA26UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 PA . . . . . . . . . . . .

18.0801Z Innenstelle TSAZ

ST26UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ST . . . . . . . . . . . .
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18.0901Z Systemverkabelung TSA über 25 bis 40mZ

Systemverkabelung TSA über 25 bis 40m

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

18.1001 ZuTö WinkelschließblechZ

ZuTö Winkelschließblech

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

18.1101 TüröffnerZ

18.1201Z Türöffner 12VZ

ST1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

SummeLG 18 . . . . . . . . . . . .Kommunikationsanlagen
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26 Kompaktpositionen E-Installation 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Ausführungsplanung AN:

Einkalkuliert ist das Umsetzen der Vorstellungen des Auftraggebers, die im Leistungsverzeichnis 
beschrieben und durch die Anführung von Positionen vorgreifend formuliert sind.

Wenn nicht anders angegeben, beinhalten die Planungsleistungen neben der diesbezüglichen 
Kontaktaufnahme mit dem Auftraggeber auch dessen Beratung und die Bewertung der 
ausgeschriebenen Positionen in Art und Menge.

2. Oft gebrauchte Abkürzungen im Positionsstichwort:

 AP Auf Putz
 Az Aufzahlung
 D0 Sicherungselement mit Schmelzsicherung, Typenangabe
 DN Durchmesser
 FI Fehlerstromschutzschalter
 IR Isolierrohr für leichte mechanische Beanspruchung
 LS Leitungsschutzschalter
 Mwk. Mauerwerk
 NH Lasttrenner mit Niederspannungs-Hochleistungssicherungen
 PR Panzerrohr = Isolierrohr für mittlere mechanische Beanspruchung
 RE Reiheneinbau
 SCHLITZ Herstellen des Schlitzes
 SteckDo Schukosteckdose
 Stgh. Stiegenhaus
 Stkr. Stromkreis
 Stws Ausführung Standard in elektro-weiß
 TAE Telekommunikations-Anschlusseinheit
 UP UnterPutz
 Üabl.Überspannungsableiter
 VERPUTZ Schlitz schließen
 Vorsi. Vorsicherung

3. Stemm- und Fräsarbeiten:

Herzustellende Schlitze und Öffnungen verstehen sich in Mauerwerk (nicht in Beton, Stein, Klinker 
oder ähnlich harten Materialien).

Anfallendes Schuttmaterial wird ohne gesonderte Verrechnung bis zur Ladestelle im 
Baustellenbereich transportiert. Wenn nicht anders angegeben, ist auch der Abtransport von der 
Baustelle und die Entsorgung in die Einheitspreise einkalkuliert.

4. Arbeitshöhen:

Alle Positionen sind mit einer Arbeitshöhe bis 3,20 m einschließlich etwaiger Gerüstkosten und 
Montagehilfen kalkuliert.
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5. Der Auftragnehmer erstellt ohne gesonderte Verrechnung Übersichtszeichnungen der eigenen 
Leistung dreifach in kopierfähiger Form.

Nach Wahl des Auftraggebers trägt der Auftragnehmer anstelle eigener Ausarbeitungen seine 
Leistungen in zur Verfügung gestellte Pläne des Auftraggebers ein.

Etwaige Prüfungen und Messungen an der errichteten Anlage werden vom Auftragnehmer für den 
Auftraggeber kostenlos durchgeführt und protokolliert. Das Protokoll wird spätestens bei der 
Ab-/Übernahme der Leistung übergeben.

5. Prüfberichte:

Alle erforderlichen oder bedungenen Eigenschaften, für die eine Prüfung gemäß Norm vorgesehen 
ist, werden auf Anforderung des Auftraggebers durch Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 
Überwachungsstelle kostenlos nachgewiesen.

26.0101Z Demontage E-AnlagenZ

Demontieren von elektrischen Anlagen samt aller damit verbundenen Armaturen, Leitungssträngen 
(Unter- oder Aufputz) wie Rohre, Kabelkanäle Abzweigdosen, Zähler und Zählerkasten, 
Befestigungen und Verbindungen aller Art etc. Das Abbruchmaterial ist entsprechend den 
Vorschriften auf eine Deponie des AN zu verbringen. Alle dafür notwendigen Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren und erfahren keine gesonderte Vergütung.

PA15UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 PA . . . . . . . . . . . .

26.0201 WohnungsinstallationenZ

Leuchtenauslässe bestehen generell aus Anschlussdrähten, Klemmen, Lampenfassung E27 und 
Glühbirne 60 Watt inkl. montieren und anschliessen.

26.0301Z Pauschale für UmmklemmarbeitenZ

Pauschale zum Umklemmen der Wohnungszuleitung von der alten auf die neue Anlage, unter 
Berücksichtigung der Abschaltzeiten (Terminvereinbarung mit dem Mieter erforderlich).

PA11UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PA . . . . . . . . . . . .

26.0401Z Top 1Z

Pauschale Installation Top 1 Vorraum 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 1 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Küche 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 2 Schuko 2 fach 2 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko WM 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko 
Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko UT Dunsthaubenabzug
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Bad/WC 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 
Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

Zimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 1 Telefonauslass 1 
Deckenlichtauslass

Terrasse 1 Wandlichtauslass 1 FR Schuko 1 fach

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.0501Z Top 12Z

Pauschale Installation Top 12 Vorraum 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 1 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Küche 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 2 Schuko 2 fach 2 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko WM 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko 
Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug

Bad/WC 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 
Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

Zimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 1 Telefonauslass 1 
Deckenlichtauslass

Loggia 1 Wandlichtauslass 1 FR Schuko 1 fach

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.0601 Top 15-16Z

Pauschale Installation Top 15-16 Vorraum 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 2 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Wohnküche 2 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 6 Schuko 2 fach 3 
Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 
Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 
Telefonauslass

Bad 2 Ausschalter mit Kontrolllicht 2 FR Schuko 1 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 
1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Schuko WM 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Zimmer 1 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
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Deckenlichtauslass

Zimmer 2 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.0701Z Top 17-18Z

Pauschale Installation Top 17-18 Vorraum 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Tel Auslass 1 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Küche 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 2 Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko Kühlschrank 1 
Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Ventilatorauslass

Bad/WC 2 FR Ausschalter mit Kontrolllicht 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 Schuko WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

Wohnzimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 1 Telefonauslass 
2 Deckenlichtauslass

Zimmer 1 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.0801Z Top 21-22Z

Pauschale Installation Top 21-22 Vorraum 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 1 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Küche 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 2 Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko WM 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko 
Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug

Bad/WC 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 
Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

Zimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 1 Telefonauslass 1 
Deckenlichtauslass

Balkon 1 Wandlichtauslass 1 Schuko 1 fach
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PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.0901Z Top 26Z

Pauschale Installation Top 26 Vorraum 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 2 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Wohnküche 2 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 5 Schuko 2 fach 2 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko Kühlschrank 1 
Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 Telefonauslass

Bad 2 Ausschalter mit Kontrolllicht 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 
1 Schuko WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Zimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Vorraum 2 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 1 Deckenlichtauslass

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1001Z Top 27-28Z

Pauschale Installation Top 27-28 Vorraum 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Tel Auslass 1 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Küche 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 2 Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko Kühlschrank 1 
Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Ventilatorauslass

Bad/WC 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 
Schuko WM 1 Ventilatorauslass 1 Erdung

Wohnzimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 1 Telefonauslass 
2 Deckenlichtauslass

Zimmer 1 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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26.1101Z Top 31-34Z

Pauschale Installation Top 31-33 Vorraum 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 1 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Wohnküche 3 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 6 Schuko 2 fach 2 
Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko WM 1 Schuko
Mikrowelle 2 Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-
Auslass 1 Telefonauslass

Bad/WC 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 
Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

Zimmer 01 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 02 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 01 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Balkon 1 Schuko 1 fach 1 Wandlichtauslass

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1201Z Top 36-37Z

Pauschale Installation Top 36-37 Vorraum 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 3 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler

Wohnküche 3 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 6 Schuko 2 fach 2 Deckenlichtauslass 1 
Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 Schuko Kühlschrank 1 
Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 Telefonauslass

Bad 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 1 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 Schuko 
WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Zimmer 01 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 02 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Abstellraum 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 1 Deckenlichtauslass
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PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1301Z Top 38-40Z

Pauschale Installation Top 38-40 Vorraum 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 Telefonauslass 1 
Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 Wohnungsverteiler

Wohnküche 3 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 1 Schuko 1 fach 6 Schuko 2 fach 4 
Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 
Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-Auslass 1 
Telefonauslass

Bad 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 
Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Schuko WM 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Zimmer 01 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 02 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Balkon 1 Schuko 1 fach 1 Wandlichtauslass

PA1UG: 03 Wohnungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1401Z Top 41Z

Pauschale Installation Top 41 Vorraum 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 Tel Auslass 1 
Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 Wohnungsverteiler 1 
Brandmelder mit Sirene

Wohnküche 2 Ausschalter 4 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 6 Schuko 2 fach 3 
Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 
Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 
Telefonauslass 1 Brandmelder mit Sirene

Bad 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 Schuko 
WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Zimmer 01 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 02 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass
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Galerie 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 
Leerdose 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass

Terrasse 1 Wandlichtauslass 1 FR Schuko 1 fach

PA1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1501Z Top 42Z

Pauschale Installation Top 42 Vorraum 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 Tel Auslass 1 
Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 Wohnungsverteiler 1 
Brandmelder mit Sirene

Wohnküche 1 Ausschalter 4 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 2 
Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 
Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 
Telefonauslass 1 Brandmelder mit Sirene

Bad 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 Schuko 
WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Zimmer 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Galerie 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 3 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 
Leerdose 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass

PA1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1601 Top 43Z

Pauschale Installation Top 43 Vorraum 2 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 1 Telefonauslass 1 
Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 Wohnungsverteiler 1 
Brandmelder mit Sirene

Wohnküche 1 Ausschalter 2 Kreuzschalter 4 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 5 Schuko 2 fach 3 
Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 
Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 
Telefonauslass 1 Brandmelder mit Sirene

Bad 2 Ausschalter mit Kontrolllicht 2 FR Schuko 1 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 
1 Schuko WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.
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Zimmer 01 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 02 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Galerie 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 
Leerdose 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass

PA1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1701 Top 44Z

Pauschale Installation Top 44 Vorraum 2 Wechselschalter 1 Kreuzschalter 2 Schuko 1 fach 1 
Telefonauslass 2 Deckenlichtauslass 1 Sprechanlagenauslass 1 Glocke 230V inkl. Taster 1 
Wohnungsverteiler 1 Brandmelder mit Sirene

Wohnküche 2 Ausschalter 4 Wechselschalter 2 Schuko 1 fach 5 Schuko 2 fach 2 
Deckenlichtauslass 3 Wandlichtauslass 1 E-Herd Auslass 1 Schuko GSP 1 Schuko Mikrowelle 2 
Schuko Kühlschrank 1 Schuko UT Speicher 1 Schuko Dunsthaubenabzug 1 Sat-auslass 1 
Telefonauslass 1 Brandmelder mit Sirene

Bad 2 FR Ausschalter 1 FR Schuko 2 fach 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass 1 Schuko 
WM 1 Ventilatorauslass 1 Schuko E-Patrone 1 Erdung

WC 1 Ausschalter 1 Wandlichtauslass 1 Ventilatorauslass gesch. über Nachlaufr.

Abstellraum 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 1 Deckenlichtauslass

Zimmer 01 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose 1 
Deckenlichtauslass

Zimmer 02 1 Ausschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass Leerdose

Galerie 1 Ausschalter 2 Wechselschalter 1 Schuko 1 fach 4 Schuko 2 fach 1 Sat-Auslass 
Leerdose 1 Deckenlichtauslass 1 Wandlichtauslass

Balkon 1 Wandlichtauslass 1 FR Schuko

PA1UG: 04 Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.1801 Sonstige Verteil- und AnschlusskästenZ

26.1901Z Wohnungsverteiler StandardZ

Wohnungsverteiler Herstellen, Liefern und Versetzen samt aller Anschlussarbeiten sowie Liefern 
und Versetzen des dazu pass. UP-Verteilerkastens aus PVC mit folgender Ausstattung: 1 Stk. FI 

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 89

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
EinheitspreisLohn SonstigesPV ZZ Menge EH Positionspreis

LB-HT07,200504 Preisangaben in EUR

Schutzschalter 40/4/0,030A 2 Kreis Steckdosen (ab 75 m2 3 Stk.) 1 Kreis Licht (ab 75 m2    2 
Stk.) 1 Kreis E-Herd 1 Kreis Geschirrspüler 1 Kreis Waschmaschine 1 Kreis UT Speicher 1 Kreis 
Reserve. In den Einheitspreis sind sämtliche FI Schutzschalter, LS, etc, sowie die komplette 
Verdrahtung und Anschlüsse einzurechnen

PA28UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PA . . . . . . . . . . . .

26.2001Z ZähleranmeldungZ

Durchführung aller Zählerum- und Anmeldung beim zustaändigen EVU, inkl. aller erfordelichen 
Gebühren, Formulare etc.

PA28UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PA . . . . . . . . . . . .

26.2102 DemontageZ

26.2201Z Demontage der elektrischen AnlagenZ

Die anfallenden Demontagearbeiten sind, soweit sie im Ausschreibungsstadium erfaßbar sind, in 
der jeweiligen Unterposition der Ausschreibung technisch beschrieben. Die Situation der 
Demontage, sowie des Abtransportes der demontierten Materialien ist vor Anbotslegung zu 
besichtigen und alle Bedingnisse sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Demontagearbeiten 
sind prinzipiell in der Normalarbeitszeit durchzuführen. Im Ausführungsfall entscheidet die örtliche 
Bauleitung, ob, bzw. welche Demontagearbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit durchzuführen 
sind. Diese Arbeiten werden nach dem Regiekostensatz für Überstunden abgerechnet. Sämtliches 
wiederverwendbares Demontagematerial ist vom Auftragnehmer in Form von Kollaudierungslisten zu 
erfassen und der örtlichen Bauleitung zur Kontrolle vorzulegen. In die Einheitspreise ist das 
Vertragen, der Transport zu einem von der Bauleitung oder dem Bauherrn zu definierendem 
Lagerplatz, sowie das Abladen einzukalkulieren. Danach übergibt der Auftragnehmer das 
wiederverwendbare Demontagematerial mit ordnungsgemäß ausgestelltem Lieferschein. Bei 
Veräußerung von Altmaterial ist der Erlös dem Auftraggeber zu überweisen. Die gesamten 
hausinternen und externen (Verschrottung) Materialtransportkosten sind in die Einzelpreise anteilig 
einzukalkulieren. Sämtliche Demontagearbeiten sind mit Werkzeugen und Hilfsmitteln, die eine 
rasche und sichere Arbeitsabwicklung ermöglichen, durchzuführen.

Die demontierten Materialien sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen (z.B. 
Trennung Isolierungen von Rohrleitungen für getrennte Deponie oder Wiederverwendung). Für 
Materialien, deren Entsorgung unter das Sondermüllgesetz fällt, ist der Nachweis über die 
entsprechende Entsorgung zu erbringen. Sämtliche Transportwege sind vor Verunreinigung und 
Beschädigung zu schützen, auftretende Verschmutzungen sind zu beseitigen. Erfolgt dies nicht 
innerhalb einer festgesetzten Frist, so wird dies auf Kosten des Auftragnehmers durchgeführt.
 Soferne im Leistungskapital nicht anders angeführt, ist in den Stundensätzen nachfolgendes zu 
berücksichtigen:
  Ausstemmen von Rohrleitungen und Befestigungselementen, die im Mauerwerk verlegt sind.   
Entleerung der Anlagenteile.   Abklemmen der elektrischen Anschlußleitungen (Stromlosschaltung 
ist im Ge-werk Elektro enthalten).   Das Zerlegen der Geräte, Aggregate, etc. in transportfähige 
Teile.   Der Schutz von bestehend bleibenden Anlagenteilen.   Das Reinigen nach den 
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Demontagearbeiten (falls erforderlich Zwischenreinigungen). Arbeitsunterbrechungen inkl. Abbauen 
der Schutzvorkehrungen, Reinigen der Arbeitsstätte und nachfolgende Wiederaufstellung.   Der 
Transport von Anlagenteilen, welche wieder verwendet werden. zu einem vom Auftraggeber oder der 
Bauleitung bestimmten Lagerplatz bzw. auf ein vom Bauherrn beigestelltes Fahrzeug. Die 
Bereitstellung von Werkzeugen, Transportgeräten, Hebezeugen und Gerüsten.
 Der Transport von nicht mehr benötigten Teilen zu einem Zwischenlagerplatz im Baustellenbereich 
und die fachgerechte Entsorgung inkl. Abtransport.   Die schonende Demontage, Transport und 
Lagerung von Anlagenteilen, welche vor Demontagebeginn extra festgelegt werden (Teile, die wieder 
verwendet werden).  Alle kollektivvertraglichen Schmutz- und Gefahrenzulagen.   Arbeiten in der 
Normalarbeitszeit.   Alle Vorkehrungen, welche entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz 
erforderlich sind.
  Alle Hilfsmittel und Betriebsmittel wie Trennscheiben, Asbesttücher, Schweißgas etc.   Alle 
Hilfsmittel, welche beim Transport über Stiegen und Gänge erforderlich sind, wie z. B. Schutz der 
Stufen, Plastikbeläge, Geländer, etc.   Die Benützung des Aufzuges für den Abtransport der 
demontierten Materialien ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Einhalten der 
sicherheitstechnischen Vorschriften bei Schweißbzw. Trennschneidearbeiten, nach erfolgten 
Schweißarbeiten ist Abhaltung einer Brandwache. Etwaige nachträgliche Forderungen können 
daher nicht berücksichtigt werden.

26.2301 Demontage von bestehendenZ

Geschoß bzw. Subverteiler egal welcher Größe und welcher Montageart (Auf- oder Unterputz), inkl. 
fachgerechter Entsorgung und Entsorgungsbeitragskosten.

PA5UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PA . . . . . . . . . . . .

26.2401Z Demontage KellerinstallationZ

Demontage Kellerinstallation inkl. fachgerechter Entsorgung und Entsorgungsbeitragskosten.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.2501Z Demontage StiegenhausinstallationZ

Demontage Stiegenhausinstallation inkl. fachgerechte Entsorgung und Entsorgungskostenbeitrag 
der Lampen.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.2601Z Demontage SteigleitungZ

Demontage Steigleitung egal welcher Spannung inkl. fachgerechter Entsorgung und 
Entsorgungsbeitragskosten.
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PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.2701Z Provisorische BeleuchtungZ

Errichtung Provisorischer Berleuchtung Stiegenhaus

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.2801Z Provisorische SteigleitungZ

Errichtung Provisorischer Steigleitung zur weiterversorgung der bestehenden Wohnungen

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.2901Z Provisorische SchutzeinrichtungZ

Provisorische Schutzeinrichtung

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.3001 Provisorische WohnungsverteilungZ

Errichtung von provisorischen Wohnungszuleitungen um Mietern Stromversorg während der 
Bauphase geährleisten zu können

PA11UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PA . . . . . . . . . . . .

26.3101Z Demontage der ZählerZ

Demontage der Zähler für Wechsel (AC) oder Drehstrom (3AC), einschließlich der Protokollierung 
der Zählernummer sowie des Zählerstandes. Kontaktaufnahme mit der EVU und Rückstellen der 
Meßgeräte. Die Demontage der Zählerbretter und der Zählersteckleisten (2pol oder 4pol) ist in den 
Einheitspreis inkludiert.

PA29UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PA . . . . . . . . . . . .
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26.3201Z Demontage der bestehenden AntennenanlagenZ

Demontage der bestehenden Antennanlage Montage. Incl. fachgerechtes Abklemmen der Anlage 
und Entsorgung der einzel Teile. Die Befestigung (Holz oder Metall) ist ebenfalls zu demontieren 
und zu Entsorgen.

PA5UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PA . . . . . . . . . . . .

26.3301Z Entsorgung KupferabfälleZ

Entsorgung Kupferabfälle

VE0,500UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 VE . . . . . . . . . . . .

26.3401Z Entsorgung MetallabfälleZ

Entsorgung Metallabfälle

VE0,300UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 VE . . . . . . . . . . . .

26.3501Z Entsorgung KunststoffabfälleZ

Entsorgung Kunststoffabfälle

VE0,200UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 VE . . . . . . . . . . . .

26.3601 Entsorgung ZiegelmauerwerkZ

Entsorgung Ziegelmauerwerk

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.3801Z Allgemein Verteiler AufzugsanlageZ

Allgemein Verteiler Aufzugsanlage

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .
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26.3901Z SchachtlichtZ

Umschaltungen/Provesorien/Demontagen/Pausch alen Im Aufzugshaus - Es ist eine 
Schachtbeleuchtung zu installieren. Die oberste Leuchte muss 0,5m unter der Decke und die 
unterste Leuchte maximal 0,5m über der Talsohle angeordnet werden. Ein Wechselschalter mit der 
Bezeichnung "Schachtlicht" ist im Schacht, bei der obersten Haltestelle, ein zweiter 
Wechselschalter ist im Schacht bei der untersten Schachttüre (von den Türen aus leicht erreichbar) 
anzuordnen. Im Bereich des neuen Steuerkasten für den Aufzug ist weiters eine 1/58 W  - 
Wannenleuchte mit eigenen Schalter zu installieren. Weiters ist eine Steckdose in der 
Schachtgrube vorzusehen. Aufzugs Schachtbeleuchtung bestehend aus: 45 m Isolierrohr DM 25 
auf Putz 40 m Mantelleitung Yme 5x1,5qmm 50 m Mantelleitung Yme 3x1,5qmm
 8 Stk. Fr-Dosen
 2 Stk. FR Wechselschalter
 5 Stk. FR Pressglasleuchte mit Schutzgitter
 1 Stk.  Wannenleuchte 1/58 Watt
            1 Stk. FR Schukosteckdose

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.4001 SchienenerdungZ

Schienenerdung bestehend aus: 1 Stk. Potentialausgleichschiene 30 m Isolierrohr DM 20 auf Putz 
30 m  Ym 16qmm ge/gr 4 Stk. Anschluss Schienenerdung 1 Stk. Anschluss Haus-
Potentialausgleich.

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.4101Z Stromkreisanspeisung LichtZ

Stromkreisanspeisung Licht Aufzug Stromkreisanspeisung für angegebene Verwendung, 
einschließlich Leitungsschutzschalter.

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.4201Z Stromkreis 3ph Aufzug 32 AZ

Stromkreis 3ph Aufzug 32 A Eigener Stromkreis für angegebenes Verbrauchsmittel 3-phasig 
einschließlich Leitungsschutzschalter.

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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26.4401Z RauchabzugstasterZ

Rauchabzugstaster OP, mit Glasscheibe, Kennzeichnung, optische Anzeige bei Betätigung

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

26.4501Z Wind- und RegensensorZ

Wind- und Regensensor geeignet für Kombination mit BRE-Anlagen

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

26.4601 Lüftungstaster m. SchlüsselZ

Lüftungstaster m. Schlüssel

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

26.4701 E90 VerkabelungZ

E90 Verkabelung der Taster mit 3x2x0,8. Inklusive geprüften Tragsystem vom Schaltgerät bis zur 
Zentrale.

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.4801 Verkabelung SensorenZ

Verkabelung von Regen/Wind Sensoren, inkl. geeignetem Tragsystem.

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.4901Z Verkabelung RauchmelderZ

Verkabelung von Rauchmeldern, inkl. geeignetem Tragsystem

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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26.5001Z Verkabelung LüftungstasterZ

Verkabelung von Lüftungstastern, inkl. geeignetem Tragsystem

PA2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

26.5101Z Zentrale BREZ

Zentrale für Brandrauchentlüftung

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

26.5201Z Antrieb BREZ

Antrieb für Brandrauchentlüftung z.Bsp. Zach RWA 2000-Fensterbeschlag Set oder gleichwertig.

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

26.5401Z ABL IP 65 prism. 1x36 WZ

ABL IP 65 prism. 1x36 W

ST3UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ST . . . . . . . . . . . .

26.5501Z Nachz. Kleinvert. AP 2 reihig 24TEZ

Nachz. Kleinvert. AP 2 reihig 24TE Nachzähler Kleinverteiler in der angegebene Ausführung, 
schutzisoliert, IP 54, inkl. FI 40/4/0,03 2 LS 3/16B 1 LS 1+N/16 B, mit eingebauter 
Schutzleiterschiene, einschließlich Tür versperrbar mit K013, Frontabdeckungen mit 
Geräteausschnitten. Angegeben ist die mindestens zur Verfügung stehende Anzahl von 
Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE)

ST1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

26.5601Z Stromkreisanspeisung Licht und Steckd.Z

Stromkreisanspeisung Licht und Steckd. von Hauptverteiler
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PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.5701Z Auslass AP-FR Schuko 1 fachZ

Auslass AP-FR Schuko 1 fach

PA2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PA . . . . . . . . . . . .

26.5801Z Auslass AP-FR Ausschalter für BeleuchtungZ

Auslass AP-FR Ausschalter für Beleuchtung Waschküche

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.5901 Lüfterauslass, geschalten überZ

Lüfterauslass, geschalten über Zeitschaltuhr in Hauptverteiler

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6101Z Stromkreis Heizgerät 2000W inkl. LieferungZ

Stromkreis Heizgerät 2000W inkl. Lieferung und Montage

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6201Z Auslass ZentrifugeZ

Auslaß Zentrifuge inkl. Fixanschluss

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6301Z Auslass 3ph WaschmaschineZ

Auslass 3ph Wschmaschine inkl. Fixanschluss
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PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6401Z Auslass 3 ph WäschetrocknerZ

Auslass 3 ph Wäschetrockner inkl. Fixanschluss

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6501Z MünzzählerZ

Münzzähler Münzzähler für EURO Münzen inkl. Anschlussarbeiten

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6701Z ABL IP 65 prism. 1x36 WZ

ABL IP 65 prism. 1x36 W

ST2UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

26.6801Z Stromkreisanspeisung Licht und Steckd.Z

Stromkreisanspeisung Licht und Steckd. von Hauptverteiler

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

26.6901 Auslass AP-FR Ausschalter für BeleuchtungZ

Auslass AP-FR Ausschalter für Beleuchtung Waschküche

PA1UG: 02 Hausseitige Verbesserung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 26 . . . . . . . . . . . .Kompaktpositionen E-Installation
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30 Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation 

Version 07, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet 
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe 
werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung 
vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen 
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Gerätebeistellungen, 
Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und 
Sonstiges aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den 
Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen 
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige 
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

30.0101 Planungsleistungen des ANZ

30.0201Z Ausführungsplanung ElektroinstallationZ

Ausführungsplanung durch AN Ausführungsplanung auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen 
und der vom Auftraggeber beigestellten Architekten beziehungsweise Baupläne. Die 
Ausführungsplanung beinhaltet: Pläne im Maßstab 1:50 oder in einer für die Installation baureifen 
Genauigkeit. Inhalt:
 Bauangaben für Aussparungen, Wand- und Deckendurchbrüche, Schacht- und 
Trassenabmessungen.  Künetten und Fundamente.  Eintragen der Abmessungen und sonstigen für 
die Montage notwendige Angaben einschließlich Gerätesituierung und Zentralen.  Darstellung der 
Trassenführung lagerichtig bemaßt, unter Bekanntgabe der Verlegungsart.  Geräte und Anschlüsse 
beschrieben und bemaßt eingezeichnet, ausgewiesen und mit Symbolen gekennzeichnet.  
Ausarbeiten beziehungsweise Überprüfen aller erforderlichen Berechnungen.  Die 
Ausführungsplanung wird mit allen anderen betroffenen Gewerken abgestimmt.  Ebenso die 
Planungsnachführung durch Einarbeiten aller Änderungen soweit für die Montage erforderlich. Die 
Ausführungsplanung erfolgt durch den Auftragnehmer (AN) mit CAD und wird mit der 
entsprechenden Position angeboten. Die Ausarbeitungen der Ausführungsplanung wird dem 
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Auftraggeber in vierfacher Ausfertigung übergeben. Gültigkeits- und Freigabevermerke werden 
jeweils vom Auftraggeber (AG) oder dessen Beauftragten in den Ausführungsplänen dokumentiert.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

30.0301Z Ausführungsplanung Erdungs- Blitzschutzanl.Z

Ausführungsplanung Erdungs- Blitzschutzanl.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

30.0401 Inbetriebnahme Elektrotechnischer AnlagenZ

30.0501Z InbetriebnahmeZ

notwendige Personalbeistellung für Anlageninbetriebnahmen für HKLS, Aufzug, Tor, etc.

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

30.0601Z Überprüfung elektr. Anlage StiegenhausZ

Überprüfung elektr. Anlage Stiegenhaus

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

30.0701Z Überprüfung ErdungsanlageZ

Überprüfung Erdungsanlage

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

30.0801Z Überprüfung BlitzschutzanlageZ

Überprüfung Blitzschutzanlage

PA1UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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30.0901Z Überprüfung WohnungenZ

Überprüfung Wohnungen

PA28UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PA . . . . . . . . . . . .

30.1001 Planungsleistungen des ANZ

30.1101 StundenlöhneZ

30.1201 Überstundenregelung ElektrotechnikZ

30.1301Z Leitender Monteur, ObermonteurZ
E

h10,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 h * * * * * * * * * * * *

30.1401Z ElektromonteurZ
E

h10,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 h * * * * * * * * * * * *

30.1501Z ElektrohilfsmonteurZ
E

h40,000UG: 01 Hausseitige Erhaltung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 h * * * * * * * * * * * *

SummeLG 30 . . . . . . . . . . . .Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation
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HT07,200504 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR06 Niederspannungsverteilungen

. . . . . . . . . . . . EUR07 Kabel f. Energie- u. Nachrichtenübertragung

. . . . . . . . . . . . EUR08 Isolierte Leitungen

. . . . . . . . . . . . EUR09 Rohr- und Tragsysteme

. . . . . . . . . . . . EUR10 Schalt-, Steuer- und Steckgeräte

. . . . . . . . . . . . EUR11 Leuchten liefern und montieren

. . . . . . . . . . . . EUR12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen

. . . . . . . . . . . . EUR17 Antennenanlagen

. . . . . . . . . . . . EUR18 Kommunikationsanlagen

. . . . . . . . . . . . EUR26 Kompaktpositionen E-Installation

. . . . . . . . . . . . EUR30 Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Allgemeine Bestimmungen00

Niederspannungsverteilungen06

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 06 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Kabel f. Energie- u. Nachrichtenübertragung07

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 07 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Isolierte Leitungen08

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 08 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Rohr- und Tragsysteme09

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Schalt-, Steuer- und Steckgeräte10

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Leuchten liefern und montieren11

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 11 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Erdungs- und Blitzschutzanlagen12

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 12 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Antennenanlagen17

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 17 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR
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BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Kommunikationsanlagen18

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 18 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Kompaktpositionen E-Installation26

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 26 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation30

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 30 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LeistungsverzeichnisLV

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

ABK-LV V7.4a-8C23 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\841-09\ELEKTROINSTALLATIONEN Seite 105

HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Summe LeistungsverzeichnisLV

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Aufschlag/Nachlass absolut . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am
SCHLUSSBLATT

GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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HASN93
ELEKTROINSTALLATIONEN                    
Geschlossenes LV 27.01.2010gedruckt am
INHALTSVERZEICHNIS

LG SeiteBEZEICHNUNG

00 3Allgemeine Bestimmungen

06 33Niederspannungsverteilungen

07 39Kabel f. Energie- u. Nachrichtenübertragung

08 43Isolierte Leitungen

09 47Rohr- und Tragsysteme

10 56Schalt-, Steuer- und Steckgeräte

11 60Leuchten liefern und montieren

12 69Erdungs- und Blitzschutzanlagen

17 73Antennenanlagen

18 77Kommunikationsanlagen

26 80Kompaktpositionen E-Installation

30 98Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation

101Zusammenstellung der Leistungsgruppen

102Aufschläge/Nachlässe

106Schlussblatt
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