LV-Bezeichnung
Dokumentnummer

Bauvorhaben

Datum Preisbasis
Angebotsfrist
Abgabeort

Angebotsdffnung

Bauherr/Auftraggeber

Vergebende Stelle

Ausschreibende Stelle

Planer

Summe LV

Aufschlag/Nachlass

Gesamtpreis

zuziiglich 20,00% USt.

Angebotspreis

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
BAUMEISTERARBEITEN

LWV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN

LAZAS

1090 Wien, 1090 Wien, Lazarettgasse 5
01.08.2011

31.08.2011 10:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaug.10/EG

31.08.2011 13:00
wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaug.10/EG

Premium Bautager GmbH
1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

Premium Bautager GmbH
1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur fir Bauwesen
1090 Wien, Porzellangasse 43/2/20

Atelier Augarten Arch. DI Ulrike Johanna Janowetz
1200 Wien, Wasnergasse 7

geprifte Sum

men

............ EUR cevveo.....EUR
............ EUR veivee.......EUR
............ EUR ceivee.......EUR
............ EUR v EUR
............ EUR ceeee.......EUR

Ortund Datum

Rechtsgiiltige Unterfertigung
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Standige Vorbemerkung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungswerzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau
(LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit,
erstellt.

Vertragsbestandteile, gultige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angefiihrt sind, jene Fassung mafRgebend, die zum Zeitpunkt
des Beginns der Angebotsfrist Glltigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum
des Angebotes.

Unklarheiten, Widerspriche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen des Leistungswverzeichnisses
gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)

3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe

4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe

5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Erganzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungswverzeichnis sind
gemall ONORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar
unverandert aus der Leistungsbeschreibung tibernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit
geanderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem
Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und
dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, fur technische Gerate und Anlagenteile wird der
Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
worgesehen - in den Bieterliicken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der
Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf
Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen wllstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten fiir den
Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachtragliche Anderungen sind nur mit ausdriicklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die tber die Mindestqualitat hinausgehen,
wvom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen
Positionen zusétzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angefuhrt, kénnen - soferne
wvorgesehen - in der jeweiligen Bieterliicke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die
Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erflllung der Gleichwertigkeit wollstandig
nach.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Fur die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erflllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle fur den projektspezifischen
Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise dariiber werden
dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zahlen zum Leistungsumfang neben den im Leistungswverzeichnis
beschriebenen Angaben Uber die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausflihrung, Bauart,
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behordliche
Vorschriften, Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und
sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen iber Ausfiihrung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmalfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der
Regel nicht mehr angefiihrt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehorigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlie3lich Abladen, Lagern und Férdern
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Uberpriifungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfir einkalkuliert.

Nur Liefern:
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00 4

0001 z

0001000 4

Wenn ausdriicklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten
Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrticklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle
beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehérigen
Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen
geregelt.

Geschol3e:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschol3e.

Allgemeine Bestimmungen

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kénnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Ricklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

Baustellenspezifische Besonderheit

Gleichzeitige Baufiihrung NADL.GASSE/LAZA

Der Auftraggeber plant: die gleichzeitige Durchfiihrung von Sockelsanierungen auf den
aneinandergrenzenden Liegenschaften NADLERGASSE 2A und LAZARETTGASSE 5.
Beide Liegenschaften beriihren sich an der Feuermauer in der NADLERGASSE.

Auf Grund der Férderungsbedingungen miissen getrennte Leistungsverzeichnisse fur alle
Gewerke fir die beiden Liegenschaften erstellt werden. Die Ausschreibungen laufen
jedoch parallel und haben einen gemeinsamen Abgabetermin-und Ort.

Fur beide Ausschreibungen sind sowohl Auftraggeber, als auch Planer, OBA und
ausschreibende Stelle gleich.

Beide Bauvorhaben werden gleichzeitig beginnen und sollen parallel abgewickelt
werden. Es wird daher allen Bietern nahegelegt, an beiden Ausschreibungen
teilzunehmen.

Aus Grinden der Platzverhaltnisse und einer wirtschaftlichen Baufiihrung ist seitens des
Auftraggebers, fir die nachfolgend explizit angefiihrten Gewerke die gemeinsame
Vergabe beider Bauvorhaben an ein-und denselben Auftragnehmer vorgesehen:

- Baumeisterarbeiten

- Schwarzdecker-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten
- Zimmererarbeiten

- Heizung, Luftung, Sanitarinstallationen

- Elektroinstallationen

Um die gemeinsame Vergabe zu ermdglichen, sind Verhandlungen vorgesehen.
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0011 Z Angebotsbestimmungen

0011000 Z Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote miissen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgeméaf3e Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschlie3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspatet, auch nur um
Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - éffentlichen
Ausschreibung - nicht berlicksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und samtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ONormen oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt
ein Monat vor Angebotsabgabe.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:
001102B Z Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Fur die Durchfuhrung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen,
Anbotserfordernisse etc. gelten die einschlagigen Bestimmungen der Durchfiihrungsverordnung
zum WWEFSG 1989 - derzeit LGBI. Nr. 2/2009 idF. LGBI. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008)
sowie die ONORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung tiber
die Vergabe von Leistungen (LGBI. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBI. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen iber
Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1
Abs. 1 der Verordnung Uber die Vergabe von Leistungen LGBI. Nr. 20/1991 in der letztgiltigen
Fassung (derzeit LGBI. Nr. 98/2001) ausdriicklich auBer Kraft gesetzt wird: im Zuge des
Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen gefuhrt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise mdglich. Bei Nachldssen Uber 10% ist ein detaillierter Nachweis
wvorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind die angebotenen
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten
unter Umstanden zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der
Vergabeverhandlungen. Massenanderungen konnen beispielhaft durch Anderungen des
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behérdlicher Vorschriften, Einsparmal3nahmen oder
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegriindet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
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001102C 4

001102D Z

001102E z

001103

AufmaR ermittlungen anhand von Ausfiihrungsplanen zulassig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtréagliche Mehrforderungen
auf Grund von Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende
Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der Baukubatur
oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig. In diesem Fall werden jedoch etwaige
Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder
Anderung der Qualitét einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestatigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dal3 das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot wéhrend der Zuschlagsfrist zurtickziehen, hélt der Bieter den
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwéande schadlos.
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum nachst
gereihten.

ONORM A 2050 / Widerruf

Zur ONORM A 2050 in der Fassung vom 01-11-2006 wird erganzend vereinbart, dass ein méglicher
sachlicher Grund zum Widerruf der Ausschreibung oder Teilen der Ausschreibung die Einhaltung
der férderbaren Obergrenzen gemal? WWFSG 1989 ist. Dabei ist zu beachten, dass die Einhaltung
der forderbaren Obergrenzen sich fur die Summe der einzeln ausgeschriebenen Gewerke oder
Leistungen ergeben muss.

Ein entsprechender Widerruf kann einzelne oder mehrere Gewerke oder Leistungen betreffen. Die
gegebenenfalls betroffenen Bieter werden diesbeziiglich schriftlich verstandigt.

Leistungsumfang / Leistungsziel

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuandern. Der AG
hat bei Erstellung dieses Leistungsverzeichnisses z.B. den derzeit mdglichen Umfang der zu
sanierenden Wohnungen beriicksichtigt. Erklartes Leistungsziel des AG ist jedoch das Maximum
der vorhandenen Wohnungen zu sanieren. Der AN anerkennt das Leistungsziel und erklart auch
seine Leistungsbereitschaft dazu. Der AN wird diese Anderungen anerkennen und wird diese zur
Erreichung des Leistungszieles zu den Bedingungen des Hauptauftrages erbringen. Die
angebotenen, bzw. verhandelten Einheitspreise, Nachlasse und Skonti bleiben somit unveréandert
gultig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschéadigungen, insbesondere nicht fiir entgangenen Gewinn oder Nachteilsabgeltung.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsguiltig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zahlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsatzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.
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001103A Z Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch gema ONORM B 2063 ist zuldssig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrdger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Méglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstitzt und rechtsguiltig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuldssig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschlie3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentréager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatsachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentrégers nicht erforderlich.

001103E Z Vordrucke als Kurz-LV verbindlich

Die Abgabe nur eines Datentragers in Verbindung mit einem Leer-LV, in dem nur die
Gesamtsumme angegeben ist, ist ausdriicklich nicht ausreichend. Solche Anbote weden
ausgeschieden.

Es ist entweder ein wllstéandig ausgepreistes Leistungsverzeichnis auf den Ausschreiberunterlagen
(Lang-LV oder ein Kurz-LV, welches alle Einheitspreise enthélt in Verbindung mit einem
Datentrager abzugeben

001104 Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als wollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

001104A Z Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106 Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen
berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

001106B Z Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behdlt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhthend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107 Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001107A 4

001108
001108A
001108D 4
001108E 4
001108F 4
001109
001109A 4
001111

Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil gréRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Héhe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Giber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemalR ONORM.

Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

Nachlasse/Aufschlage bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmisswverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot henvorgehen und diese daher bei der Angebotseréffnung protokolliert werden kénnen
und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen. Eine
nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

Widerspruch zu Vorbemerkungen

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschéftsbedingungen des Anbieters, die im
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern
im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschaftsbedingungen etc. sind ungiiltig, auch wenn diese
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschéftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirrfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung. Das alternativ angebotene Produkt muss hinsichtlich der
Qualitat, der Haltbarkeit, der Erhaltungskosten, gegebenenfalls der Verfiigbarkeit von Ersatzteilen
auf die Lebensdauer des Projektes nachgewiesen werden.

Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.
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001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A Z LA Finanzamt

Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Z Konto SVA

Letztguiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Z Nachweis Kommunalsteuer

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001112D Zahl der Dienstnehmer

Angaben Uber die Anzahl beschéttigter Dienstnehmer.

001112F Bankauskinfte

Bonitatsauskunfte der Hausbank oder von unabhangigen Wirtschaftsauskunftsunternehmen.

001112G Umsatz gesamt

Angaben uber den Gesamtumsatz in den letzten drei Geschéftsjahren.

001112H Umsatz spartenspezifisch
Angabe des spartenspezifischen Umsatzes (im Hinblick auf den Angebotsgegenstand) der letzten
drei Jahre.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Z Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, tber deren Ausfiihrung mit Angabe
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; soferne davon
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

001113C Technische Ausstattung

Angaben Uber die technische Ausstattung, wie Betriebsanlagen, Gerate, Maschinen, tber die der
Unternehmer verfugt oder bei der Leistung verfiigen wird.

001113D Personelle Ausstattung

Angaben Uber die personelle Ausstattung, Uber die der Unternehmer bei der Ausfuhrung der
Leistung verfligen wird.
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001113F 4
001114
0011148
001115
001115D 4
001115E 4
001115F 4
001115H 4
001117
001117B z

Muster/Dokumentation

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Zum Nachweis beziehungsweise zur Beurteilung der Zuverlassigkeit werden verlangt.

Erklarung des Unternehmers

Erklarung des Unternehmers, in welcher er ausdriicklich seine Zuwerlassigkeit, das Nichtzutreffen
eines laufenden Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche
Unbescholtenheit bestatigt.

Erganzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise durch ANKO zuléssig

Die geforderten Eignungsnachweise konnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise

Der AG behdlt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise,
die fur eine Beurteilung der wirtschaftlichen, personellen und technischen Eignung erforderlich
erscheinen, zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefiihrten Nachweise miissen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG wvorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG won einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten, AN wird dies klag- und streitlos akzeptieren. Sollte sich
herausstellen, dass der AN bei Angebotslegung schon nicht in der Lage war, die 0.a. Nachweise
erbringen zu kdnnen, wird er den AG fiir seinen verlorenen Aufwand entschadigen.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemald den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kdnnen Zahlungen zu Lasten des AN
so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

Nachweis Kalkulationsblatter

Die Kalkulationsblatter K 3 bis K 7 gem. ONORM B 2061, Ausgabe 1999-09-01 sind auf
Verlangen des AG beizubringen.

Fir den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurticktritt, wird
vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane

Tritt der AN wahrend der Vergabefrist von seinem Angebot zuriick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fiir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fir den Vergabeworschlag und die
Vergabewverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fir den Zeitaufwand der seitens
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001118
001118B 4
001120
001120A 4
001124
001124F 4
001150
001150A V4

des AG beauftragen Priforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem
Auftraggeber die Preisdifferenz zum Néchstgereihten zu ersetzen.

Fur die Riickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergutet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zurtickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes fur den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen
gemaf Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den
Vergabeverhandlungsprotokollen. Das Auftragsleistungsverzeichnis kann vom vorliegenden
Verzeichnis hinsichtlich Positionen und

Mengen abweichen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Sicherheit und Gesundheitsschutz

MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
MaRnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefuhrt werden, die voraussichtliche Dauer fur die Durchfiihrung dieser MaRnahmen sowie
MalZnahmen bezuglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfiihrung der einzelnen MafRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fir Mal3nahmen, die der Bieter gemaf3 SiGe-Plan durchzufihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafirr keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthalt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
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0012 4

001201
001201A 4
001201D 4

einkalkuliert sind.
Rahmentermine, Ausfuhrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungswverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fir das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfuhrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfiihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes) werden
etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in Ubereinstimmung
mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstande (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fir die Ausfiihrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine

Fruhestmdglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseréffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erklart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getétigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Ricksicht genommen werden, dass fur andere
Professionisten und dadurch fir den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fur sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden Pénalen von den gemal? Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Ponalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fiir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
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001201E 4

001201F z

001202

001202A 4
001202B 4
001202C Zz

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

Prifpflicht AN, Naturmalie

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitéat zu
priifen und die OBA rechtzeitig tiber Probleme zu informieren. Diese Priifpflicht gilt auch fiir
Werkzeichnungen betreffend Anschliisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen

Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzdgern.

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist unumganglich. Der AN bestétigt mit der Abgabe des Angebotes,
dass er diese Mdglichkeit wahrgenommen hat.

Der AN bestétigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er der Verpflichtung nachgekommen ist,
sich Uber die 6rtlichen Besonderheiten im Rahmen einer Besichtigung der Baustelle / des
gegenstandlichen Bauvorhabens informiert hat.

Bewohnte Hauser

Da die Wohnungsanlage wahrend der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen
zur Rucksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Geriiste, Materialien, Bauhutten,
Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den
Erfordernissen entsprechend zu séubern etc. Vor Betriebsurlauben oder langeren
Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemaf} den Angaben der 6rtlichen Bauaufsicht zu raumen.
(Schuttmulden etc.)

Samtliche Sicherheitseinrichtungen mussen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen
Mieter schiitzen, sondern vor allem auch Kindern und Alteren oder gebrechlichen Bewohnern
gerecht ausgefihrt sein.

Weiter ist einzuhalten Paragraph 106a der Bauordnung fir Wien.

Benitzung Grundstlicke / Schaden

Kommt es im Rahmen der Baufiihrung an Nachbargeb&uden, auf Nachbargrundstiicken oder am
offentlichen Gut, an Baumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schaden, haftet der AN, soferne er
Verursacher ist.

Fur Beniitzungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstiickseigentiimer
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenlnanspruchnahme oder Beschédigung
ohne besondere Vergiitung schad- und klaglos zu halten.
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001202F

001202G

0013

001300

001300A

Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfilhrungs-,
Montagepléane, Stuckzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fir den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkplane sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsatzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung
fur die Richtigkeit seiner Ausfuihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Férderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit gewerksweise beschrieben.

Baumeisterarbeiten

-Eingestemmte Bodenplatte im Keller des Traktes an der Lazarettgasse

-Niveauanhebung durch Aufschitten im Souterrain

-Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwande mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch
Nachtrocknung.

-Freilegen alle Aussenwande in den Hofen sowie vertikale bituminése Abdichtung, Auffillen der
Arbeitsgraben mit Drainageschotter sowie an den Bodenkanal angeschlossene Drainage.
-Errichtung von Raumen fir einen Millraum, einen KIWA-Raum, eine Waschkiiche und eine
Fernwarmeiibergabestation

-Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgeschossen zufolge durchgreifender Sanierung von
Wohnungen sowie Lokalen im Souterrain (keine Wohnungszusammenlegung)
-Deckendurchbriiche fiir Installationsschachte. Errichtung eines durchgehenden
Installationsschachtes im Stiegenhaus (EI90-Wande in Trockenbau)

-Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches aller Fenster

-Abbruch und Neuherstellung der Stiege in das Dachgeschoss sowie der unmittelbar angrenzenden
Decken.
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001300B 4

001300C Z

001300D Z

001300E z

-Abbruch sémtlicher bestehender gemauerter Kellertrennwande

-Verstarkung der Dippelbaumdecke .3.0G (oberste Geschossdecke) mit schubfest
angeschlossenem Aufbeton (Holzverbunddecke)

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fiir den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-
Konstruktion)

-Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues

- Vollwarmeschutzfassade an allen Fassadenflachen

- Betonpflaster auf Rollierung im Souterrain

AUFZUG: -Aufzugsschachtgrube mit aufgesetzten STB-Wanden im Keller (Stiegenauge). Auf den
Wanden wird eine Stahlkonstruktion aufgesetzt (Gewerk Schlosser). Die Stahlkonstruktion muss in
jedem Geschoss an die bestehenden Decken angehangt werden.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswiirdiger Altparkettflachen- Abbruch der
bestehenden FuRbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Ful3bodenaufbauten , Innenverputz
sowohl als Neuputz als auch als Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und
Abdichtungsprovisorien , -Bodenkanalisation, -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBODEN: Estriche sind grundséatzlich nur fir verflieste Flachen vorgesehen (Bader, WC's,
Kichen Vorrdume, offentliche Bereiche). Alle anderen Flachen erhalten einen Trockenunterbau
(nicht Gegenstand der Baumeisterarbeiten).

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)

- Dachdeckung der Steildacher mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).

- Deckung der Flachdachflachen (Neigung 2°) mit Spezialabdichtungsbahnen

- SpenglermaRige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten - Hangerinnen.

- Lichtkuppel als BRE, Rauchfangkehrerzustieg und mit gleichzeitiger Méglichkeit der Offnung von
aussen (Fluchtweg).

Alle Fassaden erhalten neue Sohlbénke als Leistung des Gewerks Holz-ALU-Fenster.

Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen, Kichen und Vorraumen - Bodenwerfliesung der
offentlichen Gange und des Hauseinganges.

Natursteinarbeiten

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und birsten
- Instandsetzungen mit Vierungen

Schlosserarbeiten

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Gelander fur Terrassen, Sichtschutzwénde,
- Abgrenzung des Rauchfangkehrerzustieges von der Lichtkuppel bis zu den Dachaufstiegen
- Handlaufe

- Stahlkonstruktion des Aufzugsschachtes in der Stiegenspindel

- Rauchfangkehrerstege einschlie3lich zugehériger fixer und mobiler Leitern und Treppen.

- ZentralschlieR anlage - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwande mit Fertigsystem - Diverse
Gewichtsschlosserarbeiten etc.

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 15

LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

001300F 4

001300H 4

001300l 4
001300K 4
001300L 4

0oi3o00M  Z

001300P z

001300Q Z

001300R  Z

Konstruktiver Stahlbau

- Raumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fur den Dachgeschossneubau

Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion

- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchfiihrung von I-Schéchten.

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus
Massivholzplatten (KLH-Platten) einschlieBlich Tragsystem aus Brettschichtholztragern-u. Stiitzen
- Dachflachenfenster einschl. Zubehor

- Terrassenbelage(Riffeldielen)

Bautischlerarbeiten

- Wohnungseingangsturen und Innentiren (Zarge + Turblatt)

- Neuherstellung des 2-fl. Hauseinganges sowie des verglasten 2-fl. Windfangs mit Oberlichte
jeweils als asymmetrische Fluchttire

- Instandsetzung von Wohnungseingangstiren und Innentiiren einschl. Tausch der Beschlage
- Maisonettenstiegen einschl. Holzgelénder

- TUrschwellen

HolzfulRb6den
- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschlief3lich Sockelleisten, in Zmmern und Galerien.
- Trockenunterbau

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwande - Zwischenwande - Deckenuntersichten - abgehangte Decken -
Vorsatzschalen - Dachschragenverkleidungen F60 - Schachtwande FO0 - diverse
Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weil3er Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlerméaidig
instandgesetzten Turen

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und der
Stahlschachtkonstruktion sowie Stahltiiren

Fenster und Fenstertliren aus Holz-ALU

- Fenster und Fenstertiiren sowie Terrassenschiebetiiren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbanke
aus beschichtetetem Holz. - AuRenfensterbanke aus Aluminium.

Aufzug

- Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 7 Halte-bzw. Ladestellen - Durchlader.

Elektroinstallationen

Lt. eigener technischer Beschreibung
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001300S Z Heizung, Liftung, Sanitar

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Z Allgemeine Vertragsbestimmungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus s&mtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN \ereinbart.

001401B Z Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001401C  Z Fassung ONORM
Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ONORMEN oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt
"ein Monat vor Angebotsabgabe".

001401D Z Erganzungen ONORM B 2110

Weiter gelten die ONORM B 2110, Ausgabe 2009, Abschnitt 6-12 sofern nicht in den
Vorbemerkungen Abweichendes festgehalten wird.

Besonders gilt zu

Abschnitt 6:
Die Pruf- und Warnpflicht gilt auch fir die Angebotsunterlagen

Abschnitt 7:

Jegliche Anderung des Leistungsumfanges zur Erreichung des Leistungszieles wird der AN zu den
Bedingungen des Hauptauftrages erbringen.

Die Mitteilungspflichen sind jedenfalls schriftlich zu erfillen, auch bei offensichtlichen Anspriichen,
ansonsten verfallt der Anspruch. Anpassungen der Leistungsfristen kdnnen nur geltend gemacht
werden, wenn diese im Rahmen der Bekanntgabe der Leistungsénderung angemeldet werden.
Ansonsten gilt, dass die Leistungsanderung

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:

001402A Z FErganzungen
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Giltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A Bestimmungen EVU

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustandigen Elektroversorgungsunternehmens: WIEN-STROM
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001404B Bestimmungen Wasserversorgung

Geschéftsbedingungen des ortlich zustéandigen Wassenersorgungsunternehmens: MA 31

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschaéftsbedingungen des ortlich zustéandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: MA 30

001404D Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Gaswersorgungsunternehmens: WIEN-GAS

001404E Bestimmungen Fernwarme

Geschéftsbedingungen des ortlich zustéandigen Fernwarmeversorgungsunternehmens:
FERNWARME WIEN

001404F Z Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.

001404G  Z Wiener Baumschutzgesetz

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Féllen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stra3en RAS-LP 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
berticksichtigen.

Fir Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer wollen
Kostenersatz.

001404H Z Besondere Bestimmungen BDA

Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidméaidigen
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausfiihrung der Arbeiten zu
berlicksichtigen.

0014041 Z Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.

0014060 Z Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.
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0014070 Z Raumhodhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhé&hen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter H6hen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatséchlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle
anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig auf3er Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenlibermittlung oder gegen Kostenersatz auch
als Plandruck erhdltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Z Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht dafur entsprechende Positionen im LV wvorgesehen sind, ist das Schitzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch
geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezéahlt: Fenster und Turen
(Verputzarbeiten), bestehende Fulzbtden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Fur Schaden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100 Z Gerlste

Soweit nicht dafur entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die eigenen
Arbeiten bendtigten Geriiste und Hilfsgeriste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen
des Projektleistungswverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese
sind im wesentlichen: - Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der
obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriiste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergutet,
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriiste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgerust fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Geriistes ermittelt sich aus den planmafig vorgesehenen Zeiten fiir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten standigen Vertragsbestimmungen
gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener
Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.
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0014120

0014130

0015

001500

001500A

001500B

z

z

Durchfuhrung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk
jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung
aus. Der den Vertdgen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, dal3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei maglich ist.

Dies kann bedingen, da’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefiihrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kénnen. Allerdings kann
jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan worgesehen Frist erfolgt.
Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmafRigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.
Meterriss

Achsmarken und Hohenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN koénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefuhrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotserdffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlasse
und Skonti bleiben unverandert gultig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer
gearteten Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fur entgangenen Gewinn.
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001500C 4

0015010 4

0015020 4

Rechtsgiiltige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpléane
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen gepruft,
anerkannt und rechtsverbindlich.

Vollstandigkeit / Richtigkeit
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane,
Baubeschreibung und einer ortlichen Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen
geprift und dieses fir richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der
Abgebotserstellung wird ausdrticklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich
unrichtige oder unwlistandige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begriindung. ANDERUNGEN DES
LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe: Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN
gemeinsam mit dem AG das Leistungswverzeichnis prifen. Ziel dieser Prifung ist die Abgabe einer
Erklarung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht wllstandig ist, also
alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.

Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unworhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur
hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausfiihrung oder des
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umstanden mdglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafi3e Ausfiihrung zu
den ertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisdnderungen aufgrund von
Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des
Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung Uber die Halfte des wahren Wertes.

Preisbasis, Festpreise

Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A 2050 ein Festpreis, Preisbasis ist
der allgemeine Baubeginn, sofern dieser nicht spater als nheun Monate nach Angebotsabgabe
erfolgt, ansonsten Angebotsabgabe zuziiglich neun Monate. Veranderliche Preise kénnen nur zum
Tragen kommen, wenn die Ursachen fir die verspétete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des
Auftragnehmers liegen und kommen nur fur Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der
Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis fur die Preishildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.

Fur Preisdnderungen bezuglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserh6hungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA 25
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) berticksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem

AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenveranderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhdhung getrennt
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001503

001503A 4
001503B 4
0015080 4

ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kénnen. Versdumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erh6hungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle

Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaR den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und tbergibt dem AG
entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser
Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behalt sich der AG das Recht vor, unter Berticksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benitzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes moglichst hohlraumfrei zu befillen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versdumt der AN die Sauberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die OBA uberwacht und dokumentiert (Fotos). Die
Kosten der laufenden Reinigung werden anlaf3lich der wochentlichen Baubesprechung schriftlich
protokolliert und laufend saldiert.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschéadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales: Séamtliche Positionen von Nachtragskostenworanschlagen sind gemaR dem LB-H
unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu
entsprechen. Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf
Kosten des AN. Fir Nachtragskostenwranschlage gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes
und der darauf beruhenden Vertrdge. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge
won Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fiir samtliche Nachtrage.
Der AN verpflichtet sich Nachtragsangebote umgehend zur Prifung vorzulegen und die
entsprechenden Arbeiten nach Beauftragung auszufihren.

Preisprufung: Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrége (aufgrund gednderter Ausfiihrungen)
erforderlich werden, erfolgt die Preisprifung und die Beaufragung von Nachtrédgen unter Vorbehalt
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der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des
Sachwertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziiglich klaglos zu halten.

0015100 Z Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfiillt. Alle
Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefiihrer/Obermonteure etc. diirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.

0015110 Z Unterkinfte / Lager AN

Nachdem sémtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht mdglich, dem AN Raume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfligung zu stellen.

001512 Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

001512A Z Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam \ereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA und der AG kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir
folgende Punkte gemaR HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fur das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Priifung betreffend die Erledigung von Méngeln, nachdem die erste Prifung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich standig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen

4. fur den Zeitaufwand fur von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

5. fir den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen
oder Ausgleichen.

Der diesbeziigliche Zeitaufwand des AGs und der OBA wird je Stunde mit Euro netto 80,-, Basis
Jan. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, abgegolten.

001512B Z Diebstahl / Beschadigung

Grundsétzlich trégt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemaf3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.
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001512C 4

001513

001513A 4
001513B 4
001513C 4

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schéden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Prifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fir die Behebung von Bauschéden ausschlie3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kdénnen, damit die Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadenswverfolgung, die weitere Vorgangsweise und
der Leistungsumfang, MaRnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten
alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die
wahrend dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG
protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten Ubermittelt.

Einwande: Einwénde gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur méglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungspriifungen missen
innerhalb einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher
mundlich einlangen, sonst gilt Einverstandnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des
Schriftstiickes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand
nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemafd Eingangsstempel, spatestens jedoch am
zweiten dem Versand folgenden AT.

Subunternehmen

Voraussetzungen

Subunternehmer haben grundséatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbezugliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen. Der AG hat
das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet
wvon den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behalt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.
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Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fuhren kann und
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich tber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
zu setzen.

001520 Rechnungslegung, Rechnungspriifung

001520A Z FErstellung von AufmaRen monatlich

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: -
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss
(Zubau) - Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geférderte Leistungen sowie Bauschéaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete
AufmaR aufstellung vorzulegen, die gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
gepriften, richtiggestellten und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden.
Aufmal3e miissen unabhangig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert
werden. Versaumt der AN dies, so gilt bei nicht mehr prifbaren Leistungen das Wort der OBA.
Versaumt der AN die Aufnahme von Leistungen Uber einen Zeitraum von acht Wochen hinaus,
verfallt die Leistung und somit die Vergitung der Leistung. Eine Ausnahme ist nur mittels einer
schriftlichen Bestatigung des AG mdglich, die jedenfalls eine Frist zur spateren Erledigung enthallt.

Die Mindestanforderung firr die Aufmal3e sind:

- durchlaufend nummerierte Abrechnungsplane mit farblich den Abrechnungspositionen
zugeordneten, nachwllziehbaren Mengenberechnungen.

- wenn in den Abrechnungsplanen die Mengenberechnung nicht méglich ist, entsprechende den
Abrechnungsplanen zugeordnete Abrechnungsblatter, aus denen der Leistungszuwachs
nachwollziehbar Uberpriift werden kann

- Angaben Uber den Leistungszeitraum.

Die von der OBA anerkannten AufmaRe sind spatestens binnen einer Frist von maximal acht
Wochen zu verrechnen. Dabei zahlt das Datum der Rechnungseingangs beim Priiforgan und das
Datum der gemeinsamen Aufmal3feststellung bzw. -priifung. Sind AufmalR3e teilweise strittig, so ist
zumindest der unstrittige Teil binnen obiger Frist zu verrechnen. Versaumt der AN diese Frist,
verliert der AN jeden Anspruch auf Vergutung dieser Leistungen.

Versdumt der AN seine Verpflichtung zur Leistungsfeststellung, so kann der AG jederzeit zu
Lasten den AN eine solche Leistungsfeststellung veranlassen. Sollte der AN zu dieser
Leistungsfeststellung nicht erscheinen, so gilt das Wort des AG.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Priifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung fiir geférderte und ungeférderte Leistungen
getrennt werden muss.
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001520B 4

001520C Z

001520D Z

Zu beachten ist, dass die AufmafRaufstellungen / Kollaudierungen nicht nur aus planlichen Skizzen
bestehen, auf denen erbrachte Leistungen pauschal dargestellt sind, sondern eine nachwllziehbare
Zuordnung von Massen zu den einzelen Abrechnungspositionen (Leistungsfeststellung) beinhalten.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass diese Leistungsfeststellung und deren Abrechnung fir die
Kostenwerfolgung des Projektes wesentlich ist. Gemeinsam mit dem beauftragten Priforgan des
AG werden anhand der Leistungsfeststellungen und der Abrechnungen qualifizierte Prognosen tber
die Kostenentwicklung erstellt.

Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu tbernehmen.

Jeder Rechnung missen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -pléane (auf
Verlangen der OBA 2-fach) im geeigneten MaRstab beigelegt werden.

Teilrechnungen kénnen hdchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungspriifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kénnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéngig vom
Zeitpunkt der Erbringung.
Schlussrechnungen

Die Schlussrechnung hat alle Forderungen des AN, egal welcher Art, zu enthalten.

Eine Nachwerrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Auch samtliche offenen Regieleistungen missen zum Zeitpunkt der Schlussrechnungslegung
verrechnet werden, ansonsten verfallen die Leistungen.

Ausgenommen sind Leistungen, die erst nach Legung der Schlussrechnung beauftragt wurden.
Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten

gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbezigliche Kosten tragt der AN.

Regierechnungen

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestatigter Regiescheine gestellt werden, Eintrage anderer
Art, z.B. in Bauberichten, kénnen nicht fiir die Verrechnung von Regieleistungen herangezogen
werden. Fir jede Leistung ist ein eigener Regieschein auszufillen.

Die Regiescheine miissen spéatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Prifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch die OBA in Rechnung gestellt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der
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001520E 4

001520F z

OBA ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsworlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestéatigen nur die Ausfihrung der Leistung. Die Prufung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht
verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Prif- und Zahlfristen

Die Priiffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und gemaR Position 1520 fortlaufend
erstellten Rechnungen bei der OBA 20 Werktage, fiir Schlussrechnungen 50 Werktage. Die
Zahlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Priffrist.

Seitens der OBA wird ein Rechnungsprifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
wllinhaltlichen Einverstéandnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungspriifung
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begriindet und nachwollziehbar dokumentiert dem AG
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des
gegengefertigten Rechnungspriifblattes und der etwaigen schriftlich begriindeten Vorbehalte werden
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber weitergeleitet, die Pruffrist wird fir diesen
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verléangert sich die Zahlfrist
bis zum néchsten Banktag.

Pruf-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Janner folgenden Werktag
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses fir jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begriindetem
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprifblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als fiir den angewiesenen Betrag vereinbart.
Zur Skontofrist fir die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klarung kann die Leistung
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Nachwverrechnung.

Rechenvorgang Rechnungsprifung

Im Rahmen der Rechnungsprifung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzuglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Ricklasse.
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001520G  Z

001520J z

001521

001521B 4

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht,
dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrage werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass won Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Priifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewabhrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

Kostenentwicklung

Ziel der monatliche Leistungsfeststellung ist, gemeinsam mit der OBA regelmaRig die
Kostenentwicklung zu prifen.

Wird ersichtlich, dass die Auftragssumme um mehr als zehn Prozent (ber- oder unterschritten
wird, hat der AN dies dem seitens des AG beauftragten Priforgan und dem AG nachweislich
mitzuteilen. Dabei sind nicht nur das gemaf Baufortschritt adaptierte Luftragsleistungsverzeichnis,
sondern auch Regieleistungen und etwaige Nachtrage oder Zusatzleistungen zu beachten.
Versaumt der AN dies, verlangern sich die Zahlziele fiir die Uberschreitungen um zwei Monate.

Rechnungsprifung wohnfonds _wien

Samtliche Rechnungen werden nach der Prifung durch die OBA auch durch den wohnfonds_wien,
bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachwerstandigen gepriift.

Sollten im Zuge der Rechnungspriifung Differenzen zwischen der OBA, dem AN und dem
wohnfonds_wien enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien
festgestellte forderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbeziiglich schad- und klaglos zu halten.

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz

Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen und Verpfandungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den
AG an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulassig. Der AG kann
fur den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, Basis Jan. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05,
einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 28

LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

001521D

001521J

001521K

001522

001522A

001522B

001522C

z

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versdumt der AN dies, verlangern sich die
Zahiziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

Insolvenzverfahren

Wird Uber den Bieter ein Insolvenzverfahren eroéffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden
gegenlber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus
anderen gemeinsamen Bauwvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in
der jeweils aktuellen Fassung.

Beweissicherung Leistungsstand

Gerét der AN in Verzug, bzw. in ein Insolvenzverfahren und unterbricht die Leistung dauerhatft, so
werden im Zuge der Ersatzvornahmen der Leistungsstand und die Qualitét der erbrachten Leistung
gesondert aufgenommen und dokumentiert. Die entsprechenden Kosten tragt der AN.

Abzige / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,30%

Der AG wird fur dieses Bauwvorhaben eine ABC Bauwesenwersicherung verbindlich abschlie3en. Die
Kosten firr diese Bauwesenwersicherung in Héhe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des
AN in Abzug gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden 1%

Fir allgemeine, nicht zuordenbare Bauschéden wird vorerst ein Abzug von 1% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachwllziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhdltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fur die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergiitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt, die
seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickuberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellit.

Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angefiihrten Termine und Zwischentermine werden durch die OBA laufend
kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anlafilich der wdchentlichen
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001522D

001522E

001522F

001522G

001522H

Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angefiihrten
Schaden wird durch die OBA ein dem Verzug adaquater Betrag, mindestens jedoch _
200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird naturlich beriicksichtigt,
ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfullt
sind. Die OBA wird etwa erhobene Einwendungen priifen und erst danach entscheiden. Letzlich
unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nachsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens
analog den Bestimmungen ber den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatséchlich
entstandene Schaden beriicksichtigt.

Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhéltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschaftigten Unternehmer ohne Riicksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Geriistnetz ersetzt.

Ergénzung Leistungsumfang

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmaRig,
dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstande und der Bezugsquellen fir eine Ersatzteilbeschaffung

- Priifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs-, Pflegeanleitungen und Garantieunterlagen fur Boden, Fliesen, Fenster,
Heizkorper, Kiichen, elektrische Geréte etc

- statische Nachweise

- Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

Die Unterlagen sind mind. in 2-facher Ausfertigung, zuztglich in der Stiickzahl der
sanierten/errichteten Wohnungen fiir den zu Ubergeben.

Muster

Die Kosten fur das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Grof3e und Art ist
einzukalkulieren.

Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
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0015221 4

001522J z

001522K z

001523

001523A Z

beizubringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu tbermitteln.

Beweissicherung

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgefiihrt.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Erganzungen bendétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten
Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkorper, Kichen, elektrische Geréte etc. zu Ubergeben.

Kosten Schliessanlage

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schiliissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schliissel und Schlésse sind nach Fertigstellung der
OBA zu iibergeben. Fehlende Schiésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

Podnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

Pénalen

Als Poénale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 0,5 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 80 Euro - Basis Jan. 2007, wertgesichert nach dem
VPI 05, in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser Betrdge wahrend der Baudurchfiihrung im
Nachhinein meist strittig ist, werden die den ponalisierten Terminen zugeordneten
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die diesbeziglichen Pdnalen als fixe
Tagessatze in den Vertragen verankert. Mit Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priiffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA aufliegen,
wird das P6nale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fur die fristgerechte Weiterfuhrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlassigkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadensersatz gemani
ONORM B 2110, wlle Genugtuung. Die Bestimmungen uber das richterliche MaRigungsrecht
werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Angebotes und der dazugehérigen
Unterfertigung bestéatigt der Bieter diesen Passus ausdriicklich zu Kenntnis genommen zu haben.
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001523C

001523E

001523F

001530

001530A

001530B

Schadensersatz

Zuziglich zum Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fiir entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fur durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fir den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhohten
Aufwand fir den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Uberwachung der
Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaf3nahmen bei anderen gewerken
zur Terminaufholung héhere Erstehungskosten im Zuge won Ersatzvornahmen etc..

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlassigkeit zu
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemaf3
ONORM 2110, wlle Genugtuung. Die Bestimmungen uiber das richterliche MaRigungsrecht werden
in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehdrenden
Unterfertigung bestétigt der Bieter diesen Passus ausdricklich.

Qualitatsabzuge

Grundsatzlich sind die Leistungen méangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Mangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitdtsabzug einverstanden sein,
so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fur eine
sachgerechte Leistung notwendig wéren (z.B. bei Fassaden auch die Geriistung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklart mit der Abgabe seines Angebots sein Einverstandnis, dass der AG etwaige
Forderungen aus einer Beauftragung projektiibergreifend mit etwaigen anderen - auch zukinftigen-
Auftradgen gegenverrechnen kann. Dies schliel3t Haftungsriicklasse ein.

Umgang mit Mangeln

Méangelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam \ereinbarter, jedenfalls
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet
und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des
AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne
weitere Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn
Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut. Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.)
innerhalb der gewohnlichen Geschéaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG
informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfélle
auBerhalb der gewohnlichen Geschéftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der
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Hausverwaltung Uber den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt
mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im
Verschuldensfalle von ihm Gbernommen werden.

Im Rahmen wvon Noteinsé&tzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche
Méangelbehebung ist durch den AN durchzufihren.

Daher wird die Gewéahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbeziglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschéden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostengiinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Z Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fir verdeckte Méangel bestétigt der AN mit Abgabe

des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis

dahin obliegt die Beweisfilhrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,

dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.
001530D Z Regieleistungen in der Gewahrleistungsfrist

Fallen innerhalb der Gewabhrleistungsfrist Regieleistungen an, welche z.B. im Rahmen von
Mangelbehebungen, Wartungen, etc. erforderlich werden, so werden diese wie angehangte
Regieleistungen gem. ONORN B 2110, Ausgabe 2009-01-01 behandelt und gemaR den
angebotenen Preisen in der LG 20 vergiitet.

0016 Z Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A Z SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

001601B Unterlage f.spatere Arbeiten
Die Unterlage fur spatere Arbeiten, in der Fassung: BKG 1999, letztgiltige Fassung

001603 Fur den etwaigen Einsatz gefahrlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende
Vereinbarungen:

001603A Ankindigung gefahrlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angekiindigte gefahrliche Stoffe bis zu den
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfur nicht verwendet
werden konnen. Der Auftraggeber veranlasst die Berlcksichtigung der angekindigten Stoffe in
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001603B 4

0016050 z

001606

001606B 4

001607

001607B 4

001608

001608B z

0016098

einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchfiihrung die Notwendigkeit, nicht angekindigte geféhrliche Stoffe
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator
hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden ndhere Angaben zu den gefahrlichen Stoffen beigebracht.

Das Verwenden folgender gefahrlicher Stoffe wird angekiindigt (falls erforderlich Hinweis auf
etwaige Beilagen):

Samtliche Materialien FCKW-frei

Der Auftragnehmer bestétigt ausdriicklich, dass samtliche verwendeten Baustoffe und Materialien
wllsténdig frei von FCKW-héltigen Bestandteilen sind.
Baustellengemeinkosten

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Die Kosten fur den Verbrauch von Wasser tragt:

Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustéandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Die Kosten fur den Verbrauch von Strom tragt:

Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zusténdigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm fiir eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdglichkeiten,
Anschlisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfligung.

Leistungen fir andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zusténdigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weitenerrechnet.

Subzahler: AN

Fur die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas) werden erforderliche Subz&hler
zur Verfugung gestellt. Die Montage ist in den Baustellengemeinkosten (z.B. LG 01) einkalkuliert.
Nahere Angaben:

Vom Auftragnehmer beigestellt (AN).
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0016110 Z Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert verguitet.

001612 Aul3ergewohnliche Witterungsverhaltnisse begriinden nur dann einen Anspruch auf Verlangerung
der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhaltnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch
tatsachlich behindern (Auf3enarbeiten).

001612B Z Frist einschlie8lich Schlechtwetter

Die Ausflihrungsfrist verlangert sich nicht infolge Behinderung durch Schlechtwetter.

001615 Aufzeichnungen uber wichtige Vorkommnisse:

001615B Z Bautagesberichte AN

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Diese sind spatestens 14 Tage nach dem entsprechenden Bautag der OBA zur Priifung und
Unterfertigung worzulegen. Versdumt der AN dies, verfallen die Eintragungen im Bautagesbericht
und kénnen im Streitfall nicht herangezogen werden, auch wenn diese seitens der OBA im
Nachhinein, also nach Ablauf der 14-Tagefrist, bestétigt wurden.

Bautagesberichte missen, damit diese Glltigkeit erlangen, gegengezeichnet werden. Einfaches
zusenden, bzw. unwidersprochen gebliebene Bautagesberichte gelten als nicht bestatigt und
werden seitens des AG nicht anerkannt, auch wenn der Bautagesbericht einen Passus Uber
Glltigkeit bei nicht vorliegen eines Widerspruchen beinhalten.

001615C  Z Korrekturen AG / Fristen
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte missen mindestens
wochentlich der OBA zur Priifung vorgelegt werden.

001615E Z FlOhrung des Baubuch AG verbindlich

Die Fuhrung eines Baubuches durch den Auftraggeber (AG) wird vereinbart. Die Eintragungen im
Baubuch gelten verbindlich fir den AN auch dann, wenn diese seitens des AN nicht
gegengezeichnet wurden. Der AN kann das Baubuch jederzeit einsehen und Korrekturen, langstens
10 AT ruckwirkend, schriftlich unter Mitteilung an den AG, verlangen. Bei Unstimmigkeiten ist so
schnell wie méglich Einverstandnis herzustellen.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A Z Uberwachung am Erfiillungsort
Die Uberpriifung am Erfilllungsort gema’ ONORM B 2110.

001616B  Z Uberprifung im Betrieb
Die zusétzliche Uberpriifung im Betrieb gemaR ONORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:
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001617C 4

001618
001618C 4
001619
001619B 4
001620
001620A 4
001621
001621B 4
001621C 4

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich Uber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgelost wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch
den AG als nicht ibernommen bzw. Gbergeben.

Es wird ausdriicklich vereinbart, dass fiir den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin fur
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgefiihrt.
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.

Hinsichtlich der Gewahrleistungsfristen wird vereinbart:

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Anspriichen aus Mangeln, die innerhalb der Gewahrleistungsfrist
entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der
Gewabhrleistung.

Hinsichtlich der Schlussfeststellung tUber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird
vereinbart:

Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemar ONORM B 2110 vereinbart.

Hinsichtlich einer automationsunterstiitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

EDV-Bauabrechnung zuléassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gema? ONORM B 2114 ist zulassig.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kénnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Ricklasswersicherungen.

Deckungsrucklass

Ein Deckungsriicklass in der Hoéhe von 10 % Deckungsriickléasse werden ausschlie3lich in bar
einbehalten.

Haftungsrtcklass

Ein Haftungsricklass in der Hohe von 5 %
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001621D 4

Haftbriefe / Ricklasse

Rlcklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrénkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablosbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die
Priffrist fur die Bezahlung von Bankgarantien betragt 20 Werktage.

Haftbriefe fur Haftungsrucklasse missen acht Wochen Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus
gultig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
moglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die urspriinglich
worgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache
Aufforderung fiir eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverzlglich
bis zur vertraglich vereinbarten H6he neu zu erbringen, bzw. zu erganzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftriicklasse zur Sicherung aller Anspriiche
des AG gegeniiber dem AN dienen: z.B. fur Pénalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von
Insolvenzverfahren, Aufwand fir die Abwicklung von Gewahrleistungsschéaden etc. Der AG hat das
Recht, Riicklasse so lange zuriick zu behalten, bis ein allfalliger Streit Uber den
Gewabhrleistungsanspruch endgultig und rechtskraftig entschieden ist.

Deckungsrucklasse werden bar einbehalten.
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01

0100

0100100

010011

010011B

010012

010012B

010015

Baustellengemeinkosten

Version 17, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.

Einzukalkulierende Leistungen

Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemald den Fachnormen als
Nebenleistungen mit den mengenabhéngigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zahlen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Geratekosten, Kosten von
Sonderfachleuten und Kosten zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Malinahmen nicht in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreif3igstel. Eine Umrechnung
nach Tagen kann nur fur jene Zeit erfolgen, welche tber die Vollmonate der angefallenen
Einsatzzeit hinausgeht.

Der Bieter weist die Preishildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung
der Preiskomponenten gemal? ONORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.

Auf Anforderung des Auftraggebers, fir die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmadglichkeiten) zur Erflllung der Vorschriften beztiglich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus
Stromanschlussmdglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und
Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmaglichkeit fir Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC
usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

Mindest-Vorauss.Baustelle AN

Wird vom Auftragnehmer zur Verfligung gestellt.

Als Mindestworaussetzung fur die Abhaltung der durch den Vertreter des Auftraggebers
abgehaltenen wdchentlichen Baubesprechungen gelten die im Positionstext beschriebenen
Einrichtungen.

Diese missen nicht in einem getrennten Raum, sondern kdnnen auch in den fiir den eigenen
Baubetrieb vorgesehenen Raumlichkeiten aufgestellt werden.

Die Einrichtungen sind zu liefern, aufzustellen, anzuschlie3en und nach Abruf durch den
Auftraggeber zu entfernen. Die standige Reinigung im Ublichen Ausmal3 ist ebenso in die
Einheitspreise der betreffenden Positionen einzurechnen, wie die 1-malige Aufstellung und
R&umung.
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010015A 4

0100500 4

0111

011101

011101A

011101B

011102

Einrichtung fir Baubesprechungen

Versperrbarer Schreibtisch mit Burostuhl, Besprechungstisch und Sitzgelegenheiten fur
mindestens 8 Personen. Stromanschluss fir den Anschluss eines Laptops , Fax .

Benitz.offentl.Gut

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschliellich deren Vorhaltung sind neben dem
eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Beniitzung des offentlichen Gutes ergeben
einzurechnen. Insbesondere sind dies alle notwendigen Verkehrsmaf3nahmen einschliellich
etwaiger Umlegungen, Herstellen von temporaren Verkehrsschildern, temporaren
Bodenmarkierungen, kurz samtliche MaRnahmen, die sich aus der Benitzung des 6ffentlichen
Gutes ergeben.

Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der Unterleistungsgruppe
01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, fur die im Leistungswverzeichnis
keine Einzelpositionen worgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten fir MaR nahmen, die im
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige MaR nahmen
fur den eigenen Bedarf (einschlie3lich zuséatzlicher Sozialeinrichtungen und Mal3nahmen fur die
Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht wahrend der gesamten Bauzeit benétigt werden, werden die
unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan enthommen. Die

einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt
(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

Einmalige Kosten der Baustelle, einschliellich Gerate, Stromversorgung, Wassenersorgung,
Verkehrswege und MalRnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

Einrichten der Baustelle

Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.

.................................... 1 PA

Raumen der Baustelle

Abbauen und Abtransportieren.

.................................... 1 PA

Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.
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011102K 4

011102L V4
E

011102™m  Z

011102N 4
E

0112

011210

011210A 4

Vorhaltekosten eigener Baubetrieb

Einrichtungen fur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, vorhalten
wahrend der gesamten Baubetriebszeit. Die Gesamtkosten sind fir die vertragliche
Gesamtbaudauer, also sowohl fiir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endiibergabe einzurechnen. Fir etwaige
Verlangerungszeiten tber die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu
vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

.................................... 1 PA

Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlangert

Einrichtungen fiur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, fir die Zeit Gber
die vertragsgemalle Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten hat,
abgerechnet nach Tagen;

.................................... 1,00 d x x  x % %

Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb

MalRnahmen gemal SiGe-Plan, vorhalten wahrend der gesamten Baubetriebszeit. Die
Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also sowohl fir die Zeit des eigenen
Vollbetriebes als auch fir die Zeit des reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endiibergabe
einzurechnen. Fir etwaige Verlangerungszeiten tber die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus,
welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

.................................... 1 PA

Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlangert

MafRnahmen gemal} SiGe-Plan, fur die Zeit Uber die vertragliche Gesamtbauzeit hinaus, welche der
AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

.................................... 1,00 d X ok %k % %

Sonderkosten der Baustelle

Provisorische Absturzsicherungen, Gelander u. dgl. nach ndheren Angaben im Positionstext

Gelanderprovisorium Stiege

Provisorisches Gelanderprovisorium nach Wahl AN auf den Hauptpodesten des Stiegenhaus jeweils
unmittelbar nach Abbruch des bestehenden Gelanders herstellen und laufend unterhalten. Der
Abbruch des Provisoriums kann erst nach Herstellung der Aufzugsumwehrung im Stiegenauge
erfolgen.

Das Provisorium ist ausserhalb des Stiegenauges auf den bestehenden Hauptpodesten zu errichten
und auf diesen bzw. an den bestehenbleibenden Stiegengelandern zu verankern. Es ist de-u.
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0113

011304
011304C Zz
0118 4

wiedermontierbar zu gestalten, um die Herstellung der Aufzugsumwehrung im Stiegenauge zu
ermdglichen.

Das Gelénder ist so zu dimensionieren, dass es allen Vorschriften eines Gelanders einer
Fluchtstiege entspricht (Gelanderhdhe, Statik, Verhinderung des Aufstiegs durch Kinder etc.).
Das provisorische Gelander ist ab Souterrain bis zum letzten Bestandsgeschoss herzustellen.

.................................... 1 PA

Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Standige Vertragsbestimmung:
Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens (herst.) das Antransportieren,
Aufstellen beziehungsweise Montieren oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsfahigen
Zustandes sowie das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der Baustelle
nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird fur Leistungen verwendet, die nur in
Kombination mit vorhandenen raumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen
Positionen (herst.) funktionsfahige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Raumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch samtliche Uberpriifungen,
InstandhaltungsmafRnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Baustromverteiler fir andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zahlerplatte mit
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stiick Steckdosen
funfpolig 16 A und 2 Stiick Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom
Auftraggeber angegebenen Stelle.

Baustromvert. Mauerwerkstr.legung

Gesondert nur fir die Mauerwerkstrockenlegung herstellen, vorhalten und abbauen.

Anschlussleistung: ca. 40 KW
Absicherung: 6x16 A
Vorhaltezeit: 10 Wochen

.................................... 1ST

Gerlste

Standige Vertragsbestimmungen:
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Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Geriiste nach Wahl des Auftragnehmers ausgefiihrt. Die
Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise
Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfahigen Zustandes sowie das Demontieren
und Abtransportieren von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Priifungen sind im Einheitspreis des Herstellens
einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmalfd des Herstellens mal der
Anzahl der Vorhaltemonate (VE = Flache x Monate, Lange x Monate, oder ST x Monat). Die im
Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen und bilden auch die Basis fir
die Berechnung der Verrechnungseinheiten fur das Vorhalten.

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Prifungen und Instandhaltungskosten
einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Raumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Geriistbelage:
Alle Gerlstbelage entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstarkte Ausfiihrung der Gerustlage wird nur dann als Aufzahlung auf die Herstellung der
Geruste zuséatzlich verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfihrung verlangt.

Aufstieg und Zugange:
In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugénge einkalkuliert.

Andere Zugange, insbesondere Leitergdnge mit Stufenleitern und Handlauf, Treppentiirme oder
AuRRentreppen werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfilhrung verlangt.

Brust-, Fuf3- und Mittelwehren:

Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der Au3enseite des Gerlstes sind in den Einheitspreisen
einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung
der Geruste zuséatzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen won Gerusten oder Gerustteilen auf der Baustelle wird nach der Fléche oder nach
der Anzahl der umgesetzten Geristteile oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen
werden die umgesetzten Ausmalie summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, der Transport
innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische Berechnungen und einmalige Prifungen
einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur fur die Flache oder Anzahl des auf der Baustelle jeweils fiir die
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011800

011800A 4
011800B 4
0118000 Z
011800E 4
011800G Z
011800H 4

Beniitzung gebrauchsfertigen Gerustes berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hangegeriste wird die Manipulation (Verschieben)
wahrend der Durchfiihrung von Arbeiten nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das
Gerust abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Schutzgeriste:

Werden Schutzgeriiste in Verbindung mit einem Arbeitsgertist ausgefuhrt, wird jedes Umsetzen wie
das Herstellen abgerechnet. Bei selbststandigen Schutzgeristen wird zwischen Herstellen und
Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Langen der zu sichernden Absturzkanten zuzuglich je 2,0
m seitlichem Uberstand abgerechnet. Werden anstelle des seitlichen Uberstandes sonstige
Absicherungen ausgefiihrt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung erfolgt durch die
Lange des Uberstandes).

Der Auftragnehmer hélt folgende Bestimmungen des Auftraggebers ein.

Vorhalten erst ab 5.Woche

Generell ist fur jede Gerustposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im Einheitspreis inbegriffen. Die
Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet werden.

Mitbenutz.andere AN kostenlos

Der AN gestattet die kostenlose Mitbeniitzung der Gerliste durch andere am Bau beschéftigte AN.

Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T

Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Geriist fir
eigene noch ausstandige Leistungen langer als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht
nitzt oder nicht nitzen kann. Ausgenommen sind nur Griinde, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.

Az Verrechn.modalitaten

Von den angefiihrten Aufzahlungen kann grundséatzlich jeweils nur eine Aufzahlung fiir eine
bestimmte GerUlstflache verrechnet werden.

Z.B. beinhaltet die Aufzahlung fiir das Aufstellen auf Dachern auch samtliche
Transporterschwernisse unabhéangig vom Ort der Aufstellung.

Erschw. Eingédnge in E.P. einrechn.

Etwaige Erschwernisse der Geristung fur die einwandfreie Ausbildung und Aufrechterhaltung des
Hauseinganges, der Zugénge zu den in Betrieb bleibenden Geschéaften sowie des Ausganges in
den Innenhof unter Einrechnung aller Erfordernisse fur die geplanten Bauarbeiten sind in die
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Geruste auf Terr. b. 3,20 m1

Fassadengeriiste auf Terrassen his zu einer Wandhthe von 3,20 m1 kdnnen nicht verrechnet
werden. Die Geriistkosten sind in die Einheitspreise der Verputzarbeiten mit einzurechnen.
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011803A

011803C

011805

011805A

011815

011815A

011815E

Fassadenger.herst.

Standgeruist als Arbeitsgerist fir Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie fiir Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

Hohe: bis 23,0 m1

.................................... 1.400,00 m2

Fassadenger.vorhalten

Standgeruist als Arbeitsgerist fir Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie fiir Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

Hohe: bis 23,0 m1

.................................... 6.000,00 VE

Arbeitsgertst fur Verputz- und Handwerkerarbeiten an Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene
Hohe: Gerlstaufstandsflache bis Unterkante Decke.

Gerust Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.

Bis zu einer H6he von 5,0 m, herstellen.

.................................... 15,00 m2

Aufzahlung (Az) auf Standgeruste als Arbeitsgeriste aller Art an Au3enflachen mit Ausnahme
verfahrbarer Arbeitsgeruste. Etwaige erhdhte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens
des Standgerustes einkalkuliert.

Az Ecke hindernisfrei
Fur durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei GebaudeaulR enkanten. Abgerechnet
wird die Hohe der angrenzenden Geristflache.

.................................... 20,00 m

Az Standger.d.20-25m

Fur Erschwernisse bei Gebaudehdhen tber 20,0 bis 25,0 m. Abgerechnet wird der Teil tber 20,0 m.

.................................... 150,00 m2
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011815F

011815H

011815l

011815P 4

011817

011817A 4

Az Stand auf Schutzdach

Fur den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B. Passagegertist). Die Hohe des
Gerustes wird ab Oberkante Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerustflache.

.................................... 700,00 m2

Az Standger.Hof

Fir die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei fehlender Einfahrtsmoglichkeit
fur LKW, und wenn kein sonstiges mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).

.................................... 450,00 m2

Az Standger.Lichthof

Fur alle Erschwernisse in allseitig umbautem Lichthof mit einer Grundrissflache bis 20,0 m2.

.................................... 250,00 m2

Az Standger.umriisten Hauptgesimse

Fur das Umrlsten des Hauptgesimses, wobei das Gerlist Giber dem Hauptgesimse wieder in die
urspringliche Flucht zurtickspringen muf3. Verrechnet nach der Léange des umristeten Gesimses
Betrifft: Strassenfassade

.................................... 40,00 m

Standgertist als Arbeitsgerist fir Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie fiir Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

Fassadenger. auf Nachbardach herst.

Fassadengeriist auf Nachbardachern zur Bearbeitung der durch den eigenen Dachgeschossausbau
entstehenden Zwickelfiachen.

EinschlieRlich Abdecken der Nachbardachfiachen sowie Ubergehen dieser Dachflachen nach
Abristung und Tausch etwa durch die Arbeiten auf der eigenen Liegenschaft beschéadigter
Dachziegel bzw. sonstige Sanierung der bestehenden Dachdeckung.

Einschl. sicher begehbarer Zugang von den sonstigen Geriisten aus.

Verrechnet nach der lotrechten Ansichtsflache der eingeriisteten Zwickelflachen.

Max. Hohe der eingeriisteten Zwickelflache: bis 10,50 m1 = Abstand Traufe Nachbardach -

zukinftiger Fist auf der eigenen Liegenschaft
Durchschn. Dachneigung der Nachbardacher: ca. 35°

.................................... 100,00 m2
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011821 DachfanggerUst in Verbindung mit Standgeriisten (Arbeitsgeristen) aller Art mit Ausnahme
verfahrbarer Arbeitsgeriste.

011821A Standger.Dachfangger.herstellen

.................................... 70,00 m
011821C Standger.Dachfangger.vorhalten

.................................... 270,00 VE
011825 Schutzvorhang (Schutznetz), einschlielich windsicherer Verhéangung am Gerlst und windsicherem

Verschluss der StéRRe zwischen den Bahnen. Abgerechnet wird die eingerlistete Gebaudeflache
zuzuglich etwaiger Schmalseiten des Gerustes.

011825A Standger.Schutzvorh.herstellen

.................................... 750,00 m2

011825C Stanger.Schutzvorh.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Flache x Monate).

.................................... 3.000,00 VE
011834 FuR ganger-Schutzpassage (Passagegerist), freistehend, bestehend aus Schutzdach und
einseitiger Schutzwand, einschlieBlich Tragkonstruktion.
011834A Passageger.3/1,5m herstellen
3,0 m lichte Hohe, 1,5 m lichte Breite, herstellen.
.................................... 40,00 m
011834C Passageger.3/1,5m vorhalten
3,0 m lichte Hohe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.
.................................... 200,00 VE
011834D Passageger.Querschn.herstellen
E

Lichter Querschnitt (Breite x Hohe): bis 2,0 m1 Breite, bis 4,50 m1 Hohe, herstellen.

.................................... 1,00 m * ok k x %
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011834F

E
0118500 z
0120 4

Passageger.Querschn.vorhalten

Lichter Querschnitt (Breite x Hohe): bis 2,0 m1 Breite, bis 4,5 m1 H6he, vorhalten.

.................................... 1,00 VE *  xk  x ok ok

Az temp. Sicherung freist. Kamine

Aufzahlung auf alle Positionen Kaminabbruch fiir die Erschwernis der voribergehenden
(temporaren) Sicherung freistehender Kamine gegen Umstiirzen nach dem Abbruch des
bestehenden Dachstuhls bis zur Herstellung der neuen Dachkonstruktion.

Die SicherungsmafRnahmen durfen die sonstigen Arbeiten nicht unverhéltnismarig behindern bzw.
ist ein Umsetzen der Abstitzungen erforderlich und einzurechnen.

Einzurechnen sind alle diesbeziiglichen Mal3nahmen und Erschwernisse fir alle Kamine bzw. auf
der gesamten Flache.

.................................... 1 PA

Entsorgen von Baurestmassen

Standige Vertragsbestimmungen:
Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen,
Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der
Auftragnehmer sorgt dabei fur eine zweckmaR3ige Sortierung und Zwischenlagerung aller
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewahrleistet ist.

Fur das ordnungsgemafe Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend,
Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber Ubergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten fir die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von
Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger Baurestmassen
ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten fur die Entsorgung von Abféllen aus dem Baubetrieb (Abfalle der beschétftigten
Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet,
wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen
Tatigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemanR Verordnung Uber die Trennung von bei Bautatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen Uberschritten, wird ein Abbruch
unter besonderer Berlicksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Riickbau
geman’ ONORM B 2251).
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Dies gilt fur:

Stoffgruppe Bodenaushub Uber 20 t
Stoffgruppe Betonabbruch tber 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch tber 5 t
Stoffgruppe Holzabfélle tber 5 t

Stoffgruppe Metallabféalle tiber 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfélle tber 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfélle tiber 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt Gber 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge
wvorhanden und wirtschattlich vertretbar - einer Wiedenverwertung zuzufiihren. Der Auftragnehmer trifft
die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Fir die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien fur Recycling-
Baustoffe, herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040
Wien, berlicksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht méglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzufihren, bietet er
diese in der Recycling-Bdrse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040
Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemafR Deponieverordnung fiir eine
Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder fir Bodenaushubdeponien noch fur
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien
entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht fur
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien

entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt
mit der Position Baustellenabfélle / Sperrmiill entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch
jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefahrliche Abfélle
geregelt.

Gefahrliche Abfalle:

Gefahrliche Abfélle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfélle angefuhrten Stoffe. Etwaige gefahrliche Abfélle werden nach ihrer Art getrennt in

Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung tibergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
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012001

012001B

012002

012002A

012003

012003A

012004

0120048

Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Alt6l von seinen Geréten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer wéhrend der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen des
Leistungswverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder
mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverziglich nachweislich
darauf hin.

Abfalle Dritter:

Der Auftragnehmer erklart sich bereit, Abfalle anderer auf der Baustelle beschatftigter Auftragnehmer
(Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur gemeinsamen
Entsorgung zu Ubernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur fir jene Abfélle, die hinsichtlich Sortierung
und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.

Gefahrliche Abfalle missen nicht tUbernommen werden.

Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemafl Trennverordnung 20 t).

Entsorgen Bodenaushub verunreinigt

Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemald Deponieverordnung flir eine Deponierung
auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien einhélt.

.................................... 245,00 t

Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemafR? Trennverordnung 20 t).

Entsorgen Betonabbruch

Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.

.................................... 140,00 t

Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung 5 t).

Entsorgen Asphaltaufbruch

Entsorgen von Asphaltaufbruch.

.................................... 7,00 t

Stoffgruppe Holzabfélle (Mengenschwelle gemafd Trennwverordnung 5 t).

Entsorgen Holzabfalle behandelt

Entsorgen von behandelten Holzabféllen.

.................................... 46,00 t
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012005

012005A

012005D

012006

012006A

012007

012007A

012007B

012007D

012008

Stoffgruppe Metallabfélle (Mengenschwelle gemafld Trennverordnung 2 t).

Entsorgen Stahl

Entsorgen von Metallabféllen aus Stahl.

.................................... 1,00 t

Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix

Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabféllen.

.................................... 3,00 t

Stoffgruppe Kunststoffabféalle (Mengenschwelle gemaf3 Trennverordnung 2 t).

Entsorgen Kunststoffabfalle

Entsorgen von Kunststoffabfallen aller Art.

.................................... 0,50 t

Stoffgruppe Baustellenabfalle (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung 10 t).

Entsorgen Baustellenabféalle / Sperrmull

Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabfallen und Sperrmdill.

.................................... 20,00 t

Entsorgen Holzfenster

Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschlieZlich der Verglasung.

.................................... 1,00 t

Entsorgen Kunststofffenster

Entsorgen von Kunststofffenstern aller Art einschlie3lich der Verglasung.

.................................... 15,00 t

Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle gemafRd Trennverordnung 40 t).
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012008A

012008B

LG 01

Entsorgen mineralischer Bauschutt

Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.

Entsorgen Ziegelmauerwerk

Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschlief3lich Mortel (Mindestanteil Ziegel 80 %).

.................................... 155,00 t

Baustellengemeinkosten Summe
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02

0200 4

Abbrucharbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Arbeiten in Aufzugschachten, an AuRenflachen (Fassaden), an Rauchfangen sowie, wenn nicht
durch Aufzahlungen geregelt, Uber 3,2 m Hohe an Deckenuntersichten oder an Wanden in
Innenraumen werden Geruste gesondert verguitet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiedenverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behdordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und
die Kosten dafir in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen
beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des
Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der
Baufertigstellung, langstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.
Zusatzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgend angeflihrten Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG 02
einzurechnen.
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0200200 4

0200210 4

0200220 4

0200300 4

0200500 z

0200550 z

0200600 z

Abbr. Kleinteile im |-Putz

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht explizit durch Positionen erfal3t, sind alle Kleinteile im
Innenverputz mit dem kompletten Abschlagen des Verputzes ohne gesonderte Vergitung mit zu
entfernen und zu entsorgen. Dies bezieht sich ohne Anspruch auf Vollstandigkeit z. B. auf
E-Leerdosen, E-Verrohrungen, Lusterhaken, Wandhaken, Karniesenbefestigungen, Dubel etc.

Bei Flachen, die nach den Positionen I-Putz Instandsetzen nach Prozenten abgerechnet werden,
ist die Entfernung der vorgenannten Kleinteile im Schadensgrad zu beriicksichtigen und damit
sinngemal zu den obigen Ausfiihrungen abgegolten.

Abbr. Sanitdrgegenstande

Mit den Einheitspreisen sind jeweils der Abbruch samtlichen Zubehérs, wie Armaturen,Zuleitungen
won den Eckventilen zur Armatur etc. sowie auch das Abschrauben der Eckventile abgegolten.
Spulkéasten in einer Einheit mit WC-Schalen wie z.B. Niederspulklosette gelten als 1 Einheit. Der
Einheitspreis betriftt sodann den Abbruch der Einheit. Die getroffenen Festlegungen gelten auch fir
die zugeordneten Entsorgungspositionen. Mit der zugeordneten Entsorgungsposition gilt die
Entsorgung der Einheit einschl. allen Zubehors- wie beschrieben- als abgegolten.

Abbruch Randverblechungen

Wenn nicht anders angegeben, ist mit den Einheitspreisen der Abbruch der gesamten Verblechung
einschliel3lich etwaiger Hafter und Saumstreifen, Patentsaumstreifen und dergleichen mit
abgegolten. Ein abrechnungsmaRiges Zerlegen der Verblechung in mehrere Teile ist hiemit
ausgeschlossen.

Abbruch/Teilabbruch

Wenn nicht eigens angegeben gelten die Einheitspreise ohne Unterschied ob es sich um den
Abbruch geschlossener Systeme oder um Teilabbruch von Systemen handelt.

Gerade Abbruchkanten

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbriichen von Wéanden und Decken ohne
Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschlie3lich Nachmauern
lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht
gesondert vergiitet. Die Ausfiihrung der planméafig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls
ohne zusétzliche Erschwernis mdglich sein.

FuRRb.konstr./Wandkonstr. im Verbund

FulRbodenkonstruktionen oder Wandkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher oder @hnlicher
Entsorgungsgruppe, wie etwa Zementestriche mit im Dunnbett oder Mortelbett verlegten Fliesen,
Mauerwerk verputzt oder verputzt und verfliest od. dgl. werden nach den Pos. Estrich- od.
Betonabbruch bzw. Mauerwerksabbruch in der jeweiligen Gesamtstérke verrechnet.

Abbr.Tiren,Tore

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied ob verglast oder unverglast sowie einschl. aller
Beschlage und sonstigen Zubehérs. Weiters ist auch die Entsorgung sdmtlichen anfallenden
Materials ohne Unterschied der Stoffgruppe mit den im Positionstext angegebenen Mengen und
Stoffgruppen abgegolten.
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0200700

0200800

0200900

0211

021102

021102A

021102R

021102S

z

Ausgleichsschichten enthalten

Bei nachtraglich eingebauten Fuf3bodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus
Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen
Massen od. aber auch ein Hohenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne
Unterschied der Starke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht
gesondert vergltet.

Hartfaserplatten

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelagen od. dgl.,
verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.

Beschittung auf Erdreich

Der Abbruch etwaiger Beschittungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergtitet, sondern nach den

betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstarke verrechnet.

Abbruch Fundamente und Wande

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen zuziglich 2
cm je verputzter oder \erfliester Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als
Verputz.

Mauerwerk Uber 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der Mortelart.

Ziegelmauerwerk abbrechen

Aus Mauerziegeln.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

.................................... 40,00 m3

Az Zmwk.abbr.fir Kaminmwk.

Aufzahlung fur das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl. Kaminkopfmauerwerk einschl.
schiitzen der Kaminziige gegen Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der
Abdeckplatten erfolgt It. eigener Position. Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden
Kaminzigen verr. werden.

.................................... 25,00 m3

Az Zmwk.abbr.fur Ausbruch Fund.nischen

Aufzahlung fur das Ausbrechen von Nischen aus tragendem Mauerwerk fiir Fundamente bzw.
Roste. Einzurechnen sind die Mehraufwendungen wegen Kleinmengen.

Weiters einzurechnen sind alle MalRnahmen, welche die Unwersehrtheit des Verputzes an der
Ruckseite des Mauerwerks in der Abbruchzone garantieren. Beschadigungen durch den Ausbruch
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021102T

021105

021105A

021106

021106A

021108

021108A

z

sind auf Kosten des AN originalgetreu zu beheben.

Betrifft: Einzelfundamente im Dachgeschoss

.................................... 2,00 m3

Az Zieg.mwk abbr. fir Nachmauer Abbr.grenze

Aufzahlung auf die Positionen Mauerwerksabbruch fir das Nachmauern an der planmaRigen
Abbruchgrenze bis zu 2 Scharen hoch. Die oberen Mauerwerksscharen sind hinsichtlich ihres
Gefliges zu Uberpriifen und bei Bedarf vorsichtig auszulésen und mit neuem KZM wieder
nachzumauern.

Als Basis fiir das Aufsetzen von Stahlbetonrosten oder neuem Mauerwerk.

Verrechnet nach m2 Grundrissflache ( Mauerstarke x Lange)

.................................... 25,00 m2
Aufzahlung (Az) fur Abbritiche unter 1,0 m3 Einzelausmafd bei Fundamenten, Pfeilern oder Wanden,
tiber 15 cm dick.

Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk

Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, auRer Beton oder Naturstein.

.................................... 5,00 m3

Wandteilflachen flachig abstemmen, abgerechnet nur die abgestemmte Flache.

Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm

Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton
oder Ziegelsplitt. Schuttmengenberechnung einschliellich etwaigem Verputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.

.................................... 20,00 m2

Gemauerte nicht tragende Zwischenwande abbrechen, abgerechnet nach Abzug aller Offnungen
tber 0,5 m2. Das Abbrechen oder Ausldsen von Stécken oder Zargen wird gesondert vergutet.
Angegeben ist die Rohbaudicke.

Zwischenwand abbr.10cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und Betonwande bis 10 cm dick.
Ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.

.................................... 40,00 m2
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021108C

0211110

0211130

0212

021201

021201A

Zwischenwand abbr.15cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und Betonwande Uber 12 bis 15 cm
dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.

.................................... 530,00 m2

Az Mauerziegel reinigen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen fiir das Reinigen von Mauerziegeln
zur Wiedernerwendung und fir das Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere
Anweisung des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als Abzugsposten
bei der Schuttmengenberechnung fir das Entsorgen von Ziegelmauerwerk.

.................................... 10,00 m3

Bet.Fangabdeckplatte abbrechen

Betonabdeckplatten von Fangkdpfen abbrechen, ohne Unterschied der Dicke. Fénge gegen
herabfallendes Material absichern, Rinneneinlaufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen
verschlie3en, gefahrdete Dachfldchen gegen herabfallendes Material absichern. Abgerechnet wird
hohl fur voll.

Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.

.................................... 15,00 m2

Abbruch Decken

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Entfernen des Deckenputzes einschlielich eines etwaigen Putztrégers ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen von Ful3bdden und des Aufbetons sowie das Entfernen
der Beschittung wird gesondert vergiitet. Roste werden nur dann gesondert vergiitet, wenn Decken
oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.

Decken einschlieRlich der SchlieBen abbrechen.

Dippelbaumdecke abbrechen

Dippelbaumdecke, einschlie3lich Rastladen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,03 t/m2 Decke.

.................................... 10,00 m2
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021201G

021207

021207A

021210

021210B

021210G

z

Holzzwischendecken abbrechen

Zwischendecken aus Holz innerhalb von Wohnungen. Einschlie3lich Tragkonstruktion und Belag
ohne Unterschied der tatsachlichen Konstruktion und Deckenstéarke.

Einschliellich Entsorgungskosten.

.................................... 20,00 m2

Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des Querschnittes oder der Auskragung.

Gesimse abbrechen Ziegel

Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschlie3lich etwaigem Kniestockmauerwerk.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

.................................... 10,00 m3

Einzelnen Dippelbaum auslésen, bis héchstens drei Stiick nebeneinander, ohne Pélzung.

Dippelbaum einz.ausl6s.6,5m

Uber 4,0 bis 6,5 m lang.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,34 t/ST.

.................................... 10 ST

Az Dippelbaum einz.ausl6s.6,5m f. bew. Whg

Aufzahlung auf die Position Dippelbaum einzeln ausldsen fur die Erschwernisse von unmittelbar
darunter befindlichen bewohnten Wohnungen. Durch diese Position sind - ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit - insbesondere folgende Leistungen abgegolten.

- Herstellen einer Auffangschalung unmittelbar an der Deckenuntersicht in der notwendigen Breite
zur Vermeidung von in die Wohnungen herabstirzenden Teilen aus dem Abbruch. Diese Schalung
darf nicht in der Wohnung unterstellt werden sondern ist mittels durchgebohrter Anker auf die vorher
hergestellte Verbunddecke aufzuhangen.

- Schitzen und Abdecken aller Bereiche in der Wohnung, welche durch die angefiihrten Arbeiten
betroffen sind.

-Gleichzeitige Auslegung dieser Schalung fir die Hertstellung eines mit Seitenwanden bis zu 42
cm1l breiten Rinnentrogs aus Stahlbeton.

- Entfernen der Schalung nach Tragfahigkeit des Rinnentrogs.

STB-Rinnentrog sowie Wiederherstellung der Untersicht It. gesonderten Positionen. Das
Herbeifiihren der Zutrittsmdglichkeit bzw. die Erlaubnis zur Ausfiihrung durch den Mieter obliegt
dem Auftraggeber.

Verr. nach m1 Deckenschlitz ohne Unterschied der Breite.

.................................... 20,00 m
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0213

021301

021301A

021308

021308A

021311

021311B

Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergitet, wenn die Wénde nicht mit
abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz
wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom tbrigen Abbruchmaterial
getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in gesonderten Positionen (als
Baustellenabfélle / Sperrmiill) abgerechnet. Nicht fir eine Deponierung geeignetes stark
kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefahrlicher Abfall behandelt.

Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke und, wenn nicht anders
angegeben, ohne Unterschied der Mortelart, einschlie3lich Auskratzen der Mauerwerksfugen und
Reinigen der Flachen. Das Ausmal3 wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund abschlagen.

Wand-Innenputz abschlagen

Aus grobem und feinem Mdrtel aller Art, ausgenommen Zementmortel.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2.

.................................... 1.500,00 m2
Fassadensockel abschlagen.
Fass.Sockel ZM b.5cm abschl.
Aus Zementmortel aller Art bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.
.................................... 60,00 m2

Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung, Unterkonstruktion und etwaigen
Dammeinlagen.

Innenwandverkl.Holz abbrech.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wanden, Parapeten oder Spaletten, ohne
Unterkonstruktionen.
Zu Position: Entsorgen Holzabféalle 0,02 t/m2.

.................................... 10,00 m2
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021311F I-wandunterkonst.abbr.Holzrost

Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.

.................................... 10,00 m2

021311K Z Lamberieverkleidungen abbr.

Lamberieverkleidungen aller Art, wie auch Restwerkleidungen nach friheren Umbauten ( z.B.
verbliebene Reste nach Einbau neuer Fenster).

Verr.bares Mindestmaf3: 0,36 m2/m1.

Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,02 t/m2.

.................................... 40,00 m2

021314 Wandbelage aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.

021314B Innenwandbel+Mortelb.abschl.

In Raumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschlie3lich Mortelbett.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

.................................... 180,00 m2
021314F Wandbel. Kunststoff abbr.b.2mm
Kunststoffbelage bis 2 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfélle 0,002 t/m2.
.................................... 20,00 m2
021316 Abgehangte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne Unterkonstruktion.
021316A Abgehéangte Decke Gips abbr.
Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmll 0,02 t/m2.
.................................... 10,00 m2

021316B Abgehéngte Decke Mineralf.

Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen Faserplatten.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabféalle / Sperrmll 0,01 t/m2.

.................................... 50,00 m2

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 59

LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

021316C

021316K 4

021317

021317B

021317C

0214

021401

021401C

Abgehangte Decke Holz

Untersicht aus Holz aller Art.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.

.................................... 70,00 m2

Az Abgehangte Decke Gips abbr.f. Holz.balk.

Aufzahlung auf die Position Abgehéngte Decke Gips abbrechen fiir den gleichzeitigen Abbruch von
Holzbalkenimitaten ohne Unterschied der Bauart und des Materials. Bis zu einem auferen
sichtbaren Querschnitt von 20x20 cm1.

.................................... 20,00 m
Unterkonstruktionen von abgehéangten Decken abbrechen, einschlie3lich Abhéangebleche oder -
dréhte.

U-konstr.Decke abbr.Holzrost

Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.

.................................... 120,00 m2
U-konstr.Decke abbr.Metallrost
Aus Metall aller Art.
Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.
.................................... 10,00 m2

FuRbodden und Unterbdden abbrechen

Holzful3btden getrennt nach Ober- und Unterbéden (wie Polsterhdlzer oder Blindboden) abbrechen
oder abtragen, einschlie3lich der Sessel- oder Sockelleisten und der Turstaffeln. Ohne Beschittung
oder DA&mmung.

Brettl-Parkettbelag abbrechen

Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,024 t/m2.

.................................... 240,00 m2
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021401F Polsterholzer+Blindb.abbr.

Polsterhélzer einschlieRlich Blindboden abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.

.................................... 300,00 m2
021401G Blindbod. Presspanpl.abbr.
Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu Position: Entsorgen Holzabfélle
0,015 t/m2.
.................................... 130,00 m2
021403 Bodenbelage abbrechen.
021403A Bodenbel.Kunststoff.abbr.

Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbeldge ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder
Fliesen, einschlieRlich der Sockelleisten abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmll 0,01 t/m2.

.................................... 170,00 m2

021405 Mineralische Beschttung aller Art (keine Schlacke oder verunreinigtes Material) abraumen, ohne
Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschlie3lich des Abkehrens der Decke
oder des Abgleichens der verbleibenden Beschittung. Abgerechnet wird in nicht aufgelockertem
Zustand.

021405A Beschittung abraumen

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.

.................................... 55,00 m3

021406 Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschlief3lich Sand- oder Mortelbett.

021406K  Z Zegelpflaster abbr.bis 10cm

EinschlieBlich Sand-od. Mértelbett, Schlacke, Beschuttung od. dgl. bis zu einer Gesamtstarke von
10 cm.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

.................................... 340,00 m2

021407 Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschliellich Mortelbett.
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021407A Plattenpflaster abbr.bis 5cm

Insgesamt bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

.................................... 120,00 m2

021408 Fugenlosen Terrazzo abbrechen, ohne Unterschied der Dicke.

021408A Terrazzoboden abbrechen

Terrazzoboden einschlie3lich Hohlkehlen oder Stehsockeln. Abgerechnet einschlie3lich der
Ansichtsflachen von Hohlkehlen oder Stehsockeln.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

.................................... 120,00 m2
021410 Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit und der Gréf3e der
Einzelfiachen.
021410A Beton abbrechen b.15cm
Bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.
.................................... 30,00 m3
021411 Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und
der Grof3e der Einzelflachen, ohne etwaiger DA&mmung.
021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.
Zementestrich.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.
.................................... 10,00 m3
021414 Dammschichten abbrechen aller Art.
021414K Z Dammsch.Hartschaumst.abbrechen
Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfalle / Sperrmdill 0,05 t/m3.
.................................... 5,00 m3

0215 Abbruch von Fenstern

Standige Vertragsbestimmungen:
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021501

021501A

021502

021502R V4

021510

021510F

Begriffsbestimmungen:
Fenster und Fenstertiiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.
Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen als Summe der einzelnen
Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schlie3t das Abbrechen etwaiger Blindstdcke, Stocke (Rahmen), die Fliigel,
etwaige Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbéanke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbéanke
(AuBenfensterbanke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die dul3ere Ansichtsflache, gemessen in der Architekturlichte.

Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.

Holzfenster abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2m2

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.

.................................... 15 ST

Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.

Az Fensterabbr. f. Erschw. bew. Whg.

Aufzahlung auf die Positionen Fensterabbruch fur die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen,
wie vermehrte Abdeckarbeit, besonders wvorsichtiges Arbeiten, beengte Platzverhaltnisse, etwaige
zeitliche Einschrankungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: Die Erschwernisse fiir die Verputzarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verr. nach Stk. Fenster fir die gesamten Erschwernisse.

.................................... 56 ST
Kunststofffenster abbrechen, als Einfachfenster.
Kunststofff.abbr.Einfachf.b.12mm Glas b.2m2
Mit einer Glasdicke Uber 4 bis 12 mm, Flache bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Kunststofffenster 0,06 t/ST.
.................................... 10 ST
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021510G

0216

021605

021605A

021605B

021605C

021605F

Kunststofff.abbr.Einfachf.b.12mm Glas 2-4m?2

Mit einer Glasdicke uber 4 bis 12 mm, Flache tber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Kunststofffenster 0,12 t/ST.

.................................... 114 ST

Sonstige Abbrucharbeiten

Turen oder Tore abbrechen.

Holztirstock abbr.b.2m2

Holztirstécke einschlie3lich etwaiger Verkleidungen und Turschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,03 t/ST.

.................................... 85 ST

Holztlrstock abbr.2-4m2

Holztirstécke einschlie3lich etwaiger Verkleidungen und Tirschwellen, Stocklichte tber 2,0 bis 4,0
m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,04 t/ST.

.................................... 2 ST

Holztiirstock abbr.4-6m2

Holztirstécke einschlie3lich etwaiger Verkleidungen und Tirschwellen, Stocklichte tber 4,0 bis 6,0
m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,05 t/ST.

.................................... 1ST

St-Zargen abbr.b.2m2

Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,05
t/ST.

.................................... 10 ST
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021605G St-Zargen abbr.2-4m2
Stahlzargen, Durchgangslichte tber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,025 t/ST + Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,10
t/ST.
.................................... 2 ST
021605K Tlrblatt Holz abbr.b.2,5m2
Turblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Gré3e wvon 2,5 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,025 t/ST.
.................................... 85 ST
021605L Turblatt Metall abbr.b.2,5m2
Turblatt aus Metall aller Art bis zu einer Gré3e von 2,5 m2.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,025 t/ST.
.................................... 2 ST
021605M Torblatt Holz abbr.2,5-4m2
Torblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen tiber 2,5 bis 4,0 m2 grol3.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,05 t/ST.
.................................... 4 ST
021607 Turen oder Tore abbrechen.
021607A Z Holztirstock Windfang mit FixOL abbr.
Holztirstock des Windfangs mit verglaster Oberlichte abbrechen, einschl. Entsorgung. STAM: bis
220/480
.................................... 1ST
021608 Fensterbénke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch) abbrechen, innen oder auf3en.
021608A Fenster-Sohlbank Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,006 t/m.
.................................... 160,00 m
021612 Schacht-, Fenster- und Turgitter abbrechen, einschliellich Ausstemmen der Verankerungen und

Verwerten oder Entsorgen des ausgestemmten Bauschuttes.
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021612B Eisernes Gitter abbr.2m?2

Eiserne Gitter Giber 1,0 m2 bis 2,0 m2 Einzelgroi3e.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,03 t/ST.

.................................... 2 ST
021613 Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtiirchen aller Art ausbrechen.
021613A Turchen b.0,1m2 abbrechen
Bis zu einer GréR3e von 0,1 m2.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdall 0,001 t/St.
.................................... 40 ST
021615 Heizkorperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstiitzen,
Karniesenhaken und dergleichen ausbrechen, aus Wanden oder Decken aller Art, einschlie3lich
Entsorgen.
021615A Kleineisenz.b.5kg ausbr+ents.
Bis zu einer Masse wvon 5 kg.
.................................... 40 ST
021616 Stahltrager, -sdulen, -konsolen, -schlie3en und dergleichen ausbrechen.
021616A Stahlteile ausbr.bis 100kg
Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg
.................................... 200,00 kg
021619 Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen, abbrechen, einschlie3lich der
Befestigungen, Form- und Verbindungsstiicke.
021619A Rohre abbr.freigef.bis 70mm
Freigefihrt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfalle / Sperrmall 0,005 t/m.
.................................... 200,00 m
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021619C

0216220

021627

021627K 4

021630

021630A

021630B

Rohre abbr.eingem.bis 70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschlie3lich Freistemmen in
verbleibenden Wénden, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdaill 0,02 t/m.

.................................... 150,00 m

Anschlussbiichse ausbrech.

Anschlussbiichse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des Durchmessers.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdall 0,001 t/St.

.................................... 20 ST

Fertigteilstufen aller Art, wie Keil-, Winkel- oder Blockstufen abbrechen, Auflager freistemmen, ohne
Unterschied des Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der
Stufenvorderkanten.

Natursteinstufen abbr.eingespannt

Natursteinstufen, einseitig eingespannt. Abschnittsweise, einschlie3lich sofortiges Nach-bzw.
Ausmauern der Einspannstellen.

Zu Position: Entsorgung mineralischer Bauschutt 0,06 t/m.

Betrifft: Hauptstiege, Stiegenlauf zum Dachboden

.................................... 25,00 m

Sanitare Gegensténde, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen.

Sanitarkeramik abbrech.

Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spiilkasten aus Sanitarkeramik, einschlie3lich etwaiger
Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

.................................... 25 ST

Sanitargegenstande aus Metall abbrech.

Sanitadrgegenstand aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, Brausetasse, Durchlauferhitzer und
Boiler bis 200 1), einschlie3lich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

.................................... 15 ST
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021630C Wanne eingemauert abbr.

Eingemauerte Badewannen aus Metall abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST + Zu Position: Entsorgen
mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

.................................... 8 ST

021630D Dusche eingemauert abbrechen

Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu Position: Entsorgen
mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.

.................................... 5 ST
021632 Heizkorper abtragen, ohne Unterschied der EinzelgroRen.
021632A Heizkorper abtragen Blech
Aus Stahlblech oder Aluminium.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.
.................................... 40 ST
021643 Portale, Schaufenster oder Auslagen abbrechen bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Hohe, einschliellich

Verglasung und etwaiger Sonnenplachen, gemessen in der abgewickelten Portalansichtsflache.

021643B Portal Metall abbrechen

Konstruktion aus Stahl oder Aluminium.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfalle / Sperrmdill 0,42 t/m2.

.................................... 15,00 m2

021644 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Portale abbrechen ohne Unterschied der Konstruktion.

021644A Az Portal abbrech.Rollbalken

Fir den Abbruch eines Rollbalkens ohne Unterschied der Auslagenhohe, abgerechnet die Summe
der Achsenlangen.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdaill 0,01 t/m.

.................................... 10,00 m

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 68
LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

0216490 Dachbodenrinne abbrechen

Dachbodenrinnen abbrechen, einschlief3lich Holzrinne und Abdeckung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,02 t/m + Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix
0,002 t/m.

.................................... 30,00 m

021660 Einbaukasten, Regal und Regalkonstruktionen, sonstige Verkleidungen etc. ohne Unterschied der
Bauart und Grof3e abbrechen. Lt.n&heren Angaben im Positionstext

021660A  Z Einbauké&sten, Regale abbr.

Aus Holz und Holzwerkstoffen, Verr. hohl fir woll, einschlie3lich Entsorgungskosten.

.................................... 40,00 m3

021661 Ofen bzw. Feuerstéatten jeglicher Art einschl. aller Poterien bis zum Eintritt in den Fang It. naheren
Angaben im Positionstext abbrechen. Bei Gasdéfen ist die Gaszufuhr bauseits totgelegt. Jegliche
elektr. Anschliisse sind bauseits totgelegt.

021661A Z Gas+od. Oléfen abbrechen b. 0,2 m3 GroRe
Gas-od. Oléfen bis 0,2 m3 GroRe.

.................................... 6 ST

021662 Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und Grél3e und ohne Unterschied
des Materials einschl. aller Befestigungen abbrechen.

021662A Z Karniesen, Vorhangschienen abbr.

EinschlieBlich Entsorgungskosten.

.................................... 50,00 m

021664 Gemauerte Kaminverkleidungen einschlief3lich
etwaiger Metalleinséatze, verfliest oder
verputzt ohne Unterschied der Bauart und
der Grof3e und ohne Unterschied des
Materials abbrechen. Verr. hohl fur voll

021664A Z Gemauerte Kaminverkleidungen abbr.

EinschlieBlich Entsorgungskosten

.................................... 5,00 m3

021665 Kellerfenster abbrechen einschl. Entsorgungskosten
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021665A 4

0217

021701

021701A

021701B

021703

021703A

021704

Kellerfenster Lochblech +Rahm. abbr.

Bestehend aus eisernen Rahmen + aufgeschraubten Lochblechen.

GroRe: bis 800x800 mm1

.................................... 10 ST

Abbruch Kanal

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied innerhalb oder au3erhalb
won geschlossenen Raumen.

Kanalbauteile z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkasten, Sandfange, Hof- und Stra3ensinkkéasten,
guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel aller Art abbrechen, einschlie3lich
Rahmen.

Kanalbauteil Metall abbrechen b.50kg

Mit einer Einzelmasse bis 50 kg.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,05 t/St.

.................................... 10 ST
Kanalbauteil Metall abbrechen 50-100
Mit einer Einzelmasse Uber 50 bis 100 kg.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,1 t/St.
.................................... 2 ST

Kanalrohrleitungen abbrechen, einschlie3lich der Formsticke.

Kanal Beton/Steinzeug abbrechen bis DN200

Aus Beton oder Steinzeug, mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

.................................... 40,00 m

Kanal-Putzschéachte, Einlaufschachte oder dergleichen ohne Unterschied der Gré3e abbrechen,
einschliel3lich Sohle, gemessen hohl fiir voll.
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021704A

021704B

021705

021705A

0218

021804

021804A

021805

021805A

021809

Kanalschacht abbr.Ziegel

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

.................................... 5,00 m3

Kanalschacht abbr.Beton

Wande aus Beton oder Betonschalsteinen ohne Unterschied der Festigkeit.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

.................................... 1,00 m3

Durchbriiche herstellen in Fundamenten fir Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser bis 300
mm.

Durchbr.Fundament Ziegel b.80cm

In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk aller Art bis 80 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,40 t/ST.

.................................... 10 ST

Abbruch in AuRenanlagen

Grol3steinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersdume abbrechen, einschlie3lich einer
bis 8 cm dicken Sand- oder Mortelbettung.

GroRpflaster abbr.in Sandfuge

Fugenfillung mit Sand oder Kaltasphalt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,80 t/m2.

.................................... 15,00 m2

Grol3steinpflasterdecken, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersdume ausldsen, Steine
reinigen, einschliel3lich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mortelbettung.

GroR3pflaster auslds.Sandfuge
Fugenfiillung mit Sand oder Kaltasphalt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,20 t/m2.

.................................... 15,00 m2

Gussasphalt abbrechen. Das geradlinige Abstemmen wvon Réndern wird gesondert vergutet.
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021809A Gussasphalt abbrech.auBen 3cm

AuRerhalb von Gebauden. Belagsdicke bis 3 cm.
Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,07 t/m2.

.................................... 100,00 m2
021811 Unbewehrte Betondecken abbrechen, z.B. von Stral3en, Héfen und Traufen, ohne Unterschied der
Festigkeit.
021811A Unb.Betondecken abbrech.b.10cm
Bis 10 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,24 t/m2.
.................................... 100,00 m2
021811B Unb.Betondecken abbrech.i.10-15
Uber 10 bis 15 c¢m dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,36 t/m2.
.................................... 20,00 m2
021823 Drahtgitterzaune abbrechen, einschlie3lich etwaiger Tiren oder Tore, die Steher mindestens 10 cm
unter dem angrenzenden Terrain abschneiden.
021823A Drahtgitterz.abbr.b.1,5m
Zaun bis 1,5 m hoch.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/m.
.................................... 10,00 m

0261 Z Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr.

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen - Demontieren:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis

ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber,
einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:
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026101

026101D

026104

026104C

026107

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden

wvom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist
das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschliel3lich der etwaigen
Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers

einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrticklich angegeben.
Imprégniertes Holz:

Der Begriff impragniertes Holz bedeutet Impragnierungen auf Salzlésungs- und/oder Lasurbasis.

Die Entsorgung von Hélzern, die mit 6l- oder teerhaltigen Stoffen eingelassen wurden, wird in
eigenen (frei formulierten) Positionen geregelt.

Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.

Abbr.Schalung+Vordeckung

Schalung aller Art mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder Bitumenpappe.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdall 0,025 t/m2.

.................................... 50,00 m2

Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschlie3lich etwaiger Rand- und
Umfassungsschalungen.

Abbr.Lattung A .20 nicht impr

Lattung mit einem Achsabstand (A) tber 20 bis 35 cm aus nicht impragniertem Holz, Querschnitt
bis 4 x 6 cm.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,01 t/m2.

.................................... 450,00 m2

Abbrechen des Dachstuhles, einschlie3lich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung,
Lattung und Schalung. Abgerechnet wird die tatsachliche Dachflache ohne Zuschlage.
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026107A Z Abbr.Steildach nicht impragn.

Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art (Steildach) aus nicht impragniertem
Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,03 t/m2.

.................................... 500,00 m2

0262 Z Abbruch-und Abtrag von Dacheindeckungen

Standige Vertragsbestimmungen:
Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel getffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder
geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen
Witterungseinfliisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur
verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur
Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Hohe bis 20,0 m, gemessen vom
Gehsteig, Hof oder Stral3enniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung bis
25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Dariiber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgféltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und
die Kosten daflr in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmalfd der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis
der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als
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vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrticklich angegeben.

026201 Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung,
Dachpappe).

026201A Z Abbruch Dachziegel ED

Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

.................................... 450,00 m2
026203 Abbrechen der Vordeckung, Unterspannbahnen oder Unterspanntafeln.
026203G ~ Z Abbruch Unterspannbahn 1-ag.
Aus Kunststofffolie aller Art, einlagig.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdall 0,001 t/m2.
.................................... 200,00 m2
026251 Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhéngeblechen und

Fangeinfassungen einschliel3lich etwaiger Putzleisten.

026251A Z Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

.................................... 1,00 m
026251B Z Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz..50-100cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite iber 50 bis 100 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.

.................................... 140,00 m

026252 Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.
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026252A 4

0262530 z

026257

026257A 4

LG 02

Abbrech.Blecheindeck.verz.

Aus werzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

.................................... 10,00 m2
Abbrechen Dachausstiegfenster

Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2, gemessen in der Dachflache.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdall 0,01 t/ST.

.................................... 10 ST

Abbrechen von Hange-, Saum- oder
Attikarinnen, einschlie3lich Rinnenhaken.

Abbrech.Rinne verz.b.50cm
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

.................................... 60,00 m

Abbrucharbeiten Summe ... ...,
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03

Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

Version 17, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:
Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche
Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder au3erhalb der Baugrube auf
Fordergerate. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine
Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterflllen im Ausmalf3 der Aushubkérper. Aufschitten und
Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Foérdern entsprechend Aushub
beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse;

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder
Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit
den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse
vergutet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschlie3lich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den
Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 verglitet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht anders
angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20 Prozent. Angaben
Uber die Neigung erfolgen im Verhaltnis der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.

Arbeitsraume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsraume (Bdschungswinkel) und Grabenbreiten
spatestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem
Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz firr die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan
festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschittungen und Hinterfillungen erfolgen, wenn nicht zwingende Griinde
dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder
Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Uberschiissiges Aushubmaterial wird von der Baustelle
entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen verglitet.
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0321

0321050

0381

Grobplanum:

In die Einheitspreise fur Aushub, Abgraben und Anschiitten ist das Herstellen des Grobplanums
(+/-10 cm) einkalkuliert.

Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Aushubmaterial ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine Gesamtbeurteilung des
Bodenaushubes im Sinne der Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die Unterlagen
(Prufoerichte, chemische Analyseergebnisse) dem Auftragnehmer rechtzeitig vor der
Aushubtatigkeit zur Verflgung.

Umrechnung von VVolumen in Gewicht:

Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raumman (m3) gemal’ ONORM B 4011,

Teil 1, Lagerguter, mit dem Wert der Lastwirkung von Schittgttern (Lehm, Ton, Gemenge von
bindigen Béden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.

Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes

Einbauten Erhebung AN

Informationen Uber Einbauten (z.B. Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel)
einschliellich der dazugehdrigen Lageplane einholen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
gegen Nachweis in Kopie Uibergeben.

.................................... 1 PA

Erdarbeiten bei Gebaude-Instandsetzung

Standige Vertragsbestimmung:
Abrechnung nach Schichten:

Der Einheitspreis gilt nur fir die angegebene Schichte, nicht aber fir die dariiberliegenden. Die
Schichten sind jeweils parallel zum Geldnde anzunehmen.

Tiefenstufen:

Tiefenstufen werden gemessen ab der vorhandenen Gelandeoberflache (z.B. nach Abheben des
Oberbodens oder Abbrechen gebundener Tragschichten, sofern diese in eigenen Positionen
vergltet werden) bis zum projektgemaR en Aushubniveau. Beim Aushub von Graben und
Fundamenten aller Art in Baugruben wird ab der Baugrubensohle gemessen.

Breiten von Graben und Arbeitsraumen:
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038102

038102A 4

Wenn nicht breiter angegeben, gelten fiir die Abrechnung die in der Bauarbeiterschutzverordnung
angefihrten lichten Mindestbreiten der Arbeitsraume. Bei allfalliger Sicherung der Erdarbeiten
werden zu diesen Mindestbreiten zusétzlich je Seite dazugerechnet: beim Holzverbau aller Art: 5
cm, bei beauftragten Verbauplatten und Kanaldielen: 15 cm, bei beauftragten Stahlspundbohlen: 25
cm.

Fundamentaushub:

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen
Sauberkeitsschicht beziehungsweise vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend
den Bodenwverhaltnissen so durchgefiihrt, dass die notwendige Genauigkeit der Aushubsohle erzielt
wird. Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.

Bezeichnung mit I-:

Zur besseren Unterscheidung von den textlich @hnlichen Positionen anderer Unterleistungsgruppen,
wurden in den Positionsstichwortern ein |- fur Instandsetzungsarbeiten vorangestellt.

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Zusétzliche Vertragsbestimmungen

Abrechnungsregeln

Fur samtliche Positionen gilt: Es werden grundsétzlich nur planméfidige Kubaturen vergutet.
Materialbedingte Mehrkubaturen, sowie etwaiges Wiederauffillen werden nicht vergitet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der Aushub fur Arbeitsgraben im Zuge von Kanélen wird
nach den Mindestfestlegungen It.Merkblatt "Sicherheit am Bau" ,Abschnitt D abgerechnet. Der
Aushub fur Fundamentgraben wird nur nach Plankubatur des Fundamentes abgegolten. Etwaiger
arbeitsbedingter Mehraushub sowie Wiederhinterfiillen werden nicht gesondert vergiitet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Pdlzungen:
Wenn nicht anders angegeben sind Pdlzungen von Arbeitsgraben stets in die betreffenden
Einheitspreise des Aushubs mit einzurechnen.

Unterfangungsarbeiten:

Es sind die Ausfluhrungen It. den technischen Vorbemerkungen zur LG 07 -Beton-u.
Stahlbetonarbeiten zu berlicksichtigen. Die Position Aushub fir Unterfangungen bezieht sich
sowohl auf den eigentlichen abschnittsweisen Aushub unterhalb der bestehenden Fundamente als
auch auf die zugehdrigen abschnittsweisen Arbeitsgréaben vor den Fundanmenten. Die
Abschnittsbreite ist It. Planangaben des Statikers einzuhalten. Die Ladnge des Arbeitsgrabens
entspricht der verglichenen Mindestlange It.Merkblatt "Sicherheit am Bau", Abschnitt D. Die
Grabenwande werden senkrecht abgerechnet. Die notwendigen Pdlzungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Samtliche Kubaturen kénnen nur 1x verrechnet werden.

Die teilweise Auffillung der Arbeitsgraben mit Magerbeton sowie die sonstige Hinterfullung wird
gesondert verrechnet.
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038124

038124C

0381270

038128

038128B

038128G  Z

038132

038132A

Grundséatzlich kdnnen Aushubkubaturen nicht doppelt verrechnet werden (z.B. als Gelandeabtrag
und als Fundamentaushub). In jedem Fall wird die fir den Auftraggeber giinstigste Kombination der
Arbeitsreihenfolge der Abrechnung zugrundegelegt-u.zw.unabhéngig der tatsachlichen Reihenfolge
der Arbeiten, aul3er es sprechen wesentliche technische Griinde dagegen).

Z.B.: Zuerst erfolgt der allgemeine Geldndeabtrag, erst von diesem Niveau aus erfolgt der
Fundament-od.Kunettenaushub usw.

Um spétere Streitigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Abrechnungsregeln vor Baubeginn
konkret schriftlich festzulegen.

Mutterboden (Oberboden) erschwert abtragen und im Abtragungsbereich seitlich zur
Wiederverwendung lagern oder laden.

I-Mutterbod.abtrag.EH=M3

Abgerechnet wird die abgehobene Flache mal durchschnittlicher Aushubtiefe.

.................................... 10,00 m3

I-Mutterboden liefern

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach dem Raummal3 und zwar
angeschuttete Flache und durchschnittliche Dicke.

.................................... 5,00 m3
Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.
I-Mutterbod.ausbreit.30cm
Schichtdicke im Mittel 30 cm.

.................................... 25,00 m2

Az |-Mutterbod.ausbreit.30cm f. Béschung

Aufzahlung auf die Position Mutterboden ausbreiten fiir eine freie Béschung bis zu einem
Neigungswerhaltnis von 3:2.Schichtdicke im Mittel 30 cm. Verrechnet nach schrager Oberflache.

.................................... 10,00 m2

Aushub (erschwert) von Baugruben, Schéchten oder fur eine Fundamentplatte.

I-Erschw.Aushub bis 1,25m
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

.................................... 30,00 m3
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038132B I-Erschw.Aushub 0.1,25-3m

Fir die Schichte Uber 1,25 bis 3 m tief.
.................................... 5,00 m3
038132G  Z Az I-Erschw.Aushub f. P6lzung Stiege

Aufzahlung auf die Positionen I-Erschw. Aushub fir die gleichzeitige oder vorangehende
Unterstellung einer Stiege.

Betrifit: Bereich Aufzug im Keller.

.................................... 1 PA

038136 Aushub fur Streifen- und Einzelfundamente, fiir Graben aller Art und fiir Schachte, in geschlossenen
Raumen (bestehendes Geb&dude) ohne Unterschied der Geschol3e.

038136C I-Aushub bis 1,25m+f6rd.Keller
Fur die Schichte won 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschlie3lich des Transportes auf Hof- oder
Stral3enniveau.
.................................... 40,00 m3
038136D I-Aushub 0.1,25-3m+ford.Keller
Fir die Schichte Uber 1,25 bis 3,0 m tief, im Keller, einschlie3lich des Transportes auf Hof- oder
Stral3enniveau.
.................................... 5,00 m3
038137 Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Raumen im bestehenden Gebaude.

038137L Z |-Abgraben Keller bis 0,5m

Im Keller bis 0,50 m tief, einschliel3lich des Transportes auf Hof- oder Straf3enniveau.

.................................... 50,00 m3

038139 Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe, einschlielRlich
Transport von etwaigem Uberschiissigem Material zum Transportmittel und laden.

038139A I-Feinplanum

.................................... 320,00 m2
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038151 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, fir den Abbruch von Einzelhindernissen und Bauteilen

mit einem Einzelausmalf3 Uber 0,1 m3, ohne Sprengmdglichkeit.

038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk.

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

.................................... 5,00 m3
038151C I-Az Abbruch Beton b.C25/30
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.
.................................... 1,00 m3
038151K Z 1-Az Abbruch Steinmwk.
Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.
.................................... 1,00 m3
038165 Liefern und einbringen von Hinterfullungsmaterial fir Baukdrper und Graben. Abgerechnet wird der

festgelegte Arbeitsraum oder die Grabenbreite.

038165B I-Lief+Hinterfull.Schittm.b.lb

Der projektgemaf3en Nutzung entsprechend verdichten. Aus verdichtungsfahigem
Schuttungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei von verrottbaren Stoffen.

.................................... 15,00 m3
038168 Liefern und Einbringen einer Schicht von Schiittungsmaterial (Recyclingmaterial oder Naturmaterial
nach Wahl des Auftragnehmers). Einschlie3lich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn vorgeschrieben im
Gefalle.
038168E I-Schicht Dranmaterial

Material mit Kérnung ab 32 mm (Dranmaterial). Schichtdicke: bis 20 cm1

.................................... 40,00 m3

038169 Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und Schutz von Rohr- oder
Kabelleitungen.

038169A I-Hinterfull.Rohr.Feinsand

Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.

.................................... 8,00 m3
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LG 03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten Summe
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06

0614

061400

061400A

Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlangen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite.
Formstiicke werden nach Stiick als Aufzahlung (Az) auf die Positionen fiir gerade Rohre kalkuliert.
Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusétzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Kiinettentiefe enthalten.
Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfiillen und Uberschiitten der Rohre mit
Sand.

Druckproben:

Falls eine Prifung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien
des Rohrerzeugers.

Befund:
Anderungen gegeniiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektplane ein
und legt, wenn behordlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund tber die ordnungsgemaie

Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten fiir den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abkirzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW fiir die Nennweite wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN verwendet.
Die Abkiirzung D steht allgemein fiir lichte Weite.

Kunststoffrohre

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 06.14 wird vereinbart:

Material zu 06.14 Wahl AN

Betrifft Position(en): Kanalrohre und Formstiicke
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
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Angeboten:
061401 Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184.
061401A Kunststoffkanalrohr DN100
.................................... 10,00 m
061401C Kunststoffkanalrohr DN150
.................................... 40,00 m
061401D Kunststoffkanalrohr DN200
.................................... 25,00 m
061402 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184 fiir
Putzrohre mit behérdlich vorgeschriebenem Deckel.
061402C Az Kunststoffputzrohr DN150
.................................... 6 ST
061402D Az Kunststoffputzrohr DN200
.................................... 4 ST
061403 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184 fiir
Bdgen bis 45 Grad.
061403A Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100
.................................... 1ST
061403C Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150
.................................... 20 ST
061403D Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200
.................................... 5 ST
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061405 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemalR ONORM B 5184 fiir

Einfachabzweiger 45 Grad.

061405A Az Kunstst.Abzweiger DN100/100
DN 100, Fliigel bis DN 100.

.................................... 1ST
061405C Az Kunstst.Abzweiger DN150/150
DN 150, Flugel bis DN 150.
.................................... 2 ST
061405D Az Kunstst.Abzweiger DN200/200
DN 200, Flugel bis DN 200.
.................................... 4 ST
061406 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184 fiir
Ubergéange (Reduktionen), angegeben ist die groRere Nennweite.
0614068 Az Kunstst.Ubergang DN150
.................................... 5 ST
061406C Az Kunstst.Ubergang DN200
.................................... 2 ST
061407 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184 fiir
Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit Rundschnurring.
061407C Az Kunstst.Futterstiick DN150
.................................... 12 ST
061407D Az Kunstst.Futterstiick DN200
.................................... 6 ST
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061421

061421D

061422

061422D

061422J

061428

061428A

061431

061431D

0616

061606

Rohre fiir Dranleitungen aus Kunststoff (Kst.) gemaR ONORM B 5140, flexibel, in ausgehobenen
Graben und Arbeitsraumen von Baugruben, einschlie3lich Einebnen und Verdichten der
Auflagersohle (Unterlagsbeton in eigener Position).

Dranrohr Kst.flex.DN160

.................................... 35,00 m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dranrohre aus Kunststoff, flexibel, fir Formsticke.

Az Dranr.flex.Verb-muffe DN160
Verbindungsmuffe DN 160.

.................................... 8 ST

Az Dréanr.flex.Abzweiger DN160
Abzweiger 45 Grad, DN 160.

.................................... 5 ST

Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Uberlappungen von mindestens 20 cm.

Ummanteln Vlies 200g/m2
Flachengewicht 200 g/m2.

.................................... 40,00 m2

Sickerschittung als Filterschicht in Graben oder tber Dranleitungen.

Schittung Dréanschotter

Aus gewaschenem Rundkies, Kérnung ab 32 mm (Dranschotter).

.................................... 15,00 m3

Ablaufe und Abscheider

Standige Vertragsbestimmungen:

MaRangaben, vor denen im Positionstext ca. steht, diirfen um 5 Prozent Uber- oder unterschritten
werden.

Hofablauf aus Beton, Auslauf seitlich mit 3 Grad, mit Geruchswerschluss, einschlieRlich Eimer aus
Kunststoff, Aufsatzrahmen aus Gusseisen, Belastungsklasse A.
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061606A

061610

061610B

0617

061725

061725A

Z

z

Hofablauf Bet.m.Geruchsv.b.800
Hohe bis ca. 800 mm, DN 100 oder DN 150 nach Wahl des Auftraggebers.

.................................... 2 ST

Bodenablauf aus Gusseisen (GE.) mit angegossenem Glockengeruchsverschluss, im Scharnier
aufgehend, Abgang seitlich, mit festem Knierohr und Putzschraube.

Bodenabl.GE.seitl. AbgDN60 180q
Abgang DN 60, Gitter 180 x 180 mm (180q).

.................................... 1ST

Schachte

Standige Vertragsbestimmungen:

Putzschachttiefe:

Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei offenem Gerinne ab Oberkante
Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der aufsteigenden
Wande bis Oberkante Schachtdeckel.

Schachtfutter, Passstiicke:

Schachtfutter und Passstlicke werden mit den jeweiligen Positionen der Rohrleitungen verrechnet,
auch dann, wenn eine wasserdichte Ausfilhrung angeboten ist.

MaRangaben:

MaRRangaben vor denen im Positionstext ca. steht, dirfen um 5 Prozent Uber- oder unterschritten
werden.

Putzschachte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl. Schalung und Bewehrung oder aus
Betonschalsteinen einschl. Patschokkieren der Innenflachen, Innenlichte und Tiefe It. Angabe; in
den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wénde, der Kanaleinmiindung, der
Schachtsohle und das Versetzen etwaiger Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergitet.

Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1

Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1,
Schachttiefe bis 0,6 m1

.................................... 10 ST
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061725B 4

061725C Z

061733

061733A

061733D

061733G

061753

061753A

Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1

Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1,
Schachttiefe tiber 0,6 bis 0,8 m1

.................................... 1 ST
Putzschacht C16/20,i.L.60/100,Tiefe b.1,5m1
Innere Schachtlichte 60 x 100 cm1,
Schachttiefe tber 0,8 bis 1,5 m1

.................................... 1 ST
Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.
Deckel Guss.400x600 Klasse A
D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.

.................................... 10 ST
Deckel Guss.600x600 Klasse A
D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.

.................................... 1 ST
Deckel Guss.600x1000 Klasse A
D 600 x 1000 mm, Belastungsklasse A.

.................................... 1 ST

Absturzpfeifen an Schachte oder Kandle laut Plan anbauen, bestehend aus Absturzabzweigern
oder &hnlichem z.B. mit Bogen, einem geraden abfallenden Rohrstick auRerhalb der Schacht-
Kanalwand, entsprechend der jeweiligen Absturzhthe und einem Bogen zur Einmiindung in die
Sohlrinne. Alle Rohr- und Formstiicke des Schmutzwasserabsturzes sind allseitig mit mindestens
15 cm dickem Beton der Sorte C16/20, ummantelt. Die erforderliche Schalung, allfallige
Verankerungseisen sowie das Herstellen der Durchbriiche einschlieZlich innenseitigem
ebenflachigem Einputzen der Rohrstiicke und die Bermenkorrektur sowie Mehrkosten der
Einbauarbeiten der Absturzrohre sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Liefern und Verlegen
der Rohre und Formstiicke wird gesondert nach den einschlégigen Positionen verrechnet. Im
Positionsstichwort angegeben die Abfallhéhe (Differenz von oberer und unterer Rohrsohle).

Absturzpfeife DN150 bis 1,5m

.................................... 1ST
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061753B

061753C

0618

061801

061801A

0618030

061804

061804A

0681

Absturzpfeife DN150 .1,5-2m

.................................... 2 ST

.................................... 1ST

Sonstige Leistungen

Einmiindung in einen schliefoaren (begehbaren) in Betrieb befindlichen Stra enkanal mit einer
Wanddicke bis 30 cm. Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie
Abdichten des Einmiindungsrohres ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials,
ausgenommen Stahlbetonrohre bis DN 300.

Einmind.StraRenkan.m.Kst/Fz

Einmindende Rohrleitung aus Kunststoff oder Faserzement, Schachtfutter in eigener Position.

.................................... 1ST

Betonsohle 10cm

Sohle (Betonbett), unter der Kanalrohrleitung aus Beton, Festigkeitsklasse C12/15, 10 cm dick.

.................................... 5,00 m2

Volle Ummantelung von Kanalrohren aller Art mit Beton, Festigkeitsklasse C12/15, allseitige
Mindestabdeckung der Muffen 5 cm. Einschlie3lich Sohle und etwaiger Schalung.

Ummanteln C12/15 Rohr bis DN200
Bei Rohren bis DN 200.

.................................... 10,00 m

Kanalanlagen instandsetzen

Abbrechen, Abschlagen - Ausldsen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiedenverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:
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LG 06

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und
die Kosten daflr in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmald der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

Aufgelas. Kanal m.Beton fillen

Aufgelassenen Kanal in Abschnitten auforechen und mit Magerbeton fiillen. Abgerechnet das
ausgefillte Profil.

.................................... 1,00 m3

Instandsetzung von Rohrkanélen aus Steinzeug,Beton,Faserzement etc.durch Einziehen eines
sog.Inliners: -Einbringen einer Frase und ausfrasen aller Rohrunebenheiten und
Muffenverschiebungen -Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches -Aufblasen mit
Heissluft ca. 60°C,danach Aushértung 6-8 Stunden In den Einheitspreis ist die erforderliche
Baustelleneinrichtung und Raumung einzurechnen;

Die Einmiindung in den Strassenkanal wird gesondert vergiitet

Kanalinst.setz. mit Inliner DN200

Steinzeugkanal, DN 200 mm1.

.................................... 10,00 m

Kanalisierungsarbeiten Summe ... ..
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Beton- und Stahlbetonarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten die nachstehend angefihrten
Festlegungen.

Hohen:

Leistungen mit Hohen bis 3,20 m einerseits und Hohen tber 3,20 bis 5,00 m andererseits werden in
unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die tatsé&chliche Gesamthéhe des
Bauteils. Gesamthdhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschol3 von der
Aufstandsflache bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach
der gréRRten Unterstellungshohe des fertigen Betonkorpers (= Untersicht).

Bei Wanden mit schrégem oberen Abschluss oder bei schragen Untersichten ist die grof3te
Gesamthohe des ganzen Bauteiles malR gebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Griinden oder Bewegungsfugen getrennt sind,
werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der Hohenermittlung des Bauteiles nicht
berticksichtigt.

Betongute:
Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der
Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Griinden der
Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, einen héheren Zementanteil, einen anderen
Kornaufbau oder eine hdhere Festigkeitsklasse als gefordert, werden keine Mehrkosten verrechnet.
Diese wvorgenommene Anderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis gebracht.
Expositionsklassen:
Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse XO (A) kalkuliert.
Betonfestigkeitsklassen Giber C 12/15 sind, wenn nicht anders angegeben, mit der
Expositionsklasse XC1 kalkuliert.

Neigungen:
Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot beziehungsweise von der Waagrechten
erfolgt keine Aufzahlung. Angaben Uber die Neigung erfolgen im Verhdltnis der projizierten
lotrechten zur projizierten waagrechten Lénge.
Oberfléche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache von Betonteilen abgezogen.

Betonarbeiten ab +3 Grad C:

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.
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Bewehrungsstahl:

Wenn nicht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550
(Bewehrungsmatten) ausgefihrt.

Die Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM B 4200, 7. Teil. Der Nachweis
tiber die gema ONORM erforderlichen laufenden Gitteliberwachungen wird vom Auftragnehmer
erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Buigeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber beziehungsweise vom damit
beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge fur den Auftraggeber Uberpriifbar ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 10
bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht tber 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:

Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen ausschlieRlich Schlaufenmatten
der Mengenermittlung in der Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der
Ausmalfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten kénnen nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
(beziehungsweise des beauftragten Statikers) verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen
groReren Uberdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten hoheren
Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren tatséchliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem
Faktor 0,92 multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem fir
Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstéhlen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem
Bauteil fur einen spéater anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des
(friiher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: Anschlussbewehrung zwischen Wand und spéater
hergestellter Decke wird mit der Position und Menge der friiher hergestellten Wand verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. Bewehrungs-
Rlckbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:
Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

durchgefiihrt und ist in den Einheitspreisen der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10
mm werden Sicherheitsleisten verwendet.
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Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO),
Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschliisse und dergleichen z&ahlen nicht zur
Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen Positionen beschrieben.
Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen und die zur Erstellung allfallig
notweniger statischer Berechnungen und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied,
ob fur bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmald der geschalten Flachen.
Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten
won Unterziigen, Saulen, Wéanden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten
beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausfihrungsarten nach Wahl des
Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbandern, Bewehrung oder ahnlichem wird nicht
gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchlassigem Beton (B2 bis B7) wird das wasserdichte
Verschliel3en der Hillrohre nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbriichen mit einer Ansichtsflache bis 1,0 m2
sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, werden gemaR ONORM (soweit Art und Anzahl aus den
Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schalungen fiir Nischen, Aussparungen und Durchbriiche mit einer Ansichtsflache tber 1,0 m2
sowie Schalungen fur Schlitze tiber 0,25 m Breite, werden der normalen Schalung des betreffenden
Bauteils (z.B. Wand, Séaule, Balken, Decke) in der abgewickelten Flache zugerechnet.
Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige Trennschichten zu angrenzenden
Bauteilen angeordnet (z.B. Dammestoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese als
Schalungsflache abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflachen:

Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, gemaf Klasse S2 kalkuliert.
Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in die

Schalung durch andere Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der Einbauteile durch die Professionisten
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0700 4

0700010 z

0700020 z

0700030 z

Schutzraume:

Die Bauteile aus Beton fir Schutzraume werden technisch dicht im Sinne der Empfehlung zur
Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau wvon Schutzrdumen, Heft 7 des Bundesministeriums fir
Wirtschaft und Arbeit (zu erwerben beim OIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) hergestellt
(z.B. Schalungen mit Rédeleisen und nicht mit Hillrohren und Abdeckkappen) desgleichen etwaige

Zusatzliche Vorbemerkungen

Nachfolgende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Widerspriichen
gelten die zusétzlichen Vertragsbedingungen wvorrangig vor den standigen Vertragsbedingungen.

Abrechnung Stahlbetonfundamente

Samtliche Fundamente werden generell nach Planmaf3en abgerechnet. Etwaige
ausfuhrungsbedingte Mehrmengen und Erschwernisse werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Schalung kann in jedem Fall nach Planmaf3 verrechnet werden, gleichgltig ob sie tatsachlich
ausgefuhrt wird oder nicht.

Abrechnung Sauberkeitsschichten

Sauberkeitsschichten kénnen nur unterhalb von Stahlbetonfundamenten oder
Stahlbetonfundamentplatten verrechnet werden. Die Abrechnung erfolgt unabhéngig des
tatsachlichen Verbrauchs stets nach der planméaRigen Fundamentflache ohne Uberstande x
planmaiiger Starke. Bei Auffillungen mit Magerbeton kann keine zusétzliche Sauberkeitsschichte
verrechnet werden, sondern es ist die Oberfliche der Auffullung ohne gesonderten Aufpreis
entsprechend eben abzuziehen.

Unterfangung Fundamente

Im gegenstandlichen Fall handelt es sich um die Unterfangung der Bestandsfundamente der
hofseitigen Aussenwand im Bereich des zukinftigen Aufzugs.

Die Unterfangungsarbeiten sind - bis auf ein nur vom Keller aus zugangliches Teilstlick - vom
Innenhof aus nach Voraushub bis Niveau Kellersohle durchzufiihren.

Es wird dabei vorausgesetzt, dass eine freie Béschung des Untergrundes im Verhaltnis 1:2 moglich
ist. Ist dies nicht der Fall, sind zusétzliche Ma3nahmen zur Béschungssicherung zu ergreifen.

Die Unterfangung ist abschnittsweise mit einer Abschnittslange von max. 1,5m1 (im Falle des WC-
Zubaus max. 1,00m1) auszufuhren. Die Seitenwénde des Arbeitsgrabens sind zu pélzen. Der
Arbeitsgraben wird an die eigentliche Unterfangung anschlie3end bis UK Aufzugsfundament mit
Beton C8/10 ausgefiillt.

Fir die Kalkulation sind folgende Ausgangsdaten zu berticksichtigen:

- Hohe des Arbeitsplanums = Kellersohle = -2,06

- Tiefste Aushubsohle: ca. -4,56 = 1,75 m1 unter der (It.Probeschirfen) festgestellten UK
Bestandsfundament = -2,81

- Boschungsneigung: 1:2

- OK Auffullung: - 3,76 = UK Fundament

Innerhalb der Unterfangung sind Schlitze zur spateren Durchfiihrung der Fundamente auszusparen.
Die Schalung der Seitenflachen wird mit
Pos. Schalung f. Unterfangungen vergiitet. Etwaige Erschwernisse sind in die Einheitspreise
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0700050 4

0700060 z

0700070 z

0700080 z

0700100 z

0700150 z

einzurechnen.

Alle Mengen im LV wurden unter diesen Voraussetzungen ermittelt. Etwaige Mehrmengen oder
zusétzliche SicherungsmafRnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Betongesimse in Verb.mit Rosten

Bei Gesimsen aus Beton oder Stahlbeton, welche in Verbindung mit selbstandigen
Stahlbetonrosten hergestellt werden, wird die Position Beton unabhéngig von der
Gesimseabwicklung stets mit der zugehdrigen Position Beton fur Roste abgerechnet. Die
eigentliche Gesimseschalung wird gesondert abgerechnet. Dabei ist die erschwerte Unterstellung
entweder auf das Arbeitsgerust (alle Erschwernisse, also

auch eventuelle Geristverstarkungen sind in dieser Position zu kalkulieren)oder sind etwaige
AusschuRgeruste einzurechnen. Die dem Rost zuzurechnende Schalung wird nach wie vor als
Schalung fur Roste abgerechnet.

Unterstellung neu hergestellter Decken

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn
erforderlich ist die Unterstellung Uber mehr als 1 Geschoss zu fiilhren, um mehrere bestehende
Decken zum Mittragen heranzuziehen. Die Tragféhigkeit der darunter liegenden Decken im Moment
der Herstellung ist zu berticksichtigen. Bei Holzdecken sind geeignete MalRnahmen zur
Lastverteilung zusatzlich zu treffen. Jedenfalls sind alle notwendigen Mal3nahmen unabhéangig der
Bauweise, des Materials und des Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen
Decken mit den Einheitspreisen der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige
Erschwernisse nicht gesondert vergltet.

Verr.Unterstellungshéhen

Unterstellungshohen werden unabhéngig der tatsachlichen Ausfiihrung stets nach der planméfigen
Geschosshohe gezéhit.

Erschw. 1-seit. Schalung einrechnen

Wenn nicht anders angegeben, sind Schalungen unabhangig davon, ob die Schalungen 1-seitig
oder beidseitig aufgestellt werden, zu kalkulieren. Etwaige Erschwernisse bei 1-seitigen
Schalungen werden nicht gesondert vergiitet, sondern sind in die Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung Bewehrung

Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht
durchfuhrbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen guiltig ohne
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben. Die entsprechende Bestimmung in den standigen
Vorbemerkungen ist hiemit ausdriicklich aul3er Kraft gesetzt. Der AN hat die Bewehrungspreise als
Mischpreise auf Grund der der

Kalkulation zugrunde liegenden Pléane zu bilden.

Arbeitsfugen

Arbeitsfugen kénnen nur dann verrechnet werden, wenn diese planméRig in den Statikerplanen
angegeben sind. Das Gleiche gilt fir Bewehrungsanschliisse. auch diese sind nur nach
planmaRiger Angabe verrechenbar. Arbeitsfugen auf Grund des téaglichen Arbeitsfortschrittes
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konnen - wenn sie nicht planmafig vorgesehen sind - nicht gesondert verrechnet werden. Die
diesbeziglichen Aufwendungen einschl. etwaiger Mehrbewehrung oder zusétzlicher
Bewehrungsanschliisse sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0701 Z Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterbdden und Bodenplatten, die nicht der
Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschlie3lich
Dranage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.
Abdecken des Untergrundes:
Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefélls- und Schutzbetons sowie des Betonpflasters. ist eine
Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe
mit Ubergriffen von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Griinden (z.B. Arbeitsunterbrechung) wird
nicht in Rechnung gestellt.

Gefallsbeton:

Unter Gefallsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren ungleiche Dicken ein
Oberflachengefélle zur Folge haben.

Monolitische Bodenplatte:
Eine monolitische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht hergestellte, einschichtige,
unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von

Gutern dient. Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleil3schicht z&hlt nicht als eigene
Schicht.

070101 Bodenauswechslung oder Auffiillen von Gruben und Hohlrdumen.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070101A Auffullen C8/10

.................................... 2,00 m3

070102 Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art, Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei
geschalten Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmal3 dazugerechnet.

070102A Sauberkeitsschicht C12/15

.................................... 10,00 m3
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070103

070103A

070103S

070105

070105G

070105S

070107

070107E

070107K

Unterlagsbeton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

Unterbeton C12/15 10-15cm dick

.................................... 25,00 m3

.................................... 5,00 m2

Fundamente aller Art, einschlieRlich Frostschirzen.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das Einzelausmal? angegeben.

Beton Fundament C25/30 bis 0,5m3

.................................... 3,00 m3

.................................... 5,00 m2

Stahlbetonfundamentplatten.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

Beton Fundamentplatte C25/30 bis 30cm

.................................... 27,00 m3

Az Beton Fund.pl.f.abschn.Herstellung

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten fur die abschnittsweise Herstellung von
eingestemmten Bodenplatten. Die Folgeabschnitte kdnnen jeweils erst nach statischer
Wirksamkeit der voherigen Abschnitte hergestellt werden.

Ohne Unterschied der Gro3e und Anzahl der Abschnitte. EinschlieBlich aller Erschwernisse.
Schalungen der Arbeitsfugen werden gesondert vergitet.

.................................... 25,00 m3
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070107L Z Az Beton Fund.pl.f.Ebenheit E2 verr.

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten fiir eine Oberflache der Ebenheitsklasse E2, fein
verrieben. Einschlie3lich der Erschwerniss fur die adaquate Behandlung der Arbeitsfugen.

.................................... 100,00 m2
070107S Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte

.................................... 5,00 m2
070123 Geféllsbeton, innen, mit Kiessand als Betonzuschlag, einschliellich Herstellen der erforderlichen

Grate und Ichsen sowie Anarbeiten an die Ablaufe oder Rinnen. Abgerechnet wird nach dem
arithmetischen Mittel der Dicken.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das arithmetische Mittel der
Dicken angegeben.

070123A Gefallsbet.C12/15 bis 10cm
.................................... 25,00 m2
070127 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Geféllsbeton fir eine hthere Betonfestigkeit,
umgerechnet in m3 fertigen Beton.
070127A Az U-Beton C12/15 auf C16/20
Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.
.................................... 40,00 m3
070128 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Geféllsbeton, abgezogen.
070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.
Fir eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfliche verrieben.
.................................... 365,00 m2
070140 Fundamentstreifen als Untergrund fur Gipskartonstanderwéande oder Vorsatzschalen auf
Untergriinden aller Art, einschlieBlich Folie und etwaiger Seitenschalung bzw.

schragenSeitenflachen.
Oberflache eben abgezogen. Streifen dem Verlauf der Wande entsprechend axial verlegt.

070140A Z Fundamentstreifen b. 0,025 m3/m1 f. GK

Bis zu einer mittleren Querschnittsflache von 0,025 m3/m1. Betongite mindestens C16/20.

.................................... 100,00 m
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0702 Z Wande-, Stutzen-, Pfeilerkonstruktion
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Tragende und nicht tragende Wand- und Stitzenkonstruktionen, Bristungen und Ausfachungen.
Rahmen:
Rahmen werden als Saulen und Balken ohne jede Uberschneidung abgerechnet, die Séulen bis
Unterkante Balken, die Balken von auf3en bis auen gemessen.
Wandsockel:
Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Hohe wvon 1,0, mit waagrechtem oberen Abschluss.
070202 Wande aus Beton, Gesamthohe tber 3,2 bis 5,0 m (H-5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.
0702021 Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick
.................................... 3,00 m3
070202R Z Schal.Aufz/Vers-sch.Wand. Hb. 5,0 m1
Schalung Betonwand fir Aufzugs- oder Versorgungsschachte 1-oder 2-seitig bis zu einer Héhe von
5,00 m1. Einschl. aller Erschwernis fir Ecken und Stirnabschalungen sowie Schachtbiihnen.
Weiters ist die Erschwernis der Verankerung jener Wandteile einzurechnen, welche 1-seitig an
bestehendes Ziegelmauerwerk angrenzen.
Es sind alle MaRnahmen einzurechnen, welche zur Verhinderung von Verformungen der Ziegelwand
wegen hydrostatischem Druck des Frischbetons erforderlich sind.
.................................... 45,00 m2
070209G  Z Beton Brist/Schiirz.C25/30 i.25-40cm
Brustungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.
Nahere Angaben: Attika im Zuge von STB-Decken
.................................... 3,00 m3
070209s Schalung Beton Brist/Schiirze

Brustungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.
Nahere Angaben: analog Angaben in Pos. 070209G

.................................... 20,00 m2
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070218

070218D

070218S

070219

070219D

070219S

070227

070227K 4

070228

Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus Beton, mit einer
Unterstellungshohe bis 3,2 m (H 3,2m). Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann
gesondert verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden
mussen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Breite angegeben.

Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 Giber 20cm

.................................... 7,00 m3

.................................... 50,00 m2

Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus Beton, mit einer Gesamt-
Unterstellungshéhe Uber 3,2 bis 5,0 m (H-5m). Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann
gesondert verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden
mussen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Breite angegeben.

Beton Balken,Roste H-5m C25/30 Giber 20cm

.................................... 3,00 m3

.................................... 20,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fur geneigte Oberflachen. Ausfiihrung It. Wahl
AN.

Az Beton Balken Roste 1i.45°-60°

Bei Balken, Rosten und Uberziigen, iiber 45°bis 60°Neigung gegen die Waagrechte. Ausfiihrung
mit oder ohne Konterschalung nach Wahl AN.

Es werden nur die Seitenschalungen bzw. Bodenschalungen vergitet. Eventuell verwendete
Konterschalungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

.................................... 2,00 m3

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Balken und Roste fur sonstige Erschwernisse It. néheren
Angaben im Positionstext.

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 101
LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

070228A Z Az Beton Balken Roste f.Anarb.St.Stiitz.

Fiur das Anarbeiten der Schalung an lotrechte Stahlstiitzen, welche die Roste teilweise
durchdringen.

Nahere Angaben: Durchdringung der Dachkonstruktion durch die Roste

.................................... 10 ST

070262 Behandeln von Betonflachen bei Bauteilen aller Art, ausgenommen Unterbeton und Betonpflaster.

070262C Z Verreiben von Wandkronen einschl. Abfasung

Ebenflachiges Verreiben der Wandkronen einschl. einlegen von 3-Kant-Leisten beidseitig. Verr.
nach m1 Wandkrone bis zu einer Breite von 30 cm1.

.................................... 8,00 m

070262D Z Az Schalung fur Oberflache Klasse S2A

Nahere Angaben: Sichtschalung der Aufzugsschachtwande

.................................... 25,00 m2

0703 Z Decken, Plattenkonstruktionen

Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen wvon Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschlieR3lich fillende Teile wie
Hohlkorper.

Zulassige Auflast:
Die in den Positionen fur Fertigteile angegebene zuléssige Auflast beinhaltet: Deckenputz,

abgehangte Decken, FulRbodenkonstruktion und Nutzlast, einschliel3lich Zuschlag fir leichte
Scheidewéande.

070301 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, einschlie3lich Deckenroste, wenn diese
in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden kénnen. Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Plattendicke angegeben.

070301C Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm

.................................... 2,00 m3
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070301S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m
.................................... 8,00 m2
070302 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, einschlielich Deckenroste, wenn diese
in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden kénnen. Gesamtunterstellungshéhe ber 3,2 bis 5,0 m
(H-5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Plattendicke angegeben.
070302C Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm
.................................... 4,00 m3
070302S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m
.................................... 20,00 m2
070302T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal .H-5m
.................................... 1,00 m2
070325 Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2 m.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

070325C Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm
.................................... 5,00 m3
070325S Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m
.................................... 8,00 m2
070325T Schal.Stiege/Podest gewendelt+Wangen H3,2m
.................................... 8,00 m2
070329 Gerade oder spitze Stufenkerne aus Beton hergestellt auf vorhandenen Stiegenlaufplatten, ohne

Unterschied der Stufenabmessungen. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070329S Schalung Stufenkerne

.................................... 7,00 m2
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0703300

070331

070331A

070382

070382D

0708

Stufenfl.+Wange fein verreiben

Oberflachen der Stufen und Stiegenwangen aller Art, mit Zementmortel Gberziehen und fein
verreiben. Abgerechnet wird die bearbeitete Flache.

.................................... 25,00 m2

Herstellen von Einzelstufen einschlie3lich Beton und Schalung, Bewehrung It. eigener Position.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

Verrechnet nach m1 Stufenlange einschl. eingerechneter ein-od. beidseitiger Stirnabschalungen,
Oberflache abgezogen und verrieben.

Einzelstufen herstellen, C25/30

Fur einen Querschnitt bis 0,06 m2 und Stufenlangen bis 1,5 m1.

.................................... 3,00 m

Arbeitsfugenbéander (AFB) (innenliegend oder au3enliegend) aus chem. beschichteteten
Metallb&ndern im Zuge der Betonarbeiten in Decken oder Plattenkonstruktionen einbauen.

Komplettes Fugenbandsystem mit Aufsteckklipsen, auf die obere Bewehrungslage aufgesteckt, nur
in der normgeman en Betondeckung verankert.

An den Stossstellen Uberlappend verlegt.

AFB lotr. besch. Metall Decke/Platt.20cm
Lotrecht verlegt. Z.B. System PENTAFLEX od. glw.

Angebotenes System:

.................................... 8,00 m

Schéachte und Kollektoren

Standige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Spezielle Konstruktionen wie Laufgange, Konstruktionen fiir Kollektoren, spezielle

Fertigteilkonstruktionen, die fir Boden-, Dachern-, Wand- und Stiitzenkonstruktionen Anwendung
finden.
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070801

070801E

070801S

070803

070803A

070803S

0711 4

071101

071101C 4

0711120 4

Schéchte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wanden und Abdeckplatten sowie etwaigem
Geféllsbeton, einschlie3lich aller Aussparungen. Deckel werden gesondert vergiitet. Abgerechnet
wird die tatséchliche Betonmenge.

Beton Schacht C25/30 b.1m3

Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.

.................................... 1,00 m3
Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum

.................................... 5,00 m2
Maschinensockel aller Art.
Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3
Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmal3.

.................................... 1,00 m3
Schalung Maschinensockel b.0,25m3

.................................... 5,00 m2

Aufzahlungen auf Beton
Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne
Unterschied des Einzelausmalies.

Aufzahlung fir eine héhere Betongute It. Angabe im Positionstext

Az Beton C25/30 auf C35/45
Von C25/30 auf C35/45

.................................... 2,00 m3

Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton fiir Fundament-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen, fiir
eine hohere Expositionsklasse. Fir eine
Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

.................................... 5,00 m3
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0722 Z Stahlbetonbewehrung

Standige Vertragsbestimmungen: Abrechnung nach Stahlauszugslisten ohne Anrechnung von
Verschnitt. Stabstahle in den Durchmessern 8 - 30 mm1.

072201 Rippenstahl BSt.550 fiir Bauteile aller Art bis zu einer Lange von 14,0 m1.

072201K Z BSt.550 o.Unterschied d. Dim.

ohne Unterschied der Dimension

.................................... 6.500,00 kg
072205 Baustahlmatten M 550 fiir Bauteile aller Art
072205A Z Matten M550 bis 3,2kg/m2
bis 3,20 kg/m2
.................................... 2.200,00 kg
072205B Z Matten M550 tUber 3,2kg/m2
Uber 3,20 kg/m2
.................................... 100,00 kg
072210 Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkérbe (zwischen zwei Bewehrungslagen) flr Bauteile aller
Art.
072210A Z Distanzstreifen/Distanzkérbe
nach Wahl des AN
.................................... 100,00 kg
072212 Bewehrungsansschlussselemente fur Bauteile aller Art.
072212K Z BewehrungsanschluRelem.1-reih, 10 mm1l
Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstébe 10 mm1
.................................... 100,00 m
072212R Z BewehrungsanschluRelem.2-reih, 10 mm1
Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstébe 10 mm1
.................................... 50,00 m
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072251 Einkleben von Bewehrungseisen oder Gewindestangen in Vollziegelmauerwerk aller Art, ohne

Unterschied ob waagrecht, senkrecht oder schrag, z.B. mittels verankerungssystem HILTI HIT HY
150 oder glw., Die Leistung beinhaltet die Bohrung in der angegebenen Tiefe
(It.Herstellenvorschrift bzw. statischen Angaben sowie Versetzen und Einkleben des
Bewehrungseisens od. der Gew.stange. Bew.od. Gew.stangen nach eigener Position

072251A Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. b.12mm

Bewehrungseisen oder Gewindestangen bis 12 mm1 Durchmesser

.................................... 50 ST

072251B Z Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. (i.12-16mm

Bewehrungseisen oder Gewindestangen tber 12 mm1 bis 16 mm1 Durchmesser

.................................... 30 ST
072255 Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied der Lange u. des Durchmessers, in der
angegebenen Stahlgiite, Versetzen in eigener Position;
072255B Z Gewindestangen Stahlgite 8.8
Gewindestangen, Stahlgute 8.8
.................................... 200,00 kg
LG 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten Summe ... ...
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09

Mauer- und Versetzarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Wand- oder Mauerwerkshohen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen Uber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die
auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer Hohe Uber 3,2 bis 5,0 m wird die
Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhéhe und
nicht nur die hdhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann gesondert in Rechnung gestellt,
wenn die geplante Wandhohe nicht mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu
passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schrage Schnitte zur Waagrechten werden mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Offnungen:

Offnungen uber 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei Zwischenwéanden, werden abgezogen. Das
Versetzen won Stocken und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert verrechnet, etwaige
Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ONORM entsprechen, mit einer eigenen
Position oder Aufzahlungsposition verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen
Pfeilerhthen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den Positionen angegeben von - bis
Festigkeitsklassen und den statischen Erfordernissen entsprechen.

Mértelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mortelgruppe erfolgt, wird jene Mortelgruppe verwendet, die
der Festigkeitsklasse des Mauerwerks entspricht.

Warme- und Schallschutz:

Der Warmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die flachenbezogene Masse (M in kg/m2) gelten
als Mindestwerte fir unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprifungen werden Glattstriche
aufgebracht.

Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Mantelbetonsteinen werden nur
Ergénzungssteine verwendet, deren Warmeschutz mindestens dem der Ubrigen Steine entspricht.
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0900 4

0900030 z

0900040 z

Dies gilt auch fur waagrechten und senkrechten Ausgleich.
Sollte mit Ergénzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, werden Passstlicke
zugeschnitten (siehe Standige Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).

Zusatzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-09 einzurechnen.

Schneiden von Mauerziegeln

Wenn nicht anders angegeben wird das Schneiden und Teilen von Mauerziegeln, welches zur
Erreichung des vorgeschriebenen auerwerksverbandes aber auch der planméaRigen Hohe notwendig
ist, nicht gesondert vergutet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen. Statt dem Schneiden
und Teilen kénnen auch Formsteine oder kleinformatigere Ziegel verwendet werden, wenn dadurch
der Mauerwerksverband nicht gestort wird und die bauordnungsgemaf3en Schall-, Warme-und
Brandschutzerfordernisse gewahrt bleiben.

Abrechn.regeln bei Offn. im Bestand

Bei Arbeiten an Mauerwerksdéffnungen ( mit Ausnahme von Durchbriichen fiir Rohre, Leitungen
usw.) gelten vorrangig die nachfolgenden Abrechnungsregeln:

1. Es wird stets nach PlanmalRen im Endzustand abgerechnet, gleichglltig in welchen
Arbeitsschritten und mit welchen Zwischenergebnissen letztlich das Planziel erreicht wird.

2. Abmauerung bestehender Offnungen: It. Pos.098308; Es bleibt dem AN freigestellt, auch neues
Material zu verwenden, es wird jedoch immer nach Pos. 098308 abgerechnet, es sei denn das
theoretisch freiwerdende Abbruchmaterial reicht nicht aus. Die Position beinhaltet stets auch die
Herstellung und Ausmauerung der fachgerechten Schmatzen oder das Einkleben entsprechender
Bewehrungsanschliisse.

Der Abbruch etwaiger Turen oder Fenster etc. erfolgt gesondert.

Wenn innerhalb der Abmauerung eine Offnung verbleibt oder z.B. eine Zarge versetzt wird, dann ist
die entsprechende Kubatur in Abzug zu bringen, Uberlagen bzw. Zarge werden jedoch gesondert
verrechnet.

Die Abrechnungsflache-od. kubatur entspricht immer der lichten Offnung bzw. bei Tiiren dem STAM
(TUrlichte + allseitig 5 cm1)

3. Verandern des Offnungssturzes: Bei Hohersetzen des Sturzes wird der Mauerwerksabbruch in
der lichten Offnungsbreite ab STUK- Bestand bis STUK-Neu + Hohe des Uberlagers + 15cm1 ( 2
Scharen Vollziegel ) gerechnet. Der neue Sturz wird nach Pos. 098345 abgerechnet ( lichte Weite
+ 2x 15 cml).

Bei Tiefersetzen des Sturzes wird der neue Sturz analog vor verrechnet. Falls die Hohendifferenz
groRer ist als die Sturzhdhe + 15 cm1, wird die Differenz- jedoch nur im Lichtmaf - als
Abmauerung gemal3 2) verrechnet.

Diese Position beinhaltet sémtliche Maurerarbeiten einschl. Anbindung an den Bestand gemaR 2).

Diese Position gelangt nur zur Anwendung, wenn nicht auch gleichzeitig Veranderungen an den
Leibungen stattfinden.

4. Verandern der Mauerwerkséffnungen ( Sturz + Leibung ): Abrechnung nach Position 098361,
Bereits vorhandene Offnungen sind mit Ihrem Lichtmal nach Position Mauerwerksabbruch
abzuziehen ( bei abgebrochenen Tiren: Lichtmal3 + allseitig 5 cm1). Es gelten die Bestimmungen
It. 2) bzw. 3) sinngemaf.
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0900050

0900080

0900090

0911

091104

091104A

5. Die Position Mauerschmatzen ausmauern gelangt nur nach Abbruch von Mauerwerk aller Art zur
Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet werden.

6. Die Position Mauerschmatzen ausbrechen gelangt nur bei Anschluss von neuem Mauerwerk an
den Bestand zur Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet
werden. Es ist dem AN freigestellt, statt der Herstellung von Schmatzen gleichwertige
Bewehrungsanschliisse zu verwenden, es kann jedoch stets nur nach der gegenstéandlichen
Position abgerechnet werden, es sei denn es wird vom AG ausdriicklich anders bestimmt.

7. Das Versetzen won Zargen, Turen oder Fenstern bzw. der Abbruch derselben wird stets
gesondert verrechnet.

Neue Stiirze in den Fassaden

Grundsétzlich werden alle Fenster - gleichguiltig ob bei bewohnten oder unbewohnten Wohnungen
oder im Gangbereich - getauscht.

Es wird angenommen, dal3 die Stiirze zu erneuern sind.

Im Falle der Strassenfassade ist dabei auf die Fassadengliederung Ricksicht zu nehmen. Die
auRere Architekturlichte darf nicht verandert werden.

Es ist deshalb ein ca. 15 cm1 breiter Sturz an der Aussenseite zu belassen und nur der innere
Restbereich zu erneuern ( einschl. gerungfugiger Veranderung der Héhenlage).

Die diesbezigliche Erschwernis wird durch Verrechnung der jeweiligen Gesamtwandstarke
abgegolten.

Pdlzungen

Pdlzungen im Zuge von Unterfangungen sind stets nach den Gegebenheiten des Bestandes
auszulegen. Nachgeordnete Bauteile dirfen nur nach ihrer Tragfahigkeit belastet werden.
Gegebenenfalls sind die Lasten auf mehrere Bauteile zu verteilen. Wenn nicht anders angegegeben
gelten die Einheitspreise ohne Unterschied der abzufangenden Lasten, der Wandstarke und der
Unterstellungshohe

Verr.Stahltrager

Kleineisenteile in Verbindung mit den Unterfangungstragern, wie Knotenbleche, Auflagerbleche,
Kopfplatten etc. einschl aller Bohrungen, Schweil3nahte etc. werden dem Gewicht der Trager
zugeschlagen und mit gleichen Einheitspreis abgerechnet. Desgleichen ist mit eventuellen
Verschraubungen zu verfahren.

Mauerwerk

Mauerwerk mit beigest.Mauerziegeln aus dem Abbruch, altes dsterr. Format.

Mwk.NF voll M10, beigest. Ziegel

Mit Mauermdrtel M10 gemauert.
Betrifft: gesamtes Gebaude

.................................... 5,00 m3
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091104G Z

091106

091106K V4

091135

091135B

0916

091601

091601A

0917

Az Mwk.NF voll M10, beigest. Ziegel, Kamin

Aufzahlung auf die Position Mauerwerk mit beigestellten Ziegeln fiir Kaminmauerwerk einschlie3lich
aller Erschwernisse des Anschlusses an das bestehende Kaminmauerwerk
Betrifit: Kaminmauerwerk im Dachgeschoss

.................................... 5,00 m3

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) fiir Bauteile aller Art.

HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M5-M10

Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 15 N/mm2, mit Normalmdrtel M5-M10
gemauert, Warmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W

.................................... 150,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk fir das Ausbilden eines Abschlusses mit
geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen, einschliellich der Schneidearbeiten. Abgerechnet
nach Flachenmal’, und zwar Lange mal Mauerdicke.

Az schrdg.Giebel . HLZ/HDbI.

Schréager Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.

.................................... 15,00 m2
Uberlagen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der Art, ausgenommen
Mantelbetonwande, fiir Fertigteiliiberlagen tiber Offnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte
won 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschlie3lich des etwaigen Ausbildens
eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusatzliche Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der
Rohbaulichten, zuséatzlich jeweils 2 x 15 cm fiir ein Auflager.

Az Mwk.Ft-Uberl.bis 15cm
Fir Wande bis 15 cm dick.

.................................... 20,00 m
Zwischenwande

Standige Vertragsbestimmungen:

Uberlagen in Zwischenwénden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Sticke bis
zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den
Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.
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091702

091702F

0919

091941

091941H z

0920

Zwischenwéande mit keramischen Zwischenwandziegeln und Normalmauermértel M3 bis M10
gemauert.

Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm

Hochlochziegeln, 12 cm dick.

Sonstige Versetzarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Bei Versetzarbeiten bis zu einer Hohe won 3,2 m sind Geriistkosten einkalkuliert. Das Entsorgen
des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder
Stécken werden ohne gesonderte Vergiitung mit Zementmortel untermauert. Zwischen Turstdcken,
Zargen oder Turrahmen aller Art und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dammstreifen
eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintrachtigungen der Schall- und
Warmedammung durch Beschadigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Futterstocke:

Futterstocke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei Stocke verrechnet.

Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.

Trennsch.MW 8 cm

Aus Mineralwolleplatten, 8 cm dick

.................................... 10,00 m2

Schlitze und Durchbriiche

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Frasen und dergleichen) wird verrechnet;
ausgenommen sind lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor
dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband hergestellt werden kdénnen.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Offnungen gelten nicht als Durchbriiche im Sinne
dieser Unterleistungsgruppe. Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten als
Rohbaumalle.

Behdordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:
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092002

092002A

092003

092003A

092010

092010E

Z

z

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

Schlitze herstellen, tber 5 bis 10 cm tief, gemessen von der Oberflache, ohne Unterschied ob
verputzt oder unwverputzt.

Schlitz 10/20cm Mwk.

Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen,
Blahton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.

.................................... 20,00 m

Schlitze herstellen, ohne Unterschied des Querschnitts, gemessen von der Oberflache, ohne
Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

Schlitz b. 0,05 m2 Mwk.

Bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,08 t/m.

.................................... 20,00 m

Durchbrliche herstellen in Wanden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blahton,
ausgenommen Sichtmauerwerk, bis 0,1 m2 grof3.

WD Mwk.0,1m2 (.30 b.75 cm

Uber 30 bis 75 cm dick
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,07 t/St.

.................................... 10 ST
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092051

092051A

092052

092052A

092055

092055A

092055B

092057

Deckenschlitze oder Deckenéffnungen bei Holztramdecken nach vorhergehendem Abbruch oder
Teilabbruch schlieRen. Mittels Schalung aus

Brettern oder Schaltafeln bzw. OSB-Platten biindig mit den angrenzenden vorhandenen
Schalungen. Die Leistung beinhaltet den Verschluss der Sturz- und Untersichtschalung. Das
Erganzen des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert abgerechnet.

DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr.

Bei Schlitzen nach dem Abbruch von Trenn-od. Scheidewéanden bis 15 cm Rohbaustéarke ohne
Unterschied der tatséchlichen Schilitzbreite.

.................................... 10,00 m

Durchbriiche herstellen in Holztramdecken ohne Unterschied der Deckenstérke; einschl. des
Verputzes an der Untersicht; ohne Auswechslung von Tramen, jedoch einschlie3lich erganzen der
Sturz-u. Untersichtschalung entsprechend der planméRigen Durchbruchsgrenzen einschl.
Entsorgen des anfallenden Bauschutts

Das Erganzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

DD Holztramdecke b. 0,1m2
Bis 0,1 m2 grof3,

.................................... 10 ST

Durchbrliche herstellen in Ziegelgewdlben, bis 30 cm1 stark; einschl. Entsorgen des anfallenden
Bauschutts

DD Ziegelgewdlbe .0,1 m2
Bis 0,1 m2 grof3,

.................................... 10 ST

DD Ziegelgew6lbe .0,25m2
Uber 0,1 bis 0,25 m2 groR,

.................................... 10 ST

Durchbriiche herstellen in Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Deckenstarke; einschl. des
Verputzes an der Untersicht; Die Aufhdngung der auszuwechselnden Dippelbdume wird gesondert
vergutet. einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts

Das Erganzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.
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092057A 4

0921

DD Dippelbaumdecke b. 0,1m2
Bis 0,1 m2 grof3,

.................................... 5 ST

Sagen und bohren

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor Beginn der Leistungen werden mit dem Auftraggeber Gespréache gefiihrt, ob im Bohr- oder
Schnittbereich Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen verlaufen. Die etwaige Stilllegung dieser
wird durch den Auftraggeber veranlasst.

Gleichfalls werden statische Fragen (Durchségen oder Durchbohren von Bewehrungen) mit dem
Auftraggeber geklart und schriftlich festgehalten.
Arbeitshohen:
Wenn nicht anders angegeben, sind Arbeitshéhen bis 3,2 m kalkuliert.

Neigungen:

Fir Arbeiten an Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten erfolgt keine
Aufzahlung. Beim Bohren und Schneiden sind Neigungen bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Einheitspreis Ségen:

Das Ausldsen der ausgeschnittenen Bauteile einschlie3lich der etwa notwendigen Zerkleinerung in
abtransportierbare Stiicke und die Entsorgung des Schuttmaterials werden als Abbrucharbeiten
verrechnet.

In den Einheitspreisen ist das Abschranken der Offnung wéhrend der Leistungsfrist einkalkuliert,
nicht aber das Erstellen notwendiger Pélzungen und Absicherungen.

Zerkleinerung durch Schneiden:

Schneidevorgénge, die zur Entnahme und Zerkleinerung von ausgeschnittenen Bauteilen dienen,
werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese anordnet.

Einheitspreis Bohrung:

In den Einheitspreis der Bohrungen, ausgenommen Kernbohrungen, ist das Ansetzen einkalkuliert.
In den Einheitspreis der Kernbohrung ist das Zerkleinern der Bohrkerne in transportierbare Stiicke,
der Abtransport und die Entsorgung einkalkuliert.

Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht
Uberschnitten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

Schéaden durch Kihlwasser:
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092113

092113A

092113B

092115

092115B

092115C

092115D

Schéden, die durch nicht absaugbare Kiihlwassermengen entstehen kénnen, wie z.B. bei
Deckenschnitten, bei Schnitten und Bohrungen in Mantelbetonwénden und Verputzdurchndssung,
werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen nicht zu Lasten des
Auftragnehmers.

Ansetzen und Einrichten des Bohrgerates fur eine Kernbohrung. Abgerechnet je Bohrloch ohne
Unterschied der Bohrlange bis 60 cm.

Ansetz.Kernbohrl.b.152mm Zieg.

Bis zu einem Bohrlochdurchmesser von 152 mm, in Wanden aus Ziegel- oder Mauersteinen aller
Art.

.................................... 60 ST

Ansetz.Kernbohrl.(1.152-300Zieg.

Bis zu einem Bohrlochdurchmesser Uiber 152 bis 300 mm, in Wéanden aus Ziegel- oder
Mauersteinen aller Art.

.................................... 30 ST

Bohrlécher in Mauerwerk aus Materialien aller Art, einschlieRlich Armierungstreffer bis
Durchmesser 16 mm, ohne Unterschied des Durchbohrungswinkels. Abgerechnet die Summe der
Bohrlangen.

Bohrloch Mwk.trock/nass .24-52mm

Trocken oder nass nach Wahl des Auftragnehmers, einschlie3lich etwaiger Wasserabsaugung am
Bohrloch. Bohrdurchmesser tber 24 bis 52 mm.

.................................... 10,00 m

Bohrloch Mwk.nass+Abs.1.52-102mm

Kernbohrung nass, einschlie3lich Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser iber 52 bis
102 mm.

.................................... 30,00 m
Bohrloch Mwk.nass+Abs.1.102-152mm

Kernbohrung, nass, einschlie3lich Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser tiber 102 bis
152 mm.

.................................... 10,00 m
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092115E Bohrloch Mwk.nass 0.Abs.i.152-202

Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser tber 152 bis 202 mm. (Wasserentsorgung durch Absaugen in
eigener Position H.)

.................................... 10,00 m

0980 Z Instandsetzen von Fangen m.Innenabdichtung

Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen
dieser LG, soweit sie sich auf die gegenstandlichen Positionen beziehen.

098001 Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung fir Innenabdichtung, einschlie3lich des Vorhaltens
und einmaligen Transportes zum Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des
einmaligen Heruntertransportes.

098001A  Z Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung und-Raumung
.................................... 1 PA

098003 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach Gesamtschleiflange fiir das
Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf
Stralenniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

098003A Z Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf

ohne Unterschied der Distanz

.................................... 31 ST

098005 Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder Luftungsfangen gema? ONORM und
zwar: Untergrund reinigen und vorbehandeln sowie mit Sondermdrtel ausschleifen. Die
Gesamtschleiflange gilt jeweils fiir ein Stiegenhaus und wird in der Achse des Fanges von der
Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlrdumen wird die
groRere lichte Weite abgerechnet.

098005A Z Fanginnenabd.li.Weite b.180mm Ig.b.25m

Grof3te Innenlichte 180 mm,
Gesamtschleiflange bis 25,0 m.

.................................... 470,00 m

098009 Ausbetonieren bauseits gelieferter und versetzter Ubergangsstiicke von gemauerten,
instandgesetzten (geschliffenen) Fangen auf Metallschornsteinsysteme.
Einschl. Randschalung des Fangs oder der Fanggruppe bis 10 cm1 Hohe (blindig mit
Aussenumfang des gemauerten Fangs oder der gemauerten Fanggruppe).

Verr. je Ubergangsstiick.
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098009A Z Ubergange Fang gem./Metallschornst. D 150

Ubergangsstiick bis Durchmesser 150 mm1.
.................................... 31 ST

098010 Hinterfullen nicht mehr bendétigter, aufgelassener Fange mit Feinsand hoher FlieReigenschaften. Die
vorherige Entferning der Putztiirchen sowie das VerschlieRen der entsprechenden Offnungen wird
gesondert vergltet.

098010A Z Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit Sand
Fange bis 180 mm1 lichte Weite. Gesamtlange bis 25,0 m1.

.................................... 25,00 m

0983 Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmal3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das
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Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

098308 Offnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmértel M5 bis M10
zumauern, einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der
Abmauerung in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschutts ist in die Einheitspreise
einzurechnen. Es durfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus
Kaminmauerwerk) verwendet
werden.

098308A Z Offn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel

Mauerwerk bis 15 cm

.................................... 25,00 m2
098308C  z Offn. zumauern 1.30-50cm,beigest.Ziegel
Mauerwerk Uber 30 bis 50 cm dick
.................................... 2,00 m3
098309 Ausstemmen wvon Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art, entsprechend der neu zu errichtenden

und einzubindenden Wand. Abgerechnet nach Flachenmalf3, und zwar Anschlussléange mal
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.

098309A Mauerschmatzen ausstemmen

.................................... 2,00 m2

098310 Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermortel M5 bis M10. Abgerechnet nach
Flachenmalf?, und zwar Anschlusslange mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.

098310A Mauerschmatzen ausmauern

.................................... 10,00 m2

098311 Auflager fur neue Decken stemmen in Wanden.
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098311K

098311P

098312

098312A

098312B

098345

098345A

Auflagerschlitz stemmen Mwk.

Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.

.................................... 30,00 m

Einzelauflager stemmen Mwk.

Einzelauflager fur Deckentrager bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.

.................................... 10 ST

Nischen mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmortel M5 bis M10 zumauern,
einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der Abmauerung
in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschultts ist in die Einheitspreise einzurechnen. Es
durfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus Kaminmauerwerk)
verwendet

werden.

Diese Position gelangt nur dann zur Anwendung, wenn die Positionen fir das Abmauern von
Offnungen, SchlieBen von Schlitzen und Durchbriichen etc. nicht herangezogen werden kénnen.

Ausmauer.b.0,05 m3 ,beigest.Ziegel

Nischen mit einem verglichenen Volumen bis 0,05 m3.

.................................... 20 ST

Ausmauer.i.0,05 b.0,2 m3 ,beigest.Ziegel

Nischen mit einem verglichenen Volumen tber 0,05 bis 0,2 m3

.................................... 10 ST

Neuen Sturz herstellen mit Uberlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m,
passend zu dem wvorhandenen Mauerwerk (Warmeschutz in eigener Position).

Im Einheitspreis ist einkalkuliert:

Auflager herstellen und nach dem Versetzen der Uberlager schlieRen, Zwischenraum tber den
Uberlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die Summe der
Rohbaulichten, zuséatzlich jeweils 2 x 15 cm fiir die Auflager.

Sturz neu herstellen b.15cm

Mauerwerk bis 15 cm dick.

.................................... 1,00 m
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098345B
098345K V4
098350
098350B 4
0983510 4
0983520 z
0983530 4

Sturz neu herstellen .15-25cm

Mauerwerk Uber 15 bis 25 cm dick.

Sturz neu herstellen 1.45-60cm

Mauerwerk Uber 45 bis 60 cm dick.

.................................... 80,00 m

Parapet nach Abbruch wvon Fensterstdcken nachmauern, wobei alle lockeren Teile ohne
Unterschied des Umfangs zu erfassen sind, zukiinftige Parapeththe entspricht der bestehenden
Hbéhe mit einer Abweichung von max.+/-15 cm1; in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von
Betonroschen sowohl innenseitig als auch auf3enseitig (auch mit Gefélle) nach Angabe des Planers
in unterschiedlichen Hohen, terminlich nach dem Versetzen des Blindstockes oder des Fensters
einzurechnen, abgerechn. die Grundrissflache (Léange x Breite)

Parapet nachmauern,Br..15-60cm

Breite tber 15 bis 60 cm1

.................................... 50,00 m2

Kamintirchen ausbr.+ vermauern

Kamintiirchen (Kehr-od.Putztiirchen) ausbrechen und die Offnung sorgféltig,dem Altbestand
angepasst vermauern. der Verputz wird separat abgerechnet. Einschl. Entsorgung des anfallenden
Abbruchmaterials.

.................................... 40 ST

Kamintlrchen lief.+vers.+Kaminoffn.

Herstellen von Offnungen in bestehenden Kaminziigen von gemauerten Kaminen. Liefern und
versetzen von Kamintiirchen sowie ausschleifen der Offnung hinter dem Tirchen. Schleifen des
Kaminzuges sowie Wandputz It. eigener Position

.................................... 5ST

Kamintlirchen austauschen

Ausbrechen alter unbrauchbarer Kamintiirchen und liefern + versetzen neuer Kaminttirchen
einschliel3lich anpassen und ausschleifen der Kaminéfffnung. Schleifen des Kaminzuges sowie
Wandputz It. eigener Position

.................................... 20 ST

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 121

LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

0983540 4

098361
098361A Z
098361R Z
0984

Rauchrohranschlusskapsel lief.+vers.

Herstellen von Offnungen in bestehende Kaminziigen von gemauerten Kaminen. Liefern und
versetzen von Rauchrohranschlusskapseln einschl. Deckel sowie ausschleifen der Kaminoffnung.
Schleifen des Kaminzuges sowie Wandputz It. eigener Position

.................................... 20 ST

Tur-od.Fensterdurchbriiche in Mauerwerk aller Art, au3er Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen,
einziehen von Uberlagen fiir die angegebene

Offnungsbreite, Nachmauern der Leibungen fiir eine lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern
uiber den Uberlagen. Angegeben sind die RohbaumaR e der fertigen Offnung.

Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die Vergréf3erung bestehender Durchbriiche
nach dem Abbruch der bestehenden Turstdcke. Die Entsorgung des anfallenden Bauschuitts ist in
die Einheitspreise einzurechnen.

Bei VergroRerung bestehender Offnungen ist die Kubatur der lichten Offnung mit der
entsprechenden Position fiir Mauerwerksabbruch in Abzug zu bringen.

Tird.br. bis2,5m2, in Mwk.b.15cm

Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2. Mauerstéarke: bis 15 cm

.................................... 35 ST
Tird.briiche in Mwk. nach m3
Bei Mauerwerk bis 30 cm1 mit einer Rohbaulichte tber 2,5 m2.
Bei Mauerwerk tber 30 cm1 ohne Unterschied der Mauerlichte.
.................................... 10,00 m3

Unterfangungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiedernverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behdordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:
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Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

098404 Pélzungen fir Unterfangungen nach Wahl AN Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung.

098404A Z Po6lzung f.Unterf. Wahl AN o.Unt.sch.d.Last

Ohne Unterschied der Lasten, der Wandstéarke und der Unterstellungshdhe.

.................................... 10,00 m

098405 Herstellen der Auflager fur Unterfangungen mit Stahltrégern und zwar:
Ausstemmen der Auflager, abgleichen mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens B20
(beziehungsweise E 225), 5 bis 10 cm dick, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten,
Auflagertiefe bis 30 cm und Hohe bis 50 cm, einschlie3lich etwaiger Schalungen.

098405H Z Auflager herst.Mwk.o.U.d.Starke

In Ziegelmauerwerk aller Art, ohne Unterschied der Starke.

.................................... 15 ST

098405K Z Az Aufl.f.bew.o.unb.Betonfund.b.0,05

Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen fiir gleichzeitiges herstellen von bewehrten oder
unbewehrten Betonfundamenten bis 0,05m3.
Einschl.Schalung und Beton C25/30, Bewehrung in eigener Position

.................................... 15 ST

098420 Ausmauern des Freiraumes Uber den versetzten Unterfangungstragern, einschlie3lich Auskeilen
mit Stahlkeilen, abgerechnet ohne Unterschied der Hohe der notwendigen Ausmauerung,
Verr.Tragerlange x Wandstarke
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098420B

098425

098425B

0984510

098452

098452A

Ausm+Auskeilen 0.Trag.nach Flache

Fur Tragerbreiten Uber 15 bis 20 cm1

.................................... 2,00 m2

Vorbereiten von Mauerwerksoberflachen vor dem Aufsetzen wvon Stahlrahmen zur Herstellung eines
Schenerbundes.

Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:

-Erforderlichenfalls nachmauern bzw. austauschen lockerer Mauerwerksteile

-Aufbringen eines gentigend starken Zementmortelbettes auf der instandgesetzten Wandoberkante
unmittelbar vor dem Versetzen des Rahmenful3riegels ( der FuRRriegel hat an der Unterseite
angeschweif3te bis zu 20 mm21 hohe Schubknaggen zur Herbeifiihrung eines Scherverbundes). Der
Ful3riegel ist satt in das Zementmortelbett zu dricken.

- Alternativ ist auch das nachtrégliche Ausgief3en von oben madglich, wenn unbeabsichtigtes
AusflieRen des dinnfilissigen Vergu3materials verhindert wird.

Es ist grundséatzlich anzunehmen, dass sich auf beiden Seiten der betrachteten Wand
Streichbalken der bestehenden Holztramdecke befinden. Die Holzoberflache ist gegen Eindringen
won Feuchtigkeit durch den Mortel oder das VerguR material wirksam zu schitzen ( die
entsprechenden Arbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren)

Verrechnet Tragerlange x Wandstéarke

Vorbereiten Anschlussflachen

Fir Mauerwerksbreiten bis 15 cm1 (Rohbaumal3)

.................................... 2,00 m2

Stahlrahm.lief.u.versetz.

Stahlrahmen in Einzelteilen einschl. aller Kopfplatten, Steifen und Verschraubungen liefern und vor
Ort versetzen und zusammenbauen; sandgestrahlt, einschl. Rostschutzanstrich, St37;

.................................... 2.000,00 kg

Stahltrager ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf vorbereitete Auflager jeder Art.

Stahltréag.lief.+ vers. b.100 kg

Trager mit einer Einzelmasse bis 100 kg.
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098452B 4

098452C Z

0984620 4

LG 09

Stahltrag.lief.+ vers.(1.100 b.200 kg

Trager mit einer Einzelmasse uber 100 kg

bis 200 kg.
.................................... 200,00 kg
Stahltrag.lief.+ vers.(1.200 b.500 kg
Trager mit einer Einzelmasse uber 200 kg
bis 500 kg.
.................................... 1.000,00 kg

Einbauteile lief.u.versetz.
Einbauteile fur den Einbau in Stahlbetonbauteilen liefern und lage-und héhenrichtig versetzen; fiir
den spateren Anschluss won Stahlkonstruktionen gerichtet; einschl. Rostschutzanstrich

.................................... 20,00 kg

Mauer- und Versetzarbeiten Summe ... ... ..
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10

Putzarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Gertiste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschéachten werden die Gerlste gesondert verrechnet.
Hohen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die
auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wéanden mit einer Hohe tber 3,2 bis 5,0 m wird die
Aufzahlung won der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhohe,
nicht nur die hohergelegenen TeilflAchen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlisse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschliisse an Wande und Decken scharfkantig (ohne Nut)
ausgefuhrt.

Wandinnen- und Wandauf3 enkanten:

PlangeméR von 90 Grad abweichende Flachen von Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit
einer Aufzahlung verrechnet. WandauRenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den
Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wanden und Decken werden normgerechte Mal3toleranzen und Ausfiihrungen
vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornassen werden nicht
gesondert verrechnet.

Putzmortel, Haftvermittler:

Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder
Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzm@ortel oder
Baustellenputzmortel sowie das Putzsystem, wobei Herstellenvorschriften, Normbestimmungen und
Regeln des Handwerkes (bei Widersprichen in der wvorgenannten Reihenfolge) betreffend
Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund
entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in die Einheitspreise einkalkuliert
werden.

Armierter Vorspritzer:
Armierter Vorspritzer wird gesondert vergitet.

Ebenheit:
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1000 4

1000020 z

1000030 z

1000040 z

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.
Schliel3en von Schlitzen und Durchbriichen:

Das SchlielRen von Schlitzen oder Durchbriichen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese in
bereits verputzten Wanden gestemmt wurden. Schlitze und Durchbriiche in unverputzten Wanden,
die groRRer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putztrager Uberspannt
oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:
Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.
Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geléander), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden missen,
werden nach MalRgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umstanden auch mehrmals)
wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Flache gemessen.

Zusatzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-10 einzurechnen.

Abdecken in den E.P. enthalten

Wenn nicht anders angegeben sind grundséatzlich alle notwendigen Abdeckungen (Fenster, Tiren,
Gelander,Bodenflachen,
Stiegen etc.) in die Einheitspreise einzurechnen.

Eckputzleisten in den E.P.enthalten

Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten geeignete Eckputzleisten zu
verwenden. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Innenputz-Instandsetzen /Verrechnung

Bei der Verrechnung der Positionen Innenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende
Abrechnungsregeln. 1. Das Nachputzen von Mauerschlitzen nach dem Abbruch von
Zwischenwanden und Ausmauern der Schlitze wird nicht gesondert verrechnet, sondern werden die
entsprechenden Fléchen bei der Beurteilung des Schadensgrades mit berticksichtigt. 2. Das
Nachwverputzen bis zur Rohdecke nach dem

FulRbodenabbruch wird analog behandelt. 3. Schlitze und Durchbriiche werden nach den dafiir
worgesehenen Positionen abgerechnet, jedoch bleiben diese dann bei der Festlegung des
Schadensgrades aul3er Betracht. 4. Bei einem Schadensgrad Uber 50% bei Wanden wird generell
die ganze Flache abgeschlagen und neu verputzt. 5.Falls Leibungs-u.Sturzflachen nach eigenen
Positionen gesondert abgerechnet werden, so werden die Offnungen bei der Flachenermittlung
generell abgezogen. Der Anschlussverputz der Basisflache einschl. Eckleiste ist aber mit der
Basisposition mit abgegolten.
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1000050 4

1000060 4

1011

101100

101100B

101103

101103R 4

101107

101107B

101121

Aussenputz-lnstandsetzen /Verrechnung

Bei der Verrechnung der Positionen Aussenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende
Abrechnungsregeln: Falls Leibungs-u.Sturzfiachen nach eigenen Positionen gesondert abgerechnet
werden, so werden die Offnungen bei der Flachenermittlung generell abgezogen.

Schlitze verputzen/Verrechnung

Das Verputzen von Mauerwerksschlitzen kann generell nur an jenen Flachen verrechnet werden, die
nach den Positionen Putz Instandsetzen abgerechnet werden- es sei denn Schlitze werden in
bereits neuverputzten Wanden gestemmt. Entspricht bei neu zu verputzenden Wanden der
Schlitzquerschnitt nicht der verlegten Installation (mehr als der 4-fache Querschnitt It. ONORM),so
sind die Kosten fir das Verputzen der Schlitze direkt mit dem betreffenden Verursacher
abzurechnen.

Innenputzarbeiten

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 10.11 wird vereinbart:

Material zu 10.11 Beispiel AG

Betrifft Position(en): alle Innenputze

Beispielhaftes Material: KZM-Fertigputz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: kein gipshaltiges Material
Angeboten:

Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wanden.

I-putz Bestand 15mm Mwk.verr.

Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des Altverputzes ohne Unterschied der
tatsachlichen mittleren Putzstarke, Mindestputzdicke 15 mm, Oberflache verrieben.

.................................... 1.500,00 m2

Innen-Diinnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3
mm.

I-Dunnp.Decke 3mm Beton gegl.

Auf ebenen, nicht gewdlbten Decken, Oberflache geglattet.

.................................... 20,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.
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101121C

1011550 z
1011560 4
1011660 4

Az I-Putz f.Wandbelag

Fir das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse E2 und fir eine
Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund fir im Dunnbettverfahren verlegte Wandbeléage aller
Art. Abgerechnet die gesamte mit Wandbelagen (auch nur teilweise) belegte Wandflache.

.................................... 300,00 m2

Fensterleibungen innen nach Fensterabbruch

Nach dem Abbruch der Fenster (gesonderte Pos.) sind die Leibungen einschl. Putz bis zu 5,0 cm1
abzustemmen.

Betrifft: alle Fenster
Es ist generell die gesamte Leibungstiefe entsprechend der jeweiligen Wandstarke abzustemmen.

Vor dem Versetzen der Fenster ist zumindest auf eine Tiefe von 10 cm1 das Mauerwerk lotrecht
mit Putz auszugleichen um einen normgemaRen Fensteranschluss zu ermdglichen.

Nach dem Versetzen der neuen Fenster sind die Leibungen neu mit KZM zu verputzen. Dabei ist
unter Einrechnung der Versetzluft der Fenstersock bis zu 15 mm1 einzuputzen. In den
Einheitspreis sind alle Stemm-u. Verputzarbeiten in der erforderlichen Putzstarke sowie die
Entsorgung des anfallenden Schuttes einzurechnen.

Bezlglich Abrechnung der Nullflachen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der tatséchlich behandelten Leibungstiefe, bis zu einer
Rohbauwandstérke von 60,0 cm1.

.................................... 630,00 m

Fenstersturz innen nach Fenstereinbau

Nach dem Versetzen der neuen Fenster verputzen der vorher neu hergestellten Stiirze. Ansonsten
gelten die Festlegungen fur die Behandlung der Fensterleibungen sinngema.

Beziglich Abrechnung der Nullflachen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der Sturztiefe bis zu einer Rohbauwandstarke von 60,0 cm1.

.................................... 180,00 m

Az Fensterleib.+ sturz innen f. bew. Whg.

Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen abstemmen und verputzen und Fenstersturz innen
nur verputzen fur die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen, wie vermehrte Abdeckarbeit,
beengte Platzverhdltnisse, etwaige zeitliche Einschrdnkungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: In diese Position sind zusétzlich auch die Erschwernisse fiir die Herstellung des neuen
Sturzes (verr. nach Pos. 098345E,K) sowie etwaige Parapetnachmauerungen analog den
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1012

101201

101201M

101207

101207D

1050

105010

sonstigen Arbeiten einzurechnen.

Verr. nach Stk. Fenster fur die gesamten Erschwernisse.

.................................... 67 ST

Fassadenputzarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Putzarten:

StoRRen verschiedene Putzarten oder Farbungen innerhalb zusammenhéngender Putzflachen
aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein
Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Farbungen nicht aneinander
stol3en oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden,
getrennt sind, und fiir Anschlisse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen
oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngroi3e.

Fassadenunterputz, Oberflache abgezogen.

Fass-Unterp.KZM Mantelb+zugest

Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art, oder aus
Holzwolleleichtbauplatten, abgezogen und zugestol3en, Mindestdicke 15 mm.

.................................... 100,00 m2

Uberziehen von Grobputz-oder Stahlbetonflachen mit systembezogener Spachtelmasse sowie
Glasgewebegitter und vorbereiten der Flache fir den anschlie3enden kunststoffmodifizierten
Dunnputz

Armierungsschicht auf Grobputzflachen

Auf eben abgezogenen und zugestossenen Grobputzflachen; Mindeststarke 3mm1, einschl.
Ausgleichen von Unebenheiten bis 10 mm1.

.................................... 100,00 m2
Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz
Fur die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zusétzlich.
Die Sanierputzflachen sind von den dartiberliegenden Normalputzfachen durch eine scharfe Kante

zu trennen. Die Mehraufwendungen fir diese Erschwernisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Sanierputz als flankierende oder selbstéandige Massnahme auf vorbereitetem Untergrund handisch
aufbringen; ohne Unterschied ob innen oder auf3en;
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105010M  Z
105010N V4
105010P 4
1062 4

Atmungsaktiver mehrlagiger Feuchtwandputz

Mit WTA zugelassenem Weisszementsanierputz ohne Kalk und Leichtzuschlage sowie starker
Hydrophobierung.

Es sind folgende Arbeiten im Einheitspreis enthalten:

- WTA Haftspritzbewurf 50% deckend

- WTA Grobputz bis 3,0 cm1 Schichtstérke, Struktur "grob gerieben”
- WTA Feinputz, Oberflache fein verrieben.

Z.B. KOSTER Sanierputz Il wei3 od. glw.

Angebotenes Erzeugnis:

Mehrverbrauch WTA Sanierputz
1 VE = 1 cm1 Mehrstérke/ m2

.................................... 370,00 VE

AZ Sanierputz Nut b. 2x3 cm1

Aufzahlung auf die Position Sanierputz fiir waagrechte Nut bis 2x3 cm1.

.................................... 20,00 m

WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:
AuRRenwand-Warmedammverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Au3enwand-Warmedammverbundsystem die Abkirzung WDVS
verwendet.

Zur Ausfiihrung kommen ausschlieRlich geméaR den aktuellen ONORMen gepriifte Systeme aus
Systemkomponenten des gleichen
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehor.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer
Systempriifung und eines bestehenden Uberwachungsvertrages gemal’ ONORM durch eine
akkreditierte Prif- oder Uberwachungsstelle oder das Vorliegen einer europaischen technischen
Zulassung fir die angebotenen Systeme nach.
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Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemaf} den Verarbeitungsnormen (z.B.
ONORM B 6410). Etwaige erganzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte
technische Regeln zur Qualitatssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen
Widersprichen gilt die in den Standigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausfiihrungsqualitat gilt die
laufend Uberwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitatsgruppe
Vollwarmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges

Qualitatssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prifungen wahrend der Verarbeitung:

Die Priifungen gemaR’ ONORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort,
gelten als vertraglich vereinbart. Die

in der ONORM worgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (6rtliche Bauaufsicht) umfasst
insbesondere die zeitliche und

rAumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prifergebnisse. Etwaige
bei den Priifungen entstandene Schaden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergitung.

Werden wahrend der Verarbeitung Mangel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach
dokumentierter Behebung.

Das wahrend der Ausfiihrungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber Ubergeben.

Eine etwaige zusatzliche Prifung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als
Ersatz der \ertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prifungen.

Hohen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Héhe bis 25,0 m und einem Grundwert der
Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Hohen Uber 25,0 m oder bei
Windgeschwindigkeiten Uber 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung
sind die zusétzlich erforderlichen Dubel oder die Verwendung von Diibeln mit einer hoheren
Gebrauchslast gemaR ONORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausflihrung der Warmedammung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tur- und
sonstigen Offnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenflache, soweit nicht aus
zwingenden raumlichen Grinden nur eine geringere Dicke mdglich ist. Fir solche etwaige raumlich
erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Anderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdbertihrten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Wéarmedammplatten verwendet.
Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehérenden beziehungsweise vom Systemhalter

hierfir empfohlenen Komponenten ausgeftihrt.

Bei ruickspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).
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106200

106200A Z

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind samtliche zum angebotenen System
gehorenden Systemkomponenten einkalkuliert. Fir die Auswahl und Bemessung der
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen
Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Hohe des
Gebaudes, Gelandeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen
und Lange der AuRenecken des Gebéaudes (insbesondere zur Kalkulation der Dibel in den
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als
Vertragsbestandteil, etwaige Anderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers méglich. Die
Produktdeklaration erfolgt durch das wllstandige Ausfiillen der entsprechenden zusétzlichen
Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Standige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 2,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifung der tatsachlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom
Auftraggeber geforderte hohere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung
geregelt.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern
sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 4,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifungen der tatsachlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis &du3eres
Drittel eingebettet.

Erhdhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhdhte Anforderungen an die
Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Angebotenes WDVS mit Dibel, einschlielich der systemgerechten Sockelausfiihrung.
Betrifft Position(en): Alle Fassadenflachen

Angebotenes WDVS m. Dinnputz mit Dubel

Fir Fassadenflachen, Systembezeichnung:

Fir systembezogene Sockelausfilhrung, Systembezeichnung:
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106201

106201A

106201B

106201C

106201D

106201F

106203

106203C

z

z

Zusétzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.

Abdecken n. verp. Flachen

Das Abdecken nicht verputzter Flachen, wie z.B. Fenster, Sohlbénke, Gesimsverblechungen etc.
mit geeigneten Mitteln, das Entfernen dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger
Rickstande wird nicht gesondert vergltet und ist daher in die Einheitspreise einzurechnen.

Nacharbeiten nach Spengler

Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbénke, Gesimseverblechungen, Traufenverblechung etc.)
bzw. das dichte saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert vergitet,
sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Verrechn. bei Mehrfarbigkeit

Mehrfarbigkeit wird nur dann gesondert vergiitet, wenn ein Farbstoss in der verputzten Flache
erfolgt. Bei Auswahl verschiedener Farben bei voneinander nicht beriihrender Flachen wird keine
Aufzahlung geleistet. Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstdssen erfolgt nur fir die
tatsachliche Stosslange.

Verrechn. der Endbeschichtung

Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Tirleibungen analog zur Basisflache ausgefiihrt
wird, erfolgt die Verrechnung normgemal. Bei Ausflihrung von Fenster-u. Turleibungen und etwaiger
Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B. Fassadenfarbe)und wird dies gesondert
verrechnet, so kann die Endbeschichtung der Basisfliche nur in der Nettoflache- unter Abzug der
anders beschichteten Teile-

verrechnet werden. Bei Zierelementen und Banderungen tber 5,0 cm1 Breite oder einem
Einzelausmal3 von 0,5 m2 ist analog zu verfahren.

Verrechn. der Aufzahlungen

Wenn nicht gesondert angefiihrt kann je Mal3einheit grundsétzlich nur eine Aufzahlung verrechnet
werden. Mit dieser Aufzahlung sind séamtliche Erschwerniss aller Schichten bis zur endgultigen
Oberflache, also auch die Erschwernisse der Endbeschichtung mit abgegolten.

WDVS einschlielich Verdibelung, Armierungsschicht 3 mm, mit
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der
Produktart EPS-F. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.

WDVS mit Dibel Armierung 3mm EPS-F 8 cm
mit EPS-F-Platten, 8 cm1 stark

Betrifft: Alle Fassaden mit Ausnahme der Feuermauern

.................................... 1.450,00 m2
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106203S

106219

106219C

106219S

106225

106225A

106226

106226B

z

Az WDVS EPS-F 8 cm1 f. Mehrstarke b.2cm1

Aufzahlung fir eine um bis zu 2,0 cm1 gréR3ere DA&mmstérke.

Anmerkung: Auch mehrfach verwendbar. Z.B bei 4,0 cm1 Mehrstéarke werden 2M2/m2 verrechnet.

.................................... 1.450,00 m2

WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter Polystyrolhartschaumplatte
XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.

WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8 cm
mit XPS-R-Platten 8 cm1 stark

Az WDVS XPS-F 8 cm1 f. Mehrstarke b.2cm1

Aufzahlung fir eine um bis zu 2,0 cm1 gré3ere DA&mmstérke.

Anmerkung: Auch mehrfach verwendbar. Z.B bei 4,0 cm1 Mehrstarke werden 2M2/m2 verrechnet.

.................................... 100,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit einer Lage Textilglasgitter.

Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter

Fur eine zuséatzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschliellich des Mehrerbrauches an
Spachtelmasse.

.................................... 100,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS-F aller Art.

Az WDVS EPS-F Gesimsummantelung ger. Ges.

Fur die Erschwernisse beim Dammen von glatten geraden Gesimsen. Abgerechnet wird die
abgewickelte behandelte Flache.

.................................... 55,00 m2
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106226K

106226L

106231

106231B

106245

106245C

106245P

Az WDVS EPS-F gerade Fensterfaschen

Fir das Herstellen von glatten geraden Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder
zusétzlichen DAmmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der &uf3ere
Umfang.

.................................... 600,00 m

Az WDVS EPS-F gekrimmte Fensterfaschen

Fir das Herstellen von glatten in der Flache gekrimmten Fensterfaschen durch Aufkleben von
dickeren oder zuséatzlichen Dammplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Die
Erschwerniss des gekrimmten Kantenschutzes ist einzurechnen. Abgerechnet wird der uf3ere
Umfang.

.................................... 30,00 m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, fur die Verdibelung in den Randzonen
geman’ ONORM bei einer Windgeschwindigkeit

uber 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflachen gema’ ONORM. Im
Positionsstichwort angegeben ist die Gebdudehdhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m
beziehungsweise tber 10 bis 25 m) und die Geldndeform (GF) in rdmischen Zahlen.

Az EPS Duibel-Randzone -135km/h H-25m GF Il
fur H6hen bis 25,0m1

.................................... 150,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Position Brandschutzstreifen als WDVS mit Mineralwolledammplatten
(MW) mit einem seitlichen Ubergriff von 30 cm und einer Hohe von 20 cm, im Sturzbereich von
Fenstern und Fenstertiiren, Unterputz in der Nennschichtdicke des angrenzenden
Fassadenbereiches. Abgerechnet nach STK (je Fenstersturz) bis zu einer Architekturlichte von
1,20 m1. Langere Stirze werden aligot (z.B 1,3 STK) im Verhaltnis der tatsachlichen
Architekturlichte umgerechnet.

Die jedenfalls notwendige zuséatzliche mechanische Befestigung (Dubel) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.

Az WDVS EPS-F Brandschutz Sturz MW DD8cm

.................................... 160 ST

Az WDVS Br.schutz Sturz MW DD8cm Segm.

Aufzahlung auf die Position Brandschutzsturz fiir eine Segmentbogenform des Sturzes

.................................... 160 ST
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106245S 4
1063 z
106302

106302D  Z
1064 4

Az WDVS Br.schutz Sturz MW DD8cm f.2cm M.st

Aufzahlung auf die Position Brandschutzsturz fir eine Mehrstarke der Dammschicht um 2,0 cm1

.................................... 14 ST

WDVS mit Mineralwolleplatten(MW)
Die standigen Vorbedingungen analog Positionsgruppe 1062 gelten sinngeman
WDVS aus Mineralwolleddmmplatten (MW-PT) mit liegender Faser, Warmeleitfahigkeit Lambda =

0,04 W/(mK), Unterputz Nennschichtdicke 8 mm, einschlie3lich Kleber und Bewehrung und
jedenfalls notwendiger zuséatzlicher mechanische Befestigung (Diibel).

WDVS MW-PT UP8mm DD8cm-Feuermauern

mit Mineralwolleplatten 8 cm1 stark.

Betrifft: Feuermauern

WDVS untere Fassadenabschliisse

Standige Vertragsbestimmungen:
Abschlussstreifen:

Unabhéngig davon, ob ein vor- oder riickspringender Sockel ausgefuhrt wird, oder die Fassade in
gleicher Dicke bis zum Geléndeniveau gefuhrt wird, werden im Spritzwasserbereich (ca. 30 cm
hoch) und unter der Gelandeoberkante vom Systemhalter dafiir vorgesehene Dammplatten (z.B.
EPS-P oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers kénnen solche besonderen Dammstoffe aus Griinden der
Arbeitsersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch Uber oder unter dem in der Norm vorgesehenen
Abschlussstreifen von ca. 30 cm ohne gesonderte Vergitung verwendet werden.

Aufzahlung fur den unteren Abschluss:

Der Mehraufwand bei der Ausfiihrung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B.
Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordacher) und im erdberihrten Bereich (z.B. Sockel),
einschliel3lich der Verwendung besonderer Dammstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt.
Abgerechnet wird die Grundrisslange des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des
fertigen WDVS.

Ausfiihrung gemaR ONORM:
Grundsatzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszufiihren.
Wird das Niveau des anschlieBenden Gelandes erst nachtraglich hergestellt, wird das WDVS

unter das kinftige Niveau gefiihrt und das WDVS im erdberiihrten Bereich mit einer
wasserundurchlassigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn
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106401

106401A

106401B

1067

106703

abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschiitzt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die
senkrechte Gebaude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterddmmung eingebunden.

Unter der Geldndeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene
Abdichtung beschadigt werden kénnte, keine Diibel verwendet.

Kleber:

Auf Oberflaichen mit bituminésen Gebaudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene
(z.B. bitumindse) Kleber verwendet.

Aufzahlung (Az) auf WDVS aller Art fur die normgemafie Ausfuhrung eines unteren
Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordacher),
einschliel3lich dem Verwenden besonderer Dammstoffen, die der Systemhalter fir den erdberthrten
Bereich oder den Spritzwassebereich wvorsieht (etwaige Sockelprofile sind in eigener Position
beschrieben).

Az WDVS bei vorhandenem Gelande bis 10%

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte
Flachen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordacher), Hohenunterschied des unteren
Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslange.

.................................... 40,00 m

Az WDVS m.Einbindung unter Gelédnde bis 10 %

Mit Einbindung in die Geb&audeabdichtung und Perimeterddmmung unter dem kuinftigen Geléande,
Hohenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslange.

.................................... 25,00 m

Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten

Standige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese
werden in Originalgebinden auf die Baustelle

geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemaR der Produktdeklaration
des Auftragnehmers identifiziert werden kdnnen.

Nuten werden so ausgebildet, dass samtliche Flachen mit der Armierungsschicht und dem
Deckputz Uberzogen sind.

Besondere Ausfiihrung der Aul3enecken.
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106703A

106705

106705A

106706

106706A

106707

106707A

106720

106720A

106721

WDVS Eckprofil Kunststoff

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

.................................... 2.050,00 m

WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Tirrahmen, einschliel3lich Abdichten der Anschlussfugen.

WDVS Fenster/Tur-Anschlussprofil

Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und Textilglasgitter.
.................................... 720,00 m
WDVS Fugendichtband und Ausbilden einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster,

Fensterbanke und dergleichen, Gberputzbar.

WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b.9mm

Schlagregendichtheit > = 300 Pa, fur Fugenbreiten 3 bis 9 mm.
.................................... 110,00 m
WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedammten

Fensterstirzen, Balkonuntersichten, Rollladenkasten und dergleichen.

WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff

mit einem Tropfkantenprofil, zur Verhinderung eines Wasserabflusses Uber die Fassade.

.................................... 50,00 m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS fiir das Herstellen von Nuten, ohne Unterschied ob
gefrast oder 2-lagig geklebt (nach Wahl des Auftragnehmers), Fugenbreite bis 4 cm, Tiefe bis 2 cm.

Az WDVS EPS-F Fassadennut Wahl AN

Einschl. scharfer Kanten z.B. durch Verwendung von Eckleisten. Die diesbeztiglichen
Aufwendungen sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

.................................... 150,00 m

Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen
an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschichte befestigt und zuséatzlich verdibelt. Die
Stossfugen sind nach Angabe des AG entweder fachgerecht zu Gibernetzen und zu verspachteln
oder aber durch entsprechendes Bearbeiten klar abgegrenzt zu zeigen.

Samtliche sichtbaren Kanten sind wllkommen gerade und scharfkantig- z.B. durch Verwenden von
Eckleisten- auszufiihren.
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Etwaige Eckleisten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Einschl. aller Gehrungsschnitte an den Richtungsénderungen

106721B Z WDVS Fas.-pr.EPS einfach b.10 cm
Rechteckiges Profil, bis 10 cm1 breit, bis 15 cm1 hoch

Nahere Angaben: zur Fassadengliederung

.................................... 170,00 m
1068 Z Endbeschichtung fir WDVS
Es sind nur systemkompatible Deckschichten zugelassen.
106807 Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Diinnputz (Silikon-Dunnp.), in Kornstérke aufgebracht,

einschliel3lich systembedingter Grundierung, in
Standardfarbe, fiir die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers
nach Wahl des Auftraggebers.

106807C Z WDVS Silikon-Dinnp. Reibstrukt. 1,5 mm

Kornstéarke bis hochstens 1,5mm1

.................................... 1.300,00 m2

106808 Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dinnputz (Silikon-
Dinnp.) fur eine Ausfuhrung in Sonderfarbe, fur die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der
Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106808A Z Az WDVS Silikon-Dinnp. b.1,5mm S.-Farbe

E
fur Farben, welche It. Farbkarte des Herstellers eine Aufzahlung verlangen.
.................................... 1,00 m2 Xk x k%
106811 Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dinnputz aller Art fir eine
fungizide und algizide Ausfuhrung.
106811A Z Az WDVS Dinnp. b.1,5mm fungizid/algizid
E
.................................... 1,00 m2 * ok Kk Kx %
106822 Oberflachenbeschichtung des WDVS mit Silikonfarbe.
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106822G  Z

1082

WDVS Silikonfarbe Standard f. Fasch/Gesimse

In Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers
nach Wahl des Auftraggebers.

Fir spezielle Flachen, wie Fensterfaschen, Gesimse etc. einschl. Abkleben zu den tbrigen mit
Dinnputz behandelten Flachen.

EinschlieRlich etwaige Erschwernisse, falls durch den AG ein anderer als der Farbton der tibrigen
mit Dunnputz behandelten Flache bestimmt wird. In den Einheitspreis einzurechnen ist auch der
Mehraufwand fiir das eventuell erforderliche Schleifen der gespachtelten Flachen, Haftgrund und
Beschichtung bis zur wollkommenen Deckung.

Verrechnet nach der tatséchlich beschichteten abgewickelten Flache.

.................................... 250,00 m2

Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die tiber die in der Position angegebene gré3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhangig vom Ausmal’ des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte
Flache, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht sich
der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- oder Deckenflachen.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flachen reinigen, Schutt zur
Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst
erganzen.

Abbrechen, Abschlagen - Ausldsen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.
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108201

108201A
E

108201B

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgféaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiedenverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behdordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrticklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen, grél3te Putzdicke 30 mm,
verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

P-Inst. Wandp.2-|.Mwk.b.10%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

.................................... 1,00 m2 * ok x Kk %

P-Inst. Wandp.2-l.Mwk.(.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

.................................... 750,00 m2
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108201C P-Inst. Wandp.2-l.Mwk.{.25-50%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, tUber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

.................................... 750,00 m2

108202 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen, ohne Unterschied der mittleren
Putzstérke, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.
In einem gewendelten Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen Erschwerniss und Geriistung

108202B Z P-Inst.Wandp.2-|.Rund.Stgh.u.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

.................................... 110,00 m2

108202C Z P-Inst.Wandp.2-l.Rund.Stgh.u.25-50%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen
Vollsteinen, Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

.................................... 110,00 m2

108223 Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmortel, einschlief3lich
etwaiger Instandsetzung des Putztragers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223G P-Inst.Stukk-putz dopp.tu10-25%

Bei doppelter Berohrung, tber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,007 t/m2.

.................................... 400,00 m2

108233 Ausfuhren von geradlinigen Trennschnitten beidseits des Deckenschlitzes nach dem Abbruch der
Trennwand. Die Trennschnitte sind an der Grenze zwischen dem unbeschéadigten und dem
beschadigten Bereich zu fuhren.

Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schlielen der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumanig (nicht Gegenstand dieses
Leistungsverzeichnisses)

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 143
LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

108233A Z P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr.

EinschlieRlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 abgebrochener Trennwand.

.................................... 30,00 m

108235 Ausfuhren von geradlinigen Trennschnitten entlang des Deckendurchbruches . Die Trennschnitte
sind an der Grenze zwischen dem unbeschédigten und dem beschéadigten Bereich zu fuhren.
Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schlie3en der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumanig (nicht Gegenstand dieses
Leistungswverzeichnisses)

108235A Z P-Inst.Stukk-putz nach Deck.durchbr.

EinschlieBlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 Trennschnittlange entlang einer gedachten Linie jeweils 20 cm1 von der
planmaRigen Durchbruchskante entfernt.

.................................... 30,00 m

108236 Ergéanzen des durch die Herstellung von Rinnentrégen beschéadigten Stukkaturputzes entsprechend
dem Altbestand einschlie3lich Herstellung von Hohlkehlen.

108236A Z P-Inst.Stukk-putz nach Rinnentrog

EinschlieBlich Putztrager und Verputz, ohne Unterschied der Putzstarke. Es ist auf jeden Fall ein
mit dem angrenzenden Bestand kompatibles Material zu verwenden.

Breite des zu ergdnzenden Streifens entsprechen einer Trogbreite bis 40,0 cm1 zuzlglich der durch
die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogenen Grenzbereiche.

.................................... 40,00 m
108240 Schlitze schlie3en in verputzten Wanden (verp.) aller Art, au3er in Gipsbauplattenwanden, mit
passendem Mortel, ohne Gewebellberspannung.
108240A P-Schlitz schlief3.verp.5/10cm
Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.
.................................... 100,00 m
108240B P-Schlitz schliel3.verp.5/10-20
Bis 5 cm tief und Uber 10 bis 20 cm breit.
.................................... 100,00 m
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108240E

108240R z

108241

108241A

108243

108243A

108243B

108244

108244A 4

P-Schlitz schlie3.verp.10/10cm
Uber 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.

.................................... 50,00 m

P-Schlitz schlief3.verp.15/20cm
Uber 10 bis 15 cm tief und bis 20 cm breit.

.................................... 20,00 m

Uberspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen die Schlitzbreite zusétzlich
zweimal 10 cm Ubergriff. Uberspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

P-Uberspannen Schlitze

.................................... 20,00 m2

Durchbriiche und Offnungen schlieRen (ausgenommen wasserdichte Ausfiihrung) in Wanden aller
Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Au3enbauteilen unter Einhaltung der
geforderten Warmedammung, einschlie3lich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25
m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 grof3.

P-WDB schlieRen 0,1m2 b.15cm

Bis 15 cm dick.

.................................... 40 ST
P-WDB schlief3en 0,1m2 (1.15-30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.

.................................... 40 ST

Durchbriiche schlieen in Decken aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung
und Unterstellung, einschlie3lich etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergéanzung
bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 grof3. Ohne Unterschied der Dicke.

P-DDB schlieRen 0,1m2 b.30cm

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

.................................... 10 ST
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108245
108245A 4
108251
108251A 4
1082518 4
1083

Durchbriiche schlieen in Decken aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung
und Unterstellung, einschliel3lich etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonerganzung
bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 grof3. Ohne Unterschied der Dicke.

P-DDB schlieRen 0,25m2 b.30cm

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

.................................... 10 ST

Durchbriiche und Offnungen schlieBen (ausgenommen wasserdichte Ausfiinrung) in Wanden aller
Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Aul3enbauteilen unter Einhaltung der
geforderten Warmedammung, einschlie3lich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25
m2 je Seite.

P-Wandnischen schl. n.Hz. b.0,1m2

Wandnischen schlief3en nach dem Verlegen der Heizungsverrohrung (Wandanschluss Heizkérper),
bis 15 cm tief. Nische in der Ansichtsflache bis 0,1 m2.

.................................... 50 ST

P-Wandschl.schl. n.San.Inst. b.0,05m2

Wandschlitze schlie3en nach dem Verlegen von Sanitarleitungen . Schlitzquerschnitt bis 0,05 m2.

.................................... 30,00 m

Innenputz instandsetzen in Einzelflachen(E)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zuséatzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die tber die in den Positionen angegebene grof3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflichen werden die Leistungen, wenn nicht
anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz erganzen angeboten.
Abgerechnet werden die tatsachlich bearbeiteten Flachen, gemessen noch vor Beginn der
Putzerganzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert:
Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flachen reinigen, Schutt zur
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108301

108301B

Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

Abbrechen, Abschlagen - Ausldsen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgféaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmal? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen einschliel3lich etwaigem
Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, gréRte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen
Wandputz angepasst.

E-Inst. Wandp2-.Mwk.erganz.b.2m2

Putz erganzen, Oberfliche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflachengrof3e bis 2,0 m2.
Mindestwverrechenbare Flache 0,5 m2.

.................................... 50,00 m2
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108301C E-Inst. Wandp2-.Mwk.erganz.i.2m2

Putz erganzen, Oberfliche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflachengrof3e tber 2,0 m2.

.................................... 50,00 m2

1083310 Z E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag

Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der
gesamten Flache den losen Mortel aus den Fugen auskratzen und die Flache wllkommen reinigen
als Grundlage fur die bauseitige Weil3igung. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04
t/m2.

.................................... 150,00 m2

1083320 Z E-Inst.Kellermwk.Fugen verschiess.

Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und
gereinigten Flachen verschiessen.

.................................... 150,00 m2

1083350 Z E-Inst.Gewdlbeputz 2-l.abschl.

Verputzte gemauerte Gewolbe instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten
Flache den losen Mortel aus den Fugen auskratzen und die gesamte Flache wollkommen reinigen
als Grundlage fur die bauseitige Weil3igung. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036
t/m2.

.................................... 470,00 m2

1083360 Z E-Inst.Gewodlbedecke Fugen verschiess.

Oberflache der Gewdlbedecke instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und gereinigten
Flachen verschiessen.

.................................... 120,00 m2

1084 Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:
In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder

Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zuséatzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.
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Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafiir sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Uber die in der Position angegebene gro3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert
verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhéangig vom Ausmald des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmald der Fassaden
gemalR ONORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Flache, von welcher der
Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Flache mit Wasserstrahl und Biirste reinigen, den fehlenden Putz
in der Art des Bestandes erganzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflichen aus. Fur maRig oder stark gegliederte AuRenflichen, Untersichten,
ZusammenstoR e verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlisse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Turstocke, Sichtbetonflachen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlammen, das
Neuherstellen von Abformungen und kiinstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren,
Sinnbildern, Ornamenten, Abgiisse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen
auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhdhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund fur Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.
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108400
108400K 4
108400L 4

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiedenverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrticklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen won Baurestmassen geregelt.

Zusétzliche Vertragsbestimmungen:

Abrechnung gegliederte Fassaden

Wenn nicht anders angegeben, sind samtliche Fassadengliederungen in die Preiskalkulation
miteinzubeziehen. Ausgenommen sind nur jene Teile, fir die eigene Positionen vorhanden sind.
Grundsatzlich sind somit alle Fassadenteile durch die Ausschreibungspositionen erfasst.

Ausmalfermittiung

Wenn Leibungs-u.Sturzflachen durch separate Positionen erfasst sind, sind die Architekturlichten
bei der AusmaRermittlung abzuziehen. Desgleichen ist zu verfahren, wenn bestehende Fenster
fassadenbiindig versetzt sind, so dal keine gesonderten Leibungs-bzw.Sturzflachen existieren.
Gesimseteile, Faschen, Uberdachungen usw. sind dann abzuziehen, wenn sie in eigenen
Positionen abgerechnet werden (gilt nicht

im Falle von Aufzahlungspositionen).
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108404B

108404C

LG 10

z

z

P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.i.10-25%

Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder
Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschlie3lich des
Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes einschl. durchgehender Reinigung mit
Hochdruckwasserstrahl + entsprechendes Schitzen der Fassadenotffnungen bzw. Fenster. Grol3te
Putzdicke 40 mm zuziglich etwaiger Gliederungen.

Die Instandsetzung ist grundsatzlich nur als Vorbereitung fur die anschliel3ende Herstellung der
Vollwarmenschutzfassade erforderlich.
Betrift: Alle Fassaden

Fein verrieben, tber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

.................................... 750,00 m2

P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.i.25-50%

Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder
Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschlie3lich des
Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes einschl. durchgehender Reinigung mit
Hochdruckwasserstrahl + entsprechendes Schitzen der Fassadendffnungen bzw. Fenster. Grofl3te
Putzdicke 40 mm zuzuglich etwaiger Gliederungen.

Die Instandsetzung ist grundséatzlich nur als Vorbereitung fur die anschlieRende Herstellung der
Vollwérmenschutzfassade erforderlich.

Betrifft: Alle Fassaden

Fein verrieben, Gber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

.................................... 750,00 m2

Putzarbeiten Summe ... ...

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 151
LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

11 Estricharbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Gefalle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Flie3estrichen, auf vorhandenem Gefélle bis zu einer
Neigung von 5 Prozent und von Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberflache:
Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache geglattet.
Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung handisch oder maschinell durchgefihrt
wird.

Ausflllen von Deckeln:

Das Ausfiillen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der
Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des
Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das
Staubfreimachen in den Einheitspreisen einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen
des Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen
einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:
Provisorische Turschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus Beton, als Schutz gegen

mechanische Beschadigungen bei Uberfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge des
Arbeitsfortschrittes entfernt.

1100 Z Zusatzliche Vertragsbestimmungen

Folgende zusatzliche Vertragsbestimmungen sind einzuhalten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

Alle angefiihrten Estriche sind - unabhangig ihres Ortes und des Zeitpunktes der Herstellung - stets
so auszufihren, dass eine Belegung der Estriche mit Fliesen bzw. die Aufbringung von alternativen
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1121

112110

112110A

112120

112120A

V4

Z

Abdichtungen in Badern etc. spéatestens 4 Wochen nach Herstellung nach den normgeméafien
Bestimmungen fir diese Belage oder Beschichtungen mdglich ist.

Das Gleiche gilt auch fur die Versiegelung von Estriche mit kunstharzmodifiziertem Material. Die
Belegung der Estriche mit Holzbdden ist nicht vorgesehen.

Die notwendigen MalRnahmen zur Erreichung dieses Ziels bleibt grundsétzlich dem AN Uberlassen.
Sie kdnnen in einer oder der Kombination mehrerer Ma3nahmen, wie entsprechende Zusatzmittel
zum Estrichmaterial, entsprechendes Liften, Einsatz von Entfeuchtungsgeraten, Aufstellen von
Lufterwarmern, Ventilatoren u. dgl. bestehen.

Die strikte Einhaltung dieser MaR nahmen ist vom AN laufend zu Glberwachen. Sollten daraus
Einschrankungen fiir andere Gewerke wahrend dieser Zeit entstehen, so ist dies dem AG bereits
bei Baubeginn mitzuteilen, damit dieser entsprechende Vorsorge treffen kann.

Sollten die vorgesehenen Beschichtungen oder Belegungen des Estrichs nach der geforderten Frist
nicht moglich sein, so tragt der AN alle sich daraus ergebenden Kosten.

Vorbereiten des Untergrundes

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Abgleichen der Beschittungen und Niveauausgleichsschichten ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten Leichtbetonen mit einem Zuschlag
aus Hartschaumstoffgranulaten. Oberflache eben abgezogen, fur das Verlegen von
Trittschalldammmatten gerichtet.

Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3

Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3. Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mmz2, mit kurzer
Austrocknungszeit (max.4 Tage bei 6 cm Schichtstérke), pumpfahig.

.................................... 20,00 m3

Bestehende Beschiittung mitels Beigabe von Zement stabilisieren. Beschittung mit Zement
trocken wllkommen durchmischen und anschlieRend mit wenig Wasser anfeuchten (max. steife
Konsistenz), Gemisch ausbreiten und Oberfliche eben abziehen, fur das Verlegen von
Trittschalldammmatten gerichtet.

Bestehende Beschittung m. ZM stabilisieren

Restbeschittung nach Abbruch des Belages und des oberen Teils der Beschiittung, als Untergrund
fur die Verlegung wvon Estrichen auf Trittschalldammung.

Verrechnet nach der mittleren Starke im ausgebreiteten und abgezogenen Zustand.

.................................... 2,00 m3
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1122

112201

112201A

112202

112202A

112204

112204D
E

112215

112215C 4

Trenn- und Dammschichten

Standige Vertragsbestimmungen:
Dammschichten:

Mehrlagige Ausfihrungen von Dammschichten (z.B. Warme- plus Trittschallddmmung) werden
kreuzweise mit Uberdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen
abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfélle dirfen nicht verlegt werden.

Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Ubergrifien. Abgerechnet die
abgedeckte Bodenflache je Lage.

Abdecken mit Folie 0,1mm

Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.

Dampfbremsschichte.

Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt

Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionséaquivalenten Luftschichtdicke von mindestens
10,0 m, StéRe und Uberlappungen mit Doppelklebeband verklebt.

.................................... 80,00 m2

Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit
erhohter Festigkeit, schwere Ausfiihrung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendriickbarkeit hochstens 5 mm.

Mineralwollepl.schwer 35/30

35/30 mm dick.

.................................... 1,00 m2 x Kk x *

Warmedammung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem
Polystyrol (Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, Brandwerhalten: schwer brennbar.

Hartschaumpl.EPS-W25 40mm
Rohdichte mindestens 25 kg/m3, 40 mm dick.
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112215D 4
E

112216

1122168
E

112216D

1123

Hartschaumpl.EPS-W25 50mm

Rohdichte mindestens 25 kg/m3, 50 mm dick.

.................................... 1,00 m2 * ok Kk k%

Trittschalldammung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem
Polystyrol (Partikelschaumstoff), Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer brennbar.

Hartschaumpl.EPS-T 23/20

23/20 mm dick.

.................................... 1,00 m2 * ok k x %

Hartschaumpl.EPS-T 34/30
34/30 mm dick.

Nutzestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Nutzestrich:

In der Folge wird gemaR ONORM fiir Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-
Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,
konwventionell oder als Flie3estrich, dem Bieter Uberlassen.

Flie3estrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Flie3estriches alle
zusétzlichen MaRnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der
Offnungen bis 0,5 m2 EinzelgroRe, einkalkuliert.

Flie@mittel bei Zementestrichen:

Fur die Prufung der Flie3mittel gelten die Richtlinien fir das Herstellen und Verarbeiten von
FlieRbeton, herausgegeben vom Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der

zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist giiltigen Fassung.

Randstreifen, Verflissiger:
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112303

112303C

1124

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Ful3bodenkonstruktion
entsprechenden Héhe und etwaige Verflissiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem
Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

Schwimmender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225.

Schwimm.Zem.N-Estr.E225 60mm
60 mm dick.

Unterlagsestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Unterlagsestrich:

In der Folge wird gema? ONORM anstatt Estrich als Unterlage fiir Belage der Begriff
Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,
konventionell oder als FlieRestrich, dem Bieter Uiberlassen.

Flieestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fliel3estriches alle
zusatzlichen Malinahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der
Offnungen bis 0,5 m2 EinzelgréRe, einkalkuliert.

FlieBmittel bei Zementestrichen:

Fur die Prufung der FlieRmittel gelten die Richtlinien fiir das Herstellen und Verarbeiten von
FlieBbeton, herausgegeben vom Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist glltigen Fassung.

Randstreifen, Verflissiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Ful3bodenkonstruktion
entsprechenden Hohe + 2 cm und etwaige Verflissiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach
dem Fertigstellen des Belag abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.
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112403

112403G  Z

112403R 4

1125

112508

112508A

112511

112511A

1126

112602

112602G 4

Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 225.

Schwimm.Zem.U-Estr.E225 55mm
55 mm dick.

.................................... 425,00 m2

Az Schwimm.Zem.U-Estr.E225 Mehrst. 1cm

Aufzahlung auf die Positionen Zementestrich als Unterlagsestrich fur Mehrstérken .

Verrechnet je cm1 Mehrstéarke.

.................................... 100,00 m2
Sonstiges
Abschlusswinkel liefern und versetzen. iber 50 bis 70 mm hoch.
Abschlussw.50-70mm Alu 3mm
Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.
.................................... 5,00 m

Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ahnliche Einbauteile.

Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2

Einzelgro3en bis 0,4 m2.

.................................... 2 ST

Oberflachenbehandlung, Beschichtungen

Versiegeln des Zementestriches, einschliel3lich Grundierung, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, einschlielRlich vorherigen mechanischen Entfernens der
Zementschlamme.

Versiegeln Estrich 2-Komp.kunstharzmod.

Mit einer 2-Komponenten Versiegelung, kunstharzmodifiziert, Farbe It. Farbkarte.
Mindestens Grundierung + 2-maliger Anstrich

.................................... 55,00 m2
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12 Z Abdichtungen

Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Hohen:

Wenn keine Hohen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Héhen der Wandabdichtung Gber 3,2 m wird mit einer Aufzahlung
geregelt, in die auch Gertstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflachen und
Teilen solcher Flachen mit einer Hohe Uber 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache des
Geriistes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhdéhe, nicht nur die
hoéhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Flache. Alle Ubergriffe, auch solche beim Zusammensto3 von
waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die
lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch
wenn der Ubergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzuge:

Hochziige bis 30 cm werden im Ausmalfd mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzahlung
fur die Erschwernisse verrechnet. Hochziige tiber 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen
verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht der Reihenfolge bei der
Durchfiihrung entsprechen.

Mehrlagige Ausflhrungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausfiihrungen je Lage nach den entsprechenden
Positionen abgerechnet.

Vollflachig heil3 geklebt:

Vollflachig hei’ geklebt bedeutet GieRRverfahren, Giel3- und Einwalz- oder Flammwerfahren nach
Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

1200 Z Zusatzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-12 einzurechnen.

120005 Die im Positionstext angefuhrten Bedingungen sind in der Einheitspreiskalkulation zu
berticksichtigen:

120005A Z Abdichtungsstreifen unterhalb v.Mwk.

Abdichtungsstreifen unterhalb von Mauerwerk aller Art ohne Unterschied der Mauerstérke werden
dann nicht gesondert vergitet, wenn sie Teil einer durchgehenden Abdichtungsebene sind. In
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diesem Fall sind die Streifen im gleichen Schichtaufbau einschl.etwaiger VVoranstriche auszufuhren,
wie die spater angeschlossene Abdichtungsebene. Die Breite dieser Streifen ist so zu gestalten,
dass ein spéaterer einwandfreier Anschluss der Flachenabdichtung moglich ist. Die Reinigung und
Vorbereitung fir den spateren Anschluss ist ebenfalls einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach den Positionen der Flachenabdichtung in der tatsachlich verlegten
Flache (einschl. Mauerstarken) ohne Anrechnung der Uberlappung.

1211 Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

121103 Vorbereiten der Oberflache fir lotrechte Abdichtungen von gemauerten Wanden aller Art.

121103G Z Lotr.Mwk.Vorber.verschie3.ZM

Durch Verschieen mit Zementmortel, einschl.Reinigung der Wandflachen, soweit nicht in der
Position Putz abschlagen beinhaltet.

.................................... 40,00 m2

121103K Z Lotr.Mwk.Vorber.verschie3. ZM f.Hochzug

Durch Verschiel3en mit Zementmdrtel, einschl.reinigen der entsprechenden Flachen. Fir Hochzilige
bis zu einer Hohe von 30 cm.

.................................... 175,00 m
1211040 Hohlkehle Zementmdrtel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmartel mit Schenkellangen bis 10 cm.
.................................... 185,00 m
1212 Waagrechte Abdichtungen
121200 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der

Unterleistungsgruppe 12.12 wird vereinbart:

121200A Material zu 12.12 Wahl AN

Betrifft Position(en): alle Flachenabdichtungen einschlie3lich Hochziligen
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:

121201 Voranstrich auf waagrechten Flachen.
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121201B

121207

121207C

121207D

121215

121215A

121215G 7

1213

121301

Voranstrich waagr.

Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

.................................... 180,00 m2

Waagrechte Abdichtung auf Unterbdden, mit bitumindsen Abdichtungsbahnen, vollflachig heil’
verklebt.

Waagr.Abdicht.Boden GV45
Mit GlasMieseinlage, GV 45 flammbar.

.................................... 180,00 m2

Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffieseinlage, E-KV-4.

.................................... 180,00 m2

Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der
Abdichtungslage, fiir die Erschwernisse bei Hochziigen. Abgerechnet je Lage.

Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm
Bis 30 cm Hohe.

Az waagr.Abdicht.Hochzug waagr.O.K

Aufzahlung auf die Position waagr. Abdichtung Hochziige fir eine waagrechte, geradlinige
Oberkante.

Diese Position gelangt zur Ausflihrung, wenn die Wéande nicht planmafig verputzt werden ( z.B. im
Keller ). In diesem Fall ist die planm&f3ige Grenzlinie abzukleben, so dass weder Voranstrich, noch
die Abdichtung selbst die Grenzlinie Uberragt.

.................................... 175,00 m

Lotrechte Abdichtungen

Voranstrich auf lotrechten Flachen.
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121301A

121304

121304C

121304K 4

1214

121410

121410A 4

1215

121502

121502A

121507

Voranstrich lotr.Bitumen

Mit bitumindsen Stoffen auf Losungsmittel- oder Emulsionsbasis.

.................................... 40,00 m2

Lotrechte Abdichtung auf Wandflachen, mit bitumindsen Abdichtungsbahnen, wllflachig heil3
verklebt.

Lotr.Abdichtung E-KV-4

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit GlasJieseinlage, E-KV-4.

.................................... 40,00 m2

Lotr.Abdichtung E-KV-5

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit GlasJieseinlage, E-KV-5.

.................................... 40,00 m2

Sonstiges

Befestigung von lotrechten Abdichtungen am Untergrund gegen Abrutschen nach Wahl AN

Befest.lotr.Abdicht.geg. Abr.Wahl AN

Untergrund: Vollziegelmauerwerk

Betrifit: Abdichtung der Kellermauern

.................................... 20,00 m

Schutz der Abdichtungen

AuRenwanddammung im Erdbereich (Perimeterddmmung) und Schutz der lotrechten Abdichtung
mit extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise geklebt.
Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30. Produktart: XPS-G.

Perimeterdamm.XPS-G 30/S 50mm
50 mm dick.

.................................... 40,00 m2

Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
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121507B

1230 z
1230100 Z
1230130 4

Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Abgerechnet die geschitzte Flache.
.................................... 40,00 m2

Bauprovisorien Wahl AN

Es gelten die Vertragsbestimmungen der einzelnen Leistungskomponenten sinngemaf.

Prov.Einhaus.dicht Stiegenhaus

Provisorische Einhausung tiber der Offnung des Stiegenhauses zum Dachboden, bestehend aus
Unterkonstruktion, seitlicher Verschalung und Pultdach. Windsicher verankert, mit versperrbarer
Ture zum Dachboden sowie niederschlagsdichter Abdichtung;

Proj.Grundrissflache: ca.12 m2

Die Einhausung ist so zu gestalten, dass einerseits ein Eindringen von Niederschléagen in das
Stiegenhaus wahrend des Abbruchs des Dachstuhls bis nach der Herstellung der neuen Rohdecke
wirksam verhindert wird, andererseits die ziigige Durchfihrung der planmafigen Arbeiten méglich
ist.

.................................... 1 PA

Prov.Abdicht. Altbestand

Provisorische Abdichtung der obersten Geschol3decke.

Die oberste Geschol3decke besteht aus einer Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem
Aufbeton. Die provisorische Abdichtung ist

unter Erschwernis des bestehenden, spéter abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit
Hochzligen an aufgehende Gebaudeteile

anzuschlieRen. Es sind ohne Anspruch auf Vollstandigkeit etwa folgende Arbeiten durchzufihren:

- Wenn nétig, reinigen der Betonoberflachen, wenn erforderlich Glattstrich bzw. Mehraufwand des
vorherigen Zureibens des Aufbetons (Bereich der verstarkten Dippelbaumdecke)

- Abschlagen noch vorhandenen Wandverputzes bis zu einer Héhe von 15 cm und patschokkieren
der gereinigten Wandflachen (Vorbereitung fir die Hochzlige; betrifft alle aufgehenden Bauteile
einschl. der Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochziigen mind. 15
cm1, angebotene Abdichtung:

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausfiihrung der Hochziige nach
Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch
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- Schutz der Abdichtung unter Berlicksichtigung der geplanten Baumaldnahmen sowie Entfernen
nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmafl3nahme:

.................................... 1 PA

1230150 Z Schutz offener Mauerkronen

Laufender Schutz offener Mauerkronen ohne Unterschied der Kronenbreite.

Nach dem Abbruch des Dachstuhls und des Mauerwerks im Dachgeschoss sind die dadurch
gedffneten Mauerkronen des Bestandes ( z.B. Feuermauern, Aussenwande etc.) gegen Eintritt von
Niederschlagen durch geeignete MalRnahmen (z. B. Schutzplanen) wirksam zu schiitzen.

Der Schutz ist so zu gestalten, dass auftreffendes Wasser sicher nach au3en oder auf die
Abdichtungsebene der obersten Geschossdecke abgeleitet wird und nicht zuriickflieRen kann.

Der Schutz ist solange aufrecht zu erhalten, bis das Bauwerk so weit fortgeschritten ist, dass es
zu keinem schadigenden Wassereintritt mehr kommen kann.

Dies bedeutet z.B, dass auch unmittelbar auf der Mauerkrone hergestellte Roste weiter
abzudecken sind.

Es ist daher mit einem mehrmaligen Entfernen und Wiederverlegen der Abdeckungen zu rechnen.
Samtliche Sanierungsmaflnahmen am Bestand, welche auf nicht fachgeméalie Abdeckungen und
dadurch erméglichten Eintritt von Niederschlagen verursacht werden, gehen zu Lasten des
Verursachers.

Verrechnet nach m1 abgedeckter Mauerkrone ohne Unterschied der Kronenbreite. Die

SchutzmaRnahme kann - unbeschadet der Anzahl der Arbeitsvorgange - stets nur 1x je Abschnitt
verrechnet werden.

.................................... 100,00 m

LG 12 Abdichtungen Summe ...,
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13

1311

131101

131101A

131103

AuBenanlagen

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bitumindse Tragschichten) und
dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezférmigem Querschnitt die mittlere
Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die
Dickenangaben fir den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:
Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Guteklassen), herausgegeben vom Osterreichischen

Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial
angesehen.

Planum und Schotterschichten

Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Straenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschatt fur StraRe und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Geféallsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das Unterbauplanum wird fiir den
dartberliegenden Oberbau mit geeigneten Geraten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten
erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte Uberall erreicht werden. Das fertiggestellte
Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhéhe.

Unterbauplanum Gehweg

Fir Gehwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 20 MN/m2.

.................................... 100,00 m2

Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial werden nur humusfreie,
korngestufte Sand-Kies-Gemische oder gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmafiige
Mischung aus beiden verwendet. Das Material ist wetterbestandig und frostsicher und darf wahrend
der Verdichtungsarbeit keine unzuldssige Kornzertrimmerung erleiden. Der Einbau und das
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131103B

131105

131105A

131113

131113A

1312

Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht werden. Das
fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf
Sollhéhe.

Frostschutzschichte 20cm

20 cm dick.

.................................... 20,00 m2

Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem
Kantkornmaterial, Korngrof3e 0/35 oder 0/55. Das Material ist wetterbestandig, frostsicher und
frostbestandig und darf wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige Kornzertrimmerung
erleiden. Das Einbauen und das Verdichten erfolgt bei glinstigem Wassergehalt so, dass die
geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum der mechanisch
stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhéhe. Angegeben ist die
Dicke im verdichteten Zustand.

Mech.stab.Tragschichte 10cm

10 cm dick, fir Gehsteige, Radwege und dergleichen.
Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.

.................................... 20,00 m2

Trennlage mit Ubergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass durch Wettereinfluss und durch
Uberschiittung die planebene Lage nicht beeintrachtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage
abgedeckte Flache.

Trennlage Geotextil(Vlies)200g
Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.

.................................... 30,00 m2

Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken

Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Straenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschatt fur StraRe und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Fugen:

Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus
zusammendriickbarem Material und verbleiben im Betonkdrper. Bei angeordnetem Fugenverguss
werden die oberen, in den Frischbeton vorlibergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des
Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 166

LAZAS

BAUMEISTERARBEITEN

Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

131201

131201A

1314

dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenrander werden sauber nachbearbeitet.
Erschwernisse:

Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflachen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen
sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).

Gefallsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

Unterlagsbeton fir Gehsteige, Fahrbahnen und dergleichen. Fugen in notwendigen oder
worgeschriebenen Absténden ausgebildet, jedoch mindestens alle 4,0 m. Die Oberflache wird
plangemal3 abgeglichen und beim Ausfuhren einer bitumindsen Decke entsprechend roh
abgezogen.

Unterlagsbeton C16/20 Gehst.10cm
Fur Gehsteige, Festigkeitsklasse C16/20, 10 cm dick.

Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Straenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschatt fir StraRe und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden
eingehalten.

Geféllsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsaushbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

Verlegeplane:

Die angebotenen Preise bei Belagen mit verschiedenen Farben und/oder Steingré3en beziehen
sich auf die beigelegten Verlegeplane.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die
Herstellung im Sinne der ungebundenen Bauweise gemafl} RVS 8S.06.4.
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131404

131404A

131406

131406A

131414

Verlegen im Mortelbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Mortelbett verlegt (Mért.), die
Herstellung im Sinne der gebundenen Bauweise gemal} RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:

In der Folge qilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschlie3lich
Materialbeistellung, als angeboten:

Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschliellich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten
bis 0,5 cm mit Ausgleichplattchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener
héhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefalls- oder Schutzbeton,
in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flachen.

Plattenabmessungen:

Die Nennmal3e in den Positionen der Platten beziglich Langen und Breiten dirfen um +/- 1 cm
differieren. Die zulassigen Toleranzen laut ONORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelflache unter 1,0 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten
und Zuschnitte fir Randausbildungen, Rundungen, Schragen und Schéchte werden gesondert
verrechnet.

Material:

Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ONORM B 3118), Pflastersteine, Platten
und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ONORMEN 1338, 1339 bzw. 1340).

Belag mit Betonplatten, mit umlaufender Fase, 4 bis 5 cm dick.

Betonplatte 50x50cm S-bett

50 x 50 cm, im Sandbett verlegt, mit Sand verfugt.

.................................... 20,00 m2
Zuschnitte von Beton- oder Waschbetonplatten aller Art.
Zuschnitte Beton/Waschb-platte
Plattendicke bis 5 cm.

.................................... 35,00 m

Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau verlegt, einschlie3lich der
passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht
gesondert verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1,0 m2 Einzelfiache werden nicht
abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt (Schneidearbeiten in eigener Position).
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131414A

131416

131416A

131431

131431B

131432

131432A

1315

131501

131501A

Verbundstein im Sandbett grau 6cm

Farbe grau, 6 cm dick.

.................................... 20,00 m2

Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne Unterschied der Art.

Zuschnitte Verbundst.6cm dick
6 cm dick.

.................................... 35,00 m

Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit Zementmdartel verfugt, mit
Ortbetonfundament mit Riickenstiitze aus Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2,
einschliel3lich Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.

Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau

Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet, naturgrau.

.................................... 20,00 m

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Raseneinfassungen ohne Unterschied der Art fir das
Verlegen im Bogen, abgerechnet wird die Lange des AulRenbogens.

Az Beton-Raseneinfassung Bogen

.................................... 2,00 m

Sonstige Aul3enarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Gefélle:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Geféllsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Fundamente herstellen fiir vom Auftraggeber beigestellte Geréate, z.B. Klopfstangen und Schaukeln,
einschliel3lich Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton und etwaigem
Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.

Fundament herst.b.0,25m3

Fundamenteinzelgré3e bis 0,25 m3.

.................................... 5 ST
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131520
131520A 4
1320 4
132010
132010A 4
132014
132014A 4
LG 13

Stufenanlagen im Aussenbereich It. ndheren Angaben im Positionstext. Alle senkrechten
Sichtflachen mit Sichtschalung Klasse S2A. Alle sichtkanten mit Dreikantleisten abgefast. Alle
waagrechten Flachen mit Zement/Sandeinstreuung fein verrieben.

EinschlieBlich Sauberkeitsschicht, Beton, Schalung und konstruktiver Bewehrung.

Stufenanlage 3 Hohen m.seitl. Einfassung

Anlage wie nachfolgend beschrieben:

Stufenanzahl: 3

Stufenlange: 1,20 m1

Steigungsverhaltnis: ca. 20/28

Seiteneinfassung: schrage Bristung, 15 cm1 breit, in der Stiegenneigung verlaufend, OK
Bristung bis 15 cm1 Uber die theor. Verbindung der Stufenkanten hinausragend.
Betongute: C25/30-XC2

Bewehrung: konstruktive Bewehrung, bis 90 kg/m3

Schalung: alle Sichtflachen mit Klasse 2A mit glatten vergiteten Schaltafeln.

.................................... 1 PA

Bitum.Tragschichten, Walz-u.Gussasphalte

Das Ausbilden der behérdlicherseits worgeschriebenen bzw. dem Stand der Technik
entsprechenden Fugen in allen Schichten sowie das Anarbeiten an die Bestandsflachen (Nachbarn)
wird nicht gesondert vergitet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Fugenausbildung Gehsteig
Fugenausbildung It. Vorschrift MA28

Gussasphalt fir Gehsteige und dergleichen, Typ GA4, auf vorbereiteter Unterlage oder
Trennschicht, Oberflache abgestreut mit flllerarmem Sand.

Gussasphalt-Gehsteig GA4 2cm
Einlagig, 2 cm dick.

.................................... 100,00 m2

AulRenanlagen Summe ...
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14 4

1412

Besondere Instandsetzungsarbeiten

Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Geruste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschachten werden die Geriiste gesondert verrechnet.
Hohen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Wanden und Decken mit Héhen Uber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer
Aufzahlung geregelt, in die auch Gerlistmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer Hohe
Uber 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfliche bis Oberkante dieser Wand, also
die gesamte Wandhéhe, nicht nur die hdhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdricke Auslésen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafiir in die
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmal? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fir die Abrechnung als
vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatséchlichen Art. Ist das
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen
der Baustelle, geregelt.

Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken
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141212
141212B 4
141214
141214A 4
1420 4

Schadhafte Tramkdpfe durch Holzlaschen verstarken, einschlie3lich aller Befestigungen sowie der
Stemmarbeiten bei der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile.
EinschlieBlich Aufkeilen bzw.Unterkeilen im Auflagerbereich, Entfernen der Sturz-
u.Untersichtschalung einschl.Verputz im notwenigen Umfang sowie Wiederhertsellen derselben.
Das Abtragen und Wiederherstellen der Ful3bodenkonstruktion sowie verputzarbeiten werden
gesondert vergltet.

Laschenlange bis 1,5 m.

Tramkopflasche 2-seitig

Beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.

.................................... 5 ST

Aufhangen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften Dippelbaumen auf lastverteilende
Stahlprofile, einschliellich allen Befestigungsmaterials und des Rostschutzanstrichs.

Aufhang.Dippelbaum St-profil
Lastverteilende Stahlprofile: Walzprofile It. Statik

.................................... 100,00 kg

Mauerwerksverfestigung

Samtliche Gerlistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten kénnen erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten
Festigkeitswerte sowohl des Moértels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als
Verbundbaustoff erzielt und mittels Prifzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Priifanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Glte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prifen zu lassen. Hiertiber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewtinschte Erfolg erzielt
ist.

Samtliche Bohrkerne sowie auch mdgliche Nachwverpressungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dartiber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu Gbergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Mal3e beziehen sich auf die Rohbaustérke. Die
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumalf3en.

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gema? ONORM B 3350 :
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1420000 4

142001

142001N 4
142001X 4
142001Y V4

Morteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 6 N/mm2

Baustelleneinrichtung und Raumung

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchfihrung der Verfestigungsarbeiten erforderlichen
Gerate und Maschinen. Stillstandszeiten, welche sich durch die Uberpriifung der erzielten
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachwverpressungen ergeben, werden nicht
gesondert vergltet und sind im Einheitspreis enthalten. Eine zwischenzeitliche Raumung der
Baustelle und eine etwaige Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachwverpressen erfolgt auf Risiko
des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt.

.................................... 1 PA

Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw. zementgebundenem
Injektionsgut. Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der jeweiligen Wand-
bzw. Pfeilerstarke angepassten Tiefe. Einbringen der Injektionsvorrichtungen. Herstellen eines
Dammputzes zur Verhinderung von Injektionsverlusten, wenn erforderlich. Injizieren des gewahlten
Injektionsgutes bis zum Erreichen der geforderten Festigkeitswerte. Entfernen der Packer und
verschlieRen der Packerlécher mit ZM-Mortel.

Mauerw.verf.Zieg.mwk.o.Unt.sch.d.M.st.

Verfestigung von Wéanden oder Pfeilern ohne Unterschied der Mauerstérke

Eingerechneter Verbrauch wvon Injektionsgut je m3 Mauerwerk

.................................... 10,00 m3

Mehrverbrauch von Injektionsgut

Mehrverbrauch von Injektionsgut tber den eingerechneten Verbrauch hinaus.

Der Nachweis erfolgt Uber die aufzustellenden Protokolle.

.................................... 100,00 kg
Abschlussgutachten

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prifanstalt Uber die It. Angabe zu
erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten Mauerwerksteile.

.................................... 1 PA
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1421 Z Mauerwerkstrockenlegung

Samtliche Gerilistungen sowie die Baustelleneinrichtung-u.Raumung sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Als Kalkulationsbasis wird eine Mauerwerksanalyse einer autorisierten Priifanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt.

Zum Nachweis der Restfeuchte im trockengelegten Mauerwerks sind entsprechende Proben vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prifen zu lassen. Hiertber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewtinschte Erfolg erzielt
ist.

Samtliche Proben sowie auch mdgliche Nachbehandlungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergitet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dartiber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu Ubergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Mal3e beziehen sich auf die Rohbaustérke. Die
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaf3en.

Hochstzulassiger Restfeuchtegrad nach Trockenlegung (einschl. Nachtrocknung): 20%

Arbeitsschritte der Sanierung:
Die Arbeiten erfolgen von der Mauerinnenseite aus.

1. Vortrocknen fiir die Horizontalsperre mittels Heizstabtechnik auf Durchfeuchtungsgrad < 20%.
2. Einbringen der Horizontalsperre mittels Injektage.

3. Packer setzen fur PU-Gel-Injektage: Am Boden facherformig, d.h. die unterste Injektagenreihe
wird knapp Uber dem FuRboden im 45 Grad Winkel nach unten gesetzt, die zweite Reihe knapp
dartiber in einem geringeren Winkel, die dritte Reihe dann bereits horizontal, danach weiter

horizontal. Abstand der Injektagepacker im Raster von 25 cm, im Facherbereich enger.

4. PUR-GEL-Injektage (in der Mauer): Materialverbrauch mind. 50kg/m2. Im Druckwasserbereichen
ist entsprechender Mehnerbrauch einzukalkulieren.

5. Entfernen der Injektagepacker.
6. Putz abschlagen.

7. Austrocknen des Mauerwerkes (wllflachig) mittels Heizstabtechnik auf Durchfeuchtungsgrad <
20%.

8. Salzbehandlung am Mauerwerk (bei Erfordernis).
9. Aufbringen von Sanierputz.
Folgende Unterlagen sind dem Angebot mitzureichen:

- Referenzprojekt gleicher GroRRe:
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142101

142101B 4

142101C z
E

142101D 4

142102

Es sind mindestens 3 Objekte gleicher GréRe zu benennen, die mit den ausgeschriebenen System
nachweislich erfolgreich trocken gelegt wurden (Prifzeugnisse).

- Nachweis gleichwertig:
Ein Nachweis fur die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikats zum beispielhaften Fabrikats ist
durch ein Datenblatt zu belegen.

Vor Einbringen des Injektagematerials hat eine Vortrocknung der Injektageebene auf DG
(Durchfeuchtungsgrad) < 20% zu erfolgen. Hierbei sind Heizstébe (200W) in jedes 3 Bohrloch der
Horizontalsperre zu setzen. Nach erfolgter Austrocknung und vor Einbringung des Injektagegutes
hat der AN alle 15 m eine Feuchtigkeitsmessung mittels CM-Geréat vorzunehmen und die
Ergebnisse in einen Plan eingezeichnet dem AG bzw. der 6rtlichen Bauaufsicht zu Ubergeben. Die
Kosten fur die Messungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Verrechnet nach der
Grundfiache des abgesperrten Mauerwerks (Mauerlédnge x Mauerstarke).

Vortrock.m.Heizst.tech.f.Hor.sperre b.45cm

Mauerstarke Uber 30 bis 45 cm1

.................................... 20,00 m2
Vortrock.m.Heizst.tech.f.Hor.sperre b.60cm
Mauerstérke ber 45 bis 60 cm1

.................................... 1,00 m2 X ok x  Kx x
Vortrock.m.Heizst.tech.f.Hor.sperre b.75cm
Mauerstérke ber 60 bis 75 cm1

.................................... 45,00 m2

Feststellung und Markierung der Injektagelinie und L6cher bohren.

Bohrlochabstand: max. 12,0 cm
Bohrlochdurchmesser: max. 2,0 cm
Anstellwinkel: ca. 15 Grad

Bohrlochtiefe: Wandstéarke abziiglich 10,0 cm

Montage eines Impuls-Injektionssystems wie folgt:

- Absaugen oder Ausblasen der Bohrlcher

- Einschlagen des Infusionsrohres mit Einschlaghilfe
- Montage des Zuleitungssystems

Die elektronische Steuerung ist auf die Saugfahigkeit des Mauerwerks einzustellen. Das Material
ist bis zur Sattigung zu injizieren.
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Die Infusionsréhrchen mit integriertem Rickschlagventil kénnen im Mauerwerk verbleiben!
Verrechnet nach der Grundflache des abgesperrten Mauerwerks (Mauerlange x Mauerstéarke).
142102B Z Horizontalsperre mittels Injektage b.45cm
Mauerstérke tber 30 bis 45 cm1
.................................... 20,00 m2
142102C Z Horizontalsperre mittels Injektage b.60cm
E
Mauerstérke ber 45 bis 60 cm1
.................................... 1,00 m2 * ok K x %
142102D Z Horizontalsperre mittels Injektage b.75cm
Mauerstérke ber 60 bis 75 cm1
.................................... 45,00 m2
142103 Nachtrocknung des Mauerwerks nach Fertigstellung der Injektagen.
Im Einheitspreis sind folgende Leistungen enthalten:
- Bohren der Locher fur die Heizstébe im Raster mit einem Abstand von max. 35,0 cm
- Ausblasen der Bohrltcher
- Setzen der Heizstébe (200W)
- Vorhalten der Heizstébe im Mauerwerk bis zur Trocknung desselben auf DG
(Durchfeuchtungsgrad) < 20%
- Verkabelung der Heizstabe und Stromzuleitung vom Baustromverteiler (Strom wird bauseits
kostenlos zur Verfligung gestellt)
- Verrechnet wird nach m2 sichtbarer Flache
- Kontrolle einmal pro Woche, um die Funktion zu priifen
- Feuchtigkeitsmessung mit Messprotokoll einmal pro Woche
142103B Z Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.45cm
Mauerstérke Uber 30 bis 45 cm1
.................................... 60,00 m2
142103C Z Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.60cm
E
Mauerstérke Uber 45 bis 60 cm1
.................................... 1,00 m2 * ok Kk Kk %
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142103D Z Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.75 cm

Mauerstarke Uber 60 bis 75 cm1
.................................... 90,00 m2

1430 Z Holzverbunddecken

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines
Aufbetons sowie Setzen won speziellen

Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen in der Verbundfuge zu einem
Verbundtragwerk geformt.

Es durfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber
wvorzulegen.

Grundsétzlich sind zwei Arten der Ausfiihrung zu unterscheiden:
- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast +
Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

143001 Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern und nach den Angaben der
Zulassung und der jeweiligen statischen Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke
einschrauben.

143001A Z Verbundelem. Dippelbaumdecken

Fur Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Starke und der Breiten der Dippelbaume.

.................................... 4.000 ST

143003 Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext angegebene Stérke bezieht sich auf
die Mindeststérke tUber dem Dippelbaumscheitel. In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongiite
mindestens C25/30 mit dem starkebedingten Gro3tkorn einschlie3lich naturmalR bedingter
Mehrstarken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener Oberflache sowie die erforderliche
Trennlage(PVC-Folie)einzurechnen. Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

143003A Z Aufbeton Dippelbaumdecken 6 cm stark

Fir eine Nennstérke des Aufbetons von 6 cm.

.................................... 340,00 m2

143004 .
Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus Beton in Verbindung mit der

Holzverbunddecke. Die Balken oder Roste werden entweder in einem Arbeitsgang mit der
Verbunddecke mitbetoniert oder aber in einem 2. Arbeitsschritt nachtraglich tber
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143004G  Z
143004J z
143004K 4
143004S 4

Bewehrungsanschliisse angeschlossen.
Ohne Unterschied des Querschnitts.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

Beton Balken,Roste, C25/30 Verb.decke

Bei in einem Arbeitsgang mit der Verbunddecke mitbetonierten Balken oder Rosten wird nur der
Uber den Nennquerschnitt des Aufbetons hinausragende Teil abgerechnet.
Bei nachtraglich angeschlossenen Teilen wird der wlle Querschnitt verrechnet.

.................................... 4,00 m3

Rinnentroge C25/30 in der Verbunddecke

Nach dem Auslésen der Dippelbdume ( sh.Positionen der LG-02-Abbrucharbeiten) Herstellung
eines Rinnentroges aus Stahlbeton mit folgenden Ausmassen:

- Untere Trogplatte mit gleicher Unterkante wie die angrenzenden Dippelbaume : mindestens 8,0
cml stark

- Seitenwande: Starke mindestens 8,0 cm1 bzw. entsprechend Restmald bis zum angrenzenden
Dippelbaum.

- Gesamthohe: entsprechend Starke der Verbunddecke ( ca. 20,0 bis 22,0 cm1)

- Innere Trogbreite: ( zur Fiihrung von Abwasserrohren): mindestens 20,0 cm1.

Hinsichtlich Schalung der Untersicht wird auf die Uberschneidung mit den Positionen der LG-02
verwiesen. Einschlie3lich aller Schalung einschl. Schalung des Trogquerschnitts sowie Beton,
Festigkeitsklasse C25/30. Bewehrung in eigener Position.

Weiters einzukalkulieren ist das Einlegen einer Trennlage entsprechend der Starke des
Stukkaturputzes in die Schalung. Diese Trennlage ist nach Entfernen der Schalung zu entfernen.
Entfernen und Entsorgen ist ebenfalls in den Einheitspreis einzurechnen.

.................................... 20,00 m

Az Balken, Roste f. Vorbereiten Aufl.

Aufzahlung auf die Positionen Balken, Roste im Zuge von Verbunddecken fiir das Vorbereiten der
Auflagerflachen. Entfernen lockerer Teile nach dem Abbruch, sowie bei Erfordernis Nachmauern bis
zur planméaRigen Auflagerflache bzw. Ausgleich mit Zementmortel.

Verrechnet die planméRige Grundrissflache des wvorbereiteteten Mauerwerks ohne Unterschied der
Form und GroR3e.

.................................... 20,00 m2

Schalung Balken,Roste, C25/30 Verb.decke

Schalung fir die im Zuge der Verbunddecke hergestellten Balken und Roste. Diese Position ist fiir
alle Schalungen, gleichgiltig welcher Art zu verwenden.
Es kann nur die tatsachlich geschalte Flache in Rechnung gestellt werden.
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Bei Anarbeitungen an aufgehendes Mauerwerk kann (auch Nachbarfeuermauern kann keine
Schalung verrechnet werden.)

............ 15,00 m2

LG 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten Summe
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18 Winterbauarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautétigkeit wahrend der Wintermonate, werden alle MalZnahmen
getroffen, die fur eine technisch einwandfreie Durchfilhrung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan fur die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht
ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.
Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen gemar’ ONORM) wird in
Regie abgerechnet.

Die Kosten fur das Beheizen der Aufenthaltsrdume und sanitaren Anlagen werden in die
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. Mehraufwendungen und verringerte Produktivitéat wahrend
der Winterperiode werden in die Einheitspreise der Winterbaumalinahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine Woche mit sieben Tagen
gerechnet, bis drei Tage mit einer halben Woche, Uber drei Tage mit einer ganzen Woche.

1814 Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeraten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und
Anzahl dieser Gerate und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Gerate entsprechen den
geltenden Prufvorschriften. Es werden keine schadhaften Gerate (libermafdige Abgase, schlechter
Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet fir alle nachteiligen Folgen, die durch das
Verwenden defekter Heizgerate oder durch nicht sachgeméaRes Bedienen und mangelhaftes Warten
entstehen. Alle Anschlisse und Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Raumtemperatur betréagt mindestens +5 Grad Celsius.

181401 Beistellen von Heizgeréaten, antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren.
Abgerechnet das grof3te an einem Tag beheizte Raumwolumen (Fu3bodenflache x Raumhdhe).

181401A Beistellen transp.Heizgerate

Mit transportablen Heizgeraten nach Wahl des Auftragnehmers.

.................................... 1,00 m3

181402 Vorhalten der Heizgerate. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten, und zwar Raumwolumen
(gemaf Position Beistellen) in m3 mal Wochen (VE = m3 x Wochen).

181402A Vorhalt.transp.Heizgerate

Von transportablen Heizgeraten.

.................................... 1,00 VE
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181403

181403A

1815

181501

181501A

181501B

181502

181502A

LG 18

Heizen in geschlossenen Radumen ohne Unterschied der Heizgeréte, einschlie3lich Bedienen,
Warten, Instandhalten und Umsetzen an die vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen
Stellen, ohne Unterschied, ob wahrend oder auerhalb der normalen Arbeitszeit. Die Bedienung
auRerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in
Verrechnungseinheiten, und zwar die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der
geheizten Tage (VE = m3 x Tage).

Heizen geschl.Raume+Brennst.

Mit Beistellen von Brennstoffen.

Entfeuchten

Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und Uberlaufschutz.

Trockner 80m3 An-Abtransport

Ausgelegt fur ein Raumwolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 280 m3/h. Antransport auf
die Baustelle und Abtransport nach Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerét.

.................................... 1ST

Trockner 80m3 vorhalten

Ausgelegt fur ein Raumwolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 280 m3/h. Vorhalten,
abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE = Gerét x Woche. Eine Anderung der
ausgeschriebenen Vorhaltedauer bewirkt keine Einheitspreiséanderung.

.................................... 1,00 VE

Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die Bedienung, einschlie3lich der
Entleerung des Kondensats sowie das etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert.
Abgerechnet nach Betriebsstunden.

Betreiben 80m3 Trockner+Strom

Trockner fir eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 280 m3/h, einschlieRlich
Stromkosten.

Winterbauarbeiten Summe ... ...,
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19

1901

1901010

190102

190102C

1902

190201

Baureinigung

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgerate und Behelfe sowie Reinigungsmittel
beigestellt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abfalle, Verunreinigungen:

Als Abfalle und Verunreinigungen gelten Kehricht, Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber
nicht Verpackungsmaterial oder Bauschultt.

Reinigung im Gebéaude

Zwischenreinigung

Zwischenreinigung des Gebaudes oder von Gebaudeteilen, nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers. Abfélle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und
entsorgen. Ful3bdden, Sanitar- und Heizungsgegenstande, Parapetabdeckungen sowie Sohlbanke
staubfrei machen. Abgerechnet die Bodenfliche der gereinigten Raume, bei Stiegen die waagrechte
Flache.

.................................... 2.300,00 m2

Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und
Terrassen, vor Ubergabe an die Beniitzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen,
Wischen, Saugen und dergleichen. Abfalle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren,
abtransportieren und entsorgen. Zu reinigen sind z.B. alle FuRbdden und Stiegen, einschliel3lich
der Sockelleisten, Gelander und Handlaufe, Fenster und Turen, einschlieRlich Stocke, Zargen,
Rahmen und Verkleidungen, Sohlbanke und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen,
einschlief3lich der Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und
Heizkorper, Wandwerkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelagen, elektrische
Schalter und Dosen sowie Beleuchtungskorper, Einbaumobel, Aufzugsportale, einschlie3lich
Kabine des Aufzuges.

Schlussreinigung Flachenmalfl3

Abgerechnet die Bodenfliche der gereinigten Raume, bei Stiegen die waagrechte Flache.

.................................... 2.300,00 m2
Reinigung aulRerhalb des Geb&audes

Schlussreinigung auRerhalb des Gebaudes, z.B. Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege,
Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwasserungsanlagen, Einsammeln der Abfélle,
Abtransportieren und Entsorgen.
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190201B Schlussreinig.Verkehrsflache
Reinigen der Hof- und Verkehrsflichen sowie PKW-Abstellplatze, einschliellich Rigole und
Einlaufschachte. Abgerechnet die tatsachlich gereinigte Flache, bei Stiegen die waagrechte
Flache.
.................................... 160,00 m2
LG 19 Baureinigung Summe ...
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20 Regieleistungen

Version 17, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal? der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgefiihrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe
werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Geratebeistellungen,
Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und
Sonstiges aufgegliedert.

Die angefuihrten Beschéftigungsgruppen entsprechen den kollektiwertraglichen Regelungen. In den
Stundensatzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen
(Auslosen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsachlich
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensétze jener Beschaftigungsgruppe, die fur die jeweilige
Regieleistung ausreicht, unabhangig von der Qualifizierung des tatsachlich eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise fir Stoffe gelten frei Baustelle, einschliel3lich Abladen.

2011 Stundenléhne

Standige Vertragsbestimmungen:

Die Stundensétze sind fur kollektiwertragliche Normalstunden berechnet.

201103 Facharbeiter der Beschaftigungsgruppe II.

201103A Maurer-,Zimmerervorarbeiter R
.................................... 100,00 h

201103B Maurer,Zimmerer,Betonbauer R
.................................... 100,00 h

201104 Angelernte Bauarbeiter der Beschaftigungsgruppe lIl.
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201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger. R

Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gertister.

2011050 Hilfsarbeiter R

Bauhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.

.................................... 200,00 h

2012 Geréateeinsatz (Geratebeistellung)

2012010 Elektrische Handgerate R

Elektrohammer, Mauerfrasen, Trennscheibengerate, Ruttler und dergleichen, ohne Arbeiter,
einschliel3lich der Einsatzteile wie z.B. Mei3el oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem
tatsachlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergitet. Eine zusétzliche Verrechnung von
An- und Abtransport ist nicht zuléassig.

.................................... 200,00 h
201202 Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedampft, ohne Arbeiter fur das
Stemmen.
201202A Kompressor mit einem Hammer R
Mit nur einem Hammer in Betrieb.
.................................... 50,00 h
201205 Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschlie3lich eines Kranfiihrers.
201205A Baukran bis 30tm R
.................................... 50,00 h
201205B Baukran 1.30-70tm R
.................................... 1,00 h
LG 20 Regieleistungen Summe ...
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AuBenwand-Warmedammverbundsysteme (WDVS)

Version 17, 2005-04
Standige Vertragsbestimmungen:
AuB enwand-Warmedammwerbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Au3enwand-Warmedammverbundsystem die Abkirzung WDVS
verwendet.

Zur Ausfuihrung kommen, sofern dafir eine européische technische Zulassung ausgestellt werden
kann, Systeme mit einer CE-Kennzeichnung. Als Eignungsnachweis fur alle anderen Anwendungen
gilt die Ubereinstimmung mit den ONORMEN. Es werden Systemkomponenten des gleichen
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise won diesem empfohlenes Zubehdr verwendet.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber das Vorliegen einer aufrechten
europaischen technischen Zulassung beziehungsweise die Ubereinstimmung mit den ONORMEN
nach.

Untergrundeigenschatten:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Ausfiihrung des WDVS auf Untergriinden, flir die gemaf
ONORM (B 6410) kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

Wenn nicht anders angegeben, wird - soweit bei bestimmten DAmmstoffen und neuwertigen
unverputzten Untergriinden (Neubau) gemaR ONORM eine zusétzliche mechanischen Befestigung
nicht erforderlich ist - das WDVS ausschlie3lich geklebt ausgefiihrt. Eine etwaige zusétzliche
mechanische flachige Befestigung (z.B bei verputzten Fassaden oder bei MW-PT mit liegender
Faser) oder eine Verdiibelung in den Randzonen wird durch eigene Positionen geregelt.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemaR den Verarbeitungsnormen (z.B.
ONORM B 6410). Etwaige erganzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte
technische Regeln zur Qualitatssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen
Widersprlichen gilt die in den Standigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Personalqualifikation:

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestatigung tber die
erfolgreiche Teilnahme an einer einschlagigen Schulung an einer zertifizierten Einrichtung wie z.B.
den Osterreichischen Bauakademien, den Berufsforderungsinstituten oder an einer sonstigen
Schulung mit den nachstehend angefiihrten Lehrinhalten. Der Nachweis der besonderen
Qualifikation des Fachpersonals wird auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

Lehrinhalte:
1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgange

2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten
3. Untergrundprifung und Untergrundvorbereitung
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4. Normgerechte Ausfihrung eines WDVS
5. Ausbildung von An- und Abschlissen
6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5.

Schlagbeanspruchung:

Alle Fassaden werden in einer Stol3festigkeit der Nutzungskategorie Il (gemall ETAG 004)
ausgefuhrt. Fassadenteile mit hoherer Schlagbeanspruchung, Nutzungskategorie I, sind durch eine
Aufzahlung geregelt.

Prifungen wahrend der Verarbeitung:

Die Priifungen nach ONORM B 6410, Anhang C: Priifungen fiir die Verarbeitung von
Warmedammverbundsystemen, gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ONORM worgesehene
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (6rtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche
und rédumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prifergebnisse.
Etwaige bei den Priifungen entstandene Schaden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte
Vergutung.

Werden wahrend der Verarbeitung Mangel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach
dokumentierter Behebung.

Das wahrend der Ausfilhrungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber tibergeben.

Eine etwaige zusatzliche Prifung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prifungen.

Abschlussstreifen / Sockel:

Der Begriff Abschlussstreifen wird in der Folge flur untere Fassadenabschlisse verwendet, die zum
Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberiihrten Bereichen gemanR
ONORM eine besondere Ausfilhrung erfordern (Material und Verarbeitung).

Der Begriff Sockel wird in der Folge als Gliederungselement der Gestaltung verwendet.

Leibungen:

Die Ausflihrung der Warmedammung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tur- und
sonstigen Offnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenflache, soweit nicht aus
zwingenden raumlichen Griinden nur eine geringere Dicke mdglich ist. Fir solche etwaige raumlich
erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Anderung der Einheitspreise.

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind samtliche zum angebotenen System
gehdrenden Systemkomponenten einkalkuliert.

Produktdeklaration:

Hat der Auftraggeber vom Bieter eine Produktdeklaration verlangt, gilt diese als Vertragsbestandteil,
etwaige Anderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers maglich.
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Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung GRW

Pvzz Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

4402 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

Standige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Unterputz (UP) Nennschichtdicke 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Unterputzdicke von mindestens
2,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifung der tatsachlichen Dicke miissen mindestens
den Wert von 2 mm erreichen. Die Bewehrung ist mittig eingebettet.

Systeme mit Unterputz (UP) Nennschichtdicke 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Unterputzdicke von mindestens

4,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifungen der tatséchlichen Dicke miissen mindestens
den Wert von 4 mm erreichen. Die Bewehrung ist im duReren Drittel eingebettet.
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Geschlossenes LV
Zusammenstellun

der Leistungsgruppen

gedruckt am 03.08.2011

LG BEZEICHNUNG HB17,200504 | Summe
01 Baustellengemeinkosten L EUR
02 Abbrucharbeiten EUR
03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten . L. EUR
06 Kanalisierungsarbeiten L EUR
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten EUR
09 Mauer- und Versetzarbeiten L EUR
10 Putzarbeiten EUR
11 Estricharbeiten EUR
12 Abdichtungen EUR
13 AuBenanlagen EUR
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten L. EUR
18 Winterbavarbeiten EUR
19 Baureinigung EUR
20 Regieleistungen EUR
Summe LV EUR
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Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
00 Allgemeine Bestimmungen
01 Baustellengemeinkosten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 01 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
02 Abbrucharbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 02 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 03 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR ............ EUR ............ EUR
06 Kanalisierungsarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 06 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
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Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 07 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
09 Mauer- und Versetzarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
10 Putzarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
11 Estricharbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 11 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
12 Abdichtungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 12 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
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Geschlossenes LV gedruckt am 03.08.2011
Nachlasse / Aufschlage
LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
13 AuRRenanlagen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 13 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 14 inkl. Aufschlag/Nachlass . ........... EUR ............ EUR ............ EUR
18 Winterbauarbeiten
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 18 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
19 Baureinigung
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 19 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
20 Regieleistungen
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass .. .......... EUR............ EUR............ EUR
Summe LG 20 inkl. Aufschlag/Nachlass ............ EUR............ EUR............ EUR
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Geschlossenes LV
Nachlasse / Aufschlage

gedruckt am 03.08.2011

LG Bezeichnung Lohn Sonstiges Gesamt
LV Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass
............ EUR............EUR............EUR
% Aufschlag/Nachlass  ............ % %
errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass ... ......... EUR ............ EUR ............ EUR
Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. ............ EUR............ EUR............ EUR
LV Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass
............ EUR............EUR
Aufschlag/Nachlass absolut . ........... EUR............ EUR............ EUR
Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. ............ EUR ............ EUR ............ EUR
Gesamtpreis EUR
zuzuglich 20,00%USt. EUR
Angebotspreis EUR

ABK-LV V7.5b-0B18

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN
LAZAS
BAUMEISTERARBEITEN

Seite 193

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse . EUR
Gesamtpreis EUR
zuziglich 20,000 USt. L. EUR
Angebotspreis EUR
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Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 03.08.2011

LG |BEZEICHNUNG Seite
00 Allgemeine Bestimmungen 3
01 Baustellengemeinkosten 37
02 Abbrucharbeiten 51
03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten 76
06 Kanalisierungsarbeiten 83
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten 91
09 Mauer- und Versetzarbeiten 107
10 Putzarbeiten 125
11 Estricharbeiten 151
12 Abdichtungen 158
13 AuRRenanlagen 164
14 Besondere Instandsetzungsarbeiten 170
18 Winterbauarbeiten 179
19 Baureinigung 181
20 Regieleistungen 183
44  Aul3enwand-Warmedammverbundsysteme (WDVS) 185

Zusammenstellung der Leistungsgruppen 188

Aufschlage/Nachlasse 189

Schlussblatt 193
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