
AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
BAUMEISTERARBEITENLV-Bezeichnung

LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITENDokumentnummer

LAZA5Bauvorhaben

1090 Wien, 1090 Wien, Lazarettgasse 5

Datum Preisbasis 01.08.2011

31.08.2011Angebotsfrist 10:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaug.10/EGAbgabeort

Angebotsöffnung 31.08.2011 13:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaug.10/EG

Premium Bautäger GmbH  Bauherr/Auftraggeber

1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

Premium Bautäger GmbHVergebende Stelle
1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8 

DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur für Bauwesen Ausschreibende Stelle

1090 Wien, Porzellangasse 43/2/20

Atelier Augarten Arch. DI Ulrike Johanna Janowetz Planer

1200 Wien, Wasnergasse 7

geprüfte Summen

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Gesamtpreis . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

zuzüglich 20,00% USt. . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Angebotspreis . . . . . . . . . . . . EUR. . . . . . . . . . . . EUR

Ort und Datum Rechtsgültige Unterfertigung
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Ständige Vorbemerkung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau 
(LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 
erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und 
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt 
des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum 
des Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses 
gilt nachstehende Reihenfolge:

 1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
 2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
 3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
 4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
 5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind 
gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar 
unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit 
geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem 
Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und 
dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der 
Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne 
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der 
Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf 
Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder 
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der 
Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den 
Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher 
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, 
vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen 
Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne 
vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die 
Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig 
nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die 
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch 
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen 
Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden 
dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis 
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, 
Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche 
Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und 
sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, 
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der 
Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen 
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der 
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern 
(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, 
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten 
Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von 
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle 
beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen 
Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen 
geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

00 Allgemeine BestimmungenZ

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 
Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

0001 Baustellenspezifische BesonderheitZ

0001000 Gleichzeitige Bauführung NADL.GASSE/LAZAZ

Der Auftraggeber plant: die gleichzeitige Durchführung von Sockelsanierungen auf den
aneinandergrenzenden Liegenschaften NADLERGASSE 2A und LAZARETTGASSE 5.
Beide Liegenschaften berühren sich an der Feuermauer in der NADLERGASSE.
Auf Grund der Förderungsbedingungen müssen getrennte Leistungsverzeichnisse für alle
Gewerke für die beiden Liegenschaften erstellt werden. Die Ausschreibungen laufen
jedoch parallel und haben einen gemeinsamen Abgabetermin-und Ort.
Für beide Ausschreibungen sind sowohl Auftraggeber, als auch Planer, ÖBA und
ausschreibende Stelle gleich.
Beide Bauvorhaben werden gleichzeitig beginnen und sollen parallel abgewickelt
werden. Es wird daher allen Bietern nahegelegt, an beiden Ausschreibungen
teilzunehmen.
Aus Gründen der Platzverhältnisse und einer wirtschaftlichen Bauführung ist seitens des
Auftraggebers, für die nachfolgend explizit angeführten Gewerke die gemeinsame
Vergabe beider Bauvorhaben an ein-und denselben Auftragnehmer vorgesehen:

- Baumeisterarbeiten
- Schwarzdecker-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten
- Zimmererarbeiten
- Heizung, Lüftung, Sanitärinstallationen
- Elektroinstallationen

Um die gemeinsame Vergabe zu ermöglichen, sind Verhandlungen vorgesehen.
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0011 AngebotsbestimmungenZ

0011000 Angebot - Formale BestimmungenZ

Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen 
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des 
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens 
(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist, 
spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der 
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt 
ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der 
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspätet, auch nur um 
Minuten, eingelangte Anbote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - öffentlichen 
Ausschreibung - nicht berücksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu 
rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen 
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ÖNormen oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt 
ein Monat vor Angebotsabgabe.

Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:001102

001102B Vergabe ÖN A2050/ mit VergabeverhandlungZ

Für die Durchführung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen, 
Anbotserfordernisse etc. gelten die einschlägigen Bestimmungen der Durchführungsverordnung 
zum WWFSG 1989 - derzeit LGBI. Nr. 2/2009 idF. LGBI. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008) 
sowie die ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung über 
die Vergabe von Leistungen (LGBI. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBI. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über 
Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1 
Abs. 1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBl. Nr. 20/1991 in der letztgültigen 
Fassung (derzeit LGBl. Nr. 98/2001) ausdrücklich außer Kraft gesetzt wird: im Zuge des 
Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen geführt. 

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem 
Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt 
werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind die angebotenen 
Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten 
unter Umständen zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der 
Vergabeverhandlungen. Massenänderungen können beispielhaft durch Änderungen des 
Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behördlicher Vorschriften, Einsparmaßnahmen oder 
die Einarbeitung von Alternativangeboten gegründet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und 
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer 
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Aufmaßermittlungen anhand von Ausführungsplänen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen 
auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende 
Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der Baukubatur 
oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig. In diesem Fall werden jedoch etwaige 
Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder 
Änderung der Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

001102C Beauftragung durch AngebotsannahmeZ

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt 
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, 
ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage 
des Auftragsleistungsverzeichnisses bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und 
Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot während der Zuschlagsfrist zurückziehen, hält der Bieter den 
Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwände schadlos. 
Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum nächst 
gereihten.

001102D ÖNORM A 2050 / WiderrufZ

Zur ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 01-11-2006 wird ergänzend vereinbart, dass ein möglicher 
sachlicher Grund zum Widerruf der Ausschreibung oder Teilen der Ausschreibung die Einhaltung 
der förderbaren Obergrenzen gemäß WWFSG 1989 ist. Dabei ist zu beachten, dass die Einhaltung 
der förderbaren Obergrenzen sich für die Summe der einzeln ausgeschriebenen Gewerke oder 
Leistungen ergeben muss.
Ein entsprechender Widerruf kann einzelne oder mehrere Gewerke oder Leistungen betreffen. Die 
gegebenenfalls betroffenen Bieter werden diesbezüglich schriftlich verständigt.

001102E Leistungsumfang / LeistungszielZ

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AG 
hat bei Erstellung dieses Leistungsverzeichnisses z.B. den derzeit möglichen Umfang der zu 
sanierenden Wohnungen berücksichtigt. Erklärtes Leistungsziel des AG ist jedoch das Maximum 
der vorhandenen Wohnungen zu sanieren. Der AN anerkennt das Leistungsziel und erklärt auch 
seine Leistungsbereitschaft dazu. Der AN wird diese Änderungen anerkennen und wird diese zur 
Erreichung des Leistungszieles zu den Bedingungen des Hauptauftrages erbringen. Die 
angebotenen, bzw. verhandelten Einheitspreise, Nachlässe und Skonti bleiben somit unverändert 
gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf 
Entschädigungen, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder Nachteilsabgeltung.

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:
 Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben.
 Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt 
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der 
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

001103
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001103A DatenträgeraustauschZ

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber 
einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
 Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe 
eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des 
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der 
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der 
ÖNORM B 2063 entsprechen.
 Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, 
einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:
 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses 
protokolliert.
 -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber 
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.
 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien 
Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und 
auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer 
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.
 Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe 
eines Datenträgers nicht erforderlich.

001103E Vordrucke als Kurz-LV verbindlichZ

Die Abgabe nur eines Datenträgers in Verbindung mit einem Leer-LV, in dem nur die 
Gesamtsumme angegeben ist, ist ausdrücklich nicht ausreichend. Solche Anbote weden 
ausgeschieden.

Es ist entweder ein vollständig ausgepreistes Leistungsverzeichnis auf den Ausschreiberunterlagen 
(Lang-LV oder ein Kurz-LV, welches alle Einheitspreise enthält in Verbindung mit einem 
Datenträger abzugeben

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger 
Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104

001104A Vollständigkeit des AngebotesZ

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis 
und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte 
Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen 
berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

001106

001106B Vorbehalt Ausscheidung RechenfehlerZ

Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der 
Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises 
(ohne Umsatzsteuer) beträgt.

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:001107
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001107A Einheitspreisanteile, KorrekturZ

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.
 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der 
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene 
Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des 
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.
 Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder 
Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.
 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur 
der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.

Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:001108

001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORM

Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als NachlassZ

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.

001108E Nachlässe/Aufschläge bedingungslosZ

Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als 
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben 
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können 
und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen. Eine 
nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist 
zulässig.

001108F Widerspruch zu VorbemerkungenZ

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im 
Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der 
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern 
im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im 
Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese 
im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung 
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen 
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten 
Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet 
werden.

001109

001109A Alternativangebot GleichwertigkeitZ

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und 
förderungsrechtliche Ziele der Sanierung. Das alternativ angebotene Produkt muss hinsichtlich der 
Qualität, der Haltbarkeit, der Erhaltungskosten, gegebenenfalls der Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
auf die Lebensdauer des Projektes nachgewiesen werden.

Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.001111
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001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung

Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:001112

001112A LA FinanzamtZ

Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVAZ

Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für 
Sozialbeiträge.

001112C Nachweis KommunalsteuerZ

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.

001112D Zahl der Dienstnehmer

Angaben über die Anzahl beschäftigter Dienstnehmer.

001112F Bankauskünfte

Bonitätsauskünfte der Hausbank oder von unabhängigen Wirtschaftsauskunftsunternehmen.

001112G Umsatz gesamt

Angaben über den Gesamtumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren.

001112H Umsatz spartenspezifisch

Angabe des spartenspezifischen Umsatzes (im Hinblick auf den Angebotsgegenstand) der letzten 
drei Jahre.

Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:001113

001113B ReferenzlisteZ

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit Angabe 
des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne davon 
Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der 
Leistungserbringung anzugeben.

001113C Technische Ausstattung

Angaben über die technische Ausstattung, wie Betriebsanlagen, Geräte, Maschinen, über die der 
Unternehmer verfügt oder bei der Leistung verfügen wird.

001113D Personelle Ausstattung

Angaben über die personelle Ausstattung, über die der Unternehmer bei der Ausführung der 
Leistung verfügen wird.
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001113F Muster/DokumentationZ

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Zum Nachweis beziehungsweise zur Beurteilung der Zuverlässigkeit werden verlangt.001114

001114B Erklärung des Unternehmers

Erklärung des Unternehmers, in welcher er ausdrücklich seine Zuverlässigkeit, das Nichtzutreffen 
eines laufenden Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche 
Unbescholtenheit bestätigt.

Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:001115

001115D Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässigZ

Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den 
Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden

001115E Zusätzliche NachweiseZ

Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise, 
die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen, personellen und technischen Eignung erforderlich 
erscheinen, zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt NachweiseZ

Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb 
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen 
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten 
Beauftragung kostenlos zurücktreten, AN wird dies klag- und streitlos akzeptieren. Sollte sich 
herausstellen, dass der AN bei Angebotslegung schon nicht in der Lage war, die o.a. Nachweise 
erbringen zu können, wird er den AG für seinen verlorenen Aufwand entschädigen.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen wie vor 
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN 
so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen 
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.

001115H Nachweis KalkulationsblätterZ

Die Kalkulationsblätter K 3 bis K 7 gem. ÖNORM B 2061, Ausgabe 1999-09-01 sind auf
Verlangen des AG beizubringen.

Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird 
vereinbart:

001117

001117B Aufwand AG / PrüforganeZ

Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG 
sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die 
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der seitens 
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des AG beauftragen Prüforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem 
Auftraggeber die Preisdifferenz zum Nächstgereihten zu ersetzen.

Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:001118

001118B Besondere Ausarbeitungen BieterZ

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen 
zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem 
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120

001120A Bietergemeinschaft offenes VerfahrenZ

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im 
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:001124

001124F ZuschlagskriteriumZ

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen 
gemäß Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den 
Vergabeverhandlungsprotokollen. Das Auftragsleistungsverzeichnis kann vom vorliegenden 
Verzeichnis hinsichtlich Positionen und
Mengen abweichen.

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die 
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150

001150A Sicherheit und GesundheitsschutzZ

Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und 
Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander 
durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie 
Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der 
Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das 
Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im 
Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe 
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, 
die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher 
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen 

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 11

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot 
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung 
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. 
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind 
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes) werden 
etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in Übereinstimmung 
mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Umstände der LeistungserbringungZ

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere 
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse 
oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des 
Angebotes von Bedeutung.

Termine:001201

001201A LeistungstermineZ

Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseröffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

001201D Bauzeitenplan, BauzeitZ

Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und 
Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser 
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des 
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für andere 
Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich 
pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat 
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu 
machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen 
berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für 
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der 
ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin 
gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine 
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Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn 
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

001201E Prüfpflicht AN, NaturmaßeZ

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu 
prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für 
Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.

001201F UnterbrechungenZ

Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:001202

001202A Örtliche BesonderheitenZ

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich. Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, 
dass er diese Möglichkeit wahrgenommen hat. 

Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er der Verpflichtung nachgekommen ist, 
sich über die örtlichen Besonderheiten im Rahmen einer Besichtigung der Baustelle / des 
gegenständlichen Bauvorhabens informiert hat.

001202B Bewohnte HäuserZ

Da die Wohnungsanlage während der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen
zur Rücksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Gerüste, Materialien, Bauhütten, 
Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den 
Erfordernissen entsprechend zu säubern etc. Vor Betriebsurlauben oder längeren 
Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemäß den Angaben der örtlichen Bauaufsicht zu räumen. 
(Schuttmulden etc.)

Sämtliche Sicherheitseinrichtungen müssen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen 
Mieter schützen, sondern vor allem auch Kindern und Älteren oder gebrechlichen Bewohnern 
gerecht ausgeführt sein.

Weiter ist einzuhalten Paragraph 106a der Bauordnung für Wien.

001202C Benützung Grundstücke / SchädenZ

Kommt es im Rahmen der Bauführung an Nachbargebäuden, auf Nachbargrundstücken oder am 
öffentlichen Gut, an Bäumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schäden, haftet der AN, soferne er 
Verursacher ist.

Für Benützungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstückseigentümer 
einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchenInanspruchnahme oder Beschädigung 
ohne besondere Vergütung schad- und klaglos zu halten.
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001202F WerkpläneZ

Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-, 
Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten 
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen 
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen 
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen. 
Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei 
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird 
durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die 
Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung 
für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.

001202G SonderwünscheZ

Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des 
Hauptauftrages auszuführen.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu 
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in 
Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die 
förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300

001300A BaumeisterarbeitenZ

-Eingestemmte Bodenplatte im Keller des Traktes an der Lazarettgasse
-Niveauanhebung durch Aufschütten im Souterrain
-Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwände mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch 
Nachtrocknung.
-Freilegen alle Aussenwände in den Höfen sowie vertikale bituminöse Abdichtung, Auffüllen der 
Arbeitsgräben mit Drainageschotter sowie an den Bodenkanal angeschlossene Drainage.
-Errichtung von Räumen für einen Müllraum, einen KIWA-Raum, eine Waschküche und eine 
Fernwärmeübergabestation
-Diverse bauliche Änderungen in den Bestandsgeschossen zufolge durchgreifender Sanierung von 
Wohnungen sowie Lokalen im Souterrain (keine Wohnungszusammenlegung)
-Deckendurchbrüche für Installationsschächte. Errichtung eines durchgehenden 
Installationsschachtes im Stiegenhaus (EI90-Wände in Trockenbau) 
-Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches aller Fenster
-Abbruch und Neuherstellung der Stiege in das Dachgeschoss sowie der unmittelbar angrenzenden 
Decken.
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-Abbruch sämtlicher bestehender gemauerter Kellertrennwände
-Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.3.OG (oberste Geschossdecke) mit schubfest 
angeschlossenem Aufbeton (Holzverbunddecke)
- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-
Konstruktion)
-Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues
- Vollwärmeschutzfassade an allen Fassadenflächen
- Betonpflaster auf Rollierung im Souterrain
  
AUFZUG: -Aufzugsschachtgrube mit aufgesetzten STB-Wänden im Keller (Stiegenauge). Auf den 
Wänden wird eine Stahlkonstruktion aufgesetzt (Gewerk Schlosser). Die Stahlkonstruktion muss in 
jedem Geschoss an die bestehenden Decken angehängt werden.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswürdiger Altparkettflächen- Abbruch der 
bestehenden Fußbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fußbodenaufbauten , Innenverputz 
sowohl als Neuputz als auch als Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und 
Abdichtungsprovisorien , -Bodenkanalisation, -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBÖDEN: Estriche sind grundsätzlich nur für verflieste Flächen vorgesehen (Bäder, WC's, 
Küchen Vorräume, öffentliche Bereiche). Alle anderen Flächen erhalten einen Trockenunterbau 
(nicht Gegenstand der Baumeisterarbeiten).

001300B Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.Z

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)
- Dachdeckung der Steildächer mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).   
- Deckung der Flachdachflächen (Neigung 2°) mit Spezialabdichtungsbahnen
- Spenglermäßige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten - Hängerinnen.
- Lichtkuppel als BRE, Rauchfangkehrerzustieg und mit gleichzeitiger Möglichkeit der Öffnung von 
aussen (Fluchtweg).

Alle Fassaden erhalten neue Sohlbänke als Leistung des Gewerks Holz-ALU-Fenster.

001300C FliesenlegerarbeitenZ

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen, Küchen und Vorräumen - Bodenverfliesung der 
öffentlichen Gänge und des Hauseinganges.

001300D NatursteinarbeitenZ

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und bürsten
- Instandsetzungen mit Vierungen

001300E SchlosserarbeitenZ

- Stahltüren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Geländer für Terrassen, Sichtschutzwände,
- Abgrenzung des Rauchfangkehrerzustieges von der Lichtkuppel bis zu den Dachaufstiegen
- Handläufe
- Stahlkonstruktion des Aufzugsschachtes in der Stiegenspindel
- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- Zentralschließanlage - Hausbrieffachanlage - Kellertrennwände mit Fertigsystem  - Diverse 
Gewichtsschlosserarbeiten etc.
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001300F Konstruktiver StahlbauZ

- Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den Dachgeschossneubau

001300H ZimmererarbeitenZ

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion 
- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchführung von I-Schächten. 
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus 
Massivholzplatten (KLH-Platten) einschließlich Tragsystem aus Brettschichtholzträgern-u. Stützen 
- Dachflächenfenster einschl. Zubehör
- Terrassenbeläge(Riffeldielen)

001300I BautischlerarbeitenZ

- Wohnungseingangstüren und Innentüren (Zarge + Türblatt)
- Neuherstellung des 2-fl.Hauseinganges sowie des verglasten 2-fl. Windfangs mit Oberlichte 
jeweils als asymmetrische Fluchttüre
- Instandsetzung von Wohnungseingangstüren und Innentüren einschl. Tausch der Beschläge
- Maisonettenstiegen einschl. Holzgeländer 
- Türschwellen

001300K HolzfußbödenZ

- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und Galerien.
- Trockenunterbau

001300L TrockenbauarbeitenZ

- Wohnungstrennwände - Zwischenwände - Deckenuntersichten - abgehängte Decken - 
Vorsatzschalen - Dachschrägenverkleidungen F60 - Schachtwände F90  - diverse 
Rohrverkleidungen etc.

001300M Maler-und AnstreicherarbeitenZ

- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlermäßig 
instandgesetzten Türen
- Metallanstrich auf Geländern innen und außen - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und der 
Stahlschachtkonstruktion sowie Stahltüren

001300P Fenster und Fenstertüren aus Holz-ALUZ

- Fenster und Fenstertüren sowie Terrassenschiebetüren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbänke 
aus beschichtetetem Holz. - Außenfensterbänke aus Aluminium.

001300Q AufzugZ

-  Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 7 Halte-bzw. Ladestellen - Durchlader.

001300R ElektroinstallationenZ

Lt. eigener technischer Beschreibung
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001300S Heizung,  Lüftung, SanitärZ

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine VertragsbestimmungenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem 
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.001401

001401B Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränktZ

Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als 
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen 
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001401C Fassung ÖNORMZ

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ÖNORMEN oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt 
"ein Monat vor Angebotsabgabe".

001401D Ergänzungen ÖNORM B 2110Z

Weiter gelten die ÖNORM B 2110, Ausgabe 2009, Abschnitt 6-12 sofern nicht in den 
Vorbemerkungen Abweichendes festgehalten wird.

Besonders gilt zu

Abschnitt 6:
Die Prüf- und Warnpflicht gilt auch für die Angebotsunterlagen

Abschnitt 7:
Jegliche Änderung des Leistungsumfanges zur Erreichung des Leistungszieles wird der AN zu den 
Bedingungen des Hauptauftrages erbringen.
Die Mitteilungspflichen sind jedenfalls schriftlich zu erfüllen, auch bei offensichtlichen Ansprüchen, 
ansonsten verfällt der Anspruch. Anpassungen der Leistungsfristen können nur geltend gemacht 
werden, wenn diese im Rahmen der Bekanntgabe der Leistungsänderung angemeldet werden. 
Ansonsten gilt, dass die Leistungsänderung

Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:001402

001402A ErgänzungenZ

LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der 
Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404

001404A Bestimmungen EVU

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: WIEN-STROM

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 17

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

001404B Bestimmungen Wasserversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: MA 31

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: MA 30

001404D Bestimmungen Gasversorgung

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: WIEN-GAS

001404E Bestimmungen Fernwärme

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: 
FERNWÄRME WIEN

001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds WienZ

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener 
Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds 
Wien anzuerkennen.

001404G Wiener BaumschutzgesetzZ

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei 
Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die 
Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LP 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu 
berücksichtigen. 

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen 
Kostenersatz.

001404H Besondere Bestimmungen BDAZ

Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmäßigen 
Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen 
sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausführung der Arbeiten zu 
berücksichtigen.

001404I BauphysikZ

Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-, 
Wärme- und Sonnenschutz.

0014060 Technische Spezifikationen GleichwertigkeitZ

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber 
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.
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0014070 Raumhöhen/GeschosseZ

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der
Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, 
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung 
bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen 
Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle 
anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf 
Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden 
hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen 
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch 
als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Schutz anderer BauteileZ

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer 
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch 
geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten. 
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt: Fenster und Türen 
(Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100 GerüsteZ

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die eigenen 
Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen 
des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese 
sind im wesentlichen: - Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der 
obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle 
anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergütet, 
sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem 
Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die 
Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und 
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen Vertragsbestimmungen
gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die 
gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener 
Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.
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0014120 Durchführung und Reihenfolge von ArbeitenZ

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der 
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk 
jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung 
aus. Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller 
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können, 
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden 
müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können. Allerdings kann 
jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. 
Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben, 
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130 MeterrissZ

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und 
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige 
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt 
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015 Besondere Bestimmungen des AuftraggebersZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten 
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den 
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe001500

001500A ZuschlagsfristZ

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit 
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

001500B LeistungsumfangZ

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN 
wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlässe 
und Skonti bleiben unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer 
gearteten Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.
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001500C Rechtsgültige Fertigung AblaufZ

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne 
etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, 
anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Vollständigkeit / RichtigkeitZ

Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das 
Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, 
Baubeschreibung und einer örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen 
geprüft und dieses für richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der 
Abgebotserstellung wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich 
unrichtige oder unvollständige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur 
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begründung. ÄNDERUNGEN DES 
LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.

Angebotsprüfung/Vergabe: Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN 
gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer 
Erklärung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also 
alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur 
hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des 
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen möglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu 
den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von 
Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des 
Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, FestpreiseZ

Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A 2050 ein Festpreis, Preisbasis ist 
der allgemeine Baubeginn, sofern dieser nicht später als neun Monate nach Angebotsabgabe 
erfolgt, ansonsten Angebotsabgabe zuzüglich neun Monate. Veränderliche Preise können nur zum 
Tragen kommen, wenn die Ursachen für die verspätete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des 
Auftragnehmers liegen und kommen nur für Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der 
Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA 25 
- Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen 
Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem 
AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der 
Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt 
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ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu 
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er 
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen 
vom AG zugeordnet.

Reinhaltung der Baustelle001503

001503A SäubernZ

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt
und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt 
anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG 
entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser 
Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der 
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter 
Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht 
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede 
weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die ÖBA überwacht und dokumentiert (Fotos). Die 
Kosten der laufenden Reinigung werden anläßlich der wöchentlichen Baubesprechung schriftlich 
protokolliert und laufend saldiert.

001503B Verpackungen ANZ

Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als 
Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und 
ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

0015080 NachtragskostenvoranschlägeZ

Formales: Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H 
unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu 
entsprechen. Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind 
innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf 
Kosten des AN. Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes 
und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge 
von Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.
Der AN verpflichtet sich Nachtragsangebote umgehend zur Prüfung vorzulegen und die 
entsprechenden Arbeiten nach Beauftragung auszuführen.

Preisprüfung: Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) 
erforderlich werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt 
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der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des 
Sachvertändigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur 
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche SpracheZ

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen 
Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle 
Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit 
Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von 
Gründen zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.

0015110 Unterkünfte / Lager ANZ

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die 
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung001512

001512A Tätigkeit ÖBAZ

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die 
mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist 
ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA und der AG kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für 
folgende Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen: 
1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das 
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist 
2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung 
hinsichtlich der Behebung negativ verlief 
3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen 
4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen. 
5. für den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen 
oder Ausgleichen.

Der diesbezügliche Zeitaufwand des AGs und der ÖBA wird je Stunde mit Euro netto 80,-, Basis 
Jän. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, abgegolten.

001512B Diebstahl / BeschädigungZ

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der 
Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt 
zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller 
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren 
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen 
besprochen.
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Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu 
verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten 
anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten 
Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / KorrespondenzZ

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser 
Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und 
der Leistungsumfang, Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten 
alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die 
während dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG 
protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände: Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der
Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen 
innerhalb einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher 
mündlich einlangen, sonst gilt Einverständnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des 
Schriftstückes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand 
nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am 
zweiten dem Versand folgenden AT.

Subunternehmen001513

001513A VoraussetzungenZ

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie 
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung SubunternehmerZ

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der 
Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe 
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der 
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das Einverständnis einzuholen. Der AG hat
das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Bankgarantie SubunternehmerZ

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet 
von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben 
der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen 
kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den 
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, 
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete 
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der 
Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer 
schuldbefreiend zu zahlen.
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Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von 
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und 
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis 
zu setzen.

Rechnungslegung, Rechnungsprüfung001520

001520A Erstellung von Aufmaßen monatlichZ

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG 
als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: - 
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss 
(Zubau) - Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete 
Aufmaßaufstellung vorzulegen, die gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA 
geprüften, richtiggestellten und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. 
Aufmaße müssen unabhängig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert 
werden. Versäumt der AN dies, so gilt bei nicht mehr prüfbaren Leistungen das Wort der ÖBA. 
Versäumt der AN die Aufnahme von Leistungen über einen Zeitraum von acht Wochen hinaus, 
verfällt die Leistung und somit die Vergütung der Leistung. Eine Ausnahme ist nur mittels einer 
schriftlichen Bestätigung des AG möglich, die jedenfalls eine Frist zur späteren Erledigung enthällt.

Die Mindestanforderung für die Aufmaße sind:
- durchlaufend nummerierte Abrechnungspläne mit farblich den Abrechnungspositionen 
zugeordneten, nachvollziehbaren Mengenberechnungen.
- wenn in den Abrechnungsplänen die Mengenberechnung nicht möglich ist, entsprechende den 
Abrechnungsplänen zugeordnete Abrechnungsblätter, aus denen der Leistungszuwachs 
nachvollziehbar überprüft werden kann
- Angaben über den Leistungszeitraum.

Die von der ÖBA anerkannten Aufmaße sind spätestens binnen einer Frist von maximal acht 
Wochen zu verrechnen. Dabei zählt das Datum der Rechnungseingangs beim Prüforgan und das 
Datum der gemeinsamen Aufmaßfeststellung bzw. -prüfung. Sind Aufmaße teilweise strittig, so ist 
zumindest der unstrittige Teil binnen obiger Frist zu verrechnen. Versäumt der AN diese Frist, 
verliert der AN jeden Anspruch auf Vergütung dieser Leistungen.
Versäumt der AN seine Verpflichtung zur Leistungsfeststellung, so kann der AG jederzeit zu 
Lasten den AN eine solche Leistungsfeststellung veranlassen. Sollte der AN zu dieser 
Leistungsfeststellung nicht erscheinen, so gilt das Wort des AG.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis 
sind zu übernehmen.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung für geförderte und ungeförderte Leistungen 
getrennt werden muss.
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Zu beachten ist, dass die Aufmaßaufstellungen / Kollaudierungen nicht nur aus planlichen Skizzen 
bestehen, auf denen erbrachte Leistungen pauschal dargestellt sind, sondern eine nachvollziehbare 
Zuordnung von Massen zu den einzelen Abrechnungspositionen (Leistungsfeststellung) beinhalten. 

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass diese Leistungsfeststellung und deren Abrechnung für die 
Kostenverfolgung des Projektes wesentlich ist. Gemeinsam mit dem beauftragten Prüforgan des 
AG werden anhand der Leistungsfeststellungen und der Abrechnungen qualifizierte Prognosen über 
die Kostenentwicklung erstellt.

001520B TeilrechnungenZ

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach 
Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die 
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -pläne (auf 
Verlangen der ÖBA 2-fach) im geeigneten Maßstab beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs 
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche 
Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Erbringung.

001520C SchlussrechnungenZ

Die Schlussrechnung hat alle Forderungen des AN, egal welcher Art, zu enthalten.

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich 
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche 
Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Auch sämtliche offenen Regieleistungen müssen zum Zeitpunkt der Schlussrechnungslegung 
verrechnet werden, ansonsten verfallen die Leistungen.

Ausgenommen sind Leistungen, die erst nach Legung der Schlussrechnung beauftragt wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten 
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die ÖBA 
erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D RegierechnungenZ

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden, Einträge anderer 
Art, z.B. in Bauberichten, können nicht für die Verrechnung von Regieleistungen herangezogen 
werden. Für jede Leistung ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung gestellt 
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der 
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ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine 
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der 
Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht 
verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den 
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Prüf- und ZahlfristenZ

Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Position 1520 fortlaufend 
erstellten Rechnungen bei der ÖBA 20 Werktage, für Schlussrechnungen 50 Werktage. Die 
Zahlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Prüffrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines 
vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprüfung 
nicht einverstenden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu 
unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begründet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG 
gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des 
gegengefertigten Rechnungsprüfblattes und der etwaigen schriftlich begründeten Vorbehalte werden 
Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen 
Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen 
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist 
bis zum nächsten Banktag.

Prüf-und Zahlfristen werden vom 22.Dezember bis zu dem, dem 6. Jänner folgenden Werktag 
unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses für jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist 
beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begründetem 
Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als für den angewiesenen Betrag vereinbart. 
Zur Skontofrist für die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klärung kann die Leistung 
nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der 
Nachverrechnung.

001520F Rechenvorgang RechnungsprüfungZ

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben 
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser 
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die 
Rücklässe.
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Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht 
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die 
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, 
dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02 
berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in 
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die 
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der 
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere 
Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des 
AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt 
werden).

001520G KostenentwicklungZ

Ziel der monatliche Leistungsfeststellung ist, gemeinsam mit der ÖBA regelmäßig die 
Kostenentwicklung zu prüfen.

Wird ersichtlich, dass die Auftragssumme um mehr als zehn Prozent über- oder unterschritten 
wird, hat der AN dies dem seitens des AG beauftragten Prüforgan und dem AG nachweislich 
mitzuteilen. Dabei sind nicht nur das gemäß Baufortschritt adaptierte Luftragsleistungsverzeichnis, 
sondern auch Regieleistungen und etwaige Nachträge oder Zusatzleistungen zu beachten. 
Versäumt der AN dies, verlängern sich die Zahlziele für die Überschreitungen um zwei Monate.

001520J Rechnungsprüfung wohnfonds_wienZ

Sämtliche Rechnungen werden nach der Prüfung durch die ÖBA auch durch den wohnfonds_wien, 
bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung Differenzen zwischen der ÖBA, dem AN und dem 
wohnfonds_wien enstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien 
festgestellte förderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz001521

001521B Zessionen / AbtretungenZ

Abtretungen oder Zessionen und Verpfändungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den 
AG an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulässig. Der AG kann 
für den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR 
50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, Basis Jän. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, 
einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.
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001521D Schlussrechnungssumme / ÜberschreitungZ

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die 
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG 
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die 
Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001521J InsolvenzverfahrenZ

Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der Auftragggeber berechtigt, seine 
Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden 
gegenüber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus 
anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in 
der jeweils aktuellen Fassung.

001521K Beweissicherung LeistungsstandZ

Gerät der AN in Verzug, bzw. in ein Insolvenzverfahren und unterbricht die Leistung dauerhaft, so 
werden im Zuge der Ersatzvornahmen der Leistungsstand und die Qualität der erbrachten Leistung 
gesondert aufgenommen und dokumentiert. Die entsprechenden Kosten trägt der AN.

Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen001522

001522A Bauwesenversicherung 0,30%Z

Der AG wird für dieses Bauvorhaben eine ABC Bauwesenversicherung verbindlich abschließen. Die 
Kosten für diese Bauwesenversicherung in Höhe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des 
AN in Abzug gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden 1%Z

Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1% der 
Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten 
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung 
allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt, die 
seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss 
rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Schadensersatz , sofort. EinbehaltZ

Die unter Punkt 001201D angeführten Termine und Zwischentermine werden durch die ÖBA laufend 
kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anläßlich der wöchentlichen 
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Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten 
Schäden wird durch die ÖBA ein dem Verzug adäquater Betrag, mindestens jedoch _ 
200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird natürlich berücksichtigt, 
ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfüllt
sind. Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen prüfen und erst danach entscheiden. Letzlich 
unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nächsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens 
analog den Bestimmungen über den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatsächlich 
entstandene Schaden berücksichtigt.

001522D Bautafel, AN + AG + Wohnfonds WienZ

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten 
Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre 
Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522E Ergänzung LeistungsumfangZ

Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass 
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht 
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F DokumentationenZ

Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig, 
dem AG zu übergeben: 
- Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine Ersatzteilbeschaffung 
- Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen 
- Wartungs-, Bedienungs-, Pflegeanleitungen und Garantieunterlagen für Böden, Fliesen, Fenster, 
Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc 
- statische Nachweise 
- Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

Die Unterlagen sind mind. in 2-facher Ausfertigung, zuzüglich in der Stückzahl der 
sanierten/errichteten Wohnungen für den zu übergeben.

001522G MusterZ

Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist 
einzukalkulieren.

001522H Atteste / BefundeZ

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage 
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht 
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beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht 
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, 
Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu übermitteln.

001522I BeweissicherungZ

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgeführt.
Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu 
bestellen.

001522J Wartung / Pflege / Bedienung / GarantieZ

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender 
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten
Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.

001522K Kosten SchliessanlageZ

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel 
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der 
ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die 
Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge001523

001523A PönalenZ

Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 0,5 Promille der in 
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 80 Euro - Basis Jän. 2007, wertgesichert nach dem 
VPI 05, in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser Beträge während der Baudurchführung im 
Nachhinein meist strittig ist, werden die den pönalisierten Terminen zugeordneten 
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die diesbezüglichen Pönalen als fixe 
Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese 
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen 
Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen,
wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam 
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind 
auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten 
einzuhalten sind.

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu 
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadensersatz gemäß 
ÖNORM B 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht 
werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Angebotes und der dazugehörigen 
Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich zu Kenntnis genommen zu haben.
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001523C SchadensersatzZ

Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen 
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. 
für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten 
Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Überwachung der 
Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen bei anderen gewerken 
zur Terminaufholung höhere Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu 
ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß 
ÖNORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht werden 
in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehörenden 
Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich.

001523E QualitätsabzügeZ

Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu 
unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und 
wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden sein, 
so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus 
den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine 
sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, 
Entsorgungskosten etc.)

001523F Gegenverrechnung mit anderen ProjektenZ

Der AN erklärt mit der Abgabe seines Angebots sein Einverständnis, dass der AG etwaige 
Forderungen aus einer Beauftragung projektübergreifend mit etwaigen anderen - auch zukünftigen- 
Aufträgen gegenverrechnen kann. Dies schließt Haftungsrücklässe ein.

Umgang mit Mängeln001530

001530A Mängelbehebung binnen 7 TagenZ

Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er 
alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher 
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls 
angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet 
und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des 
AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne 
weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn 
Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung 
etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B NotdienstZ

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst 
betreut. Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) 
innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG 
informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfälle 
außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der 

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 32

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt 
mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im 
Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche 
Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt, 
nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so 
die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C BeweislastumkehrZ

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe 
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis 
dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist, 
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

001530D Regieleistungen in der GewährleistungsfristZ

Fallen innerhalb der Gewährleistungsfrist Regieleistungen an, welche z.B. im Rahmen von 
Mängelbehebungen, Wartungen, etc. erforderlich werden, so werden diese wie angehängte 
Regieleistungen gem. ÖNORN B 2110, Ausgabe 2009-01-01 behandelt und gemäß den 
angebotenen Preisen in der LG 20 vergütet.

0016 Besondere Bestimmungen für den EinzelfallZ

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen 
Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine 
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

Als Vertragsbestandteile gelten:001601

001601A SiGe-Plan verbindlichZ

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

001601B Unterlage f.spätere Arbeiten

Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: BKG 1999, letztgültige Fassung

Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende 
Vereinbarungen:

001603

001603A Ankündigung gefährlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angekündigte gefährliche Stoffe bis zu den 
angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet 
werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in 
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einem etwaigen SiGe-Plan.
 Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe 
einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator 
hergestellt.
 Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht.
 Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich Hinweis auf 
etwaige Beilagen):
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

001603B Sämtliche Materialien FCKW-freiZ

 Der Auftragnehmer bestätigt ausdrücklich, dass sämtliche verwendeten Baustoffe und Materialien 
vollständig frei von FCKW-hältigen                              Bestandteilen sind.

0016050 BaustellengemeinkostenZ

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige 
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:001606

001606B Wasserverbrauch: AN TarifZ

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:001607

001607B Stromverbrauch: AN TarifZ

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, 
Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608

001608B Leistungen für andere AN TarifZ

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen 
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

001609B Subzähler: AN

Für die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas) werden erforderliche Subzähler 
zur Verfügung gestellt. Die Montage ist in den Baustellengemeinkosten (z.B. LG 01) einkalkuliert.
 Nähere Angaben: ____

Vom Auftragnehmer beigestellt (AN).
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0016110 Erschwernis Winter/SchlechtwetterZ

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch 
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann einen Anspruch auf Verlängerung 
der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhältnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch 
tatsächlich behindern (Außenarbeiten).

001612

001612B Frist einschließlich SchlechtwetterZ

Die Ausführungsfrist verlängert sich nicht infolge Behinderung durch Schlechtwetter.

Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:001615

001615B Bautagesberichte ANZ

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Diese sind spätestens 14 Tage nach dem entsprechenden Bautag der ÖBA zur Prüfung und 
Unterfertigung vorzulegen. Versäumt der AN dies, verfallen die Eintragungen im Bautagesbericht 
und können im Streitfall nicht herangezogen werden, auch wenn diese seitens der ÖBA im
Nachhinein, also nach Ablauf der 14-Tagefrist, bestätigt wurden. 

Bautagesberichte müssen, damit diese Gültigkeit erlangen, gegengezeichnet werden. Einfaches 
zusenden, bzw. unwidersprochen gebliebene Bautagesberichte gelten als nicht bestätigt und 
werden seitens des AG nicht anerkannt, auch wenn der Bautagesbericht einen Passus über 
Gültigkeit bei nicht vorliegen eines Widerspruchen beinhalten.

001615C Korrekturen AG / FristenZ

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens 
wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.

001615E Führung des Baubuch AG verbindlichZ

Die Führung eines Baubuches durch den Auftraggeber (AG) wird vereinbart. Die Eintragungen im 
Baubuch gelten verbindlich für den AN auch dann, wenn diese seitens des AN nicht 
gegengezeichnet wurden. Der AN kann das Baubuch jederzeit einsehen und Korrekturen, längstens
10 AT rückwirkend, schriftlich unter Mitteilung an den AG, verlangen. Bei Unstimmigkeiten ist so 
schnell wie möglich Einverständnis herzustellen.

Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:001616

001616A Überwachung am ErfüllungsortZ

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B Überprüfung im BetriebZ

Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:001617
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001617C Übernahme / EinheitsterminZ

Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch 
eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch 
den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für 
sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 
Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den 
vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgeführt. 
Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:001618

001618C GewährleistungZ

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und 
Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Mängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist 
entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der 
Gewährleistung.

Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird 
vereinbart:

001619

001619B Schlussfeststellung vereinbartZ

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:001620

001620A EDV-Bauabrechnung zulässigZ

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 
Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

001621

001621B DeckungsrücklassZ

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 % Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar 
einbehalten.

001621C HaftungsrücklassZ

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %
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001621D Haftbriefe / RücklässeZ

Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und 
uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine 
Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die 
Prüffrist für die Bezahlung von Bankgarantien beträgt 20 Werktage.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen acht Wochen über die Gewährleistungsfristen hinaus 
gültig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 
möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die ursprünglich 
vorgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache 
Aufforderung für eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG 
berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverzüglich 
bis zur vertraglich vereinbarten Höhe neu zu erbringen, bzw. zu ergänzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftrücklässe zur Sicherung aller Ansprüche 
des AG gegenüber dem AN dienen: z.B. für Pönalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von 
Insolvenzverfahren, Aufwand für die Abwicklung von Gewährleistungsschäden etc. Der AG hat das 
Recht, Rücklässe so lange zurück zu behalten, bis ein allfälliger Streit über den 
Gewährleistungsanspruch endgültig und rechtskräftig entschieden ist.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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01 Baustellengemeinkosten

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.

0100 Einzukalkulierende Leistungen

0100100 Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemäß den Fachnormen als 
Nebenleistungen mit den mengenabhängigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zählen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Gerätekosten, Kosten von 
Sonderfachleuten und Kosten zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von 
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Maßnahmen nicht in anderen Positionen 
einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreißigstel. Eine Umrechnung 
nach Tagen kann nur für jene Zeit erfolgen, welche über die Vollmonate der angefallenen 
Einsatzzeit hinausgeht.

Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung 
der Preiskomponenten gemäß ÖNORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

010011

010011B Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.

Auf Anforderung des Auftraggebers, für die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmöglichkeiten) zur Erfüllung der Vorschriften bezüglich der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus 
Stromanschlussmöglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und 
Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmöglichkeit für Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC 
usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

010012

010012B Mindest-Vorauss.Baustelle AN

Wird vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.

Als Mindestvoraussetzung für die Abhaltung der durch den Vertreter des Auftraggebers 
abgehaltenen wöchentlichen Baubesprechungen gelten die im Positionstext beschriebenen 
Einrichtungen.
Diese müssen nicht in einem getrennten Raum, sondern können auch in den für den eigenen 
Baubetrieb vorgesehenen Räumlichkeiten aufgestellt werden.
Die Einrichtungen sind zu liefern, aufzustellen, anzuschließen und nach Abruf durch den 
Auftraggeber zu entfernen. Die ständige Reinigung im üblichen Ausmaß ist ebenso in die 
Einheitspreise der betreffenden Positionen einzurechnen, wie die 1-malige Aufstellung und 
Räumung.

010015
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010015A Einrichtung für BaubesprechungenZ

Versperrbarer Schreibtisch mit Bürostuhl, Besprechungstisch und Sitzgelegenheiten für 
mindestens 8 Personen. Stromanschluss für den Anschluss eines Laptops , Fax .

0100500 Benütz.öffentl.GutZ

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschließlich deren Vorhaltung sind neben dem 
eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben 
einzurechnen. Insbesondere sind dies alle notwendigen Verkehrsmaßnahmen einschließlich 
etwaiger Umlegungen, Herstellen von temporären Verkehrsschildern, temporären 
Bodenmarkierungen, kurz sämtliche Maßnahmen, die sich aus der Benützung des öffentlichen 
Gutes ergeben.

0111 Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der Unterleistungsgruppe 
01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, für die im Leistungsverzeichnis 
keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten für Maßnahmen, die im 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Maßnahmen 
für den eigenen Bedarf (einschließlich zusätzlicher Sozialeinrichtungen und Maßnahmen für die 
Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt werden, werden die 
unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die 
einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt 
(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, 
Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.

011101

011101A Einrichten der Baustelle

Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

011101B Räumen der Baustelle

Abbauen und Abtransportieren.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.011102
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011102K Vorhaltekosten eigener BaubetriebZ

Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, vorhalten 
während der gesamten Baubetriebszeit. Die Gesamtkosten sind für die vertragliche 
Gesamtbaudauer, also sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des 
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe einzurechnen. Für etwaige 
Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu 
vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

011102L Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlängertZ
E

Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten, für die Zeit über
die vertragsgemäße Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, 
abgerechnet nach Tagen;

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 d *    *    *    *    *

011102M Vorhaltekosten SIGE BaubetriebZ

Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, vorhalten während der gesamten Baubetriebszeit. Die 
Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also sowohl für die Zeit des eigenen 
Vollbetriebes als auch für die Zeit des reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe 
einzurechnen. Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte Baudauer hinaus, 
welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

011102N Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlängertZ
E

Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, für die Zeit über die vertragliche Gesamtbauzeit hinaus, welche der 
AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 d *    *    *    *    *

0112 Sonderkosten der Baustelle

Provisorische Absturzsicherungen, Geländer u. dgl. nach näheren Angaben im Positionstext011210

011210A Geländerprovisorium StiegeZ

Provisorisches Geländerprovisorium nach Wahl AN auf den Hauptpodesten des Stiegenhaus jeweils
unmittelbar nach Abbruch des bestehenden Geländers herstellen und laufend unterhalten. Der 
Abbruch des Provisoriums kann erst nach Herstellung der Aufzugsumwehrung im Stiegenauge 
erfolgen. 
Das Provisorium ist ausserhalb des Stiegenauges auf den bestehenden Hauptpodesten zu errichten
und auf diesen bzw. an den bestehenbleibenden Stiegengeländern zu verankern. Es ist de-u. 
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wiedermontierbar zu gestalten, um die Herstellung der Aufzugsumwehrung im  Stiegenauge zu 
ermöglichen.
Das Geländer ist so zu dimensionieren, dass es allen Vorschriften eines Geländers einer 
Fluchtstiege entspricht (Geländerhöhe, Statik, Verhinderung des Aufstiegs durch Kinder etc.).
Das provisorische Geländer ist ab Souterrain bis zum letzten Bestandsgeschoss herzustellen.
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

0113 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Ständige Vertragsbestimmung:

Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens (herst.) das Antransportieren, 
Aufstellen beziehungsweise Montieren oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsfähigen 
Zustandes sowie das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der Baustelle 
nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird für Leistungen verwendet, die nur in 
Kombination mit vorhandenen räumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen 
Positionen (herst.) funktionsfähige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen 
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch sämtliche Überprüfungen, 
Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit 
mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen 
fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom 
Auftraggeber angegebenen Stelle.

011304

011304C Baustromvert. Mauerwerkstr.legungZ

Gesondert nur für die Mauerwerkstrockenlegung herstellen, vorhalten und abbauen.

Anschlussleistung:  ca. 40 KW 
Absicherung:  6x16 A
Vorhaltezeit:  10 Wochen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

0118 GerüsteZ

Ständige Vertragsbestimmungen:
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Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Gerüste nach Wahl des Auftragnehmers ausgeführt. Die 
Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise 
Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfähigen Zustandes sowie das Demontieren 
und Abtransportieren von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Prüfungen sind im Einheitspreis des Herstellens 
einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß des Herstellens mal der 
Anzahl der Vorhaltemonate (VE = Fläche x Monate, Länge x Monate, oder ST x Monat). Die im 
Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen und bilden auch die Basis für 
die Berechnung der Verrechnungseinheiten für das Vorhalten.

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten 
einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen 
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Gerüstbeläge:

Alle Gerüstbeläge entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstärkte Ausführung der Gerüstlage wird nur dann als Aufzahlung auf die Herstellung der 
Gerüste zusätzlich verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.

Aufstieg und Zugänge:

In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugänge einkalkuliert.

Andere Zugänge, insbesondere Leitergänge mit Stufenleitern und Handlauf, Treppentürme oder 
Außentreppen werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.

Brust-, Fuß- und Mittelwehren:

Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes sind in den Einheitspreisen 
einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung 
der Gerüste zusätzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen von Gerüsten oder Gerüstteilen auf der Baustelle wird nach der Fläche oder nach 
der Anzahl der umgesetzten Gerüstteile oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen 
werden die umgesetzten Ausmaße summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, der Transport 
innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische Berechnungen und einmalige Prüfungen 
einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur für die Fläche oder Anzahl des auf der Baustelle jeweils für die 
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Benützung gebrauchsfertigen Gerüstes berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hängegerüste wird die Manipulation (Verschieben) 
während der Durchführung von Arbeiten nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das 
Gerüst abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Schutzgerüste:

Werden Schutzgerüste in Verbindung mit einem Arbeitsgerüst ausgeführt, wird jedes Umsetzen wie
das Herstellen abgerechnet. Bei selbstständigen Schutzgerüsten wird zwischen Herstellen und 
Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Längen der zu sichernden Absturzkanten zuzüglich je 2,0
m seitlichem Überstand abgerechnet. Werden anstelle des seitlichen Überstandes sonstige 
Absicherungen ausgeführt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung erfolgt durch die 
Länge des Überstandes).

Der Auftragnehmer hält folgende Bestimmungen des Auftraggebers ein.011800

011800A Vorhalten erst ab 5.WocheZ

Generell ist für jede Gerüstposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im Einheitspreis inbegriffen. Die 
Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet werden.

011800B Mitbenutz.andere AN kostenlosZ

Der AN gestattet die kostenlose Mitbenützung der Gerüste durch andere am Bau beschäftigte AN.

011800D Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 TZ

Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerüst für 
eigene noch ausständige Leistungen länger als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht 
nützt oder nicht nützen kann. Ausgenommen sind nur Gründe, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat.

011800E Az Verrechn.modalitätenZ

Von den angeführten Aufzahlungen kann grundsätzlich jeweils nur eine Aufzahlung für eine 
bestimmte Gerüstfläche verrechnet werden.
Z.B. beinhaltet die Aufzahlung für das Aufstellen auf Dächern auch sämtliche 
Transporterschwernisse unabhängig vom Ort der Aufstellung.

011800G Erschw. Eingänge in E.P. einrechn.Z

Etwaige Erschwernisse der Gerüstung für die einwandfreie Ausbildung und Aufrechterhaltung des 
Hauseinganges, der Zugänge zu den in Betrieb bleibenden Geschäften sowie des Ausganges in 
den Innenhof unter Einrechnung aller Erfordernisse für die geplanten Bauarbeiten sind in die 
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

011800H Gerüste auf Terr. b. 3,20 m1Z

Fassadengerüste auf Terrassen bis zu einer Wandhöhe von 3,20 m1 können nicht verrechnet 
werden. Die Gerüstkosten sind in die Einheitspreise der Verputzarbeiten mit einzurechnen.
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011803A Fassadenger.herst.

Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie 
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an 
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
 Höhe:  bis 23,0 m1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400,00 m2 . . . . . . . . . . . .

011803C Fassadenger.vorhalten

Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie 
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an 
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
 Höhe:  bis 23,0 m1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00 VE . . . . . . . . . . . .

Arbeitsgerüst für Verputz- und Handwerkerarbeiten an Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene 
Höhe: Gerüstaufstandsfläche bis Unterkante Decke.

011805

011805A Gerüst Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.

Bis zu einer Höhe von 5,0 m, herstellen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf Standgerüste als Arbeitsgerüste aller Art an Außenflächen mit Ausnahme 
verfahrbarer Arbeitsgerüste. Etwaige erhöhte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens 
des Standgerüstes einkalkuliert.

011815

011815A Az Ecke hindernisfrei

Für durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei Gebäudeaußenkanten. Abgerechnet 
wird die Höhe der angrenzenden Gerüstfläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

011815E Az Standger.ü.20-25m

Für Erschwernisse bei Gebäudehöhen über 20,0 bis 25,0 m. Abgerechnet wird der Teil über 20,0 m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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011815F Az Stand auf Schutzdach

Für den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B. Passagegerüst). Die Höhe des 
Gerüstes wird ab Oberkante Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerüstfläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00 m2 . . . . . . . . . . . .

011815H Az Standger.Hof

Für die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei fehlender Einfahrtsmöglichkeit 
für LKW, und wenn kein sonstiges mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 m2 . . . . . . . . . . . .

011815I Az Standger.Lichthof

Für alle Erschwernisse in allseitig umbautem Lichthof mit einer Grundrissfläche bis 20,0 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 m2 . . . . . . . . . . . .

011815P Az Standger.umrüsten HauptgesimseZ

Für das Umrüsten des Hauptgesimses, wobei das Gerüst über dem Hauptgesimse wieder in die 
ursprüngliche Flucht zurückspringen muß. Verrechnet nach der Länge des umrüsteten Gesimses 
Betrifft:Strassenfassade

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren Bauteile erforderlich sind, wie 
Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an 
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).

011817

011817A Fassadenger. auf Nachbardach herst.Z

Fassadengerüst auf Nachbardächern zur Bearbeitung der durch den eigenen Dachgeschossausbau 
entstehenden Zwickelflächen. 

Einschließlich Abdecken der Nachbardachflächen sowie Übergehen dieser Dachflächen nach 
Abrüstung und Tausch etwa durch die Arbeiten auf der eigenen Liegenschaft beschädigter 
Dachziegel bzw. sonstige Sanierung der bestehenden Dachdeckung.

Einschl. sicher begehbarer Zugang von den sonstigen Gerüsten aus.

Verrechnet nach der lotrechten Ansichtsfläche der eingerüsteten Zwickelflächen.

Max. Höhe der eingerüsteten Zwickelfläche:  bis 10,50 m1 = Abstand Traufe Nachbardach - 
zukünftiger Fist auf der eigenen Liegenschaft 
Durchschn. Dachneigung der Nachbardächer:  ca. 35°

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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Dachfanggerüst in Verbindung mit Standgerüsten (Arbeitsgerüsten) aller Art mit Ausnahme 
verfahrbarer Arbeitsgerüste.

011821

011821A Standger.Dachfangger.herstellen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m . . . . . . . . . . . .

011821C Standger.Dachfangger.vorhalten

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00 VE . . . . . . . . . . . .

Schutzvorhang (Schutznetz), einschließlich windsicherer Verhängung am Gerüst und windsicherem 
Verschluss der Stöße zwischen den Bahnen. Abgerechnet wird die eingerüstete Gebäudefläche 
zuzüglich etwaiger Schmalseiten des Gerüstes.

011825

011825A Standger.Schutzvorh.herstellen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 m2 . . . . . . . . . . . .

011825C Stanger.Schutzvorh.vorhalten

Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x Monate).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 VE . . . . . . . . . . . .

Fußgänger-Schutzpassage (Passagegerüst), freistehend, bestehend aus Schutzdach und 
einseitiger Schutzwand, einschließlich Tragkonstruktion.

011834

011834A Passageger.3/1,5m herstellen

3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, herstellen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

011834C Passageger.3/1,5m vorhalten

3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 VE . . . . . . . . . . . .

011834D Passageger.Querschn.herstellen
E

Lichter Querschnitt (Breite x Höhe):  bis 2,0 m1 Breite, bis 4,50 m1 Höhe, herstellen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m *    *    *    *    *
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011834F Passageger.Querschn.vorhalten
E

Lichter Querschnitt (Breite x Höhe):  bis 2,0 m1 Breite, bis 4,5 m1 Höhe, vorhalten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 VE *    *    *    *    *

0118500 Az temp. Sicherung freist. KamineZ

Aufzahlung auf alle Positionen Kaminabbruch für die Erschwernis der vorübergehenden 
(temporären) Sicherung freistehender Kamine gegen Umstürzen nach dem Abbruch des 
bestehenden Dachstuhls bis zur Herstellung der neuen Dachkonstruktion.
Die Sicherungsmaßnahmen dürfen die sonstigen Arbeiten nicht unverhältnismäßig behindern bzw. 
ist ein Umsetzen der Abstützungen erforderlich und einzurechnen.
Einzurechnen sind alle diesbezüglichen Maßnahmen und Erschwernisse für alle Kamine bzw. auf 
der gesamten Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

0120 Entsorgen von BaurestmassenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen, 
Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der 
Auftragnehmer sorgt dabei für eine zweckmäßige Sortierung und Zwischenlagerung aller 
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewährleistet ist.

Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, 
Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der 
Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten für die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von 
Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger Baurestmassen 
ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten für die Entsorgung von Abfällen aus dem Baubetrieb (Abfälle der beschäftigten 
Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet, 
wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen 
Tätigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien 
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird ein Abbruch 
unter besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Rückbau 
gemäß ÖNORM B 2251).
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Dies gilt für:
 Stoffgruppe Bodenaushub über 20 t
 Stoffgruppe Betonabbruch über 20 t
 Stoffgruppe Asphaltaufbruch über 5 t
 Stoffgruppe Holzabfälle über 5 t
 Stoffgruppe Metallabfälle über 2 t
 Stoffgruppe Kunststoffabfälle über 2 t
 Stoffgruppe Baustellenabfälle über 10 t
 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt über 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge 
vorhanden und wirtschaftlich vertretbar - einer Wiederverwertung zuzuführen. Der Auftragnehmer trifft 
die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Für die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien für Recycling-
Baustoffe, herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 
Wien, berücksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht möglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzuführen, bietet er 
diese in der Recycling-Börse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040 
Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine 
Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von 
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder für Bodenaushubdeponien noch für 
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien 
entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht für 
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von Massenabfalldeponien 
entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt 
mit der Position Baustellenabfälle / Sperrmüll entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch 
jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefährliche Abfälle 
geregelt.

Gefährliche Abfälle:

Gefährliche Abfälle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als 
gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt in 
Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung übergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der 
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Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer während der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen des 
Leistungsverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder 
mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverzüglich nachweislich 
darauf hin.

Abfälle Dritter:

Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, Abfälle anderer auf der Baustelle beschäftigter Auftragnehmer 
(Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur gemeinsamen 
Entsorgung zu übernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur für jene Abfälle, die hinsichtlich Sortierung 
und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.

Gefährliche Abfälle müssen nicht übernommen werden.

Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 20 t).012001

012001B Entsorgen Bodenaushub verunreinigt

Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemäß Deponieverordnung für eine Deponierung 
auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien einhält.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,00 t . . . . . . . . . . . .

Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 20 t).012002

012002A Entsorgen Betonabbruch

Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 t . . . . . . . . . . . .

Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 5 t).012003

012003A Entsorgen Asphaltaufbruch

Entsorgen von Asphaltaufbruch.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 t . . . . . . . . . . . .

Stoffgruppe Holzabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 5 t).012004

012004B Entsorgen Holzabfälle behandelt

Entsorgen von behandelten Holzabfällen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,00 t . . . . . . . . . . . .
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Stoffgruppe Metallabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 2 t).012005

012005A Entsorgen Stahl

Entsorgen von Metallabfällen aus Stahl.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 t . . . . . . . . . . . .

012005D Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix

Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfällen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 t . . . . . . . . . . . .

Stoffgruppe Kunststoffabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 2 t).012006

012006A Entsorgen Kunststoffabfälle

Entsorgen von Kunststoffabfällen aller Art.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 t . . . . . . . . . . . .

Stoffgruppe Baustellenabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 10 t).012007

012007A Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll

Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabfällen und Sperrmüll.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 t . . . . . . . . . . . .

012007B Entsorgen Holzfenster

Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschließlich der Verglasung.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 t . . . . . . . . . . . .

012007D Entsorgen Kunststofffenster

Entsorgen von Kunststofffenstern aller Art einschließlich der Verglasung.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 t . . . . . . . . . . . .

Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 40 t).012008
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012008A Entsorgen  mineralischer Bauschutt

Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 t . . . . . . . . . . . .

012008B Entsorgen Ziegelmauerwerk

Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschließlich Mörtel (Mindestanteil Ziegel 80 %).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,00 t . . . . . . . . . . . .

SummeLG 01 . . . . . . . . . . . .Baustellengemeinkosten
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02 Abbrucharbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an Rauchfängen sowie, wenn nicht 
durch Aufzahlungen geregelt, über 3,2 m Höhe an Deckenuntersichten oder an Wänden in 
Innenräumen werden Gerüste gesondert vergütet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und 
die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen 
beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 
einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des 
Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der 
Baufertigstellung, längstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0200 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Die nachfolgend angeführten Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG 02 
einzurechnen.
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0200200 Abbr. Kleinteile im I-PutzZ

Wenn im Leistungsverzeichnis nicht explizit durch Positionen erfaßt, sind alle Kleinteile im 
Innenverputz mit dem kompletten Abschlagen des Verputzes ohne gesonderte Vergütung mit zu 
entfernen und zu entsorgen. Dies bezieht sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit z. B. auf
E-Leerdosen, E-Verrohrungen, Lusterhaken, Wandhaken, Karniesenbefestigungen, Dübel etc.

Bei Flächen, die nach den Positionen I-Putz Instandsetzen nach Prozenten abgerechnet werden, 
ist die Entfernung der vorgenannten Kleinteile im Schadensgrad zu berücksichtigen und damit 
sinngemäß zu den obigen Ausführungen abgegolten.

0200210 Abbr. SanitärgegenständeZ

Mit den Einheitspreisen sind jeweils der Abbruch sämtlichen Zubehörs, wie Armaturen,Zuleitungen 
von den Eckventilen zur Armatur etc. sowie auch das Abschrauben der Eckventile abgegolten. 
Spülkästen in einer Einheit mit WC-Schalen wie z.B. Niederspülklosette gelten als 1 Einheit. Der 
Einheitspreis betrifft sodann den Abbruch der Einheit. Die getroffenen Festlegungen gelten auch für 
die zugeordneten Entsorgungspositionen. Mit der zugeordneten Entsorgungsposition gilt die 
Entsorgung der Einheit einschl. allen Zubehörs- wie beschrieben- als abgegolten.

0200220 Abbruch RandverblechungenZ

Wenn nicht anders angegeben, ist mit den Einheitspreisen der Abbruch der gesamten Verblechung 
einschließlich etwaiger Hafter und Saumstreifen, Patentsaumstreifen und dergleichen mit 
abgegolten. Ein abrechnungsmäßiges Zerlegen der Verblechung in mehrere Teile ist hiemit 
ausgeschlossen.

0200300 Abbruch/TeilabbruchZ

Wenn nicht eigens angegeben gelten die Einheitspreise ohne Unterschied ob es sich um den 
Abbruch geschlossener Systeme oder um Teilabbruch von Systemen handelt.

0200500 Gerade AbbruchkantenZ

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbrüchen von Wänden und Decken ohne 
Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschließlich Nachmauern 
lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht
gesondert vergütet. Die Ausführung der planmäßig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls 
ohne zusätzliche Erschwernis möglich sein.

0200550 Fußb.konstr./Wandkonstr. im VerbundZ

Fußbodenkonstruktionen oder Wandkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher oder ähnlicher 
Entsorgungsgruppe, wie etwa Zementestriche mit im Dünnbett oder Mörtelbett verlegten Fliesen, 
Mauerwerk verputzt oder verputzt und verfliest od. dgl. werden nach den Pos. Estrich- od. 
Betonabbruch bzw. Mauerwerksabbruch in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

0200600 Abbr.Türen,ToreZ

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied ob verglast oder unverglast sowie einschl. aller 
Beschläge und sonstigen Zubehörs. Weiters ist auch die Entsorgung sämtlichen anfallenden 
Materials ohne Unterschied der Stoffgruppe mit den im Positionstext angegebenen Mengen und 
Stoffgruppen abgegolten.
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0200700 Ausgleichsschichten enthaltenZ

Bei nachträglich eingebauten Fußbodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus 
Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen 
Massen od. aber auch ein Höhenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne 
Unterschied der Stärke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht 
gesondert vergütet.

0200800 HartfaserplattenZ

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelägen od. dgl., 
verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.

0200900 Beschüttung auf ErdreichZ

Der Abbruch etwaiger Beschüttungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergütet, sondern nach den 
betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.

0211 Abbruch Fundamente und Wände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen zuzüglich 2 
cm je verputzter oder verfliester Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als 
Verputz.

Mauerwerk über 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der Mörtelart.021102

021102A Ziegelmauerwerk abbrechen

Aus Mauerziegeln.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m3 . . . . . . . . . . . .

021102R Az Z.mwk.abbr.für Kaminmwk.Z

Aufzahlung für das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl. Kaminkopfmauerwerk einschl. 
schützen der Kaminzüge gegen Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der 
Abdeckplatten erfolgt lt. eigener Position. Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden 
Kaminzügen verr. werden.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m3 . . . . . . . . . . . .

021102S Az Z.mwk.abbr.für Ausbruch Fund.nischenZ

Aufzahlung für das Ausbrechen von Nischen aus tragendem Mauerwerk für Fundamente bzw. 
Roste. Einzurechnen sind die Mehraufwendungen wegen Kleinmengen. 
Weiters einzurechnen sind alle Maßnahmen, welche die Unversehrtheit des Verputzes an der 
Rückseite des Mauerwerks in der Abbruchzone garantieren. Beschädigungen durch den Ausbruch 
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sind auf Kosten des AN originalgetreu zu beheben.

Betrifft:  Einzelfundamente im Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .

021102T Az Zieg.mwk abbr. für Nachmauer Abbr.grenzeZ

Aufzahlung auf die Positionen Mauerwerksabbruch für das Nachmauern an der planmäßigen 
Abbruchgrenze bis zu 2 Scharen hoch. Die oberen Mauerwerksscharen sind hinsichtlich ihres 
Gefüges zu überprüfen und bei Bedarf vorsichtig auszulösen und mit neuem KZM wieder 
nachzumauern.
Als Basis für das Aufsetzen von Stahlbetonrosten oder neuem Mauerwerk.

Verrechnet nach m2 Grundrissfläche ( Mauerstärke x Länge)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) für Abbrüche unter 1,0 m3 Einzelausmaß bei Fundamenten, Pfeilern oder Wänden,
über 15 cm dick.

021105

021105A Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk

Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, außer Beton oder Naturstein.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Wandteilflächen flächig abstemmen, abgerechnet nur die abgestemmte Fläche.021106

021106A Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm

Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln oder Hohlblocksteinen aus Ton 
oder Ziegelsplitt. Schuttmengenberechnung einschließlich etwaigem Verputz.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Gemauerte nicht tragende Zwischenwände abbrechen, abgerechnet nach Abzug aller Öffnungen 
über 0,5 m2. Das Abbrechen oder Auslösen von Stöcken oder Zargen wird gesondert vergütet. 
Angegeben ist die Rohbaudicke.

021108

021108A Zwischenwand abbr.10cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände bis 10 cm dick. 
Ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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021108C Zwischenwand abbr.15cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände über 12 bis 15 cm 
dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0211110 Az Mauerziegel reinigen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen für das Reinigen von Mauerziegeln 
zur Wiederverwendung und für das Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere 
Anweisung des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als Abzugsposten 
bei der Schuttmengenberechnung für das Entsorgen von Ziegelmauerwerk.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .

0211130 Bet.Fangabdeckplatte abbrechen

Betonabdeckplatten von Fangköpfen abbrechen, ohne Unterschied der Dicke. Fänge gegen 
herabfallendes Material absichern, Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen 
verschließen, gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material absichern. Abgerechnet wird 
hohl für voll.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0212 Abbruch Decken

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Entfernen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist mit den 
Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen von Fußböden und des Aufbetons sowie das Entfernen 
der Beschüttung wird gesondert vergütet. Roste werden nur dann gesondert vergütet, wenn Decken 
oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.

Decken einschließlich der Schließen abbrechen.021201

021201A Dippelbaumdecke abbrechen

Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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021201G Holzzwischendecken abbrechenZ

Zwischendecken aus Holz innerhalb von Wohnungen. Einschließlich Tragkonstruktion und Belag 
ohne Unterschied der tatsächlichen Konstruktion und Deckenstärke. 

Einschließlich Entsorgungskosten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des Querschnittes oder der Auskragung.021207

021207A Gesimse abbrechen Ziegel

Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschließlich etwaigem Kniestockmauerwerk.
  Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Einzelnen Dippelbaum auslösen, bis höchstens drei Stück nebeneinander, ohne Pölzung.021210

021210B Dippelbaum einz.auslös.6,5m

Über 4,0 bis 6,5 m lang.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,34 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

021210G Az Dippelbaum einz.auslös.6,5m f. bew. WhgZ

Aufzahlung auf die Position Dippelbaum einzeln auslösen für die Erschwernisse von unmittelbar 
darunter befindlichen bewohnten Wohnungen. Durch diese Position sind - ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit - insbesondere folgende Leistungen abgegolten.

- Herstellen einer Auffangschalung unmittelbar an der Deckenuntersicht in der notwendigen Breite 
zur Vermeidung von in die Wohnungen herabstürzenden Teilen aus dem Abbruch. Diese Schalung 
darf nicht in der Wohnung unterstellt werden sondern ist mittels durchgebohrter Anker auf die vorher 
hergestellte Verbunddecke aufzuhängen.
- Schützen und Abdecken aller Bereiche in der Wohnung, welche durch die angeführten Arbeiten 
betroffen sind.
-Gleichzeitige Auslegung dieser Schalung für die Hertstellung eines mit Seitenwänden bis zu 42 
cm1 breiten Rinnentrogs aus Stahlbeton.
- Entfernen der Schalung nach Tragfähigkeit des Rinnentrogs.

STB-Rinnentrog sowie Wiederherstellung der Untersicht lt. gesonderten Positionen. Das 
Herbeiführen der Zutrittsmöglichkeit bzw. die Erlaubnis zur Ausführung durch den Mieter obliegt 
dem Auftraggeber.

Verr. nach m1 Deckenschlitz ohne Unterschied der Breite.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .
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0213 Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergütet, wenn die Wände nicht mit 
abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz 
wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom übrigen Abbruchmaterial 
getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in gesonderten Positionen (als 
Baustellenabfälle / Sperrmüll) abgerechnet. Nicht für eine Deponierung geeignetes stark 
kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefährlicher Abfall behandelt.

Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke und, wenn nicht anders 
angegeben, ohne Unterschied der Mörtelart, einschließlich Auskratzen der Mauerwerksfugen und 
Reinigen der Flächen. Das Ausmaß wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.

Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund abschlagen.021301

021301A Wand-Innenputz abschlagen

Aus grobem und feinem Mörtel aller Art, ausgenommen Zementmörtel.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt  0,042 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Fassadensockel abschlagen.021308

021308A Fass.Sockel ZM b.5cm abschl.

Aus Zementmörtel aller Art bis 5 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung, Unterkonstruktion und etwaigen 
Dämmeinlagen.

021311

021311B Innenwandverkl.Holz abbrech.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, Parapeten oder Spaletten, ohne 
Unterkonstruktionen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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021311F I-wandunterkonst.abbr.Holzrost

Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021311K Lamberieverkleidungen abbr.Z

Lamberieverkleidungen aller Art, wie auch Restverkleidungen nach früheren Umbauten ( z.B. 
verbliebene Reste nach Einbau neuer Fenster).

Verr.bares Mindestmaß: 0,36 m2/m1.

 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Wandbeläge aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.021314

021314B Innenwandbel+Mörtelb.abschl.

In Räumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschließlich Mörtelbett.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021314F Wandbel. Kunststoff abbr.b.2mm

Kunststoffbeläge bis 2 mm dick.
 Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,002 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Abgehängte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne Unterkonstruktion.021316

021316A Abgehängte Decke Gips abbr.

Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021316B Abgehängte Decke Mineralf.

Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen Faserplatten.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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021316C Abgehängte Decke Holz

Untersicht aus Holz aller Art.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021316K Az Abgehängte Decke Gips abbr.f. Holz.balk.Z

Aufzahlung auf die Position Abgehängte Decke Gips abbrechen für den gleichzeitigen Abbruch von 
Holzbalkenimitaten ohne Unterschied der Bauart und des Materials. Bis zu einem äußeren 
sichtbaren Querschnitt von 20x20 cm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Unterkonstruktionen von abgehängten Decken abbrechen, einschließlich Abhängebleche oder -
drähte.

021317

021317B U-konstr.Decke abbr.Holzrost

Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021317C U-konstr.Decke abbr.Metallrost

Aus Metall aller Art.
 Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0214 Fußböden und Unterböden abbrechen

Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden) abbrechen 
oder abtragen, einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und der Türstaffeln. Ohne Beschüttung
oder Dämmung.

021401

021401C Brettl-Parkettbelag abbrechen

Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,024 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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021401F Polsterhölzer+Blindb.abbr.

Polsterhölzer einschließlich Blindboden abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021401G Blindbod. Presspanpl.abbr.

Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 
0,015 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Bodenbeläge abbrechen.021403

021403A Bodenbel.Kunststoff.abbr.

Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbeläge ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder 
Fliesen, einschließlich der Sockelleisten abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Mineralische Beschüttung aller Art (keine Schlacke oder verunreinigtes Material) abräumen, ohne 
Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke 
oder des Abgleichens der verbleibenden Beschüttung. Abgerechnet wird in nicht aufgelockertem 
Zustand.

021405

021405A Beschüttung abräumen

 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschließlich Sand- oder Mörtelbett.021406

021406K Ziegelpflaster abbr.bis 10cmZ

Einschließlich Sand-od. Mörtelbett, Schlacke, Beschüttung od. dgl. bis zu einer Gesamtstärke von 
10 cm.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschließlich Mörtelbett.021407
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021407A Plattenpflaster abbr.bis 5cm

Insgesamt bis 5 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Fugenlosen Terrazzo abbrechen, ohne Unterschied der Dicke.021408

021408A Terrazzoboden abbrechen

Terrazzoboden einschließlich Hohlkehlen oder Stehsockeln. Abgerechnet einschließlich der 
Ansichtsflächen von Hohlkehlen oder Stehsockeln.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit und der Größe der 
Einzelflächen.

021410

021410A Beton abbrechen b.15cm

Bis 15 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und 
der Größe der Einzelflächen, ohne etwaiger Dämmung.

021411

021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.

Zementestrich.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Dämmschichten abbrechen aller Art.021414

021414K Dämmsch.Hartschaumst.abbrechenZ

Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,05 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

0215 Abbruch von Fenstern

Ständige Vertragsbestimmungen:
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Begriffsbestimmungen:

Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.

Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen als Summe der einzelnen 
Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schließt das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), die Flügel, 
etwaige Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbänke 
(Außenfensterbänke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.

Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.021501

021501A Holzfenster abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2m2

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ST . . . . . . . . . . . .

Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.021502

021502R Az Fensterabbr. f. Erschw. bew. Whg.Z

Aufzahlung auf die Positionen  Fensterabbruch für die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen, 
wie vermehrte Abdeckarbeit, besonders vorsichtiges Arbeiten, beengte Platzverhältnisse, etwaige 
zeitliche Einschränkungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: Die Erschwernisse für die Verputzarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verr. nach Stk. Fenster für die gesamten Erschwernisse.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ST . . . . . . . . . . . .

Kunststofffenster abbrechen, als Einfachfenster.021510

021510F Kunststofff.abbr.Einfachf.b.12mm Glas b.2m2

Mit einer Glasdicke über 4 bis 12 mm, Fläche bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Kunststofffenster 0,06 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .
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021510G Kunststofff.abbr.Einfachf.b.12mm Glas 2-4m2

Mit einer Glasdicke über 4 bis 12 mm, Fläche über 2,0 bis 4,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Kunststofffenster 0,12 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ST . . . . . . . . . . . .

0216 Sonstige Abbrucharbeiten

Türen oder Tore abbrechen.021605

021605A Holztürstock abbr.b.2m2

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und Türschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ST . . . . . . . . . . . .

021605B Holztürstock abbr.2-4m2

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und Türschwellen, Stocklichte über 2,0 bis 4,0 
m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

021605C Holztürstock abbr.4-6m2

Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und Türschwellen, Stocklichte über 4,0 bis 6,0 
m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,05 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

021605F St-Zargen abbr.b.2m2

Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,05 
t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .
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021605G St-Zargen abbr.2-4m2

Stahlzargen, Durchgangslichte über 2,0 bis 4,0 m2.
 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,025 t/ST + Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,10 
t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

021605K Türblatt Holz abbr.b.2,5m2

Türblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Größe von 2,5 m2.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,025 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ST . . . . . . . . . . . .

021605L Türblatt Metall abbr.b.2,5m2

Türblatt aus Metall aller Art bis zu einer Größe von 2,5 m2.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,025 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

021605M Torblatt Holz abbr.2,5-4m2

Torblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen über 2,5 bis 4,0 m2 groß.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,05 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ST . . . . . . . . . . . .

Türen oder Tore abbrechen.021607

021607A Holztürstock Windfang mit FixOL abbr.Z

Holztürstock des Windfangs mit verglaster Oberlichte abbrechen, einschl. Entsorgung. STAM:  bis 
220/480

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

Fensterbänke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch) abbrechen, innen oder außen.021608

021608A Fenster-Sohlbank Holz abbr.

Aus Holz oder Holzwerkstoffen.
  Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,006 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 m . . . . . . . . . . . .

Schacht-, Fenster- und Türgitter abbrechen, einschließlich Ausstemmen der Verankerungen und 
Verwerten oder Entsorgen des ausgestemmten Bauschuttes.

021612
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021612B Eisernes Gitter abbr.2m2

Eiserne Gitter über 1,0 m2 bis 2,0 m2 Einzelgröße.
 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,03 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen aller Art ausbrechen.021613

021613A Türchen b.0,1m2 abbrechen

Bis zu einer Größe von 0,1 m2.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, Ankerschrauben, Handlaufstützen, 
Karniesenhaken und dergleichen ausbrechen, aus Wänden oder Decken aller Art, einschließlich 
Entsorgen.

021615

021615A Kleineisenz.b.5kg ausbr+ents.

Bis zu einer Masse von 5 kg.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen und dergleichen ausbrechen.021616

021616A Stahlteile ausbr.bis 100kg

Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.
 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kg . . . . . . . . . . . .

Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen, abbrechen, einschließlich der 
Befestigungen, Form- und Verbindungsstücke.

021619

021619A Rohre abbr.freigef.bis 70mm

Freigeführt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 m . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 66

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

021619C Rohre abbr.eingem.bis 70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich Freistemmen in 
verbleibenden Wänden, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m . . . . . . . . . . . .

0216220 Anschlussbüchse ausbrech.

Anschlussbüchse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des Durchmessers.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

Fertigteilstufen aller Art, wie Keil-, Winkel- oder Blockstufen abbrechen, Auflager freistemmen, ohne
Unterschied des Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der 
Stufenvorderkanten.

021627

021627K Natursteinstufen abbr.eingespanntZ

Natursteinstufen, einseitig eingespannt. Abschnittsweise, einschließlich sofortiges Nach-bzw. 
Ausmauern der Einspannstellen. 

Zu Position: Entsorgung mineralischer Bauschutt 0,06 t/m.

Betrifft:  Hauptstiege, Stiegenlauf zum Dachboden

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m . . . . . . . . . . . .

Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen.021630

021630A Sanitärkeramik abbrech.

Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger 
Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ST . . . . . . . . . . . .

021630B Sanitärgegenstände aus Metall abbrech.

Sanitärgegenstand aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, Brausetasse, Durchlauferhitzer und 
Boiler bis 200 l), einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ST . . . . . . . . . . . .
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021630C Wanne eingemauert abbr.

Eingemauerte Badewannen aus Metall abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST + Zu Position: Entsorgen 
mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ST . . . . . . . . . . . .

021630D Dusche eingemauert abbrechen

Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu Position: Entsorgen 
mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

Heizkörper abtragen, ohne Unterschied der Einzelgrößen.021632

021632A Heizkörper abtragen Blech

Aus Stahlblech oder Aluminium.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

Portale, Schaufenster oder Auslagen abbrechen bis 0,3 m Tiefe und 4,5 m Höhe, einschließlich 
Verglasung und etwaiger Sonnenplachen, gemessen in der abgewickelten Portalansichtsfläche.

021643

021643B Portal Metall abbrechen

Konstruktion aus Stahl oder Aluminium.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,42 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Portale abbrechen ohne Unterschied der Konstruktion.021644

021644A Az Portal abbrech.Rollbalken

Für den Abbruch eines Rollbalkens ohne Unterschied der Auslagenhöhe, abgerechnet die Summe 
der Achsenlängen.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 68

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

0216490 Dachbodenrinne abbrechen

Dachbodenrinnen abbrechen, einschließlich Holzrinne und Abdeckung.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m + Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 
0,002 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Einbaukästen, Regal und Regalkonstruktionen, sonstige Verkleidungen etc. ohne Unterschied der 
Bauart und Größe abbrechen. Lt.näheren Angaben im Positionstext

021660

021660A Einbaukästen, Regale abbr.Z

Aus Holz und Holzwerkstoffen, Verr. hohl für voll, einschließlich Entsorgungskosten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Öfen bzw. Feuerstätten jeglicher Art einschl. aller Poterien bis zum Eintritt in den Fang lt. näheren 
Angaben im Positionstext abbrechen. Bei Gasöfen ist die Gaszufuhr bauseits totgelegt. Jegliche 
elektr. Anschlüsse sind bauseits totgelegt. 

021661

021661A Gas+od. Ölöfen abbrechen b. 0,2 m3 GrößeZ

Gas-od. Ölöfen bis 0,2 m3 Größe.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .

Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und Größe und ohne Unterschied 
des Materials einschl. aller Befestigungen abbrechen.

021662

021662A Karniesen, Vorhangschienen abbr.Z

Einschließlich Entsorgungskosten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

Gemauerte Kaminverkleidungen einschließlich
etwaiger Metalleinsätze, verfliest oder
verputzt ohne Unterschied der Bauart und
der Größe und ohne Unterschied des
Materials abbrechen. Verr. hohl für voll

021664

021664A Gemauerte Kaminverkleidungen abbr.Z

Einschließlich Entsorgungskosten

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Kellerfenster abbrechen einschl. Entsorgungskosten021665
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021665A Kellerfenster Lochblech +Rahm. abbr.Z

Bestehend aus eisernen Rahmen + aufgeschraubten Lochblechen.

Größe:  bis 800x800 mm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

0217 Abbruch Kanal

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied innerhalb oder außerhalb 
von geschlossenen Räumen.

Kanalbauteile z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, Hof- und Straßensinkkästen, 
guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter oder Kanaldeckel aller Art abbrechen, einschließlich 
Rahmen.

021701

021701A Kanalbauteil Metall abbrechen b.50kg

Mit einer Einzelmasse bis 50 kg.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,05 t/St.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

021701B Kanalbauteil Metall abbrechen 50-100

Mit einer Einzelmasse über 50 bis 100 kg.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,1 t/St.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

Kanalrohrleitungen abbrechen, einschließlich der Formstücke.021703

021703A Kanal Beton/Steinzeug abbrechen bis DN200

Aus Beton oder Steinzeug, mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

Kanal-Putzschächte, Einlaufschächte oder dergleichen ohne Unterschied der Größe abbrechen, 
einschließlich Sohle, gemessen hohl für voll.

021704
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021704A Kanalschacht abbr.Ziegel

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

021704B Kanalschacht abbr.Beton

Wände aus Beton oder Betonschalsteinen ohne Unterschied der Festigkeit.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Fundamenten für Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser bis 300 
mm.

021705

021705A Durchbr.Fundament Ziegel b.80cm

In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk aller Art bis 80 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,40 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

0218 Abbruch in Außenanlagen

Großsteinpflaster, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume abbrechen, einschließlich einer 
bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung.

021804

021804A Großpflaster abbr.in Sandfuge

Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,80 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Großsteinpflasterdecken, mehrscharige Pflasterstreifen und Pflastersäume auslösen, Steine 
reinigen, einschließlich Abbrechen einer bis 8 cm dicken Sand- oder Mörtelbettung.

021805

021805A Großpflaster auslös.Sandfuge

Fugenfüllung mit Sand oder Kaltasphalt.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,20 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Gussasphalt abbrechen. Das geradlinige Abstemmen von Rändern wird gesondert vergütet.021809
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021809A Gussasphalt abbrech.außen 3cm

Außerhalb von Gebäuden. Belagsdicke bis 3 cm.
 Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,07 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Unbewehrte Betondecken abbrechen, z.B. von Straßen, Höfen und Traufen, ohne Unterschied der 
Festigkeit.

021811

021811A Unb.Betondecken abbrech.b.10cm

Bis 10 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,24 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

021811B Unb.Betondecken abbrech.ü.10-15

Über 10 bis 15 cm dick.
 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,36 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Drahtgitterzäune abbrechen, einschließlich etwaiger Türen oder Tore, die Steher mindestens 10 cm 
unter dem angrenzenden Terrain abschneiden.

021823

021823A Drahtgitterz.abbr.b.1,5m

Zaun bis 1,5 m hoch.
  Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

0261 Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr.Z

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen - Demontieren:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des 
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks 
Wiederverwendung. Im Einheitspreis
ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, 
einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:
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Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern (Entsorgungslogistik) werden
vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist 
das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen 
Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers
einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Imprägniertes Holz:

Der Begriff imprägniertes Holz bedeutet Imprägnierungen auf Salzlösungs- und/oder Lasurbasis.

Die Entsorgung von Hölzern, die mit öl- oder teerhaltigen Stoffen eingelassen wurden, wird in 
eigenen (frei formulierten) Positionen geregelt.

Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.026101

026101D Abbr.Schalung+VordeckungZ

Schalung aller Art mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder Bitumenpappe. 
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,025 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschließlich etwaiger Rand- und 
Umfassungsschalungen.

026104

026104C Abbr.Lattung A ü.20 nicht imprZ

Lattung mit einem Achsabstand (A) über 20 bis 35 cm aus nicht imprägniertem Holz, Querschnitt 
bis 4 x 6 cm.
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,01 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Abbrechen des Dachstuhles, einschließlich etwaiger Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, 
Lattung und Schalung. Abgerechnet wird die tatsächliche Dachfläche ohne Zuschläge.

026107
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026107A Abbr.Steildach nicht imprägn.Z

Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art (Steildach) aus nicht imprägniertem 
Holz. 
 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0262 Abbruch- und Abtrag von DacheindeckungenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder 
geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen 
Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur 
verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur 
Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Höhe bis 20,0 m, gemessen vom 
Gehsteig, Hof oder Straßenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung bis 
25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Darüber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des 
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks 
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und 
die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht 
aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis 
der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das 
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines 
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
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vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, 
Dachpappe).

026201

026201A Abbruch Dachziegel EDZ

Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
  Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Abbrechen der Vordeckung, Unterspannbahnen oder Unterspanntafeln.026203

026203G Abbruch Unterspannbahn 1-lag.Z

Aus Kunststofffolie aller Art, einlagig.
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und 
Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten.

026251

026251A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cmZ

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm. 
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m . . . . . . . . . . . .

026251B Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cmZ

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite über 50 bis 100 cm.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 m . . . . . . . . . . . .

Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.026252
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026252A Abbrech.Blecheindeck.verz.Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0262530 Abbrechen DachausstiegfensterZ

Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2, gemessen in der Dachfläche. 
 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Abbrechen von Hänge-, Saum- oder
Attikarinnen, einschließlich Rinnenhaken.

026257

026257A Abbrech.Rinne verz.b.50cmZ

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.  
 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 02 . . . . . . . . . . . .Abbrucharbeiten
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03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche 
Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder außerhalb der Baugrube auf 
Fördergeräte. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine 
Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem 
Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterfüllen im Ausmaß der Aushubkörper. Aufschütten und 
Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Fördern entsprechend Aushub 
beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder 
Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit 
den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse 
vergütet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschließlich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den 
Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 vergütet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht anders
angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent. Angaben 
über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.

Arbeitsräume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten 
spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem 
Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz für die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn 
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan 
festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschüttungen und Hinterfüllungen erfolgen, wenn nicht zwingende Gründe 
dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder 
Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Überschüssiges Aushubmaterial wird von der Baustelle 
entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen vergütet.
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Grobplanum:

In die Einheitspreise für Aushub, Abgraben und Anschütten ist das Herstellen des Grobplanums 
(+/-10 cm) einkalkuliert.

Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Aushubmaterial ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine Gesamtbeurteilung des 
Bodenaushubes im Sinne der Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die Unterlagen 
(Prüfberichte, chemische Analyseergebnisse) dem Auftragnehmer rechtzeitig vor der 
Aushubtätigkeit zur Verfügung.

Umrechnung von Volumen in Gewicht:

Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummaß (m3) gemäß ÖNORM B 4011, 
Teil 1, Lagergüter, mit dem Wert der Lastwirkung von Schüttgütern (Lehm, Ton, Gemenge von 
bindigen Böden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.

0321 Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes

0321050 Einbauten Erhebung AN

Informationen über Einbauten (z.B. Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) 
einschließlich der dazugehörigen Lagepläne einholen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
gegen Nachweis in Kopie übergeben.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

0381 Erdarbeiten bei Gebäude-Instandsetzung

Ständige Vertragsbestimmung:

Abrechnung nach Schichten:

Der Einheitspreis gilt nur für die angegebene Schichte, nicht aber für die darüberliegenden. Die 
Schichten sind jeweils parallel zum Gelände anzunehmen.

Tiefenstufen:

Tiefenstufen werden gemessen ab der vorhandenen Geländeoberfläche (z.B. nach Abheben des 
Oberbodens oder Abbrechen gebundener Tragschichten, sofern diese in eigenen Positionen 
vergütet werden) bis zum projektgemäßen Aushubniveau. Beim Aushub von Gräben und 
Fundamenten aller Art in Baugruben wird ab der Baugrubensohle gemessen.

Breiten von Gräben und Arbeitsräumen:
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Wenn nicht breiter angegeben, gelten für die Abrechnung die in der Bauarbeiterschutzverordnung 
angeführten lichten Mindestbreiten der Arbeitsräume. Bei allfälliger Sicherung der Erdarbeiten 
werden zu diesen Mindestbreiten zusätzlich je Seite dazugerechnet: beim Holzverbau aller Art: 5 
cm, bei beauftragten Verbauplatten und Kanaldielen: 15 cm, bei beauftragten Stahlspundbohlen: 25 
cm.

Fundamentaushub:

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen 
Sauberkeitsschicht beziehungsweise vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend 
den Bodenverhältnissen so durchgeführt, dass die notwendige Genauigkeit der Aushubsohle erzielt 
wird. Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder 
Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.

Bezeichnung mit I-:

Zur besseren Unterscheidung von den textlich ähnlichen Positionen anderer Unterleistungsgruppen, 
wurden in den Positionsstichwörtern ein I- für Instandsetzungsarbeiten vorangestellt.

Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen 
Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Zusätzliche Vertragsbestimmungen038102

038102A AbrechnungsregelnZ

Für sämtliche Positionen gilt: Es werden grundsätzlich nur planmäßige Kubaturen vergütet. 
Materialbedingte Mehrkubaturen, sowie etwaiges Wiederauffüllen werden nicht vergütet, sondern 
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der Aushub für Arbeitsgräben im Zuge von Kanälen wird 
nach den Mindestfestlegungen lt.Merkblatt "Sicherheit am Bau" ,Abschnitt D abgerechnet. Der 
Aushub für Fundamentgräben wird nur nach Plankubatur des Fundamentes abgegolten. Etwaiger 
arbeitsbedingter Mehraushub sowie Wiederhinterfüllen werden nicht gesondert vergütet, sondern 
sind in die Einheitspreise einzurechnen.  

Pölzungen: 
Wenn nicht anders angegeben sind Pölzungen von Arbeitsgräben stets in die betreffenden 
Einheitspreise des Aushubs mit einzurechnen.

Unterfangungsarbeiten:
Es sind die Ausführungen lt. den technischen Vorbemerkungen zur LG 07 -Beton-u. 
Stahlbetonarbeiten zu berücksichtigen. Die Position Aushub für Unterfangungen bezieht sich 
sowohl auf den eigentlichen abschnittsweisen Aushub unterhalb der bestehenden Fundamente als 
auch auf die zugehörigen abschnittsweisen Arbeitsgräben vor den Fundanmenten. Die 
Abschnittsbreite ist lt. Planangaben des Statikers einzuhalten. Die Länge des Arbeitsgrabens 
entspricht der verglichenen Mindestlänge lt.Merkblatt "Sicherheit am Bau", Abschnitt D. Die 
Grabenwände werden senkrecht abgerechnet. Die notwendigen Pölzungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Sämtliche Kubaturen können nur 1x verrechnet werden.
Die teilweise Auffüllung der Arbeitsgräben mit Magerbeton sowie die sonstige Hinterfüllung wird 
gesondert verrechnet.
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Grundsätzlich können Aushubkubaturen nicht doppelt verrechnet werden (z.B. als Geländeabtrag 
und als Fundamentaushub). In jedem Fall wird die für den Auftraggeber günstigste Kombination der 
Arbeitsreihenfolge der Abrechnung zugrundegelegt-u.zw.unabhängig der tatsächlichen Reihenfolge 
der Arbeiten, außer es sprechen  wesentliche technische Gründe dagegen).
Z.B.: Zuerst erfolgt der allgemeine Geländeabtrag, erst von diesem Niveau aus erfolgt der 
Fundament-od.Künettenaushub usw. 

Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Abrechnungsregeln vor Baubeginn 
konkret schriftlich festzulegen.

Mutterboden (Oberboden) erschwert abtragen und im Abtragungsbereich seitlich zur 
Wiederverwendung lagern oder laden.

038124

038124C I-Mutterbod.abtrag.EH=M3

Abgerechnet wird die abgehobene Fläche mal durchschnittlicher Aushubtiefe.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .

0381270 I-Mutterboden liefern

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach dem Raummaß und zwar 
angeschüttete Fläche und durchschnittliche Dicke.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.038128

038128B I-Mutterbod.ausbreit.30cm

Schichtdicke im Mittel 30 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

038128G Az I-Mutterbod.ausbreit.30cm f. BöschungZ

Aufzahlung auf die Position Mutterboden ausbreiten für eine freie Böschung bis zu einem 
Neigungsverhältnis von 3:2.Schichtdicke im Mittel 30 cm. Verrechnet nach schräger Oberfläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aushub (erschwert) von Baugruben, Schächten oder für eine Fundamentplatte.038132

038132A I-Erschw.Aushub bis 1,25m

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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038132B I-Erschw.Aushub ü.1,25-3m

Für die Schichte über 1,25 bis 3 m tief.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

038132G Az I-Erschw.Aushub f. Pölzung StiegeZ

Aufzahlung auf die Positionen I-Erschw. Aushub für die gleichzeitige oder vorangehende 
Unterstellung einer Stiege.

Betrifft:  Bereich Aufzug im Keller.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Aushub für Streifen- und Einzelfundamente, für Graben aller Art und für Schächte, in geschlossenen
Räumen (bestehendes Gebäude) ohne Unterschied der Geschoße.

038136

038136C I-Aushub bis 1,25m+förd.Keller

Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder 
Straßenniveau.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m3 . . . . . . . . . . . .

038136D I-Aushub ü.1,25-3m+förd.Keller

Für die Schichte über 1,25 bis 3,0 m tief, im Keller, einschließlich des Transportes auf Hof- oder 
Straßenniveau.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Räumen im bestehenden Gebäude.038137

038137L I-Abgraben Keller bis 0,5mZ

Im Keller bis 0,50 m tief, einschließlich des Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe, einschließlich 
Transport von etwaigem überschüssigem Material zum Transportmittel und laden.

038139

038139A I-Feinplanum

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, für den Abbruch von Einzelhindernissen und Bauteilen 
mit einem Einzelausmaß über 0,1 m3, ohne Sprengmöglichkeit.

038151

038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk.

Aus Ziegelmauerwerk aller Art.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

038151C I-Az Abbruch Beton b.C25/30

Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

038151K I-Az Abbruch Steinmwk.Z

Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Liefern und einbringen von Hinterfüllungsmaterial für Baukörper und Gräben. Abgerechnet wird der 
festgelegte Arbeitsraum oder die Grabenbreite.

038165

038165B I-Lief+Hinterfüll.Schüttm.b.Ib

Der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten. Aus verdichtungsfähigem 
Schüttungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei von verrottbaren Stoffen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbringen einer Schicht von Schüttungsmaterial (Recyclingmaterial oder Naturmaterial 
nach Wahl des Auftragnehmers). Einschließlich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn vorgeschrieben im 
Gefälle.

038168

038168E I-Schicht Dränmaterial

Material mit Körnung ab 32 mm (Dränmaterial). Schichtdicke: bis 20 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und Schutz von Rohr- oder 
Kabelleitungen.

038169

038169A I-Hinterfüll.Rohr.Feinsand

Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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SummeLG 03 . . . . . . . . . . . .Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten
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06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. 
Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. 
Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit 
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe enthalten. 
Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der Rohre mit 
Sand.

Druckproben:

Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese 
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien 
des Rohrerzeugers.

Befund:

Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein 
und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße 
Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. 
Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.

0614 Kunststoffrohre

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 06.14 wird vereinbart:

061400

061400A Material zu 06.14 Wahl AN

 Betrifft Position(en):  Kanalrohre und Formstücke
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
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 Angeboten: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184.061401

061401A Kunststoffkanalrohr DN100

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

061401C Kunststoffkanalrohr DN150

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

061401D Kunststoffkanalrohr DN200

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184 für 
Putzrohre mit behördlich vorgeschriebenem Deckel.

061402

061402C Az Kunststoffputzrohr DN150

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .

061402D Az Kunststoffputzrohr DN200

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ST . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184 für 
Bögen bis 45 Grad.

061403

061403A Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

061403C Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

061403D Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .
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Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184 für 
Einfachabzweiger 45 Grad.

061405

061405A Az Kunstst.Abzweiger DN100/100

DN 100, Flügel bis DN 100.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

061405C Az Kunstst.Abzweiger DN150/150

DN 150, Flügel bis DN 150.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

061405D Az Kunstst.Abzweiger DN200/200

DN 200, Flügel bis DN 200.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ST . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184 für 
Übergänge (Reduktionen), angegeben ist die größere Nennweite.

061406

061406B Az Kunstst.Übergang DN150

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

061406C Az Kunstst.Übergang DN200

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184 für 
Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit Rundschnurring.

061407

061407C Az Kunstst.Futterstück DN150

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ST . . . . . . . . . . . .

061407D Az Kunstst.Futterstück DN200

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ST . . . . . . . . . . . .
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Rohre für Dränleitungen aus Kunststoff (Kst.) gemäß ÖNORM B 5140, flexibel, in ausgehobenen 
Gräben und  Arbeitsräumen von Baugruben, einschließlich Einebnen und Verdichten der 
Auflagersohle (Unterlagsbeton in eigener Position).

061421

061421D Dränrohr Kst.flex.DN160Z

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dränrohre aus Kunststoff, flexibel, für Formstücke.061422

061422D Az Dränr.flex.Verb-muffe DN160Z

Verbindungsmuffe DN 160.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ST . . . . . . . . . . . .

061422J Az Dränr.flex.Abzweiger DN160Z

Abzweiger 45 Grad, DN 160.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

Ummanteln der Filterschicht mit Vlies mit Überlappungen von mindestens 20 cm.061428

061428A Ummanteln Vlies 200g/m2Z

Flächengewicht 200 g/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Sickerschüttung als Filterschicht in Gräben oder über Dränleitungen.061431

061431D Schüttung DränschotterZ

Aus gewaschenem Rundkies, Körnung ab 32 mm (Dränschotter).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m3 . . . . . . . . . . . .

0616 Abläufe und Abscheider

Ständige Vertragsbestimmungen:

Maßangaben, vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 Prozent über- oder unterschritten 
werden.

Hofablauf aus Beton, Auslauf seitlich mit 3 Grad, mit Geruchsverschluss, einschließlich Eimer aus 
Kunststoff, Aufsatzrahmen aus Gusseisen, Belastungsklasse A.

061606
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061606A Hofablauf Bet.m.Geruchsv.b.800

Höhe bis ca. 800 mm, DN 100 oder DN 150 nach Wahl des Auftraggebers.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

Bodenablauf aus Gusseisen (GE.) mit angegossenem Glockengeruchsverschluss, im Scharnier 
aufgehend, Abgang seitlich, mit festem Knierohr und Putzschraube.

061610

061610B Bodenabl.GE.seitl.AbgDN60 180q

Abgang DN 60, Gitter 180 x 180 mm (180q).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

0617 SchächteZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzschachttiefe:

Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei offenem Gerinne ab Oberkante 
Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden 
Wände bis Oberkante Schachtdeckel.

Schachtfutter, Passstücke:

Schachtfutter und Passstücke werden mit den jeweiligen Positionen der Rohrleitungen verrechnet, 
auch dann, wenn eine wasserdichte Ausführung angeboten ist.

Maßangaben:

Maßangaben vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 Prozent über- oder unterschritten 
werden.

Putzschächte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl. Schalung und Bewehrung oder aus 
Betonschalsteinen einschl. Patschokkieren der Innenflächen, Innenlichte und Tiefe lt.Angabe; in 
den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wände, der Kanaleinmündung, der 
Schachtsohle und das Versetzen etwaiger Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergütet.

061725

061725A Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1Z

Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1,
Schachttiefe bis 0,6 m1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 88

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

061725B Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1Z

Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1,
Schachttiefe über 0,6 bis 0,8 m1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

061725C Putzschacht C16/20,i.L.60/100,Tiefe b.1,5m1Z

Innere Schachtlichte 60 x 100 cm1,
Schachttiefe über 0,8 bis 1,5 m1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.061733

061733A Deckel Guss.400x600 Klasse A

D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

061733D Deckel Guss.600x600 Klasse A

D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

061733G Deckel Guss.600x1000 Klasse A

D 600 x 1000 mm, Belastungsklasse A.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

Absturzpfeifen an Schächte oder Kanäle laut Plan anbauen, bestehend aus Absturzabzweigern 
oder ähnlichem z.B. mit Bogen, einem geraden abfallenden Rohrstück außerhalb der Schacht-
Kanalwand, entsprechend der jeweiligen Absturzhöhe und einem Bogen zur Einmündung in die 
Sohlrinne. Alle Rohr- und Formstücke des Schmutzwasserabsturzes sind allseitig mit mindestens 
15 cm dickem Beton der Sorte C16/20, ummantelt. Die erforderliche Schalung, allfällige 
Verankerungseisen sowie das Herstellen der Durchbrüche einschließlich innenseitigem 
ebenflächigem Einputzen der Rohrstücke und die Bermenkorrektur sowie Mehrkosten der 
Einbauarbeiten der Absturzrohre sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Liefern und Verlegen 
der Rohre und Formstücke wird gesondert nach den einschlägigen Positionen verrechnet. Im 
Positionsstichwort angegeben die Abfallhöhe (Differenz von oberer und unterer Rohrsohle).

061753

061753A Absturzpfeife DN150 bis 1,5m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .
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061753B Absturzpfeife DN150 ü.1,5-2m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

061753C Absturzpfeife DN150 ü.2-2,5m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

0618 Sonstige Leistungen

Einmündung in einen schliefbaren (begehbaren) in Betrieb befindlichen Straßenkanal mit einer 
Wanddicke bis 30 cm. Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie 
Abdichten des Einmündungsrohres ohne Unterschied des Querschnittes und des Materials, 
ausgenommen Stahlbetonrohre bis DN 300.

061801

061801A Einmünd.Straßenkan.m.Kst/Fz

Einmündende Rohrleitung aus Kunststoff oder Faserzement, Schachtfutter in eigener Position.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

0618030 Betonsohle 10cm

Sohle (Betonbett), unter der Kanalrohrleitung aus Beton, Festigkeitsklasse C12/15, 10 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Volle Ummantelung von Kanalrohren aller Art mit Beton, Festigkeitsklasse C12/15, allseitige 
Mindestabdeckung der Muffen 5 cm. Einschließlich Sohle und etwaiger Schalung.

061804

061804A Ummanteln C12/15 Rohr bis DN200

Bei Rohren bis DN 200.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

0681 Kanalanlagen instandsetzen

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:
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Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und 
die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das  Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0681070 Aufgelas. Kanal m.Beton füllen

Aufgelassenen Kanal in Abschnitten aufbrechen und mit Magerbeton füllen. Abgerechnet das 
ausgefüllte Profil.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Instandsetzung von Rohrkanälen aus Steinzeug,Beton,Faserzement etc.durch Einziehen eines 
sog.Inliners: -Einbringen einer Fräse und ausfräsen aller Rohrunebenheiten und 
Muffenverschiebungen -Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches -Aufblasen mit 
Heissluft ca. 60°C,danach Aushärtung 6-8 Stunden In den Einheitspreis ist die erforderliche 
Baustelleneinrichtung und Räumung einzurechnen;

Die Einmündung in den Strassenkanal wird gesondert vergütet

068150

068150B Kanalinst.setz. mit Inliner DN200Z

Steinzeugkanal, DN 200 mm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 06 . . . . . . . . . . . .Kanalisierungsarbeiten
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07 Beton- und StahlbetonarbeitenZ

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten die nachstehend angeführten 
Festlegungen.

Höhen:

Leistungen mit Höhen bis 3,20 m einerseits und Höhen über 3,20 bis 5,00 m andererseits werden in
unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des 
Bauteils. Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der 
Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach 
der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers  (= Untersicht).

Bei Wänden mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte 
Gesamthöhe des ganzen Bauteiles maßgebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Gründen oder Bewegungsfugen getrennt sind, 
werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht 
berücksichtigt.

Betongüte:

Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der 
Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Gründen der 
Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, einen höheren Zementanteil, einen anderen 
Kornaufbau oder eine höhere Festigkeitsklasse als gefordert, werden keine Mehrkosten verrechnet. 
Diese vorgenommene Änderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis gebracht.

Expositionsklassen:

Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse XO (A) kalkuliert. 
Betonfestigkeitsklassen über C 12/15 sind, wenn nicht anders angegeben, mit der 
Expositionsklasse XC1 kalkuliert.

   Neigungen:

Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot beziehungsweise von der Waagrechten 
erfolgt keine Aufzahlung. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der projizierten 
lotrechten zur projizierten waagrechten Länge.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche von Betonteilen abgezogen.

Betonarbeiten ab +3 Grad C:

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.
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Bewehrungsstahl:

Wenn nicht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 
(Bewehrungsmatten) ausgeführt.

Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM B 4200, 7. Teil. Der Nachweis 
über die gemäß ÖNORM erforderlichen laufenden Güteüberwachungen wird vom Auftragnehmer 
erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht 
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der Art 
und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber beziehungsweise vom damit 
beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den 
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in 
Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 10 
bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:

Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen ausschließlich Schlaufenmatten 
der Mengenermittlung in der Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der 
Ausmaßfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten können  nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers 
(beziehungsweise des beauftragten Statikers) verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen 
größeren Überdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten höheren 
Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren tatsächliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem 
Faktor 0,92 multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem für 
Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem 
Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des 
(früher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: Anschlussbewehrung zwischen Wand und später 
hergestellter Decke wird mit der Position und Menge der früher hergestellten Wand verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. Bewehrungs-
Rückbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:

Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
durchgeführt und ist in den Einheitspreisen der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10 
mm werden Sicherheitsleisten verwendet.
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Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO), 
Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschlüsse und dergleichen zählen nicht zur 
Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen Positionen beschrieben.

Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen und die zur Erstellung allfällig 
notweniger statischer Berechnungen und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied, 
ob für bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmaß der geschalten Flächen.

Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten 
von Unterzügen, Säulen, Wänden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten 
beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausführungsarten nach Wahl des 
Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbändern, Bewehrung oder ähnlichem wird nicht 
gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) wird das wasserdichte 
Verschließen der Hüllrohre nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbrüchen mit einer Ansichtsfläche bis 1,0 m2 
sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, werden gemäß ÖNORM (soweit Art und Anzahl aus den 
Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schalungen für Nischen, Aussparungen und Durchbrüche mit einer Ansichtsfläche über 1,0 m2 
sowie Schalungen für Schlitze über 0,25 m Breite, werden der normalen Schalung des betreffenden 
Bauteils (z.B. Wand, Säule, Balken, Decke) in der abgewickelten Fläche zugerechnet.

Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige Trennschichten zu angrenzenden 
Bauteilen angeordnet (z.B. Dämmstoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese als
Schalungsfläche abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflächen:

Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, gemäß Klasse S2 kalkuliert.

Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in die
Schalung durch andere Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine 
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der Einbauteile durch die Professionisten 
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Schutzräume:

Die Bauteile aus Beton für Schutzräume werden technisch dicht im Sinne der Empfehlung zur 
Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau von Schutzräumen, Heft 7 des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit (zu erwerben beim ÖIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) hergestellt 
(z.B. Schalungen mit Rödeleisen und nicht mit Hüllrohren und Abdeckkappen) desgleichen etwaige 

0700 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Nachfolgende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Widersprüchen 
gelten die zusätzlichen Vertragsbedingungen vorrangig vor den ständigen Vertragsbedingungen.

0700010 Abrechnung StahlbetonfundamenteZ

Sämtliche Fundamente werden generell nach Planmaßen abgerechnet. Etwaige 
ausführungsbedingte Mehrmengen und Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet, sondern 
sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Schalung kann in jedem Fall nach Planmaß verrechnet werden, gleichgültig ob sie tatsächlich 
ausgeführt wird oder nicht.

0700020 Abrechnung SauberkeitsschichtenZ

Sauberkeitsschichten können nur unterhalb von Stahlbetonfundamenten oder 
Stahlbetonfundamentplatten verrechnet werden. Die Abrechnung erfolgt unabhängig des 
tatsächlichen Verbrauchs stets nach der planmäßigen Fundamentfläche ohne Überstände x 
planmäßiger Stärke. Bei Auffüllungen mit Magerbeton kann keine zusätzliche Sauberkeitsschichte 
verrechnet werden, sondern es ist die Oberfläche der Auffüllung ohne gesonderten Aufpreis 
entsprechend eben abzuziehen.

0700030 Unterfangung FundamenteZ

Im gegenständlichen Fall handelt es sich um die Unterfangung der Bestandsfundamente der 
hofseitigen Aussenwand im Bereich des zukünftigen Aufzugs.
Die Unterfangungsarbeiten sind - bis auf ein nur vom Keller aus zugängliches Teilstück - vom 
Innenhof aus nach Voraushub bis Niveau Kellersohle durchzuführen.
Es wird dabei vorausgesetzt, dass eine freie Böschung des Untergrundes im Verhältnis 1:2 möglich 
ist. Ist dies nicht der Fall, sind zusätzliche Maßnahmen zur Böschungssicherung zu ergreifen. 
Die Unterfangung ist abschnittsweise mit einer Abschnittslänge von max. 1,5m1 ( im Falle des WC-
Zubaus max. 1,00m1) auszuführen. Die Seitenwände des Arbeitsgrabens sind zu pölzen. Der 
Arbeitsgraben wird an die eigentliche Unterfangung anschließend bis UK Aufzugsfundament mit 
Beton C8/10 ausgefüllt.
Für die Kalkulation sind folgende Ausgangsdaten zu berücksichtigen:

- Höhe des Arbeitsplanums = Kellersohle = -2,06 
- Tiefste Aushubsohle: ca. -4,56 = 1,75 m1 unter der (lt.Probeschürfen) festgestellten UK 
Bestandsfundament = -2,81
- Böschungsneigung: 1:2
- OK Auffüllung: - 3,76 = UK Fundament

Innerhalb der Unterfangung sind Schlitze zur späteren Durchführung der Fundamente auszusparen. 
Die Schalung der Seitenflächen wird mit 
Pos. Schalung f. Unterfangungen vergütet. Etwaige Erschwernisse sind in die Einheitspreise 
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einzurechnen.

Alle Mengen im LV wurden unter diesen Voraussetzungen ermittelt. Etwaige Mehrmengen oder 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0700050 Betongesimse in Verb.mit RostenZ

Bei Gesimsen aus Beton oder Stahlbeton, welche in Verbindung mit selbständigen 
Stahlbetonrosten hergestellt werden, wird die Position Beton unabhängig von der 
Gesimseabwicklung stets mit der zugehörigen Position Beton für Roste abgerechnet. Die 
eigentliche Gesimseschalung wird gesondert abgerechnet. Dabei ist die erschwerte Unterstellung 
entweder auf das Arbeitsgerüst (alle Erschwernisse, also
auch eventuelle Gerüstverstärkungen sind in dieser Position zu kalkulieren)oder sind etwaige 
Ausschußgerüste einzurechnen. Die dem Rost zuzurechnende Schalung wird nach wie vor als 
Schalung für Roste abgerechnet.

0700060 Unterstellung neu hergestellter DeckenZ

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn 
erforderlich ist die Unterstellung über mehr als 1 Geschoss zu führen, um mehrere bestehende 
Decken zum Mittragen heranzuziehen. Die Tragfähigkeit der darunter liegenden Decken im Moment 
der Herstellung ist zu berücksichtigen. Bei Holzdecken sind geeignete Maßnahmen zur 
Lastverteilung zusätzlich zu treffen. Jedenfalls sind alle notwendigen Maßnahmen unabhängig der 
Bauweise, des Materials und des Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen 
Decken mit den Einheitspreisen der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige 
Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

0700070 Verr.UnterstellungshöhenZ

Unterstellungshöhen werden unabhängig der tatsächlichen Ausführung stets nach der planmäßigen 
Geschosshöhe gezählt.

0700080 Erschw. 1-seit. Schalung einrechnenZ

Wenn nicht anders angegeben, sind Schalungen unabhängig davon, ob die Schalungen 1-seitig 
oder beidseitig aufgestellt werden, zu kalkulieren. Etwaige Erschwernisse bei 1-seitigen 
Schalungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreis einzurechnen.

0700100 Abrechnung BewehrungZ

Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht 
durchführbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gültig ohne 
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben. Die entsprechende Bestimmung in den ständigen 
Vorbemerkungen ist hiemit ausdrücklich außer Kraft gesetzt. Der AN hat die Bewehrungspreise als 
Mischpreise auf Grund der der
Kalkulation zugrunde liegenden Pläne zu bilden.

0700150 ArbeitsfugenZ

Arbeitsfugen können nur dann verrechnet werden, wenn diese planmäßig in den Statikerplänen 
angegeben sind. Das Gleiche gilt für Bewehrungsanschlüsse. auch diese sind nur nach 
planmäßiger Angabe verrechenbar. Arbeitsfugen auf Grund des täglichen Arbeitsfortschrittes 
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können - wenn sie nicht planmäßig vorgesehen sind - nicht gesondert verrechnet werden. Die 
diesbezüglichen Aufwendungen einschl. etwaiger Mehrbewehrung oder zusätzlicher 
Bewehrungsanschlüsse sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0701 Fundament-, Sohlen-, BodenkonstruktionZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden und Bodenplatten, die nicht der 
Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschließlich 
Dränage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Abdecken des Untergrundes:

Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefälls- und Schutzbetons sowie des Betonpflasters. ist eine 
Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe 
mit Übergriffen von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Gründen (z.B. Arbeitsunterbrechung) wird 
nicht in Rechnung gestellt. 

Gefällsbeton:

Unter Gefällsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren ungleiche Dicken ein 
Oberflächengefälle zur Folge haben.

Monolitische Bodenplatte:

Eine monolitische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht hergestellte, einschichtige, 
unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von 
Gütern dient. Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleißschicht zählt nicht als eigene 
Schicht.

Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070101

070101A Auffüllen C8/10

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art, Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei 
geschalten Fundamenten wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet.

070102

070102A Sauberkeitsschicht C12/15

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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Unterlagsbeton.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

070103

070103A Unterbeton C12/15 10-15cm dick

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070103S Seitliche Schalungen Unterbeton

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Fundamente aller Art, einschließlich Frostschürzen.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das Einzelausmaß angegeben.

070105

070105G Beton Fundament C25/30 bis 0,5m3

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070105S Schalung Fundament

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Stahlbetonfundamentplatten.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

070107

070107E Beton Fundamentplatte C25/30 bis 30cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070107K Az Beton Fund.pl.f.abschn.HerstellungZ

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten für die abschnittsweise Herstellung von 
eingestemmten Bodenplatten. Die Folgeabschnitte können jeweils erst nach statischer 
Wirksamkeit der voherigen Abschnitte hergestellt werden. 

Ohne Unterschied der Größe und Anzahl der Abschnitte. Einschließlich aller Erschwernisse. 
Schalungen der Arbeitsfugen werden gesondert vergütet. 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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070107L Az Beton Fund.pl.f.Ebenheit E2 verr.Z

Aufzahlung auf die Position Fundamentplatten für eine Oberfläche der Ebenheitsklasse E2, fein 
verrieben. Einschließlich der Erschwerniss für die adäquate Behandlung der Arbeitsfugen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

070107S Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Gefällsbeton, innen, mit Kiessand als Betonzuschlag, einschließlich Herstellen der erforderlichen 
Grate und Ichsen sowie Anarbeiten an die Abläufe oder Rinnen. Abgerechnet wird nach dem 
arithmetischen Mittel der Dicken.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das arithmetische Mittel der 
Dicken angegeben.

070123

070123A Gefällsbet.C12/15 bis 10cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton für eine höhere Betonfestigkeit, 
umgerechnet in m3 fertigen Beton.

070127

070127A Az U-Beton C12/15 auf C16/20

Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton, abgezogen.070128

070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.

Für eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfläche verrieben.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Fundamentstreifen als Untergrund für Gipskartonständerwände oder Vorsatzschalen auf 
Untergründen aller Art, einschließlich Folie und etwaiger Seitenschalung bzw. 
schrägenSeitenflächen.
Oberfläche eben abgezogen. Streifen dem Verlauf der Wände entsprechend axial verlegt.

070140

070140A Fundamentstreifen b. 0,025 m3/m1 f. GKZ

Bis zu einer mittleren Querschnittsfläche von 0,025 m3/m1. Betongüte mindestens C16/20.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .
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0702 Wände-, Stützen-, PfeilerkonstruktionZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Tragende und nicht tragende Wand- und Stützenkonstruktionen, Brüstungen und Ausfachungen.

Rahmen:

Rahmen werden als Säulen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, die Säulen bis 
Unterkante Balken, die Balken von außen bis außen gemessen.

Wandsockel:

Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1,0, mit waagrechtem oberen Abschluss.

Wände aus Beton, Gesamthöhe über 3,2 bis 5,0 m (H-5m).
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

070202

070202I Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070202R Schal.Aufz/Vers-sch.Wand. H b. 5,0 m1Z

Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 1-oder 2-seitig bis zu einer Höhe von 
5,00 m1. Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie Schachtbühnen. 
Weiters ist die Erschwernis der Verankerung jener Wandteile einzurechnen, welche 1-seitig an 
bestehendes Ziegelmauerwerk angrenzen. 
Es sind alle Maßnahmen einzurechnen, welche zur Verhinderung von Verformungen der Ziegelwand 
wegen hydrostatischem Druck des Frischbetons erforderlich sind.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m2 . . . . . . . . . . . .

070209G Beton Brüst/Schürz.C25/30 ü.25-40cmZ

Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.
 Nähere Angaben:  Attika im Zuge von STB-Decken

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070209S Schalung Beton Brüst/Schürze

Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.
 Nähere Angaben:  analog Angaben in Pos. 070209G

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus Beton, mit einer 
Unterstellungshöhe bis 3,2 m (H 3,2m). Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann 
gesondert verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden
müssen.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Breite angegeben.

070218

070218D Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 über 20cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070218S Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus Beton, mit einer Gesamt-
Unterstellungshöhe über 3,2 bis 5,0 m (H-5m). Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann 
gesondert verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden
müssen.
  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Breite angegeben.

070219

070219D Beton Balken,Roste H-5m C25/30 über 20cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070219S Schalung Beton-Balken/Roste H-5m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für geneigte Oberflächen. Ausführung lt. Wahl 
AN.

070227

070227K Az Beton Balken Roste ü.45°-60°Z

Bei Balken, Rosten und Überzügen, über 45°bis 60°Neigung gegen die Waagrechte. Ausführung 
mit oder ohne Konterschalung nach Wahl AN.
Es werden nur die Seitenschalungen bzw. Bodenschalungen vergütet. Eventuell verwendete 
Konterschalungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Balken und Roste für sonstige Erschwernisse lt. näheren 
Angaben im  Positionstext.

070228
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070228A Az Beton Balken Roste f.Anarb.St.Stütz.Z

Für das Anarbeiten der Schalung an lotrechte Stahlstützen, welche die Roste teilweise 
durchdringen.

Nähere Angaben: Durchdringung der Dachkonstruktion durch die Roste

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Behandeln von Betonflächen bei Bauteilen aller Art, ausgenommen Unterbeton und Betonpflaster.070262

070262C Verreiben von Wandkronen einschl. AbfasungZ

Ebenflächiges Verreiben der Wandkronen einschl. einlegen von 3-Kant-Leisten beidseitig. Verr. 
nach m1 Wandkrone bis zu einer Breite von 30 cm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m . . . . . . . . . . . .

070262D Az Schalung für Oberfläche Klasse S2AZ

Nähere Angaben:  Sichtschalung der Aufzugsschachtwände

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0703 Decken, PlattenkonstruktionenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschließlich füllende Teile wie 
Hohlkörper.

Zulässige Auflast:

Die in den Positionen für Fertigteile angegebene zulässige Auflast beinhaltet: Deckenputz, 
abgehängte Decken, Fußbodenkonstruktion und Nutzlast, einschließlich Zuschlag für leichte 
Scheidewände.

Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese 
in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2 m.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Plattendicke angegeben.

070301

070301C Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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070301S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese 
in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe über 3,2 bis 5,0 m 
(H-5m).
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Plattendicke angegeben.

070302

070302C Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070302S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

070302T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2 m.
 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die Dicke angegeben.

070325

070325C Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070325S Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m2 . . . . . . . . . . . .

070325T Schal.Stiege/Podest gewendelt+Wangen H3,2m

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Gerade oder spitze Stufenkerne aus Beton hergestellt auf vorhandenen Stiegenlaufplatten, ohne 
Unterschied der Stufenabmessungen. Abgerechnet wird die Summe der Stufenvorderkanten.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

070329

070329S Schalung Stufenkerne

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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0703300 Stufenfl.+Wange fein verreiben

Oberflächen der Stufen und Stiegenwangen aller Art, mit Zementmörtel überziehen und fein 
verreiben. Abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Herstellen von Einzelstufen einschließlich Beton und Schalung, Bewehrung lt. eigener Position.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

Verrechnet nach m1 Stufenlänge einschl. eingerechneter  ein-od. beidseitiger Stirnabschalungen, 
Oberfläche abgezogen und verrieben.

070331

070331A Einzelstufen herstellen, C25/30Z

Für einen Querschnitt bis 0,06 m2 und Stufenlängen bis 1,5 m1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 m . . . . . . . . . . . .

Arbeitsfugenbänder (AFB) (innenliegend oder außenliegend) aus chem. beschichteteten 
Metallbändern im Zuge der Betonarbeiten in Decken oder Plattenkonstruktionen einbauen.

Komplettes Fugenbandsystem mit Aufsteckklipsen, auf die obere Bewehrungslage aufgesteckt, nur 
in der normgemäßen Betondeckung verankert.

An den Stossstellen überlappend verlegt.

070382

070382D AFB lotr. besch. Metall Decke/Platt.20cmZ

Lotrecht verlegt. Z.B. System PENTAFLEX od. glw.

Angebotenes System:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verr. die verlegte Länge ohne Übergriffe

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m . . . . . . . . . . . .

0708 Schächte und KollektorenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Spezielle Konstruktionen wie Laufgänge, Konstruktionen für Kollektoren, spezielle 
Fertigteilkonstruktionen, die für Böden-, Dächern-, Wand- und Stützenkonstruktionen Anwendung 
finden.
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Schächte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und Abdeckplatten sowie etwaigem 
Gefällsbeton, einschließlich aller Aussparungen. Deckel werden gesondert vergütet. Abgerechnet 
wird die tatsächliche Betonmenge.

070801

070801E Beton Schacht C25/30 b.1m3

Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070801S Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Maschinensockel aller Art.070803

070803A Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3

Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmaß.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0711 Aufzahlungen auf BetonZ

Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne 
Unterschied des Einzelausmaßes.

Aufzahlung für eine höhere Betongüte lt. Angabe im Positionstext071101

071101C Az Beton C25/30 auf C35/45Z

Von C25/30 auf C35/45

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .

0711120 Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton für Fundament-, Sohlen- oder Bodenkonstruktionen, für 
eine höhere Expositionsklasse. Für eine
Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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0722 StahlbetonbewehrungZ

Ständige Vertragsbestimmungen: Abrechnung nach Stahlauszugslisten ohne Anrechnung von 
Verschnitt. Stabstähle in den Durchmessern 8 - 30 mm1.

Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0 m1.072201

072201K BSt.550 o.Unterschied d. Dim.Z

ohne Unterschied der Dimension

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500,00 kg . . . . . . . . . . . .

Baustahlmatten M 550 für Bauteile aller Art072205

072205A Matten M550 bis 3,2kg/m2Z

bis 3,20 kg/m2

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200,00 kg . . . . . . . . . . . .

072205B Matten M550 über 3,2kg/m2Z

über 3,20 kg/m2

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkörbe (zwischen zwei Bewehrungslagen) für Bauteile aller 
Art.

072210

072210A Distanzstreifen/DistanzkörbeZ

nach Wahl des AN

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

Bewehrungsansschlussselemente für Bauteile aller Art.072212

072212K Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 10 mm1Z

Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe 10 mm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

072212R Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 10 mm1Z

Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe 10 mm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .
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Einkleben von Bewehrungseisen oder Gewindestangen in Vollziegelmauerwerk aller Art, ohne 
Unterschied ob waagrecht, senkrecht oder schräg, z.B. mittels verankerungssystem HILTI HIT HY 
150 oder glw., Die Leistung beinhaltet die Bohrung in der angegebenen Tiefe
(lt.Herstellervorschrift bzw. statischen Angaben sowie Versetzen und Einkleben des 
Bewehrungseisens od. der Gew.stange. Bew.od. Gew.stangen nach eigener Position

072251

072251A Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. b.12mmZ

Bewehrungseisen oder Gewindestangen bis 12 mm1 Durchmesser

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ST . . . . . . . . . . . .

072251B Einkleb. Bew.od. Gew.st. in Mwk. ü.12-16mmZ

Bewehrungseisen oder Gewindestangen über 12 mm1 bis 16 mm1 Durchmesser

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ST . . . . . . . . . . . .

Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied der Länge u. des Durchmessers, in der 
angegebenen Stahlgüte,  Versetzen in eigener Position;

072255

072255B Gewindestangen  Stahlgüte 8.8Z

Gewindestangen, Stahlgüte 8.8

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kg . . . . . . . . . . . .

SummeLG 07 . . . . . . . . . . . .Beton- und Stahlbetonarbeiten
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09 Mauer- und Versetzarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wand- oder Mauerwerkshöhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 
Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die 
auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die 
Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und 
nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann gesondert in Rechnung gestellt, 
wenn die geplante Wandhöhe nicht mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu 
passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schräge Schnitte zur Waagrechten werden mit 
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Öffnungen:

Öffnungen über 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei Zwischenwänden, werden abgezogen. Das 
Versetzen von Stöcken und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert verrechnet, etwaige 
Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ÖNORM entsprechen, mit einer eigenen 
Position oder Aufzahlungsposition verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen 
Pfeilerhöhen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den Positionen angegeben von - bis 
Festigkeitsklassen und den statischen Erfordernissen entsprechen.

Mörtelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mörtelgruppe erfolgt, wird jene Mörtelgruppe verwendet, die 
der Festigkeitsklasse des Mauerwerks entspricht.

Wärme- und Schallschutz:

Der Wärmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die flächenbezogene Masse (M in kg/m2) gelten 
als Mindestwerte für unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprüfungen werden Glattstriche 
aufgebracht.
 Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Mantelbetonsteinen werden nur 
Ergänzungssteine verwendet, deren Wärmeschutz mindestens dem der übrigen Steine entspricht. 
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Dies gilt auch für waagrechten und senkrechten Ausgleich.
 Sollte mit Ergänzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, werden Passstücke 
zugeschnitten (siehe Ständige Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).

0900 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-09 einzurechnen.

0900030 Schneiden von MauerziegelnZ

Wenn nicht anders angegeben wird das Schneiden und Teilen von Mauerziegeln, welches zur 
Erreichung des vorgeschriebenen auerwerksverbandes aber auch der planmäßigen Höhe notwendig 
ist, nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen. Statt dem Schneiden 
und Teilen können auch Formsteine oder kleinformatigere Ziegel verwendet werden, wenn dadurch 
der Mauerwerksverband nicht gestört wird und die bauordnungsgemäßen Schall-, Wärme-und 
Brandschutzerfordernisse gewahrt bleiben.

0900040 Abrechn.regeln bei Öffn. im BestandZ

Bei Arbeiten an Mauerwerksöffnungen ( mit Ausnahme von Durchbrüchen für Rohre, Leitungen 
usw.) gelten vorrangig die nachfolgenden Abrechnungsregeln:

1. Es wird stets nach Planmaßen im Endzustand abgerechnet, gleichgültig in welchen 
Arbeitsschritten und mit welchen Zwischenergebnissen letztlich das Planziel erreicht wird.

2. Abmauerung bestehender Öffnungen: lt. Pos.098308; Es bleibt dem AN freigestellt, auch neues 
Material zu verwenden, es wird jedoch immer nach Pos. 098308 abgerechnet, es sei denn das 
theoretisch freiwerdende Abbruchmaterial reicht nicht aus. Die Position beinhaltet stets auch die 
Herstellung und Ausmauerung der fachgerechten Schmatzen oder das Einkleben entsprechender 
Bewehrungsanschlüsse.
Der Abbruch etwaiger Türen oder Fenster etc. erfolgt gesondert. 
Wenn innerhalb der Abmauerung  eine Öffnung verbleibt oder z.B. eine Zarge versetzt wird, dann ist 
die entsprechende Kubatur in Abzug zu bringen, Überlagen bzw. Zarge werden jedoch gesondert 
verrechnet.
Die Abrechnungsfläche-od. kubatur entspricht immer der lichten Öffnung bzw. bei Türen dem STAM 
(Türlichte + allseitig 5 cm1)

3. Verändern des Öffnungssturzes: Bei Höhersetzen des Sturzes wird der Mauerwerksabbruch in 
der lichten Öffnungsbreite ab STUK- Bestand bis STUK-Neu + Höhe des Überlagers + 15cm1 ( 2 
Scharen Vollziegel ) gerechnet. Der neue Sturz wird nach Pos. 098345 abgerechnet ( lichte Weite 
+ 2x 15 cm1).
Bei Tiefersetzen des Sturzes wird der neue Sturz analog vor verrechnet. Falls die Höhendifferenz 
größer ist als die Sturzhöhe + 15 cm1, wird die Differenz- jedoch nur im Lichtmaß - als 
Abmauerung gemäß 2) verrechnet.
Diese Position beinhaltet sämtliche Maurerarbeiten einschl. Anbindung an den Bestand gemäß 2).

Diese Position gelangt nur zur Anwendung, wenn nicht auch gleichzeitig Veränderungen an den 
Leibungen stattfinden.

4. Verändern der Mauerwerksöffnungen ( Sturz + Leibung ): Abrechnung nach Position 098361, 
Bereits vorhandene Öffnungen sind mit Ihrem Lichtmaß nach Position Mauerwerksabbruch 
abzuziehen ( bei abgebrochenen Türen: Lichtmaß + allseitig 5 cm1). Es gelten die Bestimmungen 
lt. 2) bzw. 3) sinngemäß.
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5. Die Position Mauerschmatzen ausmauern gelangt nur nach Abbruch von Mauerwerk aller Art zur 
Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet werden. 

6. Die Position Mauerschmatzen ausbrechen gelangt nur bei Anschluss von neuem Mauerwerk an 
den Bestand zur Anwendung, wenn nicht gleichzeitig die Positionen nach 2) bis 4) verrechnet 
werden. Es ist dem AN freigestellt, statt der Herstellung von Schmatzen gleichwertige 
Bewehrungsanschlüsse zu verwenden, es kann jedoch stets nur nach der gegenständlichen 
Position abgerechnet werden, es sei denn es wird vom AG ausdrücklich anders bestimmt.

7. Das Versetzen von Zargen, Türen oder Fenstern bzw. der Abbruch derselben wird stets 
gesondert verrechnet.

0900050 Neue Stürze in den FassadenZ

Grundsätzlich werden alle Fenster - gleichgültig ob bei bewohnten oder unbewohnten Wohnungen 
oder im Gangbereich - getauscht.
Es wird angenommen, daß die Stürze zu erneuern sind.
Im Falle der Strassenfassade ist dabei auf die Fassadengliederung Rücksicht zu nehmen. Die 
äußere Architekturlichte darf nicht verändert werden.
Es ist deshalb ein ca. 15 cm1 breiter Sturz an der Aussenseite zu belassen und nur der innere 
Restbereich zu erneuern ( einschl. gerungfügiger Veränderung der Höhenlage).

Die diesbezügliche Erschwernis wird durch Verrechnung der jeweiligen Gesamtwandstärke 
abgegolten.

0900080 PölzungenZ

Pölzungen im Zuge von Unterfangungen sind stets nach den Gegebenheiten des Bestandes 
auszulegen. Nachgeordnete Bauteile dürfen nur nach ihrer Tragfähigkeit belastet werden. 
Gegebenenfalls sind die Lasten auf mehrere Bauteile zu verteilen. Wenn nicht anders angegegeben 
gelten die Einheitspreise ohne Unterschied der abzufangenden Lasten, der Wandstärke und der 
Unterstellungshöhe

0900090 Verr.StahlträgerZ

Kleineisenteile in Verbindung mit den Unterfangungsträgern, wie Knotenbleche, Auflagerbleche, 
Kopfplatten etc. einschl aller Bohrungen, Schweißnähte etc. werden dem Gewicht der Träger 
zugeschlagen und mit gleichen Einheitspreis abgerechnet. Desgleichen ist mit eventuellen
Verschraubungen zu verfahren.

0911 Mauerwerk

Mauerwerk mit  beigest.Mauerziegeln aus dem Abbruch, altes österr. Format.091104

091104A Mwk.NF voll M10, beigest. ZiegelZ

Mit Mauermörtel M10 gemauert.
Betrifft:  gesamtes Gebäude

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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091104G Az Mwk.NF voll M10, beigest. Ziegel, KaminZ

Aufzahlung auf die Position Mauerwerk mit beigestellten Ziegeln für Kaminmauerwerk einschließlich
aller Erschwernisse des Anschlusses an das bestehende Kaminmauerwerk 
Betrifft:  Kaminmauerwerk im Dachgeschoss

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller Art.091106

091106K HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M5-M10Z

Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 15 N/mm2, mit Normalmörtel M5-M10 
gemauert, Wärmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden eines Abschlusses mit 
geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen, einschließlich der Schneidearbeiten. Abgerechnet 
nach Flächenmaß, und zwar Länge mal Mauerdicke.

091135

091135B Az schräg.Giebel.HLZ/Hbl.

Schräger Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0916 Überlagen

 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der Art, ausgenommen 
Mantelbetonwände, für Fertigteilüberlagen über Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte 
von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen Ausbildens 
eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der 
Rohbaulichten, zusätzlich jeweils 2 x 15 cm für ein Auflager.

091601

091601A Az Mwk.Ft-Überl.bis 15cm

Für Wände bis 15 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

0917 Zwischenwände

Ständige Vertragsbestimmungen:

Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis 
zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den 
Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.
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Zwischenwände mit keramischen Zwischenwandziegeln und Normalmauermörtel M3 bis M10 
gemauert.

091702

091702F Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm

Hochlochziegeln, 12 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0919 Sonstige Versetzarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Bei Versetzarbeiten bis zu einer Höhe von 3,2 m sind Gerüstkosten einkalkuliert. Das Entsorgen 
des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder 
Stöcken werden ohne gesonderte Vergütung mit Zementmörtel untermauert. Zwischen Türstöcken, 
Zargen oder Türrahmen aller Art und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dämmstreifen 
eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und 
Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Futterstöcke:

Futterstöcke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei Stöcke verrechnet.

Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.091941

091941H Trennsch.MW 8 cmZ

Aus Mineralwolleplatten, 8 cm dick

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0920 Schlitze und Durchbrüche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Fräsen und dergleichen) wird verrechnet; 
ausgenommen sind lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor 
dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband hergestellt werden können.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne 
dieser Unterleistungsgruppe. Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als 
Rohbaumaße.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:
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Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Schlitze herstellen, über 5 bis 10 cm tief, gemessen von der Oberfläche, ohne Unterschied ob 
verputzt oder unverputzt.

092002

092002A Schlitz 10/10cm Mwk.

Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, 
Blähton oder Zwischenwandsteinen.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Schlitze herstellen, ohne Unterschied des Querschnitts, gemessen von der Oberfläche, ohne 
Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

092003

092003A Schlitz b. 0,05 m2 Mwk.Z

Bis zu einem Querschnitt von 0,05 m2, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln, 
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,08 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Wänden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton, 
ausgenommen Sichtmauerwerk, bis 0,1 m2 groß.

092010

092010E WD Mwk.0,1m2 ü.30 b.75 cmZ

Über 30 bis 75 cm dick
 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,07 t/St.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .
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Deckenschlitze oder Deckenöffnungen bei Holztramdecken nach  vorhergehendem Abbruch oder 
Teilabbruch schließen. Mittels Schalung aus
Brettern oder Schaltafeln bzw. OSB-Platten bündig mit den angrenzenden vorhandenen 
Schalungen. Die Leistung beinhaltet den Verschluss der Sturz- und Untersichtschalung. Das 
Ergänzen des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert abgerechnet.

092051

092051A DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr.Z

Bei Schlitzen nach dem Abbruch von Trenn-od. Scheidewänden bis 15 cm Rohbaustärke ohne 
Unterschied der tatsächlichen Schlitzbreite.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Holztramdecken ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl. des 
Verputzes an der Untersicht; ohne Auswechslung von Trämen, jedoch einschließlich ergänzen der 
Sturz-u. Untersichtschalung entsprechend der planmäßigen Durchbruchsgrenzen einschl. 
Entsorgen des anfallenden Bauschutts

Das Ergänzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

092052

092052A DD Holztramdecke  b. 0,1m2Z

Bis 0,1 m2 groß,

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Ziegelgewölben, bis 30 cm1 stark; einschl. Entsorgen des anfallenden 
Bauschutts

092055

092055A DD Ziegelgewölbe .0,1 m2Z

 Bis 0,1 m2 groß,

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

092055B DD Ziegelgewölbe .0,25m2Z

Über 0,1 bis 0,25 m2 groß,

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche herstellen in Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl. des 
Verputzes an der Untersicht; Die Aufhängung der auszuwechselnden Dippelbäume wird gesondert 
vergütet. einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts

Das Ergänzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.

092057
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092057A DD Dippelbaumdecke  b. 0,1m2Z

Bis 0,1 m2 groß,

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

0921 Sägen und bohren

Ständige Vertragsbestimmungen:

Vor Beginn der Leistungen werden mit dem Auftraggeber Gespräche geführt, ob im Bohr- oder 
Schnittbereich Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen verlaufen. Die etwaige Stilllegung dieser 
wird durch den Auftraggeber veranlasst.
 Gleichfalls werden statische Fragen (Durchsägen oder Durchbohren von Bewehrungen) mit dem 
Auftraggeber geklärt und schriftlich festgehalten.

Arbeitshöhen:

Wenn nicht anders angegeben, sind Arbeitshöhen bis 3,2 m kalkuliert.

Neigungen:

Für Arbeiten an Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten erfolgt keine 
Aufzahlung. Beim Bohren und Schneiden sind Neigungen bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten in 
die Einheitspreise einkalkuliert.

Einheitspreis Sägen:

Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile einschließlich der etwa notwendigen Zerkleinerung in 
abtransportierbare Stücke und die Entsorgung des Schuttmaterials werden als Abbrucharbeiten 
verrechnet.
 In den Einheitspreisen ist das Abschranken der Öffnung während der Leistungsfrist einkalkuliert, 
nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen.

Zerkleinerung durch Schneiden:

Schneidevorgänge, die zur Entnahme und Zerkleinerung von ausgeschnittenen Bauteilen dienen, 
werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese anordnet.

Einheitspreis Bohrung:

In den Einheitspreis der Bohrungen, ausgenommen Kernbohrungen, ist das Ansetzen einkalkuliert.
 In den Einheitspreis der Kernbohrung ist das Zerkleinern der Bohrkerne in transportierbare Stücke, 
der Abtransport und die Entsorgung einkalkuliert.

Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht 
überschnitten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

Schäden durch Kühlwasser:
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Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen können, wie z.B. bei 
Deckenschnitten, bei Schnitten und Bohrungen in Mantelbetonwänden und Verputzdurchnässung, 
werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen nicht zu Lasten des 
Auftragnehmers.

Ansetzen und Einrichten des Bohrgerätes für eine Kernbohrung. Abgerechnet je Bohrloch ohne 
Unterschied der Bohrlänge bis 60 cm.

092113

092113A Ansetz.Kernbohrl.b.152mm Zieg.

Bis zu einem Bohrlochdurchmesser von 152 mm, in Wänden aus Ziegel- oder Mauersteinen aller 
Art.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ST . . . . . . . . . . . .

092113B Ansetz.Kernbohrl.ü.152-300Zieg.

Bis zu einem Bohrlochdurchmesser über 152 bis 300 mm, in Wänden aus Ziegel- oder 
Mauersteinen aller Art.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ST . . . . . . . . . . . .

Bohrlöcher in Mauerwerk aus Materialien aller Art, einschließlich Armierungstreffer bis 
Durchmesser 16 mm, ohne Unterschied des Durchbohrungswinkels. Abgerechnet die Summe der 
Bohrlängen.

092115

092115B Bohrloch Mwk.trock/nass ü.24-52mm

Trocken oder nass nach Wahl des Auftragnehmers, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am 
Bohrloch. Bohrdurchmesser über 24 bis 52 mm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

092115C Bohrloch Mwk.nass+Abs.ü.52-102mm

Kernbohrung nass, einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser über 52 bis 
102 mm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

092115D Bohrloch Mwk.nass+Abs.ü.102-152mm

Kernbohrung, nass, einschließlich Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser über 102 bis 
152 mm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .
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092115E Bohrloch Mwk.nass o.Abs.ü.152-202

Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser über 152 bis 202 mm. (Wasserentsorgung durch Absaugen in
eigener Position H.)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

0980 Instandsetzen von Fängen m.InnenabdichtungZ

Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen 
dieser LG, soweit sie sich auf die gegenständlichen Positionen beziehen.

Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung für Innenabdichtung, einschließlich des Vorhaltens 
und einmaligen Transportes zum Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des 
einmaligen Heruntertransportes.

098001

098001A Fang-Innenabdichtung BaustelleneinrichtungZ

Baustelleneinrichtung und-Räumung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach Gesamtschleiflänge für das 
Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf 
Straßenniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.

098003

098003A Az Innenabdicht.Umsetzen FangkopfZ

ohne Unterschied der Distanz

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ST . . . . . . . . . . . .

Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen gemäß ÖNORM und 
zwar: Untergrund reinigen und vorbehandeln sowie mit Sondermörtel ausschleifen. Die 
Gesamtschleiflänge gilt jeweils für ein Stiegenhaus und wird in der Achse des Fanges von der 
Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlräumen wird die 
größere lichte Weite abgerechnet.

098005

098005A Fanginnenabd.li.Weite b.180mm lg.b.25mZ

Größte Innenlichte 180 mm,
Gesamtschleiflänge bis 25,0 m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,00 m . . . . . . . . . . . .

Ausbetonieren bauseits gelieferter und versetzter Übergangsstücke von gemauerten, 
instandgesetzten (geschliffenen) Fängen auf  Metallschornsteinsysteme.
Einschl. Randschalung des Fangs oder der Fanggruppe bis 10 cm1 Höhe (bündig mit 
Aussenumfang des gemauerten Fangs oder der gemauerten Fanggruppe).

Verr. je Übergangsstück.

098009
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098009A Übergänge Fang gem./Metallschornst. D 150Z

Übergangsstück bis Durchmesser 150 mm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ST . . . . . . . . . . . .

Hinterfüllen nicht mehr benötigter, aufgelassener Fänge mit Feinsand hoher Fließeigenschaften. Die
vorherige Entferning der Putztürchen sowie das Verschließen der entsprechenden Öffnungen wird 
gesondert vergütet.

098010

098010A Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit SandZ

Fänge bis 180 mm1 lichte Weite. Gesamtlänge bis 25,0 m1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m . . . . . . . . . . . .

0983 Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
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Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Öffnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmörtel M5 bis M10 
zumauern, einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der 
Abmauerung in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschutts ist in die Einheitspreise 
einzurechnen. Es dürfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus 
Kaminmauerwerk) verwendet
werden.

098308

098308A Öffn. zumauern b.15cm,beigest.ZiegelZ

Mauerwerk bis 15 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m2 . . . . . . . . . . . .

098308C Öffn. zumauern ü.30-50cm,beigest.ZiegelZ

Mauerwerk über 30 bis 50 cm dick

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art, entsprechend der neu zu errichtenden 
und einzubindenden Wand. Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal 
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.

098309

098309A Mauerschmatzen ausstemmen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermörtel M5 bis M10. Abgerechnet nach 
Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.

098310

098310A Mauerschmatzen ausmauern

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Auflager für neue Decken stemmen in Wänden.098311
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098311K Auflagerschlitz stemmen Mwk.Z

Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art. 
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

098311P Einzelauflager stemmen Mwk.Z

Einzelauflager für Deckenträger bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller  Art.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Nischen mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch und Normalmörtel M5 bis M10 zumauern, 
einschl.herstellen der notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der Abmauerung 
in den Bestand. Die Entsorgung eventuellen Bauschutts ist in die Einheitspreise einzurechnen. Es 
dürfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B. keine Ziegel aus Kaminmauerwerk) 
verwendet
werden.
Diese Position gelangt nur dann zur Anwendung, wenn die Positionen für das Abmauern von 
Öffnungen, Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen etc. nicht herangezogen werden können.

098312

098312A Ausmauer.b.0,05 m3 ,beigest.ZiegelZ

Nischen mit einem verglichenen Volumen bis 0,05 m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

098312B Ausmauer.ü.0,05 b.0,2 m3 ,beigest.ZiegelZ

Nischen mit einem verglichenen Volumen über 0,05 bis 0,2 m3

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Neuen Sturz herstellen mit Überlagen aus Fertigteilen, bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, 
passend zu dem vorhandenen Mauerwerk (Wärmeschutz in eigener Position).
 Im Einheitspreis ist einkalkuliert:
 Auflager herstellen und nach dem Versetzen der Überlager schließen, Zwischenraum über den 
Überlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen. Abgerechnet die Summe der 
Rohbaulichten, zusätzlich jeweils 2 x 15 cm für die Auflager.

098345

098345A Sturz neu herstellen b.15cm

Mauerwerk bis 15 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m . . . . . . . . . . . .
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098345B Sturz neu herstellen ü.15-25cm

Mauerwerk über 15 bis 25 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

098345K Sturz neu herstellen ü.45-60cmZ

Mauerwerk über 45 bis 60 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m . . . . . . . . . . . .

Parapet nach Abbruch von Fensterstöcken nachmauern, wobei alle lockeren Teile ohne 
Unterschied des Umfangs zu erfassen sind, zukünftige Parapethöhe entspricht der bestehenden 
Höhe mit einer Abweichung von max.+/-15 cm1; in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von 
Betonröschen sowohl innenseitig als auch außenseitig (auch mit Gefälle) nach Angabe des Planers
in unterschiedlichen Höhen, terminlich nach dem Versetzen des Blindstockes oder des Fensters 
einzurechnen, abgerechn. die Grundrissfläche (Länge x Breite)

098350

098350B Parapet nachmauern,Br.ü.15-60cmZ

Breite über 15 bis 60 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0983510 Kamintürchen ausbr.+ vermauernZ

Kamintürchen (Kehr-od.Putztürchen) ausbrechen und die Öffnung sorgfältig,dem Altbestand 
angepasst vermauern. der Verputz wird separat abgerechnet. Einschl. Entsorgung des anfallenden 
Abbruchmaterials.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

0983520 Kamintürchen lief.+vers.+Kaminöffn.Z

Herstellen von Öffnungen in bestehenden Kaminzügen von gemauerten Kaminen. Liefern und 
versetzen von Kamintürchen sowie ausschleifen der Öffnung hinter dem Türchen. Schleifen des 
Kaminzuges sowie Wandputz lt. eigener Position

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

0983530 Kamintürchen austauschenZ

Ausbrechen alter unbrauchbarer Kamintürchen und liefern + versetzen neuer Kamintürchen 
einschließlich anpassen und ausschleifen der Kaminöfffnung. Schleifen des Kaminzuges sowie 
Wandputz lt. eigener Position

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .
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0983540 Rauchrohranschlusskapsel lief.+vers.Z

Herstellen von Öffnungen in bestehende Kaminzügen von gemauerten Kaminen. Liefern und 
versetzen von Rauchrohranschlusskapseln einschl. Deckel sowie ausschleifen der Kaminöffnung. 
Schleifen des Kaminzuges sowie Wandputz lt. eigener Position

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ST . . . . . . . . . . . .

Tür-od.Fensterdurchbrüche in Mauerwerk aller Art, außer Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen, 
einziehen von Überlagen für die angegebene
Öffnungsbreite, Nachmauern der Leibungen für eine lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern 
über den Überlagen. Angegeben sind die Rohbaumaße der fertigen Öffnung. 
Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die Vergrößerung bestehender Durchbrüche 
nach dem Abbruch der bestehenden Türstöcke. Die Entsorgung des anfallenden Bauschutts ist in 
die Einheitspreise einzurechnen.
Bei Vergrößerung bestehender Öffnungen ist die Kubatur der lichten Öffnung mit der 
entsprechenden Position für Mauerwerksabbruch in Abzug zu bringen.

098361

098361A Türd.br. bis 2,5 m2,  in  Mwk.b.15 cmZ

Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2. Mauerstärke: bis 15 cm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ST . . . . . . . . . . . .

098361R Türd.brüche in Mwk. nach m3Z

Bei Mauerwerk bis 30  cm1 mit einer Rohbaulichte über 2,5 m2. 
Bei Mauerwerk über 30 cm1 ohne Unterschied der Mauerlichte.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .

0984 Unterfangungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:
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Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Pölzungen für Unterfangungen nach Wahl AN Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung.098404

098404A Pölzung f.Unterf. Wahl AN o.Unt.sch.d.LastZ

Ohne Unterschied der Lasten, der Wandstärke und der Unterstellungshöhe.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m . . . . . . . . . . . .

Herstellen der Auflager für Unterfangungen mit Stahlträgern und zwar:
 Ausstemmen der Auflager, abgleichen mit Beton der Festigkeitsklasse mindestens B20 
(beziehungsweise E 225), 5 bis 10 cm dick, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, 
Auflagertiefe bis 30 cm und Höhe bis 50 cm, einschließlich etwaiger Schalungen.

098405

098405H Auflager herst.Mwk.o.U.d.StärkeZ

In Ziegelmauerwerk aller Art, ohne Unterschied der Stärke.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ST . . . . . . . . . . . .

098405K Az Aufl.f.bew.o.unb.Betonfund.b.0,05Z

Aufzahlung auf die Positionen Auflager herstellen für gleichzeitiges herstellen von bewehrten oder 
unbewehrten Betonfundamenten bis 0,05m3.
Einschl.Schalung und Beton C25/30, Bewehrung in eigener Position

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ST . . . . . . . . . . . .

Ausmauern des Freiraumes über den versetzten Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen 
mit Stahlkeilen, abgerechnet ohne Unterschied der Höhe der notwendigen Ausmauerung, 
Verr.Trägerlänge x Wandstärke

098420
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098420B Ausm+Auskeilen ü.Träg.nach FlächeZ

Für Trägerbreiten über 15 bis 20 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Vorbereiten von Mauerwerksoberflächen vor dem Aufsetzen von Stahlrahmen zur Herstellung eines 
Scherverbundes.
Folgende Arbeiten sind einzukalkulieren:
-Erforderlichenfalls nachmauern bzw. austauschen lockerer Mauerwerksteile
-Aufbringen eines genügend starken Zementmörtelbettes auf der instandgesetzten Wandoberkante 
unmittelbar vor dem Versetzen des Rahmenfußriegels ( der Fußriegel hat an der Unterseite 
angeschweißte bis zu 20 mm1 hohe Schubknaggen zur Herbeiführung eines Scherverbundes). Der 
Fußriegel ist satt in das Zementmörtelbett zu drücken.
- Alternativ ist auch das nachträgliche Ausgießen von oben möglich, wenn unbeabsichtigtes 
Ausfließen des dünnflüssigen Vergußmaterials verhindert wird.

Es ist grundsätzlich anzunehmen, dass sich auf beiden Seiten der betrachteten Wand 
Streichbalken der bestehenden Holztramdecke befinden. Die Holzoberfläche ist gegen Eindringen 
von Feuchtigkeit durch den Mörtel oder das Vergußmaterial wirksam zu schützen ( die 
entsprechenden Arbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren)

Verrechnet Trägerlänge x Wandstärke

098425

098425B Vorbereiten AnschlussflächenZ

Für Mauerwerksbreiten bis 15 cm1 (Rohbaumaß)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m2 . . . . . . . . . . . .

0984510 Stahlrahm.lief.u.versetz.Z

Stahlrahmen in Einzelteilen einschl. aller Kopfplatten,Steifen und Verschraubungen liefern und vor 
Ort versetzen und zusammenbauen; sandgestrahlt, einschl. Rostschutzanstrich, St37;

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kg . . . . . . . . . . . .

Stahlträger ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf vorbereitete Auflager jeder Art.098452

098452A Stahlträg.lief.+ vers. b.100 kgZ

Träger mit einer Einzelmasse bis 100 kg.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kg . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 124

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

098452B Stahlträg.lief.+ vers.ü.100 b.200 kgZ

Träger mit einer Einzelmasse über 100 kg
bis 200 kg.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kg . . . . . . . . . . . .

098452C Stahlträg.lief.+ vers.ü.200 b.500 kgZ

Träger mit einer Einzelmasse über 200 kg
bis 500 kg.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kg . . . . . . . . . . . .

0984620 Einbauteile lief.u.versetz.Z

Einbauteile für den Einbau in Stahlbetonbauteilen liefern und lage-und höhenrichtig versetzen; für 
den späteren Anschluss von Stahlkonstruktionen gerichtet; einschl. Rostschutzanstrich

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 kg . . . . . . . . . . . .

SummeLG 09 . . . . . . . . . . . .Mauer- und Versetzarbeiten
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10 Putzarbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 
Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die 
auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die 
Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe, 
nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlüsse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschlüsse an Wände und Decken scharfkantig (ohne Nut) 
ausgeführt.

Wandinnen- und Wandaußenkanten:

Plangemäß von 90 Grad abweichende Flächen von Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit 
einer Aufzahlung verrechnet. Wandaußenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den 
Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wänden und Decken werden normgerechte Maßtoleranzen und Ausführungen 
vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornässen werden nicht 
gesondert verrechnet.

Putzmörtel, Haftvermittler:

Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder 
Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzmörtel oder 
Baustellenputzmörtel sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und 
Regeln des Handwerkes (bei Widersprüchen in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend 
Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund 
entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in die Einheitspreise einkalkuliert 
werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergütet.

Ebenheit:
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Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.

Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen:

Das Schließen von Schlitzen oder Durchbrüchen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese in 
bereits verputzten Wänden gestemmt wurden. Schlitze und Durchbrüche in unverputzten Wänden, 
die größer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putzträger überspannt 
oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:

Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.

Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden müssen, 
werden nach Maßgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umständen auch mehrmals) 
wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Fläche gemessen.

1000 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-10 einzurechnen.

1000020 Abdecken in den E.P. enthaltenZ

Wenn nicht anders angegeben sind grundsätzlich alle notwendigen Abdeckungen (Fenster, Türen, 
Geländer,Bodenflächen,
Stiegen etc.) in die Einheitspreise einzurechnen.

1000030 Eckputzleisten in den E.P.enthaltenZ

Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten geeignete Eckputzleisten zu 
verwenden. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. 

1000040 Innenputz-Instandsetzen /VerrechnungZ

Bei der Verrechnung der Positionen Innenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende 
Abrechnungsregeln. 1. Das Nachputzen von Mauerschlitzen nach dem Abbruch von 
Zwischenwänden und Ausmauern der Schlitze wird nicht gesondert verrechnet, sondern werden die
entsprechenden Flächen bei der Beurteilung des Schadensgrades mit berücksichtigt. 2. Das 
Nachverputzen bis zur Rohdecke nach dem
Fußbodenabbruch wird analog behandelt. 3. Schlitze und Durchbrüche werden nach den dafür 
vorgesehenen Positionen abgerechnet, jedoch bleiben diese dann bei der  Festlegung des 
Schadensgrades außer Betracht. 4. Bei einem Schadensgrad über 50% bei Wänden wird generell 
die ganze Fläche abgeschlagen und neu verputzt. 5.Falls Leibungs-u.Sturzflächen nach eigenen 
Positionen gesondert abgerechnet werden, so werden die Öffnungen bei der Flächenermittlung 
generell abgezogen. Der Anschlussverputz der Basisfläche einschl. Eckleiste ist aber mit der 
Basisposition mit abgegolten.
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1000050 Aussenputz-Instandsetzen /VerrechnungZ

Bei der Verrechnung der Positionen Aussenputz instandsetzen nach Prozenten gelten folgende 
Abrechnungsregeln: Falls Leibungs-u.Sturzflächen nach eigenen Positionen gesondert abgerechnet 
werden, so werden die Öffnungen bei der Flächenermittlung generell abgezogen.

1000060 Schlitze verputzen/VerrechnungZ

Das Verputzen von Mauerwerksschlitzen kann generell nur an jenen Flächen verrechnet werden, die
nach den Positionen Putz Instandsetzen abgerechnet werden- es sei denn Schlitze werden in 
bereits neuverputzten Wänden gestemmt. Entspricht bei neu zu verputzenden Wänden der 
Schlitzquerschnitt nicht der verlegten Installation (mehr als der 4-fache Querschnitt lt.ÖNORM),so 
sind die Kosten für das Verputzen der Schlitze direkt mit dem betreffenden Verursacher 
abzurechnen.

1011 Innenputzarbeiten

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 10.11 wird vereinbart:

101100

101100B Material zu 10.11 Beispiel AG

 Betrifft Position(en):  alle Innenputze
 Beispielhaftes Material:  KZM-Fertigputz
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit:  kein gipshältiges Material
 Angeboten: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wänden.101103

101103R I-putz  Bestand 15mm Mwk.verr.Z

Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des Altverputzes ohne Unterschied der 
tatsächlichen mittleren Putzstärke, Mindestputzdicke 15 mm, Oberfläche verrieben.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Innen-Dünnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3 
mm.

101107

101107B I-Dünnp.Decke 3mm Beton gegl.

Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche geglättet.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.101121
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101121C Az I-Putz f.Wandbelag

Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse E2 und für eine 
Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für im Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge aller 
Art. Abgerechnet die gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise) belegte Wandfläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1011550 Fensterleibungen innen nach FensterabbruchZ

Nach dem Abbruch der Fenster (gesonderte Pos.) sind die Leibungen einschl. Putz bis zu 5,0 cm1 
abzustemmen. 

Betrifft:  alle Fenster

Es ist generell die gesamte Leibungstiefe entsprechend der jeweiligen Wandstärke abzustemmen. 

Vor dem Versetzen der Fenster ist zumindest auf eine Tiefe von 10 cm1 das Mauerwerk lotrecht 
mit Putz auszugleichen um einen normgemäßen Fensteranschluss zu ermöglichen.

Nach dem Versetzen der neuen Fenster sind die Leibungen neu mit KZM zu verputzen. Dabei ist 
unter Einrechnung der Versetzluft der Fenstersock bis zu 15 mm1 einzuputzen. In den 
Einheitspreis sind alle Stemm-u. Verputzarbeiten in der erforderlichen Putzstärke sowie die 
Entsorgung des anfallenden Schuttes einzurechnen.

Bezüglich Abrechnung der Nullflächen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der tatsächlich behandelten Leibungstiefe, bis zu einer 
Rohbauwandstärke von 60,0 cm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630,00 m . . . . . . . . . . . .

1011560 Fenstersturz  innen nach FenstereinbauZ

Nach dem Versetzen der neuen Fenster verputzen der vorher neu hergestellten Stürze. Ansonsten 
gelten die Festlegungen für die Behandlung der Fensterleibungen sinngemäß.

Bezüglich Abrechnung der Nullflächen sh. Vorbemerkungen.

Verrechnet nach m1 ohne Unterschied der Sturztiefe bis zu einer Rohbauwandstärke von 60,0 cm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m . . . . . . . . . . . .

1011660 Az Fensterleib.+ sturz innen  f. bew. Whg.Z

Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen abstemmen und verputzen und Fenstersturz innen 
nur verputzen für die Erschwernisse bei bewohnten Wohnungen, wie vermehrte Abdeckarbeit, 
beengte Platzverhältnisse, etwaige zeitliche Einschränkungen, Zugangserschwernisse etc.

Achtung: In diese Position sind zusätzlich auch die Erschwernisse für die Herstellung des neuen 
Sturzes ( verr. nach Pos. 098345E,K) sowie etwaige Parapetnachmauerungen analog den 
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sonstigen Arbeiten einzurechnen.

Verr. nach Stk. Fenster für die gesamten Erschwernisse.  

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 ST . . . . . . . . . . . .

1012 Fassadenputzarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Putzarten:

Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen 
aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein 
Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander 
stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, 
getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen 
oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.

Fassadenunterputz, Oberfläche abgezogen.101201

101201M Fass-Unterp.KZM Mantelb+zugest

Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art, oder aus 
Holzwolleleichtbauplatten, abgezogen und zugestoßen, Mindestdicke 15 mm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Überziehen von Grobputz-oder Stahlbetonflächen mit systembezogener Spachtelmasse sowie 
Glasgewebegitter und vorbereiten der Fläche für den anschließenden kunststoffmodifizierten 
Dünnputz

101207

101207D Armierungsschicht auf GrobputzflächenZ

Auf eben abgezogenen und zugestossenen Grobputzflächen; Mindeststärke 3mm1, einschl. 
Ausgleichen von Unebenheiten bis 10 mm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1050 Innen-und Aussenverputz mit SanierputzZ

Für die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zusätzlich.

Die Sanierputzflächen sind von den darüberliegenden Normalputzfächen durch eine scharfe Kante 
zu trennen. Die Mehraufwendungen für diese Erschwernisse sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. 

Sanierputz als flankierende oder selbständige Massnahme auf vorbereitetem Untergrund händisch 
aufbringen; ohne Unterschied ob innen oder außen;

105010
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105010M Atmungsaktiver mehrlagiger FeuchtwandputzZ

Mit WTA zugelassenem Weisszementsanierputz ohne Kalk und Leichtzuschläge sowie starker 
Hydrophobierung.

Es sind folgende Arbeiten im Einheitspreis enthalten:

- WTA Haftspritzbewurf 50% deckend 
- WTA Grobputz bis 3,0 cm1 Schichtstärke, Struktur "grob gerieben"
- WTA Feinputz, Oberfläche fein verrieben.

Z.B. KÖSTER Sanierputz II weiß od. glw. 

Angebotenes Erzeugnis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,00 m2 . . . . . . . . . . . .

105010N Mehrverbrauch WTA SanierputzZ

1 VE = 1 cm1 Mehrstärke/ m2

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,00 VE . . . . . . . . . . . .

105010P AZ Sanierputz Nut b. 2x3 cm1Z

Aufzahlung auf die Position Sanierputz für waagrechte Nut bis 2x3 cm1.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

1062 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)Z

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS 
verwendet.

Zur Ausführung kommen ausschließlich gemäß den aktuellen ÖNORMen geprüfte Systeme aus 
Systemkomponenten des gleichen
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer 
Systemprüfung und eines bestehenden Überwachungsvertrages gemäß ÖNORM durch eine 
akkreditierte Prüf- oder Überwachungsstelle oder das Vorliegen einer europäischen technischen 
Zulassung für die angebotenen Systeme nach.
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Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen (z.B. 
ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte 
technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen 
Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung 
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt die 
laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe 
Vollwärmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges
Qualitätssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen gemäß ÖNORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort, 
gelten als vertraglich vereinbart. Die
in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst 
insbesondere die zeitliche und
räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. Etwaige 
bei den Prüfungen entstandene Schäden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.

Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach 
dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der 
Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als 
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Höhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhe bis 25,0 m und einem Grundwert der 
Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Höhen über 25,0 m oder bei 
Windgeschwindigkeiten über 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung 
sind die zusätzlich erforderlichen Dübel oder die Verwendung von Dübeln mit einer höheren 
Gebrauchslast gemäß ÖNORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und 
sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus 
zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich 
erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdberührten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Wärmedämmplatten verwendet. 
Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehörenden beziehungsweise vom Systemhalter 
hierfür empfohlenen Komponenten ausgeführt.

Bei rückspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).
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Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System 
gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert. Für die Auswahl und Bemessung der 
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen  
Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Höhe des 
Gebäudes, Geländeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen 
und Länge der Außenecken des Gebäudes (insbesondere zur Kalkulation der Dübel in den 
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als 
Vertragsbestandteil, etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Die 
Produktdeklaration erfolgt durch das vollständige Ausfüllen der entsprechenden zusätzlichen
Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von 
mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen 
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom 
Auftraggeber geforderte höhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung 
geregelt. 

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern 
sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von 
mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen
mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis äußeres 
Drittel eingebettet.

Erhöhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die 
Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

Angebotenes WDVS mit Dübel, einschließlich der systemgerechten Sockelausführung.
 Betrifft Position(en): Alle Fassadenflächen

106200

106200A Angebotenes WDVS m. Dünnputz mit DübelZ

Für Fassadenflächen,  Systembezeichnung: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Für systembezogene Sockelausführung,  Systembezeichnung: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zusätzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.106201

106201A Abdecken n. verp. FlächenZ

Das Abdecken nicht verputzter Flächen, wie z.B. Fenster, Sohlbänke, Gesimsverblechungen etc. 
mit geeigneten Mitteln, das Entfernen dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger 
Rückstände wird nicht gesondert vergütet und ist daher in die Einheitspreise einzurechnen.

106201B Nacharbeiten nach SpenglerZ

Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbänke, Gesimseverblechungen, Traufenverblechung etc.)
bzw. das dichte saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert vergütet, 
sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

106201C Verrechn. bei MehrfärbigkeitZ

Mehrfärbigkeit wird nur dann gesondert vergütet, wenn ein Farbstoss in der verputzten Fläche 
erfolgt. Bei Auswahl verschiedener Farben bei voneinander nicht berührender Flächen wird keine 
Aufzahlung geleistet. Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstössen erfolgt nur für die
tatsächliche Stosslänge.

106201D Verrechn. der EndbeschichtungZ

Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Türleibungen analog zur Basisfläche ausgeführt 
wird, erfolgt die Verrechnung normgemäß. Bei Ausführung von Fenster-u. Türleibungen und etwaiger
Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B. Fassadenfarbe)und wird dies gesondert 
verrechnet, so kann die Endbeschichtung der Basisfläche nur in der Nettofläche- unter Abzug der 
anders beschichteten Teile-
verrechnet werden. Bei Zierelementen und Bänderungen über 5,0 cm1 Breite oder einem 
Einzelausmaß von 0,5 m2 ist analog zu verfahren.

106201F Verrechn. der AufzahlungenZ

Wenn nicht gesondert angeführt kann je Maßeinheit grundsätzlich nur eine Aufzahlung verrechnet 
werden. Mit dieser Aufzahlung sind sämtliche Erschwerniss aller Schichten bis zur endgültigen 
Oberfläche, also auch die Erschwernisse der Endbeschichtung mit abgegolten.

WDVS einschließlich Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit 
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der
Produktart EPS-F.  Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106203

106203C WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 8 cmZ

mit EPS-F-Platten, 8 cm1 stark

Betrifft:  Alle Fassaden mit Ausnahme der Feuermauern

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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106203S  Az WDVS EPS-F 8 cm1 f. Mehrstärke b.2cm1Z

Aufzahlung für eine um bis zu 2,0 cm1 größere Dämmstärke. 

Anmerkung: Auch mehrfach verwendbar. Z.B bei 4,0 cm1 Mehrstärke werden 2M2/m2 verrechnet.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450,00 m2 . . . . . . . . . . . .

WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter Polystyrolhartschaumplatte 
XPS-R. Im Positionsstichwort angegeben ist  die Dämmstoffdicke.

106219

106219C WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 8 cmZ

mit XPS-R-Platten 8 cm1 stark

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

106219S  Az WDVS XPS-F 8 cm1 f. Mehrstärke b.2cm1Z

Aufzahlung für eine um bis zu 2,0 cm1 größere Dämmstärke. 

Anmerkung: Auch mehrfach verwendbar. Z.B bei 4,0 cm1 Mehrstärke werden 2M2/m2 verrechnet.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit einer Lage Textilglasgitter.106225

106225A Az WDVS EPS-XPS 2.Lage TextilglasgitterZ

Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des Mehrverbrauches an 
Spachtelmasse.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS-F aller Art.106226

106226B Az WDVS EPS-F Gesimsummantelung ger. Ges.Z

Für die Erschwernisse beim Dämmen von glatten geraden Gesimsen. Abgerechnet wird die 
abgewickelte behandelte Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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106226K Az WDVS EPS-F  gerade FensterfaschenZ

Für das Herstellen von glatten geraden Fensterfaschen durch Aufkleben von dickeren oder 
zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Abgerechnet wird der äußere 
Umfang.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 m . . . . . . . . . . . .

106226L Az WDVS EPS-F  gekrümmte  FensterfaschenZ

Für das Herstellen von glatten in der Fläche gekrümmten Fensterfaschen durch Aufkleben von 
dickeren oder zusätzlichen Dämmplatten, ohne Unterschied der Breite und Dicke. Die 
Erschwerniss des gekrümmten Kantenschutzes ist einzurechnen. Abgerechnet wird der äußere 
Umfang.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die Verdübelung in den Randzonen 
gemäß ÖNORM bei einer Windgeschwindigkeit
über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die Randzonenflächen gemäß ÖNORM. Im 
Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 beziehungsweise H-25 (bis 10 m 
beziehungsweise über 10 bis 25 m) und die Geländeform (GF) in römischen Zahlen.

106231

106231B Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF IIZ

für Höhen bis 25,0m1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Position Brandschutzstreifen als WDVS mit Mineralwolledämmplatten 
(MW) mit einem seitlichen Übergriff von 30 cm und einer Höhe von 20 cm, im Sturzbereich von 
Fenstern und Fenstertüren, Unterputz in der Nennschichtdicke des angrenzenden 
Fassadenbereiches. Abgerechnet nach STK (je Fenstersturz) bis zu einer Architekturlichte von 
1,20 m1. Längere Stürze werden aliqot (z.B 1,3 STK) im Verhältnis der tatsächlichen 
Architekturlichte umgerechnet.

 Die jedenfalls notwendige zusätzliche mechanische Befestigung (Dübel) ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.
 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.

106245

106245C Az WDVS EPS-F Brandschutz Sturz MW DD8cmZ

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ST . . . . . . . . . . . .

106245P Az WDVS Br.schutz Sturz MW DD8cm Segm.Z

Aufzahlung auf die Position Brandschutzsturz für eine Segmentbogenform des Sturzes

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ST . . . . . . . . . . . .
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106245S Az WDVS Br.schutz Sturz MW DD8cm f.2cm M.stZ

Aufzahlung auf die Position Brandschutzsturz für eine Mehrstärke der Dämmschicht um 2,0 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ST . . . . . . . . . . . .

1063 WDVS mit Mineralwolleplatten(MW)Z

Die ständigen Vorbedingungen analog Positionsgruppe 1062 gelten sinngemäß

WDVS aus Mineralwolledämmplatten (MW-PT) mit liegender Faser, Wärmeleitfähigkeit Lambda = 
0,04 W/(mK), Unterputz Nennschichtdicke 8 mm, einschließlich Kleber und Bewehrung und 
jedenfalls notwendiger zusätzlicher mechanische Befestigung (Dübel).

106302

106302D WDVS MW-PT UP8mm DD8cm-FeuermauernZ

mit Mineralwolleplatten 8 cm1 stark.

Betrifft:  Feuermauern

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1064 WDVS untere FassadenabschlüsseZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abschlussstreifen:

Unabhängig davon, ob ein vor- oder rückspringender Sockel ausgeführt wird, oder die Fassade in 
gleicher Dicke bis zum Geländeniveau geführt wird, werden im Spritzwasserbereich (ca. 30 cm 
hoch) und unter der Geländeoberkante vom Systemhalter dafür vorgesehene Dämmplatten (z.B. 
EPS-P oder XPS-R) verwendet.

Nach Wahl des Auftragnehmers können solche besonderen Dämmstoffe aus Gründen der 
Arbeitsersparnis nach oben oder unten abgetreppt oder bis zu einer durchgehenden waagrechten 
Trennlinie (z.B. bis zu einem Sockelprofil) auch über oder unter dem in der Norm vorgesehenen 
Abschlussstreifen von ca. 30 cm ohne gesonderte Vergütung verwendet werden.

Aufzahlung für den unteren Abschluss:

Der Mehraufwand bei der Ausführung des unteren Abschlussstreifens im Spritzwasserbereich (z.B. 
Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer) und im erdberührten Bereich (z.B. Sockel), 
einschließlich der Verwendung besonderer Dämmstoffe, ist durch eine Aufzahlung geregelt. 
Abgerechnet wird die Grundrisslänge des unteren Abschlusses nach den Abmessungen des 
fertigen WDVS.

Ausführung gemäß ÖNORM:

Grundsätzlich ist der untere Abschluss des WDVS zum Untergrund dicht auszuführen.

Wird das Niveau des anschließenden Geländes erst nachträglich hergestellt, wird das WDVS   
unter das künftige Niveau geführt und das WDVS im erdberührten Bereich mit einer 
wasserundurchlässigen Beschichtung oder mit einer kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahn 
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abgedichtet und mit einer Noppenfolie geschützt. Das WDVS und die Abdichtung werden in die 
senkrechte Gebäude Abdichtung und in eine etwaige Perimeterdämmung eingebunden.

Unter der Geländeoberkante und im Spritzwasserbereich werden, sofern dabei eine vorhandene 
Abdichtung beschädigt werden könnte, keine Dübel verwendet.

Kleber:

Auf Oberflächen mit bituminösen Gebäudeabdichtungen werden vom Systemhalter vorgesehene 
(z.B. bituminöse) Kleber verwendet.

Aufzahlung (Az) auf WDVS aller Art für die normgemäße Ausführung eines unteren 
Abschlussstreifens an der Fassade (z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), 
einschließlich dem Verwenden besonderer Dämmstoffen, die der Systemhalter für den erdberührten 
Bereich oder den Spritzwassebereich vorsieht (etwaige Sockelprofile sind in eigener Position 
beschrieben).

106401

106401A Az WDVS bei vorhandenem Gelände bis 10%Z

Anarbeiten an vorhandene Bauteile (z.B. Traufenbeton, Gehsteigdecke, sonstige befestigte 
Flächen, Terrassen, Balkone, offene Loggien, Vordächer), Höhenunterschied des unteren 
Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

106401B Az WDVS m.Einbindung unter Gelände bis 10 %Z

Mit Einbindung in die Gebäudeabdichtung und Perimeterdämmung unter dem künftigen Gelände, 
Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 m . . . . . . . . . . . .

1067 Profile, Fassaden-Fertigteile, NutenZ

Ständige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese 
werden in Originalgebinden auf die Baustelle
geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration 
des Auftragnehmers identifiziert werden können.

Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem 
Deckputz überzogen sind.

Besondere Ausführung der Außenecken.106703
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106703A WDVS Eckprofil KunststoffZ

Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050,00 m . . . . . . . . . . . .

WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen, einschließlich Abdichten der Anschlussfugen.106705

106705A WDVS Fenster/Tür-AnschlussprofilZ

Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und Textilglasgitter.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720,00 m . . . . . . . . . . . .

WDVS Fugendichtband und Ausbilden einer schlagregendichten Anschlussfuge an Fenster, 
Fensterbänke und dergleichen, überputzbar.

106706

106706A WDVS Fugendichtband 300Pa 3 b.9mmZ

Schlagregendichtheit > = 300 Pa, für Fugenbreiten 3 bis 9 mm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 m . . . . . . . . . . . .

WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter bei gedämmten 
Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen und dergleichen.

106707

106707A WDVS Tropfkantenprofil KunststoffZ

mit einem Tropfkantenprofil, zur Verhinderung eines Wasserabflusses über die Fassade.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS für das Herstellen von Nuten, ohne Unterschied ob 
gefräst oder 2-lagig geklebt (nach Wahl des Auftragnehmers), Fugenbreite bis 4 cm, Tiefe bis 2 cm.

106720

106720A Az WDVS EPS-F Fassadennut Wahl ANZ

Einschl. scharfer Kanten z.B. durch Verwendung von Eckleisten. Die diesbezüglichen 
Aufwendungen sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m . . . . . . . . . . . .

Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen 
an der Oberseite, mit Kleber auf der Armierungsschichte befestigt und zusätzlich verdübelt. Die 
Stossfugen sind nach Angabe des AG entweder fachgerecht zu übernetzen und zu verspachteln 
oder aber durch entsprechendes Bearbeiten klar abgegrenzt zu zeigen.

Sämtliche sichtbaren Kanten sind vollkommen gerade und scharfkantig- z.B. durch Verwenden von 
Eckleisten- auszuführen.

106721
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Etwaige Eckleisten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Einschl. aller Gehrungsschnitte an den Richtungsänderungen

106721B WDVS Fas.-pr.EPS einfach b.10 cmZ

Rechteckiges Profil, bis 10 cm1 breit, bis 15 cm1 hoch

Nähere Angaben: zur Fassadengliederung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,00 m . . . . . . . . . . . .

1068 Endbeschichtung für WDVSZ

Es sind nur systemkompatible Deckschichten zugelassen.

Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-Dünnp.), in Kornstärke aufgebracht, 
einschließlich systembedingter Grundierung, in
Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers 
nach Wahl des Auftraggebers.

106807

106807C WDVS Silikon-Dünnp. Reibstrukt. 1,5 mmZ

Kornstärke bis höchstens 1,5mm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Silikon-Dünnputz (Silikon-
Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der 
Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106808

106808A Az WDVS Silikon-Dünnp. b.1,5mm S.-FarbeZ
E

für Farben, welche lt. Farbkarte des Herstellers eine Aufzahlung verlangen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit Dünnputz aller Art für eine 
fungizide und algizide Ausführung.

106811

106811A Az WDVS Dünnp. b.1,5mm fungizid/algizidZ
E

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

Oberflächenbeschichtung des WDVS mit Silikonfarbe.106822
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106822G WDVS Silikonfarbe Standard f. Fasch/GesimseZ

In Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers 
nach Wahl des Auftraggebers.
Für spezielle Flächen, wie Fensterfaschen, Gesimse etc. einschl. Abkleben zu den übrigen mit 
Dünnputz behandelten Flächen.

Einschließlich etwaige Erschwernisse, falls durch den AG ein anderer als der Farbton der übrigen 
mit Dünnputz behandelten Fläche bestimmt wird. In den Einheitspreis einzurechnen ist auch der 
Mehraufwand für das eventuell erforderliche Schleifen der gespachtelten Flächen, Haftgrund und 
Beschichtung bis zur vollkommenen Deckung. 

Verrechnet nach der tatsächlich beschichteten abgewickelten Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1082 Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder 
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige 
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke 
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, 
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden 
Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte 
Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht sich 
der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- oder Deckenflächen.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die 
Einheitspreise einkalkuliert:
 Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flächen reinigen, Schutt zur 
Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst 
ergänzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.
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Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, größte Putzdicke 30 mm, 
verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

108201

108201A P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.b.10%
E

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen 
Vollsteinen, bis 10 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

108201B P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.10-25%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen 
Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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108201C P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.25-50%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen 
Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, ohne Unterschied der mittleren 
Putzstärke, verrieben, dem vorhandenen Wandputz angepasst.
In einem gewendelten Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen Erschwerniss und Gerüstung

108202

108202B P-Inst.Wandp.2-l.Rund.Stgh.ü.10-25%Z

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen 
Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 m2 . . . . . . . . . . . .

108202C P-Inst.Wandp.2-l.Rund.Stgh.ü.25-50%Z

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen 
Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit Gipskalkmörtel, einschließlich 
etwaiger Instandsetzung des Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.

108223

108223G P-Inst.Stukk-putz dopp.ü10-25%

Bei doppelter Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.
  Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,007 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Ausführen von geradlinigen Trennschnitten beidseits des Deckenschlitzes nach dem Abbruch der 
Trennwand. Die Trennschnitte sind an der Grenze zwischen dem unbeschädigten und dem 
beschädigten Bereich zu führen.
Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schließen der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumäßig (nicht Gegenstand dieses 
Leistungsverzeichnisses)

108233
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108233A P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr.Z

Einschließlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 abgebrochener Trennwand.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Ausführen von geradlinigen Trennschnitten entlang des Deckendurchbruches . Die Trennschnitte 
sind an der Grenze zwischen dem unbeschädigten und dem beschädigten Bereich zu führen.
Abbrechen der Putzteile innerhalb der Trennschnitte.

Das Schließen der freigelegten Bereiche erfolgt trockenbaumäßig (nicht Gegenstand dieses 
Leistungsverzeichnisses)

108235

108235A P-Inst.Stukk-putz nach Deck.durchbr.Z

Einschließlich Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials.

Verrechnet nach m1 Trennschnittlänge entlang einer gedachten Linie jeweils 20 cm1 von der 
planmäßigen Durchbruchskante entfernt.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

Ergänzen des durch die Herstellung von Rinnentrögen beschädigten Stukkaturputzes entsprechend 
dem Altbestand einschließlich Herstellung von Hohlkehlen.

108236

108236A P-Inst.Stukk-putz nach RinnentrogZ

Einschließlich Putzträger und Verputz, ohne Unterschied der Putzstärke. Es ist auf jeden Fall ein 
mit dem angrenzenden Bestand kompatibles Material zu verwenden. 
Breite des zu ergänzenden Streifens entsprechen einer Trogbreite bis 40,0 cm1 zuzüglich der durch
die Arbeiten in Mitleidenschaft gezogenen Grenzbereiche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m . . . . . . . . . . . .

Schlitze schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in Gipsbauplattenwänden, mit 
passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung.

108240

108240A P-Schlitz schließ.verp.5/10cm

Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

108240B P-Schlitz schließ.verp.5/10-20

Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .
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108240E P-Schlitz schließ.verp.10/10cm

Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m . . . . . . . . . . . .

108240R P-Schlitz schließ.verp.15/20cmZ

Über 10 bis 15 cm tief und bis 20 cm breit.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Überspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen die Schlitzbreite zusätzlich 
zweimal 10 cm Übergriff. Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

108241

108241A P-Überspannen Schlitze

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller 
Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der 
geforderten Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25 
m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.

108243

108243A P-WDB schließen 0,1m2 b.15cm

Bis 15 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

108243B P-WDB schließen 0,1m2 ü.15-30cm

Über 15 bis 30 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ST . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung 
und Unterstellung, einschließlich etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung 
bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der Dicke.

108244

108244A P-DDB schließen 0,1m2 b.30cmZ

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .
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Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, Schalung 
und Unterstellung, einschließlich etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung 
bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 groß. Ohne Unterschied der Dicke.

108245

108245A P-DDB schließen 0,25m2 b.30cmZ

Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ST . . . . . . . . . . . .

Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte Ausführung) in Wänden aller 
Art, mit dem Bestand entsprechendem Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der 
geforderten Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen Anschlussputzes bis 0,25 
m2 je Seite.

108251

108251A P-Wandnischen schl. n.Hz. b.0,1m2Z

Wandnischen schließen nach dem Verlegen der Heizungsverrohrung (Wandanschluss Heizkörper), 
bis 15 cm tief. Nische in der Ansichtsfläche bis 0,1 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ST . . . . . . . . . . . .

108251B P-Wandschl.schl. n.San.Inst. b.0,05m2Z

Wandschlitze schließen nach dem Verlegen von Sanitärleitungen . Schlitzquerschnitt bis 0,05 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m . . . . . . . . . . . .

1083 Innenputz instandsetzen in Einzelflächen(E)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder 
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige 
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in den Positionen angegebene größte Putzdicke 
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, 
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflächen werden die Leistungen, wenn nicht 
anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergänzen angeboten. 
Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der 
Putzergänzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert: 
Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flächen reinigen, Schutt zur 
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Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen einschließlich etwaigem 
Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen 
Wandputz angepasst.

108301

108301B E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.b.2m2

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, 
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. 
Mindestverrechenbare Fläche 0,5 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m2 . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 147

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

108301C E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.ü.2m2

Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, 
Hohlblocksteinen oder zementgebundenen Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1083310 E-Inst.Kellermwk.Putz abschlagZ

Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen Putz abschlagen, in der 
gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und die Fläche vollkommen reinigen 
als Grundlage für die bauseitige Weißigung. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 
t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1083320 E-Inst.Kellermwk.Fugen verschiess.Z

Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und 
gereinigten Flächen verschiessen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1083350 E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.Z

Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, vorhandenen Putz abschlagen, in der gesamten 
Fläche den losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und die gesamte Fläche vollkommen reinigen 
als Grundlage für die bauseitige Weißigung. Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 
t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1083360 E-Inst.Gewölbedecke Fugen verschiess.Z

Oberfläche der Gewölbedecke instandsetzen. Die Fugen auf den abgeschlagenen und gereinigten 
Flächen verschiessen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1084 Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder 
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige 
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.
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Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in 
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke 
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, 
Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert 
verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden 
Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der Fassaden
gemäß ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der 
Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen 
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:
 Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im 
Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Wasserstrahl und Bürste reinigen, den fehlenden Putz 
in der Art des Bestandes ergänzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile 
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten 
Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten, 
Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen. 
Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder 
Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen, das 
Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, 
Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen 
auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen 
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet. 
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.
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Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Zusätzliche Vertragsbestimmungen:108400

108400K Abrechnung gegliederte FassadenZ

Wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Fassadengliederungen in die Preiskalkulation 
miteinzubeziehen. Ausgenommen sind nur jene Teile, für die eigene Positionen vorhanden sind. 
Grundsätzlich sind somit alle Fassadenteile durch die Ausschreibungspositionen erfasst.

108400L AusmaßermittlungZ

Wenn Leibungs-u.Sturzflächen durch separate Positionen erfasst sind, sind die Architekturlichten 
bei der Ausmaßermittlung abzuziehen. Desgleichen ist zu verfahren, wenn bestehende Fenster 
fassadenbündig versetzt sind, so daß keine gesonderten Leibungs-bzw.Sturzflächen existieren. 
Gesimseteile, Faschen, Überdachungen usw. sind dann abzuziehen, wenn sie in eigenen 
Positionen abgerechnet werden (gilt nicht
im Falle von Aufzahlungspositionen).
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108404B P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.ü.10-25%Z

Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder 
Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschließlich des 
Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes einschl. durchgehender Reinigung mit 
Hochdruckwasserstrahl + entsprechendes Schützen der Fassadenöffnungen bzw. Fenster.  Größte 
Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.

Die Instandsetzung ist grundsätzlich nur als Vorbereitung für die anschließende Herstellung der 
Vollwärmenschutzfassade erforderlich.

 Betrifft:  Alle Fassaden

Fein verrieben, über 10 bis 25 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 m2 . . . . . . . . . . . .

108404C P-Inst.Fass.nat.verr.+ Hochdr.rein.ü.25-50%Z

Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfärbigem Dolomit-, Quarz-, Marmor- oder 
Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand angepasst, instandsetzen, einschließlich des 
Grobputzes, ohne Unterschied des Putzgrundes einschl. durchgehender Reinigung mit 
Hochdruckwasserstrahl + entsprechendes Schützen der Fassadenöffnungen bzw. Fenster.  Größte 
Putzdicke 40 mm zuzüglich etwaiger Gliederungen.

Die Instandsetzung ist grundsätzlich nur als Vorbereitung für die anschließende Herstellung der 
Vollwärmenschutzfassade erforderlich.

 Betrifft:  Alle Fassaden

Fein verrieben, über 25 bis 50 Prozent.
 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 m2 . . . . . . . . . . . .

SummeLG 10 . . . . . . . . . . . .Putzarbeiten
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11 Estricharbeiten

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gefälle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Fließestrichen, auf vorhandenem Gefälle bis zu einer 
Neigung von 5 Prozent und von Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche geglättet.

Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung händisch oder maschinell durchgeführt 
wird.

Ausfüllen von Deckeln:

Das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der 
Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des 
Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das 
Staubfreimachen in den Einheitspreisen einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen 
des Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen 
einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:

Provisorische Türschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus Beton, als Schutz gegen 
mechanische Beschädigungen bei Überfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge des 
Arbeitsfortschrittes entfernt.

1100 Zusätzliche VertragsbestimmungenZ

Folgende zusätzliche Vertragsbestimmungen sind einzuhalten und in die Einheitspreise 
einzukalkulieren:

Alle angeführten Estriche sind - unabhängig ihres Ortes und des Zeitpunktes der Herstellung - stets 
so auszuführen, dass eine Belegung der Estriche mit Fliesen bzw. die Aufbringung von alternativen 
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Abdichtungen in Bädern etc. spätestens 4 Wochen nach Herstellung nach den normgemäßen 
Bestimmungen für diese Beläge oder Beschichtungen möglich ist.
Das Gleiche gilt auch für die Versiegelung von Estriche mit kunstharzmodifiziertem Material. Die 
Belegung der Estriche mit Holzböden ist nicht vorgesehen.

Die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels bleibt grundsätzlich dem AN überlassen. 
Sie können in einer oder der Kombination mehrerer Maßnahmen, wie entsprechende Zusatzmittel 
zum Estrichmaterial, entsprechendes Lüften, Einsatz von Entfeuchtungsgeräten, Aufstellen von 
Lufterwärmern, Ventilatoren u. dgl. bestehen.

Die strikte Einhaltung dieser Maßnahmen ist vom AN laufend zu überwachen. Sollten daraus 
Einschränkungen für andere Gewerke während dieser Zeit entstehen, so ist dies dem AG bereits 
bei Baubeginn mitzuteilen, damit dieser entsprechende Vorsorge treffen kann.

Sollten die vorgesehenen Beschichtungen oder Belegungen des Estrichs nach der geforderten Frist 
nicht möglich sein, so trägt der AN alle sich daraus ergebenden Kosten.

1121 Vorbereiten des Untergrundes

Ständige Vertragsbestimmungen:

Das Abgleichen der Beschüttungen und Niveauausgleichsschichten ist in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten Leichtbetonen mit einem Zuschlag 
aus Hartschaumstoffgranulaten. Oberfläche eben abgezogen, für das Verlegen von 
Trittschalldämmmatten gerichtet.

112110

112110A Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3Z

Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3. Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer 
Austrocknungszeit (max.4 Tage bei 6 cm Schichtstärke), pumpfähig.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Bestehende Beschüttung mitels Beigabe von Zement stabilisieren. Beschüttung mit Zement 
trocken vollkommen durchmischen und anschließend mit wenig Wasser anfeuchten (max. steife 
Konsistenz), Gemisch ausbreiten und  Oberfläche eben abziehen, für das Verlegen von 
Trittschalldämmmatten gerichtet.

112120

112120A Bestehende Beschüttung m. ZM stabilisierenZ

Restbeschüttung nach Abbruch des Belages und des oberen Teils der Beschüttung, als Untergrund 
für die Verlegung von Estrichen auf Trittschalldämmung.

Verrechnet nach der mittleren Stärke im ausgebreiteten und abgezogenen Zustand.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m3 . . . . . . . . . . . .
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1122 Trenn- und Dämmschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dämmschichten:

Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden 
kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen 
abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfälle dürfen nicht verlegt werden.

Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. Abgerechnet die 
abgedeckte Bodenfläche je Lage.

112201

112201A Abdecken mit Folie 0,1mm

Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Dampfbremsschichte.112202

112202A Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt

Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von mindestens 
10,0 m, Stöße und Überlappungen mit Doppelklebeband verklebt.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit 
erhöhter Festigkeit, schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2, 
Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm.

112204

112204D Mineralwollepl.schwer 35/30
E

35/30 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem 
Polystyrol (Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer brennbar.

112215

112215C Hartschaumpl.EPS-W25 40mmZ

Rohdichte mindestens 25 kg/m3, 40 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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112215D Hartschaumpl.EPS-W25 50mmZ
E

Rohdichte mindestens 25 kg/m3, 50 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem 
Polystyrol (Partikelschaumstoff), Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer brennbar.

112216

112216B Hartschaumpl.EPS-T 23/20
E

23/20 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

112216D Hartschaumpl.EPS-T 34/30

34/30 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1123 Nutzestriche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Nutzestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM für Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-
Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches, 
konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.

Fließestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle 
zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der 
Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Fließmittel bei Zementestrichen:

Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von 
Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der 
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.

Randstreifen, Verflüssiger:
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In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion 
entsprechenden Höhe und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem 
Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

Schwimmender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225.112303

112303C Schwimm.Zem.N-Estr.E225 60mm

60 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1124 Unterlagsestriche

Ständige Vertragsbestimmungen:

Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff 
Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches, 
konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.

Fließestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle 
zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der 
Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.

Fließmittel bei Zementestrichen:

Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von 
Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der 
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.

Randstreifen, Verflüssiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion 
entsprechenden Höhe + 2 cm und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach 
dem Fertigstellen des Belag abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.
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Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse E 225.112403

112403G Schwimm.Zem.U-Estr.E225 55mmZ

55 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425,00 m2 . . . . . . . . . . . .

112403R Az Schwimm.Zem.U-Estr.E225 Mehrst. 1cmZ

Aufzahlung auf die Positionen Zementestrich als Unterlagsestrich für Mehrstärken .

Verrechnet je cm1 Mehrstärke.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1125 Sonstiges

Abschlusswinkel liefern und versetzen. über 50 bis 70 mm hoch.112508

112508A Abschlussw.50-70mm Alu 3mm

Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 m . . . . . . . . . . . .

Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ähnliche Einbauteile.112511

112511A Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2

Einzelgrößen bis 0,4 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ST . . . . . . . . . . . .

1126 Oberflächenbehandlung, Beschichtungen

Versiegeln des Zementestriches, einschließlich Grundierung, hergestellt nach den 
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, einschließlich vorherigen mechanischen Entfernens der 
Zementschlämme.

112602

112602G Versiegeln Estrich 2-Komp.kunstharzmod.Z

Mit einer 2-Komponenten Versiegelung, kunstharzmodifiziert, Farbe lt. Farbkarte.
Mindestens Grundierung + 2-maliger Anstrich

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 m2 . . . . . . . . . . . .
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SummeLG 11 . . . . . . . . . . . .Estricharbeiten
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12 AbdichtungenZ

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 
Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzahlung 
geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen und 
Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche des 
Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhöhe, nicht nur die 
höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von 
waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die 
lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch 
wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochzüge:

Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzahlung 
für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen 
verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht der Reihenfolge bei der 
Durchführung entsprechen.

Mehrlagige Ausführungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den entsprechenden
Positionen abgerechnet.

Vollflächig heiß geklebt:

Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach 
Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

1200 Zusätzliche VorbemerkungenZ

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-12 einzurechnen.

Die im Positionstext angeführten Bedingungen sind in der Einheitspreiskalkulation zu 
berücksichtigen:

120005

120005A Abdichtungsstreifen unterhalb v.Mwk.Z

Abdichtungsstreifen unterhalb von Mauerwerk aller Art ohne Unterschied der Mauerstärke werden 
dann nicht gesondert vergütet, wenn sie Teil einer durchgehenden Abdichtungsebene sind. In 
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diesem Fall sind die Streifen im gleichen Schichtaufbau einschl.etwaiger Voranstriche auszuführen, 
wie die später angeschlossene Abdichtungsebene. Die Breite dieser Streifen ist so zu gestalten, 
dass ein späterer einwandfreier Anschluss der Flächenabdichtung möglich ist. Die Reinigung und 
Vorbereitung für den späteren Anschluss ist ebenfalls einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach den Positionen der Flächenabdichtung in der tatsächlich verlegten 
Fläche (einschl. Mauerstärken) ohne Anrechnung der Überlappung.

1211 Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte Abdichtungen von gemauerten Wänden aller Art.121103

121103G Lotr.Mwk.Vorber.verschieß.ZMZ

Durch Verschießen mit Zementmörtel, einschl.Reinigung der Wandflächen, soweit nicht in der 
Position Putz abschlagen beinhaltet.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

121103K Lotr.Mwk.Vorber.verschieß. ZM f.HochzugZ

Durch Verschießen mit Zementmörtel, einschl.reinigen der entsprechenden Flächen. Für Hochzüge 
bis zu einer Höhe von 30 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,00 m . . . . . . . . . . . .

1211040 Hohlkehle Zementmörtel 10cm

Hohlkehlen aus Zementmörtel mit Schenkellängen bis 10 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,00 m . . . . . . . . . . . .

1212 Waagrechte Abdichtungen

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der 
Unterleistungsgruppe 12.12 wird vereinbart:

121200

121200A Material zu 12.12 Wahl AN

 Betrifft Position(en):  alle Flächenabdichtungen einschließlich Hochzügen
 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voranstrich auf waagrechten Flächen.121201
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121201B Voranstrich waagr.

Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt nach den 
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß 
verklebt.

121207

121207C Waagr.Abdicht.Boden GV45

Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flämmbar.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m2 . . . . . . . . . . . .

121207D Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne Unterschied der 
Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei Hochzügen. Abgerechnet je Lage.

121215

121215A Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm

Bis 30 cm Höhe.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 m . . . . . . . . . . . .

121215G Az waagr.Abdicht.Hochzug waagr.O.KZ

Aufzahlung auf die Position waagr. Abdichtung Hochzüge für eine waagrechte, geradlinige 
Oberkante.

Diese Position gelangt zur Ausführung, wenn die Wände nicht planmäßig verputzt werden ( z.B. im 
Keller ). In diesem Fall ist die planmäßige Grenzlinie abzukleben, so dass weder Voranstrich, noch 
die Abdichtung selbst die Grenzlinie überragt.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,00 m . . . . . . . . . . . .

1213 Lotrechte Abdichtungen

Voranstrich auf lotrechten Flächen.121301
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121301A Voranstrich lotr.Bitumen

Mit bituminösen Stoffen auf Lösungsmittel- oder Emulsionsbasis.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Lotrechte Abdichtung auf Wandflächen, mit bituminösen Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß 
verklebt.

121304

121304C Lotr.Abdichtung E-KV-4

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Glasvlieseinlage, E-KV-4.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

121304K Lotr.Abdichtung E-KV-5Z

Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Glasvlieseinlage, E-KV-5.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1214 Sonstiges

Befestigung von lotrechten Abdichtungen am Untergrund gegen Abrutschen nach Wahl AN121410

121410A Befest.lotr.Abdicht.geg. Abr.Wahl ANZ

Untergrund:  Vollziegelmauerwerk

Betrifft:  Abdichtung der Kellermauern

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

1215 Schutz der Abdichtungen

Außenwanddämmung im Erdbereich (Perimeterdämmung) und Schutz der lotrechten Abdichtung 
mit extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise geklebt. 
Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30. Produktart: XPS-G.

121502

121502A Perimeterdämm.XPS-G 30/S 50mm

50 mm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Schutz der lotrechten  Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den 
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

121507
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121507B Schutz lotr.Abd.Noppenbahn

Abgerechnet die geschützte Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1230 Bauprovisorien Wahl ANZ

Es gelten die Vertragsbestimmungen der einzelnen Leistungskomponenten sinngemäß.

1230100 Prov.Einhaus.dicht StiegenhausZ

Provisorische Einhausung über der Öffnung des Stiegenhauses zum Dachboden, bestehend aus 
Unterkonstruktion, seitlicher Verschalung und Pultdach. Windsicher verankert, mit versperrbarer 
Türe zum Dachboden sowie niederschlagsdichter Abdichtung;
Proj.Grundrissfläche: ca.12 m2

Die Einhausung ist so zu gestalten, dass einerseits ein Eindringen von Niederschlägen in das 
Stiegenhaus während des Abbruchs des Dachstuhls bis nach der Herstellung der neuen Rohdecke 
wirksam verhindert wird, andererseits die zügige Durchführung der planmäßigen Arbeiten möglich 
ist.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

1230130 Prov.Abdicht. AltbestandZ

Provisorische Abdichtung der obersten Geschoßdecke.

Die oberste Geschoßdecke besteht aus einer Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem 
Aufbeton. Die provisorische Abdichtung ist
unter Erschwernis des bestehenden, später abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit 
Hochzügen an aufgehende Gebäudeteile
anzuschließen. Es sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit etwa folgende Arbeiten durchzuführen:

- Wenn nötig, reinigen der Betonoberflächen, wenn erforderlich Glattstrich bzw. Mehraufwand des 
vorherigen Zureibens des Aufbetons (Bereich der verstärkten Dippelbaumdecke)

- Abschlagen noch vorhandenen Wandverputzes bis zu einer Höhe von 15 cm und patschokkieren 
der gereinigten Wandflächen (Vorbereitung für die Hochzüge; betrifft alle aufgehenden Bauteile 
einschl. der Kamine)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN,dem Zweck entsprechend, einschl.Hochzügen mind. 15 
cm1, angebotene Abdichtung:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an bestehende Abfallrohre

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausführung der Hochzüge nach 
Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch
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- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahmen sowie Entfernen 
nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmaßnahme:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abzudichtende Fläche: ca.360 m2; Hochzüge: ca.145 m (Angaben unverbindlich).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

1230150 Schutz offener MauerkronenZ

Laufender Schutz offener Mauerkronen ohne Unterschied der Kronenbreite. 

Nach dem Abbruch des Dachstuhls und des Mauerwerks im Dachgeschoss sind die dadurch 
geöffneten Mauerkronen des Bestandes ( z.B. Feuermauern, Aussenwände etc.) gegen Eintritt von 
Niederschlägen  durch geeignete Maßnahmen (z. B. Schutzplanen) wirksam zu schützen.

Der Schutz ist so zu gestalten, dass auftreffendes Wasser sicher nach außen oder auf die 
Abdichtungsebene der obersten Geschossdecke abgeleitet wird und nicht zurückfließen kann.

Der Schutz ist solange aufrecht zu erhalten, bis das Bauwerk so weit fortgeschritten ist, dass es 
zu keinem schädigenden Wassereintritt mehr kommen kann. 

Dies bedeutet z.B, dass auch unmittelbar auf der Mauerkrone hergestellte Roste weiter 
abzudecken sind.

Es ist daher mit einem mehrmaligen Entfernen und Wiederverlegen der Abdeckungen zu rechnen.

Sämtliche Sanierungsmaßnahmen am Bestand, welche auf nicht fachgemäße Abdeckungen und 
dadurch ermöglichten Eintritt von Niederschlägen verursacht werden, gehen zu Lasten des 
Verursachers.

Verrechnet nach m1 abgedeckter Mauerkrone ohne Unterschied der Kronenbreite. Die 
Schutzmaßnahme kann - unbeschadet der Anzahl der Arbeitsvorgänge - stets nur 1x je Abschnitt 
verrechnet werden.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m . . . . . . . . . . . .

SummeLG 12 . . . . . . . . . . . .Abdichtungen
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13 Außenanlagen

Version 12, 2004-03

Ständige Vertragsbestimmungen:

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und 
dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere 
Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die 
Dickenangaben für den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen 
Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial 
angesehen.

1311 Planum und Schotterschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der 
Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das Unterbauplanum wird für den 
darüberliegenden Oberbau mit geeigneten Geräten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten 
erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertiggestellte 
Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhöhe.

131101

131101A Unterbauplanum Gehweg

Für Gehwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 20 MN/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial werden nur humusfreie, 
korngestufte Sand-Kies-Gemische oder gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmäßige 
Mischung aus beiden verwendet. Das Material ist wetterbeständig und frostsicher und darf während 
der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung erleiden. Der Einbau und das 

131103
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Verdichten erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das 
fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf 
Sollhöhe.

131103B Frostschutzschichte 20cm

20 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus humusfreiem, korngestuftem 
Kantkornmaterial, Korngröße 0/35 oder 0/55. Das Material ist wetterbeständig, frostsicher und 
frostbeständig und darf während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige Kornzertrümmerung 
erleiden. Das Einbauen und das Verdichten erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die 
geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum der mechanisch 
stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Angegeben ist die 
Dicke im verdichteten Zustand.

131105

131105A Mech.stab.Tragschichte 10cm

10 cm dick, für Gehsteige, Radwege und dergleichen.
 Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Trennlage mit Übergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass durch Wettereinfluss und durch 
Überschüttung die planebene Lage nicht beeinträchtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage
abgedeckte Fläche.

131113

131113A Trennlage Geotextil(Vlies)200g

Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1312 Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken

Ständige Vertragsbestimmungen:

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der 
Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Fugen:

Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus 
zusammendrückbarem Material und verbleiben im Betonkörper. Bei angeordnetem Fugenverguss 
werden die oberen, in den Frischbeton vorübergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des 
Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach 
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dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenränder werden sauber nachbearbeitet.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflächen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen 
einkalkuliert.

Unterlagsbeton für Gehsteige, Fahrbahnen und dergleichen. Fugen in notwendigen oder 
vorgeschriebenen Abständen ausgebildet, jedoch mindestens alle 4,0 m. Die Oberfläche wird 
plangemäß abgeglichen und beim Ausführen einer bituminösen Decke entsprechend roh 
abgezogen.

131201

131201A Unterlagsbeton C16/20 Gehst.10cm

Für Gehsteige, Festigkeitsklasse C16/20, 10 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1314 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der 
Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden 
eingehalten.

Gefällsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen 
einkalkuliert.

Verlegepläne:

Die angebotenen Preise bei Belägen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrößen beziehen 
sich auf die beigelegten Verlegepläne.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die 
Herstellung im Sinne der ungebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.
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Verlegen im Mörtelbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Mörtelbett verlegt (Mört.), die 
Herstellung im Sinne der gebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:

In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschließlich 
Materialbeistellung, als angeboten:
 Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschließlich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten 
bis 0,5 cm mit Ausgleichplättchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener 
höhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefälls- oder Schutzbeton, 
in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flächen.

Plattenabmessungen:

Die Nennmaße in den Positionen der Platten bezüglich Längen und Breiten dürfen um +/- 1 cm 
differieren. Die zulässigen Toleranzen laut ÖNORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelfläche unter 1,0 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten 
und Zuschnitte für Randausbildungen, Rundungen, Schrägen und Schächte werden gesondert 
verrechnet.

Material:

Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ÖNORM B 3118), Pflastersteine, Platten 
und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ÖNORMEN 1338, 1339 bzw. 1340).

Belag mit Betonplatten, mit umlaufender Fase, 4 bis 5 cm dick.131404

131404A Betonplatte 50x50cm S-bett

50 x 50 cm, im Sandbett verlegt, mit Sand verfugt.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Zuschnitte von Beton- oder Waschbetonplatten aller Art.131406

131406A Zuschnitte Beton/Waschb-platte

Plattendicke bis 5 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau verlegt, einschließlich der 
passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht 
gesondert verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1,0 m2 Einzelfläche werden nicht 
abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt (Schneidearbeiten in eigener Position).

131414
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131414A Verbundstein im Sandbett grau 6cm

Farbe grau, 6 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne Unterschied der Art.131416

131416A Zuschnitte Verbundst.6cm dick

6 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 m . . . . . . . . . . . .

Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit Zementmörtel verfugt, mit 
Ortbetonfundament mit Rückenstütze aus Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2, 
einschließlich Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.

131431

131431B Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau

Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet, naturgrau.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Raseneinfassungen ohne Unterschied der Art für das 
Verlegen im Bogen, abgerechnet wird die Länge des Außenbogens.

131432

131432A Az Beton-Raseneinfassung Bogen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m . . . . . . . . . . . .

1315 Sonstige Außenarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gefälle:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise 
einkalkuliert.

Fundamente herstellen für vom Auftraggeber beigestellte Geräte, z.B. Klopfstangen und Schaukeln, 
einschließlich Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton und etwaigem 
Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.

131501

131501A Fundament herst.b.0,25m3

Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .
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Stufenanlagen im Aussenbereich lt. näheren Angaben im Positionstext. Alle senkrechten 
Sichtflächen mit Sichtschalung Klasse S2A. Alle sichtkanten mit Dreikantleisten abgefast. Alle 
waagrechten Flächen mit Zement/Sandeinstreuung fein verrieben.

Einschließlich Sauberkeitsschicht, Beton, Schalung und konstruktiver Bewehrung.

131520

131520A Stufenanlage 3 Höhen m.seitl. EinfassungZ

Anlage wie nachfolgend beschrieben:

Stufenanzahl:  3
Stufenlänge: 1,20 m1
Steigungsverhältnis:  ca. 20/28
Seiteneinfassung: schräge Brüstung, 15 cm1 breit, in der Stiegenneigung verlaufend, OK 
Brüstung bis 15 cm1 über die theor. Verbindung der Stufenkanten hinausragend.
Betongüte:  C25/30-XC2
Bewehrung:  konstruktive Bewehrung, bis 90 kg/m3
Schalung:  alle Sichtflächen mit Klasse 2A mit glatten vergüteten Schaltafeln.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

1320 Bitum.Tragschichten, Walz-u.GussasphalteZ

Das Ausbilden der behördlicherseits vorgeschriebenen bzw. dem Stand der Technik 
entsprechenden Fugen in allen Schichten sowie das Anarbeiten an die Bestandsflächen (Nachbarn) 
wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

132010

132010A Fugenausbildung GehsteigZ

Fugenausbildung lt. Vorschrift MA28

Gussasphalt für Gehsteige und dergleichen, Typ GA4, auf vorbereiteter Unterlage oder 
Trennschicht, Oberfläche abgestreut mit füllerarmem Sand.

132014

132014A Gussasphalt-Gehsteig GA4 2cmZ

Einlagig, 2 cm dick.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 m2 . . . . . . . . . . . .

SummeLG 13 . . . . . . . . . . . .Außenanlagen
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14 Besondere InstandsetzungsarbeitenZ

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Gerüste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.

Höhen:

Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 
Abgeltung der Erschwernisse bei Wänden und Decken mit Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer 
Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe 
über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also 
die gesamte Wandhöhe, nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:

Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschreibungen:

Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die 
Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 
der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der
Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 
Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 
Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als 
vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist das 
Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 
eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen 
der Baustelle, geregelt.

1412 Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken
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Schadhafte Tramköpfe durch Holzlaschen verstärken, einschließlich aller Befestigungen sowie der 
Stemmarbeiten bei der Verbreiterung des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile. 
Einschließlich Aufkeilen bzw.Unterkeilen im Auflagerbereich, Entfernen der Sturz-
u.Untersichtschalung einschl.Verputz im notwenigen Umfang sowie Wiederhertsellen derselben. 
Das Abtragen und Wiederherstellen der Fußbodenkonstruktion sowie verputzarbeiten werden 
gesondert vergütet.

Laschenlänge bis 1,5 m.

141212

141212B Tramkopflasche 2-seitigZ

Beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ST . . . . . . . . . . . .

Aufhängen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften Dippelbäumen auf lastverteilende 
Stahlprofile, einschließlich allen Befestigungsmaterials und des Rostschutzanstrichs.

141214

141214A Aufhäng.Dippelbaum St-profilZ

Lastverteilende Stahlprofile:  Walzprofile lt. Statik

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

1420 MauerwerksverfestigungZ

Sämtliche Gerüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten können erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten 
Festigkeitswerte sowohl des Mörtels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als 
Verbundbaustoff erzielt und mittels Prüfzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prüfanstalt durch den 
Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Güte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom 
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein 
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewünschte Erfolg erzielt 
ist.

Sämtliche Bohrkerne sowie auch mögliche Nachverpressungen sind mit den Einheitspreisen der 
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber entsprechende Protokolle zu 
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den 
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die Rohbaustärke. Die 
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemäß ÖNORM B 3350 : 
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Mörteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 6 N/mm2

1420000 Baustelleneinrichtung und RäumungZ

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchführung der Verfestigungsarbeiten erforderlichen 
Geräte und Maschinen. Stillstandszeiten, welche sich durch die Überprüfung der erzielten 
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachverpressungen ergeben, werden nicht 
gesondert vergütet und sind im Einheitspreis enthalten. Eine zwischenzeitliche Räumung der 
Baustelle und eine etwaige Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf Risiko 
des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .

Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw. zementgebundenem 
Injektionsgut. Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der jeweiligen Wand-
bzw. Pfeilerstärke angepassten Tiefe. Einbringen der Injektionsvorrichtungen. Herstellen eines 
Dämmputzes zur Verhinderung von Injektionsverlusten, wenn erforderlich. Injizieren des gewählten 
Injektionsgutes bis zum Erreichen der geforderten Festigkeitswerte. Entfernen der Packer und 
verschließen der Packerlöcher mit ZM-Mörtel.

142001

142001N Mauerw.verf.Zieg.mwk.o.Unt.sch.d.M.st.Z

Verfestigung von Wänden oder Pfeilern ohne Unterschied der Mauerstärke

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 m3 . . . . . . . . . . . .

142001X Mehrverbrauch von InjektionsgutZ

Mehrverbrauch von Injektionsgut über den eingerechneten Verbrauch hinaus.

Der Nachweis erfolgt über die aufzustellenden Protokolle.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 kg . . . . . . . . . . . .

142001Y AbschlussgutachtenZ

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prüfanstalt über die lt. Angabe zu 
erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten Mauerwerksteile.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PA . . . . . . . . . . . .
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1421 MauerwerkstrockenlegungZ

Sämtliche Gerüstungen sowie die Baustelleneinrichtung-u.Räumung sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Als Kalkulationsbasis wird eine Mauerwerksanalyse einer autorisierten Prüfanstalt durch den 
Auftraggeber beigestellt.

Zum Nachweis der Restfeuchte im trockengelegten Mauerwerks sind entsprechende Proben vom 
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein 
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewünschte Erfolg erzielt 
ist.

Sämtliche Proben sowie auch mögliche Nachbehandlungen sind mit den Einheitspreisen der 
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber entsprechende Protokolle zu 
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den 
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die Rohbaustärke. Die 
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.

Höchstzulässiger Restfeuchtegrad nach Trockenlegung (einschl. Nachtrocknung):  20%

Arbeitsschritte der Sanierung:
Die Arbeiten erfolgen von der Mauerinnenseite aus.

1. Vortrocknen für die Horizontalsperre mittels Heizstabtechnik auf Durchfeuchtungsgrad < 20%.

2. Einbringen der Horizontalsperre mittels Injektage.

3. Packer setzen für PU-Gel-Injektage: Am Boden fächerförmig, d.h. die unterste Injektagenreihe 
wird knapp über dem Fußboden im 45 Grad Winkel nach unten gesetzt, die zweite Reihe knapp 
darüber in einem geringeren Winkel, die dritte Reihe dann bereits horizontal, danach weiter 
horizontal. Abstand der Injektagepacker im Raster von 25 cm, im Fächerbereich enger.

4. PUR-GEL-Injektage (in der Mauer): Materialverbrauch mind. 50kg/m2. Im Druckwasserbereichen 
ist entsprechender Mehrverbrauch einzukalkulieren.

5. Entfernen der Injektagepacker. 

6. Putz abschlagen.

7. Austrocknen des Mauerwerkes (vollflächig) mittels Heizstabtechnik auf Durchfeuchtungsgrad < 
20%.

8. Salzbehandlung am Mauerwerk (bei Erfordernis).

9. Aufbringen von Sanierputz.

Folgende Unterlagen sind dem Angebot mitzureichen:

- Referenzprojekt gleicher Größe:
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Es sind mindestens 3 Objekte gleicher Größe zu benennen, die mit den ausgeschriebenen System 
nachweislich erfolgreich trocken gelegt wurden (Prüfzeugnisse).

- Nachweis gleichwertig:
Ein Nachweis für die Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikats zum beispielhaften Fabrikats ist 
durch ein Datenblatt zu belegen.  

Vor Einbringen des Injektagematerials hat eine Vortrocknung der Injektageebene auf DG 
(Durchfeuchtungsgrad) < 20% zu erfolgen. Hierbei sind Heizstäbe (200W) in jedes 3 Bohrloch der 
Horizontalsperre zu setzen. Nach erfolgter Austrocknung und vor Einbringung des Injektagegutes 
hat der AN alle 15 m eine Feuchtigkeitsmessung mittels CM-Gerät vorzunehmen und die 
Ergebnisse in einen Plan eingezeichnet dem AG bzw. der örtlichen Bauaufsicht zu übergeben. Die 
Kosten für die Messungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Verrechnet nach der 
Grundfläche des abgesperrten Mauerwerks (Mauerlänge x Mauerstärke).

142101

142101B Vortrock.m.Heizst.tech.f.Hor.sperre b.45cmZ

Mauerstärke über 30 bis 45 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

142101C Vortrock.m.Heizst.tech.f.Hor.sperre b.60cmZ
E

Mauerstärke über 45 bis 60 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

142101D Vortrock.m.Heizst.tech.f.Hor.sperre b.75cmZ

Mauerstärke über 60 bis 75 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Feststellung und Markierung der Injektagelinie und Löcher bohren.

Bohrlochabstand: max. 12,0 cm
Bohrlochdurchmesser: max. 2,0 cm
Anstellwinkel: ca. 15 Grad
Bohrlochtiefe: Wandstärke abzüglich 10,0 cm

Montage eines Impuls-Injektionssystems wie folgt: 
- Absaugen oder Ausblasen der Bohrlöcher
- Einschlagen des Infusionsrohres mit Einschlaghilfe
- Montage des Zuleitungssystems

Die elektronische Steuerung ist auf die Saugfähigkeit des Mauerwerks einzustellen. Das Material 
ist bis zur Sättigung zu injizieren. 

142102
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Die Infusionsröhrchen mit integriertem Rückschlagventil können im Mauerwerk verbleiben!

Verrechnet nach der Grundfläche des abgesperrten Mauerwerks (Mauerlänge x Mauerstärke).

142102B Horizontalsperre mittels Injektage b.45cmZ

Mauerstärke über 30 bis 45 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

142102C Horizontalsperre mittels Injektage b.60cmZ
E

Mauerstärke über 45 bis 60 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

142102D Horizontalsperre mittels Injektage b.75cmZ

Mauerstärke über 60 bis 75 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Nachtrocknung des Mauerwerks nach Fertigstellung der Injektagen. 

Im Einheitspreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Bohren der Löcher für die Heizstäbe im Raster mit einem Abstand von max. 35,0 cm
- Ausblasen der Bohrlöcher
- Setzen der Heizstäbe (200W)
- Vorhalten der Heizstäbe im Mauerwerk bis zur Trocknung desselben auf DG 
(Durchfeuchtungsgrad) < 20%
- Verkabelung der Heizstäbe und Stromzuleitung vom Baustromverteiler (Strom wird bauseits 
kostenlos zur Verfügung gestellt)
- Verrechnet wird nach m2 sichtbarer Fläche 
- Kontrolle einmal pro Woche, um die Funktion zu prüfen
- Feuchtigkeitsmessung mit Messprotokoll einmal pro Woche

142103

142103B Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.45cmZ

Mauerstärke über 30 bis 45 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 m2 . . . . . . . . . . . .

142103C Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.60cmZ
E

Mauerstärke über 45 bis 60 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m2 *    *    *    *    *

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 176

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

142103D Nachtrockn. m. Heizstabtechnik b.75 cmZ

Mauerstärke über 60 bis 75 cm1

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1430 HolzverbunddeckenZ

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines 
Aufbetons sowie Setzen von speziellen
Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen in der Verbundfuge zu einem 
Verbundtragwerk geformt.

Es dürfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber 
vorzulegen.

Grundsätzlich sind zwei Arten der Ausführung zu unterscheiden:

- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast + 
Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern und nach den Angaben der 
Zulassung und der jeweiligen statischen Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke 
einschrauben.

143001

143001A Verbundelem. DippelbaumdeckenZ

Für Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stärke und der Breiten der Dippelbäume.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 ST . . . . . . . . . . . .

Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext angegebene Stärke bezieht sich auf 
die Mindeststärke über dem Dippelbaumscheitel. In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte 
mindestens C25/30 mit dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter 
Mehrstärken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener Oberfläche sowie die erforderliche 
Trennlage(PVC-Folie)einzurechnen. Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

143003

143003A Aufbeton Dippelbaumdecken  6 cm starkZ

Für eine Nennstärke des Aufbetons von 6 cm.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus Beton in Verbindung mit der 
Holzverbunddecke. Die Balken oder Roste werden entweder in einem Arbeitsgang mit der 
Verbunddecke mitbetoniert oder aber in einem 2. Arbeitsschritt nachträglich über 

143004
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Bewehrungsanschlüsse angeschlossen.
Ohne Unterschied des Querschnitts.
 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.

143004G Beton Balken,Roste, C25/30 Verb.deckeZ

Bei in einem Arbeitsgang mit der Verbunddecke mitbetonierten Balken oder Rosten wird nur der 
über den Nennquerschnitt des Aufbetons hinausragende Teil abgerechnet.
Bei nachträglich angeschlossenen Teilen wird der volle Querschnitt verrechnet.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 m3 . . . . . . . . . . . .

143004J Rinnentröge C25/30  in der VerbunddeckeZ

Nach dem Auslösen der Dippelbäume ( sh.Positionen der LG-02-Abbrucharbeiten) Herstellung 
eines Rinnentroges aus Stahlbeton mit folgenden Ausmassen:
- Untere Trogplatte mit gleicher Unterkante wie die angrenzenden Dippelbäume : mindestens 8,0 
cm1 stark
- Seitenwände: Stärke mindestens 8,0 cm1 bzw. entsprechend Restmaß bis zum angrenzenden 
Dippelbaum.
- Gesamthöhe: entsprechend Stärke der Verbunddecke ( ca. 20,0 bis 22,0 cm1)
- Innere Trogbreite: ( zur Führung von Abwasserrohren):  mindestens 20,0 cm1.

Hinsichtlich Schalung der Untersicht wird auf die Überschneidung mit den Positionen der LG-02 
verwiesen. Einschließlich aller Schalung einschl. Schalung des Trogquerschnitts sowie Beton, 
Festigkeitsklasse C25/30. Bewehrung in eigener Position.
Weiters einzukalkulieren ist das Einlegen einer Trennlage entsprechend der Stärke des 
Stukkaturputzes in die Schalung. Diese Trennlage ist nach Entfernen der Schalung zu entfernen. 
Entfernen und Entsorgen ist ebenfalls in den Einheitspreis einzurechnen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m . . . . . . . . . . . .

143004K Az Balken, Roste f. Vorbereiten Aufl.Z

Aufzahlung auf die Positionen Balken, Roste im Zuge von Verbunddecken für das Vorbereiten der 
Auflagerflächen. Entfernen lockerer Teile nach dem Abbruch, sowie bei Erfordernis Nachmauern bis 
zur planmäßigen Auflagerfläche bzw. Ausgleich mit Zementmörtel.

Verrechnet die planmäßige Grundrissfläche des vorbereiteteten Mauerwerks ohne Unterschied der 
Form und Größe.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m2 . . . . . . . . . . . .

143004S Schalung Balken,Roste, C25/30 Verb.deckeZ

Schalung für die im Zuge der Verbunddecke hergestellten Balken und Roste. Diese Position ist für 
alle Schalungen, gleichgültig welcher Art zu verwenden.
Es kann nur die tatsächlich geschalte Fläche in Rechnung gestellt werden.
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Bei Anarbeitungen an aufgehendes Mauerwerk kann (auch Nachbarfeuermauern kann keine 
Schalung verrechnet werden.) 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m2 . . . . . . . . . . . .

SummeLG 14 . . . . . . . . . . . .Besondere Instandsetzungsarbeiten
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18 Winterbauarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen 
getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und 
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht 
ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt. 
Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen gemäß ÖNORM) wird in 
Regie abgerechnet.
 Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären Anlagen werden in die 
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während 
der Winterperiode werden in die Einheitspreise der Winterbaumaßnahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine Woche mit sieben Tagen 
gerechnet, bis drei Tage mit einer halben Woche, über drei Tage mit einer ganzen Woche.

1814 Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeräten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und 
Anzahl dieser Geräte und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geräte entsprechen den 
geltenden Prüfvorschriften. Es werden keine schadhaften Geräte (übermäßige Abgase, schlechter 
Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet für alle nachteiligen Folgen, die durch das 
Verwenden defekter Heizgeräte oder durch nicht sachgemäßes Bedienen und mangelhaftes Warten
entstehen. Alle Anschlüsse und Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise einkalkuliert. 
Die Raumtemperatur beträgt mindestens +5 Grad Celsius.

Beistellen von Heizgeräten, antransportieren, aufstellen, abbauen und abtransportieren. 
Abgerechnet das größte an einem Tag beheizte Raumvolumen (Fußbodenfläche x Raumhöhe).

181401

181401A Beistellen transp.Heizgeräte

Mit transportablen Heizgeräten nach Wahl des Auftragnehmers.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 m3 . . . . . . . . . . . .

Vorhalten der Heizgeräte. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten, und zwar Raumvolumen 
(gemäß Position Beistellen) in m3 mal Wochen (VE = m3 x Wochen).

181402

181402A Vorhalt.transp.Heizgeräte

Von transportablen Heizgeräten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 VE . . . . . . . . . . . .
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Heizen in geschlossenen Räumen ohne Unterschied der Heizgeräte, einschließlich Bedienen, 
Warten, Instandhalten und Umsetzen an die vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen 
Stellen, ohne Unterschied, ob während oder außerhalb der normalen Arbeitszeit. Die Bedienung 
außerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in 
Verrechnungseinheiten, und zwar die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der 
geheizten Tage (VE = m3 x Tage).

181403

181403A Heizen geschl.Räume+Brennst.

Mit Beistellen von Brennstoffen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 VE . . . . . . . . . . . .

1815 Entfeuchten

Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und Überlaufschutz.181501

181501A Trockner 80m3 An-Abtransport

Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 280 m3/h. Antransport auf 
die Baustelle und Abtransport nach Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerät.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ST . . . . . . . . . . . .

181501B Trockner 80m3 vorhalten

Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 280 m3/h. Vorhalten, 
abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE = Gerät x Woche. Eine Änderung der 
ausgeschriebenen Vorhaltedauer bewirkt keine Einheitspreisänderung.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 VE . . . . . . . . . . . .

Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die Bedienung, einschließlich der 
Entleerung des Kondensats sowie das etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. 
Abgerechnet nach Betriebsstunden.

181502

181502A Betreiben 80m3 Trockner+Strom

Trockner für eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 280 m3/h, einschließlich 
Stromkosten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 18 . . . . . . . . . . . .Winterbauarbeiten
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19 Baureinigung

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgeräte und Behelfe sowie Reinigungsmittel 
beigestellt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abfälle, Verunreinigungen:

Als Abfälle und Verunreinigungen gelten Kehricht, Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber 
nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt.

1901 Reinigung im Gebäude

1901010 Zwischenreinigung

Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen, nur auf besondere Anordnung des 
Auftraggebers. Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und 
entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, Parapetabdeckungen sowie Sohlbänke 
staubfrei machen. Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die waagrechte
Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,00 m2 . . . . . . . . . . . .

Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und 
Terrassen, vor Übergabe an die Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen, 
Wischen, Saugen und dergleichen. Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, 
abtransportieren und entsorgen. Zu reinigen sind z.B. alle Fußböden und Stiegen, einschließlich 
der Sockelleisten, Geländer und Handläufe, Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, 
Rahmen und Verkleidungen, Sohlbänke und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen, 
einschließlich der Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und
Heizkörper, Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen, elektrische 
Schalter und Dosen sowie Beleuchtungskörper, Einbaumöbel, Aufzugsportale, einschließlich 
Kabine des Aufzuges.

190102

190102C Schlussreinigung Flächenmaß

Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die waagrechte Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,00 m2 . . . . . . . . . . . .

1902 Reinigung außerhalb des Gebäudes

Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes, z.B. Abkehren und Abspritzen der Verkehrswege, 
Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle, 
Abtransportieren und Entsorgen.

190201
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190201B Schlussreinig.Verkehrsfläche

Reinigen der Hof- und Verkehrsflächen sowie PKW-Abstellplätze, einschließlich Rigole und 
Einlaufschächte. Abgerechnet die tatsächlich gereinigte Fläche, bei Stiegen die waagrechte 
Fläche.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 m2 . . . . . . . . . . . .

SummeLG 19 . . . . . . . . . . . .Baureinigung
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20 Regieleistungen

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet 
werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe 
werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung 
vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen 
verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Gerätebeistellungen, 
Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und 
Sonstiges aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den 
Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen 
(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige 
Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

2011 Stundenlöhne

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.201103

201103A RMaurer-,Zimmerervorarbeiter

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 h . . . . . . . . . . . .

201103B RMaurer,Zimmerer,Betonbauer

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 h . . . . . . . . . . . .

Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.201104
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201104C RBetonierer,Schaler,Eisenb.Ger.

Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 h . . . . . . . . . . . .

2011050 RHilfsarbeiter

Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 h . . . . . . . . . . . .

2012 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)

2012010 RElektrische Handgeräte

Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, 
einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem 
tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von 
An- und Abtransport ist nicht zulässig.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 h . . . . . . . . . . . .

Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das 
Stemmen.

201202

201202A RKompressor mit einem Hammer

Mit nur einem Hammer in Betrieb.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 h . . . . . . . . . . . .

Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines Kranführers.201205

201205A RBaukran bis 30tm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 h . . . . . . . . . . . .

201205B RBaukran ü.30-70tm

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 20 . . . . . . . . . . . .Regieleistungen

ABK-LV V7.5b-0B18 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



LV\853A-09\BAUMEISTERARBEITEN Seite 185

LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung GR WZ
PVZZ EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HB17,200504 Preisangaben in EUR

44 Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS 
verwendet.

Zur Ausführung kommen, sofern dafür eine europäische technische Zulassung ausgestellt werden 
kann, Systeme mit einer CE-Kennzeichnung. Als Eignungsnachweis für alle anderen Anwendungen 
gilt die Übereinstimmung mit den ÖNORMEN. Es werden Systemkomponenten des gleichen 
Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von diesem empfohlenes Zubehör verwendet.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber das Vorliegen einer aufrechten 
europäischen technischen Zulassung beziehungsweise die Übereinstimmung mit den ÖNORMEN 
nach.

Untergrundeigenschaften:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Ausführung des WDVS auf Untergründen, für die gemäß 
ÖNORM (B 6410) kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.

Wenn nicht anders angegeben, wird - soweit bei bestimmten Dämmstoffen und neuwertigen 
unverputzten Untergründen (Neubau) gemäß ÖNORM eine zusätzliche mechanischen Befestigung 
nicht erforderlich ist - das WDVS ausschließlich geklebt ausgeführt. Eine etwaige zusätzliche 
mechanische flächige Befestigung (z.B bei verputzten Fassaden oder bei MW-PT mit liegender 
Faser) oder eine Verdübelung in den Randzonen wird durch eigene Positionen geregelt.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen (z.B. 
ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte 
technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen 
Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung 
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Personalqualifikation:

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Fachpersonals gilt eine Bestätigung über die 
erfolgreiche Teilnahme an einer einschlägigen Schulung an einer zertifizierten Einrichtung wie z.B. 
den österreichischen Bauakademien, den Berufsförderungsinstituten oder an einer sonstigen 
Schulung mit den nachstehend angeführten Lehrinhalten. Der Nachweis der besonderen 
Qualifikation des Fachpersonals wird auf Anforderung des Auftraggebers vorgelegt.

Lehrinhalte:

 1. Grundlagen der spezifischen bauphysikalischen und bauchemischen Vorgänge
 2. Aufbau eines WDVS und Funktion der einzelnen Systemkomponenten
 3. Untergrundprüfung und Untergrundvorbereitung
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 4. Normgerechte Ausführung eines WDVS
 5. Ausbildung von An- und Abschlüssen
 6. Baupraktische Anwendung der Lehrinhalte 1-5.

Schlagbeanspruchung:

Alle Fassaden werden in einer Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (gemäß ETAG 004) 
ausgeführt. Fassadenteile mit höherer Schlagbeanspruchung, Nutzungskategorie I, sind durch eine 
Aufzahlung geregelt.

Prüfungen während der Verarbeitung:

Die Prüfungen nach ÖNORM B 6410, Anhang C: Prüfungen für die Verarbeitung von 
Wärmedämmverbundsystemen, gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ÖNORM vorgesehene 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche 
und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. 
Etwaige bei den Prüfungen entstandene Schäden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte 
Vergütung.

Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach 
dokumentierter Behebung.

Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der 
Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.

Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als 
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.

Abschlussstreifen / Sockel:

Der Begriff Abschlussstreifen wird in der Folge für untere Fassadenabschlüsse verwendet, die zum 
Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß 
ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung).

Der Begriff Sockel wird in der Folge als Gliederungselement der Gestaltung verwendet.

Leibungen:

Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und 
sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus 
zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich 
erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.

Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System 
gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert.

Produktdeklaration:

Hat der Auftraggeber vom Bieter eine Produktdeklaration verlangt, gilt diese als Vertragsbestandteil, 
etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich.
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4402 WDVS aus Polystyrol (EPS-F)

Ständige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Unterputz (UP) Nennschichtdicke 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Unterputzdicke von mindestens 
2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen mindestens 
den Wert von 2 mm erreichen. Die Bewehrung ist mittig eingebettet.

Systeme mit Unterputz (UP) Nennschichtdicke 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Unterputzdicke von mindestens 
4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke müssen mindestens
den Wert von 4 mm erreichen. Die Bewehrung ist im äußeren Drittel eingebettet.
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HB17,200504 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR01 Baustellengemeinkosten

. . . . . . . . . . . . EUR02 Abbrucharbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR06 Kanalisierungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR09 Mauer- und Versetzarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR10 Putzarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR11 Estricharbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR12 Abdichtungen

. . . . . . . . . . . . EUR13 Außenanlagen

. . . . . . . . . . . . EUR14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR18 Winterbauarbeiten

. . . . . . . . . . . . EUR19 Baureinigung

. . . . . . . . . . . . EUR20 Regieleistungen

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Allgemeine Bestimmungen00

Baustellengemeinkosten01

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 01 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Abbrucharbeiten02

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 02 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten03

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 03 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Kanalisierungsarbeiten06

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 06 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR
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LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Beton- und Stahlbetonarbeiten07

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 07 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Mauer- und Versetzarbeiten09

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 09 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Putzarbeiten10

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 10 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Estricharbeiten11

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 11 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Abdichtungen12

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 12 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR
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LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Außenanlagen13

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 13 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Besondere Instandsetzungsarbeiten14

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 14 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Winterbauarbeiten18

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 18 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Baureinigung19

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 19 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Regieleistungen20

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LG 20 inkl. Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR
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LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am
Nachlässe / Aufschläge

BezeichnungLG Lohn Sonstiges Gesamt

Summe Gruppen inkl. Aufschlag/NachlassLV

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

% Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . % . . . . . . . . . . . . %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe Gruppen inkl. Aufschlag/NachlassLV

. . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Aufschlag/Nachlass absolut . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich 20,00% USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am
SCHLUSSBLATT

GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURSumme LV

. . . . . . . . . . . . EURSumme Aufschläge/Nachlässe

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich 20,00% USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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LAZA5
BAUMEISTERARBEITEN
Geschlossenes LV 03.08.2011gedruckt am
INHALTSVERZEICHNIS
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