

# ANGEBOTSERÖFFNUNGSPROTOKOLL - AUSSCHREIBUNG NACH DEM OFFENEN VERFAHREN

Angebotsfrist: 31.08.2011 um: 10:00

Angebotseröffnung: 31.08.2011 um: 13:0

Bauvorhaben: Nadlerg. 2-2a

Leistung: Zimmermann

FO-Nr.: 0606/2009  
Projektbetreuer: VI

| Post Nr.: | Firma u. Anschrift des Anbotsstellers                 | Eingel. am um     | Anbotssumme in € ohne MwSt. | Nachlass in % | Anmerkungen  |  |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------|---------------|--|--|
| 001       | Holzbau - Maresch GMBH<br>2081 Niederfladnitz         | 26.08.11<br>08:40 | 82.172,-                    | 1,5%          | LV ab Seite 37<br>Sel. 705 56550<br>nicht heftbar  | rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input type="checkbox"/><br>Datenträger <input type="checkbox"/>                       |
| 002       | Handler Bau GesmbH.<br>2853 Bad Schöna                | 26.08.11<br>08:40 | 79.924,60                   | 3%            | Kopie neu-EP<br>Korr. 547,551,556,<br>557,561,562.<br>Kleinanbot 557-<br>Bau etc. auf 5.64 | rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input type="checkbox"/><br>Datenträger <input type="checkbox"/>                       |
| 003       | Fuss Hermann + Söhne<br>1220 Wien                     | 26.08.11<br>08:40 | 99.209,64                   |               | Kuv-LV<br>Änderung auf Seite<br>12,13,14,15  | rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input type="checkbox"/>            |
| 004       | Lieb Bau Weiz GmbH&CoKG<br>8181 St. Ruprecht an der R | 29.08.11<br>09:19 | 116.597,00                  |               | Kuv-LV   | rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/> |
| 005       | Fahrenberger<br>3264 Gresten                          | 29.08.11<br>09:19 | 111.120,25                  |               | Kuv-LV   | rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/> |
| 006       | Hazet GmbH<br>1060 Wien                               | 30.08.11<br>13:22 | 93.798,-                    |               | Kuv-LV   | rechtsg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/> |

# ANGEBOTSERÖFFNUNGSPROTOKOLL - AUSSCHREIBUNG NACH DEM OFFENEN VERFAHREN

Angebotsfrist: 31.08.2011 um: 10:00

Angebotseröffnung: 31.08.2011 um: 13:0



Bauvorhaben: Nadlerg. 2-2a

Leistung: Zimmermann

FO-Nr.: 0606/2009  
Projektbetreuer: VI

| Post Nr.: | Firma u. Anschrift des Anbotsstellers    | Eingel. am um     | Anbotssumme in € ohne MwSt. | Nachlass in % | Anmerkungen   |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|---------------|---|
| 007       | Hofer Franz - Holzwerk<br>7201 Neudörfel | 31.08.11<br>09:21 | 78.999,85                   |               | rechthg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/><br>Korr.-auf 37,38,58,40,41,42,43,47,49,51,53,56,57,58,60,61,62<br>glt. alle 150 |
| 008       | Durst - Bau GmbH<br>1130 Wien            | 31.08.11<br>09:27 | 102.567,99                  |               | rechthg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/><br>Kuv-LV  |
| 009       | Holzbau Winkler<br>3250 Wieselburg       | 31.08.11<br>09:32 | 90.833,84                   |               | rechthg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/><br>Kuv-LV  |
| 010       | Mach Karl<br>1140 Wien                   | 31.08.11<br>09:51 | 100.559,66                  |               | rechthg. Fertigung J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Kuv.unvers. J <input checked="" type="checkbox"/> / N <input checked="" type="checkbox"/><br>Begleitschreiben <input checked="" type="checkbox"/><br>Datenträger <input checked="" type="checkbox"/><br>Ausdruck LV<br>ohne AVB   |

Anwesend:

  Sini

Protokollführer:

 Vallen