AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 766-05\BAUMEIST

Bauvorhaben: UM- und DACHGESCHOSSAUSBAU
1020 WIEN, SEBASTIAN KNEIPPGASSE 9

Auftragsbezeichnung: BAUMEISTERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:  Bauherr/Auftraggeber:
PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: 09.03.2006 /9h Anbotsgrundlage sind Festpreise !!
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 Wien, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 09.03.2006 Druckdatum: 15.02.2006
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR  ..............
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR  ..............
GESAMTPREIS EUR .............. EUR  ..............
20 % UST +EUR .............. +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR  ..............
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Z

Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Z

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Z

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschlief3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der 6ffentlichen
Ausschreibung nicht berticksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Z

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafld den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des 81 Abs.1 der Verordnung (iber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise moglich. Bei Nachlassen tiber 10% ist ein detaillierter
Nachweis vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend
hergestellt werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind gegebenenfalls
aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Malinahmen,
die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt,
Nachlésse und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten
und unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche
Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.
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001102C Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter den Auftraggeber
hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom
Ausschreiber einen Datentrager mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstiitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulassig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen
enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes 4

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Y4

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107
001107A

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur 4

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
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Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Gber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine
Korrektur der Preisaufgliederung gemal ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachlasse/Aufschldge bedingungslos 4
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseréffnung protokolliert werden
kdnnen und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.
Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV 4
Bedingungen, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum
LV stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur
im Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte
Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende
Geschaftsbedingungen etc. sind ungultig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung
unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Y4
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Z
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Referenzliste Y4

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber;
soferne davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.
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001113F Muster/Dokumentation Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115
001115D

001115E

001115F

Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Y4

Die geforderten Eignungsnachweise kénnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise Z

Der AG behalt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere
Nachweise zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise 4

Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kdnnen Zahlungen zu Lasten des
AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117

001117B

Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane z

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und
die Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priforgane.

001118
001118B

Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter 4

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergtitet wurden, werden nur dann auf
Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120

001120A

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.
Bietergemeinschaft offenes Verfahren Y4

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150

001150A

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Sicherheit und Gesundheitsschutz Z
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beztiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit
der Durchfihrung der einzelnen MaRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten
enthalten, die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf
Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen
Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das
Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen
festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des
Rahmenterminplanes sind einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Z

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine Z

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten Vorarbeiten sowie die geplante
Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fir den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fur
sich ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben,
so hat der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen
aufmerksam zu machen. Ansonsten werden P6nalen von den gemaR Bauzeitenplan
vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
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001201E

001201F

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
Prufpflicht AN, NaturmaRe z

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitat
zu prufen und die OBA rechtzeitig tber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202F

001202G

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten z
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird zwingend verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:
-Im Haus sind derzeit 5 Wohnungen vermietet und bewohnt u.zw.: im Erdgeschoss TOP 4
und TOP 6, im 1.Stock TOP 9 und TOP 14, im 2.Stock TOP 21.

-Der 3. und 4.Stock sind unbewohnt.

-Die Tatsache, dal die angefiihrten Wohnungen bewohnt werden, und deren Auswirkung
auf sdmtliche Arbeiten ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

-Diesbeziigliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch eigene Positionen anderweitig
festgelegt- nicht gesondert vergutet.

Werkplane 4

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom
Architekten werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fiir den AN die
wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung
und Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN
umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche Z

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013
001300

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.
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001300A Baumeisterarbeiten Z

001300B

001300C

001300D

001300E

- Fundamentunterfangung (Bereich Aufzug)

- Mauerwerksvergtitung (Bereich Aufzug)

- Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwande mittels Injektionen und Vortrocknung

- Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgesschossen zufolge Wohnungszusammenlegung
- Deckenddrchbriche fir neue Installationsschéchte

- Aufzugsgrube aus Stahlbeton (Schacht als Stahl-Glas-Konstruktion

- Aufschutten des Innenhofes im Bereich des neuen ebenen Zugangs zum Aufzug

- Verbreiterung der bestehenden Fenster6ffnungen bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss
- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des Mull-u.Fahrradabstellraums

- Uberdeckung des Lichthofs durch Stahlbetondecken in jedem Geschoss

- Verstarkung der Dippelbaumdecke 1.4.0G (oberste Geschossdecke) durch Ausbildung als
Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fiir den Dachgeschossneubau (Stahl-
Holzkonstruktion)

- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossneubaus

- Vollwarmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich)

- U-Beton, Abdichtung und Standardfuf3bodenkonstruktion im Lokalbereich

- Generell- mit Ausnahme der erhaltungswirdigen Altparkettflachen- Abbruch der bestehenden
FuRbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fuf3bodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten, Estriche
und Arbeiten in AuRenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszufihren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Y4

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech (Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Lichtkuppel fur den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung der Rauchklappen-
steuerung

- Kastenférmige Hangerinne strassenseitig

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten VA

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen

- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Génge,wobei das gesamte Erdgeschoss aus dem
gemusterten Steinzeugmaterial des Bestandes einschl. der Bordiren wiederhergestellt werden
soll.

Natursteinarbeiten Z

- Wiederherstellung des stark beschadigten Sockels im Hauseingangsbereich mit neuem Material.
- Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der Trittflachen)

- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den Lokaleingdngen mit Tritt-
und Setzplatten.

Schlosserarbeiten Z

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen

- Stahl-Glaskonstruktion fur den Aufzugsschacht einschl. angeschlossener Pfosten-Riegel-
Glasfassade mit integrierten Fenstern zwecks belichtung der 6ffentlichen Gange.

- Stahl-Glas-Vordachkonstruktion fur den Uberdachten Zugang zum Aufzug im Innenhof.

- Hauptgesimse aus Etenittafeln auf Stahlunterkonstruktion einschl. unterkonstruktion fir die
Kastenrinne.

- Gelander fur Terrassen

- Instandsetzung des Stiegenhausgeléanders

- Rauchfangkehrerstege einschlieRlich zugehdriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- ZentralschlieRanlage
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001300F Konstruktiver Stahlbau Z

001300G

001300H

001300l

001300J

001300K

001300L

001300M

- Rdumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den Dachgeschossneubau
- HOESCH-Stahlverbunddecke im Zuge der Stahlrahmenkonstruktion im Bereich der spateren
Terrassen (im Regelbereich Holzbalkendecken)

Metallschornsteine Z

- Verlangerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Fu3boden 2.Dachgeschoss
- Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

Zimmererarbeiten Y4

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primaren Stahlkonstruktion

- zimmermannsmafige Gaupenkonstruktionen und Dachaufklappungen

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion

- Auswechslungen in bestehenden Holztramdecken flir neue Installations- schachte (nur bei
Erfordernis)

- Dachflachenfenster

- Kellertrennwande aus Lattenrosten.

Bautischlerarbeiten Z

-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holzliberschubzargen

- Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Gelander

- Einzelstufen vor Terrassen.

- Instandsetzung der Handlaufe des Hauptstiegengelénders

- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstiren

- Instandsetzung der Hauseingangstur

- Ausldsen einer verglasten Pendeltire und Wiedereinbau an anderer Stelle einschl.glaser-
u.tischlerméRiger Instandsetzung

- Auslosen und Wiedereinbau von erhaltungswirrdigen Wohnungseingangstiren einschl. deren
Instandsetzung

HolzfuRbdden Z

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschliel3lich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in
Vorrdumen

- Instandsetzung bestehender erhaltungswiirdiger Parkettboden

- Teil6ffnung bestehender Parkettbdden zwecks Einbau der Heizung sowie Wiederverlegung und
SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten z

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion

- Weil3igen von Wand- und Gewdlbeflachen im Keller mit Sumpfkalk oder Beschichten mit
Wasserglas

- Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig instandgesetzten Tlren

- Holzanstrich des instandgesetzten Hauseingangs

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fenster und Fenstertiiren Z

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz
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- AuBBenfensterbéanke aus Aluminium
- Aulenjalousien.

001300N Aufzug Z
- Seil-Personenaufzug als Durchlader mit Triebwerksanordnung direkt im auf3enliegenden Stahl-
Glas-Schacht und 8 Halte- bzw. Ladestellen.
001300P Elektroinstallationen 4
Lt. eigener technischer Beschreibung
001300Q Heizung, Luftung, Sanitar Z
Lt. eigener technischer Beschreibung
0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4
Standige Vertragsbestimmungen:
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.
001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt 4
Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.
001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Fernwérmeversorgungsunternehmens:
Fernwérme Wien
001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien 4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.
001404G Wiener Baumschutzgesetz Y4

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Fallen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bericksichtigen.

Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.
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001404l Bauphysik 4

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.

0014060

Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit 4

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070

Raumhohen/Geschosse 4

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hieflr
vorgesehenen Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhaltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080

Schutz anderer Bauteile Z

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schutzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FuRBbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100

Geruste Z

Soweit nicht dafir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Gerilstes ermittelt sich aus den planméaRig vorgesehenen Zeiten fiir die Verputz-
und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.
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Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015

001500
001500A

001500B

001500C

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.
Leistungsumfang 4

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben
unverandert guiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf 4

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und
Polierplane etc. unterfertigt der AN rechtsgiltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens
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innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in
allen Teilen gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Vollstandigkeit / Richtigkeit Y4
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:
Hinweispflicht Abgabe:
Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.
Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.
ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.
Angebotsprifung/Vergabe:
Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Prifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.
Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.
Auftragsannahme:
Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemalfe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, Festpreise Z
Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die
geplante Bauzeit hinaus.

Als Basis fur die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.
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001503 Reinhaltung der Baustelle

001503A Saubern Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

001503B Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

0015080 Nachtragskostenvoranschlage Z

Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preisprifung und die Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt der
Zustimmung des Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche Sprache 4
Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfillt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen.

0015110 Unterkinfte / Lager AN 4

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht moglich, dem AN R&ume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.
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001512 Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

001512A Tatigkeit OBA Z

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
méangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemafl? HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fiir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste
Prufung hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fiir von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

001512B Diebstahl / Beschéadigung Z

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht
zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der
Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Priifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fur die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Y4
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwande:

Einwénde gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur mdglich, wenn der Bieter
an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen miissen
innerhalb einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher
mundlich einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erflllen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.
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001513B Zustimmung Subunternehmer Z

001513C

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen
den AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
Zu setzen.

001520
001520A

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmafien z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter Beriicksichtigung der vorhin angefiihrten
Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmallerstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmalf3e missen unabhéngig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab
sowie entsprechenden Aufmal3- und Summenbléttern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.
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001520B Teilrechnungen 4

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung miissen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der OBA 2-fach) beigelegt
werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Schlussrechnungen Y4

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen.
Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch
die OBA erstellt. Diesbezlgliche Kosten tragt der AN.

001520D Regierechnungen 4

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede
Leistung ist ein eigener Regieschein auszuftllen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Prifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass
seitens der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfihrung der Leistung. Die Prifung, ob
eine daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge
der Rechnungsprufung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Rechnungsprifung / Zahlung 4

Die Priffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und gemaf Positionen vor erstellten
Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Pruffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten
Rechnungsprifblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
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werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die
Zahlfrist bis zum n&chsten Banktag.

001520F Rechenvorgang Rechnungsprifung Z
Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:
Rechnungsbetrag abzlglich etwaiger Nachléasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.
Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.
Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies
ergibt die Zwischensumme 03.
Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.
Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriucklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung
des AN nach Ablauf der Gewahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Méngel
festgestellt werden).

001521 Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

001521B Zessionen / Abtretungen Y4
Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht
zulassig.

001521D Schlussrechnungssumme / Uberschreitung 4
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001522 Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

001522A Bauwesenversicherung 0,35% Y4
Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden Y4

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss sdmtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des
gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
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die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.
Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger
Uberschuss rickuberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien 4
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fiir eine Bautafel sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Rucksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

001522D Ergénzung Leistungsumfang 4
Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E Dokumentationen Z

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls
zweckmafig, dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegensténde und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
- Prufzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522F Muster Z

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréR3e und Art ist
einzukalkulieren.

001522G Atteste / Befunde Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

001522H Beweissicherung 4
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen benétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

001522] Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

001522J Kosten Schliessanlage Y4

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schldsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu (ibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem Verursacher angelastet.

001523 Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige
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001523A Pdnalen 4

001523B

001523C

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

Schadensersatz Z

Zuziglich zum Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch furr durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten:
z.B. fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen,
erhdhten Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..

Qualitatsabziige z
Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht
nur aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fiir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Gerlstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

001530
001530A

001530B

Umgang mit Méangeln
Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass
er alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach
einfacher Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam
vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte
Unterbrechungen sind nicht gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung
eine Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst z

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewohnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert,
der diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm Gbernommen werden.
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Im Rahmen von Noteinsdtzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und
so die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fir verdeckte Mangel bestéatigt der AN mit
Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung
eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos
gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall 4
Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

0016050 Baustellengemeinkosten 4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:

001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fir eigene Leistungen hergestellten
Entnahmemdoglichkeiten, Anschliisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos
zur Verfugung.

001608B Leistungen fur andere AN Tarif Y4
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Y4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:

001615B Bautagesberichte AN 4

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
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001615C Korrekturen AG / Fristen Z

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miussen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

001616B  Uberprifung im Betrieb z
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemal ONORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C Ubernahme / Einheitstermin 4
Der AN wird den AG schriftlich Gber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.
Es wird ausdrlcklich vereinbart, dass fur den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin fGr
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme
14 Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer
den vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.
Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewéhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Y4
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fir Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

0016198 Schlussfeststellung vereinbart Y4
Eine Schlussfeststellung wird gema ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4
EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

001621B Deckungsriicklass 4
Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlieBlich in bar
einbehalten.

001621C Haftungsricklass Z
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rickléasse Y4

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fur Haftungsricklasse missen 60 Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus giltig
sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
mdglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.
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Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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01 Baustellengemeinkosten

0100
0100100

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.
Einzukalkulierende Leistungen

Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemafl den Fachnormen als
Nebenleistungen mit den mengenabhéngigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zahlen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Geratekosten, Kosten von
Sonderfachleuten und Kosten zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche MaRhahmen nicht in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreif3igstel. Eine Umrechnung
nach Tagen kann nur fir jene Zeit erfolgen, welche Gber die Vollmonate der angefallenen
Einsatzzeit hinausgeht.

010011

010011B

Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte
Aufgliederung der Preiskomponenten gemal ONORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-
6 Blatt).

Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.
Auf Anforderung des Auftraggebers, fir die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

010012

010012B

Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmadglichkeiten) zur Erfullung der Vorschriften beztglich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus
Stromanschlussmaoglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und
Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmaglichkeit fir Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten,
WC usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

Mindest-Vorauss.Baustelle AN
Wird vom Auftragnehmer zur Verfigung gestellt.

0100500

Benutz.offentl.Gut z

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschlie3lich deren Vorhaltung sind neben dem
eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Beniitzung des 6ffentlichen Gutes ergeben
einzurechnen.

Insbesondere sind dies alle notwendigen Verkehrsmafl3nahmen einschlief3lich etwaiger
Umlegungen, Herstellen von temporaren Verkehrsschildern, temporédren Bodenmarkierungen,
kurz sémtliche MalRBhahmen, die sich aus der Benlitzung des 6ffentlichen Gutes ergeben.

0111

Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der
Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, fur die im
Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:

Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten fir MaRnahmen, die im
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Ma3hahmen
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fur den eigenen Bedarf (einschlief3lich zusatzlicher Sozialeinrichtungen und MafRnahmen fur die
Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht wahrend der gesamten Bauzeit benétigt werden, werden die
unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die
einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt
(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

011101 Einmalige Kosten der Baustelle, einschlief3lich Geréate,
Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und
Malnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.
011101A Einrichten der Baustelle
Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011101B Raumen der Baustelle
Abbauen und Abtransportieren.
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011102 Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.
011102K Vorhaltekosten eigener Baubetrieb 4
Einrichtungen flur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-
Plan festgelegten, vorhalten wahrend der gesamten Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also
sowohl fuir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endibergabe
einzurechnen.
Fur etwaige Verlangerungszeiten uber die vertraglich festgelegte
Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011102L Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlangert Z E

Einrichtungen flur den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-
Plan festgelegten,
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fur die Zeit Uber die vertragsgemale Gesamtbauzeit hinaus, welche
der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;
G1 Hauss. Erhaltung d
G2 Hauss. Verbesserung d
G3 Wohnungen d
G4 Dachgeschoss 1,00 d
G5 Lokale d
.................................... 1,00 d FR KKK KKKk k
011102M Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb Y4
MaRnahmen gemaf SiGe-Plan, vorhalten wéahrend der gesamten
Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also
sowohl fuir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endibergabe
einzurechnen.
Fur etwaige Verlangerungszeiten tiber die vertraglich festgelegte
Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011102N Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlangert Z E
MafRnahmen gemal SiGe-Plan, fur die Zeit Uber die vertragliche
Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten
hat, abgerechnet nach Tagen;
G1 Hauss. Erhaltung d
G2 Hauss. Verbesserung d
G3 Wohnungen d
G4 Dachgeschoss 1,00 d
G5 Lokale d
.................................... 1,00 d FR KKK KKKk
0113 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Standige Vertragsbestimmung:
Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens (herst.) das
Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise Montieren oder sonstiges Herstellen eines
gebrauchsfahigen Zustandes sowie das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren
von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird fir Leistungen verwendet, die nur in
Kombination mit vorhandenen raumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen
Positionen (herst.) funktionsfahige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen
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Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Raumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.
Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch samtliche Uberprifungen,
Instandhaltungsmalfinahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

011306 Baukanzlei fir den Auftraggeber in vorhandenem Raum (Baracke,
Container).
Die Baukanzlei besteht aus: Schreibtisch, Stromanschluss,
Burosessel, 1 Ordnerschrank, alles versperrbar;
Besprechungstisch fir mindestens 20 Personen samt
zugehoriger Sitzgelegenheit (Tisch zimmermannsmalfiig mit
glatten Schaltafeln, Sitzb&nke)

011306A Baukanzlei AG einr.

Einrichten.
G1l Hauss. Erhaltung 0,15 ST
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 ST
G3 Wohnungen 0,15 ST
G4 Dachgeschoss 0,50 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
011306B Baukanzlei AG vorh.Baubetrieb
Vorhalten wahrend der Baubetriebszeit, einschlief3lich erforderlicher
Reinigung, jedoch mindestens einmal wéchentlich. Abgerechnet wird
in Verrechnungseinheiten (VE = Stiick x Monate).
G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss 12,00 VE
G5 Lokale VE
.................................... 12,00 VE
0118 Gerlste

Standige Vertragsbestimmungen:
Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Geriste nach Wahl des Auftragnehmers ausgefiihrt. Die
Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise
Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsféahigen Zustandes sowie das
Demontieren und Abtransportieren von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Prufungen sind im Einheitspreis des Herstellens
einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmald des Herstellens mal der
Anzahl der Vorhaltemonate (VE = Flache x Monate, Ladnge x Monate, oder ST x Monat). Die im
Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen und bilden auch die Basis fur
die Berechnung der Verrechnungseinheiten fir das Vorhalten.
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011800

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Priifungen und Instandhaltungskosten
einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Raumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Gerustbelage:
Alle Gerlstbelage entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstarkte Ausfihrung der Gertstlage wird nur dann als Aufzahlung auf die Herstellung der
Geruste zusétzlich verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfiihrung verlangt.

Aufstieg und Zugange:

In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugénge
einkalkuliert.

Andere Zugénge, insbesondere Leitergdnge mit Stufenleitern und Handlauf, Treppentiirme oder
AuRRentreppen werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfiihrung verlangt.

Brust-, FuR- und Mittelwehren:

Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der Auf3enseite des Gerustes sind in den Einheitspreisen
einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige Wehren werden als Aufzahlung auf die
Herstellung der Geriste zusatzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen von Geristen oder Gerustteilen auf der Baustelle wird nach der Flache oder nach
der Anzahl der umgesetzten Geristteile oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen
werden die umgesetzten Ausmalf3e summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, der Transport
innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische Berechnungen und einmalige Priifungen
einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur fur die FlAche oder Anzahl des auf der Baustelle jeweils fiir die
Beniitzung gebrauchsfertigen Gerustes berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hangegeriiste wird die Manipulation (Verschieben)
wahrend der Durchfiihrung von Arbeiten nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das
Gerist abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.

Schutzgeriiste:

Werden Schutzgeriste in Verbindung mit einem Arbeitsgeriist ausgefihrt, wird jedes Umsetzen
wie das Herstellen abgerechnet. Bei selbststandigen Schutzgeriisten wird zwischen Herstellen und
Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die L&ngen der zu sichernden Absturzkanten zuziglich je
2,0 m seitlichem Uberstand abgerechnet. Werden anstelle des seitlichen Uberstandes sonstige
Absicherungen ausgefiihrt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung erfolgt durch
die Lange des Uberstandes).

Der Auftragnehmer hélt folgende Bestimmungen des Auftraggebers ein.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 28
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
011800A Vorhalten erst ab 5.Woche Z

Generell ist fir jede Geristposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im Einheitspreis inbegriffen.
Die Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet werden.

011800B Mitbenutz.andere AN kostenlos Y4
Der AN gestattet die kostenlose Mitbenltzung der Gerliste durch andere am Bau beschéftigte AN.
011800D Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T
Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerust fir
eigene noch aussténdige Leistungen langer als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht
nitzt oder nicht nitzen kann. Ausgenommen sind nur Griinde, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.
011803 Standgerust als Arbeitsgerust fir Arbeiten, bei denen keine schweren
Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und
Verkleidungsarbeiten, sowie fur Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
Hohe: bis 16,00m1
011803A Fassadenger.herst.
G1 Hauss. Erhaltung 1920,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 180,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 2.100,00 m2
011803C Fassadenger.vorhalten
G1 Hauss. Erhaltung 9600,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss 180,00 VE
G5 Lokale VE
.................................... 9.780,00 VE
011805 Arbeitsgerust fur Verputz- und Handwerkerarbeiten an
Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene Héhe:
Geriustaufstandsflache bis Unterkante Decke.
011805A Gerust Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.
Bis zu einer Hohe von 5,0 m, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
011808 Arbeitsgerist als Riegelgerust fur Verputz- und Handwerksarbeiten in

Aufzugs- oder sonstigen Schachten: Etwaige Riegellécher herstellen
und nach Geristabbau ausmauern sowie beidseitig verputzen, in
jedem Geschol3 einen Pfostenbelag herstellen, darauf in
erforderlicher Hohe ein Zwischengerust aufstellen. Abgerechnet wird
die Summe der waagrechten Gerustflachen im Schacht (auch der
Zwischengerustflachen).
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011808D Geriist Schacht Aufzugsschacht herstellen E
Gerlst gemal Angaben der Aufzugsfirma, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

.................................... 50,00 M2 *xExEx KA xAx

011808F Geriist Schacht Aufzugsschacht vorhalten E
Gerlst gemald Angaben der Aufzugsfirma, vorhalten.

G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE

.................................... 50,00 VE  ****xxdxrsx

011815 Aufzahlung (Az) auf Standgeriste als Arbeitsgertiste aller Art an
Aulenflachen mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriiste. Etwaige
erhohte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens des
Standgerustes einkalkuliert.

011815E Az Standger.i.20-25m

Fir Erschwernisse bei Gebaudehdhen lber 20,0 bis 25,0 m.
Abgerechnet wird der Teil tiber 20,0 m.

G1 Hauss. Erhaltung 270,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 34500 M2 ..ot

011815F Az Stand auf Schutzdach
Fur den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B.
Passagegerust). Die Héhe des Gerlstes wird ab Oberkante
Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerustflache.

G1 Hauss. Erhaltung 950,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
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011815H Az Standger.Hof

Fur die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei
fehlender Einfahrtsmaoglichkeit fur LKW, und wenn kein sonstiges
mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).

G1 Hauss. Erhaltung 800,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 81500 M2  ....o.ii. ...
011815R Az Ecke hindernisfrei 4

Fur durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei
GebaudeaulRenkanten. Abgerechnet wird die Hohe der angrenzenden
Gerustflache. Mit dieser Aufzahlung ist auch der
[t.Norm vorgesehene Abrechnungszuschlag fur die Ausbildung von
Aussenecken abgegolten und kann daher nicht verrechnet werden.

G1 Hauss. Erhaltung 2500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 500 m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
011815S Az Umrast. Stahl-Glas-Schacht Y4
Fur die Umrlstung eines an eine Gebaudeinnenecke angebauten
Stahlglasschachtes (Aufzug),welcher zum Zeitpunkt der
Gerustherstellung noch nicht vorhanden ist und erst im Zuge der
Bauarbeiten hergestellt wird.
abgerechnet die abgewickelte Flache (abgewickelte Lange x Héhe)
Grundrissabwicklung des Schachtes: ca.2,50x2,20 m1.
Mit dieser Position sind auch alle Erschwerniss fiir die 2 Innenecken
und eine Aussenecke des Gerlistes abgegolten. Etwaige weitere
Aufzahlungen oder Mengenzuschlage (auf3er Zuschlag fur Hof)
kénnen nicht beansprucht werden.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 125,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 125,00 m2
011815T Az Umrist. Stiegenhaus Y4

Fur die Umristung des hofseitigen Stiegenhauses einschl.der
Erschwerniss durch die besondere Grundrissform (Halbkreis mit
erkerférmig ausspringender Fensterfront, Radius: ca. 2,20 m1)
abgerechnet die abgewickelte Flache (abgewickelte Lange x Héhe)

Mit dieser Position sind auch alle Erschwerniss fiir Eckausbildungen
des Gerlstes abgegolten. Etwaige weitere Aufzahlungen oder

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 31
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
Mengenzuschlage (aufer Zuschlag fur Hof) kdnnen nicht beansprucht
werden.
G1 Hauss. Erhaltung 350,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 350,00 m2
011815U Az Umriisten Kastenrinne 0,5 m Z

Aufzahlung fir das Umristen einer spater hergestellten Kastenrinne
in Hohe der Gebaudetraufe mit einer Ausladung bis 50 cm1.

G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m

G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
011821 Dachfanggerist in Verbindung mit Standgertsten (Arbeitsgertisten)
aller Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriste.
011821A Standger.Dachfangger.herstellen
G1 Hauss. Erhaltung 90,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 90,00 m
011821C Standger.Dachfangger.vorhalten
G1 Hauss. Erhaltung 450,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 45000 VE ..o,

011822 Schutzdach in Verbindung mit Standgertsten (Arbeitsgeristen) aller
Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriiste, mindestens 1,50 m
Uber den Rand des Gerustes hinausragend, ohne Unterschied, ob mit
Blende oder schrag.

011822A Standger.Schutzdach herstellen E
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

100m kkkkkkkkkk*x
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011822C Standger.Schutzdach vorhalten E
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE

.................................... 1,00 VE = *x*xkxxsxsx

011825 Schutzvorhang (Schutznetz), einschlief3lich windsicherer Verhangung
am Gerust und windsicherem Verschluss der St63e zwischen den
Bahnen. Abgerechnet wird die eingertistete Gebaudeflache zuztglich
etwaiger Schmalseiten des Gerdistes.

011825A Standger.Schutzvorh.herstellen

G1l Hauss. Erhaltung 1200,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 1.260,00 m2
011825C Stanger.Schutzvorh.vorhalten
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Flache

X Monate).
G1 Hauss. Erhaltung 6000,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss 360,00 VE
G5 Lokale VE

.................................... 6.360,00 VE ... ..

011834 FuRganger-Schutzpassage (Passagegerist), freistehend, bestehend
aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, einschlie3lich
Tragkonstruktion.

011834A Passageger.3/1,5m herstellen
3,0 m lichte H6he, 1,5 m lichte Breite, herstellen.

Gl Hauss. Erhaltung 50,00 m
G2 Hauss. Verbesserung
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

3 3 3 3
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011834C Passageger.3/1,5m vorhalten
3,0 m lichte Hohe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.
G1 Hauss. Erhaltung 250,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 250,00 VE
011834D Passageger.Querschn.herstellen E
Lichter Querschnitt (Breite x H6he): 2,00 x 3,75 m1, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m Kok ok ok ok ok ok ok ok k
011834F Passageger.Querschn.vorhalten E
Lichter Querschnitt (Breite x H6he): 2,00 x 3,75 m1, vorhalten.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 1,00 VE  *****xkxxxx
0118500 Abdecken Dachflache Z
Abdecken fremder Dachflachen ohne Unterschied des
Deckungsmaterials, der Form und Dachneigung zwecks Durchfiihrung
von Verputz-und Handwerkerarbeiten an aufgehenden Wénden bis
1,50 m1 Hohe.
Die Abdeckung ist nach Wahl des Auftragnehmers in der
erforderlichen Breite auszufiihren und mufd neben dem zuverlassigen
Schutz der Dachflache auch die gefahrlose Durchfiihrung der
Arbeiten an der aufgehenden Wand ermdglichen.
Abgerechnet die schrage Anschlusslange.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 3500 m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
0118550 Az Temp. Sicherung freist. Kamine 4

Aufzahlung auf alle Positionen Abbruch von Kaminmauerwerk fur die
Erschwernis der voribergehenden (temporéren) Sicherung
freistehender Kamine gegen Umstlrzen nach dem Abbruch der
bestehenden Dachkonstruktion bis zur Herstellung der neuen
Dachkonstruktion. Die Sicherungsmassnahmen dirfen
die sonstigen Arbeiten nicht unverhaltnismanig behindern bzw. ist ein
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Gl
G2
G3
G4
G5

Umsetzen der Abstitzungen erforderlich und einzurechnen.
Einzurechnen sind alle diesbeziiglichen Massnahmen sowie
Erschwernisse fur alle Kamine bzw. auf der gesamten Flache.

Hauss. Erhaltung PA
Hauss. Verbesserung PA
Wohnungen PA
Dachgeschoss 1,00 PA
Lokale PA

0120

Entsorgen von Baurestmassen

Standige Vertragsbestimmungen:
Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen,
Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der
Auftragnehmer sorgt dabei fur eine zweckmalfige Sortierung und Zwischenlagerung aller
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewahrleistet ist.

Fur das ordnungsgemalie Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend,
Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber ibergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten fur die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von
Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger Baurestmassen
ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten fir die Entsorgung von Abféllen aus dem Baubetrieb (Abfélle der beschéftigten
Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet,
wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen
Tatigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemal Verordnung tiber die Trennung von bei Bautéatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen tberschritten, wird ein
Abbruch unter besonderer Berticksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen
(Ruckbau gemal’ ONORM B 2251).

Dies qilt fur:

Stoffgruppe Bodenaushub tber 20 t
Stoffgruppe Betonabbruch tber 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch tiber 5 t
Stoffgruppe Holzabfalle tiber 5 t

Stoffgruppe Metallabfalle Giber 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfalle Giber 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfélle Gber 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt Giber 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge
vorhanden und wirtschaftlich vertretbar - einer Wiederverwertung zuzufiihren. Der Auftragnehmer
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trifft die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Far die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien fir Recycling-
Baustoffe, herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040
Wien, berticksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht moglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzufiihren, bietet
er diese in der Recycling-Borse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040
Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemé&R Deponieverordnung fir eine
Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder fir Bodenaushubdeponien noch
fur Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Massenabfalldeponien entsprechen.

Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht fir
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Massenabfalldeponien entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt
mit der Position Baustellenabfélle / Sperrmull entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch
jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie geféhrliche
Abfalle geregelt.

Gefahrliche Abfalle:

Geféahrliche Abfalle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfalle angefuihrten Stoffe. Etwaige gefahrliche Abfélle werden nach ihrer Art getrennt
in Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung
Ubergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berticksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die
der Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Altdl von seinen Geréten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer wéhrend der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen
des Leistungsverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder
mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverziglich nachweislich
darauf hin.

Abfélle Dritter:

Der Auftragnehmer erklart sich bereit, Abfalle anderer auf der Baustelle beschéftigter
Auftragnehmer (Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur
gemeinsamen Entsorgung zu tibernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur fir jene Abfalle, die
hinsichtlich Sortierung und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.
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Geféahrliche Abfalle missen nicht ibernommen werden.
012001 Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung
20 t).
012001B Entsorgen Bodenaushub verunreinigt
Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemaf
Deponieverordnung fur eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien
einhalt.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 185,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss 85,00 t
G5 Lokale 75,00 t
.................................... 345,00 t
012002 Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemal Trennverordnung
20 t).
012002A Entsorgen Betonabbruch
Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 t
G3 Wohnungen 60,00 t
G4 Dachgeschoss 50,00 t
G5 Lokale 7,00 t
.................................... 152,00 t
012003 Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemarn
Trennverordnung 5 t).
012003A Entsorgen Asphaltaufbruch
Entsorgen von Asphaltaufbruch.
G1 Hauss. Erhaltung 65,00 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 65,00 t
012004 Stoffgruppe Holzabfalle (Mengenschwelle gemaR Trennverordnung 5
t).
012004B Entsorgen Holzabfélle behandelt

Entsorgen von behandelten Holzabfallen.

Gl Hauss. Erhaltung
G2 Hauss. Verbesserung
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

t

5,00 t
30,00 t
30,00 t
5,00 t

70,00 t
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012005 Stoffgruppe Metallabfélle (Mengenschwelle gemaR Trennverordnung
21).

012005A Entsorgen Stahl
Entsorgen von Metallabféllen aus Stahl.

G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale 1,00 t
.................................... 3,00 t
012005D Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix
Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfallen.
G1 Hauss. Erhaltung 0,20 t
G2 Hauss. Verbesserung 0,10 t
G3 Wohnungen 0,80 t
G4 Dachgeschoss 0,50 t
G5 Lokale 0,20 t
.................................... 1,80 t
012006 Stoffgruppe Kunststoffabfélle (Mengenschwelle geménR
Trennverordnung 2 t).
012006A Entsorgen Kunststoffabfalle
Entsorgen von Kunststoffabfallen aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen 2,00 t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 2,00 t

012007 Stoffgruppe Baustellenabfalle (Mengenschwelle gemaf
Trennverordnung 10 t).

012007A Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdll
Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabféllen und

Sperrmdll.
Gl Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 t
G3 Wohnungen 15,00 t
G4 Dachgeschoss 3,00 t
G5 Lokale 2,00 t
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012007B Entsorgen Holzfenster
Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschliel3lich der Verglasung.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 t
G3 Wohnungen 1,00 t
G4 Dachgeschoss 1,00 t
G5 Lokale t
.................................... 9,00 t
012007D Entsorgen Kunststofffenster
Entsorgen von Kunststofffenstern aller Art einschlie3lich der
Verglasung.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 1,00 t
012008 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle geménR
Trennverordnung 40 t).
012008A Entsorgen mineralischer Bauschutt
Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung 40,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 120,00 t
G3 Wohnungen 300,00 t
G4 Dachgeschoss 100,00 t
G5 Lokale 60,00 t
.................................... 620,00 t
012008B Entsorgen Ziegelmauerwerk
Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschlie3lich Mértel
(Mindestanteil Ziegel 80 %).
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 45,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss 140,00 t
G5 Lokale 15,00 t
.................................... 220,00 t

01 SUMME Baustellengemeinkosten L
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02 Abbrucharbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Arbeiten in Aufzugschéchten, an AulRenflachen (Fassaden), an Rauchfédngen sowie, wenn
nicht durch Aufzahlungen geregelt, iber 3,2 m Hohe an Deckenuntersichten oder an Wanden in
Innenraumen werden Gerlste gesondert vergutet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen
beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des
Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der
Baufertigstellung, langstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0200 Zusatzliche Vorbemerkungen

0200500 Gerade Abbruchkanten Z

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbriichen von Wénden und Decken ohne
Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschlie3lich Nachmauern
lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht
gesondert vergutet.

Die Ausfuhrung der planméRig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls ohne zusétzliche
Erschwernis mdglich sein.
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0200600 Ful3b.konstr. im Verbund Z

FuRbodenkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher Entsorgungsgruppe, wie etwa
Zementestriche mit im Dinnbett oder Mdortelbett verlegten Fliesen od. dgl. werden nach den Pos.
Estrich- od. Betonabbruch in der jeweiligen Gesamtstarke verrechnet.

0200700 Ausgleichsschichten enthalten Z
Bei nachtraglich eingebauten Fubodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus
Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen
Massen od. aber auch ein Hohenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne
Unterschied der Starke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht
gesondert vergutet.

0200800 Hartfaserplatten 4

Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelagen od. dgl.,
verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.

0211 Abbruch Fundamente und Wande

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen zuziglich
2 cm je verputzter oder verfliester Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht
als Verputz.

021102 Mauerwerk tiber 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der
Mortelart.

021102A Ziegelmauerwerk abbrechen

Aus Mauerziegeln.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 75,00 m3
G5 Lokale 500 m3
.................................... 11000 M3 .o
021102R Az Z.mwk.abbr.fir Kaminmwk. 4

Aufzahlung fur das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl.
Kaminkopfmauerwerk einschl. schiitzen der Kaminziige gegen
Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der Abdeckplatten
erfolgt It. eigener Position.

Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden Kaminziigen verr.

werden.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 50,00 m3
G5 Lokale m3

.................................... 50,00 M3 ...

021105 Aufzahlung (Az) fur Abbriche unter 1,0 m3 Einzelausmalf3 bei
Fundamenten, Pfeilern oder Wanden, Gber 15 cm dick.
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021105A Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk

Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, aul3er Beton
oder Naturstein.

G1 Hauss. Erhaltung 3,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
021106 Wandteilflachen flachig abstemmen, abgerechnet nur die
abgestemmte Flache.
021106A Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm
Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln
oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt.
Schuttmengenberechnung einschlie3lich etwaigem Verputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021108 Gemauerte nicht tragende Zwischenwande abbrechen, abgerechnet
nach Abzug aller Offnungen tber 0,5 m2. Das Abbrechen oder
Auslésen von Stdcken oder Zargen wird gesondert vergutet.
Angegeben ist die Rohbaudicke.
021108A Zwischenwand abbr.10cm
Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und
Betonwéande bis 10 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder
unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 140,00 m2
G3 Wohnungen 340,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 40,00 m2
.................................... 520,00 m2

021108C Zwischenwand abbr.15cm

Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und
Betonwéande Uber 12 bis 15 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt
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oder unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 275,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 120,00 m2
G5 Lokale 30,00 m2
.................................... 425,00 m2
0211110 Az Mauerziegel reinigen
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen fir
das Reinigen von Mauerziegeln zur Wiederverwendung und fir das
Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere Anweisung
des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als
Abzugsposten bei der Schuttmengenberechnung fir das Entsorgen
von Ziegelmauerwerk.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3
0211130 Bet.Fangabdeckplatte abbrechen
Betonabdeckplatten von Fangkdpfen abbrechen, ohne Unterschied
der Dicke. Fange gegen herabfallendes Material absichern,
Rinneneinlaufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen
verschliel3en, gefdhrdete Dachflachen gegen herabfallendes Material
absichern. Abgerechnet wird hohl fir voll.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
021116 Beplankungen mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten abbrechen.

Abgerechnet wird nach Abzug der Offnungen tiber 0,5 m2. Das
Abbrechen oder Auslésen der Stocke oder Zargen wird gesondert
vergutet.
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021116A Gipspl.abbr.1-s.bepl.15mm

Einseitig einfach beplankt, Platten bis 15 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,02 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 22,00 m2
G3 Wohnungen 18,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 15,00 m2
.................................... 55,00 m2
021116C Gipspl.abbr.2-s.bepl.1+1 15mm
Beidseitig einfach beplankt mit Platten bis 15 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,03 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 25,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
021119 Trennwande oder Schiirzen bis 10 cm dick abbrechen, einschlief3lich
etwaiger Versteifungen und Ausstemmen von Verankerungen und
Mauerpratzen.
021119K Trennwand 6-10cm abbrechen Holz Z
Aus Holz und Holzwerkstoffen tiber 6 cm bis 10 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,08 t/m2 Wand.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 25,00 m2
.................................... 45,00 m2
0212 Abbruch Decken

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Entfernen des Deckenputzes einschlief3lich eines etwaigen Putztragers ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen von Ful3bdden und des Aufbetons sowie das
Entfernen der Beschittung wird gesondert vergitet. Roste werden nur dann gesondert verglitet,
wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.

021201 Decken einschliefRlich der SchlieRen abbrechen.
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021201A Dippelbaumdecke abbrechen E
Dippelbaumdecke, einschlie3lich Rastladen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  xxxxxkkkkokokk
021201B Tramdecke abbrechen
Tramdecke, einschlie3lich Sturz- und Stukkaturschalung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,11 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmll 0,03 t/m2 Decke.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
021202 Platzldecke zwischen Tragern, Gurten oder Mauern abbrechen, ohne
Unterschied der Mdortelart, ohne Auslosen der Stahltréger und ohne
Abbrechen der Gurten.
021202A  Platzldecke 15cm abbrechen
1/2 Stein dick (15 cm).
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,27 t/m2 +
Baustellenabfalle / Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 25,00 m2
.................................... 70,00 m2
021205 Fertigteildecken, Systemdecken und Steineisendecken aller Art
abbrechen, ohne Unterschied der Dicke und Betonfestigkeit. Bei
Decken zwischen Stahltradgern wird das Abbrechen der Trager
gesondert vergutet.
021205K Stb.FT-Decken nur Fullkdrp. abbr. Y4

Aus Beton oder Betonwerkstoffen;
Abbrechen der Fullkdrper zwischen den Deckentragern
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einschl.Deckenuntersicht im Abbruchbereich
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,25 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021205L Stb.FT-Decken nur Teilabbr. Z
Aus Beton oder Betonwerkstoffen;
Teilabbruch von Fertigteildecken einschl. Deckenuntersicht im
Abbruchbereich.
Etwaige Po6lzungen sowie das Ausldsen und Abschneiden der
Bewehrung werden gesondert verrechnet.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,30 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021205M Auslosen d. Tragerbewehrung 4
Aus Beton oder Betonwerkstoffen;
Unversehrtes Auslosen der Tragerbewehrungen am Abbruchrand
sowie Abschneiden nach stat.Angaben zwecks Einbindung in neue
Stahlbetontragwerke.
Einschl. Entsorgen des Bewehrungsabfalls.
Verrechnet je Trager.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 15,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 15,00 ST

021209 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckenabbruch, fir die
Erschwernisse beim Abbruch von Teilflachen bis zu einer EinzelgréRe
von 4,0 m2. Im Einheitspreis sind die notwendigen Unterstellungen
einkalkuliert.
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021209B Az Deckenabbruch Teilflache Gewdlbe
Bei Gewdlben aller Art aus Ziegeln.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021210 Einzelnen Dippelbaum auslésen, bis hdchstens drei Stiick
nebeneinander, ohne Pdlzung.
021210B Dippelbaum einz.ausls.6,5m
Uber 4,0 bis 6,5 m lang.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,34 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 500 ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
0213 Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen
Standige Vertragsbestimmungen:
Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergitet, wenn die Wande nicht mit
abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz
wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom utbrigen Abbruchmaterial
getrennt.
Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in gesonderten Positionen (als
Baustellenabfalle / Sperrmiill) abgerechnet. Nicht fir eine Deponierung geeignetes stark
kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie geféahrlicher Abfall behandelt.
Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke und, wenn nicht anders
angegeben, ohne Unterschied der Mortelart, einschlie3lich Auskratzen der Mauerwerksfugen und
Reinigen der Flachen. Das Ausmal? wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.
021301 Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund
abschlagen.
021301A Wand-Innenputz abschlagen

Aus grobem und feinem Mortel aller Art, ausgenommen
Zementmortel.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 400,00 m2

G2 Hauss. Verbesserung m2

G3 Wohnungen 1900,00 m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale 230,00 m2
.................................... 2530,00 M2 ..o
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021307 AuBBenverputz (Fassaden) aus Mdortel aller Art bis auf den

Mauergrund abschlagen.

021307A AulRenputz abschlagen einfache Glied.

Von glatten oder einfach gegliederten Aul3enflachen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 130,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 130,00 m2
021311 Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung,
Unterkonstruktion und etwaigen Dammeinlagen.
021311B Innenwandverkl.Holz abbrech.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wanden,
Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktionen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,02 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 3500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 20,00 m2
.................................... 55,00 m2
021311E I-wandunterkonst.abbr.Lattung
Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,003 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 35,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 20,00 m2
.................................... 55,00 m2
021311F [-wandunterkonst.abbr.Holzrost
Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
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021311G I-wandverkl.abbr.Ddmm.b.5cm

Eingelegte mineralische Dammschicht bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen 25,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 60,00 m2

.................................... 12500 M2 oo

021314 Wandbelage aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.

021314E Innenwandbel+Diinnb.abschl.
In Raumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschlief3lich
Dunnbett mit Unterputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 140,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 140,00 m2
021314G Wandbel. Kunststoff abbr.4mm
Kunststoffbelage tber 2 bis 4 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfalle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 50,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 m2
021316 Abgehéngte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne
Unterkonstruktion.
021316A Abgehangte Decke Gips abbr.
Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,02 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
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021316B Abgehangte Decke Mineralf.
Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen
Faserplatten.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen 4500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 60,00 m2
.................................... 12000 M2 .ot
021316C Abgehangte Decke Holz
Untersicht aus Holz aller Art.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 90,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 90,00 M2 .
021317 Unterkonstruktionen von abgehangten Decken abbrechen,
einschlie3lich Abh&ngebleche oder -drahte.
021317B U-konstr.Decke abbr.Holzrost
Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 110,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 11000 M2 .o
021317C U-konstr.Decke abbr.Metallrost
Aus Metall aller Art.
Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 60,00 m2
.................................... 9500 M2 ..
0214 FuBbdden und Unterbdden abbrechen

021401 HolzfuBbéden getrennt nach Ober- und Unterbdéden (wie
Polsterhdlzer oder Blindboden) abbrechen oder abtragen,
einschlie3lich der Sessel- oder Sockelleisten und der Tirstaffeln.
Ohne Beschuttung oder Dammung.
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021401A Schiff-Bretterbelag abbr.

Gehbelag aus Schiffboden oder Brettern abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,021 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m2
G3 Wohnungen 110,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 60,00 m2
.................................... 205,00 m2
021401C Brettl-Parkettbelag abbrechen
Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart
abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,024 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 340,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 340,00 m2
021401F Polsterholzer+Blindb.abbr.
Polsterhdlzer einschliefZlich Blindboden abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 500,00 m2
021401G Blindbod. Presspanpl.abbr.
Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu
Position: Entsorgen Holzabfalle 0,015 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 100,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 100,00 m2
021403 Bodenbelége abbrechen.
021403A Bodenbel.Kunststoff.abbr.

Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbelédge ohne Unterschied
der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, einschlief3lich der Sockelleisten
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abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen 805,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 820,00 m2
021404 Sessel- oder Sockelleisten abbrechen, ohne Unterschied der
Befestigungsart. Als Einzelleistung, wenn der Belag nicht mit
abgebrochen wird.
021404A Sockelleisten Holz abbr.
Aus Holz oder Holzwerkstoffen abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,001 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 100,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m
021405 Mineralische Beschiittung aller Art (keine Schlacke oder

verunreinigtes Material) abrdumen, ohne Unterschied der
darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschlie3lich des Abkehrens
der Decke oder des Abgleichens der verbleibenden Beschuittung.
Abgerechnet wird in nicht aufgelockertem Zustand.

021405A Beschuttung abrdumen
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung 500 m3
G3 Wohnungen 85,00 m3
G4 Dachgeschoss 22,00 m3
G5 Lokale 8,00 m3
.................................... 13500 M3 ...
021406 Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschlief3lich Sand- oder
Mortelbett.
021406A Ziegelpflaster abbr.bis 10cm
Insgesamt bis 10 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 145,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 14500 M2 .o
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021407 Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschliellich
Mortelbett.

021407A Plattenpflaster abbr.bis 5cm

Insgesamt bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 75,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 160,00 m2
.................................... 275,00 m2
021410 Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit
und der GroR3e der Einzelflachen.
021410A Beton abbrechen b.15cm
Bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m3
G3 Wohnungen 3,00 m3
G4 Dachgeschoss 15,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 30,00 m3
021411 Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied
der Dicke, der Festigkeit und der GroR3e der Einzelflachen, ohne
etwaiger DAmmung.
021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.
Zementestrich.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen 25,00 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 3,00 m3
.................................... 30,00 m3
021414 Dammschichten abbrechen aller Art.
021414K Dammsch.Hartschaumst.abbrechen Z
Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,05 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen 11,00 m3
G4 Dachgeschoss 6,00 m3
G5 Lokale 2,00 m3
.................................... 20,00 m3
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0214510 Steinzeugfl. ausldsen u. seitl. lagern Z

Steinzeugfliesen, bis 20 mm1 dick, einschl. Bordiren, Fliesenmuster
etc. vorsichtig ausldsen, brauchbare Fliesen in der Nahe der
Wiederverlegung nach Angabe des Auftraggebers seitl.lagern,
zerstorte, gebrochene, nicht wiederverwendbare Fliesen entsorgen.
Das Reinigen der seitl. gelagerten Fliesen vor der
Wiederverlegung erfolgt durch den Fliesenleger.
Die entsorgten Fliesen werden analog den Abrechnungsfestlegungen
nach Pos. 021407A nach tatsachlichem Anfall abgerechnet.

Gl Hauss. Erhaltung 75,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

0215

021501
021501A

Gl
G2
G3
G4
G5

Abbruch von Fenstern

Standige Vertragsbestimmungen:

Begriffsbestimmungen:

Fenster und Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.
Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen als Summe der einzelnen
Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schliel3t das Abbrechen etwaiger Blindstdcke, Stécke (Rahmen), die Fligel,
etwaige Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbénke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbéanke
(AuRenfensterbénke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die du3ere Ansichtsflache, gemessen in der Architekturlichte.
Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.

Holzfenster abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2m2

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,02 t/ST.

Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung 6,00 ST
Wohnungen 25,00 ST
Dachgeschoss 3,00 ST
Lokale ST

.................................... 34,00 ST
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021501C Holzfenster abbr.Einfachf.b.4mm Glas 4-6m2

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache uber 4,0 bis 6,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,06 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
021502 Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.
021502B Holzfenster abbr.Kastenf.b.8mm Glas 2-4m2
Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Flache tber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,08 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 77,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 77,00 ST
021510 Kunststofffenster abbrechen, als Einfachfenster.
021510G Kunststofff.abbr.Einfachf.b.12mm Glas 2-4m2
Mit einer Glasdicke Uber 4 bis 12 mm, Flache lber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Kunststofffenster 0,12 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 7,00 ST
021550 Aufzahlung auf die Positionen Fensterabbruch fiir besonders

vorsichtiges Abbrechen bei bewohnten Wohnungen.
In dieser Position sind alle diesbeziiglichen Erschwernisse
einschl.etwaiger zeitbezogener Einschrankungen einzurechnen.
021550A Az Fensterabbruch bew. Wohnungen 4
Ohne Unterschied des Materials und der Gréf3e.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 18,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 18,00 ST
0216 Sonstige Abbrucharbeiten

021605 Tiren oder Tore abbrechen.
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021605A Holztlirstock abbr.b.2m2
Holztirstocke einschliefilich etwaiger Verkleidungen und

Tarschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,03 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 54,00 ST
G3 Wohnungen 69,00 ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 124,00 ST oo
021605B Holzturstock abbr.2-4m2
Holztirstocke einschliefilich etwaiger Verkleidungen und
Tarschwellen, Stocklichte tber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,04 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 18,00 ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 21,00 ST
021605F St-Zargen abbr.b.2m2
Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen
mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen 8,00 ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale 3,00 ST
.................................... 14,00 ST
021605K Tdrblatt Holz abbr.b.2,5m2
Tarblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Gré3e von 2,5
m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,025 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 91,00 ST
G3 Wohnungen 80,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 3,00 ST
.................................... 174,00 ST oo
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021605L Turblatt Metall abbr.b.2,5m2

Tarblatt aus Metall aller Art bis zu einer Gré3e von 2,5 m2.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,025 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
021608 Fensterbanke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch)
abbrechen, innen oder auf3en.
021608D Sohlbankabd.Blech abbr.
Aus Stahl-, Zink- oder Kupferblech.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,001 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung 165,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 165,00 m
021613 Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtirchen aller Art ausbrechen.
021613A Turchen b.0,1m2 abbrechen
Bis zu einer GrofRe von 0,1 m2.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,001 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 ST
G3 Wohnungen 80,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 110,00 ST
021615 Heizkorperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken,
Ankerschrauben, Handlaufstiitzen, Karniesenhaken und dergleichen
ausbrechen, aus Wéanden oder Decken aller Art, einschlielich
Entsorgen.
021615A Kleineisenz.b.5kg ausbr+ents.
Bis zu einer Masse von 5 kg.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 ST
G3 Wohnungen 200,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 250,00 ST
021616 Stahltrager, -saulen, -konsolen, -schlieen und dergleichen

ausbrechen.
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021616A Stahlteile ausbr.bis 100kg

Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg

G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 200,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 200,00 kg
021616B Stahlteile ausbr..100kg
Mit einer Einzelmasse tber 100 kg.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 1650,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale 260,00 kg
.................................... 1.910,00 kg
021619 Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen,
abbrechen, einschlieRlich der Befestigungen, Form- und
Verbindungsstiicke.
021619A Rohre abbr.freigef.bis 70mm
Freigefuhrt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,005 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen 150,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 200,00 m

021619C Rohre abbr.eingem.bis 70mm

Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre,
einschlie3lich Freistemmen in verbleibenden Wanden, bis zu einem
Innendurchmesser von 70 mm.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,02 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen 150,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 200,00 m
021620 Poterien aller Art abbrechen, ohne Unterschied des Querschnittes und

der Form, einschlie3lich Winkeleisen oder sonstiger Befestigungen.
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021620A Poterien abbr.freigefuhrt
Freigefuhrt.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdll 0,05 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
0216220 Anschlussbiichse ausbrech.
Anschlussbiichse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des
Durchmessers.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,001 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 50,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 50,00 ST
021624 Gemauerte Waschkiichenherde abbrechen.
021624B Herd abbrechen zwei Kessel
Mit zwei Kesseln.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmall 2,00 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
021627 Fertigteilstufen aller Art, wie Keil-, Winkel- oder Blockstufen
abbrechen, Auflager freistemmen, ohne Unterschied des
Querschnittes und des Materials. Abgerechnet wird die Summe der
Stufenvorderkanten.
021627B Ft.Stufen abbr.beids.auflieg.
Beidseitig oder mittig aufliegend. Zu Position: Entsorgen
mineralischer Bauschutt 0,06 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 15,00 m
021630 Sanitére Gegenstéande, von Wasserleitungen bereits abgetrennt,
abbrechen.
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021630A Sanitarkeramik abbrech.

Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spulkasten aus
Sanitarkeramik, einschlief3lich etwaiger Konsolen und
Befestigungsmittel abbrechen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

G1l Hauss. Erhaltung 400 ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 17,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 23,00 ST
021630B Sanitdrgegenstande aus Metall abbrech.
Sanitdrgegenstand aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne,
Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 [), einschlieRlich
etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
021630C Wanne eingemauert abbr.
Eingemauerte Badewannen aus Metall abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST + Zu
Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 11,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 11,00 ST
021630D Dusche eingemauert abbrechen
Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu
Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
021632 Heizkorper abtragen, ohne Unterschied der Einzelgrofl3en.
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021632B Heizkdrper abtragen Gusseisen
Aus Gusseisen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
021643 Portale, Schaufenster oder Auslagen abbrechen bis 0,3 m Tiefe und
4,5 m Hohe, einschlieR3lich Verglasung und etwaiger Sonnenplachen,
gemessen in der abgewickelten Portalansichtsflache.
021643B Portal Metall abbrechen
Konstruktion aus Stahl oder Aluminium.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,42 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2

0216490 Dachbodenrinne abbrechen
Dachbodenrinnen abbrechen, einschliel3lich Holzrinne und
Abdeckung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,02 t/m + Zu Position: Entsorgen
sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 3500 m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
021660 Einbaukésten, Ragal und Regalkonstruktionen etc. ohne unterschied

der Bauart und GréR3e abbrechen.
Lt. Materialangabe im Positionstext
021660A Einbaukésten, Regale abbr. Y4

Aus Holz und Holzwerkstoffen, Verr. hohl fir voll,
einschlief3lich Entsorgunggskosten

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 10,00 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

.................................... 10,00 M3 ..
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021662 Karniesen, Vorhangschienen etc. ohne Unterschied der Bauart und
Grol3e und ohne Unterschied des materials abbrechen.
021662A Karniesen, Vorhangschienen abbr. Z
Einschlief3lich Entsorgugngskosten
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
021664 Gemauerte Kaminverkleidungen einschlie3lich etwaiger
Metalleinsatze, verfliest oder verputzt ohne unterschied der Bauart
und der Grol3e und ohne Unterschied des Materials abbrechen.
Verr. hohl fir voll
021664A Gemauerte Kaminverkleidungen abbr. Z
Einschlief3lich Entsorgungskosten
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 3,00 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
0219 Schutzvorkehrungen bei Abbrucharbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Die Kosten fir etwaige Instandsetzungen der Schutzvorkehrungen wahrend der Abbrucharbeiten
sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Nicht wiederverwendbare Materialien der
Schutzvorkehrungen entsorgt der Auftragnehmer.

021903 FuBbodenschutz herstellen und abbauen.

021903K FuRbodenschutz Parkett Wahl AN Z

Nach Wahl AN, geeignet zum Schutz von erhaltungswirdigen
Parkettbdden wahrend der Abbruch-u. Verputzarbeiten einschl.
entsorgen des Abdeckmaterials

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 250,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 250,00 m2
0261 Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr. Z

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen - Demontieren:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 62
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist
das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der
etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers
einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Imprégniertes Holz:

Der Begriff impragniertes Holz bedeutet Impragnierungen auf Salzldsungs- und/oder Lasurbasis.

Die Entsorgung von Hdlzern, die mit 6l- oder teerhaltigen Stoffen eingelassen wurden, wird in
eigenen (frei formulierten) Positionen geregelt.

026101 Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.
026101A Abbr.Schalung nicht impr. 4
Schalungen aller Art aus nicht impréagniertem Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle unbehandelt 0,02 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
026104 Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschlief3lich etwaiger

Rand- und Umfassungsschalungen.
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026104C Abbr.Lattung A .20 nicht impr Z

Lattung mit einem Achsabstand (A) Uber 20 bis 35 cm aus nicht
impragniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 480,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 500,00 M2 .o,

026107 Abbrechen des Dachstuhles, einschlieflich etwaiger
Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung.
Abgerechnet wird die tatséchliche Dachflache ohne Zuschlage.

026107A Abbr.Steildach nicht imprégn. 4

Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art
(Steildach) aus nicht impragniertem Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,03 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 480,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 480,00 m2
026107G Abbr.Keilpfosten nicht impr. 4
Von auf Decken aufliegenden Keilpfosten aus nicht impragniertem
Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle unbehandelt 0,02 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
0262 Abbruch- und Abtrag von Dacheindeckungen 4

Standige Vertragsbestimmungen:
Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder
geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebaudes gegen
Witterungseinflisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur
verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:
In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur

Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Hohe bis 20,0 m, gemessen vom
Gehsteig, Hof oder StraRenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung
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bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Dartiber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.
Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmalfi der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis
der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

026201 Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne
Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).
026201A Abbruch Dachziegel ED 4
Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 460,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 460,00 m2
026251 Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,

Einhangeblechen und Fangeinfassungen einschlieflich etwaiger
Putzleisten.
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026251A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm 4

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl,
Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 110,00 m
G5 Lokale m
.................................... 110,00 m
026251B Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ii.50-100cm Z
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl,
Zuschnittsbreite Uber 50 bis 100 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 65,00 m
G5 Lokale m
.................................... 65,00 m
0262530 Abbrechen Dachausstiegfenster Z

Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2,
gemessen in der Dachflache.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
G5 Lokale ST

.................................... 6,00 ST

026255 Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der
Bahnenbreite.
026255A Abbrech.Blecheindeck.verz. 4

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 65,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 6500 M2 ......... ...
026257 Abbrechen von Hange-, Saum- oder Attikarinnen, einschlief3lich

Rinnenhaken.
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026257A Abbrech.Rinne verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl,
Zuschnittsbreite bis 50 cm.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 65,00 m
G5 Lokale m

z

02 SUMME Abbrucharbeiten
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03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche
Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder auf3erhalb der Baugrube auf
Fordergerate. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine
Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterfullen im Ausmalf3 der Aushubkdrper. Aufschitten und
Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Férdern entsprechend Aushub
beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder
Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit
den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse
vergutet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschlief3lich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den
Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 verglitet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht
anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20 Prozent.
Angaben uber die Neigung erfolgen im Verhaltnis der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.
Arbeitsraume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsraume (Bdschungswinkel) und Grabenbreiten
spatestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem
Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz fir die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan
festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschuttungen und Hinterfullungen erfolgen, wenn nicht zwingende Griinde
dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder
Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Uberschissiges Aushubmaterial wird von der Baustelle
entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen vergutet.

Grobplanum:

In die Einheitspreise fiir Aushub, Abgraben und Anschiitten ist das Herstellen des Grobplanums
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(+/-10 cm) einkalkuliert.
Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Aushubmaterial ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine Gesamtbeurteilung des
Bodenaushubes im Sinne der Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die
Unterlagen (Prufberichte, chemische Analyseergebnisse) dem Auftragnehmer rechtzeitig vor der
Aushubtatigkeit zur Verfligung.

Umrechnung von Volumen in Gewicht:
Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummaf (m3) gemal ONORM B 4011,

Teil 1, Lagerguter, mit dem Wert der Lastwirkung von Schuittgitern (Lehm, Ton, Gemenge von
bindigen Béden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.

0300 Zusatzliche Vorbemerkungen
0300110 Verdichten Feinplanum Y4
In die Einheitspreise der Erdarbeiten ist das Nachverdichten von nicht-bindigem,
verdichtungsfahigem Bodenmaterial nach dem Aushub im Zuge der Herstellung des Feinplanums
einzurechnen.
0321 Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes
0321050 Einbauten Erhebung AN
Informationen tber Einbauten (z.B. Versorgungs- und
Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) einschliel3lich der
dazugehdrigen Lageplane einholen und dem Auftraggeber vor Beginn
der Arbeiten gegen Nachweis in Kopie Ubergeben.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
0381 Erdarbeiten bei Geb&dude-Instandsetzung

Standige Vertragsbestimmung:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.

Bezeichnung mit I-:
Zur besseren Unterscheidung von den textlich dhnlichen Positionen anderer

Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwortern ein I- fir Instandsetzungsarbeiten
vorangestellt.
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Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

038101 Zusatzliche Vertragsbestimmungen

038101A Erschwernisse

Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Aushub vom Niveau Erdgeschoss aus im
abgebrochenen Mittelteil des Gebaudes, jedoch unmittelbar zwischen bestehenbleibenden
Teilen und mit Ricksicht auf diese.Die Lickenbreite betragt mindestens 5,70m. Betrifft:
Positionen 038132

038101B I-Arbeitsraum Baugr.gebdscht
Zur vereinfachten Abrechnung der ArbeitsrAume der Baugrube wird unter Berlcksichtigung der
Bauarbeiterschutzverordnung vereinbart: Bei Bodenklasse 3 bis 5 ein Arbeitsraum bis 1,25 m
Tiefe gebdscht mit einer verglichenen Breite von 0,6 m1 m, bei Tiefen tber 1,25 bis 3,0 m
gebdscht mit einer verglichenen Breite von 1,40 m1 m.

0381270 I-Mutterboden liefern

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird
nach dem Raummald und zwar angeschittete Flache und
durchschnittliche Dicke.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 M3 ...
038128 Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.
038128C [-Mutterbod.ausbr.EH=M3
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 M3 ...
038131 Gelande abgraben (erschwert). Abgerechnet wird jeweils die gesamte
Schichte.
038131K I-Gelédnde abgrab.b.50cm 4
Bis 50 cm tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 30,00 M3 .
038132 Aushub (erschwert) von Baugruben, Schachten oder fur eine

Fundamentplatte.
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038132A I-Erschw.Aushub bis 1,25m
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3
038132B I-Erschw.Aushub .1,25-3m
Fir die Schichte tber 1,25 bis 3 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3
038133 Aushub flr Streifen- und Einzelfundamente.
038133A I-Fundamentaushub bis 1,25m
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 m3
038136 Aushub fir Streifen- und Einzelfundamente, fir Graben aller Art und
fur Schachte, in geschlossenen Raumen (bestehendes Gebaude)
ohne Unterschied der Gescholie.
038136C I-Aushub bis 1,25m+férd.Keller
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschlieB3lich des
Transportes auf Hof- oder StraRenniveau.
G1 Hauss. Erhaltung 500 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
038137 Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Raumen im

bestehenden Gebaude.
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038137L I-Abgraben Keller bis 0,5m Z
Im Keller bis 0,50 m tief, einschliel3lich des Transportes auf Hof- oder
Stral3enniveau.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 40,00 m3
G5 Lokale 3500 m3
.................................... 100,00 m3
038137M Az I-Abgraben Keller f. absch. Abgraben 4
Aufzahlung auf die Position Abgraben im Keller fur das
abschnittsweise Abgraben im Pilgerschrittverfahren mit
entsprechenden zeitl.Unterbrechungen
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 40,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 40,00 m3
038139 Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe, einschlie3lich Transport von etwaigem
Uberschissigem Material zum Transportmittel und laden.
038139A I-Feinplanum
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 215,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 70,00 m2
G5 Lokale 120,00 m2
.................................... 405,00 m2
038151 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, fiir den Abbruch von
Einzelhindernissen und Bauteilen mit einem Einzelausmal tiber 0,1
m3, ohne Sprengmdglichkeit.
038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk.
Aus Ziegelmauerwerk aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
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038151C I-Az Abbruch Beton b.C25/30
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
038151K I-Az Abbruch Steinmwk. Z
Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
0381640 I-Hinterf.seitl.gelag.Mat
Hinterfullen von Baukdrpern oder Grében mit seitlich gelagertem
Material ohne Unterschied der Art, in Lagen einbringen und
verdichten.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 7,00 m3
038165 Liefern und einbringen von Hinterfullungsmaterial fir Baukdrper und
Graben. Abgerechnet wird der festgelegte Arbeitsraum oder die
Grabenbreite.
038165B I-Lief+Hinterfill.Schittm.b.Ib
Der projektgeméaf3en Nutzung entsprechend verdichten. Aus
verdichtungsféahigem Schittungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei
von verrottbaren Stoffen.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 25,00 m3
038168 Liefern und Einbringen einer Schicht von Schittungsmaterial

(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers). Einschlie3lich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn
vorgeschrieben im Gefélle.

038168A [-Schicht Schittungsmat.bis Ib

In Lagen einbringen und der projektgemafen Nutzung entsprechend
verdichten. Aus verdichtungsfahigem, erdfreiem, inertem

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 73
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
Schittungsmaterial der Eluatklasse bis Ib. Schichtdicke: 0,8 bis 1,0
ml
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 m3
038168E [-Schicht Dranmaterial
Material mit Kdrnung ab 32 mm (Dranmaterial). Schichtdicke: bis 20
cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 25,00 m3
.................................... 55,00 m3
038169 Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und
Schutz von Rohr- oder Kabelleitungen.
038169A I-Hinterfull.Rohr.Feinsand
Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.
G1 Hauss. Erhaltung 500 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 3,00 m3
.................................... 8,00 m3

03 SUMME Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten ...
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06 Kanalisierungsarbeiten

0611

061101

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlangen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite.
Formstucke werden nach Stick als Aufzahlung (Az) auf die Positionen fiir gerade Rohre
kalkuliert. Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zuséatzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse
mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Kinettentiefe
enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfullen und Uberschitten
der Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Priifung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien
des Rohrerzeugers.

Befund:

Anderungen gegentiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpléne ein
und legt, wenn behérdlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund Uber die ordnungsgemafie
Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten fir den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abkurzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW fiir die Nennweite wird gemal? ONORM die Abkiirzung DN
verwendet. Die Abkirzung D steht allgemein fur lichte Weite.

Steinzeugrohre

Standige Vertragsbestimmungen:

Zuschnitte fur Passstiicke werden nicht gesondert verrechnet und sind mit den
Aufzahlungspositionen fiir Formstticke abgegolten.

Gerade Rohre aus Steinzeug.
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061101D Steinzeugrohr DN200
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m
061102 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Rohre aus Steinzeug fur
Putzrohre mit behordlich vorgeschriebenem Deckel.
061102D Az Steinzeugputzrohr DN200
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061110 Verbinden bestehender Kanalleitungen mit neuen Kanalrohren durch
Manschettenkupplungen.
061110D Verbind.Manschettenkuppl.DN200
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
0614 Kunststoffrohre
061401 Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184.
061401A Kunststoffkanalrohr DN100
G1 Hauss. Erhaltung 500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
061401C Kunststoffkanalrohr DN150
G1 Hauss. Erhaltung 3500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
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061401D Kunststoffkanalrohr DN200
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
061402 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal ONORM B 5184 fur Putzrohre mit behdrdlich
vorgeschriebenem Deckel.
061402C Az Kunststoffputzrohr DN150
G1l Hauss. Erhaltung 400 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
061402D Az Kunststoffputzrohr DN200 E
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  *F****xrxxxx
061403 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemall ONORM B 5184 fir Bogen bis 45 Grad.
061403A Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061403C Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150
G1 Hauss. Erhaltung 500 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
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061403D Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061404 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemalR ONORM B 5184 fiir Bogen mit 87,5 Grad.
061404A Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN100

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061404C Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN150
G1 Hauss. Erhaltung 6,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
061405 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal ONORM B 5184 fir Einfachabzweiger 45 Grad.
061405C Az Kunstst.Abzweiger DN150/150
DN 150, Fligel bis DN 150.
G1 Hauss. Erhaltung 500 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
061405D Az Kunstst.Abzweiger DN200/200
DN 200, Fligel bis DN 200.
G1 Hauss. Erhaltung 500 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
061406 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff

gemalk ONORM B 5184 fiir Ubergange (Reduktionen), angegeben ist
die groRere Nennweite.
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061406B Az Kunstst.Ubergang DN150
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
........................ 1,00 ST
061406C Az Kunstst.Ubergang DN200
G1 Hauss. Erhaltung 6,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
........................ 6,00 ST
061407 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemall ONORM B 5184 fiur Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit
Rundschnurring.
061407C Az Kunstst.Futterstiick DN150
G1 Hauss. Erhaltung 8,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
........................ 8,00 ST
061407D Az Kunstst.Futterstiick DN200 E
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
........................ 1,00 ST  *F****xrxxxx
061408 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemall ONORM B 5184 fur Anschlussstiicke an Rohre aus
Steinzeug, Beton oder Faserzement.
061408D Az Kunstst.Anschlussstiick DN200
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
........................ 1,00 ST
0616 Ablaufe und Abscheider

Standige Vertragsbestimmungen:
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Mafl3angaben, vor denen im Positionstext ca. steht, diirfen um 5 Prozent tiber- oder unterschritten
werden.
061601 Regenwasserablauf (Regensinkkasten) aus Gusseisenteilen, ohne
Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus
Gusseisen, mit senkrechtem Abgang. Tiefe Oberkante Sinkkasten bis
Unterkante Ablauf 350 mm, einschlieRlich des erforderlichen
Fundamentes (Betonbettung).
061601A Regenablauf Guss DN100
Ein- und Auslauf DN 100.
Gl Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
061601B Regenablauf Guss DN125 E
Ein- und Auslauf DN 125.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  **x**xxkkxx
061606 Hofablauf aus Beton, Auslauf seitlich mit 3 Grad, mit
Geruchsverschluss, einschlief3lich Eimer aus Kunststoff,
Aufsatzrahmen aus Gusseisen, Belastungsklasse A.
061606A Hofablauf Bet.m.Geruchsv.b.800
Hohe bis ca. 800 mm, DN 100 oder DN 150 nach Wahl des
Auftraggebers.
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
0616400 Entwasserungsrinne Fertigteil

Entwasserungsrinnen aus Fertigteilen, lichte Breite bis 110 mm, bis
300 mm tief, mit oder ohne Eigengefalle nach Wahl des
Auftraggebers. Einbau nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Erzeugers. In den Einheitspreis sind Stirnwande mit oder ohne
Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und der Anschluss an

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 80

Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN
GESCHLOSSENES LV 15.02.2006

LGPosNr |

Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis

Gl
G2
G3
G4
G5

vorhandene Abwassersysteme einkalkuliert. Roste werden gesondert
verrechnet.

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung 5,00
Wohnungen

Dachgeschoss

3 3 3 3 3

Lokale

061641
061641G

Gl
G2
G3
G4
G5

Roste fir Entwasserungsrinnen aus Fertigteilen.

Rinnenrost verz.Steg Klasse A
Als verzinkter Stegrost, Belastungsklasse A.

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung 5,00
Wohnungen

Dachgeschoss

3 3 3 3 3

Lokale

0617

061701

Schachte

Standige Vertragsbestimmungen:
Putzschachttiefe:

Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei offenem Gerinne ab Oberkante
Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der aufsteigenden
Wénde bis Oberkante Schachtdeckel.

Schachtfutter, Passstlicke:

Schachtfutter und Passsticke werden mit den jeweiligen Positionen der Rohrleitungen verrechnet,
auch dann, wenn eine wasserdichte Ausfihrung angeboten ist.

Maf3angaben:

Mafl3angaben vor denen im Positionstext ca. steht, dirfen um 5 Prozent tiber- oder unterschritten
werden.

Putzschachte aus Betonringen. Wanddicke mindestens 60 mm. In
den Einheitspreis sind einkalkuliert: das Herstellen einer
Fundamentplatte aus Ortbeton, das Versetzen der Fertigteile mit
Dichtungsmortel, das glatte Verfugen der Stof3e im Inneren, alle
Leistungen verbunden mit der Einmindung der Kanalrohre und dem
Herstellen der Schachtsohle. Der Deckel und ein etwaiges offenes
Gerinne, werden gesondert verrechnet.
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061701A FT-Putzsch.Tiefe 0,8m
Bis zu einer Tiefe von 0,8 m, D 600 mm, einschlie3lich
Auflagerrahmen fir Deckel.
G1 Hauss. Erhaltung 3,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
061725 Putzschachte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl.
Schalung und Bewehrung oder aus Betonschalsteinen einschl.
Patschokkieren der Innenflachen,
Innenlichte und Tiefe It. Angabe;
in den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wande,
die Kanaleinmiindung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger
Steigeisen einzurechnen;
Der Schachtdeckel wird gesondert vergutet.
061725A Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1 Z
Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1, Schachttiefe bis 0,6 m1
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061733 Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.
061733A Deckel Guss.400x600 Klasse A
D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.
Gl Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061733J Deckel Guss D600 Klasse A
Rund D 600 mm, Belastungsklasse A.
Gl Hauss. Erhaltung 3,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
0681 Kanalanlagen instandsetzen

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:
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0681020

Gl
G2
G3
G4
G5

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Az Auswechseln Kanalrohre

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kanalrohre aller Art neu verlegen,
ohne Unterschied des Durchmessers, fir die Erschwernisse beim
Auseinandernehmen und wieder schlief3en einer bestehenden
Kanalleitung, um beschédigte Rohre auszuwechseln oder Formstiicke
einzubauen, einschliel3lich vorsichtigem Freistemmen der
Anschlussmuffe. (AbschlieRen des Abflusses in eigener Position).

Hauss. Erhaltung 1,00 ST
Hauss. Verbesserung ST
Wohnungen ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST

06 SUMME Kanalisierungsarbeiten L
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten die nachstehend angefiihrten
Festlegungen.

Hoéhen:

Leistungen mit Hohen bis 3,20 m einerseits und Hohen ber 3,20 bis 5,00 m andererseits werden
in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die tatsdchliche Gesamthdhe des
Bauteils. Gesamthdéhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschol3 von der
Aufstandsflache bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen
nach der grof3ten Unterstellungshdhe des fertigen Betonkdrpers (= Untersicht).

Bei Wéanden mit schragem oberen Abschluss oder bei schrdgen Untersichten ist die grof3te
Gesamththe des ganzen Bauteiles mal3gebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Griinden oder Bewegungsfugen getrennt sind,
werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der H6henermittlung des Bauteiles nicht
berlcksichtigt.

Betongute:

Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der
Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Griinden der
Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, einen hdheren Zementanteil, einen anderen
Kornaufbau oder eine héhere Festigkeitsklasse als gefordert, werden keine Mehrkosten
verrechnet. Diese vorgenommene Anderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis
gebracht.

Expositionsklassen:

Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse XO (A) kalkuliert.
Betonfestigkeitsklassen Gber C 12/15 sind, wenn nicht anders angegeben, mit der
Expositionsklasse XC1 kalkuliert.

Neigungen:

Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot beziehungsweise von der Waagrechten
erfolgt keine Aufzahlung. Angaben tber die Neigung erfolgen im Verhdltnis der projizierten
lotrechten zur projizierten waagrechten Lénge.

Oberflache:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache von Betonteilen abgezogen.
Betonarbeiten ab +3 Grad C:

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.

Bewehrungsstahl:

Wenn niocht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550
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(Bewehrungsmatten) ausgefuhrt.

Die Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM B 4200, 7. Teil. Der
Nachweis tiber die gemalR ONORM erforderlichen laufenden Giitetiberwachungen wird vom
Auftragnehmer erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Bigeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber beziehungsweise vom
damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge fur den Auftraggeber Gberprifbar ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von
10 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht tber 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:

Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen ausschlief3lich Schlaufenmatten
der Mengenermittlung in der Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der
Ausmalifeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten kénnen nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
(beziehungsweise des beauftragten Statikers) verwendet weden. Wegen der dadurch
notwendigen gréReren Uberdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten
héheren Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren tatsachliches Gewicht bei der
Abrechnung mit dem Faktor 0,92 multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte
Abrechnungsmenge wird mit dem fiir Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstahlen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem
Bauteil fur einen spéter anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des
(frGher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: Anschlussbewehrung zwischen Wand und spéater
hergestellter Decke wird mit der Position und Menge der friiher hergestellten Wand verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. Bewehrungs-
Ruckbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:

Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
durchgefiihrt und ist in den Einheitspreisen der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10
mm werden Sicherheitsleisten verwendet.

Sonderbewehrungen:

Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO),
Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschlisse und dergleichen zahlen nicht zur
Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen Positionen beschrieben.

Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen und die zur Erstellung
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0700

allféllig notweniger statischer Berechnungen und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne
Unterschied, ob fur bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmalf3 der geschalten Flachen.
Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten
von Unterziigen, Séaulen, Wanden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten
beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausfiihrungsarten nach Wahl des
Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbandern, Bewehrung oder ahnlichem wird nicht
gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchlassigem Beton (B2 bis B7) wird das wasserdichte
VerschlieRen der Hullrohre nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbriichen mit einer Ansichtsflache bis 1,0 m2
sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, werden geméa3 ONORM (soweit Art und Anzahl aus den
Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schalungen fiir Nischen, Aussparungen und Durchbriiche mit einer Ansichtsflache Uber 1,0 m2
sowie Schalungen fir Schlitze Gber 0,25 m Breite, werden der normalen Schalung des
betreffenden Bauteils (z.B. Wand, Saule, Balken, Decke) in der abgewickelten Flache
zugerechnet.

Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige Trennschichten zu
angrenzenden Bauteilen angeordnet (z.B. Dammstoffplatten oder andere verlorenen
Schalungen), werden diese als Schalungsflache abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflachen:
Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, geman Klasse S2 kalkuliert.
Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in
die Schalung durch andere Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der Einbauteile durch die
Professionisten vorgenommen wird und die Schalung nicht beschadigt wird (z.B. ausgeschnitten).

Schutzraume:

Die Bauteile aus Beton fur Schutzraume werden technisch dicht im Sinne der Empfehlung zur
Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau von Schutzrdumen, Heft 7 des Bundesministeriums fir
Wirtschaft und Arbeit (zu erwerben beim OIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) hergestellt
(z.B. Schalungen mit Rédeleisen und nicht mit Hillrohren und Abdeckkappen) desgleichen
etwaige Arbeitsfugen. Die Kosten dafir sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Zusatzliche Vorbemerkungen Z
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0700010 Unterstellung neu hergestellter Decken Z

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn
erforderlich ist die Unterstellung Gber mehr als 1 Geschoss zu fihren, um mehrere bestehende
Decken zum Mittragen heranzuziehen.

Die Tragfahigkeit der darunter liegenden Decken im Moment der Herstellung der neuen Decke ist
hiebei zu beriicksichtigen.

Bei Holzdecken sind geeignete MalRnahmen zur Lastverteilung zusétzlich zu treffen.

Jedenfalls sind alle notwendigen Maflinahmen unabhé&ngig der Bauweise, des Materials und des
Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen Decken mit den Einheitspreisen
der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige Erschwernisse nicht gesondert
vergutet.

0700020 Verr.Unterstellungshéhen 4
Unterstellungshéhen werden unabhangig der tatsdchlichen Ausfihrung stets nach der
planmafigen Geschosshbhe gezahit.

0700030 Abrechnung Bewehrung Z
Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht
durchfihrbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gultig ohne
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben.

Die entsprechende Bestimmung in den sténdigen Vorbemerkungen ist hiemit ausdrucklich aul3er
Kraft gesetzt.

Der AN hat die Bewehrungspreise als Mischpreise auf Grund der der Kalkulation zugrunde
liegenden Plane zu bilden.

0701 Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion

Standige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterbdden und Bodenplatten, die nicht
der Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschlief3lich
Dranage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Abdecken des Untergrundes:

Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefalls- und Schutzbetons sowie des Betonpflasters, ist eine
Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe
mit Ubergriffen von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Griinden (z.B. Arbeitsunterbrechung) wird
nicht in Rechnung gestellt.

Geféllsbeton:

Unter Gefallsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren ungleiche Dicken ein
Oberflachengefalle zur Folge haben.

Monolithische Bodenplatte:

Eine monolithische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht hergestellte, einschichtige,
unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von
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Gutern dient. Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleil3schicht z&hlt nicht als eigene
Schicht.
070101 Bodenauswechslung oder Auffillen von Gruben und Hohlrdumen.

Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070101A Auffillen C8/10

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
070102 Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art,
Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei geschalten Fundamenten
wird allseitig 10 cm zum Planmalf3 dazugerechnet.
070102A Sauberkeitsschicht C12/15
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 84,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 90,00 m3
070103 Unterlagsbeton.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070103A Unterbeton C12/15 10-15cm dick
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 15,00 m3
.................................... 30,00 m3
070105 Fundamente aller Art, einschlieflich Frostschiirzen.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das
Einzelausmal’ angegeben.
070105G Beton Fundament C25/30 bis 0,5m3
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,50 m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,50 m3
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070105S Schalung Fundament E
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,00 m2
G5 Lokale m2

i 100 m2 kkkkkkkkkk*x

070107 Stahlbetonfundamentplatten.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070107E Beton Fundamentplatte C25/30 bis 30cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 21,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 23,00 m3
070107K Az Beton Fund.platte f. abschn.w. Herst. 4
Aufzahlung auf die Position Beton Fundamentplatte fur
abschnittsweise Herstellung im Pilgerschrittverfahren in Abschnitten
von max. 2,0x5,0 m1l.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 17,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 17,00 m3
070107S Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 8,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
070111 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton- oder

Stahlbetonfundamente, abgezogen.
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070111B Az Fundamentplatte E2 verrieben
Bei Fundamentplatten fur eine Ebenheit der Klasse E2, Oberflache
verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 85,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 85,00 m2
070113 Abschnittsweise hergestellte Unterfangungsfundamente, ohne
Unterschied der Einzelausmalie.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070113A  Beton Unterfangung Fundamente C16/20
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 6,00 m3
070113S Schalung Unterfangung Fundamente
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
070114 Herstellen eines kraftschliissigen Anschlusses des
Unterfangungsfundamentes an das vorhandene Fundament.
Abgerechnet wird die Anschlussflache.
070114A Kraftschliss.Anschl.Unterfang
Ausfuhrung nach Wahl des Auftragnehmers.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 6,00 m2
070127 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefallsbeton fur

eine héhere Betonfestigkeit, umgerechnet in m3 fertigen Beton.
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070127A Az U-Beton C12/15 auf C16/20
Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 15,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 m3
070128 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Geféllsbeton,
abgezogen.
070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.
Fir eine Ebenheit der Klasse E2, Oberflache verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung 130,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 130,00 m2
.................................... 260,00 m2
070148 Herstellen von Schalungen fiir Durchbriiche in Fundamenten-, Sohlen-
oder Bodenkonstruktionen tber 0,1 m2 lichter Weite, ohne
Unterschied der Breite beziehungsweise Tiefe.
Abgerechnet wird die abgewickelte Flache.
070148A Schal.Durchbruch Fund/Bodenk.ii.0,1-0,5m2
Mit einer lichten Weite tber 0,1 bis 0,5 m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 5,00 m2
0702 Waénde-, Stiutzen-, Pfeilerkonstruktion

Standige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Tragende und nicht tragende Wand- und Stiitzenkonstruktionen, Brustungen und Ausfachungen.
Rahmen:

Rahmen werden als Saulen und Balken ohne jede Uberschneidung abgerechnet, die Saulen bis
Unterkante Balken, die Balken von auf3en bis aul3en gemessen.

Wandsockel:

Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Héhe von 1,0 m, mit waagrechtem oberen Abschluss.
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070201 Wande aus Beton, Gesamthdhe H bis 3,2 m.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.

070201J Beton Wand H3,2m C25/30 (1.20-30cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 400 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 4,00 m3
070201R Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. Hb. 3,2 m1 Z
Schalung Betonwand fiir Aufzugs- oder Versorgungsschéchte 2-seitig
bis zu einer H6he von 3,20 m1.
Einschl. aller Erschwernis fir Ecken und Stirnabschalungen sowie
Schachtbiihnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
070202 Wande aus Beton, Gesamthdhe tber 3,2 bis 5,0 m (H-5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
0702021 Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 4,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 4,00 m3
070202S Schalung Betonwand H-5m
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 m2
070218 Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus

Beton, mit einer Unterstellungshdhe bis 3,2 m (H 3,2m).
Deckenbalken und Deckenroste werden nur dann gesondert
verrechnet, wenn diese in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne
Decke) betoniert werden missen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Breite angegeben.
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070218D Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 Uber 20cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 15,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 17,00 m3
070218S Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 90,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 100,00 m2
070226 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fiir geneigte
Oberflachen, wenn keine Konterschalung vorgesehen ist.
070226L Az Beton Balken Roste 11.20-100Pr Z
Bei Balken, Rosten und Uberziigen, iiber 20 bis 100 Prozent, von der
Lotrechten beziehungsweise Waagrechten.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 3,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
0703 Decken, Plattenkonstruktionen
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschlieflich fillende Teile wie
Hohlkoérper.
Zulassige Auflast:
Die in den Positionen fur Fertigteile angegebene zuldssige Auflast beinhaltet: Deckenputz,
abgehangte Decken, FuRbodenkonstruktion und Nutzlast, einschlie3lich Zuschlag fir leichte
Scheidewande.
070301 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,

einschlief3lich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang
mitbetoniert werden kdnnen. Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die

Plattendicke angegeben.
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070301C Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 2,00 m3
.................................... 10,00 m3
070301S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 10,00 m2
.................................... 50,00 m2
070301T  Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 1,00 m2
.................................... 1,00 m2
070302 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,
einschlief3lich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang
mitbetoniert werden kdnnen. Gesamtunterstellungshéhe tber 3,2 bis
5,0 m (H-5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.
070302C Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 4,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 7,00 m3
070302S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 16,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 19,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 35,00 m2
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070302T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m

G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss 1,00 m2

G5 Lokale m2
.................................... 1,00 M2 .o

0703180 HOESCH Add. Decke-Fillbeton C25/30 Z

HOESCH Additivdecke ausbetonieren; Mindestbetonstéarke zwischen
den Rippen: 8,0 cm1;

Rippenhohe ohne Deckenspiegel: 20 cm1

Rippenabstand: 75,0 cm1

mittlere Starke des Fillbetons einschl. Aufbeton: ca. 11,0 cm1.

Die Montage der Additivdecke erfolgt bauseits und ist nicht
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses.

Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 10,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 m3
070321 Aufzahlung (Az) auf die Position Beton fir Platten (ausgenommen
Stiegenlaufe), ohne Unterschied der Festigkeitsklasse, fur geneigte
Oberflachen.
070321K Az Bet. Decken b.3 % Neigung +Gef.bet. z

Aufzahlung fur Aufbringen von Geféllebeton in einem Arbeitsgang mit
der Herstellung der Decken;

Gefélleausbildung in ein oder zwei Richtungen einschl.Ausbildung der
Ichsen;

Einschl.Erschwernis fir Ebenheitsklasse E2 und verreiben der
Oberflache;

Die Mehrstérke des Betons wird mit den zugehdrigen
Deckenpositionen abgerechnet;

Einschl.etwaiger Seitenabschalungen an den Hochpunkten;

Diese Position gelangt auch zur Anwendung, wenn sich der AN
entschlief3t, die Geféalleausbildung in einem separaten Arbeitsgang
herzustellen. Die dann notwendige Reinigung der
Rohdeckenoberflache sowie eine eventuell erforderliche Haftbriicke
kdnnen dann nicht separat verrechnet werden sondern gelten mit
dieser Position als abgegolten.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 80,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 80,00 M2 .o\
070325 Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshéhe
H bis 3,2 m.
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Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.

070325K Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm 4
Einschliel3lich Beton fiir die in einem Arbeitsgang mitbetonierten
Kernstufen.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 2,00 m3
.................................... 3,00 m3
070325S Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 10,00 m2
.................................... 10,00 m2
070329 Gerade oder spitze Stufenkerne aus Beton hergestellt auf
vorhandenen Stiegenlaufplatten, ohne Unterschied der
Stufenabmessungen. Abgerechnet wird die Summe der
Stufenvorderkanten.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070329S Schalung Stufenkerne
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 8,00 m2
0703300 Stufenfl.+Wange fein verreiben
Oberflachen der Stufen und Stiegenwangen aller Art, mit
Zementmortel Gberziehen und fein verreiben. Abgerechnet wird die
bearbeitete Flache.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 12,00 m2
.................................... 18,00 m2
0708 Schéachte und Kollektoren

Standige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:
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Spezielle Konstruktionen wie Laufgange, Konstruktionen fur Kollektoren, spezielle
Fertigteilkonstruktionen, die fiir Boden-, Dachern-, Wand- und Stiitzenkonstruktionen Anwendung
finden.
070801 Schéchte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wénden und
Abdeckplatten sowie etwaigem Gefallsbeton, einschlieflich aller
Aussparungen. Deckel werden gesondert vergttet. Abgerechnet wird
die tatsachliche Betonmenge.
070801E Beton Schacht C25/30 b.1m3
Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
070801S Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
070801T Schalung Schacht 4.1-3m3 Hohlraum E
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  xxxxkkkkokokk
070803 Maschinensockel aller Art.
070803A Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3
Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmal.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 0,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 0,50 m3

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\BAUMEIST

Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN
GESCHLOSSENES LV

Seite 97

15.02.2006

LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
070803C Beton Maschinensockel C16/20 2m3
Festigkeitsklasse C16/20, Gber 0,5 bis 2,0 m3 Einzelausmali.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
070803T Schalung Maschinensockel 0,5m3
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
0711 Aufzahlungen auf Beton Z
Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne
Unterschied des Einzelausmalfles.
071101 Aufzahlung fur eine hohere Betongite It. Angabe im Positionstext
071101A Az Beton C16/20 auf C25/30 Z

Von C25/30 auf C35/45

Gl Hauss. Erhaltung
G2 Hauss. Verbesserung
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

m3
500 m3
m3
m3
500 m3
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0711120 Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1 Z

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton fur Fundament-, Sohlen-
oder Bodenkonstruktionen, fur eine hdhere Expositionsklasse.
Fur eine Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 6,00 m3
0719 Aufzahlungen auf Schalungen, Einbauteile Z
071920 Einlegen einer Warmeddmmung in die Schalung; aus extrudiertem
Polystyrol, einschl. Haftsicherung mit Kunststoffanker, mindestens 6
Stiick/m2.
071920B Einl.Dam.extrud.Polystyrol.5cm 4
Plattenstarke: 5 cm1
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
0719250 Az Schalung fir Erschwernis Stg.haus 4
Aufzahlung auf die Position Deckenschalung bis 5,0 m Hohe fur die
Erschwernis der Schalung der Stiegenhausabschlussdecke im
bestehenden halbkreisférmigen Stiegenhaus mit eingespannten
Natursteinstufen.
Samtliche Erschwernisse einschl.des etwaigen Herstellens von
Auflagerlochern im Stiegenhausmauerwerk und deren
WiederverschlieBung sind einzurechnen.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
0719300 Az Schalung Kragplatte f.Rlickverhang. Y4

Aufzahlung fir die Rickverhdngung der Kragplattenschalung auf das
bestehende Gebaude.Die Schalung kann nicht auf darunterliegende
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Decken lotrecht abgestellt werden, sondern ist auszuschiel3en und
zum Altbestand zurtickzuhangen.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 300 M2 .
071931 Diverse Aufzahlungen der im Positionstext naher beschriebenen
Erschwernisse
071931A Az kreisf. Seitenschalung von Decken Y4
Aufzahlung fir kreisformige Seitenschalung ohen Unterschied des
Radius.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 M2 i
071931B Az kreisf. Seit.schal. von Rosten u. Brust. 4
Aufzahlung fir kreisformige Seitenschalung ohne Unterschied des
Radius.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1000 M2 o
0722 Stahlbetonbewehrung Z

Standige Vertragsbestimmungen:
072201 Rippenstahl BSt.550 fur Bauteile aller Art bis zu einer Lange von 14,0

m1.
072201K BSt.550 o.Unterschied d. Dim. z

ohne Unterschied der Dimension

G1 Hauss. Erhaltung kg

G2 Hauss. Verbesserung 1800,00 kg

G3 Wohnungen kg

G4 Dachgeschoss 5800,00 kg

G5 Lokale 200,00 kg

072205 Baustahimatten M 550 fiir Bauteile aller Art
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072205A Matten M550 bis 3,2kg/m2 Z
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 500,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 900,00 kg
G5 Lokale 400,00 kg
.................................... 1.800,00 kg
072205B Matten M550 Gber 3,2kg/m2 Z
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 200,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 200,00 kg
072210 Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkdrbe (zwischen zwei
Bewehrungslagen) fur Bauteile aller Art.
072210A Distanzstreifen/Distanzkorbe Z
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 100,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 200,00 kg
072212 Bewehrungsansschlussselemente fur Bauteile aller Art.
072212K BewehrungsanschlufRelem.1-reih, 10 mm1 Z
Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstéabe
10 mm1l
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
072212R BewehrungsanschlufRelem.2-reih, 10 mm1 Z
Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstabe
10 mm1l
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
072255 Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied

der Lange u. des Durchmessers,
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in der angegebenen Stahlgiite,
Versetzen in eigener Position;
072255B Gewindestangen Stahlgite 8.8 Z
Gewindestangen, Stahlgite 8.8
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 100,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 200,00 kg
0750 Tragwerksteile aus Stahl Z
Vorbemerkungen
Samtliche Tragwerksteile sind in statischer Hinsicht als Tragwerkselemente einer
Gesamtkonstruktion in Verbindung mit meist
Uberwiegendem Anteil von Stahlbetontragwerkselementen zu verstehen.
Wenn nicht gesondert angegeben, sind
folgende Leistungen in die Einheitspreise
mit einzurechnen:
- Liefern und versetzen in der angegebenen
Form und Stahlgte
- samtlicher Verschnitt
- alle notwendigen Schneide- und
Schweil3arbeiten sowie Bohrungen unabhangig
davon, ob im Werk od. auf der
Baustelle(unabh&angig davon sind
Schweil3arbeiten soweit als mdglich im Werk
durchzufiihren)
- Schrauben sind - wenn nicht gesondert
ausgewiesen - stets in die Einheitspreise
einzurechnen
- Rostschutzanstrich, mindestens 2-fach
- falls erforderlich Werkstattplane auf
Basis der beigestellten Stahlbaufihrungsplane
075010 Stahlzugsaule aus Formrohr sowie Aufhé&ngetrager, zur Aufnahme

von Lasten aus einer Stahlbetondecke

Der Anschluss der Zugsaule an die Stahlbetonplatte erfolgt Uber eine
angeschweif3te Ful3platte, der obere Anschluss an den Stahltrager
Uber eine Kopfplatte mit Verschraubung.

Alle Stahlteile rostgeschitzt.

Stahlgtte: S 235

Auflager in eigener Position.
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075010A Stahlzugséaule + Kopf/Ful3platte Z
Aus Formrohr ohne Unterschied des Querschnitts einschl. Kopfplatten
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale 50,00 kg
.................................... 50,00 kg
075010B Stahltrager 4
Stahltrager (Walzprofil) einschl. Bohrungen und Steifen
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale 200,00 kg
.................................... 200,00 kg

07 SUMME Beton- und Stahlbetonarbeiten L.
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09 Mauer- und Versetzarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Wand- oder Mauerwerkshohen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert.
Die Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt,
in die auch Geriustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer Héhe tber 3,2 bis 5,0 m
wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte
Wandhdohe und nicht nur die hdhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann gesondert in Rechnung gestellt,
wenn die geplante Wandhdhe nicht mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu
passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schrage Schnitte zur Waagrechten werden mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Offnungen:

Offnungen uber 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei Zwischenwanden, werden abgezogen.
Das Versetzen von Stdcken und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert verrechnet, etwaige
Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ONORM entsprechen, mit einer eigenen
Position oder Aufzahlungsposition verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen
Pfeilerhéhen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den Positionen angegeben von - bis
Festigkeitsklassen und den statischen Erfordernissen entsprechen.

Mortelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mortelgruppe erfolgt, wird jene Mértelgruppe verwendet,
die der Festigkeitsklasse des Mauerwerks entspricht.

Warme- und Schallschutz:

Der Wéarmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die flachenbezogene Masse (M in kg/m2)
gelten als Mindestwerte fir unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprifungen werden Glattstriche
aufgebracht.

Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Mantelbetonsteinen werden nur
Erganzungssteine verwendet, deren Warmeschutz mindestens dem der Ubrigen Steine entspricht.
Dies gilt auch fiir waagrechten und senkrechten Ausgleich.

Sollte mit Ergdnzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, werden Passstiicke
zugeschnitten (siehe Standige Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).

0911 Mauerwerk
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091106 Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) fur Bauteile aller
Art.
091106K HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M3-M10 Z

Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 7-15 n/mm2,
mit Normalmdrtel M3-M10 gemauert,
Warmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 145,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 14500 M2 ..o,

091135 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk fiir das Ausbilden
eines Abschlusses mit geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen,
einschlie3lich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flachenmals,
und zwar Lange mal Mauerdicke.

091135B Az schrég.Giebel . HLZ/HbI.

Schréager Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder
Hohlblocksteinen.

G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss 10,00 m2

G5 Lokale m2

.................................... 1000 M2 oovo

0913 Sichtmauerwerk, Vormauerung
0913020 Az Sichtmwk. Keller nach Flache Z

Aufzahlung auf alle Positionen Mauerwerk im Keller,auch Ab-
u.Ausmauerungen, Zwischenwande etc. ohne Unterschied der
Mauersteinart (auch gebrauchte Steine) fur verbandgerechtes
Mauerwerk einschl. Anpassung an die Fugenteilung des Altbestandes
sowie Abgleichen der Mdortelfugen und grobes Nachziehen derselben
mit einem Fugeneisen.

Die Qualitat der Sichtflache des unverputzt bleibenden Mauwerks
mul3 dem jeweiligen instandgesetzten (gereinigten)Bestand im Keller
entsprechen.

Verr. je Ansichtsflache in m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 10,00 m2
.................................... 11000 M2 oot
0914 Mauerwerk mit kleinen Einzelausmalien
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091401 Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in
verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers.

091401A Aus-Abmauern b.0,5m3 b.3,2m
Mit einem Einzelausmalf? tber 0,1 bis 0,5 m3, in einer H6he bis 3,2

m.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
091401C Aus-Abmauern 12cm 0,5-2m2 b3,2
Dicke bis 12 cm, Einzelausmalf} Gber 0,5 bis 2,0 m2, Hohe bis 3,2 m.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
091401K Aus-Abmauern bis 0,5m3 gebr.Ziegel Y4
Mit einem Einzelausmal Uber 0,1 bis 0,5 m3 mit auf der Baustelle
aus dem Abbruch gewonnenen und gereinigten Ziegeln.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 2,00 m3
0916 Uberlagen
091601 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der
Art, ausgenommen Mantelbetonwande, fur Fertigteiliberlagen tber
Offnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend
zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschlie3lich des etwaigen
Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusétzliche
Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der Rohbaulichten, zusétzlich
jeweils 2 x 15 cm fir ein Auflager.
091601A Az Mwk.Ft-Uberl.bis 15cm
Fur Wande bis 15 cm dick.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 500 m
.................................... 15,00 m
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091601C Az Mwk.Ft-Uberl.i1.20-25cm
Fur Wénde tber 20 bis 25 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 500 m
091651 Ziegelfertigteiluberlagen zwischen Stahltragern nach Naturmass
ablangen und am Stahltrageruntergurt versetzen. Auf den
Uberlagen aufbetonieren eines Betonrostes nach stat. Angaben, max.
bis Stahltrégeroberkante, einschl.Seitenschalung, event.erforderl.
Bewehrung wird gesondert verr.
091651B  Uberlagen zw. Stahltragern + Rost z
Gesamtbreite Uber 12 bis 25 cm, Gesamtstarke bis 20 cm
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
0917 Zwischenwande
Standige Vertragsbestimmungen:
Uberlagen in Zwischenwanden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stocke
bis zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den
Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.
091701 Zwischenwande mit Mauerziegeln.
091701C Zw.Wand NF gelocht M3-M10 12cm
Gelocht NF, 25 x 12 x 6,5 cm, mit Normalmauermortel M3 bis M10
gemauert, 12 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 3500 m2
.................................... 55,00 m2
091702 Zwischenwande mit keramischen Zwischenwandziegeln und

Normalmauermdrtel M3 bis M10 gemauert.
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091702F Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm
Hochlochziegeln, 12 cm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 85,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 85,00 m2
0919 Versetzarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Bei Versetzarbeiten bis zu einer Hohe von 3,2 m sind Gerustkosten einkalkuliert. Das Entsorgen
des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen
oder Stocken werden ohne gesonderte Vergitung mit Zementmartel untermauert. Zwischen
Tirstocken, Zargen oder Turrahmen aller Art und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke
Dammstreifen eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintréachtigungen
der Schall- und Warmedammung durch Beschéadigungen an bestehenden Bauteilen nicht
eintreten.

Futterstdcke:

Futterstdcke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei Stocke verrechnet.
091901 Kellerfenster.

091901B Kellerfenster 60x40cm 1-fl.

Liefern und in vorhandene Offnung versetzen, Mauerlichte 60 x 40
cm, Fensterrahmen und Fliigel aus verzinktem Stahl, mit
Doppelrahmen, einfligelig, AuRenfliigel mit Lochgitter aus verzinktem
Blech, Innenfliigel fur Verglasung gerichtet, in zu verputzende
Wandungen aller Art ausgenommen aus Beton.

G1 Hauss. Erhaltung 8,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

091909 Zargen aus Stahlblech gema ONORM, mit Rostschutzfarbe
tauchgrundiert, links/ rechts Ausfiihrung, gerichtet fir Schraubbander
und Dichtungen, einschlief3lich der dazupassenden Dichtungen liefern
und mit den aufgehenden Wéanden oder in ausgebildeten Offnungen
versetzen. Stocklichte von 600 bis 850 x 2000 mm.
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091909F Zarge Breite 170
Profilbreite 170 mm.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
091912A St.Tlr T30 815 b.1000x2000mm Z
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
091932 Verteiler-, Sicherungs- oder Z&hlerkasten, vom Auftraggeber
beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen die
AulRenabmessungen der versetzten Kéasten, bei Abdeckleisten deren
AulRenkanten.
091932A Vert.Kasten nur vers.b.0,5m2
Mit einer Einzelgrof3e bis 0,5 m2.
G1l Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
091932C Vert.Kasten nur vers.1-2m2
Mit einer Einzelgrof3e Gber 1,0 bis 2,0 m2.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
091932D Vert.Kasten nur vers.2-3m2 E
Mit einer EinzelgréRe Uber 2,0 bis 3,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  ****x*xkrkix
091941 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.
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091941H Trennsch.EPS 6cm Z
Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 6 cm
dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 115,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 M2 .
0920 Schlitze und Durchbriiche

092001

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Frasen und dergleichen) wird verrechnet;
ausgenommen sind lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor
dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband hergestellt werden kénnen.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Offnungen gelten nicht als Durchbriiche im Sinne
dieser Unterleistungsgruppe. Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten als
Rohbaumalie.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Schlitze herstellen, bis 5 cm tief, gemessen von der Wandoberflache,
ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
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092001A Schlitz 5/10cm Mwk.
Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,008 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
092001B Schlitz 5/4.10-20cm Mwk.
Uber 10 cm bis 20 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie
Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder
Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
092001C Schlitz 5/0.20-30cm Mwk.
Uber 20 cm bis 30 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie
Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder
Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,024 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
092002 Schlitze herstellen, tber 5 bis 10 cm tief, gemessen von der
Oberflache, ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.
092002A Schlitz 10/10cm Mwk.
Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
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092010 Durchbriiche herstellen in Wanden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder Blahton, ausgenommen Sichtmauerwerk, bis
0,1 m2 grof3.
092010A WD Mwk.0,1m2 15cm
Bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,015 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092010B WD Mwk.0,1m2 30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk =,03 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092010E WD Mwk.0,1m2 75cm Y4
Uber 50 bis 75 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelabbruch 0,075 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
092016 Durchbriiche herstellen in Decken mit Hohlkdrpern aller Art,
einschliel3lich eines etwaigen Aufbetons.
092016B DD Hohlkorp b.0,35 m2 Y4
Bis 0,35 m2 grof3 gerechnet nach planmafiger Offnungsgr('_j_Be, nicht
durch den Fertigteiltrager. Durchbruch mit Ubergrofie

herstellen sowie Herstellen glatter lotrechter Rander durch
entsprechendes Ausbetonieren in Deckenstarke.

Einschlief3lich aller erf. Schalungen, verschliel3en der Hohlkdrper und
entfernen der Deckenuntersicht im Durchbruchsbereich.

Das Ergénzen der Deckenuntersicht(Verputz) sowie etwaige
Auswechslungen von Deckentragern werden gesondert vergiitet.
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Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,12 t/St.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 4,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 500 ST
092051 Deckenschlitze bei Holztramdecken nach Abbruch durchgehender
Zwischenwéande bestandsgerecht schlief3en. Mittels
Schalung aus Brettern oder Schaltafeln biindig mit den angrenzenden
vorhandenen Schalungen. Die Leistung beinhaltet den
Verschluss der Sturz-und Untersichtschalung. Das Ergéanzen
des Verputzes an der Deckenuntersicht wird gesondert abgerechnet.
092051A DD schl. in Holzdecken nach Mwk.abbr. Z
Bei Schlitzen fuir Scheidewénde bis 15 cm Rohbaustéarke ohne
Unterschied der tatsachlichen Schlitzbreite
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 80,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 80,00 m
092052 Durchbriiche herstellen in Holztramdecken,
ohne Unterschied der Deckenstérke; einschl.
des Verputzes an der Untersicht; etwaige Auswechslungen der
tragenden Trame werden gesondert vergutet.
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
Das Ergénzen des Verputzes wird gesondert verrechnet.
092052A DD Holztramdecke .0,1m2 Z
Bis 0,1 m2 grof3,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092052B DD Holztramdecke .0,35m2 Z
Uber 0,1 bis 0,35 m2 groR,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 113
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN
GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
0920530 Az DD Holztramdecke f. Tramwechsel Z
Aufzahlung auf die Positionen Deckendurchbriiche durch
Holztramdecken fir die Auswechslung eines Holztrams ohne
Unterschied des Querschnitts mittels dariiber oder darunter quer zum
Tram angeordneter Stahlprofile und Aufhangung mittels
Gewindestangen.
Einzurechnen ist das Bohren im Tram sowie liefern und anbringen der
Verschraubungen.
Die Stahlprofile werden gesondert nach den entsprechenden
Positionen vergutet.
Das Herstellen des Durchbruchs wird nach der jeweiligen Position
vergutet.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092055 Durchbriiche herstellen in Ziegelgewélben,
bis 30 cm1 stark;
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
092055A DD Ziegelgew6lbe .0,1 m2 4
Bis 0,1 m2 grof3,
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
092055B DD Ziegelgewdlbe .0,25m2 4
Uber 0,1 bis 0,25 m2 groR,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
092055C DD Ziegelgewdlbe .0,50m2 4
Uber 0,25 bis 0,50 m2 groR,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
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0921 Sagen und bohren

092113

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor Beginn der Leistungen werden mit dem Auftraggeber Gespréache gefiihrt, ob im Bohr- oder
Schnittbereich Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen verlaufen. Die etwaige Stilllegung dieser
wird durch den Auftraggeber veranlasst.

Gleichfalls werden statische Fragen (Durchségen oder Durchbohren von Bewehrungen) mit dem
Auftraggeber geklart und schriftlich festgehalten.

Arbeitshéhen:
Wenn nicht anders angegeben, sind Arbeitshdhen bis 3,2 m kalkuliert.
Neigungen:

Fur Arbeiten an Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten erfolgt
keine Aufzahlung. Beim Bohren und Schneiden sind Neigungen bis 5 Grad zur Lot- oder
Waagrechten in die Einheitspreise einkalkuliert.

Einheitspreis Sagen:

Das Auslosen der ausgeschnittenen Bauteile einschlie3lich der etwa notwendigen Zerkleinerung
in abtransportierbare Stiicke und die Entsorgung des Schuttmaterials werden als Abbrucharbeiten
verrechnet.

In den Einheitspreisen ist das Abschranken der Offnung wahrend der Leistungsfrist einkalkuliert,
nicht aber das Erstellen notwendiger Pdlzungen und Absicherungen.

Zerkleinerung durch Schneiden:

Schneidevorgange, die zur Entnahme und Zerkleinerung von ausgeschnittenen Bauteilen dienen,
werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese anordnet.

Einheitspreis Bohrung:

In den Einheitspreis der Bohrungen, ausgenommen Kernbohrungen, ist das Ansetzen
einkalkuliert.

In den Einheitspreis der Kernbohrung ist das Zerkleinern der Bohrkerne in transportierbare
Stlcke, der Abtransport und die Entsorgung einkalkuliert.

Eckbohrungen:

Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht
Uberschnitten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.

Schaden durch Kiihlwasser:

Schéaden, die durch nicht absaugbare Kiihlwassermengen entstehen kdnnen, wie z.B. bei
Deckenschnitten, bei Schnitten und Bohrungen in Mantelbetonwénden und Verputzdurchnéssung,
werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen nicht zu Lasten
des Auftragnehmers.

Ansetzen und Einrichten des Bohrgerétes fir eine Kernbohrung.
Abgerechnet je Bohrloch ohne Unterschied der Bohrlange bis 60 cm.
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092113A Ansetz.Kernbohrl.b.152mm Zieg.

Bis zu einem Bohrlochdurchmesser von 152 mm, in Wanden aus
Ziegel- oder Mauersteinen aller Art.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092113B Ansetz.Kernbohrl.ii.152-300Zieg.
Bis zu einem Bohrlochdurchmesser Gber 152 bis 300 mm, in Wanden
aus Ziegel- oder Mauersteinen aller Art.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
092115 Bohrlécher in Mauerwerk aus Materialien aller Art, einschlielich
Armierungstreffer bis Durchmesser 16 mm, ohne Unterschied des
Durchbohrungswinkels. Abgerechnet die Summe der Bohrlangen.
092115B Bohrloch Mwk.trock/nass i.24-52mm
Trocken oder nass nach Wahl des Auftragnehmers, einschlief3lich
etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Bohrdurchmesser tiber 24
bis 52 mm.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
092115C Bohrloch Mwk.nass+Abs.i.52-102mm
Kernbohrung nass, einschlie3lich Wasserabsaugung am Bohrloch.
Bohrdurchmesser tber 52 bis 102 mm.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
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092115D Bohrloch Mwk.nass+Abs.i.102-152mm

Kernbohrung, nass, einschlie3lich Wasserabsaugung am Bohrloch.
Bohrdurchmesser tiber 102 bis 152 mm.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
092115E Bohrloch Mwk.nass 0.Abs.01.152-202
Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser tber 152 bis 202 mm.
(Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position H.)
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 200 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 2,00 m
092115F Bohrloch Mwk.nass 0.Abs.(1.202-300
Kernbohrung nass, Bohrdurchmesser tber 202 bis 300 mm.
(Wasserentsorgung durch Absaugen in eigener Position H.)
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 200 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 2,00 m
092S Fertig-Lichtschachte aus GFK (SCHOCK) Z
Vorbemerkungen:

Lichtschachte aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) mit gewdlbter Form fiir hdchste
Stabilitat, verrottungssicher gegentber Hinterflllungen mit Ausschubmaterial oder Erdreich aller
Bodenklassen. Hoher Lichteinfall durch grof3e Rostéffnung.

Montage:

Die Montage der Lichtschachte erfolgt mittels Duibeln und Schrauben mit Beilagscheiben direkt an
der Kellerwand, auf das Geldndeniveau ausgerichtet.

Die Standardlichtschachte und Aufsatze haben eine 4-Punktbefestigung, die Ausfihrung Maxi und
Jumbo eine 6-Punktbefestigung. Bei Perimeterddmmung der Kellerwand werden
Isolierabstandshalter verwendet, die Erschwernis wird mit einer Aufzahlung abgerechnet.

Die Montagerichtlinien des Herstellers werden eingehalten.

Hohenausgleich:

Fur bestimmte Typen von Lichtschachten ist ein Hohenausgleich mittels Lichtschacht-Aufsétzen
mit Aussteifungsrahmen mdoglich. Die Aufsatze ermdglichen einen stufenlosen Hohenausgleich
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092501

092S01E

Gl
G2
G3
G4
G5

und werden mit je vier Dubeln und Schrauben mit Beilagscheibe an der Kellerwand montiert.
Hinterflllung:

Die Hinterfullung und Verdichtung des Fillmaterials erfolgt lagenweise zuerst an den
Seitenwanden, dann an der La&ngsseite des Lichtschachtes. Als unterste Schichte wird eine
Kiessickerschichte eingebaut. Das Hinterfullen wird in eigenen Positionen abgerechnet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anders festgelegt ist, gelten als
Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfiihrungen alle technischen
Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen
Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten
Ausfiihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterliicke eine gleichwertige Ausfiihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausfiihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Lichtschacht aus glaserfaserverstarktem Kunststoff (GFK),
einschlie3lich Rost aus Streckmetall oder als Gitterrost,
Maschenweite 30 x 30 mm, nach Wahl des Auftraggebers, verzinkt,
mit Diebstahlsicherung, an KellerauRenwand montiert, Abmessungen
in cm angegeben,

z.B. SCHOCK LICHTSCHACHT oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

GFK Lichtsch.ext.stab.100/100 (2) Z
Lichte Weite 103 x 40, Hohe 102, extra stabile Ausfiihrung, Erh6hung
mit bis zu drei Aufsatzen maglich (Aufsatze in eigener Position),
passend zu INSET- Leibungsrahmen 100 x 50, 100 x 62,5, 100 x 75
und 100 x 100.
Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung 1,00 ST
Wohnungen ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST

092502

Aufsatze zu Lichtschachten, aus glasfaserverstarktem Kunststoff
(GFK), einschliel3lich Aussteifungsrahmen aus Stahl, verzinkt, an
Kellerau3enwand montiert,

z.B. SCHOCK LICHTSCHACHTAUFSATZE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
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092502B GFK Aufsatz 100 2) Z

Passend zu GFK Lichtschacht 100/60, 100/100, 100/130, H6he 35,
verstellbar von 8 bis 33 cm.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
0980 Instandsetzen von Fangen m.Innenabdichtung Z
Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen
dieser LG, soweit sie sich auf die gegensténdlichen Positionen beziehen.
098001 Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung fur Innenabdichtung,
einschliel3lich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum
Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen
Heruntertransportes.
098001A Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung Z
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
098003 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach
Gesamtschleiflange fur das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung
von einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf
Stral3enniveau und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.
098003A Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf Z
G1l Hauss. Erhaltung 32,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 32,00 ST
098005 Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder

Luftungsfangen gemalk ONORM und zwar: Untergrund reinigen und
vorbehandeln sowie mit Sondermértel ausschleifen. Die
Gesamtschleiflange gilt jeweils flr ein Stiegenhaus und wird in der
Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes
gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlraumen wird die gro3ere lichte
Weite abgerechnet.
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098005A Fanginnenabd.li.Weite b.180mm Ig.b.25m Z
Grof3te Innenlichte 180 mm, Gesamtschleiflange bis 25,0 m.
G1l Hauss. Erhaltung 440,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 440,00 m
098009 Ausbetonieren bauseits gelieferter und versetzter Ubergangsstiicke
von gemauerten, instandgesetzten (geschliffenen) Fangen auf
Metallschornsteinsysteme.
EinschlieBlich Randschalung des Fangs oder der Fanggruppe bis 10
cm Hohe (blndig mit dem Aussenumfang).
Verr. je Ubergangsstick.
098009A Ubergange Fang gem./Metallschornst. D 150 4
Ubergangsstiick bis Durchmesser 150 mm.
G1l Hauss. Erhaltung 32,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 32,00 ST
098010 Hinterfillen nicht mehr bendgtigter, aufgelassener Féange mit Feinsand
hoher Fliel3eigenschaften. Die vorherige Entferning der
Putztiirchen sowie das VerschlieRen der entsprechenden Offnungen
wird gesondert vergutet.
098010A Hinterf. Fang li. W. b. 180 mm1 mit Sand Y4
Fange bis 180 mml lichte Weite. Gesamtlange bis 25,0 m1.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 200,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 200,00 m
0983 Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Wanddicken:
Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.

Abbrechen, Abschlagen - Ausldsen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer

Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges Auslosen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgféltige Lagern auf der Baustelle, im
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Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.
Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098307 Offnungen im Mauerwerk mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und
Normalmauermortel M5 bis M10 zumauern, einschliel3lich einbinden
in das bestehende Mauerwerk.
098307A  Offnung zumauern bis 15cm
Mauerwerk bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
098307B Offnung zumauern 41.15-30cm
Mauerwerk iber 15 bis 30 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
098308 Offnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch

und Normalmortel M5 bis M10 zumauern, einschl.herstellen der
notwendigen Mauerschmatzen und fachgerechtes einbinden der
Abmauerung in den Bestand.

Die Entsorgung eventuellen Bauschultts ist in die Einheitspreise
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einzurechnen.
Es dirfen nur augenscheinlich einwandfreie, trockene Ziegel(z.B.
keine Ziegel aus Kaminmauerwerk) verwendet werden.
098308A Offn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel Z
Mauerwerk bis 15 cm
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m2
G3 Wohnungen 25,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
098308B Offn. zumauern 1.15-30cm,beigest.Ziegel Z
Mauerwerk iber 15 bis 30 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 50,00 m2
098308E Offn. zumauern 1.50-75cm,beigest.Ziegel Z
Mauerwerk iber 50 bis 75 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 2,00 m2
098309 Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art,
entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand.
Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar Anschlusslange mal
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.
098309A Mauerschmatzen ausstemmen
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
098310 Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln und Normalmauermértel M5

bis M10. Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar Anschlusslange
mal Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand.
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098310A Mauerschmatzen ausmauern
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 45,00 m2
098311 Auflager fiir neue Decken stemmen in Wanden.
098311K Auflagerschlitz stemmen Mwk. 4
Auflagerschlitz bis 25 x 25 cm, in Mauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,088 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 500 m
.................................... 50,00 m
098311P Einzelauflager stemmen Mwk. 4
Einzelauflager fir Deckentrager bis 25 x 25 x 25 cm, in Mauerwerk
aller Art.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,021 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
098313 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Auflager stemmen fiir Leistungen
in einer Arbeitshéhe tber 3,2 m.
098313A Az Auflagerschlitz stem.i.3,2-5m
Bei Auflagerschlitzen, Hohe tber 3,2 bis 5,0 m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
098350 Parapet nach Abbruch von Fensterstdcken nachmauern, wobei alle

lockeren Teile ohne Unterschied des Umfangs zu erfassen sind,
zukinftige Parapethdhe entspricht der bestehenden Hohe mit einer
Abweichung von max.+/-15 cm1;

in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von Betonréschen
sowohl innenseitig als auch auRenseitig (mit Gefalle) nach Angabe
des Planers in unterschiedlichen Hohen, terminlich nach dem
Versetzen des Blindstockes oder des Fensters einzurechnen,
abgerechn. die Grundrissflache (Lange x Breite)
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098350B Parapet nachmauern,Br.(1.15-30cm Z
Breite tiber 15 bis 30 cm
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 55,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 55,00 m2
0983510 Kamintiirchen ausbr.+ vermauern Z
Kamintiirchen (Kehr-od.Putztiirchen) ausbrechen und die Offnung
sorgfaltig,dem Altbestand angepasst vermauern. der Verputz
wird separat abgerechnet.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 35,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 35,00 ST
098360 Betonroste lber verbleibenden Zwischenwanden nach Abbruch der
dartberliegenden Wénde, ca. 12 cm hoch, zwischen Holztramen oder
Dippelbdumen.
Einschlief3lich Trennlage (Folie)zu verbleibenden Holzteilen.
Etwaige Fugen zwischen Mauerwerk und begleitenden Holzbalken
sind gegen Austritt von Frischbeton abzudichten.
098360A Betonrost Uber Zwisch.wand. b. 20 cm br. Z
bis zu einer Breite von 20 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 3500 m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
098360B Betonrost Uber Zwisch.wénd. 20 b.40 cm br. Z
mit einer Breite tiber 20 bis 40 cm
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
098361 Tur-od.Fensterdurchbriiche in Mauerwerk aller Art, aufRer

Mantelbeton oder Stahlbeton herstellen, einziehen von Uberlagen fur

die angegebene Offnungsbreite, Nachmauern der Leibungen fiir eine

lotrechte Mauerkante sowie sattes Ausmauern tber den Uberlagen.
Angegeben sind dir RohbaumaRe der fertigen Offnung.
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Diese Position bezieht sich in gleicher Weise auch auf die
Vergrolierung bestehender Durchbriiche nach dem Abbruch der
bestehenden Turstocke.
Die Entsorgung des anfallenden Bauschultts ist in die Einheitspreise
einzurechnen.
098361A Turd.br. bis 2,5 m2, in Mwk.b.15cm Z
Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2.
Mauerstarke: bis 15 cm
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 35,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 40,00 ST
098361C Turd.br. bis 2,5 m2, in Mwk.l 15b.30 cm Z
Bis zu einer Breite von 1,20 m1 und einer Rohbaulichte von 2,5 m2.
Mauerstarke: Uber 15 bis 30 cm
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
098361R Tird.br. 4. 2,5m2, in Mwk. nach m3 Z
Mit einer Rohbaulichte tiber 2,5 m2.
Ohne Unterschied der Mauerstarke.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 m3
0984 Unterfangungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgféltiges Auslosen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgféltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
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die Einheitspreise einkalkuliert.
Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

098403 Decken unterstellen, einschlie3lich Einziehen eines Pfostens oder
Kantholzes unter und/oder tiber den Stehern.
098403A Decke unterstell.b.10kN/m b.3,2m
Abzufangende Last bis 10 kN/m, bis zu einer Raumhdéhe von 3,2 m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
.................................... 40,00 m
098405 Herstellen der Auflager fur Unterfangungen mit Stahltragern und
zwar:
Ausstemmen der Auflager, abgleichen mit Beton der
Festigkeitsklasse mindestens B20 (beziehungsweise E 225), 5 bis 10
cm dick, Versetzen etwaiger beigestellter Stahlplatten, Auflagertiefe
bis 30 cm und Hohe bis 50 cm, einschliel3lich etwaiger Schalungen.
098405C Auflager herst.Mwk.i.50-75cm
In Ziegelmauerwerk aller Art, bei einer Mauerdicke iber 50 bis 75 cm.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
098415 Ausmauern des Freiraumes Uber den versetzten

Unterfangungstragern, einschliel3lich Auskeilen mit Stahlkeilen,
abgerechnet je Trager.
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098415K Auskeilen U.Trager b. Holztrame 4

Nur Unterkeilen der Holztrame bzw. Dippelbdume zwischen
Stahltrager und Holzteilen.

Das Ausfillen der Zwischenrdaume zwischen den Deckentramen wird
gesondert vergutet.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
098416 Ausmauern der Unterfangungs-Trageransichtsflachen mit Ziegeln und
Normalmauermdrtel M10, Ummanteln der gesamten sichtbaren
Tragerflache mit Drahtziegelgewebe, grob und fein verputzen mit
Kalkzementmartel.
098416A Unterf-trager ausm+ummanteln
Arbeitshohe bis 3,2 m.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 500 m2
098417 SchlieBen des Schlitzes Uber der neu eingebauten Beton- oder
Fertigteildecke, ohne Unterschied der Schilitztiefe.
098417B Schlitz schlieRen i.Decke b.10cm
Durch Ausmauern und Auskeilen, bei einem Schlitz bis 10 cm hoch.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 500 m
.................................... 55,00 m
098452 Stahltrager ohne Unterschied der Art liefern und versetzen auf

vorbereitete Auflager jeder Art.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 127
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN
GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
098452B Stahltrag.lief.+ vers.i.100 b.200 kg b.3,2m 4
Trager mit einer Einzelmasse tber 100 kg bis 200 kg. Arbeitshéhe bis
3,2m.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 700,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg

09 SUMME Mauer- und Versetzarbeiten
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10 Putzarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschéchten werden die Gerlste gesondert
verrechnet.

Hoéhen:

Wenn keine Héhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert.
Die Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt,
in die auch Geriustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer Héhe tber 3,2 bis 5,0 m
wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte
Wandhohe, nicht nur die hohergelegenen Teilflachen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlisse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschliisse an Wénde und Decken scharfkantig (ohne
Nut) ausgefihrt.

Wandinnen- und WandaufRenkanten:

Plangemal von 90 Grad abweichende Flachen von Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit
einer Aufzahlung verrechnet. WandaufRenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den
Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wénden und Decken werden normgerechte Maf3toleranzen und Ausfiihrungen
vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornassen werden nicht
gesondert verrechnet.

Putzmdrtel, Haftvermittler:

Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder
Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzmdrtel oder
Baustellenputzmdrtel sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen
und Regeln des Handwerkes (bei Widersprichen in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend
Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund
entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in die Einheitspreise
einkalkuliert werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergutet.

Ebenheit:

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.
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Schlie3en von Schlitzen und Durchbriichen:

Das Schliel3en von Schlitzen oder Durchbriichen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese
in bereits verputzten Wanden gestemmt wurden. Schlitze und Durchbriiche in unverputzten
Waénden, die groler als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putztrager
Uberspannt oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.

Einputzprofile:

Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.
Sicherheitseinrichtungen:

Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelénder), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden mussen,
werden nach Mal3gabe des Arbeithehmerschutzgesetzes (unter Umstanden auch mehrmals)
wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Decken mit Balken:

Decken mit Balken werden in der abgewickelten Flache gemessen.

1000 Zusatzliche Vorbemerkungen
1000020 Abdecken in den E.P. enthalten Y4
Wenn nicht anders angegegeben sind grundsatzlich alle notwendigen Abdeckungen (Fenster,
Taren, Gelander,Bodenflachen, Stiegen etc.) in die Einheitspreise einzurechnen.
1000030 Eckputzleisten in den E.P.enthalten 4
Wenn nicht anders angegeben sind bei allen Verputzkanten geeignete Eckputzleisten zu
verwenden.
Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.
1011 Innenputzarbeiten
101100 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 10.11 wird vereinbart:
101100B Material zu 10.11 Beispiel AG
Betrifft Position(en): I-putz Wand 15 mm auf bestehenden Wanden
Beispielhaftes Material: Kalk-Zementmaortel (Kein Gipsputz)
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:
Angeboten:
101103 Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wanden.
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101103A I-putz Wand 10mm Mwk.verr.
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm,
Oberflache verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 35,00 m2
101103R I-putz Bestand 15mm Mwk.verr. Z
Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des
Altverputzes ohne Unterschied der tatséchlichen mittleren Putzstarke,
Mindestputzdicke 15 mm, Oberflache verrieben.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 220,00 m2
G3 Wohnungen 2300,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 2.520,00 m2
101107 Innen-Diinnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus
Stahlbeton (S2A), Mindestputzdicke 3 mm.
101107B I-Diinnp.Decke 3mm Beton gegl.
Auf ebenen, nicht gewdlbten Decken, Oberflache geglattet.
G1 Hauss. Erhaltung 12,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 18,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 10,00 m2
.................................... 40,00 m2
101121 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.
101121B Az I-Putz oberste Stgh-Decke
Fur die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an der obersten
Decke im Stiegenhaus (Gertst in eigener Position).
G1 Hauss. Erhaltung 12,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 12,00 m2
101121C Az |-Putz f. Wandbelag

Fur das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse
E2 und fir eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund fur
im DUnnbettverfahren verlegte Wandbeléage aller Art. Abgerechnet
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die gesamte mit Wandbelagen (auch nur teilweise) belegte
Wandflache.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 345,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 10,00 m2
.................................... 355,00 m2
101132 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz, ohne Unterschied der
Art, fir das Herstellen von Putzflachen mit Hilfe von Schablonen
(Lehren), einschliel3lich deren Herstellung.
101132A Az I-putz Schablone Innentir
Fur die lotrechte und ebenflachige Herstellung der Wand-
Anschlussflachen zur Turéffnung, fur die Montage von Holz-
Fertigzargen, ohne Unterschied der Tur6ffnungsgrof3e bis 4,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 50,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 50,00 ST
101150 Aufzahlung fiir die Erschwernisse bei Héhen tiber 4,0 bis 5,0 m1
einschl. Erschwernisse der Geristung.
Diese Position gelangt nur in einem Teil des Erdgeschosses zur
Anwendung. Eine Aufzahlung auf sonstigen Flachen bei
Uberschreitung einer Hohe von 3,2 b. 4,0 m1 ist gemafi
Vorbedingungen ausdriicklich ausgeschlossen.
Abgerechnet jeweils die gesamte betroffene Flache.
101150A Az |-putz fur Hohen 4. 4,0 b.5,0 m1 4
Fur Wande 0. 4,0 b. 5,0 m1 Hohe
Gl Hauss. Erhaltung 75,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 220,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 320,00 m2
.................................... 615,00 m2
1011510 Fensterleibungen aufl3en nach Fensterabbr. 4

Fensterleibungen nach dem Abbruch der alten Kastenfenster im
Bereich ab luftseitiger Mauerkante bis raumseitigem Ausbruchende
nachstemmen bzw. nach Erfordernis nachmauern.

Weiters nach Versetzen der Fenster verputzen der Leibungen an der
Aussenseite mit Grobputz eben abgezogen sowie nach Erfordernis
geglattet- jedenfalls geeignet zum Aufbringen eines WVDS.
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Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 490,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 490,00 m
1011520 Fenstersturz auf3en nach Fensterabbr. Z
Fenstersturz nach dem Abbruch der alten Kastenfenster im Bereich
ab luftseitiger Mauerkante bis raumseitigem Ausbruchende
nachstemmen bzw. nach Erfordernis nachmauern.
Weiters nach Versetzen der Fenster verputzen des Sturzes an der
Aussenseite mit Grobputz eben abgezogen sowie nach Erfordernis
geglattet- jedenfalls geeignet zum Aufbringen eines WVDS.
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 155,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 155,00 m
1011550 Fensterleibungen innen nach Fensterabbr. Z
Nach Versetzen der Fenster verputzen der Leibungen an der
Innenseite dem Altbestand angepasst bzw. an den bestehen
gebliebenen Leibungsverputz angeglichen.
Diese Position gelangt nur dann zur Verrechnung, wenn die sonstigen
Wandflachen im Raum nach den Positionen I-putz instandsetzen
nach Prozenten abgerechnet werden.
Bei Neuverputz aller Wandflachen werden die Leibungsflachen
normgemal’ abgerechnet.
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 165,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 165,00 m
1011560 Fenstersturz innen nach Fensterabbr. Z
Nach Versetzen der Fenster verputzen des Sturzes an der Innenseite
dem Altbestand angepasst bzw. an den bestehen gebliebenen
Sturzverputz angeglichen.
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Diese Position gelangt nur dann zur Verrechnung, wenn die sonstigen
Wandflachen im Raum nach den Positionen I-putz instandsetzen
nach Prozenten abgerechnet werden.

Bei Neuverputz aller Wandflachen werden die Sturzflachen
normgmalf} abgerechnet.

Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
1011600 Az Fensterleib.+sturz innen f. bew. Whg 4
Aufzahlung auf die Positionen Fensterleibungen und Fenstersturz
innenseitig nach dem Fenstertausch verputzen fur die Erschwernisse
bei bewohnten Wohnungen wie vermehrte Abdeckarbeit, etwaige
zeitliche Einschrankungen, Zugangserschwernisse etc.
Als Mischpreis fur Leibungen und Stirze.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
1011610 Fensterleib.+sturz aussen bei besteh.bleib. Z

Fensterleibungen und Fenstersturz instandsetzen bzw. vorbereiten fiir
das WDVS bei bestehenbleibenden Fenstern in bewohnten
Wohnungen.

Vorsichtiges abstemmen sowie wiederverputzen zwecks Erzielung der
gleichen Architekturlichte der getauschten Fenster.

Einschliesslich aller Erschwernisse der Abdeckung.

Als Mischpreis fur Leibungen und Stirze.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
1012 Fassadenputzarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Putzarten:

Stol3en verschiedene Putzarten oder Farbungen innerhalb zusammenhéngender Putzflachen
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101201
101201M

Gl
G2
G3
G4
G5

aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein
Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Farbungen nicht aneinander
stofRen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet
werden, getrennt sind, und fur Anschliisse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen,
Inkrustierungen oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der
Korngrolie.

Fassadenunterputz, Oberflache abgezogen.

Fass-Unterp.KZM Mantelb+zugest
Auf Zementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art,
oder aus Holzwolleleichtbauplatten, abgezogen und zugestol3en,
Mindestdicke 15 mm.

Hauss. Erhaltung m2

Hauss. Verbesserung m2

Wohnungen m2

Dachgeschoss 85,00 m2

Lokale m2

.................................... 85,00 M2 ...,

101207

101207C

Gl
G2
G3
G4
G5

Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dinnputz (Silikat-Dinnp.) in
Kornstarke aufgebracht, einschlief3lich systembedingter Grundierung,
in Standardfarbe, fir die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

WDVS Sil.-Dinnp. Reibstruk. 1,5 mm + Spacht Y4
Auf zugestossenem Grobputz;
In die Position ist daher neben der Endbeschichtung It. Grundtext
auch die notwendige Armierungsschicht mind. 3mm1 stark, aus
sytembezogener Verspachtelung und Glasgewebegitter einzurechnen.
Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss 85,00 m2
Lokale m2

.................................... 85,00 M2 ...,

1050

105001

105001A

Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz Z
Fur die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zuséatzlich.

Vorbereiten des Untergrundes gegen bauschadliche Mauersalze wie
Sulfate, Chloride und Nitrate mit Sanierpraparaten als chem.
Behandlung;

In den Einheitspreis ist die Untersuchung des zu behandelnden
Mauerwerks zur Feststellung des geeigneten Mittels
einschl.Gutachten einzurechnen;

Untergrund mit San.Antisulfat Z E

Gegen Sulfate und Chloride mit BAUMIT Sanova Antisulfat, einmal
mit Wasser 1:1 verdinnt und einmal pur, im Abstand von 6-24
Stunden, mit geeignetem Spritzgerat (3Tage Trocknungszeit), oder
Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:
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G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

100 m2 kkkkkkkkkk*x

105001B Untergrund mit San.Antinitrat 4

Gegen Nirate mit BAUMIT Sanova Antinitrat, auf vorgenasstem
Untergrund in mehreren Arbeitsgdngen durch Sprithen oder Streichen
frisch in frisch, zuerst verdinnt und dann pur bis zur Sattigung;

in das noch frische Sanova Antinitrat ist ein Vorspritzer sofort
einzuarbeiten (Verr. nach eig. Pos.), oder Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 M2 .o
105010 Sanierputz als flankierende oder selbstandige Massnahme auf

vorbereitetem Untergrund handisch aufbringen;
ohne Unterschied ob innen oder aul3en;
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105010M Sanierputz S 5cm Z

Mit BAUMIT Sanierputz S, Putzdicke mindestens 4 cm1, oder
Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 m2
105010P Az Sanierputz S 5cm, gekr. Mwk. 4

Aufzahlung auf alle Positionen Sanierputz fur die Erschwerniss bei
gekrimmtem Mauerwerk ohne Unterschied des Radius.

Die Aufzahlung kann fur die entsprechende Fléache nur 1x in
Anspruch genommen werden. es sind deshalb die Erschwernisse fur
alle Putzschichten einzurechnen.

G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
105010Q Feinputz auf Sanierputz Y4

Mit BAUMIT Sanova Feinputz, Putzdicke mindestens 3 mm1, oder
Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:
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G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m2

G2 Hauss. Verbesserung m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2
.................................... 50,00 M2 ...

1062 WDVS aus Polystyrol (EPS-F) Z

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
AuBenwand-Warmedammverbundsysteme:

In der Folge wird anstatt AuRenwand-Wéarmedammverbundsystem die Abkirzung WDVS
verwendet.

Zur Ausfiihrung kommen ausschlieRRlich geméaR den aktuellen ONORMen gepriifte Systeme aus
Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von
diesem empfohlenes Zubehor.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer
Systempriifung und eines bestehenden Uberwachungsvertrages gemal ONORM durch eine
akkreditierte Pruf- oder Uberwachungsstelle oder das Vorliegen einer européischen technischen
Zulassung fur die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemal den Verarbeitungsnormen (z.B.
ONORM B 6410). Etwaige erganzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und
anerkannte technische Regeln zur Qualitatssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei
etwaigen Widerspriichen gilt die in den Standigen Vertragsbestimmungen der
Leistungsbeschreibung Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausfiihrungsqualitat gilt die
laufend Uberwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der
Qualitatsgruppe Vollwarmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges
Qualitatssicherungssystem nach Wahl des Auftragnehmers.

Prufungen wéhrend der Verarbeitung:

Die Prufungen gemaR ONORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor
Ort, gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ONORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber (6rtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und raumliche Festlegung
von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prifergebnisse. Etwaige bei den Prifungen
entstandene Schaden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergutung.

Werden wahrend der Verarbeitung Mangel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach
dokumentierter Behebung.

Das wahrend der Ausfiihrungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber tibergeben.
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Eine etwaige zusatzliche Prifung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prifungen.

Hoéhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der H6he bis 25,0 m und einem Grundwert der
Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Hohen iber 25,0 m oder bei
Windgeschwindigkeiten tber 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser
Aufzahlung sind die zusétzlich erforderlichen Dibel oder die Verwendung von Dibeln mit einer
héheren Gebrauchslast gemalz ONORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausfuhrung der Warmedammung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Ttr- und
sonstigen Offnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenflache, soweit nicht aus
zwingenden raumlichen Griinden nur eine geringere Dicke moglich ist. Fur solche etwaige
raumlich erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Anderung der Einheitspreise.

Sockelausbildung:

Im Sockel und erdbertihrten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Warmedammplatten verwendet.
Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehdrenden beziehungsweise vom Systemhalter
hierfir empfohlenen Komponenten ausgefihrt.

Bei ruckspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).
Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sdmtliche zum angebotenen System
gehoérenden Systemkomponenten einkalkuliert. Fir die Auswahl und Bemessung der
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen
Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Hohe des
Gebaudes, Gelandeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige
Brandschutzbestimmungen und Lange der Au3enecken des Gebaudes (insbesondere zur
Kalkulation der Dubel in den Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als
Vertragsbestandteil, etwaige Anderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers moglich.
Die Produktdeklaration erfolgt durch das vollstandige Ausfillen der entsprechenden zusatzlichen
Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Standige Vertragsbestimmungen:

Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 2,5 mm ausgefihrt. Die Ergebnisse der Uberprifung der tatsdchlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom
Auftraggeber geforderte héhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung
geregelt.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten
verringern sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.
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Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 4,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifungen der tatsachlichen Dicke
mussen mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis
auleres Drittel eingebettet.

Erhdhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhéhte Anforderungen an die
Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

106200 Angebotenes WDVS mit Dubel, einschlie3lich der systemgerechten Sockelausfiihrung.
Betrifft Position(en): Alle Fassadenflachen
106200A Angebotenes WDVS m. Dinnputz mit Dibel 4
Fur Fassadenflachen,
Systembezeichnung:
Fur systembezogene Sockelausfuhrung,
Systembezeichnung:
106201 Zusatzliche einzukalkulierende Nebenleistungen.
106201A Abdecken n. verp. Flachen 4
Das Abdecken nicht verputzter Flachen, wie z.B. Fenster, Sohlbanke, Gesimsverblechungen etc.
mit geeigneten Mitteln, das Entfernen dieser Abdeckungen sowie das Reinigen etwaiger
Ruckstéande wird nicht gesondert vergttet und ist daher in die Einheitspreise einzurechnen.
106201B Nacharbeiten nach Spengler Z
Das Nacharbeiten nach dem Spengler(Sohlbénke, Gesimseverblechungen, Traufenverblechung
etc.) bzw. das dichte saubere, scharfkantige Anarbeiten an Blechteile wird nicht gesondert
vergutet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.
106201C Verrechn. bei Mehrfarbigkeit 4
Mehrféarbigkeit wird nur dann gesondert vergutet, wenn ein Farbstoss in der verputzten Flache
erfolgt.
Bei Auswahl verschiedener Farben bei voneinander nicht bertiihrender Flachen wird keine
Aufzahlung geleistet.
Die Abgeltung des Mehraufwandes bei Farbstdssen erfolgt nur fir die tatsdchliche Stosslénge.
106201D Verrechn. der Endbeschichtung Y4
Falls die Endbeschichtung auch bei Fenster-u. Turleibungen analog zur Basisflache ausgefuhrt
wird, erfolgt die Verrechnung normgemalr. Bei Ausfiihrung von Fenster-u.
Tarleibungen und etwaiger Fensterfaschen mit anderer Beschichtungsart (z.B. Fassadenfarbe)und
wird dies gesondert verrechnet, so kann die Endbeschichtung der Basisflache ur in der
Nettoflache- unter Abzug der anders beschichteten Teile- verrechnet werden.
Bei Zierelementen und Banderungen Uber 5,0 cm1 Breite oder einem Einzelausmaf3 von 0,5 m2
ist analog zu verfahren.
106203 WDVS einschliel3lich Verdibelung, Armierungsschicht 3 mm, mit

Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
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106203A WDVS mit Dibel Armierung 3mm EPS-F 5cm Z E
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

.................................... 1,00 m2  FEREFEExAakA

106203D WDVS mit Dibel Armierung 3mm EPS-F 8cm 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1230,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 40,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1.270,00 m2
106225 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art,
mit einer Lage Textilglasgitter.
106225A Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter Z E
Fur eine zusatzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschlief3lich des
Mehrverbrauches an Spachtelmasse.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  kFFEFxAxAI
106226 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.
106226A Az WDVS EPS Untersicht Z
Fur die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen
Gesimse und Sturz.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 400 m2
G5 Lokale m2
.................................... 4,00 m2
106226B Az WDVS EPS gekrimmte Flachen Y4
Fur die Erschwernisse bei gekrimmten Flachen einschl. der
Erschwernis fur die Endbeschichtung.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
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106231 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, fur die

Verdiibelung in den Randzonen gemal ONORM bei einer
Windgeschwindigkeit Gber 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die
Randzonenflachen gemar ONORM.

Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebaudehéhe H-10
beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise tber 10 bis 25 m)
und die Gelandeform (GF) in romischen Zahlen.

106231B Az EPS Dubel-Randzone -135km/h H-25m GF I 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 375,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 375,00 m2
1067 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten 4
Standige Vertragsbestimmungen:
Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese
werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als
Systemkomponenten gemal der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden
kénnen.
Nuten werden so ausgebildet, dass samtliche Flachen mit der Armierungsschicht und dem
Deckputz iberzogen sind.
106701 Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank fir WDVS in
verschiedenen Langen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge
zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschlieRen,
einschlie3lich Zubehdr und Befestigungsmittel.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
106701D WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm Y4
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
.................................... 80,00 m
106703 Besondere Ausfiihrung der Auf3enecken.
106703A WDVS Eckprofil Kunststoff 4
Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 130,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 155,00 m
106705 WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Tarrahmen, einschlieflich

Abdichten der Anschlussfugen.
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106705A WDVS Fenster/Tur-Anschlussprofil 4

Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und
Textilglasgitter.

G1l Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 470,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 30,00 m
G5 Lokale m

.................................... 500,00 m

106707 WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter
bei geddmmten Fensterstiirzen, Balkonuntersichten, Rollladenk&sten
und dergleichen.

106707A WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff Z

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 400 m
G5 Lokale m
.................................... 4,00 m
106707B AZ WDVS Tropfk.profil Kunststoff gekr. 4
Aufzahlung fir gekrimmte Kante ohne Unterschied der Radius.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 400 m
G5 Lokale m
.................................... 4,00 m
106721 Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem
Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber
auf der Armierungsschichte befestigt.
Die Stossfugen sind nach Angabe des AG entweder fachgerecht zu
Ubernetzen und zu verspachteln oder aber durch entsprechendes
Bearbeiten klar abgegerenzt zu zeigen.
Samtliche sichtbaren Kanten sind vollkommen gerade und
scharfkantig- z.B. durch Verwenden von Eckleisten- auszufiihren.
106721A WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.25cm/ Mischpreis Z
Einfache, glatte Profile, b.3,0 cm1 dick, fur die Ausbildung von
Fensterfaschen.

Vertikale Bander b. 25 cm1 breit, horizontale Bander b.10 cm1 breit.
Architekturlichte des Regelfensters: ca. 100/195

Der Einheitspreis ist als Mischpreis fir die gesamte
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Fensterumrahmung zu kalkulieren.
Die Verrechnung erfolgt am Aussenumfang.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 530,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 530,00 m
106721B WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.7cm 4
Einfache, glatte Profile, b.5,0 cm1 dick, fur die Ausbildung
horizontaler Bander.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 150,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 150,00 m
106721H WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.25cm Z E
Gegliederte Profile aus Rechteck-und oder Trapezquerschnitten
zusammengesetzt, tber 10 bis 25 cm1 breit
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m FEREF I I A A A A
1067211 WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.i.25 b.40 cm 4
Gegliederte Profile aus Rechteck-und oder Trapezquerschnitten
zusammengesetzt, tber 25 bis 40 cm1 breit
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
106750 Besonder Ausbildungen des Anschlusses an bestehende
Nachbargebaude
106750A WDVS Anschluss an Nachbargebaude 4

Durch Ausbildung eine vertikalen Falzes bis 10 cm1 breit.

Im Anschluss an das Nachbargeb&dude ist der bestehende

Fassadenverputz auf eine Breite b.10 cm1 zu netzen und zu

spachteln.

Das WDVS ist nur bis zu dieser Grenzlinie zu fiihren und mit einer

scharfen lotrechten Ecke zu begrenzen.Die Feinbeschichtung ist auch

auf der Seitenflache,auf der nach hinten abgesetzten Fléche jedoch

nur auf Anornung des AG auszufiihren.
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Der abgesetzte Randstreifen zum Nachbargeb&ude ist nach Angabe
des AG entweder mit Feinbeschichtung entsprechend der sonstigen
Fassadenflache zu beschichten oder aber mit Fassadenfarbe
gleichen Farbtons zu streichen. Die Endbeschichtung wird je nach
Ausfihrung mit den entsprechenden Positionen abgerechnet.

Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
1068 Endbeschichtung fur WDVS Z

106803 Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dinnputz (Silikat-Dinnp.) in
Kornstarke aufgebracht, einschlief3lich systembedingter Grundierung,
in Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106803C WDVS Silikat-Dinnp. Reibstruktur 1,5 mm Z
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 980,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 40,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1.020,00 m2

106804 Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit
Silikat-Dunnputz (Silikat-Dinnp.) fur eine Ausfihrung in Sonderfarbe,
fur die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des
Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: nach Wahl des AG

106804A Az WDVS Silikat-Dinnp. bis 1,5 mm S.-Farbe Z E
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

100 m2 kkkkkkkkkk*x

106821 Oberflachenbeschichtung von Fensterfaschen
einschl.angeschlossener Leibungen und Sturzflachen,
Sonderflachen,Gesimsen, Zierbandern u. dgl. des WDVS mit
Silikatfarbe.

Einschl. Erschwernis der Abgrenzung zu den angrenzenden
Basisflachen.
Verr.in der abgewickelten Nettoflache.
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106821A WDVS Silikatfarbe Standard Z

In Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht,
aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 210,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 210,00 m2
106821B WDVS Silikatfarbe Sonderfarbe Z
In Sonderfarbe, fur die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.
Farbe:
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2
1082 Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in der Position angegebene grof3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhangig vom Ausmal des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte
Flache, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht
sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- oder Deckenflachen.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flachen reinigen, Schutt zur
Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst
erganzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:
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108201

108201A

Gl
G2
G3
G4
G5

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen,
groéite Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz
angepasst.

P-Inst.Wandp.2-1.Mwk.b.10%

Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,003 t/m2.

Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen 350,00 m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2
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108201B P-Inst.Wandp.2-1.Mwk.{1.10-25%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 350,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 350,00 m2
108202 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen,
groéte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz
angepasst.
In einem gewendelten Stiegenhaus einschl. aller damit verbundenen
Erschwernisse und Gerustung.
108202C P-Inst.Wandp.2-l. Rund. Stgh..25-50% 4
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 200,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 200,00 m2
108202D P-Inst.Wandp.2-l. Rund. Stgh.i.50-75% Z E
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uiber 50 bis 75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  xxxxkkkkokokk
108218 Zweilagigen Innenputz aus Kalkzementmdértel auf gemauerten

Gewdlben instandsetzen, grof3te Putzdicke 30 mm, verrieben, dem

Bestand angepasst.
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108218B P-Inst.Gewdlbeputz 2-1.010-25% E

Gl
G2
G3
G4
G5

Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale 1,00 m2

.................................... 1,00 m2  xFFEEAkEAAx

108218C P-Inst.Gewdlbeputz 2-1.025-50%
Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 100,00 m2
.................................... 100,00 m2
108218D P-Inst.Gewdlbeputz 2-1.u50-75% E
Uber 50 bis 75 Prozent. Zu Position: Entsorgen mineralischer
Bauschutt 0,018 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  xxxxkkkkokokk
108223 Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit
Gipskalkmdrtel, einschlief3lich etwaiger Instandsetzung des
Putztragers nach Wahl des Auftragnehmers.
108223F P-Inst.Stukk-putz dopp.b.10%
Bei doppelter Berohrung, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmll 0,003 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 140,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1300,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 100,00 m2
.................................... 1.540,00 m2
108223R P-Inst.Stukk-putz nach Zw.wandabbr. Y4

Bei doppelter Berohrung, einschl.abschlagen eventuell lockeren
Putzes an den Abbruchgrenzen bis zu einer Gesamtschlitzbreite von
50 cm1.

Der Verputz ist nur insoweit instandzusetzen, daf der dem Verputz
entsprechende Brandschutz gewahrleistet ist.
Bauseits wird unterhalb eine abgehéangte Decke montiert.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 149
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 70,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 150,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 220,00 m
108240 Schlitze schlief3en in verputzten Wanden (verp.) aller Art, aul3er in
Gipsbauplattenwéanden, mit passendem Mértel, ohne
Gewebeuberspannung.
108240A P-Schlitz schlie3.verp.5/10cm
Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 200,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 200,00 m
108240B P-Schlitz schlie3.verp.5/10-20
Bis 5 cm tief und Gber 10 bis 20 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 100,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m
108240C P-Schlitz schlie3.verp.5/20-30
Bis 5 cm tief und Gber 20 bis 30 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 50,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
108240E P-Schlitz schlief3.verp.10/10cm
Uber 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 30,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
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108240G P-Schlitz schliel3.verp10/20-30
Uber 5 bis 10 cm tief und Giber 20 bis 30 cm breit.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
108240K P-Schlitz schliel3.verp. nach Zw.wandabbr. Z
Nach dem Abbruch von Zwischenwanden.
Einschl. abschlagen eventuell lockeren Verputzes an den
Abbruchgrenzen bis zu einer Gesamtschlitzbreite von 50 cm1.
Das Ausmauern etwaiger Schmatzen wird gesondert vergitet.
Mittlere Putzstarke bis 30m mm1.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 110,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 110,00 m
108241 Uberspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen
die Schlitzbreite zusatzlich zweimal 10 cm Ubergriff.
Uberspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.
108241A  P-Uberspannen Schlitze
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
108243 Durchbriiche und Offnungen schlieBen (ausgenommen wasserdichte
Ausfihrung) in Wéanden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem
Material, bei AuRenbauteilen unter Einhaltung der geforderten
Warmedammung, einschliel3lich eines etwa erforderlichen
Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 grof3.
108243A P-WDB schliefen 0,1m2 b.15cm
Bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
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108243B P-WDB schlieRen 0,1m2 (1.15-30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
108243E P-WDB schlieRen 0,1m2 1.50-75cm Z
Uber 50 bis 75 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
108244 Durchbriiche schlief3en in Decken aller Art, mit dem Bestand
entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschlieflich
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonerganzung bis
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 gro3. Ohne Unterschied der
Dicke.
108244A P-DDB schlie3en 0,1m2 b.30cm
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
108245 Durchbriiche schliel3en in Decken aller Art, mit dem Bestand
entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschlieflich
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonerganzung bis
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 grof3. Ohne Unterschied
der Dicke.
108245A P-DDB schlieRen 0,25m2 b.30cm Z
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
1082500 P- Inst.Wand.-u.Deck.p.Hauseingang 4
Instandsetzen des Wand-u. Deckenverputzes
des Hauseingangs im Erdgeschoss. Gegliederte Wand-und

Deckenflachen mit profilierten Zierleisten, vertieften und erhabenen
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Gl
G2
G3
G4
G5

Flachen mit mehrfach gekropften Randern. Lisenen mit Sockel- u.
Kapitelausbildung etc. Alle hohl liegenden Putzteile
entfernen und dem Altbestand entsprechend wiederherstellen.

Die Uberarbeitung der Ornamentleisten mit Blattmusterung sowie der
Einzelornamente an Wand und Decke ist nicht Gegenstand dieser
Position, sondern wird durch einen Spezialisten vorgenommen.

Bei sdmtlichen Arbeiten ist jedoch auf die unversehrte Erhaltung
dieser Teile strengstens Bedacht zu nehmen.

Nicht einzurechnen sind etwaige Trockenlegungsarbeiten und die
Instandsetzung bzw. Wiederherstellung des Natursteinsockels.

Einzurechnen sind jedoch samtliche erforderlichen Geriste unter
Bedachtnahme der jederzeitigen Zuganglichkeit des Hauses sowie
das Entsorgen des anfallenden Bauschutts.

Hauss. Erhaltung PA
Hauss. Verbesserung PA
Wohnungen PA
Dachgeschoss PA
Lokale PA

1083

Innenputz instandsetzen in Einzelflachen(E)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in den Positionen angegebene gré3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflachen werden die Leistungen, wenn nicht
anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergdnzen angeboten.
Abgerechnet werden die tatsachlich bearbeiteten Flachen, gemessen noch vor Beginn der
Putzerganzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert:
Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flachen reinigen, Schutt zur
Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.
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108301

108301B

Gl
G2
G3
G4
G5

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalfi der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen
einschliel3lich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend,
grof3te Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

E-Inst. Wandp2-l.Mwk.erganz.b.2m2 E

Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
Vollsteinen. EinzelflachengrofRe bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare

Flache 0,5 m2.
Hauss. Erhaltung 1,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

_____ 1.00 m2 kkhkkhkkkkkkk*k
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108301C

Gl
G2
G3
G4
G5

108301K

Gl
G2
G3
G4
G5

E-Inst. Wandp2-l.Mwk.erganz.i.2m2

Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
Vollsteinen. EinzelflachengréRe Gber 2,0 m2.

Hauss. Erhaltung 1,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 1,00 m2

E-Inst.Wandp2-l.Mwk.erganz.b.2m2-F.abbr.

Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
Vollsteinen.

Nach Fensterabbruch und Abbruch der hdlzernen Leibungs-u.
Sturzverkleidungen sowie versetzen des neuen Fensters.
EinschlieRlich Ausbildung scharfer Kanten am Ubergang zur
Basisflache und Anschluss an die Basisflache.

Verr. wird die reine Leibungs-u. Sturzflache.

Diese Position kann nur verrechnet werden, wenn die basisflache
nach den Positionen I-putz instandsetzen in Prozentsétzen verr. wird.
Bei Neuverputz der Basisflaiche werden die Leibungen u. Stirze
normgemaf abgerechnet.

Einzelflachengrofle bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare Flache 0,5 m2.

Hauss. Erhaltung 20,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 20,00 m2

1083310

Gl
G2
G3
G4
G5

E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag
Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen
Putz abschlagen, in der gesamten Flache den losen Mértel aus den
Fugen auskratzen und die Flache vollkommen reinigen als Grundlage
fur die bauseitige Weil3igung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

Hauss. Erhaltung 430,00 m2

Hauss. Verbesserung m2

Wohnungen m2

Dachgeschoss m2

Lokale 150,00 m2

.................................... 580,00 m2

1083350

E-Inst.Gewdlbeputz 2-l.abschl.

Verputzte gemauerte Gewdlbe instandsetzen, vorhandenen Putz
abschlagen, in der gesamten Flache den losen Mértel aus den Fugen
auskratzen und die gesamte Flache vollkommen reinigen als

E

kkkkkkkkk k%

Z
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Gl
G2
G3
G4
G5

Grundlage fur die bauseitige Weilligung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.

Hauss. Erhaltung 165,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 165,00 M2 ...

1084

Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Sténdige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafir sind
in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in der Position angegebene grof3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert
verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhangig vom Ausmal’ des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmal’ der
Fassaden gemal ONORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Flache, von welcher
der Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Flache mit Wasserstrahl und Burste reinigen, den fehlenden Putz
in der Art des Bestandes ergéanzen.

Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflachen aus. Fir maRig oder stark gegliederte Aul3enflachen, Untersichten,
Zusammensto3e verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlisse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Turstécke, Sichtbetonflachen werden nicht verrechnet.
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Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlammen, das
Neuherstellen von Abformungen und kiinstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren,
Sinnbildern, Ornamenten, Abgiisse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen
auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhéhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund fur Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des
vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuziglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsatzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
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aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.
Betrifft: Hoffassade Stiegenhaus

108403R P-100% Fass.uberz.FTM Inst.50% 4
Mit WVDS-Silikat Dunnputz, Reibstruktur 1,5 mm1 einschl. vorheriger
Armierungsschichte mind. 3 mm1 stark aus systembezogener
Verspachtelung + Glasgewebegitter.

Instandsetzen ber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... * L......*m2
108403S Az Fass. Instandsetz. f. gekr. Mwk. 4

Aufzahlung auf die Positionen Fassadeninstandsetzung fur die
Erschwernis der Herstellung auf gekrimmtem Mauerwerk ohne
Unterschied des Radius.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... * L......*m2
108405 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand
angepasst, instandsetzen.

Fur das anschlie3ende Aufbringen eines WVDS gerichtet.

Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben
mit Grobputz austragen und zustossen.

Betrifft: Trakt Seb. Kneippgasse

108405A P-Inst.Fass.Grobputz.b.10% 4

Grob zugestossen, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... * o......*m2
108405 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand
angepasst, instandsetzen.

Fur das anschliel3ende Aufbringen eines WVDS gerichtet.

Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben
mit Grobputz austragen und zustossen.

Betrifft: Trakt Schénngasse
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108405B P-Inst.Fass.Grobputz.i..10 b.25% Z

Grob zugestossen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... * oo......*m2
108405 Glatte oder einfach gegliederte Fassaden aus naturfarbigem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand), dem Bestand
angepasst, instandsetzen.

Fur das anschliel3ende Aufbringen eines WVDS gerichtet.

Gesamte Fassade waschen, lockere Teile abschlagen und putzeben
mit Grobputz austragen und zustossen.

Betrifft: Trakt Schénngasse Hofseite Erdgeschoss

108405D P-Inst.Fass.Grobputz.i..50 b.75% Y4

Grob zugestossen, Uber 50 bis 75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... * o......*m2
108423 Fassaden-Sockelputz instandsetzen.
108423E P-Sockelputz ZM gekr.100%
Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmortel, 100 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... * o......*m2

10 SUMME Putzarbeiten
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11 Estricharbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Gefélle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Flie3estrichen, auf vorhandenem Gefélle bis zu
einer Neigung von 5 Prozent und von Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberflache:
Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache geglattet.
Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung handisch oder maschinell durchgefihrt
wird.

Ausfiillen von Deckeln:

Das Ausftillen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der
Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des
Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das
Staubfreimachen in den Einheitspreisen einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen
des Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen
einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:

Provisorische Turschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus Beton, als Schutz gegen
mechanische Beschadigungen bei Uberfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge
des Arbeitsfortschrittes entfernt.

1121 Vorbereiten des Untergrundes

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Abgleichen der Beschittungen und Niveauausgleichsschichten ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

112110 Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten
Leichtbetonen mit einem Zuschlag aus Hartschaumstoffgranulaten.
Oberflache eben abgezogen, fur das Verlegen von
Trittschallddmmmatten gerichtet.
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112110A Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3 4

Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3.

Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer Austrocknungszeit (max.4

Tage bei 6 cm Schichtstérke), pumpféhig.

G1l Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 100,00 m3
G4 Dachgeschoss 30,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 130,00 m3
1122 Trenn- und DAmmschichten
Standige Vertragsbestimmungen:
Dammschichten:
Mehrlagige Ausfuhrungen von Dammschichten (z.B. Warme- plus Trittschallddmmung) werden
kreuzweise mit Giberdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen
abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfalle diurfen nicht verlegt werden.
112201 Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm
Ubergriffen. Abgerechnet die abgedeckte Bodenflache je Lage.
112201A Abdecken mit Folie 0,2mm
Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 160,00 m2
G3 Wohnungen 1000,00 m2
G4 Dachgeschoss 510,00 m2
G5 Lokale 220,00 m2
................................... 1.890,00 m2
112202 Dampfbremsschichte.
112202A Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt
Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionsaquivalenten
Luftschichtdicke von mindestens 10,0 m, Sté3e und Uberlappungen
mit Doppelklebeband verklebt.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen 1000,00 m2
G4 Dachgeschoss 510,00 m2
G5 Lokale 75,00 m2
................................... 1.685,00 m2
112204 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit

Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhOhter Festigkeit,

schwere Ausfuhrung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendriuckbarkeit hdchstens 5 mm.
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112204D Mineralwollepl.schwer 35/30 E
35/30 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 1,00 m2  FEEFEExAwkA

112214 Wéarmedammung unter schwimmendem Estrich mit
Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol
(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer
brennbar.
112214C Hartschaumpl.EPS-W20 40mm E
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 40 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 1,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  *Fxxx xRk
112214D Hartschaumpl.EPS-W20 50mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 50 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 70,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 220,00 m2
.................................... 290,00 m2
112216 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit
Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol
(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer
brennbar.
112216D Hartschaumpl.EPS-T 34/30
34/30 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 160,00 m2
G3 Wohnungen 1000,00 m2
G4 Dachgeschoss 510,00 m2
G5 Lokale 220,00 m2
.................................... 1.890,00 m2
1123 Nutzestriche

Standige Vertragsbestimmungen:

Nutzestrich:
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In der Folge wird gemalR ONORM fiir Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-
Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,
konventionell oder als FlieRRestrich, dem Bieter tberlassen.

FlieRestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen FlieRestriches alle
zusatzlichen Mal3nahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der
Offnungen bis 0,5 m2 EinzelgréRRe, einkalkuliert.

Fliel3mittel bei Zementestrichen:

Fur die Prufung der FlieBmittel gelten die Richtlinien fir das Herstellen und Verarbeiten von
FlielBbeton, herausgegeben vom Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in
der zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gultigen Fassung.

Randstreifen, Verflissiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fuf3bodenkonstruktion
entsprechenden Hoéhe und etwaige Verflissiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem
Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

112304 Gleitender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225.
112304D Gleit.Zem.N-Estrich E225 70mm E
70 mm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

.................................... 1,00 m2  *kFFEFxA KA

1124 Unterlagsestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemaR ONORM anstatt Estrich als Unterlage furr Belage der Begriff
Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,
konventionell oder als FlieRRestrich, dem Bieter tberlassen.

FlieRestrich:
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Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen FlieRestriches alle
zusatzlichen Maf3nahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der
Offnungen bis 0,5 m2 EinzelgréRRe, einkalkuliert.

Fliel3mittel bei Zementestrichen:

Far die Prifung der Flie3mittel gelten die Richtlinien fir das Herstellen und Verarbeiten von
FlielBbeton, herausgegeben vom Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in
der zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gultigen Fassung.

Randstreifen, Verflissiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fuf3bodenkonstruktion
entsprechenden Hoéhe + 2 cm und etwaige Verflussiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden
nach dem Fertigstellen des Belag abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

112403 Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse
E 225.
112403B Schwimm.Zem.U-Estr.E225 50mm
50 mm dick.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 120,00 m2
G3 Wohnungen 1000,00 m2
G4 Dachgeschoss 510,00 m2
G5 Lokale 220,00 m2
.................................... 1.850,00 m2
112403D Schwimm.Zem.U-Estr.E225 70mm
70 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 45,00 m2
1125 Sonstiges
112508 Abschlusswinkel liefern und versetzen. liber 50 bis 70 mm hoch.
112508A Abschlussw.50-70mm Alu 3mm
Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
112511 Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ahnliche Einbauteile.
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112511A Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2
EinzelgréRen bis 0,4 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 500 ST
1126 Oberflachenbehandlung, Beschichtungen
112602 Versiegeln des Zementestriches, einschliellich Grundierung,
hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers,
einschlief3lich vorherigen mechanischen Entfernens der
Zementschlamme.
112602A Versiegeln Estrich
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 65,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 65,00 m2

11 SUMME Estricharbeiten

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 165
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
12 Abdichtungen

1211
121103

121103K

Gl
G2
G3
G4
G5

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Hoéhen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert.
Die Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen der Wandabdichtung tber 3,2 m wird mit einer
Aufzahlung geregelt, in die auch Geristmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten
Abdichtungsflachen und Teilen solcher Flachen mit einer Hohe tber 3,2 m wird die Aufzahlung
von der Aufstandsflache des Gerlstes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte
Wandhohe, nicht nur die héhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Flache. Alle Ubergriffe, auch solche beim ZusammenstoR von
waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die
lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch
wenn der Ubergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochziige:

Hochzuge bis 30 cm werden im Ausmalf? mit der waagrechten Abdichtung und mit einer
Aufzahlung fir die Erschwernisse verrechnet. Hochzuige Giber 30 cm werden als lotrechte
Abdichtungen verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht der Reihenfolge bei der
Durchfuihrung entsprechen.

Mehrlagige Ausfihrungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausfihrungen je Lage nach den
entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflachig heild geklebt:

Vollflachig heil3 geklebt bedeutet Giel3verfahren, Giel3- und Einwalz- oder Flammverfahren nach
Wabhl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

Vorbereiten der Oberflache fur lotrechte Abdichtungen von
gemauerten Wéanden aller Art.

Lotr.Mwk.Vorber.verschie3.KZM f.Hochzug 4
Durch Verschiel3en mit Kalkzementmartel.
Fur Hochzlige bis zu einer Hohe von 20 cm.

Hauss. Erhaltung

Hauss. Verbesserung

Wohnungen

Dachgeschoss

Lokale 120,00

3 3 3 3 3

.................................... 120,00 m
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1211040 Hohlkehle Zementmértel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmortel mit Schenkellangen bis 10 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 120,00 m
.................................... 120,00 m
1212 Waagrechte Abdichtungen
121200 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 12.12 wird vereinbart:
121200A Material zu 12.12 Wahl AN
Betrifft Position(en): Alle
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:
121201 Voranstrich auf waagrechten Flachen.
121201B Voranstrich waagr.
Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 160,00 m2
.................................... 160,00 m2
121207 Waagrechte Abdichtung auf Unterbdden, mit bitumindsen
Abdichtungsbahnen, vollflachig heil? verklebt.
121207C Waagr.Abdicht.Boden GV45
Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flammbar.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 160,00 m2
.................................... 160,00 m2
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121207D Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4
Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 160,00 m2
.................................... 160,00 m2
121215 Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne
Unterschied der Abdichtungslage, fir die Erschwernisse bei
Hochzugen. Abgerechnet je Lage.
121215A Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm
Bis 30 cm Héhe.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 120,00 m
.................................... 120,00 m
1213 Lotrechte Abdichtungen
121301 Voranstrich auf lotrechten Flachen.
121301B Voranstrich lotrecht
Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 500 m2
121304 Lotrechte Abdichtung auf Wandflachen, mit bituminésen
Abdichtungsbahnen, vollflachig heil? verklebt.
121304B Lotr.Abdichtung GV45
Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flammbar.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 5,00 m2
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121304C Lotr.Abdichtung E-KV-4
Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Glasvlieseinlage, E-KV-4.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 500 m2
.................................... 5,00 m2
1230 Bauprovisorien Wahl AN 4
Es gelten die Vertragsbestimmungen der einzelnen Leistungskomponenten sinngema.
1230100 Prov.Einhaus.dicht Stg.haus Y4
Provisoriche Einhausung iiber der Offnung des Hauptstiegenhauses
zum Dachboden, bestehend aus Unterkonstruktion, seitlicher
Verschalung und Pultdach.
Windsicher verankert, mit versperrbarer Ture zum Dachboden sowie
niederschlagsdichter Abdichtung;
Proj.Grundrissflache ca.20 m2
Die Einhausung ist so zu gestalten, dal3 einerseits ein Eindringen von
Niederschlagen in das Stiegenhaus wéahrend des Abbruchs der
bestehenden Decke bis nach der Herstellung der neuen
Stahlbetondecke wirksam verhindert wird, andererseits die zligige
Durchfiihrung der planmafigen Arbeiten = Abbruch der
Bestandsdecke + Herstellung der neuen Stahlbetondecke mdglich ist.
Wenn notig,ist die Einhausung daher abnehmbar und umsetzbar
auszufihren.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss 1,00 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
1230110 Provisor.Abdichtung Altbestand 4
Provisorische Abdichtung der obersten Geschol3decke-Decke
0.4.0G:

Die oberste GeschoRRdecke besteht zum Teil aus einer
Dippelbaumdecke + schubfest angeschlossenem Aufbeton, zum Teil
aus einer Stahlbetonfertigteildecke mit Fullkdrpern ohne Aufbeton.
Die provisorische Abdichtung ist unter Erschwernis des bestehenden,
spater abzubrechenden Dachstuhls herzustellen und mit Hochztigen
an aufgehende Gebaudeteile anzuschlie3en.

Es sind ohne Anspruch auf Vollstandigkeit etwa folgende Arbeiten
durchzufihren:

- Wenn notig, reinigen der Betonoberflachen, wenn erforderlich
Glattstrich bzw. Mehraufwand des vorherigen Zureibens des
Aufbetons (Bereich der verstarkten Dippelbaumdecke)

- Abschlagen noch vorhandenen Wandverputzes bis zu einer Hohe
von 15 cm und patschokkieren der gereinigten Wandflachen
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(Vorbereitung fur die Hochzilige)

- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN, dem Zweck entsprechend,
einschl.Hochziigen mind. 15 cm1, angebotene Abdichtung:

- Wasserspeier in den Hof oder Anbinden der Abdichtung an
bestehende Abfallrohre

- Geeigneter, eines die Ausfiihrung der laufenden Arbeiten nicht
behindernden Schutzes offener Mauerkronen und
Mauerwerksbasisflachen

- Wiederanbinden der Abdichtung und eventuell erneute Ausfiihrung
der Hochziige

nach Mauerwerksabbruch bzw. zu neuem Mauerwerk

- Nachisolieren nach dem Dachstuhlabbruch

- Schutz der Abdichtung unter Beriicksichtigung der geplanten

BaumafRnahmen sowie Entfernen nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmalinahme:

Abzudichtende Flache: ca.395 m2
Hochziige: ca.180 m

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA oo
1281 Nachtragliche waagrechte Mauerabdichtung

Standige Vertragsbestimmungen:
Vorarbeiten:

In den Einheitspreis der angebotenen Leistungen ist das Abschlagen des Putzes nicht
einkalkuliert.

Beilagen:

Auf Wunsch des Auftraggebers werden Prifberichte einer akkreditierten Pruf- oder
Uberwachungsstelle, detaillierte Beschreibungen des angebotenen Systems und Referenzlisten
umgehend zugesandt.

Setzungsschaden:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 170
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis

Der Auftragnehmer haftet fir alle Setzungsschaden mit Rissen tber 0,5 mm Breite, die durch
seine Arbeit am Geb&ude entstanden sind.

Anschluss fir andere Abdichtungen:

Die Anschlussmaglichkeit flir senkrechte oder waagrechte Abdichtungen, nach Angaben des
Auftraggebers wird gewahrleistet.

Abrechnung:

Die Abrechnung nach Flachenmal} erfolgt nach den Rohbauabmessungen.

128100 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 12.81 wird vereinbart:
128100A Material zu 12.81 Wahl AN
Betrifft Position(en): Alle Positionen
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:
128102 Baustelleneinrichtung und-rdéumung
128102A Baustelleneinrichtung und- radumung Z
Einmaliges An- und Abtransportieren, Auf- und Abristen aller zur
Durchfuihrung der plangeméfien und notwendigen Arbeiten
erforderlichen Gerate, Materialien und
Zubehorteile
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
128114 Nachtragliche Trockenlegung von Mauerwerk aller Art bei
aufsteigender Feuchtigkeit mit Hilfe des Injektionsverfahrens. In die
Einheitspreise sind alle Stemm- und Bohrarbeiten, das Einbringen mit
oder ohne Druck der angebotenen Substanz, sowie das fachgerechte
Schliel3en der Bohrlécher einkalkuliert.
128114G Abdicht.Mwk. Injektion 45-60 cm 4

Mauerwerk zwischen 45 und 60 cm dick.

Injektionsverfahren mit kontrollierter Einbringung auf Silikonbasis,
z.b. mittels Hohldochtverfahren.

Angebotenes Produkt:
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Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach der Grundrissflache des trockengelegten Mauerwerks.

G1 Hauss. Erhaltung 40,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 m2
1281143 Abdicht.Mwk. Injektion 75-90 cm 4
Mauerwerk zwischen 75 und 90 cm dick.
Injektionsverfahren mit kontrollierter Einbringung auf Silikonbasis,
z.b. mittels Hohldochtverfahren.
Angebotenes Produkt:
Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach der Grundrissflache des trockengelegten Mauerwerks.
G1 Hauss. Erhaltung 30,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2
128114M Az Abdicht.Mwk. Inj. f. 1-s.Zugang 4

Aufzahlung auf die Positionen Trockenlegung mit Injektionsverfahren
fir den Zugang nur von 1 Seite aus (z.b. Feuermauern)

Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach der Grundrissflache des trockengelegten Mauerwerks.

G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1500 M2 oo,
128114P Az Mauerwerksabd. fur Vortrocknung 4

Aufzahlung auf die Positionen "Nachtragliche Trockenlegung von
Mauerwerk" fir Vortrocknung mittels Heizstabtechnik vor dem
Einbringen des Injektionsgutes.

Durch die Vortrocknung muss die Restsaugfahigkeit des Mauerwerks
mindestens 30% betragen.
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Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach dem Volumen des vorgetrockneten Mauerwerks.

G1 Hauss. Erhaltung 80,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 80,00 m3
128114Q Az Vortrocknung f. 1-s. Zugang 4
Aufzahlung auf die Positionen Vortrocknung mittels Heizstabtechnik
fir den Zugang nur von 1 Seite aus (z.B. Feuermauern).
Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach dem Volumen des vorgetrockneten Mauerwerks.
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3
128150 Sanierputz innen oder aul3en auf Mauerwerksflachen nach einer
nachtraglichen Mauerwerkstrockenlegung, aufgebracht nach den
Richtlinien des Herstellers.
Bei der Auswahl des Produktes ist die tatséchliche Versalzung sowie
die Restfeuchte des Mauerwerks tber der sanierten Zone zu
bericksichtigen.
128150A Sanierputz nach Mauertrockenleg. Z E

Nach einer Trockenlegung mittels Injektionsverfahren.

Abstrahlen der bauseits restlos abgeschlagenen und gereinigten
Mauerwerksflache mittels Schmelzkammerschlacke einschl.
Abtransport von Rickstanden in bauseitige Container.

Sanierputz in der vorgeschriebenen Schichtfolge und Schichtstarke
einschl. Haftbrucke aufbringen. Feinputz mit fein verriebener
Oberflache.

Z.B. POROMENT-Feuchtmauerputz der Fa.Buschek-Bautenschutz,
7000-Eisenstadt, hoher Nu3baumweg 21 od.glw.
Angebotenes Produkt:
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G1 Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

100 m2 kkkkkkkkk k%

12 SUMME Abdichtungen
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13 AulRenanlagen

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bitumindse Tragschichten) und
dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezférmigem Querschnitt die mittlere
Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten
die Dickenangaben fiir den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:
Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Giiteklassen), herausgegeben vom Osterreichischen

Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial
angesehen.

1311 Planum und Schotterschichten
Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:
Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den StralRenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.
Gefallsausbildung:
Wenn nicht anders angegeben ist eine Geféllsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise
einkalkuliert.
131101 Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das
Unterbauplanum wird fur den dartberliegenden Oberbau mit
geeigneten Geraten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten
erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tiberall erreicht
werden. Das fertiggestellte Unterbauplanum liegt mit einer
Genauigkeit von +/- 3 cm auf Sollhdhe.
131101A Unterbauplanum Gehweg
Fur Gehwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 20
MN/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 70,00 m2
131103 Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial

werden nur humusfreie, korngestufte Sand-Kies-Gemische oder
gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmafRlige Mischung aus
beiden verwendet. Das Material ist wetterbestandig und frostsicher
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und darf wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzuléassige
Kornzertrimmerung erleiden. Der Einbau und das Verdichten erfolgt
so, dass die geforderten Verdichtungswerte tiberall erreicht werden.
Das fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer
Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhdhe.

131103B Frostschutzschichte 20cm

20 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 M2 .ot
131105 Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus

humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngréf3e 0/35 oder
0/55. Das Material ist wetterbesténdig, frostsicher und frostbesténdig
und darf wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung erleiden. Das Einbauen und das Verdichten
erfolgt bei glinstigem Wassergehalt so, dass die geforderten
Verdichtungswerte Uberall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum
der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit
von +/- 2 cm auf Sollhdhe. Angegeben ist die Dicke im verdichteten
Zustand.

131105A Mech.stab.Tragschichte 10cm

10 cm dick, fur Gehsteige, Radwege und dergleichen.
Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 m2
131113 Trennlage mit Ubergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass
durch Wettereinfluss und durch Uberschiittung die planebene Lage
nicht beeintrachtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage
abgedeckte Flache.
131113A Trennlage Geotextil(Vlies)200g
Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 70,00 m2
131151 Liefern und Einbringen einer Schicht von Schiuttungsmaterial

(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers) fir Ausbildung eines Traufenpflasters mit einer
Breite zwischen 0,4 und 1,0 m1 und einer Schichtstérke bis 20 cm1;
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einschlief3lich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn vorgeschrieben im
Gefélle, abgerechnet im eingebrachten, fertigen Zustand.

131151D Traufenpflaster Rundkies Z
Aus gewaschenem Rundkies, Kdrnung 63 bis 125 mm. Schichtdicke:
20cml
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 500 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
1314 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den StralRenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden
eingehalten.

Gefallsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

Verlegepléane:

Die angebotenen Preise bei Belagen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrdl3en beziehen
sich auf die beigelegten Verlegepléne.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die
Herstellung im Sinne der ungebundenen Bauweise gemald RVS 8S.06.4.

Verlegen im Mortelbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Mértelbett verlegt (Mort.), die
Herstellung im Sinne der gebundenen Bauweise gemal} RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:

In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschlief3lich
Materialbeistellung, als angeboten:

Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschlief3lich Ausgleich der vorhandenen
Unebenheiten bis 0,5 cm mit Ausgleichpléttchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf
vorhandener héhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefélls-
oder Schutzbeton, in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flachen.
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131413

131413A

Gl
G2
G3
G4
G5

Plattenabmessungen:

Die NennmalRe in den Positionen der Platten bezuglich L&ngen und Breiten dirfen um +/- 1 cm
differieren. Die zulassigen Toleranzen laut ONORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelflache unter 1,0 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten
und Zuschnitte fur Randausbildungen, Rundungen, Schragen und Schachte werden gesondert

verrechnet.

Material:

Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ONORM B 3118), Pflastersteine, Platten
und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ONORMEN 1338, 1339 bzw. 1340).

Betonsteine auf vorhandenem Unterbau verlegt, einschlief3lich der
passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das Anpassen an

Aussparungen und Einbauten wird nicht gesondert verrechnet.

Einbauten und Aussparungen bis zu 1,0 m2 Einzelflache werden nicht
abgezogen. Im Pflasterbett (P-bett) verlegt und mit Sand verfugt
(Schneidearbeiten in eigener Position).

Serie Ebenseer NOSTALIT oder gleichwertig;

fur die systemgerechte Herstellung von Kreisflachen geeignet;

Angebotenes Produkt:

Betonst.grau P-bett 6cm
6 cm dick, Farbe grau.

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

50,00

m2

m2

m2
m2

50,00 m2  ............

131416

Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne

Unterschied der Art.
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131416A Zuschnitte Verbundst.6cm dick
6 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
131423 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Betonverbundpflaster oder
Kleinsteinpflaster aller Art.
131423A Az Pflast.Einbauten b.0,5m2
Fur das Anarbeiten an Einbauten bis 0,5 m2 Aul3enmal3.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
131431 Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit
Zementmortel verfugt, mit Ortbetonfundament mit Riickenstiitze aus
Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2, einschlieflich
Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.
131431B Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau
Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet,
naturgrau.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
131432 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton-Raseneinfassungen ohne
Unterschied der Art fir das Verlegen im Bogen, abgerechnet wird die
Lénge des Aul3enbogens.
131432A Az Beton-Raseneinfassung Bogen
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 500 m
131433 Eckstein fur Raseneinfassungen aus Beton.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\BAUMEIST Seite 179
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 15.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis

131433B Beton-Eckstein 25x5¢cm
Flr Steine mit Nut und Feder 25 x 5 cm.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
131435 Zuschnitte von Einfassungs-, Rand- oder Bordsteinen aus Beton.

Abgerechnet wird je Schnitt.

131435A Zuschnitt Beton-Einfassungsstein
Von Einfassungssteinen, ohne Unterschied der Art, bis zu einer Dicke

von 5 cm.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 15,00 ST
131440 Granitrand-, Granitbord- oder Granitleistensteine, mit Zementmortel

verfugt, mit Ortbetonfundament mit Rickenstiitze, aus
Pflasterdrainbeton, im erforderlichen Querschnitt, einschlief3lich
Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials. Die angegebenen
Werksteinbezeichnungen entsprechen der ONORM B 3108.

131440K Granitwirfelsaum 18x18 Z
Gestockt,fur Einfassungen aller Art, mit Granitwirfeln 18x18;

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
1314440 Az.Granitwurfelsaum im Bogen 4
Aufzahlung (Az) auf die Position Granitwirfelsaum fur Verlegen im
Bogen, ohne Unterschied des Radius, abgerechnet die Lange des
Aussenbogens.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
1320 Bitum.Tragschichten, Walz-u.Gussasphalte z
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132014 Gussasphalt fuir Gehsteige und dergleichen, Typ GA4, auf
vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht, Oberflache abgestreut mit
fullerarmem Sand.

132014A Gussasphalt-Gehsteig GA4 2cm 4
Einlagig, 2 cm dick.

G1 Hauss. Erhaltung 130,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

13 SUMME Aufenanlagen
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14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

1412
141212

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschéchten werden die Gerlste gesondert
verrechnet.

Hoéhen:

Wenn keine Héhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert.
Die Abgeltung der Erschwernisse bei Wéanden und Decken mit Hohen uber 3,2 bis 5,0 m ist mit
einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer
Hohe Uber 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand,
also die gesamte Wandhohe, nicht nur die hdhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen
der Baustelle, geregelt.

Sanierung von Dippelbaum- und Tramdecken

Schadhafte Tramkdpfe durch Holzlaschen verstarken, einschlief3lich
aller Befestigungen sowie der Stemmarbeiten bei der Verbreiterung
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des Auflagers und Entfernen schadhafter Holzteile.

EinschlieZlich Aufkeilen bzw.Unterkeilen im Auflagerbereich,
Entfernen der Sturz-u.Untersichtschalung einschl.Verputz im
notwenigen Umfang sowie Wiederhertsellen derselben.

Das Abtragen und Wiederherstellen der FuRbodenkonstruktion sowie
verputzarbeiten werden gesondert vergiitet.

Laschenlénge bis 1,5 m.

141212B Tramkopflasche 2-seitig Z
Beidseitig, Holzquerschnitt je Lasche bis 0,02 m2.
G1 Hauss. Erhaltung 500 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 500 ST
141214 Aufh@ngen von einzelnen, im Auflagerbereich schadhaften
Dippelb&umen auf lastverteilende Stahlprofile, einschlief3lich allen
Befestigungsmaterials und des Rostschutzanstrichs.
141214A Aufhéng.Dippelbaum St-profil E
Lastverteilende Stahlprofile: 2xU80
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 1,00 kg — *Frx xR
1420 Mauerwerksverfestigung 4

Samtliche Gerustungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten kdnnen erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten
Festigkeitswerte sowohl des Mortels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als
Verbundbaustoff erzielt und mittels Priifzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prifanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Glte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt priifen zu lassen. Hierliber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewiinschte Erfolg erzielt
ist.

Samtliche Bohrkerne sowie auch mdgliche Nachverpressungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dartiber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu ibergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Mal3e beziehen sich auf die Rohbaustérke. Die
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumalfien.
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1420000

Gl
G2
G3
G4
G5

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemal? ONORM B 3350 :

Morteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 5 N/mm2

Baustelleneinrichtung und Raumung

An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchfiihrung der
Verfestigungsarbeiten erforderlichen Gerate und Maschinen.
Stillstandszeiten, welche sich durch die Uberprifung der erzielten
Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen
Nachverpressungen ergeben, werden nicht gesondert vergutet und
sind im Einheitspreis enthalten.

Eine zwischenzeitliche Raumung der Baustelle und eine etwaige
Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf
Risiko des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert
bezahlt.

Hauss. Erhaltung 1,00 PA
Hauss. Verbesserung PA
Wohnungen PA
Dachgeschoss PA
Lokale PA

142001

142001C

Gl
G2
G3
G4
G5

Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz
bzw. zementgebundenem Injektionsgut.

Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der
jeweiligen Wand-bzw. Pfeilerstarke angepassten Tiefe.
Einbringen der Injektionsvorrichtungen.

Herstellen eines Dammputzes zur Verhinderung von
Injektionsverlusten, wenn erforderlich.

Injizieren des gewahlten Injektionsgutes bis zum Erreichen der
geforderten Festigkeitswerte.

Entfernen der Packer und verschlie3en der Packerlécher mit ZM-
Mortel.

Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 45-60cm

Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Starke tber 45 bis 60
cm.
Betrifft: Mauerpfeiler bei Erweiterung des Zugangs zum Aufzug

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

Hauss. Erhaltung m3
Hauss. Verbesserung 3,00 m3
Wohnungen m3
Dachgeschoss m3
Lokale m3
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142001D Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. i. 60cm 4

142001N

142001X

Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Starke tber 60 cm.
Betrifft: sh.142001C

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

G1 Hauss. Erhaltung m3

G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m3

G3 Wohnungen m3

G4 Dachgeschoss m3

G5 Lokale m3

.................................... 12,00 m3

Mauerw.verf.Zieg.mwk. 4. 60 cm Z E
Verfestigung von Wéanden aus Vollziegelmauerwerk mit einer Starke
tber 60 cm.
Betrifft: _

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

G1l Hauss. Erhaltung m3

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3

G3 Wohnungen m3

G4 Dachgeschoss m3

G5 Lokale m3

....................... 1,00 m3  FEREFFFFFE XA

Mehrverbrauch von Injektionsgut 4
Mehrverbrauch von Injektionsgut tGber den eingerechneten Verbrauch
hinaus.

Der Nachweis erfolgt Gber die aufzustellenden Protokolle.

G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
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142001y Abschlussgutachten Y4

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prufanstalt
Uber die It. Angabe zu erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten
Mauerwerksteile.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 100 PA oo,
1430 Holzverbunddecken z

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines
Aufbetons sowie Setzen von speziellen Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen
in der Verbundfuge zu einem Verbundtragwerk geformt.

Es dirfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

Grundsatzlich sind zwei Arten der Ausfuihrung zu unterscheiden:
- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast +
Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

143001 Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern
und nach den Angaben der Zulassung und der jeweiligen statischen
Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke einschrauben.

143001A Verbundelem. Dippelbaumdecken Z

Fur Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stéarke und der Breiten
der Dippelb&dume.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2800,00 ST
G5 Lokale ST

.................................... 2.800,00 ST

143003 Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext
angegebene Starke bezieht sich auf die Mindeststérke tber dem
Dippelbaumscheitel.

In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongiite mindestens C25/30
mit dem starkebedingten GréRtkorn einschlief3lich naturmafbedingter
Mehrstéarken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener
Oberflache sowie die erforderliche Trennlage(PVC-
Folie)einzurechnen.

Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.
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143003A Aufbeton Dippelbaumdecken 6 cm stark Z
Fir eine Nennstérke des Aufbetons von 6 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 145,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 14500 M2
143005 Unterstellung von Holzdecken (Tram-oder Dippelbaumdecken) nach

Entfernen der alten FuBbodenkonstruktionen und vor Aufbringen des
planmaRigen Aufbetons fur das Verbundsystem. Die Unterstellung ist
fur das Gewicht des Aufbetons zuzlgl. unvermeidlicher Arbeitslasten
zu bemessen.

143005A Unterstellung Holzdecken z
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 145,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 14500 M2 ...

14 SUMME Besondere Instandsetzungsarbeiten ...
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18 Winterbauarbeiten

1814

181401

181401A

Gl
G2
G3
G4
G5

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautatigkeit wahrend der Wintermonate, werden alle Ma3hahmen
getroffen, die fur eine technisch einwandfreie Durchfiihrung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan fur die Winterbauarbeiten wird
zeitgerecht ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich
festgelegt. Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen gemaf
ONORM) wird in Regie abgerechnet.

Die Kosten fur das Beheizen der Aufenthaltsraume und sanitdren Anlagen werden in die
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. Mehraufwendungen und verringerte Produktivitat wahrend
der Winterperiode werden in die Einheitspreise der Winterbaumafinahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine Woche mit sieben Tagen
gerechnet, bis drei Tage mit einer halben Woche, tGber drei Tage mit einer ganzen Woche.

Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeraten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eighung und
Anzahl dieser Gerate und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geréate entsprechen den
geltenden Prifvorschriften. Es werden keine schadhaften Gerate (ibermafiige Abgase, schlechter
Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet fir alle nachteiligen Folgen, die durch das
Verwenden defekter Heizgerate oder durch nicht sachgemafes Bedienen und mangelhaftes
Warten entstehen. Alle Anschliisse und Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Die Raumtemperatur betrédgt mindestens +5 Grad Celsius.

Beistellen von Heizgeraten, antransportieren, aufstellen, abbauen und
abtransportieren. Abgerechnet das grof3te an einem Tag beheizte
Raumvolumen (Fuf3bodenflache x Raumhdhe).

Beistellen transp.Heizgeréte E
Mit transportablen Heizgeraten nach Wahl des Auftragnehmers.

Hauss. Erhaltung m3

Hauss. Verbesserung 1,00 m3

Wohnungen m3

Dachgeschoss m3

Lokale m3

.................................... 1,00 m3  FEREFEExAwxA

181402

Vorhalten der Heizgerate. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten,
und zwar Raumvolumen (gemaf Position Beistellen) in m3 mal
Wochen (VE = m3 x Wochen).
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181402A Vorhalt.transp.Heizgerate E
Von transportablen Heizgeraten.
G1l Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 1,00 VE  *¥xxxxkkkkx
181403 Heizen in geschlossenen Raumen ohne Unterschied der Heizgeréate,
einschliellich Bedienen, Warten, Instandhalten und Umsetzen an die
vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen Stellen, ohne
Unterschied, ob wéhrend oder aul3erhalb der normalen Arbeitszeit.
Die Bedienung aufRerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer
Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten, und
zwar die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der
geheizten Tage (VE = m3 x Tage).
181403A Heizen geschl.Raume+Brennst. E
Mit Beistellen von Brennstoffen.
G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 1,00 VE  *¥xxxxkkkks
1815 Entfeuchten
181501 Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und
Uberlaufschutz.
181501A Trockner 80m3 An-Abtransport E
Ausgelegt fur ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h. Antransport auf die Baustelle und Abtransport nach
Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerét.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  ****xxxxsxx
181501B Trockner 80m3 vorhalten E
Ausgelegt fur ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h. Vorhalten, abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE
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= Geréat x Woche. Eine Anderung der ausgeschriebenen
Vorhaltedauer bewirkt keine Einheitspreisdnderung.

G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
................................... 1,00 VE  **xFFxxxkkas
181502 Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die

Bedienung, einschlief3lich der Entleerung des Kondensats sowie das
etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. Abgerechnet
nach Betriebsstunden.

181502A Betreiben 80m3 Trockner+Strom E
Trockner fiir eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h, einschlie3lich Stromkosten.
Gl Hauss. Erhaltung
G2 Hauss. Verbesserung 1,00
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

o T T TS T

1,00h kkkkkkkkkk*x
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19

1901
1901010

Gl
G2
G3
G4
G5

Baureinigung
Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgeréate und Behelfe sowie Reinigungsmittel

beigestellt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abfalle, Verunreinigungen:

Als Abfélle und Verunreinigungen gelten Kehricht, Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber

nicht Verpackungsmaterial oder Bauschuitt.
Reinigung im Gebaude

Zwischenreinigung
Zwischenreinigung des Gebaudes oder von Gebaudeteilen, nur auf
besondere Anordnung des Auftraggebers. Abfélle und
Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und
entsorgen. FulRbdden, Sanitar- und Heizungsgegenstande,
Parapetabdeckungen sowie Sohlbanke staubfrei machen.
Abgerechnet die Bodenflache der gereinigten Raume, bei Stiegen die
waagrechte Flache.

Hauss. Erhaltung m2

Hauss. Verbesserung 1,00 m2

Wohnungen m2

Dachgeschoss m2

Lokale m2

.................................... 1,00 m2

190102

190102C

Gl
G2
G3
G4
G5

Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum
Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Ubergabe an die
Benutzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen,
Wischen, Saugen und dergleichen. Abfélle und Verunreinigungen
sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und entsorgen. Zu
reinigen sind z.B. alle Ful3bdden und Stiegen, einschliel3lich der
Sockelleisten, Gelander und Handlaufe, Fenster und Taren,
einschlie3lich Stécke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen,
Sohlbénke und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen,
einschlie3lich der Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken,
Badewannen, Duschen, Herde und Heizkorper, Wandverkleidungen
aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelagen, elektrische
Schalter und Dosen sowie Beleuchtungskorper, Einbaumdbel,
Aufzugsportale, einschlieRlich Kabine des Aufzuges.

Schlussreinigung Flachenmal}
Abgerechnet die Bodenflache der gereinigten Raume, bei Stiegen die
waagrechte Flache.

Hauss. Erhaltung m2

Hauss. Verbesserung 390,00 m2

Wohnungen 1000,00 m2

Dachgeschoss 560,00 m2

Lokale 220,00 m2

.................................... 2.170,00 m2

kkkkkkkkkk*x
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1902 Reinigung aul3erhalb des Gebaudes

190201 Schlussreinigung aul3erhalb des Gebaudes, z.B. Abkehren und
Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei
den Entwasserungsanlagen, Einsammeln der Abfalle,
Abtransportieren und Entsorgen.

190201B Schlussreinig.Verkehrsflache

Reinigen der Hof- und Verkehrsflachen sowie PKW-Abstellplatze,
einschlief3lich Rigole und Einlaufschachte. Abgerechnet die
tatsachlich gereinigte Flache, bei Stiegen die waagrechte Flache.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 230,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

19 SUMME Baureinigung
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20 Regieleistungen

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind nur angehangte Regieleistungen gemal der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind,
nur ausgefuhrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréte, Transportleistungen und verbrauchten
Materialien werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, werden auf Regieleistungen nicht angewendet.

Stundenléhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Geréatebeistellungen,
Transportleistungen und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges
aufgegliedert.

Die angefiihrten Beschéaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen.

2011 Stundenléhne
Standige Vertragsbestimmungen:
Die angebotenen Stundensétze sind fir kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.
201103 Facharbeiter der Beschéftigungsgruppe II.
201103A Maurer-,Zimmerervorarbeiter R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 25,00 h
G5 Lokale h
.................................... 50,00 h
201103B Maurer,Zimmerer,Betonbauer R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
.................................... 100,00 h
201104 Angelernte Bauarbeiter der Beschaftigungsgruppe lIl.
201104C Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger. R
Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Geruster.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
.................................... 100,00 h
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2011050 Hilfsarbeiter R
Baubhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe 1V, ohne Unterschied des
Alters.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 100,00 h
G5 Lokale h
.................................... 200,00 h
2012 Geréateeinsatz (Geratebeistellung)
Standige Vertragsbestimmungen:
Fur Gerateeinsatz werden Stundenpreise vereinbart. Abgerechnet wird nur die tatséchliche
Betriebszeit.
2012010 Elektrische Handgerate R
Elektrohammer, Mauerfrasen, Trennscheibengerate, Rittler und
dergleichen, ohne Arbeiter, einschliel3lich der Einsatzteile wie z.B.
Meif3el oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsachlichen
Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergitet. Eine zusatzliche
Verrechnung von An- und Abtransport ist nicht zuléssig.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
.................................... 100,00 h
201202 Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil,
superschallgedampft, ohne Arbeiter fir das Stemmen.
201202A Kompressor mit einem Hammer R
Mit nur einem Hammer in Betrieb.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
.................................... 100,00 h
201205 Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschlie3lich eines
Kranfuhrers.
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201205A Baukran bis 30tm R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
.................................... 50,00 h
201205B Baukran 1.30-70tm E R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 1,00 h
G5 Lokale h
.................................... 1,00 h ~ *rExEEEERxx

20 SUMME Regieleistungen
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HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |

00 Allgemeine Bestimmungen

01 Baustellengemeinkosten L.

02 Abbrucharbeiten

03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten ... L.

06 Kanalisierungsarbeiten .

07 Beton- und Stahlbetonarbeiten . L

09 Mauer- und Versetzarbeiten L.

10 Putzarbeiten

11 Estricharbeiten

12 Abdichtungen

13 Aulenanlagen

14 Besondere Instandsetzungsarbeiten L.,

18 Winterbauarbeiten

19 Baureinigung

20 Regieleistungen .
LV-SUMME
NachlaB3 / Aufschlag auf LV-Summe .... %

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)
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HdodlLg] [ BEZEICHNUNG SUMME |
Summe Nachlasse / Aufschléage oo
GESAMTPREIS
20% UST
ANGEBOTSPREIS
........................ yam
Ort Datum Rechtsgiiltige Unterschrift
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