AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer:

Bauvorhaben:

Auftragsbezeichnung:

766-05\ELEKTRO1

UM-und DACHGESCHOSSAUSBAU
1020 WIEN, SEBASTIAN KNEIPPGASSE 9

ELEKTROINSTALLATIONEN

Ausschreibende Stelle:

Bauherr/Auftraggeber:

PREMIUM Bautrager GmbH

1050 WIEN, Ziegelofengasse 33
Baubetreuung:

Dipl.Ing.Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8
Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist:
Abgabeort:

Datum Preisbasis:

09.03.2006 /9h Anbotsgrundlage sind Festpreise !!
wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 10

09.03.2006 Druckdatum: 03.02.2006

geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... ... ..
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ... ... ..
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... ... ..
20 % UST +EUR ........ .. ... +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... ... ... ...

Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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GESCHLOSSENES LV 03.02.2006
HGOGLGPosNr ZPZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
00 Allgemeine Bestimmungen

Version 11, 2002-09

0011 Angebotsbestimmungen

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher
den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes,
die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die
ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen”
deutlich sichtbar ausweist, spatestens bis zu dem in der dffentlichen
Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des
Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des
Posteinganges gilt ausschlief3lich der mittels Datum- und Zeitstempel
ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter
alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspatet
eingelangte Anbote kénnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der
offentlichen Ausschreibung nicht berticksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der
Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und
samtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und
fur den AN verbindlich.

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050,
Vergabe von Auftragen Uber Leistungen, eingeschrénkt geman den
Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die Absicht
hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu
fiihren. Der Punkt 7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des Par.1 Abs.1
der Verordnung Uber die Vergabe von Leistungen LGBI.Nr.20/91 in
der letztglltigen Fassung wird ausdriicklich auRer Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlasse gewahrt werden, so ist das nur als
einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise
moglich. Bei Nachléssen uber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk
zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001102C

001103A

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. flr die Vergabesummen
sind gegebenenfalls aktualisierte Massen und die Ergebnisse der
Vergabeverhandlungen. Z.B. werden MalRhahmen, die in mehreren
Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk
bertcksichtigt, Nachldsse und gegebenenfalls Alternativangebote
werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von
entsprechend detaillierten Anboten und unter Vorlage der
Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Gberprufbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind
nachtragliche Mehrforderungen auf Grund von
Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen sind nur
bei Anderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den
AG zulassig. In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen
gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen
oder Anderung der Qualitat einzelner Leistungen wird auf Pkt.
0015160 Z verwiesen.

Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist.
Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des
Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergénzt
durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes
Verhandlungsprotokoll, bestéatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, hélt der
Bieter den Auftraggeber hinsichtlich aus diesem Umstand
redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

Datentrageraustausch

Ein Datentrageraustausch gemal ONORM B 2063 ist zulassig, wenn
der Bieter vom Ausschreiber einen Datentrédger mit dem
Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers
Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstiitzt und
rechtsglltig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters
anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten
Angebotes zuldssig. Der Mindestinhalt des gedruckten

ABK-LV V2.6e-4113
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001104A

001106B

001107A

Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei
Widerspriichen oder Unklarheiten, einschlief3lich technischer
Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen
schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter
innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist
durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot
entsprechenden mangelfreien Datentrager fristgerecht vorzulegen,
der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und auch
tatséchlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der
Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf
Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers
abgegeben, ist die Abgabe eines Datentragers nicht erforderlich.

Vollstandigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen
Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen
beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung
verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn
die Summe der Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2%
oder mehr des urspringlichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer)
betragt.

Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.
Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere
Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als
fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil
groRer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf
die Hohe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende
Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile
fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
Liegt die Summe der Einheitspreisanteile tiber oder unter dem
Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemaf
ONORM.

ABK-LV V2.6e-4113
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001108A

001108D

001108E

001108F

001109A

001111A

001112A

001112B

Nachlasse Aufschlage ONORM

Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte
Preisnachlasse.

Nachléasse/Aufschlage bedingungslos

Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen gekntipft sind,
gelten nur dann als angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und
unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot
hervorgehen und diese daher bei der Angebotser6ffnung protokolliert
werden kdnnen und den Vorbemerkungen, Férderungsrichtlinien und
ONormen nicht widersprechen. Eine nachtragliche schriftliche
Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

Bedingung Widerspruch zu LV

Bedingungen, auch allgemeine Geschéftsbedingungen des Anbieters,
die im Widerspruch zum LV stehen, verhindern einen Vergleich der
Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen
der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fir die
gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr
enthaltene abweichende Geschéftsbedingungen etc. sind unguiltig,
auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

Alternativangebot Gleichwertigkeit

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von
Alternativangeboten gilt: Qualitative und férderungsrechtliche Ziele
der Sanierung

Nachw.Befugnis/Berechtigung

LA Finanzamt
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

Konto SVA

Letztgultiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und
sonstigen Kassen fur Sozialbeitrage.

ABK-LV V2.6e-4113
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001112C

001113B

001113F

001115D

001115E

001115F

001117B

Nachweis Kommunalsteuer

Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und dhnlicher
Abgaben.

Referenzliste

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Gber
deren Ausfiihrung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der
Leistungserfiillung sowie der Auftraggeber; soferne davon Leistungen
in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.

Muster/Dokumentation
Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

Eignungsnachweise durch ANKO zulassig

Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine
aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Osterreich
(ANKO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise

Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der
Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise zu verlangen.
Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise

Die vor angefuihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der
Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach
Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von
einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zurticktreten. Im
Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise
gemal} den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht
fristgerecht vorgelegt, kdnnen Zahlungen zu Lasten des AN so lange
auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw.
werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an
Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

Aufwand AG / Priforgane

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so
wird der AN dem AG samtliche Kosten fur die Prifung des
Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und die

ABK-LV V2.6e-4113
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001118B

001120A

001150A

Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso
fur den Zeitaufwand der seitens des AG beauftragen Priiforgane.

Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergutet wurden,
werden nur dann auf Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf
der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung
abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

Sicherheit und Gesundheitsschutz
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten
gemeinsamen Einrichtungen und MalRnahmen festgelegt sowie die
Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fur die Durchfiihrung
dieser MalRnahmen sowie MalRnahmen bezuglich der Arbeiten, die
mit besonderen Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch
ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchfiihrung der einzelnen
MaRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu
bertcksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur MaBnahmen, die der Bieter gemaR SiGe-Plan
durchzufihren hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafur keine
Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthalt - in den allgemeinen Sammelpositionen der
Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der
Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten
enthalten, die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von
eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich
sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

ABK-LV V2.6e-4113
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0012

001201A

001201D

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten
Rahmentermine sind fur das Angebot verbindliche Vorgaben. Die
genauen Ausfihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen
mit den ausfihrenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus
solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen
Anderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder
Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

Umstande der Leistungserbringung

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstande (z.B. ortliche oder zeitliche Umstande
beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und
Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder
Erleichterungen) sind fiir die Ausfiihrung der Leistung und damit fir
die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

Leistungstermine

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit
dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen fiir ihn
verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom
AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten
Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kénnen auf Betriebsurlaube nur in dem MaRe Rucksicht
genommen werden, dass fur andere Professionisten und dadurch fur
den gesamten Baufortschritt keine Verzdgerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind
verbindlich und jeder fur sich pdnalisiert. Sollten sich wahrend der
Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN
den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf
Anderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pénalen von

ABK-LV V2.6e-4113
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001201E

001201F

001202A

den gemal Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen
Nachweis auch Kosten fir Leistungen, die durch den Verzug
entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der
OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den
Gesamtfertigstellungstermin gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung
von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine Ersatzvornahme an
eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann,
wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin
nicht einhalten wird.

Prafpflicht AN, Naturmafie

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von
Vorleistungen und Qualitat zu priifen und die OBA rechtzeitig tiber
Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fir
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig
Naturmaf3e zu nehmen.

Unterbrechungen

Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder
zu verzogern.

Ortliche Besonderheiten

Eine Baustellenbesichtigung ist unumganglich und wird zwingend
verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollsténdigkeit - sind folgende
Punkte zu beachten:

- im Haus sind derzeit 5 Wohnungen vermietet und bewohnt u.zw.: im
Erdgeschoss TOP4 und TOPS6, im 1.Stock TOP9 und TOP14, im
2.Stock TOP21.

- Der 3. und 4.Stock sind unbewohnt.

- Die Tatsache, dass die angefiihrten Wohnungen bewohnt werden,
und deren Auswirkung auf sémtliche Arbeiten ist bei der Kalkulation
zu berticksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen.

- Diesbezigliche Erschwernisse werden - wenn nicht durch eigene
Positionen anderweitig festgelegt - nicht gesondert vergutet.

ABK-LV V2.6e-4113
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001202F Werkplane

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte
Werkzeichnungen (Ausfihrungs-, Montageplane, Stiickzeichnungen,
Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fir
den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale
festlegen,. Die Werkpléane sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf
zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und
Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Anderungen und
Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten bendétigt grundsatzlich 1
Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Anderungen
verléngert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet
den AN weder von der Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung
noch von seiner Warnpflicht.

001202G Sonderwiinsche

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die
zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht
bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages
auszufuhren. Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung
anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur
Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fir Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom
Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu
bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu
stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.
0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300A Baumeisterarbeiten

- Fundamentunterfangung (Bereich Aufzug) - Mauerwerksvergitung
(Bereich Aufzug) - Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwande
mittels Injektionen und Vortrocknung - Diverse bauliche Anderungen
in den Bestandsgesschossen zufolge Wohnungszusammenlegung -
Deckendirchbriche fir neue Installationsschachte - Aufzugsgrube
aus Stahlbeton (Schacht als Stahl-Glas-Konstruktion - Aufschitten

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001300B

001300C

001300D

des Innenhofes im Bereich des neuen ebenen Zugangs zum Aufzug -
Verbreiterung der bestehenden Fensterdffnungen bei den
Aufzugsportalen in jedem Geschoss - Neue Stahlbetondecke
(abgesenkte Lage) im Bereich des Mull-u.Fahrradabstellraums -
Uberdeckung des Lichthofs durch Stahlbetondecken in jedem
Geschoss - Verstarkung der Dippelbaumdecke (.4.0G (oberste
Geschossdecke) durch Ausbildung als Holzverbunddecke - Abbruch
des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fur den
Dachgeschossneubau (Stahl-Holzkonstruktion) - Diverse Stahlbeton
und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossneubaus -
Vollwarmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig -
Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich) - U-Beton,
Abdichtung und Standardfu3bodenkonstruktion im Lokalbereich -
Generellmit Ausnahme der erhaltungswiirdigen
AltparkettflachenAbbruch der bestehenden Ful3bodenkonstruktionen
und Herstellen neuer Fu3bodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innenu.Auf3en-
verputzarbeiten, Estriche und Arbeiten in Au3enanlagen (Gehsteig
und Innenhof) auszufihren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten -
Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech
(Flachdach) - diverse Einfassungen mit Zinkblech - Lichtkuppel fur
den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung der
Rauchklappensteuerung - Kastenférmige Hangerinne strassenseitig -
Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassrdumen - Bodenverfliesung in
Kichen und Vorraumen - Bodenverfliesung der 6ffentlichen
Génge,wobei das gesamte Erdgeschoss aus dem gemusterten
Steinzeugmaterial des Bestandes einschl. der Bordiiren
wiederhergestellt werden soll.

Natursteinarbeiten

- Wiederherstellung des stark beschadigten Sockels im
Hauseingangsbereich mit neuem Material. - Instandsetzung des
gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der Trittflachen) -
Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den
Lokaleingangen mit Tritt-und Setzplatten.
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001300E Schlosserarbeiten

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Aluminiumglastiren-
u.Portalkonstruktionen - Stahl-Glaskonstruktion fiir den
Aufzugsschacht einschl. angeschlossener Pfosten-Riegel-
Glasfassade mit integrierten Fenstern zwecks belichtung der
offentlichen Génge. - Stahl-Glas-Vordachkonstruktion fir den
Uberdachten Zugang zum Aufzug im Innenhof. - Hauptgesimse aus
Etenittafeln auf Stahlunterkonstruktion einschl. unterkonstruktion fir
die Kastenrinne. - Gelander fir Terrassen - Instandsetzung des
Stiegenhausgelanders - Rauchfangkehrerstege einschlief3lich
zugehoriger fixer und mobiler Leitern und Treppen. -
ZentralschlieRanlage

001300F Konstruktiver Stahlbau

- Raumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den
Dachgeschossneubau - HOESCH-Stahlverbunddecke im Zuge der
Stahlrahmenkonstruktion im Bereich der spéateren Terrassen (im
Regelbereich Holzbalkendecken)

001300G Metallschornsteine

- Verlangerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Ful3boden
2.Dachgeschoss - Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

001300H Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion -
zimmermannsmaRige Gaupenkonstruktionen und
Dachaufklappungen - Holzbalkendecken in Verbindung mit der
primaren Stahlkonstruktion - Auswechslungen in bestehenden
Holztramdecken fir neue Installationsschéachte (nur bei Erfordernis) -
Dachflachenfenster - Kellertrennwénde aus Lattenrosten.

001300l Bautischlerarbeiten
-Wohnungseingangstiren und Innentiren mit Holziiberschubzargen -
Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Gelander - Einzelstufen
vor Terrassen. - Instandsetzung der Handlaufe des
Hauptstiegengelénders - Instandsetzung bestehender
Wohnungseingangstiren - Instandsetzung der Hauseingangstur -
Auslésen einer verglasten Pendeltire und Wiedereinbau an anderer
Stelle einschl.glaser-u.tischlermafiger Instandsetzung - Auslésen und
Wiedereinbau von erhaltungswirdigen Wohnungseingangstiiren
einschl. deren Instandsetzung
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001300J

001300K

001300L

001300M

001300N

001300P

001300Q

0014

HolzfuRbdden

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschliel3lich Sockelleisten, in
Zimmern und teilweise in Vorraumen - Instandsetzung bestehender
erhaltungswiirdiger Parkettbéden - Teil6ffnung bestehender
Parkettbdden zwecks Einbau der Heizung sowie Wiederverlegung
und SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwénde - Zwischenwéande - Deckenuntersichten -
abgehangte Decken - Vorsatzschalen - Dachschrégenverkleidungen
F60 - Schachtwande F90 - diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weil3er Innendispersion - Weilligen
von Wand- und Gewdlbeflachen im Keller mit Sumpfkalk oder
Beschichten mit Wasserglas - Holzanstrich auf profilierten,
tischlermafig instandgesetzten Tiren - Holzanstrich des
instandgesetzten Hauseingangs - Metallanstrich auf Gelandern innen
und aul3en - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fenster und Fenstertiiren

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise - Innenfensterbanke
aus beschichtetetem Holz - AuRRenfensterbanke aus Aluminium -
Aul3enjalousien.

Aufzug
- Seil-Personenaufzug als Durchlader mit Triebwerksanordnung direkt

im aufRenliegenden Stahl-Glas-Schacht und 8 Haltebzw. Ladestellen.

Elektroinstallationen
Lt. eigener technischer Beschreibung

Heizung, Luftung, Sanitar
Lt. eigener technischer Beschreibung

Allgemeine Vertragsbestimmungen

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben
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sich aus samtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten
Unterlagen.

001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten
Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im
Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402A Erganzungen
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404A Bestimmungen EVU

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Elektroversorgungsunternehmens:

001404B Bestimmungen Wasserversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Wasserversorgungsunternehmens:

001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Abwasserentsorgungsunternehmens:

001404D Bestimmungen Gasversorgung

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Gasversorgungsunternehmens:

001404E Bestimmungen Fernwarme

Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustéandigen
Fernwarmeversorgungsunternehmens:

001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen
des Wiener Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes
als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.

001404G Wiener Baumschutzgesetz
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien
betreffend den Schutz der Bdume bei Bauarbeiten sowie das Féllen
von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fur die Anlage von StralRen RAS-LG 4 sowie die
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Bestimmungen der DIN 18920 zu beriicksichtigen.

Fur Schéaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der
Auftragnehmer vollen Kostenersatz.

001404l Bauphysik

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten;
insbesondere hinsichtlich Schall-, Warme- und Sonnenschutz.

0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt
grundsatzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene
gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird.

0014070 Raumhdhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die
angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des
Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung,
Stiegenhaus etc.) oder der Raumhghen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Hohen, auf die sich die
Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefiir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle anderen Bestimmungen in
Positionstexten oder sténdigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B.
3,20 m1) beziehen, werden hiemit vorrangig aul3er Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber
zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per
elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz auch als
Plandruck erhaltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die
Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind,
ist das Schitzen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor
Beschéadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch
geeignete Malinahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den
Einheitspreisen abgegolten. Beispielhaft - ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt: Fenster und Tiren
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0014100

0014120

(Verputzarbeiten), bestehende FuRbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der
Verursacher haftbar gemacht

Geruste

Soweit nicht daftir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind,
sind samtliche fur die eigenen Arbeiten benétigten Geriiste und
Hilfsgeriste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen des
Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf
bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen: - Verputz-und
Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der obersten
Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Betonu.
Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgiltig,
an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriiste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden
ebenfalls nicht gesondert vergiitet, sondern sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie
in Verbindung mit dem Dachschutzgerist als Schutzgerust fiir die
Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des
Gertstes ermittelt sich aus den planmaRig vorgesehenen Zeiten fir
die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten
standigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne
des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die
gesonderte Abgeltung von Gerustarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch
Nachtragsangebote - verlangt werden.

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem
organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf
ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes
einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik
entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus. Der den Vertagen
zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen. Jeder
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0014130

0015

AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, dal3 das notwendige
Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes
einwandfrei mdglich ist.

Dies kann bedingen, daf3 bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge
durchgefuihrt werden kdnnen, sondern wegen zwischenzeitlich
notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden missen
und erst zu einem spéateren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden
kdnnen. Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der
entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehen Frist erfolgt. Langere
Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher
angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der
planm&Rigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise
einzurechnen.

Meterriss

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-
Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die
Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wéhrend der gesamten Bauzeit und
die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach
Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verflgbarkeit dieser
Waagrisse rechnen.

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen
Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten Beilagen mit
Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen
Widerspriuchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe
00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.
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001500A

001500B

001500C

0015010

Zuschlagsfrist

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der
Angebotseréffnung. Die Glltigkeit des Angebotes ist mit dem Tage
der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der
Vergabe abzuéndern. Der AN wird diese Anderungen anerkennen, die
angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben unverandert giltig.
Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten
Anspruch auf Entschadigungen, auch nicht fir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B.
Bauzeitenplan, Werk- und Polierplane etc. unterfertigt der AN
rechtsglltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens innerhalb
von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese
Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprift, anerkannt und
rechtsverbindlich.

Vollstandigkeit / Richtigkeit
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklart mit der Abgabe des
Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der zur
Verfiigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane,
Baubeschreibung und einer drtlichen Besichtigung auf Vollstandigkeit
der Massen und Leistungen geprift und dieses fur richtig befunden
hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der
Abgebotserstellung wird ausdriicklich hingewiesen: Der Anbieter ist
verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur
Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begriindung.
ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS
DES BIETERS SIND NICHT ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe: Nach Angebotsprifung und vor der
Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prufen. Ziel dieser Priifung ist die Abgabe einer
Erklarung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer
Hinsicht vollstandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.
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Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum
Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausfiihrung oder des
Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umstanden
moglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und
normgemale Ausfihrung zu den vertraglich festgelegten Preisen
vereinbart. Gleichzeitig werden Preisénderungen aufgrund von Mehr-
oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN
verzichtet mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen
Verletzung Uber die Halfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, Festpreise
Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050
ein Festpreis, 3 Monate Uber die geplante Bauzeit hinaus.

Als Basis fur die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.

Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die
Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserh6hungen, egal welcher Art, werden nur
gemé&l den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der
vom Bundesministerum herausgegebenen Baukostenverdnderungen
(Index) berticksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den
Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung
erfolgen, wobei fur jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung
getrennt ermittelt wird. Der Bieter hat bei der Festlegung der
entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu tragen, dass
die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kénnen.
Versaumt er dies, werden nicht gesamtheitlich einem
Erh6hungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG
zugeordnet.

001503A Saubern

Der AN hat ohne gesonderte Vergitung seinen Arbeitsplatz laufend
zu séubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht bendtigten
Baustoffe und Gerate von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt
anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum
Abfallwirtschaftsgesetz und tibergibt dem AG entsprechende

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1

Seite 19

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006
HGOGLGPosNr ZPZzZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

001503B

0015080

Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhaltnissen behdlt sich der AG das Recht vor,
unter Berlcksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer
aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benitzen.
Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes moglichst
hohlraumfrei zu befillen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw.
wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten
Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sauberung seines Tatigkeitsbereiches, so ist der
AG berechtigt, ohne jede weitere Verstandigung des AN die
Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Verpackungen AN

Samtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen.
Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt
sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und ohne
Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und
entsorgt.

Nachtragskostenvoranschlage

Formales: Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlégen
sind gemaf dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben.
Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht
entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen.
Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschlage gelten die Bestimmungen des
Hauptangebotes und der darauf beruhenden Vertrédge. Nachlasse und
Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge
auch fur sdmtliche Nachtrage.

Preisprifung: Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrége (aufgrund
geanderter Ausfihrungen) erforderlich werden, erfolgt die
Preispriifung und die Beaufragung von Nachtrdgen unter Vorbehalt
der Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell
seitens des Sachvertdndigen festgestellten angemessenen Preise
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0015100

0015110

001512A

001512B

und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf
jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziiglich klaglos zu halten.

Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen
Sprache (auch der technischen Begriffe) méchtig sein oder sich eines
Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfiillt. Alle
Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten
gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieflihrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der
gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der OBA ausgetauscht
werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablose des Vertreters des
AN ohne Angabe von Griinden zu verlangen.

Unterkinfte / Lager AN

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht
mdoglich, dem AN Réaume fir die Lagerung oder als Unterkunft auf
Baudauer zur Verfigung zu stellen.

Tatigkeit OBA

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der
Verantwortung des AN. Fir die mangelfreie Leistungserbringung und
die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den
Mehraufwand fiir folgende Punkte gemaR HOA bzw. HOB geltend
machen: 1. fiir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem
Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam
vereinbarter Termine entstanden ist 2. fur jede wiederholte Priifung
betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste Prufung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief 3. fur die Korrektur von sich
sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fur von seitens des AN nicht eingehaltenen
Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und
Beschadigungen vor der Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in
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Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschaden werden gemaf
den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau
beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung
von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach
Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom
Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Priifung seitens der
OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen,
dass fur die Behebung von Bauschéden ausschliel3lich die am Werk
beteiligten Firmen beauftragt werden kénnen, damit die
Gewahrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden.
Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden Termine, die
Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der
Leistungsumfang, MaBhahmen zum BauKG etc. besprochen. An
dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der einzelnen Firmen
teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend
dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf
betreffen, werden seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle
werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwande: Einwénde gegen Baubesprechungsprotokolle
(Einwendungen sind nur mdglich, wenn der Bieter an der
Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder
Rechnungsprifungen missen innerhalb einer Woche schriftlich und
begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher miindlich
einlangen, sonst gilt Einverstandnis. Die Frist beginnt mit dem
Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar: - bei e-mail und
Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT) -
bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am
zweiten dem Versand folgenden AT.

001513A Voraussetzungen
Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und
Bedingungen zu erfiillen, wie sie seitens des AG auch vom AN
gefordert werden.
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001513B Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so
hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezigliche
Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die
mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der
Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das
Einversténdnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer
ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des
Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an
einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der
Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der
weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der
Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG
Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt
bekommen haben, ohne diesbezligliche, seitens des
Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben,
behalt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der H6he der
ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den
Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers
Uber die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der
AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich tiber den Zweck
dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520A Erstellung von Aufmal3en

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der
Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen. Dies bedeutet die
Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: -
hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten -
Wohnungen - Dachgeschoss (Zubau) - Geschéaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen
bekanntgegeben.

Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschéden sind ebenfalls
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001520B

001520C

getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter
Berticksichtigung der vorhin angefiihrten Kostenstellen eine seitens
des AN positionsweise vorbereitete AufmalRerstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepriift wird. Erst aufgrund des seitens der OBA
geprtften, eventuell richtig gestellten und anerkannten Aufmal3es
kann eine Rechnung erstellt werden. AufmalRe missen unabhangig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem
Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fur das
Verstandnis erforderlich aus kotierten, farblich angelegten
Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab sowie
entsprechenden Aufmalf3- und Summenblattern.

Die Prufung der Aufmalfie erfolgt durch einen Vertreter des AN und
der OBA gemeinsam.

Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung
der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur
Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und
Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung mussen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen
der OBA 2-fach) beigelegt werden.

Teilrechnungen kénnen hdchstens monatlich gelegt werden bzw.
muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der
Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusétzliche
Rechnungspriifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu vergiiten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich
beauftragt wurden, unabhangig vom Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der
Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung
der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.
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Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach
Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte
Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung
durch die OBA erstellt. Diesbeziigliche Kosten tragt der AN.

001520D Regierechnungen
Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine
gestellt werden. Fir jede Leistung ist ein eigener Regieschein
auszufullen.

Die Regiescheine missen spéatestens 7 Tage nach Ausfihrung der
OBA zur Prifung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten missen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch
die OBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht
eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der OBA
ein schriftliches Einverstandnis zur spateren Rechnungsvorlage
gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfuhrung der
Leistung. Die Prifung, ob eine daraus abgeleitete Forderung
berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kénnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle
anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung
von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die
entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Rechnungsprifung / Zahlung
Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und
geman Positionen vor erstellten Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.
Zahlungsziel ab Ende der Priffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als
Zeichen seines vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen
wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten Rechnungspriifblattes
werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
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weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist
seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlzieles
nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist bis zum
nachsten Banktag.

001520F Rechenvorgang Rechnungsprifung
Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prufblatt erstellt. Auf
diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der
anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziiglich etwaiger Nachlasse ergibt die
Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der
allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder
Deckungsriicklasse in Abzug gebracht bzw. eventuell durch
Bankgarantien gedeckte Betrdge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich
die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet
und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03. Direkt
zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrage
werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt der
anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei
Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges
Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftriicklasse werden
fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch
Anforderung des AN nach Ablauf der Gewéahrleistung (sofern bei der
Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt werden).

001521B Zessionen / Abtretungen

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind
ohne Zustimmung des AG nicht zulassig.

001521D Schlussrechnungssumme / Uberschreitung
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird
ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn
Prozent tberschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet
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001522A

001522B

001522C

seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versdumt der AN dies,
verlangern sich die Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

Bauwesenversicherung 0,35%

Der AG wird fiir das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung
abschlieRen. Die Kosten fir diese Bauwesenversicherung in Hohe
von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des
AN.

Allgemeiner Bauschaden

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein
Abzug von 1,0% der Rechnungssumme getatigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter
Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des
AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhaltnis der
Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen
Kosten fir die Behebung allgemeiner Bauschaden wird mit der
Schlussrechnungssumme riickverguitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw.
deren Zuordnung geftihrt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen
werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in
Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben
und ein etwaiger Uberschuss riickiiberwiesen bzw. eine
Nachforderung gestellt.

Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine
Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung
erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen
der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Ricksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien
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vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes
Gerustnetz ersetzt.

001522D Erganzung Leistungsumfang
Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht
ausdriicklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und
Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind
diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E Dokumentationen

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende
Unterlagen, falls zweckmafRig, dem AG zu tbergeben: - Auflistung
der eingebauten Gegenstande und der Bezugsquellen fiir eine
Ersatzteilbeschaffung - Prufzeugnisse und
Zulassungsbescheinigungen - Wartungs-, Bedienungs- und
Pflegeanleitungen - statische Nachweise

001522F Muster

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in
geeigneter Grol3e und Art ist einzukalkulieren.

001522G Atteste / Befunde
Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen
bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig
sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht beizubringen.
Die diesbezuglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben
(Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).

001522H Beweissicherung
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine
Beweissicherung durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung
kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Erganzungen bendtigen, so hat er
diese auf seine Kosten zu bestellen.

001522] Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie
Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme /
Ubergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs-
und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Bdden,
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001522J

001523A

001523B

001523C

Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Gerate etc. zu
Ubergeben.

Kosten Schliessanlage

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit
der AN mit einem Schlissel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen
hat. Schliissel und Schlésse sind nach Fertigstellung der OBA zu
Ubergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum
Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem Verursacher angelastet.

Pdnalen

Als Ponale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von
mindestens 2,0 Promille der in Verzug befindlichen Leistung,
mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser
Betrdge wahrend der Baudurchfuhrung im Nachhinein meist strittig
ist, werden die den pénalisierten Terminen zugeordneten
Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertragen
verankert. Mit Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese
Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spéatestens - unter
Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer priffahigen Form - 4
Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA aufliegen, wird das
Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern
auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine
sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die
fur die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

Schadensersatz

Zuziglich zum Po6nale kann der AG Schadensersatz geltend machen,
sowohl fiir entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch
fur durch die Verzdgerung entstandene Mehrkosten: z.B. fir den
Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-
Planen, erhdhten Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere
Erstehungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Qualitatsabziige

Grundsatzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es
im Zuge der Ausfuhrung zu unwesentlichen, aber behebbaren
Méngeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird
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001530A

001530B

der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem
Qualitatsabzug einverstanden sein, so betragt dieser mindestens 20%
der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den
eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die
Nebenleistungen, die fur eine sachgerechte Leistung notwendig waren
(z.B. bei Fassaden auch die Geristung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

Méngelbehebung binnen 7 Tagen

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten
Leistungen in der Weise, dass er alle Méngel, die sich innerhalb der
Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in
gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt.
Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und
berechtigen den AG, sofort ohne weitere Versténdigung eine
Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen. Andernfalls hat
der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne
weitere Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.
Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine
Fristsetzung Mangel auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der
Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden,
dass zur Behebung etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden
muss.

Notdienst

Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit
einem 24-Stunden-Notdienst betreut. Werden seitens der Mieter
Méngel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewdhnlichen Geschéftszeit gemeldet, wird seitens der
Hausverwaltung der AG informiert, der diese Information an den AN
weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfélle auRerhalb der
gewohnlichen Geschéftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter
der Hausverwaltung Uber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes,
dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im
Verschuldensfalle von ihm Glbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsatzen werden Ursachen in der Regel nur
provisorisch behoben, die wirkliche Mangelbehebung ist durch den
AN durchzufuhren.

Daher wird die Gewéhrleistung des AN, soferne der Notdienst
diesbeziiglich Leistungen erbringt, nicht eingeschrankt oder
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aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im
Interesse Aller zu minimieren und so die fur alle Beteiligten
kostengunstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte
Mangel bestatigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die
Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt.
Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem
AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines
Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen
Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprichen vor den
Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des
Auftraggebers.

001601A SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der
Fassung: sh.Beilage

0016050 Baustellengemeinkosten

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag
vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

001606B Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607B Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif
des zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
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001608B

0016110

001615B

001615C

001616A

001616B

001617C

Leistungen fur andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des
zustandigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag
weiterverrechnet.

Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfur keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag
enthalten sind, werden durch Winterbeziehungsweise Schlechtwetter
bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

Bautagesberichte AN

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN)
wird vereinbart.

Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren.
Bautagesberichte miissen mindestens wéchentlich der OBA zur
Priifung vorgelegt werden.

Uberwachung am Erfillungsort
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

Uberpriifung im Betrieb
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemar’ ONORM B 2110.

Ubernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich tiber die Beendigung der Arbeiten
informieren, ohne dass dadurch eine Ubernahme ausgeldst wird:
seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Beniitzung durch den
AG als nicht Ubernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdriicklich vereinbart, dass fir den Beginn der
Gewahrleistung ein einziger Termin fir sdmtliche Gewerke stattfinden
wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben.
Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der
Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich
Méngel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der
forderungsrechtlichen Ubernahmen.
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001618C Gewahrleistung

Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-,
Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen betréagt die
Gewadhrleistung 5 Jahre.

001619B Schlussfeststellung vereinbart
Eine Schlussfeststellung wird gema’ ONORM B 2110 vereinbart.

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig

EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemaR ONORM B
2114 ist zulassig.

001621B Deckungsriicklass

Ein Deckungsrticklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse
werden ausschlielich in bar einbehalten.

001621C Haftungsricklass
Ein Haftungsrticklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Ricklasse

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines
unwiderruflichen und uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer
Bank, der der AG zugestimmt hat, abldsbar. Eine Bankgarantie
berthrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab
abrufbar.

Haftbriefe fir Haftungsricklasse missen 60 Tage Uber die
Gewahrleistungsfristen hinaus giltig sein. Ein Abruf ist per Fax
mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
moglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt
wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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01 PROJEKT
0100 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
0100000 Bauvorhaben

Wohnhausanlage , Sebastian Kneipp Gasse 9, 1020 WIEN

Die Wohnhausanlage besteht aus einem mehrstockigem Gebé&ude
mit einer Stiege Das Haus besteht aus einer Unterkellerung mit
Abstell- und Nebenrdumen. Im Erdgeschol3 befindet sich vier
Wohnungen, und zwei Geschéfte. In den oberen Geschol3en sind
jeweils Wohnungen untergebracht, die durch ein gemeinsames
Stiegenhaus erreichbar sind. Es wird ein Aufzug vorgesehen, der alle
Zugangsgeschol3e erreicht. Es bleiben Wohnungen bewohnt und
missen dadurch weiterversorgt werden.

0100020 Energieversorgung

Die Versorgung des Gebaudes mit elektrischer Energie erfolgt von
WIENSTROM. Der HausanschluRkasten wird versetzt und erneuert,
der Schleifenkasten WIENSTROM wird ebenso versetzt.

Es werden sieben Abgange geschaffen:

1x TRENNER 00 Wohnungen 1x TRENNER 00 Wohnungen 1x
TRENNER 00 Wohnungen 1x TRENNER 00 Wohnungen 1x
TRENNER 00 Allgemein mit Aufzug 1x TRENNER 00 Geschéft 1 1x
TRENNER 00 Geschaft 2

Die Hauptleitungen vom HAK WIENSTROM bis zum Z&hlerraum
werden in einer geschlossenen Verrohrung gefuhrt. Die Steigleitungen
werden auf Putz in Kabeltassen und Verrohrungen in einer Nische
hochgezogen. Die Wohnungszuleitungen werden unter Putz oder im
FuRbodenaufbau zu den einzelnen Verteiler gefuhrt.

0100040 Versorgungsunternehmen,Zahlung

Das Wohnhaus liegt im Versorgungsbereich von WIENSTROM Die
Vorschriften und Ausfihrungsbestimmungen von WIENSTROM sind
unbedingt einzuhalten. SAmtliche Arbeiten an der Energieversorgung
sind vorher mit WIENSTROM abzustimmen. Ansprechpartner ist Herr
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0100060

0100100

0100130

Jerasek 01/4004-32118 Die Z&hlungen werden in einem
gemeinsamen Zéhlerraum im KG untergebracht. Die Koordination
und rechtzeitige

Bestellung der Zahler und des Schleifenkastens sowie die Abholung
der Gerate von WIENSTROM obliegt dem Auftragnehmer und
werden nicht gesondert vergutet.

Ebenso sind die Z&hleranmeldung einzurechnen.
Schutzmanahme

Als SchutzmalRnahme wird im Einvernehmen mit WIENSTROM
Nullung imit Zusatzschutz FI-Schutzschaltung vereinbart.

Stark- Schwachstrominstallation

Samtliche Installationen sind nach den einschléagigen Vorschriften
auszufiihren. (Speziell EB001 und EN1) Die Stark- und
Schwachstrominstallation erfolgt ausgehend von der Hauseinfihrung
Uber Verrohrungen und Kabeltassen bis zum Installationsschacht. Die
Steigtrasse selbst wird in einer Nische ober Putz verlegt. Samtliche
Verrohrungen ausgenommen Keller und Technikréume mussen unter
Putz verlegt werden. Die Installation im Keller erfolgt auf Putz in
Industrieverrohrung. Aulinahme bildet das Stiegenhaus KG, das
ebenso unter Putz installiert werden muf3. Die Installationen sind so
auszufuihren, dass jederzeit eine Leitung nachgezogen werden kann.
Die Abzweigdosen sind so zu wéhlen, sodass die Klemmungen
geniigend Platz haben und der Einzug ohne Miihe durchgefiihrt
werden kann. Die Verrohrung zu den Deckenauslassen hat schonend
im Hohraum der Schalung zu erfolgen. Es ist in jedem Fall ein
Durchschneiden der Schalung sowie des Putztragers zu vermeiden.
Bei Stemmarbeiten in Bereichen von Unterziigen und Stiitzmauern ist
vor Beginn der Arbeiten die OBA Hochbau zu verstandigen und eine
entsprechende Bestatigung einzuholen. Verrohrungen im
FuRbodenaufbau sind vor Verlegung mit der OBA abzustimmen um
Kreuzungspunkte mit der HKLS oder Probleme mit der
Trittschallddmmung zu vermeiden. Rohre und Dosen im Beton sind
so zu befestigen, dass Beschadigungen auszuschlie3en sind.

Ausstattung Wohnungen

Die Situierung der unten angefihrten Installationen sind den
Projektsplanen zu entnehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet vor
Beginn der Arbeiten die Installationen nochmals mit dem Bauherr
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0100140

abzuklaren und eventuelle Anderungen zu beriicksichtigen. Diese
Absprache, sowie die Herstellung von aktuellen Projektspléanen ist in
einer eigenen Position erfasst. Die Installationen sind so zu
kalkulieren, dass eine Versetzung eines oder mehrerer Auslasse vor
Installationsbeginn keine Preiserh6hung nach sich zieht.

Generell gilt: Steckdosenhdhe 35cm Uber FOK Schalterh6he 110cm
Uber FOK

Samtliche Deckenauslésse in den Wohnungen sind mit Lusterhaken
und Fassungen mit AGL60W zu versehen. Die Auslasse sind den
beigelegten Wohnungsplanen zu entnehmen. Im folgenden werden
die Wohnungsinstallationen pauschal ausgeschrieben. Die
Bezeichnung Ausschalter- oder Wechselschalter- oder
Kreuzschalterauslass ist als Herstellung eines Auslasses mit UP-Dose
und Schalter (jeweilige Art) zu verstehen. Medien-Leerverrohrungen
werden entweder mit einem, vom Betreiber beigestellten Kabel
versehen oder enden mit Vorspann in UP-Dosen mit Steckdeckel Die
Positionierung der Schalter, Stecker und Auslasse in Wanden und
Decken wird im jeweiligen Raum durch den AG festgelegt und
rechtfertigt keinerlei Nachforderung, wenn sie vor Beginn der
jeweiligen Installationsarbeiten erfolgt. Grundsétzlich sind fur
Deckenauslasse Schalungsdosen mit Einschraubmaéglichkeit fiir
Lusterhaken zu verwenden. Alle UP-Dosen sind mit putzgleichen
Deckeln auszufihren

Ausstattung in den Positionen beschrieben.

Die Bestandswohnungen werden mit allen Medien bis zur
Wohnungstiire versorgt (Ubergabe mittels Dosen). Die
SPrechanlageinnenstelle wird ausgefiihrt und neben der Eingangsture
montiert. Die Klingel wird analog den Umbauwohnungen installiert.
Die Stromzuleitungen werden bis zum Wohnungsverteiler
(Zahlerplatz) auf Putz gefuhrt (in Kunststoffkanal) und entsprechend
abgesichert. Der Z&hlerplatz wird in den Z&hlerraum verlegt. Der
Austausch der Verteiler ist nicht vorgesehen, ist aber alternativ
anzubieten.

Ausstattung Allgemeinbereich

Samtliche Installationen der allgemein zugéngliche Bereiche werden
als Aufmasspositionen ausgeschrieben. Es wird vereinbart, dass alle
sichtbaren Materialen wie Leuchten, Schalter usw. bemustert werden
missen. Diese Bemusterung ist unaufgefordert und kostenlos
durchzufihren
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Stiegenhaus: Deckenanbauleuchten tber Lichttaster mit
Minutenschalter Klingeltaster vor jeder Wohnungstire. Verkabelung
fur Brandrauchentliftung Reinigungssteckdose in jeder E-Nische

Nebenraume: Anbauleuchte oder FR-Wannenleuchte tiber
Ausschalter Reinigungssteckdose

Technikraume/ Mullraum: FR-Wannenleuchte lber FR-Ausschalter
FR-Reinigungssteckdose

0100150 AulRenbeleuchtung

Es werden Wandleuchten im Hofbereich vorgesehen und Gber den
Allgemeinverteiler gespeist und Uber Taster, Dammerungschalter und
Zeitschaltuhr geschalten. Ebenso wird eine beleuchtet
Hausnummertafel vorgesehen.

0100160 Uberspannungsschutz

Zum Schutz der elektrischen Verbraucher ist im Zahlerverteiler ein
Uberspannungsgrobschutz Type 2 vorzusehen.

0100180 Innenbeleuchtung

Es werden die Allgemeinbereiche und die B&der und WCs der
Wohnungen mit Beleuchtungskorper versehen:

GANG Wand- und Deckenleuchten KELLER FR-Wannenleuchten,
Gitterleuchten MULLRAUM FR-Wannenleuchten NEBENRAUME
FR-Wannenleuchten oder Gitterleuchten STIEGENHAUS - RZB
Opalglas DKN basic DM 340mm, TC-DEL
HAUSNUMMERBELEUCHTUNG - RZB AluLux 9W mit

Nummerntafel HOF - RZB AluLuxDruckguss GESCHAFTSEINGANG -
RZB Alu Druckguss 9W BADER - RZB DKN-Basic DM280mm
SPIEGELLEUCHTE - RIDI Jono 1/18W EVG WC - RZB DKN-Basic
seidenmatt AGL60W BALKON/TERRASSE - RZB AluLux Oval mit
Halbschale

0100220 Brandrauchentliuftung

Im Stiegenhaus wird ein elektrisch angesteuertes
Brandentrauchungsfenster bauseits vorgesehen. Die Steuerung mit
Auslésetaster und Zentraleinheit werden bauseits beigestellt
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Samtliche Verrohrungen, Verkabelungen und

Anschlisse werden nach Angaben der BRE-Herstellers und nach
Vorschriften der TRVB vom AN durchgefihrt. Es werden
Ausldsetaster im vorletztem Geschol? und im EG vorgesehen sowie
ein Luftungstaster an oberster Stelle.

0100250 Gebaudesteuerung

STIEGENHAUSLICHT Minutenlicht tGber beleuchtete Taster
AUSSENLICHT Dammerungsschalter und Schaltuhr.

0100260 E-Installation fir Haustechnik
Folgender Anlagen sind zu beriicksichtigen: Zuleitung Heizraum mit
eigenen Zahlerplatz 5kwW Montage und Anschluss Zonenventile
Anschluss Ventilatoren in Wohnungen und Mllraum

Es ist die Hilfestellung bei der Inbetriebnahme in die Einheitspreise
einzurechnen.

Es sind die bauseits eingebauten Ventilatoren in den Wohnungen und
Miillraum zu verkabeln und anzuschlie3en. In jeder Wohnung ist ein
Raumthermostat zu montieren, verkabeln und anzuschliel3en. Die
Raumthermostate werden zum Magnetventil in der jeweiligen Nische
verkabelt (YM 5x1,5)

Fur all diese Arbeiten sind vor Durchfiihrungsbeginn die notwendigen
Informationen einzuholen und die Arbeitsschritte mit den jeweiligen
Firmen zu koordinieren.

0100290 E-Installation fir Aufzugsanlagen

Folgende Elektroarbeiten sind auszufihren: Stromzuleitung samt
Leitung vom Allgemeinverteiler bis Aufzugsschacht oberster Halt
Schitz fur Aufzugshauptschalter Fehlerstromschutzschalter und
Absicherungen fur Motor, Kabinenlicht und Schachtbeleuchtung
Notrufglocke aufRerhalb des Schachtes Anschluss der
Fuhrungsschienen sowie der Schachtentliftungen an die Erdungs-
und Blitzschutzanlage Telefonleitung bis Aufzugsschacht oberster
Halt Netzanschluss je Aufzug 3x400V, 50Hz, 12 kW, max.
Vorsicherung 25 A trage Netzanschluss Kabinenlicht (eigener
Stromkreis 230 V) Netzanschluss Schachtbeleuchtung (2500 VA)

Alle Installationen sind mit der Aufzugsfirma abzusprechen
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0100300

0100310

0100320

0100500

Telefonanlage

Grundsatzlich wird nur die Leerverrohrung der Telefonanlage von der
Hauseinflhrung bis in die einzelnen Wohnungen errichtet. In jede
Wohnung wird jedoch ein Anschluss mit einer Telefonleitung
versehen. Die Arbeiten sind vorher mit TELEKOM abzustimmen Die
Anschlisse und Anschluf3dosen selbst werden von TELEKOM
geliefert bzw. hergestellt. Alle Richtlinien und Verlegevorschriften des
Versorgers sind einzuhalten und vor Durchfiihrung der Arbeiten
abzuklaren. Die Koordination und rechtzeitige

Bestellung der beigestellten Materialien obliegt dem Auftragnehmer

Antennenanlage

Es wird eine SAT-Anlage mit Parabolspiegel und terrestischen
Antennen fur den Empfang aller ASTRA-Programmen sowie den
Osterreichischen Fernseh- und Rundfunkprogrammen vorgesehen. Es
wird ein Mast auf dem Dach positioniert, der sémtliche Antennen
tragt. Der Umsetzer, Multischalter und Verteiler werden in der E-
Nische untergebracht. In jede Wohnung werden zwei
Antennanschliisse ausgefiihrt und durchgemessen. Uber die
Messung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Bauherrn zu
Uberreichen. Der Anschluss eines Kabelanbieters ist jedoch ab
Steigleitung zu ermdglichen. (Kabeltype universal)

Gegensprechanlagen

Es ist eine Gegensprechanlage fur samtliche Wohnungen projektiert.
Vor dem Haustor wird ein Tableau mit beleuchteten Ruftaster,
Postschlof3 und Lautsprecherteil installiert. Das Tableau ist in robuster
Bauweise aus Metall oder Aluminium mit speziellen Verschraubungen
auszufuihren. Die Innenstellen werden als Wandapparate mit
Tar6ffnertaste projektiert, die neben jeder Eingangstiire montiert
werden. Vor jeder Mieteinheit wir ein Klingeltaster unter Putz
vorgesehen. Die Netzgerate und Umschalter werden in den
Allgemeinverteilern untergebracht. Die Geschéfte erhalten lediglich
eine Klingel 230V

Erdung Blitzschutz

Das Gebaude wird mit einer Erdungs-/Blitzschutzanlage entsprechend
der OVE E8049 und E8001ausgestattet.
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FUNDAMENTERDER in Unterkellerung Bei der Verlegung der Erder
ist besonders auf eine einwandfreie Verlegung und ausreichende
Betonummantelung zu achten. Der Fundamenterder wird in den
neuen Bodenaufbau Keller eingelegt und mit Tiefenerder verstarkt.
Uber die einwandfreien Messwerte ist ein Protokoll vorzulegen. Der
Fundamenterder erhélt Anschluf3fahnen fur die Verbindung mit dem
Potentialausgleich und dem Blitzschutz. Sind Leitungen im Erdreich
notwendig, so sind diese in NIRO auszufuhren (WIENSTROM).
BLITZSCHUTZ Klasse 2 Das komplette Dach ist mit einer
Blitzschutzanlage zu versehen. Die Ableitungen zu den
Erdungsanschliissen sind unter Putz zu verlegen. Samtliche
Aufbauten am Dach sind in die Blitzschutzanlage einzubinden. Die
Ableitung werden unter der Fassade hochgefihrt.
Die Geristung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Sollte das
Gerust anderer Gewerke mitverwendet werden so sind alle Arbeiten
zu koordinieren und gegebenfalls aufRerhalb der normalen
Arbeitszeiten durchzufihren.
POTENTIALAUSGLEICH Der Potentialausgleich wird im
Zahlerverteiler, unter dem Hausanschluss und im Heizhaus installiert
inkl. aller erforderlichen Potentialausgleichsleitungen
(z.B.Liftungsstrange, Heizungsrohre, Wasserleitungen etc.)
UNTERLAGEN Nach Abschluf3 der Arbeiten ist ein Prifprotokoll
beinhaltend die erforderlichen Mel3ergebnisse sowie ein
Revisionsplan der Anlagen (dreifach gefarbt) zu Gibergeben. Es
werden Potentialausgleichsschienen vorgesehen und von dort
ausgehend der Potentialausgleich und die
ErdungsNullungsverbindungen angeschlossen Samtliche
innenliegende, metallischen Konstruktionsteile sind in den
Potentialausgleich einzubeziehen. Uber die gesamte Anlage ist ein,
den Vorschriften entsprechnedes Attest vorzulegen.
0100600 Demontagen

Samtliche Elektroeinbauten im Gebé&ude sind stromlos zu schalten
und zu entfernen. Die Steigleitungen sind aus der Mauer zu Idsen und
deren Verkabelung zu entfernen. Die Demontagen fur Telefon und
Fernsehen sind vor Beginn mit den zustandigen Betrieber
abzusprechen. Die Demontagen missen mit gré3ter Vorsicht und
Rucksichtnahme auf die Wénde und Decken durchgefuhrt werden.
Fur die bewohnten Wohnungen ist ein Strom-, Telefon und
TVProvisorium fur die Dauer der Sanierungsarbeiten zu errichten.
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Sonst ist das Wohnhaus unbewohnt und kann daher ohne
Rucksichtnahme auf weiter Versorgung demontiert werden.
Wohnungen: Es sind Samtliche Dosen, Rohre und deren Leitungen
zu entfernen. Sollten Leitungen im Verputz verlegt sein so sind diese
ebenso zu entfernen.

0130 Planung

013001A Ausfiihrungsplanung durch AN
Die Ausfuhrungsplanung erfolgt durch den Auftragnehmer und ist
entsprechend anzubieten. Die Ausarbeitungen der
Ausfihrungsplanung sind dem Auftraggeber in Papier farbig und als
ACAD-file auf CD-ROM zu tUbergeben. Giltigkeits- und
Freigabevermerke sind jeweils vom Auftraggeber (AG) oder dessen
Beauftragten in den Ausfihrungsplanen zu dokumentieren. Anzahl
der Unterlagen: 3-fach in beschrifteten Ordner

Lo: ... ... . ...

So: ..

1,00 PA EP: ...

0130720 Planung

Dem Auftragnehmer werden Entwurfsplane Elektro zur Verfiigung
gestellt. Durch den Auftragnehmer sind Ausfihrungsplane (geféarbt)
zu erstellen und der Bauherrschaft dreifach zur Freigabe vorzulegen.
Nach AbschlulR der Arbeiten sind durch den Auftragnehmer
Bestandsplane basierend auf den Ausfihrungsplanen mit
eingetragenen Korrekturen zu erstellen. Diese sind der Bauherschaft
wie folgt zu Ubergeben: Installationsplane/Erdung-/Blitzschutz: M:
1:100 dreifach gefarbt sowie in Form eines dwg- oder dxf-Files
Verteilerschematas und Aufbauplane: dreifach sowie in Form eines
dwg- oder dxf-Files Steigleitungsschematas Giber Strom, Telefon,
Fernsehen, Sprechanlage, Licht: dreifach sowie in Form eines dwg-
oder dxf-Files Blockschaltbilder sowie ausfihrliche
Bedienungsanleitungen dreifach fir - Gegensprechanlage
Typenblatter dreifach: fur alle verbauten Materialien Bedienungs-
/Wartungsanweisung: fur die gesamte Anlage: dreifach Materialliste
mit Leuchtentypen und Leuchtmittel, Schalterprogramm,
Verteiletmaterial S&mtliche 0.a. Unterlagen sind in beschrifteten
BENE-Ordnern zur SchluBabnahme zu Gibergeben. Samtliche oben
genannten Unterlagen sind kostenfrei zu Gibergeben. Behdrdenwege
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und Vorbesprechungen mit Versorgerfirmen missen ebenso
kostenlos erfolgen.

0130740 Befunde

Nach Abschlul3 der Arbeiten ist durch den Auftragnehmer tber die
gesamte Anlage ein ANLAGENBUCH nach ONORM EN8001
auszustellen. In dieses Anlagenbuch ist auch die Blitzschutzanlage
mit einzubeziehen. Die Ubergabe des Protokolls hat dreifach zu
erfolgen. Samtliche oben genannten Unterlagen sind kostenfrei zu
Ubergeben.

0130930 Planeinsicht

Der Bieter hat die Mdglichkeit in die Planunterlagen bei vorheriger
telefonischer Anmeldung im Technischen Biiro Kubik Project GmbH,
Gartengasse 1a, 2372 GielR3hibl, Telefon: 02236 / 24 619 Einsicht zu
nehmen.

01 SUMME PROJEKT
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04

0401

040102A

040104A

Erdungs- und Blitzschutzanlagen

Ausfiihrung nach ONORM E8049 und E8001 Alle Materialien
einschlie3lich erforderlichem Zubehér und Befestigungsmaterial
entsprechend dem Baufortschritt betriebsfertig montieren und
anschlieRen. Allenfalls erforderliche Gertistung ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Wenn nicht anders angegeben, ist als
Material feuerverzinkter Stahl anzubieten. Ausfiihrung in Kupfer oder
NIRO ist gesondert angefiihrt. Erforderliche Bleieinlagen bei
Anschluf? an Kupferverblechung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Bei Rund- und Flachleitern ist das Ausrichten und
der Verschnitt einzukalkulieren. In die Einheitspreise sind die Kosten
fur das Erstellen des Prifpotokolles der gesamten Anlage sowie die
Revisionspléne/ geférbelt in 4-facher Ausfertigung einzukalkulieren.
Dem Auftragnehmer werden im Zuge der Ausschreibung
Planausziige A4 Gbermittelt. Die erforderliche Berechnungen tber
Bodenwiderstand und Blitzschutzklasse sind bei Abgabe der des
Angebotes beizulegen. Ebenso sind Anderungen gegeniiber der
projektierten Ausfiihrung planlich vorzulegen. Es wird empfohlen eine
Besichtigung vor Ort nach vorgehender Anmeldung durchzufiihren
um ein einwandfreies Bild des Geb&udes und deren Beschaffenheit
zu bekommen. Anderungen der Ausfiihrung aus Griinden von
schlechter Vorbereitung kénnen daher nicht anerkannt werden.

Leiter fur Blitzschutz und Erdung

Vorbemerkungen: Rund- oder Flachleiter in angegebenem
Durchmesser (DN in mm) oder Breite und Hohe (BxH in mm) wie
angegeben verlegen.

Rundleiter 10 im Fundament

150,00 m EP: ... ... . o0 L

Rundleiter 8 UP

210,00 m EP: ... o0 oo
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0401047 E * Aufzahlung Isolierung
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
60,00 m EP: .............. KoKk kK kK ok k&
040105A Rundleiter 8 auf Halter
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
400,00 m EP: ... ...
040106A Dehnungsausgleich Dach
Lo: ... ... . ...
So: ..
15,00 ST EP: ...
040120C Erststab NIRO/V4A 20/1500
Lo: ... ... . ...
SO: ...
8,00 ST EP: ... ... . . i
040120D Folgestab NIRO/V4A 20/1500
Lo: ... ... . ...
SO: ...
2400 ST EP: ... ...
0402 Blitzschutz
040201A Fangstange 1500 fv
Lo: ... ... . ...
SO: ...
10,00 ST EP: ...
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040201B Fangstange 2000 fv
Lo: ...
So: L
10,00 ST EP: ...
040203B Leitungshalter-Schragdach
Lo: ...
So: L
300,00 ST EP: ... i
040205A Ableitungshalter
Lo: ...
So: ..o
50,00 ST EP: ... . .t
040207A Regenrohrschelle bis 130
Lo: ...
So: L
15,00 ST EP: ...
040208A Klemmverbindung
Lo: ...
So: L
180,00 ST EP: . ... ..
0402090 Schraubverbindung

Schraubverbindung an leitende Konstruktionen inkl. Anschluf3 des
Leiters mit entsprechender Ubergangsklemme.

Lo:

So:

10,00 ST EP:
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0402100 Schweil3verbindung

Schweil3verbindung an Stahlkonstruktion einschlieflich
Korrosionsschutz.

Lo: ...
SO. L
500 ST EP: ... ... . o
0403 Erdung
040302A Klemmverbindung in Beton
Lo: ...
SO.
20,00 ST EP: ...
0403030 Schraubverbindung an Stahlk.

Schraubverbindung an Stahlkonstruktion.
Lo: ... .

SOo: ...

200 ST EP: ... s

0403040 SchweilRverbindung
Schweil3verbindung einschlief3lich Korrosionsschutz.

Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ... s
040305A Erdungsschelle bis 1 Zoll
Lo: ...
SO. L
10,00 ST EP: ... s
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040305B

040305C

0403090

0403110

0403120

Erdungsschelle tber 1-2 Zoll

500 ST EP: ... o

Erdungsschelle Gber 2-4 Zoll

200 ST EP: ...

Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene aus Stahl, mit Grundplatte, Schutzhaube
und mit MindestanschlulZmdglichkeiten fir 6 Leitungsdréhte 16 mmz2,
1 Leitungsdraht 50 mm2, 2 Flachleiter 40/4 und 1 Rundleiter 10 mm
Durchmesser.

SOo: ...

200 ST EP: ... s

Wasserzahlertberbrickung

Wasserzéhlertiberbriickung einschliel3lich Schellen, Bleieinlage,
Leitungsdraht 16 mm2 und Warntafel.

Lo: ... ... . ...

So: ..

1,00 ST EP: ... s

Badewannenerdung

Bade- oder Duschwannenerdung bestehend aus Verbindung zwischen
Zu- und Abflu3 und Wanne einschlie3lich Schellen, Bleieinlagen und
Leitungsdraht 6 mm?2.
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040316E Anschlufd Aufzug
Lo: ...
SO. L
1,00 PA EP: ... .
04 SUMME Erdungs- und Blitzschutzanlagen
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07

0702

Niederspannungsverteilungen

Vorbemerkungen: Verteiler sind nach den der Ausschreibung
beiliegenden Aufbauskizzen oder Beschreibungen, die Angaben tber
die geplanten Einbauten, etwaiger Reserven und die ca.
AulRenabmessungen (Breite, Hohe) des Verteilerkastens, der
Schranke und Geruste enthalten, in erforderlicher Tiefe anzubieten. In
die Einheitspreise der Verteilerkasten, Schranke und Geruste ist das
erforderliche Befestigungsmaterial, das Herstellen allfélliger
Mauernischen fur UP-Verteiler, die fir den Gerateeinbau bendtigten
Trag- und Haltekonstruktionen, der Anschluf3 samtlicher Einbauten,
die interne Verdrahtung sowie der Grund- und Fertiglackanstrich in
handelsublichen Farben einzukalkulieren. Bestandspléne sind in
geeigneter Form (Plantaschen) den Verteilern beizugeben.
Grundsatzlich sind Verteilertiren mit versperrbaren der Schutzart
entsprechenden Schliemechanismen auszustatten. Bei Turhéhen ab
1400 mm sind zwei Schldsser vorzusehen. In die Einheitspreise der
Einbauten ist deren Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und
Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil
einzukalkulieren. Sammel- und Schutzleiterschienen sind
entsprechend der angegebenen Leistungen in die Verteilerpreise
einzukalkulieren.

Die Wohnungsverteiler befinden sich in der Pauschalposition der
jeweiligen Wohhnungstype.

Verteiler Aufputz

Vorbemerkungen Aufputzverteiler in angegebenen Abmessungen
(BxH in mm), Schutzart wenn nicht anders angegeben mindestens IP
30, bei gekapselten Verteilern IP 40, allseitig geschlossen mit
entsprechender Vorkehrung fur die Leitungseinfiihrungen,
einschlie3lich Frontabdeckungen mit den erforderlichen
Gerateausschnitten sowie Beschriftung, Tur und Schlof3,
zusammenbauen und auf Wéanden aller Art montieren und
anschlie3en. Bei Ausfihrung als Maskenverteiler entfallt Ttr und
SchloR. Samtliche Zu- und Abgénge sind auf Klemmen zu fihren Die
Klemmen, Verdrahtungen und Anschliisse sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Fabrikat:
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070219B APKVISO,2-reihig
angebotene Grolie (BXHXT):
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
070219D * APKVISO,4-reihig
angebotene Grof3e (BxHXT): + Type:
Lo: ...
So: L
200 ST EP: .............. R K Kk kK ok
070225B MKVISO,2-reihig IP44
angebotene Grolie (BXHXT):
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
0708 Sonstige Verteil- und AnschluB3k&asten
Vorbemerkungen: Hausanschlul3-, Kabel- und Z&hlerk&sten in
angegebener Beschreibung wie Abmessung (ca. BXHXT in mm),
Schutzart und Ausfiihrung, zusammenbauen, betriebsfertig montieren
und anschlie3en.
070800B HAK WIENSTROM 7-Trenner

HausanschluR3kasten flr 7 Trennerabgange, besttickt mit 7 NH-

Trenner 00, Abmessungen:

Fabrikat: SCHRACK oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis:
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Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1,00 ST EP: ... .. .
070815E ZV WIENSTROM AP-6

als Maskenverteiler in Nische Anzahl der Z&hlerplatze : 6
Klemmverbindung fiir Zu- und Ableitung 4x50mmz2/25mm2
Abmessungen:

Type
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
1,00 ST EP: ..............
070815H ZV WIENSTROM AP-10

Als Verteiler mit Ttiren und Verteiler fir 200VE Anzahl der
Zahlerplatze : 10 Klemmverbindung fiir Zu- und Ableitung
4x50mmz2/25mmz2 Anspeisung Allgemeinverteiler 16mm2, 3
Geschéafte 10mm2 Abmessungen:
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Lo: ...
So: L.
3,00 ST EP: ...
0708220 Nullungsverbindung
Nach Vorgaben von WIENSTROM in die Verteilungen einbauen und
anschlieRen
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...

0708300 E * Austausch Wohnungsverteiler

Austausch eines Wohnungsverteiler AP-3reihig bestehend aus 5
Stromkreisen den Bestandstromkreisen angepasst. Anschliel3en der
Bestandstromkreise. Demonatge des alten Verteilers samt
Zahlerbrett. Sichern der abgehenden Leitungen und
Wiederanschluss.

500 ST EP: .............. FoR KKK KKKk ok ok

0711 Sicherungen

Vorbemerkungen: Sicherungen, (wenn nicht anders angegeben
einpolig) mit Schraubkappen, entsprechenden Schmelzeinsatzen,
Palschrauben (Pal3hilsen) und Einzelabdeckungen einschlieflich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in Verteilungen

einbauen.
071140E Einbausicherung DO2 63A 3pol
Lo: ... ... . ...
So: ..
400 ST EP: . ...
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0713

071302B

071302G

071331K

Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter

Vorbemerkungen: Leitungs- und Fehlerstrom-Schutzschalter, wenn
nicht anders angefuhrt fir Wechselstrom, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in Verteilungen
einbauen. Ausldsecharakteristik der Leitungsschutzschalter B oder C
je nach Erfordernis. In nachstehender Reihenfolge sind angegeben:
Leitungsschutzschalter: Nennstrom (in A), Polzahl, Schaltvermdgen
(in kA). Fehlerstromschutzschalter: Nennstrom (in A), Polzahl,
Nennfehlerstrom (in A) und Nennspannung (in V). Bei samtlichen
Schaltgeraten ist darauf zu achten, daf3 fur die Beleuchtung
ausschlief3lich elektronische Vorschaltgerate zur Anwendung
kommen. Die angegebenen Nennstrome bei den
Fehlerstromschutzschaltern entsprechen den vorgeschalteten
Sicherungsnennstromen. Dies ist bei der Auswahl der Geréte vor
allem in Bezug auf die Anderung EN 1 Marz/1996 zu beachten.
Fabrikat:

LS-Schalter 10-16/1+N 6kA

15,00 ST EP:

LS-Schalter 10-16/3+N 6kA

3,00 ST EP:

FI-Schalter 63/4 0.03A 380V

1,00 ST EP:
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071331P Fl-Schalter 63/4 0.10A 380 V
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
071333B FI-LS-Schalter 16/2 0.03 A 220V
Lo: ... .
SO ...
500 ST EP: ... ... ...
071341Q Fl-Schalter 63/4 0.10A 380 V
Lo: ... .
SO L.
1,00 ST EP: ...
0714 Schalter, Fernschalter und Steckdosen
Vorbemerkungen: Schalter, Fernschalter- und Steckdosen,
einschliel3lich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in
Verteilungen einbauen.
071405B Zeitschalter Verteilereinbau
Lo: ... .
SO ...
200 ST EP: ... ... .
0715 Zahler,Schaltuhren,MeRRgerate und Wandler

Vorbemerkungen: Zéhler, Schaltuhren und Wandler, fur
Wechselstrom 220 V (WS) oder Drehstrom 3x220/380 V (DS)
einschlie3lich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in
Verteilungen einbauen (Tur oder Paneel)
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0715040

0715050

0715060

0718

Zahlerbrett
inkl. Zahlersteckleiste fiir Minzzahler.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

1,00 ST EP: ... s

Minzzahler 400V

Minzzé&hler zur Montage an Zahlerbrett inkl. 100 Minzen.
Programmierbare Werteinheiten mit versperrbaren Miinzfach

Lo: ... ... . ...

SO: ...

1,00 ST EP: ... s

Elektronische Schaltuhr - 2

Elektronische Schaltuhr fir Wechselstrom 10 A, Gangreserve 100
Stunden mit Microcomputer. Tages- und Wochenprogramm frei
programmierbar, vollautomatische Winter-/ Sommerzeitumschaltung.
2 Kandle unabhéngig programmierbar Fabrikat: SCHRACK Type:BZ
326 427 o. glw. Fabrikat:

SOo: ..

1,00 ST EP: ... s

Schiitze und Uberstromrelais

Vorbemerkungen: Schiitze und Uberstromrelais in offener Bauform
einschlie3lich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in
Verteilungen einbauen. Betatigungsspannung nach Erfordernis 24,
60, 110, 220 V.
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071801A Hilfsschitz WS 4 SGL
Lo: ... .
SO ...
200 ST EP: ... ... .
071803K Schitz 22 kW,WS 2 HS
Lo: ... .
SO ...
1,00 ST EP: ...
0721 Sonstige Einbaugerate

Vorbemerkungen: Sonstige Einbaugerate geliefert oder beigestellt,
einschlief3lich Befestigungsmaterial und Verdrahtungsanteil in
Verteilungen einbauen.

072100A Uberspannungs-Grobschutz

Uberspannungsableiter fiir Verteilereinbau 50 Hz , Léschspannung:
UL =280 V Restspannung : UR = 1kV Zinkoxidvaristor mit integrierter
Abtrennvorrichtung Einbau in Auf3en- und Nulleiter, 4-polig liefern und
montieren. Inkl. entsprechenden Ableitertrennschalter und sémtlichen
Zubehdr Fabrikat: OBO o.glw. Fabrikat:

Type
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
0721260 Dammerungsschalter VE

Dammerungsschalter, Verteilereinbau (VE), 2
Ansprechempfindlichkeitsbereiche, mit disloziertem Sensor,
Nennspannung : 220 V Mikroschalter-Nennstrom: 2 A/250 V
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zeitverzdgertes Ein- und Ausschalten Fabrikat:

Type
Lo: ...
SO.
1,00 ST EP: ...
07 SUMME Niederspannungsverteilungen
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08 Rohr- und Tragsysteme
0801 Durchbriiche

Vorbemerkungen: Rohrverlegung Unterputz: Bei der Herstellung von
Schlitzen fuir Unterputzverlegung sind Durchbriiche bis 50 cm
Wanddicke, ausgenommen in Beton, einzukalkulieren. Bohrungen bis
DM 35 mm in Betondecken bzw. Betonwénden fur einen Auslald
werden nicht gesondert vergutet. Die Herstellung Durchbriichen bei
Wanddicken tber 50 cm erfolgt die Vergitung nach den Positionen
fur Durchbriiche fur die gesamte Wanddicke. Abgerechnet werden
diese Arbeiten nach Rohrdurchmesser und verlegten Laufmetern,
wobei von Mitte bis Mitte der Abzweig- oder Geratedosen,
einschlief3lich der Wanddicken gemessen wird. Rohr- und
Tragsysteme Aufputz: Bei diesen Verlegearten werden die
Durchbriiche unabhéngig von der Wanddicke gesondert vergutet.
Allgemeines: Mauerdurchbriiche oder Schlitze in tragendem
Mauerwerk oder Stahlbetonkonstruktion dirfen nur im Einvernehmen
mit der Baufirma oder durch diese durchgefiihrt werden. Die Preise
gelten ohne Unterschied ob verputztes oder unverputztes Mauerwerk.
Alle Mauerdicken sind im Rohbaumal angegeben. Etwaige
Nacharbeiten bei vorhandenen Durchbriichen werden nicht gesondert
vergutet. Das anfallende Schuttmaterial ist ohne gesonderte
Vergitung von der Baustelle zu entfernen.

080108B WDB Beton tber 15 bis 30 cm
Lo: ... ... . ...
SO: ...
500 ST EP: ... ...
0802 Rohre Unterputz

Vorbemerkungen: Installationsrohre mit entsprechender
Scheiteldruckfestigkeit in angegebenem Nenndurchmesser (DN in
mm) einschlie3lich Zubehor wie Muffen, Bogen und Heftmaterial
verlegen. In die unter "Arbeit" einzusetzenden Preise sind sowohl das
Frasen und Stemmen der fur die Verlegung erforderlichen Schlitze
als auch das Sichern von Rohren und Kanéalen gegen mechanische
Beschéadigung bei FuRbodenistallationen einzukalkulieren. Bei
FuR3bodeninstallationen sind die Installationsrohre in der Zeit
zwischen Rohrverlegung und Aufbringung des Estrichs mechanisch
zu sichern. Satmliche Rohre sind derart zu verlegen, das
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Nacharbeiten beim Einziehen der Leitungen nicht notwendig werden.
Im Falle von Fuf3bodenistallationen sind dem Bauherren nach
Abschluf der Arbeiten eindeutig vermal3te Verlegungspléne zu
Ubergeben.
080222B Rohr 2221 bg. 20 hgr. UP
Lo: ...
So: L
200,00 m EP: ... e
080222C Rohr 2221 bg. 25 hgr. UP
Lo: ...
So: L
310,00 m EP: ... e
080222D Rohr 2221 bg. 32 hgr. UP
Lo: ...
So: ..o
10,00 m EP: ...
080222E Rohr 2221 bg. 40 hgr. UP
Lo: ...
So: L
10,00 m EP: ...
080222F Rohr 2221 bg. 50 hgr. UP
Lo: ...
So: L
10,00 m EP: ...
0803 Rohr Aufputz

Installationsrohre mit entsprechender Scheiteldruckfestigkeit in
angegebenem Nenndurchmesser (DN in mm) einschlief3lich Zubehor
wie Muffen, Schellen, Dlbel, bei mehreren Rohren Hohlschienen, auf
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Mauerwerk oder Beton mit mindestens 3 Befestigungspunkten je
Meter, ausgenommen bei Stahlpanzer- und Kabelschutzrohr, auf
Wénden Decken aller Art (APO) verlegen.
080321B Rohr 2221 starr 20 hgr.
Lo: ...
So: L
180,00 m EP: ... ... ..
080321C Rohr 2221 starr 25 hgr.
Lo: ...
So: L
180,00 m EP: ... ... .
080321E Rohr 2221 starr 40 hgr.
Lo: ...
So: ..o
100,00 m EP: ... . .
080321F Rohr 2221 starr 50 hgr.
Lo: ...
So: L
100,00 m EP: ... ..
0809 Rohre 3341

Installationsrohre mit entsprechender Scheiteldruckfestigkeit in
angegebenem Nenndurchmesser (DN in mm) geschlossen,
einschlie3lich Zubehor wie gedichtete
Muffen,VerschluRkappen,Befestigungsmaterial in offener Schalung,
Bewehrung, auf Rohdecken, in Hohlwanden od. sonstiges

unverrtickbar verlegen.
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080922B Rohr 3341 bg. 20 gr.

080922C

080922D

080922E

080922F

0811

250,00 m EP: ...

Rohr 3341 bg. 25 gr.

550,00 m EP: ... ... e

Rohr 3341 bg. 32 gr.

10,00 m EP: ... ..

Rohr 3341 bg. 40 gr.

250,00 m EP: ...

Rohr 3341 bg. 50 gr.

2000 m EP: ...

Abzweigdosen und Ké&sten

Abzweigdosen und -k&sten in angegebener Lange, Breite und Hohe
(ca. LxBxH in mm) oder Nenndurchmesser (DN in mm) aus
Kunststoff, geeignet fir Aufputz- oder Unterputzmontage
einschlie3lich Zubehor wie Deckel, Trennwande und
Befestigungsmaterial versetzen.
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081101A Dose bis80 UP

Sind lediglich als Abzweig- oder Leerdose gedacht. Inkl. putzbiindigen
Deckel mit Schrauben befestigt.

Lo: ... ... . ...
SOo: ..
50,00 ST EP: . ... .. . .
081101C Kasten 100x100x50 UP
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
10,00 ST EP: ... ... .
081101E Kasten 200x200x80 UP
Lo: ... ... . ...
SO: ...
2,00 ST EP: ... ... .
081106A FR-Dose bis 80 AP
Lo: ... ... . ...
SO: ...
20,00 ST EP: . ... ..
0817 Kabelrinnen, Kabelpritschen

Vorbemerkungen: Kabelrinnen und Kabelpritschen aus Stahl verzinkt,
Polyester oder PVC hart in angegebener Hohe und Breite (ca. HxB in
mm), einschliel3lich Zubehodr wie Verbindungselemente und
Verbindungsschrauben auf vorhandener Tragkonstruktion wie
Konsolen, Ankerschienen verlegen. Die Tragkonstruktion hat der
Belastung der Rinne unter Volllast zu entsprechen. Es sind die
Befestigungsabstande anhand von Typenblatter des Herstellers
nachzuweisen
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081701C

0817030

0817040

0818

081801E

Kabelrinne 50x200 Stahl

2000 m EP: ...

Kabelrinne Trennwand Stahl

2000 m EP: ...

Kabelrinne Deckel Stahl

2000 m EP: ...

Steigetrassen

Vorbemerkungen: Steigetrassen mit Sprossen aus verzinktem Stahl
in angegebener Breite (ca. B in mm) einschliel3lich Zubehdr wie Stol3-
und Gelenkverbinder, Wandbefestigungen, Dibel, Schrauben an
Waénden aller Art, ausgenommen Stahlkonstruktionen verlegen.

Alle Konstruktionen sind in den Meterpreis einzurechnen und missen
entsprechend der Grof3e und Belastung der Steigtrassen ausgelegt
werden. Die Herstellerangaben Uber Befestigungsabstande und
Befestigungsarten sind einzuhalten. Samtliches Befestigungsmaterial
ist ebenso einzurechnen und ist dem Untergrund entsprechend
auszuwahlen. Uber die Festigkeit der Tragkonstruktionen ist ein
Nachweis zu erbringen und der Bauherrschaft vorzulegen.
(Herstellerangaben, Berechnungen, usw.)

Steigetrasse 600
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0820 Brandschottungen

Vorbemerkungen: Bei Durchfiihrungen von Kabel und Tragsystemen
durch Brandabschnittstrennungen in Wanden und Decken aller Art,
sind die Restquerschnitte der Offnungen fir Brandwiderstandsklasse
F 90 abzuschotten. Die Eighung des angebotenen Systems ist durch
ein Prufzeugnis einer staatlich autorisierten Prifanstalt
nachzuweisen.

082002C Plattenschott.tib. 0,02 b.0,05
Lo: ...
So: L
20,00 ST EP: ... i
08 SUMME Rohr- und Tragsysteme
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10 Verkabelung
1000 Niederspannungskabel

Vorbemerkungen: Kabel in vorhandene Pritschen, Roste,
Kabelrinnen, Kunststoffkanale einlegen, bzw. in vorhandene Rohre,
Kabelformsteine oder Unterflurkanéle einziehen bzw. mittels
Kabelschellen auf Ankerschienen montieren, oder in vorhandene
Kabelklinette einlegen. Inkl. Klein- und Verlegematerial und
Kabelschuhe in erforderlicher Grofze

100003B E *E-YY 3x 25RE

2000 m EP: ... ... KoK KKK KKKk kX

100004L E-YY 4x 35 SM

110,00 m EP: ... ...

100005E E-YY 5x10 RM

1.340,00 m EP: ... ...

100005F E-YY 5x16 RM

2000 m EP: ...

1011 Leitungsdréahte
Vorbemerkungen: Leitungsdrdhte in vorhandene Rohre einziehen,
bzw. ohne Befestigung in vorhandene geschlossene Kanale einlegen,
Verbindungsklemmen in Klemmdosen sowie der Anschlul® an
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Geréaten sind bis zu einem Querschnitt von 2,5 mmz2 sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

101101A HO7V-U 1,5 (Ye)

1.200,00 m EP: ... ..

101101B HO7V-U 2,5 (Ye)

500,00 m EP: ... . .

101101D HO7V-U 6 (Ye)

2000 m EP: ...

101102B HO7V-R 16 (Ym)

100,00 m EP: ... ..

101102C HO7V-R 25 (Ym)

40,00 m EP: ...

1021 Mantelleitungen
Vorbemerkungen: Mantelleitungen in vorhandene Rohre einziehen,
bzw. ohne Befestigung in vorhandene Pritschen, Roste, Tragschienen
oder Kanéle einlegen, Verbindungsklemmen bzw. der Anschluf? an
Geréate bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm2 sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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102101F AO5VV-U 3x1,5 (YM)
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
420,00 m EP: .. ... .
102101G AO5VV-U 3x2,5 (YM)
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
100,00 m EP: ... ... .
102101S AO5VV-U 5x1,5 (YM)
Lo: ... ... . ...
So: ..
50,00 m EP: . ... ...
102101V AO5VV-U 5x6 (YM)
Lo: ... ... . ...
SO: ...
50,00 m EP: . ... ...
1034 Steuerleitungen
103420D YSLCY 5x1,5
Lo: ... ... . ...
SO: ...
350,00 m EP: ... ..
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103450A E * F-YAY 2x2x0,8
mit Kupferdrahrgeflecht, Steuerspannung max 500V Kabel in
Tragsysteme Kabel in vorhandene Kabeltrager einziehen oder
verlegen. Inkl.unverlierbarer Beschriftung

Lo: ... ... . ...
SOo: ...
100,00 m EP: .............. KoKk kK kK ok k&
1035 Fernmeldekabel ITS
103510A F-YAY 2x2x0,6
Lo: ... ... . ...
SO: ...
650,00 m EP: ... ... ..
1055 Kabel erhdhter Funktionserhalt

Die Verkabelung der Sicherheitsbeleuchtung und sonstiger
sicherheitstechnischen Einrichtungen ist entprechend den giiltigen
Vorschriften (OVE-EN2, DIN4102-12) mit Kabeln mit erhthtem
Funktionserhalt auszufuhren. In den Kabelpreis ist der anteilige
Mehrpreis fur die Montage mit erhéhtem Funktionserhalt
einzukalkulieren. Nennspannung: 1 kV

1055020 Kabel E90 4 x 1.5
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1055030 Kabel E90 4x2x0,8
Lo: ...
So: L
60,00 m EP: ... . 0
10 SUMME Verkabelung
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12 Schalter- und Steckgeréte

Samtliche angebotenen Erzeugnisse miissen das OVE-Priifzeichen
bzw. eines den EU-Normen entsprechendes Prifzeichen besitzen. In
samtliche UP-Geréte ist die UP-Dose inkl. versetzen in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso sind samtliche Montage- und
Anschlu3arbeiten in den Lohnanteil der Einheitspreise einzurechnen.
Durch das ganze Bauvorhaben ist ein Gerateprogramm
durchzuziehen.

1201 Fabrikat-/Typenfestlegung

Eine der folgenden Fabrikate wird fir das Schalterprogramm
zwingend vorgeschrieben:

LEGRAND CREO extraweif}
1202 Flachengerate Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Flachenwippe und sonstige zum
Programm passende Stark- und Schwachstromgeréte, quadratischem
Abdeckrahmen, einzeln oder unter Verwendung entsprechender
Mehrfachrahmen als Kombination, mit Geratedose einschlieflich
Stemmarbeiten bzw. Ausschneidarbeiten in Hohlwanden versetzen,
montieren und anschliel3en.

120201A UP-Fl.Ausschalter 1 polig
Lo: ...
SO.
500 ST EP: ... .. . . i
120201E UP-Fl.Kontrollschalter
Lo: ...
SO.
4,00 ST EP: ... .. i
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120201F UP-Fl.Serienschalter
Lo: ... ... . ...
SOo: ..
2,00 ST EP: ... .. e
120201G UP-FI.Wechselschalter
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
2,00 ST EP: ... ..
1202017 UP-Hauptschalter AUFZUG

Hauptschalter als Schlisselschalter fur Zylindereinbau. Montage nach

Angaben der Aufzugsfirma inkl. Hauptschiitz 4pol/40A und
Steuerleitung bis zum Hauptverteiler

Lo: ... ... . ...

SO: ...

1,00 ST EP: ... ... .. ... ...

120202A UP-Fl.Neutraltaster
mit Glimmlampe und rotem Klarsichtfenster

Lo: ...
SO.
45,00 ST EP: ..............
120202B UP-Fl.Taster mit Symbol
Lo: ...
SO. L
32,00 ST EP: ..............
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120205A UP-FIl.Steckdose
Lo: ... .
SO ...
500 ST EP: . ...
1203 Feuchtraumgeréate Unterputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Wippe und sonstige zum Programm
passende Geréte Schutzart IP44 (Schutz gegen Fremdkdrper DN 1
mm, Spritzwasserschutz aus irgendeiner Richtung), weif3, mit
guadratischer Abdeckplatte mit Geratedose inkl. Stemmarbeiten
versetzen, montieren und anschlief3en.

120301A UP-FR Ausschalter 1 polig
Lo: ... ... . ...
So: ..
2,00 ST EP: ... ..
120301K UP-FR Wechselschalter
Lo: ... ... . ...
SO: ...
400 ST EP: . ...
120302A UP-FR Neutraltaster

mit Glimmaggregat und Wippe mit Kontrollfenster

Lo: ...
SO. L
2,00 ST EP: ... .
120302B UP-FR Taster mit Symbol
Lo: ...
So: L
2,00 ST EP: ... .
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120305A UP-FR Steckdose
Lo: ... .
SO ...
500 ST EP: ... ... ...
1205 Feuchtraumgerate Aufputz

Vorbemerkungen: Schalter mit Breit- oder Flachenwippe nach Wabhl
des Auftraggebers und sonstige zum Programm passende Gerate
Schutzart IP 44 (Schutz gegen Fremdkorper DN 1 mm,
Spritzwasserschutz aus irgendeiner Richtung), hellgrau, eckige
Ausfiihrung einschlief3lich gedichteter Einfihrungen und
Befestigungsmaterial auf Mauerwerk oder Beton montieren und
anschlie3en. Fabrikat:

Type
120501A AP-FR Ausschalter 1 polig
Lo: ...
SO.
10,00 ST EP: ...t

120501D E * AP-FR Heizungsnotschalter 1pol

In rotem Geh&duse mit Glasscheib und Einschlaghammer. Schaltung
in Absprache mit der Heizungsfirma

Lo: ... ... . ...

So: ..

1,00 ST EP: ... ... .. ... ... FoR KKK KKKk ok ok
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120501L AP-FR Wechselschalter
Lo: ... .
SO ...
4,00 ST EP: .. ... . .
120505A AP-FR Steckdose m.Klappdeckel
Lo: ... .
SO ...
10,00 ST EP: .. e e
120507G AP-CEE Steckdose 16 A5 polig
Lo: ... .
SO L.
200 ST EP: ... ... .
1205160 FRAP-Bewegungsmelder 180°

IP55 Infrarot-Bewegungsmelder zur Steuerung der
Garagenbeleuchtung Erfassungsbereich 20 m x 20m Nennspannung:
230 V AC Schaltstrom 16A, 230V cos Phi = 0,6 Lichtfiihler einstellbar:
von 5-1000 Ix Zeit in 6 Stufen 1 Sekunden bis 8 Minuten

komplett mit allem Zubehér und Montagematerial liefern, montieren
und anschliel3en. Fabrikat: Merten ARGUS 360 dunkelbrasil

angebotenes Fabrikat:

So:

2,00 ST EP:
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1240 Gerateanschlisse

Geréteanschlisse von bauseits beigestellten Geréten entsprechend
angegebener Adernzahl und Adernquerschnitt nach bauseitigen
Angaben herstellen. Eine Hilfestellung fir den Gerateinbetriebnehmer
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1240010 Anschlu3 3 Adern bis 1,5 mm2
Lo: ... ... . ...
So: ..
100,00 PA EP: ... ... . . . . e
1240020 Anschlu3 5 Adern bis 1,5 mm2
Lo: ... ... . ...
SOo: ...
20,00 PA EP: ... . .
1240500 Anschluss Ventlator

Anschluss eines bauseits montierten Ventilators 230V gemeinsame
Steuerung BAD/WC inkl. aller erforderlichen Relais und

Schaltarbeiten
Lo: ... .
SO ...
70,00 PA EP: ... ...
1295 Montage bauseitiger Geréte

Bauseits beigestellte Gerate nach Angaben des Herstellers oder
Betreiber montieren und anschliel3en
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1295010 E * Montage beigestellter Antennendosen

Lohnanteil fir das Montieren und Anschlie3en beigestellter
Antennensteckdosen ohne Abdeckung

Lo: ... ... . ...

6400 m EP: ........ ... ... KoK KKK KKKk kX

12 SUMME Schalter- und Steckgerate

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 76

GESCHLOSSENES LV 03.02.2006
HGOGLGPosNr ZPZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage wurde nach ONORM O 1040 konzipiert.
Samtliche Positionen sind inklusive Befestigungsmaterial und allem
sonstigen fir die Montage erforderlichem Zubehdr sowie Leuchtmittel
anzubieten. Alle Einzelpositionen sind zu je 50 % in induktiver und
kapazitiver bzw. bei Entladungslampen in kompensierter Ausfiihrung
anzubieten. Alle Leuchten fur Leuchtstofflampen missen funkentstort
gemal OVE-F 61 sein. Leuchtstofflampenleuchten sind
ausschlief3lich mit Dreibanden-Leuchtstofflampen wahlweise in den
Lichtfarben 820, 830 oder 840 und mit Sicherheitsschnellstarter
(DEQOS) anzubieten. Als Vorschaltgerate sind wenn nicht anders
angegeben generell verlustarme Vorschaltgerate (VVG) anzubieten.
Im Zuge der Ausfiihrungsplanung hat der Auftragnehmer vor
Orderung der Leuchten nochmals ein Abstimmungsgesprach mit der
Bauherrschaft bzw. dem Architekten berbei zu fihren. Sollte sich die
Bauherrschaft aus welchen Griinden auch immer entschlie3en, die
Beleuchtungskdrper ganz bzw. teilweise bauseits beizustellen, sind
die Kosten fur Manipulation, Montage, Anschluf3 und Inbetriebnahme
mit dem eingesetzten Lohnanteil abgegolten. Ebenso sind die Kosten
fur etwaiges Montagematerial (Dibel, Schrauben, Klemmen, usw.) in
den Lohnanteil einzukalkulieren. Der Auftragnehmer erklart sich
ausdrucklich mit Fertigung des Anbotformulares mit obiger Regelung
einverstanden. Sind Leuchten ohne der Moglichkeit zum Einsetzen
eines Alternativfabrikates ausgeschrieben, so ist unbedingt das
angegebene Fabrikat bzw. die angegebene Type anzubieten.

1402 Anbauleuchten

Zur Montage an Decken oder Wanden in angegebenen Dimensionen,
Wattagen und Materialien. Liefern, montieren und anschliel3en

140201B AB-Leuchte OPAL STH

fur Stiegenhaus und Géange Decken-/Wandleuchte mit Grundwanne
aus Metall und Opalglas seidenmatt, TC-DEL 2x18W, IP40
Fabrikat:RZB Type:DKN-Basic 10244.962.79 inkl. Leuchtmittel

Lo: ... ... .. ...

So: ..

27,00 ST EP: ... o
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140201M

140201N

1402017

1405

AB-Leuchte IP54 OPAL EINGANG

Wandleuchte aus Aluminiumdruckguf3, IP54 fir Leuchtstofflampen
TC-9W, rechteck Fabrikat: RZB Type: Alu Lux 58133.912, weil3, inkl.
Leuchtmittel

300 ST EP: ... .. ... .. ...,

AB-Leuchte IP54 OPAL HOF

Wandleuchte aus Aluminiumdruckguf3, IP54 fir Leuchtstofflampen
TC-9W, rechteck mit Halbschale Fabrikat: RZB Type: Alu Lux
58134.912, weil3, inkl. Leuchtmittel

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

500 ST EP: ... ... .. . ...,

HAUSNUMMERTAFEL 1P44

Wandleuchte mit Hausnummertafel nach Vorschrift, IP44 AGL 60W
Fabrikat: Austro Email Type: Hausnummertafel

Lo: ... ... . ...

SO: ...

1,00 ST EP: ... ... o o o

FR-Leuchten

in angegebener Schutzart entsprechend den nachfolgenden
Spezifikationen inkl. allem Befestigungsmaterial fur Wande und
Decken aller Art liefern, montieren und anschliel3en Fabrikat: Philips
Fabrikat:
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140503A FR-Wannenl. prism. IP54 158/VVG
Lo: ...
So: L
20,00 ST EP: ... .
14 SUMME Beleuchtung
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22 Geratschaften

Geréte folgender Spezifikation liefern, vertragen, montieren oder
aufstellen und anschlil3en

2201 Haushaltsgeréte

2201010 E * Waschtrockner

Waschtrockner 60cm Farbe: weif3 1000/550 U/min Verbrauch
Waschen: 591 Wasser, 1,15kW Verbrauch Trocknen: 46,51 Wasser,
1,85kW, 120Minuten Fassungsvermdgen Waschen: 5kg Halbe Taste
fur Kleinmengen, Inentsivspllen, Spilstop, Fassungsvermégen
Trocknen: 2,5kg Zeitgesteuerter Kondenstrockner, knitterschutz durch
Abkuhl- und Kaltlaufphase Fabrikat: Whirlpool oder gleichwertig
Modell: AWZ 410 angebotenes Erzeugnis:

27,00 ST EP: ... ... .... FoR KKK KKKk kX
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24 Wohnungsinstallation

Die Wohnungsinstallation wird als Pauschale ausgeschrieben. Es ist
samtliches Elektromaterial zur Ausfiihrung und Ausstattung der
kompletten Wohnungsinstallation in den folgenden
Pauschalpositionen einzurechnen. Die Installationen sind ab
Wohnungstrennwand mit allen Versorgungsleitungen anzubieten. Alle
Arbeiten sind vorschriftsgemaf und nach Stand der Technik
auszufuihren. Insbesonder ist die Leitungsfiihrung nur waagrecht und
senkrecht zu verlegen. Die Abzweigdosen sind an allen strategisch
wichtigen Punkten zu setzen. Sdmtliche Schlitze und Durchbriiche
sind herzustellen und werden bauseit geschlossen. Die
Stemmarbeiten haben so zu erfolgen, dass die Breite des Schlitzes
den verlegten Rohren entspricht und eine iberméafige Schadigung
des Mauerwerkes ausgeschlossen werden kann. Es ist samtliches
Material wie Rohre, Dosen, Draht, Kabel, Klemmen usw. zu
beriicksichtigen. Die genaue Aufstellung der Auslasse ist den
nachstehenden Positionen sowie den Projektsplanen zu entnehmen.
Grundsétzlich gilt aber: Zuleitungskabel 5x10mm2 in Rohr 40mm
Stromkreise 230V, 16A, 2,5mm2 in Rohr 25mm Stromkreise 400V,
16A, 2,5mm2 in Rohr 32mm Stromkreise 230V, 13A, 1,5mm2 in Rohr
20mm Licht und Steckdosen kénnen zusammengefasst werden und
sind mit 13A abzusichern. Badewannenerdung Ye 6mm2 in Rohr
20mm bis zum Verteiler. Die Leitungsschutzschalter mussen allpolig
(1+N, 3xN) ausgefuhrt werden. (ausgenommen E-Herd)

Verteiler UP-Verteiler mit maximaler Hohe von 170cm Der
Fehlerstromschutzschalter ist 4polig, 63A mit 0,03A
Auslésenennstrom

Schalter, Steckdosen Samtliche Schalter und Steckgerate sind zu
spreizen und zu schrauben. Als Schalterprogramm ist SIEMENS S1,
weifld anzubieten.

Beleuchtung Fir Badezimmer RZB DKN-Basic D280mm
(10241.002.Q), Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W EVG Fur WC RZB
DKN-Classic seidenmatt (10121.002.Q) Fur Abstellraum - Leuchte
wie WC Fir Terrassen - RZB Alu-Lux Oval mit Halbschale
(58134.912)

Alle Deckenauslasse sind mit einem Lusterhaken und einer Fassung
E27, inkl AGL60W auszustatten.

Medien Je Wohnung wird eine TV- und eine Telefondose
funktionstiichtig ausgefiihrt. Mediendosen, die als Leerdosen
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beschrieben sind sind mit Vorspann Ye 1,5mm2 und Steckdeckel
herzustellen

HKLS Raumthermostate sind mit einer 230V Versorgung und mit
einer Steuerleitung zum Zonenventil (Gangnische) zu
bertcksichtigen. Das Zonenventil erhalt ebenso eine 230V
Anspeisung vom Wohnungsverteiler.

AUSLASSANDERUNGEN Anderungen der Lage von Auslassen,
Schalter, Steckdosen usw., die vor Ausfuihrung der Installation
bekannt gegeben werden bedeuten keinen Mehrauswand und daher
keinen Aufpreis. Zusatzliche Auslasse, Schalter, Steckdosen usw.
werden in der Gruppe 24.05 Sonderwiinsche berticksichtigt und sind
so anzubieten und zu verrechnen.

KUCHEN Die Geréateanschliisse der Kiiche werden bauseits gemacht
und sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung

2401 Wohnungsinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation einer Altbauwohnung. Verlegung der
Rohre im Fu3bodenaufbau und unter Putz in den Ziegelwanden. Die
Deckenauslasse missen in die Holztramdecke eingezogen werden.

2401010 WNG TYP 1Z
Wohnungen 1-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl.
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N fir: 2 Licht-/Steckdosenstromkreis
13A 1 Schukostromkreis Geschirrsptiler 16A 1 Stromkreis E-Herd
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1
Schukostromkreis Kiichensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer
13A 1 Stromkreis fir Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten fur Medienverteiler
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass uber Wechselschalter 1
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Ture 1 Klingeltaster
vor Eingangstiure 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit
Doppelschukosteckdose

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm Uber Serienschalter 1
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W Uber Serienschalter 1
Ventilatorauslald samt Anschluss Uber Ausschalter und Hydrostat 1
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Auslass fur Strahler Gber Tlre als Leerrohrmit Vorspann 2 FR -
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt tiber Ausschalter 1
Auslass fir Ventilator Gber Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslasse tber Ausschalter 3
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1
Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose -
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung fir Zonenventil in
Gangnische 230V

Kiche 1 Deckenauslass Uber Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache 2 Schukosteckdose
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach fr
Geschirrspuler 1 Schukosteckdose 1-fach fur Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschluf3dose

Lo: ... ... . ...

So: ..

3,00 PA EP: ...

2401020 WNG TYP 2Z
Wohnungen 2-Zimmer

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl.
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N fir: 2 Licht-/Steckdosenstromkreis
13A 1 Schukostromkreis Geschirrsptiler 16A 1 Stromkreis E-Herd
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1
Schukostromkreis Kiichensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer
13A 1 Stromkreis fir Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten fur Medienverteiler
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass uber Wechselschalter 1
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Ture 1 Klingeltaster
vor Eingangstiure 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit
Doppelschukosteckdose

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 766-05\ELEKTRO1 Seite 83
GESCHLOSSENES LV 03.02.2006
HGOGLGPosNr ZPZzV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG RWG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS
Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm Uber Serienschalter 1
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W Uber Serienschalter 1
Ventilatorauslald samt Anschluss Uber Ausschalter und Hydrostat 1
Auslass fur Strahler Gber Tlre als Leerrohrmit Vorspann 2 FR -
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel
WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt Giber Ausschalter 1
Auslass fir Ventilator Gber Zeitschalter 15min gesteuert
Wohnzimmer 2 Deckenauslasse tber Ausschalter 3
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1
Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose -
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung fir Zonenventil in
Gangnische 230V
Kiche 1 Deckenauslass Uber Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache 2 Schukosteckdose
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach fur
Geschirrspuler 1 Schukosteckdose 1-fach fur Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschluf3dose
1x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass tUber Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit
Vorspann
Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt Uber
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter
Lo: ... .
SO ...
800 PA EP: ... ... ... ...
2401030 WNG TYP 3Z
Wohnungen 3-Zimmer
UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl.
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N fir: 3 Licht-/Steckdosenstromkreis
13A 1 Schukostromkreis Geschirrspiler 16A 1 Stromkreis E-Herd
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1
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Schukostromkreis Kiichensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer
13A 1 Stromkreis fir Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten fur Medienverteiler
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass Uber Wechselschalter 1
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Tiure 1 Klingeltaster
vor Eingangstiure 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit
Doppelschukosteckdose

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm uber Serienschalter 1
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W Uber Serienschalter 1
Ventilatorauslald samt Anschluss Uber Ausschalter und Hydrostat 1
Auslass fur Strahler Gber Tlre als Leerrohrmit Vorspann 2 FR -
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt Giber Ausschalter 1
Auslass fir Ventilator Gber Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslasse tber Ausschalter 3
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1
Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose -
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung fir Zonenventil in
Gangnische 230V

Kiche 1 Deckenauslass Uber Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache 2 Schukosteckdose
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach fur
Geschirrspuler 1 Schukosteckdose 1-fach fur Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschluf3dose

2x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass tber Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit
Vorspann
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Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt tiber
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Lo: ... ... . ...

So: ..

9,00 PA EP: ... . .

2402 Wohnungsinstallation Neu

Komplette Elektroinstallation einer Neubauwohnung. Verlegung der
Rohre im FuRBbodenaufbau und unter Putz in den Ziegelwénden oder
in Beton. Die Deckenauslasse missen in die Schalung der
Betondecke verlegt werden.

2402010 WNG TYP 3ZN
Wohnungen 3-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl.
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N fir: 3 Licht-/Steckdosenstromkreis
13A 1 Schukostromkreis Geschirrsptiler 16A 1 Stromkreis E-Herd
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1
Schukostromkreis Kiichensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer
13A 1 Stromkreis fir Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten fur Medienverteiler
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass Uber Wechselschalter 1
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Tiure 1 Klingeltaster
vor Eingangstiure 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit
Doppelschukosteckdose

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm Uber Serienschalter 1
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W Uber Serienschalter 1
Ventilatorauslald samt Anschluss Uber Ausschalter und Hydrostat 1
Auslass fur Strahler Gber Tlre als Leerrohrmit Vorspann 2 FR -
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt tiber Ausschalter 1
Auslass fir Ventilator Gber Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslasse liber Ausschalter 3
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2
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2402020

weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1
Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose -
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung fir Zonenventil in
Gangnische 230V

Kiche 1 Deckenauslass Uber Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache 2 Schukosteckdose
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach fr
Geschirrspuler 1 Schukosteckdose 1-fach fur Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschluf3dose

2x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass tber Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit
Vorspann

Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatit tiber
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen 1 Wandleuchte RZB Alu Lux Oval mit Halbschale mit
Kontrollausschalter(innen) 1 FR-Schukosteckdose 1-fach

Lo: ... ... . ...

SO: ...

200 PA EP: ... ..o

WNG TYP 4ZN
Wohnungen 4-Zimmer neu

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl.
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N fir: 3 Licht-/Steckdosenstromkreis
13A 1 Schukostromkreis Geschirrsptiler 16A 1 Stromkreis E-Herd
400V/16A 1 Schukostromkreis Waschtrockner 16A 1
Schukostromkreis Kiichensteckdosen 1 Heizstromkreis Badezimmer
13A 1 Stromkreis fiir Strahlerauslass Leerplatz

Vorraum 1 Wohnungsverteiler UP 1 UP - Kasten fur Medienverteiler
AK200 unter Verteiler 1 Lichtdeckenauslass uber Wechselschalter 1
Schukosteckdose 1-fach unter Lichtschalter 1 Innenstelle
Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung bei Ture 1 Klingeltaster
vor Eingangstiure 1 Mediendose als Leerdose mit Vorspann mit
Doppelschukosteckdose
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2404

Bad 1 Deckenlicht RZB-DKN Basic D280mm uber Serienschalter 1
Spiegelleuchte RIDI Jono 1/18W Uber Serienschalter 1
Ventilatorauslald samt Anschluss Uber Ausschalter und Hydrostat 1
Auslass fur Strahler Gber Tlre als Leerrohrmit Vorspann 2 FR -
Schukosteckdose bei Waschtisch 1 Badewannenerdungen 1
Waschmaschinensteckdose mit Klappdeckel

WC 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatt Giber Ausschalter 1
Auslass fir Ventilator Gber Zeitschalter 15min gesteuert

Wohnzimmer 2 Deckenauslasse tber Ausschalter 3
Schukosteckdosen zweifach 1 Schukosteckdose 1-fach unter Schalter
1 Medienanschlussdose - TV mit Signal ORF 1 und ORF 2

weitere Programme gegen Bestellung bei Kabelsignal 1
Medienanschlussdose - Telefon mit Kabel 1 Medienanschlussdose -
Leer mit Vorspann 1 Zonenventil in Gangnische und
Stromversorgung 230V 1 Stromversorgung fir Zonenventil in
Gangnische 230V

Kiche 1 Deckenauslass Uber Aus/Wechselschalter 1 Wandauslass
direkt 2 Schukosteckdose 2-fach bei Arbeitsflache 2 Schukosteckdose
1-fach Gefrierkombination 1 Schukosteckdose 1-fach fur
Geschirrspuler 1 Schukosteckdose 1-fach fur Dunstabzug 1 Auslass E-
Herd 400V inkl. Herdanschluf3dose

3x Zimmer 1 Lichtdeckenauslass tber Ausschalter 1 Steckdose 1-
fach unter Lichtschalter 2 Schukosteckdosen 2-fach 1
Schukosteckdose 1-fach 1 Medienanschlussdose Leerverrohrung mit
Vorspann

Abstellraum 1 Wandlicht RZB DKN Basic seidenmatit tiber
Ausschalter 1 Steckdose unter Lichtschalter

Terrassen 1 Wandleuchte RZB Alu Lux Oval mit Halbschale mit
Kontrollausschalter(innen) 1 FR-Schukosteckdose 1-fach

Lo: ... ... . ...

SO: ...

4,00 PA EP: ...

Lokalinstallation Bestand

Komplette Elektroinstallation eines Altbausllokales. Verlegung der
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Rohre im FuBbodenaufbau und unter Putz in den Ziegelwanden. Die
Deckenauslasse missen in die Holztramdecke eingezogen werden.

2404010 LOKAL
LOKAL TOP 1

UP-Verteiler 3-reihig FI Schalter 4/63/0,03 Stromkreise inkl.
Stromkreissicherungen 1+N, 3+N fir: 1 Licht-/Steckdosenstromkreis
13A Leerplatz fur weitere Stromkreise

Vorraum 1 UP - Kasten fir Medienverteiler AK200 unter Verteiler 1
Lichtdeckenauslass Uber Aus/Wechselschalter 1 Schukosteckdose 1-
fach unter Lichtschalter

2x WC 1 Wandauslass Uber Ausschalter bei Tire auf3en 1
Wandauslass liber Waschtisch 1 Ventilatorauslaf?

Geschaftsraum bleibt leer
1 Stromversorgung fur Zonenventil in Gangnische 230V 1
Wandleuchte RZB Alu Druckguss (64232.912.79) vor stral3enseitigem

Eingang Uber Dammerungsschalter 1 Klingeltaster vor Eingangstire
230V 1 Klingel 230V

SOo: ...

200 PA EP: ...

2405 Sonderwiinsche

In den folgenden Positionen werden zusétzliche Installationen
beschrieben, die komplett mit allen Arbeiten und Meterialien
ausgepreist werden missen

2405010 E * Steckdose

zusatzliche Schukosteckdose mit 6m Leitungelange an bestehenden
Stromkreis anschlie3en ohne Verputzarbeiten.

Lo: ... ... . ...

SO: ...

1,00 PA EP: ... ... ..o FoR KK KKKk kX
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2405020 E * Wandauslass

zusatzliche Wandauslass mit 6m Leitungelange tGber Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschliel3en ohne Verputzarbeiten.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... ... KoK KKK KKKk kX

2405030 E * Deckenauslass

zusatzliche Deckenauslass mit 6m Leitungeldnge tGiber Ausschalter an
bestehenden Stromkreis anschliel3en ohne Verputzarbeiten.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... ... KoK KKK KKKk kX

2405040 E * Wandauslass Wechsel

zuséatzliche Wandauslass mit 6m Leitungelénge uber 2
Wechselschalter an bestehenden Stromkreis anschliel3en ohne
Verputzarbeiten.

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... .o L KoK KKK KKKk kX

2405050 E * Deckenauslass Wechsel

zusatzliche Deckenauslass mit 6m Leitungeléange tber 2
Wechselschalter an bestehenden Stromkreis anschliel3en ohne
Verputzarbeiten.

SOo: ..

1,00 PA EP: ... ... ... FoR KKK KKKk ok ok
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2405060 E * Stromkreis 230V
zusétzliche Stromkreis 230V/16A bis zum Wohnungsverteiler mit
Schukosteckdose ohne Verputzarbeiten.
Lo: ...

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... ... KoK KKK KKKk kX

2405070 E * Stromkreis 400V

zusétzliche Stromkreis 400V/16A bis zum Wohnungsverteiler mit
Herdanschlu3dose ohne Verputzarbeiten.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... ... KoK KKK KKKk kX

2405100 E * Mediendose

zuséatzliche Mediendose als Leerdose mit Vorspann bis zur AK200
Uber Verteiler ohne Verputzarbeiten.

Lo: ... ... . ...

SOo: ...

1,00 PA EP: ... ... ... KoK KKK KKKk kX

24 SUMME Wohnungsinstallation
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59

5901

590101A

590102A

Gegensprechanlage

Gegensprechanlage

Gegensprechanlage fir Wohnbauten mit robusten Innenstellen und
Ubersichtlichen Tirtableau. Modulsystem mit UP oder AP Rahmen.
Automatisches Wechselsprechen zwischen der Turstation und einem
beliebigen Teilnehmer(mithdrgesperrt), Rufunterscheidung.

17 Wohnungen durch Stiegenhaus erreichbar 2 Wohnungen durch
separate Umschalter zwischen Haustor und Gartentor Geschéfte

erhalten keine Gegensprechanlage

Fabrikat:

Turstationen 33TN

Tarstationen modularbauweise fur 33 Teilnehmer Fabrikat:RITTO
Edelstahl oder gleichwertig Type:5162/20P inkl. UP-Geh&use,
Lautsprecher, Postschloss angebotenes Erzeugnis:

SOo: ..

1,00 ST EP: ... ... . . .
Innenstelle Wand

Fabrikat: RITTO TwinBus TS oder gleichwertig Type:4630
angebotenes Erzeugnis:

SOo: ..

31,00 ST EP: . ... ..o
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590103A Versorgungsgerate

Versorgungsgerate inkl. Umschalter und Verstarker fur die
einwandfreie Funktion der gesamten Sprechanlage Fabrikat:

Lo: ... .
SO L.
1,00 PA EP: ... .
590103M Anschluld beigestellter Turoffner
Taro6ffner, rechts oder links verwendbar, 6 - 12V anschliel3en. Die
Leitungsfuhrung ist mit dem Portalbauer zu koordinieren.
Gegebenenfalls ist ein Kontaktgeber einzurechnen. Fabrikat:
Type
Lo: ... .
SO L.
300 ST EP: ... ... .. ..
59 SUMME Gegensprechanlage
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61 Brandrauchentliftung

Es ist eine bauseit beigestellte Brandrauchentliftungsanlage zu
montieren zu verkabeln und anzuschlieen. Es werden 2
Auslosetaster, 1 Fenstermotor sowie eine Zentraleinheit Ubergeben.
Die Situierung der Geréte ist mit den Behdrden abzuklaren. Der
Fenstermotor ist bauseit geliefert und montiert. Die Inbetriebnahme
obliegt dem Auftragnehmer und ist gemeinsam mit dem
Fensterlieferanten (zur Elnstellung des Fenstermotors)

durchzufihren.
6101 Brandentrauchung beigestellt
6101010 Brandrauchzentrale 1Motor
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ... s
6101030 DIN-Taster BRE beigestellt
Lo: ...
SO. L
2,00 ST EP: ... .
6101040 Luftungstaster BRE beigestellt
Lo: ...
SO.
1,00 ST EP: .. . s
6101050 Wind- und Regenwachter
Lo: ...
SO. L
1,00 ST EP: .. . s
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6101090 BRE-Anschl. beigestellter Motor
Lo: ...
So: L
1,00 ST EP: ...
61 SUMME Brandrauchentliftung
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62 Antennenanlage

Antennenanlage der nachfolgenden Spezifikationen liefern,
montieren, anschliel3en und in Betrieb nehmen

6250 Antennenanlage SAT-ZF

Es ist eine Gemeinschafts-Antennenanlage zum Empfang von ORF
1, ORF 2, Rundfunk und allen ASTRA-Satelliten zu errichten. Die
Anlage muf3 digitaltauglich sein und dem Letztstand der
Kommunikationstechnik entsprechen. Der optimale Antennenstandort
ist mittels Signalmef3ung zu ermitteln und muf3 vor Ausfiihrung
unbedingt durch die drtliche Bauaufsicht freigegeben werden. Die
Einstellung der zu empfangenden SATKanéle ist frei wahlbar
auszufuhren. Die Umstellung der Programme muf3 nachtréaglich ohne
Umbauarbeiten mdglich sein. Die Signalstérke an den
Antennensteckdosen mufd mindestens 60 dB/yV betragen. Dies ist
mittels einem Prifprotokoll fir jede Antennensteckdose
nachzuweisen. Das Prifprotokoll ist im Zuge der Schlul3abnahme an
die Bauherrschaft zu tibergeben. Sdmtliche Komponenten sind derart
auszulegen, daf3 fur die Erweiterung der Anlage lediglich ein
nachtraglicher Einbau von Verstarkern und die Errichtung eines
entsprechenden Verteilnetzes notwendig ist. Die gesamte Technik der
Antennenanlage hat den AGREV-Richtlinien und den einschlagigen
Vorschriften der OPT (Postverordnungsblatt 23) zu entsprechen. Die
Einspeisung des Signales der 6rtlichen Kabelfernsehanstalt auf die
komplette Anlage muf3 ohne gréRReren technischen Aufwand maglich
sein. Alle im Freien befindlichen Komponenten sind in wetterfester
und UV-bestandiger Ausfiihrung auszufihren. Alle metallischen Teile
sind in die Blitzschutzanlage miteinzubeziehen. Sdmtliche Rohr- und
Tragsysteme sind in der Leistungsgruppe 08 ausgeschrieben.

625010A VHF Kanalantenne, Kanal 5

Gewinn: 9 dB Vor-Riickverhéltnis: 23 dB, liefern und montieren
Fabrikat: Hirschmann: Fesa 309 ANK 5 oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
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625010B

625010C

625011A

625013A

UHF Kanalgruppenantenne, Kanal 21 bis 37

Gewinn: 15 dB Vor-Ruck-Verhéltnis: 30 dB, liefern und montieren
Fabrikat: Hirschmann: Fesa 815 N 37 oder gleichwertig angebotenes
Erzeugnis:

1,00 ST EP: ... ... . .
UKW Antenne, 3 Elemente

Gewinn: 5 dB, liefern und montieren Fabrikat: Hirschmann: U3 oder
gleichwertig angebotenes Erzeugnis:

1,00 ST EP: ... ... oo o

Offset - Parabolspiegelantenne 120mmDM

Offset-Prabolreflektor Alu, mit Klickin Systemschiene, Durchmesser:
120 cm Inkl. aller Halterungen, Schellen, Befestigungsteile, Klein- und
Befestigungsmaterial. Gewinn: 41,5 dB, liefern und montieren Farbe:
lichtgrau Fabrikat: HHRSCHMANN F 120K oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

Doppelkonverter

Empfang von analogen und digitalen Satellitensignalen mit zwei
getrennten Frequenzbereichen und Polaritéatsebenen fur
Mehrteilnehmer-Anlagen inkl. (Feed und Schutzgehause).
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Eingangsfrequenz:
unteres Band: 10,7 - 11,7 GHz
oberes Band: 11,7 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz:
unteres Band: 950 -1950 MHz
oberes Band: 1100 - 2150 MHz
Rauschmalf3:
unteres Band: 1,1dB typ
oberes Band: 1,3dB typ
4x F-Ausgange 75 Ohm:
unteres Band: hor./vert.
oberes Band:
hor./vert. Fabrikat: Hirschmann CS348C oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:

1,00 ST EP: ... s

625015A Schiebemast, DN 48mm

Lange 6m, max.Biegemoment: 1278 Nm inkl. Standrohrabdeckung,
Manschetten,Dacheinfiihrungen, Erdungschelle, Erdungsschiene,
Befestigungsschellen und Konsolen, Mastful3, Klein- und
Befestigungsmaterial., liefern und montieren Fabrikat: Hirschmann:
Schima 48/600 oder gleichertig angebotenes Erzeugnis:

625020A Matrixschalter 5/12
Matrixschalter mit 5 Eingangen (4xSAT, 1XTERR) und 12 Ausgange,
kaskadierbar integriertes Netzteil, liefern und montieren Fabrikat:
SATEC MS1112 NT oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis:
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Lo: ... ... . ...
So: ..
6,00 ST EP: . ... . .
625030B Koaxkabel 27dB

625035A

27dB bei 2000 Mhz / 100m Fabrikat: HIRSCHMANN: KOKA SAT
2000 DIGI oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis:

1.800,00 m EP: ... ... . .

Antennensteckdose 3A-SAT

Antennensteckdose mit 3 Anschliissen fur

RF, TV und Sat.

AnschluRdampfung: ca. 1,5 - 2 dB Fabrikat: Hirschmann
EDA 3902 F oder gleichwertig angebotenes Erzeugnis:

62

SUMME Antennenanlage
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99 Regieleistungen

Vorbemerkungen: In dieser Leistungsgruppe werden nur angehangte
Regieleistungen gemalk der ONORM B 2112 erfafRt. Regieleistungen
dirfen auch dann wenn sie im Vertrag (Leistungszeichnis)
vorgesehen sind, nur ausgefuihrt werden, wenn sie vom Auftraggeber
im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden,
verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchte
Materialien sind in die Regiescheine taglich einzutragen und dem
Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Bestimmungen,
wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von
Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht
anwendbar. Stundenl6hne sind nur mit dem Preisanteil Lohn
anzubieten. Bei Gerétebeistellungen, Transportleistungen und
Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges
aufzugliedern.

9901 Stundenléhne

Vorbemerkungen: In den angebotenen Stundensatzen sind auch
anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschadigungen
(Auslosen) einzukalkulieren. Verrechnet wird die an der Montagestelle
tatsachlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die
angefangene halbe Stunde. Die Preise fiir angeordnete Uberstunden
in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 Prozent
Uberstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent
Uberstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.
Dies gilt nicht fiir Uberstunden, auf die das Arbeitsruhegesetz
Anwendung findet. Beschéftigt der Bieter keine Arbeitskrafte geringer
Qualifikation (z.B. Lehrlinge oder Elektro-Hilfsmonteure) so sind die
Preise fur Arbeitskrafte h6herer Qualifikation in die entsprechenden
Positionen einzusetzen.

9901010 Leitender Monteur, Obermonteur

Leitender Monteur, Obermonteur d.h. Spitzenfacharbeiter mit
Lehrabschluf? und Spezialausbildung in elektrotechnischen
Teilgebieten. Langjahrige Praxis, geeignet zur administrativen und
technischen Fihrung einer Baustelle und/oder mehrerer
Montagegruppen.
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9901020 Elektromonteur

Elektromonteur d.h. Facharbeiter mindestens mit Lehrabschluf3,
Fahigkeit zur selbststandigen Arbeit.

Lo: ... ... . ...

SOo: ..

100,00 h EP: ... ... .
9901030 Elektro-Hilfsmonteur

Elektro-Hilfsmonteur d.h. Montagearbeiter mindestens mit
Zweckausbildung.

SOo: ...

100,00 h EP: ...

9902 Anschlufd von Anlagen

Verrohrung, Verkabelung und Anschluf3 der in den techn.
Vorbemerkungen beschriebenen Anlagen nach Vorgaben und in
Koordination mit der Hersteller- oder Montagefirma. Ebenso ist die
Hilfestellung bei der Inbetriebnahme in die Einheitspreise
einzurechnen.

9902030 Anschluf3 Gullyheizung

Verrohrung,Verkabelung und Anschliisse der bauseits gelieferten und
montierten zwei Gullyheizungen inkl. Netzgeréat und Verkabelung bis
zum Allgemeinverteiler KG nach Angaben der Installateurfirma oder
des Herstellers

9903 Demontagen

Demontagen von Elektroinstallationen Samtliche Elektroeinbauten im
Gebaude sind stromlos zu schalten und zu entfernen. Die
Steigleitungen sind aus der Mauer zu lésen und deren Verkabelung
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zu entfernen. Die Demontagen fur Telefon und Fernsehen sind vor
Beginn mit den zustandigen Betrieber abzusprechen. Die
Demontagen missen mit gro3ter Vorsicht und Rucksichtnahme auf
die Wande und Decken durchgefuhrt werden. Fir die Trafik ist ein
Strom- und Telefonprovisorium fur die Dauer der Sanierungsarbeiten
zu errichten. Sonst ist das Wohnhaus unbewohnt und kann daher
ohne Ricksichtnahme auf weiter Versorgung demontiert werden.
Wohnungen: Es sind Samtliche Dosen, Rohre und deren Leitungen
zu entfernen. Sollten Leitungen im Verputz verlegt sein so sind diese
ebenso zu entfernen.

9903010 Demontagen WNG

20,00 PA EP: ...

9903020 Demontagen LAGER

3,00 PA EP: ...

9903030 Demontagen LOKAL

3,00 PA EP: ...

9903040 Demontagen Stiege/Génge
je Geschoss
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9903050 Demontagen Dachboden
Lo: ...
SO. L
1,00 PA EP: .. .
9903060 Demontagen Hauptversorgung
Lo: ...
SO. L
1,00 PA EP: .. .
9903070 Demontagen Keller
Teilunterkellerung ca 450m2
Lo: ...
So: L
1,00 PA EP: .. ..
99 SUMME Regieleistungen
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HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

00 Allgemeine Bestimmungen

01 PROJEKT

04 Erdungs- und Blitzschutzanlagen ...

07 Niederspannungsverteilungen L.

08 Rohr- und Tragsysteme .

10 Verkabelung

12 Schalter- und Steckgerate L

14 Beleuchtung

22 Geratschaften

24 Wohnungsinstallaton

59 Gegensprechanlage

61 Brandrauchentloftung

62 Antennenanlage

99 Regieleistungen
LV-SUMME
NachlaB / Aufschlag auf LV-Summe .... % L

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)
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HGOGLG BEZEICHNUNG SUMME

Summe Nachlasse / Aufschléage Lo

GESAMTPREIS

20% UST

ANGEBOTSPREIS

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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