AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 766-05\FENSTER

Bauvorhaben: UM-und DACHGESCHOSSAUSBAU
1020 WIEN, SEBASTIAN KNEIPPGASSE 9

Auftragsbezeichnung: FENSTER u. FENSTERTUREN aus HOLZ-ALU/AUSSENJAL.

Ausschreibende Stelle:  Bauherr/Auftraggeber:
PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl. Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 587 72 10-12

Angebotsfrist: 09.03.2006 /9h Anbotsgrundlage sind Festpreise !!
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 10

Datum Preisbasis: 09.03.2006 Druckdatum: 02.02.2006
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR  ..............
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR  ..............
GESAMTPREIS EUR .............. EUR  ..............
20 % UST +EUR .............. +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR  ..............
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Z

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Y4

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Y4

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschlief3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der 6ffentlichen
Ausschreibung nicht berticksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Y4

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafld den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des 81 Abs.1 der Verordnung (iber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise moglich. Bei Nachlassen tiber 10% ist ein detaillierter
Nachweis vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend
hergestellt werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind gegebenenfalls
aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Malinahmen,
die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt,
Nachlésse und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten
und unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche
Mehrforderungen auf Grund von Mengenuberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale
zugrundeliegende Mengengeriist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.
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001102C Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter den Auftraggeber
hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom
Ausschreiber einen Datentrager mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.
Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstiitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulassig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen
enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes 4

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Y4

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107
001107A

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur 4

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
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Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
Liegt die Summe der Einheitspreisanteile Gber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine
Korrektur der Preisaufgliederung gemal ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachlasse/Aufschldge bedingungslos 4
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseréffnung protokolliert werden
kdnnen und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.
Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV 4
Bedingungen, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum
LV stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur
im Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte
Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende
Geschaftsbedingungen etc. sind ungultig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung
unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Y4
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Z
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Referenzliste Y4

Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber;
soferne davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des
Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben.
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001113F Muster/Dokumentation Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001115
001115D

001115E

001115F

Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Y4

Die geforderten Eignungsnachweise kénnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

Zusatzliche Nachweise Z

Der AG behalt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere
Nachweise zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

Zeitpunkt Nachweise 4

Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kdnnen Zahlungen zu Lasten des
AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117

001117B

Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

Aufwand AG / Pruforgane z

Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fiir den Vergabevorschlag und
die Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priforgane.

001118
001118B

Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

Besondere Ausarbeitungen Bieter 4

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergtitet wurden, werden nur dann auf
Verlangen zuriickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120

001120A

Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.
Bietergemeinschaft offenes Verfahren Y4

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150

001150A

In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

Sicherheit und Gesundheitsschutz Z
MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beztiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit
der Durchfihrung der einzelnen MaRnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten
enthalten, die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf
Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen
Positionen einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das
Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfiihrungsfristen werden vom Auftraggeber in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen
festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des
Rahmenterminplanes sind einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Z

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine Z

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getatigten Vorarbeiten sowie die geplante
Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fir den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fur
sich ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben,
so hat der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen
aufmerksam zu machen. Ansonsten werden P6nalen von den gemaR Bauzeitenplan
vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN
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001201E

001201F

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
Prufpflicht AN, NaturmaRe z

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitat
zu prufen und die OBA rechtzeitig tber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202F

001202G

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten z
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird zwingend verlangt.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:
-Im Haus sind derzeit 5 Wohnungen vermietet und bewohnt u.zw.: im Erdgeschoss TOP 4
und TOP 6, im 1.Stock TOP 9 und TOP 14, im 2.Stock TOP 21.

-Der 3. und 4.Stock sind unbewohnt.

-Die Tatsache, dal die angefiihrten Wohnungen bewohnt werden, und deren Auswirkung
auf sdmtliche Arbeiten ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

-Diesbeziigliche Erschwernisse werden- wenn nicht durch eigene Positionen anderweitig
festgelegt- nicht gesondert vergutet.

Werkplane 4

Vom AN sind Uber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom
Architekten werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fiir den AN die
wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung
und Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN
umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche Z

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013
001300

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.
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001300A Baumeisterarbeiten Z

001300B

001300C

001300D

001300E

- Fundamentunterfangung (Bereich Aufzug)

- Mauerwerksvergtitung (Bereich Aufzug)

- Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwande mittels Injektionen und Vortrocknung

- Diverse bauliche Anderungen in den Bestandsgesschossen zufolge Wohnungszusammenlegung
- Deckenddrchbriche fir neue Installationsschéchte

- Aufzugsgrube aus Stahlbeton (Schacht als Stahl-Glas-Konstruktion

- Aufschutten des Innenhofes im Bereich des neuen ebenen Zugangs zum Aufzug

- Verbreiterung der bestehenden Fenster6ffnungen bei den Aufzugsportalen in jedem Geschoss
- Neue Stahlbetondecke (abgesenkte Lage) im Bereich des Mull-u.Fahrradabstellraums

- Uberdeckung des Lichthofs durch Stahlbetondecken in jedem Geschoss

- Verstarkung der Dippelbaumdecke 1.4.0G (oberste Geschossdecke) durch Ausbildung als
Holzverbunddecke

- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium fiir den Dachgeschossneubau (Stahl-
Holzkonstruktion)

- Diverse Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossneubaus

- Vollwarmeschutzfassaden sowohl strassen-als auch hofseitig

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller(Allgemeinbereich)

- U-Beton, Abdichtung und Standardfuf3bodenkonstruktion im Lokalbereich

- Generell- mit Ausnahme der erhaltungswirdigen Altparkettflachen- Abbruch der bestehenden
FuRbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fuf3bodenausbauten (Estrich + Unterbau)

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten, Estriche
und Arbeiten in AuRenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszufihren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Y4

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech (Flachdach)

- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Lichtkuppel fur den Rauchfangkehrerdachausstieg einschl.Lieferung der Rauchklappen-
steuerung

- Kastenférmige Hangerinne strassenseitig

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten VA

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen

- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Génge,wobei das gesamte Erdgeschoss aus dem
gemusterten Steinzeugmaterial des Bestandes einschl. der Bordiren wiederhergestellt werden
soll.

Natursteinarbeiten Z

- Wiederherstellung des stark beschadigten Sockels im Hauseingangsbereich mit neuem Material.
- Instandsetzung des gewendelten Stiegenhauses (jedoch ohne Stocken der Trittflachen)

- Wiedeherstellung von Vorlegestufen vor dem Hauseingang und den Lokaleingdngen mit Tritt-
und Setzplatten.

Schlosserarbeiten Z

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren-u.Portalkonstruktionen

- Stahl-Glaskonstruktion fur den Aufzugsschacht einschl. angeschlossener Pfosten-Riegel-
Glasfassade mit integrierten Fenstern zwecks belichtung der 6ffentlichen Gange.

- Stahl-Glas-Vordachkonstruktion fur den Uberdachten Zugang zum Aufzug im Innenhof.

- Hauptgesimse aus Etenittafeln auf Stahlunterkonstruktion einschl. unterkonstruktion fir die
Kastenrinne.

- Gelander fur Terrassen

- Instandsetzung des Stiegenhausgeléanders

- Rauchfangkehrerstege einschlieRlich zugehdriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- ZentralschlieRanlage
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001300F Konstruktiver Stahlbau Z

001300G

001300H

001300l

001300J

001300K

001300L

001300M

- Rdumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion fir den Dachgeschossneubau
- HOESCH-Stahlverbunddecke im Zuge der Stahlrahmenkonstruktion im Bereich der spateren
Terrassen (im Regelbereich Holzbalkendecken)

Metallschornsteine Z

- Verlangerung bestehender Kamine (Mauerwerk) ab Fu3boden 2.Dachgeschoss
- Zusatzliche Notkamine im 1.+ 2.Dachgesch.

Zimmererarbeiten Y4

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primaren Stahlkonstruktion

- zimmermannsmafige Gaupenkonstruktionen und Dachaufklappungen

- Holzbalkendecken in Verbindung mit der priméren Stahlkonstruktion

- Auswechslungen in bestehenden Holztramdecken flir neue Installations- schachte (nur bei
Erfordernis)

- Dachflachenfenster

- Kellertrennwande aus Lattenrosten.

Bautischlerarbeiten Z

-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holzliberschubzargen

- Maisonettenstiegen einschl. angeschlossener Gelander

- Einzelstufen vor Terrassen.

- Instandsetzung der Handlaufe des Hauptstiegengelénders

- Instandsetzung bestehender Wohnungseingangstiren

- Instandsetzung der Hauseingangstur

- Ausldsen einer verglasten Pendeltire und Wiedereinbau an anderer Stelle einschl.glaser-
u.tischlerméRiger Instandsetzung

- Auslosen und Wiedereinbau von erhaltungswirrdigen Wohnungseingangstiren einschl. deren
Instandsetzung

HolzfuRbdden Z

- Fertigparkett auf Estrich geklebt einschliel3lich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in
Vorrdumen

- Instandsetzung bestehender erhaltungswiirdiger Parkettboden

- Teil6ffnung bestehender Parkettbdden zwecks Einbau der Heizung sowie Wiederverlegung und
SchlieRen der Offnungen

Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- Deckenuntersichten

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

Maler-und Anstreicherarbeiten z

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion

- Weil3igen von Wand- und Gewdlbeflachen im Keller mit Sumpfkalk oder Beschichten mit
Wasserglas

- Holzanstrich auf profilierten, tischlermafig instandgesetzten Tlren

- Holzanstrich des instandgesetzten Hauseingangs

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

Fenster und Fenstertiiren Z

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz
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- AuBBenfensterbéanke aus Aluminium
- Aulenjalousien.

001300N Aufzug Z
- Seil-Personenaufzug als Durchlader mit Triebwerksanordnung direkt im auf3enliegenden Stahl-
Glas-Schacht und 8 Halte- bzw. Ladestellen.
001300P Elektroinstallationen 4
Lt. eigener technischer Beschreibung
001300Q Heizung, Luftung, Sanitar Z
Lt. eigener technischer Beschreibung
0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4
Standige Vertragsbestimmungen:
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.
001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt 4
Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.
001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Fernwérmeversorgungsunternehmens:
Fernwérme Wien
001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien 4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.
001404G Wiener Baumschutzgesetz Y4

Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Fallen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bericksichtigen.

Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.
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001404l Bauphysik 4

Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.

0014060

Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit 4

Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

0014070

Raumhohen/Geschosse 4

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hieflr
vorgesehenen Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des
Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhaltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080

Schutz anderer Bauteile Z

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schutzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FuRBbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100

Geruste Z

Soweit nicht dafir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Gerilstes ermittelt sich aus den planméaRig vorgesehenen Zeiten fiir die Verputz-
und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.
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Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015

001500
001500A

001500B

001500C

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.
Leistungsumfang 4

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben
unverandert guiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf 4

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und
Polierplane etc. unterfertigt der AN rechtsgiltig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spatestens
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innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in
allen Teilen gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Vollstandigkeit / Richtigkeit Y4
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:
Hinweispflicht Abgabe:
Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.
Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.
ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.
Angebotsprifung/Vergabe:
Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Prifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.
Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:
Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.
Auftragsannahme:
Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemalfe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

0015020 Preisbasis, Festpreise Z
Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die
geplante Bauzeit hinaus.

Als Basis fur die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.
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001503 Reinhaltung der Baustelle

001503A Saubern Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

001503B Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

0015080 Nachtragskostenvoranschlage Z

Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preisprifung und die Beaufragung von Nachtragen unter Vorbehalt der
Zustimmung des Wohnfonds Wien. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des
Sachvertandigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur
und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100 Ansprechpartner, deutsche Sprache 4
Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfillt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen.

0015110 Unterkinfte / Lager AN 4

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht moglich, dem AN R&ume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.
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001512 Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

001512A Tatigkeit OBA Z

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
méangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemafl? HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fiir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste
Prufung hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. fur die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fiir von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

001512B Diebstahl / Beschéadigung Z

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht
zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der
Baubesprechungen besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Priifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fur die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Y4
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwande:

Einwénde gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur mdglich, wenn der Bieter
an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen miissen
innerhalb einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher
mundlich einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erflllen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.
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001513B Zustimmung Subunternehmer Z

001513C

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen
den AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und
muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
Zu setzen.

001520
001520A

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmafien z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter Beriicksichtigung der vorhin angefiihrten
Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmallerstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmalf3e missen unabhéngig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab
sowie entsprechenden Aufmal3- und Summenbléttern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.
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001520B Teilrechnungen 4

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu
Ubernehmen.

Jeder Rechnung miissen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der OBA 2-fach) beigelegt
werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Schlussrechnungen Y4

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen.
Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch
die OBA erstellt. Diesbezlgliche Kosten tragt der AN.

001520D Regierechnungen 4

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede
Leistung ist ein eigener Regieschein auszuftllen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Prifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass
seitens der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfihrung der Leistung. Die Prifung, ob
eine daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge
der Rechnungsprufung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Rechnungsprifung / Zahlung 4

Die Priffristen betragen ab dem Einlangen der priffahigen und gemaf Positionen vor erstellten
Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Pruffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten
Rechnungsprifblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
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werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die
Zahlfrist bis zum n&chsten Banktag.

001520F Rechenvorgang Rechnungsprifung Z
Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:
Rechnungsbetrag abzlglich etwaiger Nachléasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.
Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.
Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies
ergibt die Zwischensumme 03.
Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.
Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriucklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
Haftriicklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung
des AN nach Ablauf der Gewahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Méngel
festgestellt werden).

001521 Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

001521B Zessionen / Abtretungen Y4
Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht
zulassig.

001521D Schlussrechnungssumme / Uberschreitung 4
Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001522 Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

001522A Bauwesenversicherung 0,35% Y4
Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Allgemeiner Bauschaden Y4

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss sdmtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des
gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
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die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.
Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger
Uberschuss rickuberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien 4
Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fiir eine Bautafel sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhaltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Rucksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

001522D Ergénzung Leistungsumfang 4
Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522E Dokumentationen Z

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls
zweckmafig, dem AG zu Ubergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegensténde und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
- Prufzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

001522F Muster Z

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréR3e und Art ist
einzukalkulieren.

001522G Atteste / Befunde Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

001522H Beweissicherung 4
Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen benétigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

001522] Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

001522J Kosten Schliessanlage Y4

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schldsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu (ibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem Verursacher angelastet.

001523 Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige
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001523A Pdnalen 4

001523B

001523C

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das Pdnale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfiihrung von Leistungen nachfolgender
Professionisten einzuhalten sind.

Schadensersatz Z

Zuziglich zum Pdnale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch furr durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten:
z.B. fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen,
erhdhten Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..

Qualitatsabziige z
Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht
nur aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fiir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Gerlstung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

001530
001530A

001530B

Umgang mit Méangeln
Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass
er alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach
einfacher Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam
vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte
Unterbrechungen sind nicht gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung
eine Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

Notdienst z

Samtliche Hauser des AG werden Uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewohnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert,
der diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm Gbernommen werden.
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Im Rahmen von Noteinsdtzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und
so die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z
Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fir verdeckte Mangel bestéatigt der AN mit
Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung
eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser
Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos
gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall 4
Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

0016050 Baustellengemeinkosten 4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:

001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:

001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fir eigene Leistungen hergestellten
Entnahmemdoglichkeiten, Anschliisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos
zur Verfugung.

001608B Leistungen fur andere AN Tarif Y4
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Y4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.

001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:

001615B Bautagesberichte AN 4

Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
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001615C Korrekturen AG / Fristen Z

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte miussen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.

001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.

001616B  Uberprifung im Betrieb z
Die zusatzliche Uberpriifung im Betrieb gemal ONORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

001617C Ubernahme / Einheitstermin 4
Der AN wird den AG schriftlich Gber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.
Es wird ausdrlcklich vereinbart, dass fur den Beginn der Gewahrleistung ein einziger Termin fGr
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme
14 Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer
den vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.
Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewéhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Y4
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fir Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

0016198 Schlussfeststellung vereinbart Y4
Eine Schlussfeststellung wird gema ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4
EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

001621B Deckungsriicklass 4
Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlieBlich in bar
einbehalten.

001621C Haftungsricklass Z
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rickléasse Y4

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewéhrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fur Haftungsricklasse missen 60 Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus giltig
sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
mdglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.
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Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 766-05\FENSTER Seite 23
Sebastian-Kneippgasse 9 1020 WIEN

GESCHLOSSENES LV 02.02.2006
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |Pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges|  Einheitspreis [x Menge [EH | = Positionspreis
54 Fenster und Fenstertiiren aus Holz-Alu

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:
ALLGEMEINES:

Fenster und Fenstertiren als Bauteil:

Fenster, Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im
Einheitspreis sind mit Beschldgen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlief3lich
der Einbauarbeiten und Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder
Fensterstock zum Baukérper beziehungsweise zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock.
Wenn nicht anders angegeben, gehen alle Fligel nach innen auf.

Standardqualitat:

Wenn nicht anders angegeben, gelten fur Fensterelemente nachstehende Anforderungen.
Zahlenangaben beziehen sich auf Fenster in Prifgrof3e und Prifverfahren gemafll ONORM:

Der Warmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) betragt héchstens 1,5 W/m2K, das bewertete
Schallddmmmalf (Rw-Wert) mindestens 34 dB, die konstruktive Ausbildung der
Bauanschlussfugen werden nach den Qualitatszielen der ONORM B 5320 (Vornorm) ausgefiihrt.
Bei Standardbeschlagen nach Wahl des Auftragnehmers entspricht deren Qualitat mindestens
RAL-RG 607/3 (RAL Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.; Gite- und
Prufbestimmungen fur Drehbeschlage und Drehkippbeschlage, zu beziehen durch Beuth Verlag
GmbH, Postfach 11 45, D-10772 Berlin) und wird auf Verlangen des Auftraggebers durch eine
Prufung (z.B. nach RAL-RG 607/3 oder durch eine gleichwertige Systemprifung einer
akkreditierten Priif- und Uberwachungsstelle) nachgewiesen.

Wenn nicht anders angegeben, wird eine Zweischeibenisolierverglasung, nach Wahl des
Auftragnehmers 4/16/4 oder 4/18/4, ausgefunhrt.

Eignungsnachweis:

Wenn nicht anders angegeben, werden nur Fenster mit einem Eignungsnachweis
(Systemprifung) gemaR Abschnitt 7 der ONORM B 5300, Ausgabe 2002-02-01 ausgefiihrt. Die
Fenster entsprechen mindestens den Allgemeinen Anforderungen fur Fenster und Fenstertiiren
gemaR Tabelle 2 dieser ONORM und den Werten der Tabelle C.1 (Anhang C) fiir die friihere
Beanspruchungsgruppe C.

Gutezeichen:

Der Eignungsnachweis gilt auch als erbracht, wenn die angebotenen Fenster das Gitezeichen der
Arbeitsgemeinschaft zur Férderung 6sterreichischer Qualitatsarbeit (1010 Wien, Bauernmarkt 18)
haben oder wenn die darin enthaltenen Gutevorschriften durch eine akkreditierte Pruf- oder
Uberwachungsstelle als erfillt bestatigt werden. Dies gilt auch fur die Qualitat der
Fensterstockprofile.

Fensterkombination:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Fenster- oder Fenstertiirkombinationen die Verbindungen
(Kopplungsprofile) dieser Bauteile entsprechend der Statik im Einheitspreis einkalkuliert.

Paneele:

Wenn nicht anders angegeben, werden Paneele wie Fixverglasungen ohne Fligelprofil direkt in
den Fensterstock eingebaut. Die festgelegte Mindestqualitat bei Fenstern mit Paneelen bezieht
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sich auf das gesamte Element einschlief3lich der Paneele.
Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmadglichkeit, stellvertretend
fur Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Werkzeichnungen:
Werkzeichnungen zu den angebotenen Fensterkonstruktionen beziiglich

. Fensterstock, Blindstdcke und Fligel
. Beschlag

. Verglasung

. Falzdichtung

. Anschlussfugen

. AulRenfensterbank

. Innenfensterbank

. Zubehor

O~NO T WN P

werden nach Auftragserteilung, spéatestens jedoch vor Produktionsbeginn, dem Auftraggeber
Ubergeben, wobei etwaige Detailzeichnungen des Auftraggebers eingearbeitet werden. Nach
Zustimmung des Auftraggebers werden die Detailzeichnungen Bestandteil des Vertrages.
Angegebene Abmessungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Mal3e in den Skizzen Fensterstockaul3enmalle
(Herstellungsmal3e), ohne Blindstock und ohne eine etwaige Aul3enfensterbankanschlussleiste.

Die angebotenen Preise gelten bis zu +/- 5 cm Abweichung von den bei der Ausschreibung
angegebenen Abmessungen der Breite und/oder Hohe. Bei etwaigen Widerspriichen zwischen
den Flachengrenzwerten der Position und den Angaben der Ausmalf3e (Breite x Héhe) gelten die
Langenmalle beziehungsweise die Planmalle.

Stuickzahl, Mal3e:

Vor Beginn der Herstellung werden MaRe, Offnungsart, Aufgehrichtung und Stiickanzahl sowie
sonstige technische Einzelheiten der Fenster mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Bedienungs- und Pflegeanleitungen:

Bedienungs- und Pflegeanleitungen werden dem Auftraggeber in gentigender Anzahl (z.B. 1
Stlck je Wohneinheit) auf Verlangen tibergeben.

RAHMEN- UND FLUGELAUSBILDUNG:

HOLZTEILE:

Holzqualitat:

Die verwendeten Rahmen- und Fliigelholzer entsprechen den Anforderungen der ONORM B 3013
oder der Richtlinie "Massiv keilgezinkte und lamillierte Profile fur Holzfenster" (AUSTROKANTEL,
Verein Osterreichischer Bau und Fensterkantel Erzeuger, Schwarzenbergplatz 4, 1037 Wien,
Internet: www.austrokantel.at/kantel).

Eckverbindungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Eckverbindungen mit Schlitz und Zapfen ausgefihrt,
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Profile mit iber 50 mm Dicke sind durch Doppelzapfen verbunden. Die Zapfendicke betragt
mindestens 10 mm.

Verleimung:

Fur die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsgruppe D 4 nach EN 204
verwendet.

Profilguerschnitte:

Wenn nicht anders angegeben, entsprechen die Querschnittsabmessungen der Fensterstock- und
Flagelprofile den Anforderungen der ONORM B 5300 und sind nach der jeweiligen
Beanspruchungsklasse dimensioniert.

Kanten:

Alle Leisten-, Stock- und Fligelkanten werden leicht abgerundet, die wetterseitigen Kanten
werden mit mindestens 2,5 mm Radius gerundet.

Glashalteleisten:

Die Glashalteleisten sind bei Einfachfenstern und bei Kastenfenstern an den Rauminnenseiten
angeordnet.

Die Glashalteleisten sind aus Holz. Die Befestigung erfolgt in gleichm&Rigen Abstédnden von
hdchstens 500 mm, der Eckabstand betragt tiber 50 bis 100 mm.

Beschlagsnuten:

Die aulzeren Wangen von Nuten (Dichtungs- und Beschlagsnuten) sind mindestens 6 mm,
Stulpabdeckungen mindestens 4 mm dick.

AulRenfensterbankanschluss:

Die unteren Rahmenprofile werden fir den waagrechten Anschluss einer Aul3enfensterbank-
Abdeckung aus Blech mit einem Anschlussprofil oder einer Anschlussleiste ausgeftuihrt. Die
Entwéasserung der Fensterprofile erfolgt vor der Aufkantung der AuR3enfensterbank-Abdeckung.

Falzdichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, besteht das Dichtungssystem aus zwei Dichtungsebenen mit
jeweils rundumlaufenden in einer Ebene angeordnet Dichtungsprofilen.

Material von Falzdichtungen:

Alle Dichtungen sind auswechselbar, schrumpf- und temperaturbesténdig, sie entsprechen
mindestens der Standard-Spezifikation nach DIN 7863. Bei Dichtungen aus APTK (EPDM) oder
Silikon entfallt ein besonderer Eignungsnachweis fiir das verwendete Material. Fir andere
Materialien weist der Auftragnehmer auf Aufforderung des Auftraggebers die Eignung des
verwendeten Dichtmaterials nach.

Chemischer Holzschutz:

Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 3803.

HOLZOBERFLACHENBEHANDLUNG:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgen die allseitigen Beschichtungen, einschlieflich der
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Schlussbeschichtung, vor der Lieferung auf die Baustelle. Die Beschichtung, auch der chemische
Holzschutz, erfolgt nach Fertigstellung aller Beschlagsausnehmungen vor der Montage der
Beschlage und etwaiger Regenschutzschienen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des
Beschichtungsstoff-Herstellers.

Vertréaglichkeit der Stoffe:

Die Vertraglichkeit von Verleimung, Holzschutz- und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und
Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen ist sichergestellt.

ALUMINIUMTEILE:
Befestigung Alu auf Holz:

Die Befestigung der Aluschalen auf dem Holz erfolgt mit 6ffenbaren Dreh- oder Klippshaltern, die
nach Angabe des Alusystemherstellers auf den Holzteil aufgeschraubt werden.

Stranggepresste Aluminiumprofile:

Profile aus Aluminium sind mit einer Mindestdicke von 1,6 mm (+/- 0,2 mm Mal3toleranz) gemaf
DIN 17615/ Teil 1 bis 3 herszustellen. Davon ausgenommen sind nur Profilstege ohne besondere
statische Funktion.

Wenn nicht anders angegeben, wird als Werkstoff EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ), gemaf
ONORM EN 573-3 und ONORM EN 755-2, Toleranzen gemal ONORMEN EN 12020 verwendet.

Aluminiumbleche:

Wenn nicht anders angegeben, wird als Werkstoff EN AW-1050 H24 fir Farbbeschichtung oder
EN AW-5050 H24/H34 flur Farbbeschichtung und Eloxalqualitat (EQ), gemall ONORM EN 573-3
und ONORM EN 485-2 verwendet.

Werden Sondereloxalverfahren vom Auftraggeber verlangt oder vom Bieter angeboten, werden
fur die Profile und Bleche eventuell Sonderlegierungen notwendig. Dies wird vom Bieter dann in
seinem Angebot bertcksichtigt und mit Begleitbrief bekanntgegeben.

Fur Aluminiumprofile aus Sonderlegierungen gelten die Verarbeitungsrichtlinien des
Profilherstellers.

Unterschiedliche Werkstoffe und Lieferformen (Profile, Bleche beziehungsweise Bander und
Beschlage) kénnen farbliche Abweichungen aufweisen. Sie werden vor Inangriffnahme der
Arbeiten mit Farbmustern dokumentiert. Der Einfluss der Walzrichtung von Blechen oder Bandern
wird bertcksichtigt.

Systemanforderungen/Dampfdruckausgleich:

Durch eine ausreichende Maéglichkeit des Dampfdruckausgleiches zwischen Holz- und
Aluminiumprofil mit dem Aussenklima ist eine unzulassige Uberfeuchtung des Holzrahmens zu
verhindern.

In der Regel ist dies durch einen Abstand der aussenseitigen Holzoberflache zur innenseitigen
Aluminiumprofiloberflache (Ausnahme, Konstruktionsbedingte Stege und &hnliches) mindestens
von 7 mm gewabhrleistet.

Die erforderlichen Be- bzw. Entliftungstffnungen in den Profilen werden so ausgebildet, dass ein
Wassereintritt in die Konstruktion verhindert wird.

Entwasserung:
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In Glasfélze und Fensterstock eingedrungenes Wasser wird aus der Konstruktion nach auf3en
geleitet. Die Entwésserung der Falze beziehungsweise Vorkammern erfolgt an der tiefsten Stelle.
Sichtbare Schlitze sind abgedeckt.

Alu-Rahmeneckverbindungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rahmen-Eckverbindungen geschweil3t oder geklebt und
gesickt.

ALUOBERFLACHENBEHANDLUNG:
Standardfarbe:

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, fir die der Hersteller
keinen Aufpreis verrechnet.

Sonderfarben werden mit einer Aufzahlung verrechnet.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen Uber die zur Wahl stehenden
Standardfarben vorgelegt.

Anodische Oxidation (Eloxierung) A6/CO:

Die Eloxierung erfolgt gemal ONORM C 2351 CO, die Vorbehandlung der Oberflache, wenn nicht
anders angegeben, A6. Die Schichtdicke entspricht Klasse 20. Die Einhaltung der in der ONORM
C 2531 enthaltenen Gute- und Prufbestimmungen ist durch einen Prifbericht einer akkreditierten
Priif- oder Uberwachungsstelle oder durch die Mitgliedschaft zur EURAS/EWA Giitesicherung
nachgewiesen.

Pulverbeschichtung:

Wenn nicht anders angegeben, werden ofentrocknende Pulverlacke, vornehmlich auf Basis von
Polyester verwendet, Der Glanzgrad betrégt 60 bis 80 Prozent (DIN 6753), die
Trockenschichtdicke fur Hauptsichtflachen mindestens 50 Mikrometer, die Nebensichtflachen sind
farbdeckend beschichtet. Uber die Einhaltung der Qualitatsanforderungen gemaR QUALICOAT,
der Gutegemeinschatft fiir die Stiickbeschichtung von Bauteilen e.V. beziehungsweise dem
Gutezeichen fur Stiickbeschichtung, wird auf Verlangen ein Prufbericht vorgelegt (z.B. des
Osterreichischen Lackinstitutes Franz-Grill-Strale 5, Arsenal Objekt 213, 1030 Wien).

Alugrenzfarbmuster:

Nach Auftragserteilung werden die herstellungsmafig bedingten Farb- und Strukturabweichungen
durch Grenzfarbmuster belegt. Die Produktion erfolgt erst nach der Freigabe der Grenzmuster.

BESCHLAGE:

Standardbeschlage:

Fur die Auswahl gelten die Anwendungsrichtlinien des Systemherstellers. Die Richtlinien des
Beschlagherstellers betreffend Fligelabmessung und Fliigelgewichte gelten als
Vertragsbestandsteil. Alle Fligel sind mittels Justierschrauben tber die Scher- und Ecklager
nachjustierbar.

Dreh- und Drehkippbeschlage:

Wenn nicht anders angegeben, sind fir alle Fliigel Drehkippbeschlage einkalkuliert, mit
Ausnahme der Beschlage bei Stulpfenstern, deren Stehfliigel mit Drehbeschlagen ausgestattet
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sind.

Fenstergriffe / Verriegelung:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Verriegelung Gber ein Verschlussgetriebe mit einem
mindestens 125 mm langen Fenstergriff. Die Fenstergriffe sind nach Wahl des Auftragnehmers
aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder weif3 beschichtet. Der Anpressdruck aller Verriegelungen
ist justierbar.

Zuschlagsicherung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Fenster mit einer Zuschlagsicherung in Kippstellung
ausgestattet.

Fensterturen:

Bei Fenstertiiren werden auf3enliegende Griffe und Kugelschnapper ausgefuhrt. Der Rahmen ist
im unteren waagrechten Bereich mit Trittschutz ausgestattet.

VERGLASUNG:

Standardglas:

Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Wenn nicht anders angegeben, werden Zweischeiben-
Isolierglaselemente bei Einfachfenstern aus klarem, farblosem (naturfarbigem), beschichtetem

Floatglas verwendet, Lichttransmissionsgrad gemaR ONORM EN 1069 mindestens 75 %.

Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemaR ONORM ohne Folien- oder
GieRBharzschichten.

Schallschutzglas:

Die Verwendung von SF6 Gas in Schallschutzglasern ist nicht zuldssig.

Richtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, gelten fur Verglasung und Klotzung sowie fir die visuelle Qualitat
von Isolierglas die Richtlinien des Bundesinnungsverband des Glaserhandwerkes (An der
Glasfachschule 6, D-65589 Hadamar, www.glaserhandwerk.de).

Trockenverglasung / Nassverglasung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Fenster trocken verglast. Anstelle der Klotzung kann
eine gleichwertige Verklebung der Verglasung mit dem Flugel- oder Rahmenprofil ausgefuhrt
werden.

Bei Ausfuihrung einer Nassverglasung werden nur Materialien verwendet, die den Richtlinien oder
Empfehlungen des Herstellers (Systemhalters) entprechen und deren Vertraglichkeit
untereinander und mit angrenzenden Werkstoffen nachgewiesen ist.

BAUMONTAGE:

Allgemein:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt der Einbau der Fensterstocke beziehungsweise der
Blindstocke gemaf gultigen NORMEN (ONORM B 5320 (Vornorm) und Gterichtlinien), welche

dem vorhandenen Waagriss und sonstigen Angaben des Auftraggebers, jedoch ohne Stemm-,
Mauer- und Verputzarbeiten. Die Rohbauéffnung ist fir eine ONORM-gerechte Fenstermontage
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geeignet, etwa erforderliche Vorbereitungsarbeiten sind in den Fensterpositionen nicht
einkalkuliert.

Die Verankerungen der Fensterelemente und der Blindstdcke an dem Baukdrper werden so
ausgefihrt, dass Lasten (auch durch Bénder, Lager, Riegel und Pfosten verursacht) auf den
Baukdorper Ubertragen und die gewéhnlich zu erwartenden oder vom Auftraggeber
bekanntgegeben Bewegungen des Baukorpers, z.B. Durchbiegungen bei grof3en Stitzweiten und
MaRanderungen der Bauelemente, konstruktiv aufgenommen werden kénnen, ohne dass hieraus
Belastungen auf die Blindstdcke beziehungsweise Fensterstocke tibertragen werden.

Angaben zur Einbausituation:

Die Ausbildung der Bauanschlussfugen berticksichtigt die durch Beschreibung oder Plan / Skizze
bekanntgegebene Einbausituatuion (z.B. Wandmaterial, Lage der Fuge, etwaige
Maueranschlage).

Fullschdume:

Es werden nur Fillschdume verwendet, die nicht nachreagieren. Reste und tberstehender
Fullschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.

Reinigen von Aufklebern:

Etwaige Aufkleber auf Fensterprofilen und Glasflachen sowie etwaige Schutzfolien an
Beschlagen, Scheiben und Rahmen werden im Zuge der Montage fachgerecht entfernt.

Montagehdhe, Gerliste:

Die Montage erfolgt ohne Unterschied der Arbeitshdhe. Geruste fur eine Arbeitshéhe iber 4,0 m
werden gesondert verrechnet.

Befestigungsmittel:

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind korrosionsgeschitzt und in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Abktrzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Zweischeibenisolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfligelig, zweifligelig usw.
+0L,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten
+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte.

5400 Zusatzliche Vertragsbestimmungen

540002 Nachstehende Angaben zur Einbausituation werden bei der Kalkulation und Ausfiihrung der
Bauanschlussfuge erfullt.

540002A Beschreibung der Einbausituation

Das Versetzen der Fenster erfolgt in bauseits vorbereiteten Rohbauéffnungen ohne
Blindstock(Vollziegelmauerwerk oder Durisol).

Fassadenseitig wird eine Vollwarmeschutzfassade hergestellt.Innenseitig wird mit KZM
verputzt.

Die Fenster sind aul3en mit dauerelastischen Fugenmaterial transparent oder weifld nach
Wahl AG, innen mit Uberstreichbarem Acryl weil3 an den Verputz anzuschliel3en.

Diese Verfugungsarbeiten sind in der Regel zeitlich getrennt von der eigentlichen
Fenstermontage durchzufiihren.
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Etwaige Fugenmaterialriickstande auf Fensterstock oder Wandflachen sind mit
geeignetem Losungsmittel sofort und fachgerecht zu entfernen.

Die Fugen sind mit geeigneter Schablone geradlinig und querschnittstreu abzuziehen und
nachzuglatten.

Generell beziehen sich die Beilagen des Auftraggebers zum Leistungsverzeichnis auf die
Darstellung der Fensterteilung und der Offnungsart.Dem Bieter obliegt die Wahl des
entsprechenden Fenstersystems.

5400050 Verfigbarkeit von Beilagen zum LV Z
Zu dieser leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfligbarkeit:Einsichtnahme bei der ausschreibenden StelleUbersichtsdarstellung

540050 N&here Bestimmungen zu den Feinbeschlagen:

540050A Feinbeschlage weil3 od. Alu 4
Die Feinbeschlage gelten ohne Aufpreis nach Wahl des AG entweder in Alu-Natur oder weif3
beschichtet angeboten.

540051 N&here Bestimmungen zu den Fensterbandern:

540051A Abdeckkappen Bander 4
Bei nicht weil3 beschichteten Fensterbandern sind ohne gesonderte Vergutung weil3e
Uberschubabdeckkappen zu verwenden.

540053 Nachstehende Oberflachen sind einzurechnen:

540053A Oberflachenausbildung Z
Aluminium: Pulverbeschichtet mit RAL-Standardfarben nach Wahl des AG
Holz: weild deckend beschichtet

540060 Wenn nicht anders angegeben erhalten alle Fenstertiren ohne gesonderten Aufpreis nachstehend
angegebenes Zubehor:

540060A Sonstiges Zubehor 4
Offnungsbegrenzer und Zuschlagsicherungen in Kippstellung.

5400900 Angebot.Einfachfenstersystem

Zusammengefasste Angaben des Bieters Uber das angebotene Einfachfenstersystem, bezogen
auf die PruffenstergréRe gemals ONORM B 5300.

Betrifft: Alle Positionen

ALLGEMEIN:

Angebotenes Fenstersystem (Systemhalter/Type):

Messwerte des Priffensters:

bewertetes Schalldammmall Rw

dB,
Warmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert)
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W/m2K,

Eignungsnachweis (bei Prifbericht oder Gitezeichen, Nummer, Aussteller und
Ausstellungsdatum angeben):

BAUMONTAGE, ABDICHTUNGEN:
Ausbildung der Bauanschlussfugen:

SONSTIGES:
5413 Fenster mit Isolierglas pulverbeschichtet
541348 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 4-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmafl Rw = 34 dB.

541348A 3f-Fe.+ OL ,34dB b.170/200 Z

Dreifligelig mit Oberlichte. Fensterstockauf3enmalf3 bis 170/190 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 170/145+45
Betrifft: Hofseite Stiegenhaus

G2 Verbesserung 6,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 6,00 ST
541350 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 1-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541350A 1f-Fe. ,38dB b.50/100 Z
Einflugelig.
Fensterstockaul3enmal? bis 50/100 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 50/100
Betrifft: Hoffassade
G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................... 11,00 ST
541351 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 2-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschallddmmmafl Rw = 38 dB.

541351A 2f-Fe. ,38dB b.110/160 Z
Zweifltigelig mit.
Fensterstockaul3enmal? bis 110/160 cm
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Skizze Nr. oder Abmessungen: 110/160
Betrifft: Fassade Schénngasse: EG

G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................. 10,00 ST
541351B 2f-Fe. ,38dB b.130/150 Z
Zweifltigelig mit.
Fensterstockaul3enmal? bis 130/150 cm
Betrifft: 2.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................. 1,00 ST
541351K Az. 2f-Fenster f. Kupplung 4
Aufzahlung auf die Position Einfachfenster 2-teilig fur das Kuppeln
mit Nut-Feder-Kupplung.
Verrechnet je ST Fensterkombination
Betrifft: Fassade Schénngasse: EG
G2 Verbesserung 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................. 1,00 ST
541352 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 3-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541352A 2f-Fe.+ OL ,38dB b.110/190 Z
Zweifliigelig mit Oberlichte. FensterstockauRenmalfd bis 110/190 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 110/145+45
Betrifft: StraBen-und Hoffassade im EG und 4.0G
G2 Verbesserung 27,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................. 27,00 ST
541352B 2f-Fe.+ OL ,38dB b.110/200 Z
Zweifligelig mit Oberlichte. Fensterstockauf3enmal3 bis 110/200 cm.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 110/155+45
Betrifft: _
G2 Verbesserung 52,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................. 52,00 ST
541353 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 3-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541353A 2x2f-Fe.+ OL gekupp. ,38dB b.220/180 Z

Zwei x Zweifliigelig mit Oberlichte, gekuppelt.
FensterstockauRenmalf? bis 2x110/180 cm
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Skizze Nr. oder Abmessungen: 2x110/135+45
Betrifft: Hoffassade: 1.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST

.................................... 1,00 ST

541353B 2x2f-Fe.+ OL gekupp. ,38dB b.220/190 Z
Zwei x Zweifliigelig mit Oberlichte, gekuppelt.
Fensterstockaulzenmalf} bis 2x110/190 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 2x110/145+45
Betrifft: Fassade Schénngasse und Hoffassade: EG + 4.0G,
G2 Verbesserung 400 ST
G4 Dachgeschoss ST

.................................... 4,00 ST

541353C 2x2f-Fe.+ OL gekupp. ,38dB b.220/200 Z
Zwei x Zweifliigelig mit Oberlichte, gekuppelt.
Fensterstockaulzenmalf} bis 2x110/200 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 2x110/155+45
Betrifft: Fassade Schénngasse und Hoffassade: 1.-3.0G
G2 Verbesserung 6,00 ST
G4 Dachgeschoss ST

.................................... 6,00 ST

541355 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 4-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.

541355A 3f-Fe.+ OL ,38dB b.170/190 z

Dreifligelig mit Oberlichte. Fensterstockauf3enmalf3 bis 170/190 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 170/145+45
Betrifft: Fassade Seb.-Kneippgasse: 4.0G

G2 Verbesserung 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 3,00 ST
541355B 3f-Fe.+ OL ,38dB b.170/200 Y4
Dreifligelig mit Oberlichte. Fensterstockauf3enmalf3 bis 170/200 cm
Skizze Nr. oder Abmessungen: 170/155+45
Betrifft: Fassade Seb.Kneippgasse: 1-3.0G
G2 Verbesserung 9,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 9,00 ST
5415 Mehrteilige Fensterkombinationen Z
541551 Mehrteilige Fensterkombination aus 1-teil. Einfachfenster mit

Zweischeibenisolierglas, aus Fichte, deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
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541551A

541551B

541551D

G2
G4

G2
G4

G2
G4

Fensterkomb. 5-teil. b. 6,0 m2

Fensterkombination 5-teilig

Fensterstockaulzenmalf} bis 5 x 80/150 cm

Skizze Nr. oder Abmessungen: 5x80/150

Betrifft: Fassade Seb.Kneippgasse: 1.Dachgeschoss
ST

1,00 ST

Verbesserung

Dachgeschoss

Fensterkomb. 6-teil. b. 7,5 m2

Fensterkombination 6-teilig

Fensterstockaulienmalf} bis 6 x 80/150 cm

Skizze Nr. oder Abmessungen: 6x80/150

Betrifft: Fassade Schonngasse: 1.Dachgeschoss
ST

1,00 ST

Verbesserung

Dachgeschoss

Fensterkomb. 12-teil. b. 18,0m2
Fensterkombination Gber Eck, 8-teilig + 4-teilig = 12-teilig.

z

Jede Seite mit trapezformiger Ansichtsflache mit geneigter Oberseite.

FensterstockaulRenmal der 8-teiligen Seite:8x95/100-170

FensterstockaulRenmal der 4-teiligen Seite:4x95/170-100
Einschliel3lich Stockverbreiterung bis 60 mm1 an der schragen
Oberseite.

Der Zusammenstol3 beider Seiten an der Ecke ist mit Eckprofil und

aulRenseitiger systemgetreuer Alu-Eckabdeckung auszubilden.
Betrifft: Gebaudeecke: 1.Dachgeschoss

ST
1,00 ST

Verbesserung
Dachgeschoss

541555

541555A

G2
G4

Mehrteilige Fensterkombination aus 1-teil. Einfachfenster mit
Zweischeibenisolierglas, aus Fichte, deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,

bewertetes Mindestschalldammmaf Rw = 38 dB.

Az Eckausbildung

Aufzahlung auf die Position Fensterkombinationen fir den Anschluss

Uber Eck an andere Fensterelemente (Dreieckverglasungen).
Mit Sondereckprofil und aul3enliegender systemtreuer
Alueckabdeckleiste.

Betrifft: 1.Dachgeschoss

Verbesserung

Dachgeschoss

kkkkkkkkkk*x

1,00 ST

5416
541651

Terrassentlrelemente u. Kombinationen

Z

Fenstertiiren und Fenstertirkombinationen aus Einfachfenster/tliren

mit Zweischeibenisolierglas, aus Fichte, deckend beschichtet.
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Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschallddmmmafl Rw = 38 dB.

1f-Terr.tir ,38dB b.115/215
Einflugelig.

FensterstockauRenmald bis 115/215 cm
Betrifft: 2.Dachgeschoss

541651A

G2 Verbesserung ST

G4 Dachgeschoss 400 ST

1f-Terr.tlir ,38dB b.105/220

Einflugelig.

FensterstockauRenmald bis 105/220 cm

Betrifft: 1.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
1,00 ST

541651B

G4 Dachgeschoss

541652
mit Zweischeibenisolierglas, aus Fichte, deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.

1f-Terr.tlr + Fixelement ,38dB b.190/215
Einfliigelig + Fixelement in Kombination
FensterstockauRenmal’ bis: 105 + 85/215 cm
Betrifft: 2.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss

541652B

Fenstertiiren und Fenstertirkombinationen aus Einfachfenster/tliren

541653
mit Zweischeibenisolierglas, aus Fichte, deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.

Fixelement ,38dB b.80/215

Fixelement

FensterstockauRenmal’ bis: 80/215 cm

Betrifft: 2.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
1,00 ST

541653A

G4 Dachgeschoss

Fixelement ,38dB b.115/215

Fixelement
FensterstockaufRenmalf bis: 115/215 cm
Betrifft: 2.Dachgeschoss

G2 Verbesserung ST
1,00 ST

541653B

G4 Dachgeschoss

Fenstertiiren und Fenstertirkombinationen aus Einfachfenster/tiiren

1,00 ST
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541655 Fenstertiren und Fenstertiirkombinationen aus Einfachfenster/tiiren
mit Zweischeibenisolierglas, aus Fichte, deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschallddmmmall Rw = 38 dB.
541655A Az fur gekuppelte Ausfihrung Z E
Aufzahlung auf die Position Terrassentirelemente fur gekuppelte
Ausfuihrung
Betrifft: 2.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................... 1,00 ST  ****xxxksxx
5417 Sonderkonstruktionen Z
541751 Gaupenseitenwandverglasungen mit Zweischeibenisolierglas, aus
Fichte, deckend beschichtet,
Dreieckformig, offenbar fir Putzmaoglichkeit
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschallddmmmall Rw = 38 dB.
541751A Gaupenseitenwandvergl.,38dB b. 100/100 4
Fensterstockaulenmalfd bis: 100/100 cm
Betrifft: 1.Dachgeschoss
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
.................................... 6,00 ST
5440 Fensterbanke, Lifter, Sonstiges

Standige Vertragsbestimmungen:
AulRenfensterbanke aus Aluminium:

Wenn nicht anders angegeben, werden Auf3enfensterbéanke aus stranggepressten
Aluminiumprofilen ausgefuhrt. Sie haben die gleiche Oberflachenbehandlung wie Fensterrahmen
und Aul3enseiten der Fligel und 5 Grad Mindestneigung. Sie werden unter Verwendung von
nichtrostenden Endhaltern, bei einer Lange tber 80 cm mit mindestens einem nichtrostenden
Mittelhalter befestigt. Die seitlichen Abschliisse sind mindestens 20 mm hoch und werden so
ausgefihrt, dass sie die Langenénderung des Aluminiums aufnehmen kénnen. Endstiicke und
Dehnstdl3e bilden mit der jeweiligen AufRenfensterbank ein System und sind dicht. Die Abdichtung
zur geputzten Leibung wird mit dauerelastischen Dichtstoffen unter Berilicksichtigung der
Langenanderung, Fugenbreite mindestens 5 mm, oder durch Einschiibe in seitliche, mit den
Leibungen fest verbundenen U-férmigen Nuten hergestellt. Der Abstand der
AulRRenfensterbankvorderkanten zur fertigen Fassade betragt mindestens 3 cm, héchstens 5 cm.

Anschlussfugen:

Das Abdichten der Anschlussfugen mit elastischem Dichtstoff bei Innenfensterbanken wird
gesondert vergutet.

StoRe:
Unvermeidliche Stdl3e der Fensterbanke werden mit dem Auftraggeber einvernehmlich

festgelegt. Die StoRverbindungen werden mit Nut und Feder oder Ahnlichem hergestellt und in
den Einheitspreisen einkalkuliert.
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Befestigung der Fensterbanke:

Die Befestigung der Fensterbanke erfolgt, von oben nicht sichtbar, in Abstanden von héchstens
80 cm und ist einschlief3lich des Befestigungsmaterials in den Einheitspreisen der Montagearbeit
einkalkuliert.

544004 Innenfensterbank profiliert aus beidseitig werkseitig
kunststoffbeschichteten Spanplatten, mindestens 17 mm dick.
Vorderkante mindestens 40 mm dick, abgerundet. Wenn nicht anders
angegeben, wird Farbe oder Dekor nach vorzulegender Kollektion
(mindestens drei Farben oder Dekors) vom Auftraggeber ausgewahit.
Nur liefern.
544004B Fe-bank kunststoffb.lief.200 E
Uber 150 bis 200 mm breit.
G2 Verbesserung 1,00 m
G4 Dachgeschoss m
.................................... 1,00 m koK kK k ok ok ok ok ok
544004C Fe-bank kunststoffb.lief.250 E
Uber 200 bis 250 mm breit.
G2 Verbesserung 1,00 m
G4 Dachgeschoss m
.................................... 1,00 m koK kK k ok ok ok ok ok
544004D Fe-bank kunststoffb.lief.300
Uber 250 bis 300 mm breit.
G2 Verbesserung 140,00 m
G4 Dachgeschoss 30,00 m
.................................... 170,00 m
544004E Fe-bank kunststoffb.lief.350 E
Uber 300 bis 350 mm breit.
G2 Verbesserung m
G4 Dachgeschoss 1,00 m
.................................... 1,00 m koK kK ok ok ok ok ok ok
544012 Fensterbanke aus Holz oder Holzwerkstoff, nur versetzen auf

vorbereitetem Untergrund aus zementgebundenen Roéschen.
Fensterbdnke nach Naturmalfd mit einer seitl. Versetzluft von max.7
mm, zuschneiden und mit material-und untergrundgerechtem Kleber
in die lichte verputzte Offnung versetzen.

Versetzluft nach unten: 3-7 mm.

Bei kunststoffbeschichteten Fensterbanken einschlief3lich Abdecken
der sichtbaren Stirnflachen mit entsprechenden Laminaten.
Entgegen Vorbedingungen einschliellich verschliel3en aller
Anschlussfugen zum Mauerwerk mit weif3em dauerelastischen
Dichtstoff.
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544012B Fe-bank nur vers. (1.20-35cm
Ohne Unterschied der Einzellange nach tatsachlich versetzter Lange.
Breite Uber 20 bis 35 cm.

G2 Verbesserung 140,00 m
G4 Dachgeschoss 30,00 m
.................................... 170,00 m
544015 AuBenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig

AB6/CO eloxiert. Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund,
sowie abdichten zum Fenster.

544015C AuRenfensterbank AL 20/140/1,4mm

Abkantung (Vorderansicht) 20 mm / Ausladung (Profilbreite) 140 mm
/ Materialdicke mindestens 1,4 mm.

G2 Verbesserung 170,00 m
G4 Dachgeschoss m

.................................... 170,00 m

544018 Seitliche Abschliisse von Aul3enfensterbanken aus Aluminium
naturfarbig A6/CO eloxiert. Ohne Unterschied, ob fir verputzte
Leibungen oder fur Sichtbeton. Liefern und versetzen. Abgerechnet
wird je Stuck Abschluss.
544018B Seitl.Abschluss AL 1i.130-180mm
Ausladung (Profilbreite) Gber 130 bis 180 mm.
G2 Verbesserung 140,00 ST
G4 Dachgeschoss ST

.................................... 140,00 ST

544020 Stol3verbindung mit beidseitig eingezogener APTK-Dichtung,
AulRenfensterbankstol3 sichtbar. Beschichtungsart und Farbe
entsprechend den AufRenfensterbanken.

544020B AulRenfensterb.-StoRverb.+Dicht.1.130-180mm
Ausladung (Profilbreite) Gber 130 bis 180 mm.

G2 Verbesserung 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST

.................................... 1,00 ST

544050 Aufzahlung auf die Positionen Aul3enfensterbanke fir eine
Oberflache analog der Beschichtung der Fensteraul3enschalen.

544050A Az AuRBenfensterbanke fur pulverb.O.Fl.

Verrechnet nach LAngenmal? einschliel3lich Mehrkosten fur die
Seitenabschlisse.

G2 Verbesserung 170,00 m
G4 Dachgeschoss m

.................................... 170,00 m

z

kkkkkkkkk k%

54 SUMME Fenster und Fenstertliren aus Holz-Alu
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57 Bewegliche Abschliisse von Fenstern

5704

Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Abmessungen:

Als Kalkulationsgrundlage wurden die in der Positionsliicke angegebenen Mal3e genommen.

Vor Beginn der Erzeugung werden die Mal3e, die Stlickanzahl und die sonstigen technischen
Einzelheiten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei GroRenéanderungen +/- 5 cm
in der Breite und/oder in der Hohe gegeniber den angegebenen Gréf3en, gelten die Preise
unverandert, auch wenn die in der Position angegebenen Breiten- und Flachengrenzen tGber- oder
unterschritten werden.

Fensterttren:

Bezlglich beweglicher Abschliisse gelten Fenstertiiren als Fenster.

Farben:

Die Preise gelten ohne Unterschied der Farben aller sichtbaren Metallteile aus der vorgelegten
Kollektion des Bieters, nach Wahl des Auftraggebers.

AulRenjalousien mit flexiblen Lamellen

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, gelten nachstehende Bedingungen.

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, hochelastisch, kratzfest, korrosionsbestandig.
Oberschiene, Unterschiene:

Aus rollverformtem oder gekantetem Leichtmetall, natureloxiertem oder einbrennlackiertem
Stahlblech, nach Wahl des Auftragnehmers. Unterschienenabschluss mit Kunststoffendkappen.

Leiterkordel:

Aus Polyestergewebe mit eingewebten Doppelstegen, Lamellen zwischen Doppelstegen gefadelt.
Weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Seitenfuihrung:

Mit Polyamidseil oder kunststoffummanteltem Stahl nach Wahl des Auftragnehmers, unterer
Abspannwinkel aus eloxiertem Aluminium mit Nachspannvorrichtung.

Gerauschddmmung:

Lamellen in den Seitenfiihrungsstanzungen zumindest wechselseitig mit Kunststoffdammaosen
ausgestattet.

Montagetrager:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschitztem Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers.
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Einbauteile und Beschlage:

Aus galvanisch korrosionsgeschitztem Stahl, aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des
Auftragnehmers.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Lamellenlange.
Hohe (H) = Oberkante Oberschiene bis
Unterkante Unterschiene.

570409 Aufzahlung (Az) auf die Positionen AulRenjalousie mit flexiblen
Lamellen bis 50mm, fir eine Abdeckblende aus Leichtmetall 1 mm
dick, rollverformt oder gekantet, einbrennlackiert.

570409A Az A-Jal.b.50mm flex.Abdeckblende
Ohne Unterschied der Pakethdhe.

G2 Verbesserung m
G4 Dachgeschoss 2500 m
.................................... 25,00 m
570451 Aulenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.).
Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und
Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel Gber
selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und
unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-
geschitztem Texband. Reil3festigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre
formschllssige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus
verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Offnungswinkel
45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus
Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und
Knickkurbel aus korrosionsgeschiitztem Metall, Kurbelstange fixiert
mit Kurbelhalter.
Bereich: 1.+2.Dachgeschoss
570451A A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,0/1,5 m2 Z
Mit einer Breite Uber 0,8 bis 1,0 m und einer Flache (B x H) tber 1,0
bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H): 80x150cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................... 1,00 ST
570451B A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,0/2,0m2 Z
Mit einer Breite Uber 0,8 bis 1,0 m und einer Flache (B x H) tber 1,5
bis 2,0 m2.
Abmessungen (B x H): 80x220cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................... 1,00 ST
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570451C A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,5/2,5 m2
Mit einer Breite Uber 1,0 bis 1,5 m und einer Flache (B x H) tber 2,0

bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H): 110x220cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
.................................... 6,00 ST
570451D A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/2,5 m2
Mit einer Breite Uber 1,5 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 2,0
bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H): 160x150cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 500 ST
.................................... 5,00 ST
570451E A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/3,0 m2
Mit einer Breite Uber 1,5 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 2,5
bis 3,0 m2.
Abmessungen (B x H): 190x135cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 3,00 ST
.................................... 3,00 ST
570451F A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/3,5 m2
Mit einer Breite Uber 1,5 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 3,0
bis 3,5 m2.
Abmessungen (B x H): 190x170cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 3,00 ST
.................................... 3,00 ST
570451G A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/4,0 m2
Mit einer Breite Uber 1,5 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 3,5
bis 4,0 m2.
Abmessungen (B x H): 180x220cm
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................... 1,00 ST

z

57 SUMME Bewegliche Abschliisse von Fenstern
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ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN 02.02.2006
HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |

00 Allgemeine Bestimmungen

54 Fenster und Fenstertiren aus Holz-An ... ...

57 Bewegliche Abschlisse von Fenstern ...,
LV-SUMME
Nachlal® / Aufschlag auf LV-Summe .... %

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)

Summe Nachlasse / Aufschlage

GESAMTPREIS

20 % UST

ANGEBOTSPREIS

Rechtsgiltige Unterschrift
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