AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer:

Bauvorhaben:

Auftragsbezeichnung:

709-04\BAUMEIST

UM-und ZUBAU/SOCKELSANIERUNG
1120 WIEN, TIVOLIGASSE 18

BAUMEISTERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:

PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 01/587 72 10-12

Angebotsfrist:
Abgabeort:

Datum Preisbasis:

09.06.2005 Angebotsgrundlage sind Festpreise !!
wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 11

09.06.2005 Druckdatum: 03.05.2005

geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... ...
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ... ..
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... ...
20 % UST +EUR ........ ... ... +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... ...

Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Y4

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Y4

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Z

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschliel3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der 6ffentlichen
Ausschreibung nicht beriicksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Y4

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafl den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des 81 Abs.1 der Verordnung (iber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise maglich. Bei Nachlassen Uiber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind gegebenenfalls
aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Malinahmen,
die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt,
Nachlésse und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche Mehrforderungen
auf Grund von Mengeniiberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende
Mengengerist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.
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001102C Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter den Auftraggeber
hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrdger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuléssig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes Z

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Z

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107
001107A

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur 4

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
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Liegt die Summe der Einheitspreisanteile tber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemafll ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachlasse/Aufschldge bedingungslos 4
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotserdffnung protokolliert werden kdnnen
und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV 4
Bedingungen, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV
stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im
Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte
Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende
Geschaftsbedingungen etc. sind ungultig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung
unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit Z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Y4
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Y4
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Referenzliste Y4
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; soferne
davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

001113F Muster/Dokumentation Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.
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001115 Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Z
Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

001115E Zusatzliche Nachweise Z
Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt Nachweise 4
Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, konnen Zahlungen zu Lasten des AN
so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117 Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

001117B Aufwand AG / Pruforgane Z
Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fiir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fiir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priforgane.

001118 Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B Besondere Ausarbeitungen Bieter Y4
Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergiitet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zurlickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120A Bietergemeinschaft offenes Verfahren Z
Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150 In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Sicherheit und Gesundheitsschutz Y4

MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beziiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfiihrung der einzelnen Maflinahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
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Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfuhrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Z

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine 4

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getéatigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fur den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fir sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden P&nalen von den gemaf Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
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001201E Prafpflicht AN, Naturmalfie Y4

001201F

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitéat zu
prifen und die OBA rechtzeitig tiber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202F

001202G

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten z
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird zwingend verlangt.

Weiters wird auf den Umstand, dass die im Gebdude im Erdgeschoss befindliche Trafik
samt Nebenraumen wahrend der gesamten Bauzeit in Betrieb erhalten werden muss,
ausdrucklich hingewiesen.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass der einwandfreie und den Vorschriften
entsprechende Zugang sowohl fiir das Personal wie auch fir Kunden jederzeit
gewadhrleistet ist.

- Das Fassadengerist ist so aufzustellen, dass eine Beeintrachtigung bzw.Beschadigung
der Portalkonstruktion und der Werbetafeln, Beleuchtung, Zigarettenautomaten etc.
vermieden wird.

- Die Arbeiten an der Stralenfassade sind unter den vor erwahnten Gesichtspunkten
auszufuhren.

- Die Trafik ist an eine Alarmanlage angeschlossen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,
die ein unbeabsichtigtes Ausldsen dieser Anlage weitestmdglich verhindern.

- Der Trafik ist ein 2.Ausgang zugeordnet. Da dieser wahrend der Bauarbeiten Gber langere
Zeit nicht benitzbar sein wird,ist bis zur Freigabe des zukiinftigen 2.Ausganges ein
Ausgangsprovisorium durch das unbenitzte Nebenlokal herzustellen und
aufrechtzuerhalten.

- Die Versorgung der Trafik mit Wasser, Strom und Gas ist wahrend der gesamten Bauzeit
aufrechtzuerhalten. Eventuell erforderliche Provisorien werden durch den Installateur
hergestellt. Der Schutz dieser Leitungen wahrend der Arbeiten ist durch alle AN zu
gewahrleisten.

- Das in der Trafik bestehende WC ist an einen Kanal angeschlossen, der abgebrochen wird.
Durch den Installateur wird ein den bauablaufbedingten Erfordernissen angepasstes
Provisorium erstellt. Der Schutz dieses Provisoriums obliegt allen Auftragnehmern.

Werkplane 4

Vom AN sind tber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche Z

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.
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Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013
001300

001300A

001300B

001300C

001300E

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.

Baumeisterarbeiten Z

- Fundamentverstarkung mittels Hochdruckbodenvermdrtelung

- Mauerwerksvergitung

- Mauerwerkstrockenlegung in den nicht unterkellerten Bereichen der Hoftrakte

- zentrales Stiegenhaus mit Aufzug vom Keller bis zum 1.Dachgeschoss

- tragende Stahlbetonwandscheiben vom Erdgeschoss bis ins 2.Dachgeschoss

- Erweiterung Richtung Innenhof durch Errichtung der neuen Hofaul3enwand an der neuen
Baufluchtlinie ab Erdgeschoss bis 1.0G einschlie3lich Deckenergé&nzung mit Stahlbetondecken
- durch neue Grundrissgestaltung bedingte Umbauarbeiten im Erdgeschoss und 1.0G des
StralBentraktes

- Verstarkung bestehender Tram- bzw.Dippelbaumdecken durch Ausbildung als
Holzverbunddecken

- Abbruch des Dachstuhls und der obersten Geschossdecke (Decke u. 1.0G) im Straf3entrakt und
Herstellen der neuen Stahlbetondecke 0. 1.0G in abgesenkter Lage

- Aufstockung um 2 Vollgeschosse (2.+ 3.0G) und 2 Dachgeschosse (Maisonetten). -
Sanierung der Bestandsfassaden dem Altbestand entsprechend

- Vollwarmeschutz auf neuem Mauerwerk

- diverse Umbauarbeiten in den Hoftrakten und Errichtung von Terrassen

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten, Estriche
und Arbeiten in AuRenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszufuhren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Z
- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech (Flachdach)
- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten 4
- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen

- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Gange und des Stiegenhauses

- AuBBenverfliesung auf den Balkonen der Hoftrakte

Schlosserarb. und Stahlbau Z

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren

- Gelander fur Terrassen und Balkone

- Gelander im Stiegenhaus

- Gitter und Rohrdurchziige vor franz. Fenstertiiren bzw. Fenstern mit niedrigem Parapet
- Rauchfangkehrerstege einschlie3lich zugehdriger fixer und mobiler Leitern

- Maschendrahtzaun mit Taren im Innenhof

- ZentralschlieRanlage
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- Stahlpfetten als Durchlauftrager zwischen massiven Wanden als Teil der Dachkonstr.
- Pergola aus Formrohren vor den Hoftrakten.

001300G Metallschornsteine Z
- Notkamine als Rauchgassammler
001300H Zimmererarbeiten Z

- Dachstiihle neu fir StralBentrakt und Hoftrakte
- zimmermannsmalfiige Gaupenkonstruktionen
- Dachflachenfenster

- Kellertrennwéande aus Lattenrosten.

001300l Bautischlerarbeiten Z
-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holziiberschubzargen
- Maisonettenstiegen
- Einzelstufen vor Terrassen.

001300J HolzfuRbdden Z

-Fertigparkett auf Estrich geklebt einschlie3lich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in
Vorrdumen

001300K Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L Maler-und Anstreicherarbeiten Z

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion
- WeiRRigen von Wand- und Gewdélbeflachen im Keller

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

- F30-Anstriche auf tragenden Stahlstitzen.

001300M Fenster und Fenstertiiren Z

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz
- AuRenfensterbanke aus Aluminium

- Aulenjalousien.

001300N Aufzug 4

- Seil-Personenaufzug mit Triebwerksanordnung direkt im Schacht und 6 Halte- bzw. Ladestellen.
001300P Elektroinstallationen Y4

Lt. eigener technischer Beschreibung
001300Q Heizung, Luftung, Sanitar Y4

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
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001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt 4

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustandigen Fernwdrmeversorgungsunternehmens: Fernwarme
Wien
001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien Y4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.
001404G Wiener Baumschutzgesetz Y4
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Féllen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bertcksichtigen.
Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.
0014041 Bauphysik 4
Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.
0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit Z
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.
0014070 Raumhohen/Geschosse Y4

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
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hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhéltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080

Schutz anderer Bauteile Y4

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schitzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FuRBbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100

Geruste Z

Soweit nicht dafiir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Geriistes ermittelt sich aus den planmafig vorgesehenen Zeiten fir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
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Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015

001500
001500A

001500B

001500C

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang Z

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben
unverandert guiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf Z

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpléne
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spéatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen
gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010

Vollstandigkeit / Richtigkeit Z
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.

ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:
Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Priifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
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das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstéandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.

Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:

Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

0015020

Preisbasis, Festpreise z

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die geplante
Bauzeit hinaus.

Als Basis fir die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

001503
001503A

Reinhaltung der Baustelle

Saubern Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.
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001503B Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

0015080

Nachtragskostenvoranschlage Z

Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preispriifung und die Beaufragung von Nachtrédgen unter Vorbehalt der
Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachvertandigen
festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf
jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100

Ansprechpartner, deutsche Sprache 4

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfillt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen.

0015110

Unterkinfte / Lager AN Z

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht moglich, dem AN R&ume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

001512
001512A

001512B

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

Tatigkeit OBA z

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemafl? HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste Prifung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. furr die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fiir von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung 4

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
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zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Prifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fir die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Y4
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwénde:

Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur méglich, wenn der Bieter an
der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen missen innerhalb
einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mindlich
einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung Subunternehmer Y4

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 15
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
ZU setzen.

001520
001520A

001520B

001520C

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmafien z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter Beriicksichtigung der vorhin angefiihrten
Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmal3erstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmalf3e missen unabhéngig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab sowie
entsprechenden Aufmaf3- und Summenblattern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Teilrechnungen z

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu tbernehmen.

Jeder Rechnung miissen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der OBA 2-fach) beigelegt
werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen Z

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbezugliche Kosten tragt der AN.
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001520D Regierechnungen 4

001520E

001520F

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede Leistung
ist ein eigener Regieschein auszufillen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens
der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfuhrung der Leistung. Die Prufung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Rechnungsprifung / Zahlung 4

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der pruffahigen und gemaf? Positionen vor erstellten
Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Pruffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten
Rechnungsprifblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist
bis zum n&chsten Banktag.

Rechenvorgang Rechnungsprifung 4

Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies
ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
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Haftricklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewéahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

001521
001521B

001521D

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

Zessionen / Abtretungen Z

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht
zulassig.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung Z

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001522
001522A

001522B

001522C

001522D

001522E

Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,35% Y4

Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden VA

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickiberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.
Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien 4

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhéltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Riicksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

Ergénzung Leistungsumfang 4

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

Dokumentationen Z

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckméRig,
dem AG zu Ubergeben:
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001522F

001522G

001522H

001522|

001522J

- Auflistung der eingebauten Gegenstéande und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
- Prifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

Muster Z

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréRe und Art ist
einzukalkulieren.

Atteste / Befunde Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

Beweissicherung 4

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen bendtigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

Kosten Schliessanlage 4

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schldsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu (ibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem Verursacher angelastet.

001523
001523A

001523B

Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

P6nalen Z

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das P6nale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfihrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Schadensersatz Z

Zuziglich zum Po6nale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fir durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhohten
Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..
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001523C Qualitatsabziige 4

Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur
aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Geristung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

001530 Umgang mit Mangeln

001530A Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter,
jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht
gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu
Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B Notdienst z
Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewdhnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm tbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsdtzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte Mangel bestatigt der AN mit Abgabe
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis
dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall 4

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.
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001601 Als Vertragsbestandteile gelten:
001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage
0016050 Baustellengemeinkosten 4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.
001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:
001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:
001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fur eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdéglichkeiten,
Anschlisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfigung.
001608B Leistungen fur andere AN Tarif Z
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.
0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Y4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.
001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:
001615B Bautagesberichte AN 4
Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
001615C Korrekturen AG / Fristen Z
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte missen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.
001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:
001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.
001616B  Uberpriifung im Betrieb z
Die zusétzliche Uberpriifung im Betrieb gemalk ONORM B 2110.
001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:
001617C Ubernahme / Einheitstermin 4

Der AN wird den AG schriftlich Gber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdrucklich vereinbart, dass fir den Beginn der Gewéhrleistung ein einziger Termin fir
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.
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001618 Hinsichtlich der Gewébhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Z
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

001619B Schlussfeststellung vereinbart Z
Eine Schlussfeststellung wird gema’ ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4
EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

001621B Deckungsriicklass 4
Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlief3lich in bar
einbehalten.

001621C Haftungsriucklass 4
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rickléasse Z

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fur Haftungsriicklasse missen 60 Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus giltig
sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
maoglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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01 Baustellengemeinkosten

0100
0100100

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ONORM B 2061 angeboten.
Einzukalkulierende Leistungen

Abgrenzungen Zuordnungen

In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemafl den Fachnormen als
Nebenleistungen mit den mengenabhéngigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.

Insbesondere zahlen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Geratekosten, Kosten von
Sonderfachleuten und Kosten zur Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von
Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche MaRhahmen nicht in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreif3igstel. Eine Umrechnung
nach Tagen kann nur fir jene Zeit erfolgen, welche Gber die Vollmonate der angefallenen
Einsatzzeit hinausgeht.

010011

010011B

Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung
der Preiskomponenten gemaR ONORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).

Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.
Auf Anforderung des Auftraggebers, fur die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.

010012

010012B

Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmadglichkeiten) zur Erfullung der Vorschriften beztglich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus
Stromanschlussmaoglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und
Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmdglichkeit fur Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC
usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:

Mindest-Vorauss.Baustelle AN
Wird vom Auftragnehmer zur Verfigung gestellt.

0100500

Benutz.offentl.Gut z

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschlie3lich deren Vorhaltung sind neben dem
eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Beniitzung des 6ffentlichen Gutes ergeben
einzurechnen.

Insbesondere diese sind alle notwendigen Verkehrsmal3nahmen einschlief3lich etwaiger
Umlegungen, Herstellen von temporaren Verkehrsschildern, temporaren Bodenmarkierungen, kurz
samtliche MalRnahmen, die sich aus der Benutzung des 6ffentlichen Gutes ergeben.

0111

Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten

Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der
Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, fur die im Leistungsverzeichnis
keine Einzelpositionen vorgesehen sind.

Zeitgebundene Kosten:
Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten fir MaRnahmen, die im

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Ma3hahmen
fur den eigenen Bedarf (einschliellich zusétzlicher Sozialeinrichtungen und MalRnahmen fir die
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Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.

Bei Leistungen, die nicht wahrend der gesamten Bauzeit benétigt werden, werden die
unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die
einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt
(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).

011101 Einmalige Kosten der Baustelle, einschlie3lich Geréate,
Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und
MalRnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.
011101A Einrichten der Baustelle
Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011101B Raumen der Baustelle
Abbauen und Abtransportieren.
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011102 Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.
011102K Vorhaltekosten eigener Baubetrieb 4
Einrichtungen flr den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan
festgelegten, vorhalten wéhrend der gesamten Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also
sowohl fuir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endibergabe
einzurechnen.
Fur etwaige Verlangerungszeiten tiber die vertraglich festgelegte
Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011102L Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlangert Z E

Einrichtungen flr den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan
festgelegten,
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fur die Zeit Uber die vertragsgemale Gesamtbauzeit hinaus, welche
der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;

G1 Hauss. Erhaltung d
G2 Hauss. Verbesserung d
G3 Wohnungen d
G4 Dachgeschoss 1,00 d
G5 Lokale d
.................................... 1,00 d FEREF I I A A A A
011102M Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb Z
MaRnahmen gemaf SiGe-Plan, vorhalten wéahrend der gesamten
Baubetriebszeit.
Die Gesamtkosten sind fur die vertragliche Gesamtbaudauer, also
sowohl fuir die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch fir die Zeit des
reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endibergabe
einzurechnen.
Fur etwaige Verlangerungszeiten tiber die vertraglich festgelegte
Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die
Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet
G1 Hauss. Erhaltung 0,15 PA
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 PA
G3 Wohnungen 0,15 PA
G4 Dachgeschoss 0,50 PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
011102N Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlangert Z E
MafRnahmen gemal SiGe-Plan, fur die Zeit Uber die vertragliche
Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten
hat, abgerechnet nach Tagen;
G1 Hauss. Erhaltung d
G2 Hauss. Verbesserung d
G3 Wohnungen d
G4 Dachgeschoss 1,00 d
G5 Lokale d
.................................... 1,00 d FEREF I A A A A
0112 Sonderkosten der Baustelle
011250 Diverse Bauprovisorien fur die Aufrechterhaltung des Betriebes der
Trafik wahrend der gesamten Bauzeit, wie im Einzelnen im
Positionstext beschrieben.
Alle nicht gesondert beschriebenen, jedoch notwendigen Leistungen
sind jedenfalls durch die Einheitspreise der restlichen LV-Positionen
abgedeckt.
011250A Bauprovisorium Trafik/Erschw.Fass.gerist 4

Erschwernis des Aufstellens, des Abbaues und der Vorhaltung ohne
Unterschied der Vorhaltedauer der Eingeristung der Stral3enfassade.
Der einwandfreie ungestorte Zugang zum Geschéft, zu den Auslagen
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011250B

011250C

011250D

und den Kundenautomaten sowie zur Beleuchtung muss gewahrleistet
sein.
Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung 1,00 PA
PA
PA
PA

PA

Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss
Lokale

Bauprovisorium Trafik/Erschw.Fass.san.

Erschwernis der Sanierung der bestehenden Fassade im EG und
1.0G einschl. besonderer Schutz der Portale und auf3en gelegenen
Einrichtungen beim Waschen der Fassade sowie eventuell
abschnittsweises und erschwertes Arbeiten im beschriebenen Bereich.

Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung 1,00 PA
PA
PA
PA

PA

Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Bauprovisorium Trafik/Notausgang

Herstellen eines Notausganges mit folgenden Einzelleistungen:

- Turdurchbruch zwecks Einbau einer Stahlttire 80/200 in einer 15 cm
starken, beidseits verputzten Ziegelwand.

- Liefern und versetzen der Stahltiire einschl. aller Maurer-u.
Verputzarbeiten.

- Einbau eines Bauzylinders mit 3 Schliisseln.

- Freihalten eines Fluchtweges im Lokal TOP 1 auch wahrend der
Umbauarbeiten (Abbruch von Verkleidungen, Verputzarbeiten etc.)
- WiederverschlieRen des Turdurchbruches und Ergdnzen des
Verputzes beidseitig nach Auflassen des Provisoriums (die Stahltir
geht in den Besitz des AN Uber).

Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung 1,00 PA
PA
PA
PA

PA

Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss
Lokale

Bauprovisorium Trafik/Erschw.Schutz Vers.l.

Samtliche Erschwernisse wegen besonders vorsichtigen Arbeitens im
Bereich der Versorgungsleitungen fur die Trafik bzw. deren laufenden
Schutz.

G1 Hauss. Erhaltung
G2
G3
G4

G5

1,00 PA
PA
PA
PA
PA

Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss
Lokale
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0113 Baustellengemeinkosten im Einzelnen

Standige Vertragsbestimmung:
Herstellen, Einrichten:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens (herst.) das Antransportieren,
Aufstellen beziehungsweise Montieren oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsféhigen
Zustandes sowie das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der Baustelle
nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird fur Leistungen verwendet, die nur in
Kombination mit vorhandenen raumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen
Positionen (herst.) funktionsfahige Nutzungen ergeben.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Raumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Vorhalten:

Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch samtliche Uberprifungen,
Instandhaltungsmalfinahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.

011306 Baukanzlei fir den Auftraggeber in vorhandenem Raum (Baracke,
Container).
Die Baukanzlei besteht aus: Schreibtisch, Stromanschluss,
Burosessel, 1 Ordnerschrank, alles versperrbar;
Besprechungstisch fir mindestens 20 Personen samt
zugehoriger Sitzgelegenheit (Tisch zimmermannsmaRig mit
glatten Schaltafeln, Sitzb&nke)
011306A Baukanzlei AG einr.
Einrichten.
G1l Hauss. Erhaltung 0,15 ST
G2 Hauss. Verbesserung 0,20 ST
G3 Wohnungen 0,15 ST
G4 Dachgeschoss 0,50 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
011306B Baukanzlei AG vorh.Baubetrieb
Vorhalten wahrend der Baubetriebszeit, einschliellich erforderlicher
Reinigung, jedoch mindestens einmal wéchentlich. Abgerechnet wird
in Verrechnungseinheiten (VE = Stiick x Monate).
G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss 12,00 VE
G5 Lokale VE
.................................... 12,00 VE
0118 Geruste

Standige Vertragsbestimmungen:
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Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben werden Geriste nach Wahl des Auftragnehmers ausgefiihrt. Die
Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise
Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfahigen Zustandes sowie das Demontieren
und Abtransportieren von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.

Statische Berechnungen und einmalige Prufungen sind im Einheitspreis des Herstellens
einkalkuliert.

Vorhalten:

Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmal3 des Herstellens mal der
Anzahl der Vorhaltemonate (VE = Flache x Monate, Ladnge x Monate, oder ST x Monat). Die im
Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen und bilden auch die Basis fur
die Berechnung der Verrechnungseinheiten fir das Vorhalten.

Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Priifungen und Instandhaltungskosten
einkalkuliert.

Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen
Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Raumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.

Gerustbelage:
Alle Gerlstbelage entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Die verstarkte Ausfihrung der Gertstlage wird nur dann als Aufzahlung auf die Herstellung der
Geruste zusétzlich verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfiihrung verlangt.

Aufstieg und Zugange:
In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugange einkalkuliert.

Andere Zugénge, insbesondere Leitergdnge mit Stufenleitern und Handlauf, Treppentiirme oder
AuRRentreppen werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausfiihrung verlangt.

Brust-, FuR- und Mittelwehren:

Brust-, Ful3- und Mittelwehren an der Auf3enseite des Gerustes sind in den Einheitspreisen
einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung
der Geriste zusatzlich verrechnet.

Umsetzen:

Das Umsetzen von Geristen oder Gerustteilen auf der Baustelle wird nach der Flache oder nach
der Anzahl der umgesetzten Geristteile oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen
werden die umgesetzten Ausmalf3e summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, der Transport
innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische Berechnungen und einmalige Priifungen
einkalkuliert.

Die Vorhaltekosten werden nur fur die FlAche oder Anzahl des auf der Baustelle jeweils fiir die
Beniitzung gebrauchsfertigen Gerustes berechnet.

Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hangegeriiste wird die Manipulation (Verschieben)
wahrend der Durchfiihrung von Arbeiten nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das
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Gerist abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.
Schutzgeriiste:

Werden Schutzgeriste in Verbindung mit einem Arbeitsgeriist ausgefihrt, wird jedes Umsetzen
wie das Herstellen abgerechnet. Bei selbststandigen Schutzgeriisten wird zwischen Herstellen und
Umsetzen unterschieden.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die L&ngen der zu sichernden Absturzkanten zuziglich je
2,0 m seitlichem Uberstand abgerechnet. Werden anstelle des seitlichen Uberstandes sonstige
Absicherungen ausgefihrt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung erfolgt durch
die Lange des Uberstandes).

011800 Der Auftragnehmer hélt folgende Bestimmungen des Auftraggebers ein.
011800A Vorhalten erst ab 5.Woche Y4
Generell ist fir jede Geristposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im Einheitspreis inbegriffen.
Die Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet werden.
011800B Mitbenutz.andere AN kostenlos Z
Der AN gestattet die kostenlose Mitbenltzung der Gerliste durch andere am Bau beschéftigte AN.
011800D Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T
Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerust fir
eigene noch aussténdige Leistungen langer als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht
nitzt oder nicht nitzen kann. Ausgenommen sind nur Griinde, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.
011803 Standgerust als Arbeitsgerust fir Arbeiten, bei denen keine schweren
Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und
Verkleidungsarbeiten, sowie fur Arbeiten, die nur geringe Mengen an
Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).
Hohe: bis 16,00m1
011803A Fassadenger.herst.
G1 Hauss. Erhaltung 1120,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 700,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1.820,00 m2
011803C Fassadenger.vorhalten
G1l Hauss. Erhaltung 2100,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss 1500,00 VE
G5 Lokale VE
.................................... 3.600,00 VE
011805 Arbeitsgerust fur Verputz- und Handwerkerarbeiten an

Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene Héhe:
Geriustaufstandsflache bis Unterkante Decke.
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011805A Gerust Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.
Bis zu einer Hohe von 5,0 m, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
011808 Arbeitsgerist als Riegelgerust fur Verputz- und Handwerksarbeiten in
Aufzugs- oder sonstigen Schéachten: Etwaige Riegellécher herstellen
und nach Geristabbau ausmauern sowie beidseitig verputzen, in
jedem Geschol} einen Pfostenbelag herstellen, darauf in erforderlicher
Hohe ein Zwischengerist aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der
waagrechten Gerustflachen im Schacht (auch der
Zwischengeristflachen).
011808D Gerist Schacht Aufzugsschacht herstellen
Gerlst gemal Angaben der Aufzugsfirma, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
011808F Geriist Schacht Aufzugsschacht vorhalten
Gerlst gemal Angaben der Aufzugsfirma, vorhalten.
Gl Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 50,00 VE
011815 Aufzahlung (Az) auf Standgeriste als Arbeitsgertiste aller Art an
Aulenflachen mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriiste. Etwaige
erhohte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens des
Standgerustes einkalkuliert.
011815A Az Ecke hindernisfrei

Fur durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei
GebaudeaulRenkanten. Abgerechnet wird die Hohe der angrenzenden

Gerustflache.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 90,00 m
G5 Lokale m
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011815F Az Stand auf Schutzdach
Fur den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B.
Passagegerust). Die Héhe des Gerlstes wird ab Oberkante
Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerustflache.

G1l Hauss. Erhaltung 175,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 150,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 32500 M2 ...

011815H Az Standger.Hof

Fur die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei
fehlender Einfahrtsmaoglichkeit fur LKW, und wenn kein sonstiges
mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).

G1 Hauss. Erhaltung 940,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 460,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 1.400,00 M2 i

011815J Az Standger.Dachflache
Fur das Aufstellen auf Dachern oder Terrassen bei Verwenden von
Dachtreppen zur Lastverteilung, einschlie3lich aller Erschwernisse.
Abgerechnet wird die Flache Gber der Basis (= Dachtreppe).

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 90,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 90,00 M2 .o
011821 Dachfanggerist in Verbindung mit Standgertsten (Arbeitsgertisten)
aller Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgeriste.
011821A Standger.Dachfangger.herstellen
G1 Hauss. Erhaltung 80,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 80,00 m
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011821C Standger.Dachfangger.vorhalten

G1 Hauss. Erhaltung 170,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 170,00 VE
011825 Schutzvorhang (Schutznetz), einschlief3lich windsicherer Verhangung

am Gertst und windsicherem Verschluss der Stdl3e zwischen den
Bahnen. Abgerechnet wird die eingertistete Gebaudeflache zuzuglich
etwaiger Schmalseiten des Geriistes.

011825A Standger.Schutzvorh.herstellen

Gl Hauss. Erhaltung 520,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 100,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 620,00 M2 ...

011825C Stanger.Schutzvorh.vorhalten
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Flache x

Monate).
G1 Hauss. Erhaltung 1030,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss 260,00 VE
G5 Lokale VE

.................................... 1.290,00 VE .t

011834 FuRRganger-Schutzpassage (Passagegerist), freistehend, bestehend
aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, einschlie3lich
Tragkonstruktion.

011834A Passageger.3/1,5m herstellen
3,0 m lichte H6he, 1,5 m lichte Breite, herstellen.

G1 Hauss. Erhaltung 2500 m
G2 Hauss. Verbesserung
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

3 3 3 3
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011834C Passageger.3/1,5m vorhalten
3,0 m lichte Hohe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.
G1 Hauss. Erhaltung 65,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 65,00 VE
011834D Passageger.Querschn.herstellen E
Lichter Querschnitt (Breite x H6he): 2,00 x 3,75 m1, herstellen.
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m kR ok kK ko k%
011834F Passageger.Querschn.vorhalten E
Lichter Querschnitt (Breite x H6he): 2,00 x 3,75 m1, vorhalten.
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 VE
G2 Hauss. Verbesserung VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 1,00 VE  *xxxxxkkkx
0118500 Abdecken Dachflache Z
Abdecken fremder Dachflachen ohne Unterschied des
Deckungsmaterials, der Form und Dachneigung zwecks Durchfihrung
von Verputz-und Handwerkerarbeiten an aufgehenden Wénden bis
1,50 m1 Héhe.
Die Abdeckung ist nach Wahl des Auftragnehmers in der
erforderlichen Breite auszufiihren und mufd neben dem zuverlassigen
Schutz der Dachflache auch die gefahrlose Durchfiihrung der Arbeiten
an der aufgehenden Wand ermdglichen.
Abgerechnet die schrage Anschlusslange.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
0120 Entsorgen von Baurestmassen

Standige Vertragsbestimmungen:

Entsorgung:

Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen,
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Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der
Auftragnehmer sorgt dabei fur eine zweckmafiige Sortierung und Zwischenlagerung aller
Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewahrleistet ist.

Fur das ordnungsgemalie Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend,
Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber tibergeben.

Aufteilung der Kosten:

Die Kosten fur die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von
Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger Baurestmassen
ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.

Die Kosten fir die Entsorgung von Abféllen aus dem Baubetrieb (Abfalle der beschéaftigten
Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet,
wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen
Tatigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.

Baurestmassen verwerten oder deponieren:

Werden die - gemal Verordnung tiber die Trennung von bei Bautéatigkeiten anfallende Materialien
(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen tiberschritten, wird ein Abbruch
unter besonderer Berticksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Ruckbau
gemal’ ONORM B 2251).

Dies qilt fur:

Stoffgruppe Bodenaushub tber 20 t
Stoffgruppe Betonabbruch tber 20 t
Stoffgruppe Asphaltaufbruch tiber 5 t
Stoffgruppe Holzabféalle tiber 5 t

Stoffgruppe Metallabfalle Giber 2 t

Stoffgruppe Kunststoffabfalle Giber 2 t
Stoffgruppe Baustellenabfélle Gber 10 t
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt Giber 40 t

Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge
vorhanden und wirtschaftlich vertretbar - einer Wiederverwertung zuzufiihren. Der Auftragnehmer
trifft die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Fur die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien fur Recycling-
Baustoffe, herausgegeben vom Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040
Wien, berticksichtigt.

Ist es dem Auftragnehmer nicht moglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzufiihren, bietet er
diese in der Recycling-Bérse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040
Wien).

Bodenaushub verunreinigt:

Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemé&R Deponieverordnung fir eine
Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Baurestmassendeponien entsprechen.

Kontaminierter Bodenaushub:

Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder fir Bodenaushubdeponien noch
fur Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
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012001

012001B

Gl
G2
G3
G4
G5

Massenabfalldeponien entsprechen.
Kontaminierter mineralischer Bauschutt:

Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht fir
Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von
Massenabfalldeponien entsprechen.

Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt
mit der Position Baustellenabfélle / Sperrmull entsorgen abgerechnet.

Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch
jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie geféahrliche
Abfalle geregelt.

Gefahrliche Abfalle:

Geféahrliche Abfalle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als
gefahrliche Abfalle angefuihrten Stoffe. Etwaige gefahrliche Abfélle werden nach ihrer Art getrennt
in Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung
Ubergeben.

In der Abrechnung werden nur jene Mengen berucksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Altél von seinen Geraten oder Transportmitteln.

Hinweispflicht des Auftragnehmers:

Stellt der Auftragnehmer wéhrend der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen des
Leistungsverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder
mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverziglich nachweislich
darauf hin.

Abfélle Dritter:

Der Auftragnehmer erklart sich bereit, Abfalle anderer auf der Baustelle beschéftigter
Auftragnehmer (Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur
gemeinsamen Entsorgung zu tibernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur fir jene Abfalle, die
hinsichtlich Sortierung und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.

Gefahrliche Abfalle missen nicht ibernommen werden.

Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung
20 1).

Entsorgen Bodenaushub verunreinigt

Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemaf
Deponieverordnung fur eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien

einhalt.
Hauss. Erhaltung 65,00 t
Hauss. Verbesserung 300,00 t
Wohnungen t
Dachgeschoss 380,00 t
Lokale t

.................................... 745,00 t
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012002 Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung
20 1).

012002A Entsorgen Betonabbruch
Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.

G1 Hauss. Erhaltung 6,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 134,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 140,00 t
012003 Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemar
Trennverordnung 5 t).
012003A Entsorgen Asphaltaufbruch
Entsorgen von Asphaltaufbruch.
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 t
G2 Hauss. Verbesserung t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 15,00 t
012004 Stoffgruppe Holzabfalle (Mengenschwelle gemaRl Trennverordnung 5
£).
012004B Entsorgen Holzabfélle behandelt
Entsorgen von behandelten Holzabfallen.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss 55,00 t
G5 Lokale t
.................................... 125,00 t

012005 Stoffgruppe Metallabfalle (Mengenschwelle gemaf Trennverordnung 2
0.
012005A Entsorgen Stahl
Entsorgen von Metallabféllen aus Stahl.
Gl Hauss. Erhaltung
G2 Hauss. Verbesserung 1,00
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

e e e 4

.................................... 1,00 t
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012005D Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix
Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfallen.

G1 Hauss. Erhaltung 1,00 t
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 3,00 t
012006 Stoffgruppe Kunststoffabfélle (Mengenschwelle geménR
Trennverordnung 2 t).
012006A Entsorgen Kunststoffabfalle
Entsorgen von Kunststoffabfallen aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 1,00 t
012007 Stoffgruppe Baustellenabfalle (Mengenschwelle gemaf
Trennverordnung 10 t).
012007A Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmll
Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabféllen und
Sperrmilll.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss 10,00 t
G5 Lokale t
.................................... 30,00 t
012007B Entsorgen Holzfenster
Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschliel3lich der Verglasung.
G1 Hauss. Erhaltung t
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 t
G3 Wohnungen t
G4 Dachgeschoss t
G5 Lokale t
.................................... 3,00 t
012008 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle geménR

Trennverordnung 40 t).
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012008A Entsorgen mineralischer Bauschutt
Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.

Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung 5,00
Hauss. Verbesserung 220,00
Wohnungen 15,00
Dachgeschoss 35,00

Lokale

012008B Entsorgen Ziegelmauerwerk

Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschlie3lich Mértel
(Mindestanteil Ziegel 80 %).

Gl
G2
G3
G4
G5

Hauss. Erhaltung

Hauss. Verbesserung 490,00
Wohnungen
Dachgeschoss 50,00

Lokale

— o~ -+ o+

e e e e 4

27500 t ...l

540,00 t ............

01 SUMME Baustellengemeinkosten
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02 Abbrucharbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Geruste:

Bei Arbeiten in Aufzugschéchten, an Auf3enflachen (Fassaden), an Rauchfangen sowie, wenn nicht
durch Aufzahlungen geregelt, tiber 3,2 m Héhe an Deckenuntersichten oder an Wanden in
Innenraumen werden Gerlste gesondert vergutet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen
beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle
einschlie3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des
Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der
Baufertigstellung, langstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

0200 Zusatzliche Vorbemerkungen

0200500 Gerade Abbruchkanten Z

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbriichen von Wénden und Decken ohne
Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschlie3lich Nachmauern
lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht
gesondert vergutet.

Die Ausfuhrung der planméRig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls ohne zusétzliche
Erschwernis mdglich sein.
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0200600 Ful3b.konstr. im Verbund Y4

FuRbodenkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher Entsorgungsgruppe, wie etwa
Zementestriche mit im Dinnbett oder Mortelbett verlegten Fliesen od. dgl. werden nach den Pos.
Estrich- od. Betonabbruch in der jeweiligen Gesamtstarke verrechnet.

0200700 Ausgleichsschichten enthalten 4
Bei nachtraglich eingebauten Fuf3bodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus
Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen
Massen od. aber auch ein Hohenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne
Unterschied der Starke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht
gesondert vergutet.
0200800 Hartfaserplatten 4
Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelagen od. dgl.,
verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet.
0200900 Beschittung auf Erdreich 4
Der Abbruch etwaiger Beschuttungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergiitet, sondern nach den
betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstérke verrechnet.
0211 Abbruch Fundamente und Wéande
Standige Vertragsbestimmungen:
Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen zuziiglich 2
cm je verputzter oder verfliester Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als
Verputz.
021101 Fundamente abbrechen.
021101A Ziegelfundament abbr.
Aus Ziegelmauerwerk aller Art.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 500 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
021101C Betonfund.abbr.unbew.b.B30
Aus unbewehrtem Beton, ohne Unterschied der Festigkeit bis C25/30.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
021102 Mauerwerk tUber 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der

Mortelart.
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021102A Ziegelmauerwerk abbrechen
Aus Mauerziegeln.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 240,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 240,00 m3
021102R Az Z.mwk.abbr.fir Kaminmwk. 4

Aufzahlung fur das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl.
Kaminkopfmauerwerk einschl. schiitzen der Kaminziige gegen
Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der Abdeckplatten
erfolgt It. eigener Position.

Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden Kaminziigen verr.
werden.

Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 m3
021105 Aufzahlung (Az) fur Abbriche unter 1,0 m3 Einzelausmalf3 bei
Fundamenten, Pfeilern oder Wanden, Gber 15 cm dick.
021105A Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk
Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, auRer Beton
oder Naturstein.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
021106 Wandteilflachen flachig abstemmen, abgerechnet nur die

abgestemmte Flache.

021106A Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm

Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln
oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt.
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Schuttmengenberechnung einschlie3lich etwaigem Verputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021108 Gemauerte nicht tragende Zwischenwande abbrechen, abgerechnet
nach Abzug aller Offnungen tber 0,5 m2. Das Abbrechen oder
Auslésen von Stdcken oder Zargen wird gesondert vergutet.
Angegeben ist die Rohbaudicke.
021108A Zwischenwand abbr.10cm
Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und
Betonwande bis 10 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder
unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 m2
021108C Zwischenwand abbr.15cm
Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und
Betonwéande Uber 12 bis 15 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt
oder unverputzt.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 345,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 125,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 470,00 m2
0211110 Az Mauerziegel reinigen

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen fir
das Reinigen von Mauerziegeln zur Wiederverwendung und fir das
Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere Anweisung
des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als
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Abzugsposten bei der Schuttmengenberechnung fir das Entsorgen
von Ziegelmauerwerk.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
0211130 Bet.Fangabdeckplatte abbrechen
Betonabdeckplatten von Fangkdpfen abbrechen, ohne Unterschied der
Dicke. Fange gegen herabfallendes Material absichern,
Rinneneinlaufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen
verschliel3en, gefdhrdete Dachflachen gegen herabfallendes Material
absichern. Abgerechnet wird hohl fir voll.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021119 Trennwande oder Schiirzen bis 10 cm dick abbrechen, einschlief3lich
etwaiger Versteifungen und Ausstemmen von Verankerungen und
Mauerpratzen.
021119A Trennwand 6cm abbrechen Holz
Aus Holz und Holzwerkstoffen bis 6 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,04 t/m2 Wand.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021119B Trennw.6¢cm abbrech.Holz-Glas
Holzkonstruktion mit Verglasung. Holzkonstruktion bis 6 cm dick, ohne
Unterschied der vorhandenen Glasflache.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,01 t/m2 + mineralischer
Bauschutt 0,03 t/m2 Wand.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
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0212 Abbruch Decken

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Entfernen des Deckenputzes einschlief3lich eines etwaigen Putztragers ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen von Ful3bdden und des Aufbetons sowie das
Entfernen der Beschittung wird gesondert vergitet. Roste werden nur dann gesondert verglitet,
wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.

021201 Decken einschliefRlich der SchlieRen abbrechen.

021201A Dippelbaumdecke abbrechen

Dippelbaumdecke, einschlie3lich Rastladen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 220,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 290,00 m2
021201B Tramdecke abbrechen
Tramdecke, einschlie3lich Sturz- und Stukkaturschalung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,11 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 140,00 m2
021201K Dippelbaumdecke teilw. abbrechen Z
Dippelbaumdecke, einschlie3lich Rastladen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
Teilabbruch von Dippelbaumdecken nach Einziehen von
Auswechslungskonstruktionen einschlief3lich gerades Durchtrennen
der Dippelbdume an der planmafiigen Abbruchkante.
Einzurechnen ist auch das satte Aufkeilen der bestehenbleibenden
Decke auf die Auswechslungskonstruktion.
Verrechnet die tatsachlich abgebrochene Flache.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
021201R DDB in Dippelbaumdecke herst. Y4

Dippelbaumdecke, einschlie3lich Rastladen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,21 t/m2 + Baustellenabfalle /
Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
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Deckendurchbruch zwecks Einbau einer Wendeltreppe, bis zu einer
GrofR3e von 2,0 m2.

Die Aufhangekonstruktion fur die durchtrennten Dippelbdume wird
gesondert vergutet.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
021202 Platzldecke zwischen Tragern, Gurten oder Mauern abbrechen, ohne
Unterschied der Mdrtelart, ohne Auslosen der Stahltréger und ohne
Abbrechen der Gurten.
021202A Platzldecke 15cm abbrechen
1/2 Stein dick (15 cm).
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,27 t/m2 +
Baustellenabfalle / Sperrmill 0,03 t/m2 Decke.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
021203 Gewdlbe aller Art und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen.
021203A Gewdlbe abbrechen
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 500 m3
G5 Lokale m3
.................................... 5,00 m3
021203K Az Gewoélbe abbrechen gerade Kante 4
Aufzahlung auf die Position Gewdlbeabbruch fur das Herstellen einer
geraden Abbruchkante als Grenze zu bestehenbleibenden
Gewdlbeteilen.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 500 m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
021207 Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des

Querschnittes oder der Auskragung.
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021207A Gesimse abbrechen Ziegel
Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschlie3lich etwaigem
Kniestockmauerwerk.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 25,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 25,00 m3
021250 Wendeltreppe aus Blockstufen einschlie3lich Laufplatte und etwaiger

Bewehrungen abbrechen.
Einschlief3lich Entsorgungskosten
021250A Wendeltreppe im EG abbr. 4

Wendeltreppe beidseitig eingespannt, lichte Stufenlange b.1,25 m. Aus
19 Stufen i.M.18/27. Alle Stufen mit Terrazzooberflache.

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA oo,
021250B Wendeltreppe im 1.0G abbr. 4

Wendeltreppe beidseitig eingespannt, lichte Stufenlange b.1,25 m. Aus
5 Stufen i.M.20/28 mit Terrazzooberflache sowie 10 Natursteinstufen

i.M.18/27.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA oo,
0213 Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergitet, wenn die Wande nicht mit
abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz
wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom utbrigen Abbruchmaterial
getrennt.

Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in gesonderten Positionen (als
Baustellenabfalle / Sperrmiill) abgerechnet. Nicht fir eine Deponierung geeignetes stark
kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefahrlicher Abfall behandelt.

Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke und, wenn nicht anders
angegeben, ohne Unterschied der Mortelart, einschlie3lich Auskratzen der Mauerwerksfugen und
Reinigen der Flachen. Das Ausmal? wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.
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021301 Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund
abschlagen.
021301A Wand-Innenputz abschlagen
Aus grobem und feinem Madrtel aller Art, ausgenommen Zementmortel.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,042 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen 305,00 m2
G4 Dachgeschoss 55,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 460,00 m2
021307 AulRenverputz (Fassaden) aus Mortel aller Art bis auf den Mauergrund
abschlagen.
021307A AulRenputz abschlagen einfache Glied. E
Von glatten oder einfach gegliederten Aul3enflachen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 120,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 120,00 m2  ¥xFEFExxF A
021308 Fassadensockel abschlagen.
021308A Fass.Sockel ZM b.5cm abschl. E
Aus Zementmortel aller Art bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2  FxxFFEEx kKA
021311 Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung,
Unterkonstruktion und etwaigen Dammeinlagen.
021311B Innenwandverkl.Holz abbrech.

G1
G2
G3
G4
G5

Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wanden,
Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktionen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,02 t/m2.

Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung 165,00 m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 165,00 M2 i
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021311E I-wandunterkonst.abbr.Lattung

Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,003 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 120,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 120,00 m2
021311F I-wandunterkonst.abbr.Holzrost
Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 45,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 45,00 m2
021311G I-wandverkl.abbr.Damm.b.5cm
Eingelegte mineralische Dammschicht bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 185,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 185,00 m2

021314 Wandbelage aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.

021314B Innenwandbel+Mdrtelb.abschl.

In Raumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschlief3lich
Mortelbett.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
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021314E Innenwandbel+Diinnb.abschl.

In Raumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschlief3lich
Dunnbett mit Unterputz.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021314G Wandbel. Kunststoff abbr.4mm
Kunststoffbelage tber 2 bis 4 mm dick.
Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfalle 0,004 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
021316 Abgehéngte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne
Unterkonstruktion.
021316A Abgehangte Decke Gips abbr.
Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,02 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 30,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2
021316B Abgehangte Decke Mineralf.
Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen
Faserplatten.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 3500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 35,00 m2

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 49
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

021316C Abgehangte Decke Holz

Untersicht aus Holz aller Art.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 165,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 165,00 m2
021316D Abgehangte Decke Metall
Untersicht aus Metall aller Art.
Zu Position: Entsorgen Metalle/Metallmix 0,003 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
021317 Unterkonstruktionen von abgehangten Decken abbrechen,
einschlie3lich Abh&ngebleche oder -drahte.
021317B U-konstr.Decke abbr.Holzrost
Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,004 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 165,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 165,00 m2
021317C U-konstr.Decke abbr.Metallrost
Aus Metall aller Art.
Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 65,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 65,00 m2
0214 FuBbodden und Unterbdden abbrechen
021401 HolzfuBbdden getrennt nach Ober- und Unterbdden (wie Polsterhdlzer

oder Blindboden) abbrechen oder abtragen, einschlie3lich der Sessel-
oder Sockelleisten und der Turstaffeln. Ohne Beschittung oder
Dammung.
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021401C Brettl-Parkettbelag abbrechen
Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart
abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,024 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 M2 .o,
021401F Polsterhdlzer+Blindb.abbr.
Polsterhélzer einschlieflich Blindboden abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,018 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 330,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 330,00 M2 ...,
021401G Blindbod. Presspanpl.abbr.
Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu
Position: Entsorgen Holzabfalle 0,015 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 150,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 150,00 m2

021403 Bodenbelage abbrechen.

021403A Bodenbel.Kunststoff.abbr.

Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbelédge ohne Unterschied
der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, einschlief3lich der Sockelleisten
abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.

Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 290,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 290,00 M2 .\,
021405 Mineralische Beschiittung aller Art (keine Schlacke oder verunreinigtes

Material) abréumen, ohne Unterschied der darunterliegenden
Deckenkonstruktion, einschlie3lich des Abkehrens der Decke oder des
Abgleichens der verbleibenden Beschittung. Abgerechnet wird in nicht
aufgelockertem Zustand.
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021405A Beschittung abraumen
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 55,00 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 5500 M3 ............
021405K Az Teilabbruch Beschuttung Z

Aufzahlung auf die Position Beschuttung abraumen fur das
nochmalige Abgleichen der Oberflache nach den
Rohinstallationsarbeiten einschliel3lich ausrechen der Oberflache und
entfernen der Grobteile (z.B.Ziegelstiicke) sowie Uberschiissigen
Materials bis zur planméafigen Abbruchebene einschl.

Entsorgungskosten.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 70,00 m2
.................................... 70,00 M2 ...
021406 Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschlief3lich Sand- oder
Mortelbett.
021406K Ziegelpflaster abbr.bis 10cm 4

Einschlie3lich Sand-od. Mortelbett, Schlacke, Beschiittung od. dgl. bis
zu einer Gesamtstarke von 10 cm.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 335,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 335,00 m2
021407 Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschliellich
Mortelbett.
021407A Plattenpflaster abbr.bis 5cm
Insgesamt bis 5 cm dick.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
021408 Fugenlosen Terrazzo abbrechen, ohne Unterschied der Dicke.
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021408K Terrazzoboden abbrechen Y4

Terrazzoboden einschlief3lich Hohlkehlen oder Stehsockeln sowie
etwaigen Unterbetonen. Abgerechnet einschliel3lich der
Ansichtsflachen von Hohlkehlen oder Stehsockeln.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 2,20 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 400 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 4,00 m3
021410 Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit
und der GroR3e der Einzelflachen.
021410A Beton abbrechen b.15cm
Bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 m3
021411 Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied
der Dicke, der Festigkeit und der GroR3e der Einzelflachen, ohne
etwaiger DAmmung.
021411A Schwimm.Zem.Estrich abbr.
Zementestrich.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 750 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale 8,50 m3
.................................... 16,00 m3
021414 Dammschichten abbrechen aller Art.
021414A Dammsch.Mineralf.abbrechen E

Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,20 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

800 m3 kkkkkkkkkk*x
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021414K Dammsch.Hartschaumst.abbrechen Y4

Gl
G2
G3
G4
G5

Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,05 t/m3.

Hauss. Erhaltung m3
Hauss. Verbesserung 8,00 m3
Wohnungen m3
Dachgeschoss m3
Lokale m3

0215

021501
021501Q

Gl
G2
G3
G4
G5

Abbruch von Fenstern

Standige Vertragsbestimmungen:

Begriffsbestimmungen:

Fenster und Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.
Glasdicken:

Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen als Summe der einzelnen
Glasdicken.

Leistungsabgrenzungen:

Der Leistungsumfang schliel3t das Abbrechen etwaiger Blindstdcke, Stécke (Rahmen), die Fligel,
etwaige Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbénke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbéanke
(AuRenfensterbénke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die du3ere Ansichtsflache, gemessen in der Architekturlichte.
Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.

Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.1,5m2 Z

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache bis 1,5 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,015 t/ST.

Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung 2,00 ST
Wohnungen ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST
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021501R Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2,5m2 Z

Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache bis 2,5 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,025 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 11,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 11,00 ST
021501S Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.3,5m2 Z
Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Flache bis 3,5 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,035 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
021501T Az.Holzfenst.b.2,5m2 abbr.f.zus.Fixvergl. 4
Aufzahlung auf die Position Holzeinfachfenster b.2,5m2 abbrechen fir
zusétzliche Fixglasscheibe raumseitig, am oberen Rand frei, ca. 60 cm
hoch, einschlief3lich Entsorgungskosten
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
021502 Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.
021502R  Holzfenst. abbr.Kastenf.b.8mm Glas b.2,5m2 z
Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Flache bis 2,5 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,05 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 30,00 ST
0216 Sonstige Abbrucharbeiten
021600 Turen oder Tore abbrechen.
021600A WET m.seitl. angeschl. Fenster abbr. Z

Holztirstocke einschl.etwaiger Verkleidungen sowie verglaster
Oberlichte insgesamt b.2,7 m2 Grol3e, zusatzlich unmittelbar seitlich
angeschlagenes Gangfenster b.1,20 m2 Grof3e. Turblatt wird
gesondert verr.
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Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,04 t/ST. Entsorgen Holzfenster
0,02 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 11,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 11,00 ST
021600B Hauseingangstor abbr. 4
Hauseingangstor, 2-flgl., mit verglasten Torblattern, Grol3e ca. 5,70
m2, komplett abbrechen einschl aller Entsorgungskosten.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021600C Hofausgangstor abbr. 4
Hofausgangstor, 2 fix verglaste Seitenteile, verglastes Torblatt ca.
90/230 sowie fix verglaste Oberlichte, insgesamt ca. 6,0 m2 grof3,
komplett abbrechen, einschliellich aller Entsorgungskosten.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021605 Tiaren oder Tore abbrechen.
021605A Holzturstock abbr.b.2m2
Holztirstocke einschliefilich etwaiger Verkleidungen und
Tarschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,03 t/ST.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 32,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 32,00 ST
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021605B Holztlirstock abbr.2-4m2

Holztirstocke einschliefilich etwaiger Verkleidungen und
Tarschwellen, Stocklichte tber 2,0 bis 4,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,04 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
021605F St-Zargen abbr.b.2m2
Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen
mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 8,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 8,00 ST
021605K Turblatt Holz abbr.b.2,5m2
Turblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Gré3e von 2,5 m2.
Zu Position: Entsorgen Holzabfalle 0,025 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 14,00 ST
G3 Wohnungen 37,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 51,00 ST
021608 Fensterbanke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch)
abbrechen, innen oder aullen.
021608D Sohlbankabd.Blech abbr.
Aus Stahl-, Zink- oder Kupferblech.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,001 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 70,00 m
021612 Schacht-, Fenster- und Turgitter abbrechen, einschliellich
Ausstemmen der Verankerungen und Verwerten oder Entsorgen des
ausgestemmten Bauschulttes.
021612K Eiserne Gitterkonstr. abbr. Z

Eiserne Gitterkonstruktionen ohne Unterschied ob fix oder beweglich
und ohne Unterschied der EinzelgréRe einschl. etwaiger Rahmen
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abbrechen.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,015 t/m2
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 M2 o,
021613 Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtirchen aller Art ausbrechen.

021613A Tirchen b.0,1m2 abbrechen

Bis zu einer GrofRe von 0,1 m2.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,001 t/St.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 70,00 ST
021615 Heizkorperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken,
Ankerschrauben, Handlaufstiitzen, Karniesenhaken und dergleichen
ausbrechen, aus Wanden oder Decken aller Art, einschliellich
Entsorgen.
021615A Kleineisenz.b.5kg ausbr+ents.
Bis zu einer Masse von 5 kg.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 20,00 ST
021616 Stahltrager, -séaulen, -konsolen, -schlieen und dergleichen
ausbrechen.
021616A Stahlteile ausbr.bis 100kg
Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 300,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 300,00 kg
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021616B Stahlteile ausbr..100kg

Mit einer Einzelmasse tber 100 kg.
Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg.

G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 200,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 200,00 kg
021619 Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen,
abbrechen, einschlieRlich der Befestigungen, Form- und
Verbindungsstiicke.
021619A Rohre abbr.freigef.bis 70mm
Freigefuhrt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,005 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m

021619C Rohre abbr.eingem.bis 70mm
Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschlief3lich
Freistemmen in verbleibenden Wanden, bis zu einem
Innendurchmesser von 70 mm.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmdill 0,02 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 7500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 75,00 m
0216220 Anschlussblichse ausbrech.
Anschlussbiichse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des
Durchmessers.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfalle / Sperrmdill 0,001 t/St.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 20,00 ST
021630 Sanitére Gegenstéande, von Wasserleitungen bereits abgetrennt,
abbrechen.
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021630K Sanitarkeramik abbrech. Y4

Gl
G2
G3
G4
G5

021630L

Gl
G2
G3
G4
G5

021630M

Gl
G2
G3
G4
G5

021630N

G1
G2
G3
G4
G5

Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spulkasten aus
Sanitarkeramik, einschlief3lich etwaiger Konsolen und
Befestigungsmittel sowie Armaturen und Leitungen ab Eckventil bzw.
Wandaustritt abbrechen.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung ST
Wohnungen 16,00 ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST
.................................... 16,00 ST
Sanitdrgegenstande aus Metall abbrech. 4
Sanitdrgegenstande aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne,
Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 I), einschlieRlich
etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel sowie Armaturen und
Leitungen ab Wand- bzw.Bodenaustritt abbrechen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.
Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung ST
Wohnungen 1,00 ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST
.................................... 1,00 ST
Wanne eingemauert abbr. Z

Eingemauerte Badewannen aus Metall abbrechen einschl.Mauerwerk
verputzt und verfliest und einschl. Armaturen und Leitungen ab Wand-
bzw. Bodenaustritt.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST + Zu
Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.

Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung ST
Wohnungen 2,00 ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST
.................................... 2,00 ST
Dusche eingemauert abbrechen 4
Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen einschl.Mauerwerk
verputzt und verflie3t sowie Armaturen und Leitungen an Wand- bzw.
Bodenaustritt.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu
Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.
Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung ST
Wohnungen 400 ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST
.................................... 4,00 ST
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021630Q Duschwande verglast mit Metallrahmen abbr. 4

Duschwande aus Metall-Glaskonstruktion abbrechen einschl.
Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 400 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 4,00 m2
021632 Heizkorper abtragen, ohne Unterschied der EinzelgrofR3en.
021632A Heizkorper abtragen Blech
Aus Stahlblech oder Aluminium.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 3,00 ST
.................................... 3,00 ST
021632B Heizkdrper abtragen Gusseisen
Aus Gusseisen.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale 6,00 ST
.................................... 6,00 ST
021660 Diverse Einrichtungsgegensténde und Einbauten ohne Unterschied

des Materials abbrechen einschl. Entsorgen des Abbruchmaterials It.
Positionsbeschreibung. Angegebene Malie sind ca-Mal3e.
021660A Eisschrank abbrechen Z

Eis- und Getrankeschrank aus Holz, mit teilweiser Metallauskleidung,
Ansichtsflache ca. 350x230 cm.

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
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021660B Schanktisch abbrechen Y4

Schanktisch aus Holz, mit allen Einbauten, teilweise aus Metall sowie
etwaigen Armaturen und Leitungen ab Bodenaustritt.
GrolRe ca. 1,85 m3

Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021660C Sonst. Einr. Gastraum abbrechen 4
Sonstige Einrichtungsgegenstande im Gastraum abbrechen, wie
hdlzerne Sitzbanke, Wandregale und Kleiderhaken an der
Lamperieverkl. verschraubt. Lamperie, Eisschrank,
Schanktisch sowie Klimagerate werden gesondert verr.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021660D Einricht. Lager Gasthaus abbrechen 4
Einrichtung des Lagers im Gasthaus, bestehend aus diversen
Regalkonstruktionen, abbrechen.
Lamperie sowie Heizkessel und Verrohrungen werden gesondert verr.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021660E Holzeinbaukonstr. Top 13/14 abbrechen Z

Holzeinbaukonstruktion fur ein Kinderzimmer (Bett mit Leiter, Gelander
etc.) komplett abbrechen.
Wand-u. Deckenverkleidungen werden gesondert verr.

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen 1,00 PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
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021660F Wandverkl. Gesch.lok.Top 3 abbr. Y4

Wandverkleidung im Geschéftslokal TOP 3 komplett abbrechen, aus
beschichteten Hartfaserplatten auf Holzunterkonstruktion.

Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 115,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2
021660K Ofen Top 8/9 abbrechen Z
Ofen einschl. Rauchrohr komplett entfernen.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen 1,00 PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021660L Gem. Herd Kiiche Gasthaus abbrechen Z
Gemauerten Herd in der Kiiche des Gasthauses komplett abbrechen.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale 1,00 PA
.................................... 1,00 PA
021660M Kamin Top 13/14 abbrechen Z
Gemauerten und verfliesten Kamin komplett abbrechen.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen 1,00 PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021660N Einbauten ehem. WaKi abbrechen Z
Betoniertes Waschbecken ca. 100x75x80 cm ca. 7 cm Wandstérke
sowie
gemauerten Waschkessel, 1 Kessel mit Metalleinsatz
in der ehemaligen Waschkiiche komplett abbrechen.
Gl Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen 1,00 PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
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021660Q Heizkessel Gastwirtsch.abbr. Z
Heizkessel im Lager der Gastwirtschaft nach Wasserentleerung und
Trennung von der Energieversorgung durch den Installateur einschl.
aller im Raum befindlichen Armaturen, Pumpen, Messgerate und aller
im Raum sichtbaren Verrohrung abbrechen.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
021660R Klimagerate Gastwirtsch.abbr. Y4
Diverse Klimagerate, an der Decke od. Wand hangend, im Fenster
eingebaut etc. nach Entleerung des Kaltemittels durch den Installateur
einschl. aller im selben Raum sichtbaren Anschlussverrohrung
abbrechen.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
021661 Diverse Stahlkonstruktionen komplett abbrechen, einschlieflich aller
Entsorgungskosten.
Lt.Positionsbeschreibung, angegebene Malie sind ca-Malie.
021661A Laubengang komplett abbrechen 4
Laubengang im Innenhof zur ErschlieBung der ehemaligen
Wohnungen im 1.Stock-Hoftrakte komplett abbrechen.
- FuBbodenkonstr. aus Riffelblechplatten 1,10 m1 breit, auf
fachwerkartigen Konsolen aus Stab- bzw. Profilstahl, Konsolabstand
ca. 2,0 m.
- Gelander aus vertikalen Gitterstaben und Handlauf aus Stabstahl,
Gelanderhohe ca. 1,0 m.
- Konsolen aus Stab- bzw. Profilstahl mit Zierelementen als
Uberdachungstrager, Konsolabstand ca. 2,0 m, Ausladung analog
Fu3bodenkonstr.
Uberdachung mit Schalung und Blechdeckung wird gesondert verr.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
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0217 Abbruch Kanal

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied innerhalb oder auf3erhalb
von geschlossenen Raumen.

021701 Kanalbauteile z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkasten, Sandfange,
Hof- und StralRensinkkasten, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter
oder Kanaldeckel aller Art abbrechen, einschlie3lich Rahmen.

021701A Kanalbauteil Metall abbrechen b.50kg
Mit einer Einzelmasse bis 50 kg.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,05 t/St.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST

021703 Kanalrohrleitungen abbrechen, einschlie3lich der Formstiicke.

021703A Kanal Beton/Steinzeug abbrechen bis DN200
Aus Beton oder Steinzeug, mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 3500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
021703G Kanal Kunststoff abbrechen bis DN200
Aus Kunststoff , mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.
Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfalle 0,02 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 700 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 7,00 m
021704 Kanal-Putzschéchte, Einlaufschachte oder dergleichen ohne

Unterschied der Grol3e abbrechen, einschlief3lich Sohle, gemessen
hohl far voll.
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021704B Kanalschacht abbr.Beton
Wande aus Beton oder Betonschalsteinen ohne Unterschied der
Festigkeit.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
021705 Durchbriiche herstellen in Fundamenten fiir Rohrleitungen mit einem
Innendurchmesser bis 300 mm.
021705A Durchbr.Fundament Ziegel b.80cm
In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk aller Art bis 80 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,40 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 4,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
021705K Durchbr.Fundament Mischmwk.(i.80 Z
In Fundamenten aus Mischmauerwerk aller Art Giber 80 cm bis 120 cm
dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,80 t/ST.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
021714 Abgehangte Kanalrohre abbrechen, einschlief3lich der Formstiicke,
Konsolen und Verankerungen.
021714G Abgeh.Kanal Kunststoff abbrechen bis DN200
Aus Kunststoff , mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.
Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfalle 0,02 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 12,00 m

021716 Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen.
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021716A Deckel+Rahm.Stahl abbr.b.60x60

Deckel auf Rahmen aus Winkelstahl bis 60 x 60 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,015 t/St.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 4,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
0218 Abbruch in Aul3enanlagen
021802 Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schéachten abbrechen,
ohne Unterschied des Materials und der Dicke, einschlie3lich
Abbrechen einer bis 8 cm dicken Zementmoértelunterlage.
021802A Randsteine abbrechen bis 25cm
Bis 25 cm breit.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,10 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung 2500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
021808 Bitumintése Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminése
Tragschichten abbrechen. Das geradlinige Abstemmen von Randern
wird gesondert vergutet.
021808B Bituschicht abbrechen 6-10cm
Uber 6 bis 10 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,25 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
021808C Bituschicht abbrechen 10-15cm E
Uber 10 bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,40 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2  xrEFFxEEx A
021810 Réander von bitumindsen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bitumindse

Tragschichten oder sonstige bituminés gebundene Schichten
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geradlinig abstemmen, schrég oder lotrecht, nach Anordnung des
Auftraggebers, einschliel3lich Entsorgen der Baurestmassen.
021810B Bitum.geradl.abstem.6-10cm
Uber 6 bis 10 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung 500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
021810C Bitum.geradl.abstem.10-15cm E
Uber 10 bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung 500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m koK kK ok ok ok ok ok ok
021811 Unbewehrte Betondecken abbrechen, z.B. von StralRen, Héfen und
Traufen, ohne Unterschied der Festigkeit.
021811A Unb.Betondecken abbrech.b.10cm E
Bis 10 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,24 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 115,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2  *rrExxkkkxxk
021811B Unb.Betondecken abbrech.ii.10-15
Uber 10 bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,36 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 115,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2
021813 Unbewehrte Betondecken abbrechen, unter 5,0 m2 Einzelflache, bei

Stral3en, Hofen und Traufenpflaster, aus einer verbleibenden
Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit.
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021813K Unb.Vorlegestufen abbr.bis 20cm 4

Vorlegestufen mit oder ohne eingebautem FuRRabstreifgitter komplett
abbrechen,ohne unterschied der Grol3e, bis 20 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,48 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
021823 Drahtgitterzaune abbrechen, einschlie3lich etwaiger Tiren oder Tore,
die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain
abschneiden.
021823B Drahtgitterz.abbr.b.3m
Zaun uUber 1,5 bis 3,0 m hoch.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,02 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
021824 Holzerne Einfriedungen aller Art abbrechen, einschliel3lich etwaiger
Tlren oder Tore, die Steher mindestens 10 cm unter dem
angrenzenden Terrain abschneiden.
021824A Holzeinfried.abbr.b.1,5m
Zaun bis 1,5 m hoch.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,02 t/m.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 3500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
021850 Bewehrte oder unbewehrte Teile von Einfriedungen, Zaunen und dgl.
unterschiedlichen Materials bis Fundamentoberkante abbrechen.
021850A Zaunsteher Stahlbeton abbr. Z
Zaunsteher aus Stahlbeton, Querschnitt bis 15x15 cm, bis 1,50 m
hoch.
Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 0,08t/ST
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 13,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 13,00 ST
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021850K Fund.sockel Beton od.Stahlbet. abbr. Y4

Fundamentsockel aus Beton oder Stahlbeton, bis zu einem
Querschnitt von 10x20 cm
Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 0,05t/m

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
021851 Fundamente von Einfriedungen, Bordsteinen u. dgl.abbrechen
od.abstemmen
021851A Fundament Gehst.randst. abbr Z
Fundamente von abgebrochenen Gehsteigbordsteinen abbrechen
Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 2,40t/m3
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 2,00 m3
021851B Fundament Gehst.randst. b. 10 cm abstemmen Z E

Fundamente von abgebrochenen Gehsteigbordsteinen vorsichtig bis
10 cm abstemmen. Die erforderliche Festigkeit des Restfundamentes
fur die neuen Bordsteine mul3 gewahrleistet sein.

G1 Hauss. Erhaltung 2500 m

G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 2500 M KrEEEEEERHK
0261 Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr. Z

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen - Demontieren:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfaltiges Ausldsen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:
Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von

Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist
das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen
Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Imprégniertes Holz:

Der Begriff impragniertes Holz bedeutet Impragnierungen auf Salzlésungs- und/oder Lasurbasis.

Die Entsorgung von Hdlzern, die mit 6l- oder teerhaltigen Stoffen eingelassen wurden, wird in
eigenen (frei formulierten) Positionen geregelt.

026101 Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.
026101D Abbr.Schalung+Vordeckung Z
Schalung aller Art mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder
Bitumenpappe.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,025 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 35,00 m2
026104 Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschlieRlich etwaiger
Rand- und Umfassungsschalungen.
026104C Abbr.Lattung A .20 nicht impr Z

Gl
G2
G3
G4
G5

Lattung mit einem Achsabstand (A) Uber 20 bis 35 cm aus nicht
impragniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,01 t/m2.

Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung 200,00 m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss 300,00 m2
Lokale m2
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026107 Abbrechen des Dachstuhles, einschliel3lich etwaiger

Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung.
Abgerechnet wird die tatséchliche Dachflache ohne Zuschlage.

026107A Abbr.Steildach nicht imprégn. 4
Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art
(Steildach) aus nicht impragniertem Holz.
Zu Position: Entsorgen Holzabfélle 0,03 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 200,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 300,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 500,00 m2
0262 Abbruch- und Abtrag von Dacheindeckungen 4

Standige Vertragsbestimmungen:
Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder
geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Geb&udes gegen
Witterungseinflisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur
verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur
Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Hohe bis 20,0 m, gemessen vom
Gehsteig, Hof oder StraRenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung
bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Dartiber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmalfi der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis
der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
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Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fuir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

026201 Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne
Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).
026201A Abbruch Dachziegel ED 4
Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 190,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 285,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 475,00 m2
026251 Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,
Einhangeblechen und Fangeinfassungen einschliellich etwaiger
Putzleisten.
026251A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm Z
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite
bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 30,00 m
G5 Lokale m
.................................... 130,00 m
026251B Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ii.50-100cm Z

Gl
G2
G3
G4
G5

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite
Uber 50 bis 100 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.

Hauss. Erhaltung m
Hauss. Verbesserung m
Wohnungen m
Dachgeschoss 50,00 m

m

Lokale
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0262530 Abbrechen Dachausstiegfenster 4

Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2,
gemessen in der Dachflache.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,01 t/ST.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 8,00 ST
G5 Lokale ST

026255 Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.

026255A Abbrech.Blecheindeck.verz. Z

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 70,00 m2
026257 Abbrechen von Hange-, Saum- oder Attikarinnen, einschlief3lich
Rinnenhaken.
026257A Abbrech.Rinne verz.b.50cm Z
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite
bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 50,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m
026261 Abbrechen von Ablaufrohren oder Entliftungsrohren mit oder ohne

Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers bis DN 150 oder
Querschnittes bis 150 x 150 mm.
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026261A Abbrech.Ablaufrohr verz.
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.

Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

Z

02 SUMME Abbrucharbeiten
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03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Leistungsumfang:

Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche
Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder auf3erhalb der Baugrube auf
Fordergerate. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine
Zwischentransporte in Rechnung gestellt.

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem
Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterfullen im Ausmalf3 der Aushubkdrper. Aufschitten und
Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Férdern entsprechend Aushub
beziehungsweise im fertigen Zustand.

Art des Abtragens, Erschwernisse:

Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder
Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit
den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse
vergutet.

Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:

Diese Leistungen werden einschlief3lich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den
Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 verglitet.

Bodenklassen, Neigung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht
anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Gelandeneigung bis 20 Prozent.
Angaben uber die Neigung erfolgen im Verhdltnis der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.
Arbeitsraume:

Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsraume (Bdschungswinkel) und Grabenbreiten
spatestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem
Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Lagern:

Der Platz fiir die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn
nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan
festgelegt.

Massenausgleich:

Die erforderlichen Anschuttungen und Hinterfullungen erfolgen, wenn nicht zwingende Griinde
dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder
Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Uberschissiges Aushubmaterial wird von der Baustelle
entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen vergutet.

Grobplanum:

In die Einheitspreise fir Aushub, Abgraben und Anschiitten ist das Herstellen des Grobplanums (+/-

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 76
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

10 cm) einkalkuliert.
Aushubmaterial entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Aushubmaterial ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Gesamtbeurteilung:

Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine Gesamtbeurteilung des
Bodenaushubes im Sinne der Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die
Unterlagen (Prufberichte, chemische Analyseergebnisse) dem Auftragnehmer rechtzeitig vor der
Aushubtatigkeit zur Verfligung.

Umrechnung von Volumen in Gewicht:
Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummaf (m3) gemal ONORM B 4011,

Teil 1, Lagerguter, mit dem Wert der Lastwirkung von Schuittgitern (Lehm, Ton, Gemenge von
bindigen Béden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.

0321 Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes
0321050 Einbauten Erhebung AN
Informationen tber Einbauten (z.B. Versorgungs- und
Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) einschliel3lich der dazugehdrigen
Lageplane einholen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
gegen Nachweis in Kopie Ubergeben.
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
032113 Roden von Hecken, Strauchern, Stauden und Gehdlz bis zu einem
Stammumfang von 30 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, in
geschlossenen Anpflanzungen nach Angabe des Auftraggebers,
einschlie3lich Entfernen der Wurzelstdcke und Entsorgen.
032113B Roden+entsorgen Pauschale
Abgerechnet wird eine Pauschale.
Zu rodende Flache: 130 m2
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
032115 Schutz des Baumstammes, einschlief3lich Entfernen nach
Aufforderung durch den Auftraggeber.
032115A Schutz des Baumstammes

Baumstamm mit elastischem Material (z.B. alten Autoreifen)
ummanteln und dariiber eine Bretterschalung bis zu einer Hohe von
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1,8 m anbringen. Die Schalung darf weder an der Rinde noch an
freiliegenden Wurzeln anliegen.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
0381 Erdarbeiten bei Geb&dude-Instandsetzung
Standige Vertragsbestimmung:
Erschwernisse:
In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.
Bezeichnung mit I-:
Zur besseren Unterscheidung von den textlich dhnlichen Positionen anderer
Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwortern ein I- fir Instandsetzungsarbeiten
vorangestellt.
Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.
038101 Zusatzliche Vertragsbestimmungen
038101A Erschwernisse
Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Aushub vom Niveau Erdgeschoss aus im
abgebrochenen Mittelteil des Gebaudes, jedoch unmittelbar zwischen bestehenbleibenden
Teilen und mit Ricksicht auf diese.Die Liickenbreite betrdgt mindestens 5,70m. Betrifft:
Positionen 038132
038124 Mutterboden (Oberboden) erschwert abtragen und im
Abtragungsbereich seitlich zur Wiederverwendung lagern oder laden.
038124C I-Mutterbod.abtrag.EH=M3

Gl
G2
G3
G4
G5

Abgerechnet wird die abgehobene Flache mal durchschnittlicher

Aushubtiefe.
Hauss. Erhaltung m3
Hauss. Verbesserung 25,00 m3
Wohnungen m3
Dachgeschoss m3
Lokale m3
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0381270 I-Mutterboden liefern

Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach
dem Raummal und zwar angeschiittete Fldche und durchschnittliche

Dicke.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 22,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 2200 M3 .
038128 Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.
038128C [-Mutterbod.ausbr.EH=M3
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 22,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 2200 M3 .o
038131 Gelande abgraben (erschwert). Abgerechnet wird jeweils die gesamte
Schichte.
038131B I-Gelande abgrab.1.20-30cm
Uber 20 bis 30 cm tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 4500 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 4500 M3 .
038131C I-Geldande abgrab.i.30-50cm E
Uber 30 bis 50 cm tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3  FEREFFF xR AAA
038132 Aushub (erschwert) von Baugruben, Schachten oder fur eine

Fundamentplatte.
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038132A I-Erschw.Aushub bis 1,25m
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 3500 m3
G5 Lokale m3
.................................... 35,00 m3
038132K I-Erschw.Aushub (.1,25-4,5m Z
Fir die Schichte tber 1,25 bis 4,5 m tief.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 75,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 75,00 m3
038133 Aushub flr Streifen- und Einzelfundamente.
038133A I-Fundamentaushub bis 1,25m
Fir die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.
Gl Hauss. Erhaltung 6,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 39,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 55,00 m3
038136 Aushub fir Streifen- und Einzelfundamente, fir Graben aller Art und
fir Schéchte, in geschlossenen Raumen (bestehendes Gebaude)
ohne Unterschied der Gescholie.
038136A I-Aushub bis 1,25m+férd.Erdg.
Fur die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Erdgeschol3.
G1 Hauss. Erhaltung 6,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 10,00 m3
G5 Lokale m3
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038136C [-Aushub bis 1,25m+ford.Keller

Fur die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschliel3lich des
Transportes auf Hof- oder Straf3enniveau.

G1 Hauss. Erhaltung m3

G2 Hauss. Verbesserung m3

G3 Wohnungen m3

G4 Dachgeschoss 30,00 m3

G5 Lokale m3

.................................... 30,00 m3
038137 Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Raumen im
bestehenden Gebaude.

038137K I-Abgraben Erdgeschol bis 0,5m 4

Im Erdgeschol’ bis 0,50 m tief. EinschlieRlich etwaiger
Restbeschittungen nach Entfernen der Fu3bodenkonstruktionen aller

Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 70,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 70,00 M3 ...
038137L I-Abgraben Keller bis 0,,5m 4

Im Keller bis 0,20 m tief, einschliel3lich des Transportes auf Hof- oder
Stral3enniveau.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 M3 ..
038139 Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne
Materialbeigabe, einschlie3lich Transport von etwaigem
Uberschissigem Material zum Transportmittel und laden.
038139A I-Feinplanum
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 530,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 530,00 M2 ...,

038151 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, fiir den Abbruch von
Einzelhindernissen und Bauteilen mit einem Einzelausmalf} tiber 0,1
m3, ohne Sprengmdglichkeit.
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038151B I-Az Abbruch Ziegelmwk. E
Aus Ziegelmauerwerk aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

__________ 300 m3 kkkkkkkkk k%

038151C I-Az Abbruch Beton b.C25/30
Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 2,00 M3 ...
038151K I-Az Abbruch Steinmwk. Z
Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 15,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 M3 .o
038165 Liefern und einbringen von Hinterfullungsmaterial fir Baukdrper und
Graben. Abgerechnet wird der festgelegte Arbeitsraum oder die
Grabenbreite.
038165A I-Lief+Hinterfull.Dréanschotter
Aus gewaschenem Rundkies, Kérnung ab 32 mm (Dranschotter).
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 6,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 6,00 M3 ... ..
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038165B I-Lief+Hinterfull.Schittm.b.Ib
Der projektgeméaf3en Nutzung entsprechend verdichten. Aus
verdichtungsféahigem Schittungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei
von verrottbaren Stoffen.
G1 Hauss. Erhaltung 6,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 21,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 35,00 m3
038168 Liefern und Einbringen einer Schicht von Schittungsmaterial
(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des
Auftragnehmers). Einschlie3lich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn
vorgeschrieben im Gefélle.
038168E [-Schicht Dranmaterial
Material mit Kdrnung ab 32 mm (Dranmaterial). Schichtdicke: bis 20
cm
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 45,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 45,00 m3
038169 Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und
Schutz von Rohr- oder Kabelleitungen.
038169A I-Hinterfull.Rohr.Feinsand
Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.
G1l Hauss. Erhaltung 400 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 4,00 m3

03 SUMME Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 83
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
06 Kanalisierungsarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung, Aufzahlungen:

Die Ermittlung der Rohrlangen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite.
Formstiicke werden nach Stiick als Aufzahlung (Az) auf die Positionen fiir gerade Rohre kalkuliert.
Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Erschwernisse:

Wenn nicht durch zuséatzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Leistungsumfang:

Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Kinettentiefe
enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfullen und Uberschitten der
Rohre mit Sand.

Druckproben:

Falls eine Priifung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese
gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.

Dichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien
des Rohrerzeugers.

Befund:

Anderungen gegentiber der Planung tragt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpléne ein
und legt, wenn behérdlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund Uber die ordnungsgemafie
Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten fur den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Abkurzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW fiir die Nennweite wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN verwendet.
Die Abkirzung D steht allgemein fir lichte Weite.

0614 Kunststoffrohre
061400 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 06.14 wird vereinbart:
061400A Material zu 06.14 Wahl AN
Betrifft Position(en): alle Positionen
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:
061401 Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemaR ONORM B 5184.
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061401A Kunststoffkanalrohr DN100
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 28,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 28,00 m
061401C Kunststoffkanalrohr DN150
G1 Hauss. Erhaltung 58,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 58,00 m
061401D Kunststoffkanalrohr DN200 E
G1 Hauss. Erhaltung 3,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 3,00 m KoK KKK KKKk kX
061402 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal ONORM B 5184 fur Putzrohre mit behdrdlich
vorgeschriebenem Deckel.
061402C Az Kunststoffputzrohr DN150
G1 Hauss. Erhaltung 500 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
061403 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemall ONORM B 5184 fur Bogen bis 45 Grad.
061403A Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100 E
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  *****xxxxxx
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061403C Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150
G1l Hauss. Erhaltung 11,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 11,00 ST
061403D Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200
G1l Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
061404 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal ONORM B 5184 fir Bégen mit 87,5 Grad.
061404A Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN100
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 9,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 9,00 ST
061404C Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN150
G1 Hauss. Erhaltung 5,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
061405 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal ONORM B 5184 fir Einfachabzweiger 45 Grad.
061405A Az Kunstst.Abzweiger DN100/100
DN 100, Fligel bis DN 100.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
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061405C Az Kunstst.Abzweiger DN150/150
DN 150, Fliigel bis DN 150.

G1 Hauss. Erhaltung 10,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
061406 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemall ONORM B 5184 fur Ubergange (Reduktionen), angegeben ist
die groRere Nennweite.
061406B Az Kunstst.Ubergang DN150
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
061407 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemal ONORM B 5184 fur Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit
Rundschnurring.
061407C Az Kunstst.Futterstlick DN150
G1l Hauss. Erhaltung 10,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
061408 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff
gemall ONORM B 5184 fur Anschlussstiicke an Rohre aus Steinzeug,
Beton oder Faserzement.
061408D Az Kunstst.Anschlussstiick DN200
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
0616 Ablaufe und Abscheider

Standige Vertragsbestimmungen:

Mafl3angaben, vor denen im Positionstext ca. steht, diirfen um 5 Prozent tiber- oder unterschritten
werden.
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061601 Regenwasserablauf (Regensinkkasten) aus Gusseisenteilen, ohne
Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus
Gusseisen, mit senkrechtem Abgang. Tiefe Oberkante Sinkkasten bis
Unterkante Ablauf 350 mm, einschlieRlich des erforderlichen
Fundamentes (Betonbettung).
061601A Regenablauf Guss DN100
Ein- und Auslauf DN 100.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
061601B Regenablauf Guss DN125
Ein- und Auslauf DN 125.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
061606 Hofablauf aus Beton, Auslauf seitlich mit 3 Grad, mit
Geruchsverschluss, einschlief3lich Eimer aus Kunststoff,
Aufsatzrahmen aus Gusseisen, Belastungsklasse A.
061606A Hofablauf Bet.m.Geruchsv.b.800
Hohe bis ca. 800 mm, DN 100 oder DN 150 nach Wahl des
Auftraggebers.
Gl Hauss. Erhaltung 2,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
0616400 Entwésserungsrinne Fertigteil

Entwasserungsrinnen aus Fertigteilen, lichte Breite bis 110 mm, bis
300 mm tief, mit oder ohne Eigengefalle nach Wahl des
Auftraggebers. Einbau nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Erzeugers. In den Einheitspreis sind Stirnwande mit oder ohne
Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und der Anschluss an

ABK-LV V2.6e-41

13 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 88
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
vorhandene Abwassersysteme einkalkuliert. Roste werden gesondert
verrechnet.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 12,00 m
061641 Roste fur Entwasserungsrinnen aus Fertigteilen.
061641G Rinnenrost verz.Steg Klasse A
Als verzinkter Stegrost, Belastungsklasse A.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 12,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 12,00 m
0617 Schéchte
Standige Vertragsbestimmungen:
Putzschachttiefe:
Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei offenem Gerinne ab Oberkante
Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schachte ab Unterkante der aufsteigenden
Wénde bis Oberkante Schachtdeckel.
Schachtfutter, Passstiicke:
Schachtfutter und Passsticke werden mit den jeweiligen Positionen der Rohrleitungen verrechnet,
auch dann, wenn eine wasserdichte Ausfiihrung angeboten ist.
Maf3angaben:
Mafl3angaben vor denen im Positionstext ca. steht, dirfen um 5 Prozent tiber- oder unterschritten
werden.
061701 Putzschachte aus Betonringen. Wanddicke mindestens 60 mm. In den

Einheitspreis sind einkalkuliert: das Herstellen einer Fundamentplatte
aus Ortbeton, das Versetzen der Fertigteile mit Dichtungsmortel, das
glatte Verfugen der St6l3e im Inneren, alle Leistungen verbunden mit
der Einmindung der Kanalrohre und dem Herstellen der
Schachtsohle. Der Deckel und ein etwaiges offenes Gerinne, werden
gesondert verrechnet.
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061701A FT-Putzsch.Tiefe 0,8m

Bis zu einer Tiefe von 0,8 m, D 600 mm, einschlie3lich
Auflagerrahmen fir Deckel.

G1 Hauss. Erhaltung 3,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

061725 Putzschachte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl.
Schalung und Bewehrung oder aus Betonschalsteinen einschl.
Patschokkieren der Innenflachen,

Innenlichte und Tiefe It. Angabe;

in den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wénde, die
Kanaleinmiindung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger
Steigeisen einzurechnen;

Der Schachtdeckel wird gesondert vergutet.

061725A Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1 Z
Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1, Schachttiefe bis 0,6 m1
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061725B Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1 z
Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1, Schachttiefe tber 0,6 bis 0,8 m1
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061733 Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.

061733A Deckel Guss.400x600 Klasse A
D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
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061733D Deckel Guss.600x600 Klasse A
D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.
Gl Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061733G Deckel Guss.600x1000 Klasse A
D 600 x 1000 mm, Belastungsklasse A.
Gl Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
061733J Deckel Guss D600 Klasse A
Rund D 600 mm, Belastungsklasse A.
G1l Hauss. Erhaltung 3,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
0618 Sonstige Leistungen
061801 Einmindung in einen schliefbaren (begehbaren) in Betrieb
befindlichen StraRenkanal mit einer Wanddicke bis 30 cm.
Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie
Abdichten des Einmindungsrohres ohne Unterschied des
Querschnittes und des Materials, ausgenommen Stahlbetonrohre bis
DN 300.
061801B Einmind.StralRenkan.m.Steinz.
Einmindende Rohrleitung aus Steinzeug.
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
0681 Kanalanlagen instandsetzen

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.
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068150

068150B

Gl
G2
G3
G4
G5

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalfi der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Instandsetzung von Rohrkanélen aus Steinzeug,Beton,Faserzement
etc.durch Einziehen eines sog.Inliners:

-Einbringen einer Frase und ausfréasen aller Rohrunebenheiten und
Muffenverschiebungen

-Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches
-Aufblasen mit Heissluft ca. 60°C,danach Aushartung 6-8 Stunden

In den Einheitspreis ist die erforderliche Baustelleneinrichtung und
R&umung einzurechnen;

Die Einmindung in den Strassenkanal wird gesondert vergutet

Kanalinst.setz. mit Inliner DN200 z
Steinzeugkanal, DN 200 mm1.
Hauss. Erhaltung 10,00
Hauss. Verbesserung
Wohnungen

Dachgeschoss

3 3 3 3 3

Lokale

06 SUMME Kanalisierungsarbeiten ]
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07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:

Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten die nachstehend angefiihrten
Festlegungen.

Hoéhen:

Leistungen mit Hohen bis 3,20 m einerseits und Hohen ber 3,20 bis 5,00 m andererseits werden
in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Mal3gebend ist die tatsdchliche Gesamthdhe des
Bauteils. Gesamthdéhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschol3 von der
Aufstandsflache bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach
der grof3ten Unterstellungshéhe des fertigen Betonkdrpers (= Untersicht).

Bei Wéanden mit schragem oberen Abschluss oder bei schrdgen Untersichten ist die grof3te
Gesamththe des ganzen Bauteiles mal3gebend.

Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Griinden oder Bewegungsfugen getrennt sind,
werden getrennt betrachtet.

Etwaige Anschlussbhewehrungen werden bei der H6henermittlung des Bauteiles nicht
berlcksichtigt.

Betongute:

Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der
Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Griinden der
Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, einen hdheren Zementanteil, einen anderen
Kornaufbau oder eine héhere Festigkeitsklasse als gefordert, werden keine Mehrkosten
verrechnet. Diese vorgenommene Anderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis
gebracht.

Expositionsklassen:

Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse XO (A) kalkuliert.
Betonfestigkeitsklassen Gber C 12/15 sind, wenn nicht anders angegeben, mit der
Expositionsklasse XC1 kalkuliert.

Neigungen:

Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot beziehungsweise von der Waagrechten
erfolgt keine Aufzahlung. Angaben tber die Neigung erfolgen im Verhdltnis der projizierten
lotrechten zur projizierten waagrechten Lénge.

Oberflache:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache von Betonteilen abgezogen.
Betonarbeiten ab +3 Grad C:

Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.

Bewehrungsstahl:

Wenn niocht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550
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(Bewehrungsmatten) ausgefuhrt.

Die Bewehrungsstahle entsprechen den Bestimmungen der ONORM B 4200, 7. Teil. Der
Nachweis Uber die gemal ONORM erforderlichen laufenden Giitetiberwachungen wird vom
Auftragnehmer erbracht.

Gewichte von Distanzhaltern, Bigeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht
(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der
Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.

Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber beziehungsweise vom
damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den
Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in
Folge fur den Auftraggeber Gberprifbar ist.

Standardbewehrung-Dimensionierung:

Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von
10 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flachengewicht tber 3,2 kg/m2.

Schlaufenmatten:

Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen ausschlief3lich Schlaufenmatten
der Mengenermittlung in der Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der
Ausmalifeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Andere Bewehrungsmatten kénnen nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
(beziehungsweise des beauftragten Statikers) verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen
groReren Uberdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten héheren
Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren tatsédchliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem
Faktor 0,92 multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem fir
Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.

Anschlussbewehrungen:

Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstahlen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem
Bauteil fur einen spéter anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des
(frGher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: Anschlussbewehrung zwischen Wand und spéater
hergestellter Decke wird mit der Position und Menge der friiher hergestellten Wand verrechnet).

Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. Bewehrungs-
Ruckbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind in gesonderten Positionen erfasst.

Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:

Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
durchgefuihrt und ist in den Einheitspreisen der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10
mm werden Sicherheitsleisten verwendet.

Sonderbewehrungen:

Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO),
Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschlisse und dergleichen zahlen nicht zur
Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen Positionen beschrieben.

Schalungen:

Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen und die zur Erstellung allfallig
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0700

notweniger statischer Berechnungen und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied,
ob fir bewehrten oder nicht bewehrten Beton.

Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmalf3 der geschalten Flachen.
Kanten, Wassernasen:

Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten
von Unterziigen, Séaulen, Wanden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten
beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausfiihrungsarten nach Wahl des
Auftragnehmers.

Durchdringung von Schalungen:

Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbandern, Bewehrung oder ahnlichem wird nicht
gesondert verrechnet.

Bei vorgeschriebenem wasserundurchlassigem Beton (B2 bis B7) wird das wasserdichte
VerschlieRen der Hullrohre nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Nischen, Aussparungen, Schlitze:

Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbriichen mit einer Ansichtsflache bis 1,0 m2
sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, werden geméa3 ONORM (soweit Art und Anzahl aus den
Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise einkalkuliert.

Schalungen fiir Nischen, Aussparungen und Durchbriiche mit einer Ansichtsflache Uber 1,0 m2
sowie Schalungen fir Schlitze Gber 0,25 m Breite, werden der normalen Schalung des
betreffenden Bauteils (z.B. Wand, Saule, Balken, Decke) in der abgewickelten Flache zugerechnet.

Trennschichten:

Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige Trennschichten zu angrenzenden
Bauteilen angeordnet (z.B. Dammstoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese
als Schalungsflache abgerechnet.

Struktur der geschalten Betonflachen:
Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, geman Klasse S2 kalkuliert.
Einlegen von Einbauteilen:

Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in
die Schalung durch andere Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine
Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der Einbauteile durch die
Professionisten vorgenommen wird und die Schalung nicht beschadigt wird (z.B. ausgeschnitten).

Schutzraume:

Die Bauteile aus Beton fur Schutzraume werden technisch dicht im Sinne der Empfehlung zur
Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau von Schutzrdumen, Heft 7 des Bundesministeriums fir
Wirtschaft und Arbeit (zu erwerben beim OIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) hergestellt
(z.B. Schalungen mit Roédeleisen und nicht mit Hillrohren und Abdeckkappen) desgleichen etwaige
Arbeitsfugen. Die Kosten dafir sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Zusatzliche Vorbemerkungen Y4
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0700010 Unterstellung neu hergestellter Decken Y4

Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn
erforderlich ist die Unterstellung Gber mehr als 1 Geschoss zu fihren, um mehrere bestehende
Decken zum Mittragen heranzuziehen.

Die Tragfahigkeit der darunter liegenden Decken im Moment der Herstellung der neuen Decke ist
hiebei zu beriicksichtigen.

Bei Holzdecken sind geeignete MalRnahmen zur Lastverteilung zusétzlich zu treffen.

Jedenfalls sind alle notwendigen Maflinahmen unabhé&ngig der Bauweise, des Materials und des
Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen Decken mit den Einheitspreisen
der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige Erschwernisse nicht gesondert
vergutet.

0700020 Verr.Unterstellungshéhen 4
Unterstellungshéhen werden unabhangig der tatsdchlichen Ausfihrung stets nach der
planmafigen Geschosshdhe gezahit.

0700030 Abrechnung Bewehrung Y4
Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht
durchfihrbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gultig ohne
Unterschied des Bauteils ausgeschrieben.

Die entsprechende Bestimmung in den sténdigen Vorbemerkungen ist hiemit ausdrucklich aul3er
Kraft gesetzt.

Der AN hat die Bewehrungspreise als Mischpreise auf Grund der der Kalkulation zugrunde
liegenden Plane zu bilden.

0700040 Fertigteile It. Plan Y4
Der AN nimmt zur Kenntnis, dal3 etwaige Stahlbetonfertigteile aus Termingriinden nach Planmalf3
gefertigt werden mussen.

Die zugehdorigen Ortbetonkonstruktionen sind jedenfalls mit einer Lagetoleranz von max. +/- 10 mm
herzustellen. Dies bezieht sich auch sinngemalR auf etwaige Winkelabweichungen.

Die Hohentoleranzen missen den fur Ortbetonkonstruktionen allgemein tblichen Werten
entsprechen.

0701 Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion

Standige Vertragsbestimmungen:

Zugeordnete Bauteile:

Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterbdden und Bodenplatten, die nicht der
Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschlief3lich
Dranage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.

Abdecken des Untergrundes:

Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefalls- und Schutzbetons sowie des Betonpflasters, ist eine
Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe
mit Ubergriffen von mindestens 30 cm einkalkuliert.

Arbeitsfugen:

Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Griinden (z.B. Arbeitsunterbrechung) wird
nicht in Rechnung gestellt.

Geféllsbeton:

Unter Gefallsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren ungleiche Dicken ein
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Oberflachengefalle zur Folge haben.
Monolithische Bodenplatte:

Eine monolithische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht hergestellte, einschichtige,
unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von
Gutern dient. Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleil3schicht z&hlt nicht als eigene
Schicht.

070101 Bodenauswechslung oder Auffillen von Gruben und Hohlrdumen.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070101A Auffiillen C8/10
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 43,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 45,00 m3
070102 Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art,
Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei geschalten Fundamenten
wird allseitig 10 cm zum Planmalf3 dazugerechnet.
070102A Sauberkeitsschicht C12/15
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 11,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 11,00 m3
070102K Az.Saub.f.Gefélle b.60° Z
Aufzahlung auf die Positionen Sauberkeitsschicht fur geneigte
Oberflachen tUber 5° bis 60°;
einzurechnen sind alle Erschwernisse einschl. eventuell erforderlicher
Kontraschalungen;
abgerechnet die tatsachliche Oberflache.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 21,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 21,00 m2
070103 Unterlagsbeton.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
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070103A Unterbeton C12/15 10-15cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 43,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 43,00 M3 .o
070103S Seitliche Schalungen Unterbeton
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1500 M2 oo
070103W  Bewehrung Matten Unterbeton E
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 1800,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 1.800,00 kg = ***E*xEEEx
070105 Fundamente aller Art, einschlie3lich Frostschirzen.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das
Einzelausmal’ angegeben.

070105H Beton Fundament C25/30 tiber 0,5m3

G1 Hauss. Erhaltung m3

G2 Hauss. Verbesserung m3

G3 Wohnungen m3

G4 Dachgeschoss 3500 m3

G5 Lokale m3
.................................... 3500 M3 ...

070105S Schalung Fundament

G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss 95,00 m2

G5 Lokale m2
.................................... 95,00 m2

070107 Stahlbetonfundamentplatten.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
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070107F Beton Fundamentplatte C25/30 tiber 30-50cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 3500 m3
G5 Lokale m3
.................................... 35,00 m3
070107S Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
070125 Schutzbeton, innen, Uber Abdichtungen.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070125A Schutzbeton C12/15 bis 7cm dick
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 7,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 7,00 m3
070127 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefallsbeton fur
eine héhere Betonfestigkeit, umgerechnet in m3 fertigen Beton.
070127A Az U-Beton C12/15 auf C16/20
Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 43,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 43,00 m3
070128 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefallsbeton,
abgezogen.
070128A Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.
Fir eine Ebenheit der Klasse E2, Oberflache verrieben.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 360,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 360,00 m2
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0702 Wande-, Stlitzen-, Pfeilerkonstruktion
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Tragende und nicht tragende Wand- und Stiitzenkonstruktionen, Brustungen und Ausfachungen.
Rahmen:
Rahmen werden als Saulen und Balken ohne jede Uberschneidung abgerechnet, die Saulen bis
Unterkante Balken, die Balken von auf3en bis aul3en gemessen.
Wandsockel:
Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Héhe von 1,0 m, mit waagrechtem oberen Abschluss.
070201 Wande aus Beton, Gesamthdhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
0702011 Beton Wand H3,2m C25/30 15-20cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 12,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 12,00 m3
070201J Beton Wand H3,2m C25/30 11.20-30cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 20,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3
070201L Beton Wand H3,2m C25/30 .40 cm dick 4
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 3,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
070201Q Schalung Betonwand H3,2m 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 200,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 200,00 m2

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 100
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
070201R Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. H b. 3,2 m1 4

Schalung Betonwand fiir Aufzugs- oder Versorgungsschéachte 2-seitig
bis zu einer H6he von 3,20 m1.
Einschl. aller Erschwernis fur Ecken und Stirnabschalungen sowie

Schachtbihnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 40,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 M2 ..o
070201S Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 1-s. Hb. 3,2 m1 Y4

Schalung Betonwand fiir Aufzugs- oder Versorgungsschéachte 1-seitig
bis zu einer H6he von 3,20 m1.
Einschl. aller Erschwernis fur Ecken und Stirnabschalungen sowie

Schachtbiihnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 2000 M2 ..o
070201T Az Schal. Stg-haus H3,2 m1 4

Aufzahlung auf die Position Schalung fir Betonwéande bis zu einer
Hohe von 3,20 m1 fir die Erschwernisse bei Stiegenhauswanden.

Die Position bezieht sich nur auf jene Teile der Schalung, die nicht auf
Geschossdecken aufgesetzt werden kdnnen (Bereich der
Zwischenpodeste, Stiegenlaufe und Fassaden). In diesen Bereichen
wird die zugehérige Flache (Bezugslénge x Hohe ) abgerechnet.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 M2 ...
070202 Wénde aus Beton, Gesamthdhe uber 3,2 bis 5,0 m (H-5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
0702021 Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 25,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 2500 M3 ..o
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070202J Beton Wand H-5m C25/30 1i.20-30cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 10,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 M3 .
070202Q Schalung Betonwand 5,0 m z
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 230,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 230,00 M2 ...
070202R Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. Hb. 5,0 m1 4

Schalung Betonwand fiir Aufzugs- oder Versorgungsschachte 2-seitig
bis zu einer H6he von 5,00 m1.
Einschl. aller Erschwernis fur Ecken und Stirnabschalungen sowie

Schachtbihnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 4500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 45,00 m2
070202T Az Schal. Stg-haus H5,0 m1 4
Aufzahlung auf die Position Schalung fir Betonwéande bis zu einer
Hohe von 5,00 m1 fir die Erschwernisse bei Stiegenhauswanden.
Die Position bezieht sich nur auf jene Teile der Schalung, die nicht auf
Geschossdecken aufgesetzt werden kdnnen (Bereich der
Zwischenpodeste, Stiegenlaufe und Fassaden). In diesen Bereichen
wird die zugehérige Flache (Bezugslénge x Hohe ) abgerechnet.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 4500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 45,00 m2
070209 Bristungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
N&ahere Angaben: ohne Unterscied der Dimension
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070209D Beton Brist/Schiirz.C25/30 bis 15 cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 3,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
070209 Bristungswande, Attiken, Parapetwande und Schiirzen aus Beton.

Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
Nahere Angaben: ohne Unterschied der Dimension

070209S Schalung Beton Brist/Schirze

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 50,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 50,00 M2 ..

070212 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fiir geneigte
Fléachen tGber 3 Prozent.
070212K Az Wandkrone Uber 50 b. 100% Z

Bei Wandkronen mit einer Neigung tber 50 bis 100% fir alle
Erschwernisse einschl. herstellen einer Konterschalung

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
070214 Séaulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthohe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Querschnittsflache angegeben.
070214D Beton Séaule/Pfeiler H3,2m C25/30 tiber0,05m2
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 M3 .o
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070214N Schalung Betonpfeiler rechteckig H3,2m

G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss 12,00 m2

G5 Lokale m2
.................................... 12,00 M2 .o

070215 Saulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamth6he H tber 3,2 bis 5,0 m (H-
5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Querschnittsflache angegeben.

070215D Beton Saule/Pfeiler H-5m C25/30 tiber 0,05m2

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 2,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 2,00 m3
070215N Schalung Betonpfeiler rechteckig H-5m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 30,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2
070218 Balken, Trager, Uber- oder Unterziige und Roste (Balken/Roste) aus
Beton, mit einer Unterstellungshdhe bis 3,2 m (H 3,2m). Deckenbalken
und Deckenroste werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese
in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden
miussen.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Breite angegeben.
070218D Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 tiber 20cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,50 m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
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070218S Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2
070226 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, fiir geneigte
Oberflachen, wenn keine Konterschalung vorgesehen ist.
070226L Az Beton Balken Roste 1.20-100Pr Y4
Bei Balken, Rosten und Uberziigen, iiber 20 bis 100 Prozent, von der
Lotrechten beziehungsweise Waagrechten.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,50 m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
0703 Decken, Plattenkonstruktionen
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschlieflich fillende Teile wie
Hohlkoérper.
Zulassige Auflast:
Die in den Positionen fur Fertigteile angegebene zuldssige Auflast beinhaltet: Deckenputz,
abgehangte Decken, FuBbodenkonstruktion und Nutzlast, einschlie3lich Zuschlag fir leichte
Scheidewande.
070301 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,
einschlief3lich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang
mitbetoniert werden kdnnen. Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.
070301C Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 240,00 m3
G5 Lokale m3
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070301S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1150,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1.150,00 m2
070301T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
070301X Az fur Erschwernisse d.Unterstellung Z

Aufzahlung fiir Erschwernisse der Unterstellung der neu
herzustellenden Decke (i.1.0G lber der bestehen bleibenden Trafik.

Die Decke Uber der Trafik ist eine Holztramdecke und alleine fiir die
Aufnahme der Frischbetonlasten zu schwach. Da eine zuséatzliche
Unterstellung im Erdgeschoss hier nicht mdglich ist, miissen andere
Mafinahmen wie z.B das Einziehen eigener Ristungstrager tiber dem
Fuf3boden im 1.0G getroffen werden.

Alle diesbeziglichen Erschwernisse sind mit dieser Position

abgegolten.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
070302 Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht,
einschlief3lich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang
mitbetoniert werden kdnnen. Gesamtunterstellungshéhe tber 3,2 bis
5,0 m (H-5m).
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.
070302C Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 40,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 40,00 m3
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070302S Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 230,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 230,00 m2
070302T Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
070319 Stahlbetonplatten tUber Aufzugsschéchten, einschlie3lich aller
Aussparungen. Abgerechnet wird hohl fir voll. Die Erschwernis bei der
Unterstellung der Schalung im Schacht ist einkalkuliert.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Plattendicke angegeben.
070319C Beton Platte Aufzugssch.C25/30 b.25cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 1,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
070319S Schalung Platte-Aufzugsschacht
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 3,00 m2
070321 Aufzahlung (Az) auf die Position Beton fir Platten (ausgenommen
Stiegenlaufe), ohne Unterschied der Festigkeitsklasse, fur geneigte
Oberflachen.
070321K Az Bet. Decken b.3 % Neigung +Gef.bet. z

Aufzahlung fur Aufbringen von Geféllebeton in einem Arbeitsgang mit
der Herstellung der Decken;

Gefélleausbildung in ein oder zwei Richtungen einschl.Ausbildung der
Ichsen;

Einschl.Erschwernis fur Ebenheitsklasse E2 und verreiben der
Oberflache;

Die Mehrstérke des Betons wird mit den zugehdrigen
Deckenpositionen abgerechnet;

Einschl.etwaiger Seitenabschalungen an den Hochpunkten;

Diese Position gelangt auch zur Anwendung, wenn sich der AN
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entschlief3t, die Geféalleausbildung in einem separaten Arbeitsgang
herzustellen. Die dann notwendige Reinigung der
Rohdeckenoberflache sowie eine eventuell erforderliche Haftbriicke
kénnen dann nicht separat verrechnet werden sondern gelten mit
dieser Position als abgegolten.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 80,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 140,00 M2 oo,
070325 Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshéhe
H bis 3,2 m.
Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die
Dicke angegeben.
070325C Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 8,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 8,00 M3 ..o
070325S Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 M2 e
070325U Schal.Stiege/Podest gewendelt+Wangen H3,2m 4

In dieser Position werden auch die Schalungen der Stufenkerne, der
Wendelung der Stiege entsprechend mit ihrer tatséachlichen Flache

verrechnet.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 2500 M2 ...
0704 Dachkonstruktionen

Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:

Konstruktionen von Dachern, Dachstiihlen, Raumtragwerken und Kuppeln einschlieBlich Uber- und
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Unterziigen und fullender Teile. Konstruktionen von Decken oder Dachern spezieller Art, die in
angefuhrten Elementen nicht angefiihrt sind z.B. Zeltdacher.

070405 Polygonalgestaltete Dachkonstruktionen (Sargdeckel).
Gesamtunterstellungshéhe H bis 3,2m.
Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.
070405K Beton Sargdeckel C25/30 -Neigung 45° Z
Festigkeitsklasse C25/30, fur bis zu 100 Prozent geneigte
ebenflachige Deckenkonstruktionen des Sargdeckels.
Eine eventuell erforderliche Konterschalung ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet;
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 12,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 12,00 m3
070405S Schalung Sargdeckel seitlich/Decke H3,2m
Ohne Unterschied ob Schalung oder Konterschalung.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 55,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 55,00 m2
0708 Schéachte und Kollektoren
Standige Vertragsbestimmungen:
Zugeordnete Bauteile:
Spezielle Konstruktionen wie Laufgange, Konstruktionen fur Kollektoren, spezielle
Fertigteilkonstruktionen, die fir Boden-, Dachern-, Wand- und Stuitzenkonstruktionen Anwendung
finden.
070801 Schéchte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wénden und
Abdeckplatten sowie etwaigem Gefallsbeton, einschlieflich aller
Aussparungen. Deckel werden gesondert vergtitet. Abgerechnet wird
die tatsachliche Betonmenge.
070801E Beton Schacht C25/30 b.1m3
Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
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070801S Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 500 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 500 M2 e
070801T Schalung Schacht 4.1-3m3 Hohlraum E
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 M2 *rxxkEkxExxx
070803 Maschinensockel aller Art.
070803A Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3
Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmal.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 0,50 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 0,50 m3
070803C Beton Maschinensockel C16/20 2m3
Festigkeitsklasse C16/20, Gber 0,5 bis 2,0 m3 Einzelausmali.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 200 M3 i
070803S Schalung Maschinensockel b.0,25m3
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
................................... 500 M2 e
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070803T Schalung Maschinensockel 0,5m3
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
0710 Doppelwande 4
Das Einlegen von Elektroleerverrohrungen einschl. Wanddosen nach Plan ist in den
Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergiitet.
Erforderliche Stirnabschalungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.
Es wird nur die in den werkseitig zu erstellenden Bewehrungsplénen (nach Querschnittsangaben
des bauseits beauftragten Statikers) ausgewiesene Bewehrung ohne fertigungstechnisch
notwendiger Gittertrager, jedoch einschliel3lich der an den Sto3fugen einzuschiebenden
Bewehrungsverbindungen nach gesonderter Position vergutet.
Die Gittertréager sind in den Einheitspreisen enthalten.
Durch entsprechendes Distanzieren der Elemente ist fir ein sattes Ausrinnen der Element-
Deckenfuge mit Fullbeton zu sorgen. Nester sind ohne gesonderte Aufforderung durch Auspressen
mit Beton zu sanieren.
071001 Doppelwandelemente herstellen, liefern und versetzen nach den
Richtlinien des Herstellers; Schalenstarke ca. 5 cm1 bzw.
5,5 cm1l, Betongite C25/30, Oberflache
malerfertig;
einschlie3lich Anfertigen der Verlege-und
Produktionsplane nach vom AG zur Verfigung
gestellten gultigen Schalungs-, Bewehrungs- und Einbauteilplanen.
Die herstellungsbedingt notwendigen
Gittertrager in der jeweiligen
Standardausfiuihrung sowie die mitgelieferten
Bugelkérbe an den Elementstd3en sind in
die Einheitspreise einzurechnen;
einschl.Fillbeton C25/30;
Die statisch erforderliche Elementbewehrung wird It. gesonderter
Position verglitet;
Abgerechnet die grolte Ansichtsflache der
gréBeren Schale unter Abzug von Offnungen
Uber 1,0 m2;
071001A Doppelwand d=18 cml 4
fur eine Wandstarke von 18,0 cm1
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 370,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 370,00 m2
ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 111
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
0711 Aufzahlungen auf Beton Z

Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne
Unterschied des Einzelausmalies.

071101 Aufzahlung fur eine hohere Betongute It. Angabe im Positionstext
071101A Az Beton C16/20 auf C25/30 Z
Von C25/30 auf C35/45
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3
071110 Aufzahlung fur eine hdéhere betongute It. Angabe im Positionstext
071110R Az Beton C25/30 auf C35/45 Z
Von C25/30 auf C35/45
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 10,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 m3
0711120 Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1 Z
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton fur Fundament-, Sohlen-
oder Bodenkonstruktionen, fur eine hdhere Expositionsklasse.
Fur eine Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss 25,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 25,00 m3
0719 Aufzahlungen auf Schalungen, Einbauteile 4
071917 Einlegen einer Warmedammung als Putztrager in die Schalung; aus
dreischichtigen Holzwolledammplatten, DA&mmschicht aus
Polyurethanschaum (PUR), einschl. Haftsicherung mit
Kunststoffanker, mindestens 6bStiick/m2.
071917C Einl.Dam.3-sch.PUR W+D.5cm Z
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
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0722 Stahlbetonbewehrung Y4
Standige Vertragsbestimmungen:
072201 Rippenstahl BSt.550 fur Bauteile aller Art bis zu einer Lange von 14,0
m1.
072201K BSt.550 o.Unterschied d. Dim. 4
ohne Unterschied der Dimension
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 35000,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 35.000,00 kg
072201R BSt.550 fur Doppelwande Z
Rippenstahl od. geschweif3te Bewehrungsmatten ohne Unterschied
der
Dimension, nach Angaben des Statikers in die Schalen der
Doppelwéande werkseits
eingelegt;
Verr. die tatséchlich verlegte Menge ohne
Verschnitt nach werkseitigen Stahlauszugslisten.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 4500,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 4.500,00 kg
072201T Aufz. Baust. Dopp.w. f. Bugelkorbe 4
Aufzahlung auf die Position Bewehrung fur
Doppelwénde fur das Einlegen von
Bugelkdrben bzw. Haarnadeln in die
Wandschalen zwecks Verbindung beider
Schalen;
Verr. nach tatsachlicher Lange der
Bugelkodrbe ohne Unterschied der Dimension
u. Form
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 200,00 m
G5 Lokale m
.................................... 200,00 m
072205 Baustahlmatten M 550 fur Bauteile aller Art
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072205A Matten M550 bis 3,2kg/m2 Z
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 6000,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 6.000,00 Kg . .rrnin...
072205B Matten M550 Uber 3,2kg/m2 Z
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 6000,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 6.000,00 Kg . ..iinain...
072210 Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkorbe (zwischen zwei
Bewehrungslagen) fur Bauteile aller Art.
072210A Distanzstreifen/Distanzkérbe z
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 2000,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 2.000,00 Kg  .eirnainn..
072212 Bewehrungsansschlussselemente fur Bauteile aller Art.
072212K BewehrungsanschlufRelem.1-reih, 10 mm1 Z
Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstéabe
10 mm1l
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
072212L BewehrungsanschluRelem.1-reih, 12 mm1 Z
Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstéabe
12 mml
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
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072212R BewehrungsanschlufRelem.2-reih, 10 mm1 Z
Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstabe
10 mm1l
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
072212S BewehrungsanschluBelem.2-reih, 12 mm1 4
Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstabe
12 mml
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
072213 Warmedammende (Wd.) Bewehrungsanschliisse.
072213K Wd.Bew-anschluss Balkon frei aufgelagert 4

Fur Punktlagerung in bestehendem Ziegelmauerwerk;
SCHOCK-ISOKORB Typ A-O, Elementlange 35 cm1, Auflagertiefe 15-
20 cm1 oder gleichwertig

Angebotenes Produkt:

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

072218 Dubelleisten mit Einfach-od. Doppelkopf mit
tragender Flachstahlleiste, F-90,nach den
Herstellerrichtlinien verlegen;
verr. nach Stk. Dubel fir die angegebene
Deckenstarke; in den Einheitspreis
einzurechnen ist die Flachstahlleiste;
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es durfen nur in Osterreich zugelassene
Produkte verwendet werden;

Durch die Verwendung von Dubelleisten muss
der Durchstanzwiderstand nach ONORM B4700
auf den 2-fachen Wert von ViRdc erhéht werden kdnnen.

072218A Durchstanzbew.elemente DE 10/20-30 Z
Dubeldurchmesser 10 mm1, fir Deckenstarken
ab 20 bis 29 cm1
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 350,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 350,00 ST
072255 Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied
der Lange u. des Durchmessers,
in der angegebenen Stahlgiite,
Versetzen in eigener Position;
072255B Gewindestangen Stahlgite 8.8 Z
Gewindestangen, Stahlgite 8.8
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 100,00 kg
G5 Lokale kg
.................................... 100,00 kg
072S Trittschallddmmung b.Treppen (TRONSOLE) 4
Vorbemerkung:

Trittschallddmmelement mit (Ausfuhrung T, AZT, V) oder ohne integrierter Bewehrung (Ausfiihrung
F) zur schalltechnischen Trennung von Treppenlédufen aus Ortbeton oder aus Betonfertigteilen von
zu schitzenden Raumen, in Wohnhausern, Hotels, Schulen und Gebauden, an die ahnlich hohe
Ruheanspriiche gestellt werden (nachfolgend TRONSOLE genannt).

Verwendet werden nur Spezialelemente mit Fachgutachten beziiglich der Trittschalldammung, aus
dem hervorgeht, dal3 bei Verwendung dieses Spezialelementes ein Normtrittschallpegel von 50 dB
unterschritten wird.

Der Einbau der Transolen erfolgt nach Richtlinien des Herstellers.

Ausfuhrung T (TSM = 16 dB):

Bei der Ausfihrung mit TRONSOLE T erfolgt die schalltechnische Trennung der Stiegenléaufe an
beiden Auflagern (z.B. Podesten).

Die TRONSOLE (ibertragt die Auflagerkrafte und verringert die Ubertragung von Kérperschall
zwischen den Stiegenlaufen und den Podesten.

Das Dammelement besteht aus Kunststoff mit einer Perlitefillung, die Bewehrung (Querkraftstéabe)
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sind im Bereich des Dammelementes aus nicht rostendem Edelstahl (V4A-1.4571) hergestellt, die
angeschweif3ten Betonstéhle weisen die Stahlgite Bst 500 auf.

Auler der Auflagerung Uber je zwei TRONSOLEN ist jeder der Treppenlaufe schalltechnisch von
anderen Bauteilen getrennt (Flankenbereich). Die Standardlange von 120 cm kann auf individuelle
EinbaumaRe gekiirzt werden, Uberlangen oder zusétzliche Elastomerlager werden als Aufzahlung
verrechnet.

Bei der Ausbildung von Estrichen und Bodenbeldgen oder Sockelbeldgen im Flankenbereich oder
im Bereich des Dammelementes der TRONSOLE werden dauerelastische Fugen angeordnet,
sodal} eine einwandfreie Trennung der Treppenlaufe von den anschliel3enden Bauteilen
gewabhrleistet ist. Erreichbares Trittschallschutzmal® ca. TSM = 16 dB.

Ausfuhrung V (TSM 14 dB):

Mit der TRONSOLE V erfolgt eine schalltechnische Trennung von Haupt- bzw. Zwischenpodesten
von der angrenzenden Geschol3decke bzw. dem Stiegenhausmauerwerk.

Die statische Verbindung erfolgt mit Hilfe der TRONSOLE V zwischen den Podestflanken und der
Geschol3decke bzw. der tragenden Stiegenhauswand. Die statischen Erfordernisse bestimmen die
Elementlange der TRONSOLE V.

Das Dammelement besteht aus Kunststoff mit einer Perliteflllung und ist mit einem Randprofil aus
PE-Schaumstoff umgeben, der einen sauberen Schalungsanschluf? beim Einbau des Elementes
ermdglicht. Die Bewehrung (Querkraftstabe) sind im Bereich des DAmmelementes aus
nichtrostendem Edelstahl (V4A-1.4571) hergestellt, die angeschweif3ten Betonstéhle weisen die
Stahlgute Bst 500 auf.

Zwischen den Anschlu3bereichen wird eine schalltechnische Trennung der Stiegenlaufe und
restlichen Podestflanken gewdhrleistet (z.B. durch Einlegen von Trennplatten).

Bei Ortbetonarbeiten, Estrichen oder Belagen ist eine dauerelastische Fuge im gesamten
AnschlulZbereich der Stiege einzuhalten, dies betrifft auch den Bereich bei angrenzenden Turen
vom Treppenhaus in andere Nutzbereiche (z.B. Wohnungen).

Erreichbares Trittschallschutzmafd ca. TSM = 14 dB.
Ausfuhrung AZT:

Mit der TRONSOLE AZT werden Ortbeton-Podestrandbalken in die Stiegenhauswand
eingebunden.

Die Aussparungen fur die Auflager der Randbalken werden dabei durch ein systemeigenes
Element aus schallddmmendem Kunststoff-Material mit Elastomerauflagerplatten auf der
Druckseite und mit integrierter Abstandsmanschette hergestellt, sodal’ das fertige Balkenauflager
allseitig von der umgebenden Wand schalltechnisch getrennt ist.

Das Balkenauflager besteht aus einem hochfesten Stahlbetonwiirfel und wird in den vorbereiteten
Aussparungskasten eingeschoben. Die freien Enden der Bewehrung werden in die Podestplatte
bzw. den Ortbetonbalken eingebunden.

Die Balken-Langsseiten, Podestplatten und Stiegenldufe sind von den angrenzenden Bauteilen
(Decken und Stiegenhauswanden) durch umlaufende Fugenplatten getrennt. FuBbodenbelage
werden im Bereich der schalltechnischen Trennung mit einer Stof3fuge unterbrochen, die mit
dauerelastischem Material verschlossen wird.

Erreichbares Trittschallschutzmafd ca. TSM = 23 dB.
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Ausfuihrung F:

Rundum-Schalltrennung von Fertigteilstiegenlaufen vom Auflager (Konsolenausbildung) im
Podestbereich aus PE-Material mit integrierten Elastomerplatten als Auflager. Das Element kann
im Fertigteilwerk eingearbeitet oder auf der Baustelle in den Auflagerbereich eingebaut werden.

Schweil3ungen:

SchweilRverbindungen zwischen nichtrostendem Edelstahl und Betonrippenstahl werden als
Widerstandspref3schweiRung (DIN 1910) hergestellt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

Da es sich bei den Spezialbauteilen, bei denen eine Betonbewehrung mit Schallddammelementen
kombiniert ist, um nicht einfach zu beschreibende Konstruktionsteile handelt, die nur bei
fachgerechtem Einbau nach den Richtlinien des Herstelles die statisch erforderlichen Kréafte
Ubertragen und dabei Kdrperschallbriicken soweit wie mdglich vermeiden kénnen, gelten auch
diese Richtlinien sowie statische Berechnungen und Systemangaben der mit dem Begriff
"TRONSOLE" umschriebenen Konstruktionselemente als VVoraussetzung fiir die Beurteilung der
Gleichwertigkeit anderer Ausfiihrungen.

Einkalkulierte Leistungen:
Im Einheitspreis aller Positionen ist die Lieferung und der fachgerechte Einbau der Elemente nach

den technischen Richtlinien des Herstellers sowie die Einbindung in die anschliel3ende Bewehrung
einkalkuliert.

072501 Bewehrungselement mit trittschalltechnischer Trennung zwischen
Treppenlauf und Podest, F 90,
z.B. SCHOCK TRONSOLE T oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
072S01B TRONSOLE T6 2) Y4
Fur Podestdicke 18 oder 20, nach Wahl des Auftraggebers,
Bewehrung 6 x D = 6 mm, Lange 120 cm.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
072502 Bewehrungselement mit trittschalltechnischer Trennung von Haupt-

und Zwischenpodesten, einschliellich Aussparungselement fur das
Auflager im Wand- bzw. Deckenbereich angrenzender Bauteile,
Auflagereinbaumalfd 31 cm breit, 16 cm tief, 24 cm hoch,

z.B. SCHOCK TRONSOLE AZT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:
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072S02A TRONSOLE AZT 30 2) Z
Tragfahigkeit 30 kN.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
072S02C TRONSOLE AZT 30/-10 2) Z
Mit zusatzlichem Elastomerlager oben Tragfahigkeit 30 kN unten, 10
kN oben.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
072S05 Einbau von Fugenplatten fiir die saubere schalltechnische Trennung

von Stiegenlaufen bzw. Podesten vom tbrigen Baukdrper aul3erhalb
der AnschluBbereiche (Auflager),

z.B. TRONSOLE-Fugenplatten oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

072S05A Fugenplatte 30cm 2 Z
Hohe 30 cm/1,8 cm dick, in die Schalung oder an das Mauerwerk
genagelt oder geklebt.

Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 12,00 m
G5 Lokale m
.................................... 12,00 m
0750 Tragwerksteile aus Stahl Z
Vorbemerkungen

Samtliche Tragwerksteile sind in statischer Hinsicht als Tragwerkselemente einer
Gesamtkonstruktion in Verbindung mit meist

Uberwiegendem Anteil von Stahlbetontragwerkselementen zu verstehen.

Wenn nicht gesondert angegeben, sind

folgende Leistungen in die Einheitspreise

mit einzurechnen:

- Liefern und versetzen in der angegebenen
Form und Stahlgte
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075010

075010A

Gl
G2
G3
G4
G5

075010K

Gl
G2
G3
G4
G5

- samtlicher Verschnitt

- alle notwendigen Schneide- und
Schweil3arbeiten sowie Bohrungen unabhangig
davon, ob im Werk od. auf der
Baustelle(unabhangig davon sind
Schweil3arbeiten soweit als mdglich im Werk
durchzufiihren)

- Schrauben sind - wenn nicht gesondert
ausgewiesen - stets in die Einheitspreise
einzurechnen

- Rostschutzanstrich, mindestens 2-fach

- falls erforderlich Werkstattplane auf
Basis der beigestellten Stahlbaufihrungsplane

Stahlstitzen aus Rundrohren, freistehend, fiir Balkonkonstruktionen in
Verbindung mit Stahlbetonplatten;

Die Anschliisse an Fundamente und Stahlbetonplatten erfolgen tber
Kopf- und FuRplatten mittels Verdibelung;

Alle Stahlteile rostgeschitzt, fiir F-30 Anstrich gerichtet.

Stahlstitzen Balkone Z
Mit einem Einzelgewicht bis 100 kg
Hauss. Erhaltung kg
Hauss. Verbesserung 360,00 kg
Wohnungen kg
Dachgeschoss kg
Lokale kg
.................................... 360,00 kg
Stahlstitzen Kopf/Ful3platten 4
Aus runden oder rechteckigen Ankerplatten,
ohne Unterschied der Grof3e und Materialstarke,
einschl. Kopfbolzendiibel(Kopfplatte) bzw. Bohrungen und
Verdibelung in Stahlbeton.
Hauss. Erhaltung ST
Hauss. Verbesserung 12,00 ST
Wohnungen ST
Dachgeschoss ST
Lokale ST
.................................... 12,00 ST

07 SUMME Beton- und Stahlbetonarbeiten L]
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09 Mauer- und Versetzarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Wand- oder Mauerwerkshohen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer H6he bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die
auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wéanden mit einer Héhe tber 3,2 bis 5,0 m wird die
Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhdhe und
nicht nur die héhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Schneidearbeiten:

Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann gesondert in Rechnung gestellt,
wenn die geplante Wandhdhe nicht mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu
passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schrage Schnitte zur Waagrechten werden mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.

Abzug von Offnungen:

Offnungen uber 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei Zwischenwanden, werden abgezogen.
Das Versetzen von Stocken und Zargen wird gesondert verrechnet.

Stahlbetonskelettbau:

Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert verrechnet, etwaige
Verankerungen werden gesondert verrechnet.

Pfeiler:

Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ONORM entsprechen, mit einer eigenen
Position oder Aufzahlungsposition verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen
Pfeilerhéhen.

Festigkeitsklassen:

Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den Positionen angegeben von - bis
Festigkeitsklassen und den statischen Erfordernissen entsprechen.

Mortelgruppen:

Wenn keine ausreichende Angabe der Mortelgruppe erfolgt, wird jene Mortelgruppe verwendet, die
der Festigkeitsklasse des Mauerwerks entspricht.

Warme- und Schallschutz:

Der Wéarmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die flachenbezogene Masse (M in kg/m2)
gelten als Mindestwerte fir unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprifungen werden Glattstriche
aufgebracht.

Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Mantelbetonsteinen werden nur
Erganzungssteine verwendet, deren Warmeschutz mindestens dem der Ubrigen Steine entspricht.
Dies gilt auch fiir waagrechten und senkrechten Ausgleich.

Sollte mit Ergdnzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, werden Passstiicke
zugeschnitten (siehe Standige Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).
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0911 Mauerwerk

091106 Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) fur Bauteile aller

Art.

091106C 25cm HLZ-Schalls-Mwk M5-M10
Mit erhdhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse
mindestens 15 N/mm2, mit Normalmauermértel M5 bis M10 gemauert,
Masse (ohne Verputz) mindestens 400 kg/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
091106K HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M3-M10 Y4
Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 7-15 n/mmz2,
mit Normalmdrtel M3-M10 gemauert,
Warmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 120,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 595,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 715,00 m2
091112 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk aus Hochlochziegeln
(HLZ) aller Art fur die Erschwernisse beim Mauern von Pfeilern.
091112B Az HLZ.Mwk.25cm Pfeiler
Wanddicke 25 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 40,00 m
G5 Lokale m
.................................... 40,00 m
091135 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk fiir das Ausbilden eines
Abschlusses mit geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen,
einschliel3lich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flachenmals,
und zwar Lange mal Mauerdicke.
091135B Az schrég.Giebel . HLZ/HbI.

Schrager Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 500 m2
G5 Lokale m2

.................................... 10,00 M2 .o
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091141A Schneiden waagr.HLZ/Hbl b.25cm Z
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 200,00 m
G5 Lokale m
.................................... 200,00 m
0914 Mauerwerk mit kleinen Einzelausmalien
091401 Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in
verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers.

091401A Aus-Abmauern b.0,5m3 b.3,2m
Mit einem Einzelausmalf’ iber 0,1 bis 0,5 m3, in einer Héhe bis 3,2 m.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 M3 .o,
091401C Aus-Abmauern 12cm 0,5-2m2 b3,2
Dicke bis 12 cm, Einzelausmalf} tber 0,5 bis 2,0 m2, Hohe bis 3,2 m.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 500 M2 ..o
091401K Aus-Abmauern bis 0,5m3 gebr.Ziegel Z
Mit einem Einzelausmalf3 Gber 0,1 bis 0,5 m3 mit auf der Baustelle aus
dem Abbruch gewonnenen und gereinigten Ziegeln.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 200 M3 .
0916 Uberlagen
091601 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der

Art, ausgenommen Mantelbetonwéande, fur Fertigteiliiberlagen tber
Offnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend
zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschlie3lich des etwaigen
Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusétzliche
Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der Rohbaulichten, zusétzlich
jeweils 2 x 15 cm fir ein Auflager.
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091601A Az Mwk.Ft-Uberl.bis 15cm
Fur Wande bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 700 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 7,00 m
091601C Az Mwk.Ft-Uberl.i1.20-25cm
Fur Wande Uber 20 bis 25 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 65,00 m
0917 Zwischenwande
Standige Vertragsbestimmungen:
Uberlagen in Zwischenwanden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stocke
bis zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den
Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.
091702 Zwischenwande mit keramischen Zwischenwandziegeln und
Normalmauermdrtel M3 bis M10 gemauert.
091702F Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm
Hochlochziegeln, 12 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 65,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 65,00 m2
091751 Fussschwellen mit Gasbetonplatten, mit kunstharzmodifiziertem
Fliesenkleber versetzt. Unterhalb von
Fenstertiiren auf der Rohdecke als verlorene Estrichschalung.
091751A Schwelle.Gasbet-Planpl.2,5N 5cm, b.12 cm Z
Festigkeitsklasse 2,5 N/mm2, Planplatten 5 cm dick, bis 12 cm hoch.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 3500 m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
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0919 Versetzarbeiten
Standige Vertragsbestimmungen:
Bei Versetzarbeiten bis zu einer Hohe von 3,2 m sind Gerustkosten einkalkuliert. Das Entsorgen
des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder
Stocken werden ohne gesonderte Vergitung mit Zementmartel untermauert. Zwischen Turstdcken,
Zargen oder Turrahmen aller Art und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dammstreifen
eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgefiihrt, dass Beeintrdchtigungen der Schall- und
Warmedammung durch Beschadigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.
Futterstocke:
Futterstocke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei Stocke verrechnet.
091901 Kellerfenster.
091901B Kellerfenster 60x40cm 1-fl.
Liefern und in vorhandene Offnung versetzen, Mauerlichte 60 x 40 cm,
Fensterrahmen und Fliigel aus verzinktem Stahl, mit Doppelrahmen,
einfliigelig, AuRenfliigel mit Lochgitter aus verzinktem Blech,
Innenfliigel fur Verglasung gerichtet, in zu verputzende Wandungen
aller Art ausgenommen aus Beton.
G1l Hauss. Erhaltung 400 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
091912A St.Tdr T30 815 b.1000x2000mm Z
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
091921 Stahltréger mit oder ohne Stahlplatten als Auflagerverstarkung liefern
und versetzen auf fertigen Auflagern, ohne Stemmarbeiten, jedoch mit
einfachem Rostschutzanstrich.
091921A Stahltrager bis 100kg
Mit einer Einzelmasse bis 100 kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg

.................................... 100,00 Kg ~ ceeoiiin
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091921B Stahltrager 1.100-200kg
Mit einer Einzelmasse ber 100 bis 200 kg.
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung 1400,00 kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
................................. 1.400,00 kg
091924 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk fiir das Ausbilden eines
Auflagers aus Beton, Festigkeitsklasse B20, einschlie3lich Schalung.
091924A Az Auflager B20 30x50x10 H3,2
Ausmalf3 bis 30 x 50 x 10 cm, in einer Arbeitshéhe bis 3,2 m.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 16,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
................................. 16,00 ST
091932 Verteiler-, Sicherungs- oder Z&hlerkasten, vom Auftraggeber
beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen die
AulRenabmessungen der versetzten Kéasten, bei Abdeckleisten deren
AuRenkanten.
091932A Vert.Kasten nur vers.b.0,5m2
Mit einer Einzelgrél3e bis 0,5 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
................................. 2,00 ST
091932C Vert.Kasten nur vers.1-2m2
Mit einer EinzelgréRe Uber 1,0 bis 2,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
................................. 1,00 ST
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091932D Vert.Kasten nur vers.2-3m2 E
Mit einer EinzelgréRe Uber 2,0 bis 3,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  **x**rxkkxx
091941 Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.

091941G Trennsch.EPS 5cm
Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 5 cm

dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 180,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 180,00 M2 .o
091941H Trennsch.EPS 6cm 4
Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 6 cm
dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 180,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 180,00 m2
0920 Schlitze und Durchbriiche

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Frasen und dergleichen) wird verrechnet;
ausgenommen sind lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor
dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband hergestellt werden kénnen.

Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Offnungen gelten nicht als Durchbriche im Sinne
dieser Unterleistungsgruppe. Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Offnungen gelten als
Rohbaumalie.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
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092001

092001A

Gl
G2
G3
G4
G5

092001B

Gl
G2
G3
G4
G5

092001C

Gl
G2
G3
G4
G5

Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fuir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Schlitze herstellen, bis 5 cm tief, gemessen von der Wandoberflache,
ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

Schlitz 5/10cm Mwk.

Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Bléhton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,008 t/m.

Hauss. Erhaltung m
Hauss. Verbesserung 5,00 m
Wohnungen 500 m
Dachgeschoss m
Lokale m
.................................... 10,00 m
Schlitz 5/4.10-20cm Mwk.
Uber 10 cm bis 20 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie
Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder
Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.
Hauss. Erhaltung m
Hauss. Verbesserung 5,00 m
Wohnungen 500 m
Dachgeschoss m
Lokale m
.................................... 10,00 m
Schlitz 5/4.20-30cm Mwk.
Uber 20 cm bis 30 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie
Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder
Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,024 t/m.
Hauss. Erhaltung m
Hauss. Verbesserung 5,00 m
Wohnungen 500 m
Dachgeschoss m
Lokale m
.................................... 10,00 m

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 128
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
092002 Schlitze herstellen, tber 5 bis 10 cm tief, gemessen von der

Oberflache, ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.

092002A Schlitz 10/10cm Mwk.
Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln,
Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blahton oder Zwischenwandsteinen.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen 500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
092010 Durchbriiche herstellen in Wanden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln,
Hohlblocksteinen oder Blahton, ausgenommen Sichtmauerwerk, bis
0,1 m2 grof3.
092010A WD Mwk.0,1m2 15cm
Bis 15 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,015 t/St.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092010B WD Mwk.0,1m2 30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk =,03 t/St.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
092010E WD Mwk.0,1m2 75cm Z
Uber 50 bis 75 cm dick.
Zu Position: Entsorgen Ziegelabbruch 0,075 t/St.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
092051 Durchbriiche herstellen in Holztramdecken,

ohne Unterschied der Deckenstérke; einschl.
des Verputzes an der Untersicht;
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nicht durch den Holztram;
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
092051A DD Holztramdecke .0,1m2 Z
Bis 0,1 m2 grof3,
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 3,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
............................... 3,00 ST
092051B DD Holztramdecke .0,25m2 z
Uber 0,1 bis 0,25 m2 groR,
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
............................... 5,00 ST
092052 Durchbriiche herstellen in Ziegelgewélben,
bis 30 cm1 stark;
einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts
092052A DD Ziegelgew0lbe .0,1 m2 4
Bis 0,1 m2 grof3,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
....................... 2,00 ST
092052B DD Ziegelgewdlbe .0,25m2 4
Uber 0,1 bis 0,25 m2 groR,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
....................... 1,00 ST
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092052C DD Ziegelgewdlbe .0,50m2 4
Uber 0,25 bis 0,50 m2 groR,
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
0980 Instandsetzen von Fangen m.Innenabdichtung Z

Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen
dieser LG, soweit sie sich auf die gegensténdlichen Positionen beziehen.

098001 Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung fur Innenabdichtung,
einschliel3lich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum
Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen
Heruntertransportes.
098001A Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung Z
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
098003 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach
Gesamtschleiflange fur das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von
einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf Stral3enniveau
und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.
098003A Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf Y4
G1l Hauss. Erhaltung 400 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
098005 Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder

Luftungsfangen gemalk ONORM und zwar: Untergrund reinigen und
vorbehandeln sowie mit Sondermértel ausschleifen. Die
Gesamtschleiflange gilt jeweils flr ein Stiegenhaus und wird in der
Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes
gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlraumen wird die gro3ere lichte
Weite abgerechnet.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 131
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
098005A Fanginnenabd.li.Weite b.180mm Ig.b.25m Y4
Grof3te Innenlichte 180 mm, Gesamtschleiflange bis 25,0 m.
G1 Hauss. Erhaltung 50,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

0983

098307

Sonstige Instandsetzungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Wanddicken:

Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fuir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Offnungen im Mauerwerk mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und
Normalmauermortel M5 bis M10 zumauern, einschlie3lich einbinden in
das bestehende Mauerwerk.
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098307A  Offnung zumauern bis 15cm
Mauerwerk bis 15 cm dick.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
098307B Offnung zumauern 41.15-30cm
Mauerwerk iber 15 bis 30 cm dick.
Gl Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
098308 Offnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch
und Normalmaortel M5 bis M10 zumauern, einschl. einbinden in das
bestehende Mauerwerk
098308A Offn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel Y4
Mauerwerk bis 15 cm
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3
098308B Offn. zumauern 1.15-30cm,beigest.Ziegel Z
Mauerwerk iber 15 bis 30 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 3,00 m3
098308E Offn. zumauern 1.50-75cm,beigest.Ziegel Z
Mauerwerk iber 50 bis 75 cm dick
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 m3
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098309 Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art,

entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand.
Abgerechnet nach Flachenmal3, und zwar Anschlusslange mal
Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.

098309A Mauerschmatzen ausstemmen

Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 2500 M2 .o
098350 Parapet nach Abbruch von Fensterstdcken nachmauern, wobei alle

lockeren Teile ohne Unterschied des Umfangs zu erfassen sind,
zukinftige Parapethdhe entspricht der bestehenden Hohe mit einer
Abweichung von max.+/-15 cm1;

in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von Betonréschen
sowohl innenseitig als auch aufRenseitig (mit Gefélle) nach Angabe des
Planers in unterschiedlichen Hohen, terminlich nach dem Versetzen
des Blindstockes oder des Fensters einzurechnen,

abgerechn. die Grundrissflache (Lange x Breite)

098350B Parapet nachmauern,Br.(1.15-30cm Z
Breite tiber 15 bis 30 cm

G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung 25,00 m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

.................................... 25,00 m2

098360 Betonroste lber verbleibenden Zwischenwanden nach Abbruch der

dartberliegenden Wéande, ca. 12 cm hoch, zwischen Holztramen oder
Dippelbdumen.

Einschlief3lich Trennlage (Folie)zu verbleibenden Holzteilen.
Etwaige Fugen zwischen Mauerwerk und begleitenden Holzbalken
sind gegen Austritt von Frischbeton abzudichten.
098360A Betonrost Uber Zwisch.wéand. b. 20 cm br. Z
bis zu einer Breite von 20 cm.

G1l Hauss. Erhaltung

G2 Hauss. Verbesserung 10,00
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

3 3 3 3 3
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098360B Betonrost Gber Zwisch.wénd. 20 b.40 cm br. Z
mit einer Breite Uber 20 bis 40 cm
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m

0984

098402

Unterfangungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Polzungen fir Unterfangungen, durch Einziehen von Stahlprofilen.
Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung.
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098402E P6lzung f.Unterf.30kN/m 0.3,2-5m

G1l Hauss. Erhaltung

G2 Hauss. Verbesserung 15,00
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

Abzufangende Last tber 10 bis 30 kN/m, Unterstellungshdhe tber 3,2
bis 5,0 m.

3 3 3 3 3

.................................... 15,00 m

098408

098408C

Gl
G2

G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss

G5

Herstellen von Schlitzen fiir das wechselseitige Einbauen der Trager

bei Unterfangungsarbeiten, abgerechnet je Seite. (Auflager in eigener

Position).

Mwk-schlitz.f.Unterf.(1.0,08m2

Mit einem Querschnitt tber 0,08 bis 0,15m2
Hauss. Erhaltung

Hauss. Verbesserung 30,00

3 3 3 3 3

Lokale

.................................... 30,00 m

098415

098415D

Gl
G2
G3
G4
G5

Ausmauern des Freiraumes uber den versetzten
Unterfangungstragern, einschliel3lich Auskeilen mit Stahlkeilen,
abgerechnet je Trager.
Ausm+Auskeilen 0.Trag.15cm 1.3,2-5m
Bis zu einer mittleren Hohe von 15 cm. Arbeitshéhe Uber 3,2 bis 5,0 m.
Hauss. Erhaltung m
Hauss. Verbesserung 30,00
Wohnungen

Dachgeschoss

3 3 3 3

Lokale

.................................... 30,00 m

0984500

Az fur erschw. Abtrag Mauer im Keller

Aufzahlung fiir den erschwerten Abtrag der unter der linken
Hauseingangswand im Keller befindlichen Wand.

Es wird angenommen, dass die tber der im Keller abzubrechenden
Wand im EG zwischen Hausflur und aufrechtzuerhaltender Trafik
liegende 30 cm starke Vollziegelmauer nicht auf dem Kellergewdlbe
steht, sondern direkt auf der abzubrechenden Wand im Keller.  Der
Abbruch der Mauer im Keller kann daher nur in der nachfolgend
beschriebenen Weise vor sich gehen:

- Einschlitzen der Mauer im FuRbereich an 2 Stellen und Herstellen
von 2 Hilfsfundamenten unbewehrt unterhalb der dort
herzustellenden Fundamentplatte.

Hilfsfundamente ca. 0,4x 0,6x 0,4 m1 ,OK ca. 0,75 m unter
Kellerniveau.

- An der Oberkante der Einschlitzungen herstellen von 2
lastverteilenden unbew. Betonauflagern ca. 30x30x20 cm. Einziehen
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von 2 Pdlzungsstitzen zwischen Hilfsfundamenten und
Betonauflagern. Aufzunehmende Last (Gebrauchszustand) ca. 60
KN/Stutze. Stutzenlange ca.1,50 m.

- Teilabbruch der Mauer im Fu3bereich zumindest soweit, dass die
Fundamentplatte hergestellt werden kann. Zu beriicksichtigen ist die
Lage der P6lzungen innerhalb der Fundamentplatte (entweder verloren
od. nachtréglich abzubauen + Schlie3en der Aussparungen in der
Fund.platte)

- Sichern der Mauer zwischen den Pélzungen gegen herabfallende
Mauerwerksteile.

- Herstellen der Fundamentplatte, der Wande im Keller und der neuen
Stahlbetondecke u. Keller.

- Die neue Stahlbetondecke wird in die Ziegelwand zahnférmig
eingeschlitzt und tragt diese nach Aushéartung.

- Erst dann kann die restliche Wand dem Verlauf des anschlie3enden
Kellergewolbes entsprechend abgebrochen werden.

Der gewo6hnliche Wandabbruch wird nach den dafiir vorgesehenen
Positionen verrechnet. Samtliche in dieser Position beschriebenen
bzw. daraus ableitbaren Erschwernisse sind hier einzurechnen.

G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA oo
09 SUMME Mauer- und Versetzarbeiten
ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 137
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
10 Putzarbeiten

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:

Geruste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschachten werden die Gerliste gesondert verrechnet.
Hohen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die
auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wéanden mit einer Héhe tber 3,2 bis 5,0 m wird die
Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhohe,
nicht nur die héhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Wand-, Deckenanschlisse:

Wenn nicht anders angegeben, werden Anschlisse an Wénde und Decken scharfkantig (ohne
Nut) ausgefuhrt.

Wandinnen- und WandaufRenkanten:

Plangemal von 90 Grad abweichende Flachen von Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit
einer Aufzahlung verrechnet. WandaufRenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den
Einheitspreis einkalkuliert.

Putzgrund:

Bei neuerrichteten Wénden und Decken werden normgerechte Maf3toleranzen und Ausfiihrungen
vorausgesetzt.

Reinigen:

Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornassen werden nicht
gesondert verrechnet.

Putzmdrtel, Haftvermittler:

Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder
Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzmdrtel oder
Baustellenputzmartel sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und
Regeln des Handwerkes (bei Widerspriichen in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend
Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund
entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in die Einheitspreise einkalkuliert
werden.

Armierter Vorspritzer:

Armierter Vorspritzer wird gesondert vergutet.

Ebenheit:

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.

SchlieRen von Schlitzen und Durchbriichen:
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Das Schliel3en von Schlitzen oder Durchbriichen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese in
bereits verputzten Wénden gestemmt wurden. Schlitze und Durchbriiche in unverputzten Wanden,
die gréRer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putztrager Uberspannt
oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.
Einputzprofile:
Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.
Sicherheitseinrichtungen:
Sicherheitseinrichtungen (z.B. Gelénder), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden mussen,
werden nach Mal3gabe des Arbeithehmerschutzgesetzes (unter Umstanden auch mehrmals)
wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.
Decken mit Balken:
Decken mit Balken werden in der abgewickelten Flache gemessen.
1011 Innenputzarbeiten
101103 Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wanden.
101103A [-putz Wand 10mm Mwk.verr.
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm, Oberflache
verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 160,00 m2
G3 Wohnungen 135,00 m2
G4 Dachgeschoss 635,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 990,00 m2
101103R I-putz Bestand 15mm Mwk.verr. Z
Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des
Altverputzes Mindestputzdicke 15 mm, Oberflache verrieben.
G1 Hauss. Erhaltung 25,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 25,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 m2
101106 Innen-Diinnschichtputz auf glatten (S2A) Wandflachen aus Beton,

Mindestputzdicke 3 mm.

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 139
Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

101106B [-Dinnp.3mm Betonwand geglatt.
Oberflache geglattet.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen 65,00 m2
G4 Dachgeschoss 345,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 470,00 m2
101107 Innen-Diinnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton
(S2A), Mindestputzdicke 3 mm.
101107B I-Diinnp.Decke 3mm Beton gegl.
Auf ebenen, nicht gewdlbten Decken, Oberflache geglattet.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 35,00 m2
G3 Wohnungen 320,00 m2
G4 Dachgeschoss 1000,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 1.355,00 m2
101121 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.
101121B Az I-Putz oberste Stgh-Decke
Fir die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an der obersten
Decke im Stiegenhaus (Gertst in eigener Position).
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2

101121C Az I-Putz f.Wandbelag

Fur das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse
E2 und fur eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund fir im
Dunnbettverfahren verlegte Wandbeldge aller Art. Abgerechnet die
gesamte mit Wandbelagen (auch nur teilweise) belegte Wandflache.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 75,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 7500 M2 ..o
101132 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz, ohne Unterschied der

Art, flr das Herstellen von Putzflachen mit Hilfe von Schablonen
(Lehren), einschlie3lich deren Herstellung.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 140
Tivoligasse 18 1120WIEN
GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge |EH | = Positionspreis
101132A Az I-putz Schablone Innentir
Fur die lotrechte und ebenflachige Herstellung der Wand-
Anschlussflachen zur Turéffnung, fur die Montage von Holz-
Fertigzargen, ohne Unterschied der Tur6ffnungsgrof3e bis 4,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
1011510 Fensterleibungen neu Z
Fensterleibungen nach dem vollstandigen Abschlagen des
Wandverputzes ohne Unterschied der tatsachlichen Putzstérke
bis max. 5 cm1 abstemmen einschlief3lich etwaiger
Nachmauerungsarbeiten und wieder neu mit KZM verputzen einschl.
biindiges Anschlie3en an den Blindstock sowie Anschluss an den
bestehenden Wandverputz mit Ausbilden einer fachgerechten
Putzkante mit Einputzprofil;
Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen 120,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 140,00 m2
1011520 Fenstersturz inst. nach Blindstock Y4
Verputz von Fensterstiirzen nach Abbruch des alten Fensterstockes
soweit erforderlich abstemmen und Verputz nach dem Versetzen des
Blindstocks wieder biindig erganzen;
ohne Unterschied der Putzstérke;
Etwa erforderliche Instandsetzung des verbleibenden Sturzverputzes
wird mit den dazu bestimmten Pos. abgerechnet;
Die Entsorgung des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreis
einzurechnen;
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m2
G3 Wohnungen 25,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2
1012 Fassadenputzarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Putzarten:
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Stol3en verschiedene Putzarten oder Farbungen innerhalb zusammenhéngender Putzflachen
aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein
Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Farbungen nicht aneinander
stolRen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden,
getrennt sind, und fir Anschlisse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen
oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der KorngréR3e.

101201 Fassadenunterputz, Oberflache abgezogen.
101201R Fass-Unterputz KZM+Arm.Mantelb+Band.Stésse 4
Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art
oder aus Holzwolleleichtbauplatten, einschlie3lich Einlegen einer
Putzarmierung sowie Bandagieren der Plattenstdl3e; Mindestdicke 20
mm.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
1013 Putztrager, Putzarmierung, Einbauteile
101306 Wéarmedammung von Wénden aller Art mit dreischichtigen
Holzwolleleichtbauplatten mit Dammstoffkern, mit Klebemortel
fugendicht verlegt, einschlie3lich Bandagieren der Fugen und
Anschlusse.
101306F 3-Schichtpl.in Mértel 8cm Z
Gesamt 8 cm dick, einschlief3lich Andibeln.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
1050 Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz 4
Fur die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zuséatzlich.
105001 Vorbereiten des Untergrundes gegen bauschadliche Mauersalze wie
Sulfate, Chloride und Nitrate mit Sanierpraparaten als chem.
Behandlung;
In den Einheitspreis ist die Untersuchung des zu behandelnden
Mauerwerks zur Feststellung des geeigneten Mittels einschl.Gutachten
einzurechnen;
105001A Untergrund mit San.Antisulfat Z E

Gegen Sulfate und Chloride mit BAUMIT Sanova Antisulfat, einmal mit
Wasser 1:1 verdiinnt und einmal pur, im Abstand von 6-24 Stunden,
mit geeignetem Spritzgerat (3Tage Trocknungszeit), oder
Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:
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G1 Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

100 m2 kkkkkkkkkk*x

105001B Untergrund mit San.Antinitrat 4

Gegen Nirate mit BAUMIT Sanova Antinitrat, auf vorgenasstem
Untergrund in mehreren Arbeitsgdngen durch Sprithen oder Streichen
frisch in frisch, zuerst verdiinnt und dann pur bis zur Sattigung;

in das noch frische Sanova Antinitrat ist ein Vorspritzer sofort
einzuarbeiten (Verr. nach eig. Pos.), oder Gleichwertiges;

Angebotenes Erzeugnis:

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen 300,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 400,00 M2 .o
105010 Sanierputz als flankierende oder selbstandige Massnahme auf

vorbereitetem Untergrund handisch aufbringen;
ohne Unterschied ob innen oder aul3en;
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105010K Sanierputz L 3cm 4
Mit BAUMIT Sanierputz L, Putzdicke mindestens 3 cm1, oder
Gleichwertiges;
Angebotenes Erzeugnis:
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen 300,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 400,00 M2 ...,
105010P Feinputz auf Sanierputz Z
Mit BAUMIT Sanova Feinputz, Putzdicke mindestens 3 mm1, oder
Gleichwertiges;
Angebotenes Erzeugnis:
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen 300,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 400,00 M2 ...,
1062 WDVS aus Polystyrol (EPS-F) Z

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

AuBenwand-Warmedammverbundsysteme:
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In der Folge wird anstatt AuRenwand-Wéarmedammverbundsystem die Abkirzung WDVS
verwendet.

Zur Ausfiihrung kommen ausschlieRRlich geméaR den aktuellen ONORMen gepriifte Systeme aus
Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von
diesem empfohlenes Zubehor.

Systemnachweise:

Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer
Systempriifung und eines bestehenden Uberwachungsvertrages gema’ ONORM durch eine
akkreditierte Pruf- oder Uberwachungsstelle oder das Vorliegen einer européischen technischen
Zulassung fur die angebotenen Systeme nach.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemal den Verarbeitungsnormen (z.B.
ONORM B 6410). Etwaige erganzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte
technische Regeln zur Qualitatssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen
Widersprichen gilt die in den Stéandigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung
Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.

Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausfiihrungsqualitat gilt die
laufend Uberwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitatsgruppe
Vollwarmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitatssicherungssystem
nach Wahl des Auftragnehmers.

Prufungen wéhrend der Verarbeitung:

Die Prifungen gemalR ONORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort,
gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ONORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber (6rtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und raumliche Festlegung
von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prifergebnisse. Etwaige bei den Prifungen
entstandene Schaden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergutung.

Werden wahrend der Verarbeitung Mangel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach
dokumentierter Behebung.

Das wahrend der Ausfiihrungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber tibergeben.

Eine etwaige zusatzliche Prifung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als
Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prifungen.

Hoéhen:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Hohe bis 25,0 m und einem Grundwert der
Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Hohen iber 25,0 m oder bei
Windgeschwindigkeiten tber 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung
sind die zusatzlich erforderlichen Diibel oder die Verwendung von Diibeln mit einer héheren
Gebrauchslast gemaR ONORM einkalkuliert.

Leibungen:

Die Ausflihrung der Warmedammung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tur- und
sonstigen Offnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenflache, soweit nicht aus
zwingenden raumlichen Griinden nur eine geringere Dicke mdglich ist. Fur solche etwaige raumlich
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erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Anderung der Einheitspreise.
Sockelausbildung:

Im Sockel und erdbertihrten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Warmedammplatten verwendet.
Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehdrenden beziehungsweise vom Systemhalter
hierfir empfohlenen Komponenten ausgefihrt.

Bei ruickspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).
Einkalkulierte Leistungen:

In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sdmtliche zum angebotenen System
gehdrenden Systemkomponenten einkalkuliert. Flr die Auswahl und Bemessung der
Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen
Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Hohe des
Gebaudes, Gelandeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen
und Lange der AulRenecken des Gebaudes (insbesondere zur Kalkulation der Diibel in den
Randzonen).

Produktdeklaration:

Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als
Vertragsbestandteil, etwaige Anderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers moglich. Die
Produktdeklaration erfolgt durch das vollstandige Ausfiillen der entsprechenden zusatzlichen
Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.

Standige Vertragsbestimmungen:
Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 2,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifung der tatsichlichen Dicke miissen
mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom
Auftraggeber geforderte héhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung
geregelt.

Kunstharzgebundene Spachtelmassen:

Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern
sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.

Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:

Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von
mindestens 4,5 mm ausgefiihrt. Die Ergebnisse der Uberpriifungen der tatsachlichen Dicke
mussen mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis
auleres Drittel eingebettet.

Erhdhte Anforderungen:

Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhéhte Anforderungen an die
Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.

106203 WDVS einschlie3lich Verdubelung, Armierungsschicht 3 mm, mit
Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
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106203A WDVS mit Dubel Armierung 3mm EPS-F 5¢cm 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 35,00 m2
106203D WDVS mit Dibel Armierung 3mm EPS-F 8cm z
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 230,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 600,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 830,00 M2 ... ...
106219 WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter

Polystyrolhartschaumplatte XPS-R.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.

106219B EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6¢cm 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 7,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 22,00 m2
106221 Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem
Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf
der Armierungsschichte befestigt, einschlie3lich Grundieren und
Beschichten mit Fassadenfarbe.
106221A WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+besch. Y4
Einfache Profile bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 3,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 9,00 m
G5 Lokale m
.................................... 12,00 m
106225 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit

einer Lage Textilglasgitter.
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106225A Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter 4
Fur eine zusatzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschlief3lich des
Mehrverbrauches an Spachtelmasse.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 7,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 22,00 m2
106225B Az WDVS EPS-XPS Panzergewebe Z E
Fur eine Lage Panzergewebe anstatt des Textilglasgitters.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  xxxxkkkokkokk
106226 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.
106226A Az WDVS EPS Untersicht Y4
Fur die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen
Gesimse und Sturz.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 12,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 12,00 m2
106231 Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, flr die
Verdibelung in den Randzonen gemafls ONORM bei einer
Windgeschwindigkeit tber 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die
Randzonenflachen gemall ONORM.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebaudehthe H-10
beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise tber 10 bis 25 m)
und die Gelandeform (GF) in rémischen Zahlen.
106231B Az EPS Dubel-Randzone -135km/h H-25m GF I Z
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 100,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 100,00 m2
1067 Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten Z

Standige Vertragsbestimmungen:

Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese
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werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als
Systemkomponenten gemal der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden
kénnen.

Nuten werden so ausgebildet, dass samtliche Flachen mit der Armierungsschicht und dem
Deckputz tiberzogen sind.

106701 Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank fir WDVS in
verschiedenen Langen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge
zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschlieRen,
einschlie3lich Zubehdr und Befestigungsmittel.
Im Positionsstichwort angegeben ist die Dammstoffdicke.
106701D WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm Z
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 65,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 110,00 m
106703 Besondere Ausfiihrung der Auf3enecken.
106703A WDVS Eckprofil Kunststoff 4
Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 70,00 m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m
106705 WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Tarrahmen, einschlieflich
Abdichten der Anschlussfugen.
106705A WDVS Fenster/Tur-Anschlussprofil 4
Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und
Textilglasgitter.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 130,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 330,00 m
G5 Lokale m
.................................... 460,00 m
106707 WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter

bei geddmmten Fensterstiirzen, Balkonuntersichten, Rollladenk&sten
und dergleichen.
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106707A WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff Y4
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
106721 Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem

Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf
der Armierungsschichte befestigt, einschlielich Grundieren und
Beschichten mit Fassadenfarbe.
106721H WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.20cm+besch. Z E
Gegliederte Profile iber 10 bis 20 cm breit.

Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m FoR kK ok k ok kK
106721l WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.30cm+besch. z
Gegliederte Profile ber 20 bis 30 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
1068 Endbeschichtung fur WDVS Z

106803 Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dinnputz (Silikat-Dinnp.) in
Kornstarke aufgebracht, einschlief3lich systembedingter Grundierung,
in Standardfarbe, fur die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus
der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

106803C WDVS Silikat-Dinnp. Reibstruktur 1,5 mm Y4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 230,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 590,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 820,00 M2 ...t

106804 Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit
Silikat-Dunnputz (Silikat-Dinnp.) fur eine Ausfihrung in Sonderfarbe,
fur die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des
Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.

Farbe: nach Wahl des AG
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106804A Az WDVS Silikat-Dinnp. bis 1,5 mm S.-Farbe Z E
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 230,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 590,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 820,00 m2  *FEREFFH A A A XA
106809 Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit

eingefarbter Gesteinskérnung (Buntstein-DUnnp.), in Kornstarke
aufgebracht, mit Stahltraufel geglattet, einschlie3lich systembedingter
Grundierung, in Standardfarbe, fiir die der Hersteller keine Aufzahlung
vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des

Auftraggebers.
106809A Buntstein-Dunnp.Reibstruktur 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
106810 Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit
kunstharzgebundenem Edelputz mit eingeféarbter Gesteinskérnung
(Buntstein-Dunnp.), fuir eine Ausfiihrung in Sonderfarbe, fur die der
Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers
nach Wahl des Auftraggebers.
Farbe: nach Wahl des AG
106810A Az WDVS Buntstein-Dinnp.S.-Farbe 4
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 10,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 25,00 m2
1082 Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in der Position angegebene grof3te Putzdicke

hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.
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Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhangig vom Ausmal des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte
Flache, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht
sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- oder Deckenflachen.

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flachen reinigen, Schutt zur
Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst
erganzen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:
Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108201 Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen,
groéte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz
angepasst.
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108201B P-Inst.Wandp.2-1.Mwk.{i1.10-25%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 10,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
108201C P-Inst.Wandp.2-1.Mwk.1.25-50%
Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und
zementgebundenen Vollsteinen, Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 400,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 400,00 m2
108205 Innenwandputz instandsetzen (100 Prozent), Oberflache verrieben.
108205A P-Inst.Wandp.2-1.Mwk.100%
Auf Mauerwerk aus Mauerziegeln, zweilagig, aus Kalkzementmartel,
grof3te Putzdicke 30 mm.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,028 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung 10,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 80,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 90,00 m2
108223 Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit
Gipskalkmortel, einschlief3lich etwaiger Instandsetzung des
Putztragers nach Wahl des Auftragnehmers.
108223A P-Inst.Stukk-putz einf.b.10%
Bei einfacher Berohrung, bis 10 Prozent.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,002 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 40,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 m2
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108223B P-Inst.Stukk-putz einf.0i110-25%
Bei einfacher Berohrung, tiber 10 bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfélle / Sperrmill 0,005 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 15,00 m2
G3 Wohnungen 165,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 180,00 m2
108240 Schlitze schlief3en in verputzten Wanden (verp.) aller Art, aul3er in
Gipsbauplattenwéanden, mit passendem Mértel, ohne
Gewebeliberspannung.
108240A P-Schlitz schlie3.verp.5/10cm
Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 100,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m
108240B P-Schlitz schlie3.verp.5/10-20
Bis 5 cm tief und Uber 10 bis 20 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 50,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
108240C P-Schlitz schlie3.verp.5/20-30
Bis 5 cm tief und Uber 20 bis 30 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 20,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
108240E P-Schlitz schlief3.verp.10/10cm
Uber 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
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108240G P-Schlitz schliel3.verp10/20-30
Uber 5 bis 10 cm tief und Gber 20 bis 30 cm breit.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen 10,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
108241 Uberspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen die
Schlitzbreite zusatzlich zweimal 10 cm Ubergriff.
Uberspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.
108241A  P-Uberspannen Schlitze
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 5,00 m2
108243 Durchbriiche und Offnungen schlieBen (ausgenommen wasserdichte

Ausfihrung) in Wéanden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem
Material, bei Aul3enbauteilen unter Einhaltung der geforderten
Warmedammung, einschliel3lich eines etwa erforderlichen
Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 grof3.

108243A P-WDB schlieRen 0,1m2 b.15cm

Bis 15 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
108243B P-WDB schlief3en 0,1m2 (.15-30cm
Uber 15 bis 30 cm dick.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 500 ST
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108243E P-WDB schlieRen 0,1m2 1.50-75cm Z
Uber 50 bis 75 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
108244 Durchbriiche schlief3en in Decken aller Art, mit dem Bestand

entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschlieflich
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonerganzung bis
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 gro3. Ohne Unterschied der
Dicke.

108244A P-DDB schlie3en 0,1m2 b.30cm
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 500 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST
108245 Durchbriiche schlie3en in Decken aller Art, mit dem Bestand
entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschlieflich
etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonerganzung bis
0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 grof3. Ohne Unterschied der
Dicke.
108245A P-DDB schlieBen 0,25m2 b.30cm Z
Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
1083 Innenputz instandsetzen in Einzelflachen(E)

Standige Vertragsbestimmungen:

Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in den Positionen angegebene gré3te Putzdicke

hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.
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108301

108301B

Putzinstandsetzung:

Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflachen werden die Leistungen, wenn nicht
anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergdnzen angeboten.
Abgerechnet werden die tatsachlich bearbeiteten Flachen, gemessen noch vor Beginn der
Putzerganzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert:
Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flachen reinigen, Schutt zur
Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmortel instandsetzen
einschliel3lich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend,
grof3te Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.

E-Inst. Wandp2-l.Mwk.erganz.b.2m2

Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
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Vollsteinen. EinzelflachengrofRe bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare
Flache 0,5 m2.
G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
108301C E-Inst. Wandp2-l.Mwk.erganz.i.2m2
Putz erganzen, Oberflache fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer-
oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen
Vollsteinen. EinzelflachengréRe Gber 2,0 m2.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2
108309 Oberflache des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen
Putz abschlagen, in der gesamten Flache den losen Mértel aus den
Fugen auskratzen, die Flache reinigen sowie die gesamte Flache (100
Prozent) verschiel3en.
108309A E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag
Vorhandenen Putz abschlagen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 30,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 50,00 m2
108309B E-Inst.Kellermwk.verschiel3en
VerschielR3en des Kellermauerwerks.
G1 Hauss. Erhaltung 125,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 75,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 200,00 m2
108329 Verputzte gemauerte Gewdlbe instandsetzen, vorhandenen Putz

abschlagen, in der gesamten Flache den losen Mértel aus den Fugen
auskratzen, die Flache reinigen sowie die Fugen der gesamten Flache
(100 Prozent) verschielRen.
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108329A E-Inst.Gewdlbeputz 2-l.abschl.

Vorhandenen Putz abschlagen.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 500 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 2500 M2 ...
108329B E-Inst.Gewdlbe verschielen
G1 Hauss. Erhaltung 80,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 20,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 10000 M2 oo
1084 Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)

Standige Vertragsbestimmungen:
Erschwernisse:

In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder
Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusétzlichen Standige
Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafur sind in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Vorarbeiten:

Das Ausgleichen von Unebenheiten, die Gber die in der Position angegebene grof3te Putzdicke
hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen,
Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert
verrechnet.

Prozentangaben:

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden
Putzes, unabhangig vom Ausmal} des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmal3 der Fassaden
gemal’ ONORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Flache, von welcher der
Prozentsatz angegeben wurde.

Putzinstandsetzung nach Prozenten:

Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen
erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:

Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im
Baustellenbereich, die gesamte Flache mit Wasserstrahl und Burste reinigen, den fehlenden Putz
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in der Art des Bestandes ergéanzen.
Fassadenteile, Aufzahlungen:

Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile
in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten
Fassadenflachen aus. Fir maRig oder stark gegliederte Aul3enflachen, Untersichten,
Zusammensto3e verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.
Anschlisse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder
Turstocke, Sichtbetonflachen werden nicht verrechnet.

Gesondert verrechnet werden:

Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlammen, das
Neuherstellen von Abformungen und kiinstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren,
Sinnbildern, Ornamenten, Abgiisse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen
auskragenden Bauteilen.

Glatte und einfach gegliederte Fassaden:

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhéhte glatte Putzfaschen
aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Gesimse, Resche:

Der Untergrund fur Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet.
Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf? der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.
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Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des
vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuziglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsatzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403B P-100%Fass.lberz.nat.Inst.i.10-25% E

Mit fein verriebenem Mértel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-,
Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen tiber 10 bis
25 Prozent.

Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2  FrrEFxEAkxx A
108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuzuglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsétzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403C P-100%Fass.lberz.nat.Inst.i.25-50%

Mit fein verriebenem Mértel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-,
Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen tber 25 bis

50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2
108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuzuglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsétzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.

Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403D P-100%Fass.lberz.nat.Inst.ii.50-75% E

Mit fein verriebenem Mértel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-,
Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen tiber 50 bis
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75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2  xxFEExxF AR
108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des
vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuzuglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsétzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.
Betrifft: Hoftrakt Altbestand
108403J P-100% Fass.uberz.FTM Inst.25% E
Mit fein verriebenem Fertigmortel (Edelputz). Instandsetzen Gber 10
bis 25 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 200,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 200,00 m2  FxxFFEEx KA
108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des
vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuzuglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsétzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.
Betrifft: Hoftrakt Altbestand
108403K P-100% Fass.uberz.FTM Inst.50% E
Mit fein verriebenem Fertigmortel (Edelputz). Instandsetzen Gber 25
bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.
G1 Hauss. Erhaltung 200,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 200,00 m2  FxxFFEEx KA
108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des

vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuzuglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsétzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.

Betrifft: Hoftrakt Altbestand
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108403L P-100% Fass.uberz.FTM Inst.75% E
Mit fein verriebenem Fertigmortel (Edelputz). Instandsetzen Gber 50
bis 75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m2.
G1l Hauss. Erhaltung 140,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 140,00 m2  xxFEFFxFF I AR
108403 Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des
vorhandenen Putzes und Putzgrundes, grof3te Putzdicke 40 mm
zuzuglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsétzen
instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und
aufrauen, sodann die gesamte Flache (100%) tberziehen.
Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen
108403X P-100%Fass.uberz.nat.Inst.Erg.Fenst.fasch. 4
Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung fir das Ergénzen
der glatten Fensterfaschen des Altbestandes nach Deckenabsenkung.
Herstellen der Faschen in Form und Putzstruktur den instandgesetzten
Faschen des Altbestandes angepasst.
Bis 5 cm1 vorspringend, bis 30 cm1 breit.
Der Verputz auf der Basisflache wird nach den dafirr vorgesehenen
Positionen abgerechnet.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 3500 m
G5 Lokale m
.................................... 35,00 m
108420 Gesimseputz instandsetzen, als Einzelleistung (EL), ohne Unterschied
des Profils und des Beschadigungsgrades. Abgerechnet wird die
tatsachlich instandgesetzte Lange.
108420A P-Gesimse inst.EL Naturs.50cm
Mit fein verriebenem Kalkzementmortel aus naturfarbenem Dolomit-,
Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer
Abwicklung bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.
G1l Hauss. Erhaltung 21,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 21,00 m
108420R P-Gesimse herst.EL Naturs.50cm Y4

Mit fein verriebenem Kalkzementmortel aus naturfarbenem Dolomit-,

Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer

Abwicklung bis 50 cm.
Neuherstellung des Kordongesimses, in Form und Putzstruktur dem
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instandgesetzten Altbestand angepasst.
Im Bereich des neuen Stiegenhauses einschl.Herstellung des
Gesimsekorpers.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 400 m
G5 Lokale m
.................................... 400 m
108423 Fassaden-Sockelputz instandsetzen.
108423E P-Sockelputz ZM gekr.100%
Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmortel, 100 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.
Gl Hauss. Erhaltung 15,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
108426 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz Instandsetzen, ohne

Unterschied der Art, fir das ganzliche Entfernen des Spritzputzes von
den nicht instandgesetzten Flachen.

108426B P-AzF-Inst.Spritzp.entf.75-90% E

Bei einer Verputzerneuerung tber 10 bis 25 Prozent, Spritzputz
entfernen Uber 75 bis 90 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

.................................... 115,00 M2  *rExExxEx A

108426C P-AzF-Inst.Spritzp.entf.50-75%
Bei einer Verputzerneuerung tber 25 bis 50 Prozent, Spritzputz
entfernen Uber 50 bis 75 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.

G1l Hauss. Erhaltung 115,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
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108426D P-AzF-Inst.Spritzp.entf.25-50% E

Gl
G2
G3
G4
G5

Bei einer Verputzerneuerung tber 50 bis 75 Prozent, Spritzputz
entfernen Uber 25 bis 50 Prozent.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.

Hauss. Erhaltung 115,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 115,00 M2  *xExkxxEx A

1084590 P-Fassade Mineralf. Wasserglas
Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten
AuBenflachen (Fassaden), mit Mineralfarben auf Wasserglasbasis
(Silikatfarbe), wasserverdiinnbar, hergestellt nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne
Aufpreis.
G1l Hauss. Erhaltung 170,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 170,00 m2
108462 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf AuR3enflachen
(Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu
streichende Fléache.
108462A P-Az Anstrich Fass.2-farbig

G1
G2
G3
G4
G5

Fur zweifarbigen Anstrich.

Hauss. Erhaltung 170,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

10 SUMME Putzarbeiten
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11 Estricharbeiten

1121

112110

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Gefélle:

Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Flie3estrichen, auf vorhandenem Gefélle bis zu einer
Neigung von 5 Prozent und von Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberflache:
Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberflache geglattet.
Verarbeitungsart:

Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung handisch oder maschinell durchgefihrt
wird.

Ausfiillen von Deckeln:

Das Ausftillen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der
Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Untergrund:

Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des
Untergrundes.

Verbundestriche:

Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das
Staubfreimachen in den Einheitspreisen einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen
des Untergrundes werden gesondert verrechnet.

Schwindfugen:

In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen
einkalkuliert.

Provisorische Betonschwellen:

Provisorische Turschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus Beton, als Schutz gegen
mechanische Beschadigungen bei Uberfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge
des Arbeitsfortschrittes entfernt.

Vorbereiten des Untergrundes

Standige Vertragsbestimmungen:

Das Abgleichen der Beschittungen und Niveauausgleichsschichten ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten
Leichtbetonen mit einem Zuschlag aus Hartschaumstoffgranulaten.
Oberflache eben abgezogen, fur das Verlegen von
Trittschallddmmmatten gerichtet.
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112110A Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3 4

Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3.
Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer Austrocknungszeit (max.4
Tage bei 6 cm Schichtstérke), pumpféhig.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen 25,00 m3
G4 Dachgeschoss 60,00 m3
G5 Lokale m3
.................................... 85,00 m3
1122 Trenn- und Dammschichten

Standige Vertragsbestimmungen:
Dammschichten:

Mehrlagige Ausfuhrungen von Dammschichten (z.B. Warme- plus Trittschallddmmung) werden
kreuzweise mit Giberdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen
abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfalle dirfen nicht verlegt werden.

112201 Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Ubergriffen.
Abgerechnet die abgedeckte Bodenflache je Lage.

112201A Abdecken mit Folie 0,1Imm
Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 75,00 m2
G3 Wohnungen 375,00 m2
G4 Dachgeschoss 985,00 m2
G5 Lokale 75,00 m2

.................................... 1.510,00 M2 e

112202 Dampfbremsschichte.

112202A Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt

Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionsaquivalenten
Luftschichtdicke von mindestens 10,0 m, St63e und Uberlappungen
mit Doppelklebeband verklebt.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 100,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 75,00 m2
.................................... 175,00 m2
112204 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit

Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhOhter Festigkeit,
schwere Ausfuhrung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2,
Zusammendrickbarkeit hdchstens 5 mm.
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112204D Mineralwollepl.schwer 35/30 E
35/30 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 1,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 1,00 m2  FEEFEExAakA

112214 Wéarmedammung unter schwimmendem Estrich mit
Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff),
Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer brennbar.
112214C Hartschaumpl.EPS-W20 40mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 40 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 20,00 m2
.................................... 20,00 m2
112214D Hartschaumpl.EPS-W20 50mm
Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 50 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen 130,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale 55,00 m2
.................................... 185,00 m2
112216 Trittschallddmmung unter schwimmendem Estrich mit
Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff),
Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer brennbar.
112216D Hartschaumpl.EPS-T 34/30
34/30 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 75,00 m2
G3 Wohnungen 24500 m2
G4 Dachgeschoss 985,00 m2
G5 Lokale 75,00 m2
.................................... 1.380,00 m2
1123 Nutzestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Nutzestrich:

In der Folge wird gemalR ONORM fiir Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-
Estrich) verwendet.
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Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,
konventionell oder als FlieRRestrich, dem Bieter tberlassen.

Fliel3estrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen FlieRestriches alle
zusatzlichen Mal3nahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der
Offnungen bis 0,5 m2 EinzelgréRRe, einkalkuliert.

Flielmittel bei Zementestrichen:

Fur die Prufung der FlieBmittel gelten die Richtlinien fir das Herstellen und Verarbeiten von
FlieRbeton, herausgegeben vom Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gultigen Fassung.

Randstreifen, Verflissiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fuf3bodenkonstruktion
entsprechenden Hohe und etwaige Verfliissiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem
Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

112304 Gleitender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225.
112304D Gleit.Zem.N-Estrich E225 70mm
70 mm dick.

G1l Hauss. Erhaltung m2

G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m2

G3 Wohnungen m2

G4 Dachgeschoss m2

G5 Lokale m2

.................................... 30,00 m2

1124 Unterlagsestriche

Standige Vertragsbestimmungen:
Unterlagsestrich:

In der Folge wird gemaR ONORM anstatt Estrich als Unterlage fur Belage der Begriff
Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.

Zementestrich, Herstellungsart:

Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches,
konventionell oder als FlieRRestrich, dem Bieter tberlassen.

FlieRestrich:

Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen FlieRestriches alle
zusatzlichen Malinahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der
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Offnungen bis 0,5 m2 EinzelgroRe, einkalkuliert.

Fliel3mittel bei Zementestrichen:

Far die Prifung der Flie3mittel gelten die Richtlinien fir das Herstellen und Verarbeiten von
FlielBbeton, herausgegeben vom Osterreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der
zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist glltigen Fassung.

Randstreifen, Verflissiger:

In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fuf3bodenkonstruktion
entsprechenden Hoéhe + 2 cm und etwaige Verflussiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach
dem Fertigstellen des Belag abgeschnitten.

Trennlagen:

Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.

112403 Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse
E 225.
112403B Schwimm.Zem.U-Estr.E225 50mm
50 mm dick.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 55,00 m2
G3 Wohnungen 375,00 m2
G4 Dachgeschoss 985,00 m2
G5 Lokale 75,00 m2
.................................... 1.490,00 m2
112403D Schwimm.Zem.U-Estr.E225 70mm
70 mm dick.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
1125 Sonstiges
112508 Abschlusswinkel liefern und versetzen. liber 50 bis 70 mm hoch.
112508A Abschlussw.50-70mm Alu 3mm
Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 10,00 m
112511 Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ahnliche Einbauteile.
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112511A Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2
EinzelgréRen bis 0,4 m2.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 500 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 500 ST
1126 Oberflachenbehandlung, Beschichtungen
112602 Versiegeln des Zementestriches, einschliellich Grundierung,
hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers,
einschlief3lich vorherigen mechanischen Entfernens der
Zementschlamme.
112602A Versiegeln Estrich
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 60,00 m2

11 SUMME Estricharbeiten
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12 Abdichtungen

1211
121102

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Hoéhen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer H6he bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Hohen der Wandabdichtung tber 3,2 m wird mit einer Aufzahlung
geregelt, in die auch Gertstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflachen und
Teilen solcher Flachen mit einer Hohe Uber 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache des
Geristes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhéhe, nicht nur die
héhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die abgedichtete Flache. Alle Ubergriffe, auch solche beim ZusammenstoR von
waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die
lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch
wenn der Ubergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Hochziige:

Hochzuge bis 30 cm werden im Ausmalf? mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzahlung
fur die Erschwernisse verrechnet. Hochzlge tiber 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen
verrechnet.

Abdichtungslagen:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht der Reihenfolge bei der
Durchfuihrung entsprechen.

Mehrlagige Ausfihrungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausfihrungen je Lage nach den
entsprechenden Positionen abgerechnet.

Vollflachig heild geklebt:

Vollflachig heil3 geklebt bedeutet Giel3verfahren, Giel3- und Einwalz- oder Flammverfahren nach
Wabhl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.

Vorbereiten der Abdichtungsunterlage

Vorbereiten der Oberflache fiur lotrechte Abdichtungen von Wéanden
aus Beton.
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121102K Lotr.Betonwand Vorber.iberz.ZM f.Hochzug Z

Durch Entgraten und Uberziehen mit fein verriebenem Zementmaortel,
einschlie3lich einer Haftbriicke.
Fur Hochzlige bis zu einer Hohe von 20 cm.
Gl Hauss. Erhaltung
G2 Hauss. Verbesserung 35,00
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

3 3 3 3 3

121103 Vorbereiten der Oberflache fir lotrechte Abdichtungen von
gemauerten Wéanden aller Art.
121103K Lotr.Mwk.Vorber.verschie3.KZM f.Hochzug Z

Durch Verschiel3en mit Kalkzementmortel.
Fur Hochzlige bis zu einer Hohe von 20 cm.

G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 2500 m
G3 Wohnungen 5500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 10,00 m
.................................... 90,00 m
1211040 Hohlkehle Zementmaortel 10cm
Hohlkehlen aus Zementmortel mit Schenkellangen bis 10 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 5500 m
G3 Wohnungen 5500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 15,00 m
.................................... 125,00 m
1212 Waagrechte Abdichtungen
121200 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der

Unterleistungsgruppe 12.12 wird vereinbart:

121200A Material zu 12.12 Wahl AN

Betrifft Position(en): Alle
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:

121201 Voranstrich auf waagrechten Flachen.
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121201B Voranstrich waagr.

Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.

G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 95,00 m2
G3 Wohnungen 140,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 23500 M2 ...
121203 Waagrechte Abdichtung unter Wénden mit bituminésen
Abdichtungsbahnen, vollflachig heild geklebt.
121203D Waagr.Abdicht.u.Wand E-KV-4
Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 9,00 m2
G3 Wohnungen 11,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 M2 .ot
121207 Waagrechte Abdichtung auf Unterbdden, mit bitumindsen
Abdichtungsbahnen, vollflachig heil? verklebt.
121207C Waagr.Abdicht.Boden GV45
Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flammbar.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 95,00 m2
G3 Wohnungen 140,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 23500 M2 ..rrr .
121207D Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4
Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 95,00 m2
G3 Wohnungen 140,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 23500 M2 ..rir .
121215 Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne

Unterschied der Abdichtungslage, fir die Erschwernisse bei
Hochzugen. Abgerechnet je Lage.
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121215A Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm
Bis 30 cm Héhe.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 5500 m
G3 Wohnungen 5500 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale 1500 m
.................................... 125,00 m
1212500 Provisor.Abdichtung Altbestand 4
Provisorische Abdichtung der verbleibenden Holztramdecken im
Altbestand-Decke u. EG.
- Entfernen etwaiger Deckleisten auf der Schalung, Reinigung der
Schalungsoberflache.
- Abschlagen des Wandverputzes bis zu einer H6he von 15 cm und
patschokkieren der gereinigten Wandflachen (Vorbereitung fiir die
Hochziige)
- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN, dem Zweck entsprechend,
angebotene Abdichtung:
- Schutz der Abdichtung unter Beriicksichtigung der geplanten
Baumafinahmen sowie Entfernen nach Bauwerksdichtheit,
angebotene Schutzmalinahme:
Abzudichtende Flache: ca.135 m2
Hochziige: ca.85 m
G1 Hauss. Erhaltung PA
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
1281 Nachtragliche waagrechte Mauerabdichtung

Standige Vertragsbestimmungen:

Vorarbeiten:

In den Einheitspreis der angebotenen Leistungen ist das Abschlagen des Putzes nicht einkalkuliert.

Beilagen:

Auf Wunsch des Auftraggebers werden Prifberichte einer akkreditierten Pruf- oder
Uberwachungsstelle, detaillierte Beschreibungen des angebotenen Systems und Referenzlisten
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umgehend zugesandt.
Setzungsschaden:

Der Auftragnehmer haftet fur alle Setzungsschaden mit Rissen Uiber 0,5 mm Breite, die durch seine
Arbeit am Gebaude entstanden sind.

Anschluss fir andere Abdichtungen:

Die Anschlussmaglichkeit flir senkrechte oder waagrechte Abdichtungen, nach Angaben des
Auftraggebers wird gewahrleistet.

Abrechnung:

Die Abrechnung nach Flachenmal} erfolgt nach den Rohbauabmessungen.

128102 Baustelleneinrichtung und-rdéumung
128102A Baustelleneinrichtung und- radumung Z
Einmaliges An- und Abtransportieren, Auf- und Abristen aller zur
Durchfuihrung der plangeméfien und notwendigen Arbeiten
erforderlichen Gerate, Materialien und
Zubehorteile
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
128114 Nachtragliche Trockenlegung von Mauerwerk aller Art bei
aufsteigender Feuchtigkeit mit Hilfe des Injektionsverfahrens. In die
Einheitspreise sind alle Stemm- und Bohrarbeiten, das Einbringen mit
oder ohne Druck der angebotenen Substanz, sowie das fachgerechte
Schliel3en der Bohrlécher einkalkuliert.
128114K Abdicht.Mwk. Injektion 30-60 cm Z

Gl
G2
G3
G4
G5

Mauerwerk zwischen 30 und 60 cm dick.

Injektionsverfahren mit kontrollierter Einbringung auf Silikonbasis, z.b.
mittels Hohldochtverfahren.

Angebotenes Produkt:

Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach der Grundrissflache des trockengelegten Mauerwerks.

Hauss. Erhaltung 30,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 30,00 M2 ..o

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\BAUMEIST Seite 176
Tivoligasse 18 1120WIEN
GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
128114P Az Mauerwerksabd. fur Vortrocknung 4
Aufzahlung auf die Positionen "Nachtragliche Trockenlegung von
Mauerwerk" fir Vortrocknung mittels Heizstabtechnik vor dem
Einbringen des Injektionsgutes.
Durch die Vortrocknung muss die Restsaugféhigkeit des Mauerwerks
mindestens 30% betragen.
Verrechnung ohne Unterschied der tatsdchlichen Mauerwerksdicke
nach der Grundrissflache des trockengelegten Mauerwerks.
Gl Hauss. Erhaltung 30,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 30,00 m2
128150 Sanierputz innen oder aul3en auf Mauerwerksflachen nach einer
nachtraglichen Mauerwerkstrockenlegung, aufgebracht nach den
Richtlinien des Herstellers.
Bei der Auswahl des Produktes ist die tatséchliche Versalzung sowie
die Restfeuchte des Mauerwerks tber der sanierten Zone zu
berticksichtigen.
128150A Sanierputz nach Mauertrockenleg. Z E

Gl
G2
G3
G4
G5

Nach einer Trockenlegung mittels Injektionsverfahren.

Abstrahlen der bauseits restlos abgeschlagenen und gereinigten
Mauerwerksflache mittels Schmelzkammerschlacke einschl.
Abtransport von Rickstanden in bauseitige Container.

Sanierputz in der vorgeschriebenen Schichtfolge und Schichtstarke
einschl. Haftbricke aufbringen. Feinputz mit fein verriebener
Oberflache.

Z.B. POROMENT-Feuchtmauerputz der Fa.Buschek-Bautenschutz,
7000-Eisenstadt, hoher NuZbaumweg 21 od.glw.
Angebotenes Produkt:

Hauss. Erhaltung

Hauss. Verbesserung

Wohnungen

Dachgeschoss

Lokale

220100 m2 kkkkkhkkokkhk

12 SUMME Abdichtungen
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13 AulRenanlagen

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Verrechnungsbreite:

Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bitumindse Tragschichten) und
dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezférmigem Querschnitt die mittlere
Breite als Verrechnungsbreite.

Grate, Ichsen, Dicken:

Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die
Dickenangaben fur den verdichteten Zustand.

Recyclingmaterial:

Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Giiteklassen), herausgegeben vom Osterreichischen
Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial
angesehen.

1311 Planum und Schotterschichten

Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den Stral3enbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Gefallsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Geféllsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise
einkalkuliert.

131101 Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das
Unterbauplanum wird fur den dartberliegenden Oberbau mit
geeigneten Geraten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten
erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte tiberall erreicht
werden. Das fertiggestellte Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit
von +/- 3 cm auf Sollhdhe.

131101A Unterbauplanum Gehweg
Fur Gehwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 20 MN/m2.

G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 180,00 m2
131103 Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial

werden nur humusfreie, korngestufte Sand-Kies-Gemische oder
gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmafRlige Mischung aus
beiden verwendet. Das Material ist wetterbestandig und frostsicher und
darf wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzuléssige
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Kornzertrimmerung erleiden. Der Einbau und das Verdichten erfolgt
so, dass die geforderten Verdichtungswerte tberall erreicht werden.
Das fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer
Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhdhe.
131103B Frostschutzschichte 20cm
20 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 180,00 m2
131105 Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus
humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngréf3e 0/35 oder
0/55. Das Material ist wetterbesténdig, frostsicher und frostbesténdig
und darf wahrend der Verdichtungsarbeit keine unzulassige
Kornzertrimmerung erleiden. Das Einbauen und das Verdichten
erfolgt bei glinstigem Wassergehalt so, dass die geforderten
Verdichtungswerte Uberall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum
der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit
von +/- 2 cm auf Sollhdhe. Angegeben ist die Dicke im verdichteten
Zustand.
131105A Mech.stab.Tragschichte 10cm
10 cm dick, fur Gehsteige, Radwege und dergleichen.
Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 60,00 m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 120,00 m2
131113 Trennlage mit Ubergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass
durch Wettereinfluss und durch Uberschiittung die planebene Lage
nicht beeintrachtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage
abgedeckte Flache.
131113A Trennlage Geotextil(VIies)200g
Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen 60,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 80,00 m2
1312 Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken

Standige Vertragsbestimmungen:

RVS:
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131201

131201K

Gl
G2
G3
G4
G5

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den StralRenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Fugen:

Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus
zusammendrickbarem Material und verbleiben im Betonkdrper. Bei angeordnetem Fugenverguss
werden die oberen, in den Frischbeton voriibergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des
Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach
dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenrander werden sauber nachbearbeitet.

Erschwernisse:

Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflachen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen
sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).

Gefallsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

Unterlagsbeton fur Gehsteige, Fahrbahnen und dergleichen. Fugen in
notwendigen oder vorgeschriebenen Abstanden ausgebildet, jedoch
mindestens alle 4,0 m. Die Oberflache wird plangemaf abgeglichen
und beim Ausfiihren einer bitumindsen Decke entsprechend roh
abgezogen.

Unterlagsbeton C20/25 Gehst.10cm 4
Fur Gehsteige, Festigkeitsklasse C20/25, 10 cm dick.

Hauss. Erhaltung 60,00 m2
Hauss. Verbesserung m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

1314

Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Standige Vertragsbestimmungen:
RVS:

Es gelten die Richtlinien und Vorschriften fir den StralRenbau (RVS 8S), herausgegeben von der
Forschungsgemeinschaft fir Stral3e und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.

Verarbeitungsrichtlinien:

Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden
eingehalten.

Gefallsausbildung:

Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen
einkalkuliert.

Verlegepléane:
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Die angebotenen Preise bei Belagen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrdl3en beziehen
sich auf die beigelegten Verlegepléne.

Verlegen im Sandbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die
Herstellung im Sinne der ungebundenen Bauweise gemald RVS 8S.06.4.

Verlegen im Moértelbett:

In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Mértelbett verlegt (Mort.), die
Herstellung im Sinne der gebundenen Bauweise gemal} RVS 8S.06.4.

Verlegen auf Auflagerplatten:

In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschlief3lich
Materialbeistellung, als angeboten:

Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschlie3lich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten
bis 0,5 cm mit Ausgleichplattchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener
héhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefélls- oder
Schutzbeton, in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flachen.

Plattenabmessungen:

Die NennmaBe in den Positionen der Platten beztiglich Langen und Breiten durfen um +/- 1 cm
differieren. Die zuléssigen Toleranzen laut ONORM sind jedoch einzuhalten.

Abrechnung:

Aussparungen im Belag mit einer Einzelflache unter 1,0 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten
und Zuschnitte fur Randausbildungen, Rundungen, Schragen und Schachte werden gesondert
verrechnet.

Material:

Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ONORM B 3118), Pflastersteine, Platten
und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ONORMEN 1338, 1339 bzw. 1340).

131414 Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau
verlegt, einschlie3lich der passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das
Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht gesondert
verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1,0 m2 Einzelflache
werden nicht abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt
(Schneidearbeiten in eigener Position).
131414A Verbundstein im Sandbett grau 6cm
Farbe grau, 6 cm dick.
G1l Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 20,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 60,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 80,00 m2
131416 Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne

Unterschied der Art.
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131416A Zuschnitte Verbundst.6cm dick
6 cm dick.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 65,00 m
G5 Lokale m
.................................... 95,00 m
131431 Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit
Zementmortel verfugt, mit Ortbetonfundament mit Riickenstiitze aus
Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2, einschlieflich
Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.
131431B Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau
Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet,
naturgrau.
G1 Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 6,00 m
G3 Wohnungen 19,00 m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
131440 Granitrand-, Granitbord- oder Granitleistensteine, mit Zementmoértel
verfugt, mit Ortbetonfundament mit Rickenstiitze, aus
Pflasterdrainbeton, im erforderlichen Querschnitt, einschlief3lich
Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials. Die angegebenen
Werksteinbezeichnungen entsprechen der ONORM B 3108.
131440B Granitrandstein K4 20x24cm
Randstein K4, 20 x 24 cm.
G1 Hauss. Erhaltung 2500 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
1315 Sonstige AulRenarbeiten
Standige Vertragsbestimmungen:
Gefalle:
Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefallsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise
einkalkuliert.
131501 Fundamente herstellen fir vom Auftraggeber beigestellte Gerate, z.B.

Klopfstangen und Schaukeln, einschlie3lich Fundamentaushub,
Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton und etwaigem
Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.
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131501A Fundament herst.b.0,25m3
FundamenteinzelgréRe bis 0,25 m3.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
131501K Streifenfund.f.Einfr.frostfrei Z
Streifenfundamente bis frostfreie Tiefe einschlief3lich etwaiger
Schalung ab Planum.
Betongite C16/20 XC2. Hochstbreite: 30 cm
Fur Einfriedungsmauerwerk bzw. Zaune aller Art.
G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 5,00 m3
G3 Wohnungen 2,00 m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 7,00 m3
131501L Az Streif.fund. fir besond.eben Oberfl. Z
Aufzahlung fir besonders ebene und horizontale Oberflache,
Hohentoleranz max. +/-5 mm.
Fur das Aufsetzen eines Sichtmauerwerks gerichtet.
Gl Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 8,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 2,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 10,00 m2
131502 Fundamente fir Au3enbeleuchtungen u. dgl. herstellen, einschliel3lich

Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials und

Fundamentbeton C25/30. Einschliel3lich Sichtschalung im oberen
Bereich bis 15 cm Hbéhe, Abfasung der sichtbaren Kanten und fein
verreiben aller Sichtflachen.

EinschlieZlich etwaigem Versetzen von beigestellten Einlegeteilen oder
Anarbeiten an Rohraustritte aller Art.

131502A Fund.herst.b.0,25 m3,0berfl.verr. Z
Fundamenteinzelgréf3e bis 0,25 m3

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
131550 Zaunsockelmauerwerk aus Schalsteinen mit besonders

wasserabweisender Oberflache in Sichtqualitét.
Versetzen des Mauerwerks auf Streifenfundamenten (Abrechnung in
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131550A

131550K

131550L

Gl
G2
G3
G4
G5

Gl
G2
G3
G4
G5

eigener Position).

Die Mauersteine sind mittels Kunststoffkeilen exakt auszurichten.
Hohentoleranz der horizontalen Sichtfugen max.+/-2 mm1. Seitl.
Abweichung ebenfalls max.2 mm1.

Einschliel3lich Einbau von Halbsteinen sowie Verschnitten aller Art an
Kreuzungs-und Endpunkten.

Fullbeton aus vom Steinhersteller erzeugter

Sackware erdfeucht eingebracht und verdichtet.Oberflache in der
obersten Schar eben abgezogen, fiir das Versetzen von Abdeckplatten
gerichtet.

Z.B Mauersteine UNIVERSAL 40/20/20 samt zugehdrigen
Abdeckplatten der Fa.Hausler Ges.m.b.H, A-2351 Wr.Neudorf,
Ricoweg 3. oder glw.

Angebotenes System (mit Angabe des Herstellers):

Zaunsockelmwk.Mauerst.m.Sichtob.fl. 40 cm Z
Mauerwerk, 2 Scharen = 40 cm hoch.
Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung 10,00 m2
Wohnungen 3,00 m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2
.................................... 13,00 m2
Abdeckplatten geklebt 4
Abdeckplatten mit satteldachférmiger Oberflache 22,5x25x6,5 cm.
Mit vom Hersteller geliefertem Dichtkleber nach dessen Richtlinien
versetzt.
Hauss. Erhaltung m
Hauss. Verbesserung 2500 m
Wohnungen 700 m
Dachgeschoss m
Lokale m
.................................... 32,00 m
Az Einsch.Zaunsteher Y4

Aufzahlung auf die Positionen Sichtmauerwerk und Abdeckplatten fir
das Versetzen beigestellter Einschubrohre bzw. das Herstellen
entsprechender Aussparungen fir das Versetzen von
Metallzaunstehern aller Art.

Einzurechnen ist das Vergie3en nach den bauseits versetzten
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Zaunstehern mit Vergussmasse mit oberem Abschluss, im Aussehen
der Oberflache der Abdeckplatten angepasst.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 16,00 ST
G3 Wohnungen 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 20,00 ST
131550Q Az Dehnfuge Z E
Aufzahlung auf die Positionen Sichtmauerwerk fir den Einbau von
vom Hersteller erzeugten systemangepassten Dehnfugenprofilen.
Verr. je m1 Mauerwerkshodhe.
Gl Hauss. Erhaltung m
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m kR kK ko k%
1316 Kinderspielplatze
131650 Fallschutzplatten auf vorbereitetem Untergrund aus verdichteten
Schotterflachen aus Kantkorn verlegen.
131650B Fallschutzplatten lief+verlegen 4
Mit neuen Fallschutzplatten mit Kunststoffgranulatoberflache (gemaf
ONORM), zugelassen fir freie Fallhbhen bis 150 cm. Im Splittbett
verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, einschlieflich
Splittbett und allen Schneidearbeiten an den Randbegrenzungen sowie
notwendigen Ausschnitten beim Anarbeiten an Spielgerate,
Kandelaber etc.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 32,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 32,00 m2
131660 Liefern und versetzen eines Palisadensandkasten, Holzart: Kiefer,
kesseldruckimpragniert.
Einschl. Erdaushub, Unterbauplanum ca. 60 cm u. Niveau, Abtransport
des Erdmaterials, sowie einbringen von 20 cm Rollierung u. 1 Lage
Geotextil.
Einschlie3lich Sandbefillung ca. 40 cm hoch mit Marchfeldsand mit
Lehmanteil.
131660A  Palisaden-Sandkasten 250x250 einschl. Sand z

Sandkasten 250x250 cm grof3.

Z.B.Fabrikat EIBE acqua der Fa.Eibe Produktion + vertrieb GmbH,
1090 Wien, Liechtensteinstr. 52.

Angebotenes Produkt:
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G1 Hauss. Erhaltung ST

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST

G3 Wohnungen ST

G4 Dachgeschoss ST

G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST

131661 Kleinkinderschaukel, Schaukelbalkenhthe ca. 150 cm einschl.
beistellen von 2 Pfostenschuhen.
Rundpfostensteher aus Kiefer, kesseldruckimpragniert.
Fundamente in eigener Position.
131661A Kleinkinderschaukel Z E

Z.B.Fabrikat Eibe Minimondo Géansebliimchen od. glw.
Angebotenes Produkt:

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  *****xxxxxx
131662 Kleinkinderrutsche mit Aufstiegstreppe,alle Holzteile aus Kiefer,

kesseldruckimpragniert.
Einschl. Beistellen der erforderlichen Pfostenschuhe.
Fundamente in eigener Position
131662A Kleinkinderrutsche m. Aufstiegstreppe Z E

Z.B.Fabrikat Eibe Minimondo Veilchen od. glw.
Angebotenes Produkt:

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  *****xxxxxx
131663 Sitzbank mit Lehne, Bankgestell aus Stahl,feuerverzinkt und

endbeschichtet, Bankauflage aus mind. 35 mm dicken Hatholzbrettern,
geschliffen und mit Klarlack beschichtet.

131663A Sitzbank mit Lehne Z E

Mind. 1,80 m lang.
Z.B. eibe Cite Bank mit Lehne Eric od. glw.
Angebotenes Produkt:
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G1 Hauss. Erhaltung ST

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST

G3 Wohnungen ST

G4 Dachgeschoss ST

G5 Lokale ST

.................................... 1,00 ST  *HxxHxxsxxx

1320 Bitum.Tragschichten, Walz-u.Gussasphalte Z

132014 Gussasphalt fuir Gehsteige und dergleichen, Typ GA4, auf
vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht, Oberflache abgestreut mit
fullerarmem Sand.

132014A Gussasphalt-Gehsteig GA4 2cm Z
Einlagig, 2 cm dick.

G1 Hauss. Erhaltung 60,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

13 SUMME Aufenanlagen
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14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

1420

Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Geruste:

Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschachten werden die Geriiste gesondert verrechnet.
Hohen:

Wenn keine H6hen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Hohe bis 3,2 m kalkuliert. Die
Abgeltung der Erschwernisse bei Wanden und Decken mit Hohen tber 3,2 bis 5,0 m ist mit einer
Aufzahlung geregelt, in die auch Gerustmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wanden mit einer Hohe
Uber 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsflache bis Oberkante dieser Wand, also
die gesamte Wandhéhe, nicht nur die héhergelegenen Teilflachen verrechnet.

Abbrechen, Abschlagen - Auslésen, Demontieren:

Die Ausdriicke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer
Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Die Ausdriicke Auslosen oder Demontieren bedeuten ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren
zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafir in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in
festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmalf3 der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im
Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren
der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf
der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen
der Baustelle, geregelt.

Mauerwerksverfestigung 4

Samtliche Gerustungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Verfestigungsarbeiten kdnnen erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten
Festigkeitswerte sowohl des Mortels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als
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1420000

Gl
G2
G3
G4
G5

Verbundbaustoff erzielt und mittels Priifzeugnis nachgewiesen sind.

Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prifanstalt durch den
Auftraggeber beigestellt.

Die zum Nachweis der Gulte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom
Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prifen zu lassen. Hiertiber ist ein
Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewiinschte Erfolg erzielt
ist.

Samtliche Bohrkerne sowie auch mdgliche Nachverpressungen sind mit den Einheitspreisen der
angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und dartiber entsprechende Protokolle zu
verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu ibergeben. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen enthalten.

Die in den Positionstexten angegebenen Mal3e beziehen sich auf die Rohbaustérke. Die
Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumalfien.

Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemal? ONORM B 3350 :
Morteldruckfestigkeit: 3 N/mm2

Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 5 N/mm2

Baustelleneinrichtung und Raumung Y4
An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchfiihrung der
Verfestigungsarbeiten erforderlichen Gerate und Maschinen.

Stillstandszeiten, welche sich durch die Uberprifung der erzielten

Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachverpressungen

ergeben, werden nicht gesondert vergitet und sind im Einheitspreis

enthalten.

Eine zwischenzeitliche Raumung der Baustelle und eine etwaige
Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf Risiko

des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt.

Hauss. Erhaltung 1,00 PA
Hauss. Verbesserung PA
Wohnungen PA
Dachgeschoss PA
Lokale PA

142001

Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw.
zementgebundenem Injektionsgut.

Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der
jeweiligen Wand-bzw. Pfeilerstarke angepassten Tiefe.

Einbringen der Injektionsvorrichtungen.

Herstellen eines Dammputzes zur Verhinderung von
Injektionsverlusten, wenn erforderlich.

Injizieren des gewahlten Injektionsgutes bis zum Erreichen der
geforderten Festigkeitswerte.

Entfernen der Packer und verschlie3en der Packerlécher mit ZM-
Mortel.

ABK-LV V2.6e-41
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142001B Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 30-45 cm 4
Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Starke tber 30 bis 45
cm.

Betrifft: AuBenwand StraRe im 1.0G

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk:

G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 m3
142001C Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 45-60cm 4
Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Starke tber 45 bis 60
cm.
Betrifft: AuBenwand Straf3enseite im Erdgeschoss
Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk
G1 Hauss. Erhaltung 15,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 15,00 m3
142001K Mauerw.verf.Zieg.mwk. b. 30 cm Z E
Verfestigung von Wanden aus Vollziegelmauerwerk mit einer Starke
bis 30 cm.

Betrifft: Feuermauern im Erdgeschoss und 1.Stock

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk

G1 Hauss. Erhaltung 38,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

.................................... 38,00 m3  FrRFEEFAwHAA

142001L Mauerw.verf.Zieg.mwk. 30-45 cm Z E
Verfestigung von Wéanden aus Vollziegelmauerwerk mit einer Starke
Uber 30 bis 45 cm.
Betrifft: Feuermauern im Keller bzw. Fundamente der
Feuermauern im nicht unterkellerten Teil
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Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 20,00 m3  FEEE KKKk
142001N Mauerw.verf.Zieg.mwk. 4. 60 cm Z E
Verfestigung von Wanden aus Vollziegelmauerwerk mit einer Starke
tber 60 cm.
Betrifft: AuBenwand Stral3enseite im Keller
Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk
G1 Hauss. Erhaltung 45,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 45,00 m3  FrREEFE KAk KR
142001X Mehrverbrauch von Injektionsgut 4
Mehrverbrauch von Injektionsgut Uber den eingerechneten Verbrauch
hinaus.
Der Nachweis erfolgt Gber die aufzustellenden Protokolle.
G1 Hauss. Erhaltung 150,00 kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss kg
G5 Lokale kg
.................................... 150,00 kg
142001y Abschlussgutachten Y4

Gl
G2
G3
G4
G5

Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prufanstalt
Uber die It. Angabe zu erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten

Mauerwerksteile.

Hauss. Erhaltung 1,00 PA
Hauss. Verbesserung PA
Wohnungen PA
Dachgeschoss PA
Lokale PA
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1430 Holzverbunddecken Y4

Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines
Aufbetons sowie Setzen von speziellen Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen
in der Verbundfuge zu einem Verbundtragwerk geformt.

Es dirfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber
vorzulegen.

Grundsétzlich sind zwei Arten der Ausfuihrung zu unterscheiden:
- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.

- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast +
Nutzlast auf das Verbundsystem.

Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt.

143001 Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern
und nach den Angaben der Zulassung und der jeweiligen statischen
Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke einschrauben.
143001A Verbundelem. Dippelbaumdecken Z
Fur Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Starke und der Breiten
der Dippelb&dume.
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 800,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 800,00 ST
143001B Verbundelem. Tramdecken Z
Far Tramdecken ohne Unterschied des Abstandes und des
Querschnitts der Trame.
G1 Hauss. Erhaltung 1000,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1.000,00 ST
143003 Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext

angegebene Starke bezieht sich auf die Mindeststérke tber dem
Dippelbaumscheitel.

In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongite mindestens C25/30 mit
dem starkebedingten Gro3tkorn einschlief3lich naturmafbedingter
Mehrstéarken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener
Oberflache sowie die erforderliche Trennlage(PVC-
Folie)einzurechnen.

Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.
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143003A Aufbeton Dippelbaumdecken 6 cm stark 4
Fir eine Nennstérke des Aufbetons von 6 cm.
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 M2 ..,
143004 Aufbeton auf Holztramdecken aller Art. Die im Positionstext

angegebene Stéarke bezieht sich auf die Mindeststarke.

In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongilte mindestens C25/30 mit
dem starkebedingten Gro3tkorn einschlief3lich naturmafbedingter
Mehrstérken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener
Oberflache sowie die erforderliche Trennlage(PVC-
Folie)einzurechnen.

Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.

143004A Aufbeton Holztramdecken 6 cm stark Z
Fir eine Nennstérke des Aufbetons von 6 cm.

G1l Hauss. Erhaltung 140,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 140,00 M2 oot
143005 Unterstellung von Holzdecken (Tram-oder Dippelbaumdecken) nach

Entfernen der alten FuRbodenkonstruktionen und vor Aufbringen des
planmaRigen Aufbetons fur das Verbundsystem. Die Unterstellung ist
fur das Gewicht des Aufbetons zuzlgl. unvermeidlicher Arbeitslasten
zu bemessen.

143005A Unterstellung Holzdecken z
G1 Hauss. Erhaltung m2
G2 Hauss. Verbesserung 40,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 M2 ..o

14 SUMME Besondere Instandsetzungsarbeiten
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15 Spezialgrindungen

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Statische Berechnungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden die statischen Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen vom Auftraggeber beigestellt.

Bodenverhéltnisse:

Vertragsbasis sind die durch Aufschliisse, Bohrprofile oder Bodengutachten beschriebenen
Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im Plan festgehaltenen Gelandeformen.
Die Dokumentation wird gemaR ONORM durchgefiihrt.

Gerate umstellen:

Das Umstellen der Gerate im Bereich einer Baustelle oder eines Baustellenabschnittes ohne die
Beniitzung gesonderter Transportgerate ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Bewehrung:

Die Bewehrung wird nach den Stahlauszugslisten verrechnet.

Tiefenstufen:

Die Einheitspreise gelten nur fur die betreffenden Tiefenstufen, nicht aber fur die dartiberliegenden.
Oberer Abschluss der Grindungen:

Bei Ortbetongrindungen wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen der obersten verunreinigten
und nicht gentigend verfestigten Betonschichte in der projektgeméaflien Hoéhenlage der volle
Betonquerschnitt in der erforderlichen Gite vorhanden ist. Die Kosten hieflr sind in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Das Abschrammen von Beton und Freilegen der Bewehrung zum Einbinden derselben in Bauteile
wird gesondert verrechnet.

Betongute:

Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied fur Lieferbeton und/oder auf der Baustelle hergestellten
Beton. Ist aus Griinden der Fertigung oder Einbringung ein héherer Zementanteil oder ein anderer
Kornaufbau notwendig als bei der angegebenen Festigkeitsklasse, sind die Kosten in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.

1500 Zusatzliche Vorbemerkungen

1500030 Unterfangungsarbeiten Z
Vorbemerkungen:
Das bestehende, teilweise unterkellerte 2-geschossige Gebaude wird um 2 weitere Vollgeschosse
und 2 Dachgeschosse aufgestockt.
Aus statischen Grunden ist die Verstarkung und Tieferfihrung der Fundamente erforderlich.
Geplant ist eine Unterfangung mittels Hochdruckbodenvermdortelung. Die Abteufung erfolgt sowohl
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vom Kellerniveau als auch vom Erdgeschossniveau aus.

Statische Berechnung:
Seitens des AG wird ein Pfahlausteilungsplan basierend auf der vom AG erstellten statischen
Berechnung beigestellt. Etwa erforderliche weitere Berechnungen sind vom AN zu erbringen.

Bodenverhaltnisse:
Das Bodengutachten des Dr.Wirger v.19.04.2004 liegt beim AG zur Einsichtnahme auf bzw. wird
dem AN zur Verfliigung gestellt.

Suspensionsverluste:
Eventuelle Suspensionsverluste, welche auf Grund des Bodengutachtens zu erwarten sind werden
nicht gesondert verrechnet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Geréte umstellen:

Da die Einreichplane und auch der Pfahlausteilungsplan fiir den Bieter zur Einsichtnahme
aufliegen, kann das Umstellen der Geréte im voraus erfasst und kalkuliert werden. Die
diesbeziiglichen Kosten sind daher in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Vermessung:

Samitliche fur die Arbeiten notwendigen Vermessungen und Vermarkungen einschl. aller
zugehdoriger Materialien sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Ebenso sind der Aufwand fur die hohenmafige Nullmessung sowie die Setzungsmessungen
einschl. der zugehdrigen Protokolle in die Einheitspreise einzurechnen.

Notwendige Einbring-und Durchfahrtsdffnungen:
Diese sind vom AN rechtzeitig im Einvernehmen mit dem AG festzulegen und werden ebenso wie
ein eventuelles Wiederverschliel3en bauseits hergestelit.

Erschwernisse 0Ortliche Platzverhdltnisse:
Diese sind vom Bieter auf Grund der aufliegenden Plane und der notwendigen ortlichen
Besichtigung erkennbar und werden daher nicht gesondert verguitet.

1500040 PlanmaRige Pfahloberkante 4
Im Bereich der Unterfangung bestehender Wande ist die kraftschlissige Verbindung zu
garantieren.

Im Bereich spater aufgesetzter Stahlbetonfundamente ist jedenfalls so hoch zu verfestigen, dass
nach Entfernen der obersten, nicht geniigend verfestigten Schichten an der planméaRigen
Pfahloberkante Pfahle in der bedungenen Querschnittsflache und Festigkeit vorhanden sind.

In jenen Fallen, in denen diese Forderungen erst in tieferliegenden Niveaus erreicht werden, sind
die dann notwendigen Ersatzmal3nahmen (Tieferfihren der Fundamente einschl. etwaiger
Stehzeiten etc. ) vom AN zu tragen.

Das Abstemmen der Uberkubaturen tiber den planméaRigen Pfahloberkanten wird nach
gesonderter Position verguitet.

1550 Hochdruckbodenvermdortelung (HDBV) Z

Kraftschlissige Verbindung mit bestehenden Fundamenten:

Im Falle der Verwendung der Bodenverbesserungskorper zur Unterfangung bestehender
Fundamente und Ableitung der Lasten in tiefer liegende Bodenschichten garantiert der AN die
Herstellung der kraftschliissigen Verbindung zwischen Fundament und Bodenverbesserungskorper
bzw. setzt alle erforderlichen Mal3nahmen zur Herstellung derselben.

Der AN haftet fur alle Schaden, die sich aus der Nichtbefolgung dieser Auflage ergeben.
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155001 Aufstellen einer pruffahigen Statik sowie Erstellen der
Ausfuhrungsplane
155001A Statische Berechnung Y4
Eventuelle erganzende Berechnungen sowie Ausfiihrungsplane auf
Basis der vom AG beigestellten Statik und des Pfahlausteilungsplanes
mit Angabe der zu erzielenden Trégfahigkeiten
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
1550020 Baustelleneinrichtung und- radumung Z
Einmaliges An-und Abtransportieren, Auf-und Abristen aller zur
Durchfuihrung der plangeméafien und notwendigen Arbeiten
erforderlichen Gerate, Materialien und Zubehdrteile
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 PA
G2 Hauss. Verbesserung PA
G3 Wohnungen PA
G4 Dachgeschoss PA
G5 Lokale PA
.................................... 1,00 PA
155005 Herstellung der erforderlichen unverrohrten Bohrungen in
hindernisfreien Boden. Abgerechnet von Arbeitsplanum bis Unterkante
Bodenvermortelungsséule.
155005A Bohrung Hochdruckbodenvermdrtelung Y4
In den It.aufliegendenem Bodengutachten beschriebenen bzw. zu
erwartenden Béden
G1 Hauss. Erhaltung 320,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 320,00 m
155005K Az Bohrerschwernisse Mauerwerk Z
Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir Durchdrtern von
Mauerwerk, Beton(aul3er Stahlbeton), Findlingen und
Verhartungszonen Uber das im Bodengutachten angegebene Ausmal3.
Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis
G1 Hauss. Erhaltung 20,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
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155005L Az Bohrerschwernisse Holz Z E

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fur Durchértern von Holz,
Holzresten etc. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m kR kK ko k%
155005M Az Bohrerschwernisse Stahlbeton Z E
Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir Durchdrtern von
Stahlbeton. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis
G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m kR ok kK ok ko k%
155006 Herstellung von Bodenverbesserungen mittels Diisenstrahlverfahren in
den anstehenden Bodenschichten.
Herstellen von Bodenverbesserungskorpern gemal statischer
Erfordernis durch das Diisenstrahlverfahren unter Verwendung eines
pressluftummantelten Hochdruckschneidestrahles bei gleichzeitiger
Verpressung von Suspensionen auf Zementbasis. Liefern und
Aufbereiten der geeigneten Suspension fir die mittleren Festigkeiten
der hergestellten Verbesserungskorper gemal statischer Erfordernis
und Hochdruckverpressung im erforderlichen Umfang.
155006A Hochdruckbodenvermértelung 80 -100 cm1 4
Fur einen Nenndurchmesser ab 80 bis 100 cm1 Durchmesser.
Abgerechnet nach planméRiger Nennkubatur (planmé&Rige Lange des
Bodenverbesserungskorpers x planmafiigem Nennquerschnitt)
G1l Hauss. Erhaltung 125,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 125,00 m3
155006B Hochdruckbodenvermdrtelung 100-120 cm1 Y4

Fur einen Nenndurchmesser ab 100 bis 120 cm1 Durchmesser.
Abgerechnet nach planméRiger Nennkubatur (planmé&Rige Lange des
Bodenverbesserungskorpers x planmafiigem Nennquerschnitt)

G1 Hauss. Erhaltung 3500 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3

.................................... 3500 M3 ...,
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155006K Az Vorschneiden 4

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir erforderliches
Vorschneiden bzw. Mehrfachschneiden im Zuge der Arbeiten. In den
Einheitspreis einzurechnen ist die diesbeziiglich anfallende
Suspensionsabfuhr.

G1 Hauss. Erhaltung 100,00 m
G2 Hauss. Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 100,00 m
155006L Az Kopfsaulen Z

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fir das Herstellen von
Kopfsaulen im Lasteintragungsbereich einschl.zuséatzlicher
Erschwernis fiir das Durchdrtern von Mauerwerk und zusatzlicher
Umstellungen. Abgerechnet je Kopfsaule (Facher) unabhangig von der
Anzahl zusétzlicher Schragbohrungen.

G1l Hauss. Erhaltung 15,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 15,00 ST
1550100 Suspensionsabfuhr 4

Ableiten des systembedingten und nicht mehr regenerierbaren
Ruckflussmaterials sowie Abtransport und Deponieren unter
Zugrundelegung einer Deponierbarkeit auf einer
Baurestmassendeponie.

In den Einheitspreis einzurechnen ist auch eventuell in benachbarten
Kellerradumen ausgetretenes Suspensionsmaterial und dessen
Abtransport durch bauseits hergestellte Offnungen.

Abgerechnet nach planméaRiger Nennkubatur analog der Abrechnung
der Bodenverbesserungskorper mit Berlicksichtigung etwaiger Facher
bzw. Kopfsaulen.

G1 Hauss. Erhaltung 180,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 180,00 M3 ...,
1550110 Suspensionsverluste Z E

Aufzahlung auf die Position Bohrungen fiir Suspensionsverluste tber
das auf Grund der zu erwartenden Bodenverhéltnisse anfallende MalR
hinaus etwa bei Antreffen unerwarteter Hohlraume bzw. von
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Ziegelschutt.
Abgerechnet je m3 Suspension ab Mischanlage
G1 Hauss. Erhaltung 10,00 m3
G2 Hauss. Verbesserung m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 10,00 m3  *rrExxEkkx kA
1550120 Abschrammen Uberkubatur Z E

Abschrammen herstellungsbedingter Uberkubaturen und Vorwiichse
der Bodenverbesserungskorper sowie verfestigten Bodenmaterials im
Bereich der Leerstrecke.

Abtransport des Abbruchmaterials auf Deponie einschl.
Deponiekosten.

Diese Position gelangt nur auf besondere Anordnung des AG zur
Abrechnung.

Abgerechnet nach abgestemmter Flache ohne Beriicksichtigung der
jeweiligen Dicke.

G1l Hauss. Erhaltung 1,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  FrEEFxEAkxA
1550130 Abschrammen Pfahlkdpfe Z

Abschrammen herstellungsbedingter Uberkubaturen tiber der
planmaRigen Pfahloberkante (im Bereich spater aufgesetzter
Stahlbetonfundamente).

Verrechnet nach planmafiger Fléache der HDBV-Pfahle ohne
Unterschied der tatséchlich abzustemmenden Kubatur.

G1l Hauss. Erhaltung 12,00 m2
G2 Hauss. Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2

.................................... 12,00 M2 .o

155020 Vergitung von Aufwendungen nach Zeit. Diese Position gelangt nur
auf besondere Anordnung des AG zur Verwendung
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155020A

155020C

155020D

Gl
G2
G3
G4
G5

Gl
G2
G3
G4
G5

Gl
G2
G3
G4
G5

Stilllligezeit AG

Stillliegezeiten von Geraten und Mannschaften, die der AG zu

vertreten hat, abgerechnet in Arbeitsstunden. Je Tag werden
hoéchstens 10 Arbeitsstunden verrechnet.

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Regie Bohrmeister

Bohrmeister

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Regie Facharbeiter

Facharbeiter

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

1,00

1,00

1,00

o T T TS T

o T T TS T

o T T TS T

1,00 h

Z E

kkkkkkkkk k%

Z

15 SUMME Spezialgrindungen
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16 Fertigteile

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Leistungsumfang:

In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist das Anfertigen der
Werkzeichnungen, auch fir die Einbauteile, auf Grund vom Auftraggeber beigestellter Polier- und
etwaiger Detailplane einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur
rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt.
Die Verantwortung fir die fachgeméaf3e Konstruktion und die Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt
beim Auftragnehmer. In den Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die
Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte, das Vermessen,
Schweil3en und VergiefR3en einkalkuliert.

Kanten:
Das Ausbilden abgefaster Kanten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.
Bewehrung:

Wenn nicht anders angegeben, wird die erforderliche Bewehrung, einschlief3lich der
Transportbewehrung, gesondert verrechnet.

Einbauteile:

Alle Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander
oder mit der Tragkonstruktion bendtigt werden, sind einschlief3lich der Gegenstiicke in den
Einheitspreisen einkalkuliert. Die Gegenstlicke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt
werden missen, werden zeitgerecht frei Baustelle zur Verfligung gestellt. Sonstige Einbauteile
werden gesondert verrechnet. Das Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einbauteile und
Lager in die Fertigteile wird gesondert verrechnet. Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass
keine Beeintrachtigungen der Sichtflachen, z.B. durch Rostbildung, eintreten kénnen.

Fugen:

Einlagen und Verfillungen, die wahrend der Montage systembedingt zwischen den Fertigteilen
beziehungsweise zwischen den Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil eingelegt
oder eingebracht werden, sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Abdichten der Fugen wird
gesondert verrechnet.

Oberflache:

Wenn nicht anders angegeben, werden die geschalten Sichtoberflichen mit wassersperrenden
Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflachenvergiteten, mehrschichtigen Platten) geman
Klasse S2A hergestellt. Die Einflllseite ist geglattet, bei Deckenelementen waagrecht abgezogen
und Uberrieben. )

Sichtflachen werden in Klasse F2 gemall ONORM ausgebildet.

Maltoleranzen:

Fur Maf3toleranzen (Ma3abweichungen) gelten, wenn nicht anders angegeben (zusatzliche
Vertragsbestimmungen), die in der ONORM angegebene Mal3toleranzklasse 1 fir Fertigteile.

Montage:
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Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete Hilfskonstruktionen fir die
Standsicherheit wahrend des Errichtens werden gesondert vergutet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den notwendigen Mal3angaben, als
einfachste Darstellungsmdglichkeit stellvertretend fiir Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Abrechnung nach Flache:

Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der Einheit m2 gemalz ONORM mit dem
kleinsten umschriebenen Rechteck hohl fur voll abgerechnet.

1600 Zusatzliche Vorbemerkungen
1600010 Statische Berechnung vom AG
Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.
1600040 Zufahrt+Montagebereich vom AN
Da die Ubrigen Baumeisterarbeiten zusammen mit den Fertigteilen vergeben werden, sorgt der
Auftragnehmer dafiir, dass die erforderlichen Schwerfahrzeuge so ausgewahlt werden, dass die
Zufahrt zur Baustelle ungehindert mdglich ist und das Baugeldnde oder Bauteile im
Montagebereich projektgemal von Schwerfahrzeugen und Montagegeraten befahren werden
kdnnen. Wenn nicht anders angegeben sind die Kosten in den Baustellengemeinkosten
einkalkuliert.
1620 FT-Stiegenlaufe 4
Die in den Positionstexten angegebenen Flachen fir oben oder unten an schrége Stiegenléufe in
einem Stuck angeschlossene Podeste beziehen sich auf die Untersicht ohne Beriicksichtigung von
Konsolen.
162001 Gerade Stiegenlaufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der
Festigkeitsklasse C25/30.
Herstellen, liefern und versetzen;
einschl. Ausbildung der Auflagerkonsolen und der Kernstufen;
Elastomere-Lager und Bewehrung nach separater Position.
162001A FT-gerad.Stiegenlauf 9x17,88x28 4
Laufbreite:1,20 m1
Steigungsverhéltnis:17,88/28
Anzahl der Steigungen.9
Plattendicke:16 cm1
Gl Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
162001B FT-gerad.Stiegenlauf 8x16,82x29 Z

Laufbreite:1,20

Steigungsverhéltnis:16,82/29
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Anzahl der Steigungen.8
Plattendicke:16 cm1
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
162002 Stiegenlaufe mit einseitig angeformtem Podest als Fertigteile,
mindestens aus Beton C25/30
Herstellen, liefern und versetzen;
einschl.Ausbildung der Auflagerkonsolen und der Kernstufen;
Elastomerelager und Bewehrung nach separater Position;
die angegebene Podestflache bezieht sich auf die Untersicht; die
Podeststéarke betrifft die Gesamtstarke;
162002A FT-Stiegenl.+ Pod.oben 9x17,88/28 Z
Laufbreite:1,20 m1
Steigungsverhéltnis:17,88/28
Anzahl der Steigungen:9
Laufplattenstarke:16 cm1
Podeststarke:33 cm1
Podestflache:0,27x1,20 m1
G1 Hauss. Erhaltung 1,00 ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................. 1,00 ST
162002B FT-Stiegenl.+ Pod.oben 9x16,82/29 Z

Laufbreite:1,20 m1
Steigungsverhéltnis:16,82/29
Anzahl der Steigungen:16 cm1
Laufplattenstarke:16 cm1

Podeststarke:33 cm1
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Podestflache:0,16x1,20 m1
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 3,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 3,00 ST
162002C FT-Stiegenl.+ Pod.oben 8x16,82/29 Z
Laufbreite: 1,20 m1
Steigungsverhéltnis: 16,82/29
Anzahl der Steigungen: 8
Laufplattenstarke: 16 cm1
Podeststarke: 33 cm1
Podestflache: 0,50x1,20 m1
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
1621 Auflager VA
Vor dem Versetzen der Auflager sind die Auflagerflachen zu reinigen und auf Einhaltung der
planmaRig geforderten Werte (Hohenlage, Auflagertiefe, Qualitat der Oberflache) zu prufen.
Bei Uberschreiten der zulassigen Toleranzen ist der AG zu verstandigen um die weitere
Vorgehensweise zu besprechen.
162155 Lager aus Elastomere bei Stahlbetonstiegenlauf- und Podestplatten,
einschliel3lich Vorbereiten des Auflagers.
Elastizitaitsmodul (E-Modul in N/mm2): den Anforderungen
entsprechend
Shore-Harte (ShA) nach DIN 53505: den Anforderungen
entsprechend
zuléssige Druckspannung (in N/mm2): den Anforderungen
entsprechend
162155K Elast.Lager b.Stiegen-Punkt Y4

Punktlager, die Zwischenflachen mit EPS-Platten in gleicher Starke
ausgefllt, abgerechnet nach Stiick;

Flache des Punktlagers: 100x200 mm
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Gesamtlange des Auflagers bezogen auf ein Punktlager: 600 mm
G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 36,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 36,00 ST
1625 Bewehrung 4
Standige Vertragsbestimmungen:
Es gelten die Bestimmungen der Leistungsgruppe 07-Beton-u. Stahlbetonarbeiten sinngemaf.
162501 Rippenstahl BSt.550 fur Bauteile aller Art bis zu einer Lange von 14,0
m1l.
162501A BSt.550 f.Fert.teile o.Unterschied d. Dim. 4
ohne Unterschied der Dimension
G1 Hauss. Erhaltung kg
G2 Hauss. Verbesserung kg
G3 Wohnungen kg
G4 Dachgeschoss 500,00 kg
G5 Lokale kg

16 SUMME Fertigteile
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18 Winterbauarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:

Zum Aufrechterhalten der Bautatigkeit wahrend der Wintermonate, werden alle Mal3hahmen
getroffen, die fur eine technisch einwandfreie Durchfiihrung der Baumeister- und
Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan fur die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht
ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt.
Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen gemaR ONORM) wird in
Regie abgerechnet.

Die Kosten fur das Beheizen der Aufenthaltsrdume und sanitdren Anlagen werden in die
Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. Mehraufwendungen und verringerte Produktivitat wahrend
der Winterperiode werden in die Einheitspreise der Winterbaumaf3nahmen einkalkuliert.

Vorhalten:

Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine Woche mit sieben Tagen
gerechnet, bis drei Tage mit einer halben Woche, tGber drei Tage mit einer ganzen Woche.

1814 Heizen (Abrechnung Rauminhalt)

Standige Vertragsbestimmungen:

Vor dem Einsatz von Heizgeraten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und
Anzahl dieser Gerate und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geréate entsprechen den
geltenden Prifvorschriften. Es werden keine schadhaften Gerate (ibermafiige Abgase, schlechter
Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet fir alle nachteiligen Folgen, die durch das
Verwenden defekter Heizgerate oder durch nicht sachgemafies Bedienen und mangelhaftes
Warten entstehen. Alle Anschliisse und Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise
einkalkuliert. Die Raumtemperatur betrédgt mindestens +5 Grad Celsius.

181401 Beistellen von Heizgeréten, antransportieren, aufstellen, abbauen und
abtransportieren. Abgerechnet das grof3te an einem Tag beheizte
Raumvolumen (Fuf3bodenflache x Raumhdhe).

181401A Beistellen transp.Heizgerate E
Mit transportablen Heizgeraten nach Wahl des Auftragnehmers.

G1 Hauss. Erhaltung m3
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 m3
G3 Wohnungen m3
G4 Dachgeschoss m3
G5 Lokale m3
.................................... 1,00 m3  FEREFFF xR H XA
181402 Vorhalten der Heizgerate. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten,

und zwar Raumvolumen (gemaf Position Beistellen) in m3 mal
Wochen (VE = m3 x Wochen).
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181402A Vorhalt.transp.Heizgeréte E
Von transportablen Heizgeraten.
G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
.................................... 1,00 VE  ***xxxxsksx
181403 Heizen in geschlossenen Raumen ohne Unterschied der Heizgeréate,

einschlief3lich Bedienen, Warten, Instandhalten und Umsetzen an die
vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen Stellen, ohne
Unterschied, ob wéhrend oder auf3erhalb der normalen Arbeitszeit. Die
Bedienung auR3erhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer
Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten, und zwar
die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der
geheizten Tage (VE = m3 x Tage).

181403A Heizen geschl.Raume+Brennst. E
Mit Beistellen von Brennstoffen.

G1l Hauss. Erhaltung VE

G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE

G3 Wohnungen VE

G4 Dachgeschoss VE

G5 Lokale VE

.................................... 1,00 VE  **x*xxkkkxx
1815 Entfeuchten
181501 Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und
Uberlaufschutz.

181501A Trockner 80m3 An-Abtransport E

Ausgelegt fur ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h. Antransport auf die Baustelle und Abtransport nach
Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerét.

G1 Hauss. Erhaltung ST
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

.................................... 1,00 ST  *Hxx*xxsxxx

181501B Trockner 80m3 vorhalten E

Ausgelegt fur ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz
von 280 m3/h. Vorhalten, abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE =
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Geréat x Woche. Eine Anderung der ausgeschriebenen Vorhaltedauer
bewirkt keine Einheitspreisdnderung.

G1 Hauss. Erhaltung VE
G2 Hauss. Verbesserung 1,00 VE
G3 Wohnungen VE
G4 Dachgeschoss VE
G5 Lokale VE
................................. 1,00 VE  **xFFxxxdkkax
181502 Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die

Bedienung, einschlief3lich der Entleerung des Kondensats sowie das
etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. Abgerechnet
nach Betriebsstunden.
181502A Betreiben 80m3 Trockner+Strom E
Trockner fiir eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von
280 m3/h, einschliel3lich Stromkosten.
Gl Hauss. Erhaltung
G2 Hauss. Verbesserung 1,00
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

o T T TS T

1,00h kkkkkkkkkk*x
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19

1901
1901010

Gl
G2
G3
G4
G5

Baureinigung
Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgeréate und Behelfe sowie Reinigungsmittel

beigestellt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abfalle, Verunreinigungen:

Als Abfélle und Verunreinigungen gelten Kehricht, Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber

nicht Verpackungsmaterial oder Bauschuitt.
Reinigung im Gebaude

Zwischenreinigung
Zwischenreinigung des Gebaudes oder von Gebaudeteilen, nur auf
besondere Anordnung des Auftraggebers. Abfélle und
Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und
entsorgen. FulRbdden, Sanitar- und Heizungsgegenstande,
Parapetabdeckungen sowie Sohlbanke staubfrei machen.
Abgerechnet die Bodenflache der gereinigten Raume, bei Stiegen die
waagrechte Flache.

Hauss. Erhaltung m2

Hauss. Verbesserung 1,00 m2

Wohnungen m2

Dachgeschoss m2

Lokale m2

.................................... 1,00 m2

190102

190102C

Gl
G2
G3
G4
G5

Schlussreinigung des gesamten Gebaudes, vom Keller bis zum
Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Ubergabe an die
Benutzer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen,
Wischen, Saugen und dergleichen. Abfélle und Verunreinigungen
sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und entsorgen. Zu
reinigen sind z.B. alle Ful3bdden und Stiegen, einschliel3lich der
Sockelleisten, Gelander und Handlaufe, Fenster und Taren,
einschliel3lich Stocke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen, Sohlbanke
und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen, einschlief3lich der
Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen,
Herde und Heizkorper, Wandverkleidungen aus Fliesen oder
abwaschbaren Kunststoffbelagen, elektrische Schalter und Dosen
sowie Beleuchtungskdrper, Einbaumdbel, Aufzugsportale,
einschlie3lich Kabine des Aufzuges.

Schlussreinigung Flachenmal}
Abgerechnet die Bodenflache der gereinigten Raume, bei Stiegen die
waagrechte Flache.

Hauss. Erhaltung m2

Hauss. Verbesserung 1780,00 m2

Wohnungen m2

Dachgeschoss m2

Lokale m2

.................................... 1.780,00 m2

kkkkkkkkkk*x
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1902 Reinigung aul3erhalb des Gebaudes
190201 Schlussreinigung aul3erhalb des Gebaudes, z.B. Abkehren und

Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei

den Entwasserungsanlagen, Einsammeln der Abfalle, Abtransportieren

und Entsorgen.
190201B Schlussreinig.Verkehrsflache

Gl
G2
G3
G4
G5

Reinigen der Hof- und Verkehrsflachen sowie PKW-Abstellplatze,
einschlief3lich Rigole und Einlaufschéchte. Abgerechnet die tatséchlich
gereinigte Flache, bei Stiegen die waagrechte Flache.

Hauss. Erhaltung m2
Hauss. Verbesserung 180,00 m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 180,00 M2 it

19 SUMME Baureinigung
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20 Regieleistungen

2011

201103
201103A

Gl
G2
G3
G4
G5

201103B

Gl
G2
G3
G4
G5

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Leistungsgruppe sind nur angehangte Regieleistungen gemal der ONORM B 2110
erfasst.

Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind,
nur ausgefuhrt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geréte, Transportleistungen und verbrauchten
Materialien werden in die Regiescheine taglich eingetragen und dem Auftraggeber zur
Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenanderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen
verlangt werden kann, werden auf Regieleistungen nicht angewendet.

Stundenléhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Geréatebeistellungen,
Transportleistungen und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges
aufgegliedert.

Die angefiihrten Beschéaftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen.

Stundenléhne

Standige Vertragsbestimmungen:

Die angebotenen Stundensétze sind fir kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.
Facharbeiter der Beschéftigungsgruppe II.
Maurer-,Zimmerervorarbeiter R

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen

Dachgeschoss 50,00

o T T TS T

Lokale

Maurer,Zimmerer,Betonbauer R

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen

Dachgeschoss 100,00

o T T TS T

Lokale

.................................... 100,00 h

201104
201104C

G1
G2
G3
G4
G5

Angelernte Bauarbeiter der Beschéftigungsgruppe lil.

Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger. R
Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Geruster.

Hauss. Erhaltung
Hauss. Verbesserung
Wohnungen

Dachgeschoss 100,00

o T T TS T

Lokale

.................................... 100,00 h
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2011050 Hilfsarbeiter R
Baubhilfsarbeiter der Beschaftigungsgruppe 1V, ohne Unterschied des
Alters.
Gl Hauss. Erhaltung

h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 200,00 h
G5 Lokale h
.................................... 200,00 h
2012 Gerateeinsatz (Geratebeistellung)
Standige Vertragsbestimmungen:
Fur Gerateeinsatz werden Stundenpreise vereinbart. Abgerechnet wird nur die tatséchliche
Betriebszeit.
2012010 Elektrische Handgerate R
Elektrohammer, Mauerfrasen, Trennscheibengerate, Rittler und
dergleichen, ohne Arbeiter, einschliel3lich der Einsatzteile wie z.B.
Meif3el oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsachlichen
Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergitet. Eine zusatzliche
Verrechnung von An- und Abtransport ist nicht zul&ssig.
Gl Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 100,00 h
G5 Lokale h
.................................... 100,00 h
201202 Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil,
superschallgedampft, ohne Arbeiter fir das Stemmen.
201202A Kompressor mit einem Hammer R
Mit nur einem Hammer in Betrieb.
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 100,00 h
G5 Lokale h
.................................... 100,00 h
201205 Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschlie3lich eines

Kranfihrers.
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201205A Baukran bis 30tm R
Gl Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 50,00 h
G5 Lokale h
.................................... 50,00 h
201205B Baukran 1.30-70tm E R
G1 Hauss. Erhaltung h
G2 Hauss. Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 1,00 h
G5 Lokale h
.................................... 1,00 h =~ *rExEExE R

20 SUMME Regieleistungen
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HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |

00 Allgemeine Bestimmungen

01 Baustellengemeinkosten .

02 Abbrucharbeiten

03 Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten ... ...

06 Kanalisierungsarbeiten .

07 Beton- und Stahlbetonarbeiten L.

09 Mauer- und Versetzarbeiten L.

10 Putzarbeiten

11 Estricharbeiten

12 Abdichtungen

13 Aulenanlagen

14 Besondere Instandsetzungsarbeiten ...,

15 Spezialgrindungen

16 Fertigteie

18 Winterbauarbeiten

19 Baureinigung

20 Regieleistungen
LV-SUMME
Nachla / Aufschlag auf LV-Summe .... % .

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)
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HdodlLg] [ BEZEICHNUNG SUMME |
Summe Nachlasse / Aufschlage
GESAMTPREIS
20% UST e
ANGEBOTSPREIS
........................ yam
Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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