
AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projektnummer:
709-04\BAUMEIST

Bauvorhaben:
UM-und ZUBAU/SOCKELSANIERUNG


1120 WIEN, TIVOLIGASSE 18

Auftragsbezeichnung:
BAUMEISTERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:
PREMIUM Bauträger GmbH


1050 WIEN, Ziegelofengasse 33


Baubetreuung:


Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen


Zivilingenieur für Bauwesen


1060 WIEN, Linke Wienzeile 8


Tel.: 01/587 72 10-12

Angebotsfrist:
09.06.2005
Angebotsgrundlage sind Festpreise !!

Abgabeort:
wohnfonds_wien


fonds für wohnbau und stadterneuerung


1082 WIEN, Lenaugasse 11

Datum Preisbasis:
09.06.2005
Druckdatum:
03.05.2005


geprüfte Summen

LV-SUMME
EUR
. . . . . . . . . . . . . .
EUR
. . . . . . . . . . . . . .

NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT
EUR
. . . . . . . . . . . . . .
EUR
. . . . . . . . . . . . . .

GESAMTPREIS
EUR
. . . . . . . . . . . . . .
EUR
. . . . . . . . . . . . . .

20
% UST
+ EUR
. . . . . . . . . . . . . .
+ EUR
. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSPREIS
EUR
. . . . . . . . . . . . . .
EUR
. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort
Datum
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00
Allgemeine Bestimmungen
Z


Version 11, 2002-09


0011
Angebotsbestimmungen
Z


0011000
Angebot - Formale Bestimmungen
Z


Die Anbote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen 


Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des 


Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens 


(Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk  "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist, 


spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der 


Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt 


ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der 


Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.


Verspätet eingelangte Anbote können für eine Zuschlagserteilung aufgrund der öffentlichen 


Ausschreibung nicht berücksichtigt werden.


Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu 


rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen 


anerkannt hat.


Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich. 


001102
Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:


001102B
Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung
Z


Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über 


Leistungen, eingeschränkt gemäß den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die 


Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu führen. Der Punkt 


7.4. der Ö-Norm A 2050 im Sinne des §1 Abs.1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen 


LGBl.Nr.20/91 in der letztgültigen Fassung wird ausdrücklich außer Kraft gesetzt.


Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem 


Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis 


vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt 


werden kann.


Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind gegebenenfalls 


aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Maßnahmen, 


die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk berücksichtigt, 


Nachlässe und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.


Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und 


unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer 


Aufmaßermittlungen zulässig.


Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen 


auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende 


Mengengerüst ausgeschlossen.


Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der 


Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig.


In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.


Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Änderung der Qualität einzelner 


Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen. 
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001102C
Beauftragung durch Angebotsannahme
Z


Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt 


durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, 


ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestätigt wird.


Sollte er sein Angebot während der Zuschlagsfrist widerrufen, hält der Bieter den Auftraggeber 


hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwände schadlos.


001103
Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:


 Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben.


 Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt 


auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der 


Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.


001103A
Datenträgeraustausch
Z


Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber 


einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.


 Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe 


eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des 


Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der 


Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der 


ÖNORM B 2063 entsprechen.


 Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, 


einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:


 -Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses 


protokolliert.


 -Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber 


festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.


 -Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien 


Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und 


auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer 


ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.


 Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe 


eines Datenträgers nicht erforderlich.


001104
Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger 


Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:


001104A
Vollständigkeit des Angebotes
Z


Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im 


Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der 


Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.


001106
Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt 


wurden, werden in folgenden Fällen ausgeschieden:


001106B
Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler
Z


Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der 


Berichtigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises 


(ohne Umsatzsteuer) beträgt.


001107
Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:


001107A
Einheitspreisanteile, Korrektur
Z


Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.


 Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der 


Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene 


Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des 


Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.


 Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder 


Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.
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 Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur 


der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.


001108
Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:


001108A
Nachlässe Aufschläge ÖNORM


Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.


001108D
Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass
Z


Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.


001108E
Nachlässe/Aufschläge bedingungslos
Z


Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als 


angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben 


zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können 


und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen. 


Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist 


zulässig.


001108F
Bedingung Widerspruch zu LV
Z


Bedingungen, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV 


stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im 


Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte 


Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende 


Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung 


unwidersprochen bleiben.


001109
Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung 


einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen 


oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten 


Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet 


werden.


001109A
Alternativangebot Gleichwertigkeit
Z


Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und 

förderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111
Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.


001111A
Nachw.Befugnis/Berechtigung


Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.


001112
Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt:


001112A
LA Finanzamt
Z


Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.


001112B
Konto SVA
Z


Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für 


Sozialbeiträge.


001112C
Nachweis Kommunalsteuer
Z


Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben.


001113
Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt:


001113B
Referenzliste
Z


Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit 


Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; soferne 


davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der 


Leistungserbringung anzugeben.


001113F
Muster/Dokumentation
Z


Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.
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001115
Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:


001115D
Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig
Z


Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den 


Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden


001115E
Zusätzliche Nachweise
Z


Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise 


zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.


001115F
Zeitpunkt Nachweise
Z


Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb 


einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen 


Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten 


Beauftragung kostenlos zurücktreten.


Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen wie vor 


bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN 


so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen 


schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.


001117
Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird 


vereinbart:


001117B
Aufwand AG / Prüforgane
Z


Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG 


sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die 


Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der 


seitens des AG beauftragen Prüforgane.


001118
Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:


001118B
Besondere Ausarbeitungen Bieter
Z


Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen 


zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.


001120
Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem 


Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.


001120A
Bietergemeinschaft offenes Verfahren
Z


Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im 


Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.


001150
In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die 


Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und 


Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).


001150A
Sicherheit und Gesundheitsschutz
Z


Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:


Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und 


Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander 


durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie 


Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 


der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der 


Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.


Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.


Kalkulationsgrundlage:


Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das 


Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im 
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Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe 


Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, 


die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher 


Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen 


einkalkuliert sind.


Rahmentermine, Ausführungsfristen:


Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot 


verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung 


mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. 


Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind 


einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.


Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes) 


werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in 


Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.


0012
Umstände der Leistungserbringung
Z


Ständige Vertragsbestimmung:


Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere 


Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse 


oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des 


Angebotes von Bedeutung.


001201
Termine:


001201A
Leistungstermine
Z


Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotseröffnung

 Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

001201D
Bauzeitenplan, Bauzeit
Z


Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und 


Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser 


Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des 


Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.


Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für 


andere Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen 


entstehen.


Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich 


pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat 


der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu 


machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen 


berechnet.


Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für 


Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand 


der ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.


Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin 


gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN  eine 


Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn 


absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
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001201E
Prüfpflicht AN, Naturmaße
Z


Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu 


prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für 


Werkzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.


Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.


001201F
Unterbrechungen
Z


Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.


001202
Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:


001202A
Örtliche Besonderheiten
Z


Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich und wird zwingend verlangt.

Weiters wird auf den Umstand, dass die im Gebäude im Erdgeschoss befindliche Trafik 

samt Nebenräumen während der gesamten Bauzeit in Betrieb erhalten werden muss, 

ausdrücklich hingewiesen.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass der einwandfreie und den Vorschriften 

entsprechende Zugang sowohl für das Personal wie auch für Kunden jederzeit 

gewährleistet ist.

- Das Fassadengerüst ist so aufzustellen, dass eine Beeinträchtigung bzw.Beschädigung 

der Portalkonstruktion und der Werbetafeln, Beleuchtung, Zigarettenautomaten etc. 

vermieden wird.

- Die Arbeiten an der Straßenfassade sind unter den vor erwähnten Gesichtspunkten 

auszuführen.

- Die Trafik ist an eine Alarmanlage angeschlossen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, 

die ein unbeabsichtigtes Auslösen dieser Anlage weitestmöglich verhindern.

- Der Trafik ist ein 2.Ausgang zugeordnet.  Da dieser während der Bauarbeiten über längere 

Zeit nicht benützbar sein wird,ist bis zur Freigabe des zukünftigen 2.Ausganges ein 

Ausgangsprovisorium durch das unbenützte Nebenlokal herzustellen und 

aufrechtzuerhalten.

- Die Versorgung der Trafik mit Wasser, Strom und Gas ist während der gesamten Bauzeit 

aufrechtzuerhalten. Eventuell erforderliche Provisorien werden durch den Installateur 

hergestellt. Der Schutz dieser Leitungen während der Arbeiten ist durch alle AN zu 

gewährleisten.

- Das in der Trafik bestehende WC ist an einen Kanal angeschlossen, der abgebrochen wird. 

Durch den Installateur wird ein den bauablaufbedingten Erfordernissen angepasstes 

Provisorium erstellt. Der Schutz dieses Provisoriums obliegt allen Auftragnehmern.                

001202F
Werkpläne
Z


Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-, 


Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten 


werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen 


optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen 


Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen. 


Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei 


vorzunehmen. 


Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird 


durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die 


Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der 


Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Warnpflicht.


001202G
Sonderwünsche
Z


Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung 


der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des 


Hauptauftrages auszuführen.
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Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu 


ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.


Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in 


Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die 


förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.


Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.


0013
Zusammenfassende Beschreibung der Leistung


001300
In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf 


Vollständigkeit gewerksweise beschrieben. 


001300A
Baumeisterarbeiten
Z


- Fundamentverstärkung mittels Hochdruckbodenvermörtelung


- Mauerwerksvergütung


- Mauerwerkstrockenlegung in den nicht unterkellerten Bereichen der Hoftrakte


- zentrales Stiegenhaus mit Aufzug vom Keller bis zum 1.Dachgeschoss


- tragende Stahlbetonwandscheiben vom Erdgeschoss bis ins 2.Dachgeschoss


- Erweiterung Richtung Innenhof durch Errichtung der neuen Hofaußenwand an der neuen 


Baufluchtlinie ab Erdgeschoss bis 1.OG einschließlich Deckenergänzung mit Stahlbetondecken


- durch neue Grundrissgestaltung bedingte Umbauarbeiten im Erdgeschoss und 1.OG des 


Straßentraktes


- Verstärkung bestehender Tram- bzw.Dippelbaumdecken durch Ausbildung als 


Holzverbunddecken


- Abbruch des Dachstuhls und der obersten Geschossdecke (Decke ü. 1.OG) im Straßentrakt und 


Herstellen der neuen Stahlbetondecke ü. 1.OG in abgesenkter Lage


- Aufstockung um 2 Vollgeschosse (2.+ 3.OG) und 2 Dachgeschosse (Maisonetten).         - 


Sanierung der Bestandsfassaden dem Altbestand entsprechend


- Vollwärmeschutz auf neuem Mauerwerk


- diverse Umbauarbeiten in den Hoftrakten und Errichtung von Terrassen


- Betonpflaster auf Rollierung im Keller            


Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Außen- verputzarbeiten, Estriche 


und Arbeiten in Außenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszuführen.                                


001300B
Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.
Z


- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten


- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildächer) bzw. Zinkblech (Flachdach)


- diverse Einfassungen mit Zinkblech


- Fassadenverblechungen


001300C
Fliesenlegerarbeiten
Z


- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen


- Bodenverfliesung in Küchen und Vorräumen


- Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge und des Stiegenhauses


- Außenverfliesung auf den Balkonen der Hoftrakte


001300E
Schlosserarb. und Stahlbau
Z


- Stahltüren mit oder ohne Brandschutz- funktion


- Aluminiumglastüren


- Geländer für Terrassen und Balkone


- Geländer im Stiegenhaus


- Gitter und Rohrdurchzüge vor franz. Fenstertüren bzw. Fenstern mit niedrigem Parapet


- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern


- Maschendrahtzaun mit Türen im Innenhof


- Zentralschließanlage
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- Stahlpfetten als Durchlaufträger zwischen massiven Wänden als Teil der Dachkonstr.


- Pergola aus Formrohren vor den Hoftrakten.             


001300G
Metallschornsteine
Z


- Notkamine als Rauchgassammler 


001300H
Zimmererarbeiten
Z


- Dachstühle neu für Straßentrakt und Hoftrakte


- zimmermannsmäßige Gaupenkonstruktionen


- Dachflächenfenster


- Kellertrennwände aus Lattenrosten.


001300I
Bautischlerarbeiten
Z


-Wohnungseingangstüren und Innentüren mit Holzüberschubzargen


- Maisonettenstiegen


- Einzelstufen vor Terrassen.


001300J
Holzfußböden
Z


-Fertigparkett auf Estrich geklebt einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in 


Vorräumen


001300K
Trockenbauarbeiten
Z


- Wohnungstrennwände


- Zwischenwände


- abgehängte Decken


- Vorsatzschalen


- Dachschrägenverkleidungen F60


- Schachtwände F90


- diverse Rohrverkleidungen etc.


001300L
Maler-und Anstreicherarbeiten
Z


- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion


- Weißigen von Wand- und Gewölbeflächen im Keller


- Metallanstrich auf Geländern innen und außen


- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren


- F30-Anstriche auf tragenden Stahlstützen.                


001300M
Fenster und Fenstertüren
Z


-Fenster und Fenstertüren in Holz-Alubauweise


- Innenfensterbänke aus beschichtetetem Holz


- Außenfensterbänke aus Aluminium


- Außenjalousien.


001300N
Aufzug
Z


- Seil-Personenaufzug mit Triebwerksanordnung direkt im Schacht und   6 Halte- bzw. Ladestellen.


001300P
Elektroinstallationen
Z


Lt. eigener technischer Beschreibung


001300Q
Heizung,  Lüftung, Sanitär
Z


Lt. eigener technischer Beschreibung


0014
Allgemeine Vertragsbestimmungen
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem 


Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.


001401
Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.
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001401B
Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt
Z


Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als 


sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen 


bzw. den Positionstexten des LV stehen.


001402
Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:


001402A
Ergänzungen
Z


LGBl.Nr.20/1991 i.d.F. LGBl.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404
Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der 


Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.


001404A
Bestimmungen EVU


Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom

001404B
Bestimmungen Wasserversorgung


Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404C
Bestimmungen Abwasserentsorgung


Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien

001404D
Bestimmungen Gasversorgung


Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien

001404E
Bestimmungen Fernwärme


Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens: Fernwärme 

Wien

001404F
Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien
Z


Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener 


Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds 


Wien anzuerkennen.


001404G
Wiener Baumschutzgesetz
Z


Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei 


Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die 


Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu 


berücksichtigen.


Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen 


Kostenersatz.


001404I
Bauphysik
Z


Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-, 


Wärme- und Sonnenschutz.


0014060
Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit
Z


Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, 


dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber 


anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.


0014070
Raumhöhen/Geschosse
Z


Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich 


der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte 


Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhöhen.


Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung 


bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefür vorgesehenen 


Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind.


Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf 


Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden 
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hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.


Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen 


und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz 


auch als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher 


kalkulierbar.


0014080
Schutz anderer Bauteile
Z


Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer 


Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten 


durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.


Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt:


Fenster und Türen (Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte 


Versorgungsleitungen etc.


Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht


0014100
Gerüste
Z


Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die 


eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen.


Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte 


Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:


- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden


- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus


Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle 


anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.


Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert 


vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.


Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem 


Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die 


Standzeit des Gerüstes ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und 


Handwerkerarbeiten an den Fassaden.


Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen 


Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann 


daher keinesfalls die gesonderte  Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die 


Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden. 


0014120
Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten
Z


Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der 


Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.


Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem 


Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung aus.                   


Der den Vertägen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.


Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller 


Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.


Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können, 


sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden 


müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können.


Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan 


vorgesehen Frist erfolgt. Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen 
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Verursacher angelastet.


Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben, 


in die Einheitspreise einzurechnen.  


0014130
Meterriss
Z


Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und 


sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.


Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige 


Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt 


dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.


Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.


0015
Besondere Bestimmungen des Auftraggebers
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten 


Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor 


den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.


001500
Vergabe


001500A
Zuschlagsfrist
Z


Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit 


des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.


001500B
Leistungsumfang
Z


Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN 


wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben 


unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf 


Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.


001500C
Rechtsgültige Fertigung Ablauf
Z


Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne 


etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14 


Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen 


geprüft, anerkannt und rechtsverbindlich.


0015010
Vollständigkeit / Richtigkeit
Z


Vollständigkeit und Richtigkeit des Anbotes:


Hinweispflicht Abgabe:


Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der 


zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, Baubeschreibung und einer örtlichen 


Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen geprüft und dieses für richtig 


befunden hat.


Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrücklich 


hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollständige 


Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit 


Begründung.


ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT 


ZULÄSSIG.


Angebotsprüfung/Vergabe:


Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das 


Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer Erklärung des Bieters, dass 
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das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also alle Leistungen zur sach- und 


fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.


Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes:


Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung 


vorgesehenen Ausführung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren 


Umständen möglich.


Auftragsannahme:


Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemäße Ausführung zu den vertraglich 


festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder 


Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages 


auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.


0015020
Preisbasis, Festpreise
Z


Preisbasis:


Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate über die geplante 


Bauzeit hinaus.


Als Basis für die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseröffnung.


Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.


Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA 


25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen 


Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt 


dem AG.


Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der 


Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt 


ermittelt wird.


Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu 


tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er 


dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen 


vom AG zugeordnet.


001503
Reinhaltung der Baustelle


001503A
Säubern
Z


Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, 


Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der 


AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und 


übergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der 


Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen.


Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der 


Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.


Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter 


Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.


Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht 


feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.


Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede 


weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.
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001503B
Verpackungen AN
Z


Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als 


Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und 


ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.


0015080
Nachtragskostenvoranschläge
Z


Formales:


Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H unterteilt in 


Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen. 


Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von 


14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN. 


Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf 


beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von 


Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge.


Preisprüfung:


Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) erforderlich 


werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beaufragung von Nachträgen unter Vorbehalt der 


Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachvertändigen 


festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf 


jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.


0015100
Ansprechpartner, deutsche Sprache
Z


Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen 


Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. 


Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.


Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit 


Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.


Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von 


Gründen zu verlangen. 


0015110
Unterkünfte / Lager AN
Z


Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die 


Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen. 


001512
Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung


001512A
Tätigkeit ÖBA
Z


Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die 


mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist 


ausschließlich der AN verantwortlich.


Die ÖBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende 


Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen:


1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das 


Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist


2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung 


hinsichtlich der Behebung negativ verlief


3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen


4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.


001512B
Diebstahl / Beschädigung
Z


Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der 


Übergabe/Übernahme selbst.


Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt 
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zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller 


am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren 


Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen 


besprochen.


Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu 


verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten 


anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten 


Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.


001512C
Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz
Z


Baubesprechung:


Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden 


Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang, 


Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der 


einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die während dieser 


Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.


Protokolle:


Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert. 


Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.


Einwände:


Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der Bieter an 


der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen innerhalb 


einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich 


einlangen, sonst gilt Einverständnis.


Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstückes beim AN und zwar:


- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)


- bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am zweiten dem Versand 


folgenden AT.


001513
Subunternehmen


001513A
Voraussetzungen
Z


Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie 


seitens des AG auch vom AN gefordert werden.


001513B
Zustimmung Subunternehmer
Z


Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der 


Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe 


Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.


Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG  das Einverständnis einzuholen. 


Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.


001513C
Bankgarantie Subunternehmer
Z


Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer 


gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, 


ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen 


Leistungen kostenlos vorzulegen.


Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den 


AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, 


bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete 


Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der 


Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer 


schuldbefreiend zu zahlen.


Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von 


Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und 
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muss.


Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis 


zu setzen.


001520
Rechnungslegung


001520A
Erstellung von Aufmaßen
Z


Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG 


als bedungen.


Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:


- hausseitige Erhaltungsarbeiten


- hausseitige Verbesserungsarbeiten


- Wohnungen 


- Dachgeschoss (Zubau)


- Geschäftslokale


Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.


Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.


Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA unter Berücksichtigung der vorhin angeführten 


Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßerstellung vorzulegen, die 


gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA geprüften, eventuell richtig gestellten 


und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig 


von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.


Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis 


sind zu übernehmen.


Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn für das Verständnis erforderlich aus 


kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplänen im geeigneten Maßstab sowie 


entsprechenden Aufmaß- und Summenblättern.


Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.


001520B
Teilrechnungen
Z


Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach 


Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die 


Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.


Jeder Rechnung müssen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der ÖBA 2-fach) beigelegt 


werden.


Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs 


mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche 


Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.


Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom 


Zeitpunkt der Erbringung. 


001520C
Schlussrechnungen
Z


Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich 


ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche 


Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.


Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten 


gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die ÖBA 


erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.
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001520D
Regierechnungen
Z


Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden. Für jede Leistung 


ist ein eigener Regieschein auszufüllen.


Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt 


werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.


Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung 


gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens 


der ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde. 


Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine 


daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der 


Rechnungsprüfung.


Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der 


Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.


Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann 


nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den 


Baustellengemeinkosten einzurechnen.


001520E
Rechnungsprüfung / Zahlung
Z


Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Positionen vor erstellten 


Rechnungen bei der ÖBA 4 Wochen.


Zahlungsziel ab Ende der Prüffrist: 2 Wochen.


Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines 


vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten 


Rechnungsprüfblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber 


weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen Zeitraum unterbrochen.


Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen 


werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist 


bis zum nächsten Banktag.


001520F
Rechenvorgang Rechnungsprüfung
Z


Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben 


enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:


Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser 


Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die 


Rücklässe.


Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht 


bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die 


Zwischensumme 02.


Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies 


ergibt die Zwischensumme 03.


Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in 


Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die 


Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.


Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der 


vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere 
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Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des 


AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt 


werden).


001521
Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens


001521B
Zessionen / Abtretungen
Z


Abtretungen oder Zessionen an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht 


zulässig.


001521D
Schlussrechnungssumme / Überschreitung
Z


Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die 


Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG 


unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die 


Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.


001522
Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen


001522A
Bauwesenversicherung 0,35%
Z


Der AG wird für das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschließen. Die Kosten für diese 


Bauwesenversicherung in Höhe von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug 


gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.


001522B
Allgemeiner Bauschaden
Z


Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der 


Rechnungssumme getätigt.


Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten 


Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.


Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.


Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung 


allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.


Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt, 


die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.


Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.


Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss 


rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.


001522C
Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien
Z


Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise 


einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten 


Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre 


Tätigkeit.


Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.


Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.


001522D
Ergänzung Leistungsumfang
Z


Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass 


Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht 


werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.


001522E
Dokumentationen
Z


Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig, 


dem AG zu übergeben:
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- Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine Ersatzteilbeschaffung


- Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen


- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen


- statische Nachweise


001522F
Muster
Z


Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist 


einzukalkulieren.


001522G
Atteste / Befunde
Z


Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage 


zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht 


beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht 


in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, 


Strom etc.).


001522H
Beweissicherung
Z


Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung 


durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller 


beziehen.


Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu 


bestellen.


001522I
Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie
Z


Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender 


Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen 


eingebauten Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.


001522J
Kosten Schliessanlage
Z


Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel 


Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösse sind nach Fertigstellung der 


ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die 


Kosten dem Verursacher angelastet.


001523
Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge


001523A
Pönalen
Z


Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in 


Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung 


dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den 


pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die 


diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertrags- 


unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.    


Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen 


Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA 


aufliegen, wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.


Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam 


vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind 


auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten 


einzuhalten sind.


001523B
Schadensersatz
Z


Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen 


Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. 


für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten 


Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch höhere Erstehungskosten im Zuge von 


Ersatzvornahmen etc..
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001523C
Qualitätsabzüge
Z


Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu 


unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen 


und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden 


sein, so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur 


aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine 


sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, 


Entsorgungskosten etc.)


001530
Umgang mit Mängeln


001530A
Mängelbehebung binnen 7 Tagen
Z


Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er 


alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher 


Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, 


jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht 


gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu 


Lasten des AN zu beauftragen.


Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere 


Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.


Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten 


des AN beheben zu lassen.


Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung 


etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.


001530B
Notdienst
Z


Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst 


betreut.


Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb 


der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der 


diese Information an den AN weiterleitet.


Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, 


entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst 


beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst 


entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm übernommen werden. 


Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die 


wirkliche Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen. 


Daher wird die Gewährleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt, 


nicht eingeschränkt oder aufgehoben.


Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so 


die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.


001530C
Beweislastumkehr
Z


Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe 


des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis 


dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist, 


dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.


0016
Besondere Bestimmungen für den Einzelfall
Z


Ständige Vertragsbestimmung:


Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen 


Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine 


Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.
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001601
Als Vertragsbestandteile gelten:


001601A
SiGe-Plan verbindlich
Z


Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

0016050
Baustellengemeinkosten
Z


Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige 


Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.


001606
Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:


001606B
Wasserverbrauch: AN Tarif
Z


Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 


Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.


001607
Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:


001607B
Stromverbrauch: AN Tarif
Z


Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen 


Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.


001608
Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, 


Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.


001608B
Leistungen für andere AN Tarif
Z


Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen 


Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.


0016110
Erschwernis Winter/Schlechtwetter
Z


Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch 


Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.


001615
Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:


001615B
Bautagesberichte AN
Z


Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.


001615C
Korrekturen AG / Fristen
Z


Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens 


wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.


001616
Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:


001616A
Überwachung am Erfüllungsort
Z


Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.


001616B
Überprüfung im Betrieb
Z


Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.


001617
Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:


001617C
Übernahme / Einheitstermin
Z


Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch 


eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch 


den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.


Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für 


sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 


Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den 


vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem 


durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.


Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.
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001618
Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:


001618C
Gewährleistung
Z


Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und 


Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.


001619
Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist 


wird vereinbart:


001619B
Schlussfeststellung vereinbart
Z


Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.


001620
Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:


001620A
EDV-Bauabrechnung zulässig
Z


EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.


001621
Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.


 Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: 


Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.


001621B
Deckungsrücklass
Z


Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 %  Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar 


einbehalten.


001621C
Haftungsrücklass
Z


Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

001621D
Haftbriefe / Rücklässe
Z


Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und 


uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine 


Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.


Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen 60 Tage über die Gewährleistungsfristen hinaus gültig 


sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist 


möglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.


Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.
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01
Baustellengemeinkosten


Version 11, 2002-09


Ständige Vertragsbestimmungen:


Die Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.


0100
Einzukalkulierende Leistungen


0100100
Abgrenzungen Zuordnungen


In dieser Leistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten, die nicht gemäß den Fachnormen als 


Nebenleistungen mit den mengenabhängigen Positionen abgegolten werden, zusammengefasst.


Insbesondere zählen hierzu die Baustelleneinrichtung, die Gerätekosten, Kosten von 


Sonderfachleuten und Kosten zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz von 


Arbeitnehmern auf der Baustelle soweit solche Maßnahmen nicht in anderen Positionen 


einkalkuliert sind.


Bei Verrechnung nach Monaten (Mo) gilt ein Kalendertag als ein Dreißigstel. Eine Umrechnung 


nach Tagen kann nur für jene Zeit erfolgen, welche über die Vollmonate der angefallenen 


Einsatzzeit hinausgeht.


010011
Der Bieter weist die Preisbildung der angegebenen Positionen durch eine detaillierte Aufgliederung 


der Preiskomponenten gemäß ÖNORM B 2061 nach (K-7 Blatt beziehungsweise K-6 Blatt).


010011B
Kalk-Aufglieder.Wesentliche P.


Auf Anforderung des Auftraggebers, für die als wesentliche Positionen festgelegten Leistungen.


010012
Die Mindest-Voraussetzung (Anschlussmöglichkeiten) zur Erfüllung der Vorschriften bezüglich der 


Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern, bestehend aus 


Stromanschlussmöglichkeit 230 V mit Baustromverteiler zum Anschluss der Beleuchtung und 


Sozialeinrichtung, Wasseranschlussmöglichkeit für Sozialeinrichtungen (Waschgelegenheiten, WC 


usw.) und Abwasserentsorgung wird wie folgt geregelt:


010012B
Mindest-Vorauss.Baustelle AN


Wird vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.


0100500
Benütz.öffentl.Gut
Z


Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung einschließlich deren Vorhaltung sind neben dem 


eigenen Bedarf auch alle Merkmale, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben 


einzurechnen.


Insbesondere diese sind alle notwendigen Verkehrsmaßnahmen einschließlich etwaiger 


Umlegungen, Herstellen von temporären Verkehrsschildern, temporären Bodenmarkierungen, kurz 


sämtliche Maßnahmen, die sich aus der Benützung des öffentlichen Gutes ergeben. 


0111
Zusammenfassung d. Baustellengemeinkosten


Ständige Vertragsbestimmungen:


In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten im Sinne der 


Unterleistungsgruppe 01.13 beziehungsweise Kosten der Baustelleneinrichtung, der Sicherheit und 


des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen zusammengefasst, für die im Leistungsverzeichnis 


keine Einzelpositionen vorgesehen sind.


Zeitgebundene Kosten:


Die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in Vorhaltekosten für Maßnahmen, die im 


Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) festgelegt sind, und in sonstige Maßnahmen 


für den eigenen Bedarf (einschließlich zusätzlicher Sozialeinrichtungen und Maßnahmen für die 
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Sicherheit und Gesundheit der eigenen Arbeitnehmer) gegliedert.


Bei Leistungen, die nicht während der gesamten Bauzeit benötigt werden, werden die 


unterschiedlichen Vorhaltezeiten ermittelt beziehungsweise dem SiGe-Plan entnommen. Die 


einzelnen Vorhaltekosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt 


(durchschnittliche zeitgebundene Kosten je Monat).


011101
Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, 


Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und 


Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.


011101A
Einrichten der Baustelle


Herstellen des betriebsfertigen Zustandes.


G1
0,15
PA


Hauss. Erhaltung


G2
0,20
PA


Hauss. Verbesserung


G3
0,15
PA


Wohnungen


G4
0,50
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011101B
Räumen der Baustelle


Abbauen und Abtransportieren.


G1
0,15
PA


Hauss. Erhaltung


G2
0,20
PA


Hauss. Verbesserung


G3
0,15
PA


Wohnungen


G4
0,50
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011102
Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der Baustelle.


011102K
Vorhaltekosten eigener Baubetrieb
Z


Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan 


festgelegten, vorhalten während der gesamten Baubetriebszeit.


Die Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also 


sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des 


reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe 


einzurechnen.


Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte 


Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die 


Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet


G1
0,15
PA


Hauss. Erhaltung


G2
0,20
PA


Hauss. Verbesserung


G3
0,15
PA


Wohnungen


G4
0,50
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011102L
Vorhaltekosten eig.Baubetrieb verlängert
Z
E


Einrichtungen für den eigenen Bedarf mit Ausnahme der im SiGe-Plan 


festgelegten,
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für die Zeit über die vertragsgemäße Gesamtbauzeit hinaus, welche 


der AN nachweislich nicht zu vertreten hat, abgerechnet nach Tagen;


G1
d


Hauss. Erhaltung


G2
d


Hauss. Verbesserung


G3
d


Wohnungen


G4
1,00
d


Dachgeschoss


G5
d


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
d
* * * * * * * * * * *


011102M
Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb
Z


Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, vorhalten während der gesamten 


Baubetriebszeit.


Die Gesamtkosten sind für die vertragliche Gesamtbaudauer, also 


sowohl für die Zeit des eigenen Vollbetriebes als auch für die Zeit des 


reduzierten Betriebes der Ausbauphase bis zur Endübergabe 


einzurechnen.


Für etwaige Verlängerungszeiten über die vertraglich festgelegte 


Baudauer hinaus, welche der AN nicht zu vertreten hat, werden die 


Kosten nach Zeit gesondert abgerechnet


G1
0,15
PA


Hauss. Erhaltung


G2
0,20
PA


Hauss. Verbesserung


G3
0,15
PA


Wohnungen


G4
0,50
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011102N
Vorhaltekosten SIGE Baubetrieb verlängert
Z
E


Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, für die Zeit über die vertragliche 


Gesamtbauzeit hinaus, welche der AN nachweislich nicht zu vertreten 


hat, abgerechnet nach Tagen;


G1
d


Hauss. Erhaltung


G2
d


Hauss. Verbesserung


G3
d


Wohnungen


G4
1,00
d


Dachgeschoss


G5
d


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
d
* * * * * * * * * * *


0112
Sonderkosten der Baustelle


011250
Diverse Bauprovisorien für die Aufrechterhaltung des Betriebes der 


Trafik während der gesamten Bauzeit, wie im Einzelnen im 


Positionstext beschrieben.


Alle nicht gesondert beschriebenen, jedoch notwendigen Leistungen 


sind jedenfalls durch die Einheitspreise der restlichen LV-Positionen 


abgedeckt.


011250A
Bauprovisorium Trafik/Erschw.Fass.gerüst
Z


Erschwernis des Aufstellens, des Abbaues und der Vorhaltung ohne 


Unterschied der Vorhaltedauer der Eingerüstung der Straßenfassade.


Der einwandfreie ungestörte Zugang zum Geschäft, zu den Auslagen 
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und den Kundenautomaten sowie zur Beleuchtung muss gewährleistet 


sein. 


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011250B
Bauprovisorium Trafik/Erschw.Fass.san.
Z


Erschwernis der Sanierung der bestehenden Fassade im EG und 


1.OG einschl. besonderer Schutz der Portale und außen gelegenen 


Einrichtungen beim Waschen der Fassade sowie eventuell 


abschnittsweises und erschwertes Arbeiten im beschriebenen Bereich. 


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011250C
Bauprovisorium Trafik/Notausgang
Z


Herstellen eines Notausganges mit folgenden Einzelleistungen:


- Türdurchbruch zwecks Einbau einer Stahltüre 80/200 in einer 15 cm 


starken, beidseits verputzten Ziegelwand.


- Liefern und versetzen der Stahltüre einschl. aller Maurer-u. 


Verputzarbeiten.


- Einbau eines Bauzylinders mit 3 Schlüsseln.


- Freihalten eines Fluchtweges im Lokal TOP 1 auch während der 


Umbauarbeiten (Abbruch von Verkleidungen, Verputzarbeiten etc.)


- Wiederverschließen des Türdurchbruches und Ergänzen des 


Verputzes beidseitig nach Auflassen des Provisoriums (die Stahltür 


geht in den Besitz des AN über).


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


011250D
Bauprovisorium Trafik/Erschw.Schutz Vers.l.
Z


Sämtliche Erschwernisse wegen besonders vorsichtigen Arbeitens im 


Bereich der Versorgungsleitungen für die Trafik bzw. deren laufenden 


Schutz.


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .
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0113
Baustellengemeinkosten im Einzelnen


Ständige Vertragsbestimmung:


Herstellen, Einrichten:


Wenn nicht anders angegeben, umfasst die Leistung des Herstellens (herst.) das Antransportieren, 


Aufstellen beziehungsweise Montieren oder sonstiges Herstellen eines gebrauchsfähigen 


Zustandes sowie das Demontieren oder das Abbrechen und Abtransportieren von der Baustelle 


nach dem Ende der Vorhaltezeit.


Der Begriff Einrichten (einr.) anstelle von Herstellen wird für Leistungen verwendet, die nur in 


Kombination mit vorhandenen räumlichen Gegebenheiten oder in Verbindung mit anderen 


Positionen (herst.) funktionsfähige Nutzungen ergeben.


Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen 


Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.


Vorhalten:


Wenn nicht anders angegeben umfasst das Vorhalten auch sämtliche Überprüfungen, 


Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.


011306
Baukanzlei für den Auftraggeber in vorhandenem Raum (Baracke, 


Container).


 Die Baukanzlei besteht aus: Schreibtisch, Stromanschluss, 

Bürosessel, 1 Ordnerschrank, alles versperrbar;

Besprechungstisch für mindestens 20 Personen samt 

zugehöriger Sitzgelegenheit (Tisch zimmermannsmäßig mit 

glatten Schaltafeln, Sitzbänke)

011306A
Baukanzlei AG einr.


Einrichten.


G1
0,15
ST


Hauss. Erhaltung


G2
0,20
ST


Hauss. Verbesserung


G3
0,15
ST


Wohnungen


G4
0,50
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


011306B
Baukanzlei AG vorh.Baubetrieb


Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich erforderlicher 


Reinigung, jedoch mindestens einmal wöchentlich. Abgerechnet wird 


in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Monate).


G1
VE


Hauss. Erhaltung


G2
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
12,00
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
VE
. . . . . . . . . . . .


0118
Gerüste


Ständige Vertragsbestimmungen:
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Leistungsumfang:


Wenn nicht anders angegeben werden Gerüste nach Wahl des Auftragnehmers ausgeführt. Die 


Leistung des Herstellens (herst.) umfasst das Antransportieren, Aufstellen beziehungsweise 


Montieren oder das sonstige Herstellen eines gebrauchsfähigen Zustandes sowie das Demontieren 


und Abtransportieren von der Baustelle nach dem Ende der Vorhaltezeit.


Statische Berechnungen und einmalige Prüfungen sind im Einheitspreis des Herstellens 


einkalkuliert.


Vorhalten:


Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß des Herstellens mal der 


Anzahl der Vorhaltemonate (VE = Fläche x Monate, Länge x Monate, oder ST x Monat). Die im 


Grundtext angegebenen Abrechnungsregel betreffen das Herstellen und bilden auch die Basis für 


die Berechnung der Verrechnungseinheiten für das Vorhalten.


Im Einheitspreis des Vorhaltens sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten 


einkalkuliert.


Etwaige Stillliegezeiten werden wie Baubetriebszeiten verrechnet.


Wenn nicht anders vereinbart, wird die Teilleistung des Herstellens eines gebrauchsfertigen 


Zustandes mit 60%, die Teilleistung des Räumens mit 40% der Gesamtleistung bewertet.


Gerüstbeläge:


Alle Gerüstbeläge entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.


Die verstärkte Ausführung der Gerüstlage wird nur dann als Aufzahlung auf die Herstellung der 


Gerüste zusätzlich verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.


Aufstieg und Zugänge:


In den Einheitspreisen der Herstellung sind die erforderlichen Aufstiege und Zugänge einkalkuliert.


Andere Zugänge, insbesondere Leitergänge mit Stufenleitern und Handlauf, Treppentürme oder 


Außentreppen werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber diese Ausführung verlangt.


Brust-, Fuß- und Mittelwehren:


Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüstes sind in den Einheitspreisen 


einkalkuliert. Etwaige erforderliche objektseitige Wehren werden als Aufzahlung auf die Herstellung 


der Gerüste zusätzlich verrechnet.


Umsetzen:


Das Umsetzen von Gerüsten oder Gerüstteilen auf der Baustelle wird nach der Fläche oder nach 


der Anzahl der umgesetzten Gerüstteile oder Elemente verrechnet. Bei mehrmaligem Umsetzen 


werden die umgesetzten Ausmaße summiert. Beim Umsetzen sind das Abladen, der Transport 


innerhalb der Baustelle, das Aufbauen, statische Berechnungen und einmalige Prüfungen 


einkalkuliert.


Die Vorhaltekosten werden nur für die Fläche oder Anzahl des auf der Baustelle jeweils für die 


Benützung gebrauchsfertigen Gerüstes berechnet.


Bei verfahrbaren und fahrbaren Stand- oder Hängegerüste wird die Manipulation (Verschieben) 


während der Durchführung von Arbeiten nicht gesondert verrechnet. Beim Umsetzen wird das 
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Gerüst abgebaut (zerlegt) und an anderer Stelle wieder aufgebaut.


Schutzgerüste:


Werden Schutzgerüste in Verbindung mit einem Arbeitsgerüst ausgeführt, wird jedes Umsetzen 


wie das Herstellen abgerechnet. Bei selbstständigen Schutzgerüsten wird zwischen Herstellen und 


Umsetzen unterschieden.


Wenn nicht anders vereinbart, werden die Längen der zu sichernden Absturzkanten zuzüglich je 


2,0 m seitlichem Überstand abgerechnet. Werden anstelle des seitlichen Überstandes sonstige 


Absicherungen ausgeführt, werden diese nicht gesondert verrechnet (die Abgeltung erfolgt durch 


die Länge des Überstandes).


011800
Der Auftragnehmer hält folgende Bestimmungen des Auftraggebers ein.


011800A
Vorhalten erst ab 5.Woche
Z


Generell ist für jede Gerüstposition eine Vorhaltezeit bis 4 Wochen im Einheitspreis inbegriffen.


Die Position Vorhalten kann daher erst ab der 5.Woche verrechnet werden.  


011800B
Mitbenutz.andere AN kostenlos
Z


Der AN gestattet die kostenlose Mitbenützung der Gerüste durch andere am Bau beschäftigte AN.


011800D
Vorhalten abz.Nichtnut.ab 30 T


Von der Zeit des Vorhaltens wird die Zeit abgezogen, in der der Auftragnehmer das Gerüst für 


eigene noch ausständige Leistungen länger als 30 Kalendertage ununterbrochen (1 Monat) nicht 


nützt oder nicht nützen kann. Ausgenommen sind nur Gründe, die der Auftraggeber zu vertreten 


hat.


011803
Standgerüst als Arbeitsgerüst für Arbeiten, bei denen keine schweren 


Bauteile erforderlich sind, wie Verputz-, Beschichtungs- und 


Verkleidungsarbeiten, sowie für Arbeiten, die nur geringe Mengen an 


Bau- und Werkstoffen erfordern (Fassadenger.).


 Höhe: bis 16,00m1

011803A
Fassadenger.herst.


G1
1120,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
700,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.820,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011803C
Fassadenger.vorhalten


G1
2100,00
VE


Hauss. Erhaltung


G2
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
1500,00
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3.600,00
VE
. . . . . . . . . . . .


011805
Arbeitsgerüst für Verputz- und Handwerkerarbeiten an 


Stiegenhausabschlussdecken. Angegebene Höhe: 


Gerüstaufstandsfläche bis Unterkante Decke.
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011805A
Gerüst Stiegenh.Abschlussdecke b.5m herst.


Bis zu einer Höhe von 5,0 m, herstellen.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
10,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011808
Arbeitsgerüst als Riegelgerüst für Verputz- und Handwerksarbeiten in 


Aufzugs- oder sonstigen Schächten: Etwaige Riegellöcher herstellen 


und nach Gerüstabbau ausmauern sowie beidseitig verputzen, in 


jedem Geschoß einen Pfostenbelag herstellen, darauf in erforderlicher 


Höhe ein Zwischengerüst aufstellen. Abgerechnet wird die Summe der 


waagrechten Gerüstflächen im Schacht (auch der 


Zwischengerüstflächen).


011808D
Gerüst Schacht  Aufzugsschacht herstellen


Gerüst gemäß Angaben der Aufzugsfirma, herstellen.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
25,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011808F
Gerüst Schacht  Aufzugsschacht vorhalten


Gerüst gemäß Angaben der Aufzugsfirma, vorhalten.


G1
VE


Hauss. Erhaltung


G2
50,00
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
VE
. . . . . . . . . . . .


011815
Aufzahlung (Az) auf Standgerüste als Arbeitsgerüste aller Art an 


Außenflächen mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste. Etwaige 


erhöhte Vorhaltekosten sind im Einheitspreis des Vorhaltens des 


Standgerüstes einkalkuliert.


011815A
Az Ecke hindernisfrei


Für durchgehend gefahrlos begehbare Eckausbildungen bei 


Gebäudeaußenkanten. Abgerechnet wird die Höhe der angrenzenden 


Gerüstfläche.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
90,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
90,00
m
. . . . . . . . . . . .
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011815F
Az Stand auf Schutzdach


Für den Hochtransport auf ein vorhandenes Schutzdach (z.B. 


Passagegerüst). Die Höhe des Gerüstes wird ab Oberkante 


Schutzdach gemessen. Abgerechnet wird die gesamte Gerüstfläche.


G1
175,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
150,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
325,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011815H
Az Standger.Hof


Für die Erschwernis durch schwierigen Transport in den Hof, (nur bei 


fehlender Einfahrtsmöglichkeit für LKW, und wenn kein sonstiges 


mechanisches Transportmittel, z.B. Kran, vorhanden ist).


G1
940,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
460,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.400,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011815J
Az Standger.Dachfläche


Für das Aufstellen auf Dächern oder Terrassen bei Verwenden von 


Dachtreppen zur Lastverteilung, einschließlich aller Erschwernisse. 


Abgerechnet wird die Fläche über der Basis (= Dachtreppe).


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
90,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
90,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011821
Dachfanggerüst in Verbindung mit Standgerüsten (Arbeitsgerüsten) 


aller Art mit Ausnahme verfahrbarer Arbeitsgerüste.


011821A
Standger.Dachfangger.herstellen


G1
80,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
80,00
m
. . . . . . . . . . . .
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011821C
Standger.Dachfangger.vorhalten


G1
170,00
VE


Hauss. Erhaltung


G2
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
170,00
VE
. . . . . . . . . . . .


011825
Schutzvorhang (Schutznetz), einschließlich windsicherer Verhängung 


am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den 


Bahnen. Abgerechnet wird die eingerüstete Gebäudefläche zuzüglich 


etwaiger Schmalseiten des Gerüstes.


011825A
Standger.Schutzvorh.herstellen


G1
520,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
100,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
620,00
m2
. . . . . . . . . . . .


011825C
Stanger.Schutzvorh.vorhalten


Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x 


Monate).


G1
1030,00
VE


Hauss. Erhaltung


G2
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
260,00
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.290,00
VE
. . . . . . . . . . . .


011834
Fußgänger-Schutzpassage (Passagegerüst), freistehend, bestehend 


aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, einschließlich 


Tragkonstruktion.


011834A
Passageger.3/1,5m herstellen


3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, herstellen.


G1
25,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .
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011834C
Passageger.3/1,5m vorhalten


3,0 m lichte Höhe, 1,5 m lichte Breite, vorhalten.


G1
65,00
VE


Hauss. Erhaltung


G2
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
65,00
VE
. . . . . . . . . . . .


011834D
Passageger.Querschn.herstellen
E


Lichter Querschnitt (Breite x Höhe): 2,00 x 3,75 m1, herstellen.


G1
1,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m
* * * * * * * * * * *


011834F
Passageger.Querschn.vorhalten
E


Lichter Querschnitt (Breite x Höhe): 2,00 x 3,75 m1, vorhalten.


G1
1,00
VE


Hauss. Erhaltung


G2
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
VE
* * * * * * * * * * *


0118500
Abdecken Dachfläche
Z


Abdecken fremder Dachflächen ohne Unterschied des 


Deckungsmaterials, der Form und Dachneigung zwecks Durchführung 


von Verputz-und Handwerkerarbeiten an aufgehenden Wänden bis 


1,50 m1 Höhe.


Die Abdeckung ist nach Wahl des Auftragnehmers in der 


erforderlichen Breite auszuführen und muß neben dem zuverlässigen 


Schutz der Dachfläche auch die gefahrlose Durchführung der Arbeiten 


an der aufgehenden Wand ermöglichen.


Abgerechnet die schräge Anschlusslänge. 


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
25,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .


0120
Entsorgen von Baurestmassen


Ständige Vertragsbestimmungen:


Entsorgung:


Unter Entsorgung wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen, 
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Behandeln und Deponieren unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Der 


Auftragnehmer sorgt dabei für eine zweckmäßige Sortierung und Zwischenlagerung aller 


Abfallstoffe, so dass eine wirtschaftliche und die Umwelt schonende Entsorgung gewährleistet ist.


Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen entsprechend, 


Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der 


Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.


Aufteilung der Kosten:


Die Kosten für die Entsorgung von Baurestmassen, die aus Abbrucharbeiten stammen, sowie von 


Bodenaushub werden in eigenen Positionen verrechnet. Die Entsorgung sonstiger Baurestmassen 


ist im Einheitspreis als Nebenleistung einkalkuliert.


Die Kosten für die Entsorgung von Abfällen aus dem Baubetrieb (Abfälle der beschäftigten 


Dienstnehmer, Altpapier und dergleichen) werden nur dann in eigenen Positionen abgerechnet, 


wenn solche im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sonst sind solche Kosten aus der eigenen 


Tätigkeit des Auftragnehmers in den zusammengefassten Baustellengemeinkosten einkalkuliert.


Baurestmassen verwerten oder deponieren:


Werden die - gemäß Verordnung über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallende Materialien 


(Baurestmassentrennverordnung) - festgelegten Mengenschwellen überschritten, wird ein Abbruch 


unter besonderer Berücksichtigung der Trennung nach Stoffgruppen vorgenommen (Rückbau 


gemäß ÖNORM B 2251).


Dies gilt für:


 Stoffgruppe Bodenaushub über 20 t


 Stoffgruppe Betonabbruch über 20 t


 Stoffgruppe Asphaltaufbruch über 5 t


 Stoffgruppe Holzabfälle über 5 t


 Stoffgruppe Metallabfälle über 2 t


 Stoffgruppe Kunststoffabfälle über 2 t


 Stoffgruppe Baustellenabfälle über 10 t


 Stoffgruppe mineralischer Bauschutt über 40 t


Wenn nicht anders angegeben, sind Baurestmassen - sofern brauchbar, in ausreichender Menge 


vorhanden und wirtschaftlich vertretbar - einer Wiederverwertung zuzuführen. Der Auftragnehmer 


trifft die Wahl zwischen Verwerten und Deponieren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.


Für die Verwertung wird der Stand der Technik, insbesondere die Richtlinien für Recycling-


Baustoffe, herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, Karlsgasse 5, 1040 


Wien, berücksichtigt.


Ist es dem Auftragnehmer nicht möglich die Baurestmassen einer Verwertung zuzuführen, bietet er 


diese in der Recycling-Börse Bau (RBB) an (Internet: http://recycling.or.at, Karlsgasse 5, 1040 


Wien).


Bodenaushub verunreinigt:


Als verunreinigter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das gemäß Deponieverordnung für eine 


Deponierung auf Bodenaushubdeponien ungeeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von 


Baurestmassendeponien entsprechen.


Kontaminierter Bodenaushub:


Als kontaminierter Bodenaushub gilt Aushubmaterial, das weder für Bodenaushubdeponien noch 


für Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von 
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Massenabfalldeponien entsprechen.


Kontaminierter mineralischer Bauschutt:


Als kontaminierter mineralischer Bauschutt gilt jenes Material, das nicht für 


Baurestmassendeponien geeignet ist, dessen Eigenschaften aber jenen von 


Massenabfalldeponien entsprechen.


Wenn nicht anders vereinbart, wird die Entsorgung von kontaminiertem mineralischem Bauschutt 


mit der Position Baustellenabfälle / Sperrmüll entsorgen abgerechnet.


Aushub oder Baurestmassen, deren Eigenschaften weder jenen von Bodenaushubdeponien noch 


jenen von Baurestmassen oder Massenabfalldeponien entsprechen, werden wie gefährliche 


Abfälle geregelt.


Gefährliche Abfälle:


Gefährliche Abfälle sind die in der Festsetzungsverordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz als 


gefährliche Abfälle angeführten Stoffe. Etwaige gefährliche Abfälle werden nach ihrer Art getrennt 


in Positionen erfasst. Sie werden nachweislich einem befugten Entsorger zur Behandlung 


übergeben.


In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der 


Auftragnehmer zu vertreten hat, z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln.


Hinweispflicht des Auftragnehmers:


Stellt der Auftragnehmer während der Leistungserbringung fest, dass entgegen den Positionen des 


Leistungsverzeichnisses Bodenaushub verunreinigt oder Baurestmassen (Bodenaushub oder 


mineralischer Bauschutt) kontaminiert sind, weist er den Auftraggeber unverzüglich nachweislich 


darauf hin.


Abfälle Dritter:


Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, Abfälle anderer auf der Baustelle beschäftigter 


Auftragnehmer (Dritter) auf deren Wunsch gegen einen zu vereinbarenden Kostenersatz zur 


gemeinsamen Entsorgung zu übernehmen. Diese Verpflichtung gilt nur für jene Abfälle, die 


hinsichtlich Sortierung und Reinheit den eigenen Sortierungen entsprechen.


Gefährliche Abfälle müssen nicht übernommen werden.


012001
Stoffgruppe Bodenaushub (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 


20 t).


012001B
Entsorgen Bodenaushub verunreinigt


Entsorgen von verunreinigtem Bodenaushub, der gemäß 


Deponieverordnung für eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien 


ungeeignet ist, aber den Grenzwert der Baurestmassendeponien 


einhält.


G1
65,00
t


Hauss. Erhaltung


G2
300,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
380,00
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
745,00
t
. . . . . . . . . . . .
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012002
Stoffgruppe Betonabbruch (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 


20 t).


012002A
Entsorgen Betonabbruch


Entsorgen von Beton- und Stahlbetonabbruch.


G1
6,00
t


Hauss. Erhaltung


G2
134,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
140,00
t
. . . . . . . . . . . .


012003
Stoffgruppe Asphaltaufbruch (Mengenschwelle gemäß 


Trennverordnung 5 t).


012003A
Entsorgen Asphaltaufbruch


Entsorgen von Asphaltaufbruch.


G1
15,00
t


Hauss. Erhaltung


G2
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
t
. . . . . . . . . . . .


012004
Stoffgruppe Holzabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 5 


t).


012004B
Entsorgen Holzabfälle behandelt


Entsorgen von behandelten Holzabfällen.


G1
t


Hauss. Erhaltung


G2
70,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
55,00
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
125,00
t
. . . . . . . . . . . .


012005
Stoffgruppe Metallabfälle (Mengenschwelle gemäß Trennverordnung 2 


t).


012005A
Entsorgen Stahl


Entsorgen von Metallabfällen aus Stahl.


G1
t


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
t
. . . . . . . . . . . .
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012005D
Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix


Entsorgen von sonstigen oder gemischten Metallabfällen.


G1
1,00
t


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
t
. . . . . . . . . . . .


012006
Stoffgruppe Kunststoffabfälle (Mengenschwelle gemäß 


Trennverordnung 2 t).


012006A
Entsorgen Kunststoffabfälle


Entsorgen von Kunststoffabfällen aller Art.


G1
t


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
t
. . . . . . . . . . . .


012007
Stoffgruppe Baustellenabfälle (Mengenschwelle gemäß 


Trennverordnung 10 t).


012007A
Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll


Entsorgen von deponierbaren, nicht sortierten Baustellenabfällen und 


Sperrmüll.


G1
t


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
10,00
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
t
. . . . . . . . . . . .


012007B
Entsorgen Holzfenster


Entsorgen von Holzfenstern aller Art einschließlich der Verglasung.


G1
t


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
t
. . . . . . . . . . . .


012008
Stoffgruppe mineralischer Bauschutt (Mengenschwelle gemäß 


Trennverordnung 40 t).
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012008A
Entsorgen  mineralischer Bauschutt


Entsorgen von mineralischem Bauschutt aller Art.


G1
5,00
t


Hauss. Erhaltung


G2
220,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
15,00
t


Wohnungen


G4
35,00
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
275,00
t
. . . . . . . . . . . .


012008B
Entsorgen Ziegelmauerwerk


Entsorgen von reinem Ziegelmauerwerk einschließlich Mörtel 


(Mindestanteil Ziegel 80 %).


G1
t


Hauss. Erhaltung


G2
490,00
t


Hauss. Verbesserung


G3
t


Wohnungen


G4
50,00
t


Dachgeschoss


G5
t


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
540,00
t
. . . . . . . . . . . .


01 SUMME Baustellengemeinkosten
. . . . . . . . . . . .
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02
Abbrucharbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Gerüste:


Bei Arbeiten in Aufzugschächten, an Außenflächen (Fassaden), an Rauchfängen sowie, wenn nicht 


durch Aufzahlungen geregelt, über 3,2 m Höhe an Deckenuntersichten oder an Wänden in 


Innenräumen werden Gerüste gesondert vergütet.


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet 


und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen 


beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle 


einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des 


Auftragnehmers einkalkuliert. Das zwischengelagerte Material ist bis zum Zeitpunkt der 


Baufertigstellung, längstens jedoch innerhalb von 3 Jahren zu entsorgen.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


0200
Zusätzliche Vorbemerkungen


0200500
Gerade Abbruchkanten
Z


Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, ist bei Teilabbrüchen von Wänden und Decken ohne 


Unterschied des Materials das Herstellen gerader Abbruchkanten einschließlich Nachmauern 


lockerer Teile in den Einheitspreisen der betreffenden Abbruchpositionen enthalten und wird nicht 


gesondert vergütet.


Die Ausführung der planmäßig vorgesehenen Verputzarbeiten muss jedenfalls ohne zusätzliche 


Erschwernis möglich sein. 
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0200600
Fußb.konstr. im Verbund
Z


Fußbodenkonstruktionen im Verbund mit Material gleicher Entsorgungsgruppe, wie etwa 


Zementestriche mit im Dünnbett oder Mörtelbett verlegten Fliesen od. dgl. werden nach den Pos. 


Estrich- od. Betonabbruch in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.


0200700
Ausgleichsschichten enthalten
Z


Bei nachträglich eingebauten Fußbodenkonstruktionen mit einer Unterkonstruktion aus 


Pressspanplatten sind etwaige Ausgleichsschichten aus zement-od. kunstharzgebundenen 


Massen od. aber auch ein Höhenausgleich durch Unterlegen mit Holzleisten od. dgl. ohne 


Unterschied der Stärke samt Entsorgungskosten im Einheitspreis enthalten und werden nicht 


gesondert vergütet. 


0200800
Hartfaserplatten
Z


Beschichtete od. unbeschichtete Hartfaserplatten unter Teppichen, Kunststoffbelägen od. dgl., 


verklebt od. unverklebt, werden nach Pos.021403A gesondert verrechnet. 


0200900
Beschüttung auf Erdreich
Z


Der Abbruch etwaiger Beschüttungen auf Erdreich wird nicht gesondert vergütet, sondern nach den 


betreffenden Positionen der LG-Erdarbeiten in der jeweiligen Gesamtstärke verrechnet.  


0211
Abbruch Fundamente und Wände


Ständige Vertragsbestimmungen:


Wenn nicht anders angegeben werden die Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen zuzüglich 2 


cm je verputzter oder verfliester Seite, im festem Zustand abgerechnet. Spachtelung gilt nicht als 


Verputz.


021101
Fundamente abbrechen.


021101A
Ziegelfundament abbr.


Aus Ziegelmauerwerk aller Art.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021101C
Betonfund.abbr.unbew.b.B30


Aus unbewehrtem Beton, ohne Unterschied der Festigkeit bis C25/30.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021102
Mauerwerk über 15 cm dick abbrechen, ohne Unterschied der 


Mörtelart.
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021102A
Ziegelmauerwerk abbrechen


Aus Mauerziegeln.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
240,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
240,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021102R
Az Z.mwk.abbr.für Kaminmwk.
Z


Aufzahlung für das Abbrechen von Kaminmauerwerk einschl. 


Kaminkopfmauerwerk einschl. schützen der Kaminzüge gegen 


Eindringen von Abbruchmaterial. Das Abbrechen der Abdeckplatten 


erfolgt lt. eigener Position.


Diese Position kann nur bei aufrechtzuerhaltenden Kaminzügen verr. 


werden.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021105
Aufzahlung (Az) für Abbrüche unter 1,0 m3 Einzelausmaß bei 


Fundamenten, Pfeilern oder Wänden, über 15 cm dick.


021105A
Az Abbr.Kleinausm.Mauerwerk


Auf die Positionen Mauerwerk aus Materialien aller Art, außer Beton 


oder Naturstein.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021106
Wandteilflächen flächig abstemmen, abgerechnet nur die 


abgestemmte Fläche.


021106A
Ziegelmwk.abstemmen bis 15cm


Bis 15 cm Rohbaudicke, Mauerwerk aus Mauerziegeln, Hohlziegeln 


oder Hohlblocksteinen aus Ton oder Ziegelsplitt. 
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Schuttmengenberechnung einschließlich etwaigem Verputz.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt: 0,26 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021108
Gemauerte nicht tragende Zwischenwände abbrechen, abgerechnet 


nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m2. Das Abbrechen oder 


Auslösen von Stöcken oder Zargen wird gesondert vergütet. 


Angegeben ist die Rohbaudicke.


021108A
Zwischenwand abbr.10cm


Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und 


Betonwände bis 10 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt oder 


unverputzt.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,16 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
40,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021108C
Zwischenwand abbr.15cm


Ohne Unterschied des Materials, ausgenommen Gipsdielen- und 


Betonwände über 12 bis 15 cm dick. Ohne Unterschied ob verputzt 


oder unverputzt.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,24 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
345,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
125,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
470,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0211110
Az Mauerziegel reinigen


Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ziegelmauerwerk abbrechen für 


das Reinigen von Mauerziegeln zur Wiederverwendung und für das 


Stapeln (Palettieren) auf der Baustelle. Nur auf besondere Anweisung 


des Auftraggebers. Abgerechnet wird im gestapelten Zustand. Gilt als 
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Abzugsposten bei der Schuttmengenberechnung für das Entsorgen 


von Ziegelmauerwerk.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m3
. . . . . . . . . . . .


0211130
Bet.Fangabdeckplatte abbrechen


Betonabdeckplatten von Fangköpfen abbrechen, ohne Unterschied der 


Dicke. Fänge gegen herabfallendes Material absichern, 


Rinneneinläufe zeitweilig zur Vermeidung von Verlegungen 


verschließen, gefährdete Dachflächen gegen herabfallendes Material 


absichern. Abgerechnet wird hohl für voll.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,20 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021119
Trennwände oder Schürzen bis 10 cm dick abbrechen, einschließlich 


etwaiger Versteifungen und Ausstemmen von Verankerungen und 


Mauerpratzen.


021119A
Trennwand 6cm abbrechen Holz


Aus Holz und Holzwerkstoffen bis 6 cm dick.


  Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/m2 Wand.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021119B
Trennw.6cm abbrech.Holz-Glas


Holzkonstruktion mit Verglasung. Holzkonstruktion bis 6 cm dick, ohne 


Unterschied der vorhandenen Glasfläche.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle  0,01 t/m2 + mineralischer 


Bauschutt 0,03 t/m2 Wand.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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0212
Abbruch Decken


Ständige Vertragsbestimmungen:


Das Entfernen des Deckenputzes einschließlich eines etwaigen Putzträgers ist mit den 


Einheitspreisen abgegolten. Das Abbrechen von Fußböden und des Aufbetons sowie das 


Entfernen der Beschüttung wird gesondert vergütet. Roste werden nur dann gesondert vergütet, 


wenn Decken oder Deckenteile nicht mit abgebrochen werden.


021201
Decken einschließlich der Schließen abbrechen.


021201A
Dippelbaumdecke abbrechen


Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle / 


Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
70,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
220,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
290,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021201B
Tramdecke abbrechen


Tramdecke, einschließlich Sturz- und Stukkaturschalung.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,11 t/m2 + Baustellenabfälle / 


Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
80,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
60,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
140,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021201K
Dippelbaumdecke teilw. abbrechen
Z


Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle / 


Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.


Teilabbruch von Dippelbaumdecken nach Einziehen von 


Auswechslungskonstruktionen einschließlich gerades Durchtrennen 


der Dippelbäume an der planmäßigen Abbruchkante.


Einzurechnen ist auch das satte Aufkeilen der bestehenbleibenden 


Decke auf die Auswechslungskonstruktion.


Verrechnet die tatsächlich abgebrochene Fläche.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021201R
DDB in Dippelbaumdecke herst.
Z


Dippelbaumdecke, einschließlich Rastladen.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,21 t/m2 + Baustellenabfälle / 


Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.
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Deckendurchbruch zwecks Einbau einer Wendeltreppe, bis zu einer 


Größe von 2,0 m2.


Die Aufhängekonstruktion für die durchtrennten Dippelbäume wird 


gesondert vergütet.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021202
Platzldecke zwischen Trägern, Gurten oder Mauern abbrechen, ohne 


Unterschied der Mörtelart, ohne Auslösen der Stahlträger und ohne 


Abbrechen der Gurten.


021202A
Platzldecke 15cm abbrechen


1/2 Stein dick (15 cm).


  Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,27 t/m2 + 


Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,03 t/m2 Decke.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021203
Gewölbe aller Art und Gurtenmauerwerk aus Ziegeln abbrechen.


021203A
Gewölbe abbrechen


  Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
5,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021203K
Az  Gewölbe abbrechen gerade Kante
Z


Aufzahlung auf die Position Gewölbeabbruch für das Herstellen einer 


geraden Abbruchkante als Grenze zu bestehenbleibenden 


Gewölbeteilen.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
5,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m
. . . . . . . . . . . .


021207
Gesimse oder Gesimseteile abbrechen, ohne Unterschied des 


Querschnittes oder der Auskragung.
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021207A
Gesimse abbrechen Ziegel


Aus Ziegeln oder keramischen Platten, einschließlich etwaigem 


Kniestockmauerwerk.


  Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 1,60 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
25,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021250
Wendeltreppe aus Blockstufen  einschließlich Laufplatte und etwaiger 


Bewehrungen abbrechen.   


Einschließlich Entsorgungskosten               


021250A
Wendeltreppe im EG abbr.
Z


Wendeltreppe beidseitig eingespannt, lichte Stufenlänge b.1,25 m. Aus 


19 Stufen i.M.18/27. Alle Stufen mit Terrazzooberfläche.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021250B
Wendeltreppe im 1.OG abbr.
Z


Wendeltreppe beidseitig eingespannt, lichte Stufenlänge b.1,25 m. Aus 


5 Stufen i.M.20/28 mit Terrazzooberfläche sowie 10 Natursteinstufen 


i.M.18/27.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


0213
Verputz abschlagen, Verkleidungen abbrechen


Ständige Vertragsbestimmungen:


Das Abschlagen des Verputzes wird nur dann gesondert vergütet, wenn die Wände nicht mit 


abgebrochen werden oder wenn der Verputz stark kontaminiert ist. Stark kontaminierter Verputz 


wird in einem eigenen Arbeitsgang abgeschlagen und das Material vom übrigen Abbruchmaterial 


getrennt.


Die Entsorgung von stark kontaminiertem Verputz wird in gesonderten Positionen (als 


Baustellenabfälle / Sperrmüll) abgerechnet. Nicht für eine Deponierung geeignetes stark 


kontaminiertes Abbruchmaterial wird wie gefährlicher Abfall behandelt.


Das Abschlagen von Verputz gilt ohne Unterschied der Putzdicke und, wenn nicht anders 


angegeben, ohne Unterschied der Mörtelart, einschließlich Auskratzen der Mauerwerksfugen und 


Reinigen der Flächen. Das Ausmaß wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt.
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021301
Innenverputz von Mauerwerk aller Art bis auf den Mauergrund 


abschlagen.


021301A
Wand-Innenputz abschlagen


Aus grobem und feinem Mörtel aller Art, ausgenommen Zementmörtel.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt  0,042 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
305,00
m2


Wohnungen


G4
55,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
460,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021307
Außenverputz (Fassaden) aus Mörtel aller Art bis auf den Mauergrund 


abschlagen.


021307A
Außenputz abschlagen einfache Glied.
E


Von glatten oder einfach gegliederten Außenflächen.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,084 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
120,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
120,00
m2
* * * * * * * * * * *


021308
Fassadensockel abschlagen.


021308A
Fass.Sockel ZM b.5cm abschl.
E


Aus Zementmörtel aller Art bis 5 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,105 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
* * * * * * * * * * *


021311
Innenwandverkleidung abbrechen, getrennt nach Verkleidung, 


Unterkonstruktion und etwaigen Dämmeinlagen.


021311B
Innenwandverkl.Holz abbrech.


Aus Holz oder Holzwerkstoffen, ohne Unterschied ob von Wänden, 


Parapeten oder Spaletten, ohne Unterkonstruktionen.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
165,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
165,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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021311E
I-wandunterkonst.abbr.Lattung


Unterkonstruktion aus einfacher Lattung.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,003 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
120,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
120,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021311F
I-wandunterkonst.abbr.Holzrost


Unterkonstruktion aus Lattung und Konterlattung (Holzrost).


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
45,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021311G
I-wandverkl.abbr.Dämm.b.5cm


Eingelegte mineralische Dämmschicht bis 5 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
185,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
185,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021314
Wandbeläge aller Art bis auf den Putzgrund abschlagen.


021314B
Innenwandbel+Mörtelb.abschl.


In Räumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschließlich 


Mörtelbett.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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021314E
Innenwandbel+Dünnb.abschl.


In Räumen, aus Keramik, Glas, Kunst- oder Naturstein, einschließlich 


Dünnbett mit Unterputz.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
10,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021314G
Wandbel. Kunststoff abbr.4mm


Kunststoffbeläge über 2 bis 4 mm dick.


 Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,004 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
20,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021316
Abgehängte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne 


Unterkonstruktion.


021316A
Abgehängte Decke Gips abbr.


Platten aus Gips, Gipskarton oder Gipsfaser.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
30,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021316B
Abgehängte Decke Mineralf.


Platten aus Weichfaser oder sonstigen mineralisch gebundenen 


Faserplatten.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
35,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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021316C
Abgehängte Decke Holz


Untersicht aus Holz aller Art.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
165,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
165,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021316D
Abgehängte Decke Metall


Untersicht aus Metall aller Art.


 Zu Position: Entsorgen Metalle/Metallmix 0,003 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
10,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021317
Unterkonstruktionen von abgehängten Decken abbrechen, 


einschließlich Abhängebleche oder -drähte.


021317B
U-konstr.Decke abbr.Holzrost


Aus Lattung und Konterlattung (Holzrost)


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,004 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
165,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
165,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021317C
U-konstr.Decke abbr.Metallrost


Aus Metall aller Art.


 Zu Position: Entsorgen Metalle / Metallmix 0,003 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
65,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
65,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0214
Fußböden und Unterböden abbrechen


021401
Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer 


oder Blindboden) abbrechen oder abtragen, einschließlich der Sessel- 


oder Sockelleisten und der Türstaffeln. Ohne Beschüttung oder 


Dämmung.

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 50

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


021401C
Brettl-Parkettbelag abbrechen


Brettl- oder Parkettbelag ohne Unterschied der Verlege- oder Holzart 


abbrechen.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,024 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
60,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021401F
Polsterhölzer+Blindb.abbr.


Polsterhölzer einschließlich Blindboden abbrechen.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,018 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
330,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
330,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021401G
Blindbod. Presspanpl.abbr.


Blindboden oder Pressspanplatten bis 22 mm dick abbrechen. Zu 


Position: Entsorgen Holzabfälle 0,015 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
150,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
150,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021403
Bodenbeläge abbrechen.


021403A
Bodenbel.Kunststoff.abbr.


Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Teppichbeläge ohne Unterschied 


der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, einschließlich der Sockelleisten 


abbrechen, ohne reinigen des Untergrundes.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
290,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
290,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021405
Mineralische Beschüttung aller Art (keine Schlacke oder verunreinigtes 


Material) abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden 


Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des 


Abgleichens der verbleibenden Beschüttung. Abgerechnet wird in nicht 


aufgelockertem Zustand.
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021405A
Beschüttung abräumen


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 1,40 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
55,00
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
55,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021405K
Az Teilabbruch Beschüttung
Z


Aufzahlung auf die Position Beschüttung abräumen für das 


nochmalige Abgleichen der Oberfläche nach den 


Rohinstallationsarbeiten einschließlich ausrechen der Oberfläche und 


entfernen der Grobteile (z.B.Ziegelstücke) sowie überschüssigen 


Materials bis zur planmäßigen Abbruchebene einschl. 


Entsorgungskosten. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
70,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
70,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021406
Ziegelpflaster aller Art abbrechen, einschließlich Sand- oder 


Mörtelbett.


021406K
Ziegelpflaster abbr.bis 10cm
Z


Einschließlich Sand-od. Mörtelbett, Schlacke, Beschüttung od. dgl. bis 


zu einer Gesamtstärke von 10 cm.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,16 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
335,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
335,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021407
Plattenpflaster und Bodenfliesen aller Art abbrechen, einschließlich 


Mörtelbett.


021407A
Plattenpflaster abbr.bis 5cm


Insgesamt bis 5 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,15 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021408
Fugenlosen Terrazzo abbrechen, ohne Unterschied der Dicke.
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021408K
Terrazzoboden abbrechen
Z


Terrazzoboden einschließlich Hohlkehlen oder Stehsockeln sowie 


etwaigen Unterbetonen. Abgerechnet einschließlich der 


Ansichtsflächen von Hohlkehlen oder Stehsockeln.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 2,20 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
4,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021410
Betonschichten aller Art abbrechen, ohne Unterschied der Festigkeit 


und der Größe der Einzelflächen.


021410A
Beton abbrechen b.15cm


Bis 15 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021411
Schwimmenden oder gleitenden Estrich abbrechen, ohne Unterschied 


der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen, ohne 


etwaiger Dämmung.


021411A
Schwimm.Zem.Estrich abbr.


Zementestrich.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,20 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
7,50
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
8,50
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
16,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021414
Dämmschichten abbrechen aller Art.


021414A
Dämmsch.Mineralf.abbrechen
E


Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,20 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
8,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
8,00
m3
* * * * * * * * * * *
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021414K
Dämmsch.Hartschaumst.abbrechen
Z


Aus Hartschaumstoff, ohne Unterschied der Dicke.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,05 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
8,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
8,00
m3
. . . . . . . . . . . .


0215
Abbruch von Fenstern


Ständige Vertragsbestimmungen:


Begriffsbestimmungen:


Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt.


Glasdicken:


Die angegebenen Glasdicken gelten bei Mehrscheibenverglasungen als Summe der einzelnen 


Glasdicken.


Leistungsabgrenzungen:


Der Leistungsumfang schließt das Abbrechen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), die Flügel, 


etwaige Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ein. Ausgeschlossen sind Sohlbänke 


(Außenfensterbänke) und Parapet- oder Spalettenverkleidung.


Abrechnung:


Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.


021501
Holzfenster abbrechen, als Einfachfenster.


021501Q
Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.1,5m2
Z


Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 1,5 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,015 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 54

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


021501R
Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.2,5m2
Z


Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 2,5 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,025 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
11,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
11,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021501S
Holzfenst. abbr.Einfachf.b.4mm Glas b.3,5m2
Z


Bis zu einer Glasdicke von 4 mm, Fläche bis 3,5 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,035 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021501T
Az.Holzfenst.b.2,5m2 abbr.f.zus.Fixvergl.
Z


Aufzahlung auf die Position Holzeinfachfenster b.2,5m2 abbrechen für 


zusätzliche Fixglasscheibe raumseitig, am oberen Rand frei, ca. 60 cm 


hoch, einschließlich Entsorgungskosten


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021502
Holzfenster abbrechen, als Kastenfenster.


021502R
Holzfenst. abbr.Kastenf.b.8mm Glas b.2,5m2
Z


Bis zu einer Glasdicke von 8 mm, Fläche bis 2,5 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzfenster 0,05 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0216
Sonstige Abbrucharbeiten


021600
Türen oder Tore abbrechen.


021600A
WET m.seitl. angeschl. Fenster abbr.
Z


Holztürstöcke einschl.etwaiger Verkleidungen sowie verglaster 


Oberlichte  insgesamt b.2,7 m2 Größe, zusätzlich unmittelbar seitlich 


angeschlagenes Gangfenster b.1,20 m2 Größe. Türblatt wird 


gesondert verr.
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 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/ST. Entsorgen Holzfenster 


0,02 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
11,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
11,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021600B
Hauseingangstor abbr.
Z


Hauseingangstor, 2-flgl., mit verglasten Torblättern, Größe ca. 5,70 


m2, komplett abbrechen einschl aller Entsorgungskosten.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021600C
Hofausgangstor abbr.
Z


Hofausgangstor, 2 fix verglaste Seitenteile, verglastes Torblatt ca. 


90/230 sowie fix verglaste Oberlichte, insgesamt ca. 6,0 m2 groß, 


komplett abbrechen, einschließlich aller Entsorgungskosten.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021605
Türen oder Tore abbrechen.


021605A
Holztürstock abbr.b.2m2


Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und 


Türschwellen, Stocklichte bis 2,0 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
32,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
32,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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021605B
Holztürstock abbr.2-4m2


Holztürstöcke einschließlich etwaiger Verkleidungen und 


Türschwellen, Stocklichte über 2,0 bis 4,0 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,04 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021605F
St-Zargen abbr.b.2m2


Stahlzargen, Durchgangslichte bis 2,0 m2.


 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,02 t/ST + Zu Position: Entsorgen 


mineralischer Bauschutt 0,05 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
8,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
8,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021605K
Türblatt Holz abbr.b.2,5m2


Türblatt aus Holz oder Holzwerkstoffen bis zu einer Größe von 2,5 m2.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,025 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
14,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
37,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
51,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021608
Fensterbänke oder Parapetabdeckungen (ohne Fensterabbruch) 


abbrechen, innen oder außen.


021608D
Sohlbankabd.Blech abbr.


Aus Stahl-, Zink- oder Kupferblech.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,001 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
70,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
70,00
m
. . . . . . . . . . . .


021612
Schacht-, Fenster- und Türgitter abbrechen, einschließlich 


Ausstemmen der Verankerungen und Verwerten oder Entsorgen des 


ausgestemmten Bauschuttes.


021612K
Eiserne Gitterkonstr. abbr.
Z


Eiserne Gitterkonstruktionen ohne Unterschied ob fix oder beweglich 


und ohne Unterschied der Einzelgröße einschl. etwaiger Rahmen 
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abbrechen.


Zu Position: Entsorgen Stahl 0,015 t/m2


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021613
Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen aller Art ausbrechen.


021613A
Türchen b.0,1m2 abbrechen


Bis zu einer Größe von 0,1 m2.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
70,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
70,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021615
Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken, 


Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karniesenhaken und dergleichen 


ausbrechen, aus Wänden oder Decken aller Art, einschließlich 


Entsorgen.


021615A
Kleineisenz.b.5kg ausbr+ents.


Bis zu einer Masse von 5 kg.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021616
Stahlträger, -säulen, -konsolen, -schließen und dergleichen 


ausbrechen.


021616A
Stahlteile ausbr.bis 100kg


Bis zu einer Einzelmasse von 100 kg.


 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
300,00
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
300,00
kg
. . . . . . . . . . . .
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021616B
Stahlteile ausbr.ü.100kg


Mit einer Einzelmasse über 100 kg.


 Zu Position: Entsorgen Stahl 0,001 t/kg.


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
200,00
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
kg
. . . . . . . . . . . .


021619
Rohre aus Materialien aller Art, ausgenommen Elektroverrohrungen, 


abbrechen, einschließlich der Befestigungen, Form- und 


Verbindungsstücke.


021619A
Rohre abbr.freigef.bis 70mm


Freigeführt, bis zu einem Innendurchmesser von 70 mm.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m
. . . . . . . . . . . .


021619C
Rohre abbr.eingem.bis 70mm


Ganz oder teilweise eingemauerte und verputzte Rohre, einschließlich 


Freistemmen in verbleibenden Wänden, bis zu einem 


Innendurchmesser von 70 mm.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,02 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
75,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
75,00
m
. . . . . . . . . . . .


0216220
Anschlussbüchse ausbrech.


Anschlussbüchse (Mauerstutzen) ausbrechen, ohne Unterschied des 


Durchmessers.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,001 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021630
Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, 


abbrechen.
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021630K
Sanitärkeramik abbrech.
Z


Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus 


Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und 


Befestigungsmittel sowie Armaturen und Leitungen ab Eckventil bzw. 


Wandaustritt abbrechen.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
16,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
16,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021630L
Sanitärgegenstände aus Metall abbrech.
Z


Sanitärgegenstände aus Metall (z.B. frei stehende Badewanne, 


Brausetasse, Durchlauferhitzer und Boiler bis 200 l), einschließlich 


etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel sowie Armaturen und 


Leitungen ab Wand- bzw.Bodenaustritt abbrechen.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
1,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021630M
Wanne eingemauert abbr.
Z


Eingemauerte Badewannen aus Metall abbrechen einschl.Mauerwerk 


verputzt und verfliest und einschl. Armaturen und Leitungen ab Wand- 


bzw. Bodenaustritt.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST + Zu 


Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
2,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021630N
Dusche eingemauert abbrechen
Z


Eingemauerte Duschtasse aus Metall abbrechen einschl.Mauerwerk 


verputzt und verfließt sowie Armaturen und Leitungen an Wand- bzw. 


Bodenaustritt.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST + Zu 


Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
4,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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021630Q
Duschwände verglast mit Metallrahmen abbr.
Z


Duschwände aus Metall-Glaskonstruktion abbrechen einschl. 


Entsorgen des anfallenden Abbruchmaterials 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
4,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021632
Heizkörper abtragen, ohne Unterschied der Einzelgrößen.


021632A
Heizkörper abtragen Blech


Aus Stahlblech oder Aluminium.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,01 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
3,00
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021632B
Heizkörper abtragen Gusseisen


Aus Gusseisen.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,03 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
6,00
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021660
Diverse Einrichtungsgegenstände und Einbauten ohne Unterschied 


des Materials abbrechen einschl. Entsorgen des Abbruchmaterials lt. 


Positionsbeschreibung. Angegebene Maße sind ca-Maße.


021660A
Eisschrank abbrechen
Z


Eis- und Getränkeschrank aus Holz, mit teilweiser Metallauskleidung, 


Ansichtsfläche ca. 350x230 cm.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .
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021660B
Schanktisch  abbrechen
Z


Schanktisch aus Holz, mit allen Einbauten, teilweise aus Metall sowie 


etwaigen Armaturen und Leitungen ab Bodenaustritt. 


Größe ca. 1,85 m3


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660C
Sonst. Einr. Gastraum  abbrechen
Z


Sonstige Einrichtungsgegenstände im Gastraum abbrechen, wie 


hölzerne Sitzbänke, Wandregale und Kleiderhaken an der 


Lamperieverkl. verschraubt.                Lamperie, Eisschrank, 


Schanktisch sowie Klimageräte werden gesondert verr. 


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660D
Einricht. Lager Gasthaus  abbrechen
Z


Einrichtung des Lagers im Gasthaus, bestehend aus diversen 


Regalkonstruktionen, abbrechen.


Lamperie sowie Heizkessel und Verrohrungen werden gesondert verr. 


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660E
Holzeinbaukonstr. Top 13/14  abbrechen
Z


Holzeinbaukonstruktion für ein Kinderzimmer (Bett mit Leiter, Geländer 


etc.) komplett abbrechen. 


Wand-u. Deckenverkleidungen werden gesondert verr.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
1,00
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .
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021660F
Wandverkl. Gesch.lok.Top 3 abbr.
Z


Wandverkleidung im Geschäftslokal TOP 3 komplett abbrechen, aus 


beschichteten Hartfaserplatten auf Holzunterkonstruktion.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
115,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021660K
Ofen Top 8/9  abbrechen
Z


Ofen einschl. Rauchrohr komplett entfernen.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
1,00
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660L
Gem. Herd  Küche Gasthaus  abbrechen
Z


Gemauerten Herd in der Küche des Gasthauses komplett abbrechen.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
1,00
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660M
Kamin Top 13/14  abbrechen
Z


Gemauerten und verfliesten Kamin komplett abbrechen.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
1,00
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660N
Einbauten ehem. WaKü  abbrechen
Z


Betoniertes Waschbecken ca. 100x75x80 cm ca. 7 cm Wandstärke 


sowie


gemauerten Waschkessel, 1 Kessel mit Metalleinsatz


in der ehemaligen Waschküche komplett abbrechen.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
1,00
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .
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021660Q
Heizkessel Gastwirtsch.abbr.
Z


Heizkessel im Lager der Gastwirtschaft nach Wasserentleerung und 


Trennung von der Energieversorgung durch den Installateur einschl. 


aller im Raum befindlichen Armaturen, Pumpen, Messgeräte und aller 


im Raum sichtbaren Verrohrung abbrechen.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


021660R
Klimageräte Gastwirtsch.abbr.
Z


Diverse Klimageräte, an der Decke od. Wand hängend, im Fenster 


eingebaut etc. nach Entleerung des Kältemittels durch den Installateur 


einschl. aller im selben Raum sichtbaren Anschlussverrohrung 


abbrechen.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021661
Diverse Stahlkonstruktionen komplett abbrechen, einschließlich aller 


Entsorgungskosten.


Lt.Positionsbeschreibung, angegebene Maße sind ca-Maße.


021661A
Laubengang komplett abbrechen
Z


Laubengang im Innenhof zur Erschließung der ehemaligen 


Wohnungen im 1.Stock-Hoftrakte komplett abbrechen.


- Fußbodenkonstr. aus Riffelblechplatten    1,10 m1 breit, auf 


fachwerkartigen Konsolen aus Stab- bzw. Profilstahl, Konsolabstand  


ca. 2,0 m.


- Geländer aus vertikalen Gitterstäben und  Handlauf aus Stabstahl, 


Geländerhöhe ca.  1,0 m.


- Konsolen aus Stab- bzw. Profilstahl mit  Zierelementen als 


Überdachungsträger,  Konsolabstand ca. 2,0 m, Ausladung analog  


Fußbodenkonstr.


Überdachung mit Schalung und Blechdeckung wird gesondert verr.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m
. . . . . . . . . . . .
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0217
Abbruch Kanal


Ständige Vertragsbestimmungen:


Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied innerhalb oder außerhalb 


von geschlossenen Räumen.


021701
Kanalbauteile z.B. Syphone, Schieber, Hydrantenkästen, Sandfänge, 


Hof- und Straßensinkkästen, guss- oder schmiedeeiserne Einlaufgitter 


oder Kanaldeckel aller Art abbrechen, einschließlich Rahmen.


021701A
Kanalbauteil Metall abbrechen b.50kg


Mit einer Einzelmasse bis 50 kg.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,05 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021703
Kanalrohrleitungen abbrechen, einschließlich der Formstücke.


021703A
Kanal Beton/Steinzeug abbrechen bis DN200


Aus Beton oder Steinzeug, mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
35,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m
. . . . . . . . . . . .


021703G
Kanal  Kunststoff  abbrechen bis DN200


Aus  Kunststoff , mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.


 Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,02 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
7,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
7,00
m
. . . . . . . . . . . .


021704
Kanal-Putzschächte, Einlaufschächte oder dergleichen ohne 


Unterschied der Größe abbrechen, einschließlich Sohle, gemessen 


hohl für voll.
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021704B
Kanalschacht abbr.Beton


Wände aus Beton oder Betonschalsteinen ohne Unterschied der 


Festigkeit.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 2,40 t/m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021705
Durchbrüche herstellen in Fundamenten für Rohrleitungen mit einem 


Innendurchmesser bis 300 mm.


021705A
Durchbr.Fundament Ziegel b.80cm


In Fundamenten aus Ziegelmauerwerk aller Art bis 80 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,40 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
4,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021705K
Durchbr.Fundament Mischmwk.ü.80
Z


In Fundamenten aus Mischmauerwerk aller Art über 80 cm bis 120 cm 


dick.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,80 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


021714
Abgehängte Kanalrohre abbrechen, einschließlich der Formstücke, 


Konsolen und Verankerungen.


021714G
Abgeh.Kanal Kunststoff abbrechen bis DN200


Aus  Kunststoff , mit einem Innendurchmesser bis 200 mm.


 Zu Position: Entsorgen Kunststoffabfälle 0,02 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
12,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m
. . . . . . . . . . . .


021716
Schachtdeckel mit Rahmen abbrechen.
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021716A
Deckel+Rahm.Stahl abbr.b.60x60


Deckel auf Rahmen aus Winkelstahl bis 60 x 60 cm.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,015 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
4,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0218
Abbruch in Außenanlagen


021802
Randsteine, Torschwellen, Einfassungen von Schächten abbrechen, 


ohne Unterschied des Materials und der Dicke, einschließlich 


Abbrechen einer bis 8 cm dicken Zementmörtelunterlage.


021802A
Randsteine abbrechen bis 25cm


Bis 25 cm breit.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,10 t/m.


G1
25,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .


021808
Bituminöse Fahrbahn- oder Gehsteigdecken und bituminöse 


Tragschichten abbrechen. Das geradlinige Abstemmen von Rändern 


wird gesondert vergütet.


021808B
Bituschicht abbrechen 6-10cm


Über 6 bis 10 cm dick.


  Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,25 t/m2.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021808C
Bituschicht abbrechen 10-15cm
E


Über 10 bis 15 cm dick.


  Zu Position: Entsorgen Asphaltaufbruch 0,40 t/m2.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
* * * * * * * * * * *


021810
Ränder von bituminösen Fahrbahn- oder Gehsteigdecken, bituminöse 


Tragschichten oder sonstige bituminös gebundene Schichten 
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geradlinig abstemmen, schräg oder lotrecht, nach Anordnung des 


Auftraggebers, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.


021810B
Bitum.geradl.abstem.6-10cm


Über 6 bis 10 cm dick.


G1
5,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m
. . . . . . . . . . . .


021810C
Bitum.geradl.abstem.10-15cm
E


Über 10 bis 15 cm dick.


G1
5,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m
* * * * * * * * * * *


021811
Unbewehrte Betondecken abbrechen, z.B. von Straßen, Höfen und 


Traufen, ohne Unterschied der Festigkeit.


021811A
Unb.Betondecken abbrech.b.10cm
E


Bis 10 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,24 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
115,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
* * * * * * * * * * *


021811B
Unb.Betondecken abbrech.ü.10-15


Über 10 bis 15 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,36 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
115,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021813
Unbewehrte Betondecken abbrechen, unter 5,0 m2 Einzelfläche, bei 


Straßen, Höfen und Traufenpflaster, aus einer verbleibenden 


Betondecke, ohne Unterschied der Festigkeit.
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021813K
Unb.Vorlegestufen abbr.bis 20cm
Z


Vorlegestufen mit oder ohne eingebautem Fußabstreifgitter komplett 


abbrechen,ohne unterschied der Größe, bis 20 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Betonabbruch 0,48 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .


021823
Drahtgitterzäune abbrechen, einschließlich etwaiger Türen oder Tore, 


die Steher mindestens 10 cm unter dem angrenzenden Terrain 


abschneiden.


021823B
Drahtgitterz.abbr.b.3m


Zaun über 1,5 bis 3,0 m hoch.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,02 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


021824
Hölzerne Einfriedungen aller Art abbrechen, einschließlich etwaiger 


Türen oder Tore, die Steher mindestens 10 cm unter dem 


angrenzenden Terrain abschneiden.


021824A
Holzeinfried.abbr.b.1,5m


Zaun bis 1,5 m hoch.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,02 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
35,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m
. . . . . . . . . . . .


021850
Bewehrte oder unbewehrte Teile von Einfriedungen, Zäunen und dgl. 


unterschiedlichen Materials bis Fundamentoberkante abbrechen.


021850A
Zaunsteher Stahlbeton abbr.
Z


Zaunsteher aus Stahlbeton, Querschnitt bis 15x15 cm, bis 1,50 m 


hoch.


Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 0,08t/ST


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
13,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
13,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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021850K
Fund.sockel Beton od.Stahlbet. abbr.
Z


Fundamentsockel aus Beton oder Stahlbeton, bis zu einem 


Querschnitt von 10x20 cm


Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 0,05t/m


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
45,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m
. . . . . . . . . . . .


021851
Fundamente von Einfriedungen, Bordsteinen u. dgl.abbrechen 


od.abstemmen 


021851A
Fundament Gehst.randst. abbr
Z


Fundamente von abgebrochenen Gehsteigbordsteinen abbrechen


Zu Position: Entsorgung Betonabbruch 2,40t/m3


G1
2,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
m3
. . . . . . . . . . . .


021851B
Fundament Gehst.randst. b. 10 cm abstemmen
Z
E


Fundamente von abgebrochenen Gehsteigbordsteinen vorsichtig bis 


10 cm abstemmen. Die erforderliche Festigkeit des Restfundamentes 


für die neuen Bordsteine muß gewährleistet sein.


G1
25,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
* * * * * * * * * * *


0261
Abbr.u.Demontage von Holzdachkonstr.
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


Abbrechen - Demontieren:


Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des 


Materials nicht rechnet.


Der Ausdruck Demontieren bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks 


Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet 


und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.
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Abrechnung:


Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, ist 


das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen 


Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Demontieren und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Imprägniertes Holz:


Der Begriff imprägniertes Holz bedeutet Imprägnierungen auf Salzlösungs- und/oder Lasurbasis.


Die Entsorgung von Hölzern, die mit öl- oder teerhaltigen Stoffen eingelassen wurden, wird in 


eigenen (frei formulierten) Positionen geregelt.


026101
Abbrechen von Dach- oder Wandschalungen, Dicke bis 30 mm.


026101D
Abbr.Schalung+Vordeckung
Z


Schalung aller Art mit einschichtiger Vordeckung aus Teer- oder 


Bitumenpappe.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,025 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
35,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m2
. . . . . . . . . . . .


026104
Abbrechen von Dach- oder Wandlattungen, einschließlich etwaiger 


Rand- und Umfassungsschalungen.


026104C
Abbr.Lattung A ü.20 nicht impr
Z


Lattung mit einem Achsabstand (A) über 20 bis 35 cm aus nicht 


imprägniertem Holz, Querschnitt bis 4 x 6 cm.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,01 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
200,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
300,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
350,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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026107
Abbrechen des Dachstuhles, einschließlich etwaiger 


Gaupenkonstruktionen, ohne Dachdeckung, Lattung und Schalung. 


Abgerechnet wird die tatsächliche Dachfläche ohne Zuschläge.


026107A
Abbr.Steildach nicht imprägn.
Z


Von einem Pult-, Sattel-, Zelt- oder Mansarddachstuhl aller Art 


(Steildach) aus nicht imprägniertem Holz.


 Zu Position: Entsorgen Holzabfälle 0,03 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
200,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
300,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
500,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0262
Abbruch- und Abtrag von Dacheindeckungen
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


Tagesleistung:


Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder 


geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen 


Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur 


verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.


Transporte:


In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur 


Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Höhe bis 20,0 m, gemessen vom 


Gehsteig, Hof oder Straßenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung 


bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Darüber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.


Abbrechen - Abtragen:


Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des 


Materials nicht rechnet.


Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks 


Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet 


und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht 


aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis 


der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das 


Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines 


Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.
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Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


026201
Abbrechen der Dachdeckung ohne Unterdach und ohne 


Unterkonstruktion (z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe).


026201A
Abbruch Dachziegel ED
Z


Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.


  Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
190,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
285,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
475,00
m2
. . . . . . . . . . . .


026251
Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, 


Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger 


Putzleisten.


026251A
Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm
Z


Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite 


bis 50 cm.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
30,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
130,00
m
. . . . . . . . . . . .


026251B
Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cm
Z


Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite 


über 50 bis 100 cm.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
50,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m
. . . . . . . . . . . .
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0262530
Abbrechen Dachausstiegfenster
Z


Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2, 


gemessen in der Dachfläche.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/ST.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
8,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
8,00
ST
. . . . . . . . . . . .


026255
Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.


026255A
Abbrech.Blecheindeck.verz.
Z


Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
70,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
70,00
m2
. . . . . . . . . . . .


026257
Abbrechen von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich 


Rinnenhaken.


026257A
Abbrech.Rinne verz.b.50cm
Z


Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite 


bis 50 cm.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
50,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
50,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m
. . . . . . . . . . . .


026261
Abbrechen von Ablaufrohren oder Entlüftungsrohren mit oder ohne 


Rohrschellen, ohne Unterschied des Durchmessers bis DN 150 oder 


Querschnittes bis 150 x 150 mm.
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026261A
Abbrech.Ablaufrohr verz.
Z


Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl.


 Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m
. . . . . . . . . . . .


02 SUMME Abbrucharbeiten
. . . . . . . . . . . .
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03
Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Leistungsumfang:


Der Einheitspreis des Aushubes beinhaltet, wenn nicht anders angegeben, entweder das seitliche 


Lagern oder das Laden des Aushubmaterials innerhalb oder außerhalb der Baugrube auf 


Fördergeräte. Beim Aushubmaterial welches von der Baustelle zu entfernen ist, werden keine 


Zwischentransporte in Rechnung gestellt.


Wenn nicht anders angegeben, werden alle Erdarbeiten immer in festem, nicht aufgelockertem 


Zustand abgerechnet. Aushub und Hinterfüllen im Ausmaß der Aushubkörper. Aufschütten und 


Ausbreiten in fertigem, zutreffendenfalls verdichtetem Zustand. Fördern entsprechend Aushub 


beziehungsweise im fertigen Zustand.


Art des Abtragens, Erschwernisse:


Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Art des Aushubes oder 


Abtragens. Erschwernisse bei diesen Arbeiten (Unterleistungsgruppe 03.22 und 03.23) werden mit 


den entsprechenden Positionen der Unterleistungsgruppe 03.25 Hindernisse - Erschwernisse 


vergütet.


Erdarbeiten bei Instandsetzungsarbeiten:


Diese Leistungen werden einschließlich der spezifischen Erschwernisse (Umbau) mit den 


Positionen der Unterleistungsgruppe 03.81 vergütet.


Bodenklassen, Neigung:


Wenn nicht anders angegeben, werden die Bodenklassen 3 bis 5 angenommen. Wenn nicht 


anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geländeneigung bis 20 Prozent. 


Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten Länge im Grundriss.


Arbeitsräume:


Soweit nicht anders angegeben, werden Arbeitsräume (Böschungswinkel) und Grabenbreiten 


spätestens vor Beginn der Arbeiten, unter Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung mit dem 


Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.


Lagern:


Der Platz für die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn 


nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftragnehmer im Baustelleneinrichtungsplan 


festgelegt.


Massenausgleich:


Die erforderlichen Anschüttungen und Hinterfüllungen erfolgen, wenn nicht zwingende Gründe 


dagegen sprechen (z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder 


Abtragungsmaterial (Massenausgleich). Überschüssiges Aushubmaterial wird von der Baustelle 


entfernt, diese Leistung wird mit den entsprechenden Positionen vergütet.


Grobplanum:


In die Einheitspreise für Aushub, Abgraben und Anschütten ist das Herstellen des Grobplanums (+/-

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 76

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


10 cm) einkalkuliert.


Aushubmaterial entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Aushubmaterial ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


Gesamtbeurteilung:


Wenn nicht anders vereinbart, liegt dem Leistungsverzeichnis eine Gesamtbeurteilung des 


Bodenaushubes im Sinne der Deponieverordnung zu Grunde. Der Auftraggeber stellt die 


Unterlagen (Prüfberichte, chemische Analyseergebnisse) dem Auftragnehmer rechtzeitig vor der 


Aushubtätigkeit zur Verfügung.


Umrechnung von Volumen in Gewicht:


Wenn nicht anders festgelegt, wird der Erdaushub nach Raummaß (m3) gemäß ÖNORM B 4011, 


Teil 1, Lagergüter, mit dem Wert der Lastwirkung von Schüttgütern (Lehm, Ton, Gemenge von 


bindigen Böden) mit 2,1 Tonnen je m3 umgerechnet.


0321
Vorarbeiten und Vorbereiten des Bauplatzes


0321050
Einbauten Erhebung AN


Informationen über Einbauten (z.B. Versorgungs- und 


Entsorgungseinrichtungen, Erdkabel) einschließlich der dazugehörigen 


Lagepläne einholen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten 


gegen Nachweis in Kopie übergeben.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


032113
Roden von Hecken, Sträuchern, Stauden und Gehölz bis zu einem 


Stammumfang von 30 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, in 


geschlossenen Anpflanzungen nach Angabe des Auftraggebers, 


einschließlich Entfernen der Wurzelstöcke und Entsorgen.


032113B
Roden+entsorgen Pauschale


Abgerechnet wird eine Pauschale.


 Zu rodende Fläche: 130  m2


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


032115
Schutz des Baumstammes, einschließlich Entfernen nach 


Aufforderung durch den Auftraggeber.


032115A
Schutz des Baumstammes


Baumstamm mit elastischem Material (z.B. alten Autoreifen) 


ummanteln und darüber eine Bretterschalung bis zu einer Höhe von 
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1,8 m anbringen. Die Schalung darf weder an der Rinde noch an 


freiliegenden Wurzeln anliegen.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0381
Erdarbeiten bei Gebäude-Instandsetzung


Ständige Vertragsbestimmung:


Erschwernisse:


In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder 


Adaptierungsarbeit resultieren, einkalkuliert.


Bezeichnung mit I-:


Zur besseren Unterscheidung von den textlich ähnlichen Positionen anderer 


Unterleistungsgruppen, wurden in den Positionsstichwörtern ein I- für Instandsetzungsarbeiten 


vorangestellt.


Recycling-Baustoffe entsprechen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen 


Baustoff-Recycling Verbandes, 1040 Wien, Karlsgasse 5.


038101
Zusätzliche Vertragsbestimmungen


038101A
Erschwernisse


Folgende Erschwernisse sind einkalkuliert: Aushub vom Niveau Erdgeschoss aus im 

abgebrochenen Mittelteil des Gebäudes, jedoch unmittelbar zwischen bestehenbleibenden 

Teilen und mit Rücksicht auf diese.Die Lückenbreite beträgt mindestens 5,70m. Betrifft: 


Positionen 038132

038124
Mutterboden (Oberboden) erschwert abtragen und im 


Abtragungsbereich seitlich zur Wiederverwendung lagern oder laden.


038124C
I-Mutterbod.abtrag.EH=M3


Abgerechnet wird die abgehobene Fläche mal durchschnittlicher 


Aushubtiefe.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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0381270
I-Mutterboden liefern


Mutterboden (Oberboden) liefern und abladen. Abgerechnet wird nach 


dem Raummaß und zwar angeschüttete Fläche und durchschnittliche 


Dicke.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
22,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
22,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038128
Mutterboden (Oberboden) erschwert ausbreiten und feinplanieren.


038128C
I-Mutterbod.ausbr.EH=M3


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
22,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
22,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038131
Gelände abgraben (erschwert). Abgerechnet wird jeweils die gesamte 


Schichte.


038131B
I-Gelände abgrab.ü.20-30cm


Über 20 bis 30 cm tief.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
45,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038131C
I-Gelände abgrab.ü.30-50cm
E


Über 30 bis 50 cm tief.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
* * * * * * * * * * *


038132
Aushub (erschwert) von Baugruben, Schächten oder für eine 


Fundamentplatte.
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038132A
I-Erschw.Aushub bis 1,25m


Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
35,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038132K
I-Erschw.Aushub ü.1,25-4,5m
Z


Für die Schichte über 1,25 bis 4,5 m tief.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
75,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
75,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038133
Aushub für Streifen- und Einzelfundamente.


038133A
I-Fundamentaushub bis 1,25m


Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief.


G1
6,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
39,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
55,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038136
Aushub für Streifen- und Einzelfundamente, für Graben aller Art und 


für Schächte, in geschlossenen Räumen (bestehendes Gebäude) 


ohne Unterschied der Geschoße.


038136A
I-Aushub bis 1,25m+förd.Erdg.


Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Erdgeschoß.


G1
6,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
10,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
16,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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038136C
I-Aushub bis 1,25m+förd.Keller


Für die Schichte von 0,0 bis 1,25 m tief, im Keller, einschließlich des 


Transportes auf Hof- oder Straßenniveau.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
30,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038137
Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Räumen im 


bestehenden Gebäude.


038137K
I-Abgraben Erdgeschoß bis 0,5m
Z


Im Erdgeschoß bis 0,50 m tief. Einschließlich etwaiger 


Restbeschüttungen nach Entfernen der Fußbodenkonstruktionen aller 


Art.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
70,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
70,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038137L
I-Abgraben Keller bis 0,,5m
Z


Im Keller bis 0,20 m tief, einschließlich des Transportes auf Hof- oder 


Straßenniveau.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038139
Feinplanum (+/- 3 cm) herstellen nach fertigem Grobplanum ohne 


Materialbeigabe, einschließlich Transport von etwaigem 


überschüssigem Material zum Transportmittel und laden.


038139A
I-Feinplanum


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
530,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
530,00
m2
. . . . . . . . . . . .


038151
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aushub, für den Abbruch von 


Einzelhindernissen und Bauteilen mit einem Einzelausmaß über 0,1 


m3, ohne Sprengmöglichkeit.
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038151B
I-Az Abbruch Ziegelmwk.
E


Aus Ziegelmauerwerk aller Art.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
* * * * * * * * * * *


038151C
I-Az Abbruch Beton b.C25/30


Aus unbewehrtem Beton, Festigkeit bis C25/30.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038151K
I-Az Abbruch Steinmwk.
Z


Aus Natur- und Mischmauerwerk aller Art.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
15,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038165
Liefern und einbringen von Hinterfüllungsmaterial für Baukörper und 


Gräben. Abgerechnet wird der festgelegte Arbeitsraum oder die 


Grabenbreite.


038165A
I-Lief+Hinterfüll.Dränschotter


Aus gewaschenem Rundkies, Körnung ab 32 mm (Dränschotter).


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
6,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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038165B
I-Lief+Hinterfüll.Schüttm.b.Ib


Der projektgemäßen Nutzung entsprechend verdichten. Aus 


verdichtungsfähigem Schüttungsmaterial der Eluatklasse bis Ib, frei 


von verrottbaren Stoffen.


G1
6,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
8,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
21,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038168
Liefern und Einbringen einer Schicht von Schüttungsmaterial 


(Recyclingmaterial oder Naturmaterial nach Wahl des 


Auftragnehmers). Einschließlich Ausbreiten, Feinplanieren, wenn 


vorgeschrieben im Gefälle.


038168E
I-Schicht Dränmaterial


Material mit Körnung ab 32 mm (Dränmaterial). Schichtdicke: bis 20 

cm

G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
45,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m3
. . . . . . . . . . . .


038169
Liefern und Einbringen von Feinsand 0 bis 4 mm als Bettung und 


Schutz von Rohr- oder Kabelleitungen.


038169A
I-Hinterfüll.Rohr.Feinsand


Nach Wahl des Auftragnehmers, aus Recycling- oder Naturmaterial.


G1
4,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
m3
. . . . . . . . . . . .


03 SUMME Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten
. . . . . . . . . . . .
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06
Kanalisierungsarbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Abrechnung, Aufzahlungen:


Die Ermittlung der Rohrlängen erfolgt in der Rohrachse, getrennt nach Art und Nennweite. 


Formstücke werden nach Stück als Aufzahlung (Az) auf die Positionen für gerade Rohre kalkuliert. 


Bruch und Verschnitt sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.


Erschwernisse:


Wenn nicht durch zusätzliche Vertragsbestimmungen anders bestimmt, werden Erschwernisse mit 


Aufzahlungspositionen verrechnet.


Leistungsumfang:


Im Einheitspreis ist das Verlegen ohne Unterschied der Verlegungsart oder Künettentiefe 


enthalten. Nicht enthalten ist eine etwaige Betonsohle sowie das Hinterfüllen und Überschütten der 


Rohre mit Sand.


Druckproben:


Falls eine Prüfung der Betriebsdichtheit von neu errichteten Leitungen verlangt wird, wird diese 


gesondert verrechnet, wenn die Dichtheit nachgewiesen wird.


Dichtungen:


Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Dichtungsart der Rohre den Verarbeitungsrichtlinien 


des Rohrerzeugers.


Befund:


Änderungen gegenüber der Planung trägt der Auftragnehmer in die vorhandenen Projektpläne ein 


und legt, wenn behördlich vorgeschrieben, einen amtlichen Befund über die ordnungsgemäße 


Beschaffenheit der Anlage vor. Die Kosten für den amtlichen Befund sind in die Einheitspreise 


einkalkuliert.


Abkürzungen:


Anstelle der Abkürzung NW für die Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet. 


Die Abkürzung D steht allgemein für lichte Weite.


0614
Kunststoffrohre


061400
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der 


Unterleistungsgruppe 06.14 wird vereinbart:


061400A
Material zu 06.14 Wahl AN


 Betrifft Position(en): alle Positionen

 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).


 Angeboten: 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

061401
Gerade Kanalrohre aus Kunststoff gemäß ÖNORM B 5184.
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061401A
Kunststoffkanalrohr DN100


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
28,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
28,00
m
. . . . . . . . . . . .


061401C
Kunststoffkanalrohr DN150


G1
58,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
58,00
m
. . . . . . . . . . . .


061401D
Kunststoffkanalrohr DN200
E


G1
3,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m
* * * * * * * * * * *


061402
Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Putzrohre mit behördlich 


vorgeschriebenem Deckel.


061402C
Az Kunststoffputzrohr DN150


G1
5,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061403
Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Bögen bis 45 Grad.


061403A
Az Kunstst.Bogen 45Grad DN100
E


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
* * * * * * * * * * *
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061403C
Az Kunstst.Bogen 45Grad DN150


G1
11,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
11,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061403D
Az Kunstst.Bogen 45Grad DN200


G1
2,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061404
Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Bögen mit 87,5 Grad.


061404A
Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN100


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
9,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
9,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061404C
Az Kunstst.Bogen 87,5Gr.DN150


G1
5,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061405
Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Einfachabzweiger 45 Grad.


061405A
Az Kunstst.Abzweiger DN100/100


DN 100, Flügel bis DN 100.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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061405C
Az Kunstst.Abzweiger DN150/150


DN 150, Flügel bis DN 150.


G1
10,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061406
Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Übergänge (Reduktionen), angegeben ist 


die größere Nennweite.


061406B
Az Kunstst.Übergang DN150


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061407
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Schachtfutter (Schachtkupplungen) mit 


Rundschnurring.


061407C
Az Kunstst.Futterstück DN150


G1
10,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061408
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen gerade Kanalrohre aus Kunststoff 


gemäß ÖNORM B 5184 für Anschlussstücke an Rohre aus Steinzeug, 


Beton oder Faserzement.


061408D
Az Kunstst.Anschlussstück DN200


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0616
Abläufe und Abscheider


Ständige Vertragsbestimmungen:


Maßangaben, vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 Prozent über- oder unterschritten 


werden.
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061601
Regenwasserablauf (Regensinkkasten) aus Gusseisenteilen, ohne 


Geruchsverschluss, mit Eimer aus Kunststoff und Deckel aus 


Gusseisen, mit senkrechtem Abgang. Tiefe Oberkante Sinkkasten bis 


Unterkante Ablauf 350 mm, einschließlich des erforderlichen 


Fundamentes (Betonbettung).


061601A
Regenablauf Guss DN100


Ein- und Auslauf DN 100.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061601B
Regenablauf Guss DN125


Ein- und Auslauf DN 125.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
2,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061606
Hofablauf aus Beton, Auslauf seitlich mit 3 Grad, mit 


Geruchsverschluss, einschließlich Eimer aus Kunststoff, 


Aufsatzrahmen aus Gusseisen, Belastungsklasse A.


061606A
Hofablauf Bet.m.Geruchsv.b.800


Höhe bis ca. 800 mm, DN 100 oder DN 150 nach Wahl des 


Auftraggebers.


G1
2,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
1,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0616400
Entwässerungsrinne Fertigteil


Entwässerungsrinnen aus Fertigteilen, lichte Breite bis 110 mm, bis 


300 mm tief, mit oder ohne Eigengefälle nach Wahl des 


Auftraggebers. Einbau nach den Verarbeitungsrichtlinien des 


Erzeugers. In den Einheitspreis sind Stirnwände mit oder ohne 


Rohranschluss, Fertigteile mit Ablauf und der Anschluss an 
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vorhandene Abwassersysteme einkalkuliert. Roste werden gesondert 


verrechnet.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
12,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m
. . . . . . . . . . . .


061641
Roste für Entwässerungsrinnen aus Fertigteilen.


061641G
Rinnenrost verz.Steg Klasse A


Als verzinkter Stegrost, Belastungsklasse A.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
12,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m
. . . . . . . . . . . .


0617
Schächte


Ständige Vertragsbestimmungen:


Putzschachttiefe:


Die Putzschachttiefe wird gemessen ab Oberkante Putzrohr, bei offenem Gerinne ab Oberkante 


Gerinnesohle bis Oberkante Schachtdeckel, sonstige Schächte ab Unterkante der aufsteigenden 


Wände bis Oberkante Schachtdeckel.


Schachtfutter, Passstücke:


Schachtfutter und Passstücke werden mit den jeweiligen Positionen der Rohrleitungen verrechnet, 


auch dann, wenn eine wasserdichte Ausführung angeboten ist.


Maßangaben:


Maßangaben vor denen im Positionstext ca. steht, dürfen um 5 Prozent über- oder unterschritten 


werden.


061701
Putzschächte aus Betonringen. Wanddicke mindestens 60 mm. In den 


Einheitspreis sind einkalkuliert: das Herstellen einer Fundamentplatte 


aus Ortbeton, das Versetzen der Fertigteile mit Dichtungsmörtel, das 


glatte Verfugen der Stöße im Inneren, alle Leistungen verbunden mit 


der Einmündung der Kanalrohre und dem Herstellen der 


Schachtsohle. Der Deckel und ein etwaiges offenes Gerinne, werden 


gesondert verrechnet.
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061701A
FT-Putzsch.Tiefe 0,8m


Bis zu einer Tiefe von 0,8 m, D 600 mm, einschließlich 


Auflagerrahmen für Deckel.


G1
3,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061725
Putzschächte aus Ortbeton, Festigkeitsklasse C16/20, einschl. 


Schalung und Bewehrung oder aus Betonschalsteinen einschl. 


Patschokkieren der Innenflächen,


Innenlichte und Tiefe lt.Angabe;


in den Einheitspreis ist das Herstellen der Bodenplatte, der Wände, die 


Kanaleinmündung, der Schachtsohle und das Versetzen etwaiger 


Steigeisen einzurechnen;


Der Schachtdeckel wird gesondert vergütet.


061725A
Putzschacht C16/20,i.L.40/60,Tiefe b.0,6m1
Z


Innere Schachtlichte 40 x 60 cm1, Schachttiefe bis 0,6 m1


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061725B
Putzschacht C16/20,i.L.60/60,Tiefe b.0,8m1
Z


Innere Schachtlichte 60 x 60 cm1, Schachttiefe über 0,6 bis 0,8 m1


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061733
Schachtdeckel aus Gusseisen, mit Rahmen.


061733A
Deckel Guss.400x600 Klasse A


D 400 x 600 mm, Belastungsklasse A.


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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061733D
Deckel Guss.600x600 Klasse A


D 600 x 600 mm, Belastungsklasse A.


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061733G
Deckel Guss.600x1000 Klasse A


D 600 x 1000 mm, Belastungsklasse A.


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


061733J
Deckel Guss D600 Klasse A


Rund D 600 mm, Belastungsklasse A.


G1
3,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0618
Sonstige Leistungen


061801
Einmündung in einen schliefbaren (begehbaren) in Betrieb 


befindlichen Straßenkanal mit einer Wanddicke bis 30 cm. 


Durchstemmen der Profilwand, Versetzen und Einbetonieren sowie 


Abdichten des Einmündungsrohres ohne Unterschied des 


Querschnittes und des Materials, ausgenommen Stahlbetonrohre bis 


DN 300.


061801B
Einmünd.Straßenkan.m.Steinz.


Einmündende Rohrleitung aus Steinzeug.


G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0681
Kanalanlagen instandsetzen


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 91

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet 


und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das  Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


068150
Instandsetzung von Rohrkanälen aus Steinzeug,Beton,Faserzement 


etc.durch Einziehen eines sog.Inliners:


-Einbringen einer Fräse und ausfräsen aller Rohrunebenheiten und 


Muffenverschiebungen


-Einziehen eines mit Kunstharz beschichteten Schlauches


-Aufblasen mit Heissluft ca. 60°C,danach Aushärtung 6-8 Stunden


In den Einheitspreis ist die erforderliche Baustelleneinrichtung und 


Räumung einzurechnen;


Die Einmündung in den Strassenkanal wird gesondert vergütet


068150B
Kanalinst.setz. mit Inliner DN200
Z


Steinzeugkanal, DN 200 mm1.


G1
10,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


06 SUMME Kanalisierungsarbeiten
. . . . . . . . . . . .
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07
Beton- und Stahlbetonarbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Soweit in den einzelnen Positionen nicht anders angegeben, gelten die nachstehend angeführten 


Festlegungen.


Höhen:


Leistungen mit Höhen bis 3,20 m einerseits und Höhen über 3,20 bis 5,00 m andererseits werden 


in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe des 


Bauteils. Gesamthöhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der 


Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen, jene von waagrechten Bauteilen nach 


der größten Unterstellungshöhe des fertigen Betonkörpers  (= Untersicht).


Bei Wänden mit schrägem oberen Abschluss oder bei schrägen Untersichten ist die größte 


Gesamthöhe des ganzen Bauteiles maßgebend.


Bauteile, die durch Arbeitsfugen aus konstruktiven Gründen oder Bewegungsfugen getrennt sind, 


werden getrennt betrachtet.


Etwaige Anschlussbewehrungen werden bei der Höhenermittlung des Bauteiles nicht 


berücksichtigt.


Betongüte:


Die Einheitspreise der Betonpositionen gelten ohne Unterschied, ob Transportbeton oder auf der 


Baustelle hergestellter Beton verwendet wird. Verwendet der Auftragnehmer aus Gründen der 


Fertigung oder leichterer Einbringung des Betons, einen höheren Zementanteil, einen anderen 


Kornaufbau oder eine höhere Festigkeitsklasse als gefordert, werden keine Mehrkosten 


verrechnet. Diese vorgenommene Änderung wird dem Auftraggeber schriftlich zur Kenntnis 


gebracht.


Expositionsklassen:


Betonfestigkeitsklassen bis C 12/15 sind mit einer Expositionsklasse XO (A) kalkuliert. 


Betonfestigkeitsklassen über C 12/15 sind, wenn nicht anders angegeben, mit der 


Expositionsklasse XC1 kalkuliert.


Neigungen:


Bei Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent vom Lot beziehungsweise von der Waagrechten 


erfolgt keine Aufzahlung. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der projizierten 


lotrechten zur projizierten waagrechten Länge.


Oberfläche:


Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche von Betonteilen abgezogen.


Betonarbeiten ab +3 Grad C:


Betonarbeiten bei Lufttemperaturen bis +3 Grad C sind einkalkuliert.


Bewehrungsstahl:


Wenn niocht anders angegeben, werden Bewehrungen in BSt. 550 (Rippen-Stabstahl) oder M 550 
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(Bewehrungsmatten) ausgeführt.


Die Bewehrungsstähle entsprechen den Bestimmungen der ÖNORM B 4200, 7. Teil. Der 


Nachweis über die gemäß ÖNORM erforderlichen laufenden Güteüberwachungen wird vom 


Auftragnehmer erbracht.


Gewichte von Distanzhaltern, Bügeln und dergleichen aus Stahl werden dem Gewicht 


(Abrechnungsmenge) der Bewehrungspositionen des jeweiligen Bauteiles ohne Unterschied der 


Art und ihres Durchmessers hinzugerechnet.


Die Abrechnung erfolgt nach Stahlauszugslisten, die vom Auftraggeber beziehungsweise vom 


damit beauftragten Statiker so aufbereitet wurden, dass eine Zuordnung der Stahlgewichte zu den 


Positionen der Ausschreibung durch den Auftragnehmer eindeutig ersichtlich und diese daher in 


Folge für den Auftraggeber überprüfbar ist.


Standardbewehrung-Dimensionierung:


Als Standardbewehrung gelten alle Stabstahl-Positionen ohne Unterschied der Durchmesser von 


10 bis 30 mm und Bewehrungsmatten mit einem Flächengewicht über 3,2 kg/m2.


Schlaufenmatten:


Wenn nicht anders angegeben, werden bei Mattenbewehrungen ausschließlich Schlaufenmatten 


der Mengenermittlung in der Ausschreibung, der Preisermittlung in der Kalkulation und der 


Ausmaßfeststellung bei der Abrechnung zu Grunde gelegt.


Andere Bewehrungsmatten können  nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers 


(beziehungsweise des beauftragten Statikers) verwendet weden. Wegen der dadurch notwendigen 


größeren Überdeckung dieser Matten wird zum Ausgleich des dadurch verursachten höheren 


Gesamtgewichtes der Mattenbewehrung deren tatsächliches Gewicht bei der Abrechnung mit dem 


Faktor 0,92 multipliziert (abgemindert). Diese abgeminderte Abrechnungsmenge wird mit dem für 


Schlaufenmatten kalkulierten Einheitspreis abgerechnet.


Anschlussbewehrungen:


Anschlussbewehrungen aus normalen Stabstählen oder Bewehrungsmatten, welche aus einem 


Bauteil für einen später anzufertigenden Teil herausragen, werden in der Position und Menge des 


(früher hergestellten) Bauteils erfasst (Beispiel: Anschlussbewehrung zwischen Wand und später 


hergestellter Decke wird mit der Position und Menge der früher hergestellten Wand verrechnet).


Besondere vom Auftraggeber angeordnete Anschlusselemente (z.B. Bewehrungs-


Rückbiegeschienen oder Durchstanzbewehrungen) sind in gesonderten Positionen erfasst.


Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen:


Der Schutz bei stehenden Bewehrungsteilen wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 


durchgeführt und ist in den Einheitspreisen der Bewehrung einkalkuliert. Bei Durchmessern bis 10 


mm werden Sicherheitsleisten verwendet.


Sonderbewehrungen:


Sonderbewehrungen wie Ankerstangen, Gewindestahl, nicht rostender Stahl (NIRO), 


Querkraftdorne, spezielle Kragplattenanschlüsse und dergleichen zählen nicht zur 


Standardbewehrung und sind dem Bedarf entsprechend in eigenen Positionen beschrieben.


Schalungen:


Alle Schalungspositionen beinhalten die erforderlichen Absteifungen und die zur Erstellung allfällig 
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notweniger statischer Berechnungen und gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied, 


ob für bewehrten oder nicht bewehrten Beton.


Die Abrechnung abgewickelter Schalungen erfolgt nach dem Ausmaß der geschalten Flächen.


Kanten, Wassernasen:


Wenn nicht anders angegeben, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert: Das Abfasen der Kanten 


von Unterzügen, Säulen, Wänden und dergleichen durch Einlegen von Dreikantleisten 


beziehungsweise das Herstellen von Wassernasen, Ausführungsarten nach Wahl des 


Auftragnehmers.


Durchdringung von Schalungen:


Die Durchdringung der Schalung mit Fugenbändern, Bewehrung oder ähnlichem wird nicht 


gesondert verrechnet.


Bei vorgeschriebenem wasserundurchlässigem Beton (B2 bis B7) wird das wasserdichte 


Verschließen der Hüllrohre nicht gesondert in Rechnung gestellt.


Nischen, Aussparungen, Schlitze:


Schalungen von Nischen, Aussparungen und Durchbrüchen mit einer Ansichtsfläche bis 1,0 m2 


sowie von Schlitzen bis 0,25 m Breite, werden gemäß ÖNORM (soweit Art und Anzahl aus den 


Ausschreibungsunterlagen bekannt sind) in die Einheitspreise einkalkuliert.


Schalungen für Nischen, Aussparungen und Durchbrüche mit einer Ansichtsfläche über 1,0 m2 


sowie Schalungen für Schlitze über 0,25 m Breite, werden der normalen Schalung des 


betreffenden Bauteils (z.B. Wand, Säule, Balken, Decke) in der abgewickelten Fläche zugerechnet.


Trennschichten:


Werden anstelle von wieder verwendbaren Schalungen sonstige Trennschichten zu angrenzenden 


Bauteilen angeordnet (z.B. Dämmstoffplatten oder andere verlorenen Schalungen), werden diese 


als Schalungsfläche abgerechnet.


Struktur der geschalten Betonflächen:


Alle Schalungspositionen sind, wenn nicht anders angegeben, gemäß Klasse S2 kalkuliert.


Einlegen von Einbauteilen:


Der Auftragnehmer gestattet das Einlegen von Installations-Einbauteilen (z.B. Dosen, Rohren) in 


die Schalung durch andere Professionisten, ohne Verrechnung von Mehrkosten dann, wenn keine 


Behinderung des Arbeitsablaufes eintritt, die Verankerung der Einbauteile durch die 


Professionisten vorgenommen wird und die Schalung nicht beschädigt wird (z.B. ausgeschnitten).


Schutzräume:


Die Bauteile aus Beton für Schutzräume werden technisch dicht im Sinne der Empfehlung zur 


Ausbildung von Arbeitsfugen beim Bau von Schutzräumen, Heft 7 des Bundesministeriums für 


Wirtschaft und Arbeit (zu erwerben beim ÖIAV, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien) hergestellt 


(z.B. Schalungen mit Rödeleisen und nicht mit Hüllrohren und Abdeckkappen) desgleichen etwaige 


Arbeitsfugen. Die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.


0700
Zusätzliche Vorbemerkungen
Z

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 95

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


0700010
Unterstellung neu hergestellter Decken
Z


Die Art und Weise der Deckenunterstellung ist den statischen Gegebenheiten anzupassen. Wenn 


erforderlich ist die Unterstellung über mehr als 1 Geschoss zu führen, um mehrere bestehende 


Decken zum Mittragen heranzuziehen.


Die Tragfähigkeit der darunter liegenden Decken im Moment der Herstellung der neuen Decke ist 


hiebei zu berücksichtigen.


Bei Holzdecken sind geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung zusätzlich zu treffen.


Jedenfalls sind alle notwendigen Maßnahmen unabhängig der Bauweise, des Materials und des 


Alters der zur Aufnahme der Frischbetonlasten herangezogenen Decken mit den Einheitspreisen 


der jeweiligen Position Schalung abgegolten und werden etwaige Erschwernisse nicht gesondert 


vergütet. 


0700020
Verr.Unterstellungshöhen
Z


Unterstellungshöhen werden unabhängig der tatsächlichen Ausführung stets nach der 


planmäßigen Geschosshöhe gezählt.


0700030
Abrechnung Bewehrung
Z


Da die Abrechnung von Bewehrungen nach Zuordnung zu einzelnen Bauteilen in der Praxis nicht 


durchführbar ist, werden alle Stahlbetonbewehrungen nach Sammelpositionen gültig ohne 


Unterschied des Bauteils ausgeschrieben.


Die entsprechende Bestimmung in den ständigen Vorbemerkungen ist hiemit ausdrücklich außer 


Kraft gesetzt.


Der AN hat die Bewehrungspreise als Mischpreise auf Grund der der Kalkulation zugrunde 


liegenden Pläne zu bilden.


0700040
Fertigteile lt. Plan
Z


Der AN nimmt zur Kenntnis, daß etwaige Stahlbetonfertigteile aus Termingründen nach Planmaß 


gefertigt werden müssen.


Die zugehörigen Ortbetonkonstruktionen sind jedenfalls mit einer Lagetoleranz von max. +/- 10 mm 


herzustellen. Dies bezieht sich auch sinngemäß auf etwaige Winkelabweichungen.


Die Höhentoleranzen müssen den für Ortbetonkonstruktionen allgemein üblichen Werten 


entsprechen.  


0701
Fundament-, Sohlen-, Bodenkonstruktion


Ständige Vertragsbestimmungen:


Zugeordnete Bauteile:


Einzel-, Streifenfundamente, Fundamentplatten sowie Unterböden und Bodenplatten, die nicht der 


Fundierung dienen, Trenn- und Schutzschichten. Abdichtungen des Bauwerks einschließlich 


Dränage- und Filterschichten sind in eigenen Leistungsgruppen zu finden.


Abdecken des Untergrundes:


Im Einheitspreis des Unterlags-, Gefälls- und Schutzbetons sowie des Betonpflasters, ist eine 


Trennschicht nach Wahl des Auftragnehmers aus PE-Folie, Autobahnpapier oder Bitumenpappe 


mit Übergriffen von mindestens 30 cm einkalkuliert.


Arbeitsfugen:


Das Ausbilden der Arbeitsfugen aus arbeitstechnischen Gründen (z.B. Arbeitsunterbrechung) wird 


nicht in Rechnung gestellt.


Gefällsbeton:


Unter Gefällsbeton ist eine Betonschicht zu verstehen, deren ungleiche Dicken ein 
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Oberflächengefälle zur Folge haben.


Monolithische Bodenplatte:


Eine monolithische Bodenplatte ist eine auf einer Tragschicht hergestellte, einschichtige, 


unbewehrte oder bewehrte Bodenplatte, die direkt genutzt dem Verkehr oder der Lagerung von 


Gütern dient. Eine im Einstreuverfahren eingebaute Verschleißschicht zählt nicht als eigene 


Schicht.


070101
Bodenauswechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräumen.


 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.


070101A
Auffüllen C8/10


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
43,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070102
Sauberkeitsschicht unter Betonfundamenten aller Art, 


Festigkeitsklasse mindestens C12/15. Bei geschalten Fundamenten 


wird allseitig 10 cm zum Planmaß dazugerechnet.


070102A
Sauberkeitsschicht C12/15


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
11,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
11,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070102K
Az.Saub.f.Gefälle b.60°
Z


Aufzahlung auf die Positionen Sauberkeitsschicht für geneigte 


Oberflächen über 5° bis 60°;


einzurechnen sind alle Erschwernisse einschl. eventuell erforderlicher 


Kontraschalungen;


abgerechnet die tatsächliche Oberfläche.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
21,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
21,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070103
Unterlagsbeton.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.
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070103A
Unterbeton C12/15 10-15cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
43,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
43,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070103S
Seitliche Schalungen Unterbeton


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070103W
Bewehrung Matten Unterbeton
E


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
1800,00
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.800,00
kg
* * * * * * * * * * *


070105
Fundamente aller Art, einschließlich Frostschürzen.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und das 


Einzelausmaß angegeben.


070105H
Beton Fundament C25/30 über 0,5m3


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
35,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070105S
Schalung Fundament


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
95,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
95,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070107
Stahlbetonfundamentplatten.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.
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070107F
Beton Fundamentplatte C25/30 über 30-50cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
35,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070107S
Seitliche Schalung Stb.Fundamentplatte


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
15,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070125
Schutzbeton, innen, über Abdichtungen.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.


070125A
Schutzbeton C12/15 bis 7cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
7,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
7,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070127
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton für 


eine höhere Betonfestigkeit, umgerechnet in m3 fertigen Beton.


070127A
Az U-Beton C12/15 auf C16/20


Festigkeitsklasse C12/15 auf C16/20.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
43,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
43,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070128
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Unterlags- oder Gefällsbeton, 


abgezogen.


070128A
Az U-Beton Ebenh.E2 verrieb.


Für eine Ebenheit der Klasse E2, Oberfläche verrieben.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
360,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
360,00
m2
. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 99

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


0702
Wände-, Stützen-, Pfeilerkonstruktion


Ständige Vertragsbestimmungen:


Zugeordnete Bauteile:


Tragende und nicht tragende Wand- und Stützenkonstruktionen, Brüstungen und Ausfachungen.


Rahmen:


Rahmen werden als Säulen und Balken ohne jede Überschneidung abgerechnet, die Säulen bis 


Unterkante Balken, die Balken von außen bis außen gemessen.


Wandsockel:


Wandsockel sind Wandstreifen bis zu einer Höhe von 1,0 m, mit waagrechtem oberen Abschluss.


070201
Wände aus Beton, Gesamthöhe H bis 3,2 m.


  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.


070201I
Beton Wand H3,2m C25/30 15-20cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
12,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070201J
Beton Wand H3,2m C25/30 ü.20-30cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
20,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070201L
Beton Wand H3,2m C25/30 ü.40 cm dick
Z


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
3,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070201Q
Schalung Betonwand H3,2m
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
200,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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070201R
Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. H b. 3,2 m1
Z


Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 2-seitig 


bis zu einer Höhe von 3,20 m1.


Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie 


Schachtbühnen. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
40,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070201S
Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 1-s. H b. 3,2 m1
Z


Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 1-seitig 


bis zu einer Höhe von 3,20 m1.


Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie 


Schachtbühnen. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
20,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070201T
Az Schal. Stg-haus H3,2 m1
Z


Aufzahlung auf die Position Schalung für Betonwände bis zu einer 


Höhe von 3,20 m1 für die Erschwernisse bei Stiegenhauswänden.


Die Position bezieht sich nur auf jene Teile der Schalung, die nicht auf 


Geschossdecken aufgesetzt werden können (Bereich der 


Zwischenpodeste, Stiegenläufe und Fassaden). In diesen Bereichen 


wird die zugehörige Fläche (Bezugslänge x Höhe ) abgerechnet. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
60,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070202
Wände aus Beton, Gesamthöhe über 3,2 bis 5,0 m (H-5m).


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.


070202I
Beton Wand H-5m C25/30 15-20cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
25,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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070202J
Beton Wand H-5m C25/30 ü.20-30cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
10,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070202Q
Schalung Betonwand  5,0 m
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
230,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
230,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070202R
Schal.Aufz/Vers-sch.Wand 2-s. H b. 5,0 m1
Z


Schalung Betonwand für Aufzugs- oder Versorgungsschächte 2-seitig 


bis zu einer Höhe von 5,00 m1.


Einschl. aller Erschwernis für Ecken und Stirnabschalungen sowie 


Schachtbühnen. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
45,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070202T
Az Schal. Stg-haus H5,0 m1
Z


Aufzahlung auf die Position Schalung für Betonwände bis zu einer 


Höhe von 5,00 m1 für die Erschwernisse bei Stiegenhauswänden.


Die Position bezieht sich nur auf jene Teile der Schalung, die nicht auf 


Geschossdecken aufgesetzt werden können (Bereich der 


Zwischenpodeste, Stiegenläufe und Fassaden). In diesen Bereichen 


wird die zugehörige Fläche (Bezugslänge x Höhe ) abgerechnet. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
45,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070209
Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.


  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.


 Nähere Angaben: ohne Unterscied der Dimension
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070209D
Beton Brüst/Schürz.C25/30 bis 15 cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
3,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070209
Brüstungswände, Attiken, Parapetwände und Schürzen aus Beton.


  Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.


 Nähere Angaben: ohne Unterschied der Dimension

070209S
Schalung Beton Brüst/Schürze


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
50,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070212
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für geneigte 


Flächen über 3 Prozent.


070212K
Az Wandkrone über 50 b. 100%
Z


Bei Wandkronen mit einer Neigung über 50 bis 100% für alle 


Erschwernisse einschl. herstellen einer Konterschalung


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
25,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .


070214
Säulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthöhe H bis 3,2 m.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Querschnittsfläche angegeben.


070214D
Beton Säule/Pfeiler H3,2m C25/30 über0,05m2


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
1,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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070214N
Schalung Betonpfeiler rechteckig H3,2m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
12,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070215
Säulen oder Pfeiler aus Beton, Gesamthöhe H über 3,2 bis 5,0 m (H-


5m).


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Querschnittsfläche angegeben.


070215D
Beton Säule/Pfeiler H-5m C25/30 über 0,05m2


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
2,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070215N
Schalung Betonpfeiler rechteckig H-5m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
30,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070218
Balken, Träger, Über- oder Unterzüge und Roste (Balken/Roste) aus 


Beton, mit einer Unterstellungshöhe bis 3,2 m (H 3,2m). Deckenbalken 


und Deckenroste werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese 


in einem gesonderten Arbeitsgang (ohne Decke) betoniert werden 


müssen.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Breite angegeben.


070218D
Beton Balken,Roste H3,2m C25/30 über 20cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,50
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
1,50
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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070218S
Schalung Beton-Balken/Roste H3,2m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
15,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070226
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton aller Art, für geneigte 


Oberflächen, wenn keine Konterschalung vorgesehen ist.


070226L
Az Beton Balken Roste ü.20-100Pr
Z


Bei Balken, Rosten und Überzügen, über 20 bis 100 Prozent, von der 


Lotrechten beziehungsweise Waagrechten.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,50
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
1,50
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .


0703
Decken, Plattenkonstruktionen


Ständige Vertragsbestimmungen:


Zugeordnete Bauteile:


Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkone, einschließlich füllende Teile wie 


Hohlkörper.


Zulässige Auflast:


Die in den Positionen für Fertigteile angegebene zulässige Auflast beinhaltet: Deckenputz, 


abgehängte Decken, Fußbodenkonstruktion und Nutzlast, einschließlich Zuschlag für leichte 


Scheidewände.


070301
Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, 


einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang 


mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2 m.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Plattendicke angegeben.


070301C
Beton Decke/Kragplatte H3,2m C25/30 b.25cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
240,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
240,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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070301S
Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H3,2m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
1150,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.150,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070301T
Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H3,2m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
60,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070301X
Az für Erschwernisse d.Unterstellung
Z


Aufzahlung für Erschwernisse der Unterstellung der neu 


herzustellenden Decke ü.1.OG über der bestehen bleibenden Trafik.


Die Decke über der Trafik ist eine Holztramdecke und alleine für die 


Aufnahme der Frischbetonlasten zu schwach. Da eine zusätzliche 


Unterstellung im Erdgeschoss hier nicht möglich ist, müssen andere 


Maßnahmen wie z.B das Einziehen eigener Rüstungsträger über dem 


Fußboden im 1.OG getroffen werden.


Alle diesbezüglichen Erschwernisse sind mit dieser Position 


abgegolten.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
60,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070302
Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, 


einschließlich Deckenroste, wenn diese in einem Arbeitsgang 


mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe über 3,2 bis 


5,0 m (H-5m).


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Plattendicke angegeben.


070302C
Beton Decke/Kragplatte H-5m C25/30 b.25cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
40,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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070302S
Schalung Decke/Kragplatte Untersicht H-5m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
230,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
230,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070302T
Schal.Decke/Kragplatt.Roste,Randschal.H-5m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
20,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070319
Stahlbetonplatten über Aufzugsschächten, einschließlich aller 


Aussparungen. Abgerechnet wird hohl für voll. Die Erschwernis bei der 


Unterstellung der Schalung im Schacht ist einkalkuliert.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Plattendicke angegeben.


070319C
Beton Platte Aufzugssch.C25/30 b.25cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
1,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070319S
Schalung Platte-Aufzugsschacht


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
3,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070321
 Aufzahlung (Az) auf die Position Beton für Platten (ausgenommen 


Stiegenläufe), ohne Unterschied der Festigkeitsklasse, für geneigte 


Oberflächen.


070321K
Az Bet. Decken b.3 % Neigung +Gef.bet.
Z


Aufzahlung für Aufbringen von Gefällebeton in einem Arbeitsgang mit 


der Herstellung der Decken;


Gefälleausbildung in ein oder zwei Richtungen einschl.Ausbildung der 


Ichsen;


Einschl.Erschwernis für Ebenheitsklasse E2 und verreiben der 


Oberfläche;


Die Mehrstärke des Betons wird mit den zugehörigen 


Deckenpositionen abgerechnet;


Einschl.etwaiger Seitenabschalungen an den Hochpunkten;


Diese Position gelangt auch zur Anwendung, wenn sich der AN 
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entschließt, die Gefälleausbildung in einem separaten Arbeitsgang 


herzustellen. Die dann notwendige Reinigung der 


Rohdeckenoberfläche sowie eine eventuell erforderliche Haftbrücke 


können dann nicht separat verrechnet werden sondern gelten mit 


dieser Position als abgegolten.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
60,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
80,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
140,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070325
Stiegenlauf- und Podestplatten aus Beton, Gesamtunterstellungshöhe 


H bis 3,2 m.


 Bei Beton sind im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse und die 


Dicke angegeben.


070325C
Beton Stiege/Podest H3,2m C25/30 b.20cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
8,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
8,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070325S
Schalung Stiege/Podest gerade+Wangen H3,2m


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
20,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070325U
Schal.Stiege/Podest gewendelt+Wangen H3,2m
Z


In dieser Position werden auch die Schalungen der Stufenkerne, der 


Wendelung der Stiege entsprechend mit ihrer tatsächlichen Fläche 


verrechnet.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
25,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0704
Dachkonstruktionen


Ständige Vertragsbestimmungen:


Zugeordnete Bauteile:


Konstruktionen von Dächern, Dachstühlen, Raumtragwerken und Kuppeln einschließlich Über- und 
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Unterzügen und füllender Teile. Konstruktionen von Decken oder Dächern spezieller Art, die in 


angeführten Elementen nicht angeführt sind z.B. Zeltdächer.


070405
Polygonalgestaltete Dachkonstruktionen (Sargdeckel). 


Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2m.


 Bei Beton ist im Positionsstichwort die Festigkeitsklasse angegeben.


070405K
Beton Sargdeckel C25/30 -Neigung 45°
Z


Festigkeitsklasse C25/30, für bis zu 100 Prozent geneigte 


ebenflächige Deckenkonstruktionen des Sargdeckels.


Eine eventuell erforderliche Konterschalung ist einzurechnen und wird 


nicht gesondert vergütet;


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
12,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070405S
Schalung Sargdeckel seitlich/Decke H3,2m


Ohne Unterschied ob Schalung oder Konterschalung.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
55,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
55,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0708
Schächte und Kollektoren


Ständige Vertragsbestimmungen:


Zugeordnete Bauteile:


Spezielle Konstruktionen wie Laufgänge, Konstruktionen für Kollektoren, spezielle 


Fertigteilkonstruktionen, die für Böden-, Dächern-, Wand- und Stützenkonstruktionen Anwendung 


finden.


070801
Schächte aller Art, bestehend aus Bodenplatte, Wänden und 


Abdeckplatten sowie etwaigem Gefällsbeton, einschließlich aller 


Aussparungen. Deckel werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird 


die tatsächliche Betonmenge.


070801E
Beton Schacht C25/30 b.1m3


Festigkeitsklasse C25/30, innerer Hohlraum bis 1,0 m3.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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070801S
Schalung Schacht bis 1m3 Hohlraum


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .


070801T
Schalung Schacht ü.1-3m3 Hohlraum
E


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
* * * * * * * * * * *


070803
Maschinensockel aller Art.


070803A
Beton Maschinensockel C16/20 b.0,25m3


Festigkeitsklasse C16/20, bis 0,25 m3 Einzelausmaß.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
0,50
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
0,50
m3
. . . . . . . . . . . .


070803C
Beton Maschinensockel C16/20 2m3


Festigkeitsklasse C16/20, über 0,5 bis 2,0 m3 Einzelausmaß.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
m3
. . . . . . . . . . . .


070803S
Schalung Maschinensockel b.0,25m3


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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070803T
Schalung Maschinensockel 0,5m3


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
5,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0710
Doppelwände
Z


Das Einlegen von Elektroleerverrohrungen einschl. Wanddosen nach Plan ist in den 


Einheitspreisen enthalten und wird nicht gesondert vergütet.


Erforderliche Stirnabschalungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 


gesondert vergütet.


Es wird nur die in den werkseitig zu erstellenden Bewehrungsplänen (nach Querschnittsangaben 


des bauseits beauftragten Statikers) ausgewiesene Bewehrung ohne fertigungstechnisch 


notwendiger Gitterträger, jedoch einschließlich der an den Stoßfugen einzuschiebenden 


Bewehrungsverbindungen  nach gesonderter Position vergütet.


Die Gitterträger sind in den Einheitspreisen enthalten. 


Durch entsprechendes Distanzieren der Elemente ist für ein sattes Ausrinnen der Element-


Deckenfuge mit Füllbeton zu sorgen. Nester sind ohne gesonderte Aufforderung durch Auspressen 


mit Beton zu sanieren.                  


071001
Doppelwandelemente herstellen, liefern und versetzen nach den 


Richtlinien des Herstellers; Schalenstärke ca. 5 cm1 bzw.


5,5 cm1, Betongüte C25/30, Oberfläche


malerfertig;


 einschließlich Anfertigen der Verlege-und


Produktionspläne nach vom AG zur Verfügung


gestellten gültigen Schalungs-, Bewehrungs- und Einbauteilplänen.


Die herstellungsbedingt notwendigen


Gitterträger in der jeweiligen


Standardausführung sowie die mitgelieferten


Bügelkörbe an den Elementstößen sind in


die Einheitspreise einzurechnen;


 einschl.Füllbeton C25/30;


 Die statisch erforderliche Elementbewehrung wird lt. gesonderter 


Position vergütet;


Abgerechnet die größte Ansichtsfläche der


größeren Schale unter Abzug von Öffnungen


über 1,0 m2;


071001A
Doppelwand  d= 18 cm1
Z


für eine Wandstärke von 18,0 cm1


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
370,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
370,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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0711
Aufzahlungen auf Beton
Z


Die Aufzahlungen gelten ohne Unterschied des Bauteils oder der Konstruktion und ohne 


Unterschied des Einzelausmaßes.


071101
Aufzahlung für eine höhere Betongüte lt. Angabe im Positionstext


071101A
Az Beton C16/20 auf C25/30
Z


Von C25/30 auf C35/45


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m3
. . . . . . . . . . . .


071110
Aufzahlung für eine höhere betongüte lt. Angabe im Positionstext


071110R
Az Beton C25/30 auf C35/45
Z


Von C25/30 auf C35/45


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
10,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m3
. . . . . . . . . . . .


0711120
Az Beton b.C25/30 Fund/Bodenkonstr.B1
Z


Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beton für Fundament-, Sohlen- 


oder Bodenkonstruktionen, für eine höhere Expositionsklasse.


Für eine Expositionsklasse B1 bei einem Wasserdruck bis 10,0 m.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
25,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m3
. . . . . . . . . . . .


0719
Aufzahlungen auf Schalungen, Einbauteile
Z


071917
Einlegen einer Wärmedämmung als Putzträger  in die Schalung; aus 


dreischichtigen Holzwolledämmplatten, Dämmschicht aus 


Polyurethanschaum (PUR), einschl. Haftsicherung mit 


Kunststoffanker, mindestens 6bStück/m2. 


071917C
Einl.Däm.3-sch.PUR W+D.5cm
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
25,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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0722
Stahlbetonbewehrung
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


072201
Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0 


m1.


072201K
BSt.550 o.Unterschied d. Dim.
Z


ohne Unterschied der Dimension


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
35000,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35.000,00
kg
. . . . . . . . . . . .


072201R
BSt.550  für Doppelwände
Z


Rippenstahl od. geschweißte Bewehrungsmatten ohne Unterschied 


der


Dimension, nach Angaben des Statikers in die Schalen der 


Doppelwände werkseits


eingelegt;


  Verr. die tatsächlich verlegte Menge ohne


Verschnitt nach werkseitigen Stahlauszugslisten.


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
4500,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4.500,00
kg
. . . . . . . . . . . .


072201T
Aufz. Baust. Dopp.w. f. Bügelkörbe
Z


Aufzahlung auf die Position Bewehrung für


Doppelwände für das Einlegen von


Bügelkörben bzw. Haarnadeln in die


Wandschalen zwecks Verbindung beider


Schalen;


 Verr. nach tatsächlicher Länge der


Bügelkörbe ohne Unterschied der Dimension


u. Form


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
200,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
m
. . . . . . . . . . . .


072205
Baustahlmatten M 550 für Bauteile aller Art
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072205A
Matten M550 bis 3,2kg/m2
Z


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
6000,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6.000,00
kg
. . . . . . . . . . . .


072205B
Matten M550 über 3,2kg/m2
Z


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
6000,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6.000,00
kg
. . . . . . . . . . . .


072210
Distanzstreifen beziehungsweise Distanzkörbe (zwischen zwei 


Bewehrungslagen) für Bauteile aller Art.


072210A
Distanzstreifen/Distanzkörbe
Z


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
2000,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2.000,00
kg
. . . . . . . . . . . .


072212
Bewehrungsansschlussselemente für Bauteile aller Art.


072212K
Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 10 mm1
Z


Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe


10 mm1


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
50,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m
. . . . . . . . . . . .


072212L
Bewehrungsanschlußelem.1-reih, 12 mm1
Z


Einreihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe


12 mm1


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
50,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m
. . . . . . . . . . . .
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072212R
Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 10 mm1
Z


Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe


10 mm1


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
20,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m
. . . . . . . . . . . .


072212S
Bewehrungsanschlußelem.2-reih, 12 mm1
Z


Zweireihig, Durchmesser der Bewehrungsstäbe


12 mm1


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
20,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m
. . . . . . . . . . . .


072213
Wärmedämmende (Wd.) Bewehrungsanschlüsse.


072213K
Wd.Bew-anschluss Balkon frei aufgelagert
Z


Für Punktlagerung in bestehendem Ziegelmauerwerk;


SCHÖCK-ISOKORB Typ A-O, Elementlänge 35 cm1, Auflagertiefe 15-


20 cm1 oder gleichwertig


Angebotenes Produkt:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
ST
. . . . . . . . . . . .


072218
Dübelleisten mit Einfach-od. Doppelkopf mit


tragender Flachstahlleiste, F-90,nach den


Herstellerrichtlinien verlegen;


 verr. nach Stk. Dübel für die angegebene


Deckenstärke; in den Einheitspreis


einzurechnen ist die Flachstahlleiste;
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 es dürfen nur in Österreich zugelassene


Produkte verwendet werden;


Durch die Verwendung von Dübelleisten muss


der Durchstanzwiderstand nach ÖNORM B4700


auf den 2-fachen Wert von ViRdc erhöht werden können.


072218A
Durchstanzbew.elemente DE 10/20-30
Z


Dübeldurchmesser 10 mm1, für Deckenstärken


ab 20 bis 29 cm1


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
350,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
350,00
ST
. . . . . . . . . . . .


072255
Liefern von Gewindestangen ohne Unterschied


der Länge u. des Durchmessers,


 in der angegebenen Stahlgüte,


 Versetzen in eigener Position;


072255B
Gewindestangen  Stahlgüte 8.8
Z


Gewindestangen, Stahlgüte 8.8


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
100,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
kg
. . . . . . . . . . . .


072S
Trittschalldämmung b.Treppen (TRONSOLE)
Z


Vorbemerkung:


Trittschalldämmelement mit (Ausführung T, AZT, V) oder ohne integrierter Bewehrung (Ausführung 


F) zur schalltechnischen Trennung von Treppenläufen aus Ortbeton oder aus Betonfertigteilen von 


zu schützenden Räumen, in Wohnhäusern, Hotels, Schulen und Gebäuden, an die ähnlich hohe 


Ruheansprüche gestellt werden (nachfolgend TRONSOLE genannt).


Verwendet werden nur Spezialelemente mit Fachgutachten bezüglich der Trittschalldämmung, aus 


dem hervorgeht, daß bei Verwendung dieses Spezialelementes ein Normtrittschallpegel von 50 dB 


unterschritten wird.


Der Einbau der Transolen erfolgt nach Richtlinien des Herstellers.


Ausführung T (TSM = 16 dB):


Bei der Ausführung mit TRONSOLE T erfolgt die schalltechnische Trennung der Stiegenläufe an 


beiden Auflagern (z.B. Podesten).


Die TRONSOLE überträgt die Auflagerkräfte und verringert die Übertragung von Körperschall 


zwischen den Stiegenläufen und den Podesten.


Das Dämmelement besteht aus Kunststoff mit einer Perlitefüllung, die Bewehrung (Querkraftstäbe) 
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sind im Bereich des Dämmelementes aus nicht rostendem Edelstahl (V4A-1.4571) hergestellt, die 


angeschweißten Betonstähle weisen die Stahlgüte Bst 500 auf.


Außer der Auflagerung über je zwei TRONSOLEN ist jeder der Treppenläufe schalltechnisch von 


anderen Bauteilen getrennt (Flankenbereich). Die Standardlänge von 120 cm kann auf individuelle 


Einbaumaße gekürzt werden, Überlängen oder zusätzliche Elastomerlager werden als Aufzahlung 


verrechnet.


Bei der Ausbildung von Estrichen und Bodenbelägen oder Sockelbelägen im Flankenbereich oder 


im Bereich des Dämmelementes der TRONSOLE werden dauerelastische Fugen angeordnet, 


sodaß eine einwandfreie Trennung der Treppenläufe von den anschließenden Bauteilen 


gewährleistet ist. Erreichbares Trittschallschutzmaß ca. TSM = 16 dB.


Ausführung V (TSM 14 dB):


Mit der TRONSOLE V erfolgt eine schalltechnische Trennung von Haupt- bzw. Zwischenpodesten 


von der angrenzenden Geschoßdecke bzw. dem Stiegenhausmauerwerk.


Die statische Verbindung erfolgt mit Hilfe der TRONSOLE V zwischen den Podestflanken und der 


Geschoßdecke bzw. der tragenden Stiegenhauswand. Die statischen Erfordernisse bestimmen die 


Elementlänge der TRONSOLE V.


Das Dämmelement besteht aus Kunststoff mit einer Perlitefüllung und ist mit einem Randprofil aus 


PE-Schaumstoff umgeben, der einen sauberen Schalungsanschluß beim Einbau des Elementes 


ermöglicht. Die Bewehrung (Querkraftstäbe) sind im Bereich des Dämmelementes aus 


nichtrostendem Edelstahl (V4A-1.4571) hergestellt, die angeschweißten Betonstähle weisen die 


Stahlgüte Bst 500 auf.


Zwischen den Anschlußbereichen wird eine schalltechnische Trennung der Stiegenläufe und 


restlichen Podestflanken gewährleistet (z.B. durch Einlegen von Trennplatten).


Bei Ortbetonarbeiten, Estrichen oder Belägen ist eine dauerelastische Fuge im gesamten 


Anschlußbereich der Stiege einzuhalten, dies betrifft auch den Bereich bei angrenzenden Türen 


vom Treppenhaus in andere Nutzbereiche (z.B. Wohnungen).


Erreichbares Trittschallschutzmaß ca. TSM = 14 dB.


Ausführung AZT:


Mit der TRONSOLE AZT werden Ortbeton-Podestrandbalken in die Stiegenhauswand 


eingebunden.


Die Aussparungen für die Auflager der Randbalken werden dabei durch ein systemeigenes 


Element aus schalldämmendem Kunststoff-Material mit Elastomerauflagerplatten auf der 


Druckseite und mit integrierter Abstandsmanschette hergestellt, sodaß das fertige Balkenauflager 


allseitig von der umgebenden Wand schalltechnisch getrennt ist.


Das Balkenauflager besteht aus einem hochfesten Stahlbetonwürfel und wird in den vorbereiteten 


Aussparungskasten eingeschoben. Die freien Enden der Bewehrung werden in die Podestplatte 


bzw. den Ortbetonbalken eingebunden.


Die Balken-Längsseiten, Podestplatten und Stiegenläufe sind von den angrenzenden Bauteilen 


(Decken und Stiegenhauswänden) durch umlaufende Fugenplatten getrennt. Fußbodenbeläge 


werden im Bereich der schalltechnischen Trennung mit einer Stoßfuge unterbrochen, die mit 


dauerelastischem Material verschlossen wird.


Erreichbares Trittschallschutzmaß ca. TSM = 23 dB.
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Ausführung F:


Rundum-Schalltrennung von Fertigteilstiegenläufen vom Auflager (Konsolenausbildung) im 


Podestbereich aus PE-Material mit integrierten Elastomerplatten als Auflager. Das Element kann 


im Fertigteilwerk eingearbeitet oder auf der Baustelle in den Auflagerbereich eingebaut werden.


Schweißungen:


Schweißverbindungen zwischen nichtrostendem Edelstahl und Betonrippenstahl werden als 


Widerstandspreßschweißung (DIN 1910) hergestellt.


Gleichwertigkeit:


Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nicht anders festgelegt, gelten als Kriterien 


der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, 


die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.


Da es sich bei den Spezialbauteilen, bei denen eine Betonbewehrung mit Schalldämmelementen 


kombiniert ist, um nicht einfach zu beschreibende Konstruktionsteile handelt, die nur bei 


fachgerechtem Einbau nach den Richtlinien des Herstelles die statisch erforderlichen Kräfte 


übertragen und dabei Körperschallbrücken soweit wie möglich vermeiden können, gelten auch 


diese Richtlinien sowie statische Berechnungen und Systemangaben der mit dem Begriff 


"TRONSOLE" umschriebenen Konstruktionselemente als Voraussetzung für die Beurteilung der 


Gleichwertigkeit anderer Ausführungen.


Einkalkulierte Leistungen:


Im Einheitspreis aller Positionen ist die Lieferung und der fachgerechte Einbau der Elemente nach 


den technischen Richtlinien des Herstellers sowie die Einbindung in die anschließende Bewehrung 


einkalkuliert.


072S01
Bewehrungselement mit trittschalltechnischer Trennung zwischen 


Treppenlauf und Podest, F 90,


 z.B. SCHÖCK TRONSOLE T oder Gleichwertiges.


 Angebotenes Erzeugnis: 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

072S01B
TRONSOLE T6                             (Z)
Z


Für Podestdicke 18 oder 20, nach Wahl des Auftraggebers, 


Bewehrung 6 x D = 6 mm, Länge 120 cm.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
2,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


072S02
Bewehrungselement mit trittschalltechnischer Trennung von Haupt-


und Zwischenpodesten, einschließlich Aussparungselement für das 


Auflager im Wand- bzw. Deckenbereich angrenzender Bauteile, 


Auflagereinbaumaß 31 cm breit, 16 cm tief, 24 cm hoch,


 z.B. SCHÖCK TRONSOLE AZT oder Gleichwertiges.


 Angebotenes Erzeugnis: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

072S02A
TRONSOLE AZT 30                         (Z)
Z


Tragfähigkeit 30 kN.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
2,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


072S02C
TRONSOLE AZT 30/-10                     (Z)
Z


Mit zusätzlichem Elastomerlager oben Tragfähigkeit 30 kN unten, 10 


kN oben.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
2,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


072S05
Einbau von Fugenplatten für die saubere schalltechnische Trennung 


von Stiegenläufen bzw. Podesten vom übrigen Baukörper außerhalb 


der Anschlußbereiche (Auflager),


 z.B. TRONSOLE-Fugenplatten oder Gleichwertiges.


 Angebotenes Erzeugnis: 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

072S05A
Fugenplatte 30cm                        (Z)
Z


Höhe 30 cm/1,8 cm dick, in die Schalung oder an das Mauerwerk 


genagelt oder geklebt.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
12,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m
. . . . . . . . . . . .


0750
Tragwerksteile aus Stahl
Z


Vorbemerkungen


Sämtliche Tragwerksteile sind in statischer Hinsicht als Tragwerkselemente einer


Gesamtkonstruktion in Verbindung mit meist


überwiegendem Anteil von Stahlbetontragwerkselementen zu verstehen.


 Wenn nicht gesondert angegeben, sind


folgende Leistungen in die Einheitspreise


mit einzurechnen:


- Liefern und versetzen in der angegebenen


Form und Stahlgüte
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- sämtlicher Verschnitt


- alle notwendigen Schneide- und


Schweißarbeiten sowie Bohrungen unabhängig


davon, ob im Werk od. auf der


Baustelle(unabhängig davon sind


Schweißarbeiten soweit als möglich im Werk


durchzuführen)


- Schrauben sind - wenn nicht gesondert


ausgewiesen - stets in die Einheitspreise


einzurechnen


- Rostschutzanstrich, mindestens 2-fach


- falls erforderlich Werkstattpläne auf


Basis der beigestellten Stahlbauführungspläne


075010
Stahlstützen aus Rundrohren, freistehend, für Balkonkonstruktionen in 


Verbindung mit Stahlbetonplatten;


Die Anschlüsse an Fundamente und Stahlbetonplatten erfolgen über 


Kopf- und Fußplatten mittels Verdübelung;


Alle Stahlteile rostgeschützt, für F-30 Anstrich gerichtet.


075010A
Stahlstützen Balkone
Z


Mit einem Einzelgewicht bis 100 kg


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
360,00
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
360,00
kg
. . . . . . . . . . . .


075010K
Stahlstützen Kopf/Fußplatten
Z


Aus runden oder rechteckigen Ankerplatten,


ohne Unterschied der Größe und Materialstärke,


einschl. Kopfbolzendübel(Kopfplatte) bzw.  Bohrungen und 


Verdübelung in Stahlbeton.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
12,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
ST
. . . . . . . . . . . .


07 SUMME Beton- und Stahlbetonarbeiten
. . . . . . . . . . . .
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09
Mauer- und Versetzarbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Wand- oder Mauerwerkshöhen:


Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 


Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die 


auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die 


Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und 


nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.


Schneidearbeiten:


Waagrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen werden nur dann gesondert in Rechnung gestellt, 


wenn die geplante Wandhöhe nicht mit einem passenden Ziegel- oder Steinformat oder mit dazu 


passenden Formsteinen erreicht werden kann. Schräge Schnitte zur Waagrechten werden mit 


Aufzahlungspositionen verrechnet.


Abzug von Öffnungen:


Öffnungen über 0,5 m2 im Mauerwerk aller Art, auch bei Zwischenwänden, werden abgezogen. 


Das Versetzen von Stöcken und Zargen wird gesondert verrechnet.


Stahlbetonskelettbau:


Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird nicht gesondert verrechnet, etwaige 


Verankerungen werden gesondert verrechnet.


Pfeiler:


Als Pfeiler werden nur Bauteile, die der Definition der ÖNORM entsprechen, mit einer eigenen 


Position oder Aufzahlungsposition verrechnet. Abgerechnet wird die Summe der einfachen 


Pfeilerhöhen.


Festigkeitsklassen:


Es werden Mauerziegel oder -steine verwendet, die den in den Positionen angegeben von - bis 


Festigkeitsklassen und den statischen Erfordernissen entsprechen.


Mörtelgruppen:


Wenn keine ausreichende Angabe der Mörtelgruppe erfolgt, wird jene Mörtelgruppe verwendet, die 


der Festigkeitsklasse des Mauerwerks entspricht.


Wärme- und Schallschutz:


Der Wärmedurchlasswiderstand (D in m2K/W) und die flächenbezogene Masse (M in kg/m2) 


gelten als Mindestwerte für unverputztes Mauerwerk. Bei Eignungsprüfungen werden Glattstriche 


aufgebracht.


 Bei Mauerwerk aus Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Mantelbetonsteinen werden nur 


Ergänzungssteine verwendet, deren Wärmeschutz mindestens dem der übrigen Steine entspricht. 


Dies gilt auch für waagrechten und senkrechten Ausgleich.


 Sollte mit Ergänzungssteinen nicht das Auslangen gefunden werden, werden Passstücke 


zugeschnitten (siehe Ständige Vertragsbestimmung Schneidearbeiten).
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0911
Mauerwerk


091106
Mauerwerk 25 cm dick aus Hochlochziegeln (HLZ) für Bauteile aller 


Art.


091106C
25cm HLZ-Schalls-Mwk M5-M10


Mit erhöhter Schallschutzanforderung, Ziegelfestigkeitsklasse 


mindestens 15 N/mm2, mit Normalmauermörtel M5 bis M10 gemauert, 


Masse (ohne Verputz) mindestens 400 kg/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


091106K
HLZ-Mwk. 25-38 N+F,M3-M10
Z


Aus Hochlochziegeln 25-38 N+F, Ziegelfestigkeitsklasse 7-15 n/mm2, 


mit Normalmörtel M3-M10 gemauert,


Wärmedurchlasswiderstand 0,88 m2K/W


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
120,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
595,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
715,00
m2
. . . . . . . . . . . .


091112
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk aus Hochlochziegeln 


(HLZ) aller Art für die Erschwernisse beim Mauern von Pfeilern.


091112B
Az HLZ.Mwk.25cm Pfeiler


Wanddicke 25 cm.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
40,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m
. . . . . . . . . . . .


091135
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden eines 


Abschlusses mit geschnittenen Mauerziegeln oder Bausteinen, 


einschließlich der Schneidearbeiten. Abgerechnet nach Flächenmaß, 


und zwar Länge mal Mauerdicke.


091135B
Az schräg.Giebel.HLZ/Hbl.


Schräger Giebelabschluss mit Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
5,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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091141A
Schneiden waagr.HLZ/Hbl b.25cm
Z


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
200,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
m
. . . . . . . . . . . .


0914
Mauerwerk mit kleinen Einzelausmaßen


091401
Ausmauern und Abmauern mit entsprechendem Material in 


verschiedenen Dicken. Nur auf besondere Anordnung des 


Auftraggebers.


091401A
Aus-Abmauern b.0,5m3 b.3,2m


Mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 0,5 m3, in einer Höhe bis 3,2 m.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
. . . . . . . . . . . .


091401C
Aus-Abmauern 12cm 0,5-2m2 b3,2


Dicke bis 12 cm, Einzelausmaß über 0,5 bis 2,0 m2, Höhe bis 3,2 m.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .


091401K
Aus-Abmauern bis 0,5m3 gebr.Ziegel
Z


Mit einem Einzelausmaß über 0,1 bis 0,5 m3 mit auf der Baustelle aus 


dem Abbruch gewonnenen und gereinigten Ziegeln.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
m3
. . . . . . . . . . . .


0916
Überlagen


091601
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk ohne Unterschied der 


Art, ausgenommen Mantelbetonwände, für Fertigteilüberlagen über 


Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend 


zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen 


Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche 


Stahleinlagen. Abgerechnet die Summe der Rohbaulichten, zusätzlich 


jeweils 2 x 15 cm für ein Auflager.

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 123

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


091601A
Az Mwk.Ft-Überl.bis 15cm


Für Wände bis 15 cm dick.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
7,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
7,00
m
. . . . . . . . . . . .


091601C
Az Mwk.Ft-Überl.ü.20-25cm


Für Wände über 20 bis 25 cm dick.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
45,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
65,00
m
. . . . . . . . . . . .


0917
Zwischenwände


Ständige Vertragsbestimmungen:


Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke 


bis zu einer lichten Breite von 1,0 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden. In den 


Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.


091702
Zwischenwände mit keramischen Zwischenwandziegeln und 


Normalmauermörtel M3 bis M10 gemauert.


091702F
Zw.Wand Hochlochz.M3-M10 12cm


Hochlochziegeln, 12 cm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
65,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
65,00
m2
. . . . . . . . . . . .


091751
Fussschwellen mit Gasbetonplatten, mit kunstharzmodifiziertem 


Fliesenkleber versetzt.                                  Unterhalb von 


Fenstertüren auf der Rohdecke als verlorene Estrichschalung.


091751A
Schwelle.Gasbet-Planpl.2,5N 5cm, b.12 cm
Z


Festigkeitsklasse 2,5 N/mm2, Planplatten 5 cm dick, bis 12 cm hoch.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
35,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m
. . . . . . . . . . . .
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0919
Versetzarbeiten


Ständige Vertragsbestimmungen:


Bei Versetzarbeiten bis zu einer Höhe von 3,2 m sind Gerüstkosten einkalkuliert. Das Entsorgen 


des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Distanzhalter bei Zargen oder 


Stöcken werden ohne gesonderte Vergütung mit Zementmörtel untermauert. Zwischen Türstöcken, 


Zargen oder Türrahmen aller Art und der Rohdecke werden mindestens 1 cm dicke Dämmstreifen 


eingelegt. Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und 


Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.


Futterstöcke:


Futterstöcke, ohne Unterschied der Wanddicke, werden als zwei Stöcke verrechnet.


091901
Kellerfenster.


091901B
Kellerfenster 60x40cm 1-fl.


Liefern und in vorhandene Öffnung versetzen, Mauerlichte 60 x 40 cm, 


Fensterrahmen und Flügel aus verzinktem Stahl, mit Doppelrahmen, 


einflügelig, Außenflügel mit Lochgitter aus verzinktem Blech, 


Innenflügel für Verglasung gerichtet, in zu verputzende Wandungen 


aller Art ausgenommen aus Beton.


G1
4,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
ST
. . . . . . . . . . . .


091912A
St.Tür T30 815 b.1000x2000mm
Z


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


091921
Stahlträger mit oder ohne Stahlplatten als Auflagerverstärkung liefern 


und versetzen auf fertigen Auflagern, ohne Stemmarbeiten, jedoch mit 


einfachem Rostschutzanstrich.


091921A
Stahlträger bis 100kg


Mit einer Einzelmasse bis 100 kg.


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
kg
. . . . . . . . . . . .
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091921B
Stahlträger ü.100-200kg


Mit einer Einzelmasse über 100 bis 200 kg.


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
1400,00
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.400,00
kg
. . . . . . . . . . . .


091924
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerwerk für das Ausbilden eines 


Auflagers aus Beton, Festigkeitsklasse B20, einschließlich Schalung.


091924A
Az Auflager B20 30x50x10 H3,2


Ausmaß bis 30 x 50 x 10 cm, in einer Arbeitshöhe bis 3,2 m.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
16,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
16,00
ST
. . . . . . . . . . . .


091932
Verteiler-, Sicherungs- oder Zählerkästen, vom Auftraggeber 


beigestellt, in vorbereiteten Mauernischen versetzen. Gemessen die 


Außenabmessungen der versetzten Kästen, bei Abdeckleisten deren 


Außenkanten.


091932A
Vert.Kasten nur vers.b.0,5m2


Mit einer Einzelgröße bis 0,5 m2.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
2,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


091932C
Vert.Kasten nur vers.1-2m2


Mit einer Einzelgröße über 1,0 bis 2,0 m2.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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091932D
Vert.Kasten nur vers.2-3m2
E


Mit einer Einzelgröße über 2,0 bis 3,0 m2.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
* * * * * * * * * * *


091941
Trennschichten zwischen Mauerwerksteilen.


091941G
Trennsch.EPS 5cm


Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 5 cm 


dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
180,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m2
. . . . . . . . . . . .


091941H
Trennsch.EPS 6cm
Z


Aus expandierten Polystyrolpartikelschaumstoffplatten (EPS), 6 cm 


dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
180,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m2
. . . . . . . . . . . .


0920
Schlitze und Durchbrüche


Ständige Vertragsbestimmungen:


Das Herstellen von Schlitzen (durch Stemmen, Fräsen und dergleichen) wird verrechnet; 


ausgenommen sind lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor 


dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben waren und im Verband hergestellt werden können.


Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne 


dieser Unterleistungsgruppe. Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als 


Rohbaumaße.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 
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Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


092001
Schlitze herstellen, bis 5 cm tief, gemessen von der Wandoberfläche, 


ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.


092001A
Schlitz 5/10cm Mwk.


Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln, 


Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,008 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


092001B
Schlitz 5/ü.10-20cm Mwk.


Über 10 cm bis 20 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie 


Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder 


Zwischenwandsteinen.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


092001C
Schlitz 5/ü.20-30cm Mwk.


Über 20 cm bis 30 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie 


Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder 


Zwischenwandsteinen.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,024 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 128

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


092002
Schlitze herstellen, über 5 bis 10 cm tief, gemessen von der 


Oberfläche, ohne Unterschied ob verputzt oder unverputzt.


092002A
Schlitz 10/10cm Mwk.


Bis 10 cm breit, Mauerwerk aus Ziegeln aller Art, wie Mauerziegeln, 


Hohlziegeln, Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,016 t/m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


092010
Durchbrüche herstellen in Wänden aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, 


Hohlblocksteinen oder Blähton, ausgenommen Sichtmauerwerk, bis 


0,1 m2 groß.


092010A
WD Mwk.0,1m2 15cm


Bis 15 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk 0,015 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
ST
. . . . . . . . . . . .


092010B
WD Mwk.0,1m2 30cm


Über 15 bis 30 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelmauerwerk =,03 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
ST
. . . . . . . . . . . .


092010E
WD Mwk.0,1m2 75cm
Z


über 50 bis 75 cm dick.


 Zu Position: Entsorgen Ziegelabbruch 0,075 t/St.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


092051
Durchbrüche herstellen in Holztramdecken, 


ohne Unterschied der Deckenstärke; einschl.


des Verputzes an der Untersicht;
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nicht durch den Holztram;


einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts


092051A
DD Holztramdecke .0,1m2
Z


Bis 0,1 m2 groß, 


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
3,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


092051B
DD Holztramdecke .0,25m2
Z


Über 0,1 bis 0,25 m2 groß, 


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


092052
Durchbrüche herstellen in Ziegelgewölben, 


bis 30 cm1 stark;


einschl. Entsorgen des anfallenden Bauschutts


092052A
DD Ziegelgewölbe .0,1 m2
Z


 Bis 0,1 m2 groß, 


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
1,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


092052B
DD Ziegelgewölbe .0,25m2
Z


Über 0,1 bis 0,25 m2 groß, 


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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092052C
DD Ziegelgewölbe .0,50m2
Z


Über 0,25 bis 0,50 m2 groß, 


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


0980
Instandsetzen von Fängen m.Innenabdichtung
Z


Die Positionen entsprechen den Positionen der LG 35-LBH. Es gelten alle Vertragsbestimmungen 


dieser LG, soweit sie sich auf die gegenständlichen Positionen beziehen. 


098001
Zu- und Abtransport der Baustelleneinrichtung für Innenabdichtung, 


einschließlich des Vorhaltens und einmaligen Transportes zum 


Einsatzort auf dem Dach oder im Dachboden sowie des einmaligen 


Heruntertransportes.


098001A
Fang-Innenabdichtung Baustelleneinrichtung
Z


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


098003
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fang-Innenabdichtung nach 


Gesamtschleiflänge für das Umsetzen der Fangschleif-Einrichtung von 


einem Fangkopf zum anderen, ohne Abtransport auf Straßenniveau 


und Wiedertransport auf Dach oder Dachboden.


098003A
Az Innenabdicht.Umsetzen Fangkopf
Z


G1
4,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
ST
. . . . . . . . . . . .


098005
Innenabdichtung (Fang schleifen) von Rauch-, Abgas- oder 


Lüftungsfängen gemäß ÖNORM und zwar: Untergrund reinigen und 


vorbehandeln sowie mit Sondermörtel ausschleifen. Die 


Gesamtschleiflänge gilt jeweils für ein Stiegenhaus und wird in der 


Achse des Fanges von der Fangsohle bis Oberkante des Fangkopfes 


gemessen. Bei rechteckigen Fanghohlräumen wird die größere lichte 


Weite abgerechnet.
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098005A
Fanginnenabd.li.Weite b.180mm lg.b.25m
Z


Größte Innenlichte 180 mm, Gesamtschleiflänge bis 25,0 m.


G1
50,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m
. . . . . . . . . . . .


0983
Sonstige Instandsetzungsarbeiten


Ständige Vertragsbestimmungen:


Wanddicken:


Angegebene Wanddicken gelten ohne Verputz.


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


098307
Öffnungen im Mauerwerk mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen und 


Normalmauermörtel M5 bis M10 zumauern, einschließlich einbinden in 


das bestehende Mauerwerk.
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098307A
Öffnung zumauern bis 15cm


Mauerwerk bis 15 cm dick.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
. . . . . . . . . . . .


098307B
Öffnung zumauern ü.15-30cm


Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .


098308
Öffnungen im Mauerwerk mit gereinigten Ziegeln aus dem Abbruch 


und Normalmörtel M5 bis M10 zumauern, einschl. einbinden in das 


bestehende Mauerwerk


098308A
Öffn. zumauern b.15cm,beigest.Ziegel
Z


Mauerwerk bis 15 cm


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
. . . . . . . . . . . .


098308B
Öffn. zumauern ü.15-30cm,beigest.Ziegel
Z


Mauerwerk über 15 bis 30 cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
m3
. . . . . . . . . . . .


098308E
Öffn. zumauern ü.50-75cm,beigest.Ziegel
Z


Mauerwerk über 50 bis 75 cm dick


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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098309
Ausstemmen von Mauerschmatzen im Mauerwerk aller Art, 


entsprechend der neu zu errichtenden und einzubindenden Wand. 


Abgerechnet nach Flächenmaß, und zwar Anschlusslänge mal 


Mauerdicke der neu zu errichtenden Anschlusswand.


098309A
Mauerschmatzen ausstemmen


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


098350
Parapet nach Abbruch von Fensterstöcken nachmauern, wobei alle 


lockeren Teile ohne Unterschied des Umfangs zu erfassen sind,


zukünftige Parapethöhe entspricht der bestehenden Höhe mit einer 


Abweichung von max.+/-15 cm1;


in den Einheitspreis ist weiters das Herstellen von Betonröschen 


sowohl innenseitig als auch außenseitig (mit Gefälle) nach Angabe des 


Planers in unterschiedlichen Höhen, terminlich nach dem Versetzen 


des Blindstockes oder des Fensters einzurechnen,


abgerechn. die Grundrissfläche (Länge x Breite)    


098350B
Parapet nachmauern,Br.ü.15-30cm
Z


Breite über 15 bis 30 cm


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


098360
Betonroste über verbleibenden Zwischenwänden nach Abbruch der 


darüberliegenden Wände, ca. 12 cm hoch, zwischen Holzträmen oder 


Dippelbäumen.


Einschließlich Trennlage (Folie)zu verbleibenden Holzteilen.


Etwaige Fugen zwischen Mauerwerk und begleitenden Holzbalken 


sind gegen Austritt von Frischbeton abzudichten.


098360A
Betonrost über Zwisch.wänd. b. 20 cm br.
Z


bis zu einer Breite von 20 cm.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .
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098360B
Betonrost über Zwisch.wänd. 20 b.40 cm br.
Z


mit einer Breite über 20 bis 40 cm


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m
. . . . . . . . . . . .


0984
Unterfangungsarbeiten


Ständige Vertragsbestimmungen:


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


098402
Pölzungen für Unterfangungen, durch Einziehen von Stahlprofilen. 


Gemessen in der lichten Weite der Unterfangung.
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098402E
Pölzung f.Unterf.30kN/m ü.3,2-5m


Abzufangende Last über 10 bis 30 kN/m, Unterstellungshöhe über 3,2 


bis 5,0 m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m
. . . . . . . . . . . .


098408
Herstellen von Schlitzen für das wechselseitige Einbauen der Träger 


bei Unterfangungsarbeiten, abgerechnet je Seite. (Auflager in eigener 


Position).


098408C
Mwk-schlitz.f.Unterf.ü.0,08m2
Z


Mit einem Querschnitt über 0,08 bis 0,15m2


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m
. . . . . . . . . . . .


098415
Ausmauern des Freiraumes über den versetzten 


Unterfangungsträgern, einschließlich Auskeilen mit Stahlkeilen, 


abgerechnet je Träger.


098415D
Ausm+Auskeilen ü.Träg.15cm ü.3,2-5m


Bis zu einer mittleren Höhe von 15 cm. Arbeitshöhe über 3,2 bis 5,0 m.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m
. . . . . . . . . . . .


0984500
Az für erschw. Abtrag  Mauer im Keller
Z


Aufzahlung für den erschwerten Abtrag der unter der linken 


Hauseingangswand im Keller befindlichen Wand.


Es wird angenommen, dass die über der im Keller abzubrechenden 


Wand im EG zwischen Hausflur und aufrechtzuerhaltender Trafik 


liegende 30 cm starke Vollziegelmauer nicht auf dem Kellergewölbe 


steht, sondern direkt auf der abzubrechenden Wand im Keller.     Der 


Abbruch der Mauer im Keller kann daher nur in der nachfolgend 


beschriebenen Weise vor sich gehen:


- Einschlitzen der Mauer im Fußbereich an 2  Stellen und Herstellen 


von 2   Hilfsfundamenten unbewehrt unterhalb der   dort  


herzustellenden Fundamentplatte.


Hilfsfundamente ca. 0,4x 0,6x 0,4 m1 ,OK     ca. 0,75 m unter 


Kellerniveau.            


- An der Oberkante der Einschlitzungen   herstellen von 2 


lastverteilenden unbew.   Betonauflagern ca. 30x30x20 cm. Einziehen   
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von 2 Pölzungsstützen zwischen   Hilfsfundamenten und 


Betonauflagern.   Aufzunehmende Last (Gebrauchszustand) ca.   60 


KN/Stütze. Stützenlänge ca.1,50 m.


- Teilabbruch der Mauer im Fußbereich   zumindest soweit, dass die 


Fundamentplatte hergestellt werden kann. Zu berücksichtigen ist die 


Lage der Pölzungen innerhalb der Fundamentplatte (entweder verloren 


od. nachträglich abzubauen + Schließen der Aussparungen in der 


Fund.platte)


- Sichern der Mauer zwischen den Pölzungen gegen herabfallende 


Mauerwerksteile.


- Herstellen der Fundamentplatte, der Wände im Keller und der neuen 


Stahlbetondecke ü. Keller.


- Die neue Stahlbetondecke wird in die Ziegelwand zahnförmig 


eingeschlitzt und trägt diese nach Aushärtung.


- Erst dann kann die restliche Wand dem Verlauf des anschließenden 


Kellergewölbes entsprechend abgebrochen werden.


Der gewöhnliche Wandabbruch wird nach den dafür vorgesehenen 


Positionen verrechnet. Sämtliche in dieser Position beschriebenen 


bzw. daraus ableitbaren Erschwernisse sind hier einzurechnen.


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


09 SUMME Mauer- und Versetzarbeiten
. . . . . . . . . . . .
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10
Putzarbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Gerüste:


Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.


Höhen:


Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 


Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die 


auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5,0 m wird die 


Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe, 


nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.


Wand-, Deckenanschlüsse:


Wenn nicht anders angegeben, werden Anschlüsse an Wände und Decken scharfkantig (ohne 


Nut) ausgeführt.


Wandinnen- und Wandaußenkanten:


Plangemäß von 90 Grad abweichende Flächen von Wandinnenkanten (Wandichsen), werden mit 


einer Aufzahlung verrechnet. Wandaußenkanten sind ohne Unterschied des Winkels in den 


Einheitspreis einkalkuliert.


Putzgrund:


Bei neuerrichteten Wänden und Decken werden normgerechte Maßtoleranzen und Ausführungen 


vorausgesetzt.


Reinigen:


Das Reinigen von Staub und losen Verschmutzungen sowie etwaiges Vornässen werden nicht 


gesondert verrechnet.


Putzmörtel, Haftvermittler:


Soweit nicht anders angegeben, bestimmt der Auftragnehmer das Verwenden von Hand- oder 


Maschinenputz, von einlagigem oder mehrlagigem Putz, von Werkputzmörtel oder 


Baustellenputzmörtel sowie das Putzsystem, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und 


Regeln des Handwerkes (bei Widersprüchen in der vorgenannten Reihenfolge) betreffend 


Vorbehandlungen des Putzuntergrundes und Aufbringen eines etwaigen, dem Untergrund 


entsprechenden Haftvermittlers (z.B. Vorspritzer) eingehalten und in die Einheitspreise einkalkuliert 


werden.


Armierter Vorspritzer:


Armierter Vorspritzer wird gesondert vergütet.


Ebenheit:


Wenn nicht anders angegeben, gilt die Toleranzklasse E1.


Schließen von Schlitzen und Durchbrüchen:
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Das Schließen von Schlitzen oder Durchbrüchen wird nur dann in Rechnung gestellt, wenn diese in 


bereits verputzten Wänden gestemmt wurden. Schlitze und Durchbrüche in unverputzten Wänden, 


die größer als der 4-fache Querschnitt der Installationen und nicht mit einem Putzträger überspannt 


oder ausgemauert sind, werden gesondert verrechnet.


Einputzprofile:


Nur Dehnfugenprofile und vom Auftraggeber gesondert angeordnete Profile werden verrechnet.


Sicherheitseinrichtungen:


Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die aufgrund von Putzarbeiten entfernt werden müssen, 


werden nach Maßgabe des Arbeitnehmerschutzgesetzes (unter Umständen auch mehrmals) 


wieder angebracht. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.


Decken mit Balken:


Decken mit Balken werden in der abgewickelten Fläche gemessen.


1011
Innenputzarbeiten


101103
Innenputz, ausgenommen Zementputz, auf Wänden.


101103A
I-putz Wand 10mm Mwk.verr.


Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 


zementgebundenen Vollsteinen, Mindestputzdicke 10 mm, Oberfläche 


verrieben.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
160,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
135,00
m2


Wohnungen


G4
635,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
990,00
m2
. . . . . . . . . . . .


101103R
I-putz  Bestand 15mm Mwk.verr.
Z


Auf bestehendem Vollziegelmauerwerk nach Abschlagen des 


Altverputzes Mindestputzdicke 15 mm, Oberfläche verrieben.


G1
25,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
25,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m2
. . . . . . . . . . . .


101106
Innen-Dünnschichtputz auf glatten (S2A) Wandflächen aus Beton, 


Mindestputzdicke 3 mm.
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101106B
I-Dünnp.3mm Betonwand geglätt.


Oberfläche geglättet.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
60,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
65,00
m2


Wohnungen


G4
345,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
470,00
m2
. . . . . . . . . . . .


101107
Innen-Dünnschichtputz auf glatten Deckenuntersichten aus Stahlbeton 


(S2A), Mindestputzdicke 3 mm.


101107B
I-Dünnp.Decke 3mm Beton gegl.


Auf ebenen, nicht gewölbten Decken, Oberfläche geglättet.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
35,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
320,00
m2


Wohnungen


G4
1000,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.355,00
m2
. . . . . . . . . . . .


101121
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz.


101121B
Az I-Putz oberste Stgh-Decke


Für die Erschwernisse beim Herstellen des Putzes an der obersten 


Decke im Stiegenhaus (Gerüst in eigener Position).


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
15,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m2
. . . . . . . . . . . .


101121C
Az I-Putz f.Wandbelag


Für das Herstellen des Putzes mit einer Ebenheit der Toleranzklasse 


E2 und für eine Feuchtigkeitsbeanspruchung W3 als Untergrund für im 


Dünnbettverfahren verlegte Wandbeläge aller Art. Abgerechnet die 


gesamte mit Wandbelägen (auch nur teilweise) belegte Wandfläche.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
75,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
75,00
m2
. . . . . . . . . . . .


101132
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Innenputz, ohne Unterschied der 


Art, für das Herstellen von Putzflächen mit Hilfe von Schablonen 


(Lehren), einschließlich deren Herstellung.
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101132A
Az I-putz Schablone Innentür


Für die lotrechte und ebenflächige Herstellung der Wand-


Anschlussflächen zur Türöffnung, für die Montage von Holz-


Fertigzargen, ohne Unterschied der Türöffnungsgröße bis 4,0 m2.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
4,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6,00
ST
. . . . . . . . . . . .


1011510
Fensterleibungen neu
Z


Fensterleibungen nach dem vollständigen Abschlagen des 


Wandverputzes ohne Unterschied der tatsächlichen Putzstärke


bis max. 5 cm1 abstemmen einschließlich etwaiger 


Nachmauerungsarbeiten und wieder neu mit KZM verputzen einschl. 


bündiges Anschließen an den Blindstock sowie Anschluss an den 


bestehenden Wandverputz mit Ausbilden einer fachgerechten 


Putzkante mit Einputzprofil;


Die Entsorgung des anfallenden Schutts ist in den Einheitspreis 


einzurechnen.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
120,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
140,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1011520
Fenstersturz inst. nach Blindstock
Z


Verputz von Fensterstürzen nach Abbruch des alten Fensterstockes 


soweit erforderlich abstemmen und Verputz nach dem Versetzen des 


Blindstocks wieder bündig ergänzen;


ohne Unterschied der Putzstärke;


Etwa erforderliche Instandsetzung des verbleibenden Sturzverputzes 


wird mit den dazu bestimmten Pos. abgerechnet;


Die Entsorgung des anfallenden Schuttes ist in den Einheitspreis 


einzurechnen;


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
25,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1012
Fassadenputzarbeiten


Ständige Vertragsbestimmungen:


Putzarten:
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Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen 


aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt. Kein 


Anspruch auf Aufzahlung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander 


stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, 


getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile, z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen 


oder Sichtbeton. Bei naturfarbenen Sanden gilt der Preis ohne Unterschied der Korngröße.


101201
Fassadenunterputz, Oberfläche abgezogen.


101201R
Fass-Unterputz KZM+Arm.Mantelb+Band.Stösse
Z


Auf Kalkzementbasis, auf einem Untergrund aus Mantelbeton aller Art 


oder aus Holzwolleleichtbauplatten, einschließlich Einlegen einer 


Putzarmierung sowie Bandagieren der Plattenstöße; Mindestdicke 20 


mm.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
25,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1013
Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile


101306
Wärmedämmung von Wänden aller Art mit dreischichtigen 


Holzwolleleichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel 


fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und 


Anschlüsse.


101306F
3-Schichtpl.in Mörtel 8cm
Z


Gesamt 8 cm dick, einschließlich Andübeln.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
25,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1050
Innen-und Aussenverputz mit Sanierputz
Z


Für die Verarbeitung der Produkte gelten die Herstellerrichtlinien zusätzlich.


105001
Vorbereiten des Untergrundes gegen bauschädliche Mauersalze wie 


Sulfate, Chloride und Nitrate mit Sanierpräparaten als chem. 


Behandlung;


In den Einheitspreis ist die Untersuchung des zu behandelnden 


Mauerwerks zur Feststellung des geeigneten Mittels einschl.Gutachten 


einzurechnen;


105001A
Untergrund mit San.Antisulfat
Z
E


Gegen Sulfate und Chloride mit BAUMIT Sanova Antisulfat, einmal mit 


Wasser 1:1 verdünnt und einmal pur, im Abstand von 6-24 Stunden, 


mit geeignetem Spritzgerät (3Tage Trocknungszeit), oder 


Gleichwertiges;


Angebotenes Erzeugnis:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m2
* * * * * * * * * * *


105001B
Untergrund mit San.Antinitrat
Z


Gegen Nirate mit BAUMIT Sanova Antinitrat, auf vorgenässtem 


Untergrund in mehreren Arbeitsgängen durch Sprühen oder Streichen 


frisch in frisch, zuerst verdünnt und dann pur bis zur Sättigung;


in das noch frische Sanova Antinitrat ist ein Vorspritzer sofort 


einzuarbeiten (Verr. nach eig. Pos.), oder Gleichwertiges;


Angebotenes Erzeugnis:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
300,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
400,00
m2
. . . . . . . . . . . .


105010
Sanierputz als flankierende oder selbständige Massnahme auf 


vorbereitetem Untergrund händisch aufbringen;


ohne Unterschied ob innen oder außen;
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105010K
Sanierputz L 3cm
Z


Mit BAUMIT Sanierputz L, Putzdicke mindestens 3 cm1, oder 


Gleichwertiges;


Angebotenes Erzeugnis:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
300,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
400,00
m2
. . . . . . . . . . . .


105010P
Feinputz auf Sanierputz
Z


Mit BAUMIT Sanova Feinputz, Putzdicke mindestens 3 mm1, oder 


Gleichwertiges;


Angebotenes Erzeugnis:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
300,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
400,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1062
WDVS aus Polystyrol (EPS-F)
Z


Version 11, 2002-09


Ständige Vertragsbestimmungen:


Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme:
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In der Folge wird anstatt Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS 


verwendet.


Zur Ausführung kommen ausschließlich gemäß den aktuellen ÖNORMen geprüfte Systeme aus 


Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) beziehungsweise von 


diesem empfohlenes Zubehör.


Systemnachweise:


Der Auftragnehmer weist auf Anforderung dem Auftraggeber entweder das Vorliegen einer 


Systemprüfung und eines bestehenden Überwachungsvertrages gemäß ÖNORM durch eine 


akkreditierte Prüf- oder Überwachungsstelle oder das Vorliegen einer europäischen technischen 


Zulassung für die angebotenen Systeme nach.


Verarbeitung:


Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal gemäß den Verarbeitungsnormen (z.B. 


ÖNORM B 6410). Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte 


technische Regeln zur Qualitätssicherung gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil. Bei etwaigen 


Widersprüchen gilt die in den Ständigen Vertragsbestimmungen der Leistungsbeschreibung 


Hochbau generell geregelte Geltungsreihenfolge.


Als Nachweis der besonderen Qualifikation des Personals und der Ausführungsqualität gilt die 


laufend überwachte und dokumentierte Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe 


Vollwärmeschutz durch den Auftragnehmer oder ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem 


nach Wahl des Auftragnehmers.


Prüfungen während der Verarbeitung:


Die Prüfungen gemäß ÖNORM B 6410 Anhang B, betreffend die Verarbeitung des WDVS vor Ort, 


gelten als vertraglich vereinbart. Die in der ÖNORM vorgesehene Zusammenarbeit mit dem 


Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) umfasst insbesondere die zeitliche und räumliche Festlegung 


von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse. Etwaige bei den Prüfungen 


entstandene Schäden behebt der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung.


Werden während der Verarbeitung Mängel festgestellt, erfolgen weitere Arbeitsschritte erst nach 


dokumentierter Behebung.


Das während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegende Protokoll wird spätestens mit der 


Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben.


Eine etwaige zusätzliche Prüfung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Stelle gilt nicht als 


Ersatz der vertraglich vom Auftragnehmer vor Ort vorzunehmenden Prüfungen.


Höhen:


Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied der Höhe bis 25,0 m und einem Grundwert der 


Windgeschwindigkeit bis 85 km/h. Die Erschwernis bei Höhen über 25,0 m oder bei 


Windgeschwindigkeiten über 85 km/h werden durch eine Aufzahlung geregelt. In dieser Aufzahlung 


sind die zusätzlich erforderlichen Dübel oder die Verwendung von Dübeln mit einer höheren 


Gebrauchslast gemäß ÖNORM einkalkuliert.


Leibungen:


Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich bei Fenster-, Tür- und 


sonstigen Öffnungen erfolgt in der gleichen Dicke wie in der Fassadenfläche, soweit nicht aus 


zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich 
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erzwungene Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.


Sockelausbildung:


Im Sockel und erdberührten Bereich werden XPS-R oder EPS-P Wärmedämmplatten verwendet. 


Die Armierungsschicht wird mit den zum WDVS gehörenden beziehungsweise vom Systemhalter 


hierfür empfohlenen Komponenten ausgeführt.


Bei rückspringenden Sockeln wird ein Sockelprofil mit Tropfnase angeordnet (in eigener Position).


Einkalkulierte Leistungen:


In den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses sind sämtliche zum angebotenen System 


gehörenden Systemkomponenten einkalkuliert. Für die Auswahl und Bemessung der 


Systemkomponenten durch den Auftragnehmer gelten die vom Auftraggeber bekanntgegebenen 


Eigenschaften des Bauwerkes, insbesondere Standort, Untergrund (Wandbildner), Höhe des 


Gebäudes, Geländeform, Grundwert der Windgeschwindigkeit, etwaige Brandschutzbestimmungen 


und Länge der Außenecken des Gebäudes (insbesondere zur Kalkulation der Dübel in den 


Randzonen).


Produktdeklaration:


Die vom Bieter abgegebene Deklaration des Systems und der Systemkomponenten gilt als 


Vertragsbestandteil, etwaige Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Die 


Produktdeklaration erfolgt durch das vollständige Ausfüllen der entsprechenden zusätzlichen 


Vertragsbestimmungen oder eines Formblattes des Auftraggebers.


Ständige Vertragsbestimmungen:


Systeme mit Armierungsschicht 3 mm:


Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von 


mindestens 2,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfung der tatsächlichen Dicke müssen 


mindestens den Wert von 2 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist mittig eingebettet. Etwaige vom 


Auftraggeber geforderte höhere Dicken oder zweilagige Armierungen sind durch eine Aufzahlung 


geregelt.


Kunstharzgebundene Spachtelmassen:


Bei kunstharzgebundenen Spachtelmassen anstelle von zementgebundenen Produkten verringern 


sich die vorstehend genannten Werte um jeweils 0,5 mm.


Systeme mit Armierungsschicht 5 mm:


Es werden nur Systeme mit einem Mittelwert der Stichproben der Armierungsschicht von 


mindestens 4,5 mm ausgeführt. Die Ergebnisse der Überprüfungen der tatsächlichen Dicke 


müssen mindestens den Wert von 4 mm erreichen. Das Textilglasgitter ist im Bereich mittig bis 


äußeres Drittel eingebettet.


Erhöhte Anforderungen:


Etwaige vom Auftraggeber geforderte zweilagige Armierungen oder erhöhte Anforderungen an die 


Schlagfestigkeit von Fassadenteilen sind durch eine Aufzahlung geregelt.


106203
WDVS einschließlich Verdübelung, Armierungsschicht 3 mm, mit 


Polystyrolpartikelschaumstoffplatten der Produktart EPS-F.


 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.
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106203A
WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 5cm
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
25,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106203D
WDVS mit Dübel Armierung 3mm EPS-F 8cm
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
230,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
600,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
830,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106219
WDVS im Sockelbereich, Armierungsschicht 3 mm, mit extrudierter 


Polystyrolhartschaumplatte XPS-R.


 Im Positionsstichwort angegeben ist  die Dämmstoffdicke.


106219B
EPS-WDVS Sockel Armierung 3mm XPS-R 6cm
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
7,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
22,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106221
Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem 


Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf 


der Armierungsschichte befestigt, einschließlich Grundieren und 


Beschichten mit Fassadenfarbe.


106221A
WDVS Fas.-pr.EPSeinfach b.10cm+besch.
Z


Einfache Profile bis 10 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
3,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
9,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m
. . . . . . . . . . . .


106225
Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS EPS oder XPS aller Art, mit 


einer Lage Textilglasgitter.
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106225A
Az WDVS EPS-XPS 2.Lage Textilglasgitter
Z


Für eine zusätzliche Lage (2.Lage) Textilglasgitter einschließlich des 


Mehrverbrauches an Spachtelmasse.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
7,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
22,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106225B
Az WDVS EPS-XPS Panzergewebe
Z
E


Für eine Lage Panzergewebe anstatt des Textilglasgitters.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m2
* * * * * * * * * * *


106226
Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS-EPS aller Art.


106226A
Az WDVS EPS Untersicht
Z


Für die Erschwernisse bei Untersichten aller Art, ausgenommen 


Gesimse und Sturz.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
12,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106231
Aufzahlung (Az) auf die Positionen WDVS mit EPS-F, für die 


Verdübelung in den Randzonen gemäß ÖNORM bei einer 


Windgeschwindigkeit über 115 bis 135 km/h. Abgerechnet wird die 


Randzonenflächen gemäß ÖNORM.


 Im Positionsstichwort angegeben ist die Gebäudehöhe H-10 


beziehungsweise H-25 (bis 10 m beziehungsweise über 10 bis 25 m) 


und die Geländeform (GF) in römischen Zahlen.


106231B
Az EPS Dübel-Randzone -135km/h H-25m GF III
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
100,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1067
Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


Es werden nur Profile und Fassaden-Fertigteile, die der Systemhalter empfiehlt, verwendet; diese 
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werden in Originalgebinden auf die Baustelle geliefert und so gekennzeichnet, dass sie als 


Systemkomponenten gemäß der Produktdeklaration des Auftragnehmers identifiziert werden 


können.


Nuten werden so ausgebildet, dass sämtliche Flächen mit der Armierungsschicht und dem 


Deckputz überzogen sind.


106701
Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in 


verschiedenen Längen in das Verbundsystem einbinden und die Fuge 


zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, 


einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel.


 Im Positionsstichwort angegeben ist die Dämmstoffdicke.


106701D
WDVS Sockel-Abschlussprof.Alu 8cm
Z


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
65,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
45,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
110,00
m
. . . . . . . . . . . .


106703
Besondere Ausführung der Außenecken.


106703A
WDVS Eckprofil Kunststoff
Z


Mit einem Kunststoffprofil, um eine genaue Kante zu erzielen.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
70,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m
. . . . . . . . . . . .


106705
WDVS Anschlussprofil bei Fenster- und Türrahmen, einschließlich 


Abdichten der Anschlussfugen.


106705A
WDVS Fenster/Tür-Anschlussprofil
Z


Mit selbstklebenden Hart-PVC-Leisten mit Dichtband und 


Textilglasgitter.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
130,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
330,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
460,00
m
. . . . . . . . . . . .


106707
WDVS Tropfkantenprofil mit beidseitig aufkaschiertem Textilglasgitter 


bei gedämmten Fensterstürzen, Balkonuntersichten, Rollladenkästen 


und dergleichen.
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106707A
WDVS Tropfkantenprofil Kunststoff
Z


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
10,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


106721
Vorgefertigte Dekor- und Fassadenprofile aus beschichtetem 


Polystyrolhartschaum, mit Dichtfugen an der Oberseite, mit Kleber auf 


der Armierungsschichte befestigt, einschließlich Grundieren und 


Beschichten mit Fassadenfarbe.


106721H
WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.20cm+besch.
Z
E


Gegliederte Profile über 10 bis 20 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
25,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
* * * * * * * * * * *


106721I
WDVS Fas.-pr.EPSgeglied.b.30cm+besch.
Z


Gegliederte Profile über 20 bis 30 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
25,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .


1068
Endbeschichtung für WDVS
Z


106803
Endbeschichtung des WDVS mit Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) in 


Kornstärke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, 


in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung vorsieht, aus 


der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.


106803C
WDVS Silikat-Dünnp. Reibstruktur 1,5 mm
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
230,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
590,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
820,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106804
Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit 


Silikat-Dünnputz (Silikat-Dünnp.) für eine Ausführung in Sonderfarbe, 


für die der Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des 


Herstellers nach Wahl des Auftraggebers.


 Farbe: nach Wahl des AG
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106804A
Az WDVS Silikat-Dünnp. bis 1,5 mm S.-Farbe
Z
E


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
230,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
590,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
820,00
m2
* * * * * * * * * * *


106809
Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Edelputz mit 


eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein-Dünnp.), in Kornstärke 


aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter 


Grundierung, in Standardfarbe, für die der Hersteller keine Aufzahlung 


vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers nach Wahl des 


Auftraggebers.


106809A
Buntstein-Dünnp.Reibstruktur
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
10,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


106810
Aufzahlung (Az) auf die Position Endbeschichtung des WDVS mit 


kunstharzgebundenem Edelputz mit eingefärbter Gesteinskörnung 


(Buntstein-Dünnp.), für eine Ausführung in Sonderfarbe, für die der 


Hersteller eine Aufzahlung vorsieht, aus der Farbkarte des Herstellers 


nach Wahl des Auftraggebers.


 Farbe: nach Wahl des AG

106810A
Az WDVS Buntstein-Dünnp.S.-Farbe
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
10,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1082
Innenputz instandsetzen in Prozenten (P)


Ständige Vertragsbestimmungen:


Erschwernisse:


In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder 


Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige 


Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.


Vorarbeiten:


Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke 


hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, 


Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.
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Prozentangaben:


Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden 


Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes. Abgerechnet wird die gesamte 


Fläche, von welcher der Prozentsatz angegeben wurde. Wenn nicht anders angegeben bezieht 


sich der Prozentsatz auf die einzelnen Wand- oder Deckenflächen.


Putzinstandsetzung:


Bei der Instandsetzung von Innenputz werden folgende Leistungen erbracht und in die 


Einheitspreise einkalkuliert:


 Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, diese Flächen reinigen, Schutt zur 


Ladestelle im Baustellenbereich transportieren, den fehlenden Putz dem Altbestand angepasst 


ergänzen.


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


108201
Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen, 


größte Putzdicke 30 mm, verrieben, dem vorhandenen Wandputz 


angepasst.
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108201B
P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.10-25%


Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 


zementgebundenen Vollsteinen, über 10 bis 25 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.


G1
10,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
10,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108201C
P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.ü.25-50%


Auf Mauerwerk aus Mauer- oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und 


zementgebundenen Vollsteinen, über 25 bis 50 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,011 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
400,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
400,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108205
Innenwandputz instandsetzen (100 Prozent), Oberfläche verrieben.


108205A
P-Inst.Wandp.2-l.Mwk.100%


Auf Mauerwerk aus Mauerziegeln, zweilagig, aus Kalkzementmörtel, 


größte Putzdicke 30 mm.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,028 t/m2.


G1
10,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
80,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
90,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108223
Glatten Stukkaturputz an Deckenuntersichten instandsetzen mit 


Gipskalkmörtel, einschließlich etwaiger Instandsetzung des 


Putzträgers nach Wahl des Auftragnehmers.


108223A
P-Inst.Stukk-putz einf.b.10%


Bei einfacher Berohrung, bis 10 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,002 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
40,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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108223B
P-Inst.Stukk-putz einf.ü10-25%


Bei einfacher Berohrung, über 10 bis 25 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,005 t/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
15,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
165,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108240
Schlitze schließen in verputzten Wänden (verp.) aller Art, außer in 


Gipsbauplattenwänden, mit passendem Mörtel, ohne 


Gewebeüberspannung.


108240A
P-Schlitz schließ.verp.5/10cm


Bis 5 cm tief und bis 10 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
100,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m
. . . . . . . . . . . .


108240B
P-Schlitz schließ.verp.5/10-20


Bis 5 cm tief und über 10 bis 20 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
50,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m
. . . . . . . . . . . .


108240C
P-Schlitz schließ.verp.5/20-30


Bis 5 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
20,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m
. . . . . . . . . . . .


108240E
P-Schlitz schließ.verp.10/10cm


Über 5 bis 10 cm tief und bis 10 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
10,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .
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108240G
P-Schlitz schließ.verp10/20-30


Über 5 bis 10 cm tief und über 20 bis 30 cm breit.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
10,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


108241
Überspannen der Schlitze, ohne Unterschied der Breite, gemessen die 


Schlitzbreite zusätzlich zweimal 10 cm Übergriff. 


Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.


108241A
P-Überspannen Schlitze


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108243
Durchbrüche und Öffnungen schließen (ausgenommen wasserdichte 


Ausführung) in Wänden aller Art, mit dem Bestand entsprechendem 


Material, bei Außenbauteilen unter Einhaltung der geforderten 


Wärmedämmung, einschließlich eines etwa erforderlichen 


Anschlussputzes bis 0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß.


108243A
P-WDB schließen 0,1m2 b.15cm


Bis 15 cm dick.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
10,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
ST
. . . . . . . . . . . .


108243B
P-WDB schließen 0,1m2 ü.15-30cm


Über 15 bis 30 cm dick.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .
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108243E
P-WDB schließen 0,1m2 ü.50-75cm
Z


Über 50 bis 75 cm dick.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


108244
Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand 


entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich 


etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis 


0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,1 m2 groß. Ohne Unterschied der 


Dicke.


108244A
P-DDB schließen 0,1m2 b.30cm


Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


108245
Durchbrüche schließen in Decken aller Art, mit dem Bestand 


entsprechendem Material, Schalung und Unterstellung, einschließlich 


etwa erforderlicher Anschlussputzarbeiten und Betonergänzung bis 


0,25 m2 je Seite. Durchbruch bis 0,25 m2 groß. Ohne Unterschied der 


Dicke.


108245A
P-DDB schließen 0,25m2 b.30cm
Z


Ohne Unterschied der Deckendicke im Durchbruchbereich bis 30 cm.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
2,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


1083
Innenputz instandsetzen in Einzelflächen(E)


Ständige Vertragsbestimmungen:


Erschwernisse:


In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder 


Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige 


Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.


Vorarbeiten:


Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in den Positionen angegebene größte Putzdicke 


hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, 


Abbeizen und Dampfreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert verrechnet.
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Putzinstandsetzung:


Bei der Instandsetzung des Innenputzes nach Einzelflächen werden die Leistungen, wenn nicht 


anders angegeben, getrennt mit Position Abschlagen und Positionen Putz ergänzen angeboten. 


Abgerechnet werden die tatsächlich bearbeiteten Flächen, gemessen noch vor Beginn der 


Putzergänzungsarbeiten. In die Einheitspreise der Positionen Putz abschlagen ist einkalkuliert: 


Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen und diese Flächen reinigen, Schutt zur 


Ladestelle im Baustellenbereich transportieren.


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


108301
Zweilagigen Innenwandputz aus Kalkzementmörtel instandsetzen 


einschließlich etwaigem Haftvermittler dem Untergrund entsprechend, 


größte Putzdicke 30 mm, dem vorhandenen Wandputz angepasst.


108301B
E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.b.2m2


Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- 


oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen 
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Vollsteinen. Einzelflächengröße bis 2,0 m2. Mindestverrechenbare 


Fläche 0,5 m2.


G1
10,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108301C
E-Inst.Wandp2-l.Mwk.ergänz.ü.2m2


Putz ergänzen, Oberfläche fein verrieben, auf Mauerwerk aus Mauer- 


oder Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder zementgebundenen 


Vollsteinen. Einzelflächengröße über 2,0 m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
60,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108309
Oberfläche des Kellermauerwerkes instandsetzen, noch vorhandenen 


Putz abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den 


Fugen auskratzen, die Fläche reinigen sowie die gesamte Fläche (100 


Prozent) verschießen.


108309A
E-Inst.Kellermwk.Putz abschlag


Vorhandenen Putz abschlagen.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.


G1
30,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
20,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108309B
E-Inst.Kellermwk.verschießen


Verschießen des Kellermauerwerks.


G1
125,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
75,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108329
Verputzte gemauerte Gewölbe instandsetzen, vorhandenen Putz 


abschlagen, in der gesamten Fläche den losen Mörtel aus den Fugen 


auskratzen, die Fläche reinigen sowie die Fugen der gesamten Fläche 


(100 Prozent) verschießen.
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108329A
E-Inst.Gewölbeputz 2-l.abschl.


Vorhandenen Putz abschlagen.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,036 t/m2.


G1
20,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
5,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108329B
E-Inst.Gewölbe verschießen


G1
80,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
20,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1084
Fassadenputz instandsetzen in Prozenten (P)


Ständige Vertragsbestimmungen:


Erschwernisse:


In die Einheitspreise sind alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzung- oder 


Adaptierungsarbeit resultieren und auch solche, die in der zusätzlichen Ständige 


Vertragsbestimmung beschrieben sind, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schall-, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet, die Kosten dafür sind in 


den Einheitspreisen einkalkuliert.


Vorarbeiten:


Das Ausgleichen von Unebenheiten, die über die in der Position angegebene größte Putzdicke 


hinausgehen, wird gegen Nachweis mit einer Aufzahlungsposition verrechnet. Sandstrahlen, 


Abbeizen, Dampfreinigung und Hochdruckwasserreinigung, sofern angeordnet, werden gesondert 


verrechnet.


Prozentangaben:


Der in den jeweiligen Positionen angegebene Prozentsatz ist der Anteil des neu herzustellenden 


Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes, wobei das Ausmaß der Fassaden 


gemäß ÖNORM berechnet wird. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der 


Prozentsatz angegeben wurde.


Putzinstandsetzung nach Prozenten:


Bei der Instandsetzung von Fassadenputz aller Art nach Prozenten werden folgende Leistungen 


erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert:


 Lockeren Putz abschlagen, etwaige Fugen auskratzen, Transport des Schuttes zur Ladestelle im 


Baustellenbereich, die gesamte Fläche mit Wasserstrahl und Bürste reinigen, den fehlenden Putz 

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 159

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


in der Art des Bestandes ergänzen.


Fassadenteile, Aufzahlungen:


Da Gesimse und andere Putzteile vom Altbestand bekannt sind, ist das Instandsetzen dieser Teile 


in den Einheitspreisen einkalkuliert. Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten 


Fassadenflächen aus. Für mäßig oder stark gegliederte Außenflächen, Untersichten, 


Zusammenstöße verschiedener Putzarten oder Farben sind Aufzahlungspositionen vorgesehen. 


Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile z.B. Verkleidungen, Verblechungen, Fenster- oder 


Türstöcke, Sichtbetonflächen werden nicht verrechnet.


Gesondert verrechnet werden:


Das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen, das 


Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen, wie z.B. von Figuren, 


Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von z.B. Gesimsen oder sonstigen 


auskragenden Bauteilen.


Glatte und einfach gegliederte Fassaden:


Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse, und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen 


aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.


Gesimse, Resche:


Der Untergrund für Verblechungen, z.B. bei Gesimsen, wird in der Folge mit Resche bezeichnet. 


Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.
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Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403B
P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.10-25%
E


Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, 


Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 10 bis 


25 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,01 t/m2.


G1
115,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
* * * * * * * * * * *


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403C
P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.25-50%


Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, 


Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 25 bis 


50 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,02 t/m2.


G1
115,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403D
P-100%Fass.überz.nat.Inst.ü.50-75%
E


Mit fein verriebenem Mörtel aus naturfarbigem (nat.) Dolomit-, Quarz-, 


Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Instandsetzen über 50 bis 

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 161

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


75 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,04 t/m2.


G1
115,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
* * * * * * * * * * *


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Hoftrakt Altbestand

108403J
P-100% Fass.überz.FTM Inst.25%
E


Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 10 


bis 25 Prozent.


  Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,007 t/m2.


G1
200,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
m2
* * * * * * * * * * *


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Hoftrakt Altbestand

108403K
P-100% Fass.überz.FTM Inst.50%
E


Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 25 


bis 50 Prozent.


  Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,014 t/m2.


G1
200,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
m2
* * * * * * * * * * *


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Hoftrakt Altbestand
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108403L
P-100% Fass.überz.FTM Inst.75%
E


Mit fein verriebenem Fertigmörtel (Edelputz). Instandsetzen über 50 


bis 75 Prozent.


  Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,031 t/m2.


G1
140,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
140,00
m2
* * * * * * * * * * *


108403
Glatte und einfach gegliederte Fassaden ohne Unterschied des 


vorhandenen Putzes und Putzgrundes, größte Putzdicke 40 mm 


zuzüglich etwaiger Gliederungen, in den angegebenen Prozentsätzen 


instandsetzen, den verbliebenen Bestand waschen, aufspitzen und 


aufrauen, sodann die gesamte Fläche (100%) überziehen.


 Betrifft: Strassenfassade Altbestand einschl.Fensterfaschen

108403X
P-100%Fass.überz.nat.Inst.Erg.Fenst.fasch.
Z


Aufzahlung auf die Position Fassadeninstandsetzung für das Ergänzen 


der glatten Fensterfaschen des Altbestandes nach Deckenabsenkung.


Herstellen der Faschen in Form und Putzstruktur den instandgesetzten 


Faschen des Altbestandes angepasst.


Bis 5 cm1 vorspringend, bis 30 cm1 breit.


Der Verputz auf der Basisfläche wird nach den dafür vorgesehenen 


Positionen abgerechnet.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
35,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m
. . . . . . . . . . . .


108420
Gesimseputz instandsetzen, als Einzelleistung (EL), ohne Unterschied 


des Profils und des Beschädigungsgrades. Abgerechnet wird die 


tatsächlich instandgesetzte Länge.


108420A
P-Gesimse inst.EL Naturs.50cm


Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, 


Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer 


Abwicklung bis 50 cm.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,024 t/m.


G1
21,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
21,00
m
. . . . . . . . . . . .


108420R
P-Gesimse herst.EL Naturs.50cm
Z


Mit fein verriebenem Kalkzementmörtel aus naturfarbenem Dolomit-, 


Quarz-, Marmor- oder Feinputzsand (Schleifsand). Mit einer 


Abwicklung bis 50 cm.


Neuherstellung des Kordongesimses, in Form und Putzstruktur dem 
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instandgesetzten Altbestand angepasst.


Im Bereich des neuen Stiegenhauses einschl.Herstellung des 


Gesimsekörpers.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
4,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4,00
m
. . . . . . . . . . . .


108423
Fassaden-Sockelputz instandsetzen.


108423E
P-Sockelputz ZM gekr.100%


Bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel, 100 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,08 t/m2.


G1
15,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108426
 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fassadenputz Instandsetzen, ohne 


Unterschied der Art, für das gänzliche Entfernen des Spritzputzes von 


den nicht instandgesetzten Flächen.


108426B
P-AzF-Inst.Spritzp.entf.75-90%
E


Bei einer Verputzerneuerung über 10 bis 25 Prozent, Spritzputz 


entfernen über 75 bis 90 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,008 t/m2.


G1
115,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
* * * * * * * * * * *


108426C
P-AzF-Inst.Spritzp.entf.50-75%


Bei einer Verputzerneuerung über 25 bis 50 Prozent, Spritzputz 


entfernen über 50 bis 75 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,006 t/m2.


G1
115,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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108426D
P-AzF-Inst.Spritzp.entf.25-50%
E


Bei einer Verputzerneuerung über 50 bis 75 Prozent, Spritzputz 


entfernen über 25 bis 50 Prozent.


 Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,004 t/m2.


G1
115,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
115,00
m2
* * * * * * * * * * *


1084590
P-Fassade Mineralf. Wasserglas


Anstrich (Beschichtung) auf instandgesetzten, verputzten 


Außenflächen (Fassaden), mit Mineralfarben auf Wasserglasbasis 


(Silikatfarbe), wasserverdünnbar, hergestellt nach den 


Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.


 Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardfarben ohne 


Aufpreis.


G1
170,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
170,00
m2
. . . . . . . . . . . .


108462
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Anstrich auf Außenflächen 


(Fassaden), ohne Unterschied der Art. Abgerechnet die gesamte zu 


streichende Fläche.


108462A
P-Az Anstrich Fass.2-färbig


Für zweifärbigen Anstrich.


G1
170,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
170,00
m2
. . . . . . . . . . . .


10 SUMME Putzarbeiten
. . . . . . . . . . . .
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11
Estricharbeiten


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Gefälle:


Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Fließestrichen, auf vorhandenem Gefälle bis zu einer 


Neigung von 5 Prozent und von Ichsen und Graten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.


Oberfläche:


Wenn nicht anders angegeben, wird die Oberfläche geglättet.


Verarbeitungsart:


Der Angebotspreis gilt ohne Unterschied, ob die Leistung händisch oder maschinell durchgeführt 


wird.


Ausfüllen von Deckeln:


Das Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial, gleichzeitig mit der 


Estrichherstellung, ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.


Untergrund:


Die Einheitspreise bei schwimmenden und gleitenden Estrichen gelten ohne das Vorbereiten des 


Untergrundes.


Verbundestriche:


Soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird, ist nur das 


Staubfreimachen in den Einheitspreisen einkalkuliert. Vorarbeiten durch Sand- oder Kugelstrahlen 


des Untergrundes werden gesondert verrechnet.


Schwindfugen:


In die Einheitspreise der Estrichpositionen ist das erforderliche Herstellen der Schwindfugen 


einkalkuliert.


Provisorische Betonschwellen:


Provisorische Türschwellen oder Rohrummantelungen bis 1,0 m aus Beton, als Schutz gegen 


mechanische Beschädigungen bei Überfahrten, werden ohne gesonderte Verrechnung im Zuge 


des Arbeitsfortschrittes entfernt.


1121
Vorbereiten des Untergrundes


Ständige Vertragsbestimmungen:


Das Abgleichen der Beschüttungen und Niveauausgleichsschichten ist in die Einheitspreise 


einkalkuliert.


112110
Niveauausgleich mit zementgebundenen,kunstharzmodifizierten 


Leichtbetonen mit einem Zuschlag aus Hartschaumstoffgranulaten. 


Oberfläche eben abgezogen, für das Verlegen von 


Trittschalldämmmatten gerichtet. 
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112110A
Niveauausgl. WDLB 220 kg/m3
Z


Mit einem Raumgewicht von ca. 220 kg/m3.


Druckfestigkeit: 0,3-0,8 n/mm2, mit kurzer Austrocknungszeit (max.4 


Tage bei 6 cm Schichtstärke), pumpfähig.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
25,00
m3


Wohnungen


G4
60,00
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
85,00
m3
. . . . . . . . . . . .


1122
Trenn- und Dämmschichten


Ständige Vertragsbestimmungen:


Dämmschichten:


Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden 


kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage, mit den entsprechenden Positionen 


abgerechnet. Beim Zuschnitt entstehende Abfälle dürfen nicht verlegt werden.


112201
Trennschichten oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen. 


Abgerechnet die abgedeckte Bodenfläche je Lage.


112201A
Abdecken mit Folie 0,1mm


Mit Kunststofffolie mindestens 0,1 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
75,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
375,00
m2


Wohnungen


G4
985,00
m2


Dachgeschoss


G5
75,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.510,00
m2
. . . . . . . . . . . .


112202
Dampfbremsschichte.


112202A
Dampfbremsfolie Polyethylen 0,2mm verklebt


Polyethylenfolie, 0,2 mm dick, mit einer diffusionsäquivalenten 


Luftschichtdicke von mindestens 10,0 m, Stöße und Überlappungen 


mit Doppelklebeband verklebt.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
100,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
75,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
175,00
m2
. . . . . . . . . . . .


112204
Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit 


Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhöhter Festigkeit, 


schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 kN/m2, 


Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm.
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112204D
Mineralwollepl.schwer 35/30
E


35/30 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
1,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m2
* * * * * * * * * * *


112214
Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit 


Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff), 


Produktart EPS-W, Brandverhalten: schwer brennbar.


112214C
Hartschaumpl.EPS-W20 40mm


Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 40 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
20,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


112214D
Hartschaumpl.EPS-W20 50mm


Rohdichte mindestens 20 kg/m3, 50 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
130,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
55,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
185,00
m2
. . . . . . . . . . . .


112216
Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit 


Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff), 


Produktart EPS-T, Brandverhalten: schwer brennbar.


112216D
Hartschaumpl.EPS-T 34/30


34/30 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
75,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
245,00
m2


Wohnungen


G4
985,00
m2


Dachgeschoss


G5
75,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.380,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1123
Nutzestriche


Ständige Vertragsbestimmungen:


Nutzestrich:


In der Folge wird gemäß ÖNORM für Estriche, die ohne Belag bleiben, der Begriff Nutzestrich (N-


Estrich) verwendet.
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Zementestrich, Herstellungsart:


Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches, 


konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.


Fließestrich:


Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle 


zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der 


Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.


Fließmittel bei Zementestrichen:


Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von 


Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der 


zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.


Randstreifen, Verflüssiger:


In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion 


entsprechenden Höhe und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach dem 


Fertigstellen des Nutzestriches bodengleich abgeschnitten.


Trennlagen:


Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.


112304
Gleitender Zementestrich als Nutzestrich, Festigkeitsklasse E 225.


112304D
Gleit.Zem.N-Estrich E225 70mm


70 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1124
Unterlagsestriche


Ständige Vertragsbestimmungen:


Unterlagsestrich:


In der Folge wird gemäß ÖNORM anstatt Estrich als Unterlage für Beläge der Begriff 


Unterlagsestrich (U-Estrich) verwendet.


Zementestrich, Herstellungsart:


Wenn nicht anders angegeben, wird die Wahl der Herstellungsart des Zementestriches, 


konventionell oder als Fließestrich, dem Bieter überlassen.


Fließestrich:


Wenn nicht anders angegeben, sind im Einheitspreis des angebotenen Fließestriches alle 


zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B. die Verklebung der Trennschichten und das Abdichten der 
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Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße, einkalkuliert.


Fließmittel bei Zementestrichen:


Für die Prüfung der Fließmittel gelten die Richtlinien für das Herstellen und Verarbeiten von 


Fließbeton, herausgegeben vom Österreichischen Betonverein, 1070 Wien, Richtergasse 4, in der 


zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist gültigen Fassung.


Randstreifen, Verflüssiger:


In die Einheitspreise sind Randstreifen in einer der gesamten Fußbodenkonstruktion 


entsprechenden Höhe + 2 cm und etwaige Verflüssiger einkalkuliert. Die Randstreifen werden nach 


dem Fertigstellen des Belag abgeschnitten.


Trennlagen:


Trennlagen bei schwimmenden oder gleitenden Estrichen werden gesondert verrechnet.


112403
Schwimmender Zementestrich als Unterlagsestrich, Festigkeitsklasse 


E 225.


112403B
Schwimm.Zem.U-Estr.E225 50mm


50 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
55,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
375,00
m2


Wohnungen


G4
985,00
m2


Dachgeschoss


G5
75,00
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.490,00
m2
. . . . . . . . . . . .


112403D
Schwimm.Zem.U-Estr.E225 70mm


70 mm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1125
Sonstiges


112508
Abschlusswinkel liefern und versetzen. über 50 bis 70 mm hoch.


112508A
Abschlussw.50-70mm Alu 3mm


Aus Aluminium, mindestens 3 mm dick.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m
. . . . . . . . . . . .


112511
Anarbeiten des Estriches an Winkelrahmen und ähnliche Einbauteile.
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112511A
Anarbeiten an Rahmen bis 0,4m2


Einzelgrößen bis 0,4 m2.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
5,00
ST
. . . . . . . . . . . .


1126
Oberflächenbehandlung, Beschichtungen


112602
Versiegeln des Zementestriches, einschließlich Grundierung, 


hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, 


einschließlich vorherigen mechanischen Entfernens der 


Zementschlämme.


112602A
Versiegeln Estrich


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
60,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


11 SUMME Estricharbeiten
. . . . . . . . . . . .
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12
Abdichtungen


Version 11, 2002-09


Ständige Vertragsbestimmungen:


Höhen:


Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 


Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen der Wandabdichtung über 3,2 m wird mit einer Aufzahlung 


geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei lotrechten Abdichtungsflächen und 


Teilen solcher Flächen mit einer Höhe über 3,2 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche des 


Gerüstes bis Oberkante der Abdichtung, also die gesamte Wandhöhe, nicht nur die 


höhergelegenen Teilflächen verrechnet.


Abrechnung:


Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Alle Übergriffe, auch solche beim Zusammenstoß von 


waagrechten und lotrechten Abdichtungen, werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Die 


lotrechte und waagrechte Abdichtung wird von der Schnittlinie (Wand, Boden) gemessen, auch 


wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.


Hochzüge:


Hochzüge bis 30 cm werden im Ausmaß mit der waagrechten Abdichtung und mit einer Aufzahlung 


für die Erschwernisse verrechnet. Hochzüge über 30 cm werden als lotrechte Abdichtungen 


verrechnet.


Abdichtungslagen:


Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungslagen muss nicht der Reihenfolge bei der 


Durchführung entsprechen.


Mehrlagige Ausführungen:


Wenn nicht anders angegeben, werden mehrlagige Ausführungen je Lage nach den 


entsprechenden Positionen abgerechnet.


Vollflächig heiß geklebt:


Vollflächig heiß geklebt bedeutet Gießverfahren, Gieß- und Einwalz- oder Flämmverfahren nach 


Wahl des Auftragnehmers, entsprechend den angebotenen Stoffen.


1211
Vorbereiten der Abdichtungsunterlage


121102
Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte Abdichtungen von Wänden 


aus Beton.
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121102K
Lotr.Betonwand Vorber.überz.ZM f.Hochzug
Z


Durch Entgraten und Überziehen mit fein verriebenem Zementmörtel, 


einschließlich einer Haftbrücke.


Für Hochzüge bis zu einer Höhe von 20 cm.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
35,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m
. . . . . . . . . . . .


121103
Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte Abdichtungen von 


gemauerten Wänden aller Art.


121103K
Lotr.Mwk.Vorber.verschieß.KZM f.Hochzug
Z


Durch Verschießen mit Kalkzementmörtel.


Für Hochzüge bis zu einer Höhe von 20 cm.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
55,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
10,00
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
90,00
m
. . . . . . . . . . . .


1211040
Hohlkehle Zementmörtel 10cm


Hohlkehlen aus Zementmörtel mit Schenkellängen bis 10 cm.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
55,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
55,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
15,00
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
125,00
m
. . . . . . . . . . . .


1212
Waagrechte Abdichtungen


121200
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der 


Unterleistungsgruppe 12.12 wird vereinbart:


121200A
Material zu 12.12 Wahl AN


 Betrifft Position(en): Alle

 Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).


 Angeboten: 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

121201
Voranstrich auf waagrechten Flächen.
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121201B
Voranstrich waagr.


Passend zu den nachfolgenden Abdichtungsschichten, hergestellt 


nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
95,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
140,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
235,00
m2
. . . . . . . . . . . .


121203
Waagrechte Abdichtung unter Wänden mit bituminösen 


Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß geklebt.


121203D
Waagr.Abdicht.u.Wand E-KV-4


Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
9,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
11,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m2
. . . . . . . . . . . .


121207
Waagrechte Abdichtung auf Unterböden, mit bituminösen 


Abdichtungsbahnen, vollflächig heiß verklebt.


121207C
Waagr.Abdicht.Boden GV45


Mit Glasvlieseinlage, GV 45 flämmbar.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
95,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
140,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
235,00
m2
. . . . . . . . . . . .


121207D
Waagr.Abdicht.Boden E-KV-4


Aus Kunststoffbitumen-Elastomer, mit Kunststoffvlieseinlage, E-KV-4.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
95,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
140,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
235,00
m2
. . . . . . . . . . . .


121215
Aufzahlung (Az) auf die Positionen waagrechte Abdichtungen, ohne 


Unterschied der Abdichtungslage, für die Erschwernisse bei 


Hochzügen. Abgerechnet je Lage.
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121215A
Az waagr.Abdicht.Hochzug 30cm


Bis 30 cm Höhe.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
55,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
55,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
15,00
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
125,00
m
. . . . . . . . . . . .


1212500
Provisor.Abdichtung Altbestand
Z


Provisorische Abdichtung der verbleibenden Holztramdecken im 


Altbestand-Decke ü. EG.


- Entfernen etwaiger Deckleisten auf der Schalung, Reinigung der 


Schalungsoberfläche.


- Abschlagen des Wandverputzes bis zu einer Höhe von 15 cm und 


patschokkieren der gereinigten Wandflächen (Vorbereitung für die 


Hochzüge)


- Abdichtung , 2-lagig nach Wahl des AN, dem Zweck entsprechend, 


angebotene Abdichtung:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Schutz der Abdichtung unter Berücksichtigung der geplanten 


Baumaßnahmen sowie Entfernen nach Bauwerksdichtheit, 


angebotene Schutzmaßnahme:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Abzudichtende Fläche: ca.135 m2


Hochzüge: ca.85 m  


G1
PA


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


1281
Nachträgliche waagrechte Mauerabdichtung


Ständige Vertragsbestimmungen:


Vorarbeiten:


In den Einheitspreis der angebotenen Leistungen ist das Abschlagen des Putzes nicht einkalkuliert.


Beilagen:


Auf Wunsch des Auftraggebers werden Prüfberichte einer akkreditierten Prüf- oder 


Überwachungsstelle, detaillierte Beschreibungen des angebotenen Systems und Referenzlisten 
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umgehend zugesandt.


Setzungsschäden:


Der Auftragnehmer haftet für alle Setzungsschäden mit Rissen über 0,5 mm Breite, die durch seine 


Arbeit am Gebäude entstanden sind.


Anschluss für andere Abdichtungen:


Die Anschlussmöglichkeit für senkrechte oder waagrechte Abdichtungen, nach Angaben des 


Auftraggebers wird gewährleistet.


Abrechnung:


Die Abrechnung nach Flächenmaß erfolgt nach den Rohbauabmessungen.


128102
Baustelleneinrichtung und-räumung


128102A
Baustelleneinrichtung und- räumung
Z


Einmaliges An- und Abtransportieren, Auf- und Abrüsten aller zur 


Durchführung der plangemäßen und notwendigen Arbeiten 


erforderlichen Geräte, Materialien und 


Zubehörteile


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


128114
Nachträgliche Trockenlegung von Mauerwerk aller Art bei 


aufsteigender Feuchtigkeit mit Hilfe des Injektionsverfahrens. In die 


Einheitspreise sind alle Stemm- und Bohrarbeiten, das Einbringen mit 


oder ohne Druck der angebotenen Substanz, sowie das fachgerechte 


Schließen der Bohrlöcher einkalkuliert.


128114K
Abdicht.Mwk. Injektion 30-60 cm
Z


Mauerwerk zwischen 30 und 60 cm dick.


Injektionsverfahren mit kontrollierter Einbringung auf Silikonbasis, z.b. 


mittels Hohldochtverfahren.


Angebotenes Produkt:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verrechnung ohne Unterschied der tatsächlichen Mauerwerksdicke 


nach der Grundrissfläche des trockengelegten Mauerwerks.


G1
30,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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128114P
Az Mauerwerksabd. für Vortrocknung
Z


Aufzahlung auf die Positionen "Nachträgliche Trockenlegung von 


Mauerwerk" für Vortrocknung mittels Heizstabtechnik vor dem 


Einbringen des Injektionsgutes.


Durch die Vortrocknung muss die Restsaugfähigkeit des Mauerwerks 


mindestens 30% betragen.


Verrechnung ohne Unterschied der tatsächlichen Mauerwerksdicke 


nach der Grundrissfläche des trockengelegten Mauerwerks.


G1
30,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
30,00
m2
. . . . . . . . . . . .


128150
Sanierputz innen oder außen auf Mauerwerksflächen nach einer 


nachträglichen Mauerwerkstrockenlegung, aufgebracht nach den 


Richtlinien des Herstellers.


Bei der Auswahl des Produktes ist die tatsächliche Versalzung sowie 


die Restfeuchte des Mauerwerks über der sanierten Zone zu 


berücksichtigen. 


128150A
Sanierputz nach Mauertrockenleg.
Z
E


Nach einer Trockenlegung mittels Injektionsverfahren.


Abstrahlen der bauseits restlos abgeschlagenen und gereinigten 


Mauerwerksfläche mittels Schmelzkammerschlacke einschl. 


Abtransport von Rückständen in bauseitige Container.


Sanierputz in der vorgeschriebenen Schichtfolge und Schichtstärke 


einschl. Haftbrücke aufbringen. Feinputz mit fein verriebener 


Oberfläche. 


Z.B. POROMENT-Feuchtmauerputz der Fa.Buschek-Bautenschutz, 


7000-Eisenstadt, hoher Nußbaumweg 21 od.glw.


Angebotenes Produkt:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
220,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
220,00
m2
* * * * * * * * * * *


12 SUMME Abdichtungen
. . . . . . . . . . . .
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13
Außenanlagen


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Verrechnungsbreite:


Bei Frostschutzschichten, Tragschichten (ausgenommen bituminöse Tragschichten) und 


dergleichen, die nach m2 ausgeschrieben sind, gilt bei trapezförmigem Querschnitt die mittlere 


Breite als Verrechnungsbreite.


Grate, Ichsen, Dicken:


Das Ausbilden der Grate und Ichsen wird nicht gesondert verrechnet. Bei allen Schichten gelten die 


Dickenangaben für den verdichteten Zustand.


Recyclingmaterial:


Recyclingmaterial, das den Richtlinien (Güteklassen), herausgegeben vom Österreichischen 


Baustoff-Recycling-Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, entspricht, wird wie Neumaterial 


angesehen.


1311
Planum und Schotterschichten


Ständige Vertragsbestimmungen:


RVS:


Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der 


Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.


Gefällsausbildung:


Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise 


einkalkuliert.


131101
Unterbauplanum profilgerecht gerichtet und verdichtet. Das 


Unterbauplanum wird für den darüberliegenden Oberbau mit 


geeigneten Geräten verdichtet und abgeglichen. Das Verdichten 


erfolgt so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht 


werden. Das fertiggestellte Unterbauplanum liegt mit einer Genauigkeit 


von +/- 3 cm auf Sollhöhe.


131101A
Unterbauplanum Gehweg


Für Gehwege mit einem Verdichtungswert (EV1-Wert) von 20 MN/m2.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
60,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
60,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131103
Frostschutzschichte (untere Tragschichte). Als Frostschutzmaterial 


werden nur humusfreie, korngestufte Sand-Kies-Gemische oder 


gebrochenes Gesteinmaterial oder eine gleichmäßige Mischung aus 


beiden verwendet. Das Material ist wetterbeständig und frostsicher und 


darf während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige 
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Kornzertrümmerung erleiden. Der Einbau und das Verdichten erfolgt 


so, dass die geforderten Verdichtungswerte überall erreicht werden. 


Das fertiggestellte Planum der Frostschutzschichte liegt mit einer 


Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe.


131103B
Frostschutzschichte 20cm


20 cm dick.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
60,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
60,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131105
Mechanisch stabilisierte Tragschichte (obere Tragschichte) aus 


humusfreiem, korngestuftem Kantkornmaterial, Korngröße 0/35 oder 


0/55. Das Material ist wetterbeständig, frostsicher und frostbeständig 


und darf während der Verdichtungsarbeit keine unzulässige 


Kornzertrümmerung erleiden. Das Einbauen und das Verdichten 


erfolgt bei günstigem Wassergehalt so, dass die geforderten 


Verdichtungswerte überall erreicht werden. Das fertiggestellte Planum 


der mechanisch stabilisierten Tragschichte liegt mit einer Genauigkeit 


von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Angegeben ist die Dicke im verdichteten 


Zustand.


131105A
Mech.stab.Tragschichte 10cm


10 cm dick, für Gehsteige, Radwege und dergleichen.


 Geforderter Verformungsmodul EV1: 60 MN/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
60,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
60,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
120,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131113
Trennlage mit Übergriff. Das Verlegen erfolgt derart gesichert, dass 


durch Wettereinfluss und durch Überschüttung die planebene Lage 


nicht beeinträchtigt wird. Abgerechnet wird die mit der Trennlage 


abgedeckte Fläche.


131113A
Trennlage Geotextil(Vlies)200g


Aus Geotextil (Vlies), mindestens 200 g/m2.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
60,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
80,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1312
Unterlags-, Pflasterdrainbeton, Betondecken


Ständige Vertragsbestimmungen:


RVS:
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Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der 


Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.


Fugen:


Fugeneinlagen, soweit nicht anders angegeben nach Wahl des Auftragnehmers, bestehen aus 


zusammendrückbarem Material und verbleiben im Betonkörper. Bei angeordnetem Fugenverguss 


werden die oberen, in den Frischbeton vorübergehend eingelegten Fugenleisten (nach Wahl des 


Auftragnehmers), die eine Breite mindestens gleich der Dicke der Fugeneinlagen aufweisen, nach 


dem Verdichten des Betons entfernt. Die Fugenränder werden sauber nachbearbeitet.


Erschwernisse:


Alle Erschwernisse beim Herstellen von Anschlussflächen, Aussparungen, Zwickel und dergleichen 


sind in die Einheitspreise einkalkuliert (seitliche Schalung und Fugenverguss in eigener Position).


Gefällsausbildung:


Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen 


einkalkuliert.


131201
Unterlagsbeton für Gehsteige, Fahrbahnen und dergleichen. Fugen in 


notwendigen oder vorgeschriebenen Abständen ausgebildet, jedoch 


mindestens alle 4,0 m. Die Oberfläche wird plangemäß abgeglichen 


und beim Ausführen einer bituminösen Decke entsprechend roh 


abgezogen.


131201K
Unterlagsbeton C20/25 Gehst.10cm
Z


Für Gehsteige, Festigkeitsklasse C20/25, 10 cm dick.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


1314
Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen


Ständige Vertragsbestimmungen:


RVS:


Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS 8S), herausgegeben von der 


Forschungsgemeinschaft für Straße und Verkehr, 1040 Wien, Karlsgasse 5.


Verarbeitungsrichtlinien:


Verarbeitungsrichtlinien und Verlegeanleitungen des Herstellers des jeweiligen Belages werden 


eingehalten.


Gefällsausbildung:


Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 3 Prozent in den Einheitspreisen 


einkalkuliert.


Verlegepläne:
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Die angebotenen Preise bei Belägen mit verschiedenen Farben und/oder Steingrößen beziehen 


sich auf die beigelegten Verlegepläne.


Verlegen im Sandbett:


In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Sandbett verlegt (S-bett), die 


Herstellung im Sinne der ungebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.


Verlegen im Mörtelbett:


In der Folge gilt, wenn nicht anders angegeben, mit dem Begriff im Mörtelbett verlegt (Mört.), die 


Herstellung im Sinne der gebundenen Bauweise gemäß RVS 8S.06.4.


Verlegen auf Auflagerplatten:


In der Folge gilt mit dem Begriff auf Auflagerplatten (A-pl) folgender Arbeitsablauf, einschließlich 


Materialbeistellung, als angeboten:


 Verlegen der Platten auf Auflagerplatten, einschließlich Ausgleich der vorhandenen Unebenheiten 


bis 0,5 cm mit Ausgleichplättchen, gemessen mit einer 1,2 m langen Latte, auf vorhandener 


höhengerechter und entsprechender Unterlagsschichte (z.B. Unterlags-, Gefälls- oder 


Schutzbeton, in eigener Position). Reinigen der fertig verlegten Flächen.


Plattenabmessungen:


Die Nennmaße in den Positionen der Platten bezüglich Längen und Breiten dürfen um +/- 1 cm 


differieren. Die zulässigen Toleranzen laut ÖNORM sind jedoch einzuhalten.


Abrechnung:


Aussparungen im Belag mit einer Einzelfläche unter 1,0 m2 werden nicht abgezogen. Randplatten 


und Zuschnitte für Randausbildungen, Rundungen, Schrägen und Schächte werden gesondert 


verrechnet.


Material:


Natursteinmaterial entspricht der Anwendungsklasse 6 (ÖNORM B 3118), Pflastersteine, Platten 


und Bordsteine aus Beton entsprechen der Klasse D (ÖNORMEN 1338, 1339 bzw. 1340).


131414
Verbund- oder Doppelverbundsteine auf vorhandenem Unterbau 


verlegt, einschließlich der passenden Rand- oder Halbrandsteine. Das 


Anpassen an Aussparungen und Einbauten wird nicht gesondert 


verrechnet. Einbauten und Aussparungen bis zu 1,0 m2 Einzelfläche 


werden nicht abgezogen. Im Sandbett verlegt und mit Sand verfugt 


(Schneidearbeiten in eigener Position).


131414A
Verbundstein im Sandbett grau 6cm


Farbe grau, 6 cm dick.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
20,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
60,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
80,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131416
Zuschnitte (Zwicken) von Verbund- oder Doppelverbundsteinen ohne 


Unterschied der Art.
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131416A
Zuschnitte Verbundst.6cm dick


6 cm dick.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
30,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
65,00
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
95,00
m
. . . . . . . . . . . .


131431
Raseneinfassungen aus schalreinen Betonfertigteilen mit 


Zementmörtel verfugt, mit Ortbetonfundament mit Rückenstütze aus 


Pflasterdrainbeton, Querschnitt mindestens 0,1 m2, einschließlich 


Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials.


131431B
Beton-Raseneinfassung 25cm N+F grau


Mit Steinen mit Nut und Feder (N+F), 25 x 5 cm, abgerundet, 


naturgrau.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
6,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
19,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .


131440
Granitrand-, Granitbord- oder Granitleistensteine, mit Zementmörtel 


verfugt, mit Ortbetonfundament mit Rückenstütze, aus 


Pflasterdrainbeton, im erforderlichen Querschnitt, einschließlich 


Ausheben und Abtransportieren des Erdmaterials. Die angegebenen 


Werksteinbezeichnungen entsprechen der ÖNORM B 3108.


131440B
Granitrandstein K4 20x24cm


Randstein K4, 20 x 24 cm.


G1
25,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
25,00
m
. . . . . . . . . . . .


1315
Sonstige Außenarbeiten


Ständige Vertragsbestimmungen:


Gefälle:


Wenn nicht anders angegeben ist eine Gefällsausbildung bis 5 Prozent in die Einheitspreise 


einkalkuliert.


131501
Fundamente herstellen für vom Auftraggeber beigestellte Geräte, z.B. 


Klopfstangen und Schaukeln, einschließlich Fundamentaushub, 


Abtransport des Erdmaterials, Fundamentbeton und etwaigem 


Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einschubrohre.
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131501A
Fundament herst.b.0,25m3


Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
4,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6,00
ST
. . . . . . . . . . . .


131501K
Streifenfund.f.Einfr.frostfrei
Z


Streifenfundamente bis frostfreie Tiefe einschließlich etwaiger 


Schalung ab Planum.


Betongüte C16/20 XC2. Höchstbreite: 30 cm


Für Einfriedungsmauerwerk bzw. Zäune aller Art.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
5,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
2,00
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
7,00
m3
. . . . . . . . . . . .


131501L
Az Streif.fund. für besond.eben Oberfl.
Z


Aufzahlung für besonders ebene und horizontale Oberfläche, 


Höhentoleranz max. +/-5 mm. 


Für das Aufsetzen eines Sichtmauerwerks gerichtet.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
8,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
2,00
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131502
Fundamente für Außenbeleuchtungen u. dgl. herstellen, einschließlich 


Fundamentaushub, Abtransport des Erdmaterials und 


Fundamentbeton C25/30. Einschließlich Sichtschalung im oberen 


Bereich bis 15 cm Höhe, Abfasung der sichtbaren Kanten und fein 


verreiben aller Sichtflächen.


Einschließlich etwaigem Versetzen von beigestellten Einlegeteilen oder 


Anarbeiten an Rohraustritte aller Art.   


131502A
Fund.herst.b.0,25 m3,Oberfl.verr.
Z


Fundamenteinzelgröße bis 0,25 m3


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
2,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
4,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6,00
ST
. . . . . . . . . . . .


131550
Zaunsockelmauerwerk aus Schalsteinen mit besonders 


wasserabweisender Oberfläche in Sichtqualität.


Versetzen des Mauerwerks auf Streifenfundamenten (Abrechnung in 
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eigener Position).


Die Mauersteine sind mittels Kunststoffkeilen exakt auszurichten. 


Höhentoleranz der horizontalen Sichtfugen max.+/-2 mm1. Seitl. 


Abweichung ebenfalls max.2 mm1.


Einschließlich Einbau von Halbsteinen sowie Verschnitten aller Art an 


Kreuzungs-und Endpunkten.


Füllbeton aus vom Steinhersteller erzeugter


Sackware erdfeucht eingebracht und verdichtet.Oberfläche in der 


obersten Schar eben abgezogen, für das Versetzen von Abdeckplatten 


gerichtet.


Z.B Mauersteine UNIVERSAL 40/20/20 samt zugehörigen 


Abdeckplatten der Fa.Häusler Ges.m.b.H, A-2351 Wr.Neudorf, 


Ricoweg 3. oder glw.


Angebotenes System (mit Angabe des Herstellers):


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

131550A
Zaunsockelmwk.Mauerst.m.Sichtob.fl. 40 cm
Z


Mauerwerk, 2 Scharen = 40 cm hoch.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
10,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
3,00
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
13,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131550K
Abdeckplatten geklebt
Z


Abdeckplatten mit satteldachförmiger Oberfläche 22,5x25x6,5 cm.


Mit vom Hersteller geliefertem Dichtkleber nach dessen Richtlinien 


versetzt.


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
25,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
7,00
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
32,00
m
. . . . . . . . . . . .


131550L
Az Einsch.Zaunsteher
Z


Aufzahlung auf die Positionen Sichtmauerwerk und Abdeckplatten für 


das Versetzen beigestellter Einschubrohre bzw. das Herstellen 


entsprechender Aussparungen für das Versetzen von 


Metallzaunstehern aller Art.


Einzurechnen ist das Vergießen nach den bauseits versetzten 
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Zaunstehern mit Vergussmasse mit oberem Abschluss, im Aussehen 


der Oberfläche der Abdeckplatten angepasst.   


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
16,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
4,00
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
ST
. . . . . . . . . . . .


131550Q
Az Dehnfuge
Z
E


Aufzahlung auf die Positionen Sichtmauerwerk für den Einbau von 


vom Hersteller erzeugten systemangepassten Dehnfugenprofilen. 


Verr. je m1 Mauerwerkshöhe.   


G1
m


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m
* * * * * * * * * * *


1316
Kinderspielplätze


131650
Fallschutzplatten auf vorbereitetem Untergrund aus verdichteten 


Schotterflächen aus Kantkorn verlegen.


131650B
Fallschutzplatten lief+verlegen
Z


Mit neuen Fallschutzplatten mit Kunststoffgranulatoberfläche (gemäß 


ÖNORM), zugelassen für freie Fallhöhen bis 150 cm. Im Splittbett 


verlegt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers, einschließlich 


Splittbett und allen Schneidearbeiten an den Randbegrenzungen sowie 


notwendigen Ausschnitten beim Anarbeiten an Spielgeräte, 


Kandelaber etc. 


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
32,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
32,00
m2
. . . . . . . . . . . .


131660
Liefern und versetzen eines Palisadensandkasten, Holzart: Kiefer, 


kesseldruckimprägniert.


Einschl. Erdaushub, Unterbauplanum ca. 60 cm u. Niveau, Abtransport 


des Erdmaterials, sowie einbringen von 20 cm Rollierung u. 1 Lage 


Geotextil.


Einschließlich Sandbefüllung ca. 40 cm hoch mit Marchfeldsand mit 


Lehmanteil. 


131660A
Palisaden-Sandkasten 250x250 einschl. Sand
Z


Sandkasten 250x250 cm groß.


Z.B.Fabrikat EIBE acqua der Fa.Eibe Produktion + vertrieb GmbH, 


1090 Wien, Liechtensteinstr. 52.


Angebotenes Produkt:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


131661
Kleinkinderschaukel, Schaukelbalkenhöhe ca. 150 cm einschl. 


beistellen von 2 Pfostenschuhen.


Rundpfostensteher aus Kiefer, kesseldruckimprägniert.


Fundamente in eigener Position.


131661A
Kleinkinderschaukel
Z
E


Z.B.Fabrikat Eibe Minimondo Gänseblümchen od. glw.


Angebotenes Produkt:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
* * * * * * * * * * *


131662
Kleinkinderrutsche mit Aufstiegstreppe,alle Holzteile aus Kiefer, 


kesseldruckimprägniert.


Einschl. Beistellen der erforderlichen Pfostenschuhe.


Fundamente in eigener Position


131662A
Kleinkinderrutsche m. Aufstiegstreppe
Z
E


Z.B.Fabrikat Eibe Minimondo Veilchen od. glw.


Angebotenes Produkt:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
* * * * * * * * * * *


131663
Sitzbank mit Lehne, Bankgestell aus Stahl,feuerverzinkt und 


endbeschichtet, Bankauflage aus mind. 35 mm dicken Hatholzbrettern, 


geschliffen und mit Klarlack beschichtet.


131663A
Sitzbank mit Lehne
Z
E


Mind. 1,80 m lang.


Z.B. eibe Cite Bank mit Lehne Eric od. glw.


Angebotenes Produkt:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
* * * * * * * * * * *


1320
Bitum.Tragschichten, Walz-u.Gussasphalte
Z


132014
Gussasphalt für Gehsteige und dergleichen, Typ GA4, auf 


vorbereiteter Unterlage oder Trennschicht, Oberfläche abgestreut mit 


füllerarmem Sand.


132014A
Gussasphalt-Gehsteig GA4 2cm
Z


Einlagig, 2 cm dick.


G1
60,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
60,00
m2
. . . . . . . . . . . .


13 SUMME Außenanlagen
. . . . . . . . . . . .
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14
Besondere Instandsetzungsarbeiten


Version 11, 2002-09


Ständige Vertragsbestimmungen:


Gerüste:


Bei Putzarbeiten an Fassaden und in Aufzugsschächten werden die Gerüste gesondert verrechnet.


Höhen:


Wenn keine Höhen angegeben werden, sind die Positionen mit einer Höhe bis 3,2 m kalkuliert. Die 


Abgeltung der Erschwernisse bei Wänden und Decken mit Höhen über 3,2 bis 5,0 m ist mit einer 


Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten einkalkuliert sind. Bei Wänden mit einer Höhe 


über 3,2 bis 5,0 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also 


die gesamte Wandhöhe, nicht nur die höhergelegenen Teilflächen verrechnet.


Abbrechen, Abschlagen - Auslösen, Demontieren:


Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer 


Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.


Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren 


zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im 


Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.


Behördliche Vorschreibungen:


Die behördlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von 


Containern werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in 


die Einheitspreise einkalkuliert.


Abrechnung:


Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen immer in 


festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im 


Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren 


der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf 


der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.


Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abschlagen, Stemmen und dergleichen beinhalten, die zur 


Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten 


Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung 


als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art. Ist 


das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich 


angegeben.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Leistungsgruppe 01, Unterleistungsgruppe Entsorgen von Baurestmassen 


der Baustelle, geregelt.


1420
Mauerwerksverfestigung
Z


Sämtliche Gerüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.


Die Verfestigungsarbeiten können erst abgeschlossen werden, wenn die geforderten


Festigkeitswerte sowohl des Mörtels als Einzelkomponente, als auch des Mauerwerks als 
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Verbundbaustoff erzielt und mittels Prüfzeugnis nachgewiesen sind.


Als Kalkulationsbasis wird ein Mauerwerksgutachten einer autorisierten Prüfanstalt durch den 


Auftraggeber beigestellt.


Die zum Nachweis der Güte des verfestigten Mauerwerks erforderlichen Bohrkerne sind vom 


Auftragnehmer zu entnehmen und bei einer autorisierten Anstalt prüfen zu lassen. Hierüber ist ein 


Gutachten vorzulegen. Der Vorgang ist solange zu wiederholen, bis der gewünschte Erfolg erzielt 


ist.


Sämtliche Bohrkerne sowie auch mögliche Nachverpressungen sind mit den Einheitspreisen der 


angebotenen Positionen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.


Alle Arbeitsschritte sind genau zu dokumentieren und darüber entsprechende Protokolle zu 


verfassen. Die Protokolle sind dem Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten sind in den 


Einheitspreisen enthalten.


Die in den Positionstexten angegebenen Maße beziehen sich auf die Rohbaustärke. Die 


Abrechnung erfolgt nach den Rohbaumaßen.


Die gefordeten Festigkeitswerte nach dem Verpressen sind gemäß ÖNORM B 3350 :


Mörteldruckfestigkeit: 3 N/mm2


Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: 5 N/mm2 


1420000
Baustelleneinrichtung und Räumung
Z


An-und Abtransport sowie Vorhalten aller zur Durchführung der 


Verfestigungsarbeiten erforderlichen Geräte und Maschinen.


Stillstandszeiten, welche sich durch die Überprüfung der erzielten 


Verfestigungen und daraus eventuell notwendigen Nachverpressungen 


ergeben, werden nicht gesondert vergütet und sind im Einheitspreis 


enthalten.


Eine zwischenzeitliche Räumung der Baustelle und eine etwaige 


Wiedereinrichtung bei notwendigem Nachverpressen erfolgt auf Risiko 


des Auftragnehmers und wird ebenfalls nicht gesondert bezahlt. 


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


142001
Mauerwerksverfestigung von Vollziegelmauerwerk mit Kunstharz bzw. 


zementgebundenem Injektionsgut.


Herstellen der Bohrungen im erforderlichen Umfang und in der der 


jeweiligen Wand-bzw. Pfeilerstärke angepassten Tiefe.


Einbringen der Injektionsvorrichtungen.


Herstellen eines Dämmputzes zur Verhinderung von 


Injektionsverlusten, wenn erforderlich.


Injizieren des gewählten Injektionsgutes bis zum Erreichen der 


geforderten Festigkeitswerte.


Entfernen der Packer und verschließen der Packerlöcher mit ZM-


Mörtel. 
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142001B
Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 30-45 cm
Z


Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Stärke über 30 bis 45 


cm.


Betrifft:  Außenwand Straße im 1.OG

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G1
10,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m3
. . . . . . . . . . . .


142001C
Mauerw.verf.Zieg.mwk.Pf. 45-60cm
Z


Verfestigung von Mauerwerkspfeilern mit einer Stärke über 45 bis 60 


cm.


Betrifft: Außenwand Straßenseite im Erdgeschoss

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.


G1
15,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
m3
. . . . . . . . . . . .


142001K
Mauerw.verf.Zieg.mwk. b. 30 cm
Z
E


Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke 


bis 30 cm.


Betrifft: Feuermauern im Erdgeschoss und 1.Stock

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.


G1
38,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
38,00
m3
* * * * * * * * * * *


142001L
Mauerw.verf.Zieg.mwk. 30-45  cm
Z
E


Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke 


über 30 bis 45 cm.


Betrifft: Feuermauern im Keller bzw. Fundamente der 

Feuermauern im nicht unterkellerten Teil
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Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.


G1
20,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m3
* * * * * * * * * * *


142001N
Mauerw.verf.Zieg.mwk. ü. 60  cm
Z
E


Verfestigung von Wänden aus Vollziegelmauerwerk  mit einer Stärke 


über 60 cm.


Betrifft: Außenwand Straßenseite im Keller

Eingerechneter Verbrauch von Injektionsgut je m3 Mauerwerk


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.


G1
45,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
45,00
m3
* * * * * * * * * * *


142001X
Mehrverbrauch von Injektionsgut
Z


Mehrverbrauch von Injektionsgut über den eingerechneten Verbrauch 


hinaus.


Der Nachweis erfolgt über die aufzustellenden Protokolle. 


G1
150,00
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
150,00
kg
. . . . . . . . . . . .


142001Y
Abschlussgutachten
Z


Beibringen eines positiven Gutachtens einer autorisierten Prüfanstalt 


über die lt. Angabe zu erzielenden Festigkeitswerte aller verfestigten 


Mauerwerksteile. 


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .
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1430
Holzverbunddecken
Z


Bestehende Holzdecken (Dippelbaumdecken oder Tramdecken) werden durch Aufbringen eines 


Aufbetons sowie Setzen von speziellen Verbindungsmitteln zur Aufnahme der Schubspannungen 


in der Verbundfuge zu einem Verbundtragwerk geformt.


Es dürfen nur zugelassene Produkte verwendet werden. Die Zulassung ist dem Auftraggeber 


vorzulegen.


Grundsätzlich sind zwei Arten der Ausführung zu unterscheiden:


- Herstellen des Verbundsystems mit Unterstellung. Alle Lasten wirken auf das Verbundsystem.


- Herstellen des Verbundsytems ohne Unterstellung. Zum Zeitpunkt t=0 wirken nur die Auflast + 


Nutzlast auf das Verbundsystem.


Die Deckenunterstellung wird in eigenen Positionen geregelt. 


143001
Verbundelemente (Spezialverbundschrauben) mit Zulassung liefern 


und nach den Angaben der Zulassung und der jeweiligen statischen 


Berechnung mit oder ohne vorbohren in die Holzdecke einschrauben.


143001A
Verbundelem. Dippelbaumdecken
Z


Für Dippelbaumdecken ohne Unterschied der Stärke und der Breiten 


der Dippelbäume.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
800,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
800,00
ST
. . . . . . . . . . . .


143001B
Verbundelem. Tramdecken
Z


Für Tramdecken ohne Unterschied des Abstandes und des 


Querschnitts der Träme.


G1
1000,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.000,00
ST
. . . . . . . . . . . .


143003
Aufbeton auf Dippelbaumdecken aller Art. Die im Positionstext 


angegebene Stärke bezieht sich auf die Mindeststärke über dem 


Dippelbaumscheitel.


In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte mindestens C25/30 mit 


dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter 


Mehrstärken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener 


Oberfläche sowie die erforderliche Trennlage(PVC-


Folie)einzurechnen.


Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.  
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143003A
Aufbeton Dippelbaumdecken  6 cm stark
Z


Für eine Nennstärke des Aufbetons von 6 cm.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
40,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m2
. . . . . . . . . . . .


143004
Aufbeton auf Holztramdecken aller Art. Die im Positionstext 


angegebene Stärke bezieht sich auf die Mindeststärke.


In den Einheitspreis ist der Aufbeton Betongüte mindestens C25/30 mit 


dem stärkebedingten Größtkorn einschließlich naturmaßbedingter 


Mehrstärken, jedenfalls mit eben und horizontal abgezogener 


Oberfläche sowie die erforderliche Trennlage(PVC-


Folie)einzurechnen.


Eventuell erforderliche Bewehrung erfolgt in eigener Position.  


143004A
Aufbeton Holztramdecken 6 cm stark
Z


Für eine Nennstärke des Aufbetons von 6 cm.


G1
140,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
140,00
m2
. . . . . . . . . . . .


143005
Unterstellung von Holzdecken (Tram-oder Dippelbaumdecken) nach 


Entfernen der alten Fußbodenkonstruktionen und vor Aufbringen des 


planmäßigen Aufbetons für das Verbundsystem. Die Unterstellung ist 


für das Gewicht des Aufbetons zuzügl. unvermeidlicher Arbeitslasten 


zu bemessen.


143005A
Unterstellung Holzdecken
Z


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
40,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
40,00
m2
. . . . . . . . . . . .


14 SUMME Besondere Instandsetzungsarbeiten
. . . . . . . . . . . .
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15
Spezialgründungen


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Statische Berechnungen:


Wenn nicht anders angegeben, werden die statischen Berechnungen und 


Konstruktionszeichnungen vom Auftraggeber beigestellt.


Bodenverhältnisse:


Vertragsbasis sind die durch Aufschlüsse, Bohrprofile oder Bodengutachten beschriebenen 


Baugrundschichten (Bodenverhältnisse) und die im Plan festgehaltenen Geländeformen.


 Die Dokumentation wird gemäß ÖNORM durchgeführt.


Geräte umstellen:


Das Umstellen der Geräte im Bereich einer Baustelle oder eines Baustellenabschnittes ohne die 


Benützung gesonderter Transportgeräte ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.


Bewehrung:


Die Bewehrung wird nach den Stahlauszugslisten verrechnet.


Tiefenstufen:


Die Einheitspreise gelten nur für die betreffenden Tiefenstufen, nicht aber für die darüberliegenden.


Oberer Abschluss der Gründungen:


Bei Ortbetongründungen wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen der obersten verunreinigten 


und nicht genügend verfestigten Betonschichte in der projektgemäßen Höhenlage der volle 


Betonquerschnitt in der erforderlichen Güte vorhanden ist. Die Kosten hiefür sind in den 


Einheitspreisen einkalkuliert.


 Das Abschrämmen von Beton und Freilegen der Bewehrung zum Einbinden derselben in Bauteile 


wird gesondert verrechnet.


Betongüte:


Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied für Lieferbeton und/oder auf der Baustelle hergestellten 


Beton. Ist aus Gründen der Fertigung oder Einbringung ein höherer Zementanteil oder ein anderer 


Kornaufbau notwendig als bei der angegebenen Festigkeitsklasse, sind die Kosten in den 


Einheitspreisen einkalkuliert.


Baurestmassen entsorgen:


Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in 


eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt.


1500
Zusätzliche Vorbemerkungen


1500030
Unterfangungsarbeiten
Z


Vorbemerkungen:


Das bestehende, teilweise unterkellerte 2-geschossige Gebäude wird um 2 weitere Vollgeschosse 


und 2 Dachgeschosse aufgestockt.


Aus statischen Gründen ist die Verstärkung und Tieferführung der Fundamente erforderlich.


Geplant ist eine Unterfangung mittels Hochdruckbodenvermörtelung. Die Abteufung erfolgt sowohl 
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vom Kellerniveau als auch vom Erdgeschossniveau aus.


Statische Berechnung:


Seitens des AG wird ein Pfahlausteilungsplan basierend auf der vom AG erstellten statischen 


Berechnung beigestellt. Etwa erforderliche weitere Berechnungen sind vom AN zu erbringen.


Bodenverhältnisse:


Das Bodengutachten des Dr.Würger v.19.04.2004 liegt beim AG zur Einsichtnahme auf bzw. wird 


dem AN zur Verfügung gestellt.


Suspensionsverluste:


Eventuelle Suspensionsverluste, welche auf Grund des Bodengutachtens zu erwarten sind werden 


nicht gesondert verrechnet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.


Geräte umstellen:


Da die Einreichpläne und auch der Pfahlausteilungsplan für den Bieter zur Einsichtnahme 


aufliegen, kann das Umstellen der Geräte im voraus erfasst und kalkuliert werden. Die 


diesbezüglichen Kosten sind daher in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert 


vergütet.


Vermessung:


Sämtliche für die Arbeiten notwendigen Vermessungen und Vermarkungen einschl. aller 


zugehöriger Materialien sind in die Einheitspreise einzurechnen.


Ebenso sind der Aufwand für die höhenmäßige Nullmessung sowie die Setzungsmessungen 


einschl. der zugehörigen Protokolle in die Einheitspreise einzurechnen.


Notwendige Einbring-und Durchfahrtsöffnungen:


Diese sind vom AN rechtzeitig im Einvernehmen mit dem AG festzulegen und werden ebenso wie 


ein eventuelles Wiederverschließen bauseits hergestellt. 


Erschwernisse örtliche Platzverhältnisse:


Diese sind vom Bieter auf Grund der aufliegenden Pläne und der notwendigen örtlichen 


Besichtigung erkennbar und werden daher nicht gesondert vergütet. 


1500040
Planmäßige Pfahloberkante
Z


Im Bereich der Unterfangung bestehender Wände ist die kraftschlüssige Verbindung zu 


garantieren.


Im Bereich später aufgesetzter Stahlbetonfundamente ist jedenfalls so hoch zu verfestigen, dass 


nach Entfernen der obersten, nicht genügend verfestigten Schichten an der planmäßigen 


Pfahloberkante Pfähle in der bedungenen Querschnittsfläche und Festigkeit vorhanden sind.


In jenen Fällen, in denen diese Forderungen erst in tieferliegenden Niveaus erreicht werden, sind 


die dann notwendigen Ersatzmaßnahmen (Tieferführen der Fundamente einschl. etwaiger 


Stehzeiten etc. ) vom AN zu tragen.


Das Abstemmen der Überkubaturen über den planmäßigen Pfahloberkanten wird nach 


gesonderter Position vergütet. 


1550
Hochdruckbodenvermörtelung (HDBV)
Z


Kraftschlüssige Verbindung mit bestehenden Fundamenten:


Im Falle der Verwendung der Bodenverbesserungskörper zur Unterfangung bestehender 


Fundamente und Ableitung der Lasten in tiefer liegende Bodenschichten garantiert der AN die 


Herstellung der kraftschlüssigen Verbindung zwischen Fundament und Bodenverbesserungskörper 


bzw. setzt alle erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung derselben.


Der AN haftet für alle Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung dieser Auflage ergeben.
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155001
Aufstellen einer prüffähigen Statik sowie Erstellen der 


Ausführungspläne


155001A
Statische Berechnung
Z


Eventuelle ergänzende Berechnungen sowie Ausführungspläne auf 


Basis der vom AG beigestellten Statik und des Pfahlausteilungsplanes 


mit Angabe der zu erzielenden Trägfähigkeiten


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


1550020
Baustelleneinrichtung und- räumung
Z


Einmaliges An-und Abtransportieren, Auf-und Abrüsten aller zur 


Durchführung der plangemäßen und notwendigen Arbeiten 


erforderlichen Geräte, Materialien und Zubehörteile


G1
1,00
PA


Hauss. Erhaltung


G2
PA


Hauss. Verbesserung


G3
PA


Wohnungen


G4
PA


Dachgeschoss


G5
PA


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
PA
. . . . . . . . . . . .


155005
Herstellung der erforderlichen unverrohrten Bohrungen in 


hindernisfreien Böden. Abgerechnet von Arbeitsplanum bis Unterkante 


Bodenvermörtelungssäule.


155005A
Bohrung Hochdruckbodenvermörtelung
Z


In den lt.aufliegendenem Bodengutachten beschriebenen bzw. zu 


erwartenden Böden


G1
320,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
320,00
m
. . . . . . . . . . . .


155005K
Az Bohrerschwernisse Mauerwerk
Z


Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von 


Mauerwerk, Beton(außer Stahlbeton), Findlingen und 


Verhärtungszonen über das im Bodengutachten angegebene Ausmaß. 


Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis 


G1
20,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
20,00
m
. . . . . . . . . . . .
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155005L
Az Bohrerschwernisse Holz
Z
E


Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von Holz, 


Holzresten etc. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis


G1
1,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m
* * * * * * * * * * *


155005M
Az Bohrerschwernisse Stahlbeton
Z
E


Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Durchörtern von 


Stahlbeton. Abgerechnet je m1 Bohrerschwernis


G1
1,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m
* * * * * * * * * * *


155006
Herstellung von Bodenverbesserungen mittels Düsenstrahlverfahren in 


den anstehenden Bodenschichten.


Herstellen von Bodenverbesserungskörpern gemäß statischer 


Erfordernis durch das Düsenstrahlverfahren unter Verwendung eines 


pressluftummantelten Hochdruckschneidestrahles bei gleichzeitiger 


Verpressung von Suspensionen auf Zementbasis. Liefern und 


Aufbereiten der geeigneten Suspension für die mittleren Festigkeiten 


der hergestellten Verbesserungskörper gemäß statischer Erfordernis 


und Hochdruckverpressung im erforderlichen Umfang.


155006A
Hochdruckbodenvermörtelung 80 -100 cm1
Z


Für einen Nenndurchmesser ab 80 bis 100 cm1 Durchmesser. 


Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur (planmäßige Länge des 


Bodenverbesserungskörpers x planmäßigem Nennquerschnitt)


G1
125,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
125,00
m3
. . . . . . . . . . . .


155006B
Hochdruckbodenvermörtelung 100-120 cm1
Z


Für einen Nenndurchmesser ab 100 bis 120 cm1 Durchmesser. 


Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur (planmäßige Länge des 


Bodenverbesserungskörpers x planmäßigem Nennquerschnitt)


G1
35,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
35,00
m3
. . . . . . . . . . . .
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155006K
Az Vorschneiden
Z


Aufzahlung auf die Position Bohrungen für erforderliches 


Vorschneiden bzw. Mehrfachschneiden im Zuge der Arbeiten. In den 


Einheitspreis einzurechnen ist die diesbezüglich anfallende 


Suspensionsabfuhr.


G1
100,00
m


Hauss. Erhaltung


G2
m


Hauss. Verbesserung


G3
m


Wohnungen


G4
m


Dachgeschoss


G5
m


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
m
. . . . . . . . . . . .


155006L
Az Kopfsäulen
Z


Aufzahlung auf die Position Bohrungen für das Herstellen von 


Kopfsäulen im Lasteintragungsbereich einschl.zusätzlicher 


Erschwernis für das Durchörtern von Mauerwerk und zusätzlicher 


Umstellungen. Abgerechnet je Kopfsäule (Fächer) unabhängig von der 


Anzahl zusätzlicher Schrägbohrungen.


G1
15,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
15,00
ST
. . . . . . . . . . . .


1550100
Suspensionsabfuhr
Z


Ableiten des systembedingten und nicht mehr regenerierbaren 


Rückflussmaterials sowie Abtransport und Deponieren unter 


Zugrundelegung einer Deponierbarkeit auf einer 


Baurestmassendeponie.


In den Einheitspreis einzurechnen ist auch eventuell in benachbarten 


Kellerräumen ausgetretenes Suspensionsmaterial und dessen 


Abtransport durch bauseits hergestellte Öffnungen.


Abgerechnet nach planmäßiger Nennkubatur analog der Abrechnung 


der Bodenverbesserungskörper mit Berücksichtigung etwaiger Fächer 


bzw. Kopfsäulen. 


G1
180,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m3
. . . . . . . . . . . .


1550110
Suspensionsverluste
Z
E


Aufzahlung auf die Position Bohrungen für Suspensionsverluste über 


das auf Grund der zu erwartenden Bodenverhältnisse anfallende Maß 


hinaus etwa bei Antreffen unerwarteter Hohlräume bzw. von 

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 198

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


Ziegelschutt.


Abgerechnet je m3 Suspension ab Mischanlage


G1
10,00
m3


Hauss. Erhaltung


G2
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
10,00
m3
* * * * * * * * * * *


1550120
Abschrämmen Überkubatur
Z
E


Abschrämmen herstellungsbedingter Überkubaturen und Vorwüchse 


der Bodenverbesserungskörper sowie verfestigten Bodenmaterials im 


Bereich der Leerstrecke. 


Abtransport des Abbruchmaterials auf Deponie einschl. 


Deponiekosten.


Diese Position gelangt nur auf besondere Anordnung des AG zur 


Abrechnung.


Abgerechnet nach abgestemmter Fläche ohne Berücksichtigung der 


jeweiligen Dicke.


G1
1,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m2
* * * * * * * * * * *


1550130
Abschrämmen Pfahlköpfe
Z


Abschrämmen herstellungsbedingter Überkubaturen über der 


planmäßigen Pfahloberkante (im Bereich später aufgesetzter 


Stahlbetonfundamente).


Verrechnet nach planmäßiger Fläche der HDBV-Pfähle ohne 


Unterschied der tatsächlich abzustemmenden Kubatur.


G1
12,00
m2


Hauss. Erhaltung


G2
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
12,00
m2
. . . . . . . . . . . .


155020
Vergütung von Aufwendungen nach Zeit. Diese Position gelangt nur 


auf besondere Anordnung des AG zur Verwendung 
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155020A
Stilllligezeit AG
Z
E


Stillliegezeiten von Geräten und Mannschaften, die der AG zu 


vertreten hat, abgerechnet in Arbeitsstunden. Je Tag werden 


höchstens 10 Arbeitsstunden verrechnet.


G1
1,00
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
h
* * * * * * * * * * *


155020C
Regie Bohrmeister
Z


Bohrmeister


G1
1,00
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
h
. . . . . . . . . . . .


155020D
Regie Facharbeiter
Z


Facharbeiter


G1
1,00
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
h
. . . . . . . . . . . .


15 SUMME Spezialgründungen
. . . . . . . . . . . .
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16
Fertigteile


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


Leistungsumfang:


In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist das Anfertigen der 


Werkzeichnungen, auch für die Einbauteile, auf Grund vom Auftraggeber beigestellter Polier- und 


etwaiger Detailpläne einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur 


rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt. 


Die Verantwortung für die fachgemäße Konstruktion und die Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt 


beim Auftragnehmer. In den Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die 


Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte, das Vermessen, 


Schweißen und Vergießen einkalkuliert.


Kanten:


Das Ausbilden abgefaster Kanten ist in den Einheitspreisen einkalkuliert.


Bewehrung:


Wenn nicht anders angegeben, wird die erforderliche Bewehrung, einschließlich der 


Transportbewehrung, gesondert verrechnet.


Einbauteile:


Alle Einbauteile, die zur Manipulation, Montage und zum Verbinden der Fertigteile untereinander 


oder mit der Tragkonstruktion benötigt werden, sind einschließlich der Gegenstücke in den 


Einheitspreisen einkalkuliert. Die Gegenstücke, die beim Errichten der Tragkonstruktion versetzt 


werden müssen, werden zeitgerecht frei Baustelle zur Verfügung gestellt. Sonstige Einbauteile 


werden gesondert verrechnet. Das Versetzen der vom Auftraggeber beigestellten Einbauteile und 


Lager in die Fertigteile wird gesondert verrechnet. Alle Einbauteile werden so ausgebildet, dass 


keine Beeinträchtigungen der Sichtflächen, z.B. durch Rostbildung, eintreten können.


Fugen:


Einlagen und Verfüllungen, die während der Montage systembedingt zwischen den Fertigteilen 


beziehungsweise zwischen den Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil eingelegt 


oder eingebracht werden, sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Abdichten der Fugen wird 


gesondert verrechnet.


Oberfläche:


Wenn nicht anders angegeben, werden die geschalten Sichtoberflächen mit wassersperrenden 


Schalungen (aus Stahl, Kunststoff oder oberflächenvergüteten, mehrschichtigen Platten) gemäß 


Klasse S2A hergestellt. Die Einfüllseite ist geglättet, bei Deckenelementen waagrecht abgezogen 


und überrieben.


 Sichtflächen werden in Klasse F2 gemäß ÖNORM ausgebildet.


Maßtoleranzen:


Für Maßtoleranzen (Maßabweichungen) gelten, wenn nicht anders angegeben (zusätzliche 


Vertragsbestimmungen), die in der ÖNORM angegebene Maßtoleranzklasse 1 für Fertigteile.


Montage:

ABK-LV V2.6e-4113
DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN

Projekt 709-04\BAUMEIST
Seite 201

Tivoligasse 18 1120WIEN

GESCHLOSSENES LV
03.05.2005


LGPosNr
Beschreibung der Leistung
Z
PVZZ
GRW


Lohn
Sonstiges
Einheitspreis
x
Menge
EH
= Positionspreis


Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete Hilfskonstruktionen für die 


Standsicherheit während des Errichtens werden gesondert vergütet.


Skizze:


In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den notwendigen Maßangaben, als 


einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.


Abrechnung nach Fläche:


Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der Einheit m2 gemäß ÖNORM mit dem 


kleinsten umschriebenen Rechteck hohl für voll abgerechnet.


1600
Zusätzliche Vorbemerkungen


1600010
Statische Berechnung vom AG


Statische Berechnungen und Konstruktionszeichnungen werden vom Auftraggeber beigestellt.


1600040
Zufahrt+Montagebereich vom AN


Da die übrigen Baumeisterarbeiten zusammen mit den Fertigteilen vergeben werden, sorgt der 


Auftragnehmer dafür, dass die erforderlichen Schwerfahrzeuge so ausgewählt werden, dass die 


Zufahrt zur Baustelle ungehindert möglich ist und das Baugelände oder Bauteile im 


Montagebereich projektgemäß von Schwerfahrzeugen und Montagegeräten befahren werden 


können. Wenn nicht anders angegeben sind die Kosten in den Baustellengemeinkosten 


einkalkuliert.


1620
FT-Stiegenläufe
Z


Die in den Positionstexten angegebenen Flächen für oben oder unten an schräge Stiegenläufe in 


einem Stück angeschlossene Podeste beziehen sich auf die Untersicht ohne Berücksichtigung von 


Konsolen.


162001
Gerade Stiegenläufe als Fertigteile, mindestens aus Beton der 


Festigkeitsklasse C25/30.


Herstellen, liefern und versetzen;


einschl. Ausbildung der Auflagerkonsolen und der Kernstufen; 


Elastomere-Lager und Bewehrung nach separater Position.


162001A
FT-gerad.Stiegenlauf 9x17,88x28
Z


Laufbreite:1,20 m1

Steigungsverhältnis:17,88/28

Anzahl der Steigungen.9

Plattendicke:16 cm1

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
1,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


162001B
FT-gerad.Stiegenlauf 8x16,82x29
Z


Laufbreite:1,20

Steigungsverhältnis:16,82/29
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Anzahl der Steigungen.8

Plattendicke:16 cm1

G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


162002
Stiegenläufe mit einseitig angeformtem Podest als Fertigteile, 


mindestens aus Beton C25/30


Herstellen, liefern und versetzen;


einschl.Ausbildung der Auflagerkonsolen und der Kernstufen; 


Elastomerelager und Bewehrung nach separater Position;


die angegebene Podestfläche bezieht sich auf die Untersicht; die 


Podeststärke betrifft die Gesamtstärke;


162002A
FT-Stiegenl.+ Pod.oben 9x17,88/28
Z


Laufbreite:1,20 m1

Steigungsverhältnis:17,88/28

Anzahl der Steigungen:9

Laufplattenstärke:16 cm1

Podeststärke:33 cm1

Podestfläche:0,27x1,20 m1

G1
1,00
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
. . . . . . . . . . . .


162002B
FT-Stiegenl.+ Pod.oben 9x16,82/29
Z


Laufbreite:1,20 m1

Steigungsverhältnis:16,82/29

Anzahl der Steigungen:16 cm1

Laufplattenstärke:16 cm1

Podeststärke:33 cm1
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Podestfläche:0,16x1,20 m1

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
3,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
3,00
ST
. . . . . . . . . . . .


162002C
FT-Stiegenl.+ Pod.oben 8x16,82/29
Z


Laufbreite: 1,20 m1

Steigungsverhältnis: 16,82/29

Anzahl der Steigungen: 8

Laufplattenstärke: 16 cm1

Podeststärke: 33 cm1

Podestfläche: 0,50x1,20 m1

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
2,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00
ST
. . . . . . . . . . . .


1621
Auflager
Z


Vor dem Versetzen der Auflager sind die Auflagerflächen zu reinigen und auf Einhaltung der 


planmäßig geforderten Werte (Höhenlage, Auflagertiefe, Qualität der Oberfläche) zu prüfen.


Bei Überschreiten der zulässigen Toleranzen ist der AG zu verständigen um die weitere 


Vorgehensweise zu besprechen.                             


162155
Lager aus Elastomere bei Stahlbetonstiegenlauf- und Podestplatten, 


einschließlich Vorbereiten des Auflagers.


 Elastizitätsmodul (E-Modul in N/mm2): den Anforderungen 

entsprechend

 Shore-Härte (ShA) nach DIN 53505: den Anforderungen 

entsprechend

 zulässige Druckspannung (in N/mm2): den Anforderungen 

entsprechend

162155K
Elast.Lager b.Stiegen-Punkt
Z


Punktlager, die Zwischenflächen mit EPS-Platten in gleicher Stärke 


ausgefüllt, abgerechnet nach Stück;


Fläche des Punktlagers: 100x200 mm
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Gesamtlänge des Auflagers bezogen auf ein Punktlager: 600 mm

G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
36,00
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
36,00
ST
. . . . . . . . . . . .


1625
Bewehrung
Z


Ständige Vertragsbestimmungen:


Es gelten die Bestimmungen der Leistungsgruppe 07-Beton-u. Stahlbetonarbeiten sinngemäß.


162501
Rippenstahl BSt.550 für Bauteile aller Art bis zu einer Länge von 14,0 


m1.


162501A
BSt.550 f.Fert.teile o.Unterschied d. Dim.
Z


ohne Unterschied der Dimension


G1
kg


Hauss. Erhaltung


G2
kg


Hauss. Verbesserung


G3
kg


Wohnungen


G4
500,00
kg


Dachgeschoss


G5
kg


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
500,00
kg
. . . . . . . . . . . .


16 SUMME Fertigteile
. . . . . . . . . . . .
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18
Winterbauarbeiten


Version 11, 2002-09


Ständige Vertragsbestimmungen:


Zum Aufrechterhalten der Bautätigkeit während der Wintermonate, werden alle Maßnahmen 


getroffen, die für eine technisch einwandfreie Durchführung der Baumeister- und 


Professionistenarbeiten erforderlich sind. Ein Arbeitsplan für die Winterbauarbeiten wird zeitgerecht 


ausgearbeitet, einvernehmlich mit dem Auftraggeber abgesprochen und schriftlich festgelegt. 


Angeordnetes Schneeschaufeln (ausgenommen der Nebenleistungen gemäß ÖNORM) wird in 


Regie abgerechnet.


 Die Kosten für das Beheizen der Aufenthaltsräume und sanitären Anlagen werden in die 


Baustellen-Gemeinkosten einkalkuliert. Mehraufwendungen und verringerte Produktivität während 


der Winterperiode werden in die Einheitspreise der Winterbaumaßnahmen einkalkuliert.


Vorhalten:


Bei der Abrechnung der Vorhaltezeit nach Wochen (WO) wird eine Woche mit sieben Tagen 


gerechnet, bis drei Tage mit einer halben Woche, über drei Tage mit einer ganzen Woche.


1814
Heizen (Abrechnung Rauminhalt)


Ständige Vertragsbestimmungen:


Vor dem Einsatz von Heizgeräten wird die Zustimmung des Auftraggebers zu Art, Eignung und 


Anzahl dieser Geräte und zum Zeitpunkt des Einsatzes eingeholt. Die Geräte entsprechen den 


geltenden Prüfvorschriften. Es werden keine schadhaften Geräte (übermäßige Abgase, schlechter 


Wirkungsgrad) eingesetzt. Der Auftragnehmer haftet für alle nachteiligen Folgen, die durch das 


Verwenden defekter Heizgeräte oder durch nicht sachgemäßes Bedienen und mangelhaftes 


Warten entstehen. Alle Anschlüsse und Versorgungsinstallationen sind in die Einheitspreise 


einkalkuliert. Die Raumtemperatur beträgt mindestens +5 Grad Celsius.


181401
Beistellen von Heizgeräten, antransportieren, aufstellen, abbauen und 


abtransportieren. Abgerechnet das größte an einem Tag beheizte 


Raumvolumen (Fußbodenfläche x Raumhöhe).


181401A
Beistellen transp.Heizgeräte
E


Mit transportablen Heizgeräten nach Wahl des Auftragnehmers.


G1
m3


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m3


Hauss. Verbesserung


G3
m3


Wohnungen


G4
m3


Dachgeschoss


G5
m3


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m3
* * * * * * * * * * *


181402
Vorhalten der Heizgeräte. Abgerechnet nach Verrechnungseinheiten, 


und zwar Raumvolumen (gemäß Position Beistellen) in m3 mal 


Wochen (VE = m3 x Wochen).
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181402A
Vorhalt.transp.Heizgeräte
E


Von transportablen Heizgeräten.


G1
VE


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
VE
* * * * * * * * * * *


181403
Heizen in geschlossenen Räumen ohne Unterschied der Heizgeräte, 


einschließlich Bedienen, Warten, Instandhalten und Umsetzen an die 


vom Auftraggeber bezeichneten oder erforderlichen Stellen, ohne 


Unterschied, ob während oder außerhalb der normalen Arbeitszeit. Die 


Bedienung außerhalb der normalen Arbeitzeit wird mit einer 


Aufzahlung geregelt. Abgerechnet in Verrechnungseinheiten, und zwar 


die Summe des jeweils beheizten Innenraumes in m3 mal der 


geheizten Tage (VE = m3 x Tage).


181403A
Heizen geschl.Räume+Brennst.
E


Mit Beistellen von Brennstoffen.


G1
VE


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
VE
* * * * * * * * * * *


1815
Entfeuchten


181501
Kondensationstrockner mit eingebautem Hygrostat und 


Überlaufschutz.


181501A
Trockner 80m3 An-Abtransport
E


Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz 


von 280 m3/h. Antransport auf die Baustelle und Abtransport nach 


Beendigung der verlangten Leistung. Abgerechnet je Gerät.


G1
ST


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
ST


Hauss. Verbesserung


G3
ST


Wohnungen


G4
ST


Dachgeschoss


G5
ST


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
ST
* * * * * * * * * * *


181501B
Trockner 80m3 vorhalten
E


Ausgelegt für ein Raumvolumen bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz 


von 280 m3/h. Vorhalten, abgerechnet in Verrechnungseinheiten, VE = 
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Sonstiges
Einheitspreis
x
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EH
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Gerät x Woche. Eine Änderung der ausgeschriebenen Vorhaltedauer 


bewirkt keine Einheitspreisänderung.


G1
VE


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
VE


Hauss. Verbesserung


G3
VE


Wohnungen


G4
VE


Dachgeschoss


G5
VE


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
VE
* * * * * * * * * * *


181502
Betreiben des Kondensationstrockner. In den Einheitspreis ist die 


Bedienung, einschließlich der Entleerung des Kondensats sowie das 


etwaige Umstellen von Raum zu Raum einkalkuliert. Abgerechnet 


nach Betriebsstunden.


181502A
Betreiben 80m3 Trockner+Strom
E


Trockner für eine Raumkubatur bis 80 m3 mit einem Luftdurchsatz von 


280 m3/h, einschließlich Stromkosten.


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
h
* * * * * * * * * * *
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19
Baureinigung


Version 11, 2002-09


Ständige Vertragsbestimmungen:


Wenn nicht anders angegeben, werden alle Reinigungsgeräte und Behelfe sowie Reinigungsmittel 


beigestellt und in die Einheitspreise einkalkuliert.


Abfälle, Verunreinigungen:


Als Abfälle und Verunreinigungen gelten Kehricht, Staubsaugerentleerung und dergleichen, aber 


nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt.


1901
Reinigung im Gebäude


1901010
Zwischenreinigung
E


Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen, nur auf 


besondere Anordnung des Auftraggebers. Abfälle und 


Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und 


entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, 


Parapetabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen. 


Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die 


waagrechte Fläche.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
1,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
m2
* * * * * * * * * * *


190102
Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum 


Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die 


Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis durch Waschen, 


Wischen, Saugen und dergleichen. Abfälle und Verunreinigungen 


sammeln, zusammenkehren, abtransportieren und entsorgen. Zu 


reinigen sind z.B. alle Fußböden und Stiegen, einschließlich der 


Sockelleisten, Geländer und Handläufe, Fenster und Türen, 


einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen, Sohlbänke 


und Parapetabdeckungen, alle Einrichtungen, einschließlich der 


Armaturen, z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, 


Herde und Heizkörper, Wandverkleidungen aus Fliesen oder 


abwaschbaren Kunststoffbelägen, elektrische Schalter und Dosen 


sowie Beleuchtungskörper, Einbaumöbel, Aufzugsportale, 


einschließlich Kabine des Aufzuges.


190102C
Schlussreinigung Flächenmaß


Abgerechnet die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die 


waagrechte Fläche.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
1780,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1.780,00
m2
. . . . . . . . . . . .
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1902
Reinigung außerhalb des Gebäudes


190201
Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes, z.B. Abkehren und 


Abspritzen der Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei 


den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle, Abtransportieren 


und Entsorgen.


190201B
Schlussreinig.Verkehrsfläche


Reinigen der Hof- und Verkehrsflächen sowie PKW-Abstellplätze, 


einschließlich Rigole und Einlaufschächte. Abgerechnet die tatsächlich 


gereinigte Fläche, bei Stiegen die waagrechte Fläche.


G1
m2


Hauss. Erhaltung


G2
180,00
m2


Hauss. Verbesserung


G3
m2


Wohnungen


G4
m2


Dachgeschoss


G5
m2


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
180,00
m2
. . . . . . . . . . . .


19 SUMME Baureinigung
. . . . . . . . . . . .
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20
Regieleistungen


Version 12, 2004-03


Ständige Vertragsbestimmungen:


In dieser Leistungsgruppe sind nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110 


erfasst.


 Regieleistungen werden auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, 


nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden.


 Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten 


Materialien werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur 


Gegenzeichnung vorgelegt.


 Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen 


verlangt werden kann, werden auf Regieleistungen nicht angewendet.


 Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn angeboten. Bei Gerätebeistellungen, 


Transportleistungen und Stoffbeistellungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges 


aufgegliedert.


 Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen.


2011
Stundenlöhne


Ständige Vertragsbestimmungen:


Die angebotenen Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.


201103
Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.


201103A
Maurer-,Zimmerervorarbeiter
 R


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
50,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
h
. . . . . . . . . . . .


201103B
Maurer,Zimmerer,Betonbauer
 R


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
100,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
h
. . . . . . . . . . . .


201104
Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.


201104C
Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.
 R


Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
100,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
h
. . . . . . . . . . . .
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2011050
Hilfsarbeiter
 R


Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des 


Alters.


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
200,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
200,00
h
. . . . . . . . . . . .


2012
Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)


Ständige Vertragsbestimmungen:


Für Geräteeinsatz werden Stundenpreise vereinbart. Abgerechnet wird nur die tatsächliche 


Betriebszeit.


2012010
Elektrische Handgeräte
 R


Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und 


dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. 


Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen 


Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche 


Verrechnung von An- und Abtransport ist nicht zulässig.


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
100,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
h
. . . . . . . . . . . .


201202
Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, 


superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.


201202A
Kompressor mit einem Hammer
 R


Mit nur einem Hammer in Betrieb.


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
100,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
100,00
h
. . . . . . . . . . . .


201205
Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines 


Kranführers.
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201205A
Baukran bis 30tm
 R


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
50,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
50,00
h
. . . . . . . . . . . .


201205B
Baukran ü.30-70tm
E
 R


G1
h


Hauss. Erhaltung


G2
h


Hauss. Verbesserung


G3
h


Wohnungen


G4
1,00
h


Dachgeschoss


G5
h


Lokale


. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00
h
* * * * * * * * * * *


20 SUMME Regieleistungen
. . . . . . . . . . . .
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ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN
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HG
OG
LG
BEZEICHNUNG
SUMME


00
Allgemeine Bestimmungen


01
Baustellengemeinkosten
. . . . . . . . . . . .


02
Abbrucharbeiten
. . . . . . . . . . . .


03
Erdarbeiten und Sicherung bei Erdarbeiten
. . . . . . . . . . . .


06
Kanalisierungsarbeiten
. . . . . . . . . . . .


07
Beton- und Stahlbetonarbeiten
. . . . . . . . . . . .


09
Mauer- und Versetzarbeiten
. . . . . . . . . . . .


10
Putzarbeiten
. . . . . . . . . . . .


11
Estricharbeiten
. . . . . . . . . . . .


12
Abdichtungen
. . . . . . . . . . . .


13
Außenanlagen
. . . . . . . . . . . .


14
Besondere Instandsetzungsarbeiten
. . . . . . . . . . . .


15
Spezialgründungen
. . . . . . . . . . . .


16
Fertigteile
. . . . . . . . . . . .


18
Winterbauarbeiten


19
Baureinigung
. . . . . . . . . . . .


20
Regieleistungen
. . . . . . . . . . . .


LV-SUMME
. . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe  . . . .  %
. . . . . . . . . . . . . .

Nachlaß / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)
. . . . . . . . . . . . . .
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HG
OG
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BEZEICHNUNG
SUMME

Summe Nachlässe / Aufschläge
. . . . . . . . . . . . . .


GESAMTPREIS
. . . . . . . . . . . . . .

20 % UST
. . . . . . . . . . . . . .


ANGEBOTSPREIS
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort
Datum
Rechtsgültige Unterschrift
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