AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 709-04\FENSTER

Bauvorhaben: UM-und ZUBAU/SOCKELSANIERUNG
1120 WIEN, TIVOLIGASSE 18

Auftragsbezeichnung: FENSTER u. FENSTERTUREN aus HOLZ-ALU/AUSSENJAL.

Ausschreibende Stelle:  PREMIUM Bautrager GmbH
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 01/587 72 10-12

Angebotsfrist: 09.06.2005 Angebotsgrundlage sind Festpreise !!
Abgabeort: wohnfonds_wien

fonds fur wohnbau und stadterneuerung

1082 WIEN, Lenaugasse 11

Datum Preisbasis: 09.06.2005 Druckdatum: 03.05.2005
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... ... ... ...
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ..., ... ... ...
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... ... ... ...
20 % UST +EUR .......... ..., +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... ... ... ...
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Y4

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Y4

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Z

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschliel3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der 6ffentlichen
Ausschreibung nicht beriicksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Y4

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafl den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des 81 Abs.1 der Verordnung (iber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise maglich. Bei Nachlassen Uiber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind gegebenenfalls
aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Malinahmen,
die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt,
Nachlésse und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche Mehrforderungen
auf Grund von Mengeniiberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende
Mengengerist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.
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001102C Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter den Auftraggeber
hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrdger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuléssig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes Z

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Z

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107
001107A

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur 4

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
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Liegt die Summe der Einheitspreisanteile tber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemafll ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachlasse/Aufschldge bedingungslos 4
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotserdffnung protokolliert werden kdnnen
und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV 4
Bedingungen, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV
stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im
Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte
Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende
Geschaftsbedingungen etc. sind ungultig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung
unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit Z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Y4
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Y4
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Referenzliste Y4
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; soferne
davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

001113F Muster/Dokumentation Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.
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001115 Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Z
Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

001115E Zusatzliche Nachweise Z
Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt Nachweise 4
Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, konnen Zahlungen zu Lasten des AN
so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117 Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

001117B Aufwand AG / Pruforgane Z
Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fiir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fiir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priforgane.

001118 Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B Besondere Ausarbeitungen Bieter Y4
Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergiitet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zurlickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120A Bietergemeinschaft offenes Verfahren Z
Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150 In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Sicherheit und Gesundheitsschutz Y4

MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beziiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfiihrung der einzelnen Maflinahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
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Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfuhrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Z

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine 4

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getéatigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fur den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fir sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden P&nalen von den gemaf Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.
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001201E Prafpflicht AN, Naturmalfie Y4

001201F

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitéat zu
prifen und die OBA rechtzeitig tiber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202F

001202G

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten z
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird zwingend verlangt.

Weiters wird auf den Umstand, dass die im Gebdude im Erdgeschoss befindliche Trafik
samt Nebenraumen wahrend der gesamten Bauzeit in Betrieb erhalten werden muss,
ausdrucklich hingewiesen.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass der einwandfreie und den Vorschriften
entsprechende Zugang sowohl fiir das Personal wie auch fir Kunden jederzeit
gewadhrleistet ist.

- Das Fassadengerist ist so aufzustellen, dass eine Beeintrachtigung bzw.Beschadigung
der Portalkonstruktion und der Werbetafeln, Beleuchtung, Zigarettenautomaten etc.
vermieden wird.

- Die Arbeiten an der Stralenfassade sind unter den vor erwahnten Gesichtspunkten
auszufuhren.

- Die Trafik ist an eine Alarmanlage angeschlossen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,
die ein unbeabsichtigtes Ausldsen dieser Anlage weitestmdglich verhindern.

- Der Trafik ist ein 2.Ausgang zugeordnet. Da dieser wahrend der Bauarbeiten Gber langere
Zeit nicht benitzbar sein wird,ist bis zur Freigabe des zukiinftigen 2.Ausganges ein
Ausgangsprovisorium durch das unbenitzte Nebenlokal herzustellen und
aufrechtzuerhalten.

- Die Versorgung der Trafik mit Wasser, Strom und Gas ist wahrend der gesamten Bauzeit
aufrechtzuerhalten. Eventuell erforderliche Provisorien werden durch den Installateur
hergestellt. Der Schutz dieser Leitungen wahrend der Arbeiten ist durch alle AN zu
gewahrleisten.

- Das in der Trafik bestehende WC ist an einen Kanal angeschlossen, der abgebrochen wird.
Durch den Installateur wird ein den bauablaufbedingten Erfordernissen angepasstes
Provisorium erstellt. Der Schutz dieses Provisoriums obliegt allen Auftragnehmern.

Werkplane 4

Vom AN sind tber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche Z

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.
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Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013
001300

001300A

001300B

001300C

001300E

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.

Baumeisterarbeiten Z

- Fundamentverstarkung mittels Hochdruckbodenvermdrtelung

- Mauerwerksvergitung

- Mauerwerkstrockenlegung in den nicht unterkellerten Bereichen der Hoftrakte

- zentrales Stiegenhaus mit Aufzug vom Keller bis zum 1.Dachgeschoss

- tragende Stahlbetonwandscheiben vom Erdgeschoss bis ins 2.Dachgeschoss

- Erweiterung Richtung Innenhof durch Errichtung der neuen Hofaul3enwand an der neuen
Baufluchtlinie ab Erdgeschoss bis 1.0G einschlie3lich Deckenergé&nzung mit Stahlbetondecken
- durch neue Grundrissgestaltung bedingte Umbauarbeiten im Erdgeschoss und 1.0G des
StralBentraktes

- Verstarkung bestehender Tram- bzw.Dippelbaumdecken durch Ausbildung als
Holzverbunddecken

- Abbruch des Dachstuhls und der obersten Geschossdecke (Decke u. 1.0G) im Straf3entrakt und
Herstellen der neuen Stahlbetondecke 0. 1.0G in abgesenkter Lage

- Aufstockung um 2 Vollgeschosse (2.+ 3.0G) und 2 Dachgeschosse (Maisonetten). -
Sanierung der Bestandsfassaden dem Altbestand entsprechend

- Vollwarmeschutz auf neuem Mauerwerk

- diverse Umbauarbeiten in den Hoftrakten und Errichtung von Terrassen

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten, Estriche
und Arbeiten in AuRenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszufuhren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Z
- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech (Flachdach)
- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten 4
- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen

- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Gange und des Stiegenhauses

- AuBBenverfliesung auf den Balkonen der Hoftrakte

Schlosserarb. und Stahlbau Z

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren

- Gelander fur Terrassen und Balkone

- Gelander im Stiegenhaus

- Gitter und Rohrdurchziige vor franz. Fenstertiiren bzw. Fenstern mit niedrigem Parapet
- Rauchfangkehrerstege einschlie3lich zugehdriger fixer und mobiler Leitern

- Maschendrahtzaun mit Taren im Innenhof

- ZentralschlieRanlage
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- Stahlpfetten als Durchlauftrager zwischen massiven Wanden als Teil der Dachkonstr.
- Pergola aus Formrohren vor den Hoftrakten.

001300G Metallschornsteine Z
- Notkamine als Rauchgassammler
001300H Zimmererarbeiten Z

- Dachstiihle neu fir StralBentrakt und Hoftrakte
- zimmermannsmalfiige Gaupenkonstruktionen
- Dachflachenfenster

- Kellertrennwéande aus Lattenrosten.

001300l Bautischlerarbeiten Z
-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holziiberschubzargen
- Maisonettenstiegen
- Einzelstufen vor Terrassen.

001300J HolzfuRbdden Z

-Fertigparkett auf Estrich geklebt einschlie3lich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in
Vorrdumen

001300K Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L Maler-und Anstreicherarbeiten Z

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion
- WeiRRigen von Wand- und Gewdélbeflachen im Keller

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

- F30-Anstriche auf tragenden Stahlstitzen.

001300M Fenster und Fenstertiiren Z

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz
- AuRenfensterbanke aus Aluminium

- Aulenjalousien.

001300N Aufzug 4

- Seil-Personenaufzug mit Triebwerksanordnung direkt im Schacht und 6 Halte- bzw. Ladestellen.
001300P Elektroinstallationen Y4

Lt. eigener technischer Beschreibung
001300Q Heizung, Luftung, Sanitar Y4

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
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001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt 4

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustandigen Fernwdrmeversorgungsunternehmens: Fernwarme
Wien
001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien Y4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.
001404G Wiener Baumschutzgesetz Y4
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Féllen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bertcksichtigen.
Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.
0014041 Bauphysik 4
Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.
0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit Z
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.
0014070 Raumhohen/Geschosse Y4

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
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hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhéltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080

Schutz anderer Bauteile Y4

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schitzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FuRBbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100

Geruste Z

Soweit nicht dafiir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Geriistes ermittelt sich aus den planmafig vorgesehenen Zeiten fir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
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Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015

001500
001500A

001500B

001500C

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang Z

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben
unverandert guiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf Z

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpléne
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spéatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen
gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010

Vollstandigkeit / Richtigkeit Z
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.

ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:
Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Priifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
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das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstéandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.

Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:

Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

0015020

Preisbasis, Festpreise z

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die geplante
Bauzeit hinaus.

Als Basis fir die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

001503
001503A

Reinhaltung der Baustelle

Saubern Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.
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001503B Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

0015080

Nachtragskostenvoranschlage Z

Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preispriifung und die Beaufragung von Nachtrédgen unter Vorbehalt der
Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachvertandigen
festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf
jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100

Ansprechpartner, deutsche Sprache 4

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfillt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen.

0015110

Unterkinfte / Lager AN Z

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht moglich, dem AN R&ume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

001512
001512A

001512B

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

Tatigkeit OBA z

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemafl? HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste Prifung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. furr die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fiir von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung 4

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
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zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Prifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fir die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Y4
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwénde:

Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur méglich, wenn der Bieter an
der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen missen innerhalb
einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mindlich
einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung Subunternehmer Y4

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und
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muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
ZU setzen.

001520
001520A

001520B

001520C

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmafien z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter Beriicksichtigung der vorhin angefiihrten
Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmal3erstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmalf3e missen unabhéngig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab sowie
entsprechenden Aufmaf3- und Summenblattern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Teilrechnungen z

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu tbernehmen.

Jeder Rechnung miissen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der OBA 2-fach) beigelegt
werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen Z

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbezugliche Kosten tragt der AN.
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001520D Regierechnungen 4

001520E

001520F

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede Leistung
ist ein eigener Regieschein auszufillen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens
der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfuhrung der Leistung. Die Prufung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Rechnungsprifung / Zahlung 4

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der pruffahigen und gemaf? Positionen vor erstellten
Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Pruffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten
Rechnungsprifblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist
bis zum n&chsten Banktag.

Rechenvorgang Rechnungsprifung 4

Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies
ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
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Haftricklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewéahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

001521
001521B

001521D

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

Zessionen / Abtretungen Z

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht
zulassig.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung Z

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001522
001522A

001522B

001522C

001522D

001522E

Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,35% Y4

Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden VA

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickiberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.
Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien 4

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhéltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Riicksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

Ergénzung Leistungsumfang 4

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

Dokumentationen Z

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckméRig,
dem AG zu Ubergeben:
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001522F

001522G

001522H

001522|

001522J

- Auflistung der eingebauten Gegenstéande und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
- Prifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

Muster Z

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréRe und Art ist
einzukalkulieren.

Atteste / Befunde Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

Beweissicherung 4

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen bendtigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

Kosten Schliessanlage 4

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schldsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu (ibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem Verursacher angelastet.

001523
001523A

001523B

Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

P6nalen Z

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das P6nale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfihrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Schadensersatz Z

Zuziglich zum Po6nale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fir durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhohten
Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..
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001523C Qualitatsabziige 4

Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur
aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Geristung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

001530 Umgang mit Mangeln

001530A Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter,
jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht
gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu
Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B Notdienst z
Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewdhnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm tbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsdtzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte Mangel bestatigt der AN mit Abgabe
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis
dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall 4

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.
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001601 Als Vertragsbestandteile gelten:
001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage
0016050 Baustellengemeinkosten 4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.
001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:
001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:
001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fur eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdéglichkeiten,
Anschlisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfigung.
001608B Leistungen fur andere AN Tarif Z
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.
0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Y4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.
001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:
001615B Bautagesberichte AN 4
Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
001615C Korrekturen AG / Fristen Z
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte missen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.
001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:
001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.
001616B  Uberpriifung im Betrieb z
Die zusétzliche Uberpriifung im Betrieb gemalk ONORM B 2110.
001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:
001617C Ubernahme / Einheitstermin 4

Der AN wird den AG schriftlich Gber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdrucklich vereinbart, dass fir den Beginn der Gewéhrleistung ein einziger Termin fir
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.
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001618 Hinsichtlich der Gewébhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Z
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

001619B Schlussfeststellung vereinbart Z
Eine Schlussfeststellung wird gema’ ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4
EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

001621B Deckungsriicklass 4
Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlief3lich in bar
einbehalten.

001621C Haftungsriucklass 4
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rickléasse Z

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fur Haftungsriicklasse missen 60 Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus giltig
sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
maoglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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54 Fenster und Fenstertiiren aus Holz-Alu

Version 12, 2004-03

Standige Vertragsbestimmungen:
ALLGEMEINES:

Fenster und Fenstertiren als Bauteil:

Fenster, Fenstertiren und deren Kombinationen werden in der Folge kurz Fenster genannt. Im
Einheitspreis sind mit Beschldgen ausgestattete und verglaste Fenster einkalkuliert, einschlief3lich
der Einbauarbeiten und Ausbilden der Bauanschlussfugen zwischen etwaigem Blindstock oder
Fensterstock zum Baukérper beziehungsweise zwischen Fensterstock und etwaigem Blindstock.
Wenn nicht anders angegeben, gehen alle Fligel nach innen auf.

Standardqualitat:

Wenn nicht anders angegeben, gelten fur Fensterelemente nachstehende Anforderungen.
Zahlenangaben beziehen sich auf Fenster in Prifgrof3e und Prifverfahren gemafll ONORM:

Der Warmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) betragt héchstens 1,5 W/m2K, das bewertete
Schallddmmmalf (Rw-Wert) mindestens 34 dB, die konstruktive Ausbildung der
Bauanschlussfugen werden nach den Qualitatszielen der ONORM B 5320 (Vornorm) ausgefiihrt.
Bei Standardbeschlagen nach Wahl des Auftragnehmers entspricht deren Qualitat mindestens
RAL-RG 607/3 (RAL Deutsches Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e.V.; Gite- und
Prufbestimmungen fur Drehbeschlage und Drehkippbeschlage, zu beziehen durch Beuth Verlag
GmbH, Postfach 11 45, D-10772 Berlin) und wird auf Verlangen des Auftraggebers durch eine
Prufung (z.B. nach RAL-RG 607/3 oder durch eine gleichwertige Systemprifung einer
akkreditierten Priif- und Uberwachungsstelle) nachgewiesen.

Wenn nicht anders angegeben, wird eine Zweischeibenisolierverglasung, nach Wahl des
Auftragnehmers 4/16/4 oder 4/18/4, ausgefunhrt.

Eignungsnachweis:

Wenn nicht anders angegeben, werden nur Fenster mit einem Eignungsnachweis (Systemprufung)
gemalR Abschnitt 7 der ONORM B 5300, Ausgabe 2002-02-01 ausgefiihrt. Die Fenster
entsprechen mindestens den Allgemeinen Anforderungen fir Fenster und Fenstertiren geman
Tabelle 2 dieser ONORM und den Werten der Tabelle C.1 (Anhang C) fur die friihere
Beanspruchungsgruppe C.

Gutezeichen:

Der Eignungsnachweis gilt auch als erbracht, wenn die angebotenen Fenster das Gitezeichen der
Arbeitsgemeinschaft zur Férderung 6sterreichischer Qualitatsarbeit (1010 Wien, Bauernmarkt 18)
haben oder wenn die darin enthaltenen Gutevorschriften durch eine akkreditierte Pruf- oder
Uberwachungsstelle als erfillt bestatigt werden. Dies gilt auch fur die Qualitat der
Fensterstockprofile.

Fensterkombination:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Fenster- oder Fenstertiirkombinationen die Verbindungen
(Kopplungsprofile) dieser Bauteile entsprechend der Statik im Einheitspreis einkalkuliert.

Paneele:

Wenn nicht anders angegeben, werden Paneele wie Fixverglasungen ohne Fligelprofil direkt in
den Fensterstock eingebaut. Die festgelegte Mindestqualitat bei Fenstern mit Paneelen bezieht
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sich auf das gesamte Element einschlief3lich der Paneele.
Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmdglichkeit, stellvertretend fur
Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Werkzeichnungen:
Werkzeichnungen zu den angebotenen Fensterkonstruktionen beziiglich

. Fensterstock, Blindstdcke und Fligel
. Beschlag

. Verglasung

. Falzdichtung

. Anschlussfugen

. AulRenfensterbank

. Innenfensterbank

. Zubehor

O~NO O WN P

werden nach Auftragserteilung, spéatestens jedoch vor Produktionsbeginn, dem Auftraggeber
Ubergeben, wobei etwaige Detailzeichnungen des Auftraggebers eingearbeitet werden. Nach
Zustimmung des Auftraggebers werden die Detailzeichnungen Bestandteil des Vertrages.
Angegebene Abmessungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Mal3e in den Skizzen Fensterstockaul3enmalle
(Herstellungsmal3e), ohne Blindstock und ohne eine etwaige Aul3enfensterbankanschlussleiste.

Die angebotenen Preise gelten bis zu +/- 5 cm Abweichung von den bei der Ausschreibung
angegebenen Abmessungen der Breite und/oder Hohe. Bei etwaigen Widerspriichen zwischen den
Flachengrenzwerten der Position und den Angaben der Ausmale (Breite x Hohe) gelten die
Langenmalle beziehungsweise die Planmalle.

Stuickzahl, Mal3e:

Vor Beginn der Herstellung werden MaRe, Offnungsart, Aufgehrichtung und Stiickanzahl sowie
sonstige technische Einzelheiten der Fenster mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Bedienungs- und Pflegeanleitungen:

Bedienungs- und Pflegeanleitungen werden dem Auftraggeber in geniigender Anzahl (z.B. 1 Stiick
je Wohneinheit) auf Verlangen Gibergeben.

RAHMEN- UND FLUGELAUSBILDUNG:

HOLZTEILE:

Holzqualitat:

Die verwendeten Rahmen- und Fliigelholzer entsprechen den Anforderungen der ONORM B 3013
oder der Richtlinie "Massiv keilgezinkte und lamillierte Profile fur Holzfenster" (AUSTROKANTEL,
Verein Osterreichischer Bau und Fensterkantel Erzeuger, Schwarzenbergplatz 4, 1037 Wien,
Internet: www.austrokantel.at/kantel).

Eckverbindungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Eckverbindungen mit Schlitz und Zapfen ausgefihrt,
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Profile mit iber 50 mm Dicke sind durch Doppelzapfen verbunden. Die Zapfendicke betragt
mindestens 10 mm.

Verleimung:

Fur die Verleimung der Holzteile werden Klebstoffe der Beanspruchungsgruppe D 4 nach EN 204
verwendet.

Profilguerschnitte:

Wenn nicht anders angegeben, entsprechen die Querschnittsabmessungen der Fensterstock- und
Flagelprofile den Anforderungen der ONORM B 5300 und sind nach der jeweiligen
Beanspruchungsklasse dimensioniert.

Kanten:

Alle Leisten-, Stock- und Fligelkanten werden leicht abgerundet, die wetterseitigen Kanten werden
mit mindestens 2,5 mm Radius gerundet.

Glashalteleisten:

Die Glashalteleisten sind bei Einfachfenstern und bei Kastenfenstern an den Rauminnenseiten
angeordnet.

Die Glashalteleisten sind aus Holz. Die Befestigung erfolgt in gleichm&Rigen Abstédnden von
hdchstens 500 mm, der Eckabstand betragt tiber 50 bis 100 mm.

Beschlagsnuten:

Die auflzeren Wangen von Nuten (Dichtungs- und Beschlagsnuten) sind mindestens 6 mm,
Stulpabdeckungen mindestens 4 mm dick.

AulRenfensterbankanschluss:

Die unteren Rahmenprofile werden fir den waagrechten Anschluss einer Aul3enfensterbank-
Abdeckung aus Blech mit einem Anschlussprofil oder einer Anschlussleiste ausgeftuihrt. Die
Entwéasserung der Fensterprofile erfolgt vor der Aufkantung der AuR3enfensterbank-Abdeckung.

Falzdichtungen:

Wenn nicht anders angegeben, besteht das Dichtungssystem aus zwei Dichtungsebenen mit
jeweils rundumlaufenden in einer Ebene angeordnet Dichtungsprofilen.

Material von Falzdichtungen:

Alle Dichtungen sind auswechselbar, schrumpf- und temperaturbesténdig, sie entsprechen
mindestens der Standard-Spezifikation nach DIN 7863. Bei Dichtungen aus APTK (EPDM) oder
Silikon entfallt ein besonderer Eignungsnachweis fiir das verwendete Material. Fir andere
Materialien weist der Auftragnehmer auf Aufforderung des Auftraggebers die Eignung des
verwendeten Dichtmaterials nach.

Chemischer Holzschutz:

Es gelten die Bestimmungen der ONORM B 3803.

HOLZOBERFLACHENBEHANDLUNG:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgen die allseitigen Beschichtungen, einschlieflich der
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Schlussbeschichtung, vor der Lieferung auf die Baustelle. Die Beschichtung, auch der chemische
Holzschutz, erfolgt nach Fertigstellung aller Beschlagsausnehmungen vor der Montage der
Beschlage und etwaiger Regenschutzschienen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des
Beschichtungsstoff-Herstellers.

Vertréaglichkeit der Stoffe:

Die Vertraglichkeit von Verleimung, Holzschutz- und Korrosionsschutzmitteln, Beschichtungs- und
Dichtstoffen, Beschlagteilen und Befestigungsmitteln sowie Dichtungen ist sichergestellt.

ALUMINIUMTEILE:
Befestigung Alu auf Holz:

Die Befestigung der Aluschalen auf dem Holz erfolgt mit 6ffenbaren Dreh- oder Klippshaltern, die
nach Angabe des Alusystemherstellers auf den Holzteil aufgeschraubt werden.

Stranggepresste Aluminiumprofile:

Profile aus Aluminium sind mit einer Mindestdicke von 1,6 mm (+/- 0,2 mm Mal3toleranz) gemaf
DIN 17615/ Teil 1 bis 3 herszustellen. Davon ausgenommen sind nur Profilstege ohne besondere
statische Funktion.

Wenn nicht anders angegeben, wird als Werkstoff EN AW-6060, T66, Eloxalqualitat (EQ), gemaf
ONORM EN 573-3 und ONORM EN 755-2, Toleranzen gemals ONORMEN EN 12020 verwendet.

Aluminiumbleche:

Wenn nicht anders angegeben, wird als Werkstoff EN AW-1050 H24 fir Farbbeschichtung oder
EN AW-5050 H24/H34 fur Farbbeschichtung und Eloxalqualitat (EQ), gemall ONORM EN 573-3
und ONORM EN 485-2 verwendet.

Werden Sondereloxalverfahren vom Auftraggeber verlangt oder vom Bieter angeboten, werden fir
die Profile und Bleche eventuell Sonderlegierungen notwendig. Dies wird vom Bieter dann in
seinem Angebot bertcksichtigt und mit Begleitbrief bekanntgegeben.

Fur Aluminiumprofile aus Sonderlegierungen gelten die Verarbeitungsrichtlinien des
Profilherstellers.

Unterschiedliche Werkstoffe und Lieferformen (Profile, Bleche beziehungsweise Bander und
Beschlage) kénnen farbliche Abweichungen aufweisen. Sie werden vor Inangriffnahme der
Arbeiten mit Farbmustern dokumentiert. Der Einfluss der Walzrichtung von Blechen oder Bandern
wird bertcksichtigt.

Systemanforderungen/Dampfdruckausgleich:

Durch eine ausreichende Maglichkeit des Dampfdruckausgleiches zwischen Holz- und
Aluminiumprofil mit dem Aussenklima ist eine unzulassige Uberfeuchtung des Holzrahmens zu
verhindern.

In der Regel ist dies durch einen Abstand der aussenseitigen Holzoberflache zur innenseitigen
Aluminiumprofiloberflache (Ausnahme, Konstruktionsbedingte Stege und &hnliches) mindestens
von 7 mm gewabhrleistet.

Die erforderlichen Be- bzw. Entliftungséffnungen in den Profilen werden so ausgebildet, dass ein
Wassereintritt in die Konstruktion verhindert wird.

Entwasserung:
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In Glasfélze und Fensterstock eingedrungenes Wasser wird aus der Konstruktion nach auf3en
geleitet. Die Entwésserung der Falze beziehungsweise Vorkammern erfolgt an der tiefsten Stelle.
Sichtbare Schlitze sind abgedeckt.

Alu-Rahmeneckverbindungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rahmen-Eckverbindungen geschweil3t oder geklebt und
gesickt.

ALUOBERFLACHENBEHANDLUNG:
Standardfarbe:

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, fir die der Hersteller
keinen Aufpreis verrechnet.

Sonderfarben werden mit einer Aufzahlung verrechnet.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen Uber die zur Wahl stehenden
Standardfarben vorgelegt.

Anodische Oxidation (Eloxierung) A6/CO:

Die Eloxierung erfolgt gemal ONORM C 2351 CO, die Vorbehandlung der Oberflache, wenn nicht
anders angegeben, A6. Die Schichtdicke entspricht Klasse 20. Die Einhaltung der in der ONORM
C 2531 enthaltenen Gute- und Prufbestimmungen ist durch einen Prifbericht einer akkreditierten
Priif- oder Uberwachungsstelle oder durch die Mitgliedschaft zur EURAS/EWA Giitesicherung
nachgewiesen.

Pulverbeschichtung:

Wenn nicht anders angegeben, werden ofentrocknende Pulverlacke, vornehmlich auf Basis von
Polyester verwendet, Der Glanzgrad betragt 60 bis 80 Prozent (DIN 6753), die Trockenschichtdicke
fur Hauptsichtflachen mindestens 50 Mikrometer, die Nebensichtflachen sind farbdeckend
beschichtet. Uber die Einhaltung der Qualitatsanforderungen gemal QUALICOAT, der
Gutegemeinschaft fur die Stlickbeschichtung von Bauteilen e.V. beziehungsweise dem
Gutezeichen fur Stiickbeschichtung, wird auf Verlangen ein Prifbericht vorgelegt (z.B. des
Osterreichischen Lackinstitutes Franz-Grill-Strale 5, Arsenal Objekt 213, 1030 Wien).

Alugrenzfarbmuster:

Nach Auftragserteilung werden die herstellungsmafig bedingten Farb- und Strukturabweichungen
durch Grenzfarbmuster belegt. Die Produktion erfolgt erst nach der Freigabe der Grenzmuster.

BESCHLAGE:

Standardbeschlage:

Fur die Auswahl gelten die Anwendungsrichtlinien des Systemherstellers. Die Richtlinien des
Beschlagherstellers betreffend Fligelabmessung und Fliigelgewichte gelten als
Vertragsbestandsteil. Alle Fligel sind mittels Justierschrauben tber die Scher- und Ecklager
nachjustierbar.

Dreh- und Drehkippbeschlage:

Wenn nicht anders angegeben, sind fur alle Fliigel Drehkippbeschlage einkalkuliert, mit Ausnahme
der Beschlage bei Stulpfenstern, deren Stehfligel mit Drehbeschldgen ausgestattet sind.
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Fenstergriffe / Verriegelung:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Verriegelung ber ein Verschlussgetriebe mit einem
mindestens 125 mm langen Fenstergriff. Die Fenstergriffe sind nach Wahl des Auftragnehmers
aus Aluminium, naturfarbig eloxiert oder weif3 beschichtet. Der Anpressdruck aller Verriegelungen
ist justierbar.

Zuschlagsicherung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Fenster mit einer Zuschlagsicherung in Kippstellung
ausgestattet.

Fensterturen:

Bei Fenstertiiren werden aul3enliegende Griffe und Kugelschnapper ausgefiihrt. Der Rahmen ist im
unteren waagrechten Bereich mit Trittschutz ausgestattet.

VERGLASUNG:

Standardglas:

Die Mindestdicke des Glases betragt 4 mm. Wenn nicht anders angegeben, werden Zweischeiben-
Isolierglaselemente bei Einfachfenstern aus klarem, farblosem (naturfarbigem), beschichtetem

Floatglas verwendet, Lichttransmissionsgrad gema ONORM EN 1069 mindestens 75 %.

Die angegebene Glasdicke ist die Nenndicke gemaR ONORM ohne Folien- oder
GieBharzschichten.

Schallschutzglas:

Die Verwendung von SF6 Gas in Schallschutzglasern ist nicht zuldssig.

Richtlinien:

Wenn nicht anders angegeben, gelten fur Verglasung und Klotzung sowie fir die visuelle Qualitat
von Isolierglas die Richtlinien des Bundesinnungsverband des Glaserhandwerkes (An der
Glasfachschule 6, D-65589 Hadamar, www.glaserhandwerk.de).

Trockenverglasung / Nassverglasung:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Fenster trocken verglast. Anstelle der Klotzung kann
eine gleichwertige Verklebung der Verglasung mit dem Flugel- oder Rahmenprofil ausgefuhrt
werden.

Bei Ausfuihrung einer Nassverglasung werden nur Materialien verwendet, die den Richtlinien oder
Empfehlungen des Herstellers (Systemhalters) entprechen und deren Vertraglichkeit untereinander
und mit angrenzenden Werkstoffen nachgewiesen ist.

BAUMONTAGE:

Allgemein:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt der Einbau der Fensterstocke beziehungsweise der
Blindstocke gemalf gultigen NORMEN (ONORM B 5320 (Vornorm) und Gterichtlinien), welche
dem vorhandenen Waagriss und sonstigen Angaben des Auftraggebers, jedoch ohne Stemm-,

Mauer- und Verputzarbeiten. Die Rohbauéffnung ist fiir eine ONORM-gerechte Fenstermontage
geeignet, etwa erforderliche Vorbereitungsarbeiten sind in den Fensterpositionen nicht einkalkuliert.
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5400
540002

540002A

Die Verankerungen der Fensterelemente und der Blindstdcke an dem Baukdrper werden so
ausgefihrt, dass Lasten (auch durch Bénder, Lager, Riegel und Pfosten verursacht) auf den
Baukorper Uibertragen und die gewohnlich zu erwartenden oder vom Auftraggeber bekanntgegeben
Bewegungen des Baukérpers, z.B. Durchbiegungen bei groRen Stitzweiten und MaRanderungen
der Bauelemente, konstruktiv aufgenommen werden kénnen, ohne dass hieraus Belastungen auf
die Blindstocke beziehungsweise Fensterstocke tbertragen werden.

Angaben zur Einbausituation:

Die Ausbildung der Bauanschlussfugen berticksichtigt die durch Beschreibung oder Plan / Skizze
bekanntgegebene Einbausituatuion (z.B. Wandmaterial, Lage der Fuge, etwaige Maueranschlage).

Fullschdume:

Es werden nur Fillschdume verwendet, die nicht nachreagieren. Reste und tberstehender
Fullschaum werden sauber entfernt und fachgerecht entsorgt.

Reinigen von Aufklebern:

Etwaige Aufkleber auf Fensterprofilen und Glasflachen sowie etwaige Schutzfolien an Beschlagen,
Scheiben und Rahmen werden im Zuge der Montage fachgerecht entfernt.

Montagehdhe, Gerliste:

Die Montage erfolgt ohne Unterschied der Arbeitshdhe. Geruste fur eine Arbeitshéhe iber 4,0 m
werden gesondert verrechnet.

Befestigungsmittel:

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind korrosionsgeschitzt und in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Abktrzungen im Positionsstichwort:

1f-Fe. - Einfachfenster

Ig. - Zweischeibenisolierglas

1T,2T - einteilig, zweiteilig usw.

1FI,2FI - einfligelig, zweifligelig usw.
+0L,+20L - mit Oberlichte, mit zwei Oberlichten
+OL/UL - mit Ober- oder Unterlichte.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen

Nachstehende Angaben zur Einbausituation werden bei der Kalkulation und Ausfiihrung der
Bauanschlussfuge erfullt.

Beschreibung der Einbausituation

Im Altbestand erfolgt der Fenstereinbau in Offnungen mit bauseits hergestellten Gewénden.
Im Zubau sind die Fenster auRenbindig mit der planmaRigen Innenkante der
Vollwarmefassade zu versetzen.

Generell beziehen sich die Beilagen des Auftraggebers zum Leistungsverzeichnis auf die
Darstellung der Fensterteilung und der Offnungsart.Dem Bieter obliegt die Wahl des
entsprechenden Fenstersystems.
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5400050 Verfigbarkeit von Beilagen zum LV Z

Zu dieser leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfligbarkeit:Einsichtnahme bei der ausschreibenden StelleUbersichtsdarstellung

540050 N&here Bestimmungen zu den Feinbeschlagen:

540050A Feinbeschlage weil3 od. Alu 4
Die Feinbeschlage gelten ohne Aufpreis nach Wahl des AG entweder in Alu-Natur oder weif3
beschichtet angeboten.

540051 N&here Bestimmungen zu den Fensterbandern:

540051A Abdeckkappen Bander 4
Bei nicht weil3 beschichteten Fensterbandern sind ohne gesonderte Vergutung weil3e
Uberschubabdeckkappen zu verwenden.

540053 Nachstehende Oberflachen sind einzurechnen:

540053A Oberflachenausbildung Z
Aluminium: Pulverbeschichtet mit RAL-Standardfarben nach Wahl des AG
Holz: weild deckend beschichtet

540055 Einige Fensterkonstruktionen sind mit fixen Paneelen gemaf Positionsbeschreibung ausgestattet.
Die Paneele bestehen aus einem innenseitigen Holzrahmen, mit dem Fensterteil Uber Federn
gekuppelt, einer innenseitig bindig eingesetzten glatten Paneelplatte aus furnierten Spanplatten
V100, 19 mm stark, der 40 mm starken Warmedammung aus Mineralwolle sowie dem
AuRenpaneel It. Positionsbeschreibung.
Die Spanplatten sind umlaufend mit Anleimern zu versehen. Durch Kantenausrundung entsteht
zwischen der Paneelplatte und dem Rahmenstock eine Schattenfuge.
Die Warmedammung ist innenseitig mit einer Dampfsperre und auf3enseitig mit einer
diffusionsoffenen Folie abzugrenzen.

540055A Lamellenfixpaneele Y4
AulRenpaneel aus umlaufendem Rahmenstock mit Fillung aus waagrechten Lamellen 40 bis 60
mm breit, pulverbeschichtet.
Halterung auf dem Holzrahmenstock entsprechend Standardfensterkonstruktion.

540060 Wenn nicht anders angegeben erhalten alle Fenstertiren ohne gesonderten Aufpreis nachstehend
angegebenes Zubehor:

540060A Sonstiges Zubehor Z
Offnungsbegrenzer und Zuschlagsicherungen in Kippstellung.

5400900 Angebot.Einfachfenstersystem

Zusammengefasste Angaben des Bieters Uber das angebotene Einfachfenstersystem, bezogen
auf die PruffenstergréRe gemall ONORM B 5300.

Betrifft: Alle Positionen

ALLGEMEIN:

Angebotenes Fenstersystem (Systemhalter/Type):

Messwerte des Priffensters:

bewertetes Schalldammmall Rw
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G

Wéarmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw-Wert)

W/m2K,
Eignungsnachweis (bei Prifbericht oder Gitezeichen, Nummer, Aussteller und Ausstellungsdatum
angeben):

BAUMONTAGE, ABDICHTUNGEN:
Ausbildung der Bauanschlussfugen:

5403 Blindstocke

Standige Vertragsbestimmung:
Blindstécke aus Holz:

Die Blindstocke werden aus gesundem schéadlingsfreiem Holz, farbig tauchgrundiert oder
impragniert auf die Einbaustelle geliefert und versetzt. Die Putzanschlagseite ist dem vom
Auftraggeber vorgesehenen Putzsystem angepasst.

Blindstocke aus Aluminium oder Stahl:

Wenn nicht anders angegeben, sind Blindstdcke aus Aluminium oder verzinktem Stahl mit einer
aufgebrachten Warmedammung versehen.

540301 Blindstdcke aus Holz, fir Holz-Alufenster ohne Unterschied der Art
und Verglasung.
Im Stichwort angegeben ist das Fensterstockaulzenmal3.

540301C Blindstock Holz (1.1-2m2

G2 Verbesserung 24,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 24,00 ST
540301D Blindstock Holz ii.2-3m2
G2 Verbesserung 34,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 34,00 ST
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540301E Blindstock Holz 1i.3-4m2
G2 Verbesserung 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 4,00 ST
540301F Blindstock Holz i.4-5m2
G2 Verbesserung 18,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 18,00 ST
540301G Blindstock Holz i.5-6m2
G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 10,00 ST

540350 Aufzahlung auf die Positionen Blindstdcke unabhangig der
Blindstockgrolie fur eine wetterfeste Folie. Einschlie3lich Befestigung
auf dem Blindstock sowie entfernen und entsorgen vor dem Versetzen
der Fenster.

540350A Az Blindstdocke wetterf.Folie Z

Wetterfeste Folie.
Angebotenes Fabrikat:

G2 Verbesserung 300,00 m2
G4 Dachgeschoss m2
.................................... 300,00 m2
5413 Fenster mit Isolierglas pulverbeschichtet
541349 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 3-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet.,
bewertetes Mindestschallddmmmafl Rw = 33 dB.

541349A 3f-Fe. 33dB b.1,5 z
Dreiflugelig, Fensterstockauf3enmal? bis 2,0 m2. Feinbeschlag mit
Steckrosetten, Offnung nur fiir Putzmoglichkeit.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 2x90/66+60/66, davon 60/66 als
Mittelteil
Betrifft: StraRenseite Stiegenhaus

G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
541349C 3f-Fe. 33dB 1.3,5 Z

Dreifligelig, Fensterstockaulenmald tber 3,5 m2. Feinbeschlag mit
Steckrosetten, Offnung nur fir Putzmdglichkeit.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 2x90/155 + 60/150, davon 60/155 als
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Mittelteil
Betrifft: StralRenseite Stiegenhaus
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
.................................... 1,00 ST
541351 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 2-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet.
Als Schallschutzfenster,
bewertetes Mindestschallddmmmafl Rw = 38 dB.

541351A 1f-Fe.+ OL Fixpaneel 38dB b.2,0 Z
Einfliigelig mit fixer Oberlichte als Lamellenpaneel.
Fensterstockaul3enmald bis 2,0 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 100/160 +40, davon OL 100/40
Betrifft: StraRenfassade im 1.0G

G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 10,00 ST
541351B Az. 1-fl. Fenster flr senkr. Mittelsprosse Z E

Aufzahlung auf die Position 541351A fiur eine senkrechte Mittelsprosse
mindestens 60 mm breit.

G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST

.................................... 10,00 ST ~ ***xxkxxkxx

541351C Az. 1-fl. Fenster fir 2-fl.Ausfihrung Z E
Aufzahlung auf die Position 541351A flr eine Ausfihrung mit 2
Fensterfligeln.
G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST

.................................... 10,00 ST  ***x*kxrsxx

541351E 1f-Fe.+ UL Fixpaneel 38dB b.2,0 4
Einfligelig mit fixer Unterlichte als Lamellenpaneel.
FensterstockaulRenmald bis 2,0 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 88/125+60, davon Unterlichte 88/125
Betrifft: StraRenfassade im 2.+ 3.0G

G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
541352 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 2-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmafd Rw = 38 dB.

541352C 1f-Fe.+ seitl. Fixpaneel 38dB b. 3,0 Y4

Einfliigelig mit fixem Seitenteil als Lamellenpaneel.
FensterstockauRenmalfl bis 2,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 100+40/185,davon seitl. Paneel
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40/185. Die Paneele sind zu je 50% rechts bzw. links angeordnet.
Betrifft: StraBenfassade im 2.+3.0G

G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
541354 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 3-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmafd Rw = 38 dB.

541354C 2f-Fe.+ mittl. Fixpaneel 38dB b. 4,0 Z
Zweifligelig mit fixem Mittelteil als Lamellenpaneel.

FensterstockauRenmalfd bis 3,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 100+40+100/150, davon mittl. Paneel

40/150
Betrifft: StraBenfassade im 1.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
541354D 2f-Fe.+ seitl. Fixpaneel 38dB b. 4,0 4
Zweifligelig mit fixem Seitenteil als Lamellenpaneel.
FensterstockaulRenmald bis 3,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 100+100+40/150, davon Fixteil
40/150
Betrifft: StraBenseite 1.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
541355 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 3-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmafd Rw = 38 dB.

541355C 2f-Fe.+ mittl. Fixpaneel 38dB 0. 4,5 4
Zweifligelig mit fixem Mittelteil als Lamellenpaneel.

FensterstockauRenmalf tber 3,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 100+40+100/185, davon mittl. Paneel

40/185.
Betrifft: StraBenfassade im 2.+ 3.0G
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
541360 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 1-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmafd Rw = 38 dB.
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541360A 1f-Fe. 38dB b.1,5 4
Einflugelig, Fensterstockaul3enmalfi bis 1,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 88x150
Betrifft: Hoftrakte 1.0G
G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 4,00 ST
541361 Einfachfenster mit Zweischeibenisolierglas, 1-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541361A 1f-Fe. 38dB b.2,0 4
Einflugelig, Fensterstockaul3enmalf? bis 2,0 m2 + seitlicher
Stockverbreiterung.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 124/155 + seitl.Stockverbreiterung
b.6cm
Betrifft: Hoffassade Veranda 1.-3.0G
G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 6,00 ST
541362 Einfachfenstertiir mit Zweischeibenisolierglas, 1-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541362A 1f-Fe. 38dB b.2,5-Terrasse 1.DG Z
Einflugelig, Fensterstockauenmal bis 2,5 m2 + unterer
Stockverbreiterung.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 104x224 + untere
Stockverbreiterung bis 13 cm
Betrifft: Terrassentiiren im 1.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
541362B 1f-Fe. 38dB b.2,5-franz.Fenster 1DG Z
Einflugelig, Fensterstockauf3enmal? bis 2,5 m2
Skizze Nr. oder Abmessungen: 104x215
Betrifft: Hoffassade im 1.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
.................................... 6,00 ST
541362C 1f-Fe. 38dB b.2,5-franz.Fenster 1-30G Z
Einflugelig, Fensterstockauf3enmal? bis 2,5 m2
Skizze Nr. oder Abmessungen: 104x237
Betrifft: Hoffassade im 1.-3.0G
G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss 12,00 ST
.................................... 14,00 ST
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541362D 1f-Tir. 38dB b.2,5- WET Hoftrakt

Einflugelig, Turstockaul3enmal’ bis 2,5 m2. Als Wohnungseingangstur
mit Paneelfullung im unteren Bereich und Verglasung satiniert im
oberen Bereich. Mit Schloss fur Zylinder gerichtet.

Skizze Nr. oder Abmessungen: 105x237

Betrifft: WET Hoftrakte im EG

G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 2,00 ST
541362E 1f-Fe. 38dB b.2,5- Terr. 2.0G
Einflugelig, Fensterstockauzenmald bis 2,5 m2 + unterer
Stockverbreiterung.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 100x215 + untere
Stockverbreiterung bis 13 cm.
Betrifft: Terrassentiir Hoftrakt 2.0G
G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 2,00 ST
541373 Einfachfenster mit Zweischeiben- isolierglas, 2-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541373A 1f-Fe.+ Fixelement 38dB b. 3,0
Einfligelig + Fixelement
FensterstockauRenmalfd bis 3,0 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 190x155
Betrifft: 2.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
541375 Einfachfenstertiir mit Zweischeiben- isolierglas, 2-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541375A 2f-Fe.38dB .. 3,5-Hoftrakt
Zweifligelig, Fensterstockauf3enmalfd tber 3,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 170x237
Betrifft: Hoftrakt EG +1.0G
G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 10,00 ST

Z
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541375B 2f-Fe.38dB u.. 3,5-2.DG Z
Zweifligelig, Fensterstockaul3enmal Giber 3,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 200x215
Betrifft: 2.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
541385 Einfachfenster mit Zweischeiben- isolierglas, 3-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541385A 2f-Fe.+ Fixelement 38dB (.. 3,5 Z
Zweifltigelig + mittleres Fixelement
Fensterstockaulzenmal} tiber 3,5 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 300x155
Betrifft: 2.DG Gaupen
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
541386 Einfachfenster mit Zweischeiben- isolierglas, 3-teilig, aus Fichte,
deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmal Rw = 38 dB.
541386A 2f-Fe.+ 1f-fe.tiir 38dB 0.. 5,0 Z
Zweifligelig + einfligelige Fenstertir mittig, Fensterstockauenmalfd
Uber 5,0 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 80/180+100/224+80/180, Fenstertiire
mit unterer Stockverbreiterung bis 13 cm.
Betrifft: Terrassen im 1.0G
G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 2,00 ST
541386B 1f-Fe.+ 2 Fixelemente 38dB .. 5,0 Y4
Einflugelig + 2 seitliche Fixelemente Fensterstockaul3enmalf? tiber 5,0
m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 270x215
Betrifft: Terrassen 2.DG
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
541387 Einfachfenster mit Zweischeiben- isolierglas, 4-teilig, aus Fichte,

deckend beschichtet. Als Schallschutzfenster, bewertetes
Mindestschalldammmafd Rw = 38 dB.
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541387A 4f-Fe.+ 38dB 1. 5,0 Z

Vierfluigelig, Fensterstockauf3enmal3 tiber 5,0 m2.
Skizze Nr. oder Abmessungen: 345x155
Betrifft: Hoffassade Veranda 1.-3.0G

G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 6,00 ST
5440 Fensterbanke, Lifter, Sonstiges

Standige Vertragsbestimmungen:
AulRenfensterbanke aus Aluminium:

Wenn nicht anders angegeben, werden Auf3enfensterbéanke aus stranggepressten
Aluminiumprofilen ausgefuhrt. Sie haben die gleiche Oberflachenbehandlung wie Fensterrahmen
und Aul3enseiten der Fligel und 5 Grad Mindestneigung. Sie werden unter Verwendung von
nichtrostenden Endhaltern, bei einer Lange tber 80 cm mit mindestens einem nichtrostenden
Mittelhalter befestigt. Die seitlichen Abschliisse sind mindestens 20 mm hoch und werden so
ausgefihrt, dass sie die Langenénderung des Aluminiums aufnehmen kénnen. Endstiicke und
Dehnstdl3e bilden mit der jeweiligen AufRenfensterbank ein System und sind dicht. Die Abdichtung
zur geputzten Leibung wird mit dauerelastischen Dichtstoffen unter Beriicksichtigung der
Langenanderung, Fugenbreite mindestens 5 mm, oder durch Einschiibe in seitliche, mit den
Leibungen fest verbundenen U-férmigen Nuten hergestellt. Der Abstand der
AulRenfensterbankvorderkanten zur fertigen Fassade betragt mindestens 3 cm, héchstens 5 cm.

Anschlussfugen:

Das Abdichten der Anschlussfugen mit elastischem Dichtstoff bei Innenfensterbanken wird
gesondert vergutet.

Stole:

Unvermeidliche Sto3e der Fensterbanke werden mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.
Die StoR3verbindungen werden mit Nut und Feder oder Ahnlichem hergestellt und in den
Einheitspreisen einkalkuliert.

Befestigung der Fensterbanke:

Die Befestigung der Fensterbanke erfolgt, von oben nicht sichtbar, in Abstdnden von hdchstens 80
cm und ist einschlie3lich des Befestigungsmaterials in den Einheitspreisen der Montagearbeit
einkalkuliert.

544004 Innenfensterbank profiliert aus beidseitig werkseitig
kunststoffbeschichteten Spanplatten, mindestens 17 mm dick.
Vorderkante mindestens 40 mm dick, abgerundet. Wenn nicht anders
angegeben, wird Farbe oder Dekor nach vorzulegender Kollektion
(mindestens drei Farben oder Dekors) vom Auftraggeber ausgewahit.

Nur liefern.
544004B Fe-bank kunststoffb.lief.200 E
Uber 150 bis 200 mm breit.
G2 Verbesserung 1,00 m
G4 Dachgeschoss m

100m kkkkkkkkkk*x
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544004C Fe-bank kunststoffb.lief.250
Uber 200 bis 250 mm breit.

G2 Verbesserung 2500 m
G4 Dachgeschoss 65,00 m
.................................... 90,00 m
544012 Fensterbanke aus Holz oder Holzwerkstoff, nur versetzen auf

vorbereitetem Untergrund aus zementgebundenen Rdschen.
Fensterbénke nach Naturmald mit einer seitl. Versetzluft von max.7
mm, zuschneiden und mit material-und untergrundgerechtem Kleber in
die lichte verputzte Offnung versetzen.

Versetzluft nach unten: 3-7 mm.

Bei kunststoffbeschichteten Fensterbénken einschlie3lich Abdecken
der sichtbaren Stirnflachen mit entsprechenden Laminaten.

Entgegen Vorbedingungen einschliel3lich verschliel3en aller
Anschlussfugen zum Mauerwerk mit wei3em dauerelastischen
Dichtstoff.

544012B Fe-bank nur vers. 1.20-30cm

Ohne Unterschied der Einzellange nach tatsachlich versetzter Lange.
Breite Uber 20 bis 30 cm.

G2 Verbesserung 2500 m
G4 Dachgeschoss 65,00 m
.................................... 90,00 m
544015 AuBenfensterbanke aus Aluminium ohne Dichtungsnut naturfarbig

AB6/CO eloxiert. Liefern und versetzen auf vorbereitetem Untergrund,
sowie abdichten zum Fenster.
544015C Aulenfensterbank AL 20/140/1,4mm

Abkantung (Vorderansicht) 20 mm / Ausladung (Profilbreite) 140 mm /
Materialdicke mindestens 1,4 mm.

G2 Verbesserung 20,00 m
G4 Dachgeschoss 8500 m
.................................... 105,00 m
544018 Seitliche Abschliisse von Aul3enfensterbanken aus Aluminium
naturfarbig A6/CO eloxiert. Ohne Unterschied, ob fir verputzte
Leibungen oder fur Sichtbeton. Liefern und versetzen. Abgerechnet
wird je Stuck Abschluss.
544018B Seitl.Abschluss AL i.130-180mm
Ausladung (Profilbreite) tiber 130 bis 180 mm.
G2 Verbesserung 20,00 ST
G4 Dachgeschoss 60,00 ST
.................................... 80,00 ST

544020 Stol3verbindung mit beidseitig eingezogener APTK-Dichtung,
AulRenfensterbankstol3 sichtbar. Beschichtungsart und Farbe
entsprechend den AufRenfensterbanken.
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544020B AulRenfensterb.-StoRverb.+Dicht..130-180mm E
Ausladung (Profilbreite) Gber 130 bis 180 mm.
G2 Verbesserung 1,00 ST
G4 Dachgeschoss ST

........................ 1,00 ST  *HxxHxxsxxx

544050 Aufzahlung auf die Positionen Auf3enfensterbéanke fiir eine Oberflache
analog der Beschichtung der Fensterauf3enschalen.
544050A Az AuRBenfensterbanke fur pulverb.O.Fl. 4

Verrechnet nach LAngenmal? einschliel3lich Mehrkosten fur die
Seitenabschlisse.

G2 Verbesserung 20,00 m
G4 Dachgeschoss 8500 m

54 SUMME Fenster und Fenstertliren aus Holz-Alu

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Projekt 709-04\FENSTER Seite 40
Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
57 Bewegliche Abschliisse von Fenstern

5704

Version 11, 2002-09

Standige Vertragsbestimmungen:

Abmessungen:

Als Kalkulationsgrundlage wurden die in der Positionsliicke angegebenen Mal3e genommen.

Vor Beginn der Erzeugung werden die Mal3e, die Stlickanzahl und die sonstigen technischen
Einzelheiten im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Bei GroRenéanderungen +/- 5 cm
in der Breite und/oder in der Hohe gegeniber den angegebenen Gréf3en, gelten die Preise
unverandert, auch wenn die in der Position angegebenen Breiten- und Flachengrenzen tGber- oder
unterschritten werden.

Fensterttren:

Bezlglich beweglicher Abschliisse gelten Fenstertiiren als Fenster.

Farben:

Die Preise gelten ohne Unterschied der Farben aller sichtbaren Metallteile aus der vorgelegten
Kollektion des Bieters, nach Wahl des Auftraggebers.

AulRenjalousien mit flexiblen Lamellen

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, gelten nachstehende Bedingungen.

Lamellen:

Aus Leichtmetalllegierung, einbrennlackiert, hochelastisch, kratzfest, korrosionsbestandig.
Oberschiene, Unterschiene:

Aus rollverformtem oder gekantetem Leichtmetall, natureloxiertem oder einbrennlackiertem
Stahlblech, nach Wahl des Auftragnehmers. Unterschienenabschluss mit Kunststoffendkappen.

Leiterkordel:

Aus Polyestergewebe mit eingewebten Doppelstegen, Lamellen zwischen Doppelstegen gefadelt.
Weitgehend schrumpf- und dehnungsfrei.

Seitenfuihrung:

Mit Polyamidseil oder kunststoffummanteltem Stahl nach Wahl des Auftragnehmers, unterer
Abspannwinkel aus eloxiertem Aluminium mit Nachspannvorrichtung.

Geréauschddmmung:

Lamellen in den Seitenfiihrungsstanzungen zumindest wechselseitig mit Kunststoffdammaosen
ausgestattet.

Montagetrager:

Aus Leichtmetall oder korrosionsgeschitztem Stahl, nach Wahl des Auftragnehmers.
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Einbauteile und Beschlage:

Aus galvanisch korrosionsgeschitztem Stahl, aus Kunststoff oder Leichtmetall, nach Wahl des
Auftragnehmers.

Angegebene Abmessungen:

Breite (B) = Lamellenlange.
Hohe (H) = Oberkante Oberschiene bis
Unterkante Unterschiene.

570409 Aufzahlung (Az) auf die Positionen AulRenjalousie mit flexiblen
Lamellen bis 50mm, fir eine Abdeckblende aus Leichtmetall 1 mm
dick, rollverformt oder gekantet, einbrennlackiert.

570409A Az A-Jal.b.50mm flex.Abdeckblende
Ohne Unterschied der Pakethdhe.

G2 Verbesserung 50,00 m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
.................................... 100,00 m
570451 Aulenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.).

Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und
Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel tber
selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und
unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-
geschitztem Texband. Reil3festigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre
formschlissige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus
verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Offnungswinkel
45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus
Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und
Knickkurbel aus korrosionsgeschiitztem Metall, Kurbelstange fixiert mit
Kurbelhalter.

Bereich: StraBenfassade

570451G A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,6/2,5m2 4
Mit einer Breite Uber 1,2 bis 1,6 m und einer Flache (B x H) tber 2,0
bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H): 135x180
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
570451 AulRenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.).

Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und
Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel tber
selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und
unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-
geschitztem Texband. Reil3festigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre
formschlissige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus
verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Offnungswinkel
45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus
Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und
Knickkurbel aus korrosionsgeschiitztem Metall, Kurbelstange fixiert mit
Kurbelhalter.

Bereich: StraBenfassade
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570451L A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/4m?2 Z
Mit einer Breite Uber 1,6 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 3,0
bis 4,0 m2.
Abmessungen (B x H): 220x180
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 4,00 ST
570452 Aulenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.).

Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und
Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel Gber
selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und
unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-
geschitztem Texband. Reil3festigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre
formschlissige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus
verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Offnungswinkel
45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus
Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und
Knickkurbel aus korrosionsgeschiitztem Metall, Kurbelstange fixiert mit
Kurbelhalter.

Bereich: Hoffassade im 2.DG

570452A A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/1,5m2 4

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Flache (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H): 85x150

G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
.................................... 6,00 ST
570452B A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/2m2 Z

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Flache (B x H) tiber 1,5 bis 2,0 m2.
Abmessungen (B x H): 85x210

G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
.................................... 6,00 ST
570452K A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/3m2 Z

Mit einer Breite Uber 1,6 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) bis 3,0 m2.
Abmessungen (B x H): 180x150

G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
570452L A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/4m2 4
Mit einer Breite Uber 1,6 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 3,0
bis 4,0 m2.
Abmessungen (B x H): 190x210
G2 Verbesserung ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
.................................... 2,00 ST
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570453 AulRenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.).

Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und
Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel Gber
selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und
unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-
geschitztem Texband. Reil3festigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre
formschlissige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus
verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Offnungswinkel
45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus
Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und
Knickkurbel aus korrosionsgeschiitztem Metall, Kurbelstange fixiert mit
Kurbelhalter.

Bereich Hoffassade im 1.0G - 1.DG

570453A A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/1,5m2 4

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Flache (B x H) bis 1,5 m2.
Abmessungen (B x H): 80x180

G2 Verbesserung 400 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 4,00 ST
570453B A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/2m2 Z

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Flache (B x H) tiber 1,5 bis 2,0 m2.
Abmessungen (B x H): 120x150

G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
.................................... 6,00 ST
570453C A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/2,5m2 4

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Flache (B x H) tiber 2,0 bis 2,5 m2.
Abmessungen (B x H): 90x230

G2 Verbesserung 400 ST
G4 Dachgeschoss 18,00 ST
.................................... 22,00 ST
570453H A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,6/3m2 Z
Mit einer Breite Uber 1,2 bis 1,6 m und einer Flache (B x H) tber 2,5
bis 3,0 m2.
Abmessungen (B x H): 160x150
G2 Verbesserung 400 ST
G4 Dachgeschoss 8,00 ST
.................................... 12,00 ST
570454 AulRenjalousie mit flexiblen Lamellen mit Kurbelantrieb (flex.Kurb.).

Lamellen 50 mm breit und mindestens 0,21 mm dick. Aufzug und
Wenden der Lamellen um 180 Grad mit Knickkurbel Gber
selbstschmierendes Getriebe mit Bremsmechanismus. Oberer und
unterer Endanschlag als Funktionsschutz. Aufzugsband aus UV-
geschitztem Texband. Reil3festigkeit 600 N. Knickkurbel: Starre
formschlissige Verbindung der Kurbelstange zum Getriebe aus
verzinktem Stahl. Oberes Gelenk mit Montageplatte. Offnungswinkel
45 Grad. Kurbelstange mit Kunststoffummantelung oder aus
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Aluminium, A6 CO eloxiert, nach Wahl des Auftragnehmers und

Knickkurbel aus korrosionsgeschiitztem Metall, Kurbelstange fixiert mit
Kurbelhalter.

Bereich Hoftrakte

570454B A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 1,2/2m2 Z

Mit einer Breite bis 1,2 m und einer Flache (B x H) tiber 1,5 bis 2,0 m2.
Abmessungen (B x H): 90x210

G2 Verbesserung 2,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 2,00 ST
570454M A-Jal.flex.Kurb.50/0,21mm 2,0/i4.4m2 Z
Mit einer Breite Uber 1,6 bis 2,0 m und einer Flache (B x H) tber 4,0
m2.
Abmessungen (B x H): 160x230
G2 Verbesserung 10,00 ST
G4 Dachgeschoss ST
.................................... 10,00 ST

57 SUMME Bewegliche Abschliisse von Fenstern
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ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN 03.05.2005
HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |

00 Allgemeine Bestimmungen

54 Fenster und Fenstertiren aus Holz-An ... ...

57 Bewegliche Abschlisse von Fenstern ... ...
LV-SUMME
NachlaB3 / Aufschlag auf LV-Summe .... %

Nachlal3 / Aufschlag auf LV-Summe (EUR)

Summe Nachlasse / Aufschlage

GESAMTPREIS

20 % UST

ANGEBOTSPREIS

Rechtsgiltige Unterschrift
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