AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektnummer: 709-04\SCHW-SP

Bauvorhaben: UM-und ZUBAU/SOCKELSANIERUNG
1120 WIEN, TIVOLIGASSE 18

Auftragsbezeichnung: SCHWARZDECKER-, DACHDECKER- und SPENGLERARBEITEN

Ausschreibende Stelle:  PREMIUM Bautrager Gmbh
1050 WIEN, Ziegelofengasse 33

Baubetreuung:

Dipl.Ing. Norbert Schmiedehausen
Zivilingenieur fir Bauwesen

1060 WIEN, Linke Wienzeile 8

Tel.: 01/587 72 10-12

Angebotsfrist: 09.06.2005 Angebotspreise sind Festpreise !!
Abgabeort: wohnfonds_wien
fonds fur wohnbau und stadterneuerung
1082 WIEN, Lenaugasse 11

Datum Preisbasis: 09.06.2005 Druckdatum: 03.05.2005
geprifte Summen

LV-SUMME EUR .............. EUR ... ... ... ...
NACHLASSE LT. SCHLUSSBLATT EUR .............. EUR ..., ... ... ...
GESAMTPREIS EUR .............. EUR ... ... ... ...
20 % UST +EUR .......... ..., +EUR ...
ANGEBOTSPREIS EUR .............. EUR ... ... ... ...
........................ LAM .

Ort Datum Rechtsgiltige Unterschrift
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00 Allgemeine Bestimmungen Y4

Version 11, 2002-09
0011 Angebotsbestimmungen Y4

0011000 Angebot - Formale Bestimmungen Z

Die Anbote missen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen
Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des
Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemalle Bezeichnung des Sanierungsvorhabens
(Erfullungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht 6ffnen” deutlich sichtbar ausweist,
spatestens bis zu dem in der 6ffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der
Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt
ausschliel3lich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der
Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter.

Verspatet eingelangte Anbote kdnnen fir eine Zuschlagserteilung aufgrund der 6ffentlichen
Ausschreibung nicht beriicksichtigt werden.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklart der Unterfertigende, dass er dazu
rechtsverbindlich befugt war und sdmtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen
anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist fir den AG jedenfalls kostenlos und fur den AN verbindlich.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:

001102B Vergabe ON A2050/ mit Vergabeverhandlung Y4

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ONORM A 2050, Vergabe von Auftragen tiber
Leistungen, eingeschrankt gemafl den Bestimmungen des WWFSG. Insbesondere wird auf die
Absicht hingewiesen, im Zuge des Vergabeverfahrens Preisverhandlungen zu fiihren. Der Punkt
7.4. der O-Norm A 2050 im Sinne des 81 Abs.1 der Verordnung (iber die Vergabe von Leistungen
LGBI.Nr.20/91 in der letztgiltigen Fassung wird ausdrucklich aul3er Kraft gesetzt.

Sollten Preisnachlésse gewahrt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem
Prozentsatz auf alle Einheitspreise maglich. Bei Nachlassen Uiber 10% ist ein detaillierter Nachweis
vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt
werden kann.

Basis fur die Ermittlung des Bestbieters bzw. fiir die Vergabesummen sind gegebenenfalls
aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Z.B. werden Malinahmen,
die in mehreren Gewerken parallel ausgeschrieben wurden, nur in einem Gewerk bertcksichtigt,
Nachlésse und gegebenenfalls Alternativangebote werden eingearbeitet.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Anboten und
unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, Uberprifbarer
Aufmalermittlungen zuléssig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachtragliche Mehrforderungen
auf Grund von Mengeniiberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende
Mengengerist ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengeniiberschreitungen sind nur bei Anderungen der
Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulassig.

In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet.

Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Anderung der Qualitat einzelner
Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.
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001102C Beauftragung durch Angebotsannahme 4

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt
durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes,
erganzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, bestatigt wird.

Sollte er sein Angebot wahrend der Zuschlagsfrist widerrufen, halt der Bieter den Auftraggeber
hinsichtlich aus diesem Umstand redultierender Kosten und Mehraufwénde schadlos.

001103

001103A

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgultig unterfertigt abzugeben.
Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu z&hlt
auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsétzlich 14 Tage vor Ende der
Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Datentrageraustausch Z

Ein Datentrageraustausch gema’ ONORM B 2063 ist zulassig, wenn der Bieter vom Ausschreiber
einen Datentrdger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Mdglichkeit der Abgabe eines Datentragers Gebrauch, ist die Abgabe
eines eigenen automationsunterstitzt und rechtsgultig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des
Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zuléssig. Der
Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der
ONORM B 2063 entsprechen.

Der Datentrager wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widerspriichen oder Unklarheiten,
einschliel3lich technischer Probleme beim Einlesen des Datentragers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorlaufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses
protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datentrager wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber
festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien
Datentrager fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ONORM B 2063 entspricht und
auch tatséachlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer
ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe
eines Datentragers nicht erforderlich.

001104

001104A

Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger
Bestimmungen in der ONORM als vollstandig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthalt:

Vollstandigkeit des Angebotes Z

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im
Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der
Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106

001106B

Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt
wurden, werden in folgenden Féllen ausgeschieden:

Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler Z

Der AG behélt sich das Recht vor, ein Angebot auszuscheiden, wenn die Summe der
Berichtigungen - erhéhend oder vermindernd - 2% oder mehr des urspriinglichen Gesamtpreises
(ohne Umsatzsteuer) betragt.

001107
001107A

Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

Einheitspreisanteile, Korrektur 4

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch fur Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der
Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene
Preisanteil groR3er ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Hohe des
Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder
Einheitspreisanteil mit der Halfte des Einheitspreises angesetzt.
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Liegt die Summe der Einheitspreisanteile tber oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur
der Preisaufgliederung gemafll ONORM.

001108 Fur Nachlasse oder Aufschlage gilt:

001108A Nachlasse Aufschlage ONORM
Es gelten die Regeln der ONORM B 2063.

001108D Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass 4
Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlasse.

001108E Nachlasse/Aufschldge bedingungslos 4
Nachlasse oder Aufschlage, die an Bedingungen geknipft sind, gelten nur dann als
angeboten,wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverstandlich aus einem Begleitschreiben
zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotserdffnung protokolliert werden kdnnen
und den Vorbemerkungen, Forderungsrichtlinien und ONormen nicht widersprechen.

Eine nachtragliche schriftliche Aufklarung zu unklaren bedingten Nachlassen oder Aufschlagen ist
zulassig.

001108F Bedingung Widerspruch zu LV 4
Bedingungen, auch allgemeine Geschaftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV
stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im
Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch fur die gesamte
Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende
Geschaftsbedingungen etc. sind ungultig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung
unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung
einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschaftsbedingungen
oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschaftspapieren oder standardisierten
Beilagen des Bieters aufscheinen, dirfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet
werden.

001109A Alternativangebot Gleichwertigkeit Z
Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und
forderungsrechtliche Ziele der Sanierung

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

001111A Nachw.Befugnis/Berechtigung
Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis.

001112 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001112A LA Finanzamt 4
Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.

001112B Konto SVA Y4
Letztgiltiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur
Sozialbeitrage.

001112C Nachweis Kommunalsteuer Y4
Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ahnlicher Abgaben.

001113 Zum Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit werden verlangt:

001113B Referenzliste Y4
Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, Uber deren Ausfiihrung mit
Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfullung sowie der Auftraggeber; soferne
davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der
Leistungserbringung anzugeben.

001113F Muster/Dokumentation Z

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.
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001115 Ergénzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Eignungsnachweise durch ANKO zul&ssig Z
Die geforderten Eignungsnachweise kdnnen auch durch eine aktualisierte Eintragung in den
Auftragnehmerkataster Osterreich (ANKQO) erbracht werden

001115E Zusatzliche Nachweise Z
Der AG behélt sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise
zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Zeitpunkt Nachweise 4
Die vor angefiihrten Nachweise missen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb
einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen
Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten
Beauftragung kostenlos zuriicktreten.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemal den Fristen wie vor
bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, konnen Zahlungen zu Lasten des AN
so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen
schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzamter oder Sozialversicherungstrager geleistet.

001117 Fur den Fall, dass der Bieter wahrend der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zuricktritt, wird
vereinbart:

001117B Aufwand AG / Pruforgane Z
Tritt der AN wéhrend der Vergabefrist von seinem Angebot zurtick, so wird der AN dem AG
samtliche Kosten fiir die Prifung des Angebotes, die Bewertung fir den Vergabevorschlag und die
Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso fiir den Zeitaufwand der
seitens des AG beauftragen Priforgane.

001118 Fur die Rickgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B Besondere Ausarbeitungen Bieter Y4
Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergiitet wurden, werden nur dann auf Verlangen
zurlickgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem
Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120A Bietergemeinschaft offenes Verfahren Z
Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklarung abzugeben, dass sie im
Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001150 In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die
Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Sicherheit und Gesundheitsschutz Y4

MaRnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskoordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und
Maflinahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander
durchgefihrt werden, die voraussichtliche Dauer fir die Durchfiihrung dieser Ma3nahmen sowie
MaRnahmen beziiglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit
der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der
Durchfiihrung der einzelnen Maflinahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berticksichtigen.
Kalkulationsgrundlage:

Kosten fur Mal3nahmen, die der Bieter gemanR SiGe-Plan durchzufiihren hat, sind - soweit das
Leistungsverzeichnis dafur keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im
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Einzelnen enthélt - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten,
die fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher
Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen
einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausfihrungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind fur das Angebot
verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausfuhrungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung
mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausfihrenden Firmen festgelegt.
Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind
einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Anderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Anderungen des SiGe-Planes)
werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzipes in
Ubereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012

001201
001201A

001201D

Umstande der Leistungserbringung Z

Standige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umsténde (z.B. drtliche oder zeitliche Umstande beziehungsweise besondere
Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse
oder Erleichterungen) sind fiir die Ausfithrung der Leistung und damit fir die Erstellung des
Angebotes von Bedeutung.

Termine:

Leistungstermine 4

Frihestmdglicher Arbeitsbeginn: 2 Monate nach Angebotserdffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 12 Monate

Bauzeitenplan, Bauzeit 4

Der Bieter erkléart sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und
Vertretern anderer Gewerke einen fur ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser
Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des
Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getéatigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei kdnnen auf Betriebsurlaube nur in dem Maf3e Riicksicht genommen werden, dass fir
andere Professionisten und dadurch fur den gesamten Baufortschritt keine Verzégerungen
entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder fir sich
ponalisiert. Sollten sich wahrend der Bauausfiihrung Anderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat
der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Anderungen aufmerksam zu
machen. Ansonsten werden P&nalen von den gemaf Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen
berechnet.

Neben den Pdnalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten fir
Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand
der OBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin
gefahrdet bzw. bei einer Uberschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine
Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn
absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\SCHW-SP Seite 6
Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
001201E Prafpflicht AN, Naturmalfie Y4

001201F

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualitéat zu
prifen und die OBA rechtzeitig tiber Probleme zu informieren. Diese Prifpflicht gilt auch fur
Werkzeichnungen betreffend Anschlisse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmal3e zu nehmen.

Unterbrechungen 4
Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzégern.

001202
001202A

001202F

001202G

Auf folgende einzukalkulierende Umstande der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:

Ortliche Besonderheiten z
Eine Baustellenbesichtigung ist unumgénglich und wird zwingend verlangt.

Weiters wird auf den Umstand, dass die im Gebdude im Erdgeschoss befindliche Trafik
samt Nebenraumen wahrend der gesamten Bauzeit in Betrieb erhalten werden muss,
ausdrucklich hingewiesen.

Insbesondere - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Baustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass der einwandfreie und den Vorschriften
entsprechende Zugang sowohl fiir das Personal wie auch fir Kunden jederzeit
gewadhrleistet ist.

- Das Fassadengerist ist so aufzustellen, dass eine Beeintrachtigung bzw.Beschadigung
der Portalkonstruktion und der Werbetafeln, Beleuchtung, Zigarettenautomaten etc.
vermieden wird.

- Die Arbeiten an der Stralenfassade sind unter den vor erwahnten Gesichtspunkten
auszufuhren.

- Die Trafik ist an eine Alarmanlage angeschlossen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen,
die ein unbeabsichtigtes Ausldsen dieser Anlage weitestmdglich verhindern.

- Der Trafik ist ein 2.Ausgang zugeordnet. Da dieser wahrend der Bauarbeiten Gber langere
Zeit nicht benitzbar sein wird,ist bis zur Freigabe des zukiinftigen 2.Ausganges ein
Ausgangsprovisorium durch das unbenitzte Nebenlokal herzustellen und
aufrechtzuerhalten.

- Die Versorgung der Trafik mit Wasser, Strom und Gas ist wahrend der gesamten Bauzeit
aufrechtzuerhalten. Eventuell erforderliche Provisorien werden durch den Installateur
hergestellt. Der Schutz dieser Leitungen wahrend der Arbeiten ist durch alle AN zu
gewahrleisten.

- Das in der Trafik bestehende WC ist an einen Kanal angeschlossen, der abgebrochen wird.
Durch den Installateur wird ein den bauablaufbedingten Erfordernissen angepasstes
Provisorium erstellt. Der Schutz dieses Provisoriums obliegt allen Auftragnehmern.

Werkplane 4

Vom AN sind tber die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausfiihrungs-,
Montagepléane, Stiickzeichnungen, Detail- und Anschlussplane etc.) anzufertigen. Vom Architekten
werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage fur den AN die wesentlichen
optischen und funktionellen Merkmale festlegen,. Die Werkpléne sind mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen.
Dabei angeordnete Anderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei
vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benétigt grundsétzlich 1 Woche ab Planeingang und wird
durch Korrekturen/Anderungen verlangert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die
Ubereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der
Haftung fur die Richtigkeit seiner Ausfiihrung noch von seiner Warnpflicht.

Sonderwiinsche Z

Sonderwiinsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des
Hauptauftrages auszufiihren.
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Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu
ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise fur Sonderwiinsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in
Deckung mit den Forderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die
forderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der OBA zu akkordieren.

0013
001300

001300A

001300B

001300C

001300E

Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit gewerksweise beschrieben.

Baumeisterarbeiten Z

- Fundamentverstarkung mittels Hochdruckbodenvermdrtelung

- Mauerwerksvergitung

- Mauerwerkstrockenlegung in den nicht unterkellerten Bereichen der Hoftrakte

- zentrales Stiegenhaus mit Aufzug vom Keller bis zum 1.Dachgeschoss

- tragende Stahlbetonwandscheiben vom Erdgeschoss bis ins 2.Dachgeschoss

- Erweiterung Richtung Innenhof durch Errichtung der neuen Hofaul3enwand an der neuen
Baufluchtlinie ab Erdgeschoss bis 1.0G einschlie3lich Deckenergé&nzung mit Stahlbetondecken
- durch neue Grundrissgestaltung bedingte Umbauarbeiten im Erdgeschoss und 1.0G des
StralBentraktes

- Verstarkung bestehender Tram- bzw.Dippelbaumdecken durch Ausbildung als
Holzverbunddecken

- Abbruch des Dachstuhls und der obersten Geschossdecke (Decke u. 1.0G) im Straf3entrakt und
Herstellen der neuen Stahlbetondecke 0. 1.0G in abgesenkter Lage

- Aufstockung um 2 Vollgeschosse (2.+ 3.0G) und 2 Dachgeschosse (Maisonetten). -
Sanierung der Bestandsfassaden dem Altbestand entsprechend

- Vollwarmeschutz auf neuem Mauerwerk

- diverse Umbauarbeiten in den Hoftrakten und Errichtung von Terrassen

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

Generell sind neben dem Rohbau, Bodenkanalisation, Innen- u.Auf3en- verputzarbeiten, Estriche
und Arbeiten in AuRenanlagen (Gehsteig und Innenhof) auszufuhren.

Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb. Z
- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Betonplatten

- Dachdeckung mit keramischen Ziegeln (Steildacher) bzw. Zinkblech (Flachdach)
- diverse Einfassungen mit Zinkblech

- Fassadenverblechungen

Fliesenlegerarbeiten 4
- Wand-und Bodenverfliesung von Nassraumen

- Bodenverfliesung in Kiichen und Vorrdumen

- Bodenverfliesung der 6ffentlichen Gange und des Stiegenhauses

- AuBBenverfliesung auf den Balkonen der Hoftrakte

Schlosserarb. und Stahlbau Z

- Stahltiren mit oder ohne Brandschutz- funktion

- Aluminiumglastiiren

- Gelander fur Terrassen und Balkone

- Gelander im Stiegenhaus

- Gitter und Rohrdurchziige vor franz. Fenstertiiren bzw. Fenstern mit niedrigem Parapet
- Rauchfangkehrerstege einschlie3lich zugehdriger fixer und mobiler Leitern

- Maschendrahtzaun mit Taren im Innenhof

- ZentralschlieRanlage
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- Stahlpfetten als Durchlauftrager zwischen massiven Wanden als Teil der Dachkonstr.
- Pergola aus Formrohren vor den Hoftrakten.

001300G Metallschornsteine Z
- Notkamine als Rauchgassammler
001300H Zimmererarbeiten Z

- Dachstiihle neu fir StralBentrakt und Hoftrakte
- zimmermannsmalfiige Gaupenkonstruktionen
- Dachflachenfenster

- Kellertrennwéande aus Lattenrosten.

001300l Bautischlerarbeiten Z
-Wohnungseingangstiren und Innentiiren mit Holziiberschubzargen
- Maisonettenstiegen
- Einzelstufen vor Terrassen.

001300J HolzfuRbdden Z

-Fertigparkett auf Estrich geklebt einschlie3lich Sockelleisten, in Zimmern und teilweise in
Vorrdumen

001300K Trockenbauarbeiten Z

- Wohnungstrennwénde

- Zwischenwande

- abgehangte Decken

- Vorsatzschalen

- Dachschrégenverkleidungen F60
- Schachtwande F90

- diverse Rohrverkleidungen etc.

001300L Maler-und Anstreicherarbeiten Z

- Wand-und Deckenmalerei mit weif3er Innendispersion
- WeiRRigen von Wand- und Gewdélbeflachen im Keller

- Metallanstrich auf Gelandern innen und auf3en

- Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltiren

- F30-Anstriche auf tragenden Stahlstitzen.

001300M Fenster und Fenstertiiren Z

-Fenster und Fenstertiren in Holz-Alubauweise
- Innenfensterbanke aus beschichtetetem Holz
- AuRenfensterbanke aus Aluminium

- Aulenjalousien.

001300N Aufzug 4

- Seil-Personenaufzug mit Triebwerksanordnung direkt im Schacht und 6 Halte- bzw. Ladestellen.
001300P Elektroinstallationen Y4

Lt. eigener technischer Beschreibung
001300Q Heizung, Luftung, Sanitar Y4

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Allgemeine Vertragsbestimmungen 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sdmtlichen dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ONORMEN vereinbart.
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001401B Vertragsgrundlage ONORMEN/eingeschrankt 4

Die ONORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angefiihrten Vertragsnormen gelten insoweit, als
sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angefiihrten Allgemeinen Bestimmungen
bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:
001402A Erganzungen Z
LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989
001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der
Angebotsfrist Glltigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.
001404A Bestimmungen EVU
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustédndigen Elektroversorgungsunternehmens: Wienstrom
001404B Bestimmungen Wasserversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Wasserversorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung
Geschaftsbedingungen des ortlich zustandigen Abwasserentsorgungsunternehmens: Stadt Wien
001404D Bestimmungen Gasversorgung
Geschaftsbedingungen des drtlich zustandigen Gasversorgungsunternehmens: Stadtwerke Wien
001404E Bestimmungen Fernwarme
Geschaftsbedingungen des 6rtlich zustandigen Fernwdrmeversorgungsunternehmens: Fernwarme
Wien
001404F Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien Y4
Der Bieter erklart hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener
Wohnbauférderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds
Wien anzuerkennen.
001404G Wiener Baumschutzgesetz Y4
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Baume bei
Bauarbeiten sowie das Féllen von Baumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en RAS-LG 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu
bertcksichtigen.
Fur Schaden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen
Kostenersatz.
0014041 Bauphysik 4
Samtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-,
Warme- und Sonnenschutz.
0014060 Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit Z
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsétzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.
0014070 Raumhohen/Geschosse Y4

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich
der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte
Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumhéhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Uberschreitung
bestimmter Hohen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hiefir vorgesehenen
Aufzahlungspositionen auch tatsachlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind.

Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder standigen Vorbemerkungen, welche sich auf
Aufzahlungen bei Uberschreitung bestimmter Geschosshohen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden
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hiemit vorrangig aufRer Kraft gesetzt.

Die Geschosshdhen sind aus den Planen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen
und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Dateniibermittiung oder gegen Kostenersatz
auch als Plandruck erhéltlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher
kalkulierbar.

0014080

Schutz anderer Bauteile Y4

Soweit nicht daflr entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schitzen anderer
Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschadigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten
durch geeignete MaRnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten.
Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - werden hiezu aufgezahlt:

Fenster und Turen (Verputzarbeiten), bestehende FuRBbdden (generell), aufrechte
Versorgungsleitungen etc.

Fur Schéden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100

Geruste Z

Soweit nicht dafiir entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind samtliche fur die
eigenen Arbeiten bendtigten Geruste und Hilfsgeriiste in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdriicklich nur auf bestimmte
Arbeiten. Diese sind im wesentlichen:

- Verputz-und Handwerkerarbeiten auf Fassaden

- Verputzarbeiten an der obersten Geschossdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle
anderen Verputzarbeiten, gleichgtiltig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgeriste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert
vergutet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengeriste werden erst ab dem Zeitpunkt vergiitet, ab dem sie in Verbindung mit dem
Dachschutzgerist als Schutzgertst fur die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die
Standzeit des Geriistes ermittelt sich aus den planmafig vorgesehenen Zeiten fir die Verputz- und
Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten stéandigen
Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1.Absatzes. Aus diesem Titel kann
daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerlstarbeiten - sei es durch die
Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

0014120

Durchfiihrung und Reihenfolge von Arbeiten 4

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der
Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen.

Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem
Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchfiihrung aus.

Der den Vertagen zugrundliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsétzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszufiihren, daf3 das notwendige Ineinandergreifen aller
Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei méglich ist.

Dies kann bedingen, dal’ bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgefuhrt werden kénnen,
sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden
missen und erst zu einem spéteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden kdnnen.

Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan
vorgesehen Frist erfolgt. Langere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen
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Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planméafigen Reihenfolge ergeben,
in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130

Meterriss Z

Achsmarken und Héhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und
sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken wahrend der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige
Wiederherstellung z.B. nach Verputzerbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt
dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN kénnen somit mit der Verfligbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015

001500
001500A

001500B

001500C

Besondere Bestimmungen des Auftraggebers 4

Standige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angefiihrten
Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widerspriichen vor
den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

Vergabe

Zuschlagsfrist 4

Die Zuschlagsfrist endet 6 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotsertffnung. Die Gultigkeit
des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (6 Kalendermonate) begrenzt.

Leistungsumfang Z

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuéndern. Der AN
wird diese Anderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Preise bleiben
unverandert guiltig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf
Entschadigungen, auch nicht fiir entgangenen Gewinn.

Rechtsgultige Fertigung Ablauf Z

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpléne
etc. unterfertigt der AN rechtsgultig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spéatestens innerhalb von 14
Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen
gepruft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010

Vollstandigkeit / Richtigkeit Z
Vollstandigkeit und Richtigkeit des Anbotes:

Hinweispflicht Abgabe:

Der Bieter erklart mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der
zur Verfigung gestellten technischen Unterlagen wie Plane, Baubeschreibung und einer ortlichen
Besichtigung auf Vollstandigkeit der Massen und Leistungen gepriift und dieses fir richtig
befunden hat.

Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abgebotserstellung wird ausdrticklich
hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollstandige
Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit
Begrindung.

ANDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT
ZULASSIG.

Angebotsprifung/Vergabe:
Nach Angebotsprifung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das
Leistungsverzeichnis prifen. Ziel dieser Priifung ist die Abgabe einer Erklarung des Bieters, dass
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das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollstéandig ist, also alle Leistungen zur sach- und
fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthalt.

Nachtrage nur bei konzeptionellen Anderungen, Unvorhergesehenes:

Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Anderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung
vorgesehenen Ausfiihrung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren
Umstanden maglich.

Auftragsannahme:

Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs-und normgemafe Ausfithrung zu den vertraglich
festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisanderungen aufgrund von Mehr- oder
Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages
auf eine Anfechtung wegen Verletzung tber die Halfte des wahren Wertes.

0015020

Preisbasis, Festpreise z

Preisbasis:

Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ONORM A2050 ein Festpreis, 3 Monate (iber die geplante
Bauzeit hinaus.

Als Basis fir die Preisbildung gilt der Tag der Anbotseréffnung.
Fur Preisdnderungen bezlglich der Deponiegebiihren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhéhungen, egal welcher Art, werden nur gemaf den Richtlinien der MA
25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerum herausgegebenen
Baukostenveranderungen (Index) bertcksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt
dem AG.

Die Geltendmachung der Anspriiche aus den Baukostenverénderungen kann erst mit Legung der
Schlussrechnung erfolgen, wobei fir jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhéhung getrennt
ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeitraume dafir Sorge zu
tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden kdnnen. Versaumt er
dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhéhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen
vom AG zugeordnet.

001503
001503A

Reinhaltung der Baustelle

Saubern Z

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung seinen Arbeitsplatz laufend zu saubern sowie Abfall,
Schutt und alle seine nicht benétigten Baustoffe und Geréate von der Baustelle zu entfernen. Der
AN trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und
Ubergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der
Einhaltung dieser Vereinbarung abhangig machen.

Bei beengten Platzverhéltnissen behéalt sich der AG das Recht vor, unter Beriicksichtigung der
Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benttzen. Die Container sind unter
Ausnutzung des Raumangebotes mdglichst hohlraumfrei zu befllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht
feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versaumt der AN die Sduberung seines Téatigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede
weitere Verstandigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.
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001503B Verpackungen AN 4

Samitliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als
Schutz gegen Beschadigungen ausgelegt sind, werden diese wahrend der Bauzeit belassen und
ohne Aufzahlung im Rahmen der Ubergabe/Ubernahme demontiert und entsorgt.

0015080

Nachtragskostenvoranschlage Z

Formales:

Samtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlagen sind gemaf dem LB-H unterteilt in
Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen.
Nachtragskostenvoranschlage, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von
14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der OBA auf Kosten des AN.
Fur Nachtragskostenvoranschldge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf
beruhenden Vertrage. Nachlasse und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von
Auftragsverhandlungen gewahrt wurden, gelten in weiterer Folge auch fir samtliche Nachtrage.

Preisprifung:

Sollten im Zuge der Ausfiihrung Nachtrdge (aufgrund geanderter Ausfiihrungen) erforderlich
werden, erfolgt die Preispriifung und die Beaufragung von Nachtrédgen unter Vorbehalt der
Zustimmung des WBSF. Der Bieter anerkennt diese eventuell seitens des Sachvertandigen
festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf
jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbeziglich klaglos zu halten.

0015100

Ansprechpartner, deutsche Sprache 4

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen
Begriffe) machtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfillt.
Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verstandigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partiefuhrer/Obermonteure etc. dirfen wahrend der gesamten Bauzeit nur mit
Zustimmung der OBA ausgetauscht werden.

Die OBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablése des Vertreters des AN ohne Angabe von
Grinden zu verlangen.

0015110

Unterkinfte / Lager AN Z

Nachdem samtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht moglich, dem AN R&ume fur die
Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfiigung zu stellen.

001512
001512A

001512B

Tatigkeit der OBA, Baustellenabwicklung

Tatigkeit OBA z

Die Tatigkeit der OBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Fiir die
mangelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist
ausschlief3lich der AN verantwortlich.

Die OBA kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten fiir den Mehraufwand fiir folgende
Punkte gemafl? HOA bzw. HOB geltend machen:

1. fir das Andern von Bauzeitenplanen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das
Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist

2. fur jede wiederholte Prufung betreffend die Erledigung von Mangeln, nachdem die erste Prifung
hinsichtlich der Behebung negativ verlief

3. furr die Korrektur von sich sténdig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. fur den Zeitaufwand fiir von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.

Diebstahl / Beschadigung 4

Grundsatzlich tragt jeder AN das Risiko fur Diebstahl, Unfalle und Beschadigungen vor der
Ubergabe/Ubernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt
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zuordenbare Bauschaden werden gemal3 den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller
am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren
Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen
besprochen.

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schaden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu
verrechnen, eine Prifung seitens der OBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten
anerkennen, dass fir die Behebung von Bauschaden ausschlief3lich die am Werk beteiligten
Firmen beauftragt werden kénnen, damit die Gewéhrleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz Y4
Baubesprechung:
Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden
Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang,
Maflinahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der
einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die wéhrend dieser
Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle:
Samtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert.
Diese Protokolle werden den Beteiligten Gibermittelt.

Einwénde:

Einwande gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur méglich, wenn der Bieter an
der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprifungen missen innerhalb
einer Woche schriftlich und begriindet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mindlich
einlangen, sonst gilt Einversténdnis.

Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstiickes beim AN und zwar:

- bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT)

- bei Postversand gemal Eingangsstempel, spatestens jedoch am zweiten dem Versand
folgenden AT.

001513 Subunternehmen

001513A Voraussetzungen 4

Subunternehmer haben grundsatzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfillen, wie sie
seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Zustimmung Subunternehmer Y4

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der
Angebotslegung bereits eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben, sofern die Weitergabe
Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen.

Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverstandnis einzuholen.
Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Griinden abzulehnen.

001513C Bankgarantie Subunternehmer 4

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer
gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben,
ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen
Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Anspriiche der Subunternehmer gegen den
AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden,
bezahlt bekommen haben, ohne diesbezlgliche, seitens des Subunternehmers verrechnete
Leistungen diesem bezahlt zu haben, behélt sich der AG das Recht vor, die Bankgaranie in der
Hohe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer
schuldbefreiend zu zahlen.

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers Uber die Nichtzahlung von
Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis Uber die Zahlung fihren kann und

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\SCHW-SP Seite 15
Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich iber den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis
ZU setzen.

001520
001520A

001520B

001520C

Rechnungslegung

Erstellung von Aufmafien z

Grundsatzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG
als bedungen.

Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen:

- hausseitige Erhaltungsarbeiten

- hausseitige Verbesserungsarbeiten

- Wohnungen

- Dachgeschoss (Zubau)

- Geschaftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.
Nicht geforderte Leistungen sowie Bauschaden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der OBA unter Beriicksichtigung der vorhin angefiihrten
Kostenstellen eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmal3erstellung vorzulegen, die
gemeinsam gepruft wird. Erst aufgrund des seitens der OBA gepriiften, eventuell richtig gestellten
und anerkannten Aufmaf3es kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmalf3e missen unabhéngig
von einer Rechnungslegung mindestens monatlich erstellt werden.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis
sind zu Ubernehmen.

Die Abrechnungsunterlagen bestehen in der Regel bzw. wenn fir das Verstandnis erforderlich aus
kotierten, farblich angelegten Zeichnungen bzw. Abrechnungsplanen im geeigneten Mal3stab sowie
entsprechenden Aufmaf3- und Summenblattern.

Die Prifung der AufmaRe erfolgt durch einen Vertreter des AN und der OBA gemeinsam.

Teilrechnungen z

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berticksichtigung der Trennung nach
Kostenstellen als Konzept seitens der OBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die
Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu tbernehmen.

Jeder Rechnung miissen die Abrechnungsunterlagen (auf Verlangen der OBA 2-fach) beigelegt
werden.

Teilrechnungen kdnnen héchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs
mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusatzliche
Rechnungsprifungen, ist der OBA der Zeitaufwand zu verguten.

Es kdnnen nur Leistungen verrechnet werden, die tatsachlich beauftragt wurden, unabhéangig vom
Zeitpunkt der Erbringung.

Schlussrechnungen Z

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestatigung des AN, dass samtliche
Leistungen ordnungsgemal erbracht und verrechnet wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe/Ubernahme zu legen. Ansonsten
gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schussrechnung durch die OBA
erstellt. Diesbezugliche Kosten tragt der AN.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\SCHW-SP Seite 16
Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW

| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis
001520D Regierechnungen 4

001520E

001520F

Regierechnungen kénnen nur aufgrund bestétigter Regiescheine gestellt werden. Fir jede Leistung
ist ein eigener Regieschein auszufillen.

Die Regiescheine miissen spatestens 7 Tage nach Ausfiihrung der OBA zur Priifung vorgelegt
werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten miissen spatestens 4 Wochen nach der Priifung durch die OBA in Rechnung
gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfallt die Rechnung, es sei denn, dass seitens
der OBA ein schriftliches Einverstéandnis zur spateren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestatigen nur die Ausfuhrung der Leistung. Die Prufung, ob eine
daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der
Rechnungsprifung.

Wegzeiten kdnnen auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann
nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den
Baustellengemeinkosten einzurechnen.

Rechnungsprifung / Zahlung 4

Die Pruffristen betragen ab dem Einlangen der pruffahigen und gemaf? Positionen vor erstellten
Rechnungen bei der OBA 4 Wochen.

Zahlungsziel ab Ende der Pruffrist: 2 Wochen.

Seitens der OBA wird ein Rechnungspriifblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines
vollinhaltlichen Einverstandnisses gegenzeichnen wird. Vor Einlangen dieses gegengefertigten
Rechnungsprifblattes werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Férderungsgeber
weitergeleitet, die Priffrist wird fir diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen
werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlangert sich die Zahlfrist
bis zum n&chsten Banktag.

Rechenvorgang Rechnungsprifung 4

Im Rahmen der Rechnungsprufung wird ein Prifblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben
enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abziglich etwaiger Nachlasse ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser
Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die
Rucklasse.

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsriicklasse in Abzug gebracht
bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Betrage hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die
Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies
ergibt die Zwischensumme 03.

Direkt zuordenbare Bauschaden und bereits angewiesene Nettobetrdge werden zum Schluss in
Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die
Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsriicklassen bei Zahlung innerhalb der
vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere
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Haftricklasse werden fallig nach positiver Prifung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des
AN nach Ablauf der Gewéahrleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mangel festgestellt
werden).

001521
001521B

001521D

Zessionen,Kontrolle des Auftragsrahmens

Zessionen / Abtretungen Z

Abtretungen oder Zessionen an Inkassobiiros oder Ahnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht
zulassig.

Schlussrechnungssumme / Uberschreitung Z

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die
Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent Uberschritten wird, hat der AN dies dem AG
unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versaumt der AN dies, verlangern sich die
Zahlziele dieser Uberschreitung um 2 Monate.

001522
001522A

001522B

001522C

001522D

001522E

Abziige / Einzukalkulierende Leistungen

Bauwesenversicherung 0,35% Y4

Der AG wird fur das Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abschlieRen. Die Kosten fir diese
Bauwesenversicherung in H6he von 3,5 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug
gebracht, unabhangig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

Allgemeiner Bauschaden VA

Fur allgemeine, nicht zuordenbare Bauschaden wird vorerst ein Abzug von 1,0% der
Rechnungssumme getétigt.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten
Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschaden werden im Verhéltnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1%-igen Einbehalt zu den tatsachlichen Kosten fiir die Behebung
allgemeiner Bauschaden wird mit der Schlussrechnungssumme riickvergtitet bzw. nachgefordert.

Seitens der OBA wird eine entsprechende Liste der Bauschaden bzw. deren Zuordnung gefiihrt,
die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschaden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Uberschuss
rickiberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.
Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien 4

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer fir eine Bautafel sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhéltnis der hochgerechneten
Schlussrechnungssummen der am Bau beschéftigten Unternehmer ohne Riicksicht auf ihre
Tatigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerlstnetz ersetzt.

Ergénzung Leistungsumfang 4

Uberall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdriicklich vermerkt ist, dass
Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht
werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

Dokumentationen Z

Vor der Ubernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckméRig,
dem AG zu Ubergeben:
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001522F

001522G

001522H

001522|

001522J

- Auflistung der eingebauten Gegenstéande und der Bezugsquellen fiir eine Ersatzteilbeschaffung
- Prifzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen

- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen

- statische Nachweise

Muster Z

Die Kosten fir das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter GréRe und Art ist
einzukalkulieren.

Atteste / Befunde Z

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage
zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zustandigen AN fristgerecht
beizubringen. Die diesbeziiglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas,
Strom etc.).

Beweissicherung 4

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung
durchgefiihrt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller
beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergdnzungen bendtigen, so hat er diese auf seine Kosten zu
bestellen.

Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie 4

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Ubernahme / Ubergabe in ausreichender
Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen
eingebauten Bdden, Fliesen, Fenster, Heizkdrper, Kiichen, elektrische Geréte etc. zu Gbergeben.

Kosten Schliessanlage 4

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlissel
Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlissel und Schldsse sind nach Fertigstellung der
OBA zu (ibergeben. Fehlende Schlésser und Schliissel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die
Kosten dem Verursacher angelastet.

001523
001523A

001523B

Pdnalen, Schadenersatz und Qualitatsabziige

P6nalen Z

Als Pdnale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 2,0 Promille der in
Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 40 Euro in Abzug gebracht. Da die Ermittlung
dieser Betrage wahrend der Baudurchfiihrung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den
ponalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die
diesbeziiglichen Pdnalen als fixe Tagessatze in den Vertrdgen verankert. Mit Vertrags-
unterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spatestens - unter Beilage aller notwendigen
Unterlagen in einer priffahigen Form - 4 Wochen nach Ubernahme/Ubergabe bei der OBA
aufliegen, wird das P6nale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind ponalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind
auch solche, die fir die fristgerechte Weiterfihrung von Leistungen nachfolgender Professionisten
einzuhalten sind.

Schadensersatz Z

Zuziglich zum Po6nale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl fur entstandenen
Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch fir durch die Verzégerung entstandene Mehrkosten: z.B.
fur den Mehraufwand der OBA fiir das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Planen, erhohten
Koordinierungsaufwand, Mehrkosten durch héhere Erstehungskosten im Zuge von
Ersatzvornahmen etc..
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001523C Qualitatsabziige 4

Grundsétzlich sind die Leistungen mangelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausfuhrung zu
unwesentlichen, aber behebbaren Méangeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen
und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitatsabzug einverstanden
sein, so betragt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur
aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die fir eine
sachgerechte Leistung notwendig waren (z.B. bei Fassaden auch die Geristung, Gehsteigmiete,
Entsorgungskosten etc.)

001530 Umgang mit Mangeln

001530A Méngelbehebung binnen 7 Tagen Y4

Der AN haftet fur alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er
alle Mangel, die sich innerhalb der Gewahrleistungfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher
Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter,
jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht
gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verstandigung eine Ersatzvornahme zu
Lasten des AN zu beauftragen.

Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mangel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere
Verstandigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mangel auf Kosten
des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung
etwaiger Mangel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B Notdienst z
Samtliche Hauser des AG werden uber eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst
betreut.

Werden seitens der Mieter Mangel (Wasserschaden, Strom-oder Heizungsausfall etc.) innerhalb
der gewdhnlichen Geschaftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der
diese Information an den AN weiterleitet.

Werden seitens der Mieter Notfalle aul3erhalb der gew6hnlichen Geschaftszeiten gemeldet,
entscheidet ein Mitarbeiter der Hausverwaltung tiber den Einsatz einer mit dem Notdienst
beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst
entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm tbernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsdtzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die
wirkliche Mangelbehebung ist durch den AN durchzufiihren.

Daher wird die Gewahrleistung des AN, soferne der Notdienst diesbezlglich Leistungen erbringt,
nicht eingeschrankt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schaden und Folgeschaden im Interesse Aller zu minimieren und so
die fur alle Beteiligten kostenguinstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Beweislastumkehr Z

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG fiir verdeckte Mangel bestatigt der AN mit Abgabe
des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis
dahin obliegt die Beweisfiihrung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist,
dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

0016 Besondere Bestimmungen fur den Einzelfall 4

Standige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen
Widersprichen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine
Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.
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001601 Als Vertragsbestandteile gelten:
001601A SiGe-Plan verbindlich 4
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage
0016050 Baustellengemeinkosten 4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige
Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.
001606 Die Kosten flr den Verbrauch von Wasser tragt:
001606B Wasserverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
001607 Die Kosten fir den Verbrauch von Strom tragt:
001607B Stromverbrauch: AN Tarif 4
Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.
001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm fur eigene Leistungen hergestellten Entnahmemdéglichkeiten,
Anschlisse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfigung.
001608B Leistungen fur andere AN Tarif Z
Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zustandigen
Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.
0016110 Erschwernis Winter/Schlechtwetter Y4
Soweit hierfiir keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch
Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergiitet.
001615 Aufzeichnungen Utber wichtige Vorkommnisse:
001615B Bautagesberichte AN 4
Die Fuhrung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.
001615C Korrekturen AG / Fristen Z
Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte missen mindestens
wdchentlich der OBA zur Prifung vorgelegt werden.
001616 Hinsichtlich der Uberwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:
001616A  Uberwachung am Erfillungsort z
Die Uberprufung am Erfillungsort gemaR ONORM B 2110.
001616B  Uberpriifung im Betrieb z
Die zusétzliche Uberpriifung im Betrieb gemalk ONORM B 2110.
001617 Hinsichtlich der Ubernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:
001617C Ubernahme / Einheitstermin 4

Der AN wird den AG schriftlich Gber die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch
eine Ubernahme ausgeldst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benltzung durch
den AG als nicht tbernommen bzw. Ubergeben.

Es wird ausdrucklich vereinbart, dass fir den Beginn der Gewéhrleistung ein einziger Termin fir
samtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Ubernahme 14
Tage vor einem beabsichtigten Ubernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den
vereinbarten Termin der Ubergabe/Ubernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem
durchgefihrt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mangel.

Die Ubernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der férderungsrechtlichen Ubernahmen.
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001618 Hinsichtlich der Gewébhrleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Gewahrleistung Z
Die Gewahrleistung dauert 3 Jahre. Fur Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und
Fensterherstellungsleistungen betragt die Gewahrleistung 5 Jahre.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung Uber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist
wird vereinbart:

001619B Schlussfeststellung vereinbart Z
Eine Schlussfeststellung wird gema’ ONORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstitzten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A EDV-Bauabrechnung zulassig 4
EDV-Bauabrechnung mit Datentrageraustausch gemal ONORM B 2114 ist zulassig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, kdnnen nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen:
Bargeld, Bankgarantien, Riicklassversicherungen.

001621B Deckungsriicklass 4
Ein Deckungsriicklass in der Hohe von 10 % Deckungsrucklasse werden ausschlief3lich in bar
einbehalten.

001621C Haftungsriucklass 4
Ein Haftungsriicklass in der Héhe von 5 %

001621D Haftbriefe / Rickléasse Z

Rucklasse mit Ausnahme von Deckungsriicklassen sind mittels eines unwiderruflichen und
uneingeschrankten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablésbar. Eine
Bankgarantie bertihrt die Gewahrleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar.

Haftbriefe fur Haftungsriicklasse missen 60 Tage Uber die Gewahrleistungsfristen hinaus giltig
sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
maoglich, soferne ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde.

Deckungsriicklasse werden bar einbehalten.
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21 Schwarzdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Dachneigung:

Samtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung
bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Flache ohne Ubergriffe. Beim ZusammenstoR von
waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochztge) werden Ubergriffe nicht gesondert vergutet.
Wenn Flachen zusammenstoRRen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Ubergang
durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsachlichem Dachaufbau
entsprechen. Die tatséchliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

Mehrlagige Ausfihrungen:

Mehrlagige Ausfihrungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

2112 Vorbereiten des Untergrundes.
Standige Vertragsbestimmungen:
Abgerechnet wird die tatsachlich bearbeitete Flache. Hochziige (lotrechte Flachen) werden
gesondert verrechnet.
211201 Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Dachflachen, passend zu den
nachfolgenden Schichten.
211201A Voranstrich [6sungsmit.Beton
Auf Losungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2
211202 Voranstrich mit bitumindsen Stoffen auf Hochziigen (lotrechten

Flachen), passend zu den nachfolgenden Schichten.
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211202E Voranstr.Hochz.i.30-50cm Lésungsm.
Auf Loésungsmittelbasis, tiber 30 bis 50 cm hoch.

Gl Erhaltung m

G2 Verbesserung 70,00 m

G3 Wohnungen m

G4 Dachgeschoss 5500 m

G5 Lokale m

.................................... 125,00 m
2113 Ausgleichsschichten, Trennlagen
211303 Ausgleichsschicht auf Unterlage aus Beton oder Leichtbeton, mit
bitumindsen Lochglasvliesbahnen, lose verlegt.

211303A Ausgleichsschicht Bit.Lochvl.kasch. E

Glasvlieseinlage mit Nennflachenmasse von 50 g/m2, Lochanteil rd.
15% der Gesamtflache, flachenbezogene Masse des loslichen
Bitumens 900 g/m2, unterseitig mit Kunststofffolie kaschiert.

G1 Erhaltung m2
G2 Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
................... 1,00 m2  FrEEFxEAkxA
2115 Wéarmedammschichten

Standige Vertragsbestimmungen:
Wéarmedammung Hochziige:

Die Warmeddmmung von Hochziigen oder lotrechten Flachen werden mit der Dachflache
abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

211524 Warmedammschicht mit Platten aus extrudiertem
Polystyrolhartschaumstoff, FCKW und HFCKW frei, Produktart: XPS-
G, mit Stufenfalz (S), Rohdichte 30 kg/m3, Belastungsgruppe 30,
Brandverhalten: schwer brennbar.

211524D XPS-G 30 S 60mm

60 mm dick.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
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211524 XPS-G 30 S 180mm
180 mm dick.
G1 Erhaltung m2
G2 Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 11500 M2 e
211541 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Warmedammschichten aller Art,

ohne Unterschied der Dicke, abgerechnet je Lage.

211541A Az Warmedammschicht Hochzug
Fur die Erschwernis bei Hochzigen und auf senkrechten oder auf tiber
45 Grad zur Waagrechten geneigten Flachen, einschlief3lich der
Befestigung durch Kleben oder Andibeln.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 55,00 m2
2116 Dachhaut
211601 Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflachig und
hohlraumfrei geklebt.
211601E Dachh.Elastomer E-KV-4
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2
211601F Dachh.Plastomer P-KV-5
Plastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 3500 m2
G5 Lokale m2
.................................... 115,00 m2
2117 Oberflachenschutz, Filterschichten
211709 Filter- oder Schutzschicht aus Vlies, lose verlegt.
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211709A Filter-Schutzsch.Vlies 140g/m2
Mit Kunststofffaservlies, 140 g/m2.

G1 Erhaltung m2
G2 Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 55,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 135,00 M2 oo
211744 Belag mit Betonplatten, mit umlaufender Fase, frost- und
tausalzbestandig.
211744K Betonplatte 50x50x5 Splitt-bett 4
50 x 50 x 5 cm, im Splittbett verlegt, mit Splitt verfugt.
Gl Erhaltung m2
G2 Verbesserung 80,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 55,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 135,00 M2 oo

211746 Zuschnitte von Beton- oder Waschbetonplatten aller Art.

211746A Zuschnitte Beton/Waschb-platte 4
Plattendicke bis 5 cm.

G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 70,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 5500 m
G5 Lokale m
.................................... 125,00 m
2118 Hochzuge, Anschlisse, Dehnfugen
211803 Hochztlige, mit einer Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflachig und
hohlraumfrei geklebt.
211803E Hochzug Elastom.E-KV-4
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flammbar.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 55,00 m2
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211803G Hochzug Elastom.E-KV-5
Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flammbar.

G1 Erhaltung m2
G2 Verbesserung 30,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 25,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 55,00 M2 ...inii
211817 Dreikantleisten nach Wahl des Auftragnehmers.
211817A Dreikantleiste n.Wahl 5x5cm
G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 70,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 5500 m
G5 Lokale m
.................................... 125,00 m
2119 Einbauten, Zubehor

211901 Klemmprofile, einschliel3lich Eckausbildungen.

211901B Klemmprof.lief+vers+Hochz.einb

Liefern und versetzen, sowie Einbinden der Hochziige. Der Untergrund
fur das Befestigen ist Beton oder Mauerwerk aller Art.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 70,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 5500 m
G5 Lokale m
.................................... 125,00 m
211902 Dachentwasserungsgully, einschlie3lich Einbinden in die Dachhaut.
211902K Gully lief+vers.zweiteilig + Terr.bausatz Y4
Zweiteilig (zweietagig) einschlief3lich Terrassenbausatz mit
Einlaufgitter.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 400 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
211910 Liefern und in die Dachhaut einbinden von Wasserspeiern.

Angebotenes Fabrikat
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211910B Wasserspeier, Wandstarke 0. 30-40 cm 4
Fur eine Wandstéarke tber 30 bis 40 cm.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 400 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
211920 Terrassenrigole, biindig mit dem Plattenbelag im Kiesbett versetzt, aus
verzinktem Stahl, einschl.verz. Gitterrost begehbar,
einschlief3lich ausreichendem Stichkanal,in die Kiesschichte des
Plattenbelages auslaufend,
211920B Terrassenrigole 0. Anb.Kanal Z
Rigol, ca.13 cm breit, héhenverstellbar,
Angebotenes Fabrikat:
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 400 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 1400 m
G5 Lokale m
.................................... 18,00 m
2190 Regieleistungen
Standige Vertragsbestimmungen:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM B 2110
erfasst. Regieleistungen dirfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen
sind, nur ausgefuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die
aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in
die Regiescheine taglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die
Bestimmungen, wonach bei Mengenénderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt
werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise flur Stoffe gelten frei
Baustelle einschlief3lich Abladen. Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei
Geratebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn
und Sonstiges aufzugliedern.
219001 Regiestunden.
219001B Regiestunde Facharbeiter R
Gl Erhaltung h
G2 Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 5,00 h
G5 Lokale h
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219001C Regiestunde Hilfsarbeiter R
G1 Erhaltung h
G2 Verbesserung 5,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss h
G5 Lokale h

21 SUMME Schwarzdeckerarbeiten
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22 Dachdeckerarbeiten

Version 12, 2004-03
Standige Vertragsbestimmungen:
Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten fir die Ausfiihrung der Dachdeckerarbeiten die von der
Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhdltlich in der Bundesinnung der
Dachdecker, 1040 Wien, Wiedner Hauptstral3e 64) und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.
Bei Widerspriichen zu den ONORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn nicht anders angegeben, bis zu
einer Dachneigung von 45 Grad. Bei Dachern mit einer Dachneigung tber 45 Grad wird die
Erschwernis mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmdglichkeit stellvertretend fiir Zeichnung, Plan
und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkirzungen ED fiir Einfachdeckungen und DD fur Doppeldeckungen in
den Positionsstichwortern verwendet.

2200 Zusatzliche Vertragsbestimmungen

2200020 Verfigbarkeit von Beilagen zum LV
Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfugbarkeit: Einsichtnahme bei der ausschreibenden Stelle

2212 Abbruch- und Abtragungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:

Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel gedffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder
geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Geb&udes gegen
Witterungseinflisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur
verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.
Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur
Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Hohe bis 20,0 m, gemessen vom
Gehsteig, Hof oder StraRenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung
bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Dartiber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.
Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
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221202

221202B

Gl
G2
G3
G4
G5

Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmalfi der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis
der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlief3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur
Verrechnung kommenden Positionen fir das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten
Annahmen Uber die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fiir die Abrechnung
als vereinbart, unabhangig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

Abtragen der Dachdeckung ohne Unterdach und Unterkonstruktion
(z.B. Lattung, Schalung, Dachpappe), brauchbares Deckungsmaterial
gewinnen, sortieren und im Dachbodenbereich lagern. Abgerechnet
wird die gesamte abgetragene Dachfléche. Fur den Abtransport des
Schuttes zur Ladestelle werden einvernehmlich 60 Prozent der
Dachflache festgelegt. Das Reinigen und Stapeln der Platten werden
in eigener Position verrechnet.

Abtrag.Dachziegel DD E
Aus Dachziegeln aller Art (z.B. Ziegeltaschen, Biberschwanzziegeln),
als Doppeldeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,060 t/m2.
Erhaltung m2
Verbesserung 135,00 m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 135,00 M2  KrExExxExEx

221208

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abtragen von Dachdeckungen, fiir
das Reinigen, Stapeln und Lagern des wiedergewonnenen Materials,
einschlief3lich Transport im Dachboden bis zu einer Entfernung von
15,0 m. Abgerechnet wird das wiederverwendbare Deckungsmaterial.
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221208B Az Abgetrag.Doppeld.Reinigen E

Gl
G2
G3
G4
G5

Bei Doppeldeckung, ohne Unterschied ob Ziegel- oder Steinmaterial,
gerechnet wird 35 Stlck/m2.

Erhaltung m2
Verbesserung 135,00 m2
Wohnungen m2
Dachgeschoss m2
Lokale m2

.................................... 135,00 M2 KrExExEkxkx

2213

221300

221300A

Vordeckungen und Unterspannungen

Standige Vertragsbestimmungen:
Uberdeckungen:

Bei Vordeckungen, Unterspannungen (ausgenommen Platten) und dergleichen werden alle St6l3e
mit einer Uberdeckung von mindestens 8 cm ausgefiihrt. Abgerechnet wird die abgedeckte Flache.

Abrechnung der Dachflache:

In den Positionen fur Vordeckungen und Unterspannungen wird nur das Ausmaf ohne Zuschlage
abgerechnet. Offnungen bis 4,0 m2 Einzelflache werden hohl fiir voll verrechnet. Offnungen tiber
4,0 m2 Einzelflache werden abgezogen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Rander und das Anbinden an durchdringende Bauteile tiber 2,0 m2 ist
einkalkuliert.

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 22.13 wird vereinbart:

Material zu 22.13 Wahl AN

Betrifft Position(en): Alle Positionen
Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:

2214

Deckung mit Dachziegeln

Standige Vertragsbestimmungen:
Abrechnung der Dachflache:

Die Abrechnung der Dachdeckungen aller Art erfolgt getrennt nach Flachen und Beideckungen
(Umsaumungen). In den Positionen der Dachdeckungen wird das tatsachliche Ausmalfi ohne
Zuschlage abgerechnet. Beideckungen an alle Dachflachenrénder (Firste, Traufe, Grate, Ichsen,
Ortgange, Offnungen und dergleichen) werden in eigenen Aufzahlungspositionen verrechnet, damit
ist auch das zweiziegelbreite Nageln an den Umsdumungen abgegolten.

Offnungen tiber 1,0 bis 4,0 m2 Einzelflache werden hohl fiir voll verrechnet, dafirr entfallen die
Aufzahlungen fur das Beidecken.

Offnungen bis 1,0 m2 Einzelflache werden hohl fiir voll, das Beidecken wird zusétzlich mit
Aufzahlungspositionen verrechnet.
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Dachneigungen Uber 45 Grad:

In den Aufzahlungspositionen fiir die Deckungsarbeiten von Dachern mit einer Neigung Uber 45
Grad sind alle neigungsbedingten Erschwernisse, auch fir das Beidecken von First- und
Gradeindeckungen sowie das Einbauen von Sonderziegeln und Sonderteilen, einkalkuliert.

Erschwernis bei Unterdach/Unterspannung:

Nur fir gebrauchtes, im Dachboden gelagertes, Deckungsmaterial, wird bei vorhandener
Vordeckung oder Unterspannung, eine Aufzahlung fur die Erschwernis des Transportes auf das
Dach verrechnet. Die Preise fur die Deckung mit neuem Material gelten ohne Unterschied, ob ein
Unterdach oder eine Unterspannung vorhanden ist oder nicht.

Gebrauchtes Deckungsmaterial:

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nicht. Das Neumaterial
wird daher gesondert vom Altmaterial in geschlossener Flache verlegt, ausgenommen bei
Instandsetzungsarbeiten (eigene Unterleistungsgruppe).

Farben:

Wenn nicht anders angegeben, werden Deckungen in Standardfarben nach Wahl des

Auftraggebers aus dem Farbangebot des Herstellers, fur die der Hersteller keinen Aufpreis
vorsieht, ausgefuhrt.

221409 Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehéngt.
221409A Strangfalzziegeldeckung
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 90,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 175,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 265,00 m2
221414 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Strangfalz-, Biberfalz- und
Pressfalzziegeldeckungen aller Art und Grél3e, neu oder gebraucht,
ohne Unterschied der Dachneigung, fur zusatzliche Befestigungen in
der Flache. Abgerechnet wird die Dachflache, wobei die gemaf’
ONORM befestigten Rander nicht abgezogen werden.
221414A Az Falzziegeldeckung 3N
Jeder dritte Ziegel genagelt (3N).
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 90,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 175,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 265,00 m2
221419 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen ohne

Unterschied, ob neu oder gebraucht, fir das Beidecken.
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221419A Az Zi-ED Beid.FirstTraufeSaum
Bei Einfachdeckungen aller Art, fiir das einseitige Beidecken von
Firsten, Traufen und Ortsdumen oder anderen Einsdumungen,
ausgenommen mit schrédgen Zuschnitten.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 8500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 165,00 m
G5 Lokale m
.................................... 250,00 m
221436 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen aller Art.
221436C Az Ziegeld.Lifterziegel ED
Lifterziegel fur Einfachdeckungen.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 100,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 100,00 ST
221436E Az Ziegeld.Dunstrohrset E
Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Pfanne, Rohr,
Abdeckkappe, Durchgangselement, Anschlussschlauch und
Reduktion.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  ****x*xkrkxx
221436G Az Ziegeld.Antennenaufsatz E
Fir Antennenaufsatz einschlief3lich Pfanne.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST  ****x*xkrkxx
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2214360 Az beidecken Stitze ED

Fir das Beidecken vorhandener Stitzen aller Art, bei
Einfachdeckungen.

G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 10,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
221436R Az Ziegeld.Beideck.Offnung 41.0,5-1m2
Fur das Beidecken von Offnungen aller Art (iber 0,5 bis 1,0 m2.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
221436S Az Ziegeld.Beideck.Offnung i.1-2m2 4
Fur das Beidecken von Offnungen aller Art tiber 1,0 bis 2,0 m2.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 6,00 ST
221438 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen ohne
Unterschied der Art.
221438E Az Ziegeld.Schneenase verz.
Fur verzinkte und beschichtete Schneenasen (Schneehaken).
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 75,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 205,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 280,00 ST
2224 Neueindeckung Teilbereich 4
Neueindeckung nach vorherigem Abtrag der Altdeckung und bauseitiger Anderung der
Dachkonstruktion.

Die Altdeckung ist sorgféltig auszuldsen, seitlich zur Wiederverwendung zu lagern und nur im
unbedingt notwendigen Ausmal3 durch neues, dem Altbestand angepasstes Deckungsmaterial zu
erganzen.

222401 Dachziegeldeckung mit Taschen, als Doppel- oder Kronendeckung auf
vorbereiteter Lattung trocken gehangt. Ecken gerade oder gerundet
nach Wahl des Auftraggebers.
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222401B Ziegeltasche DD 18/20x38/40cm Z E
18 bis 20 cm breit, 38 bis 40 cm lang.
G1 Erhaltung m2
G2 Verbesserung 42,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
................................. 42,00 m2  xFFEExF I AR
222404 Dachziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten
Taschen oder Biberschwanzziegeln, als Doppel- oder Kronendeckung
auf vorbereiteter Lattung trocken gehangt.
222404B Gebrauchtziegel DD 18/20x38/40cm Z E
18 bis 20 cm breit, 38 bis 40 cm lang.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 42,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
................................. 42,00 m2  xFFEEx I I AR
222419 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen ohne
Unterschied, ob neu oder gebraucht, fir das Beidecken.
222419B Az Zi-DD Beid.FirstTraufSaum Z E
Bei Doppeldeckungen aller Art, fiir das einseitige Beidecken von
Firsten, Traufen und Ortsdumen oder anderen Einsdumungen,
ausgenommen mit schragen Zuschnitten.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 40,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
................................. 40,00 m FR KKKk KKk
222419E Az Zi-DD Beid.lchseGrate+schr Z E
Bei Doppeldeckungen aller Art, fiir das einseitige Beidecken von
Ichsen, Graten und Sdumen mit schrdgen Zuschnitten (+schr).
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 20,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
................................. 20,00 m FR KKK KKKk k
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222419K

Az Zi-DD Beid.Altbestand Z E
Bei Doppeldeckungen aller Art, fir das einseitige Beidecken an den
Altbestand.
G1l Erhaltung
G2 Verbesserung 15,00
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

3 3 3 3 3

.................................... 15,00 m FHREFE A I A KK

222430

222430K

Aufzahlung (Az) auf die Aufzahlungspositionen Beideckungen ohne
Unterschied der Art.
Az Ziegeld.Gratziegel Z E
Fur das Eindecken mit Gratsteinen einschl. Gratanfangsstein sowie
Mortelverstrich
G1 Erhaltung
G2 Verbesserung 20,00
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

3 3 3 3 3

.................................... 20,00 m FHREF A A I A A

222436
222436D

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachziegeldeckungen aller Art.

Az Ziegeld.Lifterset DD Z E
Lufterset fur Doppeldeckung.

G1l Erhaltung ST
G2 Verbesserung 20,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

.................................... 20,00 ST ~ *xxHxxdxrsx

2290

Regieleistungen
Standige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal der ONORM B
2110 erfasst.

Regieleistungen durfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind,
nur ausgefuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die
aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in
die Regiescheine taglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die
Bestimmungen, wonach bei Mengenénderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt
werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise flur Stoffe gelten frei
Baustelle einschlief3lich Abladen. Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei
Geratebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn
und Sonstiges aufzugliedern.

Elektrische Kleingeréate:

Der Gebrauch von elektrischen Kleingeraten wie Bohrmaschinen und Trennscheiben wird nicht
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gesondert verrechnet. Der Verbrauch von Bohrern und Trennscheiben wird gegen Nachweis
verrechnet.

229001 Regiestunden
229001A Regiestunde Facharbeiter R
Fur Facharbeiter.
Gl Erhaltung
G2 Verbesserung
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss 5,00
G5 Lokale

o T T TS T

229001C Regiestunde Hilfsarbeiter R
Fur Hilfsarbeiter.

G1l Erhaltung

G2 Verbesserung 5,00
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

o T T TS T

22 SUMME Dachdeckerarbeiten ]
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23 Bauspenglerarbeiten

Version 11, 2002-09
Standige Vertragsbestimmungen:
Dachneigung:

Samtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung
bis 40 Grad.

Gerilstungen:
Schutzgeriste und Fassadengeriiste werden gesondert verrechnet.
Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber
bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkurzungen:

Anstelle der Abkiirzung NW fiir Nennweite wird gemaR ONORM die Abkiirzung DN verwendet.
Blechdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblechdicken gema’ ONORM.
Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten
mit 67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinntem Edelstahl und Kupferblech
genietet und geldtet, bei Zinkblech nur gelttet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet
und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsaume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhangestreifen und/oder Haftstreifen
(eigene Position) oder in einer im Geféalle geschnittenen Rinne eingehangt, der hintere Teil wird
durch Nagelung befestigt.

Saum-, Einhdnge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nageln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei
Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die
innere und &ulRere Saumstreifenlange addiert verrechnet wird.

Dachichsen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.

Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer
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2300

Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von hdochstens 33 cm
befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender
Einhangestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen uberragt
die Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz
hergestellt. Ein zusatzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzahlung verrechnet. Die
Befestigung erfolgt mit Blechhaftern. Bei Schwarzdachern (Klebedachern) wird auf der Dachseite
fur das Ankleben der Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachflache erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in
Schlitzldchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in
durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehangt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen
oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung
erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Luftungsfangen, Lichtkuppelkrédnzen, Dachfenstern und
dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz,
einem die Dachdeckung Uberragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug
hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Félze und mit dem unteren
Teil durch Doppelfélze verbunden. Anstelle der Falze darf auch eine feste Verbindung hergestellt
werden. Bei Schwarzdachern (Klebedachern) werden nur feste Verbindungen ausgefiuhrt. Auf der
Dachseite wird fur das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen
von am First stehenden Fangen missen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Néhte werden dem Gefélle
entsprechend Uberdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen,
mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im
Abstand von héchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein
Gefalle nach auf3en auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die
Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nageln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein
Gefélle nach aufRen auf, der untere Teil wird taschenférmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf die
Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder N&ageln, nach
Wabhl des Auftragnehmers.

Kittleiste:

Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach auf3en gebogen, an die untere Kante wird ein
angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berlcksichtigung der
Ausfihrungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nageln, nach Wahl
des Auftragnehmers.

Zusatzliche Vertragsbestimmungen Z
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2300010 Verfigbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfugbarkeit: Einsichtnahme bei der ausschreibenden Stelle

2300100 Blechstéarke allg. 0,7mm1 Z
Es sind generell alle Positionen mit einer Blechstarke von 0,7 mm1 zu kalkulieren;
Die Anwendung von Aufzahlungspositionen fir eine Blechstéarke von 0,7 mm1 ist daher
ausgeschlossen.

2302 Abbruch-, Abtragungsarbeiten

Standige Vertragsbestimmungen:
Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des
Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfaltiges Auslésen oder Demontieren zwecks
Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfaltige Lagern auf der Baustelle, im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Beschéadigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschadigungen des Putzes
und von Bauteilen. Eine Haftung fir entstandene Putzschéden tragt der Auftragnehmer nicht.
Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare gré3ere Putzschdden werden dem Auftraggeber
gemeldet.

Bauablauf:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur soviel getffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder
geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Geb&udes gegen
Witterungseinflisse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur
dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt
wird.

Behordliche Vorschreibungen:

Die behdrdlichen Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von
Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet
und die Kosten dafur in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen in festem, nicht
aufgelockertem Zustand (Ausmalfi der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis
der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das
Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschlie3lich der etwaigen Anlage eines
Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Die Abrechnung erfolgt ohne Zuschlage.
Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung

kommenden Positionen flr das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen tber
die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen fur die Abrechnung als vereinbart,
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unabhéngig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsachlichen Art.
Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in
eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist
das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdriicklich
angegeben.

230201 Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen,
Einh&ngeblechen und Fangeinfassungen einschliel3lich etwaiger
Putzleisten.
230201A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm E
Aus verzinktem Stahlblech oder verzinntem Edelstahl, Zuschnittsbreite
bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.
G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m FoRkok ok ok k ok ok kox
230207 Abbrechen von Hange-, Saum- oder Attikarinnen, einschlief3lich
Rinnenhaken.
230207D Abbrech.Rinne Zink b.50cm E
Aus Zinkblech, Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen Zink 0,003 t/m.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m FoRkok ok ok k ok ok kox
230250 Auf Zahlung auf die Positionen Abbruch nach Langenmal fir das
fachgerechte Trennen der abzubrechenden Teile zu
bestehenbleibenden Teilen. Fiir den
Wiederanschluss gleichartiger Elemente gerichtet.
230250A Az Abbruch fur Trenn.Saumblech Z E
Fir Saumblech b.50 cm i.Z.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST

.................................... 2,00 ST  *HxxFxxswxx

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN




Pr_ojekt _709-04\SCHW-SP Seite 42

Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005

LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

230250B Az Abbruch fir Trenn.Saumrinne
Fir Saumrinne b.50 cm i.Z.

Z E

2,00 ST kkkkkkkkk k%

Gl Erhaltung ST
G2 Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
2320 Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche, Zink

Standige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrimmte Ausfuhrung:

Runde Zuschnitte oder gekrimmte Ausfihrungen werden mit den entsprechenden Positionen in
ihrer grofdten Lange beziehungsweise Flache ohne Zuschlage mitverrechnet. Zusatzlich werden die
Erschwernisse fir runde Zuschnitte oder gekrimmte Ausfihrungen mit Aufzahlungspositionen
verrechnet, in die Zuschnitte, Lotverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar

gemessen in ihrer grof3ten Lange, abgerechnet ohne Zuschlage.
232001 Saumblech aus Zink.

232001D Saumblech Zink 1.50-67cm
Zuschnittsbreite tiber 50 bis 67 cm.

G1 Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

45,00

3 3 3 3 3

232001E Saumblech Zink (1.67-80cm
Zuschnittsbreite iber 67 bis 80 cm.

Gl Erhaltung

G2 Verbesserung
G3 Wohnungen
G4 Dachgeschoss
G5 Lokale

1,00

3 3 3 3 3

232001Q Saumblech Zink 2-teil.+Saumstr. 40-50

2-teilige Verblechung von zimmermannsmafiig verschalten
Traufenabschliussen, senkrechte Flache + Untersicht,

100m kkkkkkkkkk*x

Z
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Gesamtzuschnittsbreite der 2-teiligen Verblechung (ohne Einrechnung
des Saumstreifens) tiber 40 bis 50 cm. Einschlie3lich Saumstreifen.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 15,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 40,00 m
232001R Saumblech Zink 2-teil.+Saumstr. 50-67 z

2-teilige Verblechung von zimmermannsmafiig verschalten
Traufenabschliussen, senkrechte Flache + Untersicht,
Gesamtzuschnittsbreite der 2-teiligen Verblechung (ohne Einrechnung
des Saumstreifens) tiber 50 bis 67 cm. Einschlie3lich Saumstreifen.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
232001V Verbl.Gaup.sturz Zink mehrt.+Saumstr. n.Fl 4
mehrteilige Verblechung von zimmermannsmafig verschalten
Gaupensturzflachen, senkrechte Flache mit oder ohne Kropfung
(Profilierung) + Untersicht. Gaupenseitenstiirze entsprechend
Dachgefalle bis 7° konisch verlaufend.
Einschlief3lich aller Anschlussarbeiten an Giebeleinfassungen,
Wandeinfassungen etc.;
Gesamtzuschnittsbreite der 2-teiligen.
Verrechnung in der abgewickelten Flache.
EinschlieBlich aller erforderlichen Saumstreifen.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 20,00 m2
232003 Saumstreifen (Einh&ngestreifen, Haftstreifen) aus Zinkblech.
232003C Saumstreifen Zink i.20-25¢cm
Zuschnittsbreite tGber 20 bis 25 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 70,00 m
G5 Lokale m
.................................... 70,00 m
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232003D Saumstreifen Zink .25-33cm
Zuschnittsbreite tiber 25 bis 33 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 60,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 60,00 m
232005 Patentsaumstreifen mit Deckfalz aus Zinkblech.
232005B Patentsaumstr.Zink .25-33cm
Zuschnittsbreite tiber 25 bis 33 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 80,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 13500 m
G5 Lokale m
.................................... 215,00 m
232007 Einlaufblech oder Traufenstreifen aus Zinkblech.
232007A Einlaufblech Zink b.33cm
Zuschnittsbreite bis 33 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 1500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 60,00 m
232007B Einlaufblech Zink 1.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 15,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 15,00 m
232011 Dachichse (Dachkehle) aus Zinkblech.
232011D Dachichse Zink i.67-80cm
Zuschnittsbreite tiber 67 bis 80 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 12,00 m
G5 Lokale m
.................................... 12,00 m
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232013 Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Zinkblech.
232013C Giebeleinfass.Zink 1.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 40,00 m
G5 Lokale m
.................................... 40,00 m
232013D Giebeleinfass.Zink 1.40-50cm
Zuschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 30,00 m
G5 Lokale m
.................................... 60,00 m
232013E Giebeleinfass.Zink 4.50cm m2
Zuschnittsbreite tiber 50 cm.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
232019 Wandeinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech.
232019C Wandeinf+Stehf.Zink (1.40-50cm
Zuschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
232021 Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech, als Anschlussblech bei
aufgehenden Bauteilen.
232021B Brustblech Zink 1.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
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232021C Brustblech Zink 1.40-50cm
Zuschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
232027 Halbfirsteinfassung aus Zinkblech.
232027D Halbfirsteinf.Zink 4.50-67cm
Zuschnittsbreite tiber 50 bis 67 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 1500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 15,00 m
232031 Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz
aus Zinkblech.
232031D Fensterrutsche Zink b.67cm
Zuschnittsbreite bis 67 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 6,00 m
G5 Lokale m
.................................... 6,00 m
232033 Mauer- oder Briistungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus
Zinkblech.
232033C Mauerabdeckung Zink 1.40-50cm
Zuschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm.
G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 40,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 20,00 m
G5 Lokale m
.................................... 60,00 m
232035 Zusatzfalz (Z-streifen) aus Zinkblech, mit dichter, fester Verbindung

zum Blechuntergrund.
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232035A Z-streifen Zink b.15cm
Zuschnittsbreite bis 15 cm.

G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 40,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 90,00 m
232036 Einfassung von gemauerten Rauch-, Abgas- oder Liftungsfangen,

Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen,
Dachflachenfenstern oder dergleichen aus Zinkblech, bestehend aus
Seitenteilen, Brustblech und Ichse, ohne Putzleisten (eigene Position).
232036A Einfassungen Zink flache Deck. E

Fur flache Eindeckungsmaterialien (z.B. Faserzementdachplatten,
Biberbeziehungsweise Strangfalzziegel).

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung 1,00 m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss m2
G5 Lokale m2
.................................... 1,00 m2  FEREFFFx I XA
232037 Einfassung von Dachdurchdringungen aller Art aus Zinkblech, ohne

Unterschied der Deckungsart, einschlie3lich etwaiger Eindeckplatte.

232037F Einfassung Zink .30x30cm m1

Querschnitt tiber 30 x 30 cm, abgerechnet der Umfang der
Dachdurchdringungen.

G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 5,00 m
232038 Putzleiste aus Zinkblech, ohne Einschneiden der Fuge (eigene
Position).
232038B Putzleiste Zink (i.8-15cm
Zuschnittsbreite tber 8 bis 15 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
232042 Einfassungen von Gelanderstiitzen oder dergleichen aus Zinkblech.
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232042A Stitzeneinfassung Zink
Ohne Platte.

G1 Erhaltung ST

G2 Verbesserung ST

G3 Wohnungen ST

G4 Dachgeschoss 10,00 ST

G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST

2320430 Trichterhilse Zink
Trichterhilse fur Gelandereinfassungen oder dergleichen aus

Zinkblech.
G1l Erhaltung ST
G2 Verbesserung 20,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 20,00 ST
G5 Lokale ST

.................................... 40,00 ST

232046 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Verblechung aller Art aus Zinkblech
(Zi.) fur die Erschwernis bei der Befestigung.

232046B Az Verblech.Zi.Schraube+Dub.
Mit verzinkten Schrauben und Diibeln.

G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 10,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 10,00 m
G5 Lokale m
.................................... 20,00 m
2321 Dach- und Wanddeckungen, Zink

Standige Vertragsbestimmungen:

Dachflachen:

Dachflachen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Ubergriffe und Untergriffe.
Kleinflachen:

Die Ausmalfeststellung von Kleinflachen fiir die entsprechenden Aufzahlungspositionen (bis 5,0
m2 beziehungsweise Uber 5,0 bis 10,0 m2) erfolgt ohne Zuschlage, das heil3t als Nettoeinzelflache.

232101 Dachdeckungen aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20
Grad.
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232101B Dachdeckung Zink b.20Gr.67cm
Bandbreite 67 cm.

Gl Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 115,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 115,00 M2 oo

232102 Dachgaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, einschlief3lich
etwaiger Wandeindeckung.
232102B Dachgaupe Zink eben b.20Gr 1.5-10m2

Dacheindeckung ebenflachig, Grol3e Uber 5 bis 10 m2 je Gaupe,
gemal Skizze: Lt.Einsichtnahme bei der ausschreibenden Stelle

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 40,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 40,00 M2 ..o
232103 Wanddeckungen aus Zinkblech, doppelt gefalzt.
232103B Wanddeckung Zink 67cm
Bandbreite 67 cm.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 2000 M2 ..o

232104 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen ohne Unterschied der
Art, aus Zinkblech (Zi.).
232104G Az Deckung Zi.bis 5m2

Fur das Ausfuhren von kleinen Flachen (ausgenommen Gaupen) mit
einem Einzelnettoausmalf bis 5,0 m2.

G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 20,00 m2
G5 Lokale m2

.................................... 20,00 M2 .o

232106 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Deckungen aus Zinkblech, ohne
Unterschied der Zuschnittsbreite.

ABK-LV V2.6e-4113 DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\SCHW-SP Seite 50
Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV 03.05.2005
LGPosNr__ [Beschreibung der Leistung Z |pvzz | GRW
| Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | x Menge [EH | = Positionspreis

232106A Az Zi.Falzverbindung
Fur die Falzverbindungen bei Firsten, Graten, Ichsen und Traufen.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
232106B Az Zi.Stiefel-Pfannenf.Hochzug
Fur das Herstellen von Stiefel- oder Pfannenféalzen innerhalb von
Hochzugen.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 50,00 m
G5 Lokale m
.................................... 50,00 m
232106E Az.Zi.Dichtbandeinlage E

Fur eine Dichtbandeinlage.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 22500 m
G5 Lokale m
.................................... 225,00 m FoR KKK KKK Kk x
232114 Einbinden von vorhandenen Bauteilen in die Metalldachdeckung aus

Zinkblech (Zi.).

232114A Einbinden Zi.Bauteil b.1m2
Von Dachflachenfenstern, Lichtkuppeln und dergleichen, Einzelgréfie

bis 1,0 m2.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
2322 Rinnen, Zink

Standige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rinnenhaken zinkummantelt oder aus Aluminium, der
Abstand der Rinnenhaken wird mit Giber 70 bis 90 cm kalkuliert.

232201 Saumrinne aus Zinkblech, einschlief3lich Rinnenhaken.
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232201B Saumrinne Zink 1.50-67cm
Zuschnittsbreite tiber 50 bis 67 cm.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
232202 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Saumrinnen aus Zinkblech (Zi.),
ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
232202A Az Saumrinne Zi.Schneestlitzen
Fir das Ausbilden der Rinnenhaken mit Schneestitzen.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 45,00 m
232202E Az Saumrinne Zi.Vorkopf
Fur Vorkdpfe.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 12,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 12,00 ST
232205 Runde Hangerinne mit AuRenwulst und Innenabkantung aus
Zinkblech, einschliefRlich Rinnenhaken.
232205C Héangerin.rund Zink 33cm
Zuschnittsbreite 33 cm.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 30,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 30,00 m
232206 Aufzahlung (Az) auf die Positionen runde Hangerinnen aus Zinkblech

(Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.
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232206G Az Hangerin.rund Zink Vorkopf
Fur Vorkdpfe.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 8,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 8,00 ST
232209 Einh&ngekessel aus Zinkblech (Zi.).
232209A Einh&ngekessel Zi.rund b.DN150
Mit rundem Fallrohranschluss, bis DN 150.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
232210 Stutzen aus Zinkblech, bis 100 cm lang, mit einem Fallrohranschluss
bis DN 150.
232210A Saumstutzen Zink 100cm b.DN150
Saumstutzen, einschlief3lich Umwickeln des Saumstutzens mit einer
Trennlage zum Mauerwerk.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
232210B Rinnenstutz.Zink 100cm b.DN150
Rinnenstutzen.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 400 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
G5 Lokale ST
.................................. 8,00 ST
232211 Aufzahlung auf die Positionen Saumstutzen oder Rinnenstutzen aus

Zinkblech (Zi.).
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232211A Az Stutzen Zi.stauwasserdicht

Fur eine stauwasserdichte Ausfiihrung mit Messingstutzen als
Anschluss an Kunststoffrohre.

G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 4,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
232216 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangerinnen aller Art aus
Zinkblech (Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des
Rinnenhakenabstandes.
232216A Az Zi.Rinnenhaken Einstem.Holz
Fir das Einstemmen der Rinnenhaken im Holz.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 15,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 15,00 m
2323 Ablauf- und Dunstrohre, Zink
232301 Rundes Ablaufrohr aus Zinkblech, einschlief3lich der Rohrschellen aus
Zink oder Aluminium.
232301C Ablaufrohr Zink DN100
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 2500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 30,00 m
G5 Lokale m
.................................... 55,00 m
232301D Ablaufrohr Zink DN120 E
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 1,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 1,00 m FoRkok ok ok k ok ok kox

232303 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ablaufrohre aus Zinkblech (Zi.),
einschlie3lich Rohrschellen.
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232303A Az Ablaufr.zi.langer Dorn
Bei runden oder eckigen Ablaufrohren, fir einen langen
Rohrschellendorn, passend fiir eine bis 12 cm dicke
Vollwarmeschutzfassade.

Gl
G2
G3
G4
G5

Erhaltung m
Verbesserung 2500 m
Wohnungen m
Dachgeschoss 30,00 m
Lokale m

.................................... 55,00 m

232304 Dunstschlauchkopf aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart,
einschlie3lich Hut und etwaiger Aufstandsplatte (Eindeckplatte), bis
0,5 m Gesamtlange.

232304C Dunstschlauchk.Zink DN120

G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 400 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 6,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 10,00 ST
232304D Dunstschlauchk.Zink DN150
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
232304E Dunstschlauchk.Zink DN200
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 2,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST
2324 Fassadenverblechungen, Zink
232401 Abdeckung von Gesimsen, Fenstertiiberdachungen, Balustraden,

Balkonsaumen, Balkoneinfassungen und Sohlbdnken aus Zinkblech.
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232401B Fass.Abdeckung Zink i.15-25¢cm
Zuschnittsbreite tiber 15 bis 25 cm.
G1 Erhaltung m
G2 Verbesserung 60,00 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss m
G5 Lokale m
.................................... 60,00 m
232401C Fass.Abdeckung Zink G.25cm m2
Zuschnittsbreite tGber 25 cm.
G1l Erhaltung m2
G2 Verbesserung m2
G3 Wohnungen m2
G4 Dachgeschoss 15,00 m2
G5 Lokale m2
.................................... 15,00 m2
232403 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abdeckungen und Einfassungen
aus Zinkblech (zi.), fur die Erschwernis bei der Befestigung.
232403D Az Abdeck.Zi.kleben
Mit kalter Klebemasse.
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
2324050 Wasserabweiser Zink
Wasserabweiser oder seitlicher Vorkopf aus Zinkblech bei
Verblechungen wie z.B. Sohlbanken.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 20,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 20,00 ST
2324060 C-Vorkopf bei Sohlbank Zink

Seitlicher Wandanschluss mit C-férmiger Putzaufsatzleiste bis zum
Fensterstock aus Zinkblech, einschlieflich riickwartiger Faltenecke
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und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite ohne
Unterschied der Lange.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 20,00 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 20,00 ST e
2325 Dehnungsausgleicher, Zink
232503 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hangerinnen fur
Dehnungsausgleicher aus Zinkblech.
232503C Az Hangeri.Dehnausgl.Zink 33cm
Zuschnittsbreite 33 cm.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung 400 ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss ST
G5 Lokale ST
.................................... 4,00 ST e
232504 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Saumrinnen fur
Dehnungsausgleicher aus Zinkblech.
232504B Az Saumri.Dehnausgl.Zink 67cm
Zuschnittsbreite 67 cm.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 500 ST
G5 Lokale ST
.................................... 5,00 ST e
232504C Az Saumri.Dehnausgl.Zink 80cm E
Zuschnittsbreite 80 cm.
G1 Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST ~ ***xxxxxxxx
2326 Kaltdach-Luftungsverblechung, Zink
232601 Traufenzuluftgitter aus Zinklochblech, mit runder oder eckiger

Lochung.
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232601A Traufenzuluftgitter Zink b.15cm
Zuschnittsbreite bis 15 cm.

Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung 1500 m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 4500 m
G5 Lokale m
.................................... 60,00 m
232602 Firstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener
Holzunterkonstruktion.
232602K Firstabluft Labyrinth Zink komplett 4
Firstabluftverblechung mit Labyrinth mit 2x400 cm2
Laftungsquerschnitt,einschl aller Saumstreifen, Zuluftgitter und
Verbindung mit dem Blechdach, Gesamtzuschnitt der mehrteiligen
Verblechung bis 150 cm
Gl Erhaltung m
G2 Verbesserung m
G3 Wohnungen m
G4 Dachgeschoss 2500 m
G5 Lokale m
.................................... 25,00 m
2328 Flachdacheinfassung, Zink

Standige Vertragsbestimmungen:
Presskiessdume:

Die Traufenkante wird in einen Saumstreifen (eigene Position) eingehéngt. Fir das Ankleben der
Dachabdichtung wird ein mindestens 15 cm breiter Streifen belassen. Die Befestigung auf der
Dachflache erfolgt durch Nagelung und Hafter oder durch Nagelung in Schlitzléchern.

232801 Presskiessaum aus Zinkblech mit eingebogenem Dreikant.

232801B PrefRkiessaum Zink {i.25-33cm
Zuschnittsbreite tiber 25 bis 33 cm.

G1l Erhaltung

G2 Verbesserung 22,00
G3 Wohnungen

G4 Dachgeschoss

G5 Lokale

3 3 3 3 3

232807 Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech, bei Dachbahnen aller Art.
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232807C

Gl
G2
G3
G4
G5

232807D

Gl
G2
G3
G4
G5

Hochzugschutzbl.Zink .33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Hochzugschutzbl.Zink .40-50cm
Zuschnittsbreite tiber 40 bis 50 cm.

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

60,00

40,00

1,00

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

100,00 m

kkkkkkkkk k%

1,00 m

232810

232810B

Gl
G2
G3
G4
G5

232810C

Gl
G2
G3
G4
G5

Turstaffeleinfass.Zink 1.25-33cm
Zuschnittsbreite tiber 25 bis 33 cm.

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

Turstaffeleinfass.Zink 1.33-40cm
Zuschnittsbreite tiber 33 bis 40 cm.

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

10,00

15,00

1,00

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

Turstaffeleinfassungen aus Zinkblech, fir Terrassenausgangsturen bei
Dachbahnen aller Art.

kkkkkkkkkk*x

1,00 m

232819

232819A

Gl
G2
G3
G4
G5

Belagsleiste Zink 15cm
Zuschnittsbreite 15 cm.

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

20,00

3 3 3 3 3

Belagsleiste aus Zinkblech, ohne Saum, fiir Presskiesdécher, Balkon-
und Terrassenbelage.

20,00 m

ABK-LV V2.6e-4113

DIPL.ING. NORBERT SCHMIEDEHAUSEN



Projekt 709-04\SCHW-SP

Tivoligasse 18 1120 WIEN

GESCHLOSSENES LV

Seite 59

03.05.2005

LGPosNr

|Beschreibung der Leistung

Z |pvzz | GRW

| Lohn |

Sonstiges

Einheitspreis | x

Menge [EH | = Positionspreis

2375

237501

237501G

Gl
G2
G3
G4
G5

Dachausstiege m.od.o. Rauchkl.funkt.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.

Z

Der elektrische Anschluss der Betriebseinheiten erfolgt bauseits.

Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschlief3lich

Aufsatzkranz.

Aufsatzkranz doppelwandig, mit Warmedéammung,
Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Aufsatzkranzes 1,17
W/m2K, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten
Untergrund versetzt, ohne Abdichtung.
Lichtkuppel aus Acrylglas, zweischalig, glasklar oder opal nach Wahl
des Auftraggebers, luft-, wasser- und staubdicht verbunden
(warmedammender Luftpolster), Warmedurchgangskoeffizient (U-

Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m2K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert.
Aufsatzkranzhthe h = 30 cm.

Angebotenes Material:

Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x120
Lichtkuppel NW 120x120 cm

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

1,00

ST
ST
ST
ST
ST

1,00 ST  ............

237510

237510G

Gl
G2
G3
G4
G5

RWA-Mechnismus nach TRVB 125 bestehend aus ein Stuck 24 V-
Schubspindelantrieb samt Beschlagssatz fiir einen Offnungswinkel von

105°.

Aulermittig versetzt zur Erzielung eines freien Dachausstieges
mindestens 60x100 cm.

Az RWA-Mechnismus TRVB 125 f.LK 120/120
Fur eine Lichtkuppel mit einer NW 120x120 cm

Erhaltung
Verbesserung
Wohnungen
Dachgeschoss

Lokale

1,00

ST
ST
ST
ST
ST

2375110

RWA-Steuerzentrale

RWA-Steuerzentrale fir kombinierte Liftung und Rauchabzug.

Geeignet zum Anschluss des 24V-Antriebes der Lichtkuppel. Mit
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Leitungsiiberwachung und Stéranzeige sowie Akku fiir mind. 72 Std.
Notversorgung.
Gl Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 1,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 1,00 ST
2375120 RWA-Ausldsetaster m. Not-u.Betr.funkt. Z
RWA-Ausldsetaster in AP-Kunststoffgehduse, mit Einschlagscheibe,
mit Anzeige AUF bzw.BETRIEB. Versperrbar mit 2 Schlusseln
(Eigentimer,Rauchfangkehrer).
Gl Erhaltung ST
G2 Verbesserung ST
G3 Wohnungen ST
G4 Dachgeschoss 2,00 ST
G5 Lokale ST
.................................... 2,00 ST
2390 Regieleistungen
Standige Vertragsbestimmungen:
In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehangte Regieleistungen gemal ONORM B 2110
erfasst. Regieleistungen dirfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen
sind, nur ausgefuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die
aufgewendeten Stunden, verwendeten Gerate, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in
die Regiescheine taglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die
Bestimmungen, wonach bei Mengenénderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt
werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise flur Stoffe gelten frei
Baustelle einschlief3lich Abladen. Stundenléhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei
Geratebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn
und Sonstiges aufzugliedern.
239001 Regiestunden.
239001A Regiestunde Spengler R
Gl Erhaltung h
G2 Verbesserung h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss 10,00 h
G5 Lokale h
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239001B Regiestunden Hilfsarbeiter R
G1 Erhaltung h
G2 Verbesserung 10,00 h
G3 Wohnungen h
G4 Dachgeschoss h
G5 Lokale h

23 SUMME Bauspenglerarbeiten
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HaloglLG] [ BEZEICHNUNG SUMME |

00 Allgemeine Bestimmungen

21 Schwarzdeckerarbeiten

22 Dachdeckerarbeiten L

23 Bauspenglerarbeiten
LV-SUMME
NachlaR / Aufschlag auf LV-Summe .... % .

NachlaR / Aufschlag auf LV-Summe (EUR) .

Summe Nachlasse / Aufschlage

GESAMTPREIS

20% UST

ANGEBOTSPREIS

Ort Datum Rechtsgultige Unterschrift
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